
CI’sIo smlouvy objednatele: NEMNS/2020/005K
CIsIo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA 0 Dim
na realizaci akce

Vsetinské nemocnice a.s. — Modernizace otviréni vstupnich dvef'i
uzavi‘ené dIe § 2586 a n. zékona (’3. 89/2012 8b., obéansky zékom’k, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi

1. SMLUVNISTRANYAIDENHHKACNIUDAJESTAVBY:
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b) ve vécech technickych
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E-mail
ID Datové schrénky

1.2. Zhotovitel
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Statutérni orga'n
Zapsén v obchodnim rejstfl'ku
Osoby oprévnéné jednat
3) ve vécech sqvnIch

b) ve vécech technickych

ICO
WC
Bankovni Ustav
Cislo L'Iétu
Tel.
E-maiI
ID Datové schrénky
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Ing. Véra Prouskové, MBA, mistopfedsedkyné pfedstavenstva
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referent pro stavebni a investiéni éinnost
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2

ALUMARC s.r.o.
Luéina 8, 739 39 Luéina

u Krajského soudu v Ostravé, oddII C, vIoZka 32033

Ivan Mojiiéek, Feditel spoIeénosti

Ivan MoIéek, Feditel spoleénosti

278 60 370
92278 60 370
0808 F—M
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1.3. Objednatel je prévnickou osobou a prohlaéuje, 2e ma veékeré préva a zpfisobilcst k tomu, aby plnil
zévazky, vyplyvajici zuzavfené smlouvy a Ze neexistujl' iadné prévnl' pfeké2ky. ktere’ by brénily Ci
omezovaly plnéni jeho zévazkfl.

1.4. Zhotovitel je fyzickou/prévnickou osobou a prohlaéuje, 2e mé veékeré préva a ssocilost k tomu,
aby splnil zévazky vyplyvajici z uzavrené smlouvy a 2e neexistuji iédné prévni pfekéiky. které by brénily,
éi omezovaly plnéni jeho zavazkfl a 2e uzavfenim smlouvy nedojde k poruéem’ Zédného obecné
zévazného pi‘edpisu. Zhotovitel souéasné prohlaéuje, 2e se dostateénym zpfisobem seznémil se za’méry
objednatele ohledné pi‘ipravy a realizace akce specifikované v nésledujicich ustanovem’ch této smlouvy a
2e na zékladé tohoto zjiéténl' pfistupuje k uzavFeni pi‘edmétné smlouvy.

1.5. ldentifikaénl’ Udaie akce

Nézev akce

Misto stavby

Stavebm’ povoleni/ohlééeni

1.6. Investor (objednatel)

Technicky dozor objednatele

Koordinétor BOZP objednatele

Generélnl’ dodavatel stavby
Stavbyvedouci zhotovitele

Osoba oprévnéné za objednatele schvalovat
zjiét’ovaci protokoly a soupisy
provedeny’ch st. praci, dodévek a sluieb

Vsetinské nemocnice a.s. — Modernizace
otviréni vstupnich dvefi

Vsetl'nské nemocnice a.s., Nemocniéni 955, 755 O1
Vsetfn
Budova H, obec Vsetin,
na parcele C. 3235 v k. 0. 786764 Vsetin

Vsetinské nemocnice a.s., Nemocniéni 955,
755 01 Vsetin

:

:

ALUMARC s.r.o.
Ivan Mojziéek

:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, psobem, vdobé a za podminek
sjednanych touto smlouvou dilo, dilo s nézvem:

,,Vsetinské nemocnice a.s. — Modernizace otviréni vstupnich dvefi“ (da’lejen ,,dilo“)
a objednatel se zavazuje Fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi:

2.2.1. kompletni zhotoveni stavby specifikované zejména:
- poloikovym rozpoétem (dale téi ,,soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb“ 6i .,ocenény vykaz

VYmér“),
— zadévacimi podminkami vefejné zakézky malého rozsahu,
- nabl'dkou zhotovitele do pfedmétné vei‘ejné zakazky,
- touto smlouvou o dilo.

Zhotovitel odpovidé za to. 2e dilo bude realizova’no vuvedeném rozsahu, kvalité a s parametry
stanovenymi touto smlouvou. Vrémci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje ovéfit a zkontrolovat
véechny vstupnl’ Udaje a podklady pfedlozené objednatelem a na jejich nedostatky neprodlené
upozornit. Souéésti predmétu smlouvy jsou i prace v této smlouvé vyslovné nespecifikovane’, které
jsou véak k Fédnému provedeni dila nezbytné a o kterSIch Zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a
zkuéenostem mél, nebo mohl védét.

Kompletni dodévkou stavby se rozumi Uplné, funkénl’ a bezvadné provedeni véech stavebm’ch a
montéinich praci, véetné dodévek potfebnych materiélfi, vyrobkl‘] a konstrukci nezbytnych pro F'édné
dokonéeni provozuschopného dila, provedeni véech éinnosti souvisejl’cich s dodévkou stavebnich a
montéinich praci, jejich: provedenl’ je pro i‘édné dokonéenl' dila nezbytné.

Zhotovem’ dila zahrnuje i:

2.5.1.2fizem’ a odstranéni zafizeni staveniété véetné napojem' na technickou infrastrukturu, pokud
je to nezbytné.

2.5.2.dflsledny uklid véech prostor stavby, staveniété a jeho okoII' v prflbéhu i po dokonéeni stavby.
2.5.3.2achovéni dopravni obsluinosti vnezbytném rozsahu a die moinostl' postupu vystavby

okolnl’ch objektL“: a pozemkfi pfi realizaci dila,
2.5.4.uvedeni véech povrchfl a konstrukci dotéenS/Ch stavbou do pflvodniho stavu (komunikace,

chodnl'ky, zeleh, atd.) pfed dokonéem’m dila,
2.5.5.provedeni demolice a demontéie stévajicich zafizem’ a stavebnich konstrukci. kdy

zhotovitelem demolovany a demontovany material se stévé odpadem a Zhotovitel jako
pflvodce odpadu snim bude naklédat pouze vsouladu se zékonem 6. 185/2001 8b.. 0
odpadech, a jeho provédécimi pfedpisy,

2.5.6.provedeni prflbéiné likvidace odpadd a obalfl vsouladu se zékonem c':. 185/2001 8b., 0
odpadech, a daléich prova’décich pfedpisfil vé. Uhrady poplatkfl za likvidaci odpadu a doloiem’
dokladfl o likvidaci nejpozdéji pfi pi‘edém’ a pfevzeti dila,

2.5.7.2ajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy,
2.5.8.zaji§téni ochrany iivotniho prosti'edi dle platnych prévnich pfedpisfi pfi provédéni dila,
2.5.9.2ajiéténi a kontrola jakosti prova’déni dila vsouladu s normami fady CSN EN ISO 9000 a

CSN EN ISO 14 000,
2.5.10. dopravu, naklédku. vyklédku a skladovéni zboii a materiélu v misté stavby ve vhodném

baleni a na vhodném misté,
2.5.11. provedeni veékerych prévnimi pfedpisy pfedepsanych zkouéek dl’la véetné vystaveni

dokladl‘ll o jejich provedeni, dale provedem’ revizi a vypracovéni reviznich zprév dle
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pfisluém’rch prévnich pfedpisfl a norem CSN, doloZeni atestfi, certifikétfi, prohlééeni o shodé
dle zékona 6. 22/1997 8b., ve znéni pozdéjél'ch pfedpisi] a jeho provédécich pi‘edpisfl; veékeré
dokumenty budou zpracova'ny v éeském jazyce a zhotovitel zajisti jejich pf‘edéni objednateli,

2.5.12. aktivni spolupréci s koordinétorem bezpeénosti a ochrany zdravi pf‘i préci na staveniéti a
pfedéva’ni informaci bezprostfedné souvisejicich s vykonem funkce koordinétora,

2.5.13. povinnost mit po celou dobu stavby do doby protokolérniho pfedéni a pfevzeti dila
pojiéténi odpovédnosti za ékodu zpflsobenou tf‘etl' osobé éinnostl’ zhotovitele.

2.6. Objednatel je oprévnén i v prflbéhu provédéni dila poiadovat zémény materiélfl a technologii oproti
pflvodné navrienym a sjednanym materiélflm a technologiim v soupise praci a zhotovitel je povinen
na tyto zémény pfistoupit. Zhotovitel bude vtakovém pi‘l’padé pfi vybéru poddodavatelfl pfihh’zet
kdoporuéenl' objednatele. Vpi‘ipadé, 2e nové poiadované materialy éi vyrobky jsou prokazatelné
draiéi nei pfivodni, ma zhotovitel prévo na zvy’éeni ceny o rozdI'I mezi jejich cenami. V pi‘ipadé
nahrazeni Ievnéjéimi eob (":i materiély se cena dila o rozdil mezi jejich cenami sniiuje. Zhotovitel
ma prévo na ahradu veékerych prokazatelné zbyteéné vynaloZenych nékladfl, pokud jii pfivodni
materiél nebo technologii zajistil. Barevné feéeni jednotlivych materiélu bude predem odsouhlaseno

se zéstupci objednatele.

2.7. Zmény dila

2.7.1 .Kaidé zména rozsahu dila oproti soupisu praci bude Feéena dle této smlouvy.
2.7.2.Ve§keré préce, které zhotovitel provede nad rozsah pi‘edmétu této smlouvy bez pi‘edchoziho

pisemného souhlasu objednatele, hradi zhotovitel a nemé nérok na zménu terminu éi ceny za
dilo. Navic je v pfl’padé poiadavku objednatele povinen takové préce v uréené lhflté, jinak bez
zbyteéného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veékerou ékodu, které mu tim vznikla.

2.7.3.0bjednatel si vyhrazuje prévo pFed realizaci dila nebo v prflbéhu realizace upravit rozsah,
nebo pfedmét dila, a to zejména z dfivodfl:
2.7.3.1. neprovedem’ dohodnutych stavebm’ch praci, dodévek a sluieb, které byly obsaieny

v zadévacich podminkéch a zménou dojde k zUZeni pfedmétu dila (ménépréce),
2.7.3.2. provedeni dodateénych stavebnich préci, dodévek a sluieb, které nebyly obsazeny

v zadévacich podminkéch a zménou dojde k rozéifeni piedmétu dila (vicepréce),

2.7.4. Pokud objednatel prévo na zménu dila uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila
pfistoupit a to bez zmény terminu dokonéem’ dila, pokud cena ménépraci nebo vicepraci
nepfevyéi 20 % ceny dila (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvni
strany na KD jinak.

2.7.5.2ménovy list
2.7.5.1. Pied vlastnim provedenim musi byt kaidé vicepréce, dodévka a sluiba technicky a

cenové specifikovéna ve Zménovém listé a ten odsouhlasen technickym dozorem
stavebnika a projektantem.

2.7.5.2. Navrh zménového listu bude zpracovén dle vzoru, ktery bude zhotoviteli pfedén. Za
Uplnost a evidenci schva’lenych a éislovanych zménovych listfl dila odpovidé zhotovitel.

2.7.5.3. Zménové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvaleni dodatku ke
smlouvé orgény objednatele. Préce mohou byt zahéjeny ai p0 tomto odsouhlaseni
objednatelem.

2.7.6.0cenéni vicepraci a ménépraci
2.7.6.1. Ocenéni vicepraci a ménépraci (praci, dodévek a sluieb) bude provedeno s pouiitim

po|02kovych cen poloikového rozpoctu (pfiloha 6.1 této smlouvy).
2.7.6.2. Pro préce a dodévky neuvedené v poloikovém rozpoétu bude pouiita poloZkové cena

die cenové soustavy RTS Brno, CU 2018
2.7.6.3. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pfipadné provozniho

souboru. musi splfiovat podminky vyhlééky (‘2. 169/2016 8b., 0 stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakézky na stavebm’ préce a soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluZeb s vykazem vymér.
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2.7.6.4. Pro pra’ce a doda’vky neuvedené v cenovych soustavach bude dohodnuta individuélni
kalkulace.

2.7.6.5. Khlavnim rozpootovym nékladfim neni zhotovitel oprévnén pfipoéitat pfiréZku na
podl’l vedlejéich rozpoétovych nékladfl, koordinaém' éinnost a jiné pi‘irézky.

2.7.6.6. Kcelkovym nékladfim pak bude dopoétena DPH podle pfedpisfi platnYch vdobé
vzniku zdanitelného plném’.

2.8. Zhotovitel je oprévnén pouiit pro provédém’ stavebm’ch praci, dodévek a sluieb poddodavatele.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

2.8.1 .Za poddodévku je pro tento Uéel povaZovéna realizace diléich zakézek stavebm’ch pracr’ jinymi
subjekty pro zhotovitele.

3. TERMiN A MiSTO PLNI‘ENi

. Predpoklédany termI'n piedéni a pfevzeti staveniété : zéfi 2020

. Pfedpoklédany termI’n dokonéeni a protokolérniho predani a prevzeti dl’la: zéfi — Fijen 2020

. Doba realizace akce: max. 7 dm] od predéni staveniété

Préce na dile dle této smlouvy budou zhotovitelem zahéjeny do 5 dm] od doruéeni oznémeni
objednatele, 2e plnéni mé byt zahéjeno.

3.4.1.0bjednatel si vyhrazuje pra’vo na jednostrannou zménu terminu zahéjem’ plnéni dl’la a
zhotovitel je povinen na tuto zménu bez daléich poiadavkfl pi‘istoupit.

Objednatel je oprévnén pfevzit fédné zhotovené dilo i pi‘ed terminem plnéni.

4. CENA DiLA
Cena dila zahrnuje veékeré néklady potrebné ke zhotovenl’ dila v rozsahu dle 6|. 2 a v ostatnich
ustanovenich této smlouvy. Sjednané cena obsahuje i pfedpoklédané néklady vzniklé vojem cen,
a to a2 do terminu protokolérniho predéni a pi‘evzeti Fédné dokonéeného dila dle této smlouvy.
Smluvnf strany se v souladu s ustanovem’m zékona é. 526/1990 8b., 0 cenéch, ve zném’ pozdéjéich
predpisfl, dohodly na cené za Fédné zhotovené a bezvadné dl’lo v rozsahu CI. 2. této smlouvy, které
oini:

163 700,- Ké (bez DPH)
34 377 ,-Ké DPH 21 %

198 077 ,- Ké (véetné DPH)

Cena dila je stanovena zhotovitelem na zékladé poloikového rozpoétu, ktery je souéésti jeho
nabidky.
4.3.1.Poloikovy rozpoéet slouii k ohodnocem’ provedenych éésti dI’la za doelem fakturace, resp.

uplatnénl' smluvnich pokut.
4.3.2.Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétu jsou cenami pevnymi po celou dobu

realizace dila.
4.3.3.PoloZkovy rozpoéet tvoi‘i pf'ilohu 6. 1 této smlouvy.
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4.4. Pfisluéna’ sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude UCtovéna dle platnych pfedpisfl CR v dobé
zdanitelného plnéni. Za sprévnost stanoveni pfi'sluéné sazby dané z pi‘idané hodnoty nese
veSkerou odpovédnost zhotovitel. V dobé uzavfeni smlouvy éini DPH 21%.

4.5. Pfisluéné sazba a vyiée dané z pfidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou v této smlouvé uvedeny
pouze informativné. Na veékera plnéni dle této smlouvy o dilo se vztahuje reiim pi‘enesené dafiové
povinnosti podle §92a zékona é. 235/2004 Sb.

4.6. Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvyée pfipustnou a mfiie byt zménéna jen z niZe uvedenych
dflvodfi:
a) pfed nebo v prflbéhu realizace dila dojde ke zméném dafiovych pfedpisil majl'cich vliv na

cenu dila; vtakovém pf‘ipadé bude cena upravena dle sazeb dané zpfidané hodnoty
platnych ke dni zdanitelného plnéni,

b) vpi‘ipadé vicepraci, sluieb a dodévek poiadovanych objednatelem a neobsaienych
v zadévaci dokumentaci,

c) v pfipadé ménépraci.

5. PLATEBNi PODMiNKY

5.1. Faktura bude vystavena dle skuteéné provedenych stavebnich praci, dodévek a sluieb na zékladé
objednatelem schvéleného zjiéfovaciho protokolu a soupisu provedenych stavebnich
praci, dodévek a sluieb s vyuiitim cenovych Udajfl polozkového rozpoétu zhotovitele (pf‘iloha (‘2. 1)
pro ocenéni dokonéenych éésti dila.

5.2. Faktura bude vystavena po dokonéem’ véech praci a pf'edéni celého dI’Ia objednateli.

5.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli Za'dné zélohy.

5.4. Faktura musi mit néleiitosti dafiového dokladu podle zékona o DPH a déle

5.4.1.faktura za pra’ce spadajici do reiimu pi‘enesené dahové povinnosti musi byt vystavena
vsouladu sustanovenimi §92a - §92e zékona o DPH. Faktura musi zéroveh obsahovat
sdéleni, 2e ,,dafi odvede zékaznik“ (objednatel), tedy ie je faktura vystavena vreiimu
pi‘enesené dafiové povinnosti.

5.5. Soupisy provedenf/ch praci, dodévek a sluieb a zjiét’ovaci protokoly:

5.5.1.Pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodévek a
sluZeb podepsany TDS a zjiét’ovaci protokol. Faktura bude pfed jejich L’Jhradou odsouhlasena
TDS.

5.5.2.0bjednatel prostfednictvim TDS provede kontrolu sprévnosti kaidého soupisu
provedenych praci, dodavek a sluieb a zjiét’ovaciho protokolu do 4 kalendéfnich dni: od
jejich pfedloienl'.

5.5.2.1. Pokud objednatel (TDS) nemé kpl‘edlozenému soupisu provedenych stavebnlch
praci, dodévek a sluzeb a zjiét’ovacimu protokolu vyhrady, vréti je potvrzené zpét
zhotoviteli neprodlené po provedem’ kontroly.

5.5.2.2. Vopaéném pfipadé objednatel prostfednictvim TDS vréti soupis stavebnich praci,
dodévek a sluieb a zjiét’ovaci protokol ve Ihflté 4 kalendéfnich dnfl od jejich
pfedloZeni s uvedenim vyhrad k pfepracovéni zhotoviteli.

5.5.2.3. Zhotovitel je povinen pfedloiit opraveny soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb a
zjiét'ovacf protokol objednateli opét prostfednictvim TDS do 3 kalendéfnich dnfl od
jejich vréceni k pfepracovéni.

5.6. Objednatelem schvéleny soupis provedenych praci je souéésti faktury. Bez tohoto soupisu
je faktura neflplné.
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5.7. Fakturace:

5.7.1.8platnost faktury je 45 dnfi ode dne jejI'ho prokazatelného doruéeni do sidla objednatele.
V pochybnostech se mé za to, 2e faktura byla doruéena do sidla objednatele tfeti den ode
dne odesla’ni.

5.7.2.Je—li oprévnénost fakturované ééstky nebo jeji éésti objednatelem zpochybnéna, je
Objednatel povinen tuto skuteénost do 4 kalendéfnich dnu pisemné oznémit a vrétit
nesprévné vystavenou fakturu zhotoviteli suvedem’m dfivodu nesprévnosti. Zhotovitel je
vtomto pFI’padé povinen vystavit novou fakturu. Vystavenim nové faktury béii nové IhL'Ita
splatnosti dle odst.5.7.1. Zhotovitel bere na védoml, 2e vpi‘ipadé oprévnéného vréceni
faktury nema nérok na L'Jrok z prodleni die (BI. 14 této smlouvy.

5.7.3.Cena za dilo nebo jeho diléi éést je uhrazena dnem odepséni pfisluéné ééstky z fiétu
objednatele ve prospéch fiétu zhotovitele.

s. SPOLUPUSOBENi OBJEDNATELE, VY’CHozi PODKLADY
6.1. Objednatel je povinen v ra’mci svého spolupflsobeni bezplatné zhotoviteli pf'edat a Zhotovitel je

povinen pfevzit ke dni podpisu smlouvy o dilo:

6.1.1 .jméno TDS a koordinétora BOZP - personélni zastoupeni a opra'vnéni,
Objednatel je déle v rémci svého spolupflsobeni povinen zhotoviteli pfedat:

6.1.2.3taveniété v terminu dle c':|. 3.1.
6.2. Objednatel odpovida’ za to, ie doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pi‘edé, jsou bez prévnich vad a
neporuéujl' préva tfetich osob. Objednatel odpovidé za sprévnost a uplnost projektovych dokumentaci.

7. STAVENIéTE
7.1. Staveniétém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni staveniété. Objednatel pfedé

staveniété zhotoviteli v terminu dle této smlouvy o dilo, nedohodnou-Ii se smluvni strany jinak. O
jeho pfedéni a pi‘evzetl’ vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis — protokol. Pfedénl’ a
pi‘evzeti staveniété bude zaznamena‘no i ve stavebm’m deniku.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniété a stavbu tak, aby nedoélo kohroiovéni, nadmémému nebo
zbyteénému obtéiovani okoll’ stavby, ke zneéiét’ovéni komunikace, vod a kporuéeni ochrannych
pésem. pfi plném respektovéni ochrany iivotniho prosti‘edl' a majetku tf‘etich osob v zéjmovém L’Jzemi.

7.3. Vzhledem k charakteru staveniété, uvnitf objektu v area'lu Vsetfnské nemocnice, je Zhotovitel povinen
prova'dét préce s ohledem na zdravotnicky a ostatm' provoz v areélu nemocnice i na provoz v budové,
ktery nebude v dobé realizace dfla pferuéen.

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpeéit na své néklady jako souéést dila:
7.4.1 .F'édnou ochranu véech prostor staveniété, kterého souéésti jsou také:

7.4.1.1. stévajl’ci konstrukce stavby, které nebudou stavebné upravovény, pfed poékozenim a
znioenim,

7.4.1.2. vlastni realizované préce po celou dobu jejich provadém’,
7.4.1.3. veékeré vyrobky, néfadi a materiély, které dopravil na stavbu,

7.4.2.vybudovat provozm’, sociélni a pf‘ipadné i vyrobm’ zafizeni staveniété v potfebném rozsahu.
7.5. Zafizeni stavenisté zabezpeéuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a v souladu s poiadavky

objednatele.
7.6. Zhotovitel se zavazuje dbat pokynfl objednatele, udriovat na pi‘evzatém staveniéti, vyjezdech z néj,

pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitI'ch pofédek a éistotu a je povinen denné
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

odstrafiovat odpady, neéistoty a stavebni sut‘ vzniklé jeho pracemi, a to na své nékiady a
nebezpeoi.
Zhotovitel odpovidé za ékodu zpflsobenou poruéem’m inienyrskych siti vpi‘ipadé, kdy mu
objednatel pf‘ed zahéjenim stavebnich praci piedé dokumentaci o inienyrskych sitich vedoucich
staveniétém.

Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo naklédéno zpflsobem, ktery je vsouladu
s ustanovenimi za’kona é. 185/2001 8b., 0 odpadech, vé. jeho provédécich pfedpisfi v platném
znénL

P/i odchodu pracovnikfl zhotovitele ze stavby musi byt denné staveniété uklizeno. Vpfi'padé
neplnéni této podminky zajistl’ vyklizeni a pof‘édek na staveniéti objednatel a néklady s tim spojené
vyuotuje Zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniété a staveniété vyklidit do 3 pracovnich dnfl ode
dne protokolérniho pf‘edéni a pfevzeti dila objednatelem, nebude—li smluvnimi stranami pf'i
prejl'macim fizeni dohodnuto jinak.

8. PODMiNKY PRovADENi DiLA
Objednatel po uzavfeni této smlouvy seznémi zhotovitele s osobou povéfenou vykonem funkce
TDS a koordinétora BOZP dle zékona é. 309/2006 8b., kterym se upravuji daléi poiadavky
bezpeénosti a ochrany zdravl pfi préci v pracovnéprévnl’ch vztazich a o zajiéténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi oinnosti nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnéprévni vztahy. Pokud v prflbéhu
stavby dojde ke zméné této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele pisemné upozornit.

Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS a koordinétora BOZP.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, které bude odborné ridit provédém’ stavby (stavbyvedouci)
v souladu se zékonem (‘5. 183/2006 8b., 0 L’Izemnim plénovém’ a stavebnim fédu (déle jen zakon é.
183/2006 Sb.) a pisemné objednateli oznémit, kdo je stavbyvedouci, pfip. jeho zéstupce.
Stavbyvedouci musi bit pfitomen na stavbé dle pot/eby po celou dobu vystavby a2 do
odstranéni vad a nedodélkfl zjiéténych v rémci pfejimaciho Fizeni.

Stavebni denik (déle jen SD):
8.4.1.2hotovitel povede ode dne pi‘evzeti staveniété SD. Tento denik je Zhotovitel povinen vést ve

smyslu zékona é. 183/2006 Sb. 8 jeho provédécich pfedpisfl.

8.4.2.K zépisfim TDS je Zhotovitel povinen se pisemné vyjédfit do 5 pracovnich dnfi, jinak se mé za
to, ie 5 uvedenym zépisem souhlasi.

8.4.3.K zépisflm zhotovitele je TDS povinen se pisemné vyjédfit do 5 pracovm’ch dnfl, jinak se ma
za to, 2e 5 uvedenym zépisem souhlasi.

8.4.4.Zépisy vSD se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovéni
pfipadnych zménovych Iistfi a dodatkfl ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen vidy pisemné vyzvat TDS stavby minimélné 3 dny pfedem (zépisem do SD,
nebo na KD) k provéfeni véech praci, které budou v daléim pracovnim postupu zakryty nebo se
stanou nepi‘istupnymi (izolace proti vodé, armatury, zékladové konstrukce apod.). Jestliie se
technicky dozor stavebnika k provéfeni praci nedostavi do 5 ma, aékoliv byl k tomu fédné vyzvén,
je povinen hradit néklady dodateéného odkryti. Zjisti-li se véak, 2e préce byly provedeny vadné,
nese néklady dodateoného odkryti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prfibéiné ode dne pi‘edéni staveniété a2 do doby protokolérniho pfedéni a
p/evzetl' dila poFizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel odpovidé za to, ie v rémci provédéni praci dle této smlouvy nepouiije iédny materiél,
o kterém je v dobé uiiti znémo, 2e je ékodlivy, véetné materiélfl, o nichz by mél Zhotovitel na
zékladé svych odbornych znalosti védét, 2e jsou ékodlivé. Zhotovitel se zavazuje. 2e k reaIizaci dila
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9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

nepouZije materiély, které nemajl' poiadovanou certifikaci éi pi‘edepsany prflvodni doklad, je-Ii to
pro jejich pouiiti nezbytné podle pfisluénych pf‘edpisfl.

9. PRovADENi DOZORU NAD PLNENiM PREDMETU SMLOUW A
BEZPECNOSTi A OCHRANOU ZDRAvi PRI PRACI NA STAVENISTI

Zhotovitel bude ve vécech plnéni pfedmétu této smlouvy aktivné spolupracovat s objednatelem.
technickym dozorem stavebnika, koordinatorem a autorskym dozorem.
Smluvni strany se dohodly na organizovanl' kontrol stavby dle prflbéhu a potfeb stavby.
TDS a koordinétor BOZP jsou opravnéni vykonavat na stavbé dozor nad doeovanim
poiadované kvality praci i bezpeénosti a ochranou zdravi pFi praci na staveniSti a jsou oprévnéni,
pokud nem’ dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit préce v pfipadech, kdy zejména:
- hrozi nebezpeéi vzniku majetkové ékody,
- je ohroieno zdravi a bezpeénost zaméstnancfl nebo jinych osob,
- je ohroiena bezpeénost stavby,
- hrozi zhoréeni poiadované kvality celku i diléich éésti stavby.
Bezpeénost a ochrana zdravi pfi préci na staveniéti:
9.4.1.Povinnosti zhotovitele je dflsledné zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci

vsouladu splatnftmi prévnimi pfedpisy, zejména zékonikem préce, zékonem é.
309/2006 3b., a provédécimi pfedpisy, hygienickymi pfedpisy, bezpeénostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

9.4.2.2hotovitel je povinen poskytnout vsouladu 3 § 16 pism. b) zakona é. 309/2006 Sb.
koordinétorovi souéinnost poti‘ebnou pro plnéni jeho akolfi po celou dobu realizace stavby a
pflsobit vaktivm’ spolupréci skoordinatorem BOZP pfi praci na staveniéti a neprodlené
poskytnout jakoukoli informaci souvisejl'ci s vykonem funkce koordinétora BOZP,

9.4.3.2hotovitel zajistl' prflbéiné vlastni kontrolu doeovanI' bezpeénostnich pfedpisfl véech
pracovm’kfl pfi realizaci dila a pokynfi koordinatora. Souéasné bere na védomi povinnost
véech osob nosit na staveniéti ochrannou pfilbu, reflexnf vestu, pracovni obuv a ostatm' nutné
ochranné pomflcky. vyjimky mZe povolit pouze v odflvodnénych pfl’padech stavbyvedouci
zhotovitele. O udéleni vyjimky musi bylt proveden zaznam v SD.

10. PREDANI A PREVZETi DiLA, PROVEDENi ZKOUSEK
Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho Fadnym a véasnym dokonéenim a pfedanim
objednateli jako celku a odstranénim véech vad a nedodélkfil zjiéténych v rémci pfejimacfho fizem’.
Objednatel je oprévnén fadné provedené dl’lo pfevzit jako celek nebo po jednotlivych diléich
plnénich. Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o pfedém’ a pfevzeti dila nebo dl’léiho plném’
opravnénymi zéstupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené
dilo, nebojeho éasti pfed terminem plnéni.
Pfejimaci Fizeni:

10.2.1. Zhotovitel zépisem v SD uéinéném minimalné 10 pracovnich dnfi pfedem pisemné oznaml’
datum dokonéeni dila a souéasné vyzve objednatele k pfevzeti dila nebo diléiho plnéni.
Objednatel je povinen zahajit pfejl'maci fizem’ nejpozdéji do 3 pracovnich dnfi od data
uréeného v uéinéné vyzvé, pokud objednatel nevyuZije svého pra'va daného mu touto
smlouvou dilo nepfevzit pfed sjednanym terminem plnéni. Pokud se pf‘i pi‘ejimacim fizem’
prokéie, 2e dilo nebo jeho diléi éast nem’ dokonéeno, je Zhotovitel povinen dilo dokonéit
vnéhradni lhfité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veékeré néklady spojené
s opakovanym pfeda’m’m a pfevzetim dila.

10.2.2. Pfejimaci fizeni je ukonéeno podpisem protokolu o pfedéni a pfevzetl’ dl’la jako celku (nebo
stavebniho objektu) objednatelem. Nedilnou souéésti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu
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vad a nedodélkfl s terminy odstranéni. Dilo, které neni r'édné dokonéeno, neni objednatel

povinen pfevzit. Za nedokonéené dilo se povaiuje dI'lo i v pfipadé, 2e dosaZené vysledky

nebudou odpovidat hodnotém a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnYm

pravnim pi‘edpisfim véetné technickych norem a této smlouvé.

10.2.3. Nedohodnou-li se smluvni strany vrémci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o

pfedéni a pFevzeti dila zhotovitel.

10.2.4. Odmitne-Ii objednatel fédné a véas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-Ii kdohodé o

10.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

pfedéni a pfevzeti dila, sepiéou strany 0 tom zépis, v némi uvedou své stanoviska. Zhotovitel

neni v prodleni, jest|ize objednatel odmitl bezdflvodné pi‘evzit fédné zhotovené dilo.

Pfed pfedénim dila je povinen Zhotovitel zajistit zévéreénou kontrolni prohlidku stavby za aoasti

TDS. Ze zévéreéné prohlidky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a

nedodélkfi a termin jejich odstranéni.

11. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi éKODY NA D1LE

0d poéétku je vlastnikem stavby v souladu 5 § 2599 odst. 1 obéanského zékom’ku Zlinsky kraj,

tfida Toméée Bati 21, 760 01 Zlin. Veékeré zafizeni, material, apod. jsou do doby, nei se stanou

pevnou souéésti dila, ve vlastnictvi zhotovitele.

. Zhotovitel nese nebezpeéi ékody na dile ai do doby protokolérniho pfedéni a pfevzeti dila jako

celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolérniho pfedéni a pfevzeti dila nebezpeéi

ékody (ztréty) na veékerych materiélech, hmotéch a zafizenich. které pouiivé a pouzije k provedeni

dila.
. Zhotovitel pi‘edloii pfed podpisem smlouvy objednateli original nebo Ufedné ovéfenou kopii pojistné

smlouvy (pfipadné pojistny certifikét), z n12 je zf'ejmé, ie mé sjednéno pojiéténi odpovédnosti za

ékodu zpflsobenou tfeti osobé u pojiét’ovny MAXIMA pojiét’ovna a.s. s limitem pojistného plnéni

ve vyéi minimélné 200.000,- Ké. Zhotovitel se zavazuje ueovat toto pojiéténi v Iimitu pojistného

plnéni dle pfedchozi véty v platnosti a Uéinnosti po celou dobu provédéni dila ai do doby jeho

protokolérniho predéni a pi‘evzeti objednatelem.

12. ODPOVEDNOST ZA VADY, zARUéNi PODMiNKY

Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku, 2e veékeré dodané zai‘izeni a materiély, provedené

stavebni a montézni préce a poskytnuté sluiby budou prosty jakfychkoliv vad a Zhotovitel bez

zbyteéného prodleni a na své vlastni néklady provede znovu tyto (:innosti a dodé znovu ty éésti dila

nebo opravi své Cinnosti a oésti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Dilo mé vady, jestliie jeho provedeni neodpovidé vysledku uréenému v projektové dokumentaci

nebo ve smlouvé, popf. mé takové vlastnosti, které mit nesmi nebo mé takové vlastnosti, které

bréni Fédnému a efektivnl'mu uiivéni dila k Uéelu, ke kterému je uréeno.

Zhotovitel odpovida’ za vady, které dilo mé v dobé jeho pfedénl’ a které jsou uvedeny v protokolu o

pfedéni a pfevzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel déle odpovidé za vady, vzniklé po pfedéni a pfevzeti dila, které vznikly porusenim

prévnich povinnostl' zhotovitele, odpovidé téi za vady= které mélo dilo v dobé pfedéni a pfevzeti,

ale které se projevily a2 po pfevzeti (vady skryté).

Zhotovitel odpovidé za to, ie pi‘edmét dila mé vdobé jeho pfedéni objednateli a po dobu

zéruéni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zévaznymi pfedpisy, zavaznymi ustanovenimi

zejména éesky’lch technickych norem, projektovou dokumentaci, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale

23 to, ie dilo nemé prévni vady, je kompletnl', splfiuje uréenou funkci a odpovidé poiadavkflm

sjednanym ve smlouvé. V pfipadé skytu jakychkoli vad zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na

své vlastni néklady provede znovu ty oinnosti, dodé znovu éésti dila nebo opravi své éinnosti a

c'zésti dila v mii‘e potfebné k odstranéni vad.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Zéruéni doba na dilo jako celek zaéiné béiet ode dne podpisu protokolu o pi‘edém’ a pfevzetl’ dI’la
jako celku, a to v délce 60 mésicfi. Zéruéni doba nebéil’ po dobu, po kterou nemflze objednatel
dl'lo uiivat pro vady, za které odpovidé Zhotovitel.
V pfipadé opravy nebo vymény vadnych éésti dila se zéruéni doba dl'la nebo jeho éésti prodlouii
o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho éa’st v dflsledku zjiéténé vady uZiva’no. Na tyto
lokélm’ opravy nebo na nové dodané éésti dila poskytne Zhotovitel zéruku ve stejné délce, jaké by
se na tyto éésti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedénl’ a pfevzetl' dila.
Za zévady vzniklé vdflsledku nedodrzem' névrhu provozniho i‘a’du, névodfl kobsluze ("3i
nedodrienim obvyklych zpflsobfl uiivéni oi za zévady zpflsobené nesprévnou L'Idribou nebo
zanedbénl’m Ueby a oprav Zhotovitel nenese odpovédnost. Zéruka zanika’ provedenl'm zésadm’ch
zmén a L'Jprav bez souhlasu zhotovitele. popf. iprovedem'm oprav objednatelem oi uiivatelem,
pokud nepfljde o opravy drobné. nevyZadujici zvléétni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly
zpfisobeny vadami, za néi Zhotovitel neodpovida.
Zhotovitel je povinen Uéastnit se na vyzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby
a jejl’ch éésti behem zéruéni doby. Kontrolnf prohlidky se musi zuoastnit stavbyvedouci, pokud je to
z objektivm’ch dflvodfl moZné.

13. REKLAMACE
Jestlize objednatel zjisti béhem zéruéni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho éésti a zjisti,

2e dilo neodpovidé smluvm’m podminkém, sdéh’ zjiéténé vady bez zbyteéného odkladu pisemné
zhotoviteli (reklamace). Vreklamaci budou shledané vady popsa’ny. Reklamaci lze uplatnit do
posledniho dne zéruéni doby, pr‘ioemz i reklamace odeslané objednatelem v posledni den
za’ruém’ doby se povaZuje za véas uplatnénou.
Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zprévou do datové schrénky nebo Iistinnou
podobou pi‘ijeti reklamace a do 3 pracovnich dm'l od obdrieni reklamace zaCne s odstrafiova’nl’m
vad, nedohodnou-Ii se smluvnl' strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moiné zjistit vadu
jiz dfl’ve, je Zhotovitel povinen vadu v co moiné nejkratéi technicky obhajitelné lhflté odstranit,
nebude—li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo vyménou vadnych oasti zafizeni za éésti nové.
Odstranéni vad bude provedeno na vlastni néklady zhotovitele. Nedojde-Ii mezi obéma smluvnimi
stranami kdohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, 2e vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 14 dnfl ode dne uplatnéni reklamace.
Jestliie se béhem zéruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dfla nebo jeho éésti, které
vedou, nebo mohou vést k poékozeni zdravi osob, nebo majetku, jedné se 0 havarijni stav. Po
oznémeni havarijniho stavu objednatelem Zhotovitel zapoéne s pracemi na odstranéni havarijniho
stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné, nejpozdéji véak do 48
hodin 0d jeho oznémeni. Zhotovitel je povinen préce na odstranéni havarijniho stavu zahéjit,
i kdyZ se dle jeho nézoru nejedné o zéruéni vadu. Do doby soudniho rozhodnuti 0 tom, zda se
jedné o zéruém’ vadu, nese naklady sjejim odstranénim spojené Zhotovitel, nedohodnou—Ii se
strany jinak.
O odstranéni reklamované vady sepiéi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstraném’ vady véetné terminu, nebo uvede dflvody, pro které odmité opravu pfevzit.
V pfipadé. 2e zhotovitel do 3 pracovnich dnfl nezahéji odstrahovém‘ vad a tyto ve stanovenych,

popf. dohodnutych lhfitéch neodstrani, je objednatel oprévnén vadu po pfedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sa’m nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele. anii by tim omezil
sva’ préva, které mu pfl'sluéi na zékladé zéruky a Zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady
s tim spojené.

Zhotovitel neodpovidé za vady, které byly zpfisobeny po pi‘evzetl’ dI'Ia objednatelem jeho
nespra’vnym jednénl'm nebo nespra’vnym jednanim tfetich osob, éi neodvratitelnymi udélostmi bez
zaph’éinéni zhotovitele. Zhotovitel neodpovidé za vady zpflsobené postupem podle nevhodnych
pokynfl, popfipadé podle nesprévné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliie
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zhotovitel na nevhodnost téchto pokynfi pisemné upozornil a objednatel na jejich dodriem’ pisemné

trval.

1¢ SMLUVNiSANKCE

14.1.Zhotovitel zap|ati objednateli smluvni pokutu ve vy’§i 4 000,-Ké za kaidy zapoéaty kalendéfnl den

prodleni s pfedénim dila oproti terminu dokonéeni dila dle této smlouvy.

14.2.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovénim vad a nedodélkfi
zjiéténych v rémci pfejimaciho Fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vyéi 1 000,- Ké
za kaidou vadu a zapoéaty kalendéfni den prodleni s odstraném’m vady.

14.3.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni

reklamovanych vad v zéruém' dobé ve vyéi 1 000,- Ké za kaZdou vadu a kalendéfni den prodleni.

14.4.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sodstranénim reklamované vady
vdohodnuté Ihfité ve vyéi 1 000,- Ké za kaidou vadu a zapoéaty kalendéfni den prodleni od
dohodnutého terminu odstranéni vady.

14.5.Zhotovitel zaplatf objednateli smluvni pokutu 2a véas nevyklizené staveniété ve vyéi 1 000,- Kb
za kaidy zapoéaty’ kalendéf‘ni den prodleni.

14.6.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
havérie v zéruéni dobé ve vyéi 2 000,- K45 za kaidy’ch zapoéatych 24 hodin od nahlééeni havérie.

14.7.Zhotovitel zaplatl’ objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim havérie v dohodnuté Ihflté
ve vyéi 1 000,- Kt": za kaidyIch zapoéatych 24 hodin prodleni s odstranénim havérie.

14.8.Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu 2a neprovedeni dfisledného flklidu véech prostor
stavby, staveniété a jeho okoII' v prflbéhu stavby 1 000,- K6 za kaidy takovy neprovedeny den

Uklidu a 1 000,— Ké za kaidy den po dokonéeni stavby, dokud neni Uklid proveden.

14.9.0bjednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Uhradou Uplné faktury, oprévnéné vystavené po splnénl'

podminek stanovenych touto smlouvou a doruéené objednateli, smluvni pokutu ve vyéi 0,05%

2 dluiné Céstky za kaidy den prodleni.

14.10. Smluvni strany se dohodly na moinosti zépoétu pohledévky objednatele na zaplacenl' smluvni
pokuty a néhrady ékody na splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele za objednatelem.

14.11.Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno prévo oprévnéné strany na

néhradu ékody zpfisobené poruéenim povinnosti dle této smlouvy ve vYéi pfesahujici uhrazenou
smluvni pokutu.

1a UKONCENiSMLOUVY
1511. Tato smlouva zanikne splnénim zévazku dle ustanoveni § 1908 obéanského zékom’ku nebo pfed

uplynutl’m lhflty plnéni z dfivodu podstatného poruéeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym
prévnim Ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dz‘ale mOZe tato smlouva zaniknout dohodou,
smluvnich stran. Névrh na zénik smlouvy dohodou je oprévnéna vystavit kterékoliv ze smluvnich
stran.

15.2. Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemné oznémit druhé strané, ie poruéi své povinnosti
plynouci 2e zévazkového vztahu. Také je povinna oznémit skuteénosti. které se tykaji podstatného
zhoréenl' vyrobnich pomérfi, majetkovych pomérfl, v pfipadé zhotovitele pak i kapacitnich 6i

personélnich pomérfl, které by mohly mit i jednotlivé negativm’ vliv na plnéni jeho povinnosti
plynoucich z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznémit povahu pfekéiky vé.

dflvodfl, které ji bréni nebo budou brénit v plném’ povinnosti a ojejich dflsledcich. Oznémeni musl
bS/t uéinéno pisemné bez zbyteéného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o pf‘ekéice

dozvédéla nebo pi‘i néleiité pééi mohla dozvédét. Lhfltou bez zbyteéneho odkladu se rozumi 10
dm]. Oznémenim se oznamujici strana nezbavuje svych zévazko ze smlouvy nebo povinnosti
plynoucich z obecné zévaznych pfedpisfl. Jestlize tuto povinnost oznamujl'ci strana nesplni. nebo
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

nenl’ druhé strané zpréva doruéena véas. mé druhé strana nérok na na’hradu ékody. ktera ji tl'm
vzniké a nérok na odstoupeni od smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznémit druhé strané pisemné bez zbyteéného

odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruéem’ smlouvy. Lhflta pro doruoeni pisemného
ozna‘mem’ o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 10 mt: ode dne, kdy jedna ze
smluvnich stran zjistila podstatné poruéem’ smlouvy. Voznémenf o odstoupeni musi byt uveden
dfivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pf‘esné citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opravfiuje. Bez téchto néleiitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.
Stanovi—Ii strana oprévnéné pro dodateéné plnéni vyslovné uréenou Ihfltu, vzniké jl’ pra’vo odstoupit
od smlouvy a2 po uplynuti této dodateéné stanovené lhflty. Jestliie véak strana, ktera’ je v prodleni,
prohlési, 2e svfij zévazek nesplni, mt‘JZe strana oprévnéné odstoupit od smlouvy pfed uplynutim
lhtlty dodateéného plnéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, 2e budouci poruéem’ smlouvy by nebylo
podstatné.

Za podstatné poruéeni smlouvy opravfiujl'ci objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednéni
uvedené v jinych éla’ncich této smlouvy je povaiovéno:
a) prodleni zhotovitele se zaha’jenim praci na realizaci dila deléi net 14 kalendéfnich dna
b) prodleni zhotovitele s ukonéenim realizace dila deléf nei 30 kalendéfnich dnfl
c) pfipady, kdy zhotovitel prova’di dilo v rozporu se zadénim objednatele a zhotovitel pres

pisemnou vyzvu objednatele nedostatky neodstrani
d) neposkytnuti néleiité souéinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému

dozoru, nebo koordinétorovi bezpeénosti préce i pres pisemné upozornéni objednatele
e) neumoinéni kontroly provédém’ dila a postupu praci na ném
f) byl-li podén insolvenéni névrh na zahéjeni insolvenéniho Fizeni vfléi majetku

zhotovitele, nebo probihé-li insolvenéni Fizeni v némi je feéen lipadek nebo hrozici
apadek zhotovitele, a déle Iikvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

Podstatnym poruéenim smlouvy opravfiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedénim staveniété a zafizem’ staveni§té vétél’ jak 30

kalendérnich dnl‘] od smluvné potvrzeného terminu
b) trvé-li pferuéeni praci ze strany objednatele déle jak 30 dnfi.

Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy, pokud pri provédéni dila zhotovitel opakované (tj.
vice nez 2x) poruéuje své povinnosti vyplyvajl’ci z této smlouvy nebo z prévm’ch oi technickych
predpisfl.
Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy téZ v pi‘l’padé, 2e zhotovitel provédi dilo takovym
zpflsobem, 2e se lze oprévnéné domnl'vat, Ze jsou poruéovény dané éi zavedené technologické
postupy. coz mflie ml’t za nésledek, 2e dilo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo oéeka’vané.
Objednatel si pfed odstoupenim od smlouvy mflie vyZédat vyjédreni TDS, v takovém pi‘ipadé bude
toto vyjédfeni souéésti oznémeni o odstoupeni od smlouvy, kterym Objednatel oznamuje
odstoupeni zhotoviteli.

15.10. Dfisledky odstoupeni od smlouvy:
15.10.1.Smlouva zaniké odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu vfile o odstoupeni druhému

Uéastnikovi. Odstoupem’ od smlouvy se véak nedotyké néroku na néhradu ékody, ledaie
dfivodem vzniku ékody byly okolnosti, které je mozno v souladu s touto smlouvou povaiovat
za "vyééi moc", a smluvnfch pokut vzniklych poruéenim smlouvy; odstoupeni od smlouvy se
nedotyké ani resenl' sporfi mezi smluvnimi stranami ajinych ustanovem' této smlouvy, které
podle projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze majl’ trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-
|i véak smluvni pokuta za’vislé na délce prodleni, nenarflsté jeji vyée po zéniku smlouvy.

15.10.2.Zhotovitelovy zévazky, pokud jde o jakost, odstrafiova’mf vad a nedodélkfl, a také zéruky za
jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy,
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plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu éést dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval.

15.10.3.0dstoup|'-Ii nékteré ze stran od této smlouvy na zékladé ujednéni z této smlouvy
vyplyvajicich, smluvnl' strany vypofédaji své zévazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis véech provedenych praci a Cinnosti ocenénych zpflsobem,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vyoisleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"diléi" koneénou fakturu;

— zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedéni dila" a objednatel je povinen do 3 dntl
od obeeni vyzvy zahéjit "diléi pfejimaci Fizeni";

- objednatel uhradl' zhotoviteli préce provedené do doby odstoupem’ od smlouvy na zékladé
vystavené faktury.

15.10.4.V pfipadé, 2e nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyée uvedeného postupu ke
shodé a pisemné dohodé, bude postupovéno dle 61. 16 této smlouvy.

16. SPORY
16.1. Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednénim mezi smluvnimi

stranami, bude projednén a rozhodnut k tomu vécné a ml’stné pfisluénym soudem dle pfisluénych
ustanovem’ obéanského soudniho I‘édu.

17. DODATKY A ZMENY SMLOUVY
17.1. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zruéit pouze pisemnymi prflbéiné éislovanYmi smluvnimi

dodatky, jei musi byt jako takové oznaéeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témui smluvnimu reiimu jako tato smlouva.

18. ROZHODNE PRAVO

18.1. Smluvnl vztah upraveny touto smlouvou se fidl’ a vyklédé dle za’kontl Uéinnych v Ceské republice.

19. zAvEREéNA USTANOVENi
19.1 Smluvni strany se dohodly, ie Vsetinské nemocnice a.s. vzékonné Ihflté odeéle smlouvu

k fédnému uvei‘ejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.
19.2 Zhotovitel nesmi pfevédét plné ani zéésti své zévazky ani préva a povinnosti, které ma plnit

podle této smlouvy, anii by pfedem obdrz‘rel od objednatele pisemny souhlas s pfevodem. To se
netyka’ prév a povinnosti vyplyvajicich ze Smluv o dilo uzavfenych mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli dila.

19.3 Tato smlouva nabyvé platnosti dnem uzavfeni smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran,
nebo osobami jimi zmocnénymi. Tato smlouva nabyva 06innosti dnem jejiho uver'ejnéni v registru
smluv dle § 6 zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkach (Joinnosti nékterych smluv,
zvefejfiovénl' téchto smluv a registru smluv, v platném znéni.

19.4 Podpisem této smlouvy zhotovitel beshradné souhlasi se zvefejnénim informaci o vefejné
zakazce, a to i v pfipadé, 2e obsahuje zékonem ohrénéné informace (napF. osobni Udaje), a to
zejména se zvefejnénim své identifikace a celého znéni této smlouvy i se véemi dodatky a zménami
smlouvy, vysi skuteéné uhrazené ceny za plnéni vefejné zaka'zky.

19.5 Obé strany prohlaéuji. 2e doélo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

19.6 Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaji platnosti véechna pfedchozi pisemna’ i L'Jstni ujednéni
smluvm’ch stran vztahujici se k dilu.
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19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzuji sprévnost svych L’Idajfl, které jsou uvedeny v 6!. 1. této smlouvy.
V pfipadé, 2e dojde v prflbéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Udai, zavazujl' se strany
oznémit druhé strané bez zbyteéného odkladu aktualizaci téchto Udajfl.

19.8 Pfilohou 6. 1 této smlouvy je ocenény vykaz vymér (poloikovy rozpoéet)
19.9 Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrii 1 vyhotoveni,

Objednatel obdrzl’ 2 vyhotoveni.

V
,‘ .. , 1W I f? . J . 2 5’

Va Vsetl'né dne 1. “11:1 L7n V.~ v...’1;€¥ .flf'dne “1ft 5.

Objednatel: Zhotovitel:
Vsetinské nemocnice as. ALUMARC s.r.o.

7 ”Ing. Vera/grouskova MBA Ivan Mojiiéek
mistopredsedkyné predstavenstva feditel spoleénosti
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Poloikovy rozpoéet stavby
Stavba: Vsetinské nemocnice a.s. - Modernizace ovlédém’ v t pnich
Objekt: Budova H Nové interna
Rozpoéet: rozpoéet
Objednatel: Vsetinska’ nemocnice a.s. ICO: 2687 01F8

Nemocniém’ 955 DIC: c225? i1068
75501 Vsetin ‘

Projektant: ICO: 1
DIC: l

gZhotovitel: Alumarc s.r.o. ICC: 278 70
Luéina 8 DIC: CZZ¥$370
739 51 Luéina ‘

Vypracoval: I
Rozpis ceny ( Celkem
Budova H 163 700,00 1

I

Zéklad pro zékladm’ DPH 21 % 153 700,00 0
Zékladm’ DPH % % 24 977,00 0
Zaokrouhlem’ ! 0
Cena celkem bez DPH 163 700,00 0
Cena celkem s DPH 198 077,00 CZK

‘ 7 U: 50:39

Za dbjednatele



Poloikovy rozpoéet
S: Vsetl’nské nemocnice a.s. - Modernizace ovlédam’ vstupnich dveh’ ,
O: Budova H - Nova’ interna
R: 1

IP.E.ICisIo poloiky INazev poloiky I M] IMnoistvr’ lCena/MJ ITCelkem J
Dil: 1 Uprava dvefi

POPiS)

1 Automatizace vstupnich dvefi - D+M elektrického pohonu
vstupnich dvefi, 2x radar + senzory. dti a L'Jprava zamku
proti zamezeni kolize s pohonem. Uprava protikusu. ;
elektroistalace vé.revize, dok.skut.provedeni (viz. technicky’ ‘E

souborE 1.00 106 700,002 106 700,00

Technicky’ popis:
Automatizace vstupnich dveii

instalace elektrického pohonu vstupnich dvefi
2x radar + senzory ‘
dti a L'Jprava zémku proti zamezeni kolize s pohonem 1
Uprava protikusu pfipadné Upravy dvernl’ho kridla a upevrfiovacidh otvort‘)
elektroinstalace (kabelovy privod, napojeni na EPS) + revize {
dokumentace skuteéného provedeni

Elektricky pohon
pohon pro jednokridlové vstupm’ dvefe ramenovy systém (PUSH)
volba pohonu pro zdravotnictvi
radary a aktivaéni prvky
zéloini baterie
programovy pfepinaé, zamykéni
bezpeénostni ochranny senzor proti sevfenl'
trida pro ovlédéni dveFI' min. do 200 kg a do éife dvefniho kfidla min. 1200 mm
odolnost proti rozdilflm tlaku vzduchu 6i néroénym povétrnostnim podminikach
koordinaénl' jednotka pro poiarni dvefe A
vyéka pohonu max.70 mm '
hloubka max.180 mm
napéti max 700 mA
vybavenl’ bezpeénos’mi liétou

Dil: 2 Ostatni nespecifikované préce
2 Ostatni nespecifikované prace gsoubor 1,001 57 000,00;E

k
57 00000




