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SMLOUVA O DÍLO
. 6440-0004-2020-098

Níže uvedeného dne, m síce a roku, smluvní strany:

1. eská republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
I O: 60162694
Bankovní spojení: eská národní banka, Na P íkop 28, Praha 1

íslo ú tu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí odd lení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospoda ení s nemovitým majetkem,
oprávn ný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. . 219/2000 Sb., o
majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní
pozd jších p edpis .

Kontaktní osoba:
- ve v cech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,
- ve v cech technických: Ing. Jan Burkert, technik PS 0004 Praha,

Martin Janá ek, SPI OdP Praha,
- ve v cech BOZP na staveništi:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doru ování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha 19
dále také jen „objednatel“ na stran jedné

a

2. VV TOP s.r.o.
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Brn , oddíl C, vložka 14125
Sídlo: Podolská 1739/38, Líše , 628 00 Brno
I O: 499 77 202
DI : CZ49977202
Bankovní spojení: FIO banka

íslo ú tu: 2800357402/2010
Zastoupená: Ctiborem Pokorným, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve v cech smluvních:
- ve v cech technickýc
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ak5bfg8
Adresa pro doru ování: VV TOP s.r.o., Podolská 1739/38, Líše , 628 00 Brno
dále také jen „poskytovatel“ na stran druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších
p edpis , (dále jen „OZ“), uzavírají na pln ní ve ejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve zn ní pozd jších p edpis , tuto smlouvu
o dílo (dále také jen „smlouva“):
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�lánek 1 
Ú�el smlouvy 

 

Ú�elem této smlouvy je provedení opravy nát�r� vrat a d�ev�ných konstrukcí s cílem zajišt�ní �ádného 
stavebn� technického stavu objekt�. 

 
�lánek 2 

P�edm�t smlouvy 
 
2.1.  P�edm�tem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0004 -  

Letecké muzeum - Oprava nát�r� d�ev�ných vrat a konstrukcí“, kterým se rozumí souhrn 
následujících pln�ní: 

2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, v�etn� zajišt�ní ekologické likvidace vzniklých odpad� v souladu s platnými 
právními p�edpisy. 

2.1.2.  Zpracování �asového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen p�edat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dn� po p�evzetí staveništ�. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (p�íloha �. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro v�ci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostrann� 
zm�nit.   

2.2.  Podrobná specifikace díla podle �l. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výb�rového �ízení „PS 
0004 - Letecké muzeum - Oprava nát�r� d�ev�ných vrat a konstrukcí“, s.�. 
N006/20/V00016411, v p�íloze �. 1 - Up�esn�ní podmínek realizace ve�ejné zakázky, která je 
nedílnou sou�ástí této smlouvy.    

2.3.  V rámci pln�ní této smlouvy zhotovitel zabezpe�í všechny další související práce, nezbytné 
k �ádnému dokon�ení díla. P�edevším se jedná o ozna�ení prostoru - viditelným ozna�ením 
(barevnou páskou) nebo ohrazením (ochrannou zábranou, zábradlím) staveništ� odd�lující 
stavební prostor od ostatního areálu). Všechny práce související s provád�ním díla (v�etn� 
všech poplatk� a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpe�it, jsou 
kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající pln�ní p�edm�tu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pe�liv� a podrobn� seznámil s místem 
pln�ní, smluvní dokumentací, v�cmi a podklady, které mu p�edal objednatel, a pokyny, které 
sd�lil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil p�ípadné nejasnosti, zjišt�né vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
p�ipomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzav�ení smlouvy jejich nevhodnost, které by p�ekážely �ádnému zahájení, 
provád�ní a dokon�ení pln�ní smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky �i rozpory v p�edané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými �ástmi p�edané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumož�ovaly provedení p�edm�tu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého pln�ní, které by bránily spln�ní smlouvy, 
dokon�ení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecn� 
závaznými právními p�edpisy, technickými p�edpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality �i parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace pot�ebné k provedení a dokon�ení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjišt�né vady, rozpory 
�i nedostatky, které m�l a mohl s vynaložením odborné pé�e zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy p�ed jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpe�í dílo popsané v tomto �lánku 
smlouvy, �ádn� a v�as je p�edat objednateli ve lh�t� podle �l. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje �ádn� provedené dílo p�evzít a zaplatit za n� cenu podle �l. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést p�ípadné další dodate�né práce, které jsou nutné k 
�ádnému zpracování nebo dokon�ení p�edm�tu smlouvy, jejichž pot�ebnost ke spln�ní ú�elu 
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této smlouvy je objektivn� doložena, vyvstala až v pr�b�hu pln�ní díla a nebylo možné je p�i 
vynaložení náležité pé�e p�edvídat p�ed uzav�ením smlouvy (dále jen „vícepráce“).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v pr�b�hu provád�ní díla bude zjišt�no, že n�které 
práce, �innosti a dodávky obsažené v p�edm�tu díla a cenové nabídce nejsou nutné k �ádnému 
provedení díla, (dále jen „mén�práce“), musí být p�esn� specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku (tzn., že jejich rozsah musí být jednozna�n� vy�íslen). Neprovedení mén�prací m�že 
být u�in�no až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve v�cech technických a 
po uzav�ení dodatku k této smlouv�.  

  
�lánek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona �. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

dohodly na celkové, nejvýše p�ípustné cen� za dílo, specifikované v �lánku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

196 430,00 K� bez DPH 
           237 680,30 K� s DPH 

(Slovy: Dv�st�t�icetsedmtisícšestsetosmdesát30/100 korun �eských). 
3.2.  K celkové cen� díla bez DPH bude ú�tována da� z p�idané hodnoty ve výši platné v dob� 

poskytnutí zdanitelného pln�ní. V dob� uzav�ení této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což �iní 41.250,30 K� a celková cena za dílo v�etn� DPH tedy �iní 
237.680,30 K�. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní zm�na zákonné sazby DPH je pro n� závazná a 
nevyžaduje uzav�ení dodatku ke smlouv�.   

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v dob� uzav�ení smlouvy není plátcem DPH, 
ale v pr�b�hu pln�ní této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávn�n objednateli ú�tovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v p�íloze �. 2 této smlouvy. V t�chto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s pln�ním této smlouvy (všechny práce, �innosti a dodání 
v�cí nezbytných pro �ádné provedení a dokon�ení díla a odstran�ní všech jeho vad a spln�ní 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skute�n� provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
ú�továny ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla m�že být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v p�ípad� víceprací podle �l. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzav�ení 
dodatku k této smlouv�.  

3.6.  Pot�ebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu vým�r, pop�. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemn� oznámit objednateli bez zbyte�ného odkladu. 
Požadavek na zm�ny ze strany objednatele (vícepráce a zám�ny materiál�, prvk� a hmot) není 
zhotovitel oprávn�n odmítnout v p�ípad�, že bude nezbytný k napln�ní ú�elu a p�edm�tu této 
smlouvy. 

3.7.  P�ípadné vícepráce budou oce�ovány takto: 
a) v p�ípad� položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximáln� však do výše sm�rných cen stavebn� montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v dob� realizace t�chto prací; 

b) v ostatních p�ípadech budou vícepráce oce�ovány podle katalog� popis� a sm�rných cen 
stavebn� montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v dob� realizace t�chto prací, 
p�ípadn� individuální kalkulací náklad� prací neobsažených v t�chto cenících. 
Agregované položky nejsou p�ípustné. 
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�lánek 4 

�as a místo pln�ní 
 

4.1.  Termín p�edání a p�evzetí staveništ�: bez zbyte�ného odkladu, nejpozd�ji do 5 pracovních dn� 
od ú�innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s �l. 12.1. smlouvy vy�ídit si 
v dostate�ném p�edstihu pot�ebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.  
Termín p�edání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro v�ci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení pln�ní: do 5 pracovních dn� od p�edání a p�evzetí staveništ�.   
4.3.  Termín pro ukon�ení stavebních prací a pro p�edání a p�evzetí díla: nejpozd�ji do 60 

kalendá�ních dn� od ú�innosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základ� 
uzav�eného dodatku ke smlouv� po dohod� smluvních stran, v p�ípad� nutnosti provést 
vícepráce, nebo v p�ípad� výskytu skute�ností, které nebylo objektivn� možné v dob� uzav�ení 
smlouvy p�edvídat, tj. po p�echodnou dobu bránily v provád�ní díla a vznikly bez zavin�ní na 
stran� zhotovitele. 

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny: pond�lí - pátek: od 7:00 hod. - do 16:30 hod., soboty, ned�le a 
státní svátky od 8:00 hod. - do 16:30 hod., po dohod� se zástupcem objednatele ve v�cech 
technických a s uživatelem objektu. 

4.5. Místem pln�ní je areál ve správ� PS 0004  
- vojenský objekt: CE: 00-09-27 - Letecké muzeum Kbely 
- stavební objekt: I.�. 001 - Depo techniky 87; I.�. 010 - expozice 18; I.�. 089 - kinosál a I.�. 
002 - Správní objekt 14, v k.ú. Kbely, obec Praha, parc. �. 1992/183, 198, 186 a 189 zapsána 
na LV �.116 vedeném Katastrálním ú�adem pro Hlavní m�sto Prahu, Katastrální pracovišt� 
Praha. 
             

�lánek 5 
Podmínky provád�ní díla  

 
5.1.  Objednatel pov��il jako svého zástupce k: 

a) p�edání staveništ�; 
b) poskytnutí nezbytné sou�innosti zhotoviteli; 
c) provád�ní kontroly postupu realizace a kvality provád�ného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) p�evzetí dokon�eného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve v�cech technických. 

5.2.  O p�edání v�ci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo p�edáno, kdo p�edal a p�evzal, kdy a kde k p�evzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpe�it bezplatné skladování a zajišt�ní p�evzatých v�cí k provedení 
díla a již zhotovených �ástí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
p�edání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve v�cech bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve v�cech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávn�ná jednat ve v�cech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávn�na upozor�ovat zhotovitele na nedostatky v uplat�ování požadavk� na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci zjišt�né na staveništi p�evzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladn� zjednání nápravy; 

b) je oprávn�na dávat závazné podn�ty a ukládat opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci a p�i stanovování pracovních nebo technologických postup�; 

c) je oprávn�na kontrolovat zabezpe�ení obvodu staveništ�, v�etn� vstupu a vjezdu na 
staveništ�; 

d) organizuje termíny kontrolních dn� za ú�asti zhotovitele nebo osoby jím pov��ené;  
e) provádí zápisy o zjišt�ných nedostatcích v bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci na 
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staveništi, na n�ž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
zp�sobem byly tyto nedostatky odstran�ny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 8 dn� p�ed zahájením prací na staveništi písemn� 
informovat technika ve v�cech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o �ešení rizik vznikajících p�i t�chto postupech, v�etn� opat�ení p�ijatých 
k jejich odstran�ní. Zhotovitel díla bude provád�t na pokyn technika ve v�cech BOZP na 
stavb� veškerá opat�ení z hlediska zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v souladu 
s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a na�ízením vlády �. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
v souladu s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a na�ízením 
vlády �. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen� díla. V p�ípad� zjišt�ní ze strany Státního 
ú�adu inspekce práce, místn� p�íslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavb� 
provedena nedostate�ná opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a bude-li 
objednateli ud�lena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda zp�sobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli �ástku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k sou�innosti ve v�cech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  P�i p�edání staveništ� bude zhotovitel seznámen s podmínkami provád�ní stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveništ�, p�ipojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvod� a za�ízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se p�i protokolárním p�evzetí staveništ� s rozmíst�ním a trasou 
vedení inženýrských sítí na staveništi, která nejsou p�edm�tem díla, a tato vhodným zp�sobem 
ochránit, aby provád�ním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat 
všechny podmínky správc� inženýrských sítí a nese odpov�dnost za škody vzniklé v d�sledku 
jejich nedodržení. V p�ípad� odkrytí stávajících inženýrských sítí a p�ed jejich op�tovným 
zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provád�ní díla dodržovat na p�evzatém staveništi a na 
p�ístupových komunikacích (budou specifikovány p�i p�edání staveništ�) �istotu a po�ádek. 
P�ístupové komunikace musí z�stat trvale pr�jezdné (pop�. pr�chodné), v p�ípad� jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do p�vodního stavu p�ed poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace zne�istí, je povinen provést neprodlen� jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor za�ízení staveništ� nejpozd�ji do dne p�edání a p�evzetí 
dokon�eného díla. 

5.8.  P�evzetím staveništ� zhotovitel p�ebírá v plném rozsahu odpov�dnost za dodržování 
p�íslušných právních p�edpis� v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, požární 
ochrany, ochrany životního prost�edí, hygieny a ekologie ve stavbou dot�ených prostorech 
v�etn� p�ístupových komunikací do t�chto prostor. 

5.9.  P�i provád�ní díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne p�evzetí staveništ� do 
ukon�ení díla, do kterého bude pravideln� zapisovat všechny skute�nosti d�ležité pro vedení 
díla, zejména p�evzetí staveništ�, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, 
odstran�ní vad a nedod�lk� zjišt�ných p�i kontrolní prohlídce, záznamy o mimo�ádných 
událostech, vyklizení staveništ�. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech 
skute�nostech, které mají vliv na provád�ní díla tak, aby zachycovaly reálný pr�b�h prací. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zm�nu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování dodatk� smlouvy. B�hem pracovní doby musí být stavební deník na staveništi 
trvale p�ístupný všem oprávn�ným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí 
být o�íslovány a pot�ebné množství kopií pro odd�lení dalším osobám, které svým podpisem 
prokazují oprávn�ní k výkonu této �innosti. Zhotovitel je povinen p�edat objednateli p�i 
p�edání díla originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro v�ci technické je oprávn�na sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápis�m zhotovitele p�ipojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro v�ci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu p�ipojit své stanovisko nejpozd�ji do 3 pracovních dn�, jinak platí, že se zn�ním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto �ešeny v p�im��ené lh�t� dohodou smluvních stran. 
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5.11. Objednatel je prost�ednictvím osoby ve v�cech technických oprávn�n pr�b�žn� kontrolovat 
kvalitu provád�ných prací a kvalitu dodávek. P�i nedodržení kvality je objednatel 
prost�ednictvím osoby ve v�cech technických oprávn�n p�erušit realizaci nekvalitn� 
provád�ných prací s od�vodn�ním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede d�vod p�erušení 
a po�átek lh�ty p�erušení provád�ných prací. Zhotovitel prost�ednictvím osoby pro v�ci 
technické je k tomuto zápisu o p�erušení prací povinen p�ipojit své stanovisko nejpozd�ji do 3 
pracovních dn�, jinak platí, že se zn�ním zápisu souhlasí. Ukon�ení p�erušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro v�ci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného pln�ní. O dobu, po kterou bylo nutno provád�ní 
díla p�erušit, se neprodlužuje doba pln�ní díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu náklad� 
spojených s p�erušením provád�ní díla. 

5.12.  Zhotovitel je prost�ednictvím osoby pro v�ci technické oprávn�n p�erušit provád�ní prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v p�ípad� nep�edvídatelných p�ekážek (nap�. zjišt�né vady v  
dokumentaci, rozpory ve výkazu vým�r, nevhodností v�ci nebo p�íkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokra�ovat v �ádném provád�ní díla. Tuto skute�nost bezprost�edn� (tj. ihned po 
zjišt�ní) oznámí písemn� (formou e-mailové zprávy) osob� objednatele ve v�cech technických 
a o p�erušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávn�n pozastavit 
provád�ní díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve v�cech technických posoudí 
od�vodn�ní p�erušení prací a do stavebního deníku p�ipojí své stanovisko nejpozd�ji do 3 
pracovních dn�, jinak platí, že se zn�ním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
�ásti díla, tak je zhotovitel povinen pokra�ovat v provád�ní �innosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez spln�ní t�chto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je p�erušení 
prací ned�vodné a neplatné. Ukon�ení p�erušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro v�ci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.13. V p�ípad�, že dojde k prodlení s pln�ním díla z d�vod� uvedených v �l. 5.12. této smlouvy 
nebo neo�ekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavin�ní n�kterého z ú�astník� 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pln�ní díla o stejný po�et dní trvání t�chto okolností.    

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odb�r elektrické energie a vody. Podmínky 
odb�ru, v�etn� zp�sobu úhrady náklad�, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody p�edstavuje 
vlastní náklady zhotovitele. 

5.15.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpe�ení staveništ� (zajišt�ní proti krádeži, za jeho st�ežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu p�ed veškerými p�ípadnými škodami, zp�sobenými 
pov�trnostními vlivy apod. Všechna opat�ení s tímto související jsou zahrnuta v cen� díla. 

5.16.  Zhotovitel je oprávn�n realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je p�itom pln� odpov�dný za provád�ní prací svých poddodavatel�. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, p�edložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatel�. Zm�nu poddodavatele, jehož prost�ednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výb�rového �ízení na realizaci díla kvalifika�ní p�edpoklady, není zhotovitel oprávn�n provést 
bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatel� mající p�íslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen p�edložit.  

5.17.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovník�m a pracovník�m svých poddodavatel� 
viditelné firemní ozna�ení. Zhotovitel v plné mí�e odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveništ� a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními 
pom�ckami. 

5.18. P�i provád�ní díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní p�edpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné �SN jsou pro ú�ely této smlouvy považovány za závazné.  

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat p�i provád�ní díla pouze výrobky, které spl�ují technické 
 požadavky stanovené zákonem �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 zn�ní pozd�jších p�edpis�, a p�edpisy souvisejícími. Veškeré materiály použité p�i 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne d�íve než v roce 2019), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a p�edpis�m. Tuto 
skute�nost zhotovitel na vyžádání doloží p�íslušnými doklady. 
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5.20.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy t�etích osob. Zhotovitel odpovídá za 
p�ípadné porušení práv z pr�myslového nebo jiného duševního vlastnictví t�etích osob.  

5.21.  P�i provád�ní díla zhotovitel: 
 - zabezpe�í staveništ� proti vniknutí nepovolaných osob;   

- provede po dokon�ení stavebních prací v dot�ených prostorech kone�ný úklid tak, aby byly 
prostory p�ipraveny k užívání. 

 
�lánek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  P�vodcem odpadu, který p�i provád�ní díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady odstran�ní tohoto odpadu v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. U odpad� materiál�, pro 
které je to z d�vod� jejich legislativního odstran�ní nutné, zajistí zhotovitel p�íslušné 
laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (nap�. Vyhláška �. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm�n� 
Vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�). 

 
�lánek 7 

Podmínky p�edání díla 
 

7.1.  Dokon�ené dílo zhotovitel p�edá objednateli nejpozd�ji v termínu sjednaném pro p�edání díla 
v �l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávn�n provést a p�edat dílo ješt� p�ed sjednaným termínem 
pln�ní. Nejpozd�ji 1 pracovní den p�ed p�edáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osob� 
objednatele pro v�ci technické telefonicky a zárove� písemn� (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo p�edá. Sou�asn� doru�í soupis provedených prací a dodávek, v�etn� 
doklad� uvedených v �l. 7.1.1. této smlouvy. O p�edání p�edm�tu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávn�né jednat ve v�cech 
technických. 

7.1.1. K p�ejímacímu �ízení dodá zhotovitel tyto doklady v �eském jazyce: 
 - atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shod� dle platných právních 

p�edpis�; 
 - zápisy o �ádném provedení díla dle platných právních, technických norem a požadavk� této 

smlouvy; 
  - doklady o likvidaci (uložení) odpad� vzniklých v pr�b�hu provád�ní díla;  
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skute�nosti mající vliv na 

jeho kvalitu; 
 - další doklady, jejichž pot�eba vznikne v pr�b�hu provád�ní díla a o nichž bude u�in�n 

záznam do stavebního deníku. 
7.2.   P�i p�edání díla bude za ú�asti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že p�i p�edání díla bude p�ítomna osoba pov��ená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí �eského jazyka, která bude schopna �ešit p�ípadné nedostatky zjišt�né p�i p�ejímce 
díla.  

 Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem p�evzato bez výhrad a bude uznáno za dokon�ené a o p�edání bude 

podepsán zápis o p�edání a p�evzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo p�evezme s výhradou ojedin�lých drobných vad, které samy o sob� ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným zp�sobem neomezuje, 
zjišt�né vady budou odstran�ny nejpozd�ji do 5 pracovních dn� ode dne p�edání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nep�evezme, protože dílo má vady a tedy není dokon�ené. O odmítnutí 
bude sepsán ob�ma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjád�ení obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o p�edání a p�evzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 



MO evid. �. sml.: 6440-0004-2020-098 
            

 

 8/13 
 

bylo p�edáno, kdo p�edal a p�evzal, kdy a kde k p�evzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokon�ení 
objednateli p�edáno jako celek. 

 
�lánek 8 

Platební a faktura�ní podmínky 
 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázov�, bezhotovostn� po p�evzetí dokon�eného díla na 

základ� da�ového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute�n�ní 
zdanitelného pln�ní je den p�edání a p�evzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doru�í objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozd�ji do 10 
dne následujícího po dni zdanitelného pln�ní na adresu pro doru�ování uvedenou v záhlaví 
smlouvy.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti �ádného da�ového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) ozna�ení „faktura - da�ový doklad“; 
b) eviden�ní �íslo da�ového dokladu; 
c) �íslo smlouvy a datum jejího uzav�ení; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) I�O, DI� smluvních stran; 
f) p�edm�t dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendá�ních dn� od doru�ení objednateli); 
h) ozna�ení banky a �ísla ú�tu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem v�etn� DPH. 

8.3. K faktu�e musí být p�ipojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávn�n fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dn� ode dne jejího doru�ení objednateli. 
8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované �ástky z ú�tu objednatele 

a jejím sm�rováním na ú�et zhotovitele. 
8.6.  Objednatel je oprávn�n fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lh�t� splatnosti, neobsahuje-li 

n�který údaj nebo p�ílohu uvedenou ve smlouv� nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostate�ný po�et výtisk�. P�i vrácení faktury objednatel uvede d�vod jejího vrácení 
a v p�ípad� oprávn�ného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávn�ným vrácením 
faktury p�estává b�žet p�vodní lh�ta splatnosti a b�ží znovu ode dne doru�ení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doru�it objednateli do 10 dn� ode dne, kdy 
mu byla doru�ena oprávn�n� vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány d�vody k napln�ní institutu ru�ení p�íjemce zdanitelného 
pln�ní podle § 109 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, bude objednatel p�i zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním zp�sobem zajišt�ní 
dan� podle § 109a tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávn�n zapo�íst své pohledávky na pohledávky objednatele v��i n�mu. 

Zhotovitel není oprávn�n postoupit pohledávky v��i objednateli na t�etí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávn�n zapo�íst i nesplatné pohledávky.  
 

�lánek 9 
Vlastnictví a odpov�dnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem v�ci, která byla zhotoviteli p�edána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu pln�ní díla objednatel. 
9.2.  Nebezpe�í vzniku škody na v�ci p�edané k provedení díla p�echází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem p�edání v�ci a podpisem protokolu o p�edání v�ci smluvními 
stranami. 
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9.3.  Nebezpe�í škody na v�cech p�edaných k provedení díla a provád�ném díle až do p�edání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho �inností v d�sledku provád�ní díla 
objednateli, p�ípadn� t�etím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad� náhrady škody se bude hradit pouze skute�ná, 
prokazateln� vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu pln�ní p�edm�tu smlouvy uzav�eno pojišt�ní 
odpov�dnosti za škodu zp�sobenou jeho �inností v d�sledku provád�ní díla objednateli, 
p�ípadn� t�etím osobám, a to ve výši pojistného pln�ní min. 750.000,- K�. Smlouvu o pojišt�ní 
(ú�edn� ov��enou kopii) je zhotovitel povinen p�edložit objednateli nejpozd�ji do 14 dn� od 
ú�innosti této smlouvy.  

 
�lánek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel p�ejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 m�síc� 

od p�edání a p�evzetí dokon�eného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjišt�né p�i p�edání díla a specifikované v p�edávacím protokolu. Záru�ní doba neb�ží po 
dobu, po kterou objednatel nem�že užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovn� dohodly, že vyskytne-li se v pr�b�hu záru�ní doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trp�lo již v dob� p�edání. 

10.2.  Práva z vadného pln�ní se �ídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplat�ují písemn�. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemn� vyjád�it do 10 kalendá�ních dn� ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjád�ení zhotovitel uvede, zda vady uznává (v�etn� návrhu zp�sobu a 
termínu jejich odstran�ní), nebo d�vody, pro� vady neuznává. Pokud tak neu�iní, má se za to, 
že je reklamace oprávn�ná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendá�ních dn� od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lh�ty je objednatel oprávn�n pov��it odstran�ním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli p�eú�tuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lh�t� do 15 dn� ode dne 
jejich vyú�tování. 

10.5.  O zp�sobu vy�ízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli �i t�etí osob� 

v d�sledku vady díla. 
�lánek 11 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení   
    
11.1.  V p�ípad�, že zhotovitel nedodrží termín p�evzetí staveništ� nebo zahájení pln�ní stavebních 

prací sjednaný v �l. 4.1. a �l. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- 
K�, a to za každý i zapo�atý den prodlení.  

11.2. V p�ípad�, že zhotovitel bude v prodlení s p�edáním �asového harmonogramu dle �l. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K�, a to za každý zapo�atý den 
prodlení. 

11.3. V p�ípad�, že zhotovitel bude v prodlení s provád�ním prací dle �asového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- K�, a to za každý jednotlivý p�ípad.  

11.4.  V p�ípad�, že zhotovitel nedodrží termín pro dokon�ení a p�edání díla sjednaný v této 
smlouv�, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- K�, a to za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

11.5.   V p�ípad�, že zhotovitel bude v prodlení s odstra�ováním vad podle �l. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o p�edání a p�evzetí díla, nebo vad podle �lánku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- K�, a to za každý i zapo�atý den 
prodlení a za každou vadu zvláš�. 

11.6.  V p�ípad� prodlení s p�edložením pojistné smlouvy specifikované v �l. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- K�, a to za každý i zapo�atý den 
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prodlení. 
11.7. V p�ípad�, že zhotovitel v rozporu s �l. 5.16. smlouvy provede p�edem neodsouhlasenou 

zm�nu poddodavatele, jehož prost�ednictvím zhotovitel prokázal v rámci výb�rového �ízení na 
realizaci díla kvalifika�ní p�edpoklady, nebo n�kterou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez p�íslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 61.000,- K�. 

11.8. V p�ípad� zjišt�ní porušení p�edpis� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, požární ochrany, 
ekologie, v�etn� nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na p�evzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení p�edpis� BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- K�. 

11.9.  V p�ípad�, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokon�eno a p�ipraveno k p�edání 
a v pr�b�hu p�ejímacího �ízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- K�. 

11.10.  V p�ípad�, že zhotovitel poruší n�kterou z povinností specifikovaných v �l. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- K�, a to za každé jednotlivé 
porušení t�chto povinností. 

11.11.  V p�ípad� prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý zapo�atý den prodlení ve výši stanovené na�ízením vlády �. 351/2013 Sb., kterým se 
ur�uje výše úrok� z prodlení a náklad� spojených s uplatn�ním pohledávky, ur�uje odm�na 
likvidátora, likvida�ního správce a �lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují n�které otázky Obchodního v�stníku a ve�ejných rejst�ík� právnických osob 
a fyzických osob, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

11.12.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
stran� oprávn�né na základ� vyú�tování vystaveného oprávn�nou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dn� po jejich doru�ení povinné stran�. Právo uplat�ovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lh�ty. 

11.13.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní stran� škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatn� vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovn� vylu�ují použití § 2050 OZ. 

11.14.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouv� nezávislá pro p�ípad, že jejich smluvní vztah z n�jakého d�vodu zanikne p�ed �ádným 
dokon�ením a p�edáním díla (nap�. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že z�stane 
zachováno právo objednatele uplat�ovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na n�ž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
�lánek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na v�domí, že místem pln�ní jsou objekty d�ležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona �. 222/1999 Sb., o zajiš�ování obrany �R, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provád�ní díla se nebudou podílet ob�ané cizí státní p�íslušnosti, bez státní p�íslušnosti 

nebo s n�kolika státními p�íslušnostmi (s výjimkou ob�an� �lenských stát� NATO a EU).  
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní na�ízení upravující vstup do t�chto objekt�, 

p�ípadn� další omezení stanovená p�ímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
p�íslušným orgánem, do jehož p�sobnosti tyto objekty d�ležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozd�ji p�i p�edání staveništ�. Nedodržení tohoto ujednání, m�že 
být d�vodem k vystavení zákazu vstupu pro zam�stnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prost�edky. 

c) K ud�lení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu p�edloží zhotovitel min. 5 
pracovních dn� p�ed zahájením prací seznam všech zam�stnanc�, kte�í budou vstupovat 
do vojenského objektu (zejména jméno, p�íjmení, datum a místo narození, �íslo 
ob�anského pr�kazu a adresa trvalého bydlišt�) a seznam registra�ních zna�ek dopravních 
prost�edk�. 
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d) Vystavená povolení oprav�ující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozd�ji v termínu ukon�ení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, oprav�uje objednatele k pozastavení platby 
da�ového dokladu (faktury) do doby odstran�ní uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemn� sd�lit objednateli veškeré zm�ny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozd�ji do 5 dn� od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lh�t� je zhotovitel rovn�ž povinen sd�lit objednateli zahájení 
insolven�ního �ízení. 

 
�lánek 13 

Zánik závazk� 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v t�chto p�ípadech: 
a) spln�ním všech závazk� �ádn� a v�as; 
b) dohodou smluvních stran p�i vzájemném vyrovnání ú�eln� vynaložených a prokazateln� 

doložených náklad� ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v p�ípad�, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skute�nosti a m�ly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího �ízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v p�ípad�, že bude v��i majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolven�ní �ízení, v n�mž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li v��i zhotoviteli insolven�ní návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhrad� 
náklad� insolven�ního �ízení. 

13.2. Nastanou-li u n�které ze smluvních stran skute�nosti bránící �ádnému pln�ní této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbyte�ného odkladu oznámit druhé stran� a vyvolat 
jednání zástupc� oprávn�ných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li n�která ze stran od této smlouvy odstoupit na základ� ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemn� oznámit druhé stran�. V odstoupení musí být uveden 
d�vod, pro který strana od smlouvy odstupuje a p�esná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku oprav�uje. Bez t�chto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti v��i zhotoviteli týkající se pen�žitého pln�ní plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendá�ních dn� z d�vodu ležícího na stran� 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokon�ením díla déle než 15 kalendá�ních dn�; 
c) pozastavení prací na provád�ní díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení v��i 

schválenému �asovému harmonogramu prací, na dobu delší než 7 kalendá�ních dn�;  
d) neumožn�ní objednateli provád�t kontrolu provád�ní díla; 
e) provád�ní díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování p�íslušných platných p�edpis� a �SN p�i provád�ní díla; 
g) neodstran�ní objednatelem zjišt�ných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
h) zm�na poddodavatele, jehož prost�ednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výb�rového �ízení na realizaci díla specifikovaného v �lánku 2  této smlouvy kvalifika�ní 
p�edpoklady, bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné �i nepodstatné porušení smlouvy se dále �ídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finan�ní vyrovnání provedeno ocen�ním 
soupisu provedených prací, p�i�emž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li n�která ze stran od této smlouvy na základ� ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek ocen�ný dle zp�sobu, kterým je 
stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díl�í kone�nou 
fakturu”; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveništ� a vyzve objednatele písemn� na adresu pro 
doru�ování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díl�ímu p�edání díla”, p�i 
p�edání se postupuje p�im��en� dle �l. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která d�vodné odstoupení od smlouvy zap�í�inila, je povinna uhradit 
druhé stran� veškeré náklady jí vzniklé z d�vod� odstoupení od smlouvy. 

 
�lánek 14 

Záv�re�ná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouv� neupravené se �ídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že p�ípadné spory, které nebudou vy�ešeny dohodou, budou �ešeny p�ed soudem 
obecn� p�íslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být u�in�na 
v písemné form�, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovn� jinak, a musí být doru�ena osobn� 
nebo prost�ednictvím doporu�ené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V p�ípad� doru�ení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následn� originál tohoto dokumentu v listinné podob� doru�en adresátovi osobn� nebo 
prost�ednictvím doporu�ené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doru�ování vzájemných písemností, není-li doru�ováno 
prost�ednictvím datové schránky tak, že písemnost se v p�ípad� pochybností nebo 
nedoru�itelnosti považuje za doru�enou nejpozd�ji t�etím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoru�í-li druhá strana písemné oznámení o 
zm�n� adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení �l. 6 Na�ízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj� a o 
volném pohybu t�chto údaj� a o zrušení sm�rnice 95/46/ES (obecné na�ízení o ochran� 
osobních údaj�) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a ud�lují souhlas se 
zpracováním svých osobních údaj�, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a spln�ní 
právních povinností pro napln�ní smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat ml�enlivost o skute�nostech, o nichž se dozv�d�ly 
v souvislosti s pln�ním této smlouvy a nesd�lovat je t�etím stranám. Zhotovitel bere na 
v�domí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu 
k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, povinným subjektem a souhlasí se zve�ejn�ním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platn� m�nit pouze písemnými, vzestupn� �íslovanými dodatky, 
podepsaných ob�ma smluvními stranami. 

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú�innosti dnem 
uve�ejn�ní v registru smluv podle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti 
n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p�ed podpisem p�e�etly a stvrzují, že byla 
uzav�ena po vzájemné shod� na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné v�le, ur�it�, vážn� 
a srozumiteln�, nikoliv v tísni za nápadn� nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podob�. 
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Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou p�ílohy: 
P�íloha �. 1: Up�esn�ní podmínek realizace ve�ejné zakázky - po�et list�: 6 
P�íloha �. 2: Cenová nabídka - po�et list�: 2 
P�íloha �. 3: BOZP - po�et list�: 3 

 
                                                                                             
 
 
 

 
V Praze dne…………….. 

 
za objednatele 

 
Ing. Zdenko Pohranc 

Vedoucí odd�lení provozu Praha 
Agentura hospoda�ení s nemovitým majetkem 

 
 

 
V Brn� dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
Ctibor Pokorný 

Jednatel 
 
 
 

Ctibor 
Pokorn
ý

Digitálně podepsal Ctibor 
Pokorný 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-49977202
, o=VV TOP s.r.o., ou=3, 
cn=Ctibor Pokorný, 
sn=Pokorný, 
givenName=Ctibor, 
serialNumber=P261 
Datum: 2020.09.11 
14:42:14 +02'00'

Ing. 
Zdenko 
Pohranc

Digitálně 
podepsal Ing. 
Zdenko Pohranc 
Datum: 2020.09.14 
07:45:18 +02'00'
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P�íloha �. 1 

                                                            Po�et list�: 6 
 

 
UP�ESN�NÍ PODMÍNEK REALIZACE VE�EJNÉ ZAKÁZKY 

 
 
 
1. Identifika�ní údaje stavby  
 

Název stavby: PS 0004 - Letecké muzeum - Oprava nát�ru d�ev�ných vrat a 
konstrukcí 

Místo stavby: Depo techniky 87, Expozice 18, Kinosál a Administrativní 
budova 14, LM Kbely, Mladoboleslavská 187, Praha 9 

Objekt: CE: 00-09-27/001, 0002, 010 a 089 
  
Uživatel: VZ 1241 Praha 

 

 

2. Rozsah oprav 
                                                      

2.1. Údaje o provozu      
Jedná se o 3 d�ev�né budovy s polokruhovou d�ev�nou st�echou pokrytou lepenkou, 
d�ev�ný pláš� budov je p�ekrytý lepenkou, hangárová vrata – kovová konstrukce vypln�ná 
d�evem (palubky) využívané jako expozice sbírek LM Kbely a administrativní budova 14, 
plochá st�echa p�ekrytá pozinkovaných plechem, štíty administrativní budovy jsou 
obložené d�evem (palubky), podhledy budovy jsou obloženy d�ev�nými palubkami. 
 
2.2. Rozsah oprav  
 
Provedení opravy nát�r� d�ev�ných hangárových vrat stavebního objektu �. 001, 010 a 089 a 
d�ev�ných konstrukcí stavebního objektu �. 002 (podhledy a štítové obložení) pro zlepšení 
technického stavu t�chto stavebních objekt� pro pot�eby uživatele. 
Jedná se o provedení prací: 

- v rozsahu a vým�rách uvedených v „ P�íloze �. 2 - Cenová nabídka“, 
- požadované práce: 

 
2.2.1. D�ev�ná vrata Depo techniky �. 87 ( SO �. 001), Expozice 18 ( SO �. 010) a Kinosál       
(SO �. 089): 

- broušení d�ev�ného povrchu hangárových vrat jednostrann� vn�jší �ást, vstupní dve�e 
do expozic oboustrann�; 

- vým�na poškozených d�ev�ných prken (palubek) vrat do 30% ploch - dodávka, 
vým�na; 

- zhotovitel p�ed broušením vn�jších �ástí vrat provede zakrytí vnit�ních povrch� 
hangárových vrat k omezení prašnosti uvnit� expozic (nap�. igelitová folie), po nát�ru 
op�tovné odkrytí a úklid; 

- „dotlu�ení“ uvoln�ných palubek hangárových vrat; 
- nát�r vn�jšího d�ev�ného povrchu hangárových lazurovací barvou syntetickou do 

venkovního prost�edí dvojnásobný (nap�. lazurovací barvou  3 v jednom, lazurovací 
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barva bude obsahovat protiplís�ové, insekticidní  a protihnilobní složky ), odstín 
barvy lazurovací syntetické zhotovitel projedná s uživatelem p�ed nákupem této barvy 
a nát�rem d�ev�ných hangárových vrat, vstupních dve�í do expozic  stav. obj. �íslo 
001, 010 a 089; 

- nát�r bo�ních dve�ích (kinosál) - pracovišt� VÚ 3255 Praha; 
- nát�r vstupních dve�í do expozic bude proveden i z vnit�ní strany;    
- práce na oprav� nát�r� budou provád�né v pracovní výšce do 6,5 m; 
- po provedení prací bude úklid dot�ených prostor. 

 
Stavební objekt �. 089-Kinosál 

 
 
                   Stavební objekt �. 001- Depo techniky 87 
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                   Stavební objekt �.010- Expozice 18 

 
 
                      
 
Stavební objekt �. 089 - kinosál, bo�ní dve�e-pracovišt� VÚ 3255 
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2.2.2. D�ev�né konstrukce administrativní budovy 14 ( SO �. 002) - d�ev�né obložení štítu 

a d�ev�né podhledy  
-  „ dotlu�ení“ uvoln�ných palubek štítového obložení a podhled�; 
- p�íprava palubek k nát�ru - broušení; 
- vým�na poškozených prvk� d�ev�ného obložení štítu do 30% plochy obložení; 
- chemické ošet�ení nát�r nebo nást�ik d�ev�ného obložení štít� a podhled� – 

jednonásobný (prost�edky na bázi Lignofix profi nebo 10% roztokem boronitu ve 
vod�); 

- nát�r d�ev�ného štítového obložení a podhled� barvou do venkovního prost�edí 
v odstínu p�vodního nát�ru (nap�. hn�do-�erná barva na bázi Eternal nebo Luxol 
v�etn� fungicidního napoušt�dla); 

- zakrytí st�n administrativní budovy p�i nát�rech podhled� (nap�íklad igelitová fólie);  
- odstín barvy zhotovitel projedná s uživatelem p�ed nákupem barvy a nát�rem 

štítového obložení a podhled�; 
- práce na oprav� nát�r� d�ev�ného štítového obložení a podhled� budou provád�né 

v pracovní výšce do 5,00 m, 
- po provedení prací úklid dot�ených prostor. 
 

 Stavební objekt �. 002-Administrativní budova 14 - pohled 1-D�ev�né obložení štítu 

 
 
 Stavební objekt �. 002- Administrativní budova 12 - pohled 2-D�ev�né obložení štítu 
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Stavební objekt �. 002-Administrativní budova 14 - podhledy 

 
3. Ostatní: 
Jedná se o expozice s provozem v pracovní dny (mimo pond�lí) a v sobotu a ned�li od 10:00 do 
17:30 hodin do konce �íjna 2020. Práce budou provád�ny v dob� provozu. Dále mohou být po 
domluv� s uživatelem objektu provád�né v sobotu, ned�li a ve svátek, kdy je LM Kbely 
otev�eno. Uživatel vždy p�i oprav� nát�r� expozic, dot�enou expozici uzav�e. Oprava nát�r� 
d�ev�ných podhled� a štítového obložení administrativní budovy 14 bude provád�na za provozu.  
Prostor pracovní �innosti bude zhotovitelem ohrani�en.  
Objekty se nacházejí v prostoru LM Kbely, kde pracovníci budou pou�eni o pohybu v tomto 
prostoru z hlediska bezpe�nosti návšt�vník� LM Kbely, pracovník� LM Kbely. Pohyb vozidel a 
pracovník� bude omezen pouze na pohyb v míst� opravy (vjezd a výjezd, stravování). 

Zhotovitel prací je povinen se �ídit organiza�ními pokyny ur�ených velitelem objektu. 
Zhotovitel musí neprodlen� po podpisu smlouvy o dílo p�edložit do 5 pracovních dn� p�ed 
zahájením prací soupis osob, (jméno, p�íjmení, �íslo OP), a vozidel (typ, registra�ní zna�ka), 
technickému dozoru objednavatele k zajišt�ní povolení vstupu do objektu. V celém areálu je 
zakázáno užívání alkoholických nápoj� a jiných omamných látek, kou�ení je povoleno pouze ve 
vyzna�ených prostorech. 



6

Plocha z ízení staveništ bude objednatelem ur ena p ed zahájením stavebních prací, kdy ur í
objednatel v sou innosti s uživatelem zhotoviteli manipula ní plochu pro uložení materiálu a
prostor pro parkování vozidel.

Zpracoval:



Po et list :2

položka
íslo

položka m.j. po et jedn.cena celkem bez DPH

CE 00- 09-27/001 a 00-09-27/010

Depo techniky 87 a Expozice 18

1

Zakrytí vnit ních povrch hangárových vrat p ed broušením
vn jších ástí hangárových vrat k omezení prašnosti v expozici(
nap .igelitová fólie, do výše 6,10 m, délka 25,60 m, v expozici
18 a Depo techniky 87)-dodávka, montáž a demontáž, 2x
zakrytí a 2x odkrytí, pracovní výška do 6,5 m

m2

2

Broušení vn jších d ev ných hangárových vrat rozm ru 25,50
m x6,10 m-2x, podhled 12,20 mx0,40 2x, bo ních ástí
d ev ných hangárových vrat 6,10 mx0,40 m-4x, vnit ních ástí
vstupních dve í1 mx2 mx2, pracovní výška do 6,50 m

m2

3
"Dotlu ení" uvoln ných d ev ných prken( palubky)
hangárových vrat, pracovní výška do 6,5 m

m2

4
Dodávka lazurovací barvy syntetické( nap . lazurovací barva 3
v jednom- s obsahem protiplís ové, insekticidní a protihnilobní
složky) na dvojnásobný nát r.

litry

5

Nát r vn jšího d ev ného povrchu hangárových vrat lazurovací
barvou syntetickou( nap . lazurovací syntetická barva 3 v
jednom s obsahem protiplís ové, insekticidní a protihnilobné
složky) v pracovní výšce do 6,50 m, dvojnásobný

m2

6
Pronájem lešení pojízdné nap . Alufix nebo obdobné- Pracovní
výška 6,5 m ( montáž, demontáž , pronájem -p edpokládaná
doba pronájmu cca 50 dní)

den

7
Vým na poškozených d ev ných prken( palubek) vrat do 30%.
( dodávka, vým na) i kinosál-vým na p ed nát rem

m2

8 Záv re ný úklid 1 kpl

CE 00- 09-27/089

Kinosál .88

9

Zakrytí vnit ních povrch hangárových vrat p ed broušením
vn jších ástí hangárových vrat k omezení prašnosti v expozici(
nap .igelitová fólie, do výše 5,10 m, délka 15,30 m, v expozici
kinosál(-dodávka, montáž a demontáž, 1x zakrytí a 1x odkrytí,
pracovní výška do 6,5 m

m2

P íloha .2

Cenová nabídka

PS 0004-Letecké muzeum -Oprava nát r d ev ných vrat a konstrukcí

1



10

broušení vn jších d ev ných vrat rozm ru 5,10 m x15,30 m ,
podhledu 15,30 m x0,35 m, vnit ních ástí vstupních dve í1
mx2 m, bo ní ásti d ev ných vrat 5,10 m x0,35 m -2x, dve e
do provozní místnosti VÚ 3255 0,60 m x 2,00 m, pracovní
výška do 6,5 m

m2

11
"Dotlu ení uvoln ných d ev ných prken( palubky)
hangárových vrat, pracovní výška do 6,5 m

m2

12
Dodávka lazurovací barvy syntetické( nap . lazurovací barva 3
v jednom- s obsahem protiplís ové, insekticidní a protihnilobní
složky) na dvojnásobný nát r.

litry

13

Nát r vn jšího d ev ného povrchu hangárových vrat lazurovací
barvou syntetickou( nap . lazurovací syntetická barva 3 v
jednom s obsahem protiplís ové, insekticidní a protihnilobné
složky) v pracovní výšce do 6,50 m, dvojnásobný

m2

14 Záv re ný úklid kpl

CE 00- 09-27/002

Administrativní budova 14

15
ošet ení d ev ných podhled a d ev ného obložení štít
administrativná budovy p ed nát rem-broušení, pracovní výše
do 5 m

m2

16
"Dotlu ení uvoln ných d ev ných prken-palubek podhled a
štítového obložení, pracovní výše do 5 m

m2

17
zakrytí st n p i nát rech podhled a štít (nap . igelit. Fólie)+
odkrytí

m2

18
Vým na poškozených prvk d ev ného obložení štít a
podhled do 30%.( dodávka, vým na)

m2

19

nát r d ev ných podhled a d ev ného obložení štít -
chemické ošet ení-nát r nebo nást ik jednonásobný-prost edky
na bázi Lignofix profi nebo 10% roztokem boronitu ve vod +
nové prvky obložení, jednonásobný , dodávka chenického
prost edku, pracovní výše do 5 m

m2

20

dodávka barvy a nát r d ev ných podhled a d ev ného
obložení barvou v odstínu p vodního nát ru( hn do- erná
barva barva na bázi Eternal nebo Luxol v etn fungicidního
napoušt dla)-dvojnásobý, pracovní výše do 5 m

m2

21 Záv re ný úklid 1 kpl

Celkem bez DPH 21%

DPH 21%

CELKEM V ETN DPH 21%

2
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P�íloha �. 3 
Po�et list�:  3 

 
PODMÍNKY BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P�I PRÁCI, 

POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ NA 
STAVENIŠTI  (PRACOVIŠTI)  

 
I. P�edm�t úpravy 

1. Podmínky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, požární ochrany a ochrany životního prost�edí 
(dále jen „Podmínky“) ur�ují n�které �ásti obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a dopl�ují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouv� mají p�ednost p�ed zn�ním Podmínek. 

2. Pokud z povahy pln�ní zhotovitele vyplývá, že se výkony, �innosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v t�chto Podmínkách nevztahují k jeho p�edm�tu, platí, že se p�íslušná ustanovení t�chto 
Podmínek pro pln�ní zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci 
(dále jen „BOZP“). P�itom se zavazuje dbát též pokyn� objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zam�stnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s v�domím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokyn� objednatele zjednal bezodkladn� nápravu.  

3. V p�ípad� více zhotovitel�, jsou zhotovitelé povinni se p�ed zahájením pln�ní vzájemn� písemn� 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví p�i provád�ní pln�ní podle smlouvy a 
pln�ní na n� navazujících nebo s ním souvisejících, o opat�eních p�ijatých k ochran� p�ed 
p�sobením t�chto rizik, která se týkají poskytování pln�ní a staveništ� (pracovišt�), seznámit se s 
umíst�ním prost�edk� první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje p�ed zahájením pln�ní svého závazku poskytnout svým zam�stnanc�m a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho v�domím na staveništi (pracovišti) vhodné a p�im��ené 
informace a pokyny k zajišt�ní BOZP a o p�ijatých opat�eních, zejména ke zdolávání požár�, 
poskytnutí první pomoci a postupu p�i mimo�ádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základ� výzvy objednatele je zhotovitel povinen p�edložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné zp�sobilosti svých zam�stnanc� a jiných osob, které se s jeho v�domím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho v�domím na staveništi (pracovišti) sm�jí používat pouze 
bezpe�ná elektrická nebo jiná za�ízení v souladu s právními p�edpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni p�edložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osv�d�ující spln�ní podmínek pro jejich bezpe�ný provoz. 

7. Provizorní osv�tlení, p�ívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel z�izovat, udržovat 
a provozovat v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s p�edpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveništ�, pop�ípad� 
jeho samostatnou �ást, pokud jejich oplocení nezajiš�uje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby spln�ní závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zam�stnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveništ�, ve kterých plní pracovní povinnosti p�i pln�ní závazku zhotovitele a ohledn� 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; p�itom používají pouze 
p�ístupové cesty ur�ené objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel z�ídit jen v prostorách ur�ených 
k tomu objednatelem, a to zp�sobem odpovídajícím p�edpis�m o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zam�stnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodlen� oznámit též ur�enému zástupci objednatele a umožnit objednateli ú�ast p�i zjiš�ování 
p�í�in a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovn�ž objednateli p�edá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o n�mž se záznam nepo�izuje, písemn� sd�lí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údaj�m uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dot�eny povinnosti zhotovitele podle 
právních p�edpis� o evidenci a registraci pracovních úraz�. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zam�stnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveništ� (pracovišt�) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjišt�ní p�ítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zam�stnanc� zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zam�stnance, který vstoupil na staveništ� (pracovišt�) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zam�stnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveništ� (pracovišt�).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle p�edchozích odstavc� tohoto �lánku ohledn� zam�stnanc� 
zhotovitele platí obdobn� i ve vztahu k jiným osobám, které se prost�ednictvím zhotovitele 
podílejí na pln�ní smlouvy nebo se s jeho v�domím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné p�edpisy o požární ochran� (dále jen „PO“) a 
dbát pokyn� objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opat�ení na staveništi (pracovišti), p�ed zahájením 
pln�ní proškolit v oblasti PO své zam�stnance a jiné osoby, které se jeho prost�ednictvím podílejí 
na pln�ní smlouvy, jakož i provád�t na p�edaném staveništi (pracovišti) kontrolní �innost 
v rozsahu podle právních p�edpis� o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbyte�ného odkladu písemn� 
vyrozumí objednatele. Tím není dot�ena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasi�skému 
záchrannému sboru a p�íslušným orgán�m ve�ejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných p�edpis� o PO. 

4. P�i provozování �inností nebo za�ízení se zvýšeným požárním nebezpe�ím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpe�ení, zejména zamezením vzniku nebezpe�í požáru, odstran�ním ho�lavých 
látek, hasícími prost�edky, požárním dozorem a z�ízením dostate�ných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovn�ž zajiš�uje následný dozor po ukon�ení prací s otev�eným ohn�m nebo jiných 
�inností se zvýšeným nebezpe�ím vzniku požáru v rozsahu podle právních p�edpis� o PO a 
p�íslušných �eských technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prost�edí    

1. Zhotovitel p�ijme veškerá opat�ení k omezení hlu�nosti zp�sobené jeho �inností na staveništi 
(pracovišti) v souladu s právními p�edpisy a dále opat�ení k ú�inné ochran� spodních vod, 
podzemních tok�, drenáží nebo jiných zdroj� vody na staveništi (pracovišti)  a na p�ilehlých 
pozemcích p�ed zne�išt�ním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat po�ádek a �istotu na staveništi (pracovišti) a na 
p�ístupových cestách na staveništ� (pracovišt�), pr�b�žn� odstra�ovat odpad a ne�istoty, 
které vznikly p�i pln�ní jeho závazku, technickými opat�eními zabra�ovat jejich pronikání 
mimo staveništ� (pracovišt�)  a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních p�edpis� o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen p�edložit objednateli doklady o 
spln�ní povinností vyplývajících z právních p�edpis� o odpadech v souvislosti s pln�ním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesm�jí žádné odpady spalovat. 
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3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� a provád�cích vyhlášek �. 381, 383 a 376 z roku 2001. T�íd�né odpady 
smí zhotovitel ukládat pouze do obal� a prost�edk� k tomu ur�ených. 

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodate�né p�im��ené lh�t� stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování �istoty na staveništi (pracovišti) a na p�ístupových cestách k n�mu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávn�n tyto povinnosti splnit sám nebo t�etí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané p�i pln�ní jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do p�dy nebo vod a neponechávat zbyte�n� v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné mí�e údržby vozidel nebo stavebních stroj� a dopl�ování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nep�evozní stacionární techniku a prost�edky smí 
zhotovitel dopl�ovat pouze za dodržení ustanovení �SN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými p�ípravky na staveništi 
(pracovišti) zp�sobem odpovídajícím právním p�edpis�m o chemických látkách a chemických 
p�ípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpe�ných chemických látek a chemických p�ípravk�, s nimiž p�i pln�ní svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpe�nostních list�, pop�ípad� doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zam�stnanc� autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních p�edpis�. 

7. Zhotovitel je povinen p�i provád�ní díla dodržovat právní p�edpisy o ochran� p�írody a krajiny a 
zdržet se poškození d�evin, pop�ípad� jiných porost�. Povolení ke kácení d�evin, ur�ených podle 
projektové dokumentace k odstran�ní, projedná s p�íslušnými orgány ve�ejné správy dle pokyn� 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 

 

 


