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PRIKAZNI SMLOUVA

1. Smluvni strany
Ceska republika - Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje
Sidlo: Vyskovickd 40, 700 30 Ostrava-Zabich

Zastoupeny': brig. gen. Ing. Viadimirem Vickem, Ph.D., MBA, feditelem HZS
Moravskoslezského kraje

ICO: 70 88 45 61 Haslésxy céchranry shor Moravskosizziceho krajs
DIC: C£70884561 (neni platcem DPH) EVIDENCE SV
Bankovni spojeni: CNB Ostrava, ¢islo aétu: 19 33 881/ 0710 HMSK ? ; RV |
(dale jen ,piikazce®) !

1ok | debe ninéni
a bv.dislo v SS0

PROCHAZKA - stavebni firma spol. s r.o.

Sidlo: Veleslavinova 1022/4, 702 00 Ostrava. Moravska Ostrava

1CO: 25389599

DIC: C /,23389599

Zastoupena 3 ' Skgerrednatelem

Baokovni spo_]em C: SOB a.s. pobocka Ostrava, & G&tu: 373713783/0300

zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, odd. C, v1.17679
(ddle jen ,,pFikaznik")

1. Zakladni ustanoveni
1. Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu v souladu s ustanovenimi § 2430 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpish (ddle jen ,,0Z¢) a
dohodly se, Ze tento zavazkovy vztah, rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti
ztéto smlouvy vyplyvajicich se budc Fidit piisludnymi ustanovenimi citovaného
zakoniku, nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze (daje uvedené v ¢l. T této smlouvy a taktéz opravnéni
k podnikédni jsou v souladu s prdvni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni
strany se zavazuji, 7e zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze si pfed uzavienim smlouvy vzijemné sdélily veskeré jim

znamé skutkové a pravni okolnosti, které by mohly byt vyznamné ve vztahu k uzavieni

této smlouvy nebo k plnéni z této smlouvy vyplyvajicimu.
4. Smluvni strany prohlasuji, Z¢ osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu

opravnény.

1. Piedmét smlouvy

1. Prikaznik se touto smlouvou zavazuje obstarat zaleZitost piikazce spocivajici
v provedeni ddle uvedenych Cinnosti piikaznikem. které budou vykonavany pro
piikazce jeho jménem, na jeho G&ct a za odménu.
Prikaznik sc¢ zavazujc, Zc budc vykonavat infenyrské &innosti technického dozoru
stavebnika (dale jen ,,pfedmét smlouvy* nebo "¢innost TDS") - pro investiéni stavebni
akei: Vystavba CHS Novy Jicin (dale jen ,stavba“). Vykon &innosti bude provadén v
rozsahu povinnosti stanovenych v pifiloze ¢. 1 této smlouvy. Rozsah a parametry
stavebnich praci, k nimz bude vykon TDS provadén, je zfejmy z projektové
dokumentace stavby, kterou vyhotovila spole¢nost KOHL architekti s.r.o., a ze slepého
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polozkového rozpottu, ktery byl piikaznikovi poskytnut pfed uzavienim smlouvy
v ramei zadavaciho fizeni. o _
Cinnost TDS bude na stavbé vykonavat EHERESEREIRENESS kiery je osobou
opravnénou podle § 3 pism. b) a § 5 odst. 3 pism. a) zékona €. 360/1992 Sb., o v¥konu
povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a
technikd ¢innych ve vystavbeé, ve znéni pozdéjdich piedpisi, (dale jen ,autorizace™).
Zména osoby technického dozoru stavebnika uvedeného v tomto odstavei je mozna
pouze na zakladé uzavieného dodatku k €10 smlouvé, jehoz piilohou musi byt dolozen
doklad o autorizaci nové ur¢ené osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Pfikazce sc zavazuje, Ze za provedenou Cinnost TDS zaplati prikaznikovi odménu ve
vysi dohodnuté v €l. VI této smlouvy.

Piedmeét smlouvy bude realizovan v rdainci Integrovancho regionalniho operaéniho
programu (IROP) pro obdobi 2014-2020. Prioritni osy 1 - Podpora investic zaméfenych
na teSeni  konkrétnich  nzik, zajiSténim  odolnosti  vO¢i  Katastrofam
a vyvojem systému krizového tizeni, specificky cil 1.3 ZvySeni piipravenosti k feSeni a
Fizeni rizik a katastrof, pribézna vyzva ¢. 36 Stanice integrovaného zachranného
systému, registrani ¢islo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541 (dale jen
program*). Pfikaznik prohlasujc, Ze si jc této skutenosti pln¢ védom a plné akceptyje
specifika z toho vyplyvajici.

Smluvni strany prohladwi, ze predmét smlouvy neni plnénim nemonym a zZe tuto
smlouvu uzaviely po peélivém zvazeni viech moznych dusledka.

Podkladem pro uzavieni této smiouvy je nabidka pitkaznika ze dne 01.09.2020, ktera
bvla na zakladé zadavaciho fizeni ¢. 140/2020/VZMR vybrana jako nejvyhodnéisi.

1V. Misto plnéni
Mistem pInéni podie této smiouvy je misto realizace stavby CHS Novy Ji¢in. tj. ul.
Propojovaci, 741 01 Novy Jicin.

V. Cas plnéni
Ptikaznik bude zajist'ovat pfedmét smlouvy po dobu trvani stavby, tzn. do upIného
dokondent realizace stavby a jejiho predani bez vad a nedodélka a splnéni viech ¢innosti
TDS uvedenych v pfiloze €. 1 této smlouvy.
Predpokladany termin dokonceni stavby je 31.03.2022, (zn. pfedpokladana délka
vystavby je celkem 18 mesich. V piipade zmény terminu dokonceni stavby neni nutné
uzavirat dodatek k této smlouve.
Predpokladany termin spinéni vScch &innosti ptikaznika je 31.03.2022, avSak tento
termin se maze zménit v zavislosti na zméné terminu dokonéeni stavby. V tomto
ptipadé neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.
Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah 1 bez uvedeni divodu, a to pisemnou
vypovédi s jednomésicni vypoveédni dobou, kterd za¢inid bézet prvnim dnem meésice
nasledujiciho po doruceni vypovédi druhé smiuvni strané.
Ustanoveni § 2443 OZ, pokud jde o nahradu skody, se nepouZije v pfipadé vypovédi ze
strany ptikazce z diivodu poruseni povinnosti ptikaznika podle této smlouvy.
Smluvni strany mohou ukonéit tuto smlouvu pisemnou dohodou.
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V1. Odm¢éna prikaznika
Odmeéna za vykon ¢innosti TDS dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran
a ¢inf za | mésic.

Cena bez DPH o 25 160,- K& ~
DPII 21 % 5 284.- K¢
| Cena vietng DPH 30444, KE i

Vys$e odmeény uvedend v odst. 1 je konefnad a nejvySe pfipustna a obsahuje veskeré
naklady spojené s vykonem ¢innosti piikaznika.

Pifkazce se zavazuje zaplatit piikaznikovi odménu za skute¢nou dobu vykonu &innosti
ptikaznika podle této smlouvy v zavislosti na skute¢ném terminu dokonceni stavby.

VIL Platcbni podminky

Zalohy nejsou sjednany.
Podkladem pro dhradu odmény za Fadné plnéni innosti piikaznika budou diléi faktury,
které budou mit nalcZitosti dantového dokladu dle § 29 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani
z piidan¢ hodnoty, ve znéni pozd&jdich piedpist (dale také ,.faktura™). Prikazce timto
souhlasi s pouzitim dafiovych dokladi v clektronické podobé.
IFaktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti obsahovat také:

a) oznaéeni smlouvy a datum jejiho uzavieni

b) oznaceni banky a isla G¢tu, na kiery musi byl zaplaceno

¢) kontaktni 0idaje piikasnika pro zalezitosti fakturace

d) registra¢nf ¢islo projektu (C£.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541)

¢) soucdsti faktury musi byt dodaci list, pfedavaci protokol ncbo jiny obdobny

doklad vCeiné soupisu provedenych c¢innosti, podepsany zastupci obou
smluvnich stran, potvrzujici, Ze €innost pfikaznika byla fadné provedena.

Dil¢i faktury budou piikaznikem vystaveny po ukoncéeni kazdého kalendainiho mésice
vykonu ¢innosti pfikaznika. V piipadé, Ze ¢innost TDS bude vykonavana pouze ¢ast
kalendainiho mésice, bude fakturovana 1/4 za kazdy zapocaty tyden vvkonu Cinnosti.
Lhita splatnosti vcch dii¢ich faktur ¢ini 21 kalendainich dnt od jejich doruéeni
pifkarci. Stejna lhitta splatnosti plati pro smluvni strany i pfi tthrad¢ jinych plateb (napt.
arok 7 prodleni, smluvnich pokut, ndhrady skody aj.).
Faktura v listinné podob& musi byt doru¢ena na adresu pfikazce na ul. Vyskovicka 40,
700 30 Ostrava-Zabieh, a laktura v elektronické podobé musi byt doru¢ena na e-
mailovou adresu: yctarna@hzsmslk.cz.
Ncbude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana odmeéna prikaznika, DPH, nebo budou-li vyuétovany &innosti, které
ptikaznik neprovedl, je piikazce opravnén bez zaplaceni fakturu pied uplynutim lhity
splatnosti vratit druhé smiuvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaéi
diavod vraceni. Piikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odcslani
vadné faktury piestava béZet plvodni fhita splatnosti. Cela thiita splatnosti b&zi opét
ode dne doruéeni nove vyhotovené faktury piikazci.
Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena vZdy na Gcet piikaznika uvedeny
v ¢l. 1 této smlouvy.
Povinnost zaplatit jc splnéna dnem odepsani pislusné Castky z uctu piikazce,
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VIIL. Zpuseb plnéni piedmétu smlouvy
Ptikaznik provede ¢innosti dle €l TIT. odst. 2. této smlouvy osobné. Svéfi-li provedeni
¢innosti jinému, odpovidd, jako by Cinnost provadél sam.
Pfikaznik bude plnit pfedmét smlouvy poctiveé a peclivé podie svych schopnosti.
Pfi pinéni pfedmétu této smlouvy se pfikaznik zavazuje dodrZovat platné pravni
predpisy. technické normy, ujedndani podle této smlouvy a je povinen zajist'ovat ¢innosti
dlc této smlouvy fadné a véas a postupovat pfitom v souladu s pravnim fadem Ceské
republiky.
Piikaznik jec pii zajiStovani ¢innosti dle télo smlouvy povinen postupovat s odbornou
péci, podle svych nejlepdich znalosti a schopnosti a je povinen chranit zajmy a dobré
jméno piikazce a postupovat v souladu s jeho pokyny.
V ptipadé ncvhodnych pokynt piikazce je ptikaznik povinen na nevhodnost téchio
pokyni piikazce pisemné upozornit. Neupozorni-li piikaznik timto zpusobem piikazce,
odpovida pitkaznik za vady a Skodu, které v disledku nevhodnych pokynii piikazce
piikazci a/nebo piikaznikovi a/nebo tietim osobam vznikly. Pokud piikazce i pfes
upozomnéni trvd na provedeni Cinnosti podle zfejmé nevhodného pokynu, muzZe
pfikaznik od této smlouvy odstoupit.
Piikaznik je povinen zi¢astnit se v8ech kontrolnich dnii pfi realizaci stavby.
Piikazce je povinen pfizvat piikaznika ke véem rozhodujicim jednanim souviscjicim
s plnénim predmétu této smlouvy, resp. piedat pfikaznikovi neprodlené zapis nebo
informace o jedndnich, kterych se nezticastni.
Piikazce sc zavazuje poskytnout ptikaznikovi pomoc pfi zajisténi podklada nebo udaj,
jejichz poticba vznikne v prib¢hu pinéni této smlouvy. a to vrozsahu a ve lhité
sjednané obéma smluvnimi stranami.
Prikaznik je povinen zajistit, aby pracovnici, ktefi se podileji na Cinnosti ptikaznika
podle této smlouvy. respektovali pokyny piislusniki pfikazce pti pfipadném vyhlaseni
vyjezdu jednotek pozarni ochrany k zasahu.
Piikaznik se zavazuje poc¢inat si tak, aby v souvislosti s realizaci Cinnosti dle této
smiouvy nebyla zpiisobena Skoda piikazci ¢i tietim osobam. P¥ikaznik je povinen uginit
vedkerda opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo jejimu zmirnéni. Ptikaznik je
povinen nahradit objednateli Skodu, kterd vznikla pit realizaci ¢innosti v souvislosti
nebo jako diisledek poruseni povinnosti ptikaznika, a to v plné vysi. Prikaznik je rovné?,
povinen piikazci nahradit naklady, kter¢ piitkazci vzniknou pfi uplatfiovani prav na
nahradu skody.

IX. Vady a ziruky

Piedmét smlouvy podle této smlouvy ma vady, jestlize jeho provedeni ncodpovida
specifikaci uréend v télo smlouve.

Ptikazce je povinen umoZnit pfikaznikovi odstranéni vady.

Piikaznik je povinen nahradit piikazci $kodu, ktera vznikla pii realizaci plnéni v
souvislosti nebo jako disledek poruseni smluvni povinnosti piikaznika ncbo vadnym
plnénim, a to v plné vysi. Prikaznik je rovnéz povinen ptikazct nahradit naklady, které
ptikazci vzniknou pfi uplatiovani prav na nahradu $kody.

Smluvni strany sc dohodly na zarucni dobé za pfedmét plnéni 60 mdsici.

Zaruéni doba zacing béZct dnem provedeni jednotlivych ¢innosti.
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Veskeré vady vykonu cCinnosti je prikazce povinen oznamit piikaznikovi bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou piscmného ozndmeni o vadé

zaslaného na adresu %/ e-mailem na
T e ; Tl

- ", 1]

Piikaznik je povinen pfikazei pisemné potvrdit, kdy bylo pravo z vadného pinéni
uplatnéno, zptisob provedeni opravy a dobu trvani opravy.

Piikaznik zapoc¢ne s odstranénim vady neprodlené do 3 dnii ode dne doru¢eni oznameni
o0 vade, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vada bude odstranéna nejpozdéji do 10 dnt od zapoceti, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

X. Podstatné poruseni smlouvy
Smluvni strany pokladaji za podstatné poruseni této smlouvy:
a) nephni-li pitkaznik Cinnosti podie této smlouvy fadné, a to v opakovanych

piipadech,
b) nerespektovani pokyni pfikazce zc strany ptikaznika, a to ani po opakovanych
upozornénich,

c) opakovand nepfitomnost pfikaznika na dvou po sobé nasledujicich kontrolnich
dnech stavby.

V piipadé podstatného poruseni smlouvy je pitkazce opravnén od této smlouvy

odstoupit.

XI. Sankéni ujednani
Za kazd¢ jednotlivé nesplnéni nebo porudeni smiuvnich povinnosti uvedenych v piiloze
¢. 1 této smlouvy ze strany prikaznika je piikaznik povinen zaplatit pikazci smluvni
pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.
Nebude-li faktura uhrazena ve Thite splatnosti, je ptikazce povinen zaplatit p¥ikaznikovi
arok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy 1 zapocaty den prodleni.
Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody.
Smluvni pokuty je piikazce opravnén zapodist proti pohledavce piikaznika.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vy$i vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatng.

XII. Odstoupeni od smlouvy
Odstoupeni od smlouvy se #idi ustanovenim § 2001 a nasl. OZ, pokud neni ddle
stanoveno jinak.
Ptikazce je opravnén odstoupit od smlouvy, jestliZe se piikaznik rozhodnutim soudu
ocitnc v upadku dlc zdkona ¢. 182/2006 Sb., insolventni zdkon, ve znéni pozdg¢jsich
predpisu.
Utinky kadého odstoupeni od smlouvy nastivaji okamZikem dorudeni pisemného
projevu ville odstoupit od této smlouvy druhé smluvni stran¢. Odstoupeni od smlouvy
se nedotykd zejména naroku na nahradu skody. smluvni pokuty a povinnosti
mléenlivosti.
Prikazoik podpisem této smlouvy prohlasuje, 7e neni veden v registru nespolehlivych
platctt DPH vedeném Ministerstvem (inanci Ceské republiky. V piipadg, Zc je toto
prohlaSeni nepravdivé nebo v pifpadé, Ze bude piikaznik dodateéné zapsan v registru
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nespolehlivych platct DPH v priibéhu uéinnosti této smlouvy a nevyrozumi o tom ihned
piikazce, ma piikazce pravo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto Elanku.

XI11. Pojisténi
Prikaznik se zavazuje mit po celou dobu trvani této smlouvy uzavienou v postaveni
pojiiténého pojistnou smlouvu s pojidtovnou na pojisténi odpovédnosti za Skody
zpusobené pit vykonu &innosti dle této smlouvy s jednorazovym pojistnym pinénim
minimalné ve v¥§i 1.000.000.- K¢ za jednu skodnou udélost.
V ptipadé zmén v pojisténi je prikaznik povinen bezodkladné predlozit piikazci kopii
dokladu o uzavieni nové pojistné smlouvy, pfipadné jejiho dodatku.
Poruseni povinnosti dle odst. 1 nebo 2 tohoto bodu sec povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy na strané pfikaznika.
Ndklady na pojidténi nese pifkaznik a mad je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni
pfedmétu smiouvy.
Piikaznik se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim
pInéni dlc této smlouvy u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.

XIV. Zavéreéna ujednani
Tato smlouva sc fidi pravnim fadem Ceské republiky. Smluvni strany se zavazuji, Ze
veskeré spory vznikié v souvislosti s realizaci smlouvy budou feSeny ncjprve smirnou
cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodé, budou spory fefeny v soudnim Fizeni pred
pfislusnymi obecnymi soudy Ceské republiky.
Kontaktnimi osobami pro vzdjemnou komunikaci smluvnich stran ve véci plnéni
smlouvy jsou:

/apflkazc«, RN AR TR SRR R incbo BRELERETY a pani BEA

7a pnka/mka u_tﬁtﬁg_n{lg-t. i % _
Piikaznik neni bez predchoziho plscmneho souhlasu p1 fkazce opravnén postoupit tuto
smlouvu, jeji Cast nebo prava a povinnosti z této smlouvy tieli osobé.

Prikaznik bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalSich
daji uvedenych ve smlouvé véetné odmény za piedmét smlouvy.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkt, které budou vzestupng &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravaénymi zastupei smluvnich stran,

Pro ptipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
net¢innym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyletnych odkladl
nahradit takové ustanoveni novym. Piipadna neplatnost né€kterého z takovychto
ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Ptikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédel v souvislosti s plnénim
ptedmétu smlouvy, neposkytne bez pfedchoziho pisemného souhlasu tfetim osobam ani

je nepouzije v rozporu s Géelem této smlouvy, ledaze se jedna o informace, které¢ jsou

vefejné pristupné nebo o piipad, kdy je zpfistupnéni informace vyzadovano zdkonem
nebo zavaznym rozhodnutim opravnéného organu. Za poruseni povinnosti miCenlivosti
osobami, které sc budou podilet na provedeni &innosti dle této smiouvy, odpovida
piikarnik, jako by povinnost porusil sém. Povinnost micenlivosti trva 1 po skonCeni
uéinnosti télo smlouvy, maximalné po dobu 5 let.
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Smluvni strany shodné prohlasuji. Ze si tuto smlouvu pied jejim podepsanim precetly,
7¢ byla uzaviena po vzajemném projednani, nebyla uzavicena v tisni ani za jednostranné
nevyhodnych podminek a e se dohodly o celém jcjim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

9. Vic. co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravn¢ irelevantni a mezi

smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz kazda ze

smluvnich stran obdr7i jeden stejnopis.

11. Smiluvni strany uzaviraji tuto smlouvu v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich tdajit a o zméné nékterych zakond, a podle Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrang fyzickych osob v souvislosti
sc zpracovanim osobnich Udajli a o volném pohybu t€chto idaji a o zrudeni smérnice
95/46/S (obecné natizeni o ochrang osobnich Gdaji). Osobni tidaje uvedené v (Elo
smlouvé budou pouZity pouze pro ucely pInéni této smlouvy a pfi uvefcinéni smlouvy
budou anonymizovany.

12. Piikaznik je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s pfedmétem této
smlouvy, véctné téetnich dokladi minimalng po dobu 10 let od provedeni vech
ginnosti, zarover viak alespori do 31.12.2028. Pokud jiny zdkon ur¢i pro urcité
dokumenty dobu delsi nez je stanovena pro program, piikaznik archivuje dokumenty po
dobu a zpiisobem urenym timto zakonem.

13. Pfikaznik je povinen po dobu 10 let od provedeni vSech Cinnosti (minimélné do konce
roku 2028) poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
prOJektu zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organu (Centrum pro regionalni
rozvoj Ceské republiky, Ministerstvo pro mistni ro7voj Ceské republiky, Ministerstvo
inanci Ceské republiky, Bvropské komise, Livropského ucetniho dvora, nejvyssiho
kontrolniho Gfadu, piislusného organu finanéni spravy) a je povinen vytvoiil vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou€innost.

14. Tato smlouva nabyva Uu¢innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

15. Nedilnou soudasti této smlouvy je priloha &. 1 — rozsah ¢innosti ptikaznika.
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Pfiloha €. 1

Povinnosti pfikaznika

Piikaznik je pravnickou osobou, jc povinen zajistit piikaz prostiednictvim
kvalitikované {yzické osoby, ktcra sama jc autorizovanou osobou v oboru Pozemnich
staveb, a kterd bude vykonavat piikaz po cclou dobu trvani této smlouvy.

Pitkaznik je povinen poskytnout piikazci zpravu o postupu plnéni piikazu, kdykoli o to
piikaznik poZada, jinak kdykoliv to bude v zajmu pfikazce.

Ptikaznik plni pfikaz poctivé a pe¢livé podle svych schopnosti; pouZije pritom kazdého
Obdrzi-li piikaznik od pfikazec pokyn ziejme nespravny, upozorni ho na to a splni
takovy pokyn jen tehdy, kdyz na ném pfikazce trva.

Piikaznik bude vvkonavat veskeré &innosti tak, aby byla dodrzend prvotfidni jakost
stavby a picdpokladana lhiita dokonceni stavby od predani stavenisté, jakoz i
kontrolovat ¢asovy harmonogram stavby podle smlouvy o dilo.

Pfikaznik budc vykonavat piikaz v zdjmu piikazce, tj. zejména dbat na fadné
zhotovovani stavby sohledem na zajem piikazce o dodrzeni nejvyssiho standardu

kvality, dodrZeni smiuvni ceny za zhotoveni a thity vystavby stanovené smlouvou o
dilo.

Pfikaznik bude komunikovat s piikazcem, hotovitelem, autorskym dozorem a
koordinatorcm 13OZP na stavbé (pfipadn€ dal$imi), za ucelem radného zajisténi prubehu
stavby.

Ptikaznik jc povinen seznamit se se staveniStém, s jeho okolim a dohliZet na to, Ze
stavba nesmi znecistovat pifjezdové komunikace a okoli.

Ptikaznik je povinen kontrolovat plnéni povinnosti zhotovitele stavby podle stavebniho
zdkona, technologickych predpist, CSN, smlouvy o dilo, stavebniho povoleni a
projektové dokumentace, rozhodnuti orgdni statni spravy, subjektii dotéenych stavbou
(majitelé a spravci inZenyrskych siti) a dale v souladu s pozadavky piikazce.

Ptikaznik je povinen zajistovat dodrZzovani podminek dle spravnich rozhodnuti organa
Statni spravy.

Pfikaznik jc povinen kontrolovat dodrzovani povinnosti dodavatelli stavby a dalsich
osob podilejicich se na jejich realizaci v souladu s uzavienou smlouvou o dilo a
pozadavky na jakost materidld a praci, termint realizace jednotlivych etap,
konstrukénich celkl, stavebnich objekti a smluvniho terminu dokondeni celé stavby
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. Pfikaznik je povinen seznamit se s podklady a veSkerou dokumentaci, podle kierych se
piipravujc realizace stavby, obzviast’ s projcktcm, s obsahem rozhodnuti o umisténi
stavby, stavebniho povoleni, spravnich rozhodnuti organi statni spravy a s poZadavky
ptikazce.

. Ptikaznik je povinen neprodlené upozoriovat pfikazce na nejasnosti ¢i nesrovnalosti
podkladu.

. Piikaznik je povinen priib&ézn¢ kontrolovat vSechny prace a postupy z hlediska jejich
navaznosti, proveditelnosti a technologické spravnosti.

. P¥ikaznik je povinen pribézné kontrolovat, zda projekt stavby nevykazuje zjevnych a
zjistitelnych vad a zda ¢asovy harmonogram obsahuje viechny postupy a stavebni prace
nutné k provedeni stavby v dohodnutém terminu a uzivani stavby k urenému icelu.

. Prikaznik je povincn odevzdat staveniste zhotoviteli stavby na zaklad€ protokolu o
pfedéni a pFevzeti staveni$té a zabezpedit zapis do stavebniho deniku.

. Pikaznik je povinen G¢astnit s¢ na zakladnim smérovém a vySkovém vyly€eni stavby,
vé. vyty&eni inZenyrskych siti provedeném zhotovitelem.

. Pikaznik je povinen provadét pravidelnou kontrolu staveniSie a stavby, a zajistit
piitomnost odpovédnych osob piikaznika v misté realizace stavby v rozsahu minimalng
3x tydné, a to v délce trvani jedné kontroly min. 3 hodiny nepieruSen¢, nadto vzdy na
kontrolnim dnu (déle jen KD), ktery sc bude konat 1x tydné a ktery bude celodenni, (.
od 8.00 do 15.00 hod., nebude-li s piikazcem dohodnuto jinak. Po dobu piipadného
pozastaveni ¢&i preruSeni stavby zajisti pfikaznik kontrolu v nezbytném rozsahu,
minimalné viak 1x tydné, a to vZdy v délce trvani kontroly min. 1 hod. Pfikaznik je
povinen vidy zaznamcnat do stavebniho deniku svou piitomnost na stavenisti, véetné
informace o provedenych tikonech, kontrolach ¢&i jednanich.

. Pfikaznik je povinen zajistit svolani (elektronickou postou) a vedeni KD, zajistit
podpisy zG¢astnénych v prezendni listingé a zapis z KD stavby vletn€ jeho rozeslani
(elektronickou postou) v den konani KD. Veskeré zdpisy zKD budou vedeny
v elektronické formé formou dokumentis formatu pdf (original k archivaci) a souc¢asné
v editovatciném formatu docx, tak aby zG¢astnéni mohli na jednotlivé body programu
reagovat a pifmo k nim uvadéli své pripominky. Veskeré predkladané dokumenty
v listinné ancbo elcktronické podobe majici vztah k zaleZitostem feSenym na piisludném
KD budou katalogizovany a pfeneseny do elektronického formatu pdf, jako takové
budou ¢isclné oznaceny jako pfiloha k zépisu prisl. KD a na vyzadani kdykoli
ptipraveny k nahlédnuti piikazcem. Typicky ¢asovy harmonogram stavby bude:

a. prohlidka stavby — 1 hod,
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b. raport zhotovitele k aktualni situaci stavby vzhledem k harmonogramu stavby,
atmosférickym nebo jinym podminkam (obj. thity komponent aj.) — 0,5 hod,

c. pripominky AD - 0,5 hod,

d. ptipominky zhotovitele - 1 hod,

e. zaleZitosti koordinace profesi aj. — 1 hod.,
f.  vzorkovéani — 1 hod,

zménové listy — 1 hod,

(i)e]

h. financovani-prostavénost — 1 hod,
1. rekapitulace, adresné pfidéleni a soupis tkoli pro dalsi KD - 1 hod

19. Piikaznik je povinen byt na stavbé pritomen vdy tak, aby nebyl narusen Casovy
harmonogram a jakost stavby. V pochybnostech se md za to, pokud to vyzaduje dil¢i
Casovy postup stavebnich praci, Ze bude pfejimat a kontrolovat provadéni stavebnich
praci i v no€nich hodinach.

20. Prikaznik je povinen dodrZct podminky stavebniho povoleni a opatfeni statniho
stavebniho dozoru po dobu recalizace stavby.

21. Prikaznik je povinen pe€ovat o systematické doplitovani dokumentace, podle které se
stavba realizuje a evidovat dokumentace dokonéenych &asti stavby.

22. Pikaznik je povinen pfevzit dokumentaci skuteéného provedeni stavby v¢. vesSkerych
dokladt nezbytnych k prejimce dokoncené stavby a provést kontrolu jeji spravnosti a
Uplnosti. Shodu dokumentace skutcéného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym
podpiscm na dokumentaci skuteného provedeni stavby.

3]
[}

. Pfikaznik je povinen o viech zdvaznych okolnostech na stavbé neprodlend informovat
piikazce (e-mailem a telefonicky).

24. Prikaznik je povinen kontrolovat ¢asti stavby, které budou v dalsim postupu zakryté
nebo se stanou nepiistupnymi, zapsat vysledky kontroly do stavebniho dentku a pofidit
pred jejich zakrytim fotodokumentaci - tuto néasledné predat piikazci.

25. Prikaznik je povinen pofizovat béhem celé stavby fotodokumentaci stavby. Pofizovana
fotodokumentace bude piikazci predavana v digitalni podobé jednou mésiné.
Fotodokumentacc pivodniho stavu (tj. dokumentace vzachycujici stav objektu,
staveni$té a jeho bezprosttedntho okolf véetné piijczdovych komunikaci v dobé picvzeti
stavenist¢) bude prikazci pfedana do 2 tydnd od predani stavenisté zhotoviteli.

26. Prikaznik je povinen spolupracovat s pracovniky projektanta zabezpedujicimi AD pri
zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem.
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Piikaznik je povinen sledovat, jestli zhotovitelé provadéji piedepsané a dohodnuté
zkousky materiali, konstrukei a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat doklady,
které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty. protokoly,
revizni zpravy a apod.).

Piikaznik svolava a ucastni se jedndni technicko-dokumentacni komise (ve sloZeni:
piikazee, ptikaznik, AD, zhotovitel stavby — pfip. dalsi) k projednani veSkerych zmén
stavby.

. PFikaznik kontroluje spravnost podkladii predkiddanych zhotovitelem pfi stanoveni

nakladii na pifpadné dodatetné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami
uvedenymi ve smlouvé o dilo (se zhotovitelem stavby). Ke viem zménovym listim
zhotovitele zajisti pfikaznik své vyjadieni a stanovisko.

Piikaznik zajisti projednani dodatki a zmén projcktu. Dodatky a zmény projektu,
kterymi dojde ke zménam ceny rcalizace, prodluZeni thity vystavby, nebo zméné
technickych parametri stavby, vyZaduji schvaleni pfikazce.

. Piikaznik ve spolupraci s AD a prikazcem vede a v dostateéném piedstihu pied realizaci

(v ndvaznosti na harmonogram stavby) fidi vzorkovani komponent a materidld
pouzitych ke stavbé prokazujici spinéni poZadovanych technickych a kvalitativnich
parametrii vyrobkd a materiald, jeZ bude podminkou zabudovani pFisfudného vyrobku
nebo materialu do stavby, tak aby piikazce meél min. 5 pracovnich dni pro jejich vybér.

. Koutrola vedeni stavebnich deniki v souladu s platnymi pravaimi predpisy a v

souladu s podminkami uvedenymi ve smlouve o dilo.

. Pilkaznik budc uplatiiovat naméty, smérujici k zhospodarnéni budouciho provozu

(uzivani) dokoncené stavby.

Prikaznik je povinen spolupracovat s pracovniky zhotovitcld pfi provadéni opaticni na
odvraceni nebo na omezeni Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi.

. Piikaznik bude kontrolovat postup praci podle ¢asovcho planu stavby a ustanovenimi

smiouvy o dilo a upozoriovat hotovilele na nedodrzeni tcrmint, véetné pripravy
podkladid pro sjednéni napravy ¢i uplatnéni majetkovych sankci.

Prikaznik bude kontrolovat fadné uskladnéni matcriélu, stroji a konstrukei.

Pfikaznik provadi kontrolu véencé a cenové spravnosti a Giplnosti ocenovacich podkladt
(zjistovaci protokoly a soupisy skuteéné provedenych praci v¢. jejich clektronickych
verzi tzv. erpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo
a souladu s polozkovym rozpoétem stavby, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané
v ramei zadavaciho/vybérového (v ptipadé VZMR) fizeni na predmét plnéni, pripadné
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jeho aktualizovanou verzi dle uvzavienych dodatki ke smlouvé o dilo a jejich
predkladani k vhrad¢ piikazci.

Piikaznik bude v pribéhu vystavby piipravovat podklady pro zavéreéné hodnoceni
stavby.

Piikaznik bude piipravovat podklady pro piedani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a
ucastnit se jedndni o pfedani a prevzeti.

Prikaznik bude kontrolovat doklady, které pfedloZi zhotovitel k odevzdani a pievzeti
dokoncené stavby.,

Prikaznik kontrolujc odstrariovani vad a nedod¢lkit zjisténych pii piebirani dila v
dohodnutych terminech. O odstranéni téchto vad a nedod&lkl sepisc zapis.
Pfikaznik bude organizovat zkuSebni provoz, pokud je pfedepsan v podkladech &i

technologickych piedpisech nebo normach.

Piikaznik se bude acCastnit zkusebnich provozi a jejich hodnoceni véetné zajisténi
zpravy o vysledcich zkuSebnich provozi

Prikaznik se bude udastnit kolaudac¢niho fizeni.

. Pfikaznik bude pfitomen zaskoleni obsluh technologickych zafizeni a bude kontrolovat,

zda toto zadkoleni probéhlo dle pozadavki v CSN & technologickych predpisech.
Ptikaznik bude kontrolovat vyklizeni staveni$té shotovitelem

Prikaznik kontroluje a zodpovida za to, Ze stavba probiha ekonomicky, je dodrzovin
rozpodet a piredepsana jakost stavby.

Pitkaznik bude predchizet viem probiémuim, které by mohly vzniknout a vést
k navy$eni rozpoctu stavby.

Prikaznik kontrolujc spravnost vystavenych faktur ve vztahu k potiebam pozdéjsiho
zatfidéni majetku do majetkové evidence piikazee.

Piikaznik ve spolupraci se zhotovitelem zajistuje dokumenty dokladii pro zatfidéni
majetku ve struktuic a s nalezitostmi odpovidajicimi potfcbam piikazce.

Ptikaznik je povinen na zékladé udélené pIné moci zpracovat Zadost o vydani souhlasu
s uzivanim stavby (véetné opatieni zavaznych stanovisek dotéenych organit k uzivan{
stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpisi se
vSemi pfilohami a jejich podani na piislusny stavebni Gfad. Piikaznik pfeda ptikazci
original souhlasu s uZivanim stavby. Piikaznik je povinen Gcasti a soudinnosti pH
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kontrolnich prohlidkéach stavby, Fizenich souviscjicich s povolenim uZivani ¢asti stavby
pted jejim uplnym dokondenim a zavéreéné kontrolni prohlidce stavby konanych
stavebnim ufadem ve smyslu stavebniho zikona.

Piikaznik zabezpedi kontrolu odstranéni p¥ipadnych vad z mistniho Sctfeni za ucelem
vydani souhlasu s uzjvanim stavby v dohodnutém terminu.

. Hlaseni archeologickych nélezii v souladu s § 23 zdkona ¢.20/1987 Sb., o statni

pamatkové péci.

. Prikaznik je povinen udrZovat v platnosti své pojisténi Odpovédnosti za Skodu

zpusobenou svou ¢1nnosti.

Organizaci a formu provadéni svoji Cinnosti je po dohod¢ s pfikazcem povinen
pHkaznik piisluiné upravit podle aktualni cpidemiologické situace a to takovym
zpsobem, aby nebyla ovlivnéna kone¢na kvalita dodaného plnéni - sluzby, soucasné
vzhledem k této je prikaznik povinen mit po celou dobu (rvani sluzby za sebe zajisi¢nu
nahradu spliiujici kvalifikaci viz bod 1

Prikaznik bere na védomi, Ze stavba jc spolufinancovana z prostiedkd EU v ramci
Intcgrovaného regiondlniho operagniho programu (IROP) pro obdobi 2014-2023,
Prioritni osa 1 - Podpora investic zaméfenych na feseni konkrétnich rizik, zajidténim
odolnosti vii¢i katastrofam a vyvojem systémi krizového fizeni, specificky cil 1.3
Zvyieni pFipravenosti k feSeni a Fizeni rizik a katastrof, prilbé€Zna vyzva ¢. 36 Stanice
integrovaného zachranného systému, regisiradni ¢islo projektu
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541 (dale jen ,,program”). Pfikaznik pIné akceptujc
specifika z toho vyplyvajici, zejména povinnost podilet se na zpracovani podkladd
k dokumentim piedkladanym poskytovateli dotace.



