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Soupis
provedených
prací

Staveniště
Stát
Poddodavatel

SŽ

TDS

Technické
podm ínky
Veřejná zakázka  
Vyšší moc

Zadávací
dokum entace
Zápis o předání 
a převzetí Díla

Zhotovitel 
Zkušební provoz

ZOV

písem ný seznam stavebních a jiných  prací, příp. i soupis 
dodaného materiálu za účelem zhotoven í Díla, které byly 
provedeny v souladu se Sm louvou za účelem zhotoven í Díla 
v příslušném  kalendářním  měsíci
územ í určené k realizaci Díla 
Česká republika
podzhotovite l, který provádí část plnění Sm louvy nam ísto 
Zhotovite le, a to v rozsahu uvedeném  v příloze č. 8 Sm louvy
zkratka názvu Objednatele (do 31 .12.2019 SŽDC)
technický dozor stavebníka -  osoba nebo osoby určené 
Objednatelem  pro zajištěn í technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním  p lánování 
a stavebním  řádu (stavebn í zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavebn í dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona.
souhrn dokum entů, tvořících přílohu č. 2 Sm louvy

veřejná zakázka, označená ve Sm louvě jako  „Veřejná zakázka" 
výjim ečná událost nebo okolnost:

a) kterou sm luvní strana nem ůže ovládat;
b) proti které tato sm luvn í strana nemohla učin it opatřen í 

před uzavřením  Sm louvy;
c) které se po je jím  vzniku nemohla tato sm luvn í strana 

účelně vyhnout nebo jl překonat; a
d) kterou nelze v podstatné m íře přič íst druhé sm luvn í 

straně.
Vyšš í moc může zahrnovat, ale neom ezuje se na výjim ečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou sp lněny uvedené 
podm ínky (a) až (d):

(i) vá lka, nepřátelské akty (ať už válka je  nebo není 
vyh lášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí;

(ii) rebelie, terorism us, revoluce, povstán í vo jenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka;

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jiným i 
osobam i, než jsou personál Zhotovite le a ostatn í 
zam ěstnanci Zhotovite le a Poddodavatelů;

(iv) válečná munice, výbušný m ateriá l, ion izu jíc í radiace 
a rad ioaktivn í kontam inace m imo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotovite li, protože m unici, výbušn iny, radiaci 
a radioaktiv itu použil nebo vyvo la l;

(v) (v) přírodní katastrofy jako  zem ětřesen í, sesuv půdy, 
povodeň apod.

dokum ent, označený ve Sm louvě jako „Zadávací dokum entace"

písem ný doklad vydaný v souladu se Sm louvou, prokazující, že 
Zhotovitel^ předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadajíc í 
na jednu Část Díla nebo D ílčí etapu jako  příslušnou Část Díla
sm luvn í strana, označená ve Sm louvě jako  „Zhotovite l"
proces ověřen í funkce dokončeného Díla jako  celku nebo jeho 
sam ostatné části v souladu se stavebním  povolením  drážního 
správn ího úřadu
zásady organizace výstavby
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2. V Š E O B E C N É  P O V IN N O S T I ZHOTOVITELE
2.1 Zhotovite l se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;

2.1.2 způsobem  uvedeným  ve Sm louvě, Zadávací dokum entaci a Nabídce 
Zhotovite le a veškerým i pokyny uděleným i Objednatelem  na základě Sm louvy;

2.1.3 v souladu s obecně závazným i právním i předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatn ím i 
normam i ap likovatelným i pro zhotoven í Díla a Interním i předpisy Objednatele, 
které se týka jí předmětného Díla;

2.1.4 s odbornou péčí a s přih lédnutím  k povinnostem  plynoucím  Zhotovite li z ust. 
§ 5  odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 
a kva lifikaci, je jichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením  Sm louvy 
a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zařízení;

2.1.5 za pomoci sjednaných materiá lů a zařízen í a není-li ve Sm louvě sjednáno nebo 
v Zadávací dokum entaci uvedeno jinak  m ateriá lů a zařízen í obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokum entaci, jin ak  účelu 
obvyklém u;

2.1.6 v souladu s územ ním  rozhodnutím , stavebním  povolením  a dalším i příslušným i 
povolením i a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s právním i předpisy, Interním i předpisy Objednate le, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušným i technickým i normam i ap likovatelným i na 
druh Díla a č inností uskutečňovaných při provádění Díla.

2.2 Zhotovite l se zavazuje respektovat zm ěny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týka jí předmětného Díla, i pokud 
k těm to zm ěnám  dojde během provádění Díla a tyto zm ěny se m ají vztahovat i na Dílo 
již  prováděné. Zm ěna interních předpisů Objednatele je  pro Zhotovite le závazná 
okam žikem  prokazate lného seznám ení Zhotovite le s příslušnou změnou, přičem ž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovite le neprodleně seznám it. Zm ěna 
Interních předpisů Objednate le se považuje za pokyn (příkaz) Objednate le ve sm yslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku.

2.3 Zhotovite l se zavazuje předat TDS ke kontrole na v lastn í náklady veškeré vzorky 
m ateriá lů uvedené ve Sm louvě nebo vyžádané v přim ěřené m íře TDS a s tím  souvise jíc í 
inform ace ke schválen í v dostatečném  předstihu před tím , než budou tyto m ateriá ly 
použity pro zhotoven í Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovite l se zavazuje u každého 
vzorku za jis tit vyznačen í původu a zam ýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 
sjednává jako  součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 
občanského zákoníku.

2.4 Zhotovite l je  odpovědný za přim ěřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
S taven išti a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokum entaci Zhotovite le.

2.5 Zhotovite l se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím  pověřené osoby za 
podm ínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Sm louvy. Zhotovite l se 
zavazuje p ísem ně upozornit TDS v případě, že by jakýko liv  jeho pokyn, nebo obsah pro 
Zhotovite le závazného dokumentu byl v rozporu se Sm louvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je  Dílo zhotovováno, pokud sl Zhotovite l těchto 
skutečností je  vědom , nebo pokud by si jich  měl být vědom  při vynaložen í odborné 
péče. Zhotovite l není oprávněn od Sm louvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. 
§ 2595 občanského zákoníku.

2.6 Zhotovite l se zavazuje na v lastn í náklady za jistit si příslušná oprávněn í k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovite l je  povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k n imž je  potřeba určitého 
oprávněn í nebo dosaženého vzdělán í, byly prováděny fyzickým i osobam i, které m ají
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k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávněn í a dosažené vzdělán í. Zhotovite l 
m usí m ít i všechna ostatn í oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 
s prováděním  Díla, obecně závazným i právním i předpisy, intern ím i předpisy 
Objednate le nebo Sm louvou. Zhotovite l je  povinen zajistit, že veškerá oprávnění 
vyžadovaná Sm louvou zůstanou po celou dobu účinnosti Sm louvy v platnosti. Převzetí 
těchto povinností Zhotovite lem  považují obě strany za prohlášen í ve sm yslu ust. § 5 
odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.

2.7 Zhotovite l se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokum entaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním  p lánování a stavebním  řádu (stavebn í zákon), ve 
zněn í pozdějších předpisů.

2.8 Na základě m onitorovacího systém u, předepsaného M in isterstvem  Dopravy ČR 
Odborem  Fondů EU, z něhož vyp lývá povinnost m onitorování postupu stavby pomocí 
fyzických ukazate lů, je  Zhotovite l povinen poskytnout Objednate li v p ísemné formě 
a bez zbytečných odkladů inform ace o údajích, týkajíc ích  se vývo je pro jektu, získaných 
na základě pravidelných m ěření fyzických ukazatelů a je jich  plnění. V  případě potřeby 
vyzve Objednatel Zhotovite le k poskytnutí doplňujících či chybějíc ích inform ací, přičemž 
Zhotovite l je  povinen tyto inform ace bezodkladně poskytnout. S prav id ly tohoto 
m onitorovacího systém u je  Zhotovite l seznámen.

2.9 Zahrnuje-li zhotoven í Díla konstrukční prvky, u nichž je  dán požadavek na za jištěn í 
in teroperab ility  ve sm yslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 
na provozn í a technickou propojenost evropského že lezn ičn ího systém u (resp. 
předpisu, nahrazujíc ího toto nařízení), Zhotovite l se zavazuje na v lastn í náklady za jistit 
činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydán í prohlášen í o sp lnění 
podm ínek interoperab ility  ve sm yslu předmětného nařízení.

2.10 Posouzení interoperability, včetně za jištěn í všech souvise jíc ích  dokladů podle § 49b 
zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovite lem  předány 
Objednate li, pokud je  třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty  musí 
být bez jakéhoko liv  om ezení a musí se vztahovat na ce lý předm ět Díla. Tyto doklady 
m usí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejím acího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 
podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2.11 Zhotovite l se zavazuje za jistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 
nezávislým  posuzovatelem  podle nařízení Kom ise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování riz ik  a o zrušení 
nařízen í (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčen í dle uvedeného nařízení 
třeba zajistit. Tento doklad m usí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení 
konečného přejím acího řízen í posledního provozního souboru nebo stavebn ího objektu, 
tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2.12 Zhotovite l se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznam y ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním  Díla v souladu s právním i předpisy a požadavky Evropské 
kom ise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovite l uchová potřebné záznam y tak, 
aby Objednate l nebo jím  určená osoba mohl po dobu 10 let po předání D íla, ukončení 
účinnosti Sm louvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který term ín 
nastane později, po předchozím  oznám ení provést kontrolu těchto výkazů a záznam ů. 
Zhotovite l za jis tí a odpovídá za to, že záznam y a výkazy  všech Poddodavatelů nebo 
třetích  osob, kteří m ají prospěch z prostředků spolu financován í ES, budou uchovány 
tak, aby bylo možno řádně provést je jich  kontrolu sub jekty dle předchozí věty. 
S ohledem  na ust. § 1769 občanského zákoníku sm luvn í strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako  plnění tře tí osoby 
ve sm yslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovite l se zavazuje za jis tit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře sm louvu s žádným  Poddodavate lem , který se 
k těm to povinnostem  nezaváže.
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2.13 Zhotovite l se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním  zakázky, při provádění kontro ly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontroln ích orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 
kontro ly vyžádané Evropskou kom isí, Evropským  úřadem pro boj proti podvodům 
anebo Evropským  účetním  dvorem  a zavazuje se respektovat Objednatelem , jím  
pověřenou osobou či kontroln ím  orgánem určený postup a m etodiku kontroly, zejm éna 
postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského spo lečenstv í pro ochranu 
finančních zájmů Evropských společenstv í proti zpronevěře a jiným  nesrovnalostem .

2.14 Zhotovite l je  povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Sm louvy předložit
Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Sm louvy a tato bude udržovat v platnosti
po celou dobu trván í Sm louvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 
existenci pojištěn í uvedeného v příloze č. 7 Sm louvy doložením  příslušných sm luv či 
p ísem ných potvrzení.

2.15 Zhotovite l se zavazuje za jistit Objednateli výkon jeho kontroln ího práva nad
prováděným  Dílem. Zhotovite l je  zejména povinen s dostatečným  předstihem
inform ovat TDS o term ínu zakrytí jakýchko liv  prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést 
je jich  kontrolu dle Technických podm ínek.

2.16 TDS může v souladu se Sm louvou vydávat Zhotovite li pokyny, které jsou nutné pro 
řádné provedení Díla a odstraněn í vad, přičemž Zhotovite l je  takovým i pokyny TDS 
vázán. TDS je  povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písem ně vydaný pokyn se 
považuje i je jich  zápis do stavebního deníku.

2.17 Jestliže se dle Sm louvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednate lem , je  tento úkon TDS vůči sm luvním  stranám  účinný okam žikem  účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
om ezení, s výjim kou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovite lem  ve Sm louvě.

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednate le měnit kterýkoliv 
z dokum entů, tvořících Sm louvu.

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zp lnom ocnění Objednate lem  pravom oc zbavit 
kterouko liv  ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Sm louvy.

2.20 Oprávněné osoby Zhotovite le, které jsou dle přílohy č. 6 Sm louvy oprávněny 
zastupovat Zhotovite le, musí m ít zna lost českého jazyka  v rozsahu um ožňujícím  
operativn í komunikaci v českém  jazyce, případně je  Zhotovite l povinen za jistit pro tyto 
účely na v lastn í náklady překladatele či tlum očníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 
nebylo narušeno provádění Díla.

2.21 Veškeré p ísem nosti, které si budou sm luvn í strany podle Sm louvy předkládat, m usí být 
v českém  jazyce nebo v původním  jazyce s je jich  překladem  do českého jazyka. 
U všech úředních listin m usí být takový překlad úředně ověřen.

2.22 V případě zhotovování Díla v íce Zhotovite li v souladu s je jich  společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za p lnění je jich  povinností ze Sm louvy všichni Zhotov ite lé  společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovite l (dále jen „Vedoucí Zhotovite l") prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Sm louvy zastupovat každého ze Zhotovite lů , jakož i všechny 
Zhotovite le společně, a je  oprávněn rovněž za ně přijím at pokyny a p latby Objednatele. 
Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovován í 
Díla více Zhotoviteli v souladu s je jich  společnou nabídkou je  povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovite l, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňujíc í ekonom ickou činnost jako poskytovate l služby (v souladu se 
zákonem  č .235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zm ocněn í Vedoucího Zhotovite le 
tvo ří přílohu č. 9 Sm louvy. Zm ocnění Vedoucího Zhotovite le m usí trva t po celou dobu 
trván í této Sm louvy. Zm ěna Vedoucího Zhotovite le m usí být oznám ena Objednateli 
spolu se sdělením  souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost zm ěny Vedoucího 
Zhotovite le vůči Objednateli nastává uplynutím  třetího pracovního dne po doručení 
oznám ení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem 
uvedeným  v odst. 13.6.
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3. D O B A  P LN Ě N Í
3.1 Zhotovite l se zavazu je provádět Dílo v souladu s Harm onogram em  postupu prací.

3.2 Zhotovite l zahájí práce na Díle v Den zahájen í prací. Pokud však stavebn í či jiné 
veře jnoprávn í povolení nezbytné pro zahájen í prací na Díle nabude právní moci až po 
Dni zahájen í prací, zahájí Zhotovite l příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 
právní moci posledního z příslušných nezbytných veře jnoprávn ích povolení. Zhotovitel 
je  povinen oznám it TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící 
zahájen í prací v Den zahájen í prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto 
odstavce den, kdy zahájí práce.

3.3 V případě, že Zhotovite l učinil veškeré úkony pro za jištěn í veře jnoprávn ích oprávnění 
pro zahájen í prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 
veře jnoprávn í oprávněn í nebyla bez zavinění Zhotovite le vydána, vzn iká Zhotovite li 
nárok na změnu Harm onogram u postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 
podm ínek.

3.4 Zhotovite li vzn iká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 
těchto Obchodních podm ínek i v případě, že Zhotovite l nemohl zahájit práce v den 
uvedený v Harm onogram u postupu prací z důvodu Vyšš í moci.

3.5 Zhotovite l se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harm onogram u postupu prací, přičemž:

3.5.1 má se za to, že okam žik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 
a Zhotovite lem  je  okam žikem  dokončení Části Díla, a

3.5.2 má se za to, že okam žik  podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 
a Zhotovite le je  okam žikem  dokončení Díla.

3.6 Podrobný harmonogram

3.6.1 Zhotovite l se zavazuje, že od zahájen í stavebních prací vypracuje na každý 
následující m ěsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 
a před ložit tento Podrobný harmonogram  TDS ke schválen í nejpozději 20. den 
předchozího kalendářn ího měsíce. Podrobný harm onogram  ovšem  nemůže 
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 
v Harm onogram u postupu prací. Schválený Podrobný harm onogram  je 
přílohou stavebn ího deníku. Podrobný harm onogram  bude zejm éna obsahovat:

1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovite l provádět Dílo, včetně 
vypracován í příslušné Dokum entace Zhotovite le,

2) seznam vý luk  (traťových a trakčn ích),

3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízen í, dodávky na 
S taven iště , výstavby, m ontáže a zkoušení, případná upřesnění sp latnosti 
faktur,

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Sm louvě a

5) průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) seznam  stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
Zhotovite l hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a

(ii) údaje o předpokládaném  počtu pracovníků Zhotovite le a všech typů 
vybaven í Zhotovite le, které jsou třeba na Staven išti v každé ze 
zaznam enaných etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram  
obdržel, neoznám í Zhotovite li, že Podrobný harm onogram  neodpovídá 
Sm louvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovite l postupovat v souladu 
s Podrobným harm onogram em  podle svých dalších povinností podle Sm louvy. 
Pracovníci Objednate le budou oprávněni spoléhat se při p lánování svých 
činností na Podrobný harmonogram .

Příloha č. 1 -  Obchodní podmínky
Zhotovení stavby

OP/R/19/20 9/37



3.6.3 Zhotovite l se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 
harm onogram u. Pro schválen í Podrobného harmonogramu se použije článek 
11 těchto Obchodních podm ínek obdobně.

3.6.4 Zhotovite l se zavazuje neprodleně oznám it TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ov livn it provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rám ec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harm onogram u postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovite l předložil 
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podm ínek.

3.6.5 Zhotovite l má právo na adekvátn í prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podm ínek,

2) okolnosti zak láda jíc í dle Sm louvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podm ínek,

3) vyšš í moc,

4) jakéko liv  zpoždění, překážka nebo opatřen í způsobené nebo přičitate lné 
Objednate li, TDS, pracovníkům  Objednate le nebo jiným  dodavatelům  
Objednate le na Staveništi, přičem ž nárok na adekvátn í prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzn iká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovite l ob jektivn í důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže.

3.6.6 Jestliže  se Zhotovite l domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
p lnění některé z Dílčích etap, je  Zhotovite l povinen tyto skutečnosti oznám it 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajíc ích  tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 
a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 
tj. veškeré podpůrné argum enty, na kterých se zak láda jí výše uvedené 
tvrzené nároky. K později předloženým  argum entům  se j iž  nebude přih lížet 
a h ledí se na ně, jako  by nebyly vzneseny.

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vzn ikne dle Sm louvy nárok na prodloužení term ínu pro 
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazu je sjednat se Zhotovite lem  
úpravu Harm onogram u postupu prací formou písemného dodatku k této 
Sm louvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 
o dobu, po kterou trvala okolnost, zak láda jíc í nárok na prodloužení term ínu 
pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem  dodatku bude zároveň 
prodloužení term ínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 
dobu.

3.6.8 TDS je  oprávněn požadovat vypracován í revidovaného Podrobného 
harmonogramu v případě uzavřen í dodatku ke Sm louvě, který upravuje 
Harmonogram  postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovite le s plněním 
Díla, které se Zhotovite l zavazuje oznám it TDS neprodleně po jeho zjištění. 
Revidovaný Podrobný harmonogram  bude obsahovat i popis metod, které 
hodlá Zhotovite l přijm out k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a da lš í 
term íny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné m íře 
dodrženy. Pro schválen í revidovaného Podrobného harmonogramu se použije 
článek 11 těchto Obchodních podm ínek obdobně.

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovite le nejsou schválením  Podrobného harmonogram  
dotčeny.

3.7 TDS je  oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotovite li pokyn, aby 
přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičem ž Zhotovite l je  tím to 
pokynem vázán.

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okam žitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části
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Díla s výjim kou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tře tí osoby 
neutrpěly újmu na svých právech, zejm éna na životě, zdrav í, majetku nebo 
bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 
obecně závazným i právním i předpisy a veře jnoprávn ím i rozhodnutím i.

3.9 Zhotovite l se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již  
provedené Části Díla před je jich  poškozením , ztrátou, zničením  nebo znehodnocením , 
zabezpečit S taven iště z h lediska za jištěn í ochrany bezpečnosti, života a zdrav í třetích 
osob a uskladn it již  obstaraný m ateriá l, vybaven í a zařízen í a za jistit je jich  úschovu 
tak, aby nedošlo k jejich  poškození, ztrátě, zn ičen í nebo znehodnocení, je s tliže  
Zhotovite li vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle 
nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podm ínek, vzn iká Zhotovite li nárok na 
úhradu veškerých prokazate lně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podm ínek 
účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanoven í výše nákladů v důsledku přerušení 
postupu prací budou sm luvn í strany postupovat obdobným způsobem  dle čl. 17 těchto 
Obchodních podm ínek.

3.10 Pro vyloučen í pochybností sm luvn í strany berou na vědom í, že Zhotovite l nemá nárok 
na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části D íla, pokud je  
toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovite le nebo jem u 
přičitate lných.

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovite l nebezpečí škody na 
věcech určených k provedení Díla, pokud se sm luvn í strany nedohodnou jinak.

3.12 Přerušení zhotovován í Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podm ínek 
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby j iž  vzn ik lého prodlení 
s plněním  povinnosti Zhotovite le zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené 
v Harm onogram u postupu prací. Zhotovitel však vyvine m axim áln í úsilí k tomu, aby 
původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjim kou případů, kdy 
to není objektivně možné. Zhotovite li v takovém  případě vzn ikne nárok na prodloužení 
lhůty pro p lnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podm ínek.

3.13 Zhotovite l však nebude m ít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzn ik lou vadou Dokum entace 
Zhotovite le, vadou práce Zhotovite le, porušováním  povinností Zhotovite le ve smyslu 
ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo m ateriá lů, které Zhotovite l použil nebo 
v případě, že je  Zhotovite l opom inul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 
odst. 3.9 těchto Obchodních podm ínek.

3.14

3.15

Zhotovite l se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 
pokyn TDS k obnovení prací.

Dodatečné výluky je  výluka nad rámec vý luk  uvedených v Harm onogram u postupu 
prací nebo vydaném u rozkazu o výluce (ROV) nebo obojím u, ke které dojde n iko liv 
z v iny  Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku m usí Zhotovite l doručit Objednateli 
nejméně 120 dní před začátkem  měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka 
zahájena. V  případech, kdy je  již  vydán ROV, je  dodatečná výluka uvažována 
a počítána ve vztahu k j iž  vydaném u ROV. Částka, kterou se Zhotovite l zavazuje za 
dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
vý luky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí s lužby ve sm yslu zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro vyloučen í pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci 
výše uvedeného považuje i každá sam ostatná etapa vý luky v ROV. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu (s přih lédnutím  k výše uvedeném u) jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH.

výluka trakčn ího vedení traťové koleje
výluka traťové koleje
výluka dvou a v íce traťových kolejí
výluka staničních ko le jí -  dopravn í
výluka ostatn ích kolejí
výluka zabezpečovacího zařízen í

............... započatá hodina

............../ započatá hodina

.............. . .  započatá hodina
............... započatá hodina
. ..............započatá hodina
.................apočatá hodina

Příloha č, 1 -  Obchodní podmínky
Zhotovení stavby

OP/R/19/20 11/37



3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovite l zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokom otiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné tře tí osoby a které vzniknou v souvislosti 
s Dodatečnou výlukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat m ožnost poskytnutí Dodatečné výluky 
s provozovate lem  dráhy a drážní dopravy a se všem i dalším i zúčastněným i 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrán í-li tomu objektivn í 
okolnosti.

3 .15.3 Zhotovite l se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Sm louvě. Objednatel je  oprávněn vystav it 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 
k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po m ěsíci, ve kterém je 
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovite l zavazuje za 
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 
považuje i každá sam ostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude m ít 
sp latnost třice t (30) dní a v ostatn ím  se použijí analog icky p latební podm ínky 
dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podm ínek.

3.15.4 Zhotovite l není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 
částky uvedené ve Sm louvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 
ved ly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovite l jedna jíc í s odbornou 
péčí předvídat. S jednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl předvídat, patří zejména:

• zásahy vyšš í moci, např. sesuvy svahů,

• nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 
provedení,

2) mohl předvídat, patří zejména:

• veškeré rozpory mezi projektovou dokum entací a skutečností 
zjištěnou na m ístě, které m ohly být identifikovány v průběhu 
zadávacího řízení.

3.16 Překročená výluka je  výluka nad rámec vý luk uvedených v Harm onogram u postupu 
prací nebo vydaném u rozkazu o výluce (ROV) nebo obojím u, ke které dojde nikoliv 
z v iny Objednate le a o kterou Zhotovite l požádá méně než 120 dnů před začátkem  
měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením  sjednaného 
výlukového času o v íce než 1 hodinu bez předchozího podání p ísemné žádosti. 
V případech, kdy je  j iž  vydán ROV, je  překročení vý luky uvažováno a počítáno ve 
vztahu k j iž  vydaném u ROV. Částka, kterou se Zhotovite l zavazuje za Překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu vý luky nad výše 
uvedený rámec. V případě vý luky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě vý luky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovite l zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučen í pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá sam ostatná etapa vý luky v ROV. Jedná se poskytnutí s lužby ve sm yslu zákona 
o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu 
(s přih lédnutím  k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčn ího vedení traťové koleje
výluka traťové koleje
výluka dvou a více traťových kolejí
výluka staničních ko lejí -  dopravn í
výluka ostatn ích kolejí
výluka zabezpečovacího zařízen í

............../ započatá hodina
..................započatá hodina
.................. ​. apočatá hodina
............... započatá hodina
......... . .....započatá hodina
............../započatá hodina
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3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 
1 hodinu):

■ sm luvn í pokutu za překročení p lánovaného času ukončení výluky m ající 
v liv  na v laky  dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 
požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 
o dráze,

■ veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 
vzn ik lé Objednate li, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 
(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokom otiv nezávislé trakce, včetně 
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné  tře tí osoby 
a které vzn iknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.

Zhotovite l se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 
a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 
k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovite l jedna jíc í s odbornou péčí 
předvídat. S jednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl předvídat, patří zejm éna

zásahy vyšš í moci, např. sesuvy svahů,

nepředvídatelné zm ěny během provádění Díla a potřeba je jich  provedení,

b) mohl předvídat, patří zejména:

veškeré rozpory mezi projektovou dokum entací a skutečností zjištěnou na 
m ístě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 
v průběhu zadávacího řízení.

ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovite l se zavazuje z říd it a vést pro zhotovované Dílo typ izovaný stavebn í deník 
Objednate le, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

4.1.1 výčet provedených stavebních prací;

4 .1.2 dokum enty prokazujíc í sp lnění technických, provozních a bezpečnostních 
kva litativn ích požadavků;

4.1.3 jakéko liv  výhrady Objednate le či TDS k provedení Části Díla (včetně oznám ení 
vad a drobných vad) a dokum enty souv ise jíc í s vyřizován ím  takových výhrad;

4 .1 .4  da lší skutečnosti, které mohou nebo m ají m ít v liv  na řádné provádění Díla;

4.1.5 da lší údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejm éna vyh lášky  
M in isterstva pro m ístn í rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokum entaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, přičem ž další podrobnosti pro vedení stavebního 
deníku jsou stanoveny v Technických podm ínkách.

Zhotovite l se zavazuje vést stavebn í deník nebo za jistit jeho veden í až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Objednatelem . Po uzavřen í bude stavebn í den ík veden a uložen 
v souladu s p latným i právním i předpisy. Denní záznam y o prováděných pracích se do 
stavebního deníku budou zap isovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem  zápisu. Zhotovite l se zavazuje provádět záp isy 
do stavebního deníku v orig inále a dvou kopiích, přičem ž Zhotovite l každé pondělí 
(popřípadě nejb ližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním  dnem) 
před loží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS 
sjednáno jinak. S tavebn í den ík  musí být trva le  dostupný oprávněné osobě Objednatele.

Zhotovite l se zavazuje každý m ěsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 
a rovněž v e lektron ické form ě je  předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do 
konce prvního kalendářn ího měsíce po Dni zahájen í prací. Poté budou zprávy 
předávány za každý kalendářn í m ěsíc zpětně, vždy do sedm i (7) dnů po skončení 
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 
Zhotovite l neskončí všechny práce, o nichž je  známo, že dosud scházejí k datu 
dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat
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4.3.1 d iagram y a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stad ií projektových 
prací, Dokum entace Zhotovite le, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 
stavebních prací, montáže a zkoušení,

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na S taven išti,

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízen í a m ateriá lů jm éno výrobce, m ísto 
výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

1) zahájen í výroby,

2) inspekcích Zhotovite le, a

3) zkouškách;

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovite le a počty každého z typů 
vybavení Zhotovite le na Staveništi,

4 .3.5 kopie dokumentů o za jištěn í jakosti, výsledků testů a certifikátů m ateriá lů,

4 .3 .6  bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchko liv  riskantních nehodách 
a činnostech vztahujících se k ekologickým  aspektům  a vztahům  s veře jností,
a

4.3.7 srovnán í skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostm i o veškerých 
událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 
Sm louvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 
prodlení se zhotovením  Díla.

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovite l zpracovávat pro Objednatele
v souladu s touto Sm louvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podm ínek:

4.4.1 Zhotovite l je  povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zaváza ly  zachovávat m lčenlivost ve vztahu ke všem  osobním  údajům, 
které zpracovává v souladu se Sm louvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 
je jichž zveře jněn í by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

4.4.2 Zhotovite l je  povinen přijm out všechna opatřen í dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídajíc í bezpečnost osobních údajů.

4.4.3 Zhotovite l může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 
Zhotovite l zavazuje s těm ito poddodavateli uzavřít sm louvu zajišťující 
dodržován í práv a povinností stanovených touto Sm louvou, zv láště pak 
povinnosti m lčenlivosti a zajištěn í bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatřen í poddodavatelem .

4.4.4 Zhotovite l je  povinen zoh ledn it povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictv ím  vhodných technických a organizačních opatřen í pro splnění 
Objednate lovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

4.4.5 Zhotovite l je  povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostm i podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zoh lednění povahy 
zpracovaných informací, je ž  má Zhotovitel k d ispozici. V případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje in form ování Objednate le ze strany Zhotovite lé, 
inform uje Zhotovite l Objednatele bez zbytečného odkladu.

4.4.6 Zhotovite l je  povinen um ožnit Objednateli a jím  pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovite le, provést v síd le Zhotovite le kontrolu dodržování 
povinností týkajíc ích  se zpracování osobních údajů vyp lývajíc ích  z této 
Sm louvy, a to I po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Sm louvy, a to do 3 měsíců od je jího  ukončení.

4 .4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Sm louvy je  Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízen í obsahující osobní údaje, 
pokud je  to možné, a vym azat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systém ů nebo databází, včetně vym azán í všech záložních kopií,
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s výjim kou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal p ísemný 
souhlas Objednatel.

4 .4 .8  V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vym ezený Sm louvou 
nebo doloženým i pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovém u 
zpracování Zhotovite l za „správce" ve sm yslu GDPR.

5. O P R Á V N Ě N É  OSOBY
5.1 Každá ze sm luvních stran jm enuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat sm luvn í stranu v záležitostech souvisejíc ích s plněním  Sm louvy. Oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 6 Sm louvy nejsou oprávněny m ěnit Sm louvu p ísem ným i 
dodatky Sm louvy, pokud nejsou statutárn ím i orgány sm luvních stran nebo osobam i 
jin ak  zm ocněným i k jednán í za sm luvn í stranu.

5.2 Jména a kontaktn í údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Sm louvy. Každá 
ze sm luvních stran je  oprávněna jednostranně zm ěnit své oprávněné osoby, je  však 
povinna na takovou změnu druhou sm luvn í stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost zm ěny oprávněných osob vůči 
druhé sm luvn í straně nastává uplynutím  třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznám ení o této změně. Zm ěna oprávněných osob není považována za změnu 
Sm louvy. Nezbytnou podm ínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictv ím  které 
Zhotovite l v zadávacím  řízen í prokazoval kva lifikaci, je , že Zhotovite l jako  součást 
svého upozornění o zm ěně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu 
orig iná ly nebo úředně ověřené kopie dokladů, jim iž  v zadávacím  řízen í prokazoval 
kva lifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném  rozsahu.

5.3 Techn ický dozor stavebníka (TDS) nesm í provádět Zhotovite l ani osoba s ním 
propojená.

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE
6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, ja k  to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovite le dle Sm louvy, se Zhotovite l zavazuje za jis tit veškerý nutný dozor 
pro plánování, zajištěn í, řízení, inspekci a zkoušen í prací v rámci provádění Díla. Níže 
uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a je jich  případné 
zam ěstnance. S ohledem  na ust. § 1769 občanského zákoníku sm luvn í strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
p lnění tře tí osoby ve sm yslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovite l se zavazuje 
za jis tit p lnění těchto povinností tak, že neuzavře sm louvu s žádným  Poddodavatelem , 
který se k těm to povinnostem  nezaváže.

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob m ajících dostatečnou zna lost českého 
jazyka i činností, které m ají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 
riz ik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodam i) pro 
uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí 
m ít takovou zna lost českého jazyka um ožňující operativn í kom unikaci v českém  jazyce, 
případně je  Zhotovite l povinen za jistit pro tyto účely na v lastn í náklady překladatele či 
tlum očn íka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

6.3 Pracovníci Zhotovite le budou přim ěřeně kva lifikovaní, vyško len í a zkušen í pro své 
řem eslo nebo povolání. Zhotovite l se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kterouko liv  osobu zam ěstnanou na Staven išti nebo při 
provádění Díla, která podle m ínění TDS:

6.3.1 si trva le  nesprávně počíná n ebo je  nedbalá,

6.3.2 plní své povinnosti nekom petentně nebo nedbale,

6.3.3 neplní některé povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm louvy pro Zhotovite le, nebo

6.3 .4  trva le  se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zd rav í nebo ochranu životn ího 
prostředí.
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6.4 Zhotovite l se zavazuje v případech, kdy je  třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobam i, které jsou přiměřeně kva lifikované, vyškolené, zkušené pro 
své řem eslo nebo povolání a sp ln í požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 
pokud byla stanovena.

6.5 Zhotovite l se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na že lezn ičn í dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým  vedením  odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zam ěstnanců a zam ěstnanců Poddodavatelů. T ito zam ěstnanci 
(vedoucí zam ěstnanci) budou povinni se na vyzván í prokázat p latným i doklady 
způsobilosti všem  oprávněným  zam ěstnancům  Objednate le, Koordinátorovi BOZP 
a zam ěstnancům  příslušných veřejných orgánů.

6.6 Zhotovite l se dále v souladu s příslušným  Interním  předpisem  Objednate le zavazuje 
za jistit, že všichni jeho zam ěstnanci nebo zam ěstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zam ěstnanci), budou m ít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zam ěstnance opravňovat provádět činnosti na 
že lezn ičn í dopravn í cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zm ocněn í dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zněn í pozdějších předpisů; 
ověřen í zdravotn í způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsob ilost m usí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném  předpisem 
SŽDC Z a m l o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozován í dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č . j.: 76107/2019-SŽD C-GŘ -010  z 18.12.2019 s účinností od 
1.1.2020 v platném  znění).

6.7 Zhotovite l je  dále povinen za jistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízen í, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednate le doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 
specia listů (na trakčn í vedení, na silnoproudou techno log ii, na elektrotechnická 
zařízen í) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčen í o zkoušce pro osobu 
znalou s vyšš í kva lifikac í d le vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, 
ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 
e lektrických zařízení.

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovite l zavazuje Objednateli do ložit před zahájen ím  prací na 
že lezn ičn í dopravn í cestě a při jakéko liv  změně se zavazuje k bezodkladnému 
před ložen í kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložen í uvedených 
dokladů Objednateli, nemůže Zhotovite l provádět práce na provozované železn ičn í 
dopravn í cestě.

6.9 Zhotovite l se zavazuje v souladu s obecně závazným i právním i předpisy a příslušným i 
Interním i předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob ld í l II „Vydáván í 
povolení ke vstupu do m íst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", 
schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č .j.l0 583 /2019 -G Ř -030  s účinností od 
1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na m ístech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem  vydávajíc ím  
předmětná povolení pro vstup je  odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktn í e lektronická 
adresa pro podávání žádostí a pro oznam ování změn a ztrá t je: prukazy@ szdc.cz. 
Příslušné obecně závazné právní předpisy a intern í předpisy Objednate le, kterým i je  
Zhotovite l povinen se říd it, jsou uvedeny v Obecných technických podm ínkách.

6.10 Zhotovite l se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právn ické osoby, které se 
budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážn í dopravu, budou m ít 
platnou licenci k provozován í drážn í dopravy, budou m ít s příslušným  provozovatelem  
dráhy uzavřenu sm louvu o provozování drážn í dopravy a budou sp lňovat i další 
povinnosti vyžadované příslušným i ustanovením i obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovite l se zavazuje před zahájen ím  prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho 
zam ěstnanci a zam ěstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování 
a organ izován í drážn í dopravy, budou m ít zdravotn í a odbornou způsobilost 
vyžadovanou obecně závazným i právním i předpisy a příslušným i interním i předpisy 
Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením
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prací na provádění Díla předložením  kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud 
tyto doklady již  nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednate le 
bez zbytečného odkladu je jich  aktualizaci.

6.11 V případě zahran ičn ích technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovite l zavazuje 
zajistit, aby jim  byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovite l nese 
odpovědnost za návrat těchto zam ěstnanců na m ísto, kde byli najati nebo do místa 
bydliště. V  případě, že kdokoli z těchto zam ěstnanců nebo je jich  rodinných příslušníků 
v České republice zem ře, zavazu je se Zhotovitel za jistit veškerá opatřen í potřebná pro 
je jich  repatriaci a uhradit náklady s tím  spojené.

6.12 Zhotovite l se zavazuje seznám it všechny své zam ěstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednate lem , zda nejsou pod vlivem  alkoholu nebo návykové 
látky. K povinnosti seznám it s touto povinností své zam ěstnance zaváže Zhotovitel 
i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítom nost 
alkoholu a slinným  testem  na přítom nost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictv ím  osob Objednate le, určených v příloze č. 6 Sm louvy. Pozitivn í výsledek 
ověřen í bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyše třen í v případě 
pozitivn ího výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivn ího výsledku kontroly nesm í 
dotčená osoba Zhotovite le pokračovat ve vykonávané činnosti a bude j í odebrán 
„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované že lezn ičn í dopravn í cesty Kontrola bude 
prováděna v souladu se sm ěrn ic í Objednatele č.120 č .j.3 6503 /2017 -SŽD C -G Ř -010 
z 3 .11 .2017 „Dodržován í zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užíván í jiných 
návykových látek" v platném  znění.

7 . PODDODAVATELE
7.1 Pokud si Objednatel v Zadávac í dokum entaci vyhrad il požadavek, že určitá věcně 

vym ezená část předmětu p lnění nesm í být plněna Poddodavatelem , zavazuje se 
Zhotovite l, že m inim álně v takto vym ezeném  rozsahu provede Dílo v lastn ím i 
prostředky s tím , že zbýva jíc í rozsah prací je  oprávněn rea lizovat prostřednictv ím  
poddodávek výlučně za podm ínek stanovených ve Sm louvě.

7.2 Zhotovite l se zavazuje sm luvně zajistit, že jím  vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na da lšího Poddodavatele ani ji 
ve sm yslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším  Poddodavatelem  
pod svým  osobním  vedením . S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku sm luvn í 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění tře tí 
osoby ve sm yslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotov ite l se zavazuje za jistit 
p lnění této povinnosti tak, že neuzavře sm louvu s žádným  Poddodavate lem , který se 
k této povinnosti nezaváže. Zhotovite l je  oprávněn provádět prostřednictv ím  
Poddodavatele jen  takové plnění Sm louvy, které je  pro příslušného Poddodavatele 
uvedeno v příloze č. 8 Sm louvy.

7.3 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podm ínek se nepoužije 
v případě, kdy je  třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 
objektu (SO) speciálních činností nebo zařízen í, které představu jí pouze dílčí 
a dop lňujíc í část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 
přičem ž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele sp lněny požadavky těchto 
Obchodních podm ínek, které se vztahu jí na Poddodavatele Zhotovite le. Rozhodující část 
p lnění provozního souboru nebo stavebního objektu m usí být provedena vlastn ím i 
prostředky původního Poddodavatele. V takovém  případě m usí Zhotovite l předem 
písemně oznám it TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací plnění, které 
má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se považuje za 
schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího 
poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodm ítne. Pokud TDS takto oznám eného 
dalšího poddodavatele odm ítne, nesm í se tento odm ítnutý poddodavatel žádným 
způsobem  podílet na p lnění Díla dle Sm louvy. Nepožaduje se přitom , aby Zhotovitel 
oznam oval Objednateli jako  své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodávat
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materiá l a/nebo zařízen í nebo poskytovat služby, je jíchž součástí není provádění 
vlastn ích stavebních prací na Díle nebo Částí Díla.

7.4 V lastn ím i prostředky ve smyslu tohoto článku se rozum í, že Zhotovite l musí d isponovat 
stroji a zařízen ím i, m ateriá ly a lidským i zdroji nezbytným i k provedení příslušné Části 
Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozum í, že Zhotovite l nebo 
osoby tvo říc í s ním koncern (ve sm yslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech ) m ají stroje, zařízen í a m ateriá ly ve v lastn ictv í nebo jsou 
oprávněni s nim i nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovite l zajištěné osobam i, které jsou ke Zhotovite li nebo osobám tvořícím  se 
Zhotovite lem  koncern v pracovněprávním  vztahu. Za práce provedené vlastn ím i 
prostředky se považují i práce provedené osobam i, které společně se Zhotovitelem  
tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu m usí Zhotovite l prokázat. Na osoby 
tvo říc í se Zhotovite lem  koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů 
a Zhotovite l je  oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se 
k p lnění takovýchto povinností zaváží stejným  způsobem , jako Poddodavatelé.

7.5 Zhotovite l bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jim i 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednán í Zhotovite le nebo jím  způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovite l je  bez dalšího oprávněn pln it pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Sm louvy, a to v rozsahu plnění tam  uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Sm louvy, je jich  podíl v % na provádění 
Díla nebo předm ět jejich  poddodávky je  možné v průběhu provádění Díla 
m ěnit nebo doplňovat pouze dodatkem  ke Sm louvě; nezbytnou podm ínkou pro 
změnu Poddodavatelé, prostřednictvím  kterého Zhotovite l v zadávacím  řízen í 
prokazoval kva lifikaci, je , že Zhotovite l jako  součást žádosti o schválen í 
před loží pro takto nově schvalovaného Poddodavatelé orig inály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů, jim iž  prokáže, že tento nový Poddodavatei splňuje 
kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém  byla prokázána v zadávacím  řízení 
prostřednictv ím  původního Poddodavatelé; nezbytnou podm ínkou pro změnu 
Poddodavatelé, jehož podíl na provádění Díla je  alespoň 10 % ze Sm luvn í 
ceny, je , že Zhotovite l jako  součást žádosti o schválen í předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatelé orig inály nebo ověřené kopie dokladů, jim iž  
prokáže, že tento nový Poddodavatei splňuje zák ladn í a profesní způsobilost 
m inim álně v rozsahu, v jakém  byla prokázána v zadávacím  řízení 
prostřednictv ím  původního Poddodavatelé.

7.5.3 Zhotovite l oznám í TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 
datum  zahájen í každé poddodavatelské práce a poté oznám í zahájen í takové 
práce na Staven išti.

7.6 Zhotovite l se zavazuje, že Poddodavatei bude m ít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na D íle jako  předmětu své činnosti nebo podnikán í a vybrané činnosti. 
Zhotovite l dále odpovídá za to, že Poddodavatei za jistí, aby vybrané práce na Díle, 
k n imž je  zapotřeb í určitého oprávnění či dosaženého vzdě lán í byly prováděny 
fyzickým i osobam i, které m ají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění 
a dosažené vzdělání. Zhotovitelem  vybraný Poddodavatei m usí m ít i všechna ostatn í 
oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním  Díla, obecně 
závazným i právním i předpisy, Interním i předpisy Objednate le nebo Sm louvou. 
S ohledem  na ust. § 1769 občanského zákoníku sm luvn í strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako  plnění tře tí osoby 
ve sm yslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovite l se zavazuje za jistit p lnění 
těchto povinností tak, že neuzavře sm louvu s žádným  Poddodavate lem , který se 
k těm to povinnostem  nezaváže.

8. BEZPEČNOST
8.1 Zhotovite l se při provádění Díla zavazuje:

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
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8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které m ají právo pobývat na Staven išti,

8.1.3 vynak ládat přim ěřené úsilí k tomu, aby na S taven išti a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabrán ilo ohrožení přítomných osob,

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a h lídání Díla až do jeho dokončení 
a převzetí Objednatelem  podle článku 9 těchto Obchodních podm ínek a

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízen í 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů prováděn í Díla a k užíván í 
a ochraně veře jnosti a v lastn íků a nájemců přileh lých pozemků.

8.2 Zhotovite l je  povinen inform ovat Objednatele o tom , zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podm ínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o za jištěn í dalších podm ínek bezpečnosti 
a ochrany zd rav í při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je 
Zhotovite l povinen písemně inform ovat TDS, a to bezprostředně po uzavřen í Sm louvy.

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedn ím  zhotovite lem , 
např. bude-li se jednat o sdružení zhotovite lů nebo Zhotovite l přenechá v souladu se 
Sm louvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na S taven išti budou působit 
současně zam ěstnanci více než jednoho zhotovite le ve sm yslu ust. § 14 odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb., o za jištěn í dalších podm ínek bezpečnosti a ochrany zdrav í při práci, 
ve zněn í pozdějších předpisů, je  Zhotovite l povinen v takovém  případě inform ovat 
Objednate le a současně o této skutečnosti e-m ailem  inform ovat TDS, a to 
bezprostředně po vzn iku této skutečnosti.

8.4 Objednatel určí a sm luvně za jis tí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staven išti a zavazu je se o tom bezodkladně inform ovat Zhotovite le včetně uvedení 
kontaktn ích inform ací na Koord inátory BOZP. Zhotovite l se tím to zavazuje k součinnosti 
s Koord inátorem  BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazu je sm luvně 
zavázat k součinnosti s Koordinátorem  BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny 
své Poddodavatele.

8.5 Zhotovite l vždy přijme všechna potřebná opatřen í k ochraně zdrav í a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovite le. Ve spolupráci s m ístn ím i zdravotn ickým i orgány Zhotovite l 
za jistí, aby byl na S taven išti a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovite le 
a Objednate le vždy dosažite lný zdravotn ický personál, zařízen í prvn í pomoci, ošetřovna 
a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatřen í pro nutné sociá ln í a hygienické 
požadavky a pro prevenci epidem ií.

8.6 Zhotovite l zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovite l bude uchovávat záznam y a podávat zprávy týka jíc í se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na m ajetku podle toho, ja k  to bude TDS 
odůvodněně požadovat.

8.7 Zhotovite l bude po celou dobu provádění Díla p řijím at veškerá odpovídajíc í opatřen í pro 
prevenci jakéhoko liv  nezákonného, výtržn ického nebo neukázněného chování 
pracovníků Zhotovite le nebo mezi ním a pro za jištěn í klidu a ochrany osob a majetku 
na S taven išti a v jeho okolí.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1 Předání a převzetí D íla bude probíhat postupně po jednotlivých  Částech Díla v souladu 

s Harm onogram em  postupu prací a tím to článkem  9.

9.2 Zhotovite l se zavazuje v dostatečném  předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 
Část Díla v term ínu dle Harmonogramu postupu prací, oznám it TDS term ín , ve kterém  
bude připraven provést pře jím ací zkoušky Části Díla. Není-ii mezi TDS a Zhotovite lem  
dohodnuto jinak, budou pře jím ací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tom to 
datu v den nebo ve dnech, kdy to naříd í TDS. TDS o term ínu přejím acích zkoušek 
vyrozum í Objednatele. Zhotovite l je  oprávněn přizvat k přejím ce Díla nebo Části Díla 
své Poddodavatele.
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9.3 Zhotovite l i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je  oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznam em  do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 
Části Díla s tím , že pře jím ací zkoušky takové části Části Díla m usí být provedeny tak, 
aby celá Část Díla byla provedena v term ínu dle Harm onogram u postupu prací. O 
předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejím acích zkoušek bude 
vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již  
nebude předmětem  přejím acích zkoušek příslušné Části Díla jako  celku. V ostatním  se 
na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.

9.4 Zhotovite l se zavazuje provést přejím ací zkoušky v souladu s těm ito Obchodním i 
podm ínkam i a s podm ínkam i stanoveným i v Technických podm ínkách a předat TDS 
dokum entaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu 
s Technickým i podm ínkam i dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 
Díla provozovat, udržovat, dem ontovat, znovu sm ontovat, upravovat a opravovat.

9.5 Zkoušky se říd í Obchodním i podm ínkam i nebo příslušným i ustanovením i Technických 
podm ínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Sm louvě sjednáno jinak, že:

9.5.1 Zhotovite l poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 
účinné provedení zkoušek;

9.5.2 TDS je  oprávněn zm ěnit m ísto nebo deta ily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 
příslušný pokyn TDS;

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na m ísto zkoušek v čase, který TDS oznám í jako čas 
zahájen í zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám  (nedosta l-li od TDS 
jiné  pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítom nosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím  není dotčeno;

9 .5 .4  Jestliže Zhotovitel neprovede přejím ací zkoušky v term ínu stanoveném  TDS, 
může pře jím ací zkoušky provést Objednatel na riz iko a náklady Zhotovitele. 
O tom , že budou zkoušky provedeny Objednatelem , m usí být Zhotovite l a TDS 
v dostatečném  předstihu písemně informován, přičem ž mu m usí být 
umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednate lem , mohl 
zúčastn it.

9 .5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 
výhrad, potvrd í TDS Zhotoviteli záp isy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovite l a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 
TDS je  oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před term ínem  
sjednaným  v Harm onogram u postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 
s předchozím  písemným  souhlasem  Objednatele.

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám , má se za to, že plně akceptuje 
zkoušku jako  řádně provedenou.

9.6 TDS je  oprávněn kdykoli p ísem ně, alespoň záznam em  do stavebního deníku, požádat 
Zhotovite le o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovite l je  oprávněn kdykoli TDS 
p ísem ně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 
požadavku TDS na provedení zm ěření Části Díla do stavebního deníku je  Zhotovitel 
povinen za jistit m ěření příslušné Části Díla dle následujících podm ínek:

9.6.1 Zhotovite l se bezodkladně buď zúčastn í měření, nebo pošle kva lifikovaného 
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 
podrobnosti požadované TDS.

9.6.2 Není-li v Obchodních podm ínkách uvedeno jinak, m ěření Části Díla proběhne 
tak, že se bude m ěřit netto skutečné m nožství každé položky zhotovovaných 
prací a metoda měření bude v souladu se všem i použite lným i souvisícím i 
dokum enty a výsledek m ěření bude potvrzen podpisem  Měřícího protokolu 
TDS a Zhotovite lem , přičemž Měřící protokol vyhotovu je Zhotovitel.
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9.6.3 Jestliže se Zhotovite l nezúčastn í m ěření ani nevyšle kva lifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 
zastoupení) považováno za přesné.

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznam ů, budou tyto záznam y 
připraveny TDS. Zhotovite l se zúčastn í prověřen í a podpisem Měřícího 
protokolu odsouhlasí záznam y spolu s TDS. Jestliže  se Zhotovite l prověření 
záznam ů nezúčastn í, budou záznam y považovány za přesné.

9.6.5 Jestliže Zhotovite l prověří záznam y a nebude s nim i souh lasit a/nebo 
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovite l oznám í TDS důvody, které ho 
ved ly k tvrzen í, že záznam y jsou nepřesné. Po obdržen í tohoto oznám ení TDS 
zkontro luje záznam y, a buď je  potvrdí, nebo změní. Jestliže  Zhotovite l nepředá 
toto oznám ení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznam y a podepsal Měřící protokol, budou záznam y považovány za přesné.

9.6.6 TDS v rámci m ěření zkontro lu je cenu příslušné Části Díla tím , že ocení každou 
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného m ěření a příslušnou 
sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 
podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejm éna výkazem  
vým ěr, ve Sm louvě, resp. Nabídce Zhotovitele.

9.6.7 Výsledek m ěření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 
Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem .

Jestliže  v průběhu pře jím ací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 
řádně a v souladu se Sm louvou, tak:

9.7.1 se bude m ít za to, že je  příslušná Část Díla vadná;

9.7.2 je  TDS oprávněn odm ítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 
s udáním  důvodů a uvedením  prací, jež má Zhotovite l provést, aby bylo možno 
Záp is o předání a převzetí Díla podepsat a naříd it da lš í opakován í přejím acích 
zkoušek po provedení těchto prací;

9.7.3 TDS nebo Zhotovite l mohou požadovat, aby se pře jím ací zkoušky kteréko liv  
souv ise jíc í práce, za stejných podm ínek opakovaly, přičem ž TDS poskytne 
Zhotovite li přiměřenou lhůtu pro odstraněn í nedostatků odhalených při 
přejím acích zkouškách. Jestliže zdržen í a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zap latí Zhotovite l tyto náklady Objednateli do 
30 dní od doručení p ísemné výzvy Zhotoviteli.

V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělým i 
drobným i vadam i, které sam y o sobě ani ve spojení s jiným i nebrán í užíván í Díla nebo 
Části Díla k zam ýšleném u účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užíván í 
k zam ýšleném u účelu podstatným  způsobem neom ezují, uvede TDS do Zápisu 
o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přim ěřené 
lhůty, ve které se Zhotovite l zavazuje tyto vady odstran it. Ust. § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

Dnem, který je  uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako  den sp lnění všech 
povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 
předanou a Objednate lem  převzatou a příslušná Část Díla dle Harm onogram u postupu 
prací se má za ukončenou, přičem ž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:

9.9.1 datum , ke kterém u byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části D íla dle 
Harm onogram u postupu prací;

9 .9 .2  podpisy Zhotovite le a TDS;

9.9.3 vym ezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje;
9.9.4 seznam  případných drobných vad, které sam y o sobě ani ve spojení 
s jiným i nebrání užíván í Díla nebo Části Díla k zam ýšleném u účelu funkčně
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nebo esteticky, ani jeho užívání k zam ýšleném u účelu podstatným  způsobem 
neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovite l zavazuje tyto vady odstranit,

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se m ít za to, že Zápis
0 předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 
úpravu jiných ploch vyžadujících  uvedení do původního stavu.

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastaven í prací dle Sm louvy 
na jiných Částech Díla.

9.12 S ohledem na rozsáh lost a s lož itost Díla si sm luvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

10. DOKONČENÍ DÍLA
10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovite lem

1 TDS s uvedením  data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Sm louvy pro 
dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovite le Předávací protokol bez zbytečného 
odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:

10.2.1 Zhotovite l dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a

10.2.2 Zhotovite l dokončí terénn í úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících  uvedení 
do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

10.2.3 Zhotovite l v souladu se Sm louvou otestuje celé Dílo; a

10.2.4 Zhotovite l odstran í všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí 
Díla; a

10.2.5 Zhotovite l poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 
Zhotovite le včetně kom pletn í geodetické dokum entace, dokum entace 
skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a orig inálů stavebních 
deníků.

10.3 Pro vyloučen í všech pochybností sm luvn í strany berou na vědom í, že podm ínkou pro 
dokončení Díla není zaveden í Zkušebního provozu.

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem  i TDS se Dílo má za převzaté 
a pouze Předávací protokol bude dokladem  konečného převzetí celého Díla, přičem ž 
Předávací protokol m usí obsahovat:

10.4.1 datum , ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k dokončení Díla jako  celku;

10.4.2 podpisy Zhotovite le a TDS.

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem  i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti sm luvních stran ze Sm louvy, které v této době zůstáva jí nesplněny nebo 
z je jichž povahy vyp lývá, že m ají zůstat v p latnosti i po dokončení Díla.

10.6 Základn ím  právem Objednate le z vad je  právo na odstraněn í vady. K odstranění 
oznám ených vad je  Zhotovite l povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osm i (28) dnů po podepsání 
Předávacího protokolu Zhotovite lem  i TDS Zhotovite l odstran í veškeré zbývajíc í 
vybaven í Zhotovite le, nadbytečný materiá l, odpad, suť a pomocné práce ze Staven iště 
nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně 
provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a p lynulý provoz dráhy nebo drážn í dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ
11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýko liv  dokument, 

který bude m ít v liv  na provádění Díla dle Sm louvy, zavazu jí se strany postupovat 
v souladu s tím to článkem .
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11.2 Zhotovite l se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě
dom luvené mezi Zhotovite lem  a TDS v souladu s Harm onogram em  postupu prací, nebo 
jin ak  stanovené v souladu se Sm louvou. V pochybnostech má přednost Ihůta, která 
byla za součinnosti obou sm luvních stran v souladu se Sm louvou stanovena později.

11.3 TDS je  oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připom ínky k první verzi dokumentu
předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podm ínek do patnácti (15) pracovních dnů 
od je jího  doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k prvn í verzi dokum entu žádné 
výhrady ani připom ínky, považují sm luvní strany dokum ent ve zněn í jeho prvn í verze 
za závazný.

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připom ínky k prvn í verzi dokumentu 
dle odst. 11.3 těchto Obchodních podm ínek, zavazuje se Zhotovite l bez zbytečného 
odkladu (ve lhůtě přim ěřené povaze výhrady), nejpozději však  do 5 dnů, provést 
veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připom ínek TDS a takto upravený 
dokum ent předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

11.5 TDS se zavazu je vznést veškeré své výhrady nebo připom ínky k druhé verzi 
dokum entu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podm ínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od je jího  doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 
dokum entu žádné výhrady ani připom ínky, považují sm luvn í strany dokum ent ve znění 
jeho druhé verze za závazný.

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připom ínky k druhé verzi 
dokum entu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podm ínek, zavazu je se Zhotovite l a TDS 
zahájit společné jednán í za účelem odstraněn í veškerých vzájem ných rozporů 
a akceptace dokum entu, a to nej později do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
kteréko liv  sm luvn í strany k jednání.

11.7 V případě, že dokum ent představuje změnu Sm louvy, včetně, n iko liv však výlučně, 
změnu term ínů dle Harm onogram u postupu prací, obsah dokum entu je  pro strany 
závazný pouze v případě, že je  dokum ent vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Sm louvě a podepsán oběma sm luvn ím i stranam i.

12. CENA DÍLA
12.1 Cena Díla je  uvedená v odst. 3.3 Sm louvy a v příloze č. 4 Sm louvy, kde je  vym ezena 

dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných  Částí Díla.

12.2 Zhotovite l potvrzuje, že je  schopen zrea lizovat předm ět Veře jné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Sm louvy a v příloze č. 4 Sm louvy, a to v plném rozsahu 
a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Sm louvy a v příloze č. 4 Sm louvy je  cenou 
konečnou a nepřekročite lnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 
a předání Díla, přičem ž může být měněna výhradně:

12.2.1 v případě zm ěny výše nebo způsobu platby zákonem  stanovené daně 
z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém  případě se Cena Díla upraví 
způsobem  odpovídajícím  změně výše nebo způsobu odvodu DPH,

12.2.2 na základě p ísem né dohody stran. .

12.3 Cena veškerého zařízen í a m ateriá lů určených ke zho toven í Díla a cena je jich  dodávky 
je  zahrnuta v Ceně Díla.

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizačn í dokum entaci stavby (RDS) a náklady na 
zpracován í dokum entace skutečného provedení, včetně geodetické dokum entace 
skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje náklady 
na provedení m ěření, potřebných pro zpracování požadované dokum entace.

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovite le na zhotoven í Díla. V ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudován í, provoz, údržbu a likvidaci zařízen í Staven iště 
Zhotovite le i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízen í 
S taven iště  ve sm yslu zákona č. 183/2006 Sb., o územ ním  p lánování a stavebním  řádu 
(stavebn í zákon) ve zněn í pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 
odpadového hospodářstv í a úpravy pozemků a je jich  uvedení do původního stavu,
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m ěření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních 
zkoušek, náklady na ztížené podm ínky výstavby, daně (s výjim kou DPH), dovozní cla 
a jiné  poplatky. Užíván í nem ovitostí pro účely zařízen í S taven iště a využ ití dočasných 
záborů hradí Zhotovitel.

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotoven í Díla, které je 
Zhotovite l povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednate le v rozsahu 
stanoveném  Sm ěrn ic í SŽDC č. 55.

12.7 Zhotovite l prohlašuje, že Cena Díla je  cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady na zhotoven í Díla. Zhotovite l dále prohlašuje, že se seznám il se Staveništěm  
a celým  obsahem Zadávací dokum entace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací).

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 
podm ínek z důvodů nikoli na straně Zhotovite le po dobu delší než 2 roky (a to 
i v součtu jednotlivých  kratších přerušení prací), počínaje prvním  dnem následujícího 
roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla autom aticky každoročně upravovat 
o roční m íru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářn í rok 
zveřejňovaného Českým  statistickým  úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně 
Zhotovite le se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije.

13. P LA T E B N Í PODMÍNKY
13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím  
kalendářn ím  měsíci provedeny v souladu se Sm louvou za účelem  zhotovení Díla, 
a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu m ateriá lu dodaného v předcházejícím  
kalendářn ím  měsíci na S taven iště za účelem zhotoven í Díla a je  řádně uskladněn 
a zabezpečen před ztrátou, poškozením  nebo zničením , přičem ž tyto stavebn í a jiné 
práce či materiá l m usí být zaznam enány v Soupisu provedených prací potvrzeném 
podpisem  TDS.

13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Sm ěrn ice SŽDC č.41. Vystavené daňové 
doklady se m ají za kom pletn í, obsahují-li všechny přílohy, kterým i jsou:

a) soupis zjišťovacích protokolů,

b) zjišťovací protokoly,

c) Objednatelem  resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.

13.3 Zhotovite l vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných orig inálech a dále pak 
jednou v e lektron ické podobě. Po dokončení Díla Zhotovite l vyhotoví a předá 
Objednate li konečný daňový doklad.

13.4 Zhotovite l je  povinen vystav it daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vzn ik la 
povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 
podm ínek v tom to článku Obchodních podm ínek.

13.5 Sp latnost faktury - daňového dokladu je , vzhledem  k povaze závazku,
tj. adm in istra tivn í náročnosti způsobu financování dopravní in frastruktury, šedesát (60) 
dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku sp latnosti považují 
sm luvn í strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, 
kterou se strany odchýlily  od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostn ího bankovního převodu na 
účet určený Zhotovite lem  v příslušném  daňovém dokladu. Částka je  zaplacena 
připsáním  příslušné peněžní částky na účet poskytovate le platebních služeb 
Zhotovite le. Provedení zm ěny nebo doplnění dalšího bankovního spojen í Zhotovite le 
bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovite le a zároveň změnou sm louvy. 
Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictv ím  datové schránky Objednatele 
z datové schránky Zhotovite le (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou
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u Zhotovite le -  fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou v lastn í 
ak tivn í datovou schránku,

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovite lem  musí sp lňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Sm louvě nebo vyžadované obecně závazným i právním i předpisy, zejm éna zákonem  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem  TDS.

13.8 V případě, že daňový doklad nebude m ít výše uvedené náležitosti, je  Objednatel 
oprávněn zasla t je j ve lhůtě splatnosti zpět Zhotovite li k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se sp latností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanite lných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovite lem  bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je  daňový doklad 
vystaven vyjm a měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovite lem  vystaven 
i k patnáctému (15.) dni m ěsíce listopadu.

13.10 Zhotovite l se zavazu je k tom u, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani je jí část, vzn ik lou na základě 
Sm louvy tře tí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 
Objednate le dle odst. 20.21 Obchodních podm ínek se nepovažuje za souhlas 
Objednatele.

13.11 Objednatel je  oprávněn užít k jednostranném u zápočtu i pohledávku ve sm yslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

13.12 Zhotovite l není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednate li pohledávku svého 
spolud lužn íka ve sm yslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotovite li zálohu na zhotoven í Díla. Celkovou výši 
zá lohy, počet a načasování sp lá tek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 
sp latnost a ostatn í pom ěry zá lohy je  Objednatel oprávněn stanov it v souladu s je h o  
m ožnostm i takovou zálohu poskytnout.

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA
14.1 Zhotovite l předal Objednateli před podpisem Sm louvy Bankovn í záruku za provedení 

Díla ve výši uvedené ve Sm louvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 
Bankovn í záruka) bude zajišťovat dodržení sm luvních podm ínek, kva lity  a term ínů 
provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednate lem  použita jako 
kom penzace pro možné ztráty, které by vyp lynu ly  z toho, že by Zhotovite l nebyl 
schopen nebo ochoten pln it své povinnosti ze Sm louvy. V případě porušení povinnosti 
Zhotov ite le  udržovat v p latnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podm ínek této 
Sm louvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotovite li do napravení tohoto porušení 
žádná finančn í plnění podle této Sm louvy.

14.2 Objednatel je  oprávněn využ ít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 
Díla ve výši, která odpovídá výši sp latné částky sm luvn í pokuty, jakéhoko li 
neuspokojeného dluhu Zhotovite le vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 
vad Díla, škod způsobených plněním  Zhotovite le v rozporu se Sm louvou, nebo jakéko li 
částce, která podle m ínění Objednate le odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

14.3 Bankovn í záruka za provedení Díla m usí sp lňovat tyto podm ínky:

a) Bankovní záruka m usí být vystavena jako  neodvolatelná a bezpodm ínečná, přičemž 
česká banka nebo zahran ičn í banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 
provedení Díla) se zaváže k p lnění bez nám itek a na základě první výzvy 
oprávněného,

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Sm louvě a dále m inim álně 2 měsíce po vyhotoven í Předávacího protokolu 
a odstraněn í všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím  protokolu 
podle toho, která z těchto událostí nastane později,
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c) Bankovní záruka m usí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
za odstraněn í záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podm ínek.

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, pokud:

• Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podm ínkam i uzavřené Sm louvy či nesplnil své 
povinnosti vyp lýva jíc í ze Sm louvy;

• Objednatel odstoupí od Sm louvy z důvodů na straně Zhotovite le;

• Zhotovite l neuhradí Objednateli způsobenou škodu či sm luvn í pokutu, k níž je  podle 
Sm louvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem  uplatněna;

• vůči majetku Zhotovite le probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo inso lvenčn í návrh byl zam ítnut proto, že m ajetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že m ajetek 
byl zcela nepostačujíc í nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštn ích právních 
předpisů.

14.5 Pokud podm ínky Bankovní záruky za provedení Díla specifiku jí datum , kdy vyprší 
povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum  ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl sm luvním i stranam i 
vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 
v Předávacím  protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 
Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude sm luvním i stranam i vyhotoven 
Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 
v Předávacím  protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podm ínek.

14.6 Objednatel je  oprávněn up latn it právo z Bankovn í záruky za provedení Díla dále 
v případech, pokud:

14.6.1 Zhotovite l neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 
kdy je  k tomu povinen dle Sm louvy, přičem ž za těchto okolností může 
Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,

14.6.2 Zhotovite l nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, ja k  bylo mezi 
stranam i sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tom to souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovite l nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznám ení Objednatele, v němž bylo požadováno sp lnění takové 
povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 
do výše určené záručn í listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 
Objednateli p řís luší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti.

14.7 Objednatel v rá tí záručn í listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotovite li do 
dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovite l podepsali Předávací protokol, 
Zhotovite l odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím  protokolu a v Zápisech 
o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovite le obdržel Bankovní záruku za 
odstraněn í záručních vad, podle toho, který term ín nastane později.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD
15.1 Zhotovite l se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem  i TDS předat Objednateli Bankovn í záruku 
za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstraněn í vad Díla bude vystavena na 
částku odpovídajíc í výši 50 % Bankovní záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 
Sm louvy.

15.2 Zhotovite l se zavazuje, že Bankovní záruka za odstraněn í vad Díla bude vydána na 
dobu šesti (6) let. Pokud podm ínky Bankovní záruky za odstraněn í vad Díla specifiku jí 
datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstraněn í vad Díla a Zhotovitel 
neodstranil všechny záručn í vady do třiceti (30) dnů před tím to datem ukončení 
p latnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovite l povinen platnost
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Bankovn í záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny záručn í 
vady odstraněny. Objednatel je  oprávněn uplatn it právo z Bankovní záruky za 
odstraněn í vad Díla pouze v případech, pokud:

15.2.1 Zhotovite l neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
v případě, že je j í p latnost bude kratší, než je  uvedeno v předchozím  odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zap lacen í plné výše částky 
Bankovn í záruky za odstranění vad Díla,

15.2.2 Zhotovite l neuhradí Objednateli způsobenou škodu či sm luvn í pokutu, k níž je  
podle Sm louvy povinen a která vůči němu byla Objednate lem  uplatněna,

15.2.3 Zhotovite l nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, ja k  bylo mezi 
stranam i sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tom to souhlasu nebo rozhodnutí,

15.2.4 Zhotovite l neodstraní záručn í vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznám ení Objednate le, v němž bylo požadováno odstraněn í záručn í vady, 
nebo v jiné  přim ěřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem  poskytnuté, 
a to k úhradě přim ěřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vzn ik ly 
odstraněním  vady na náklady Zhotovite le a případných sm luvních pokut 
a nároku na náhradu škody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednate le k odstoupení od Sm louvy 
podle článku 21 těchto Obchodních podm ínek, bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznám eno či n ikoliv. Objednatel v rá tí záručn í listinu Bankovní 
záruky za odstraněn í vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato 
Bankovn í záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení 
tohoto článku, včetně je jího  případného prodloužení.

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozem ky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staven iště  dle Dokum entace pro stavebn í povolení jsou ve v lastn ictv í Státu 
a Objednatel k nim má právo hospodařit jako  s m ajetkem  Státu ve sm yslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státn ím  podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o státn ím  podniku") nebo že k pozemkům  Objednatel jin ak  za jistil právo provést 
stavbu, není-li ve Sm louvě uvedeno jinak.

16.2 V lastn ické právo k věcem , které Zhotovite l opatřuje pro p lnění Sm louvy nebo které 
vzn ika jí jako  výsledek plnění Sm louvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zařízen í ve sm yslu ust. § 508 občanského 
zákon íku, nabývá S tát okam žikem , kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 
kdy takto vzn ik ly  a Objednatel současně získává odpovídajíc í právo hospodařit ve 
sm yslu zákona o státn ím  podniku. V lastn ické právo k m ateriá lu dodanému na 
Staven iště  za účelem  zhotoven í Díla nabývá S tát okam žikem  uhrazení příslušného 
daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podm ínek a Objednatel současně 
získává odpovídajíc í právo hospodařit ve sm yslu zákona o státn ím  podniku. Ust. § 512 
občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučen í pochybností sm luvn í strany 
prohlašují, že při úpravě vlastn ického práva k Dílu a jeho částem  vza ly  v úvahu ust. § 5 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

16.3 U jednání o v lastn ickém  právu obsažené v předchozím  odstavci neplatí v případě 
úpravy, pře ložky nebo jiného zásahu do s ítí technického vybaven í nebo jiné  věci, která 
je  ve v lastn ic tv í jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvo lány prováděním  
Díla. V lastn ické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závazným i právním i 
předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastn íkov i.

16.4 V případě, že výsledkem  činnosti Zhotovite le v souvislosti s plněním Sm louvy bude 
autorské dílo ve sm yslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském , 
o právech souvise jíc ích  s právem autorským  a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve zněn í pozdějších předpisů, Zhotovite l ve sm yslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovém u autorském u dílu jako celku nebo k je h o  jednotlivým  
částem  ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávněn í je j užít -  licenci,
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a to výhradní, um ožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Sm louvy a pokračování plnění navazující na Sm louvu a v m nožstevn ím  rozsahu 
tom uto účelu přim ěřeném u, s územním  rozsahem vym ezeným  územ ím  České republiky 
a časovým  rozsahem  om ezeným  na dobu trván í m ajetkových autorských práv 
k autorském u dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím  
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na tře tí osobu. Pro 
vyloučen í pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je  j iž  zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovite l s ohledem  na význam  
a způsob použití výslovně zříká práva licenční sm louvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční sm louvy pro změnu přesvědčení dle 
ust. § 2382 občanského zákoníku.

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
17.1 TDS je  kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovite le o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Sm louvy, nebo o neprovedení 
prací, je ž  byly součástí p lnění dle Sm louvy, případně jiné provedení prací, než ja k  bylo 
popsáno ve Sm louvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. 
Zhotovite l je  povinen takové žádosti vyhovět.

17.2 Zhotovite l je  oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 
zm ěny plnění Sm louvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením  plnění 
Sm louvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzn ik lé situace.

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřím o změnou, musí po 
realizaci schválené zm ěny sp lňovat všechny podm ínky Sm louvy ve zněn í po 
zapracován í příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla m usí po 
provedení zm ěny nadále sp lňovat všechny podm ínky Sm louvy. Provedení schválené 
zm ěny plnění Sm louvy nemá v liv  na platnost veškerých ustanovení Sm louvy.

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovite l změnu plnění Sm louvy, oznám í takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, je jí důvody, předpokládané technické 
řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým  
číslem , tím to úkonem bude zahájeno zm ěnové řízení a obě strany na nejb ližším  jednán í 
návrh zm ěny projednají.

17.5 Zhotovite l následně provede hodnocení dopadů navrhované zm ěny na výši Ceny Díla 
(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 
na term íny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednate le apod. 
Zhotovite l provede toto hodnocení v p ísemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 
navržen í zm ěny TDS nebo Zhotovite lem , nedohodne-li se p ísemně Zhotovite l s TDS 
jinak. Zhotovite l nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 
změny.

17.6 Bude-li výsledkem  navrhované zm ěny také změna ceny Díla, je  Zhotovite l povinen 
v hodnocení dopadů navrhované změny sestav it rozpočet nebo kva lifikovaný odhad 
zm ěny ceny příslušných částí p lnění Sm louvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované zm ěny Díla návrh změny 
schválí nebo odm ítne.

17.8 V případě schválen í návrhu zm ěny Objednatelem  m usí být následně zm ěny sjednány 
p ísem ně ve formě dodatku ke Sm louvě podepsaného oběma sm luvn ím i stranam i.

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl v ícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokum entaci, je  Objednatel oprávněn objednat tyto v ícepráce 
u Zhotovite le. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém  řízen í a zadané formou 
příslušného zadávacího řízen í budou fakturovány sam ostatným  daňovým  dokladem .
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17.10 Pro ocenění p lnění na základě změnového řízen í a v íceprací dle předchozího odstavce 
se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovite le, případně 
jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a m ísta plnění. 
Pokud se druh v íceprací v Nabídce Zhotovite le nevyskytuje, porovná se je jich  skladba 
s oceněným i pracem i a využ ije  se k vytvořen í nové nabídky sk ladby obdobných prací 
k vytvořen í porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistu je oceněný druh 
vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako  obvyklá 
cena prací, které vyplynou ze změnového řízen í nebo z v íceprací ve sm yslu ust. § 492 
a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.

17.11 Sm luvn í strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentním i ustanovením i obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje postupovat v rámci změnového řízen í tak, aby neohrozil řádné plnění 
Sm louvy v souladu Harm onogram em  postupu prací.

17.12 Zhotovite l se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude č in it žádné kroky, které 
by znam enaly ohrožení, znem ožněn í či navýšení ceny navrhované změny. Ved lo-li by 
respektován í takové povinnosti dle názoru Zhotovite le ke zpožděn í Harmonogramu 
postupu prací, je  Zhotovite l povinen neprodleně takovou skutečnost oznám it TDS.

17.13 U jednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týka jí m ísta, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostm i, které vyš ly  najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 
Sm louvy znám y a Zhotovite l je  nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 
provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokum entace předané Objednatelem .

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakáko liv  da lš í ujednání těchto podm ínek je  
TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovite lem  formou zápisů ve stavebním  
deníku drobné zm ěny Díla, které svým  charakterem  nem ají povahu v íceprací či 
m éněprací, které nem ají v liv  na Cenu díla ani na ce lkové technické v lastnosti d íla (ani 
podm ínky dané veře jnoprávn ím i povolením i), je jichž potřeba vyvstane v m ístě 
provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro da lší postup provádění 
Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JE J Í  
NÁHRADĚ

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném  Díle nebo Části Díla nese Zhotovite l až do okam žiku 
řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání 
a převzetí D íla Zhotovite lem  i TDS.

18.2 Zhotovite l odpovídá za veškerou škodu, která vzn ikne Objednate li nebo třetím  osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovite le stanovených zákonem  nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyp lýva jíc ích  pro Zhotovite le ze 
Sm louvy.

18.3 Zhotovite l se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovite le stanovených právn ím i předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyp lýva jíc ích  pro 
Zhotovite le ze Sm louvy.

18.4 Zhotovite l se zavazuje Objednate li nahradit veškerou škodu a nem ajetkovou újmu 
vzn ik lou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzn ik lých v důsledku 
porušení jakéko liv  povinnosti Zhotovite le uvedené v tom to článku, a to včetně nároků 
vyp lýva jíc ích  z up latnění práv třetích osob k duševním u či prům yslovém u v lastn ictv í, 
které bylo součástí plnění Zhotovite le. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je  trvalého charakteru za jistit bez zbytečného odkladu 
a na v lastn í náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích  osob neporušovalo.

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že j í ve sp lnění povinnosti ze 
Sm louvy dočasně nebo trva le  zabrán ila Vyšš í moc. Překážka vzn ik lá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzn ik lá až v době, kdy byl škůdce s plněním sm luvené 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Sm louvy povinen
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překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 
Objednate le p lynoucí z porušení povinností Zhotovite le dle Sm louvy, jsou -li tyto 
pokryty pojistným i sm louvam i uvedeným i v příloze č. 7 Sm louvy.

O D P O V Ě D N O S T  Z A  V A D Y  A  Z Á R U K Y
Zhotovite l odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okam žiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem  a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
kdykoliv  v průběhu záručn í doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjim kou vad, které byly způsobeny po přechodu 
nebezpečí škody na Díle vnějším i událostm i, jež nezpůsobil Zhotovite l nebo osoby, 
s je jichž pomocí Zhotovite l plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si 
strany sjednávají, že Objednatel je  oprávněn oznam ovat Zhotovite li vady a uplatňovat 
práva z nich kdykoliv  v průběhu záručn í doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady 
zjistil či mohl zjistit.

Zhotovite l odpovídá za všechny vady, způsobené:

19.2.1 jakouko liv  chybou v dokum entaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zařízen í, m ateriá lů nebo provedení Díla, se Sm louvou, nebo

19.2.3 tím , že Zhotovite l nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovite l uzavřením  Sm louvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím  záruky za 
jakost Zhotovite l přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záručn í dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je  svou povahou určeno a že po celou tuto záručn í 
dobu bude m ít v lastnosti vyžadované Sm louvou.

Zhotovite l poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručn ích dobách, v nichž je 
Objednatel oprávněn Zhotovite li vady oznám it a požadovat je jich  odstranění:

19.4.1 na že lezn ičn í svršek  (užitý m ateriá l) a geom etrické uspořádání koleje (užitý 
materiá l) v trván í 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a je jich  povrchy, na izo lace proti vodě, izo lace proti vodě 
m ostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izo lace proti vodě v tunelech 
v trván í 10 let,

19.4.3 na ostatn í části Díla včetně částí stavebních a montážních v trván í 5 let, pokud 
není ve Sm louvě nebo kteréko liv  je jí příloze uvedeno jinak.

Záručn í doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 
kdy Částí Díla se rozum í stavebn í objekt (SO), provozn í soubor (PS) nebo jiná část 
p lnění vym ezená v Harm onogram u postupu prací.

Záručn í doba neběží:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovite l,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovite l odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovite l a které sice nebrání Objednateli v řádném užíván í Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

Nem ůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou souvise jíc í Část D íla, neběží ani záručn í doba poskytnutá na tuto souvise jíc í 
Část Díla.

Záručn í doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoven í Sm louvy vzn ik la 
povinnost započít s odstraňováním  vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky um ožní Zhotovite li zahájit práce na je jím  odstraňování, až do dne, kdy 
Zhotovite l předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstraněn í vady.

Záručn í doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záručn í doba podle předchozích 
ustanovení neběží.
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19.10 Záruku za jakost komponentů sam ostatně dodávaných od jiných zhotovite lů (výrobců) 
se Zhotovite l zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání 
a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné  Části Díla, jehož je  tento 
kom ponent součástí. V případech, kdy by záručn í doba poskytnutá výrobcem  
komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazu je se Zhotovite l 
poskytnout Objednate li záruku za jakost alespoň v této delší době.

19.11 V případě, že Objednatel v záručn í době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovite le za vady, na jehož základě Zhotovite l pořídil a vym ěnil provozuschopné 
ce lky nebo kom ponenty sam ostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 
následujícího po dni je jich  vým ěny běžet nová záručn í doba v délce 24 měsíců.

19.12 Objednatel je  oprávněn v případě, že převede vlastn ické právo k Dílu nebo jeho části 
na tře tí osobu nebo v případě, že v lastn ické právo tře tí osoby je  založeno již  zákonem , 
převést na tuto tře tí osobu práva z odpovědnosti Zhotovite le za vady.

19.13 Objednatel je  povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu p ísem ně oznám it skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je  oprávněna vůči Zhotovite li up latn it Jiná oprávněná 
osoba.

19.14 Jiná oprávněná osoba je  oprávněna uplatňovat u Zhotovite le práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznám í Zhotovite li toto je jí právo podle 
předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotovite li toto své 
právo sama prokáže.

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdyko liv  v průběhu záručn í doby 
pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotovite li je jich  odstranění 
a Zhotovite l se zavazuje tyto vady bezplatně odstran it bezodkladně po je jich  nahlášení 
v době nezbytně nutné pro je jich  odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
v nahlášen í vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užíván í Díla nebo Části 
Díla, či nikoliv.

19.16 Zhotovite l se zavazuje započít s odstraňováním  vad Díla nebo Části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznám ení Objednate le nebo jiné 
oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na je jich  
odstranění. V odstraňován í vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 
a odstran it je  v co nejkratší technicky a techno log icky možné lhůtě, kterou Zhotovite l 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi sm luvn ím i stranam i k dohodě o lhůtě 
pro odstraněn í vady, je  Zhotovite l povinen odstran it vadu v dle povahy vady přim ěřené 
lhůtě stanovené Objednatelem . Zhotovitel je  povinen odstran it na své náklady i ty 
Objednate lem  oznám ené vady Díla, za které odpovědnost odm ítá, resp. vady, které 
neuznává. Na takovou vadu se v ostatn ím  přim ěřeně použije úprava pro vady Díla. 
Pokud se následně stane nesporným , že Zhotovite l za vadu, kterou neuznal, skutečně 
neodpovídal, je  Objednatel povinen uhradit Zhotovite li náklady, které na odstraněn í 
vady účelně vyna ložil, do 30 dnů od dne je jich  prokázání Zhotovite lem .

19.17 V případě, že Zhotovite l nespln í svoji povinnost odstran it vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem  určené lhůtě, je  Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn za jistit 
odstraněn í této vady vlastn ím i kapacitam i nebo jiným  dodavate lem  na náklady 
Zhotovite le. Takovým to postupem  Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovite lem  na dotčenou Část Díla včetně je jího  případného prodloužení. 
Náklady na odstraněn í vady je povinen uhradit Zhotovite l Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Objednatel má právo využ ít k úhradě nákladů na odstraněn í vad své nároky 
vyp lýva jíc í z Bankovn í záruky za odstranění záručních vad. Jestliže  nemůže být vada 
účinně odstraněna na S taven išti a Objednatel s tím  vyjádří p ísem ný souhlas, může 
Zhotovite l odvézt ze S taven iště pro účely opravy ty  části D íla, resp. jeho příslušenství, 
které jsou  vadné. V  tom to písemném  souhlasu je  Objednatel oprávněn požadovat, aby 
Zhotovite l zvýšil částku Bankovn í záruky za odstraněn í záručn ích vad o úplné náklady 
na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

19.18 Jestliže je  možné, že odstraňován í některé vady ov livn ilo  v lastnosti Díla, může TDS 
vyžadovat opakován í kteréko liv zkoušky popsané ve Sm louvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny
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v souladu s podm ínkam i použitým i pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstraněn í vad.

19.19 V případě, že je  vada Díla nebo vada Části Díla neodstran ite lná, je  Zhotovite l povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od z jiš těn í této skutečnosti 
nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel 
přijm e náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je  zcela v pravomoci Objednatele a není 
dotčeno předchozím  uplatněním  jiného práva z vad. V případě, že Zhotovite l nesplní 
svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je  Objednatel oprávněn za jistit 
jeho provedení v lastn ím i kapacitam i nebo jiným  dodavatelem  na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využ ít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyp lýva jíc í z Bankovn í záruky na odstranění záručních vad.

19.20 Pro odstraněn í pochybností si sm luvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovite le odstran it vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 
práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovite l splnil svou 
upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotovite li přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném  pro 
odstraněn í vad.

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
20.1 V případě prodlení některé ze sm luvních stran s peněžitým  plněním  je  druhá sm luvní 

strana oprávněna požadovat zap lacen í úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závazným i právním i předpisy. Pro účely nároku na zap lacen í sm luvn í pokuty nejsou 
úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 
náhrady škody.

20.2 Úrok z prodlení nebo sm luvn í pokutu se povinná sm luvn í strana zavazuje zap latit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení p ísemné výzvy druhé sm luvn í strany.

20.3 Zaplacením  sm luvn í pokuty není dotčeno právo druhé sm luvn í strany na náhradu škody 
v plné výši.

20.4 Povinnost, je jíž  sp lnění bylo zajištěno sm luvn í pokutou, je  povinná sm luvn í strana 
zavázána pln it i po zap lacen í sm luvn í pokuty.

20.5 Obě sm luvn í strany se vzdávají práva na sn ížení sm luvn í pokuty dle ust. § 2051 
občanského zákoníku.

20.6 V případě prodlení Zhotovite le s předáním  řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 
v term ínech a za podm ínek stanovených Harm onogram em  postupu prací pro jednotlivé 
Části Díla je  Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičem ž nároky 
Objednate le dle jiných ustanovení těchto Obchodních podm ínek ani Sm louvy či plynoucí 
z právních předpisů tím  nejsou dotčeny.

20.7 V případě prodlení Zhotovite le se splněním  lhůty určené Objednate lem  nebo TDS nebo 
dohodnuté sm luvním i stranam i (v tom to pořadí) pro odstraněn í vad uvedených 
v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční 
době, které nebrání řádnému užíván í Díla nebo Části D íla, je  Zhotovite l povinen uhradit 
Objednate li sm luvn í pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 
jednotlivý  případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním  jednotlivé vady.

20.8 V  případě prodlení Zhotovite le se splněním  lhůty určené Objednate lem  nebo TDS nebo 
dohodnuté sm luvním i stranam i (v tom to pořadí) pro odstraněn í vad v záručn í době, 
které brání řádnému užíván í Díla nebo Části Díla, je  Zhotovite l povinen uhradit 
Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tis íc  korun českých) za 
každý jednotlivý  případ a za každý den prodlení s odstraněním  jednotlivé  vady.

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záručn í doby dojde 
k negativn í změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technolog ických charakteristik  ve 
srovnán í s je jich  hodnotam i dle schválené dokum entace (napřík lad om ezení dovolené
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rych losti včetně rychlosti jízdy  odbočkou ve v lakové cestě, stan ičn í nebo traťové 
provozn í intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 
výhybek apod.) v době trván í delší než 10 m inut od ohlášení, je  Zhotovite l povinen 
uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 
započatý den trván í takové zm ěny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše 
sm luvn í pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovite l, že 
taková změna nastala v livem  okolností, které nevyp lývají z jeho činnosti nebo 
z v lastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednate l, toto 
ustanoven í se nepoužije.

20.10 V  případě, že Zhotovite l v rozporu se Sm louvou nezahájí činnosti sm ěřujíc í ke 
zhotoven í Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto 
porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednate le, je 
Zhotovite l povinen Objednateli uhradit sm luvn í pokutu ve výši 5 % z ce lkové Ceny Díla 
za každý takový případ.

20.11 V případě prodlení Zhotovite le s převzetím  Staven iště či jeho části, je  Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,05%  z ce lkové Ceny Díla za 
každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí S taven iště  či jeho části 
Zhotovite lem .

20.12 V případě prodlení Zhotovite le s term ínem  vyk lizen í S taven iště  či jeho části, je  
Zhotovite l povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,05%  z ce lkové Ceny 
Díla za každý započatý m ěsíc prodlení až do dne vyk lizen í S taven iště  či jeho části, 
m axim álně 1.500.000 Kč (slovy: jeden m ilion pět set tis íc  korun českých) za měsíc.

20.13 V případě, že Zhotovite l nesplní povinnost zabezpečit j iž  provedené Části Díla po dobu 
přerušen í prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podm ínek, je 
Zhotovite l povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,5%  z ceny všech 
dotčených Částí Díla za každý takový případ.

20.14 V případě, že Zhotovite l pověřil prováděním  Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 8 Sm louvy, bez předchozího písem ného souhlasu Objednate le 
provedeného formou dodatku ke Sm louvě, je  Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
sm luvn í pokutu ve výši 1% z ce lkové Ceny Díla za každý takový případ. O statn í nároky 
Objednate le tím  nejsou dotčeny.

20.15 V případě, že Zhotovite l poruší povinnost řádně předat Objednate li dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně je jí geodetické části podle podm ínek stanovených 
Sm louvou, je  Zhotovite l povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,05 % 
z ce lkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení.

20.16 V  případě, že Zhotovite l odřekne nebo zm ění term ín (tj. datum , popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém  plánu výluk, uhradí Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 
1.000 Kč (slovy: jeden tis íc korun českých) za každý případ vý luky u každého 
dotčeného dopravce:

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo

b) který již  zpracoval a předal Objednateli (jako provozovate li dráhy) své d ílčí opatřen í 
k dopravě s konkrétn ím  dopadem  na jízdu vlaku.

20.17 P latí, že překročením  doby trván í vý luky není výluka, která byla pozdě zahájena 
z důvodů na straně Objednate le, pokud byl ce lkový časový rozsah vý luky dodržen.

20.18 V případě, že Zhotovite l nespln í svoji povinnost stanovenou Sm louvou udržovat po 
celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem  vyžadované pojistné sm louvy 
anebo nepředloží Objednateli k prokázání sp lněn í této své povinnosti stanovené 
doklady, je  Zhotovite l povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,02%  
z ce lkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. O statn í nároky Objednatele 
tím  nejsou dotčeny.

20.19 V případě, že Zhotovitel nespln í svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
Bankovn í záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstraněn í záručních vad 
nebo neudržuje v p latnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném  Sm louvou, je
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Zhotovite l povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,03%  z ce lkové Ceny 
Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatn í nároky Objednate le tím  nejsou 
dotčeny.

20.20 NEOBSAZENO

20.21 V případě, že Zhotovite l bez předchozího písemného souhlasu Objednate le postoupil 
byť i jen  částečně pohledávky souvise jíc í s prováděním  Díla tře tí osobě, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 3% z ce lkové Ceny Díla za každý 
takový případ. Ostatn í nároky Objednatele tím  nejsou dotčeny.

20.22 V  případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovite le či da lš í osoby 
vykonávajíc í pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti ko le jí bez průkazu „Oprávněn í 
ke vstupu do ko lejiště", je  Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč (slovy: jeden tis íc korun českých) za každý z jiš těný případ a za každý 
kalendářn í den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předm ětn í pracovníci obdrželi 
průkaz „Oprávněn í ke vstupu do kolejiště" nebo přestali vykonávat pracovní činnost 
v kolejišti nebo v b lízkosti kolejí.

20.23 V případě, že Zhotovite l poruší svoji povinnost vést řádným způsobem  stavebn í deník 
nebo jednoduchý záznam  o stavbě, včetně dodržení požadavků je jich  obsahových 
náležitostí v souladu s obecně závazným i předpisy a Sm louvou a je jím i příloham i, 
zejm éna odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podm ínek a Technickým i podm ínkam i, je  
Zhotovite l povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 
m axim álně 20.000 Kč (slovy: dvacet tis íc korun českých) za každý zjištěný případ 
porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů 
ode dne zápisu Objednate le do stavebního deníku o z jiš těn í nedostatku, je  povinen 
uhradit další sm luvn í pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tis íc  korun českých) za 
každý da lší den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního 
deníku.

20.24 V případě, že Zhotovite l poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 
odst. 4.3 Obchodních podm ínek je  Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvn í 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, m axim álně 1.000.000 Kč (slovy: jeden m ilion korun 
českých) za každý z jiš těný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovite l 
nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je  povinen uhradit da lš í sm luvn í pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: pět tis íc  korun českých) za každý da lší den, až do dne, kdy předá TDS 
předmětnou zprávu o postupu prací.

20.25 V  případě, že Zhotovite l odm ítne součinnost nebo plnění podm ínek koordinátora BOZP 
při práci na S taven išti, je  Zhotovite l povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 
0,1 % z Ceny Díla, m axim álně 2 .000.000 Kč (slovy: dva m iliony korun českých) za 
každý zjištěný případ.

20.26 V případě, že Zhotovite l v rozporu se Sm louvou použije pro účely realizace stavby 
nem ovitosti nebo um ístí Dílo nebo jakouko liv  jeho Část Díla na nem ovitostech, které 
k tom uto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavebn í povolení, případně, na něž pro 
takové účely nebyla uzavřena sm louva, která Objednateli za ložila právo předmětné 
nem ovitosti za účelem provedení Díla užít, je  Objednatel nad rám ec jiných oprávněných 
nároků Zhotovite l povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 200.000 Kč 
(slovy: dvě stě tis íc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti 
a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatn í nároky Objednatele tím 
nejsou dotčeny.

20.27 V  případě, že Zhotovite l poruší svou povinnost dle Sm louvy, aby každá osoba, která se 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovite le, na výzvu oprávněné osoby prokázala 
sp lnění příslušné odborné, zdravotn í či jiné  kva lifikace a způsobilosti požadované 
Sm louvou, právním i předpisy, Interním i předpisy, nebo jiným i předpisy závazným i pro 
Zhotovite le, je  Zhotovite l povinen Objednateli uhradit sm luvn í pokutu ve výši 10.000 
Kč (slovy: deset tis íc  korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.

20.28 V případě, že se zam ěstnanec Zhotovite le nebo jeho Poddodavatele odm ítne podrobit 
z jištěn í, zda není pod vlivem  alkoholu nebo návykové látky, nebo je - li u této osoby
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dosaženo pozitivn ího výsledku kontroly, je  Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
sm luvn í pokutu ve výši 100.000 Kč ( slovy: jedno sto tis íc korun českých) za každý 
jednotlivý  případ.

20.29 V  případě prodlení Zhotovite le se splněním  jiné  povinnosti dle Sm louvy, než je  uvedeno 
výše, je  Zhotovite l povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 10.000 Kč 
(slovy: deset tis íc  korun českých) za každý jednotlivý  případ a každý započatý den 
prodlení.

20.30 V případě, že Zhotovite l poruší jakouko liv  povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podm ínek, je  povinen uhradit Objednateli sm luvn í pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé  porušení.

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE
21.1 Kromě jiných důvodů, vyp lývajíc ích  z právních předpisů je  Objednatel oprávněn 

odstoupit od Sm louvy v případě podstatného porušení Sm louvy, jestliže:

21.1.1 Zhotovite l je  v prodlení se zhotovováním  Díla nebo Části Díla dle 
Harm onogram u postupu prací delším  než třice t (30)dní.

21.1 .2  Zhotovite l porušuje svou povinnost dle Sm louvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovite le trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného 
upozornění Objednate le na tuto skutečnost.

21.1.3 Zhotovite l nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 
záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění 
záručn ích vad dle článku 15 těchto Obchodních podm ínek nebo nespln í svoji 
povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v p latnosti 
některou z Objednate lem  vyžadovaných pojistných sm luv.

21.1.4 Zhotovite l nespln í některou povinnost podle Sm louvy, a neuposlechne výzvu 
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené přim ěřené lhůtě.

21.1.5 Zhotovite l nezahájí činnosti sm ěřujíc í ke zhotoven í Díla dle Harm onogram u 
a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.

21.1 .6  Z okolností je  zjevné, že Zhotovite l není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovite l p ísemně vyrozum í Objednate le v rozporu se Sm louvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla.

21.1.7 Zhotovite l nespln í výzvu k odstraněn í některé z vad dle čl. 19 těchto 
Obchodních podm ínek, jestliže  vada zbavuje Objednate le v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo Části Díla.

21.1 .8  Zhotovite l poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Sm louvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Sm louvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Sm louvy bez p ísemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovite le k p latební neschopnosti, byl zrušen s likv idací nebo bez 
likv idace v případě, že nemá žádný m ajetek, že na m ajetek Zhotovite le je  
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá d lužn ický návrh na zahájen í 
insolvenčn ího řízen í nebo inso lvenčn í návrh je  zam ítnut proto, že m ajetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčn ího řízen í (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (inso lvenčn í zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že m ajetek byl zcela 
nepostačujíc í pro uspokojen í věřite lů , jestliže  bylo proti Zhotovite li zahájeno 
exekučn í řízen í nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 
k jakém uko liv  jiném u úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

21 .1 .10 Zhotovite l, osoba na straně Zhotovite le nebo zástupce Zhotovite le se 
v souvislosti s plněním  Sm louvy dopustí trestného činu úp latkářstv í nebo 
přijetí úplatku.
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21.1.11 Jakékoli prohlášen í Zhotovite le dle Sm louvy se ukáže nepravdivým .

21.1 .12 Zhotovite l nepředloží do doby zahájen í prací na že lezn ičn í dopravní cestě 
orig inál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem  č .266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcím i vyh láškam i 
k tom uto zákonu, to vše v platném  znění, kterým  prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je  oprávněn provádět činnosti na 
že lezn ičn í dopravn í cestě, je - li takový doklad vzh ledem  k charakteru Díla 
a prováděných prací nezbytný.

21.1 .13 Zhotovite l bez předchozího písemného souhlasu Objednate le postoupí byť i jen 
částečně pohledávky souv ise jíc í s prováděním  Díla tře tí osobě.

Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 
Obchodních podm ínek, může Objednatel odstoupit od Sm louvy písem ným  oznámením  
Zhotovite li, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 
toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podm ínek 
může Objednatel odstoupit od Sm louvy oznám ením  s okam žitou účinností ke dni 
doručení Zhotoviteli.

Rozhodnutí Objednate le odstoupit od Sm louvy nemá vliv  na up latnění jiných práv 
Objednate le podle Sm louvy.

Objednatel se zavazuje zasla t kopii oznám ení o odstoupení od Sm louvy též TDS. 

Zhotovite l se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Sm louvy:

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

21.5 .2  předá veškerou Dokumentaci Zhotovite le, zařízen í, m ateriá ly a da lš í práce, za 
něž obdržel platbu;

21.5.3 odstran í ze S taven iště veškeré další vybavení, kromě toho, co je  nutné 
k za jištěn í bezpečnosti, a opustí Staven iště; a

21.5 .4  vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal.

Zhotovite l bere na vědom í, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zaříd it, aby tak  učin ily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokum entaci Zhotovite le a da lš í dokum entace zhotovené Zhotovite lem  nebo v jeho 
zastoupení.

Ke dni účinnosti odstoupení od Sm louvy má Zhotovite l pouze právo na úhradu 
přim ěřených, prokazate lných a účelně vynaložených nákladů za stavebn í a jiné  práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Sm louvy a na které nebyl 
vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podm ínek. Seznam 
prokazate lných nákladů, na je jichž úhradu má Zhotovite l dle předcházející věty právo, 
m usí být odsouhlasen a potvrzen TDS.

Právo na úhradu ceny za stavebn í a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovite l u Objednate le do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Sm louvy.

Zhotovite l nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podm ínek ve vztahu 
k práci, zařízen í a m ateriá lu, je jichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 
k vadám  Díla.

ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE
Zhotovite l je  oprávněn odstoupit od Sm louvy pouze jestliže:

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel prokazate lně splnil veškeré podm ínky pro jeho podpis ze strany TDS 
a Zhotovite l vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovite l uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 
o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovite l po
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22.2

22.3

22.4

22.5

23.
23.1

uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Sm louvy s poukazem  na tento 
článek Obchodních podm ínek;

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky v íce než šedesát (60) dnů 
od vypršen í lhůty splatností příslušného daňového dokladu, který byl řádně 
vystaven v souladu s touto Sm louvou a nebyl Objednate lem  rozporován, 
a doručení p ísemné výzvy Zhotovite le k úhradě předmětné splatné částky.

Odstoupení Zhotovite le od Sm louvy dle tohoto článku je  účinné patnáctým  (15.) dnem
po doručení p ísemného odstoupení od Sm louvy Objednateli.

Rozhodnutí Zhotovite le odstoupit od Sm louvy nemá v liv  na up latnění jiných práv
Zhotovite le podle Sm louvy.

Zhotovite l se zavazuje zasla t kopii oznám ení o odstoupení od Sm louvy též TDS.

Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podm ínek se použijí i v případě odstoupení
Zhotovitele.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Spory vzn ika jíc í ze Sm louvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému
obecnému soudu České republiky.

Příloha č. 1 -  Obchodní podmínky
Zhotoveni stavby
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