
příloha č. 1 ZD

S M L O U V A  O D Í L O
(dále jen smlouva)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č, 89/2012 Sb., v pl. znění

Opravy silnic v okrese České Budějovice
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/42 čislo smlouvy objednatele! 55/VZ/2020

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo:
Zastoupený:

tel:
e-mail:
ID datové schránky:
IČO:
Bankovní spojení:

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějov ce
Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
387 021 010
sekietariat(á>susik.cz 
cadk8eb
70971641 DIČ: CZ70971641
...................................... ..........................................

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

Došlo: 1 6 - 09-  2020
č i :

Přiděleno:
Počet listů/ příloh:

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha
Zástupce ve věcech technických: ........................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ........................

tel.: 387 021 010 
tel.: ....................

tel.: ....................

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo:
Zastoupený:

tel.:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
.........................., vedoucím PJ, na základě plné moci
....................................., ekonomkou PJ, na základě plné moci
387 004 121
strabag.ceskebudejovice@strabag.com
8yuchp8
6 0 8  38  744  D IČ : C Z 6 0 8 3 8 7 4 4
............................... . . . ........ .............................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994

Zástupce ve věcech smluvních:

............... vedoucí PJ, na základě plné moci tel.: ....................

.................................ekonomka PJ, na základě plné moci tel.: .....................

Zástupce ve věcech technických:

.............. tel.: ....................

Odpovědný stavbyvedoucí:
................................................................tel.:..................... (č. autorizace 0101999)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět smlouvy

„Opravy silnic v okrese České Budějovice"

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a 
objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu 
podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění veřejné zakázky je úsek silnice 111-0341 rozcestí Hlinsko, úsek silnice 
111/10577 Libnič a úsek silnice 111/14540 u Strýčic, okres České Budějovice.
Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 55/VZ/2020 a 
soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, 
a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a 
součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění
3.1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: září 2020

Předání staveniště proběhne: do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem

Doba realizace a předání díla: 30-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3.2. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
. objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.3. Stanovení nového termínu dokončení stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
. odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla:

Oprava zastávky MHD 111-0341 rozcestí Hlinsko 

Oprava silnice 111/10577 Libnič 

Oprava silnice 111/14540 u Strýčic 
Cena díla bez DPH
DPH 21%_________________________________

Smluvní cena díla celkem včetně DPH

....................... 
....................... 

....................... 
1 557 232,17 Kč 

327 018,76 Kč 

1 884 250,93 Kč
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech 
technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.
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Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, 
že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny 

v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací 
dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a 

převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne 
jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Pozastávka u faktury bude činit 5 % z fakturované částky včetně DPH. Pozastávka 
bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a po 
odstranění příp. drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu dle bodu 6.9. této 
smlouvy.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li 
obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 
doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při 
přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně 
úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu 
plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel 
řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, 
je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při 
předání díla.

6.5. Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.

6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
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6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží 
zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na 
vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit 
kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické 
postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení 
těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení
díla.

6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným 
pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla 
zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných 
technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 
povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 
pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při 
předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD 
nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. 

Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční 
lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení 
závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit 
k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými 
zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případné pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby 
na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
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7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., 
v pl. znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

8.3 Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn 
započíst je proti pohledávce zhotovitele.

8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez 
dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé 
škody.



ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 -  Oceněné soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 18.8.2020 

příloha č. 2 -  Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný dodavatel před podpisem SOD)



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5 STRABAG

PLNÁ MOC
STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném  M ěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
zastoupená: Ing. Ondřejem  Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem  představenstva

(dále jen „Zmocnitel")
zmocňuje

.............. .............. ....... ...... ............. .......... .. . . ............ ............... ....... ..... .......... ..................- vedoucího obchodně 
technického úseku oblasti
....... ............. ............. ....... .................. .......... ................ ........ ....... ..... ........... .  vedoucího provozní jednotky 
. . ..... .......... ................... ....... .... .... .......... . . . .. .. .. .. ... ............. ....... ..... ........... ..................- ekonomku provozní 
jednotky
.......... ............. ....... ...... .... .................... .................... ...... ............. ............ ........... ................. - vedoucího provozní 
jednotky
......... ......................... ....... ...... .... .......... .. . . . .. .. . .................... ............. ....... ..... ..............  - ekonom ku provozní 
Jednotky
............ .............. ....... .... ...... .......... .......... .. .. ............. ............. ....... ..... ........... ................. - vedoucího provozní 
jednotky
......... ............ ....... ...... .......................... ............. ..................................... - ekonom ku provozní jednotky
.......... ............ ....... .... .... .......... ... .. .. .. . . . . . . . . . ............... ............. ....... ..... ........... .. ............... - vedoucího provozní
jednotky
....... .......... .................... ....... ...... ....................... ........... ...... ............ .......... - ekonom ku provozní jednotky 
....... ........................... ................................... ...................................................... ..................- vedoucího provozní 
jednotky
.............. .................... ....... .... ............. .......... ...................... ........ ....... ..... ..........- ekonom ku provozní jednotky 
....... ............. ................. ....... ...... ...... .......... ... .. .. .. . ............. ............... ....... ..... ........... .. ............... -  vedoucího 
provozní jednotky
....... ........... ............. ....... .... ....................... ............ ............................. -  ekonom a provozní jednotky

(dále každý sam ostatně jen „Zmocněnec" nebo dva a více společně jen „Zmocněnci")
k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích 
řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-millonů-pět-set-tlsíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti 
o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy 
se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plněni z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s 
dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednáni a podepisování 
příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu 
nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31 .12 . 2020.

V Praze dne 7. 7. 2020.

STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZAVOĎ ČESKÉ BUDĚJOVICE 
OBLAST Č. BUDĚJOVICE 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavby

Opravy silnic okres České Budějovice

Oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko 
Oprava silnice 111/10577 Libníč 

Oprava silnice 111/14540 u Strýčic



Opravy silnic okres České Budějovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

O bjekt S 0 101
čá s t Oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko, km  0.376 - 0.418
Technologický proces: zemní práce Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
param etr

Požadovaná Počet měrných P o žadovaný  
poče t zko u še k

Kontrolu provede 
(firma a odp.prac.)kontr. stanovující' četnost lednotek

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6133 zemni pláň zko u lka  dynamickou nebo statickou 

zatěžovaci deskou 
(♦alternativa m iry zhutnéní)

min. Edef.2 = 90 MPa 

(min. Evd = 40 Mpa)
1x na 100 bm dopravního pásu 
popř 1x na 1000 m 2

126 m2 1 laboratoř TPA ČR

24.08.2020 1/6 vypracoval: I...... ...............



Opravy silnic okres České Budějovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a s.

O b jek t S 0 101
čá s t: Oprava zastávky M HD Rozcestí Hlinsko, km 0.376 - 0,418
Technologický proces: v rs tv y  s tm elené hydraul. pojivém  - SC Druh kontro ly  jakosti: průkazní

P ořč is lo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet m ěrných Požadovaný K o n tro lu  provede
kontr. stanovující param etr četnost jednotek počet 2koušek (firm a a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN EN 14227-1 

ČSN 73 6124-1
S C .C 8 /1 0 prohlášeni o shodě pro každý druh matenálu 126 m 2 1 te c h n ik  kvality

O b je k t S 0 101
Část: Oprava zastávky M HD Rozcestí Hlinsko, km 0,376 -  0.418
Technologický proces: vrstvy stmelené hydraul. pojivém - SC Druh kontroly jakosti: kontrolní a přejímací

P ořč is lo
kontr.

Předpis
stanovující

Předm ět kontroly Kontrolovaná vlastnost _  Požadovaný 
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

K o n tro lu  provede 
(firm a a  odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN EN 14227-1 

ČSN 73 6124-1
SC.C8/10  
200 mm

míra zhutněni - radiosondou 1) D min. 97% 1 x1  500 m2. m in.2 126 m 2 2 la b o ra to ř  TPA ČR

Poznámka: 1) Stanovuje se na čerstvě položené vrstvě.

24.08.2020 2 /6 vypracoval: .......................



Opravy silnic okres České Budějovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

O bjekt S 0 101
čá s t Oprava zastávky M HD Rozcestí Hlinsko, km 0.376 - 0.418
Technologický proces: p o d k la d n í as fa ltová  v rs tva  -  VMT 22, m odif. Druh kontroly jakosti: p růkazn í

Poř.fiislo Předpis Předm ět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu p rovede
kontr. stanovující param etr četnost jednotek počet zkoušek (firm a a odp .prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1
VM T 22 prohlášení o  vlastnostech pro každý druh asf sm ěsi 126 m2 min.1 technik kva lity

O bjekt SO101
část: Oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko, km 0.376 - 0,418
Technologický proces: po d k la d n í as fa lto vá  v rs tva  - VMT 22, m odif. Druh kontroly jakostí: ko n tro ln í

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný 
počet zkoušek

_  Kontrolu p rovede  
(firm a a odp .p rac .)kontr stanovující param etr četnost jednotek

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 VM T 22 zrnitost 

obsah poliva 
mezerovitost

1 x za  3tavbu(SO), nebo 1 x 2 0 0 0 1 
1 x za  stavtou(SO). nebo 1 x 2 0 0 0 1_ 
1 x za  stavbu(ŠO). nebo 1 x 2 0 0 0 1

2 4 1 1
___ i

1

laboratoř TP A  ČR

2 ČSN 73 6121 VM T 22
80 mm

kontorla teploty směsi min. 140 °C 1 x za  hodinu pokládky dle skutečnosti dle sku tečnosti s tavbyvedoucí 
zápisem  d o  SD

Objekt: S 0 101
Část: Oprava zastávky M HD Rozcestí H linsko, km 0.376 - 0,418
Technologický proces: p o d k la d n í as fa lto vá  vrs tva  -  VMT 22, m odif. Druh kontroly jakostí: ko n tro ln í - na h o tová  vrs tvé

Pof.čislo Předpis Předm ět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu p rovede
kontr. stanovující param etr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp .prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 VM T 22

80  mm
míra zhutněni - sondou 1) min. 96% 1 x 500 m 2 , min. 2 krát 126 m 2 2 labora to ř T P A  ČR
mezerovitost - sondou 2 .0 -8 .0 % 1 x 500 m 2 . min. 2 krát dtto 2

Poznám ka: 1) na hodnoceném úseku může být maximálně 20%  výsledků miry zhutněni v intervalu 96% až 97%. zbývajících 80% výsledků musí být ž 97%.

24.08.2020 3/6 vypracoval: .......................



Opravy silnic okres České Budějovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

O b jek t S 0 101
Část Oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko, km  0,376 * 0,418
Technologický proces: lo žn í asfa ltová  v rs tva  - AC L 16$, m o d if. Druh kontroly jakosti: průkazní

P o ř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet m ěrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující param etr četnost jednotek

i

___(firm a a odp.prac.)
param etr a zkoušku

1 ČSN 73 6121 AC L 16$ prohlášeni o vlastnostech pro každý druh a s f směsi 126 m2 min.1 technik kvality
ČSN EN 13108-1

Objekt: S 0 101
č á s t Oprava zastávky MHO Rozcestí Hlinsko, km  0,376 • 0,418
Technologický proces: lo žn í asfa ltová  v rs tva  - AC L 16$, m o d if. Druh kontroly jakosti: kon tro ln í

P o ř číslo 
kontr

Předpis 
stanovující 

param etr a zkoušku

Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
param etr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firm a a odp.prac.)

1 ČSN 73 6121 ACL 16S zrnitost 
obsah pojivá 
mezero vitost

1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 2 0 0 0 1 
1 x za stavbu(SO), nebo 1 x  2 0 0 0 1 
1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 2 0 0 0 1

1 8 1 1
1
1

laboratoř TPA ČR

2 ČSN 73 6121 AC L 16S
60 mm

kontorla teploty směsi m in. 140 *C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti dle skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem  do SD

O b jek t S 0 101
Část: Oprava zastávky MHD Rozcestí Hfinsko, km 0,376 • 0,418
Technologický proces: ložní asfa ltová v rs tva  * AC L 16S, m o d if. Druh kontroly jakosti: ko n tro ln í - na h o to vé  vrstvé

P o ř čisto Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede 
(firma a odp.prac.)kontr stanovující param etr četnost jednotek poče t zkoušek

param etr a zkoušku
1 ČSN 73  6121 ACL 16S

60 mm
míra zhutněni - sondou 1) 
mezerovrtost - sondou

m in. 96%. prům 98%
2,5  -  8.0 %

1 x 500 m 2 , m in. 2 krát___
1 x 500 m 2 . m in. 2 krát

126 m2 
dtto

2
2

laboratoř TPA ČR

Poznám ka: 1) na hodnoceném  úseku může být maximálně 20% výsledků míry zhutnění v intervalu 96%  až 97%. zbývajících 80% výsledků musí být z  97%

24.08.2020 4/6 vypracoval:.........................



Opravy silnic okres České Budéjovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

O bjekt S 0 101
část. Oprava zastávky MHO Rozcestí Hlinsko, km 0.376 - 0.418
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11S, modif. Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předm ět kontroly Kontrolovaná v lastnost Požadovaný Požadovaná __Počet m ěrných
jednotek

Požadovaný 
počat zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp.prac.)kontr. stanovující parametr četnost

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1
ACO 11S prohlášeni o vlastnostech pro každý druh asf.směsi 126 m 2 min.1 technik kvality

Objekt: S 0 101
Část Oprava zastávky MHD R ozcestí H linsko, km 0,376 - 0.418
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - AC011S, modif. Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poí číslo Předpis Předm ět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet m ěrných _  Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
(firma a odp.prac.)kontr. stanovující parametr četnost jednotek

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACO 11S zrnitost 

obsah pojivá
1 x za stavbujSO), nebo 1 x 1 0 0 0 1 
1 x za stavbujSO ). nebo 1 x 1 0 0 0 1 
1 x za stavbu(SÓ), nebo 1 x 1 0 0 0 1

1 4 1 .1
1

laboratoř TPA ČR

mezero vito st 1

2 ČSN 73 6121 ACO 11S
50 mm

kontoria teploty směsi min. 140 °C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti d le skutečnost stavbyvedoucí 
zápisem  do SD

O bjekt S 0 101
část: Oprava zastávky MHD Rozcestí HHnsko. km 0,376 - 0,418
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11S, modif. Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvé

Pof.číslo Předpis Předm ět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet m ěrných Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
{firma a odp.prac.)kontr. stanovující 

parametr a zkoušku
parametr četnost jednotek

1 ČSN 73 6121 ACO 11S
50 mm

míra zhutnění - sondou 1) min. 96%. prúm. 98% 1 x 500 m2 , min. 2 krát 126 m 2 2 laboratoř TPA ČR
mezerovitost - sondou 2.0 - 7.0 % 1 x 500 m2 . min. 2 krát dtto 2

P oznám ka: 1) na hodnoceném úseku m ůže být m aximálně 20% výsledků míry zhutněni v intervalu 96% až 97%. zbývajících 80%  výsledků m usí být Z 97%

24.08.2020 5/6 vypracoval: I...... ................



Opravy silnic okras České Budějovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a s

O b je k t S 0 1 0 1
č á s t Oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko, km 0,376 - 0,418
Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.čislo Předpis Předm ět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný
parametr

Požadovaná Počet měrných P o žadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující četnost jednotek poče t zkouše k (firm a a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6129 postřik spojovací

PS-C
prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný m ateriál 251 m2 techn ik  kvalitv

O bjekt: S 0 101
Část: Oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko, km 0,376 - 0,418
Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly jakosti: kontrolní

P of číslo Předpis Předm ět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných 
jednotek

P ožadovaný 
poče t zkoušek

Kontrolu provede 
(firm a a odp.prac.)kontr. stanovující param etr četnost

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6129 postřik spojovací rovnomémost postňku-nastaveni na 

postňkovacím vozidle
0.5 kg/m2 vizuálně 126 m2 průběžně zhotovite l postřiku

na ložní AC L 16S vyštépenl postřiku vizuálně dtto dtto
2 ČSN 73 6129 postřik spojovací

na podkladní VMT 22

rovnomémost postňku-nastaveni na 
postňkovacím voze 
vyštěpeni postřiku

0,5 kg/m2 vizuálně

vizuálně

126 m2

. . .  . _ dtto

průběžně

dtto

zhotovite l postřiku

Poznámka: *) Množství postřiku bude kontrolováno vizuálně - průběžnou kontrolou nastaveni na postňkovacím vozidle

24.08.2020 6/6 vypracoval.........................



Opravy silnic okras České Budéjovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a s.

O b je k t SO101
Část: Oprava silnice 111/10577 Libnič. km 3.215 - 3.521
Technologický proces: p od k ladn í as fa ltová  vrs tva  - ACP 16+ 50/70 Druh kontroly jakosti: p rů ka zn í

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet m ěrných___
jednotek

__Požadovaný
počet zkoušek

Kontro lu  provede
kontr. stanovující 

parametr a  zkoušku
param etr četnost (firm a a odp.prac.)

1 ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-1

ACP 16* prohlášeni o  vlastnostech pro každý druh asf směsi 138 m2 min.1 techn ik  kvality

O b je k t S 0 101
Část: Oprava silnice 111/10577 Libnič. km 3.215 - 3.521
Technologický proces: pod k ladn í as fa ltová  vrs tva  - ACP 16+ 50/70 Druh kontroly jakosti: k o n tro ln í

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontro lu provede
kontr stanovujíc! param etr četnost je dno tek počet zkoušek (firm a a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACP 16+ zrnitost 

obsah pojivá 
mezerovrtost

1 x  za stavbu(SO), nebo 1 x  2 0 3 0 1 
1 x za stavbu(SO ), nebo í  x 2 0 0 0 1 
1 x za stavbu(SO). nebo 1 x 2 0 0 0 1

1 7 1 1
1
1

la bora to ř TPA ČR

2 ČSN 73 6121 ACP 16+
50 mm

kontorta teploty směsi min. 140 °C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti dle skutečnosti stavbyvedoucí 
záp isem  do SD

O bjekt: S 0 101
Č ást Oprava silnice 111/10577 Libnič, km 3.215 - 3,521
Technologický proces: p od k ladn í as fa ltová  vrs tva  - ACP 16+ 50/70 Druh kontroly jakosti: k o n tro ln í - na hotové vrstvé

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet m ěrných Požadovaný 
počet zkoušek

Kontro lu provede 
(firm a a odp prac.)kontr. stanovující param etr četnost J e d n o te k

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACP 16* míra zhutněni - sondou 1) min. 96% 1 x 500 m 2 , min. 2 krát 138 m2 2 la bo ra to ř TPA ČR

50 mm mezenovitost - sondou 2 ,0 -1 0 .5 % 1 x 500 m 2 . m in. 2 krát dtto 2

Poznám ka: 1) na hodnoceném úseku může být maximálné 20% výsledků míry zhutněni v intervalu 96% až 97%, zbývajících 80% výsledků musí být a 97%

24.08.2020 1/3 vypracoval:........................



Opravy sítnic okres České Budějovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

O bjekt S 0 101
Část Oprava silnice 111/10577 Libnič, km 3,215 - 3,521
Technologický proces: ob rusná  as fa ltová v rs tva  -  ACO 11 50170 Druh kontroly jakosti: p růkazn í

Poř čisto Předpis Předmét kontroly kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných P o ža d o va n ý Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek p o če t zkouše k (firma a  odp.prac.)

param etr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1
ACO 11 prohlášeni o vlastnostech pro každý druh asf směsi 1 958 m2 min.1 technik kvality

O bjekt S 0 101
Část Oprava silnice 111/10577 Libnič. km 3,215 - 3.521
Technologický proces: ob rusná  asfa ltová  v rs tva  - ACO 11 50770 Druh kontroly jakosti: k o n tro ln í

Poř číslo Předpis Předmét kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných P o ža d o va n ý Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek poče t zko u še k (firma a  odp.prac.)

param etr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACO 11 zrnitost 

obsah pojivá 
m ezero vtost

1 x za stavbu(SO), nebo 1 x  1 00 01 
1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1 0 0 0 1 
1 x za stavbu(SO). nebo 1 x1 0 0 0  t

2 3 4 1 1
1
1

laboratoř TPA ČR

2 ČSN 73 6121 ACO 11
50 mm

konto ila  teploty smési min. 140 *C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti d le  sku tečnosti stavbyvedoucí 
zápisem  do SD

Objekt: SO 101
část: Oprava silnice 111/10577 Libnič. km 3.215 - 3.521
Technologický proces: o b n is n á  as fa ltová  v rs tva  - ACO 11 50/70 Druh kontroly jakosti: k o n tro ln í - na hotové vrs tvé

Poř čisto Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná noce i mernycn P o ža d o va n ý Kontrolu provede
kontr. stanovující 

parametr a zkoušku
— - ------------------ ---- •

parametr četnost jednotek poče t zkouše k (firma a odp.prac.)

1 ČSN 73 6121 ACO 11
50 mm

m ira  zhutnéni - sondou 1) 
m ezerovtost - sondou

min. 96% 
2 .0 -7 .5 %

1 x 500 m 2 , min. 2 krát 
1 x 500 m 2 . min. 2 krát

1 958 m2 
dtto

i i
*

 * laboratoř TPA ČR

Poznámka: 1) na hodnoceném  úseku muže být m axim áln í 20%  výsledků míry zhutnéni v intervalu 96%  až 97% . zbývajících 80%  výsledků musí být s  97%

24.082020 2/3 vypracoval: .......................



Opravy silnic okres české Budějovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a s.

Objekt: S 0 101
Část: Oprava s in ice  111/10577 Libníč, km 3,215 -  3,521
Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.člslo Předpis Předm ět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadcvaný Požadovaná P o íe t mé mých Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovujíc i param etr četnosl jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6129 postflk spojovací

PS-C
prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 1 958 m2 technik kvality

Objekt: S 0 101
Část: Oprava s in ice  111/10577 LlbníC. km 3,215 -  3,521
Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly jakosti: kontrolní

P ařčisk)
kontr.

Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6129 postřik spojovací rovnoměrnost postřiku-nastavenl na 

postňkovacim vozidle
0.5 kg/m2 vizuálně 1 958 m2 průběžně zhotovitel postňku

vyšlépeni postňku___ _________________ vizuálně dtto d tto

Poznám ka: *} Množství postňku bude kontrolováno vizuálně • průběžnou kontrolou nastaveni na postňkovacim vozidle

24.08.2020 3/3 vypracoval ........................



Opravy silnic okres České Budéjovlce Kontrolní a zkušební plán STRABAG a s.

O bjekt S 0 101
Část Oprava silnice 111/14540 u Stýčic. km 0,919 - 0.980
Technologický proces: pod k ladn í as fa ltová  v rs tva  - ACP 16+ 50/70 Druh kontroly jakosti: p růkazn í

Poř čisto Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a  odp.prac.J

param etr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1
ACP 18+ prohlášení o vlastnostech pro každý druh asf.sm ésí 366 m2 min.1 technik kvality

O bjekt S 0 101
Část Oprava silnice 111/14540 u Stýčic, km  0,919 - 0,980
Technologický proces: pod k ladn í asfa ltová  v rs tva  - ACP 16* 50/70 Druh kontroly jakosti: ko n tro ln í

Poř číslo Předpis Předmét kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek poče t zkoušek (firma a  odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACP 16+ zrnitost 

obsah pojivá 
mezerovitost

1 x z a  slavbu(SC). nebo 1 x 2 0 0 0 1
1 x za  stavbu(SO), nebo 1 x  20Q 0t____
1 x za  stavbu(SO), nebo 1 x  2 0 0 0 1

44 t 1
I
1

laboratoř TPA ČR

2 ČSN 73 6121 ACP 16+
50 mm

kontorta teploty směsi min. 140 °C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti d le skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem  do SD

O bjekt S 0 101
č á s t Oprava silnice III/14540 u Stýčic. km  0,919 - 0,980
Technologický proces: podkladn í as fa ltová v rs tva  - ACP 16+ 50/70 Druh kontroly jakosti: ko n tro ln í - na h o to vé  vrs tvé

P oř čisto Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek poče t z k o u ie k (firma a  odp.prac )

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACP 16+ m ira zhutnéní - sondou 1) min. 96% 1 x 500 m2 . min. 2 krát 366 m2 2 laboratoř TPA ČR

50 mm mezerovitost - sondou 2 ,0 -1 0 ,5 % 1 x 500 m2 . min. 2  krát dtto 2

Poznám ka: 1) na hodnoceném  úseku může být maximálně 20% výsledků míry zhutněni v Intervalu 96% až 97%. zbývajících 80%  výsledků musi být z 97%.

24.08.2020 1/3 vypracoval: .......................l



Opravy silnic okres České Budějovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG as.

O bjekt S 0 101
Část: O prava silnice 111/14540 u Stýčic. km 0.919 -  0,980
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70 Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovujíc! parametr četnost jednotek poče t zkoušek (frm a a  odp.prac.)

param etr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1
ACO 11+ prohlášeni o vlastnostech pro  každý druh asf.směsi ___370 m2 min.1 technik kvality

O bjekt S 0 101
Část: O prava silnice 111/14540 u Stýčic. km  0,919 -  0,980
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11* 50/70 Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.čislo P/edpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet m ěrných __Požadovaný
počet zkoušek

_ Kontrolu provede 
_ _ ifin ra a .o d p .p ra c .)kontr. stanovující parametr četnost jednotek

param etr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACO 11+ zrnitost 

obsah pojivá 
mezerovitost

1 x  za stavbu/SOI. nebo 1 x 1000J 
1 X  za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 
1 x  za  stavbu(ŠO). nebo 1 x 10001

34 t 1
1
1

laboratoř TPA ČR

2 ČSN 73  6121 ACO 11 ♦
40 mm

kontorla teploty směsi min. 140 *C 1 x  za  hodinu pokládky dle skutečnosti dle skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem do SD

Objekt: S 0 101
Část: O prava silnice 111/14540 u Stýčic, km  0,919 - 0 ,980
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - A C 0 11+ 50/70 Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrství

Poř.čislo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující param etr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

param etr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACO 11+ m íra zhutněni - sondou 1) min. 96% 1 x  500 m2 . min. 2 krát 370 m2 2 laboratoř TPA Č R

40 mm m ezerovitost - sondou 2,0 - 7,5 % 1 x  500  m2 , min. 2 krát dtto 2

Poznám ka: 1) ne hodnoceném úseku může být m axim álně 20% výsledků mhy zhutnění v intervalu 96% až 97%. zbývajících 80% výsledků m usi být i  97%.

24.08.2020 2/3 vypracoval: I......................



Opravy silnic okres České Budějovice Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

O b je k t S O 101
čá s t; Oprava silnice 111/14540 u Stýčic, km 0,919 - 0,980
Technologický proces; sp o jo va c í p o s tř ik  Druh kontroly jakosti; průkazní

P o f číslo Předpis Předm ět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný . „ . irozaaova na Počet m írných P o žadovaný Kontrolu provede 
(firma a odp.prac.Jkontr stanovující param etr četnost jednotek poče t zk o u š e k

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6129 postřik spojovací

PS-C
prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 738 m 2 technik kva lty

O bjekt; S 0 101
Část Oprava silnice 111/14540 u Stýčic. km 0,919 - 0,980
Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo Předpis Předm ět kontroly rvontroiovana vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných P o žadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující param etr četnost jednotek poče t z k o u š e k (firm a a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6129 postřik spojovací

na podkladní ACP 16*

rovnoměrnost postřiku-nastaveni na
postňkovacim vozidle _  _____
vyštípení postřiku

0,35 kg/m 2 vizuálně

vizuálně

372 m2 

dtto

p růběžn ě

d tto

zhotovitel postřiku

2 ČSN 73 6129 postřik spojovací

na frézované

rovnoměrnost postřiku-nastaveni na 
postřikovacim voze
yyštépenjjx jstňku___________________

0,5 kg/m 2 vizuálně

vizuálně ■ —

366 m2 

dtto

p růběžn ě

dtto

zhotovitel postřiku

Poznám ka: “) Množství postřiku bude kontrolováno vizuálně - průběžnou kontrolou nastaveni na postřikovačím vozidle

24.08.2020 3/3 vypracoval: .......................



Kód: CB J I  I/0341-001
Stavba: Oprava zastávky MHD 111-0341 Rozcestí H linsko

R E K A P IT U L A C E  S T A V B Y

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudolfovská ulice, České Budějovice Datum: 18.8.2020

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba stíníc Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč; IC: 60838744
STRABAG a.S. DIC: CZ60838744

Prolektant IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
...................... ..... ................. DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15.00%

................ 
...... .......... 

......

CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: CB 111/0341-001

Stavba: Oprava zastávky MHD 111-0341 Rozcestí Hlinsko

Místo: Rudolfovská ulice. České Budějovice Datum: 18.6.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

STRABAG a .s .

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

...................... ..... .. ...... ...... ...

Kód Popte Cona bez DPH (CZKJ Cena s DPH [CZK] □ Typ

N á k la d y  z  ro zp o č tů

50101 Oprava zastávky MHD Rozcestí H linsko 0,376 - 
0.418km

SO103 Doplňujíc! údaje - DIO, geodetické zaměření

50102 Oprava horské vpusti 0,300km

.. . . . . . .. . . .. . . .

................

. . . . .......... 

. . . ...........

. . . . . . . .. . . .. . . .

.. . . . ...........

. . . . .......... 
. . . ...........

STA

STA

STA

Strana2z16



k r y c í  l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Oprava zastávky M H D 111-0341 Rozcestí Hlinsko 

Obiekt:
SO101 - Oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko 0,3/6 - 0,418km

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudotfovská ulice, české Budějovice Datum: 18.8.2020

Zadavatel: 10; 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
............... ....... . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH....................................................................................................................................................................................................................................................................

Základ daná Sazba daně Výše daná
OPH Základní ................................................................................................................................................................... . . ...........

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......... . ....... . . . . . . . . . ..................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Ucházet

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko
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*  Stavba:
Oprava zastávky MHD 111-0341 Rozcestí Hlinsko

Objekt:
SO101 - Oprava zastávky MHD Rozcestí Hlinsko 0,376 - 0,418km

Místo: Rudolfovská ulice. České Budéjovice Datum: 18.8.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG a.s. 

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu práci

HSV - Práce a dodávky HSV

Zpracovatel: ......................... .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . .

..............................

.................

..................

1 -  Zemní práce . . . ...........

5 - Komunikace pozemní ... .. ...........

8 - Trubní vedení . . . ...........

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni . . . ...........

O S T  -  O s ta tn í ................
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SOUPIS PRACÍ





| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena JCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w ti. 200 mm
w pevnostn í třk la  C 8/10
w dé lka  13
w šfřka  2,1
w koefic ien t 2
w dé lka  18,5
w šířka 2.1 .
w dé lka  11
w Šířka 2.1
w koefic ien t 2
w dé lka  42 .5
w Slfka 1,45
w ((1 3 *2 .1 /2 )*1 8 .5 ’ 2 .W 1 1 *2 .1 f2 )W 4 2 ,5 -1 ,4 5 ) .............

22; K 56330 tVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTl M3 ] _ ........ . ............ . ................................
Technická specifikace. - dodáni kameniva předepsaná kvalty a zmitoeti

pp - rozprostřen: a zhutnáni vrstvy v předepsaná flouátoo
- zřízeni vrstvy bez rozfitenl ilřky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnu* postřiky nátirv

w dé lka  15
w šířka 0.6
w hloubka 0.3
w 15*0 .6*0 ,3 ........

8 | K 1572213 I SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M 2 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....................
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/VI2

Poznámka k souboru cen.

PSC - dodáni viech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství 
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu -  zřízeni vrstvy bez
rozHenl Sl/ky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu nepojeni, ukončeni

w ČSN 736121,TKP ta>.7
w dé lka 13
w Šířka 2.1
w koefic ien t 2
w dé lka  18.5
w i / k a  2.1
w dé lka 11
w šířka 2.1
w koefic ien t 2
w dé lka 42,5
w š /k a  1.45
w ((13*2 .1 /2)-M 8.5*2.1á(11*2 .1/2)>+(42.5*1,45) .............

9 í K 1572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO č,5KG/M2 M2 | ............ ......... . ................................

23 | K [572213

24 K 1572213

T I

Poznámka k souboru cen:
- dodán) v těch předepsaných metenátů pro postfiky v předepsaném mnolstvl 
provoděni dle předepsaná)10 ieconotogickiho předpisu • zřízeni vrstvy bez 

rozbitní ilřky. pokládán) vrstvy po etapúch ■ úpravu napojeni, ukončeni 

Č SN  736121 ,TK P  kap.7 
dé lka  13 
š lfka  2.1 
koe fic ien t 2 
dé lka  18.5 
šířka  2.1 
dé lko  11 
šířka 2.1 
koefic ien t 2 
dé lka 42 .5 
šířka  1.45
((13*2 .1 /2 )+ 1 8 .5*2 .W 1 1 *2 .1 /2 1 )» (4 2 .5 *1 .45)___

SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE D 0 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen:
- dodán! viech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsenám mnotatvl
- provedeni dle předepsaného technologická ho předpisu - zřízeni vrstvy bez 
rozbitní il/ky. pokládán! vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni

ČSN 736121 .TKP kap.7 
délka 11.5
Sirka 0.6
11.6 * 0 , 6 _________________

.. . . . . . . ......................2019

PP

PSC

w
w
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK2 EMULZE DO 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru oen:
- dodáni viech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množs/vi 
• provedeni dle předepsaného technotogtckáho předpisu ■ zřízeni vrstvy bez 
rozkienl ilřky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu nepojeni, ukončeni

ČSN 736121 .TKP kap.7 
délka 11,5 
šířka 0.6 
11,5*0.6

I 13 | M IM001 Příplatek za použiti aramidových vláken do asfaltové 
! směsi

pp Příplatek za pcufcti aramidových vláken do asfaltová emisi
w min. 0.5  kfl/1 t asfaltové sm ési
w tu ny  33,18
w koeficient 0,5
W 33,18*0,5

. . . . . .
M. . . . . . . . . . . . ......... .....................2019 _

. .............

..........
• dodáni smáw v požadovaná kvalit*

. ...........

-  c64t*ni podkladu
• Uoíonl em isi d>a přeoepsanáho technok>0ick6ho předpisu. zhutténi vrstvy v 
ptodopsané Gouitce
- zřízeni vrstvy bez roztierv tlhcy, pokládáni vretvy po etapách, v ietn í 
pracovních sper a epojú
- úpravu napojeni, ukon&enl podál obrubníků cUataénlch zařízeni, 
ochodtovaclch proužků, odvodfovažú vpusti, éacnet a pod.
- nezahrnuje poátňky, náttry
• nezahrnuje tétnánl podél obrubníků, dietaénicn zařízeni, odvodhovacloh 
Droužků odvodňovačú voustl iachet a ood
Č SN  736121 .TKP kap.7 
dé lka 11,6 
iířka 0.6

W  11.5 ’ 0.8 .........

'  3
K 7 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRÚŠŇE VRSTVY MODIFIK 

1A.CQ11*. U S IL S 0M M  ^_____ ___ M2 ............ .......... . . . ........... ....................
pp ASFALTOVÝ BETON PRO 06RUSNĚ VRSTVY MOOIFIK ACO 11+. 11S TL, 

SOVÍM
Poznámka k souboru cen:
■ dodáni směsi v poradovaná kvalte -  odlétán/ podkladu - uložen! směsi dle 
p/adepsaniho technologického ptdpsu. zhutněni vrstvy v předepsaná 
thuétce - zřízeni vrstvy bez rozkienl ilřky. pokládáni vrstvy po etapách, 
včetně pracovních sper e spojů - úpravu nepojeni, ukončeni podél obrubníků. 
(Matečních zefízenl. odvotMovecleh proutků, odvodňovačú. vpusti, iachet a 
pod - nezahrnuje postřiky, náttry - nezahrnuje těsnáni podál obrubníků. 
dUetečnlch ze/izenl, odvoMovacIch proutků, odvodřiovačů, vpusti, iachet e

w AC O  1 1S (P m B ), Č S N  738121.TK P  kap.7
do ob rusné vrstvy bude přidána p řlm é s  rozp tý len é výz tu že  z

w aram idových v láken pro zvýšen i o d o lnosti pro ti tvorbé trvalých 
de fo rm ac i

w dé lka  13
w šířka  2.1
w koe fic ien t 2
w dé lka  18,5
w šířka 2,1
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k r y c í  l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Oprava zastávky MHD 111-0341 Rozcestí Hlinsko 

Objekt:
SO102 • Oprava horské vpusti 0,300km

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudolfovska ulice, České Budějovice Datum: 18.8.2020

Zadavatel: IC: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a s. DIČ: CZ60838744

Proiektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
............... ....... . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

dph základní 
snížená

........... ....... 
. . . . .......... 

......

..................
............
............

........ ....... 
. . .......... 

......

Cena s DPH . . . . . . . . . ...............

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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“  Stavba:
Oprava zastávky MHD 111-0341 Rozcestí Hlinsko

Objekt:
SO102 - Oprava horské vpusti 0,300km

Místo: Rudolfovská ulice. České Budějovice Datum: 18.8.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant; Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: ............... ....... . . . . . . . . . . ............
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StavDa:
Oprava zastávky MHD 111-0341 Rozcestí Hlinsko 

Objekt:
SO 103 • D o p lň u jíc í ú da je  - DIO , g e o d e tické  za m ě ře n í

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Rudolfovská ulice. České Budějovice Datum: 18.8.2020

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Proiektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
............... ....... . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní . . . ........... 21,00% . ...........

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v  CZK ................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava zastávky M H D 111-0341 Rozcestí Hlinsko

Objekt:
SO 103 - Doplňující údaje - DIO, geodetické zaměření

Místo: Rudolfovská ulice. České Budějovice Datum: 18.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: STRABAG a.s. *  • Zpracovatel: ............... ....... . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací ..............

OST - Ostatní ................
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

O prava zastávky M HD 111-0341 Rozcestí H linsko

Objekt:
SO103 - Doplňující údaje - DIO, geodetické zaměření

Místo: Rudolfovská ulice, České Budějovice Datum: 18.8.2020



REKAPITULACE STAVBY
Kód: CBJII/10577-001
Stavba: Oprava siln ice 111/10577 Libnič

KSO: CC-CZ:
Místo: Libnič Datum: 18.8.2020

Zadavatel: IC; 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s. DlC CZ60838744

Projektant: IC 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
....... .............. ..... ...... ...... DlC:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

Sazba dané Základ dané Výše daně
DPH základní 21,00% .................. ..................

snížená 15,00% 0,00 0,00

C ena s  DPH v CZK . . . . . . . .. . . . . . . .

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ...... Razítko_________________ Datum a podpis: ............... .... ......... .. ....... Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: CB 111/10577-001

Stavba: Oprava s iln ice  111/10577 Libnič

Místo: Libnió Datum: 18.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:

Uchazeí: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

....... .............. ... .. .... .. .... ..

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů .................. ..................

SO101 Oprava siln ice  111/10677 Libnič 3,216 - 3,621 km ..... ........... .. . . . ...........

SO103 D oplhu jic i údaje - DIO
SO102 Hrazeno obci Libnič

.. . ................................................................... . . ...........

. . . ................................................................... . . ...........

Typ

STA

STA
STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/10577 Libnič 

Objekt:
SO101 ■ Oprava silnice 111/10577 Libnič 3,215 - 3,521km

KSO: CC-CZ:
Místo: Libnič u Skoty Datum: 18.8.2020

Zadavatel: IC; 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. D lč : CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a s . DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
....... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH ..................

dph základní 
snížená

Základ daně 
... .. . .......... 

0.00

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

...... .. .. ..... 
. .... . .......... 

. . . .. .

Cena s DPH v CZK ..................

P rojektant Zpracovate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O bjednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/10577 Libnič

Obiekt:
SO101 - Oprava silnice 111/10577 Libnič 3,215 - 3,521km

Místo: Libnič u Skolv

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.8.2020

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

....... ......... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .

C e n a  ce lkem  (CZK]

................

..................

1 - Zemni práce ... .. ...........

5 -  Komunikace pozemní .. . . . ...........

8 - Trubní vedeni . . . ...........

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni . . . ...........
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,P C  Typ Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
H oM O T rt k a t a g t / a w --------------------- ----------------------------------------------------
položka zahrnuje - vodorovné 0 jvtfsrt doprava, přemístěni. přeloženi, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedeni vykopávky nezapálené i 
zapáleni - oM řen i výkopiitě po celou tíoDu práce v nim  v í. klimatických 
opatřeni - zřížení vykopávek v blízkost podzemního vaděni, konstmkcl a 
objektů v í. jejich dočasného zojiitini ■ 7titáni pod vodou, v okolí výbušnin. 
ve stísněných prostorech a pod. ■ příplatek za lepivost ■ těženi po vrstvách, 
pásech a po jiných nutných č is tech  (figurách) - čerpáni vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí e pohotovostní čerpací soupravy ( viz ustanovení kpd. 1151.2)
■ potfebni sníženi hladiny podzemní vody ■ t i  žení a rozpojováni jednotlivých 
balvanů - vytahováni a no ien l výkopku -  svahování a přasvah svahů do 
konečného řvaní, vým ina hornin v podioil a v pláni znehodnocená 
Klimatickými Vlivy • ruční vykopávky odstraněni kořenů a napedivek • 
paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přopaiovinl (vyjme Hitových elén) - 
úpravu ochranu a o iittin l dna. základová spáry, stěn a svahů - zhutnění 
podloží, připadni i svahů v í  svahování ■ zřízeni stupřtů v podloží a lávu na 
svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatně položko • udržováni 
výkopUti a jeho ochrana proti vodě -  odvedeni nebo odvedeni vody V okofl 
výkopriti a ve výkopUti -  třídénl výkopku - veikar* pomocné konatmkoe 
umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, telení, podpěr, 
konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.) ■ nezahrnuje uio len l 
zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji sa v

odvoz na m ezideponii d o  0,5 km ,tl.5 0  cm
odtěženi části podkladních vrstev Nořených štěrkodrtl okolo
kanalizačnich iachot
vytéžený m ate riá l bode použ it zpě t n a  zásyp 
ob jem  1,24

1.24







Stavba:
Oprava silnice 111/10577 libnič 

Obiekt:
SO 102 - H razen o  o b c i L ib n ič

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Libnič Datum: 18.8.2020

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a s DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
....... ......... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH ...............

dph základní
Základ daně 

. ............
Sazba daně

21.00%
........ ....... 

. ...........
snížená 0,00 15,00% ......

Cena s DPH V CZK ................

Projektant Zpracovatel

Datum a p o d p is : __________________Razítko ____________ Datum a podpis:_____________________________________________________________Razítko

Objednavatel Ucházet

Datum a podpis:__________  Razítko __________ Datum a podpis: _____________________  Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

0 Stavba:
Oprava silnice 111/10577 libn ič

Obiekt:
SO102 - Hrazeno obci Libnič

Misto: Libnič Datum: 18.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: ...... . ......... . . . . . ......... .. . . . . . .

Kód dik! - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci . ............

HSV - Práce a dodávky HSV ................

1 -  Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

. ...........

. ...........

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni . ...........
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Stavba:
Oprava silnice 111/10577 Libnič 

Objekt:
SO 103 - D o p lň u jíc í  ú d a je  - DIO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Misto: Libnič Datum: 18.8.2020

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DlC: CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a s . DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
....... ......... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ..... ...........

d p h  základní
Základ dané 

..............
Sazba dané

21,00%
...... .. .. ..... 

. . ..........
snížená 0 . 0 0 15,00% . . . . . . .

C ena  s DPH v  C ZK ..... ...........

P rojektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel UchazeC

Datum a p o d p is :________________________ Razitko Datum a podpisy Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silníce 111/10577 Libnič
Obiekt:

SO 103 - D o p lň u jíc í  údaje - DIO

Místo: Libnič Datum: 18.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč: STRABAG a s . Zpracovatel: ....... ......... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací ..............

OST - Ostatní ................

Strana 13 z 14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/10577 Llbnič

ObieKt:
SO103 - Doplňující údaje - DIO

Misto: Libnič Datum: 18.8.2020



REKAPITULACE STAVBY
Kód: CBJII/14540-001
Stavba: Oprava siln ice  111/14540 u Strýčic

KSO: COCZ:
Místo: u Strýčic Datum: 18.8.2020

Zadavatel: IC 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ. 60838744
STRABAG 9.8. DlC: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba stíníc Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zoracovatel: IC
....... ......... ..... .. ...... ...... ... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

Sazba dané Základ dané Výie daně
DPH základní 21.00% ................ .. . ...........

snížená 15.00% 0.00 0.00

C ena s DPH V CZK . . . . . . . .. . . .. . . . .

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko *____________ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Oprava silnice 111/14640 u Strýčic

O bjekt:
SO101 - Oprava silnice III/14S40 u Strýčic 0.919 - 0,980km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: u Strýčic Datum: 18.8.2020

Zadavatel: lč : 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
....... .............. .................... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ....... ...........

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní .................. 21,00% ................

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK ..................

P rojektant Zpracovate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel U cházet

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Oprava silnice Ul/14540 u StrýCic

Obiekt:
SO101 - Oprava silnice 111/14540 u StrýCic 0,919 - 0,980km

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: u StrýCic Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: STRABAG a s. Zpracovatel:

Kéd dílu -  Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní

16.8.2020

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

....... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cena celkem [CZKj

..................

..................

_______________ . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ,76
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4 Stavba:
Oprava silnice 111/14540 u Strýčic 

Oblekt:
SO102 - Doplňující údaje - DIO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: u Strýčic Datum: 18.8.2020

Zadavatel: IC: • 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70S71841

Uchazeč: IC: 60838744
S TR A BA G  a.s. DlC: CZ60838744

Proiektant: IC: 70971641
Správa a údržba sítnic Jihočeského kraje p.o. DlC: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
..................... ................... DlC:

Poznámka:

Cena bez DPH

d ph  základní 

snížená

Cena s DPH

...............

Základ dané Sazba daně Výše daně
................ 21.00% ..........

0.00 15.00% 0.

v CZK ...............

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/14540 u Strýčic

ObieKt:
SO102 - Doplňující údaje - DIO

Místo: u Strýčic Datum: 18.8.2020

Zadavatel- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRA BAG a.s. Zpracovatel: ....... ......... . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací ................

OST - Ostatní ...............
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*

- SOUPIS PRACÍ
*6. Stavba:

Oprava silnice 111/14540 u Stiýčic
Obiekt:

SO102 - Doplňující údaje - DIO
Místo: u Strýčic Datum: 18.8.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: ....... ......... . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .

PC T yp  Kód Popis MJ Množství J .cena  |C ZK) C ena ce lkem  [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ................

d  O S T O statn i . . . . . . . . . . . . . . . .

1 | K  |02710
I PO M O C P R AČ E ZR IZ  N E B O  ZA JÍS T  O BJÍŽĎ K Y  A 
i PŘ ISTU P C ESTY

| KU S ......... ............... . . . . . .......... O T S K P 2 0 1 9

PP

w
w
w

Technická specifikace: zahrnuje veíkeré níktaey spojené s objednatelem 
požadovaným; zařízenim> 
poče t11
Součet

.........

.........
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