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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 76 0103 27200 5 708 
 

„III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  zastoupena: 

   Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

   technický náměstek  

   vedoucí SÚ Šumperk 

   vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

   investiční technik SÚ Šumperk  

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 

  tel:  

  DS: ur4k8nn 

  e-mail:  

a 

Z h o t o v i t e l: Skanska a.s. 

 se sídlem: Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín 186 00 

 kontaktní adresa: Pavelkova 6, Olomouc 772 00 

 zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904 

 zastoupen:  ředitel závodu 

                                                oblastní manažer 

                                               Oba na základě plné moci 

 IČO: 26271303 DIČ: CZ 699004845 

 telefon:  e-mail:  

 bankovní spojení: ING Bank a.s. 

 číslo účtu: 1000570366/3500 

 prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 Oblast Olomoucký kraj 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
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  obchodní manažer 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

   oblastní manažer 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

    

1. Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

„III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná“ 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu 

smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit.  

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 

      

2. Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností PRINTES – 

Atelier s. r. o., Mostní 11a/1876, 750 02 Přerov pod zakázkovým číslem 004 – 2020 

a názvem „III/31545, III/31547 a III/3706 silnice po kanalizaci v obci Rohle a 

Kamenná“ (dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  
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- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 7.7.2020, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

 

3. Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

 Cena celkem bez DPH 27 957 084,20 Kč 

 DPH 21% 5 870 987,68 Kč 

 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH        33 828 071,88 Kč 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS 

v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 119 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

   

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 

v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 
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zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 

s převzetím staveniště.  
 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
 

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 

a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 

deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 

objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

investiční technik (p. ) a zaměstnanci spravující 

centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy 

je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis 

o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání 

díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, 

případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy 

zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 
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5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. 

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 

stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním 

zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná 

běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně 

se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 
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7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po po-

ložkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové 

ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 

10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění 

všech vad a nedodělků. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury,  

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani 

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH 

plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 

při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., 

že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, 

daň přizná a zaplatí.  

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

http://www.xc4.cz/
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou va-

du a den. 

 

8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
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9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště 

a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.5 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za částečné i úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. 

Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou 

dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky 

v řádném technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 
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- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 

kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 

kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 

objednatele; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré; 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné) v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návr-

hu příslušným katastrálním úřadem; 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy  

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP);  

▪ doklad o nakládání s odpady; 

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 

cena díla v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 

zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 

díla. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém 

bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k 

předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně vystaví 

zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 21 dnů 

od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může objednatel uplatnit u 

zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za předaný vyfrézovaný 

materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním objednatelem vznikne 

zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
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nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, 

zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení 

předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 

souhlasí s ní. 

 

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.7 Tato smlouva o dílo je podepsána elektronicky zaručeným elektronickým podpisem. 

 

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
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Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne 7.9.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

______________________ ________________________

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  Skanska a.s. 

Ing. Petr Foltýnek  ředitel závodu 

ředitel  oblastní manažer 



3.1.3 Datum: 23.06.2020 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

13:09:20

Strana: 1Aspe Firma: Skanska a.s.

Stavba: 2020 - III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [Kč] :  32 986 665,68
OC+DPH [Kč] :  39 913 865,47

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 101 - SILNICE III/3706 INTRAVILÁN ROHLE  4 763 632,48  1 000 362,82  5 763 995,30

  SO 101.1.1 - Vozovka a ostatní – investor SSOK  4 454 810,46 3 681 661,54  773 148,92

  SO 101.1.2 - Propustky – investor SSOK  111 228,38 91 924,28  19 304,10

  SO 101.2.1 - Vozovka a krajnice – investor obec Rohle  1 197 956,46 990 046,66  207 909,80

 SO 102 - SILNICE III/31547  INTRAVILÁN ROHLE  2 839 423,07  596 278,84  3 435 701,91

  SO 102.1.1 - Vozovka a ostatní – investor SSOK  3 102 937,39 2 564 411,07  538 526,32

  SO 102.1.2 - Propustky – investor SSOK  30 827,44 25 477,22  5 350,22

  SO 102.2.1 - Vozovka a krajnice – investor obec Rohle  301 937,08 249 534,78  52 402,30

 SO 103 - SILNICE III/31545  INTRAVILÁN ROHLE km 6,600-7,300  6 097 190,99  1 280 410,11  7 377 601,10

  SO 103.1.1 - Vozovka a ostatní – investor SSOK  6 446 298,67 5 327 519,56  1 118 779,11

  SO 103.1.2 - Propustky – investor SSOK  275 646,28 227 806,84  47 839,44

  SO 103.2.1 - Vozovka a krajnice – investor obec Rohle  655 656,15 541 864,59  113 791,56

 SO 104 - SILNICE III/31545  INTRAVILÁN ROHLE km 7,300-8,340  8 574 538,93  1 800 653,18  10 375 192,11

  SO 104.1.1 - Vozovka a ostatní – investor SSOK  8 616 722,41 7 121 258,19  1 495 464,22

  SO 104.1.2 - Propustky – investor SSOK  349 001,55 288 431,03  60 570,52

  SO 104.2.1 - Vozovka a krajnice – investor obec Rohle  1 409 468,15 1 164 849,71  244 618,44

 SO 105 - SILNICE III/31545  INTRAVILÁN KAMENNÁ  km 8,853-10,090  10 076 880,21  2 116 144,84  12 193 025,05

  SO 105.1.1 - Vozovka a ostatní – investor SSOK  9 416 156,32 7 781 947,37  1 634 208,95

  SO 105.1.2 - Propustky – investor SSOK  256 092,99 211 647,10  44 445,89

  SO 105.2.1 - Vozovka, krajnice, obruby,chodník – investor obec Kamenná  2 520 775,75 2 083 285,74  437 490,01

 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  635 000,00  133 350,00  768 350,00

  VON-101 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 101 - Rohle  162 745,00 134 500,00  28 245,00

  VON-102 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 102 - Rohle  160 325,00 132 500,00  27 825,00

  VON-103-4 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 103-104 - Rohle  222 035,00 183 500,00  38 535,00

  VON-105 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 105 - Kamenná  223 245,00 184 500,00  38 745,00
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Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 681 661,54Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 4 454 810,46Cena s daní:

Kč 773 148,92DPH:

Kč 3 681 661,54Cena celková:

Kč 3 681 661,54Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vozovka a ostatní – investor SSOK

SILNICE III/3706 INTRAVILÁN ROHLE

Rozpočet:

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SO 101.1.1

Objekt: SO 101

Stavba: 2020

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/3706 INTRAVILÁN ROHLE

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 101

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 111301113-15 Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  

(cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

M2  570,000  75,20  42 864,00

Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  (cena 

určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 101 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 101.1.1 -hradí  SSOK '

' výkr. D/101 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/101 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/101 -001...-004'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 101 (dále jen TZ ) '

'  zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

 PÚ 3/ pro zeleň:  odhumusování ( s drny tl.0,15m)    570.0=570,000 [B]

Celkem: B=570,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek.  2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou.  3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.  4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, 

aby se jich mohlo použít pro další drnování.  5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.

-11 Založení trávníku  6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

 2 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho M2  6,000  100,50  603,00

Rozebrání dlažeb z lomového kamene  s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho

 PÚ 2/ pro vjezdy:  rozebrání dlažby LK  pro zpět. položení    6.0                =6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky vrovině i ve sklonu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění, třídění a 

rovnání lomového kamene získaného rozebráním dlažeb, které seoceňuje cenami části A 03 ceníku 800-1 Zemní práce.  3. Přemístění vybourané dlažby z 

lomového kamene včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných 

hmot.
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 3 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně M2  14,000  101,00  1 414,00

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

 PÚ 2/ pro vjezdy:  rozebrání dlažby ZD8  pro zpět. položení    14.0=14,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.  2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do 

cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující 

tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.  3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  a) dlažebních, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,  b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.  4. Přemístění vybourané dlažby 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

 4 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2  150,000  51,00  7 650,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

' PÚ 2/ pro vjezdy+ krajnice:  bourání PM   15   M3   (průměr.tl. 100mm)'

15.0/0.100=150,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
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 5 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2  633,333  75,00  47 499,98

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

' PÚ 1/ pro komunikaci :  bourání PM   95 M3  '         

' dle diagnostiky (sondy KS1, KS2) průměr PM vč. NV  tl. =150mm'

95/0.150=633,333 [A]

Celkem: A=633,333 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 6 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v 

trase

M2  400,000  113,90  45 560,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky 

vrstvy 100 mm

 PÚ 1/ pro komunikaci + zastávku:  frézování  (100mm)            400.0=400,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vodu pro chlazení zubů frézy,  b) opotřebování frézovacích nástrojů,  c) naložení odfrézovaného materiálu na 

dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 

cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí 
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projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v 

průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s 

výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky 

apod.

 7 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3  1,350  255,50  344,93

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání 

dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

' očištění pro zpětné použití do vjezdů'

' PÚ 2/ pro vjezdy:  rozebrání dlažby LK  pro zpět. položení  6,0 m2'                

(0.20+0.25)/2*6.0=1,350 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na 

dopravní prostředek,  b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) 

třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;  b) srovnání 

lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových 

tvárnic do měřitelných figur.  3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

 8 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3  4,285  750,70  3 216,75

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v zemině  '

' ad. PÚ 2/ pro vjezdy+krajnice:  výkop zeminy (60%)  a kamení (40%) z celk. 150m3 '

0.20*(35.707*0.60)=4,285 [A]

Celkem: A=4,285 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.
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 9 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

M3  120,715  106,70  12 880,29

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

' PÚ 2/ pro vjezdy+krajnice:  výkop zeminy (60%)  a kamení (40%)  celkem 150 m3 '

 zemina             0.60*150.0=90,000 [A]

 PÚ 3/ pro zeleň:  výkop zeminy  35m3          35.0=35,000 [B]

Mezisoučet: A+B=125,000 [C]

'  - ruční odkop zeminy ( okolo IS)'

-4.285=-4,285 [D]

Celkem: A+B+D=120,715 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 10 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  2,857  1 010,00  2 885,57

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v kamení  '

' ad. PÚ 2/ pro vjezdy+ krajnice:  výkop zeminy (60%)  a kamení (40%)  z celk. 150m3 '

0.20*(35.707*0.40)=2,857 [A]

Celkem: A=2,857 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.

 11 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně

M3  56,239  440,00  24 745,16

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 100 do 500 m3
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' PÚ 2/ pro vjezdy+krajnice:  výkop zeminy (60%)  a kamení (40%)  celkem 150m3 '

 štěrky:  kryty+podsypy              0.40*150.0=60,000 [A]

Mezisoučet: A=60,000 [B]

' - odpočet sond IS  (část jdoucí přes výkopy:  4.skup.) '

-(1.804-(0.6*0.6*0.5*5))=-0,904 [C]

'  - ruční odkop ve štěrku ( okolo IS) '

-2.857=-2,857 [D]

Celkem: A+C+D=56,239 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 12 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  35,707  420,00  14 996,94

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

' odkopy v pásmu IS: výkr.  Situace (zákres IS):  vjezdy  při tl. 0,39m '

' odhad hl. ulož. všech stáv. IS ve vozovce dle normov.krytí '

' kabely / vozovka  tl.0,28m, předpodlad. normov.ulož. min. 0,9m '

 (0,5+0+0,5)*(0,28-(0,9-0,5))*1=  -0,12m = bez příplatku            0=0,000 [A]

 propustky příčné 6x/ vozovka                          (0.5+0.7+0.5)*(0.28-(0.5-0.5))*8.0*6=22,848 [B]

' kolem stáv. kanal. šachet  20ks '

(0.28-0.10)*(3.14159265359*((1.2+2*0.5)/2)^2 -3.14159265359*(1.2/2)^2)*20=9,613 [C]

Mezisoučet: A+B+C=32,461 [D]

 rezerva pásma IS                                         0.10*32.461=3,246 [E]

Celkem: A+B+C+E=35,707 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro:  a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,  b) 

výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, vněmž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.  3. Cenu nelze použít pro 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto 

práce se ocení individuálně.  4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:  - je v projektu 
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uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 

vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce 

vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto 

prostoru.  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.  b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  5. 

Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené 

objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 

objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění 

podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 13 129001101-09 Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

M3  1,804  420,00  757,68

Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení

' sondy IS pro výkopy: výkr.  Situace (zákres IS), komunik. tl. 0,28m, vjezdy  0,10-0,39m '

 kabely SLP            (0.6*0.6*((0.28+0.39)/2+0.5))*5=1,503 [A]

' ostatní IS (kanal.+voda/hl. min. 0,9m a více ) '

 =mimo pásmo IS pro skl. vozovky 0,28m, vjezdů 0,39 m  0=0,000 [B]

Mezisoučet: A+B=1,503 [C]

 rezerva IS   20%    0.20*1.503=0,301 [D]

Celkem: A+B+D=1,804 [E]

Cenová soustava: vlastní - 

 14 162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  140,000  106,20  14 868,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

' mezideponie viz. ZOV:  dovoz + rozvoz přisypávky za obruby  '

70*2=140,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
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vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 15 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  52,434  227,40  11 923,49

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   zemina (vč. skrývky drnů) '

570*0.15=85,500 [A]

4.285=4,285 [B]

120.715=120,715 [C]

Mezisoučet: A+B+C=210,500 [D]

' - zpětně použitý výkopek '

' (zemní přisypávka,  + zemina pod zatravnění)'

-70=-70,000 [E]

-88.066=-88,066 [F]

Mezisoučet: E+F=- 158,066 [G]

Celkem: A+B+C+E+F=52,434 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 16 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  262,170  17,40  4 561,76

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

52.434*(15-10)=262,170 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
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vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 17 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  60,000  263,30  15 798,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   štěrky, makadam '

1.804=1,804 [A]

2.857=2,857 [B]

56.239=56,239 [C]

Mezisoučet: A+B+C=60,900 [D]

' - zpětně použitý výkopek (zásyp sond štěrkem) '

-0.9=-0,900 [E]

Mezisoučet: E=-0,900 [F]

Celkem: A+B+C+E=60,000 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 18 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  300,000  20,40  6 120,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

60*(15-10)=300,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.
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 19 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3  74,285  121,40  9 018,20

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

' naložení  ručních výkopů tř.I (zemin), strojně  pro hromadný odvoz '

4.285=4,285 [A]

' mezideponie: nalož. pro rozvoz zemní přisypávky  '

70=70,000 [B]

Celkem: A+B=74,285 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 20 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3  2,857  157,40  449,69

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

' naložení  ručních výkopů tř. II (kamení), strojně  pro hromadný odvoz '

2.857=2,857 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 21 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  112,434  16,20  1 821,43

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru
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52.434=52,434 [A]

60=60,000 [B]

Celkem: A+B=112,434 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 22 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  202,760  250,00  50 690,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

52.434*(1.7+1.8)/2=91,760 [A]

60*(1.8+1.9)/2=111,000 [B]

Celkem: A+B=202,760 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 23 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3  0,900  169,10  152,19

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

' srovnávací položka pro ruční zásyp '

' zásyp části sond (0,5m) po ověření hl. IS / viz. položka Sondy pro ověř.ing. sítí....'

(0.6*0.6*0.5)*5=0,900 [A]

Mezisoučet: A=0,900 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 
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Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

 24 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2  405,000  27,00  10 935,00

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

' úprava  podloží   (zhutnění, spádování)'

 V4/ vjezd-recyklát+zastávka+podél říms           385.0=385,000 [A]

 V6/ vjezd ZD8                                                      14.0=14,000 [B]

 V7/ vjezd kámen LK                                            6.0=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=405,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně zjiného důvodu.  2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění 

sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.  4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů 

pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  5. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy 

II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

 25 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  57,000  44,50  2 536,50

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

' V10/  pro zatravnění: na novém ohumusování 0,15m, ), KTÚ celkem 570 m2 '                                                  

57=57,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 26 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

M2  513,000  44,50  22 828,50
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Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

' V10/  pro zatravnění: na novém ohumusování 0,15m:  svah '                         

513=513,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 27 10364100-11 zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace 

(odvoz na mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo 

humusování se složením,

M3  88,066  100,00  8 806,60

zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace (odvoz na 

mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo humusování se složením, 

nakládka odpadu po prohozu)

' nová vegetační vrstva pro trávník 15cm = zásyp  zeminou ze stavby '

' potřebná kubatura celkem = 88,066  m3 (kubatura vystačí,  viz. bilance Odvoz tř. I skup.1-3) '

0.15*57*1.03=8,807 [A]

0.15*513*1.03=79,259 [B]

Celkem: A+B=88,066 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 28 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  57,000  16,80  957,60

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

' V10/  zatravnění  (na novém ohumusování 0,15m), KTÚ celkem 570 m2 '                         

 z toho cca 90% svah (příkopy) viz. příčné řezy                        570-0.90*570=57,000 [A]

Celkem: A=57,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 
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lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 29 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2  513,000  19,20  9 849,60

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

' V10/  zatravnění  (na novém ohumusování 0,15m), KTÚ celkem 570 m2 '                         

 z toho cca 90% svah (příkopy) viz. příčné řezy                 0.90*570.0=513,000 [A]

Celkem: A=513,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 30 005724100 osivo směs travní parková KG  17,613  132,00  2 324,92

osivo směs travní parková

57*0.030*1.03=1,761 [A]

513*0.030*1.03=15,852 [B]

Celkem: A+B=17,613 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 31 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  57,000  2,40  136,80

Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

'  obdělání půdy '

57=57,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 32 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 M2  513,000  3,60  1 846,80

Obdělání půdy  hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2
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513=513,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 33 564871111-03

2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm  fr. 0-32 M2  23,300  244,00  5 685,20

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm  fr. 

0-32

' ŠD vč. kubatury přesahů  obrub '

 V6/ vjezd ZD8 : ŠD 0-32, tl. 250mm                   14.0*1.15=16,100 [A]

 V7/ vjezd kámen LK: ŠD 0-32, tl. 250mm           6.0*1.20=7,200 [B]

Celkem: A+B=23,300 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 34 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2  385,000  52,70  20 289,50

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

' V2/ vjezd-recyklát,  + celá zastávka + doplnění  podél říms / asf. recyklát tl.150mm '     

385.0=385,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 35 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -45,824  50,00 -2 291,20

recyklát asfaltový frakce 0/8
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' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 564 951 413 - Podklad z asfaltového recyklátu tl.150mm'

' celk. spotřeba recyklátu:   385m2 *0,15*2,16t/m2=124,74 tun  (započteno v položce 564 951 413)'

Mezisoučet: =

' V2/ vjezd-recyklát,  + celá zastávka + doplnění  podél říms / asf. recyklát tl.150mm '     

' pro část (26m2 ) bude využit zbytek stáv. recyklátu z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

-26*0.15*2.16=-8,424 [B]

' - odpočet využití zbytku podrceného PM do recyklát.ploch (=doplnění recyklátu)-viz.  odd. 97 Přesun sutě '

-37.4=-37,400 [C]

Celkem: B+C=-45,824 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 36 565135101-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š do 1,5 m

M2  240,000  284,40  68 256,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

 V5/ vjezd ACO+ACP / podklad ACP 16+,   tl.50mm           240.0=240,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. 

ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

 37 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  2 894,000  284,40  823 053,60

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' V1/ částečná k-ce komunikace AB / podklad  ACP16+ 50/70. tl.50mm '

2894.0=2 894,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 38 567521131 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm 

plochy do 6000 m2

M2  4 115,000  71,50  294 222,50

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s 

hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm
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' V1/ částečná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

  3815+(0,20*746,36)*2 =4113,544               4115.0=4 115,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 

náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 

srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 

obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 

567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 

následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

 39 567522133 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem 

tl 180 mm do 6000 m2

M2  4 115,000  94,00  386 810,00

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s 

kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením 

plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

' výkr.-003  vzor. řezy, recyklace RS-CA ( pojivo: cement+ asfalt)'

  3815+(0,20*746,36)*2 =4113,544               4115.0=4 115,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 

náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 
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srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 

obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 

567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 

následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

 40 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T  68,811  3 500,00  240 838,50

cement portlandský CEM I 52,5MPa

' POZNÁMKA'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm:  4115m2 '

' přidání materiálu pojivo při RS '

' dle ÚRS průměrný odhad cementu  4% objem.hm.RS =92,9 kg/m3 '

(0.18*4115.0)*92.9*0.001=68,811 [B]

Celkem: B=68,811 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 41 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena T  17,221  19 900,00  342 697,90

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena
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' POZNÁMKA 1'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm:  4115m2 '

' přidání materiálu pojivo při RS '

' průměrný odhad emulze  1%  objem.hm.RS = 46,5/2=23,25 kg/m3 '

(0.18*4115.0)*46.5/2*0.001=17,221 [B]

Mezisoučet: B=17,221 [C]

' POZNÁMKA 2' 

' doplnění recyklace:  93m3  kamenivo = odd. 97  Přesun sutě = zpětné využití podrceného PM '

Celkem: B=17,221 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 42 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  70,000  352,80  24 696,00

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

 V 12/ zemní přisypávka                    70.0=70,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které 

se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

 43 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  240,000  47,00  11 280,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V2/  krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde NENÍ kanalizace          0.50*480.0=240,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 44 58981146 1 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -77,760  50,00 -3 888,00

recyklát asfaltový frakce 0/8



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 21

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/3706 INTRAVILÁN ROHLE

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 101

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 569 951 133 - Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm '

' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

Mezisoučet: =

' V2/  krajnice recyklát tl.150mm ' 

-(0.50*480)*0.15*2.16=-77,760 [B]

Celkem: B=-77,760 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 45 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  1 902,500  14,60  27 776,50

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40kg          1662.5=1 662,500 [A]

 V5/ vjezd ACO+ACP / postřik PS 0,40kg                                        240.0=240,000 [B]

Celkem: A+B=1 902,500 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 46 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  3 224,000  20,90  67 381,60

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,60kg    2984.0=2 984,000 [A]

 V5/ vjezd ACO+ACP / postřik PS 0,60kg                                 240.0=240,000 [B]

Celkem: A+B=3 224,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 47 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  240,000  300,00  72 000,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

 V5/ vjezd ACO+ACP / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm            240.0=240,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 
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EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 48 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  1 662,500  300,00  498 750,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

' V1/ částečná k-ce kounikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

1662.5=1 662,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 49 594111111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého M2  6,000  780,00  4 680,00

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v 

ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z kameniva těženého

 V7/ vjezd - kámen / dlažba z LK (přírodní lomový kámen)    6.0=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny:  a) pro jakýkoliv sklon plochy,  b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.  2. Ceny nelze použít pro:  a) rigoly dlážděné, 

které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný zlomového 

kamene,  b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

tocích-úpravy toků a kanály.  3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

podkladu nebo lože.  4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  5. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) provedení podkladu 

pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu,  b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . 

Vyplnění spár dlažby,  c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 

01 tohoto katalogu,  d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.  6. Množství měrných 

jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.

 50 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) T -2,304  970,00 -2 234,88

kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 23

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/3706 INTRAVILÁN ROHLE

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 101

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' odpočet dodávky  KAMENE  LK  z položky  - '

' 594 111 111- Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého'

' bude zpětně použit stávaj. rozebraný LK z vjezdů  (0,48 t/m2)  cca 80% '

Mezisoučet: =

' V7/ vjezd - kámen / dlažba z LK (přírodní lomový kámen)  ze 6m2  zpětně použít 80% stávající '

-0.80*6.0*0.480=-2,304 [B]

Celkem: B=-2,304 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 51 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 

50 m2

M2  14,000  400,00  5 600,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

' V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože do 50mm a mat.na výplň spár. '

 V6 / vjezd -zámkové dlažby / ZD8 +lože drť          14.0=14,000 [A]

' (zpětné použití stávajících 14m2 ZD8)

Celkem: A=14,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou a více tvarů, nebo zobrazců o ploše 

jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).  2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu na výplň spár.  3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u 

plochy  a) do 100 m2 ve výši 3 %,  b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,  c) přes 300 m2 ve výši 1 %.  4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje 

cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

 52 5924500-09 dlažba betonová  tl.80mm - zámková dlažba pro doplnění  ( tvar a barva ) 

dle stávajících vjezdů

M2  3,220  366,00  1 178,52

dlažba betonová  tl.80mm - zámková dlažba pro doplnění  ( tvar a barva ) dle 

stávajících vjezdů

 V6 / vjezd -zámková dlažby / ZD8    14.0*1.03=14,420 [A]

 - zpětné použití stávající 80%        -0.80*14.0=-11,200 [B]

Celkem: A+B=3,220 [C]
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Cenová soustava: vlastní - 

 53 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  2,000  1 140,00  2 280,00

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

 V 13/ znovuosazení  SDZ:  (cedule/značky)               2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, 

sloup).  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,  c) nátěry, tyto se oceňují 

jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce.  3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud,  b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

 54 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  2,000  2 220,00  4 440,00

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

 V 13/ znovuosazení  SDZ:  sloupky+patky                2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  b) osazení sloupku včetně montáže a 

dodávkyplastového víčka,  2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 

patku sbetonovým základem.  4. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  b) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 55 916131213-25 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého tř.C20/25

M  165,000  295,00  48 675,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého  tř.C20/25
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 ' vzor. řezy  výkr. -003,  +  TZ / lože  tř. C20/25 '

 V 15 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25                  165.0=165,000 [A]

Celkem: A=165,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 56 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  166,650  154,40  25 730,76

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

 V 15 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25                   165.0*1.01=166,650 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 57 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 

mm hl 25 mm s prořezáním

M  60,000  97,50  5 850,00

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

 V11/ asf. zálivka (napojení obrusu ACO)             60.0=60,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

 58 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  70,000  103,10  7 217,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

 PÚ 4/ zarov. řezy:   v AB              70.0=70,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 59 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm M  45,000  103,10  4 639,50

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

 PÚ 4/ zarov. řezy:   v  BETON. vjezdech           45.0=45,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 60 938902422 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  110,000  1 080,00  118 800,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 

500 do 1000 mm

 V12/ pročištění podélného zatrubnění (průměr. DN600)    110.0=110,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 61 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  240,000  5,50  1 320,00

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 

betonového nebo dlážděného

' dočištění odfrézovaného povrchu '

 V5/ vjezd ACO+ACP             240.0=240,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 62 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  2 142,500  0,60  1 285,50

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 27

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/3706 INTRAVILÁN ROHLE

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 101

SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' zametení odfrézovaného povrchu '

 V5/ vjezd ACO+ACP / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm            240.0=240,000 [A]

Mezisoučet: A=240,000 [B]

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40kg          1662.5=1 662,500 [C]

 V5/ vjezd ACO+ACP / postřik PS 0,40kg                                        240.0=240,000 [D]

Mezisoučet: C+D=1 902,500 [E]

Celkem: A+C+D=2 142,500 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 63 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  2,000  320,50  641,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

 V 13/ znovuosazení  SDZ:  sloupky+patky                2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.  2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od 

sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.  3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje 

cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

 64 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  2,000  44,80  89,60

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

 V 13/ znovuosazení  SDZ:  (cedule/značky)               2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.
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 65 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého

M2  14,000  56,70  793,80

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

' očištění pro zpětné použití do vjezdů'

 PÚ 2/ pro vjezdy:  rozebrání dlažby ZD8  pro zpět. položení    14.0=14,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.  2. 

Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

vybouraných hmot.

 66 997006005-02 Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací s naložením  do zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

T  242,000  125,00  30 250,00

Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací  s  naložením do drtícího zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

' podrcení bourané živice, PM- v místě stavby (= na MEZIDEPONII) pro zpětné použití  '

'  viz. Příprava:  bouraný PM  95+15=110 m3 *2,2 t/m3 =   242  tun PM k dispozici '

' (viz.p. 997 221 551 -Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km)'

' zpětné  použití  podrceného PM =doplnění do recyklace RS (93m3) '

204.6=204,600 [A]

' zpětné  použití  podrc. PM zbytek =doplnění do recyklát.ploch '

37.4=37,400 [B]

Celkem: A+B=242,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).

 67 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  656,800  37,40  24 564,32

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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' MEZIDEPONIE pro SO 101  do 3km - viz. ZOV '

' ODVOZ : vyfrézky z živice odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 101 ' 

 ad.PÚ 1/ frézování  (100mm)            400.0*0.10*2.16=86,400 [A]

Mezisoučet: A=86,400 [B]

 ' ROZVOZ:  zpětné  použití pro:'

' recyklát asf. KRAJNICE (240 m2) z recyklátu  tl.0,15m ' 

240.0*0.15*2.16=77,760 [C]

' recyklát. plochy= kraje vjezdů +zastávka+podél říms  (celk. 385 m2) z recyklátu  tl.0,15m ' 

'zbytek  vyfrézek postačí jen na část z těchto  recyklát.ploch= cca jen pro 26m2 (ze 385m2)'

26.0*0.15*2.16=8,424 [D]

 rezerva, zaokrouhlení        86.40-(77.76+8.424)=0,216 [E]

Mezisoučet: C+D+E=86,400 [F]

' ODVOZ : bouraný PM  odvoz na meziskl.na podrcení (pro zpět. spotřebu) v  SO 101 ' 

'  viz. Příprava:  bouraný PM  95+15=110 m3 *2,2 t/m3 =242  tun PM k dispozici '

(95+15)*2.2=242,000 [G]

Mezisoučet: G=242,000 [H]

 ' ROZVOZ:  zpětné použití  živič. suti= drti z PM pro doplnění  RS:   93 M3*  2,2 t/M3 '

93.0*2.2=204,600 [I]

Mezisoučet: I=204,600 [J]

' zbytek podrceného PM do recyklát.ploch (=doplnění recyklátu)'

242=242,000 [K]

-204.6=- 204,600 [L]

Mezisoučet: K+L=37,400 [M]

Celkem: A+C+D+E+G+I+K+L=656,800 [N]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 68 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 313,600  8,60  11 296,96

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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' MEZIDEPONIE pro SO 101  do 3km - viz. ZOV  (zpětné využití živičn. materiálů)'

' odvozy '

'  vyfrézky '

86.4*(3-1)=172,800 [A]

' PM '

242*(3-1)=484,000 [B]

Mezisoučet: A+B=656,800 [C]

'  zpětné rozvozy '

' vyfrézky '

86.4*(3-1)=172,800 [D]

' PM '

204.6*(3-1)=409,200 [E]

37.4*(3-1)=74,800 [F]

Mezisoučet: D+E+F=656,800 [G]

Celkem: A+B+D+E+F=1 313,600 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 69 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  328,400  164,20  53 923,28

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  asf. recyklátu (krajnice, část sjezdů) '

86.4=86,400 [A]

' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  podrceného PM =doplnění do recyklace RS (93m3) '

204.6=204,600 [B]

' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  podrc. PM zbytek =doplnění do recyklát.ploch '

37.4=37,400 [C]

Celkem: A+B+C=328,400 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 70 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  71,822  42,70  3 066,80
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Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

71.822=71,822 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 71 997221559 1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 005,508  9,50  9 552,33

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

71.822*(15-1)=1 005,508 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 72 997221611 1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  71,822  144,20  10 356,73

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

71.822=71,822 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 73 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  71,822  250,00  17 955,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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 suť celkem              404.555=404,555 [A]

Mezisoučet: A=404,555 [B]

' - odpočet zpětně použ. materiálů'

 vjezd /kámen / dlažba z LK, 6m2,80%          -0.80*6.0*0.480=-2,304 [C]

 vjezd / dlažba ZD8  14m2, 80%                -0.80*(14.0*0.180)=-2,016 [D]

' asf. recykláty z odfréz. asfaltu ze 400m2 tl.100mm (zpětně do krajnic. + recyklát. ploch)'

-86.4=-86,400 [E]

'  podrcený makadam PM (zpětně:  doplnění recyklace a  recyklát. ploch)'

-204.6=- 204,600 [F]

-37.4=-37,400 [G]

 - zpětně použité SDZ (značky+sloupky)             -2*(0.004+0.0025)=-0,013 [H]

Mezisoučet: C+D+E+F+G+H=- 332,733 [I]

Celkem: A+C+D+E+F+G+H=71,822 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 74 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  124,185  250,50  31 108,34

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 3 681 661,54Celkem:
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 1 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3

M3  2,250  818,20  1 840,95

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

' výkaz výměr ve všech položkách pro  PROPUSTKY SO 101.1.2  -dle:  '

' výkresu: Propustky č. výkr. -005 '

'  výpis: Výkaz pro propustek dle tabulky - SEZNAM PROPUSTKŮ '

' a Technické zprávy SO 101 '

' -odstavec:  Režim povrchových a podzemních vod- Propustky '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky '

Mezisoučet: =

' propustek P1  -výtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel jen na výtoku):  1x propustek'

 výkop v příkopě pro dlažby (3m2 /čelo výtok)       (3.0*0.25*1)*1=0,750 [B]

' propustky P2, P4 -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel jen na vtoku):  2x propustek'

 výkop v příkopě pro dlažby (3m2 /čelo vtok)       (3.0*0.25*1)*2=1,500 [C]

Mezisoučet: B+C=2,250 [D]

Celkem: B+C=2,250 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 2 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  2,250  227,40  511,65

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   zemina  '

2.25=2,250 [A]

Celkem: A=2,250 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.
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 3 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  11,250  17,40  195,75

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

2.25*(15-10)=11,250 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 4 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  2,250  16,20  36,45

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

2.25=2,250 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 5 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  3,938  250,00  984,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

2.25*(1.7+1.8)/2=3,938 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 6 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M2  7,200  71,00  511,20

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

' svahovaní do potřebného profilu  pod dlažbu  cca 50%  (jen část  v příkopě, ne na tělese propustku) '

' tabulka propustky P1, P2, P4 -výtok nebo vtok čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel dle rozpisu v tabulce) '

0.80*9=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.  2. Úprava ploch vodorovných nebo ve 

sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

 7 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 

25/30 tl do 100 mm

M2  9,000  345,00  3 105,00

Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 

tl. do 100 mm

' POZNÁMKA: ve standartu položky započten beton XF3 '

' bet.lože  100mm pod  dlažby z LK na vtoku a výtoku,  podélný řez bet.C20/25 XF3'

Mezisoučet: =

' propustky P1,P2, P4 -výtok nebo vtok  čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel dle rozpisu v tabulce) '

9=9,000 [B]

Celkem: B=9,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy zbetonu prostého.  2. V 

cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

 8 465513127-15 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním M25 

XF3,   tl 150 mm

M2  9,000  1 036,00  9 324,00

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou  M25 XF3, tl. kamene 150 mm



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 5

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/3706 INTRAVILÁN ROHLE

Propustky – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 101

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' propustky P1, P2, P4 -výtok nebo vtok čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel  dle rozpisu v tabulce '

  dlažby (3m2 /čelo)  3 propustky        (3.0*1)*3=9,000 [A]

Mezisoučet: A=9,000 [B]

Celkem: A=9,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 9 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 

m3/m

M  120,000  63,80  7 656,00

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 

0,30 m3/m

' TZ odstavec:  Režim povrchových a podzemních vod- Propustky '

' + výkres příčného propustku  D 101-005,  Tabulka propustky / Stav '

'  vtok+výtok (průběžná 2*příkopa před+za dlažbou  po 10m) ' 

Mezisoučet: =

 propust  P1 - vtok+výtok čelo                                       (2+2)*10.0=40,000 [B]

 propust  P2 - vtok+výtok čelo                                       (2+2)*10.0=40,000 [C]

 propust  P4 - vtok šachta+dlažba LK+výtok zeď      (2+0)*10.0=20,000 [D]

Mezisoučet: B+C+D=100,000 [E]

 propust  P3 - vtok  vpust +výtok čelo                      (0+2)*10.0=20,000 [F]

 propust  P5 - vtok vpust +výtok zeď                         (0+0)*10.0=0,000 [G]

Mezisoučet: F+G=20,000 [H]

Celkem: B+C+D+F+G=120,000 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako 

podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 10 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  17,000  1 320,00  22 440,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
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strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 

mm

 DN 400 propustky P5 - jen pročištění           8.0=8,000 [A]

 DN 500 propustky P1 -výtokt čelo (+pročištění)   9.0=9,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 11 938902422 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  26,000  1 080,00  28 080,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 

500 do 1000 mm

 DN 600 propustky P2, P4 -vtok,čelo (+pročištění)   8.0+7.5=15,500 [A]

 DN 700 propustky P3 - jen pročištění                      10.5=10,500 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 12 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M  3,500  840,00  2 940,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

 DN 500 propustky P1 -výtokt čelo (+pročištění)   9.0-8.0=1,000 [A]

 DN 700 propustky P3 - jen pročištění                      10.5-8.0=2,500 [B]

Celkem: A+B=3,500 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 13 93890249-R1 Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění propustků na objektu SO 101 SOUBOR  1,000  2 400,00  2 400,00

Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění k čištění propustků na objektu SO 101

 do DN 500mm ........17mb                                      17.0=17,000 [A]

 do DN 1000mm ...........26mb                             26.0=26,000 [B]

Mezisoučet: A+B=43,000 [C]

 voda komplet propustky SO 101         1=1,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 14 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  28,247  37,40  1 056,44

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

28.247=28,247 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 15 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  395,458  8,60  3 400,94

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 8

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/3706 INTRAVILÁN ROHLE

Propustky – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 101

SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' skládka nebo rekultivační závod  s poplatkem '

28.247*(15-1)=395,458 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 16 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  28,247  250,00  7 061,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 suť celkem                     28.247=28,247 [A]

Celkem: A=28,247 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 17 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  5,886  64,50  379,65

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

 91 924,28Celkem:
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 1 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  831,000  284,40  236 336,40

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 101 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 101.2.1 -hradí  obec  '

' výkr. D/101 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/101 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/101 -001...-004'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 101 (dále jen TZ ) '

' zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

' V1/ částečná k-ce komunikace AB / podklad ACP16+ 50/70. tl.50mm '

831.0=831,000 [B]

Mezisoučet: B=831,000 [C]

Celkem: B=831,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 2 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  285,000  47,00  13 395,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V2/   krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde JE  kanalizace          0.50*570.0=285,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 3 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  2 077,500  14,60  30 331,50

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2
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 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40          2077.5=2 077,500 [A]

Mezisoučet: A=2 077,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 4 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  831,000  20,90  17 367,90

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,60kg     831.0=831,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 5 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  2 077,500  300,00  623 250,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

' V1/ částečná k-ce kounikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

 ( jeden jízdní pruh, kde je kanalizace)              2077.5=2 077,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 6 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  20,000  1 892,70  37 854,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

 V 3 /výšková úprava kanalizačních poklopů        20.0=20,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,  

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  c) podbetonování nebo podezdění rámu,  d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, 

krycího hrnce nebo hydrantu,  e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  2. V cenách nejsou započteny 

náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.
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 7 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  2 077,500  0,60  1 246,50

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40 '  

2077.5=2 077,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 8 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  41,550  37,40  1 553,97

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

41.55=41,550 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 9 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  581,700  8,60  5 002,62

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

41.55*(15-1)=581,700 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
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4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 10 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  41,550  164,20  6 822,51

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

41.55=41,550 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 11 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  41,550  250,00  10 387,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

' suť  se zametení vozovek '        

2077.5*0.020=41,550 [A]

Celkem: A=41,550 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 12 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  100,756  64,50  6 498,76

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

 990 046,66Celkem:
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 1 111301113-15 Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  

(cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

M2  291,000  75,20  21 883,20

Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  (cena 

určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 102 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 102.1.1 -hradí  SSOK '

' výkr. D/102 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/102 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/102 -001...-006 '

' doplnění dle Techn. zprávy SO 102 (dále jen TZ ) '

'  zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

 PÚ 2/ pro rigol:  odhumusování ( s drny tl.0,15m)         46.0=46,000 [B]

 PÚ 4/ pro zeleň:  odhumusování ( s drny tl.0,15m)     245.0=245,000 [C]

Celkem: B+C=291,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek.  2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou.  3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.  4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, 

aby se jich mohlo použít pro další drnování.  5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.

-11 Založení trávníku  6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

 2 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem M2  238,710  27,00  6 445,17

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva  bez zhutnění, bez vyrovnání 

rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem

' bourání  stáv. komunikace (foto + diagnostika) '

' diagnostika ( příloha G. silnice III/31447, sonda KS1)  je ŠD s asf.nátěrem NV (nátěrová vrstva)'

' PÚ 1/ pro komunikaci:  bourání ŠD (0,30m)s NV(0,01m) / 54m3'     

54.0/(0.30+0.01)=174,194 [A]

' PÚ 3/ pro vjezdy:  bourání ŠD (0,30m)s NV(0,01m) / 20m3'    

20.0/(0.30+0.01)=64,516 [B]

Celkem: A+B=238,710 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566 . 0-11 Úprava dosavadního krytu z 

kameniva drceného jako podklad pro nový kryt.

 3 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3  2,281  750,70  1 712,35

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v zemině  '

' ad. PÚ 2+3/ pro rigol ze ŽK+ vjezdy '

0.20*(22.814*0.50)=2,281 [A]

Celkem: A=2,281 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.

 4 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

M3  106,719  106,70  11 386,92

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

 PÚ 1/ pro komunikaci:  výkop zeminy                     30.0=30,000 [A]

 PÚ 2/ pro rigol :  výkop zeminy                                  59.0=59,000 [B]

 PÚ 3/ pro vjezdy:  výkop zeminy                              20.0=20,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=109,000 [D]

'  - ruční odkop zeminy ( okolo IS)'

-2.281=-2,281 [E]

Celkem: A+B+C+E=106,719 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 5 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  2,281  1 010,00  2 303,81
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Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v kamení  '

' ad. PÚ 2+3/ pro rigol ze ŽK+ vjezdy '

0.20*(22.814*0.50)=2,281 [A]

Celkem: A=2,281 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.

 6 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně

M3  106,203  440,00  46 729,32

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

' část štěrk. výkopů zpětně použít do sanace a vrácení ŠD s NV pod recyklaci (viz. Výkaz ploch /úplná k-ce)'

' dle diagnostiky ( příloha G. silnice III/31447, sonda KS1)  je ŠD s asf.nátěrem NV'

 PÚ 1/ pro komunikaci:  bourání ŠD s NV                                     54.0=54,000 [A]

 PÚ 1/ pro komunikaci:  bourání CB (kameny 60-200mm)    35.0=35,000 [B]

 PÚ 3/ pro vjezdy:  bourání ŠD s NV                                             20.0=20,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=109,000 [D]

' - odpočet sond IS  (část jdoucí přes výkopy:  4.skup.) '

-(1.056-(0.6*0.6*0.5*3))=-0,516 [E]

'  - ruční odkop ve štěrku ( okolo IS) '

-2.281=-2,281 [F]

Celkem: A+B+C+E+F=106,203 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 7 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  22,814  420,00  9 581,88

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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' odkopy v pásmu IS: výkr.  Situace (zákres IS):  vozovka 0,28m +ŽK rigol tl. 0,35m '

' odhad hl. ulož. všech stáv. IS ve vozovce dle normov.krytí '

' kabely / vozovka  tl.0,28-0,35m, předpodlad. normov.ulož. min. 0,9m '

 (0,5+0+0,5)*(0,28-(0,9-0,5))*1=  -0,12m = bez příplatku            0=0,000 [A]

 kabely  SLP/  ŽK rigol tl.0,35m             (0.5+0+0.5)*(0.35-(0.6-0.5))*1.2*2=0,600 [B]

 propustky příčné 4x/ vozovka 0,28     (0.5+0.6+0.5)*(0.28-(0.5-0.5)-0.1)*(8.0*4-1*2.5)=8,496 [C]

 propustek příčně 1x/ vozovka 0,83     (0.5+0.6+0.5)*(0.83-(0.5-0.5)-0.1)*1*2.5*1=2,920 [D]

' kolem stáv. kanal. šachet  13ks '

(0.28-0.10)*(3.14159265359*((1.2+2*0.5)/2)^2 -3.14159265359*(1.2/2)^2)*(13-8)=2,403 [E]

((0.35+0.28)/2-0.10)*(3.14159265359*((1.2+2*0.5)/2)^2 -3.14159265359*(1.2/2)^2)*8=4,593 [F]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=19,012 [G]

 rezerva pásma IS                                         0.20*19.012=3,802 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=22,814 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro:  a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,  b) 

výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, vněmž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.  3. Cenu nelze použít pro 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto 

práce se ocení individuálně.  4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:  - je v projektu 

uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 

vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce 

vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto 

prostoru.  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.  b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  5. 

Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené 

objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 

objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění 

podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 8 129001101-09 Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

M3  1,056  420,00  443,52
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Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení

' sondy IS pro výkopy: výkr.  Situace (zákres IS), komunik. tl. 0,28-0,35m, vjezdy  0,10-0,25m '

 kabely SLP            (0.6*0.6*((0.28+0.35)/2+0.5))*3=0,880 [A]

' ostatní IS (kanal.+voda/hl. min. 0,9m a více ) '

 =mimo pásmo IS pro skl. vozovky 0,28m, vjezdů 0,10m  0=0,000 [B]

Mezisoučet: A+B=0,880 [C]

 rezerva IS   20%    0.20*0.88=0,176 [D]

Celkem: A+B+D=1,056 [E]

Cenová soustava: vlastní - 

 9 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  1,500  210,30  315,45

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

' odvodnění /  křížení kan. přípojek+ UV  se st. IS  /výkr. -001  Situace '

 s kabely (křížení) při  V3   1*1.5=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

 10 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  2,620  420,40  1 101,45

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

' odvodnění / výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky+ UV, v.-001 Situace '

' křížení + mtž. otvory přepojení na stáv.přípojky 4x '

(0.5+0+0.5)/2*(0.5+0+1.0)*1.5=1,125 [A]

((0.5+0.15+0.5)*(0.5+0.15)*0.5)*4=1,495 [B]

Mezisoučet: A+B=2,620 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze 

použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v 

němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.  3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti  a) podzemního vedení, jehož 

půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná 

a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 

rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - 

není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  4. Je-li vedení uloženo 

ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro 

tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 

vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

neodečítá.  7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti.

 11 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně

M3  1,310  899,10  1 177,82

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 soudržných

' odvodnění: ruční dokopání (50% z pásma IS) pro:

'  pro vpustě + kan.přípojky od UV ' 

0.50*2.62=1,310 [A]

Celkem: A=1,310 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek,

 12 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3

M3  17,473  818,20  14 296,41

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
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'  odvodnění / výkr. -006:  ul.vpusti nové + přípojky ' 

' výkop od pláně:   rigolu -0,35m'

'  UV 4 ks, přípojky 4mb, přepojení na přípojku 4x '  

 V 1-4               1.5*1.5*(0.15+1.14-0.35)*4=8,460 [A]

' přípojky V1...4 '

0.9*((0.15+1.14+1.6)/2-0.35)*(4*1.0-0.5*4)=1,971 [B]

 přepojení na stáv.přípojky     1.2*1.2*(1.6-0.15)*4=8,352 [C]

Mezisoučet: A+B+C=18,783 [D]

'  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem '

-1.31=-1,310 [E]

Celkem: A+B+C+E=17,473 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 13 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  85,800  110,00  9 438,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

'  odvodnění / výkr. -006:  ul.vpusti nové + přípojky ' 

' výkop od pláně:   rigolu -0,35m, nebo HTÚ zeleň -0,15m (přípojky V1+V2)'

'  UV 6ks, přípojky 11mb, přepojení na přípojku 4x (2x je výtok do vodoteče od V1+V2)'  

 V 1-6               4*1.5*(0.15+1.14-0.35)*6=33,840 [A]

' přípojky V1+V2 '

2*((0.15+1.14+2.5)/2-(0.35+0.15)/2)*(11.0-4*1.0-0.5*2)=19,740 [B]

' přípojky V3...6 '

2*((0.15+1.14+1.6)/2-0.35)*(4*1.0-0.5*4)=4,380 [C]

 přepojení na stáv.přípojky     4*1.2*(1.6-0.15)*4=27,840 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=85,800 [E]

Celkem: A+B+C+D=85,800 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 
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toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 14 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  85,800  64,40  5 525,52

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

85.8=85,800 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 15 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  12,236  111,60  1 365,54

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

' odvodnění: zásypy rýh / přípojky UV + vpusti '   

' prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3 skup.) '          

18.783=18,783 [A]

' - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) '   

-2.484=-2,484 [B]

-3.232=-3,232 [C]

-3.14159265359*(0.160/2)^2*4=-0,080 [D]

' -odpočet OP nových:  4 vpustí  (po pláň komunik.)'                     

-3.14159265359*(0.55/2)^2*(1.14-0.35)*4=-0,751 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=12,236 [F]

Celkem: A+B+C+D+E=12,236 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  6. V cenách nejsou 

zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
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 16 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit T  24,600  320,00  7 872,00

štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit

' zásyp kanaliz. rýh  / pod komunikace  kamenivem'

'  přípojky UV+ vpusti '   

12.236*1.85*1.035*1.05=24,600 [A]

Celkem: A=24,600 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 17 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  3,232  426,60  1 378,77

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

' odvodnění: přípojky  ul. vpustí, výkr. -006 '

' vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl. 4m, UV 4x, přepojení  4x '

0.9*(0.160+0.3)*(4.0-0.5*4)=0,828 [A]

1.5*(0.160+0.3)*0.5*4=1,380 [B]

1.2*(0.160+0.3)*0.5*4=1,104 [C]

-3.14159265359*(0.160/2)^2*4.0=-0,080 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=3,232 [E]

Celkem: A+B+C+D=3,232 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci.

 18 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  6,188  347,00  2 147,24

štěrkopísek frakce 0/8

' kanalizace přípojky UV, obsyp '

3.232*1.85*1.035=6,188 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 19 162451106 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  50,000  88,40  4 420,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

' mezideponie dle ZOV : dovoz + rozvoz přisypávky (zemina)   '

25*2=50,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 20 162451126 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  167,000  101,70  16 983,90

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

' mezideponie dle ZOV: dovoz + rozvoz vyteženého kameniva zpětně využitého '

' část vytež. kameniva zpět  do sanace a  RS/ŠD  vozovky  (bilance položka Nakládání) '

24.426*2=48,852 [A]

59.074*2=118,148 [B]

Celkem: A+B=167,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 21 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  108,580  227,40  24 691,09

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   zemina (vč. skrývky drnů) '

291*0.15=43,650 [A]

2.281=2,281 [B]

106.719=106,719 [C]

1.31=1,310 [D]

17.473=17,473 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=171,433 [F]

' - zpětně použitý výkopek zemin '

' (zemní přisypávka,  +zemina pod zatravnění) '

-25=-25,000 [G]

-37.853=-37,853 [H]

Mezisoučet: G+H=-62,853 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H=108,580 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 22 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  542,900  17,40  9 446,46

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

108.58*(15-10)=542,900 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 23 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  25,500  263,30  6 714,15

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
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prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   štěrky, makadam '

1.056=1,056 [A]

2.281=2,281 [B]

106.203=106,203 [C]

Mezisoučet: A+B+C=109,540 [D]

' - zpětně použitý výkopek (zásyp sond štěrkem) '

-0.54=-0,540 [E]

Mezisoučet: E=-0,540 [F]

' - část vytež. kameniva zpět  do sanace a  RS/ŠD  vozovky  (bilance položka Nakládání)'

-24.426=-24,426 [G]

-59.074=-59,074 [H]

Mezisoučet: G+H=-83,500 [I]

Celkem: A+B+C+E+G+H=25,500 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 24 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  127,500  20,40  2 601,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

25.5*(15-10)=127,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 25 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3  27,281  39,20  1 069,42
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Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

' naložení  ručních výkopů tř.I (zemin), strojně  pro hromadný odvoz '

2.281=2,281 [A]

' mezideponie: nalož. pro rozvoz zemní přisypávky  '

25=25,000 [B]

Celkem: A+B=27,281 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 26 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3  85,781  52,30  4 486,35

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

' naložení  ručních výkopů tř. II (kamení), strojně  pro hromadný odvoz '

2.281=2,281 [A]

Mezisoučet: A=2,281 [B]

' mezideponie:  nalož. pro  rozvoz vytěž. kameniva do sanace a RS  vozovky '

' V 3/ úplná k-ce komun.AB /  zpětné uložení vrstvy ŠD k recyklaci  tl.180mm, 118m2 = 24,426 M3'

' k dispozicici vytěžená ŠD s NV (0,90*54+0,70*20=62,6 m3), pro spotřebu 24,426m3 vystačí '

 do RS zpětně využito ŠD s NV vč. 15% na zhutn.         0.18*118*1.15=24,426 [C]

' V 3/ úplná k-ce kom.AB / sanace kamen. tl.0,40m, 142 m2=0,4*142*1,15= potřeba 65,32 kameni M3 '

' využitelnost dle skladeb sond KS1 a přípravy území: 90 %= 50M3 ŠDs NV, 70% = 35m3 CB +20m3  ŠD '

 do SANACE  zpětně využito  ŠD+CB         (0.90*50+0.70*(20+35))-24.426=59,074 [D]

Mezisoučet: C+D=83,500 [E]

Celkem: A+C+D=85,781 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 
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výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 27 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2  142,000  5,90  837,80

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

z hornin soudružných a nesoudržných

' úprava parapláně pod sanaci '

 V3/ úplná k-ce komunikace AB/sanace   142.0=142,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.  2. Cenu nelze použít pro 

zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.  3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

 28 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  134,080  16,20  2 172,10

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

108.58=108,580 [A]

25.5=25,500 [B]

Celkem: A+B=134,080 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 29 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  237,190  250,00  59 297,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

108.58*(1.7+1.8)/2=190,015 [A]

25.5*(1.8+1.9)/2=47,175 [B]

Celkem: A+B=237,190 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 30 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3  0,540  169,10  91,31

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

' srovnávací položka pro ruční zásyp '

' zásyp části sond (0,5m) po ověření hl. IS / viz. položka Sondy pro ověř.ing. sítí....'

(0.6*0.6*0.5)*3=0,540 [A]

Mezisoučet: A=0,540 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

 31 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2  476,000  27,00  12 852,00

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

' úprava  pláně:   ( vyspádování, zhutnění)'

 V2/ úplná k-ce komunikace AB       142.0=142,000 [A]

 V4/ dláždění z ŽK/ rigol                      (80.0/0.50)*0.90=144,000 [B]

 V6/ vjezd-štěrk                                     190.0=190,000 [C]

Celkem: A+B+C=476,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně zjiného důvodu.  2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění 

sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.  4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů 

pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  5. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy 
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II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

 32 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  73,500  62,00  4 557,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

' V8/  pro zatravnění: na novém ohumusování 0,15m '                         

73.5=73,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 33 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

M2  171,500  62,00  10 633,00

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše 

přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

' V8/  pro zatravnění: na novém ohumusování 0,15m:  svah '                         

171.5=171,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 34 10364100-11 zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace 

(odvoz na mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo 

humusování se složením,

M3  37,853  100,00  3 785,30

zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace (odvoz na 

mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo humusování se složením, 

nakládka odpadu po prohozu)

' nová vegetační vrstva pro trávník 15cm = zásyp  zeminou ze stavby '

' potřebná kubatura celkem = 37,853 m3 (kubatura vystačí,  viz. bilance Odvoz tř. I skup.1-3) '

0.15*73.5*1.03=11,356 [A]

0.15*171.5*1.03=26,497 [B]

Celkem: A+B=37,853 [C]
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Cenová soustava: vlastní - 

 35 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  73,500  16,80  1 234,80

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

' V8/  zatravnění  (na novém ohumusování 0,15m), KTÚ celkem 245 m2 '                         

  z toho - 70%  ve svahu (zpevnění příkop)           245.0-0.70*245.0=73,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 36 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2  171,500  19,20  3 292,80

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

' V8/  zatravnění  (na novém ohumusování 0,15m), KTÚ celkem 245 m2 '                         

  z toho  70%  ve svahu (zpevnění příkop)         0.70*245.0=171,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 37 005724100 osivo směs travní parková KG  7,570  132,00  999,24

osivo směs travní parková

73.5*0.030*1.03=2,271 [A]

171.5*0.030*1.03=5,299 [B]

Celkem: A+B=7,570 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 38 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  73,500  2,40  176,40

Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

'  obdělání půdy '

73.5=73,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 39 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 M2  171,500  3,60  617,40

Obdělání půdy  hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2

171.5=171,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 40 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy 

do 4 m2

M3  0,520  3 030,00  1 575,60

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z prostého betonu

' výkr. -006/  Uliční vpust:  Tabulka vpustí / 4x  vybourání stáv. UV '

' 4 ks, na celou hl.=skruže+dno  ( výměna za nové UV) '

4*(3.14159265359*0.50*0.05*1.2)=0,377 [A]

4*(3.14159265359*(0.55/2)^2*0.15)=0,143 [B]

Mezisoučet: A+B=0,520 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 41 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  2,484  1 095,00  2 719,98

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm
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' srovnávací položka: lože pískový podsyp fr. 0-8 '

' výkr. -006, vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl. 4m, UV 4x,   přepojení na původní přípojku 4x '

0.9*0.15*(4.0-0.5*4)=0,270 [A]

(0.15*1.5*1.5)*4           pod UV =1,350 [B]

(0.15*1.2*1.2)*4     přepojení stáv.přípojky 4x =0,864 [C]

Mezisoučet: A+B+C=2,484 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 42 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  4,000  131,40  525,60

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

' výkr. -006, Uliční vpusti: prstenec  4x nové vpusti/nové V1-4 '

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 43 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS  4,040  345,60  1 396,22

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

4*1.01=4,040 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 44 564551114 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 180 mm M2  118,000  25,00  2 950,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm
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' POZNÁMKA:  bilance využitelnosti + manipulace vytěž. kamenivem (nakládání, rozvozy) = odd.1 Zemní práce '

' V3/ úplná k-ce komun.AB /  zpětné uložení vrstvy ŠD k recyklaci  tl.180mm,  118m2 '

'  viz. Příprava: část štěrk. výkopů zpětné použití= vrácení ŠD s asf. NV:  pod recyklaci  RS'

' zpětně se spotřebuje 118*0,18*1,15=24,426  M3 '

' k dispozicici vytěžená ŠD s NV (0,90*54+0,70*20=62,6m3), pro spotřebu 24,426m3 vystačí '

118.0=118,000 [A]

Celkem: A=118,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  2. V cenách nejsou 

započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části 

A 01 tohoto katalogu.

 45 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2  284,000  25,00  7 100,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

' V 3/ úplná k-ce komunikace AB /  sanace kamenivem fr. 0-150, tl.0,40m,  142 m2 '

 tl.40cm= 2 vrstvy po 20cm                     2*142.0=284,000 [A]

Celkem: A=284,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  2. V cenách nejsou 

započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části 

A 01 tohoto katalogu.

 46 58344009-150 kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v 

aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování

T  11,555  340,00  3 928,70

kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně 

Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování
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 ' POZNÁMKA:  bilance využitelnosti + manipulace vytěž. kamenivem (nakládání, rozvozy) = odd.1 Zemní práce '

' V 3/ úplná k-ce komunikace AB /  sanace kamenivem fr. 0-150, tl.0,40m,  142 m2 '

 celk. potřeba M3 kamení na sanace         0.40*142.0*1.15=65,320 [A]

Mezisoučet: A=65,320 [B]

'  - odpočet části (90%  nebo 70%) štěrk. výkopů zpět. použití  do sanace '

'  (= vrácení CB  + spodní ŠD bez NV na sanaci) '

 využitelné vytěžené  ŠD s NV+ CB                         -(0.90*50+0.70*(20+35))=-83,500 [C]

 - už spotřebov.=vrácená  ŠD s NV k recyklaci    -(118.0*0.18*1.15)*(-1)=24,426 [D]

Mezisoučet: C+D=-59,074 [E]

Celkem: A+C+D=6,246 [F]

 tonáž dokoupení kameniva na sanaci           6.246*1.85=11,555 [G]

Cenová soustava: vlastní - 

 47 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  139,000  153,00  21 267,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

' V 3/ úplná k-ce komun.AB / nová ŠD fr. 0-63,   tl.150mm,  136m2 '

136.0=136,000 [A]

 V 9/odvodnění pod mostem / dlažba z LK do betonu 20/25    3.0=3,000 [B]

Celkem: A+B=139,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 48 564851111-03

2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD  tl 150 mm  fr. 0-32 M2  334,000  153,00  51 102,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

' V4/ dláždění z žulov.kostek/ rigol:   vzor.řez v km.0,100 00/ ŠD  fr. 0-32, tl.150mm'     

(80.0/0.50)*0.90=144,000 [A]

 V6/ vjezd- štěrk:  ŠD fr.0-32,  tl. 150mm             190.0=190,000 [B]

Celkem: A+B=334,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 49 565135101-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š do 1,5 m

M2  100,000  284,40  28 440,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo střednězrnné - 
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OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

 V7/ zastávka ACO+ACP / podklad ACP 16+,   tl.50mm       100.0=100,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. 

ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

 50 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  1 597,000  284,40  454 186,80

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' V1+V2/ částečná +  úplná k-ce komunikace AB / podklad  ACP16+ 50/70. tl.50mm '

1597.0=1 597,000 [A]

Celkem: A=1 597,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 51 567521121 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm 

plochy do 3000 m2

M2  2 053,000  71,50  146 789,50

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s 

hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm

' V1+V3/ částečná+úplná  k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

2053.0=2 053,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 

náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 

srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 

obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 
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567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 

následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

 52 567522123 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem 

tl 180 mm do 3000 m2

M2  2 053,000  94,00  192 982,00

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s 

kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením 

plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm

' V1 + V3 / částečná+ úplná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

' výkr.-003  vzor. řezy, recyklace RS-CA ( pojivo: cement+ asfalt)'

2053.0=2 053,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 

náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 

srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 

obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 

567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 

následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.
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 53 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T  83,204  418,80  34 845,84

štěrkodrť frakce 0/32

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

 doplnění recyklace :  44m3   ŠD           44.0*1.891=83,204 [A]

Celkem: A=83,204 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 54 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T  34,330  3 500,00  120 155,00

cement portlandský CEM I 52,5MPa

' POZNÁMKA'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' V1+V2/ částečná + úplná  k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm:  2053 m2 '

' přidání materiálu pojivo při RS '

' dle ÚRS průměrný odhad cementu  4% objem.hm.RS =92,9 kg/m3 '

(0.18*2053.0)*92.9*0.001=34,330 [B]

Celkem: B=34,330 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 55 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena T  8,592  19 900,00  170 980,80

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

' POZNÁMKA'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' V1+ V2/ částečná+ úplná  k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm:  2053m2 '

' přidání materiálu pojivo při RS '

'  průměrný odhad emulze 1 % objem.hm.RS = 46,5/2 kg/m3 '

(0.18*2053.0)*46.5/2*0.001=8,592 [B]

Celkem: B=8,592 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 56 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  25,000  352,80  8 820,00
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Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

 V 11/ zemní přisypávka                    25.0=25,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které 

se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

 57 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  137,000  47,00  6 439,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V3/  krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde NENÍ kanalizace          0.50*274.0=137,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 58 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  1 515,000  14,60  22 119,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2

 V1+V2/ částečná + úplná  k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40     1392.0=1 392,000 [A]

 V5/ napojení povrchu ACO na další etapy/ postřik PS 0,40                  23.0               =23,000 [B]

 V7/ vjezd=zastávka ACO+ACP/ postřik PS 0,40                                     100.0=100,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 515,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 59 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  1 697,000  20,90  35 467,30

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1+V2/ část.+ úplná  k-ce komun.AB /postřik PS 0,60     1597.0=1 597,000 [A]

 V7/ vjezd=zastávka ACO+ACP/ postřik PS 0,60                   100.0=100,000 [B]

Celkem: A+B=1 697,000 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 60 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  100,000  300,00  30 000,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

 V7/ vjezd zastávka ACO+ACP/ obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm    100.0=100,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 61 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  1 415,000  300,00  424 500,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

' V1+V2/ částečná + úplná k-ce komunikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

1392.0=1 392,000 [A]

' V5 / napojení povrchu na další etapy / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

23.0=23,000 [B]

Celkem: A+B=1 415,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 62 594511111-25 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu tř. C20/25 M2  3,000  993,00  2 979,00

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v 

ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu tř, C 20/25

 V 9/odvodnění pod mostem / dlažba z LK do betonu 20/25    3.0=3,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny:  a) pro jakýkoliv sklon plochy,  b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.  2. Ceny nelze použít pro:  a) rigoly dlážděné, 
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které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný zlomového 

kamene,  b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

tocích-úpravy toků a kanály.  3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

podkladu nebo lože.  4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  5. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) provedení podkladu 

pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu,  b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . 

Vyplnění spár dlažby,  c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 

01 tohoto katalogu,  d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.  6. Množství měrných 

jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.

 63 597661111-25 Rigol dlážděný do lože z betonu C20/25  tl 100 mm z dlažebních kostek 

drobných s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou vč. všech 

dodávek

M2  80,000  1 480,00  118 400,00

Rigol dlážděný  do lože z betonu prostéhotř. C20/25  tl. 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek vč. dodávky

' V4/ dláždění z žulov.kostek/ rigol:   vzor.řez v km.0,100 00 '     

 DŽK 100mm+ beton 100 mm               80.0=80,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 64 831312193-01

5

Příplatek k montáži PVC potrubí DN 150 za napojení dvou dříků trub 

pomocí manžety a montáže a dodávky potřebných tvarovek na napojení 

potrubí různých materiálů

KUS  4,000  1 542,20  6 168,80

Příplatek k montáži PVC potrubí DN 150 za napojení dvou dříků trub pomocí manžety 

a montáže a dodávky potřebných tvarovek na napojení potrubí různých materiálů a 

různých DN  (manžeta v ceně)

 výkr. -006/  Uliční vpust:  výměna  V1-4, přepojení  na stávaj. přípojku          4=4,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 65 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M  4,000  488,40  1 953,60

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
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' PVC přípojky DN150  (SN10  pod komunikacemi) '

' v.-006 Uliční vpust:  tabulka UV,  výpis 4 ks přípojek V1-4  (celk.4m) '

4*1.0=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.  2. Použití trub dle tuhostí:  a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, 

odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m  b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s 

výškou krytí do 8 m  c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m  d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým 

zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m  e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

 66 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 160

KUS  4,000  190,00  760,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

 v.-006, Uliční vpusť: V1-4:  koleno napojení na UV   4=4,000 [A]

Mezisoučet: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 67 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° KUS  4,000  93,60  374,40

koleno kanalizační PVC KG 160x45°

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 68 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  4,000  648,50  2 594,00

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

 výkr. -006, tabulka UV,  4 ks přípojek V1-4:  přípojky DN150: zkoušky  4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 
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demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

 69 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký KUS  4,000  1 213,60  4 854,40

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký

 výkr. -006/ Uliční vpust: 4x nové vpusti V1-4/ hl. 1,14m (celk.1,29m vč.lože)    4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání betonových dílců; betonové 

dílce se oceňují ve specifikaci,  b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,  c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje 

cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,  d) 

podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

 70 59223850-01 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm - pro 

PVC

KUS  4,040  330,00  1 333,20

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

4*1.01=4,040 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 71 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm KUS  8,080  231,60  1 871,33

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

2*4*1.01=8,080 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 72 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS  4,000  396,50  1 586,00

Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

 výkr. -006/  Uliční vpust:  Tabulka vpustí / 4x  vybourání stáv. UV   4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 31

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/31547  INTRAVILÁN ROHLE

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 102

SO 102.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 73 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  4,000  1 057,00  4 228,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

' výkr. -006/  Uliční vpust:  4x nové vpusti V1-4, (D400)  '   

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 74 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  4,000  2 265,00  9 060,00

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

' mříž vč. rámu ' 

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 75 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS  4,000  595,20  2 380,80

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 76 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  5,000  1 140,00  5 700,00

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

 V16/  přesazení SDZ :  cedule (značky)           5=5,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, 

sloup).  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,  c) nátěry, tyto se oceňují 

jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce.  3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 
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silnoproud,  b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

 77 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  5,000  2 220,00  11 100,00

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

 V16/  přesazení SDZ :  cedule (značky)           5=5,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  b) osazení sloupku včetně montáže a 

dodávkyplastového víčka,  2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 

patku sbetonovým základem.  4. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  b) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 78 916111122-25 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 

prostého tř.C20/25

M  25,000  102,80  2 570,00

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez 

boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 20/25

 '  TZ / lože  tř. C20/25 '

 V14/ přídlažba 2-řádek  DŽK       25.0*(2-1)=25,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 79 916111123-25 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř.C20/25

M  93,000  180,00  16 740,00

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže 

značky

 ' TZ / lože  tř. C20/25 '

 V13 / přídlažba 1-řádek  DŽK       68.0*1=68,000 [A]

 V14/ přídlažba 2-řádek  DŽK       25.0*(2-1)=25,000 [B]

Celkem: A+B=93,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 
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 80 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  12,036  621,00  7 474,36

kostka dlažební žula drobná 8/10

 V13 / přídlažba 1-řádek  DŽK       1*68.0*0.10*1.02=6,936 [A]

 V14/ přídlažba 2-řádek  DŽK       2*25.0*0.10*1.02=5,100 [B]

Celkem: A+B=12,036 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 81 916131213-25 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého tř.C20/25

M  230,000  295,00  67 850,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého  tř.C20/25

 ' vzor. řezy  výkr. -003,  +  TZ / lože  tř. C20/25 '

 V 12 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25                230.0=230,000 [A]

Celkem: A=230,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 82 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  232,300  154,40  35 867,12

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

 V 12 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25            230.0*1.01=232,300 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 83 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 

g/m2

M2  188,800  59,00  11 139,20

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

' 2/ úplná k-ce komunikace AB /  sanace kamenivem fr. 0-150, tl.0,40m,  142 m2 '

' separační netkaná geotextilie    (dl. 59mb, š.2,4m  + vytažení )'  

59.0*(2.4+2*0.4)=188,800 [A]

Celkem: A=188,800 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

 84 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 

mm hl 25 mm s prořezáním

M  43,000  97,50  4 192,50

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

 V 10/ asf. zálivka (napojení obrusu ACO)             43.0=43,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

 85 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  43,000  103,10  4 433,30

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

 PÚ 5/ zarov. řez:   v AB              43.0=43,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 86 935113212-09 Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky přes 200 mm M  8,000  648,50  5 188,00

Osazení odvodňovacího žlabu  betonového šířky přes 200 mm

 V 9/odvodnění pod mostem / žlaby š.300mm  do betonu 20/25           8.0=8,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože zbetonu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab 

spříslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 87 59227030-1 žlab betonový průběžný do dlažby 1000x300x100mm M  7,000  739,20  5 174,40

žlab betonový průběžný do dlažby 1000x300x100mm

 V 9/odvodnění pod mostem / žlaby š.300mm          8.0-1.0=7,000 [A]
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Cenová soustava: vlastní - 

 88 59227032-1 žlab betonový koncový do dlažby 1000x300x100mm M  1,000  798,00  798,00

žlab betonový koncový do dlažby 1000x300x100mm

 V 9/odvodnění pod mostem / žlaby š.300mm: koncocý              1*1.0=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 89 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 

m3/m

M  75,000  63,80  4 785,00

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 

0,30 m3/m

 V8/  pročištění příkopu                         75.0=75,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako 

podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 90 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  123,000  5,50  676,50

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 

betonového nebo dlážděného

' dočištění odfrézovaného povrchu '

 V5 / napojení povrchu ACO na další etapy              23.0=23,000 [A]

 V7/ vjezd zastávka ACO+ACP                                     100.0=100,000 [B]

Celkem: A+B=123,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
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 91 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  1 638,000  0,60  982,80

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

' zametení odfrézovaného povrchu '

 V5 / napojení povrchu ACO na další etapy              23.0=23,000 [A]

 V7/ vjezd zastávka ACO+ACP                                     100.0=100,000 [B]

Mezisoučet: A+B=123,000 [C]

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

 V1+V3/ částečná + úplná  k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40     1392.0=1 392,000 [D]

 V5/ napojení povrchu ACO na další etapy/ postřik PS 0,40                  23.0               =23,000 [E]

 V7/ vjezd=zastávka ACO+ACP/ postřik PS 0,40                                     100.0=100,000 [F]

Mezisoučet: D+E+F=1 515,000 [G]

Celkem: A+B+D+E+F=1 638,000 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 92 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  5,000  320,50  1 602,50

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

 V16/  přesazení SDZ :  cedule (značky)           5=5,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.  2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od 

sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.  3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje 

cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

 93 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  5,000  44,80  224,00
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Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

 V16/  přesazení SDZ :  cedule (značky)           5=5,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

 94 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 

mm

M  68,000  58,20  3 957,60

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm

' PÚ 2/ pro rigol:  DM žlabovek ( v ceně položky i DM bet.lože) '     

68.0=68,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože.  2. V cenách nejsou započteny náklady na 

zemní práce nutné při rozebírání žlabů.  3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné 

přemístění vybouraných hmot.

 95 997006005-02 Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací s naložením  do zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

T  136,468  125,00  17 058,50

Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací  s  naložením do drtícího zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

' podrcení  ŠD s asf.nátěrem - v místě stavby (na mezideponii dle ZOV) pro zpětné použití při recyklaci vozovky '

' bourání  stáv. komunikace (foto + diagnostika) '

' diagnostika ( příloha G. silnice III/31447, sonda KS1)  je ŠD s asf.nátěrem NV (nátěrová vrstva)'

' PÚ 1/ pro komunikaci:  bourání ŠD (0,30m)s NV(0,01m) / 54m3, využitelnost 90%  ŠD'

0.90*54.0*(2.16+2.2)/2=105,948 [A]

' PÚ 3/ pro vjezdy:  bourání ŠD (0,30m)s NV(0,01m) / 20m3, využitelnost 70%'

0.70*20.0*(2.16+2.2)/2=30,520 [B]

Celkem: A+B=136,468 [C]

Cenová soustava: vlastní - 
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Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).

 96 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  50,370  37,40  1 883,84

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

50.37=50,370 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 97 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  705,180  8,60  6 064,55

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

50.37*(15-1)=705,180 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 98 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  0,240  42,10  10,10

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

0.24=0,240 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
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4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 99 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  3,600  11,00  39,60

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0.24*(16-1)=3,600 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 100 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  24,944  527,80  13 165,44

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

24.944=24,944 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 101 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  349,216  14,70  5 133,48

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

24.944*(15-1)=349,216 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.
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 102 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  50,370  164,20  8 270,75

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

50.37=50,370 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 103 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  0,240  144,20  34,61

Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

0.24=0,240 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 104 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  24,944  439,30  10 957,90

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

24.944=24,944 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 105 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  24,944  250,00  6 236,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

' beton. DM  hmoty '

' bet. skruže UV '

0.52*2.2=1,144 [A]

 bet.  žlabovky  68mb      68.0*0.35=23,800 [B]

Mezisoučet: A+B=24,944 [C]

Celkem: A+B=24,944 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 106 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  50,370  250,00  12 592,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 suť celkem          75.554=75,554 [A]

Mezisoučet: A=75,554 [B]

' - odpočet jiných sutí dle poplatků '

-24.944=-24,944 [C]

-0.24=-0,240 [D]

Celkem: A+C+D=50,370 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 107 997221899-01 DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení 

stavebního odpadu - skládka investora

T  0,240  1,00  0,24

DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora

' DM  hmoty do skladu SSOK  (případně sběrna) '

 DM mříže+ koše UV :  dtto             4*0.060=0,240 [A]

Mezisoučet: A=0,240 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 108 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  198,048  250,50  49 611,02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 2 564 411,07Celkem:
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 1 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 

m3/m

M  20,000  63,80  1 276,00

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 

0,30 m3/m

' TZ odstavec:  Režim povrchových a podzemních vod- Propustky '

' + výkr. příčného propustku  D 102-007,  Tabulka propustky / Stav  '

'  jen vtok  (průběžná 2*příkopa před+za dlažbou  po 10m) ' 

 propustek P3 -vtok,čelo :  1x propustek    (2*10.0)*1=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako 

podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 2 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  7,500  1 320,00  9 900,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 

mm

'  výk. příčného propustku  D 102-007 ,  Tabulka propustky / Obnova '

 DN 500  propustek P1p -  pročištění          7.5=7,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.
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 3 938902422 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  8,500  1 080,00  9 180,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 

500 do 1000 mm

'  výk. příčného propustku  D 102-007 ,  Tabulka propustky / Obnova '

 DN 700  propustek P3 -  pročištění          8.5=8,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 4 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M  0,500  840,00  420,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

 DN 700  propustek P3 -  pročištění          8.5-8.0=0,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 5 93890249-R2 Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění propustků na objektu SO 102 SOUBOR  1,000  2 400,00  2 400,00

Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění propustků na objektu SO 102

 do DN 500mm ........7,5mb                   7.5=7,500 [A]

 do DN 1000mm .......8,5mb                 8.5=8,500 [B]

Mezisoučet: A+B=16,000 [C]

 voda komplet propustky SO 102         1=1,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 
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Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 6 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  5,643  37,40  211,05

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

5.643=5,643 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 7 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  79,002  8,60  679,42

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka nebo rekultivační závod  s poplatkem '

5.643*(15-1)=79,002 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 8 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  5,643  250,00  1 410,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 suť celkem                        5.643=5,643 [A]

Celkem: A=5,643 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 25 477,22Celkem:
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 1 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  508,000  284,40  144 475,20

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 102 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 102.2.1 -hradí  obec  '

' ( jeden jízdní pruh, kde je kanalizace) '         

' výkr. D/102 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/102 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/102 -001...-004'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 102 (dále jen TZ ) '

' zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

' V1/ částečná k-ce komunikace AB / podklad ACP16+ 50/70. tl.50mm '

 1 jízdní pruh nad kanalizací, dl.203m       508.0=508,000 [B]

Mezisoučet: B=508,000 [C]

Celkem: B=508,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 2 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  21,000  47,00  987,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V2/  krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde JE kanalizace          0.50*42.0=21,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 3 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  508,000  14,60  7 416,80

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2
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 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40       508.0=508,000 [A]

Mezisoučet: A=508,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 4 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  203,000  20,90  4 242,70

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,60kg     203.0=203,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 5 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  203,000  300,00  60 900,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

' V1/ částečná k-ce kounikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

 ( jeden jízdní pruh, kde je kanalizace)         203.0=203,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 6 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  13,000  1 892,70  24 605,10

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

 výkr. Situace /výšková úprava kanalizačních poklopů   13 =13,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,  

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  c) podbetonování nebo podezdění rámu,  d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, 

krycího hrnce nebo hydrantu,  e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  2. V cenách nejsou započteny 

náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.
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 7 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  508,000  0,60  304,80

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

508=508,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 8 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  10,160  37,40  379,98

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

10.16=10,160 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 9 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  142,240  8,60  1 223,26

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

10.16*(15-1)=142,240 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).
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 10 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  10,160  164,20  1 668,27

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

10.16=10,160 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 11 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  10,160  250,00  2 540,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

' suť  se zametení vozovek '           

508*0.020=10,160 [A]

Celkem: A=10,160 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 12 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  12,274  64,50  791,67

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

 249 534,78Celkem:
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 1 111301113-15 Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  

(cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

M2  350,000  75,20  26 320,00

Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  (cena 

určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 103 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 103.1.1 -hradí  SSOK '

' výkr. D/103 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/103 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/103 -001...-004'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 103 (dále jen TZ ) '

'  zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

 PÚ 3/ pro zeleň:  odhumusování ( s drny tl.0,15m)     350.0=350,000 [B]

Celkem: B=350,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek.  2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou.  3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.  4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, 

aby se jich mohlo použít pro další drnování.  5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.

-11 Založení trávníku  6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

 2 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  18,000  70,10  1 261,80

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

 PÚ 7/ pro chodník:  rozebrání dlažby ZD6  pro zpět. položení   18.0=18,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.  2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do 

cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující 

tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.  3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  a) dlažebních nebo mozaikových 

kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,  b) betonových, kameninových nebo 
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kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.  4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot.

 3 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně M2  2,000  101,00  202,00

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

 PÚ 2/ pro vjezdy:  rozebrání dlažby ZD8  pro zpět. položení   2.0=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.  2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do 

cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující 

tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.  3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  a) dlažebních, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,  b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.  4. Přemístění vybourané dlažby 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

 4 113107242-08 Odstranění podkladu živičného tl 80 mm strojně pl přes 200 m2 M2  2 012,500  51,00  102 637,50

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

' PÚ 1/ pro komunikaci :  bourání PMD     125 M3  '         

' diagnostika (str.7, silnice III/31545, sonda KS1-4)  vrstvy PMD  (průměr 0,08m)'

' příčné řezy výkr.-004,   DM plošně  '

125.0/0.08=1 562,500 [A]

Mezisoučet: A=1 562,500 [B]

' PÚ 2/ pro vjezdy+ ostatní ZP:  bourání PMD  36 M3  '         

36.0/0.08=450,000 [C]

Mezisoučet: C=450,000 [D]

' POZNÁMKA pro další využití a sutě: k dispozici = 125+36=161  M3 *2,2 t/m3 = 354,2  tun PMD '

Celkem: A+C=2 012,500 [E]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 
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několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 5 113154253 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v 

trase

M2  1 000,000  87,00  87 000,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 50 mm

' bourání  stáv. komunikace (foto + diagnostika) + příčné řezy '

' diagnostika (str.7, silnice III/31545, sonda KS1-4,  vrstvy AV '

' PÚ 1/ pro komunikaci:  frézování  celkem  200 M3 '         

' oba okraje cca 20% objemu, průměr. tl. do 4 cm'

(0.20*200.0)/0.04=1 000,000 [A]

Celkem: A=1 000,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vodu pro chlazení zubů frézy,  b) opotřebování frézovacích nástrojů,  c) naložení odfrézovaného materiálu na 

dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 

cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí 

projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v 

průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s 

výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky 

apod.
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 6 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 

překážkami v trase

M2  2 000,000  95,00  190 000,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

' bourání  stáv. komunikace (foto + diagnostika) + příčné řezy '

' diagnostika (str.7, silnice III/31545, sonda KS1-4,  vrstvy AV '

' PÚ 1/ pro komunikaci:  frézování  celkem  200 M3 '         

' středová část cca  80% objemu, průměr. tl. 8cm'

(0.80*200.0)/0.08=2 000,000 [A]

Celkem: A=2 000,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vodu pro chlazení zubů frézy,  b) opotřebování frézovacích nástrojů,  c) naložení odfrézovaného materiálu na 

dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 

cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí 

projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v 

průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s 

výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky 

apod.

 7 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  28,000  51,20  1 433,60

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

 PÚ 8/ DM obrubníků silničních              28.0=28,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny:  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,  b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.  2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění:  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 
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dílců části C 01 tohoto ceníku,  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

části C 01 tohoto ceníku.  3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek.  4. Přemístění 

vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

 8 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  30,000  36,40  1 092,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

 PÚ 9/ DM obrubníků záhonových              30.0=30,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny:  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,  b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.  2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění:  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku,  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

části C 01 tohoto ceníku.  3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek.  4. Přemístění 

vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

 9 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3  4,854  750,70  3 643,90

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v zemině  '

0.20*(60.669*0.40)=4,854 [A]

Celkem: A=4,854 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.

 10 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně

M3  252,614  90,60  22 886,83

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3
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' PÚ 1/ pro komunikaci:  výkop zeminy (100%) '

225.0=225,000 [A]

' PÚ 2/ pro vjezdy+dláždění z ŽK:  výkop zeminy (70%)  a kamení (30%)   40,5m3 '

 zemina                                    0.70*40.5=28,350 [B]

 výkop pod ZD8, 2m2           0.70*(2.0*0.37)=0,518 [C]

' PÚ 7/ pro chodník: (po  rozebrání dlažby ) výkop '

18.0*0.20=3,600 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=257,468 [E]

'  - ruční odkop zeminy ( okolo IS)'

-4.854=-4,854 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=252,614 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 11 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  7,280  1 010,00  7 352,80

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v kamení  '

0.20*(60.669*0.60)=7,280 [A]

Celkem: A=7,280 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.

 12 122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně

M3  340,629  390,00  132 845,31

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3
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' PÚ 1/ pro komunikaci:  výkop ŠD + kamení CB (m3)  '

270.0+70.0=340,000 [A]

' PÚ 2/ pro vjezdy+dláždění  ŽK: výkop zeminy (70%) kamení (30%)  celkem 40,5 m3 '

 štěrky:  kryty+podsypy              0.30*40.5=12,150 [B]

Mezisoučet: A+B=352,150 [C]

' - odpočet sond IS  (část jdoucí přes výkopy:  4.skup.) '

-(6.761-(0.6*0.6*0.5*6+1.2*1.2*0.5*2))=-4,241 [D]

'  - ruční odkop ve štěrku ( okolo IS) '

-7.28=-7,280 [E]

Celkem: A+B+D+E=340,629 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 13 129001101-09 Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

M3  6,761  420,00  2 839,62

Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení

' sondy IS pro výkopy: výkr.  Situace (zákres IS), komunik. tl. 0,28-0,83m '

 kabely SLP            (0.6*0.6*((0.28+0.39)/2+0.5))*(7-1)=1,804 [A]

 kabely SLP            1.2*1.2*(0.83+0.5)*1=1,915 [B]

 kanalizace v km0,100        1.2*1.2*(0.83+0.5)*1=1,915 [C]

' ostatní IS (kanal.+voda/hl. min. 0,9m a více ) '

 =mimo pásmo IS pro skl. vozovky 0,28m, vjezdů 0,25 m  0=0,000 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=5,634 [E]

 rezerva IS   20%    0.20*5.634=1,127 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=6,761 [G]

Cenová soustava: vlastní - 

 14 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  60,669  420,00  25 480,98

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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' odkopy v pásmu IS: výkr.  Situace (zákres IS):  vjezdy  při tl. 0,25m '

' odhad hl. ulož. všech stáv. IS ve vozovce dle normov.krytí '

' kabely / vozovka  tl.0,28m, předpodlad. normov.ulož. min. 0,9m '

 (0,5+0+0,5)*(0,28-(0,9-0,5))*1=  -0,12m = bez příplatku            0=0,000 [A]

' kabely  SLP/vjezdy  ACO tl.0,25m '

(0.5+0+0.5)*(0.25-(0.6-0.5))*2.0*3=0,900 [B]

' kabely SLP/vozov.sanace tl.0,83m ' 

(0.5+0+0.5)*(0.83-(0.9-0.5))*(2.0*1+55+5)=26,660 [C]

 propustky příčné 8x/ vozovka 0,28  (0.5+0.5+0.5)*(0.28-(0.5-0.5)-0.1)*((5.0+8.0)/2*4-2*2.5*1)=5,670 [D]

 propustky příčné 1x/ vozovka 0,83  (0.5+0.5+0.5)*(0.83-(0.5-0.5)-0.1)*(2*2.5*1)=5,475 [E]

' kolem stáv. kanal. šachet  22ks '

(0.28-0.10)*(3.14159265359*((1.2+2*0.5)/2)^2 -3.14159265359*(1.2/2)^2)*(22-4)=8,652 [F]

(0.83-0.10)*(3.14159265359*((1.2+2*0.5)/2)^2 -3.14159265359*(1.2/2)^2)*4=7,797 [G]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=55,154 [H]

 rezerva pásma IS         0.10*55.154=5,515 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=60,669 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro:  a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,  b) 

výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, vněmž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.  3. Cenu nelze použít pro 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto 

práce se ocení individuálně.  4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:  - je v projektu 

uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 

vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce 

vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto 

prostoru.  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.  b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  5. 

Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené 

objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 

objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění 

podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.
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 15 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  3,000  210,30  630,90

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

' odvodnění /  křížení kan. přípojek+ UV, OV  se st. IS  /výkr. -001  Situace '

 s kabely (křížení) při  UV, OV       2*1.5=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

 16 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  7,116  420,40  2 991,57

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

' odvodnění / výkop v pásmu stáv. IS pro  5x UV+  2x OV vč. přípojek,  v.-001 Situace '

' křížení + mtž. otvory přepojení na stáv.přípojky  7x '

(0.5+0+0.5)*(0.5+0+1.0)*3=4,500 [A]

((0.5+0.15+0.5)*(0.5+0.15)*0.5)*7=2,616 [B]

Mezisoučet: A+B=7,116 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze 

použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v 

němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.  3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti  a) podzemního vedení, jehož 

půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná 

a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 

rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - 

není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  4. Je-li vedení uloženo 
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ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro 

tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 

vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

neodečítá.  7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti.

 17 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně

M3  3,558  899,10  3 199,00

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 soudržných

' odvodnění: ruční dokopání (50% z pásma IS) pro '

'  pro vpustě + kan.přípojky od UV ' 

0.50*7.116=3,558 [A]

Celkem: A=3,558 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek,

 18 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3

M3  36,652  639,30  23 431,62

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 

m3
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'odvodnění:  výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna  UV 5ks +OV  2ks '         

' výkop od pláně:   rigolu  -0,35  a vozovky -0,28m'

' UV+OV =7ks, přípojky 7mb, přepojení na přípojku 7x '  

'  hl. 1,42m (celk.1,57m vč.lože) '   

 UV+OV                  1.5*1.5*(0.15+1.42-0.35)*7=19,215 [A]

' přípojky  '

0.9*((0.15+1.42+1.8)/2-0.30)*(7*1.0-0.5*7)=4,363 [B]

 přepojení na stáv.přípojky     1.2*1.2*(1.8-0.15)*7=16,632 [C]

Mezisoučet: A+B+C=40,210 [D]

'  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem '

-3.558=-3,558 [E]

Celkem: A+B+C+E=36,652 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 19 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  116,375  110,00  12 801,25

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

'odvodnění:  výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna  UV 5ks +OV  2ks '         

' výkop od pláně:   rigolu  -0,35  a vozovky -0,28m'

' UV+OV =7ks, přípojky 7mb, přepojení na přípojku 7x '  

'  hl. 1,42m (celk.1,57m vč.lože) '   

 UV+OV               4*1.5*(0.15+1.42-0.35)*7=51,240 [A]

' přípojky  '

2*((0.15+1.42+1.8)/2-0.30)*(7*1.0-0.5*7)=9,695 [B]

 přepojení na stáv.přípojky    4*1.2*(1.8-0.15)*7=55,440 [C]

Mezisoučet: A+B+C=116,375 [D]

Celkem: A+B+C=116,375 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 
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toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 20 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  116,375  64,40  7 494,55

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

116.375=116,375 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  27,671  111,60  3 088,08

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

' odvodnění: zásypy rýh / přípojky UV + vpusti '   

' prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3 skup.) '          

40.21=40,210 [A]

' - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) '   

-4.348=-4,348 [B]

-5.655=-5,655 [C]

-3.14159265359*(0.160/2)^2*7=-0,141 [D]

' -odpočet OP nových:  9  vpustí  (po pláň komunik.)'                     

-3.14159265359*(0.55/2)^2*(1.42-0.30)*9=-2,395 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=27,671 [F]

Celkem: A+B+C+D+E=27,671 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  6. V cenách nejsou 

zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
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 22 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit T  55,632  320,00  17 802,24

štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit

' zásyp kanaliz. rýh  / pod komunikace  kamenivem'

'  přípojky UV+ vpusti '   

27.671*1.85*1.035*1.05=55,632 [A]

Celkem: A=55,632 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 23 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  5,655  426,60  2 412,42

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

'  odvodnění:  výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna  UV 5ks +OV  2ks '        

' vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl. 7m, UV+OV  7x, přepojení  7x '

0.9*(0.160+0.3)*(7.0-0.5*7)=1,449 [A]

1.5*(0.160+0.3)*0.5*7=2,415 [B]

1.2*(0.160+0.3)*0.5*7=1,932 [C]

-3.14159265359*(0.160/2)^2*7.0=-0,141 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=5,655 [E]

Celkem: A+B+C+D=5,655 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci.

 24 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  10,828  347,00  3 757,32

štěrkopísek frakce 0/8

' kanalizace přípojky UV, OV,  obsyp '

5.655*1.85*1.035=10,828 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 25 162551107 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  114,000  97,30  11 092,20

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

' mezideponie dle ZOV: dovoz + rozvoz přisypávky vč. zásypu HTÚ zeminou  (celk.57m3) '

57*2=114,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 26 162551127 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  584,000  111,20  64 940,80

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

' mezideponie dle ZOV: dovoz + rozvoz vyteženého kameniva zpětně využitého '

' část vytež. kameniva zpět  do sanace vozovky  (bilance položka Nakládání ...)

292*2=584,000 [A]

Celkem: A=584,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 27 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  239,103  227,40  54 372,02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   zemina (vč. skrývky drnů) '

350*0.15=52,500 [A]

4.854=4,854 [B]

252.614=252,614 [C]

3.558=3,558 [D]

36.652=36,652 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=350,178 [F]

' - zpětně použitý výkopek (zemní přisypávka vč. zásypu HTÚ,  + zemina pod zatravnění) '

-57=-57,000 [G]

-54.075=-54,075 [H]

Mezisoučet: G+H=- 111,075 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H=239,103 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 28 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  1 195,515  17,40  20 801,96

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

239.103*(15-10)=1 195,515 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 29 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  60,150  263,30  15 837,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
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těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   štěrky ( kamení CB,ŠD) '

6.761=6,761 [A]

7.28=7,280 [B]

340.629=340,629 [C]

Mezisoučet: A+B+C=354,670 [D]

' - zpětně použitý výkopek (zásyp sond štěrkem) '

-2.52=-2,520 [E]

Mezisoučet: E=-2,520 [F]

' - část vytěž. kameniva zpět  do sanace vozovky  (bilance položka Nakládání)'

-292=- 292,000 [G]

Mezisoučet: G=- 292,000 [H]

Celkem: A+B+C+E+G=60,150 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 30 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  300,750  20,40  6 135,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

60.15*(15-10)=300,750 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 31 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3  61,854  39,20  2 424,68

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
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' naložení  ručních výkopů tř.I (zemin), strojně  pro hromadný odvoz '

4.854=4,854 [A]

' mezideponie: nalož. pro rozvoz zemní přisypávky  '

57=57,000 [B]

Celkem: A+B=61,854 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 32 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3  299,280  52,30  15 652,34

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

' naložení  ručních výkopů tř. II (kamení), strojně  pro hromadný odvoz '

7.28=7,280 [A]

Mezisoučet: A=7,280 [B]

' mezideponie:  nalož. pro  rozvoz vytěž. kameniva do sanace a RS  vozovky '

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace tl.0,40m, 780 m2=0,4*780*1,15= potřeba 358,8 kameni M3 '

' využitelnost dle skladeb sond KS a přípravy území: 90 %= 270 M3 ŠD, 70% = 70m3 CB '

 do SANACE  zpětně využito  ŠD+CB         0.90*270+0.70*70=292,000 [C]

Mezisoučet: C=292,000 [D]

Celkem: A+C=299,280 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 33 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2  620,000  5,90  3 658,00

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
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z hornin soudružných a nesoudržných

' úprava parapláně pod sanaci '

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB       620.0=620,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.  2. Cenu nelze použít pro 

zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.  3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

 34 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  299,253  16,20  4 847,90

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

239.103=239,103 [A]

60.15=60,150 [B]

Celkem: A+B=299,253 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 35 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  529,708  250,00  132 427,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

239.103*(1.7+1.8)/2=418,430 [A]

60.15*(1.8+1.9)/2=111,278 [B]

Celkem: A+B=529,708 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 36 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3  2,520  169,10  426,13

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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' srovnávací položka pro ruční zásyp '

' zásyp části sond (0,5m) po ověření hl. IS / viz. položka Sondy pro ověř.ing. sítí....'

(0.6*0.6*0.5)*6=1,080 [A]

(1.2*1.2*0.5)*2=1,440 [B]

Mezisoučet: A+B=2,520 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

 37 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2  1 276,000  27,00  34 452,00

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

' úprava  podloží   (zhutnění, spádování)'

 V2/ sanace krajů komunikace              780.0=780,000 [A]

 V6/ vjezd-recyklát                                      186.0=186,000 [B]

 V7/ vjezd asf. ACO+ACP                            290.0=290,000 [C]

 V7/ vjezd ZD8                                                     2.0=2,000 [D]

 V12/ chodníky ZD6                                          18.0=18,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 276,000 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně zjiného důvodu.  2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění 

sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.  4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů 

pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  5. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy 

II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.
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 38 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  140,000  62,00  8 680,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

' V9/  pro zatravnění: na novém ohumusování 0,15m, 350m2  celkem '                         

140=140,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 39 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

M2  210,000  62,00  13 020,00

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše 

přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

' V10/  pro zatravnění: na novém ohumusování 0,15m:  svah '                         

210=210,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 40 10364100-11 zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace 

(odvoz na mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo 

humusování se složením,

M3  54,075  100,00  5 407,50

zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace (odvoz na 

mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo humusování se složením, 

nakládka odpadu po prohozu)

' nová vegetační vrstva pro trávník 15cm = zásyp  zeminou ze stavby '

' potřebná kubatura celkem = 54,075 m3 (kubatura vystačí,  viz. bilance Odvoz tř. I skup.1-3) '

0.15*140*1.03=21,630 [A]

0.15*210*1.03=32,445 [B]

Celkem: A+B=54,075 [C]
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Cenová soustava: vlastní - 

 41 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  140,000  16,80  2 352,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

' V9/  zatravnění  (na novém ohumusování 0,15m), KTÚ celkem 350 m2 '                         

' z toho  % ve svahu (výkr. Příčné řezy) '    

350.0-210=140,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 42 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2  210,000  19,20  4 032,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

' V9/  zatravnění  (na novém ohumusování 0,15m), KTÚ celkem 350 m2 '                         

 z toho  cca 60% ve svahu                    0.60*350.0=210,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 43 005724100 osivo směs travní parková KG  10,815  132,00  1 427,58

osivo směs travní parková
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140*0.030*1.03=4,326 [A]

210*0.030*1.03=6,489 [B]

Celkem: A+B=10,815 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 44 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  140,000  2,40  336,00

Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

'  obdělání půdy '

140=140,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 45 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 M2  210,000  3,60  756,00

Obdělání půdy  hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2

210=210,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 46 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy 

do 4 m2

M3  1,101  3 030,00  3 336,03

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z prostého betonu

' výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna UV 5ks, OV 2ks '    

' na celou hl.=skruže+dno  ( výměna za nové UV, OV) '

(5+2)*(3.14159265359*0.50*0.05*1.55)=0,852 [A]

(5+2)*(3.14159265359*(0.55/2)^2*0.15)=0,249 [B]

Mezisoučet: A+B=1,101 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 47 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  4,348  1 095,00  4 761,06

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
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drobného těženého 0 až 4 mm

' srovnávací položka: lože pískový podsyp fr. 0-8 '

' výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna UV 5ks, OV 2ks '    

' přípojky DN 150 celk.dl. 7 m, UV5x,OV2x,   přepojení na původní přípojku 7x '

0.9*0.15*(7.0-0.5*7)=0,473 [A]

(0.15*1.5*1.5)*7           pod UV,OV =2,363 [B]

(0.15*1.2*1.2)*7     přepojení stáv.přípojky 7x =1,512 [C]

Mezisoučet: A+B+C=4,348 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 48 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  7,000  131,40  919,80

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

' výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna  UV 5ks +OV  2ks '        

7=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 49 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS  7,070  345,60  2 443,39

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

7*1.01=7,070 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 50 564551114 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 180 mm M2  620,000  25,00  15 500,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm
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' POZNÁMKA:  bilance využitelnosti  suti + manipulace vytěž. (nakládání, rozvozy) = odd.997  Přesun sutě '

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB /zpětné uložení vrstvy PMD k recyklaci  tl.180mm,  620m2 '

'  viz. Příprava:  bouraný PMD  125+36=161 m3 = vrácení pod recyklaci  RS '

' zpětně se spotřebuje 620*0,18*1,15=128,34  M3 '

' k dispozicici vytěžené PMD 100%:  125+36=161 m3,  pro spotřebu 128,34 m3 vystačí '

620.0=620,000 [A]

Celkem: A=620,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  2. V cenách nejsou 

započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části 

A 01 tohoto katalogu.

 51 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2  1 560,000  25,00  39 000,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m,  780m2 '

 tl. 40cm= 2 vrstvy po 20cm                     2*780.0=1 560,000 [A]

Celkem: A=1 560,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  2. V cenách nejsou 

započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části 

A 01 tohoto katalogu.

 52 58344009-150 kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v 

aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování

T  123,580  340,00  42 017,20

kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně 

Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování
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 ' POZNÁMKA:  bilance využitelnosti + manipulace vytěž. kamenivem (nakládání, rozvozy) = odd.1 Zemní práce '

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m,  780m2 '

 celk. potřeba M3 kamení na sanace         0.40*780.0*1.15=358,800 [A]

Mezisoučet: A=358,800 [B]

'  - odpočet části (90%  nebo 70%) štěrk. výkopů zpět. použití  do sanace '

'  (= vrácení ŠD  90% z 270m3  a kameniva CB  70% ze 70m3 / na sanaci) '

 využitelné vytěžen. ŠD + kamen.CB             -(0.90*270+0.70*70)=- 292,000 [C]

Mezisoučet: C=- 292,000 [D]

Celkem: A+C=66,800 [E]

 tonáž dokoupení kameniva na sanaci           66.80*1.85=123,580 [F]

Cenová soustava: vlastní - 

 53 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  780,000  153,00  119 340,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

' V 2/ úplná k-ce komun.AB / ochranná nová ŠDb  fr. 0-63,   tl.150mm,  780m2 '

780.0=780,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 54 564851111-03

2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD  tl 150 mm  fr. 0-32 M2  18,000  153,00  2 754,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

 V12/ chodník:  ŠD fr.0-32,  tl. 150mm           18.0=18,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 55 564871111-03

2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm  fr. 0-32 M2  2,300  244,00  561,20

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm  fr. 

0-32

' ŠD vč. kubatury přesahů  obrub '

 V8/ vjezd ZD8 : ŠD 0-32, tl. 250mm                  2.0*1.15=2,300 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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 56 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2  186,000  52,70  9 802,20

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

 V6/ vjezd-recyklát / asf. recyklát tl.150mm      186.0=186,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 57 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -60,264  50,00 -3 013,20

recyklát asfaltový frakce 0/8

' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 564 951 413 - Podklad z asfaltového recyklátu tl.150mm'

' pro celou plochu (186m2 ) bude využit stáv. recyklátu z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

Mezisoučet: =

' V6/ vjezd-recyklát / asf. recyklát tl.150mm,  186,0m2'

-186*0.15*2.16=-60,264 [B]

Celkem: B=-60,264 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 58 565135101-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š do 1,5 m

M2  290,000  284,40  82 476,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

 V7/ vjezd ACO+ACP / podklad ACP 16+,   tl.50mm        290.0=290,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. 

ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

 59 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  3 181,000  284,40  904 676,40

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 28

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/31545  INTRAVILÁN ROHLE km 6,600-7,300

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 103

SO 103.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' V1/ částečná k-ce komunikace AB / podklad  ACP16+ 50/70. tl.50mm '

2561.0=2 561,000 [A]

'  V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / podklad  ACP16+ 50/70. tl.50mm '

620.0=620,000 [B]

Celkem: A+B=3 181,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 60 567521131 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm 

plochy do 6000 m2

M2  3 747,000  71,50  267 910,50

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s 

hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm

' výkaz ploch:   RS CA  recyklace za studena tl. 180mm  +  vzor.řezy výkr.-003 '

 V1/ částečná k-ce komunikace AB / RS 180mm             3127.0=3 127,000 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / RS 180mm        620.0       =620,000 [B]

Celkem: A+B=3 747,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 

náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 

srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 

obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 

567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 

následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.
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 61 567522133 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem 

tl 180 mm do 6000 m2

M2  3 747,000  94,00  352 218,00

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s 

kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením 

plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm

' RS CA (pojivo: cement+ asfalt) recyklace za studena tl. 180mm  +  vzor.řezy výkr.-003 '

 V1/ částečná k-ce komunikace AB / RS 180mm             3127.0=3 127,000 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / RS 180mm        620.0       =620,000 [B]

Celkem: A+B=3 747,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 

náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 

srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 

obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 

567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 

následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

 62 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T  5,673  418,80  2 375,85

štěrkodrť frakce 0/32

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

 doplnění recyklace : 3m3   ŠD           3.0*1.891=5,673 [A]

Celkem: A=5,673 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 63 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T  62,657  3 500,00  219 299,50

cement portlandský CEM I 52,5MPa

' POZNÁMKA'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' přidání materiálu pojivo při RS-CA '

' dle ÚRS průměrný odhad cementu  4% objem.hm.RS =92,9 kg/m3 '

' V1+V2/ k-ce komunikace AB (částečná+sanace krajů) / RS-CA tl.180mm:  3127+620m2 '

0.18*(3127+620)*92.9*0.001=62,657 [B]

Celkem: B=62,657 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 64 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena T  15,681  19 900,00  312 051,90

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

' POZNÁMKA'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' V1+V2/ k-ce komunikace AB (částečná+sanace krajů) / RS-CA tl.180mm:  3127+620m2 '

' přidání materiálu pojivo při RS '

' průměrný odhad emulze 1 % objem.hm.RS = 46,5/2 kg/m3 '

0.18*(3127+620)*46.5/2*0.001=15,681 [B]

Celkem: B=15,681 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 65 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  247,500  47,00  11 632,50

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V3/  krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde NENÍ kanalizace          0.50*495.0=247,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 66 58981146 1 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -80,190  50,00 -4 009,50

recyklát asfaltový frakce 0/8

' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 569 951 133 - Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm '

' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

Mezisoučet: =

' V3/ krajnice recyklát tl.150mm, 495mb, = 247,5m2 ' 

-(0.50*495)*0.15*2.16=-80,190 [B]

Celkem: B=-80,190 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 67 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  57,000  352,80  20 109,60

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

 V 11/ zemní přisypávka + zásyp HTÚ zeminou                50.0+7.0=57,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které 

se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

 68 573111113-01 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltové emulze množství 1,50 

kg/m2  ( PI-E )

M2  290,000  53,90  15 631,00

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 

kg/m2

 V7/ vjezd ACO+ACP / postřik 3,14159265359  1.4kg/m2        290.0=290,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 69 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  3 471,000  14,60  50 676,60
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Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40kg         2561.0=2 561,000 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / postřik PS 0,40        620.0       =620,000 [B]

 V7/ vjezd ACO+ACP / postřik PS 0,40kg                                       290.0=290,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 471,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 70 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  3 181,000  20,90  66 482,90

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,60kg     2561.0=2 561,000 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / postřik PS 0,60        620.0=620,000 [B]

Celkem: A+B=3 181,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 71 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  290,000  300,00  87 000,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

 V7/ vjezd ACO+ACP / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm            290.0=290,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 72 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  2 447,500  300,00  734 250,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
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' V1/ částečná k-ce komunikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

1827.5=1 827,500 [A]

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

 dl. 410mb                     620.0=620,000 [B]

Celkem: A+B=2 447,500 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 73 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  18,000  360,00  6 480,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

' V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mat.na výplň spár. '

 V12 /chodník -zámková dlažba / ZD6 +lože drť          18.0=18,000 [A]

' (zpětné použití   cca 90 %  stávajících 18 m2    ZD6) '

Celkem: A=18,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou a více tvarů nebo zobrazců o ploše 

jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).  2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu na výplň spár.  3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u 

plochy  a) do 100 m2 ve výši 3 %,  b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,  c) přes 300 m2 ve výši 1 %.  4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje 

cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

 74 59245008-09 dlažba betonová  tl.60mm - zámková dlažba pro doplnění  ( tvar a barva ) 

dle stávajících chodníků

M2  2,340  300,00  702,00

dlažba betonová  tl.60mm - zámková dlažba pro doplnění  ( tvar a barva ) dle 

stávajících chodníků

 V12 /chodník -zámková dlažba / ZD6                        18.0*1.03=18,540 [A]

 - (zpětné použití   cca 90%  stávajících 18m2    ZD6)        -0.90*18.0=-16,200 [B]

Celkem: A+B=2,340 [C]
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Cenová soustava: vlastní - 

 75 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 

50 m2

M2  2,000  400,00  800,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

' V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože do 50mm a mat.na výplň spár. '

 V8 / vjezd -zámkové dlažby / ZD8 +lože drť          2.0=2,000 [A]

' (zpětné použití stávajících 2m2 ZD8)

Celkem: A=2,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou a více tvarů, nebo zobrazců o ploše 

jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).  2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu na výplň spár.  3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u 

plochy  a) do 100 m2 ve výši 3 %,  b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,  c) přes 300 m2 ve výši 1 %.  4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje 

cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

 76 5924500-09 dlažba betonová  tl.80mm - zámková dlažba pro doplnění  ( tvar a barva ) 

dle stávajících vjezdů

M2  0,260  366,00  95,16

dlažba betonová  tl.80mm - zámková dlažba pro doplnění  ( tvar a barva ) dle 

stávajících vjezdů

' použije se 90% stávající '

 V8 / vjezd -zámková dlažby / ZD8,  10% doplnění poškoz. kusů        2.0*1.03-0.90*2.0=0,260 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 77 831312193-01

5

Příplatek k montáži PVC potrubí DN 150 za napojení dvou dříků trub 

pomocí manžety a montáže a dodávky potřebných tvarovek na napojení 

potrubí různých materiálů

KUS  7,000  1 542,20  10 795,40

Příplatek k montáži PVC potrubí DN 150 za napojení dvou dříků trub pomocí manžety 

a montáže a dodávky potřebných tvarovek na napojení potrubí různých materiálů a 
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různých DN  (manžeta v ceně)

' výkr. -001 Situace / Uliční vpust:  výměna UV (uličních vpustí), OV (obrubníkov. vpustí) '

 přepojení  na stávaj. přípojku       5+2=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 78 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 160

KUS  7,000  190,00  1 330,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

' v.-001, Uliční vpusť: výměna UV, OV:  koleno napojení na UV, OV ' 

5+2=7,000 [A]

Mezisoučet: A=7,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 79 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° KUS  7,000  93,60  655,20

koleno kanalizační PVC KG 160x45°

7=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 80 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M  7,000  488,40  3 418,80

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

' PVC přípojky DN150  (SN10  pod komunikacemi). přepojení přípojek po 1m '

 výkr. -001 Situace / Uliční vpust:  výměna UV, OV           (5+2)*1.0=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.  2. Použití trub dle tuhostí:  a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, 

odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m  b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s 

výškou krytí do 8 m  c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m  d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým 
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zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m  e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

 81 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  7,000  648,50  4 539,50

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

 výkr. -001, výměna UV, OV: přípojky DN150: zkoušky           5+2=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 

demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

 82 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký KUS  7,000  1 213,60  8 495,20

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký

 výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna UV, OV           5+2=7,000 [A]

'  hl. 1,42m (celk.1,57m vč.lože) '   

Celkem: A=7,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání betonových dílců; betonové 

dílce se oceňují ve specifikaci,  b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,  c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje 

cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,  d) 

podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

 83 59223850-01 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm - pro 

PVC

KUS  7,070  330,00  2 333,10

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

7*1.01=7,070 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 84 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm KUS  7,070  231,60  1 637,41
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skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

1*7*1.01=7,070 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 85 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm KUS  7,070  336,00  2 375,52

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

1*7*1.01=7,070 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 86 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS  7,000  396,50  2 775,50

Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

  výkr. -001  Situace / Uliční vpust:  výměna UV, OV             5+2=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 87 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

B12, C250

KUS  2,000  1 000,00  2 000,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, 

C250

 výkr. -001  Situace / Ul. vpusti:  výměna obrubníkových vpustí: OV    2=2,000 [A]

Mezisoučet: A=2,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 88 55242320-93 zkosená obrubníková mříž vč. rámu pro zatížení tř. B125 KUS  2,000  7 800,00  15 600,00

zkosená obrubníková mříž vč. rámu pro zatížení tř. B125

2=2,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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 89 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS  2,000  595,20  1 190,40

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 90 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  5,000  1 057,00  5 285,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

 výkr. -001 Situace / Ul. vpusti:  výměna ULIČNÍCH vpustí: UV   5=5,000 [A]

Mezisoučet: A=5,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 91 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  5,000  2 265,00  11 325,00

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

 mříž vč. rámu UV : uliční vpustě                  5=5,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 92 59223871 1 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS  5,000  595,20  2 976,00

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

5=5,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 93 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  7,000  1 140,00  7 980,00

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly
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 V 22/  znovuosazení stávající  SDZ , výkr. -001 Situace/  cedule     6=6,000 [A]

 V23/  doplnění nové SDZ (Z3)  výkr. -001 Situace/  cedule               1=1,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, 

sloup).  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,  c) nátěry, tyto se oceňují 

jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce.  3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud,  b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

 94 40445641 informativní značky směrové Z3 500x500mm KUS  1,000  1 140,00  1 140,00

informativní značky směrové Z3 500x500mm

 V23/ doplnění nové SDZ (Z3)  v. -001 Situace:  vodící tabule Z3 500x500  1=1,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 95 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  7,000  2 220,00  15 540,00

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

 V 22/  znovuosazení stávající  SDZ , výkr. -001 Situace/  sloupky+patky     6=6,000 [A]

 V23/  doplnění nové SDZ (Z3)  výkr. -001 Situace/  sloupky+patky               1=1,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  b) osazení sloupku včetně montáže a 

dodávkyplastového víčka,  2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 

patku sbetonovým základem.  4. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  b) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 96 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m KUS  1,000  1 020,00  1 020,00

sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m
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 V23/  doplnění nové SDZ (Z3)  výkr. -001 Situace/  sloupek pro směrovou  tabuli Z3               1=1,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 97 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá 

barva

M  79,000  24,00  1 896,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

 V21/  VDZ  bílá plná čára V1a (š.125)                17=17,000 [A]

 V21/  VDZ  bílá plná čára V4  (š.125)                62.0=62,000 [B]

Mezisoučet: A+B=79,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,  b) očištění 

vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 

katalogu.  3. Množství měrných jednotek se určuje:  a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),  b) u ceny 915 13 v m2 

stříkané plochy bez mezer.

 98 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 

bílá barva

M  37,000  24,00  888,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

 V21/  VDZ  bílá - přerušovaná - čára V2b  (1,5/1,5/0,125)        37.0=37,000 [A]

Mezisoučet: A=37,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,  b) očištění 

vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 

katalogu.  3. Množství měrných jednotek se určuje:  a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),  b) u ceny 915 13 v m2 

stříkané plochy bez mezer.

 99 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  116,000  1,20  139,20
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Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

79=79,000 [A]

37=37,000 [B]

Celkem: A+B=116,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje:  a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),  b) pro cenu -1112 v m2 natírané 

nebo stříkané plochy.

 100 916111123-25 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř.C20/25

M  708,000  180,00  127 440,00

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže 

značky

 ' TZ / lože  tř. C20/25 '

 V 15 / přídlažba 1-řádek  DŽK podél STÁVAJÍCÍCH obrub      88.0=88,000 [A]

 V 16 / přídlažba 1-řádek  DŽK podél  NOVÝCH  obrub             28.0=28,000 [B]

 V 17 / dělící (přejezdový) 2-řádek  DŽK                                 2*296.0=592,000 [C]

Celkem: A+B+C=708,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 101 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  72,216  621,00  44 846,14

kostka dlažební žula drobná 8/10

0.10*708*1.02=72,216 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 102 916131213-25 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého tř.C20/25

M  28,000  295,00  8 260,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého  tř.C20/25
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 ' vzor. řezy  výkr. -003,  +  TZ / lože  tř. C20/25 '

 V 16 / NOVÝ silnič. obrubník bet.  0,15/0,25, vzor.řez 1, km0,100       28.0=28,000 [A]

'(ad. V 16 / přídlažba 1-řádek  DŽK podél  NOVÝCH  obrub)'            

Celkem: A=28,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 103 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  28,280  154,40  4 366,43

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

 V 16 / NOVÝ silnič. obrubník bet.  0,15/0,25, vzor.řez 1, km0,100       28.0*1.01=28,280 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 104 916131311-91 Mobilní plastový silniční  obrubník š.160/v.158/dl.580mm, barevný  (bílý, 

červený), kotvení vruty do vozovky

M  36,000  1 060,00  38 160,00

Mobilní plastový silniční  obrubník š.160/v.158/dl.580mm, barevný  (bílý, červený), 

kotvení vruty do vozovky

 V18/  nový plastový silniční obrubník /  bílo-červený       36.0=36,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 105 916331112-25 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 

opěrou  tř. C20/25

M  30,000  146,50  4 395,00

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého tř. C 16/20 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25

' vzor. řez 1, km 0,100,  podél chodníku ZD6 '

 V 25 / záhová obruba  bet.  0,05/0,25, do bet. C20/25            30.0=30,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 106 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm M  30,300  118,10  3 578,43

obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

 V 25 / záhonová obruba  bet.  0,05/0,25m        30.0*1.01=30,300 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 107 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 

g/m2

M2  1 107,000  59,00  65 313,00

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m,  780m2 '

' separační netkaná geotextilie    (dl. 410mb, š.1,9m  + vytažení )'  

(1.9+2*0.4)*410.0=1 107,000 [A]

Celkem: A=1 107,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

 108 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 

mm hl 25 mm s prořezáním

M  365,000  97,50  35 587,50

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

 V10/ asf. zálivka (napojení obrusu ACO)      365.0=365,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

 109 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  365,000  103,10  37 631,50

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

 PÚ 4/ zarov. řezy:   v AB              365.0=365,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 110 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm M  3,000  103,10  309,30

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

 PÚ 5/ zarov. řezy:   v  BETON. vjezdech           3.0=3,000 [A]



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 44

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/31545  INTRAVILÁN ROHLE km 6,600-7,300

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 103

SO 103.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 111 935111111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic 

š 500 mm

M  7,000  90,30  632,10

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 

příkopových tvárnic šířky do 500 mm

' V13/  osaz. nové příkop. žlabovky š.0,5m   do bet.lože /vzor.řez 3 '

7.0=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.  2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic 

nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.  3. Množství měrných jednotek se určuje:  a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky 

jejich podélné osy,  b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),  c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého 

vcenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).  4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

 112 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm M  7,140  218,40  1 559,38

žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

 V13/ nové příkop. žlabovky š.0,5m               7.0*1.02=7,140 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 113 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  50,000  920,00  46 000,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 

mm

 V13/ pročištění podélného zatrubnění DN400                  50.0=50,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 
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kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 114 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  2 795,500  0,60  1 677,30

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40kg          1827.5=1 827,500 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom.AB /postřik PS 0,40kg       620.0=620,000 [B]

 V7/ vjezd ACO+ACP / postřik PS 0,40kg                                        290.0=290,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=2 737,500 [D]

' ometení pod VDZ '

79*0.5=39,500 [E]

37*0.5=18,500 [F]

Celkem: A+B+C+E+F=2 795,500 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 115 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  6,000  320,50  1 923,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

 V 22/  DM pro znovuosazení stávající  SDZ , výkr. -001 Situace/  sloupky     6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.  2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od 

sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.  3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje 

cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.
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 116 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  6,000  44,80  268,80

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

 V 22/  DM pro znovuosazení stávající  SDZ , výkr. -001 Situace/  cedule     6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

 117 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 

mm

M  7,000  45,30  317,10

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm

' PÚ 6/ DM příkop. žlabovek ( v ceně položky i DM bet.lože) '     

7.0=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože.  2. V cenách nejsou započteny náklady na 

zemní práce nutné při rozebírání žlabů.  3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné 

přemístění vybouraných hmot.

 118 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého

M2  20,000  56,70  1 134,00

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

' očištění pro zpětné použití do vjezdů a chodníku '

' vč. manipulace do 10m '

 PÚ 2/ pro vjezdy:  rozebrání dlažby ZD8  pro zpět. položení    2.0=2,000 [A]

 PÚ 7/ pro chodník:  rozebrání dlažby ZD6  pro zpět. položení   18.0=18,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.  2. 
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Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

vybouraných hmot.

 119 997006005-02 Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací s naložením  do zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

T  354,200  125,00  44 275,00

Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací  s  naložením do drtícího zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

' podrcení bourané živice, PMD - v místě stavby pro zpětné použití při recyklaci vozovky RS-CA'

' (POZNÁMKA pro další využití a sutě: k dispozici = 125+36=161  M3 *2,2 t/m3 = 354,2  tun PMD) '

' do RS v SO 103  se upotřebí (128,34m3) = 282,348 tun= i odvoz na mezideponii '            

282.348=282,348 [A]

Mezisoučet: A=282,348 [B]

' předrcení i zbylého PMD '

' (= pro upotřebení v jiných objektech (SO 104 do recykl. vrstvy RS= do úplná k-ce)'

71.852=71,852 [C]

Mezisoučet: C=71,852 [D]

Celkem: A+C=354,200 [E]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).

 120 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  852,627  37,40  31 888,25

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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' MEZIDEPONIE pro SO 103  do 2,5 km '

' ODVOZ : vyfrézky z živice odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 103 ' 

' ad.PÚ 1/ frézování  (50 a 100mm), 200m3= 200,0*2,16= 432 tun  k dispozici z asf. vyfrézek '

' upotřebí se 140,454 tun= i odvoz na mezideponii  vč. 5 % rezervy'            

140.454*1.05=147,477 [A]

Mezisoučet: A=147,477 [B]

 ' ROZVOZ:  zpětné  recyklátu použití pro:'

' recyklát asf. KRAJNICE  490mb (247,5 m2) z recyklátu  tl.0,15m ' 

247.5*0.15*2.16=80,190 [C]

' recyklát asf. VJEZDY (celk. 186 m2) z recyklátu  tl.0,15m ' 

186.0*0.15*2.16=60,264 [D]

Mezisoučet: C+D=140,454 [E]

' ODVOZ : bouraný PMD  odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 103 ' 

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB /zpětné uložení vrstvy PMD k recyklaci  tl.180mm,  620m2 '

'  viz. Příprava:  bouraný PMD  125+36=161 m3 = vrácení pod recyklaci  RS '

' zpětně se spotřebuje 620*0,18*1,15=128,34  M3 '

' k dispozicici vytěžené PMD =100%:   125+36=161 m3,  pro spotřebu 128,34 m3 vystačí = zbývá 32,66m3'

' =upotřebí se 282,348 tun= i odvoz na mezideponii '            

282.348=282,348 [F]

Mezisoučet: F=282,348 [G]

 ' ROZVOZ:  zpětné  použití  živič. suti z PMD:   128, 34  M3*  2,2 t/M3 '

(0.18*620*1.15)*2.2=282,348 [H]

Mezisoučet: H=282,348 [I]

Celkem: A+C+D+F+H=852,627 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 121 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 705,254  8,60  14 665,18

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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' MEZIDEPONIE pro SO 103  do 2,5 km - viz. ZOV  (zpětné využití živičn. materiálů)'

' odvozy '

'  vyfrézky '

147.477*(3-1)=294,954 [A]

' PM '

282.348*(3-1)=564,696 [B]

Mezisoučet: A+B=859,650 [C]

'  zpětné rozvozy '

' vyfrézky '

140.454*(3-1)=280,908 [D]

' PM '

282.348*(3-1)=564,696 [E]

Mezisoučet: D+E=845,604 [F]

Celkem: A+B+D+E=1 705,254 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 122 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  429,825  164,20  70 577,27

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

' nalož. pro rozvoz v SO 103 / zpětné  použití  asf. recyklátu (krajnice, sjezdy) '

140.454=140,454 [A]

' nalož. pro rozvoz  v SO 103 / zpětné  použití  suti živice PMD  (recyklace RS při sanaci krajů) '

' po předrcení na lince na mezideponii '

282.348=282,348 [B]

Mezisoučet: A+B=422,802 [C]

' naložení přebytků (5% rezerva) asf. recyklátu z mezideponie pro ODVOZ na skládku SSOK'

147.477=147,477 [D]

-140.454=- 140,454 [E]

Mezisoučet: D+E=7,023 [F]

Celkem: A+B+D+E=429,825 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
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 123 997221551-3 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 3 km  -  se  složením -  

zpětné použití (naložení a doprava v SO 104)

T  71,852  37,40  2 687,26

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 3 km  se  složením  - zpětné použití (naložení 

a doprava v SO 104)

' zbytková část  PMD na mezideponii (dle ZOV) pro spotřebu SO 104  '

' ( 32,66m3 bude využito na doplnění vracené vsrtvy RS-CA nad sanov.krajnicemi = do úplné k-ce) '

Mezisoučet: =

' PŘEDRCENÁ bour. živice= penetrační makadam  DEHTOVÝ  = PMD   (na SO 103) '

' (POZNÁMKA pro další využití a sutě: k dispozici  z SO 103= 125+36=161  M3 *2,2 t/m3 = 354,2  tun PMD ) '

  bour.  živice PMD: tl. do 0,08mm,   2012,5 m2            2012.50*0.176=354,200 [B]

' - odpočet rozvoz / zpětné  použití  suti živice PMD  (recyklace RS při sanaci krajů) v SO 103 '

' po předrcení na lince na mezideponii '

-282.348=- 282,348 [C]

Celkem: B+C=71,852 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 124 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  539,770  42,70  23 048,18

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

62.904=62,904 [A]

476.866=476,866 [B]

Celkem: A+B=539,770 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).
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 125 997221559 1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  8 033,646  9,50  76 319,64

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

62.904*(15-1)=880,656 [A]

' skládka investora SSOK  bez poplatku (Zvole 16km) '

476.866*(16-1)=7 152,990 [B]

Celkem: A+B=8 033,646 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 126 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  8,101  42,10  341,05

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

7.681=7,681 [A]

0.42=0,420 [B]

Celkem: A+B=8,101 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 127 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  113,834  11,00  1 252,17

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

7.681*(15-1)=107,534 [A]

0.42*(16-1)=6,300 [B]

Celkem: A+B=113,834 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 128 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  4,172  527,80  2 201,98

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

4.172=4,172 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 129 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  58,408  14,70  858,60

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

4.172*(15-1)=58,408 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 130 997221611 1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  62,904  144,20  9 070,76

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

62.904=62,904 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
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 131 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  8,101  144,20  1 168,16

Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

7.681=7,681 [A]

0.42=0,420 [B]

Celkem: A+B=8,101 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 132 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  4,172  439,30  1 832,76

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

4.172=4,172 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 133 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  11,853  250,00  2 963,25

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

' beton. DM  hmoty '

' bet. skruže UV  5+2 ks'

1.101*2.2=2,422 [A]

 bet.  žlabovky š.0,5m, 7mb      7.0*0.250=1,750 [B]

Mezisoučet: A+B=4,172 [C]

' beton. suť kusová '

 silnič. obrubníky stojaté vč.lože       28*0.205=5,740 [D]

 záhon. obrubníky stojaté vč.lože       30*0.040=1,200 [E]

 chodník / dlažba ZD6  ze 18m2,  10%  poškozen. (18.0*0.140)*0.10=0,252 [F]

 bet. patky značek 6ks, zpět. použití                   ((0.084+0.004)-(0.0025+0.004))*6=0,489 [G]

Mezisoučet: D+E+F+G=7,681 [H]

Celkem: A+B+D+E+F+G=11,853 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 134 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  62,904  250,00  15 726,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

' BILANCE '

 suť a hmoty celkem            1072.008=1 072,008 [A]

Mezisoučet: A=1 072,008 [B]

' - odpočet zpětně použ. materiálů'

 -vjezd / dlažba ZD8  2m2, 90%             -(2.0*0.180)*0.90=-0,324 [C]

 -chodník / dlažba ZD6  2m2, 90%             -(18.0*0.140)*0.90=-2,268 [D]

' -asf. recykláty z odfréz. asfaltu (zpětně do krajnic. recyklát. sjezdů)'

-140.454=- 140,454 [E]

' - asf.recykláty zpětně využ. vyfrézek (krajnice 70 M2) v SO 103.2.1  (INVEST.OBEC)'

-0.15*70.0*2.16=-22,680 [F]

' - odpočet rozvoz/zpětné  použití  suti živice PMD  (recyklace RS při sanaci krajů v SO 103) '

-282.348=- 282,348 [G]

' - odpočet  odvoz zbytku PMD /zpětné  použití  suti živice PMD  (RS při sanaci krajů v SO 104) '

-71.852=-71,852 [H]

 -značky SDZ  6ks, zpět. použití              -(0.0025+0.004)*6=-0,039 [I]

Mezisoučet: C+D+E+F+G+H+I=- 519,965 [J]

' - odpočet jiných sutí dle poplatků '

-4.172=-4,172 [K]

-7.681=-7,681 [L]

Mezisoučet: K+L=-11,853 [M]

' - sut na skládku investora SSOK '

-0.42=-0,420 [N]

-476.866=- 476,866 [O]

Mezisoučet: N+O=- 477,286 [P]

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+K+L+N+O=62,904 [Q]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 135 997221899-01 DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení 

stavebního odpadu - skládka investora

T  477,286  1,00  477,29

DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 
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odpadu - skládka investora

 DM mříže+ koše UV+OV :  dtto            (5+2)*0.060=0,420 [A]

Mezisoučet: A=0,420 [B]

' přebytek asf. recyklátu z vyfrézek na skládku investora SSOK (16km Zvole), bez poplatku '

 frézov. do 50mm     1000m2                1000.0*0.128=128,000 [C]

 frézov. do 100mm  2000m2                2000.0*0.256=512,000 [D]

' -odpočet  recyklátu zpětně využ. vyfrézek (krajnice, sjezdy) '

-140.454=- 140,454 [E]

' -odpočet  recyklátu zpětně využ. vyfrézek (krajnice 70 M2) v SO 103.2.1  (INVEST.OBEC)'

-0.15*70.0*2.16*1=-22,680 [F]

Mezisoučet: C+D+E+F=476,866 [G]

Celkem: A+C+D+E+F=477,286 [H]

Cenová soustava: vlastní - 

 136 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  181,510  250,50  45 468,26

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 5 327 519,56Celkem:
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 1 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3

M3  16,640  818,20  13 614,85

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

' výkaz výměr ve všech položkách pro  PROPUSTKY SO 103.1.2  -dle:  '

' výkresu: Propustky č. výkr. -005 '

'  výpis: Výkaz pro propustek dle tabulky - SEZNAM PROPUSTKŮ '

' a Technické zprávy SO 103 '

' -odstavec:  Režim povrchových a podzemních vod- Propustky '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky '

Mezisoučet: =

' propust P1:  celk.obnova '

 ' výpis: Přípravné a bourací práce na propustku (výpisy: na mb,  na 1 základ)'

' ( rýhy pro  propustek:  obnova P1, dl.7,5 m, +2 základy/propustek) '

 3/  výkop zemina  M2*mb propustku               1.6*7.5*1=12,000 [B]

' 4/ výkaz výkopy pro 1ks  základu '

 výkop zeminy (2,3 M3 /čelo+podsyp)*2ks       2.3*2*1=4,600 [C]

 +dokop příkopy pro dlažby 2x / řezy         (0.30*1.4*0.25)*2*1=0,210 [D]

' - odpočet m3  DM beton. základů původ. čel (odd.9  -bourání)

-0.92=-0,920 [E]

Mezisoučet: B+C+D+E=15,890 [F]

' propust P3 -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel jen na vtoku):  1x propustek'

 výkop v příkopě pro dlažby (3m2 /čelo)       (3.0*0.25*1)*1=0,750 [G]

Mezisoučet: G=0,750 [H]

Celkem: B+C+D+E+G=16,640 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 2 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 20 m3

M3  1,650  1 100,00  1 815,00

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
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' propustek P1:  celk.obnova '

 ' výpis: Přípravné a bourací práce na propustku '

' ( rýhy pro  propustek:  obnova P1, dl.7,5m -2* kraje) '

 2/  odkop štěrku      0.3*(7.5-2*1.0)=1,650 [A]

Mezisoučet: A=1,650 [B]

Celkem: A=1,650 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  29,200  110,00  3 212,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

' propustky P1:  celk.obnova '

' výkop. práce:  podélný řez  pažení rýhy pro těleso propustku '

2*(7.5-2*1.0)*1.2=13,200 [A]

' dtto základy :  vtok+ výtok'

(2*(1.6+1.6)*(1.1+1.4)/2)*2=16,000 [B]

Celkem: A+B=29,200 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  29,200  64,40  1 880,48

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  16,640  227,40  3 783,94

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   zemina  '

16.64=16,640 [A]

Celkem: A=16,640 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 6 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  83,200  17,40  1 447,68

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

16.64*(15-10)=83,200 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 7 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  1,650  263,30  434,45

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   štěrky, makadam '

1.65=1,650 [A]

Celkem: A=1,650 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 8 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  8,250  20,40  168,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

1.65*(15-10)=8,250 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 9 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  18,290  16,20  296,30

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

16.64=16,640 [A]

1.65=1,650 [B]

Celkem: A+B=18,290 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
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 10 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  32,173  250,00  8 043,25

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

16.64*(1.7+1.8)/2=29,120 [A]

1.65*(1.8+1.9)/2=3,053 [B]

Celkem: A+B=32,173 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 11 172102101 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním bez dodání sypaniny M3  1,980  369,00  730,62

Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propustky P1:  celk.obnova '

 ' 10/ zásyp těsnící vrstvou 1,8m2  *2 základy * 1propustek'

(1.8*(0.4+0.7)/2)*2*1=1,980 [A]

Celkem: A=1,980 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena neplatí pro:  a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují cenami souboru cen 172 15 Zřízení těsnícího jádra nebo 

těsnící vrstvy,  b) těsnění hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 12 58125110-01 technická zemina (těžené těsnící jíly GJ),  s dovozem k místu zásypu T  4,304  1 500,00  6 456,00

technická zemina (těžené těsnící jíly GJ),  s dovozem k místu zásypu

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

 ' 10/ zásyp těsnící vrstvou:  2 základy pro nové (obnovené) propustky'

1.98*2.1*1.035=4,304 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 13 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním M3  3,000  301,90  905,70

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
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' propustky P1:  celk.obnova'

' výpis  Výkaz nových ploch  na propustku  '

 2/ zásyp rýhy propustku ŠD   0,40 m2/mb:      0.4*7.5=3,000 [A]

Mezisoučet: A=3,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  6. V cenách nejsou 

zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 14 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  6,031  374,00  2 255,59

štěrkodrť frakce 0/63

3*1.85*1.035*1.05=6,031 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 15 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M2  5,400  71,00  383,40

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

' svahovaní pod dlažbu  cca 50%  (jen část  v příkopě, ne na tělese propustku) '

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propust P1:  celk.obnova '

0.50*6=3,000 [A]

' propust P3 -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel na vtoku) '

0.80*3=2,400 [B]

Celkem: A+B=5,400 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.  2. Úprava ploch vodorovných nebo ve 

sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

 16 213311141-63 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti fr. 0-63 M3  0,390  1 113,00  434,07

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti fr. 0-63

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propustky P1:  celk.obnova '

 ' 9/ ŠD základu, tl.150mm, 1,3m2  *2 základy * 1propustek'

(0.15*1.3)*2*1=0,390 [A]

Celkem: A=0,390 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 17 334313117 Mostní opěry z betonu prostého C 25/30 M3  1,080  3 950,00  4 266,00

Mostní opěry z prostého betonu  C 25/30

' POZNÁMKA: ve standartu položky započten beton XF3 '

Mezisoučet: =

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propustky P1:  celk.obnova '

 ' 7/ bet. základ C25/30 XF3  tl.600mm, 0,9m2  *2 základy * 1propustek'

(0.600*0.9)*2*1=1,080 [B]

Celkem: B=1,080 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na betonáž dříku mostních opěr na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění, 

vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu dříku případně úložného prahu 

včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu a ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.  2. Vcenách nejsou započteny náklady 

na uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění mostní opěry z plastových trub a navazujícího 

kamenného chrliče, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče žlabového ze žulového kamene.  3. Ceny lze použít i pro ocenění ochranných 

přizdívek.

 18 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - 

zřízení

M2  5,760  986,00  5 679,36

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení 
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z překližek, pro železobeton

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propustky P1:  celk.obnova '

 ' 7/ bet. základ C25/30 XF3  tl.600mm, 0,9m2 *2 základy * 1propustek'

(2*(0.6+1.4)*0.6)*2*1=4,800 [A]

((2*0.5+1*1.4)*0.2)*2*1=0,960 [B]

Celkem: A+B=5,760 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění svýplní pohledového bednění 

(palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. Vcenách zřízení je 

započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků 

vztažené kploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 

distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  6. Vcenách nejsou započteny náklady na:  a) 

výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku krovinnému bednění,  b) vložení těsnících 

pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a 

tmely,  c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,  d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,  e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 

938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

 19 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

M2  5,760  80,10  461,38

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění 

z překližek

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění svýplní pohledového bednění 

(palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. Vcenách zřízení je 

započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků 

vztažené kploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 
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distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  6. Vcenách nejsou započteny náklady na:  a) 

výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku krovinnému bednění,  b) vložení těsnících 

pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a 

tmely,  c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,  d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,  e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 

938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

 20 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 

25/30 tl do 100 mm

M2  9,000  345,00  3 105,00

Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 

tl. do 100 mm

' POZNÁMKA: ve standartu položky započten beton XF3 '

' bet.lože  100mm pod  dlažby z LK na vtoku a výtoku,  podélný řez bet.C20/25 XF3'

Mezisoučet: =

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propust P1:  celk.obnova '

6=6,000 [B]

' propust P3 -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel na vtoku) '

3=3,000 [C]

Celkem: B+C=9,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy zbetonu prostého.  2. V 

cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

 21 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 KUS  6,000  33,90  203,40

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové 

plochy do 25000 mm2

' propustky P1:  celk.obnova '

' P1=propustek DN500, 7,5m,   řezy + Výkaz nov. ploch na propustku'

' 3/ podkladní pražce pod prefa trouby (2 ks/troubu) '

2*(7.5/2.5)=6,000 [A]

Mezisoučet: A=6,000 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 22 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 KUS  6,060  197,00  1 193,82

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

6*1.01=6,060 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 23 452311131-10 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop M3  0,260  2 806,20  729,61

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propustky P1:  celk.obnova '

 ' 8/ podklad.beton základu, C8/10  tl.100mm, 1,3m2  *2 základy * 1propustek'

(0.10*1.3*2)*1=0,260 [A]

Celkem: A=0,260 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 24 465513127-15 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním M25 

XF3,   tl 150 mm

M2  9,000  1 036,00  9 324,00

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou  M25 XF3, tl. kamene 150 mm
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' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU '

' propustky P1:  celk.obnova '

 ' 11/  dlažba z LK  tl.150mm (+bet.lože 100mm)  3 m2  *2 základy (vtok+výtok) * 1propustek'

(3.0*2)*1=6,000 [A]

Mezisoučet: A=6,000 [B]

' propustky P3 -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel  jen na vtoku) '

  dlažby (3m2 /čelo)  1 propustek        (3.0*1)*1=3,000 [C]

Mezisoučet: C=3,000 [D]

Celkem: A+C=9,000 [E]

Cenová soustava: vlastní - 

 25 564851111-01 Podklad ze štěrkodrtě ŠDa  0-32(63)  tl 150 mm M2  11,200  153,00  1 713,60

Podklad ze štěrkodrti ŠDa 0-32 (63)   s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

' propustky P1:  celk.obnova '

' P1=propustek DN500, dl. 9m,   řezy + Výkaz nov. ploch na propustku'

' 6/ ŠDa fr.0-63,   tl. 150mm (k-ce vozovky),  š. 1,4m  '

1.4*(9.0-2*0.5)=11,200 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 26 919521130-14 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 

vč.podklad.vrstev ( ŠD tl.100, beton C8/10 Xa1  tl.150mm, š.1,4m)

M  7,500  1 451,10  10 883,25

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 vč.podklad.vrstev ( 

ŠD tl.100, beton C8/10 Xa1  tl.150mm, š.1,4m)

' propustky P1:  celk.obnova '

' P1=propustek DN500, 7,5m,   řezy + Výkaz nov. ploch na propustku'

' 3/ trouby DN 500, +4/ podkl.beton C8/10, tl.150mm 1,4m, +5/ŠD  100mm 1,4m '

7.5=7,500 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 27 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 M  7,500  2 200,00  16 500,00

trouba ŽB hrdlová DN 500
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' P1 propustek DN500, dl.7,5 m vč. 2 úhlov.konců'

' (7,5m/2,5m=3,0 ks=  1x  celá trouba + 2x  koncová pod úhlem) '

(1+2)*2.5=7,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 28 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 M3  3,674  3 675,40  13 503,42

Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20

' propustky P1:  celk.obnova '

' výpis  Výkaz nových ploch  na propustku '

' 1/ obetonování  trub C16/20  (0,5m2/mb)   + síť 6/150/150 '

0.5*(7.5-2*0.2)*1.035=3,674 [A]

Celkem: A=3,674 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.  2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost 

betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

 29 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 

kg/m2

T  0,054  30 278,60  1 635,04

Ocelová výztuž cementobetonového krytu  ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 

kg/m2

' propustky P1:  celk.obnova '

' výpis  Výkaz nových ploch  na propustku'

' 1/ síť 6/150/150   v obetonování propustku'

(2.2*1.15*3.03*0.001)*(7.5-2*0.20)=0,054 [A]

Celkem: A=0,054 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 30 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 

m3/m

M  60,000  63,80  3 828,00

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
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vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 

0,30 m3/m

' TZ odstavec:  Režim povrchových a podzemních vod- Propustky '

' + výkres příčného propustku  D 103-005,  Tabulka propustky / Stav '

'  vtok+výtok (průběžná 2*příkopa před+za dlažbou  po 10m) ' 

Mezisoučet: =

 propust P1:  celk.obnova             ((2+2)*10.0)*1=40,000 [B]

Mezisoučet: B=40,000 [C]

 propust  P3 - vtok čelo dlažba LK  +výtok zeď      (2+0)*10.0=20,000 [D]

Mezisoučet: D=20,000 [E]

 propust  P2,4,5,6p,7,8p -kanlizace = bez příkop     (0+0)*10.0=0,000 [F]

Mezisoučet: F=0,000 [G]

Celkem: B+D+F=60,000 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako 

podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 31 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  57,000  920,00  52 440,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 

mm

' DN 400-500  propustky P2,4,5,6p,7,8p  - pročištění '         

' u 3  propustí  (6p, 7, 8p) = průměrný odhad délky  po 10m /ks'

8.0+8.0+8.5+11.0+10.0*3=65,500 [A]

 - odpočet  DN 600 propustky P4 -pročištění      -8.5=-8,500 [B]

Celkem: A+B=57,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.
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 32 938902422 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  8,500  1 080,00  9 180,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 

500 do 1000 mm

 DN 600 propustky P4 - jen pročištění                     8.5=8,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 33 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M  9,500  840,00  7 980,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

 P 5,6p,7,8p            11+10*3-8.0*4=9,000 [A]

 P4 -pročištění      8.5-8.0*1=0,500 [B]

Celkem: A+B=9,500 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 34 93890249-R3 Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění propustků na objektu SO 103 SOUBOR  1,000  2 400,00  2 400,00

Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění propustků na objektu SO 103
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 do DN 500mm ........57,0mb                57.0=57,000 [A]

 do DN 1000mm .......8,5mb                 8.5=8,500 [B]

Mezisoučet: A+B=65,500 [C]

 voda komplet propustky SO 103         1=1,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 35 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého M3  0,920  3 050,00  2 806,00

Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu

' propustky P1:  celk.obnova '

' 4/ výkaz výkopy pro 1ks  základu '

' výkop zeminy (2,3 M3 /čelo+podsyp)*2ks základu'   

' z toho je cca 20% objemu původní beton. základ +podkl.beton  k vybourání '

(0.20*2.3)*2=0,920 [A]

Celkem: A=0,920 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu.  2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů 

uložených na dřevěné konstrukci mostu.  3. Ceny nelze použít:  a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto 

bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;  b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; 

tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných 

dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze 

použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.  6. 

Množství měrných jednotek se určuje:  a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,  b) u cen 06-5111 až 06-5612 v 

m3 objemu dřeva vkonstrukci nebo její části před bouráním.

 36 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 M  7,500  1 326,10  9 945,75

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 300 do 500 mm
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' V CENĚ  POLOŽKY JE I BOURÁNÍ LOŽE '

Mezisoučet: =

 ' výpis: Přípravné a bourací práce na propustku'

 1/ bourání stáv. propusti ŽB:obnova P1=DN 500 , dl.7,5m  1.0*7.5=7,500 [B]

Celkem: B=7,500 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.  2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání 

betonového lože nebo prahů pod troubami propustku.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se 

oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,  b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty.  4. Množství měrných 

jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku).  5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

 37 97721202-050

u

Řezání ŽB a betonových trub DN 500,   šikmý řez 30° a 45° cena vč. 

příplatku za úhel

KUS  2,000  2 000,00  4 000,00

Řezání ŽB a betonových trub DN 500,   šikmý řez 30° a 45° cena vč. příplatku za 

úhel

 ' P1   propustky celk. obnova '

 propustek DN500,  podélný řez:  2 konce pod úhlem   2=2,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 38 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  20,071  37,40  750,66

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

18.047=18,047 [A]

2.024=2,024 [B]

Celkem: A+B=20,071 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 18

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/31545  INTRAVILÁN ROHLE km 6,600-7,300

Propustky – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 103

SO 103.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  280,994  8,60  2 416,55

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka nebo rekultivační závod  s poplatkem '

18.047*(15-1)=252,658 [A]

2.024*(15-1)=28,336 [B]

Celkem: A+B=280,994 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 40 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  7,350  527,80  3 879,33

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

7.35=7,350 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 41 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  102,900  14,70  1 512,63

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka nebo rekultivační závod  s poplatkem '

7.35*(15-1)=102,900 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.
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 42 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  2,024  250,00  506,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

' beton sut sypká: bourané základy '

0.92*2.2=2,024 [A]

Mezisoučet: A=2,024 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 43 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z armovaného betonu pod kódem 17 01 01

T  7,350  310,00  2 278,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

 DM ŽB propustek  DN500     7.5*0.980=7,350 [A]

Celkem: A=7,350 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 44 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  18,047  250,00  4 511,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 suť celkem                     27.421=27,421 [A]

-2.024=-2,024 [B]

-7.35=-7,350 [C]

Celkem: A+B+C=18,047 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 45 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  31,408  64,50  2 025,82

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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 Přesun hmot  celkem      34.648=34,648 [A]

-3.24=-3,240 [B]

Celkem: A+B=31,408 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

 46 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop T  3,240  296,00  959,04

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

' PREFABRIKÁTY:  prahy (ks)  +  trouby propustí  (mb)'       

6*0.020=0,120 [A]

7.5*0.416=3,120 [B]

Celkem: A+B=3,240 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

 47 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním

M2  8,000  18,50  148,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé 

S nátěrem penetračním

 ' P1   propustky celk. obnova '

' řezy:  izolace  čel + zákl. propustku  1 xNP  ve styku se zeminou' 

'  základy  vtok + výtok:  řez podélný'

(0.6*2*(0.6+1.4)*2)*1=4,800 [A]

'  čelo  vtok+výtok:   řez podélný

(((0.25+0.30/2)*2*(0.6+1.4))*2)*1=3,200 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

 48 11163150 lak penetrační asfaltový T  0,003  50 300,00  150,90
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lak penetrační asfaltový

8*0.35*0.001=0,003 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 49 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým M2  16,000  20,30  324,80

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé 

S nátěrem lakem asfaltovým

 ' P1   propustky celk. obnova '

' izolace  základu (vtok+výtok) propustku 2 xNA  ve styku se zeminou' 

2*8=16,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

 50 11163178 lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub T  0,018  38 100,00  685,80

lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub

' 2x NA '

2*8*1.1*0.001=0,018 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

 51 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  0,021  847,60  17,80

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
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hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 227 806,84Celkem:
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  439,000  284,40  124 851,60

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 103 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 103.2.1 -hradí  obec  '

' výkr. D/103 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/103 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/103 -001...-004'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 103 (dále jen TZ ) '

' zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

' V1/ částečná k-ce komunikace AB / podklad ACP16+ 50/70. tl.50mm '

439.0=439,000 [B]

Mezisoučet: B=439,000 [C]

Celkem: B=439,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 2 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  70,000  47,00  3 290,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V 2/   krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde JE  kanalizace          0.50*140.0=70,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 3 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -22,680  50,00 -1 134,00

recyklát asfaltový frakce 0/8
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SO 103

SO 103.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 569 951 133 - Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm '

' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

' odfrézování vozovky vykázáno v SO 103.1 (invest. SSOK)

' manipulace recyklátem pro70m2 krajnic = SO 103.2.1 (inves. obec)'

Mezisoučet: =

' V2/ krajnice recyklát tl.150mm, š.0,5m, 140m mb = 70m2' 

-(0.50*140)*0.15*2.16=-22,680 [B]

Celkem: B=-22,680 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 4 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  1 097,500  14,60  16 023,50

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40         1097.5=1 097,500 [A]

Mezisoučet: A=1 097,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 5 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  439,000  20,90  9 175,10

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,60kg     439.0=439,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 6 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  1 097,500  300,00  329 250,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

' V1/ částečná k-ce kounikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

 ( jeden jízdní pruh, kde je kanalizace)              1097.5=1 097,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 
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EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 7 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  22,000  1 892,70  41 639,40

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

 V 3 /výšková úprava kanalizačních poklopů        22.0=22,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,  

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  c) podbetonování nebo podezdění rámu,  d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, 

krycího hrnce nebo hydrantu,  e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  2. V cenách nejsou započteny 

náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

 8 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  1 097,500  0,60  658,50

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40 '  

1097.5=1 097,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 9 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  47,628  37,40  1 781,29

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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' MEZIDEPONIE pro SO 103  do 1km '

' ODVOZ : vyfrézky z živice odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 103.2.1 ' 

' odfrézování vozovky (200m3= 432 tun vyfrézek) vykázáno v SO 103.1 (invest. SSOK)'

' manipulace recyklátem pro 70m2 krajnic = SO 103.2.1 (inves. obec)'

' upotřebí se 22,68  tun = i odvoz na mezideponii +10% rezerva'            

22.68*1.10=24,948 [A]

Mezisoučet: A=24,948 [B]

 ' ROZVOZ:  zpětné  recyklátu použití pro:'

' recyklát asf. KRAJNICE ( 70m2) z recyklátu  tl.0,15m ' 

70.0*0.15*2.16=22,680 [C]

Mezisoučet: C=22,680 [D]

Celkem: A+C=47,628 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 10 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  24,948  164,20  4 096,46

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  asf. recyklátu (krajnice 70m2/ obec) '

22.68=22,680 [A]

Mezisoučet: A=22,680 [B]

' naložení přebytků z mezideponie pro odvoz '

24.948=24,948 [C]

-22.68=-22,680 [D]

Mezisoučet: C+D=2,268 [E]

' POZNÁMKA:  celkový odvoz přebytků je započten v SO 103.1.1 (inv.SSOK)'

Celkem: A+C+D=24,948 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 11 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  21,950  42,70  937,27

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
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sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

21.95=21,950 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 12 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  307,300  8,60  2 642,78

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

21.95*(15-1)=307,300 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 13 997221611 1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  21,950  144,20  3 165,19

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

21.95=21,950 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 14 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  21,950  250,00  5 487,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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' suť  se zametení vozovek '        

1097.5*0.020=21,950 [A]

Celkem: A=21,950 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 541 864,59Celkem:
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 1 111301113-15 Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  

(cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

M2  870,000  75,20  65 424,00

Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  (cena 

určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 104 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 104.1.1 -hradí  SSOK '

' výkr. D/104 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/104 -001 - Výkaz výměr (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/104 -001...-006'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 104 (dále jen TZ ) '

'  zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

 PÚ 2/ pro rigol:   odhumusování ( s drny tl.0,15m)     35.0=35,000 [B]

 PÚ 3/ pro zeleň:  odhumusování ( s drny tl.0,15m)    835.0=835,000 [C]

Celkem: B+C=870,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek.  2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou.  3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.  4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, 

aby se jich mohlo použít pro další drnování.  5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.

-11 Založení trávníku  6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

 2 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 M2  1 215,000  25,30  30 739,50

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

' PÚ 1/ pro komunikaci :  bourání PMH(D)     56 M3,   DM plošně  '         

' diagnostika (str.7, silnice III/31545, sonda KS4)  vrstvy PMD  tl. 0,03...0,08m '

' příčné řezy výkr.-004, dl. úseku s PMD =cca 270m (př. řezy 1-6),š. (4+5)/2*dl. 270=1215m2 '

 56m3 /1215m2 = prům. tl.  0,046 m      (4+5)/2*270.0=1 215,000 [A]

Celkem: A=1 215,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 3 113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami 

v trase

M2  5 235,000  75,00  392 625,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

' bourání  stáv. komunikace (foto + diagnostika) + příčné řezy '

' diagnostika (str.7, silnice III/31545, sonda KS4,vrty VS1,VS2 : vrstvy AV '

' PÚ 1/ pro komunikaci:  frézování  5100m2,  průměr. tl. 40mm(=204 M3) '         

5100.0=5 100,000 [A]

' PÚ 3/ pro vjezdy:  frézování  135m2,  průměr. tl. 50mm(=6,75 M3) '         

135.0=135,000 [B]

Celkem: A+B=5 235,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vodu pro chlazení zubů frézy,  b) opotřebování frézovacích nástrojů,  c) naložení odfrézovaného materiálu na 

dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 

cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí 

projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v 

průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s 

výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 
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rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky 

apod.

 4 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2  50,000  70,10  3 505,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

 PÚ 6/ pro chodník:  rozebrání dlažby ZD6  pro zpět. položení    50.0=50,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.  2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do 

cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující 

tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.  3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  a) dlažebních nebo mozaikových 

kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,  b) betonových, kameninových nebo 

kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.  4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot.

 5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  84,000  51,20  4 300,80

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

 PÚ 6/ pro chodník:  DM obrubníků silničních           84.0=84,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny:  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,  b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.  2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění:  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku,  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

části C 01 tohoto ceníku.  3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek.  4. Přemístění 

vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
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 6 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3  13,849  750,70  10 396,44

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v zemině  '

0.20*(115.405*0.60)=13,849 [A]

Celkem: A=13,849 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.

 7 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně

M3  549,151  90,60  49 753,08

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

' PÚ 1/ pro komunikaci:  výkop zeminy (100%) '

535.0=535,000 [A]

 PÚ 6/ pro chodník:  výkop zeminy      28.0=28,000 [B]

Mezisoučet: A+B=563,000 [C]

'  - ruční odkop zeminy ( okolo IS)'

-13.849=-13,849 [D]

Celkem: A+B+D=549,151 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 8 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  9,232  1 010,00  9 324,32

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v kamení  '

0.20*(115.405*0.40)=9,232 [A]

Celkem: A=9,232 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.

 9 122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně

M3  409,576  390,00  159 734,64

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

' PÚ 1/ pro komunikaci:  výkop ŠD + kamení CB (m3)  '

228+191=419,000 [A]

 PÚ 2/ pro vjezdy: výkop ŠD            10.0=10,000 [B]

Mezisoučet: A+B=429,000 [C]

' - odpočet sond IS  (část jdoucí přes výkopy:  4.skup.) '

-(15.232-(0.6*0.6*0.5*4+1.2*1.2*0.5*6))=-10,192 [D]

'  - ruční odkop ve štěrku ( okolo IS) '

-9.232=-9,232 [E]

Celkem: A+B+D+E=409,576 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 10 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  115,405  420,00  48 470,10

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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' odkopy v pásmu IS: výkr.  Situace (zákres IS):  vjezdy  při tl. 0,25m '

' odhad hl. ulož. všech stáv. IS ve vozovce dle normov.krytí '

' kabely / vozovka  tl.0,28, předpodlad. normov.ulož. min. 0,9m '

 část.-kce (0,5+0+0,5)*(0,28-(0,9-0,5))*1=  -0,12m = bez příplatku    0=0,000 [A]

 kabely  SLP/  ŽK rigol tl.0,35m      (0.5+0+0.5)*(0.35-(0.6-0.5))*0.5*1=0,125 [B]

' kabely SLP/vozov.sanace tl.0,83m ' 

(0.5+0+0.5)*(0.83-(0.9-0.5))*(2.5*5+40+90-30)=48,375 [C]

(0+0+0.5)*(0.83-(0.9-0.5))*(30+25)=11,825 [D]

 propustky příčné 8x/ voz.0,28     (0.5+0.6+0.5)*(0.28-(0.5-0.5)-0.1)*((6.0+8.0)/2*8-2.5*3)=13,968 [E]

 propustky příč. 1x/ vozovka 0,83     (0.5+0.5)*(0.83-(0.5-0.5)-0.1)*2.5*3=5,475 [F]

 most příč. 1x/ vozovka 0,28     (0.5+0.5)*(0.28-(0.5-0.5)-0.1)*(8.0-2.5)*2=1,980 [G]

 most příč. 1x/ vozovka 0,83     (0.5+0.5)*(0.83-(0.5-0.5)-0.1)*2.5*2=3,650 [H]

' kolem stáv. kanal. šachet  26ks '

(0.28-0.10)*(3.14159265359*((1.2+2*0.5)/2)^2 -3.14159265359*(1.2/2)^2)*(26-1)=12,017 [I]

(0.83-0.10)*(3.14159265359*((1.2+2*0.5)/2)^2 -3.14159265359*(1.2/2)^2)*1=1,949 [J]

' odkopy v pásmu IS: výkr.  Situace (zákres IS):  pro CHODNÍK   při tl. 0,25m '

 kabely  SLP             (0.5+0+0.5)*(0.25-(0.5-0.5)-0.1)*27.0=4,050 [K]

 kabely  SLP             (0+0+0.5)*(0.25-(0.5-0.5)-0.1)*20.0=1,500 [L]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=104,914 [M]

 rezerva pásma IS         0.10*104.914=10,491 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+N=115,405 [O]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro:  a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,  b) 

výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, vněmž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.  3. Cenu nelze použít pro 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto 

práce se ocení individuálně.  4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:  - je v projektu 

uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 

vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce 

vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto 

prostoru.  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.  b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  5. 

Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené 
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objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 

objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění 

podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 11 129001101-09 Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

M3  15,232  420,00  6 397,44

Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení

' sondy IS pro výkopy: výkr.  Situace (zákres IS), komunik. tl. 0,28-0,83m '

 kabely SLP            (0.6*0.6*((0.28+0.39)/2+0.5))*(9-5)=1,202 [A]

 kabely SLP            1.2*1.2*(0.83+0.5)*5=9,576 [B]

 kanalizace v km 1,45        1.2*1.2*(0.83+0.5)*1=1,915 [C]

' ostatní IS (kanal.+voda/hl. min. 0,9m a více ) '

 =mimo pásmo IS pro skl. vozovky 0,28m, vjezdů 0,25 m  0=0,000 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=12,693 [E]

 rezerva IS   20%    0.20*12.693=2,539 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=15,232 [G]

Cenová soustava: vlastní - 

 12 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  1,495  420,40  628,50

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

' odvodnění / výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky+ UV, v.-001 Situace '

'  mtž. otvory přepojení na stáv.přípojky  4x '

((0.5+0.15+0.5)*(0.5+0.15)*0.5)*4=1,495 [A]

Mezisoučet: A=1,495 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze 

použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v 

němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.  3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti  a) podzemního vedení, jehož 

půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná 

a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
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rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - 

není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  4. Je-li vedení uloženo 

ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro 

tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 

vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

neodečítá.  7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti.

 13 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně

M3  0,748  899,10  672,53

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 soudržných

' odvodnění: ruční dokopání (50% z pásma IS) pro:

'  pro vpustě + kan.přípojky od UV ' 

0.50*1.495=0,748 [A]

Celkem: A=0,748 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek,

 14 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 100 m3

M3  18,042  580,00  10 464,36

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3
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'  odvodnění / výkr. -006:  ul.vpusti nové + přípojky ' 

' výkop od pláně:   rigolu -0,35m, nebo HTÚ zeleň -0,15m (přípojky V3,4,5,8 )'

'  UV 4ks, přípojky 4mb, přepojení na přípojku 4x '  

 V 3,4,5,8               1.5*1.5*(0.15+1.14-0.28)*4=9,090 [A]

 přípojky              0.9*((0.15+1.14+1.6)/2-0.28)*(4.0-0.5*4)=2,097 [B]

 přepojení na stáv.přípojky      1.2*1.2*(1.6-0.28)*4=7,603 [C]

Mezisoučet: A+B+C=18,790 [D]

'  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem '

-0.748=-0,748 [E]

Celkem: A+B+C+E=18,042 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 15 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  54,244  110,00  5 966,84

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

'  odvodnění / výkr. -006:  ul.vpusti nové + přípojky ' 

' výkop od pláně:   rigolu -0,35m, nebo HTÚ zeleň -0,15m (přípojky V3,4,5,8 )'

'  UV 4ks, přípojky 4mb, přepojení na přípojku 4x '  

 V 3,4,5,8              4*1.5*(0.15+1.14-0.28)*4=24,240 [A]

 přípojky              2*((0.15+1.14+1.6)/2-0.28)*(4.0-0.5*4)=4,660 [B]

 přepojení na stáv.přípojky      4*1.2*(1.6-0.28)*4=25,344 [C]

Mezisoučet: A+B+C=54,244 [D]

Celkem: A+B+C=54,244 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 16 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  54,244  64,40  3 493,31
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Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

54.244=54,244 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 17 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  12,177  111,60  1 358,95

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

' odvodnění: zásypy rýh / přípojky UV + vpusti '   

' prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3 skup.) '          

18.79=18,790 [A]

' - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) '   

-2.484=-2,484 [B]

-3.232=-3,232 [C]

-3.14159265359*(0.160/2)^2*4=-0,080 [D]

' -odpočet OP nových:  4  vpustí  (po pláň komunik) '                     

-3.14159265359*(0.55/2)^2*(1.14-0.28)*4=-0,817 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=12,177 [F]

Celkem: A+B+C+D+E=12,177 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  6. V cenách nejsou 

zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 18 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit T  24,482  320,00  7 834,24

štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit
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' zásyp kanaliz. rýh  / pod komunikace  kamenivem'

'  přípojky UV+ vpusti '   

12.177*1.85*1.035*1.05=24,482 [A]

Celkem: A=24,482 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 19 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  3,232  426,60  1 378,77

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

' odvodnění: přípojky  ul. vpustí, výkr. -006 '

' vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl. 4m, UV 4x, přepojení  4x '

0.9*(0.160+0.3)*(4.0-0.5*4)=0,828 [A]

1.5*(0.160+0.3)*0.5*4=1,380 [B]

1.2*(0.160+0.3)*0.5*4=1,104 [C]

-3.14159265359*(0.160/2)^2*4.0=-0,080 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=3,232 [E]

Celkem: A+B+C+D=3,232 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci.

 20 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  6,188  347,00  2 147,24

štěrkopísek frakce 0/8

' kanalizace přípojky UV, obsyp '

3.232*1.85*1.035=6,188 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 21 162451105 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  180,000  79,60  14 328,00
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

' mezideponie dle ZOV: dovoz + rozvoz přisypávky  '

90*2=180,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 22 162451125 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  691,800  92,10  63 714,78

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

' mezideponie dle ZOV: dovoz + rozvoz vyteženého kameniva zpětně využitého '

' část vytež. kameniva zpět  do sanace vozovky  (bilance položka Nakládání ...)

345.9*2=691,800 [A]

Celkem: A=691,800 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 23 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  493,282  227,40  112 172,33

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   zemina (vč. skrývky drnů) '

870*0.15=130,500 [A]

13.849=13,849 [B]

549.151=549,151 [C]

0.748=0,748 [D]

18.042=18,042 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=712,290 [F]

' - zpětně použitý výkopek zemin '

' (zemní přisypávka,  + zemina pod zatravnění)'

-90=-90,000 [G]

-129.008=- 129,008 [H]

Mezisoučet: G+H=- 219,008 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H=493,282 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 24 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  2 466,410  17,40  42 915,53

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

493.282*(15-10)=2 466,410 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 25 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  83,100  263,30  21 880,23

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
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těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   štěrky ( kamení CB,ŠD) '

15.232=15,232 [A]

9.232=9,232 [B]

409.576=409,576 [C]

Mezisoučet: A+B+C=434,040 [D]

' - zpětně použitý výkopek (zásyp sond štěrkem) '

-5.04=-5,040 [E]

Mezisoučet: E=-5,040 [F]

' - část vytěž. kameniva (CB+ŠD)zpět  do sanace vozovky  (bilance položka Nakládání)'

-345.9=- 345,900 [G]

Mezisoučet: G=- 345,900 [H]

Celkem: A+B+C+E+G=83,100 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 26 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  415,500  20,40  8 476,20

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

83.1*(15-10)=415,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 27 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3  103,849  39,20  4 070,88

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
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' naložení  ručních výkopů tř.I (zemin), strojně  pro hromadný odvoz '

13.849=13,849 [A]

' mezideponie: nalož. pro rozvoz zemní přisypávky  '

90=90,000 [B]

Celkem: A+B=103,849 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 28 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3  355,132  52,30  18 573,40

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

' naložení  ručních výkopů tř. II (kamení), strojně  pro hromadný odvoz '

9.232=9,232 [A]

Mezisoučet: A=9,232 [B]

' mezideponie:  nalož. pro  rozvoz vytěž. kameniva do sanace a RS  vozovky '

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m,  1224m2 '

' využitelnost dle sond KS a přípr.úz.: 90 %=z 228m3  ŠD,  70% = ze 191m3 CB, 10m3 ŠD '

 do SANACE  zpětně využito  ŠD+CB        0.90*228+0.70*191+0.70*10=345,900 [C]

Mezisoučet: C=345,900 [D]

Celkem: A+C=355,132 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 29 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2  1 224,000  5,90  7 221,60

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
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z hornin soudružných a nesoudržných

' úprava parapláně pod sanaci '

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB       1224.0=1 224,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.  2. Cenu nelze použít pro 

zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.  3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

 30 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  576,382  16,20  9 337,39

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

493.282=493,282 [A]

83.1=83,100 [B]

Celkem: A+B=576,382 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 31 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  1 016,979  250,00  254 244,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

493.282*(1.7+1.8)/2=863,244 [A]

83.1*(1.8+1.9)/2=153,735 [B]

Celkem: A+B=1 016,979 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 32 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3  5,040  169,10  852,26

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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' srovnávací položka pro ruční zásyp '

' zásyp části sond (0,5m) po ověření hl. IS / viz. položka Sondy pro ověř.ing. sítí....'

(0.6*0.6*0.5)*4=0,720 [A]

(1.2*1.2*0.5)*6=4,320 [B]

Mezisoučet: A+B=5,040 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

 33 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2  1 632,000  27,00  44 064,00

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

' úprava  podloží   (zhutnění, spádování)'

 V2/ sanace krajů úplná komunikace       1224.0=1 224,000 [A]

 V5/ dláždění z ŽK (rigol)                      (35.0/0.50)*0.90=63,000 [B]

 V6/ vjezd-recyklát                                       295.0=295,000 [C]

 V16/ chodník ZD6                                 50.0=50,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 632,000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně zjiného důvodu.  2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění 

sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.  4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů 

pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  5. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy 

II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.
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 34 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  675,000  44,50  30 037,50

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

' V8/  pro zatravnění: na novém ohumusování 0,15m:  rovina   /835m2  celkem  (rovina+svah) '             

675=675,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 35 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

M2  160,000  44,50  7 120,00

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

' V8/  pro zatravnění: na novém ohumusování 0,15m:  svah   /835m2  celkem  (rovina+svah)'                         

160=160,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 36 10364100-11 zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace 

(odvoz na mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo 

humusování se složením,

M3  129,008  100,00  12 900,80

zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace (odvoz na 

mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo humusování se složením, 

nakládka odpadu po prohozu)

' nová vegetační vrstva pro trávník 15cm = zásyp  zeminou ze stavby '

' potřebná kubatura celkem = 129,008 m3 (kubatura vystačí,  viz. bilance Odvoz tř. I skup.1-3) '

0.15*675*1.03=104,288 [A]

0.15*160*1.03=24,720 [B]

Celkem: A+B=129,008 [C]

Cenová soustava: vlastní - 
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 37 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  675,000  16,80  11 340,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

' V8/  zatravnění  (na novém ohumusování 0,15m), KTÚ celkem  835 m2 '                         

 z toho ve svahu 160m2                   835.0-160.0=675,000 [A]

Celkem: A=675,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 38 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2  160,000  19,20  3 072,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

' V8/  zatravnění  (na novém ohumusování 0,15m), KTÚ celkem  835 m2 '                         

 z toho  ve svahu                    160.0=160,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 39 005724100 osivo směs travní parková KG  25,802  132,00  3 405,86

osivo směs travní parková

675*0.030*1.03=20,858 [A]

160*0.030*1.03=4,944 [B]

Celkem: A+B=25,802 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 40 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M2  160,000  71,00  11 360,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

' V8/  svahování příkopy  do nového profilu / pod zatravnění  '                         

160=160,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.  2. Úprava ploch vodorovných nebo ve 

sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

 41 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  675,000  2,40  1 620,00

Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

'  obdělání půdy '

675=675,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 42 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 M2  160,000  3,60  576,00

Obdělání půdy  hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2

160=160,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 43 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy 

do 4 m2

M3  0,520  3 030,00  1 575,60

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z prostého betonu
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' výkr. -006/  Uliční vpust:  Tabulka vpustí / 4x  vybourání stáv. UV '

' 4 ks, na celou hl.=skruže+dno  ( výměna za nové UV) '

4*(3.14159265359*0.50*0.05*1.2)=0,377 [A]

4*(3.14159265359*(0.55/2)^2*0.15)=0,143 [B]

Mezisoučet: A+B=0,520 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 44 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  2,484  1 095,00  2 719,98

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

' srovnávací položka: lože pískový podsyp fr. 0-8 '

' výkr. -006, vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl. 4m, UV 4x,   přepojení na původní přípojku 4x '

0.9*0.15*(4.0-0.5*4)=0,270 [A]

(0.15*1.5*1.5)*4           pod UV =1,350 [B]

(0.15*1.2*1.2)*4     přepojení stáv.přípojky 4x =0,864 [C]

Mezisoučet: A+B+C=2,484 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 45 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  4,000  131,40  525,60

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

' výkr. -006, Uliční vpusti: prstenec  4x nové vpusti/nové V3,4,5,8 '

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 46 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS  4,040  345,60  1 396,22

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

4*1.01=4,040 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 47 564551114 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 180 mm M2  1 020,000  25,00  25 500,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm

' POZNÁMKA:  bilance využitelnosti  suti + manipulace vytěž. (nakládání, rozvozy) = odd.997  Přesun sutě '

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB /zpětné uložení vrstvy PMH(D) k recyklaci  tl.180mm, 1020m2 '

' kubatura  PMH(D) do vrstvy RS  bude doplněna dokoupenou štěrkodrtí   ŠDa  + vytěženým PMD '

1020.0=1 020,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  2. V cenách nejsou 

započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části 

A 01 tohoto katalogu.

 48 58344199-01 štěrkodrť frakce 0/32 (63)  ŠDa - GE T  231,610  349,00  80 831,89

štěrkodrť frakce 0-32(63) ŠDa - GE s deklarovanou zrnitostí (propad sítem G = 

5-15%)

' kubatura PMH(D) do vrstvy RS  bude doplněna vytěžen.PMD+dokoupenou štěrkodrtí  '

' ( ceně nákupu ŠD jsou i pořizov. náklady na místo dodání pro zabudování ) '

' pro V2/ sanace krajů=úplná k-ce /zpět.ulož. PMH(D) k recyklaci  tl.180mm, 1020m2 *1,15 zhut.=211,14m3 '

'  viz. Příprava:  bouraný PMD v SO 104  =56 m3 = vrácení pod recyklaci  RS '

' + zpětné využiží suti PMD z SO 103 =32,66m3 '

 výpočet dokoupené ŠDa:  M3      (1020*0.18*1.15)-(56.0+32.66)=122,480 [A]

Mezisoučet: A=122,480 [B]

 tonáž dokoupené ŠDa: M3* t/m3           122.48*1.891=231,610 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 49 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2  2 448,000  25,00  61 200,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m,  1224m2 '

 tl. 40cm= 2 vrstvy po 20cm                     2*1224.0=2 448,000 [A]

Celkem: A=2 448,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  2. V cenách nejsou 

započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části 

A 01 tohoto katalogu.

 50 58344009-150 kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v 

aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování

T  401,709  340,00  136 581,06

kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně 

Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování

 ' POZNÁMKA:  bilance využitelnosti + manipulace vytěž. kamenivem (nakládání, rozvozy) = odd.1 Zemní práce '

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m,  1224m2 '

 celk. potřeba M3 kamení na sanace         0.40*1224.0*1.15=563,040 [A]

Mezisoučet: A=563,040 [B]

'  - odpočet části (90%  nebo 70%) štěrk. výkopů zpět. použití  do sanace '

'  (= vrácení 90%  ŠD z 228m3  a  70%   kameniva CB  ze 191m3+ ŠD 10m3 / na sanaci) '

 využitelné vytěžen. ŠD + kamen.CB             -(0.90*228+0.70*191+0.70*10)=- 345,900 [C]

Mezisoučet: C=- 345,900 [D]

Celkem: A+C=217,140 [E]

 tonáž dokoupení kameniva na sanaci          217.14*1.85=401,709 [F]

Cenová soustava: vlastní - 

 51 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  1 150,000  153,00  175 950,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

' V 2/ sanace krajů,úplná k-ce komun.AB / nová ŠD fr. 0-63,   tl.150mm,  1150m2 '

1150.0=1 150,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 52 564851111-03

2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD  tl 150 mm  fr. 0-32 M2  63,000  153,00  9 639,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

' V5/ dláždění z žulov.kostek/ rigol: příč. řez P6 v km.0,950 00/ ŠD  fr. 0-32, tl.150mm'     

(35.0/0.50)*0.90=63,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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 53 564871111-03

2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm  fr. 0-32 M2  50,000  244,00  12 200,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm  fr. 

0-32

 V6/ chodník:  ŠD fr.0-32,  tl. 250mm             50.0=50,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 54 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2  295,000  52,70  15 546,50

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

 V6/ vjezd-recyklát / asf. recyklát tl.150mm     295.0=295,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 55 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -95,580  50,00 -4 779,00

recyklát asfaltový frakce 0/8

' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 564 951 413 - Podklad z asfaltového recyklátu tl.150mm'

' pro celou plochu (295m2 ) bude využit stáv. recyklátu z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

Mezisoučet: =

' V6/ vjezd-recyklát / asf. recyklát tl.150mm,   295,0m2'

-295*0.15*2.16=-95,580 [B]

Celkem: B=-95,580 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 56 565135101-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š do 1,5 m

M2  135,000  284,40  38 394,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

 V7/vjezd   ACO+ACP / podklad ACP 16+,   tl.50mm       135.0=135,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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Technická specifikace: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. 

ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

 57 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  4 343,000  284,40  1 235 149,20

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' V1+V3/ částečná +  úplná k-ce komunikace AB / podklad  ACP16+ 50/70. tl.50mm '

4343.0=4 343,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 58 567521131 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm 

plochy do 6000 m2

M2  5 700,000  71,50  407 550,00

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s 

hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm

' V1+V2/ částečná+úplná  k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

5700.0=5 700,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 

náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 

srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 

obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 

567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 
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následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

 59 567522133 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem 

tl 180 mm do 6000 m2

M2  5 700,000  94,00  535 800,00

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s 

kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením 

plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm

' V1 + V2 / částečná+ úplná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

' výkr.-003  vzor. řezy, recyklace RS-CA ( pojivo: cement+ asfalt)'

5700.0=5 700,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 

náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 

srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 

obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 

567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 

následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

 60 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T  179,645  418,80  75 235,33

štěrkodrť frakce 0/32
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' V1/ částečná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

 doplnění recyklace :  95 m3   ŠD           95.0*1.891=179,645 [A]

Celkem: A=179,645 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 61 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T  95,315  3 500,00  333 602,50

cement portlandský CEM I 52,5MPa

' POZNÁMKA'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' V1+V2/ částečná + úplná  k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm: 5700 m2 '

' přidání materiálu pojivo při RS '

' dle ÚRS průměrný odhad cementu  4% objem.hm.RS =92,9 kg/m3 '

(0.18*5700)*92.9*0.001=95,315 [B]

Celkem: B=95,315 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 62 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena T  23,855  19 900,00  474 714,50

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

' POZNÁMKA'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' V1+ V2/ částečná+ úplná  k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm:  5 700m2 '

' přidání materiálu pojivo při RS '

' průměrný odhad emulze 1 % objem.hm.RS = 46,5/2 kg/m3 '

(0.18*5700.0)*46.5/2*0.001=23,855 [B]

Celkem: B=23,855 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 63 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  90,000  352,80  31 752,00

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

 V 10/ zemní přisypávka                  90.0=90,000 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které 

se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

 64 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  436,000  47,00  20 492,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V3/  krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde NENÍ kanalizace          0.50*872.0=436,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 65 58981146 1 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -141,264  50,00 -7 063,20

recyklát asfaltový frakce 0/8

' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 569 951 133 - Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm '

' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

Mezisoučet: =

' V3/ krajnice recyklát tl.150mm, 872 mb  =  436  m2 ' 

-(0.50*872)*0.15*2.16=- 141,264 [B]

Celkem: B=- 141,264 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 66 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  2 867,000  14,60  41 858,20

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2

 V1+V2/ částečná + úplná  k-ce komun. AB /postřik PS 0,40       2707.0=2 707,000 [A]

 V4/ napojení povrchu ACO na další etapy/ postřik PS 0,40            25.0=25,000 [B]

 V7/ vjezd  ACO+ACP/ postřik PS 0,40                                                    135.0=135,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 867,000 [D]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 67 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  4 478,000  20,90  93 590,20

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1+V2/ částeč.+ úplná  k-ce komun.AB /postřik PS 0,60     4343.0=4 343,000 [A]

 V7/ vjezd  ACO+ACP/ postřik PS 0,60                                            135.0=135,000 [B]

Celkem: A+B=4 478,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 68 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  135,000  300,00  40 500,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

 V7/ vjezd  ACO+ACP/ obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm    135.0=135,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 69 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  2 732,000  300,00  819 600,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

' V1+V2/ částečná + úplná k-ce komunikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

2707.0=2 707,000 [A]

' V3 / napojení povrchu na další etapy / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

25.0=25,000 [B]

Celkem: A+B=2 732,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
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 70 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  50,000  360,00  18 000,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

' V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mat.na výplň spár. '

 V16/chodník -zámková dlažba / ZD6 +lože drť          50.0=50,000 [A]

' (zpětné použití   cca 85%  stávajících 120m2    ZD6)

Celkem: A=50,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou a více tvarů nebo zobrazců o ploše 

jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).  2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu na výplň spár.  3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u 

plochy  a) do 100 m2 ve výši 3 %,  b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,  c) přes 300 m2 ve výši 1 %.  4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje 

cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

 71 59245008-09 dlažba betonová  tl.60mm - zámková dlažba pro doplnění  ( tvar a barva ) 

dle stávajících chodníků

M2  6,500  300,00  1 950,00

dlažba betonová  tl.60mm - zámková dlažba pro doplnění  ( tvar a barva ) dle 

stávajících chodníků

 V16 /chodník -zámková dlažba / ZD6 +lože drť                        50.0*1.03=51,500 [A]

 - (zpětné použití   cca 90%  stávajících 50m2    ZD6)              -0.90*50.0=-45,000 [B]

Celkem: A+B=6,500 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 72 597661111-25 Rigol dlážděný do lože z betonu C20/25  tl 100 mm z dlažebních kostek 

drobných s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou vč. všech 

dodávek

M2  35,000  1 480,00  51 800,00

Rigol dlážděný  do lože z betonu prostéhotř. C20/25  tl. 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek vč. dodávky

' V5/ dláždění z žulov.kostek/ rigol:   příčný řez P6  v km.0,950 00 '     

 DŽK 100mm+ beton 100 mm               35.0=35,000 [A]
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Cenová soustava: vlastní - 

 73 831312193-01

5

Příplatek k montáži PVC potrubí DN 150 za napojení dvou dříků trub 

pomocí manžety a montáže a dodávky potřebných tvarovek na napojení 

potrubí různých materiálů

KUS  4,000  1 542,20  6 168,80

Příplatek k montáži PVC potrubí DN 150 za napojení dvou dříků trub pomocí manžety 

a montáže a dodávky potřebných tvarovek na napojení potrubí různých materiálů a 

různých DN  (manžeta v ceně)

 výkr. -006/  Uliční vpust:  výměna  V3,4,5,8   přepojení  na stávaj. přípojku,  4ks   4=4,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 74 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M  4,000  488,40  1 953,60

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

' PVC přípojky DN150  (SN10  pod komunikacemi) '

' v.-006 Uliční vpust:  tabulka UV,  výpis 4ks přípojek   V3,4,5,8  (celk.4m) '

4*1.0=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.  2. Použití trub dle tuhostí:  a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, 

odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m  b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s 

výškou krytí do 8 m  c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m  d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým 

zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m  e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

 75 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 160

KUS  4,000  190,00  760,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

 v.-006, Uliční vpusť:  V3,4,5,8, koleno napojení na UV   4=4,000 [A]

Mezisoučet: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 76 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° KUS  4,000  93,60  374,40

koleno kanalizační PVC KG 160x45°

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 77 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  4,000  648,50  2 594,00

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

' výkr. -006, tabulka UV,  4 ks přípojek V3,4,5,8:  přípojky DN150: zkoušky '

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 

demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

 78 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký KUS  4,000  1 213,60  4 854,40

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký

 výkr. -006/  Uliční vpust: 4x nové vpusti V3,4,5,8/ hl. 1,14m (celk.1,29m vč.lože)    4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání betonových dílců; betonové 

dílce se oceňují ve specifikaci,  b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,  c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje 

cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,  d) 

podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

 79 59223850-01 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm - pro 

PVC

KUS  4,040  330,00  1 333,20

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm
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4*1.01=4,040 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 80 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm KUS  8,080  231,60  1 871,33

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

2*4*1.01=8,080 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 81 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS  4,000  396,50  1 586,00

Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

 výkr. -006/  Uliční vpust:  Tabulka vpustí /4x  vybourání stáv. UV(V3,4,5,8)            4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 82 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  4,000  1 057,00  4 228,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

' výkr. -006/  Uliční vpust:  4x nové vpusti V3,4,5,8 (D400)  '   

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 83 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  4,000  2 265,00  9 060,00

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

' mříž vč. rámu ' 

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 84 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS  4,000  595,20  2 380,80
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koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 85 899231111-05 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže s 

výměnou mříže (dodávky mříže samostatně)

KUS  6,000  1 843,00  11 058,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm Výšková úprava uličního 

vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže s výměnou mříže (dodávky mříže 

samostatně)

' V 13 /výšková úprava vpustí  +  nová mříž  / 6ks '

' + dtto  výkr. -006/  Uliční vpust:  6x  v.úprava  vpusti = V 1,2,6,7,9,10  '   

6=6,000 [A]

Mezisoučet: A=6,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 86 55242320 1 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  6,000  2 265,00  13 590,00

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

' mříž vč. rámu ' 

6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 87 59223871 1 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS  6,000  595,20  3 571,20

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 88 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  11,000  1 140,00  12 540,00

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly
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  V14/  přesazení SDZ :  cedule (značky) stávající           11=11,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, 

sloup).  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,  c) nátěry, tyto se oceňují 

jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce.  3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud,  b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

 89 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  11,000  2 220,00  24 420,00

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

  V14/  přesazení SDZ :  sloupky (stávající) +patky nové            11=11,000 [A]

Mezisoučet: A=11,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  b) osazení sloupku včetně montáže a 

dodávkyplastového víčka,  2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 

patku sbetonovým základem.  4. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  b) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 90 916111123-25 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř.C20/25

M  255,000  180,00  45 900,00

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže 

značky

 ' TZ / lože  tř. C20/25 '

 V 12 / přídlažba 1-řádek  DŽK podél obrub  255*1=255,000 [A]

Celkem: A=255,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 
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 91 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  26,010  621,00  16 152,21

kostka dlažební žula drobná 8/10

 V12 / přídlažba 1-řádek  DŽK       1*255.0*0.10*1.02=26,010 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 92 916131213-25 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého tř.C20/25

M  165,000  295,00  48 675,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého  tř.C20/25

 V 6 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25           165.0=165,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 93 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  166,650  154,40  25 730,76

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

 V 6 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25          165.0*1.01=166,650 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 94 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 

g/m2

M2  1 632,000  59,00  96 288,00

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m,  1224 m2 '

' separační netkaná geotextilie    (dl.260+210+40= 510mb,  průměrn.š.2,4m  + vytažení )'  

(2.4+2*0.4)*510.0=1 632,000 [A]

Celkem: A=1 632,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
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 95 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 

mm hl 25 mm s prořezáním

M  50,000  97,50  4 875,00

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

 V9/ asf. zálivka (napojení obrusu ACO)      50.0=50,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

 96 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  50,000  103,10  5 155,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

 PÚ 5/ zarov. řezy:   v AB              50.0=50,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 97 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 

m3/m

M  640,000  63,80  40 832,00

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 

0,30 m3/m

 V8/  pročištění příkopu                        640.0=640,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako 

podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 98 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  115,000  920,00  105 800,00
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Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 

mm

 V11/ pročištění podélného zatrubnění                  115.0=115,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 99 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  158,000  5,50  869,00

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 

betonového nebo dlážděného

' dočištění odfrézovaného povrchu '

 V4 / napojení povrchu ACO na další etapy            23.0=23,000 [A]

 V7/ vjezd  ACO+ACP                                                    135.0=135,000 [B]

Celkem: A+B=158,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 100 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  3 027,000  0,60  1 816,20

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
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' zametení  odfrézovaného povrchu '

 V4 / napojení povrchu ACO na další etapy            25.0=25,000 [A]

 V7/ vjezd  ACO+ACP                                                    135.0=135,000 [B]

Mezisoučet: A+B=160,000 [C]

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

 V1+V2/ část.+úplná k-ce komun.AB /postřik PS 0,40          2707.0=2 707,000 [D]

 V4 / napojení povrchu na další etapy / postřik PS 0,40           25.0=25,000 [E]

 V7/ vjezd ACO+ACP / postřik PS 0,40kg                                        135.0=135,000 [F]

Celkem: A+B+D+E+F=3 027,000 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 101 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  11,000  320,50  3 525,50

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

  V14/  přesazení SDZ :  patky+sloupky            11=11,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.  2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od 

sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.  3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje 

cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

 102 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  11,000  44,80  492,80

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

  V14/  přesazení SDZ :  cedule (značky)           11=11,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.
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 103 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého

M2  50,000  56,70  2 835,00

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

' očištění pro zpětné použití do chodníku'

' vč. manipulace do 10m '

 PÚ 6/ rozebrání dlažby ZD6  pro zpět. položení    50.0=50,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.  2. 

Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

vybouraných hmot.

 104 997006005-02 Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací s naložením  do zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

T  123,200  125,00  15 400,00

Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací  s  naložením do drtícího zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

' podrcení bourané živice, PMD - v místě stavby pro zpětné použití při recyklaci vozovky RS-CA'

' do RS se upotřebí všech 100%= 56m3=135,52 tun ze sutí PMD z SO 104= i odvoz na mezideponii '            

123.2=123,200 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).

 105 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  803,782  37,40  30 061,45

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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' MEZIDEPONIE dle ZOV   pro SO 104  do 1,5km '

' ODVOZ : vyfrézky z živice odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 104 ' 

' ad.PÚ 1/ fréz. vozovka  5100m2 (tl.40mm), 204m3= 204,0*2,16= 440,64 tun  k dispozici z asf. vyfrézek '

' ad.PÚ 3/ fréz.vjezdy  135m2 (tl.50mm), 6,75m3= 6,75*2,16= 14,58 tun  k dispozici z asf. vyfrézek '

' upotřebí se jen (109,65m3)   236,844 tun= i odvoz na mezideponii  vč. 5 % rezervy'            

236.844*1.05=248,686 [A]

Mezisoučet: A=248,686 [B]

 ' ROZVOZ:  zpětné  recyklátu použití pro : '

' recyklát asf. KRAJNICE (436 m2) z recyklátu  tl.0,15m  (65,4M3)' 

436*0.15*2.16=141,264 [C]

' recyklát asf. VJEZDY (celk. 295 m2) z recyklátu  tl.0,15m ( 44,25 M3)' 

295*0.15*2.16=95,580 [D]

Mezisoučet: C+D=236,844 [E]

' ODVOZ : bouraný PMD  odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 104 ' 

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB /zpětné ulož.vrstvy PMD k recyklaci  tl.180mm,  pro  1020 m2 '

'  viz. Příprava:  bouraný PMD  =56 m3 = vrácení pod recyklaci  RS '

' zpětně je potřeba:   1020*0,18*1,15=211,14  M3  

' k dispozicici vytěžené PMD:  56,0m3,  pro spotřebu 211,14 m3  NEvystačí '

' zbytek se doplní  sutí z PMD z objektu SO 103 ( 32,66m3 dovezeno na mezideponii a na ní podrceno v rámci sutí  SO 103)'

123.2=123,200 [F]

Mezisoučet: F=123,200 [G]

 ' ROZVOZ:  zpětné  použití  živič. suti PMD z SO 104= 56 M3*  2,2 t/M3 '

56*2.2=123,200 [H]

Mezisoučet: H=123,200 [I]

' DOVOZ:  zbytku drti PMD (sutě z SO 103) z mezideponie (dle ZOV mezi SO104 a SO 105 )  pro spotřebu v SO 104 '

 sutě PMD z SO 103= 32,66m3          32.66*2.2=71,852 [J]

Mezisoučet: J=71,852 [K]

Celkem: A+C+D+F+H+J=803,782 [L]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 106 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  803,782  8,60  6 912,53
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Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' MEZIDEPONIE pro SO 104  do 1,5 km - viz. ZOV  (zpětné využití živičn. materiálů)'

' odvozy '

'  vyfrézky '

248.686*(2-1)=248,686 [A]

' PM '

123.2*(2-1)=123,200 [B]

Mezisoučet: A+B=371,886 [C]

'  zpětné rozvozy '

' vyfrézky '

236.844*(2-1)=236,844 [D]

' PM '

123.2*(2-1)=123,200 [E]

Mezisoučet: D+E=360,044 [F]

' dovoz pro zpět.použití v SO104 (sutě z SO 103)'

71.852*(2-1)=71,852 [G]

Celkem: A+B+D+E+G=803,782 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 107 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  443,738  164,20  72 861,78

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
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' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  asf. recyklátu (krajnice, sjezdy) '

236.844=236,844 [A]

' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  suti živice PMD  (recyklace RS při sanaci krajů) '

' po předrcení na lince na mezideponii  (sutě PMD z SO104, + z  sutě PMD  SO 103 =dovoz)'

123.2=123,200 [B]

71.852=71,852 [C]

Mezisoučet: A+B+C=431,896 [D]

' naložení přebytků (5% rezerva) asf. recyklátu z mezideponie pro ODVOZ na skládku SSOK'

248.686=248,686 [E]

-236.844=- 236,844 [F]

Mezisoučet: E+F=11,842 [G]

Celkem: A+B+C+E+F=443,738 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 108 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  515,063  42,70  21 993,19

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

201.869=201,869 [A]

313.194=313,194 [B]

Celkem: A+B=515,063 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 109 997221559 1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  7 524,076  9,50  71 478,72

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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' skládka (recyklace)  s poplatkem '

201.869*(15-1)=2 826,166 [A]

' skládka investora SSOK  bez poplatku (Zvole 16km) '

313.194*(16-1)=4 697,910 [B]

Celkem: A+B=7 524,076 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 110 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  19,417  42,10  817,46

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

0.6=0,600 [A]

18.817=18,817 [B]

Celkem: A+B=19,417 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 111 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  272,438  11,00  2 996,82

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka investora SSOK  bez poplatku (Zvole 16km) nebo sběrna'

0.6*(16-1)=9,000 [A]

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

18.817*(15-1)=263,438 [B]

Celkem: A+B=272,438 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 
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vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 112 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  1,144  527,80  603,80

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

1.144=1,144 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 113 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  16,016  14,70  235,44

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1.144*(15-1)=16,016 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 114 997221611 1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  201,869  144,20  29 109,51

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

201.869=201,869 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 115 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  19,417  144,20  2 799,93
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Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

0.6=0,600 [A]

18.817=18,817 [B]

Celkem: A+B=19,417 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 116 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  1,144  439,30  502,56

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

1.144=1,144 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 117 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  19,961  250,00  4 990,25

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

' beton. DM  hmoty '

' bet. skruže UV '

0.52*2.2=1,144 [A]

Mezisoučet: A=1,144 [B]

' suť bet.kusová '

 silnič. obrubníky stojaté vč.lože       84*0.205=17,220 [C]

 chodník / dlažba ZD6  ze 50 m2,  10%  poškozen.  (50.0*0.140)*0.10=0,700 [D]

 bet. patky značek 11 ks, zpět. použití                   ((0.084+0.004)-(0.0025+0.004))*11=0,897 [E]

Mezisoučet: C+D+E=18,817 [F]

Celkem: A+C+D+E=19,961 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 118 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  201,869  250,00  50 467,25
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 suť a hmoty celkem                     1022.010=1 022,010 [A]

Mezisoučet: A=1 022,010 [B]

' - odpočet zpětně použ. materiálů'

' -chodník / dlažba ZD6  50m2, 90% '         

-(50.0*0.140)*0.90=-6,300 [C]

' -asf. recykláty z odfréz. asfaltu (zpětně do krajnic. +recyklát. sjezdů)'

-236.844=- 236,844 [D]

' -asf. recykláty zpětně využ. vyfrézek (krajnice 370,5 M2) v SO 104.2.1  (INVEST.OBEC)'

' š. 0,5* 741 bm = 370,5m2 '

-0.15*370.5*2.16=- 120,042 [E]

' - odpočet rozvoz/zpětné  použití  suti živice PMD  z SO 104 (recyklace RS při sanaci krajů) '

-123.2=- 123,200 [F]

Mezisoučet: C+D+E+F=- 486,386 [G]

' - odpočet jiných sutí dle poplatků '

-1.144=-1,144 [H]

-18.817=-18,817 [I]

Mezisoučet: H+I=-19,961 [J]

' - sut na skládku investora SSOK '

-0.6=-0,600 [K]

-313.194=- 313,194 [L]

Mezisoučet: K+L=- 313,794 [M]

Celkem: A+C+D+E+F+H+I+K+L=201,869 [N]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 119 997221899-01 DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení 

stavebního odpadu - skládka investora

T  313,794  1,00  313,79

DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora
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 DM mříže+ koše UV:  dtto            (6+4)*0.060=0,600 [A]

Mezisoučet: A=0,600 [B]

' přebytek suti asf. recyklátu z vyfrézek na skládku investora SSOK (16km Zvole), bez poplatku '

 frézov. do 50mm    5235m2                5235.0*0.128=670,080 [C]

' -odpočet  recyklátu zpětně využ. vyfrézek (krajnice, sjezdy) '

-236.844=- 236,844 [D]

' -odpočet  recyklátu zpětně využ. vyfrézek (krajnice 370,5 M2) v SO 104.2.1  (INVEST.OBEC)'

' š. 0,5* 741 bm = 370,5m2 '

-0.15*370.5*2.16*1=- 120,042 [E]

Mezisoučet: C+D+E=313,194 [F]

Celkem: A+C+D+E=313,794 [G]

Cenová soustava: vlastní - 

 120 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  314,225  250,50  78 713,36

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 7 121 258,19Celkem:
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 1 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 100 m3

M3  26,190  580,00  15 190,20

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

' výkaz výměr ve všech položkách pro  PROPUSTKY SO 104.1.2  -dle:  '

' výkresu: Propustky č. výkr. -007 '

'  výpis: Výkaz pro propustek dle tabulky - SEZNAM PROPUSTKŮ '

' a Technické zprávy SO 104 '

' -odstavec:  Režim povrchových a podzemních vod- Propustky '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky '

Mezisoučet: =

' propust  P6p:  celk.obnova '

 ' výpis: Přípravné a bourací práce na propustku (výpisy: na mb,  na 1 základ)'

' ( rýhy pro  propustek:  obnova P6p  dl.13 m, +2 základy/propustek) '

 3/  výkop zemina  M2*mb propustku         1.6*13.0=20,800 [B]

' 4/ výkaz výkopy pro 1ks  základu '

 výkop zeminy (2,3 M3 /čelo+podsyp)*2ks       (2.3*2)*1=4,600 [C]

 +dokop příkopy pro dlažby 2x / řezy         (0.30*1.4*0.25)*2*1=0,210 [D]

' - odpočet m3  DM beton. základů původ. čel (odd.9  -bourání)

-0.92=-0,920 [E]

Mezisoučet: B+C+D+E=24,690 [F]

' propust P4, P8  -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel jen na vtoku): 2x propustek'

 výkop v příkopě pro dlažby (3m2 /čelo)       (3.0*0.25*1)*2=1,500 [G]

Mezisoučet: G=1,500 [H]

Celkem: B+C+D+E+G=26,190 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 2 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 100 m3

M3  4,500  782,00  3 519,00

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
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100 m3

' propustek  P6p:  celk.obnova '

 ' výpis: Přípravné a bourací práce na propustku '

' ( rýhy pro  propustek:  obnova  P6p  dl.13,0 m -2* kraje) '

 2/  odkop štěrku      0.3*(13.0+2*1.0*1)=4,500 [A]

Mezisoučet: A=4,500 [B]

Celkem: A=4,500 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  42,400  110,00  4 664,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

' 1 propusetk  P6p :  celk.obnova '

' výkop. práce:  podélný řez  pažení rýhy pro těleso propustku '

2*(13.0-2*1.0*1)*1.2=26,400 [A]

' dtto základy :  vtok+ výtok : 1 propustek '

(2*(1.6+1.6)*(1.1+1.4)/2)*2*1=16,000 [B]

Celkem: A+B=42,400 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  42,400  64,40  2 730,56

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  26,190  227,40  5 955,61

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   zemina  '

26.19=26,190 [A]

Celkem: A=26,190 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 6 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  130,950  17,40  2 278,53

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

26.19*(15-10)=130,950 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 7 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  4,500  263,30  1 184,85

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   štěrky, makadam '

4.5=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 8 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  22,500  20,40  459,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

4.5*(15-10)=22,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 9 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  30,690  16,20  497,18

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

26.19=26,190 [A]

4.5=4,500 [B]

Celkem: A+B=30,690 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
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 10 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  54,158  250,00  13 539,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

26.19*(1.7+1.8)/2=45,833 [A]

4.5*(1.8+1.9)/2=8,325 [B]

Celkem: A+B=54,158 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 11 172102101 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním bez dodání sypaniny M3  1,980  369,00  730,62

Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' 1 propustek  P6p :  celk.obnova '

 ' 10/ zásyp těsnící vrstvou 1,8m2  *2 základy  *1 propustek '

(1.8*(0.4+0.7)/2)*2*1=1,980 [A]

Celkem: A=1,980 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena neplatí pro:  a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují cenami souboru cen 172 15 Zřízení těsnícího jádra nebo 

těsnící vrstvy,  b) těsnění hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 12 58125110-01 technická zemina (těžené těsnící jíly GJ),  s dovozem k místu zásypu T  4,304  1 500,00  6 456,00

technická zemina (těžené těsnící jíly GJ),  s dovozem k místu zásypu

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

 ' 10/ zásyp těsnící vrstvou:  2 základy pro nové (obnovené) propustky'

1.98*2.1*1.035=4,304 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 13 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním M3  5,200  301,90  1 569,88

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
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' 1  propust  P6p :  celk.obnova '

' výpis  Výkaz nových ploch  na propustku  '

 2/ zásyp rýhy propustku ŠD   0,40 m2/mb:      0.4*13.0=5,200 [A]

Mezisoučet: A=5,200 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  6. V cenách nejsou 

zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 14 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  10,455  374,00  3 910,17

štěrkodrť frakce 0/63

5.2*1.85*1.035*1.05=10,455 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 15 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M2  7,800  71,00  553,80

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

' svahovaní pod dlažbu  cca 50%  (jen část  v příkopě, ne na tělese propustku) '

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propust  P6p:  celk.obnova '

0.50*6=3,000 [A]

' propust P4, P8  -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel na vtoku) '

0.80*6=4,800 [B]

Celkem: A+B=7,800 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.  2. Úprava ploch vodorovných nebo ve 

sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

 16 213311141-63 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti fr. 0-63 M3  0,390  1 113,00  434,07

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti fr. 0-63

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propus  P6p:  celk.obnova '

 ' 9/ ŠD základu, tl.150mm, 1,3m2  *2 základy * 1 propust'

(0.15*1.3)*2*1=0,390 [A]

Celkem: A=0,390 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 17 334313117 Mostní opěry z betonu prostého C 25/30 M3  1,080  3 950,00  4 266,00

Mostní opěry z prostého betonu  C 25/30

' POZNÁMKA: ve standartu položky započten beton XF3 '

Mezisoučet: =

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propustky  P6p:  celk.obnova '

 ' 7/ bet. základ C25/30 XF3  tl.600mm, 0,9m2  *2 základy *1 propust'

(0.600*0.9)*2*1=1,080 [B]

Celkem: B=1,080 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na betonáž dříku mostních opěr na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění, 

vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu dříku případně úložného prahu 

včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu a ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.  2. Vcenách nejsou započteny náklady 

na uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění mostní opěry z plastových trub a navazujícího 

kamenného chrliče, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče žlabového ze žulového kamene.  3. Ceny lze použít i pro ocenění ochranných 

přizdívek.

 18 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - 

zřízení

M2  5,760  986,00  5 679,36

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení 
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z překližek, pro železobeton

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' 1 propust  P6p  :  celk.obnova '

 ' 7/ bet. základ C25/30 XF3  tl.600mm, 0,9m2 *2 základy * 1propust '

(2*(0.6+1.4)*0.6)*2*1=4,800 [A]

((2*0.5+1*1.4)*0.2)*2*1=0,960 [B]

Celkem: A+B=5,760 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění svýplní pohledového bednění 

(palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. Vcenách zřízení je 

započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků 

vztažené kploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 

distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  6. Vcenách nejsou započteny náklady na:  a) 

výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku krovinnému bednění,  b) vložení těsnících 

pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a 

tmely,  c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,  d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,  e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 

938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

 19 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

M2  5,760  80,10  461,38

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění 

z překližek

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění svýplní pohledového bednění 

(palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. Vcenách zřízení je 

započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků 

vztažené kploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 
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distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  6. Vcenách nejsou započteny náklady na:  a) 

výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku krovinnému bednění,  b) vložení těsnících 

pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a 

tmely,  c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,  d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,  e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 

938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

 20 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 

25/30 tl do 100 mm

M2  12,000  345,00  4 140,00

Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 

tl. do 100 mm

' POZNÁMKA: ve standartu položky započten beton XF3 '

' bet.lože  100mm pod  dlažby z LK na vtoku a výtoku,  podélný řez bet.C20/25 XF3'

Mezisoučet: =

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propust  P6p:  celk.obnova '

6=6,000 [B]

' propust P4, P8  -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel na vtoku) '

6=6,000 [C]

Celkem: B+C=12,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy zbetonu prostého.  2. V 

cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

 21 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 KUS  12,000  33,90  406,80

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové 

plochy do 25000 mm2

' propustky P6p:  celk.obnova '

' P6p=propustek DN 400, dl.13 m,   řezy + Výkaz nov. ploch na propustku'

' 3/ podkladní pražce pod prefa trouby (2 ks/troubu) '

2*(15/2.5)=12,000 [A]

Mezisoučet: A=12,000 [B]



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 11

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/31545  INTRAVILÁN ROHLE km 7,300-8,340

Propustky – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 104

SO 104.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 22 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 KUS  12,120  197,00  2 387,64

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

12*1.01=12,120 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 23 452311131-10 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop M3  0,260  2 806,20  729,61

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' 1 propust  P6p:  celk.obnova '

 ' 8/ podklad.beton základu, C8/10  tl.100mm, 1,3m2  *2 základy * 1 propustky'

(0.10*1.3*2)*1=0,260 [A]

Celkem: A=0,260 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 24 465513127-15 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním M25 

XF3,   tl 150 mm

M2  12,000  1 036,00  12 432,00

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou  M25 XF3, tl. kamene 150 mm
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' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU '

' propust  P6p:  celk.obnova '

 ' 11/  dlažba z LK  tl.150mm (+bet.lože 100mm)  3 m2  *2 základy (vtok+výtok) * 3 propustky'

(3.0*2)*1=6,000 [A]

Mezisoučet: A=6,000 [B]

' propustky P4, P8 -vtok, čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel  jen na vtoku) '

  dlažby (3m2 /čelo)  1 propustek        (3.0*1)*2=6,000 [C]

Mezisoučet: C=6,000 [D]

Celkem: A+C=12,000 [E]

Cenová soustava: vlastní - 

 25 564851111-01 Podklad ze štěrkodrtě ŠDa  0-32(63)  tl 150 mm M2  16,800  153,00  2 570,40

Podklad ze štěrkodrti ŠDa 0-32 (63)   s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

' 1 propustky  P6p  dl.13,0 m:   celk.obnova '

' řezy + Výkaz nov. ploch na propustku '

' 6/ ŠDa fr.0-63,   tl. 150mm (k-ce vozovky),  š. 1,4m  '

1.4*(13.0-2*0.5*1)=16,800 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 26 919521120-14 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 

vč.podklad.vrstev ( ŠD tl.100, beton C8/10 Xa1  tl.150mm, š.1,4m)

M  13,000  1 250,00  16 250,00

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 vč.podklad.vrstev ( 

ŠD tl.100, beton C8/10 Xa1  tl.150mm, š.1,4m)

' propustky P6p:  celk.obnova '

' P6p=propustek DN400, dl.13 m,   řezy + Výkaz nov. ploch na propustku'

' 3/ trouby DN 400, +4/ podkl.beton C8/10, tl.150mm 1,4m, +5/ŠD  100mm 1,4m '

13.0=13,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu 

(lože) z betonu prostého,  b) utěsnění trub cementovou maltou.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 

01 katalogu 800-1 Zemní práce;  b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,  c) obetonování trub, které se oceňuje 

cenou 919 53-5555.
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 27 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 M  15,000  1 900,00  28 500,00

trouba ŽB hrdlová DN 400

' P6p propustek DN 400, dl. 13 m vč. 2 úhlov.konců'

' (13m/2,5m=6,0 ks=  4x  celá trouba + 2x  koncová pod úhlem)'

(4+2)*2.5=15,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 28 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 M3  6,521  3 675,40  23 967,28

Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20

' 1 propust  P6p  dl.13,0 m:   celk.obnova '

' výpis  Výkaz nových ploch  na propustku '

' 1/ obetonování  trub C16/20  (0,5m2/mb)   + síť 6/150/150 '

0.5*(13.0-2*0.2*1)*1.035=6,521 [A]

Celkem: A=6,521 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.  2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost 

betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

 29 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 

kg/m2

T  0,097  30 278,60  2 937,02

Ocelová výztuž cementobetonového krytu  ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 

kg/m2

' 1 propust  P6p   dl.13,0m:   celk.obnova '

' výpis  Výkaz nových ploch  na propustku'

' 1/ síť 6/150/150   v obetonování propustku'

(2.2*1.15*3.03*0.001)*(13.0-2*0.20*1)=0,097 [A]

Celkem: A=0,097 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 30 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 

m3/m

M  100,000  63,80  6 380,00
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Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 

0,30 m3/m

' TZ odstavec:  Režim povrchových a podzemních vod- Propustky '

' + výkres příčného propustku  D 104-007,  Tabulka propustky / Stav '

'  vtok+výtok (průběžná 2*příkopa před+za dlažbou  po 10m) ' 

Mezisoučet: =

 propust P6p:  celk.obnova             ((2+2)*10.0)*1=40,000 [B]

Mezisoučet: B=40,000 [C]

 propust  P4 - vtok čelo dlažba LK  +výtok zeď      (2+0)*10.0=20,000 [D]

 propust  P8 - vtok čelo dlažba LK  +výtok čelo      (2+2)*10.0=40,000 [E]

Mezisoučet: D+E=60,000 [F]

 propust  P1,2,3,5 -kanal.(vpust/zeď) = bez příkop     (0+0)*10.0=0,000 [G]

Mezisoučet: G=0,000 [H]

Celkem: B+D+E+G=100,000 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako 

podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 31 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  44,000  920,00  40 480,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 

mm

 DN 300-500  propustky P1...P5  - pročištění          6+9.5+8+8+12.5=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 
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propustku.

 32 938902422 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  9,000  1 080,00  9 720,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 

500 do 1000 mm

 DN 600  propust P8  - pročištění          9.0=9,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 33 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M  7,000  840,00  5 880,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

' DN 300-500  propustky P2,P5,  DN600=P8  / pročištění '         

9.5+12.5+9.0-8.0*3=7,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 34 93890249-R4 Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění propustků na objektu SO 104 SOUBOR  1,000  2 400,00  2 400,00

Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění k čištění propustků na objektu SO 104
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 do DN 500mm ........44  mb                               44.0=44,000 [A]

 do DN 1000mm ..........9,0 mb                           9.0=9,000 [B]

Mezisoučet: A+B=53,000 [C]

 voda komplet propustky SO 104         1=1,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 35 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého M3  0,920  3 050,00  2 806,00

Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu

' 1 propust   P6p  dl.13,0m:   celk.obnova '

' 4/ výkaz výkopy pro 1ks  základu '

' výkop zeminy (2,3 M3 /čelo+podsyp)*2ks základu'   

' z toho je cca 20% objemu původní beton. základ +podkl.beton  k vybourání '

(0.20*2.3)*2*1=0,920 [A]

Celkem: A=0,920 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu.  2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů 

uložených na dřevěné konstrukci mostu.  3. Ceny nelze použít:  a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto 

bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;  b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; 

tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných 

dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze 

použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.  6. 

Množství měrných jednotek se určuje:  a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,  b) u cen 06-5111 až 06-5612 v 

m3 objemu dřeva vkonstrukci nebo její části před bouráním.

 36 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 M  13,000  1 326,10  17 239,30

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 300 do 500 mm
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' V CENĚ  POLOŽKY JE I BOURÁNÍ LOŽE '

Mezisoučet: =

 ' výpis: Přípravné a bourací práce na propustku'

 1/ bourání stáv. propusti ŽB:obnova P6p=DN 400  13.0=13,000 [B]

Celkem: B=13,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.  2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání 

betonového lože nebo prahů pod troubami propustku.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se 

oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,  b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty.  4. Množství měrných 

jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku).  5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

 37 97721201-040

k

Řezání ŽB a betonových trub DN 400  cena za kolmý řez KUS  1,000  1 500,00  1 500,00

Řezání ŽB a betonových trub DN 400  cena za kolmý řez

 P6p propustek DN 400, dl. 13 m:  kolmý řez 1x        1=1,000 [A]

' (13m/2,5m=6,0 ks=  4x  celá trouba+ 1x kolm.řez + 2x  koncová pod úhlem)'

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 38 97721202-040

u

Řezání ŽB a betonových trub DN 400,   šikmý řez 30° a 45° cena vč. 

příplatku za úhel

KUS  2,000  1 800,00  3 600,00

Řezání ŽB a betonových trub DN 400,   šikmý řez 30° a 45° cena vč. příplatku za 

úhel

 ' P6p  propustky celk. obnova '

 1* propustek DN 400,  podélný řez:  2 konce pod úhlem  1*2=2,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 39 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  26,670  37,40  997,46

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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24.646=24,646 [A]

2.024=2,024 [B]

Celkem: A+B=26,670 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 40 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  373,380  8,60  3 211,07

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka nebo rekultivační závod  s poplatkem '

24.646*(15-1)=345,044 [A]

2.024*(15-1)=28,336 [B]

Celkem: A+B=373,380 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 41 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  12,740  527,80  6 724,17

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

12.74=12,740 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 42 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  178,360  14,70  2 621,89
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Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka nebo rekultivační závod  s poplatkem '

12.74*(15-1)=178,360 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 43 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  2,024  250,00  506,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

' beton sut sypká: bourané základy '

0.92*2.2=2,024 [A]

Mezisoučet: A=2,024 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 44 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z armovaného betonu pod kódem 17 01 01

T  12,740  310,00  3 949,40

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

 DM ŽB propustek  DN 400     13.0*0.980=12,740 [A]

Celkem: A=12,740 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 45 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  24,646  250,00  6 161,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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 suť celkem                     39.41=39,410 [A]

-2.024=-2,024 [B]

-12.74=-12,740 [C]

Celkem: A+B+C=24,646 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 46 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  48,453  64,50  3 125,22

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

 Přesun hmot  celkem       53.187=53,187 [A]

-4.734=-4,734 [B]

Celkem: A+B=48,453 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

 47 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop T  4,734  296,00  1 401,26

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

' PREFABRIKÁTY:  prahy (ks)  +  trouby propustí  (mb)'       

12*0.020=0,240 [A]

15*0.2996=4,494 [B]

Celkem: A+B=4,734 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

 48 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním

M2  8,000  18,50  148,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé 

S nátěrem penetračním
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' 1 propust  P6p  dl.13,0 m:   celk.obnova '

' řezy:  izolace  čel + zákl. propustku  1 xNP  ve styku se zeminou' 

'  základy  vtok + výtok:  řez podélný'

(0.6*2*(0.6+1.4)*2)*1=4,800 [A]

'  čelo  vtok+výtok:   řez podélný

(((0.25+0.30/2)*2*(0.6+1.4))*2)*1=3,200 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

 49 11163150 lak penetrační asfaltový T  0,003  50 300,00  150,90

lak penetrační asfaltový

8*0.35*0.001=0,003 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 50 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým M2  16,000  20,30  324,80

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé 

S nátěrem lakem asfaltovým

' 1 propustky  P6p  dl.13,0 m:   celk.obnova '

' izolace  základu (vtok+výtok) propustku 2 xNA  ve styku se zeminou' 

2*8=16,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

 51 11163178 lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub T  0,018  38 100,00  685,80

lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub

' 2x NA '

2*8*1.1*0.001=0,018 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2
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 52 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  0,021  847,60  17,80

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 288 431,03Celkem:
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 1 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  957,000  284,40  272 170,80

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 104 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 104.2.1 -hradí  obec  '

' výkr. D/104 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/104 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/104 -001...-004'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 104 (dále jen TZ ) '

' zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

' V1/ částečná k-ce komunikace AB / podklad ACP16+ 50/70. tl.50mm '

 ( jeden jízdní pruh, kde je kanalizace. 957mb)            957.0=957,000 [B]

Mezisoučet: B=957,000 [C]

Celkem: B=957,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 2 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  370,500  47,00  17 413,50

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V 2/   krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde JE  kanalizace          0.50*741.0=370,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 3 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -120,042  50,00 -6 002,10

recyklát asfaltový frakce 0/8
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' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 569 951 133 - Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm '

' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

' odfrézování vozovky vykázáno v SO 104.1 (invest. SSOK)

' manipulace recyklátem pro  370,5m2 krajnic = SO 104.2.1 (inves. obec)'

Mezisoučet: =

' V2/ krajnice recyklát tl.150mm, š.0,5m, 741 mb = 370,5 m2' 

-(0.50*741)*0.15*2.16=- 120,042 [B]

Celkem: B=- 120,042 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 4 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  2 393,000  14,60  34 937,80

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40         2393.0=2 393,000 [A]

Mezisoučet: A=2 393,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 5 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  957,000  20,90  20 001,30

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,60kg     957.0=957,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 6 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  2 393,000  300,00  717 900,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

' V1/ částečná k-ce kounikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

 ( jeden jízdní pruh, kde je kanalizace)             2393.0=2 393,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 
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EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 7 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  26,000  1 892,70  49 210,20

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

 V3 /výšková úprava kanalizačních poklopů           26=26,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,  

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  c) podbetonování nebo podezdění rámu,  d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, 

krycího hrnce nebo hydrantu,  e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  2. V cenách nejsou započteny 

náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

 8 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  2 393,000  0,60  1 435,80

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40 '  

2393=2 393,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 9 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  252,088  37,40  9 428,09

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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' MEZIDEPONIE pro SO 104  do 1km '

' ODVOZ : vyfrézky z živice odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 104.2.1 ' 

' odfrézování vozovky ( 204+6,75 m3= 440,64+14,58  tun vyfrézek) vykázáno v SO 104.1 (invest. SSOK)'

' manipulace recyklátem pro 370,5m2 krajnic = SO 104.2.1 (inves. obec)'

' upotřebí se 120,042 tun = i odvoz na mezideponii +10% rezerva'            

120.042*1.10=132,046 [A]

Mezisoučet: A=132,046 [B]

 ' ROZVOZ:  zpětné  recyklátu použití pro:'

' recyklát asf. KRAJNICE ( 370,5 m2) z recyklátu  tl.0,15m ' 

370.5*0.15*2.16=120,042 [C]

Mezisoučet: C=120,042 [D]

Celkem: A+C=252,088 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 10 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  132,046  164,20  21 681,95

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  asf. recyklátu (krajnice 370,5 m2/ obec) '

120.042=120,042 [A]

Mezisoučet: A=120,042 [B]

' naložení přebytků z mezideponie pro odvoz '

132.046=132,046 [C]

-120.042=- 120,042 [D]

Mezisoučet: C+D=12,004 [E]

' POZNÁMKA:  celkový odvoz přebytků je započten v SO 104.1.1 (inv.SSOK)'

Celkem: A+C+D=132,046 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 11 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  47,860  42,70  2 043,62

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
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sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

47.86=47,860 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 12 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  670,040  8,60  5 762,34

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

47.86*(15-1)=670,040 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 13 997221611 1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  47,860  144,20  6 901,41

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

47.86=47,860 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 14 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  47,860  250,00  11 965,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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' suť  se zametení vozovek '        

2393*0.020=47,860 [A]

Celkem: A=47,860 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 1 164 849,71Celkem:
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 1 111301113-15 Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  

(cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

M2  750,000  75,20  56 400,00

Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení na dopravní prostředek  (cena 

určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 105 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 105.1.1 -hradí  SSOK '

' výkr. D/105 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/105 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/105 -001...-004'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 105 (dále jen TZ ) '

'  zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

 PÚ 3/ pro zeleň:  odhumusování ( s drny tl.0,15m)     750.0=750,000 [B]

Celkem: B=750,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek.  2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou.  3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.  4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, 

aby se jich mohlo použít pro další drnování.  5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.

-11 Založení trávníku  6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

 2 113106187-10 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací ze zatravňovacích prefabrikátů 

betonových (vč.lože s naložením na DP)

M2  7,000  31,30  219,10

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

' PÚ 2/ pro vjezdy:  DM dlažby zatravňovací pro zpět.položení '

7.0=7,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 3 113107241-04 Odstranění podkladu živičného tl 40 mm strojně pl přes 200 m2 M2  625,000  25,30  15 812,50
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Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 40 mm

' PÚ 1/ pro komunikaci :  bourání PMD     25 M3  '         

' diagnostika (str.7, silnice III/31545, sonda KS 5, VS 3)  vrstvy PMD  (průměr 0,04m)'

 příčné řezy výkr.-004,   DM plošně                   25.0/0.04=625,000 [A]

Celkem: A=625,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 4 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2  705,000  51,00  35 955,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

' PÚ 2/ pro vjezdy+dláždění ŽK:  bourání PMD  705m2, tl. 100mm (70,5m3) '         

705.0=705,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 
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Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 5 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 M2  35,000  146,90  5 141,50

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

' PÚ 2/ pro vjezdy:  bourání betonu 35m2, tl. 100mm  '         

35.0=35,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 6 113154353-03 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami 

v trase

M2  3 000,000  65,00  195 000,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 30 mm
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' bourání  stáv. komunikace (foto + diagnostika) + příčné řezy '

' diagnostika (str.7, silnice III/31545, sonda KS5, vrty  VS2,-3,  vrstvy AV '

' PÚ 1/ pro komunikaci:  frézování  celkem  300 M3 '         

' oba okraje cca 30% objemu, průměr. tl. 3 cm'

(0.30*300.0)/0.03=3 000,000 [A]

Celkem: A=3 000,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vodu pro chlazení zubů frézy,  b) opotřebování frézovacích nástrojů,  c) naložení odfrézovaného materiálu na 

dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 

cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí 

projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v 

průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s 

výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky 

apod.

 7 113154364-06 Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami 

v trase

M2  3 500,000  90,00  315 000,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

' bourání  stáv. komunikace (foto + diagnostika) + příčné řezy '

' diagnostika (str.7, silnice III/31545, sonda KS5, vrty  VS2,-3,  vrstvy AV '

' PÚ 1/ pro komunikaci:  frézování  celkem  300 M3 '         

' středová část cca  70% objemu, průměr. tl. 10...3cm = cca 6cm'

(0.70*300)/0.06=3 500,000 [A]

Celkem: A=3 500,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vodu pro chlazení zubů frézy,  b) opotřebování frézovacích nástrojů,  c) naložení odfrézovaného materiálu na 

dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 

cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí 
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projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v 

průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s 

výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky 

apod.

 8 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3  4,758  750,70  3 571,83

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v zemině  (48 % 3 skup.)'

0.20*(49.567*0.48)=4,758 [A]

Celkem: A=4,758 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.

 9 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně

M3  273,242  90,60  24 755,73

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

' PÚ 1/ pro komunikaci:  výkop zeminy (100%) '

250.0=250,000 [A]

' PÚ 2/ pro vjezdy:  výkop zeminy (70%)  a kamení (30%)  40 m3 '

 zemina                                    0.70*40.0=28,000 [B]

Mezisoučet: A+B=278,000 [C]

'  - ruční odkop zeminy ( okolo IS)'

-4.758=-4,758 [D]

Celkem: A+B+D=273,242 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.
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 10 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  5,155  1 010,00  5 206,55

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4

' cca do 20 % z pásma IS dokop ručně v kamení  (52%   4 skup.)'

0.20*(49.567*0.52)=5,155 [A]

Celkem: A=5,155 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.

 11 122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně

M3  268,811  390,00  104 836,29

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

' PÚ 1/ pro komunikaci:  výkop ŠD + kamení CB (m3)  '

180.0+95.0=275,000 [A]

' PÚ 2/ pro vjezdy: výkop zeminy (70%) kamení (30%)  celkem 40 m3 '

 štěrky:  kryty+podsypy              0.30*40.0=12,000 [B]

Mezisoučet: A+B=287,000 [C]

' - odpočet sond IS  (část jdoucí přes výkopy:  4.skup.) '

-(19.694-(0.6*0.6*0.5*9+1.2*1.2*0.5*7))=-13,034 [D]

'  - ruční odkop ve štěrku ( okolo IS) '

-5.155=-5,155 [E]

Celkem: A+B+D+E=268,811 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady 

na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 12 129001101-09 Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

M3  19,694  420,00  8 271,48

Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 
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vykopávky v blízkosti podzemního vedení

' sondy IS pro výkopy: výkr.  Situace (zákres IS), komunik. tl. 0,28-0,83m '

 kabely SLP            (0.6*0.6*((0.28+0.39)/2+0.5))*6=1,804 [A]

 kabely NN            (0.6*0.6*((0.28+0.39)/2+0.5))*(5-1)=1,202 [B]

 kabely NN            1.2*1.2*(0.83+0.5)*1=1,915 [C]

 kanal.přípojky v km 1,1...1,2        1.2*1.2*(0.83+0.5)*6=11,491 [D]

' ostatní IS (kanal.+voda/hl. min. 0,9m a více ) '

 =mimo pásmo IS pro skl. vozovky 0,28m, vjezdů 0,25 m  0=0,000 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=16,412 [F]

 rezerva IS   20%    0.20*16.412=3,282 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=19,694 [H]

Cenová soustava: vlastní - 

 13 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských 

sítí

M3  49,567  420,00  20 818,14

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

' odkopy v pásmu IS: výkr.  Situace (zákres IS):  vjezdy  při tl. 0,25m '

' odhad hl. ulož. všech stáv. IS ve vozovce dle normov.krytí '

' kabely / vozovka  tl.0,28m, předpodlad. normov.ulož. min. 0,9m '

 (0,5+0+0,5)*(0,28-(0,9-0,5))*1=  -0,12m = bez příplatku            0=0,000 [A]

' kabely  SLP/vjezdy  ACO tl.0,25m '

(0.5+0+0.5)*(0.25-(0.6-0.5))*(5.0*3+2.0)=2,550 [B]

' kabely NN/vozov.sanace tl.0,83m ' 

(0.5+0+0.5)*(0.83-(0.9-0.5))*2.5*1=1,075 [C]

 propustky příčné 7x/ voz.0,28  (0.5+0.5+0.5)*(0.28-(0.5-0.5)-0.1)*((5.5+8.0)/2*7-2*2.5*1)=11,408 [D]

 propustky příčné 2x/ voz.0,83  (0.5+0.5+0.5)*(0.28-(0.5-0.5)-0.1)*(2*2.5*1)=1,350 [E]

 most příčně 1x/ vozovka 0,28           (0.5+0.5)*(0.28-(0.5-0.5)-0.1)*8.0*1=1,440 [F]

' kolem stáv. kanal. šachet  45ks '

(0.28-0.10)*(3.14159265359*((1.2+2*0.5)/2)^2 -3.14159265359*(1.2/2)^2)*(45-1)=21,149 [G]

(0.83-0.10)*(3.14159265359*((1.2+2*0.5)/2)^2 -3.14159265359*(1.2/2)^2)*1=1,949 [H]

' kanal.přípojky v km 1,1...1,2/ vozov.sanace tl.0,83m ' 

(0.5+0+0.5)*(0.83-(1.1-0.5))*3.0*6=4,140 [I]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=45,061 [J]

 rezerva pásma IS         0.10*45.061=4,506 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K=49,567 [L]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro:  a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 

výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,  b) 

výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen, vněmž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.  3. Cenu nelze použít pro 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto 

práce se ocení individuálně.  4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:  - je v projektu 

uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 

vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce 

vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto 

prostoru.  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.  b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  5. 

Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se 

ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené 

objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem ztížení vykopávky se od celkového 

objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění 

podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 14 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  1,500  210,30  315,45

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

' odvodnění /  křížení kan. přípojek+ UV se st. IS  /výkr. -001  Situace '

 s kabely (křížení) 1* při  UV     1*1.5=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

 15 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  3,745  420,40  1 574,40
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Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

' odvodnění / výkop v pásmu stáv. IS pro  4x UV vč. přípojek,  v.-001 Situace '

' křížení + mtž. otvory přepojení na stáv.přípojky  4x '

(0.5+0+0.5)*(0.5+0+1.0)*1.5=2,250 [A]

((0.5+0.15+0.5)*(0.5+0.15)*0.5)*4=1,495 [B]

Mezisoučet: A+B=3,745 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze 

použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v 

němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.  3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti  a) podzemního vedení, jehož 

půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná 

a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 

rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat 

opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - 

není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  4. Je-li vedení uloženo 

ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro 

tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 

vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

neodečítá.  7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti.

 16 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně

M3  1,873  899,10  1 684,01

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 soudržných

' odvodnění: ruční dokopání (50% z pásma IS) pro '

'  pro vpustě + kan.přípojky od UV ' 

0.50*3.745=1,873 [A]

Celkem: A=1,873 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek,

 17 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3

M3  21,140  639,30  13 514,80

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 

m3

' odvodnění:  výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna  UV 4ks ( úsek km 0,920 ...1,060 )'         

' výkop od pláně:  vozovky -0,28m '

' UV=4 ks, přípojky 4 mb, přepojení na přípojku  4x '  

'  hl. 1,42m (celk.1,57m vč.lože) '   

 UV                  1.5*1.5*(0.15+1.42-0.35)*4=10,980 [A]

' přípojky  '

0.9*((0.15+1.42+1.8)/2-0.28)*(4*1.0-0.5*4)=2,529 [B]

 přepojení na stáv.přípojky     1.2*1.2*(1.8-0.15)*4=9,504 [C]

Mezisoučet: A+B+C=23,013 [D]

'  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem '

-1.873=-1,873 [E]

Celkem: A+B+C+E=21,140 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 18 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  66,580  110,00  7 323,80

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
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' odvodnění:  výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna  UV 4ks ( úsek km 0,920 ...1,060 )'         

' výkop od pláně:  vozovky -0,28m '

' UV=4 ks, přípojky 4 mb, přepojení na přípojku  4x '  

'  hl. 1,42m (celk.1,57m vč.lože) '   

 UV                  4*1.5*(0.15+1.42-0.35)*4=29,280 [A]

' přípojky  '

2*((0.15+1.42+1.8)/2-0.28)*(4*1.0-0.5*4)=5,620 [B]

 přepojení na stáv.přípojky    4*1.2*(1.8-0.15)*4=31,680 [C]

Mezisoučet: A+B+C=66,580 [D]

Celkem: A+B+C=66,580 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 19 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  66,580  64,40  4 287,75

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

66.58=66,580 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  16,134  111,60  1 800,55

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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' odvodnění: zásypy rýh / přípojky UV + vpusti '   

' prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3 skup.) '          

23.013=23,013 [A]

' - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) '   

-2.484=-2,484 [B]

-3.232=-3,232 [C]

-3.14159265359*(0.160/2)^2*4=-0,080 [D]

' -odpočet OP nových:  4  vpustí  (po pláň komunik.)'                     

-3.14159265359*(0.55/2)^2*(1.42-0.28)*4=-1,083 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=16,134 [F]

Celkem: A+B+C+D+E=16,134 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  6. V cenách nejsou 

zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 21 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit T  32,437  320,00  10 379,84

štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit

' zásyp kanaliz. rýh  / pod komunikace  kamenivem'

'  přípojky UV+ vpusti '   

16.134*1.85*1.035*1.05=32,437 [A]

Celkem: A=32,437 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 22 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  3,232  426,60  1 378,77

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 
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od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

'  odvodnění:  výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna  UV 4ks '        

' vpustě:  přípojky DN 150 celk.dl. 4m, UV  4x,  přepojení  4x '

0.9*(0.160+0.3)*(4.0-0.5*4)=0,828 [A]

1.5*(0.160+0.3)*0.5*4=1,380 [B]

1.2*(0.160+0.3)*0.5*4=1,104 [C]

-3.14159265359*(0.160/2)^2*4.0=-0,080 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=3,232 [E]

Celkem: A+B+C+D=3,232 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci.

 23 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  6,188  347,00  2 147,24

štěrkopísek frakce 0/8

' kanalizace přípojky UV, obsyp '

3.232*1.85*1.035=6,188 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 24 162451106 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  180,000  88,40  15 912,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

' mezideponie dle ZOV: dovoz + rozvoz přisypávky za obruby  '

90*2=180,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.
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 25 162451126 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  457,000  101,70  46 476,90

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

' mezideponie dle ZOV: dovoz + rozvoz vyteženého kameniva zpětně využitého '

' část vytež. kameniva zpět  do sanace vozovky  (bilance položka Nakládání ...)

228.5*2=457,000 [A]

Celkem: A=457,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 26 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  176,738  227,40  40 190,22

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   zemina (vč. skrývky drnů) '

750*0.15=112,500 [A]

4.758=4,758 [B]

273.242=273,242 [C]

1.873=1,873 [D]

21.14=21,140 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=413,513 [F]

' - zpětně použitý výkopek '

' (zemní přisypávka,  + zemina pod zatravnění)'

-90=-90,000 [G]

-146.775=- 146,775 [H]

Mezisoučet: G+H=- 236,775 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H=176,738 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 27 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  1 237,166  17,40  21 526,69

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

176.738*(17-10)=1 237,166 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 28 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  58,320  263,30  15 355,66

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   štěrky ( kamení CB,ŠD) '

19.694=19,694 [A]

5.155=5,155 [B]

268.811=268,811 [C]

Mezisoučet: A+B+C=293,660 [D]

' - zpětně použitý výkopek (zásyp sond štěrkem) '

-6.84=-6,840 [E]

Mezisoučet: E=-6,840 [F]

' - část vytěž. kameniva zpět  do sanace vozovky  (bilance položka Nakládání)'

-228.5=- 228,500 [G]

Mezisoučet: G=- 228,500 [H]

Celkem: A+B+C+E+G=58,320 [I]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 29 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  408,240  20,40  8 328,10

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

58.32*(17-10)=408,240 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 30 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3  94,758  39,20  3 714,51

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

' naložení  ručních výkopů tř.I (zemin), strojně  pro hromadný odvoz '

4.758=4,758 [A]

' mezideponie: nalož. pro rozvoz zemní přisypávky  '

90=90,000 [B]

Celkem: A+B=94,758 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
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 31 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3  233,655  52,30  12 220,16

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

' naložení  ručních výkopů tř. II (kamení), strojně  pro hromadný odvoz '

5.155=5,155 [A]

Mezisoučet: A=5,155 [B]

' mezideponie:  nalož. pro  rozvoz vytěž. kameniva do sanace a RS  vozovky '

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace tl.0,40m, 555 m2=0,4*555*1,15= potřeba 255,30 kameni M3 '

' využitelnost dle skladeb sond KS a přípravy území: 90 %= 180 M3 ŠD, 70% = 95m3 CB '

 do SANACE  zpětně využito  ŠD+CB         0.90*180+0.70*95=228,500 [C]

Mezisoučet: C=228,500 [D]

Celkem: A+C=233,655 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 32 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2  555,000  5,90  3 274,50

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

z hornin soudružných a nesoudržných

' úprava parapláně pod sanaci '

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB       555.0=555,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.  2. Cenu nelze použít pro 

zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.  3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

 33 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  235,058  16,20  3 807,94

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru
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176.738=176,738 [A]

58.32=58,320 [B]

Celkem: A+B=235,058 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 34 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  417,184  250,00  104 296,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

176.738*(1.7+1.8)/2=309,292 [A]

58.32*(1.8+1.9)/2=107,892 [B]

Celkem: A+B=417,184 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 35 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3  6,840  169,10  1 156,64

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

' srovnávací položka pro ruční zásyp '

' zásyp části sond (0,5m) po ověření hl. IS / viz. položka Sondy pro ověř.ing. sítí....'

(0.6*0.6*0.5)*10=1,800 [A]

(1.2*1.2*0.5)*7=5,040 [B]

Mezisoučet: A+B=6,840 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
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stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

 36 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2  1 511,000  27,00  40 797,00

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

' úprava  podloží   (zhutnění, spádování)'

 V2/ sanace krajů komunikace              555.0=555,000 [A]

 V4/ rigol ŽK +obrubník 120 mb            0.95*120.0=114,000 [B]

 V6/ vjezd-recyklát                                           245.0=245,000 [C]

 V7/ vjezd asf. ACO+ACP                                590.0=590,000 [D]

 V8/ vjezd veget.dlažba                                  7.0=7,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 511,000 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně zjiného důvodu.  2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění 

sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.  4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů 

pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  5. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy 

II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

 37 180405114 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v 

rovině a ve svahu do 1:5

M2  7,000  72,50  507,50

Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi 

substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5

 V8/ vjezd zatravňov.dlažba: výplň+zatravnění  vegetač.dlažby          7.0=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít pro založení trávníku ve všech typech vegetačních tvárnic.  2. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu 

do 20 km se složením.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) 

vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) konstrukci podloží a dodání 
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zatravňovacích prefabrikátů,  e) uložení odpadu na skládce.

 38 10371500 substrát pro trávníky VL M3  0,242  780,00  188,76

substrát pro trávníky VL

' V8/ vjezd zatravňov.dlažba: výplň+zatravnění  vegetač.dlažby, tl.80mm  7,0m2'

' směs substrátu vhodného do otvorů veget. dlažby . zeleň do 40% plochy '

0.40*1.20*(7.0*(0.08-0.01)*1.03)=0,242 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 39 00572470-11 osivo směs travní - do pojízdných vegetačních prefabrikátů, 

speciel.odolnější směs snášející zátěž

KG  0,173  144,00  24,91

osivo směs travní - do pojízdných vegetačních prefabrikátů, speciel.odolnější směs 

snášející zátěž

' V8/ vjezd zatravňov.dlažba: výplň+zatravnění  vegetač.dlažby, tl.80mm  7,0m2'

' osivo do otvorů veget. distan.dlažby podíl zeleně: cca  do 40% plochy '

0.40*2*(7.0*0.030*1.03)=0,173 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 40 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  700,000  44,50  31 150,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

' V10/  pro zatravnění:  veget. vrstva tl. 0,15m,  KTÚ 950 m2  celkem '                         

700=700,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 41 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

M2  250,000  44,50  11 125,00

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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' V10/  pro zatravnění:  veget. vrstva tl. 0,15m,  KTÚ 950 m2  celkem '                         

250=250,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 42 10364100-11 zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace 

(odvoz na mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo 

humusování se složením,

M3  146,775  100,00  14 677,50

zemina pro terénní úpravy - z výkopů stavby  vč. potřebné manipulace (odvoz na 

mezideponii, strojní  prohození, naložení, dovoz na místo humusování se složením, 

nakládka odpadu po prohozu)

' nová vegetační vrstva pro trávník 15cm = zásyp  zeminou ze stavby '

' potřebná kubatura celkem = 146,775 m3 (kubatura vystačí,  viz. bilance Odvoz tř. I skup.1-3) '

0.15*700*1.03=108,150 [A]

0.15*250*1.03=38,625 [B]

Celkem: A+B=146,775 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 43 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  700,000  16,80  11 760,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

' V10/  zatravnění,  KTÚ celkem  950 m2 '                         

 z toho ve svahu 250m2            950-250=700,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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 44 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2  250,000  19,20  4 800,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

' V10/  zatravnění,  KTÚ celkem 950 m2 '                         

 z toho  ve svahu 250m2                 250.0=250,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 45 005724100 osivo směs travní parková KG  29,355  132,00  3 874,86

osivo směs travní parková

700*0.030*1.03=21,630 [A]

250*0.030*1.03=7,725 [B]

Celkem: A+B=29,355 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 46 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M2  250,000  71,00  17 750,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

' V10/  svahování příkopy  do nového profilu / pod zatravnění  '                         

250=250,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.  2. Úprava ploch vodorovných nebo ve 

sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

 47 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2  700,000  2,40  1 680,00

Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
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'  obdělání půdy '

700=700,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 48 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 M2  250,000  3,60  900,00

Obdělání půdy  hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2

250=250,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 49 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy 

do 4 m2

M3  0,630  3 030,00  1 908,90

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z prostého betonu

' výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna UV 5ks '    

' na celou hl.=skruže+dno  ( výměna za nové UV) '

4*(3.14159265359*0.50*0.05*1.55)=0,487 [A]

4*(3.14159265359*(0.55/2)^2*0.15)=0,143 [B]

Mezisoučet: A+B=0,630 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 50 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  2,484  1 095,00  2 719,98

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm

' srovnávací položka: lože pískový podsyp fr. 0-8 '

' výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna UV 4ks '    

' přípojky DN 150 celk.dl. 4 m, UV  4x,   přepojení na původní přípojku 4x '

0.9*0.15*(4.0-0.5*4)=0,270 [A]

(0.15*1.5*1.5)*4           pod UV =1,350 [B]

(0.15*1.2*1.2)*4     přepojení stáv.přípojky 4x =0,864 [C]

Mezisoučet: A+B+C=2,484 [D]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 51 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  4,000  131,40  525,60

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

' výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna  UV  4ks '        

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 52 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS  4,040  345,60  1 396,22

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

4*1.01=4,040 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 53 564551114 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 180 mm M2  435,000  25,00  10 875,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm

' POZNÁMKA:  bilance využitelnosti  suti + manipulace vytěž. (nakládání, rozvozy) = odd.997  Přesun sutě '

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB /zpětné uložení vrstvy PMD k recyklaci  tl.180mm,  435m2 '

'  viz. Příprava:  bouraný PMD  =25+70,5=95,5 m3 = vrácení pod recyklaci  RS '

' zpětně je potřeba:   435*0,18*1,15= 90,045  M3 '

' k dispozicici vytěž.PMD:   95,5m3, pro spotřebu 90,045 m3  vystačí '

435.0=435,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  2. V cenách nejsou 

započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části 

A 01 tohoto katalogu.
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 54 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm M2  1 110,000  25,00  27 750,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m,  555 m2 '

 tl. 40cm= 2 vrstvy po 20cm                     2*555.0=1 110,000 [A]

Celkem: A=1 110,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  2. V cenách nejsou 

započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části 

A 01 tohoto katalogu.

 55 58344009-150 kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v 

aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování

T  49,580  340,00  16 857,20

kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně 

Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování

 ' POZNÁMKA:  bilance využitelnosti + manipulace vytěž. kamenivem (nakládání, rozvozy) = odd.1 Zemní práce '

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m, 555 m2 '

 celk. potřeba M3 kamení na sanace         0.40*555.0*1.15=255,300 [A]

Mezisoučet: A=255,300 [B]

'  - odpočet části (90%  nebo 70%) štěrk. výkopů zpět. použití  do sanace '

'  (= vrácení ŠD  90% ze 180m3  a kameniva CB  70% ze 95m3 / na sanaci) '

 využitelné vytěžen. ŠD + kamen.CB             -(0.90*180+0.70*95)=- 228,500 [C]

Mezisoučet: C=- 228,500 [D]

Celkem: A+C=26,800 [E]

 tonáž dokoupení kameniva na sanaci           26.8*1.85=49,580 [F]

Cenová soustava: vlastní - 

 56 564710012 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 60 mm M2  7,000  74,50  521,50

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm

 V8/ vjezd zatravňov.dlažba: podsyp drť   60mm          7.0=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 57 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  555,000  153,00  84 915,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

' V 2/ úplná k-ce komun.AB / ochranná nová ŠDb  fr. 0-63,   tl.150mm, 555 m2 '

555.0=555,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 58 564831111-03

2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr.0-32 M2  44,000  104,20  4 584,80

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm  fr. 

0-32

' V4/ podobrub. odvod. rigol:  příčné řezy P21 km 1,000= 55mb  ( v řezu P18 je ŠD součástí  plné k-ce  sanace) '  

 ŠD  fr. 0-32,   tl.100mm         0.8*55.0=44,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 59 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2  245,000  52,70  12 911,50

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

 V6/ vjezd-recyklát / asf. recyklát tl.150mm      245.0=245,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 60 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -79,380  50,00 -3 969,00

recyklát asfaltový frakce 0/8

' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 564 951 413 - Podklad z asfaltového recyklátu tl.150mm'

' pro celou plochu (245m2 ) bude využit stáv. recyklátu z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

Mezisoučet: =

' V6/ vjezd-recyklát / asf. recyklát tl.150mm,  245,0m2'

-245*0.15*2.16=-79,380 [B]

Celkem: B=-79,380 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 61 565135101-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š do 1,5 m

M2  590,000  284,40  167 796,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

 V7/ vjezd ACO+ACP / podklad ACP 16+,   tl.50mm        590.0=590,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. 

ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

 62 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  5 552,000  284,40  1 578 988,80

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' V1/ částečná k-ce komunikace AB / podklad  ACP16+ 50/70. tl.50mm '

5117.0=5 117,000 [A]

'  V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / podklad  ACP16+ 50/70. tl.50mm '

 435.0=435,000 [B]

Celkem: A+B=5 552,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 63 567521141 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm 

plochy do 10000 m2

M2  7 005,000  71,50  500 857,50

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s 

hutněním plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm

' výkaz ploch:   RS CA  recyklace za studena tl. 180mm  +  vzor.řezy výkr.-003 '

 V1/ částečná k-ce komunikace AB / RS 180mm            6570.0=6 570,000 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / RS 180mm       435.0=435,000 [B]

Celkem: A+B=7 005,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 
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náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 

srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 

obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 

567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 

následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

 64 567522143 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem 

tl 180 mm do 10000 m2

M2  7 005,000  94,00  658 470,00

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s 

kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením 

plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm

' RS CA (pojivo: cement+ asfalt) recyklace za studena tl. 180mm  +  vzor.řezy výkr.-003 '

 V1/ částečná k-ce komunikace AB / RS 180mm          6570.0=6 570,000 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / RS 180mm    435.0=435,000 [B]

Celkem: A+B=7 005,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se 

zhutněním.  2. Vcenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 

Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  3. Vcenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i 

náklady na:  a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve specifikaci),  b) dávkování pojiva, jeho promísení 

srecyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:  - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a 

asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,  - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a 

minerálů.  4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.  5. Doporučené množství pojiva v % 

objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:  a) kombinace cementu a asfaltové emulze:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %  

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %  b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:  - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, 
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obvykle 4,0 %  - asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %  6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 

567 5.-3:  a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:  - cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,  - přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,  

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .  8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na 

základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných způvodní konstrukce.  9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena vpříloze 

č. 5, tabulce č. 2.  10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.  11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a 

následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou 

vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

 65 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T  16,364  418,80  6 853,24

štěrkodrť frakce 0/32

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /  recyklace za studena tl. 180mm '

 doplnění recyklace : 15 m3   ŠD           15.0*1.891=28,365 [A]

Mezisoučet: A=28,365 [B]

' - odpočet zbytku PMD =5,455m3 /zpětné použití  suti PMD  (doplnění recykal.RS v SO 105= částečná k-ce) '

' (po předrcení na mezideponii) '

-12.001=-12,001 [C]

Celkem: A+C=16,364 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 66 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T  117,138  3 500,00  409 983,00

cement portlandský CEM I 52,5MPa

' POZNÁMKA'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' přidání materiálu pojivo při RS-CA '

' dle ÚRS průměrný odhad cementu  4% objem.hm.RS =92,9 kg/m3 '

' V1+V2/ k-ce komunikace AB (částečná+sanace krajů) / RS-CA tl.180mm: 6570+435m2 '

0.18*(6570+435)*92.9*0.001=117,138 [B]

Celkem: B=117,138 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 67 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena T  29,316  19 900,00  583 388,40
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emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

' POZNÁMKA'

' množství pojiva bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek '

Mezisoučet: =

' V1+V2/ k-ce komunikace AB (částečná+sanace krajů) / RS-CA tl.180mm:  6570+435m2 '

' přidání materiálu pojivo při RS '

' průměrný odhad emulze 1 % objem.hm.RS = 46,5/2 kg/m3 '

0.18*(6570+435)*46.5/2*0.001=29,316 [B]

Celkem: B=29,316 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 68 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  90,000  352,80  31 752,00

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

 V 12/ zemní přisypávka                    90.0=90,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které 

se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

 69 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  410,000  47,00  19 270,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V3/  krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde NENÍ kanalizace          0.50*820.0=410,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 70 58981146 1 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -132,840  50,00 -6 642,00

recyklát asfaltový frakce 0/8
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' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 569 951 133 - Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm '

' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

Mezisoučet: =

' V3/ krajnice recyklát tl.150mm,820mb, =  410 m2 ' 

-(0.50*820)*0.15*2.16=- 132,840 [B]

Celkem: B=- 132,840 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 71 573111113-01 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltové emulze množství 1,50 

kg/m2  ( PI-E )

M2  590,000  53,90  31 801,00

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 

kg/m2

 V7/ plochy+ vjezd ACO+ACP / postřik 3,14159265359  1.4kg/m2         590.0=590,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 72 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  4 037,500  14,60  58 947,50

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40kg          3012.5=3 012,500 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / postřik PS 0,40        435.0       =435,000 [B]

 V7/ plochy+vjezdy  ACO+ACP / postřik PS 0,40kg                    590.0=590,000 [C]

Celkem: A+B+C=4 037,500 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 73 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  5 552,000  20,90  116 036,80

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komun. AB /postřik PS 0,60kg     5117.0=5 117,000 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / postřik PS 0,60   435.0=435,000 [B]

Celkem: A+B=5 552,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 74 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  590,000  300,00  177 000,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

 V7/ plochy+vjezdy  ACO+ACP / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm        590.0=590,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 75 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  3 447,500  300,00  1 034 250,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

' V1/ částečná k-ce komunikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

3012.5=3 012,500 [A]

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

435.0=435,000 [B]

Celkem: A+B=3 447,500 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 76 596411111 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 

m2

M2  7,000  380,00  2 660,00

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních 

otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

' V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm  '

 V8/ vjezd zatravňov.dlažba: výplň+zatravnění  vegetač.dlažby          7.0=7,000 [A]

' (zpětné použití  80 % stávajících z DM 7m2   veget.dlažby)

Celkem: A=7,000 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na:  a) dodávku 

vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 

ve výši 1 %,  b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci,  c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 

180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území.  3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

 77 59246015-09 dlažba plošná betonová vegetační tl. 80mm -dlažba pro doplnění  ( tvar a 

barva ) dle stávajících vjezdů

M2  1,680  380,00  638,40

dlažba plošná betonová vegetační tl. 80mm -dlažba pro doplnění  ( tvar a barva ) 

dle stávajících vjezdů

 V8/ vjezd zatravňov.dlažba: výplň+zatravnění  vegetač.dlažby          7.0*1.03+0.07=7,280 [A]

 -zpětné použití  80 % stávajících z DM 7m2   veget.dlažby                    -0.80*7.0=-5,600 [B]

Celkem: A+B=1,680 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 78 597661111-25 Rigol dlážděný do lože z betonu C20/25  tl 100 mm z dlažebních kostek 

drobných s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou vč. všech 

dodávek

M2  60,000  1 480,00  88 800,00

Rigol dlážděný  do lože z betonu prostéhotř. C20/25  tl. 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek vč. dodávky

' V4/ podobrub. odvod. rigol 120mb:  příčné řezy P18  km 0,850,  P21 km 1,000 '     

 5 řádek DŽK 100mm+ beton 100 mm               5*0.10*120.0=60,000 [A]

' POZNÁMKA: dopočet zvětš. tl. lože(na 150mm)= odd.9 HSV, pol. 916991121-25  Lože obrub....'

Celkem: A=60,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 79 831312193-01

5

Příplatek k montáži PVC potrubí DN 150 za napojení dvou dříků trub 

pomocí manžety a montáže a dodávky potřebných tvarovek na napojení 

potrubí různých materiálů

KUS  4,000  1 542,20  6 168,80

Příplatek k montáži PVC potrubí DN 150 za napojení dvou dříků trub pomocí manžety 

a montáže a dodávky potřebných tvarovek na napojení potrubí různých materiálů a 
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různých DN  (manžeta v ceně)

' výkr. -001 Situace / Uliční vpust:  výměna UV (uličních vpustí ) 4ks '

 přepojení  na stávaj. přípojku       4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 80 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 160

KUS  4,000  190,00  760,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

 v.-001, Uliční vpusť: výměna UV, OV:  koleno napojení na UV         4=4,000 [A]

Mezisoučet: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 81 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° KUS  4,000  93,60  374,40

koleno kanalizační PVC KG 160x45°

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 82 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M  4,000  488,40  1 953,60

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

' PVC přípojky DN150  (SN10  pod komunikacemi). přepojení přípojek po 1m '

 výkr. -001 Situace / Uliční vpust:  výměna UV           4*1.0=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.  2. Použití trub dle tuhostí:  a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, 

odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m  b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s 

výškou krytí do 8 m  c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m  d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým 

zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m  e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
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dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

 83 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  4,000  648,50  2 594,00

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

 výkr. -001, výměna UV: přípojky DN150: zkoušky      4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 

demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

 84 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký KUS  4,000  1 213,60  4 854,40

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký

 výkr. -001 Situace/ Uliční vpust:  výměna UV           4=4,000 [A]

'  hl. 1,42m (celk.1,57m vč.lože) '   

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání betonových dílců; betonové 

dílce se oceňují ve specifikaci,  b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,  c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje 

cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,  d) 

podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

 85 59223850-01 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm - pro 

PVC

KUS  4,040  330,00  1 333,20

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

4*1.01=4,040 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 86 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm KUS  4,040  231,60  935,66

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm
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1*4*1.01=4,040 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 87 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm KUS  4,040  336,00  1 357,44

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

1*4*1.01=4,040 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 88 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS  4,000  396,50  1 586,00

Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

  výkr. -001  Situace / Uliční vpust:  výměna UV             4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 89 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  4,000  1 057,00  4 228,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

 výkr. -001 Situace / Ul. vpusti:  výměna ULIČNÍCH vpustí: UV   4=4,000 [A]

Mezisoučet: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 90 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  5,000  2 265,00  11 325,00

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

 mříž vč. rámu UV : uliční vpustě                  5=5,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 91 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS  4,000  595,20  2 380,80
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koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

4=4,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 92 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  6,000  1 140,00  6 840,00

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

 V 19/ znovuosazení  SDZ:  (cedule/značky)               6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, 

sloup).  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,  c) nátěry, tyto se oceňují 

jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce.  3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud,  b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

 93 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  6,000  2 220,00  13 320,00

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

 V 19/ znovuosazení  SDZ:  sloupky stávající, patky nové               6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  b) osazení sloupku včetně montáže a 

dodávkyplastového víčka,  2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 

patku sbetonovým základem.  4. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  b) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 94 916111123-25 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř.C20/25

M  950,000  180,00  171 000,00
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Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže 

značky

 ' TZ / lože  tř. C20/25 '

 V 15 / přídlažba 1-řádek  DŽK podél  STÁVAJÍCÍCH obrub                       160.0*1=160,000 [A]

 V 16 / přídlažba 1-řádek  DŽK podél NOVÝCH obrub (obruby = invest. Obec) 340.0*1=340,000 [B]

 V 17 / dělící  2-řádek  DŽK                             225.0*2=450,000 [C]

Celkem: A+B+C=950,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 95 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  96,900  621,00  60 174,90

kostka dlažební žula drobná 8/10

950*0.10*1.02=96,900 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 96 916131213-25 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého tř.C20/25

M  120,000  295,00  35 400,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého  tř.C20/25

' V4/ podobrub. odvod. rigol 120mb:  příčné řezy P18  km 0,850,  P21 km 1,000   '

 silnič. obrubník bet.  0,15/0,25 při rigolu, lože C20/25     120.0=120,000 [A]

Celkem: A=120,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 97 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  121,200  154,40  18 713,28

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

 V 4 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25             120.0*1.01=121,200 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 98 916991121-25 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého C20/25

M3  11,325  3 330,00  37 712,25

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek Lože pod obrubníky, 

krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25

' V4/ podobrub. odvod. rigol 120mb:  příčné řezy P18  km 0,850,  P21 km 1,000 '

' dopočet zvětšené tl. (150mm)  bet.lože nad tl.(100mm) započtené v položkách: osazení obrub a rigolu '

(0.150-0.100)*(0.95*120.0)=5,700 [A]

Mezisoučet: A=5,700 [B]

' V 17 / dělící  1-řádek  DŽK:  225mb, vzor.řez 2 '                     

' dopočet zvětšené bet.lože na 0,038 m3/mb  započtené v položce Osazení obruby z kostek s opěrou'

(0.30*0.21-0.038)*225.0=5,625 [C]

Mezisoučet: C=5,625 [D]

Celkem: A+C=11,325 [E]

Cenová soustava: vlastní - 

 99 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 

g/m2

M2  783,000  59,00  46 197,00

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB / sanace kamen. fr. 0-150, tl.0,40m,  555m2 '

' separační netkaná geotextilie    (dl. 290mb, š.1,9m  + vytažení )'  

(1.9+2*0.4)*290.0=783,000 [A]

Celkem: A=783,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

 100 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 

mm hl 25 mm s prořezáním

M  250,000  97,50  24 375,00

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

 V11/ asf. zálivka (napojení obrusu ACO)      250.0=250,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

 101 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  250,000  103,10  25 775,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

 PÚ 4/ zarov. řezy:   v AB              250.0=250,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 102 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm M  10,000  103,10  1 031,00

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

 PÚ 5/ zarov. řezy:   v  BETON. vjezdech           10.0=10,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 103 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  60,000  1 320,00  79 200,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 

mm

 V13/ pročištění podélného zatrubnění  DN 400               25.0=25,000 [A]

 V14/ pročištění podélného zatrubnění  DN 300               35.0=35,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.
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 104 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  4 037,500  0,60  2 422,50

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40kg          3012.5=3 012,500 [A]

 V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom.AB /postřik PS 0,40kg       435.0=435,000 [B]

 V7/ vjezd ACO+ACP / postřik PS 0,40kg                                        590.0=590,000 [C]

Celkem: A+B+C=4 037,500 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 105 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  6,000  320,50  1 923,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

 V 19/ DM pro znovuosazení  SDZ:  sloupky (zpětně použít)+ patky               6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.  2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od 

sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.  3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje 

cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

 106 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  6,000  44,80  268,80

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

 V 19/ DM pro znovuosazení  SDZ:  (cedule/značky)               6=6,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 43

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/31545  INTRAVILÁN KAMENNÁ  km 8,853-10,090

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 105

SO 105.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

 107 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého

M2  7,000  29,60  207,20

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým

' PÚ 2/ pro vjezdy: očištění  DM dlažby zatravňovací pro zpět.položení '

7.0=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.  2. 

Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

vybouraných hmot.

 108 997006005-02 Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací s naložením  do zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

T  210,100  125,00  26 262,50

Drcení stavebního odpadu z demolic komunikací  s  naložením do drtícího zařízení, 

materiál vybouraná živice PM

' podrcení bourané živice, PMD - v místě stavby pro zpětné použití při recyklaci vozovky RS-CA v SO 105'

198.099=198,099 [A]

Mezisoučet: A=198,099 [B]

' předrcení i zbylého PMD (5,455m3=12,001 tun) '

' (= pro upotřebení v  SO 105 = na doplnění  při recyklaci = do částečné k-ce v SO 105) '

12.001=12,001 [C]

Mezisoučet: C=12,001 [D]

Celkem: A+C=210,100 [E]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).

 109 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  831,249  37,40  31 088,71

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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' MEZIDEPONIE pro SO 105  do 2km '

' ODVOZ : vyfrézky z živice odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 105 ' 

' ad.PÚ 1/ frézování  (30 a 60mm), 300m3= 300,0*2,16= 648,0 tun  k dispozici z asf. vyfrézek '

' upotřebí se  212,22 tun= i odvoz na mezideponii  vč. 5 % rezervy'            

212.22*1.05=222,831 [A]

Mezisoučet: A=222,831 [B]

 ' ROZVOZ:  zpětné  recyklátu použití pro: '

' recyklát asf. KRAJNICE v SO 105.1.1  (410,0 m2) z recyklátu  tl.0,15m ' 

410.0*0.15*2.16=132,840 [C]

' recyklát asf. VJEZDY (celk. 245 m2) z recyklátu  tl.0,15m ' 

245.0*0.15*2.16=79,380 [D]

Mezisoučet: C+D=212,220 [E]

' ODVOZ : bouraný PMD  odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 105 ' 

' V2/ sanace krajů=úplná k-ce kom. AB /zpětné uložení vrstvy PMD k recyklaci  tl.180mm,  435m2 '

'  viz. Příprava:  bouraný PMD  25+70,5=95,5 m3 = vrácení pod recyklaci  RS '

' zpětně je potřeba  435*0,18*1,15=90,045  M3 '

' k dispozicici vytěžené PMD=100%= 95,5 m3,  pro spotřebu 90,45 m3  vystačí,  zbytek 5,45 m3 '

198.099=198,099 [F]

Mezisoučet: F=198,099 [G]

 ' ROZVOZ:  zpětné  použití  živič. suti z PMD v SO 105:   90,045  M3*  2,2 t/M3 '

(435.0*0.18*1.15)*2.2=198,099 [H]

Mezisoučet: H=198,099 [I]

Celkem: A+C+D+F+H=831,249 [J]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 110 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  831,249  8,60  7 148,74

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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' MEZIDEPONIE pro SO 105  do 2  km - viz. ZOV  (zpětné využití živičn. materiálů v SO 105.1.1)'

' odvozy '

'  vyfrézky '

222.831*(2-1)=222,831 [A]

' PM '

198.099*(2-1)=198,099 [B]

Mezisoučet: A+B=420,930 [C]

'  zpětné rozvozy '

' vyfrézky '

212.22*(2-1)=212,220 [D]

' PM '

198.099*(2-1)=198,099 [E]

Mezisoučet: D+E=410,319 [F]

Celkem: A+B+D+E=831,249 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 111 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  420,930  164,20  69 116,71

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  asf. recyklátu (krajnice, sjezdy) v SO 105.1.1'

212.22=212,220 [A]

' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  suti živice PMD  (recyklace RS při sanaci krajů) '

' po předrcení na lince na mezideponii '

198.099=198,099 [B]

Mezisoučet: A+B=410,319 [C]

' naložení přebytků (5% rezerva) asf. recyklátu z mezideponie pro ODVOZ na skládku SSOK '

222.831=222,831 [D]

-212.22=- 212,220 [E]

Mezisoučet: D+E=10,611 [F]

Celkem: A+B+D+E=420,930 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
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 112 997221551-2z Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 2 km tam a zpět - odvoz, 

složení, naložení pro dovoz (po podrcení), zpětný dovoz do 2 km -  použití 

zpět v SO 105

T  12,001  37,40  448,84

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 2 km tam a zpět - odvoz, složení, 

naložení pro dovoz (po podrcení), zpětný dovoz do 2 km -  použití zpět v SO 105

' odvoz přebytku na mezideponii (dle ZOV) pro spotřebu SO 105  '

' ( 5,455 m3 bude využito na doplnění  při recyklaci = do částečné k-ce v SO 105) '

Mezisoučet: =

' PŘEDRCENÁ bour. živice= penetrační makadam  DEHTOVÝ  = PMD   (na SO 105) '

' (POZNÁMKA pro další využití a sutě: k dispozici  z SO 105= 95,5 M3 *2,2 t/m3 = 210,10  tun PMD ) '

 dle Přípravy území    (25.0+0.10*705)*2.2=210,100 [B]

' - odpočet rozvoz / zpětné  použití  suti živice PMD  (recyklace RS při sanaci krajů) v SO 105 '

-198.099=- 198,099 [C]

Celkem: B+C=12,001 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 113 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  539,523  42,70  23 037,63

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

87.0029999999999=87,003 [A]

8.4=8,400 [B]

444.12=444,120 [C]

Celkem: A+B+C=539,523 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 47

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/31545  INTRAVILÁN KAMENNÁ  km 8,853-10,090

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 105

SO 105.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 114 997221559 1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  9 076,488  9,50  86 226,64

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

87.0029999999999*(17-1)=1 392,048 [A]

8.4*(17-1)=134,400 [B]

' skládka investora SSOK  bez poplatku (Zvole 18km) '

444.12*(18-1)=7 550,040 [C]

Celkem: A+B+C=9 076,488 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 115 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  0,960  42,10  40,42

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

0.24=0,240 [A]

0.72=0,720 [B]

Celkem: A+B=0,960 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 116 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  15,600  11,00  171,60

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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0.24*(18-1)=4,080 [A]

0.72*(17-1)=11,520 [B]

Celkem: A+B=15,600 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 117 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  1,386  527,80  731,53

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

1.386=1,386 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 118 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  22,176  14,70  325,99

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1.386*(17-1)=22,176 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 119 997221611 1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  87,003  144,20  12 545,83

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

87.0029999999999=87,003 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 120 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  0,960  144,20  138,43

Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

0.24=0,240 [A]

0.72=0,720 [B]

Celkem: A+B=0,960 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 121 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  1,386  439,30  608,87

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

1.386=1,386 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 122 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  10,506  250,00  2 626,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
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' beton. DM  hmoty '

' bet. skruže UV   5ks '

0.63*2.2=1,386 [A]

Mezisoučet: A=1,386 [B]

' beton. sut kusová '

 dlažba veget., 7m2 , 20% do suti          (7.0*0.165)*0.20=0,231 [C]

 bet. patky značek 6ks, zpět. použití  ((0.084+0.004)-(0.0025+0.004))*6=0,489 [D]

Mezisoučet: C+D=0,720 [E]

' beton. suť sypká '

 bet. plochy tl.100mm, 35m2                    35.0*0.24=8,400 [F]

Mezisoučet: F=8,400 [G]

Celkem: A+C+D+F=10,506 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 123 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  87,003  250,00  21 750,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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' BILANCE '

 suť  a hmoty  celkem            1075.312=1 075,312 [A]

Mezisoučet: A=1 075,312 [B]

' - odpočet zpětně použ. materiálů'

 dlažba veget., 7m2 , 80  % zpět           -(7.0*0.165)*0.80=-0,924 [C]

' -asf. recykláty z odfréz. asfaltu (zpětně do krajnic. recyklát. sjezdů)'

-212.22=- 212,220 [D]

' - asf.recykláty zpětně využ. vyfrézek (krajnice 340 M2) v SO 105.2.1  ( manipulace=INVEST.OBEC)'

-0.15*340.0*2.16=- 110,160 [E]

' - odpočet rozvoz/zpětné použití  suti PMD  (recykl. RS při sanaci krajů v SO 105 =plná k-ce) '

-198.099=- 198,099 [F]

' - odpočet zbytku PMD /zpětné  použití  suti PMD  (dolnění recykal.RS v SO 105= částečná k-ce ) '

-12.001=-12,001 [G]

 -značky SDZ  6ks, zpět. použití      -(0.0025+0.004)*6=-0,039 [H]

Mezisoučet: C+D+E+F+G+H=- 533,443 [I]

' - odpočet jiných sutí dle poplatků '

-1.386=-1,386 [J]

-0.72=-0,720 [K]

-8.4=-8,400 [L]

Mezisoučet: J+K+L=-10,506 [M]

' - sut na skládku investora SSOK '

-0.24=-0,240 [N]

-444.12=- 444,120 [O]

Mezisoučet: N+O=- 444,360 [P]

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+J+K+L+N+O=87,003 [Q]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 124 997221899-01 DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení 

stavebního odpadu - skládka investora

T  444,360  1,00  444,36

DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 52

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/31545  INTRAVILÁN KAMENNÁ  km 8,853-10,090

Vozovka a ostatní – investor SSOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 105

SO 105.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' DM mříže do skladu SSOK  (případně sběrna, dle stavu materiálu) '

 DM mříže+ koše UV:             4*0.060=0,240 [A]

Mezisoučet: A=0,240 [B]

' přebytek asf. recyklátu z vyfrézek na skládku investora SSOK (16km Zvole), bez poplatku '

 frézov. tl. 30mm     3000m2                3000.0*0.077=231,000 [C]

 frézov. tl. 60mm     3500m2                3500.0*0.153=535,500 [D]

' -odpočet  recyklátu zpětně využ. vyfrézek (krajnice, sjezdy) '

-212.22=- 212,220 [E]

' -odpočet  recyklátu zpětně využ. vyfrézek (krajnice 340 M2) v SO 105.2.1  (manipulace=INVEST.OBEC)'

-0.15*340.0*2.16*1=- 110,160 [F]

Mezisoučet: C+D+E+F=444,120 [G]

Celkem: A+C+D+E+F=444,360 [H]

Cenová soustava: vlastní - 

 125 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  247,845  250,50  62 085,17

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 7 781 947,37Celkem:
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 1 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 100 m3

M3  18,240  580,00  10 579,20

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

' výkaz výměr ve všech položkách pro  PROPUSTKY SO 105.1.2  -dle:  '

' výkresu: Propustky č. výkr. -005 '

'  výpis: Výkaz pro propustek dle tabulky - SEZNAM PROPUSTKŮ '

' a Technické zprávy SO 105 '

' -odstavec:  Režim povrchových a podzemních vod- Propustky '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky '

Mezisoučet: =

' 1x propust  P7:  celk.obnova '

 ' výpis: Přípravné a bourací práce na propustku (výpisy: na mb,  na 1 základ)'

' ( rýhy pro  propustek:  obnova P7= 8,5mb +2 základy/propustek) '

 3/  výkop zemina  M2*mb propustku         1.6*8.5=13,600 [B]

' 4/ výkaz výkopy pro 1ks  základu '

 výkop zeminy (2,3 M3 /čelo+podsyp)*1ks       (2.3*2)*1=4,600 [C]

 +dokop příkopy pro dlažby 2x / řezy         (0.30*1.4*0.25)*2*1=0,210 [D]

' - odpočet m3  DM beton. základů původ. čel (odd.9  -bourání)

-0.92=-0,920 [E]

Mezisoučet: B+C+D+E=17,490 [F]

' propust P5 -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel jen na vtoku):  1x propustek '

 výkop v příkopě pro dlažby (3m2 /čelo)       (3.0*0.25*1)*1=0,750 [G]

Mezisoučet: G=0,750 [H]

Celkem: B+C+D+E+G=18,240 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 2 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 100 m3

M3  1,950  782,00  1 524,90

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
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100 m3

' 1x propust  P7:  celk.obnova '

 ' výpis: Přípravné a bourací práce na propustku '

' ( rýhy pro  propustek:  obnova  P7  dl. 8+8,5m -2* kraje) '

 2/  odkop štěrku      0.3*(8.5-2*1.0*1)=1,950 [A]

Mezisoučet: A=1,950 [B]

Celkem: A=1,950 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  31,600  110,00  3 476,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

' 1 propust  P7 :  celk.obnova '

' výkop. práce:  podélný řez  pažení rýhy pro těleso propustku '

2*(8.5-2*1.0*1)*1.2=15,600 [A]

' dtto základy :  vtok+ výtok:  2 propustky'

(2*(1.6+1.6)*(1.1+1.4)/2)*2*1=16,000 [B]

Celkem: A+B=31,600 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  31,600  64,40  2 035,04

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  18,240  227,40  4 147,78

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   zemina  '

18.24=18,240 [A]

Celkem: A=18,240 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 6 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  127,680  17,40  2 221,63

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

18.24*(17-10)=127,680 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 7 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  1,950  263,30  513,44

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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' odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci:   štěrky, makadam '

1.95=1,950 [A]

Celkem: A=1,950 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 8 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  13,650  20,40  278,46

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

1.95*(17-10)=13,650 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 9 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  20,190  16,20  327,08

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

18.24=18,240 [A]

1.95=1,950 [B]

Celkem: A+B=20,190 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
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 10 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  35,528  250,00  8 882,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

18.24*(1.7+1.8)/2=31,920 [A]

1.95*(1.8+1.9)/2=3,608 [B]

Celkem: A+B=35,528 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 11 172102101 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním bez dodání sypaniny M3  1,980  369,00  730,62

Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' 1 propust P7:  celk.obnova '

 ' 10/ zásyp těsnící vrstvou 1,8m2  *2 základy  *1 propust '

(1.8*(0.4+0.7)/2)*2*1=1,980 [A]

Celkem: A=1,980 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena neplatí pro:  a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují cenami souboru cen 172 15 Zřízení těsnícího jádra nebo 

těsnící vrstvy,  b) těsnění hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 12 58125110-01 technická zemina (těžené těsnící jíly GJ),  s dovozem k místu zásypu T  4,304  1 500,00  6 456,00

technická zemina (těžené těsnící jíly GJ),  s dovozem k místu zásypu

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

 ' 10/ zásyp těsnící vrstvou:  2 základy pro nové (obnovené) propustky'

1.98*2.1*1.035=4,304 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 13 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním M3  3,400  301,90  1 026,46

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
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' 1  propust P7:  celk.obnova '

' výpis  Výkaz nových ploch  na propustku  '

 2/ zásyp rýhy propustku ŠD   0,40 m2/mb:      0.4*8.5=3,400 [A]

Mezisoučet: A=3,400 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 

174 Zásyp rýh pro drény.  2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky.  3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 

Vodorovné přemístění výkopku.  5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  6. V cenách nejsou 

zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 14 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  6,836  374,00  2 556,66

štěrkodrť frakce 0/63

3.4*1.85*1.035*1.05=6,836 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 15 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M2  5,400  71,00  383,40

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

' svahovaní pod dlažbu  cca 50%  (jen část  v příkopě, ne na tělese propustku) '

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propust  P7:  celk.obnova '

0.50*6=3,000 [A]

' propust P5 -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel na vtoku) '

0.80*3=2,400 [B]

Celkem: A+B=5,400 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.  2. Úprava ploch vodorovných nebo ve 

sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

 16 213311141-63 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti fr. 0-63 M3  0,390  1 113,00  434,07

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti fr. 0-63

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propustky  P7 :  celk.obnova '

 ' 9/ ŠD základu, tl.150mm, 1,3m2  *2 základy * 1 propust'

(0.15*1.3)*2*1=0,390 [A]

Celkem: A=0,390 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 17 334313117 Mostní opěry z betonu prostého C 25/30 M3  1,080  3 950,00  4 266,00

Mostní opěry z prostého betonu  C 25/30

' POZNÁMKA: ve standartu položky započten beton XF3 '

Mezisoučet: =

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propust  P7 :  celk.obnova '

 ' 7/ bet. základ C25/30 XF3  tl.600mm, 0,9m2  *2 základy *1 propustky'

(0.600*0.9)*2*1=1,080 [B]

Celkem: B=1,080 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na betonáž dříku mostních opěr na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění, 

vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu dříku případně úložného prahu 

včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu a ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.  2. Vcenách nejsou započteny náklady 

na uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění mostní opěry z plastových trub a navazujícího 

kamenného chrliče, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče žlabového ze žulového kamene.  3. Ceny lze použít i pro ocenění ochranných 

přizdívek.

 18 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - 

zřízení

M2  5,760  986,00  5 679,36

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení 
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z překližek, pro železobeton

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' 1 propustky  P7 :  celk.obnova '

 ' 7/ bet. základ C25/30 XF3  tl.600mm, 0,9m2 *2 základy * 1 propust '

(2*(0.6+1.4)*0.6)*2*1=4,800 [A]

((2*0.5+1*1.4)*0.2)*2*1=0,960 [B]

Celkem: A+B=5,760 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění svýplní pohledového bednění 

(palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. Vcenách zřízení je 

započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků 

vztažené kploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 

distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  6. Vcenách nejsou započteny náklady na:  a) 

výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku krovinnému bednění,  b) vložení těsnících 

pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a 

tmely,  c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,  d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,  e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 

938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

 19 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

M2  5,760  80,10  461,38

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění 

z překližek

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění svýplní pohledového bednění 

(palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. Vcenách zřízení je 

započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků 

vztažené kploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění 

bednění, vyplnění kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění 

kuželových otvorů vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 
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distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  6. Vcenách nejsou započteny náklady na:  a) 

výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku krovinnému bednění,  b) vložení těsnících 

pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a 

tmely,  c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,  d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,  e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 

938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

 20 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 

25/30 tl do 100 mm

M2  9,000  345,00  3 105,00

Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 

tl. do 100 mm

' POZNÁMKA: ve standartu položky započten beton XF3 '

' bet.lože  100mm pod  dlažby z LK na vtoku a výtoku,  podélný řez bet.C20/25 XF3'

Mezisoučet: =

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' propust  P7:  celk.obnova '

6=6,000 [B]

' propust P4 -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel na vtoku) '

3=3,000 [C]

Celkem: B+C=9,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy zbetonu prostého.  2. V 

cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

 21 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 KUS  8,000  33,90  271,20

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové 

plochy do 25000 mm2

' propustky  P7:  celk.obnova '

' P7=propustek DN 400, dl.8,5 m,   řezy + Výkaz nov. ploch na propustku'

2*(10/2.5)=8,000 [A]

Mezisoučet: A=8,000 [B]

Celkem: A=8,000 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 22 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 KUS  8,080  197,00  1 591,76

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

8*1.01=8,080 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 23 452311131-10 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop M3  0,260  2 806,20  729,61

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU'

' 1 propust  P7 :  celk.obnova '

 ' 8/ podklad.beton základu, C8/10  tl.100mm, 1,3m2  *2 základy * 1 propust'

(0.10*1.3*2)*1=0,260 [A]

Celkem: A=0,260 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 24 465513127-15 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním M25 

XF3,   tl 150 mm

M2  9,000  1 036,00  9 324,00

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou  M25 XF3, tl. kamene 150 mm
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' výpis: Výkaz nových ploch  pro  1 ks  ZÁKLADU '

' 1 propust  P7:  celk.obnova '

 ' 11/  dlažba z LK  tl.150mm (+bet.lože 100mm)  3 m2  *2 základy (vtok+výtok) * 1 propust'

(3.0*2)*1=6,000 [A]

Mezisoučet: A=6,000 [B]

' propustky P5 -vtok,čelo (= jen  doplnění  dlažeb čel  jen na vtoku) '

  dlažby (3m2 /čelo)  1 propustek        (3.0*1)*1=3,000 [C]

Mezisoučet: C=3,000 [D]

Celkem: A+C=9,000 [E]

Cenová soustava: vlastní - 

 25 564851111-01 Podklad ze štěrkodrtě ŠDa  0-32(63)  tl 150 mm M2  9,100  153,00  1 392,30

Podklad ze štěrkodrti ŠDa 0-32 (63)   s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

' 1  propust  P7   dl. 8,5 m:   celk.obnova '

' řezy + Výkaz nov. ploch na propustku '

' 6/ ŠDa fr.0-63,   tl. 150mm (k-ce vozovky),  š. 1,4m  '

1.4*(8.5-2*0.5*2)=9,100 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 26 919521120-14 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 

vč.podklad.vrstev ( ŠD tl.100, beton C8/10 Xa1  tl.150mm, š.1,4m)

M  8,500  1 250,00  10 625,00

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 vč.podklad.vrstev ( 

ŠD tl.100, beton C8/10 Xa1  tl.150mm, š.1,4m)

' propustky P7:  celk.obnova '

' P7=propustek DN400, dl.8,5 m,   řezy + Výkaz nov. ploch na propustku'

' 3/ trouby DN 400, +4/ podkl.beton C8/10, tl.150mm 1,4m, +5/ŠD  100mm 1,4m '

8.5=8,500 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu 

(lože) z betonu prostého,  b) utěsnění trub cementovou maltou.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 

01 katalogu 800-1 Zemní práce;  b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,  c) obetonování trub, které se oceňuje 

cenou 919 53-5555.
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 27 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 M  10,000  1 900,00  19 000,00

trouba ŽB hrdlová DN 400

' P7 propustek DN 400, dl. 8,5 m vč. 2 úhlov.konců'

' (8,5m/2,5m=4,0 ks=  2x  celá trouba +řez + 2x  koncová pod úhlem)'

(2+2)*2.5=10,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 28 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 M3  3,985  3 675,40  14 646,47

Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20

' 1x  propustk  P7    dl. 8,5 m:   celk.obnova '

' výpis  Výkaz nových ploch  na propustku '

' 1/ obetonování  trub C16/20  (0,5m2/mb)   + síť 6/150/150 '

0.5*(8.5-2*0.2*2)*1.035=3,985 [A]

Celkem: A=3,985 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.  2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost 

betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

 29 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 

kg/m2

T  0,062  30 278,60  1 877,27

Ocelová výztuž cementobetonového krytu  ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 

kg/m2

' 1x  propus   P7   dl. 8,5m:   celk.obnova '

' výpis  Výkaz nových ploch  na propustku '

' 1/ síť 6/150/150   v obetonování propustku'

(2.2*1.15*3.03*0.001)*(8.5-2*0.20*1)=0,062 [A]

Celkem: A=0,062 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 30 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 

m3/m

M  90,000  63,80  5 742,00
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Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 

0,30 m3/m

' TZ odstavec:  Režim povrchových a podzemních vod- Propustky '

' + výkres příčného propustku  D 105-005,  Tabulka propustky / Stav '

'  vtok+výtok (průběžná 2*příkopa před+za dlažbou  po 10m) ' 

Mezisoučet: =

 propust P7:  celk.obnova vč. 2 čel             ((2+2)*10.0)*1=40,000 [B]

Mezisoučet: B=40,000 [C]

 propust  P5 - vtok čelo dlažba LK  +výtok zeď      (2+0)*10.0=20,000 [D]

Mezisoučet: D=20,000 [E]

' 3* propust  P1,3,4 -kanal.(vtok:vpust,šachta/výtok čelo) = příkopy na výtoku '    

(0+1)*10*3=30,000 [F]

 propust  P6p -kanal.(vpust/zeď) = bez příkop     (0+0)*10.0=0,000 [G]

Mezisoučet: F+G=30,000 [H]

Celkem: B+D+F+G=90,000 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako 

podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 31 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  43,000  920,00  39 560,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 

mm

' DN 300-500  propustky P1,  P3, P4, P5, P6p  - pročištění '         

8+9+10+7.5+8.5=43,000 [A]

Celkem: A=43,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 
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doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 32 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého M3  0,920  3 050,00  2 806,00

Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu

' 1propust  P7  dl. 8,5m:   celk.obnova '

' 4/ výkaz výkopy pro 1ks  základu '

' výkop zeminy (2,3 M3 /čelo+podsyp)*2ks základu'   

' z toho je cca 20% objemu původní beton. základ +podkl.beton  k vybourání '

(0.20*2.3)*2*1=0,920 [A]

Celkem: A=0,920 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu.  2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů 

uložených na dřevěné konstrukci mostu.  3. Ceny nelze použít:  a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto 

bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;  b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; 

tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných 

dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze 

použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.  6. 

Množství měrných jednotek se určuje:  a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,  b) u cen 06-5111 až 06-5612 v 

m3 objemu dřeva vkonstrukci nebo její části před bouráním.

 33 93890249-R5 Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění propustků na objektu SO 105 SOUBOR  1,000  2 400,00  2 400,00

Náklady na dodávku vody pro tlakové čištění k čištění propustků na objektu SO 105

 do DN 500mm ........43  mb                               44.0=44,000 [A]

Mezisoučet: A=44,000 [B]

 voda komplet propustky SO 105         1=1,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.
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 34 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M  3,500  840,00  2 940,00

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

' DN 300-500  propustky   P3, P4,  P6p  - pročištění '         

9+10+8.5-8.0*3=3,500 [A]

Celkem: A=3,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 

propustku.

 35 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 M  8,500  1 326,10  11 271,85

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 300 do 500 mm

' V CENĚ  POLOŽKY JE I BOURÁNÍ LOŽE '

Mezisoučet: =

 ' výpis: Přípravné a bourací práce na propustku'

 1/ bourání stáv. propusti ŽB:obnova P7 =DN 400     8.5=8,500 [B]

Celkem: B=8,500 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.  2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání 

betonového lože nebo prahů pod troubami propustku.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se 

oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,  b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty.  4. Množství měrných 

jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku).  5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

 36 97721201-040

k

Řezání ŽB a betonových trub DN 400  cena za kolmý řez KUS  1,000  1 500,00  1 500,00
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Řezání ŽB a betonových trub DN 400  cena za kolmý řez

 P7p propustek DN 400, dl. 8,5m:  kolmý řez 1x        1=1,000 [A]

' (8,5m/2,5m=3,4 ks=  2x  celá trouba+ 1x kolm.řez + 2x  koncová pod úhlem)'

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 37 97721202-040

u

Řezání ŽB a betonových trub DN 400,   šikmý řez 30° a 45° cena vč. 

příplatku za úhel

KUS  2,000  1 800,00  3 600,00

Řezání ŽB a betonových trub DN 400,   šikmý řez 30° a 45° cena vč. příplatku za 

úhel

 ' P7  propustky celk. obnova '

 1* propustek DN 400,  podélný řez:  2 konce pod úhlem  1*2=2,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 38 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  23,333  37,40  872,65

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

21.309=21,309 [A]

2.024=2,024 [B]

Celkem: A+B=23,333 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 39 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  373,328  8,60  3 210,62

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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' skládka nebo rekultivační závod  s poplatkem '

21.309*(17-1)=340,944 [A]

2.024*(17-1)=32,384 [B]

Celkem: A+B=373,328 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 40 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  8,330  527,80  4 396,57

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

8.33=8,330 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 41 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  133,280  14,70  1 959,22

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka nebo rekultivační závod  s poplatkem '

8.33*(17-1)=133,280 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 42 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  2,024  250,00  506,00
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

' beton sut sypká: bourané základy '

0.92*2.2=2,024 [A]

Mezisoučet: A=2,024 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 43 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z armovaného betonu pod kódem 17 01 01

T  8,330  310,00  2 582,30

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

 DM ŽB propustek  DN 400      8.5*0.980=8,330 [A]

Celkem: A=8,330 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 44 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  21,309  250,00  5 327,25

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 suť celkem                 31.663=31,663 [A]

-2.024=-2,024 [B]

-8.33=-8,330 [C]

Celkem: A+B+C=21,309 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 45 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  33,629  64,50  2 169,07

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

 Přesun hmot  celkem                36.785=36,785 [A]

-3.156=-3,156 [B]

Celkem: A+B=33,629 [C]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

 46 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop T  3,156  296,00  934,18

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

' PREFABRIKÁTY:  prahy (ks)  +  trouby propustí  (mb)'       

8*0.020=0,160 [A]

10*0.2996=2,996 [B]

Celkem: A+B=3,156 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

 47 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním

M2  8,000  18,50  148,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé 

S nátěrem penetračním

' 1x  propust  P7   dl. 8,5m:   celk.obnova '

' řezy:  izolace  čel + zákl. propustku  1 xNP  ve styku se zeminou' 

'  základy  vtok + výtok:  řez podélný'

(0.6*2*(0.6+1.4)*2)*1=4,800 [A]

'  čelo  vtok+výtok:   řez podélný

(((0.25+0.30/2)*2*(0.6+1.4))*2)*1=3,200 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

 48 11163150 lak penetrační asfaltový T  0,003  50 300,00  150,90

lak penetrační asfaltový

8*0.35*0.001=0,003 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 49 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým M2  16,000  20,30  324,80

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé 

S nátěrem lakem asfaltovým

' 1* propust P7  dl. 8,5m:   celk.obnova '

' izolace  základu (vtok+výtok) propustku 2 xNA  ve styku se zeminou' 

2*8=16,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

 50 11163178 lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub T  0,018  38 100,00  685,80

lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub

' 2x NA '

2*8*1.1*0.001=0,018 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

 51 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  0,021  847,60  17,80

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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 211 647,10Celkem:
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 1 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 

pěší strojně pl přes 50 m2

M2  210,000  15,60  3 276,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 105 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 105.2.1 -hradí  obec  '

' výkr. D/105 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/105 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/105 -001...-004'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 105 (dále jen TZ ) '

' zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

 PÚ 1/ rozebrání chodníku z bet.dlaždic HBB (do suti)    210.0=210,000 [B]

Celkem: B=210,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.  2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do 

cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující 

tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.  3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  a) dlažebních nebo mozaikových 

kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,  b) betonových, kameninových nebo 

kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.  4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot.

 2 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně M2  32,850  267,30  8 780,81

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

' PÚ 3/ pro ostrůvek: vybourání drážky pro řádek kostky DŽK+obrubník/ 73mb '        

' vzor.řez 2  (km0,700), tl. kameniva 250(300)-100 AB= 150 (200)mm '     

0.45*73.0=32,850 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 3 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně M2  32,850  158,50  5 206,73

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

přes 50 do 100 mm

' PÚ 3/ pro ostrůvek: vybourání drážky pro řádek kostky DŽK+obrubník/ 73mb '        

 vzor.řez 2  (km0,700), tl. AB  do 100mm         0.45*73.0=32,850 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
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 4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  340,000  51,20  17 408,00

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

 PÚ 2/ DM obrubníků silničních  (podél chodník.HBB)              340.0=340,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny:  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,  b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.  2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění:  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku,  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

části C 01 tohoto ceníku.  3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek.  4. Přemístění 

vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

 5 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2  295,500  27,00  7 978,50

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

' úprava  podloží   (zhutnění, spádování,  urovnání po DM)'

 V4/  chodník  zásyp drtí (po Dm HBB)        22.0/0.10=220,000 [A]

 V6/ ostrůvek  ZD6                                            75.5=75,500 [B]

Celkem: A+B=295,500 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně zjiného důvodu.  2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění 

sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.  4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů 

pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  5. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy 

II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

 6 564811111-03

2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0-32  tl 50 mm M2  75,500  53,70  4 054,35
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Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0-32  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 

mm

 V6 / ostrůvek:  podsyp ŠD 0-32, tl. 50mm         75.5=75,500 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 7 565135121-01 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  1 303,000  284,40  370 573,20

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace SO 105 '

' Výkaz výměr (VV) dle výpisu SO 105.2.1 -hradí  obec  '

' výkr. D/105 -001 -Příprava území (dále už jen PÚ /...) '

' výkr. D/105 -001 - Výkaz ploch (dále už jen V /...) '

' doplnění položky dle příslušn.výkresu D/105 -001...-004'

' doplnění dle Techn. zprávy SO 105 (dále jen TZ ) '

' zatřídění položek dle objemů a výměr = výměra celková v 1 společné realizaci= SSOK + obec '

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. '

Mezisoučet: =

' V1/ částečná k-ce komunikace AB / podklad ACP16+ 50/70. tl.50mm '

  1m nad novou kanalizací                  1303.0=1 303,000 [B]

Mezisoučet: B=1 303,000 [C]

Celkem: B=1 303,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 8 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  22,000  352,80  7 761,60

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

' V4 / zásyp drtí  22m3  (dosyp ŠD mezi novými obrubami a stávaj.chodníkem HBB)'

 výkr. příčné řezy P10 (km 0,450), P11 (km 0,500) + Situace             22.0=22,000 [A]

Mezisoučet: A=22,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které 

se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.
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 9 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit T  44,231  320,00  14 153,92

štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit

' V4 / zásyp drtí  22m3  (dosyp ŠD mezi novými obrubami a stáv.chodníkem HBB)'

22.0*1.85*1.035*1.05=44,231 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 10 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2  340,000  47,00  15 980,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

' V 2/   krajnice recyklát tl.150mm ' 

 krajnice na straně, kde JE  kanalizace          0.50*680.0=340,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  a) opatření zeminy a 

její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 

zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 11 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 T -110,160  50,00 -5 508,00

recyklát asfaltový frakce 0/8

' odpočet dodávky  recyklátu z položky  - '

' 569 951 133 - Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm '

' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) '

' odfrézování vozovky vykázáno v SO 105.1 (invest. SSOK)

' manipulace recyklátem pro 340 m2 krajnic = SO 105.2.1 (inves. obec)'

Mezisoučet: =

' V2/ krajnice recyklát tl.150mm, š.0,5m, 680m mb = 340m2' 

-(0.50*680)*0.15*2.16=- 110,160 [B]

Celkem: B=- 110,160 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 12 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2  3 257,500  14,60  47 559,50

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 

kg/m2
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 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40          3257.5=3 257,500 [A]

Mezisoučet: A=3 257,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 13 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 M2  1 303,000  20,90  27 232,70

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 

kg/m2

 V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,60kg     1303.0=1 303,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 14 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  3 257,500  300,00  977 250,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

' V1/ částečná k-ce kounikace AB / obrus ACO11+ 50/70. tl.50mm '

3257.5=3 257,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  2. ČSN 

EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

 15 596211131 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 100 

m2

M2  75,500  360,00  27 180,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2

' V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mat.na výplň spár. '

 V6 / ostrůvek-zámková dlažba / ZD6 +lože drť         75.5=75,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou a více tvarů nebo zobrazců o ploše 

jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).  2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu na výplň spár.  3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u 



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 8

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

SILNICE III/31545  INTRAVILÁN KAMENNÁ  km 8,853-10,090

Vozovka, krajnice, obruby,chodník – investor obec Kamenná

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

SO 105

SO 105.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy  a) do 100 m2 ve výši 3 %,  b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,  c) přes 300 m2 ve výši 1 %.  4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje 

cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

 16 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní M2  85,542  301,00  25 748,14

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

 V6 / ostrůvek-zámk.dlažba / ZD6  200/200/60         75.5*1.03*1.10=85,542 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 17 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  45,000  1 892,70  85 171,50

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

 V 3 /výšková úprava kanalizačních poklopů        45.0=45,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,  

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  c) podbetonování nebo podezdění rámu,  d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, 

krycího hrnce nebo hydrantu,  e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  2. V cenách nejsou započteny 

náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

 18 916111123-25 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř.C20/25

M  73,000  180,00  13 140,00

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže 

značky

 ' TZ / lože  tř. C20/25 '

 V 7 / přídlažba 1-řádek  DŽK podél obrub ostrůvku      73.0=73,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 19 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  7,446  621,00  4 623,97

kostka dlažební žula drobná 8/10
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 V 7 / přídlažba 1-řádek  DŽK podél obrub ostrůvku            73.0*0.10*1.02=7,446 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 20 916131213-25 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého tř.C20/25

M  413,000  295,00  121 835,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého  tř.C20/25

 V 5 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25 (podél chodnik. HBB)         340.0=340,000 [A]

 V 7 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25 (kolem ostrůvku)                   73.0=73,000 [B]

Celkem: A+B=413,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 

 21 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  417,130  154,40  64 404,87

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

 V 5+7 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25           (340+73)*1.01=417,130 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 22 916921100-52

2

Příplatek obrubníky:  oblouk. provedení osazení a začištění  vč. řezání 

betonových obrubníků kolem ostrůvku- komplet

KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Příplatek obrubníky:  oblouk. provedení osazení a začištění  vč. řezání betonových 

obrubníků kolem ostrůvku - komplet

 V 7 /silnič. obrubník bet.  0,15/0,25 (kolem ostrůvku) celk.dl.73m/  oblouky /komplet            1=1,000 [A]

' výkr. -001   Situace  SO 105 , ostrůvek v km 0,700 '

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 23 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím 

profilem

M  73,000  84,97  6 202,81

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
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20 mm, hloubky 40 mm

 V8 / asf.zálivka zarov. řezu mezi AB a ostrůvkem            73.0=73,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

 24 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  261,000  103,10  26 909,10

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

' PÚ 3/ zarov. řez v AB  pro ostrůvek:  dl. drážky=73m= obvod ostrůvku '        

' vzor.řez 2  (km0,700) + výkr. Situace   zarov.řezy pro drážku  '

4*(73.0-31.0)+3*31.0=261,000 [A]

Celkem: A=261,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 25 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  3 257,500  0,60  1 954,50

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

' ometení pod spojov.postřik obrusu ACO '

' V1/ částečná k-ce komunikace AB /postřik PS 0,40 '  

3257.5=3 257,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:  a) povrchu stávající vozovky,  b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 26 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  225,828  37,40  8 445,97

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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' MEZIDEPONIE pro SO 105  do 1km '

' ODVOZ : vyfrézky z živice odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 105.2.1 ' 

' odfrézování vozovky (300m3*2,16= 648 tun vyfrézek) vykázáno v SO 105.1 (invest. SSOK)'

' manipulace recyklátem pro 340m2 krajnic = SO 105.2.1 (invest. obec)'

' upotřebí se 110,16  tun = i odvoz na mezideponii + 5 % rezerva'            

110.16*1.05=115,668 [A]

Mezisoučet: A=115,668 [B]

 ' ROZVOZ:  zpětné  recyklátu použití pro:'

' recyklát asf. KRAJNICE ( 340m2) z recyklátu  tl.0,15m ' 

340.0*0.15*2.16=110,160 [C]

Mezisoučet: C=110,160 [D]

Celkem: A+C=225,828 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 27 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  225,828  8,60  1 942,12

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' MEZIDEPONIE pro SO 105  do 2  km - viz. ZOV  (zpětné využití živičn. materiálů)'

115.668*(2-1)=115,668 [A]

110.16*(2-1)=110,160 [B]

' POZNÁMKA:  celkový odvoz přebytků je započten v SO 105.1.1 (inv.SSOK)'

Celkem: A+B=225,828 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 28 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  115,668  164,20  18 992,69

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
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' nalož. pro rozvoz / zpětné  použití  asf. recyklátu (krajnice  340m2/ obec) '

110.16=110,160 [A]

Mezisoučet: A=110,160 [B]

' naložení přebytků /rezervy  z mezideponie pro odvoz '

115.668=115,668 [C]

-110.16=- 110,160 [D]

Mezisoučet: C+D=5,508 [E]

' POZNÁMKA:  celkový odvoz přebytků je započten v SO 105.1.1 (inv.SSOK)'

Celkem: A+C+D=115,668 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 29 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  113,509  42,70  4 846,83

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

106.282=106,282 [A]

7.227=7,227 [B]

Celkem: A+B=113,509 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 30 997221559 1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 816,144  9,50  17 253,37

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka (recyklace)  s poplatkem '

106.282*(17-1)=1 700,512 [A]

7.227*(17-1)=115,632 [B]

Celkem: A+B=1 816,144 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 
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vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 31 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  91,645  42,10  3 858,25

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

91.645=91,645 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 32 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  1 466,320  11,00  16 129,52

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

91.645*(17-1)=1 466,320 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém úseku 

samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 33 997221611 1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  113,509  144,20  16 368,00

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

106.282=106,282 [A]

7.227=7,227 [B]

Celkem: A+B=113,509 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
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 34 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  91,645  144,20  13 215,21

Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

91.645=91,645 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 35 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  91,645  250,00  22 911,25

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

' beton. suť kusová '

 silnič. obrubníky stojaté vč.lože                                  340*0.205=69,700 [A]

 chodník / dlažba HBB  210m2,  100% suť                   210*0.095*1.10=21,945 [B]

Mezisoučet: A+B=91,645 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 36 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  106,282  250,00  26 570,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 suť celkem        205.154=205,154 [A]

Mezisoučet: A=205,154 [B]

' - odpočet jiných sutí dle poplatků '

-91.645=-91,645 [C]

-7.227=-7,227 [D]

Mezisoučet: C+D=-98,872 [E]

Celkem: A+C+D=106,282 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 
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 37 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

T  7,227  500,00  3 613,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

 bour. živice: drážka v AB: 32,85m2  tl.100mm            32.85*0.220=7,227 [A]

Celkem: A=7,227 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 38 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  192,660  250,50  48 261,33

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 - 

 2 083 285,74Celkem:
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 1 09000100-101 Ostatní náklady - DIO: dočasné dopravní značení vč.pronájmu, a zajištění 

dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci 

stavby - etapa

KPL  1,000  84 000,00  84 000,00

Ostatní náklady - DIO:  dočasné dopravní značení vč.pronájmu a zajištění 

dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby - 

etapa SO 101,zajištění provizorního přístupu pro pěší / dle výpisu ve výkazu výměr 

položky

' Dopravně inženýrské opatření  (DIO) dle: '

' výkr. - Situace ZOV'

' Technická zpráva:  B.8 ZOV + B2.1j'

' B 2.1 -j)  Základní přepodklady výstavby....délka pronájmu pro: '

                  ' SO 101 - 1,5 měsíce  (=45 dnů příplatek ZKD den pronájmu značky)'

Mezisoučet: =

' POZNÁMKA:  Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, '

' který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení '

' a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu '

Mezisoučet: =

'  v ceně kompletu položky: '

' 1/Náklady na: ZAJIŠTĚNÍ doprav.řešení a  POVOLENÍ  MěÚ  - OD, Policie ČR-DI  '

' 2/ dodávka, osazení, údržba a odstanění DZ pro DIO '

 komplet             1=1,000 [C]

Celkem: C=1,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 2 012103000-10

1

Geodetické práce před výstavbou - SO 101 KPL  1,000  3 000,00  3 000,00

Geodetické práce před výstavbou - SO 101

'  Vytyčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem  '

' vč. vyprac.TZ (vč. souřadnic) a situace '

' - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem '             

' dle   právních předpisů. Vše 3 x graficky + digitálně / KOMPLET  '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 101 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 012203000-10

1

Geodetické práce při provádění stavby  - SO 101 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Geodetické práce při provádění stavby  - SO 101

' Vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů      '

' vč. fixace  a obnovení zhotovitelem '  

' dle výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2 '

' délka trasy  SO 101 = 746  mb  '             

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 4 012303000-10

1

Geodetické práce po výstavbě - SO 101 KPL  1,000  4 000,00  4 000,00

Geodetické práce po výstavbě  - SO 101

 ' Vyhotovení zaměření skutečného  provedení '  

 ' min. 3x  vyhotovení dokumentace  v listinné  podobě '

' ( 1x stavební úřad, 1x SSOK, 1x Obec) '

'  1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 5 012303001-10

1

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán pro majetkoprávní 

vypořádání - SO 101

KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání - 

SO 101

' geometr. plány pro majetkoprávní vypořádání '

' v digitální podobě i listinné 8x  GPL '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 101 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 013254000-10

1

Dokumentace skutečného provedení stavby - SO 101 KPL  1,000  3 000,00  3 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby  -  - SO 101

 ' Dokumentace skutečného  provedení  díla'

 ' min. 2x   paré  vyhotovení dokumentace  v listinné a digitální podobě  '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 7 013294000-10

1

Ostatní dokumentace - fotodokumentace  SO 101 z průběhu provádění díla 

v digitální podobě na CD   (musí být srovnatelné foto před stavbou a po 

stavbě)

KPL  1,000  1 500,00  1 500,00

Ostatní dokumentace - fotodokumentace so 101  z průběhu provádění díla v 

digitální podobě na CD   (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)

Cenová soustava: vlastní - 

 8 022003000-10

1

Příprava staveniště SO 101 - zajištění konstrukcí IS  - vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí  před zahájením zemních prací , vč. zajištění 

aktualiz

KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Příprava staveniště SO 101 - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí  před zahájením zemních prací , vč. zajištění 

aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS

' Vytyčení stávajících podzemních inženýrských  sítí'

' před zahájením zemních prací  a přeložek '

Mezisoučet: =

' dle TZ-B.1 f) h)  +  výkres ZOV'

' dle výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2  (Legendy IS) '

1=1,000 [B]

Celkem: B=1,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 
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III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 101 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 030001000-10

1

Zařízení staveniště - SO 101 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Zařízení staveniště

' vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  ZS'   

' dle TZ-B.8- ZOV  (odstavec/ a,b,c,f, i, k,o), výkr. Situace ZOV '

' + výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2  '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 10 043103000-10

1

Zkoušky bez rozlišení - SO 101 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Zkoušky bez rozlišení

'  zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné '

' provádění předepsaných zkoušek a měření '

' v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP '

' vč.požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla) '

' vč. zkoušek: zatěžovacích, hutnících, rovinatosti pláně apod. '

 komplet / dl. úseku SO101 =746 mb              1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 11 043194000-10

1

Ostatní zkoušky - SO 101 - laboratorní rozbor pro stanovení % pojiva pro 

recyklaci za studena (RS) vrstev vozovky

KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Ostatní zkoušky - SO 101 - laboratorní rozbor pro stanovení % pojiva pro recyklaci 

za studena (RS) vrstev vozovky

Cenová soustava: vlastní - 

 12 043194001-10

1

Ostatní zkoušky  - SO 101 - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - 

dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch 

terénu

KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Ostatní zkoušky - SO 101 - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP 
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III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 101 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu

 komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol           1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 13 043194002-10

1

Ostatní zkoušky  - SO 101- analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - 

dle MŽP Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad 

(asfalty z komuni

KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Ostatní zkoušky  - SO 101 - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP 

Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad (asfalty z 

komunikací)

' komplet: odběr vzorků,rozbor, protokol  '

 ( po provedení předchozích zkoušek přílohy č.10)       1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 14 045002000-10

1

Kompletační a koordinační činnost  - SO 101 KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Kompletační a koordinační činnost  - SO 101

Cenová soustava: vlastní - 

 15 071203000-10

1

Provoz dalšího subjektu - SO 101 KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Provoz dalšího subjektu

'  výkr. Situace ZOV  (přístupy a provoz RD / intravilán) + TZ-B.8-ZOV '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 16 091504000-10

1

Náklady související s publikační činností - SO 101 KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Náklady související s publikační činností
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 101 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' informační tabule:   komplet  1 kus  /náklady Kč '                          

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 134 500,00Celkem:



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 132 500,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 160 325,00Cena s daní:

Kč 27 825,00DPH:

Kč 132 500,00Cena celková:

Kč 132 500,00Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 102 - Rohle

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet:

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VON-102

Objekt: VON

Stavba: 2020

SOUPIS PRACÍ
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III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 102 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 09000100-102 Ostatní náklady - DIO: dočasné dopravní značení vč.pronájmu, a zajištění 

dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci 

stavby - etapa

KPL  1,000  85 000,00  85 000,00

Ostatní náklady - DIO:  dočasné dopravní značení vč.pronájmu a zajištění 

dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby - 

etapa SO 102,zajištění provizorního přístupu pro pěší / dle výpisu ve výkazu výměr 

položky

' Dopravně inženýrské opatření  (DIO) dle: '

' výkr. - Situace ZOV'

' Technická zpráva:  B.8 ZOV + B2.1j'

' B 2.1 -j)  Základní přepodklady výstavby....délka pronájmu pro: '

                  ' SO 102 - 1,0 měsíc (=30 dnů příplatek ZKD den pronájmu značky)'

Mezisoučet: =

' POZNÁMKA:  Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, '

' který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení '

' a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu '

Mezisoučet: =

'  v ceně kompletu položky: '

' 1/Náklady na: ZAJIŠTĚNÍ doprav.řešení a  POVOLENÍ  MěÚ  - OD, Policie ČR-DI  '

' 2/ dodávka, osazení, údržba a odstanění DZ pro DIO '

 komplet             1=1,000 [C]

Celkem: C=1,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 2 012103000-10

2

Geodetické práce před výstavbou - SO 102 KPL  1,000  2 500,00  2 500,00

Geodetické práce před výstavbou - SO 102

'  Vytyčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem  '

' vč. vyprac.TZ (vč. souřadnic) a situace '

' - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem '             

' dle   právních předpisů. Vše 3 x graficky + digitálně / KOMPLET  '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 102 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 012203000-10

2

Geodetické práce při provádění stavby  - SO 102 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Geodetické práce při provádění stavby  - SO 102

' Vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů      '

' vč. fixace  a obnovení zhotovitelem '  

' dle výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2 '

' délka trasy  SO 102 = 382  mb  '             

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 4 012303000-10

2

Geodetické práce po výstavbě - SO 102 KPL  1,000  6 000,00  6 000,00

Geodetické práce po výstavbě  - SO 102

 ' Vyhotovení zaměření skutečného  provedení '  

 ' min. 3x  vyhotovení dokumentace  v listinné  podobě '

' ( 1x stavební úřad, 1x SSOK, 1x Obec) '

'  1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 5 012303001-10

2

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán pro majetkoprávní 

vypořádání - SO 102

KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání - 

SO 102

' geometr. plány pro majetkoprávní vypořádání '

' v digitální podobě i listinné 8x  GPL '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 102 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 013254000-10

2

Dokumentace skutečného provedení stavby - SO 102 KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby  - SO 102

 ' Dokumentace skutečného  provedení  díla'

 ' min. 2x   paré  vyhotovení dokumentace  v listinné a digitální podobě  '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 7 013294000-10

2

Ostatní dokumentace - fotodokumentace  SO 102 z průběhu provádění díla 

v digitální podobě na CD   (musí být srovnatelné foto před stavbou a po 

stavbě)

KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Ostatní dokumentace - fotodokumentace so 102  z průběhu provádění díla v 

digitální podobě na CD   (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)

Cenová soustava: vlastní - 

 8 022003000-10

2

Příprava staveniště SO 102 - zajištění konstrukcí IS  - vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí  před zahájením zemních prací , vč. zajištění 

aktualiz

KPL  1,000  3 000,00  3 000,00

Příprava staveniště SO 102 - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí  před zahájením zemních prací , vč. zajištění 

aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS

' Vytyčení stávajících podzemních inženýrských  sítí'

' před zahájením zemních prací  a přeložek '

Mezisoučet: =

' dle TZ-B.1 f) h)  +  výkres ZOV'

' dle výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2  (Legendy IS) '

1=1,000 [B]

Celkem: B=1,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 102 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 030001000-10

2

Zařízení staveniště - SO 102 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Zařízení staveniště

' vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  ZS'   

' dle TZ-B.8- ZOV  (odstavec/ a,b,c,f, i, k,o), výkr. Situace ZOV '

' + výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2  '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 10 043103000-10

2

Zkoušky bez rozlišení - SO 102 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Zkoušky bez rozlišení

'  zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné '

' provádění předepsaných zkoušek a měření '

' v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP '

' vč.požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla) '

' vč. zkoušek: zatěžovacích, hutnících, rovinatosti pláně apod. '

 komplet / dl. úseku SO  102 = 382 mb              1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 11 043194000-10

2

Ostatní zkoušky - SO 102 - laboratorní rozbor pro stanovení % pojiva pro 

recyklaci za studena (RS) vrstev vozovky

KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Ostatní zkoušky - SO 102 - laboratorní rozbor pro stanovení % pojiva pro recyklaci 

za studena (RS) vrstev vozovky

Cenová soustava: vlastní - 

 12 043194001-10

2

Ostatní zkoušky  - SO 102 - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - 

dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch 

terénu

KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Ostatní zkoušky - SO 102 - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP 
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Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 102 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu

 komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol           1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 13 043194002-10

2

Ostatní zkoušky  - SO 102- analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - 

dle MŽP Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad 

(asfalty z komuni

KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Ostatní zkoušky  - SO 102 - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP 

Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad (asfalty z 

komunikací)

' komplet: odběr vzorků,rozbor, protokol  '

 ( po provedení předchozích zkoušek přílohy č.10)       1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 14 045002000-10

2

Kompletační a koordinační činnost  - SO 102 KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Kompletační a koordinační činnost  - SO 105

Cenová soustava: vlastní - 

 15 071203000-10

2

Provoz dalšího subjektu - SO 102 KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Provoz dalšího subjektu

'  výkr. Situace ZOV  (přístupy a provoz RD / intravilán) + TZ-B.8-ZOV '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 16 091504000-10

2

Náklady související s publikační činností - SO 102 KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Náklady související s publikační činností
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Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 102 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' informační tabule:   komplet  1 kus  /náklady Kč '                          

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 132 500,00Celkem:



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 183 500,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 222 035,00Cena s daní:

Kč 38 535,00DPH:

Kč 183 500,00Cena celková:

Kč 183 500,00Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 103-104 - Rohle

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet:

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VON-103-4

Objekt: VON

Stavba: 2020

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 2

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 103-104 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-103-4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 09000100-103 Ostatní náklady - DIO: dočasné dopravní značení vč.pronájmu, a zajištění 

dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci 

stavby - etapa

KPL  1,000  85 000,00  85 000,00

Ostatní náklady - DIO:  dočasné dopravní značení vč.pronájmu a zajištění 

dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby - 

etapa SO 103, 104 zajištění provizorního přístupu pro pěší / dle výpisu ve výkazu 

výměr položky

' Dopravně inženýrské opatření  (DIO) dle: '

' výkr. - Situace ZOV'

' Technická zpráva:  B.8 ZOV + B2.1j'

' B 2.1 -j)  Základní přepodklady výstavby....délka pronájmu pro: '

                  ' SO 103 - 1,5 měsíce  (=45 dnů příplatek ZKD den pronájmu značky)'

                  ' SO 104 - 2 měsíce  (= 60 dnů příplatek ZKD den pronájmu značky)'

Mezisoučet: =

' POZNÁMKA:  Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, '

' který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení '

' a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu '

Mezisoučet: =

'  v ceně kompletu položky: '

' 1/Náklady na: ZAJIŠTĚNÍ doprav.řešení a  POVOLENÍ  MěÚ  - OD, Policie ČR-DI  '

' 2/ dodávka, osazení, údržba a odstanění DZ pro DIO '

 komplet             1=1,000 [C]

Celkem: C=1,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 2 012103000-10

3

Geodetické práce před výstavbou - SO 103, 104 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Geodetické práce před výstavbou - SO 103, 104

'  Vytyčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem  '

' vč. vyprac.TZ (vč. souřadnic) a situace '

' - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem '             

' dle   právních předpisů. Vše 3 x graficky + digitálně / KOMPLET  '

1=1,000 [A]



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 3

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 103-104 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-103-4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: vlastní - 

 3 012203000-10

3

Geodetické práce při provádění stavby  - SO 103,  104 KPL  1,000  9 000,00  9 000,00

Geodetické práce při provádění stavby  - SO 103,  104

' Vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů      '

' vč. fixace  a obnovení zhotovitelem '  

' dle výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2 '

' komplet / dl. úseku SO 103+104 =688+689 =1377 mb '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 4 012303000-10

3

Geodetické práce po výstavbě - SO 103,  104 KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Geodetické práce po výstavbě  - SO 103,  104

 ' Vyhotovení zaměření skutečného  provedení '  

 ' min. 3x  vyhotovení dokumentace  v listinné  podobě '

' ( 1x stavební úřad, 1x SSOK, 1x Obec) '

'  1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 5 012303001-10

3

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán pro majetkoprávní 

vypořádání - SO 103,  104

KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání - 

SO 103,  104

' geometr. plány pro majetkoprávní vypořádání '

' v digitální podobě i listinné 8x  GPL '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 103-104 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-103-4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 013254000-10

3

Dokumentace skutečného provedení stavby - SO 103,  104 KPL  1,000  4 000,00  4 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby  - SO 103,  104

 ' Dokumentace skutečného  provedení  díla'

 ' min. 2x   paré  vyhotovení dokumentace  v listinné a digitální podobě  '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 7 013294000-10

3

Ostatní dokumentace - fotodokumentace  SO 103, 104 z průběhu provádění 

díla v digitální podobě na CD   (musí být srovnatelné foto před stavbou a 

po stavbě)

KPL  1,000  1 500,00  1 500,00

Ostatní dokumentace - fotodokumentace so 103, 104   z průběhu provádění díla v 

digitální podobě na CD   (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)

Cenová soustava: vlastní - 

 8 022003000-10

3

Příprava staveniště SO 103,  104  - zajištění konstrukcí IS  - vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí  před zahájením zemních prací , 

vč. zajištění a

KPL  1,000  6 000,00  6 000,00

Příprava staveniště SO 103,  104 - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí  před zahájením zemních prací , vč. zajištění 

aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS

' Vytyčení stávajících podzemních inženýrských  sítí'

' před zahájením zemních prací  a přeložek '

Mezisoučet: =

' dle TZ-B.1 f) h)  +  výkres ZOV'

' dle výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2  (Legendy IS) '

1=1,000 [B]

Celkem: B=1,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 
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Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 103-104 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-103-4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 030001000-10

3

Zařízení staveniště - SO 103,  104 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Zařízení staveniště - SO 103,  104

' vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  ZS'   

' dle TZ-B.8- ZOV  (odstavec/ a,b,c,f, i, k,o), výkr. Situace ZOV '

' + výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2  '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 10 043103000-10

3

Zkoušky bez rozlišení - SO 103,  104 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Zkoušky bez rozlišení - SO 103,  104

'  zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné '

' provádění předepsaných zkoušek a měření '

' v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP '

' vč.požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla) '

' vč. zkoušek: zatěžovacích, hutnících, rovinatosti pláně apod. '

 komplet / dl. úseku SO 103+104 =688+689=1377 mb              1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 11 043194000-10

3

Ostatní zkoušky - SO 103,  104  - laboratorní rozbor pro stanovení % pojiva 

pro recyklaci za studena (RS) vrstev vozovky

KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Ostatní zkoušky - SO 103,  104  - laboratorní rozbor pro stanovení % pojiva pro 

recyklaci za studena (RS) vrstev vozovky

Cenová soustava: vlastní - 

 12 043194001-10

3

Ostatní zkoušky  - SO 103,  104 - analýza ověření kvalitativn.vlastností 

odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití 

na povrch ter

KPL  1,000  14 000,00  14 000,00

Ostatní zkoušky - SO 103,  104  - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - 
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Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 103-104 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-103-4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu

 komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol           1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 13 043194002-10

3

Ostatní zkoušky  - SO 103,  104  - analýza ověření kvalitativn.vlastností 

odpadu - dle MŽP Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný 

odpad (asfalty

KPL  1,000  14 000,00  14 000,00

Ostatní zkoušky  - SO 103,  104  - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - 

dle MŽP Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad (asfalty z 

komunikací)

' komplet: odběr vzorků,rozbor, protokol  '

 ( po provedení předchozích zkoušek přílohy č.10)       1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 14 045002000-10

3

Kompletační a koordinační činnost  - SO 103,  104 KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Kompletační a koordinační činnost  - SO 103,  104

Cenová soustava: vlastní - 

 15 071203000-10

3

Provoz dalšího subjektu - SO 103,  104 KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Provoz dalšího subjektu - SO 103,  104

'  výkr. Situace ZOV  (přístupy a provoz RD / intravilán) + TZ-B.8-ZOV '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 16 091504000-10

3

Náklady související s publikační činností - SO 103,  104 KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Náklady související s publikační činností - SO 103,  104
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III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 103-104 - Rohle

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-103-4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' informační tabule:   komplet  1 kus  /náklady Kč '                          

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 183 500,00Celkem:



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 184 500,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 223 245,00Cena s daní:

Kč 38 745,00DPH:

Kč 184 500,00Cena celková:

Kč 184 500,00Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 105 - Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet:

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VON-105

Objekt: VON

Stavba: 2020

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 105 - Kamenná

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 09000100-105 Ostatní náklady - DIO: dočasné dopravní značení vč.pronájmu, a zajištění 

dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci 

stavby - etapa

KPL  1,000  85 000,00  85 000,00

Ostatní náklady - DIO:  dočasné dopravní značení vč.pronájmu a zajištění 

dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby - 

etapa SO 105, zajištění provizorního přístupu pro pěší / dle výpisu ve výkazu 

výměr položky

' Dopravně inženýrské opatření  (DIO) dle: '

' výkr. - Situace ZOV'

' Technická zpráva:  B.8 ZOV + B2.1j'

' B 2.1 -j)  Základní přepodklady výstavby....délka pronájmu pro: '

                  ' SO 105 - 2 měsíce (=60 dnů příplatek ZKD den pronájmu značky)'

Mezisoučet: =

' POZNÁMKA:  Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, '

' který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení '

' a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu '

Mezisoučet: =

'  v ceně kompletu položky: '

' 1/Náklady na: ZAJIŠTĚNÍ doprav.řešení a  POVOLENÍ  MěÚ  - OD, Policie ČR-DI  '

' 2/ dodávka, osazení, údržba a odstanění DZ pro DIO '

 komplet             1=1,000 [C]

Celkem: C=1,000 [D]

Cenová soustava: vlastní - 

 2 012103000-10

5

Geodetické práce před výstavbou - SO 105 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Geodetické práce před výstavbou - SO 105

'  Vytyčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem  '

' vč. vyprac.TZ (vč. souřadnic) a situace '

' - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem '             

' dle   právních předpisů. Vše 3 x graficky + digitálně / KOMPLET  '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 105 - Kamenná

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 012203000-10

5

Geodetické práce při provádění stavby  - SO 105 KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Geodetické práce při provádění stavby  - SO 105

' Vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů      '

' vč. fixace  a obnovení zhotovitelem '  

' dle výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 2/2 '

' délka trasy  SO 105 = 1235  mb  '             

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 4 012303000-10

5

Geodetické práce po výstavbě - SO 105 KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Geodetické práce po výstavbě  - SO 105

 ' Vyhotovení zaměření skutečného  provedení '  

 ' min. 3x  vyhotovení dokumentace  v listinné  podobě '

' ( 1x stavební úřad, 1x SSOK, 1x Obec) '

'  1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 5 012303001-10

5

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán pro majetkoprávní 

vypořádání - SO 105

KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání - 

SO 105

' geometr. plány pro majetkoprávní vypořádání '

' v digitální podobě i listinné 8x  GPL '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 
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III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 105 - Kamenná

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 013254000-10

5

Dokumentace skutečného provedení stavby - SO 105 KPL  1,000  4 000,00  4 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby  -  SO 105

 ' Dokumentace skutečného  provedení  díla'

 ' min. 2x   paré  vyhotovení dokumentace  v listinné a digitální podobě  '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 7 013294000-10

5

Ostatní dokumentace - fotodokumentace  SO 105 z průběhu provádění díla 

v digitální podobě na CD   (musí být srovnatelné foto před stavbou a po 

stavbě)

KPL  1,000  1 500,00  1 500,00

Ostatní dokumentace - fotodokumentace so 105  z průběhu provádění díla v 

digitální podobě na CD   (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)

Cenová soustava: vlastní - 

 8 022003000-10

5

Příprava staveniště SO 105 - zajištění konstrukcí IS  - vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí  před zahájením zemních prací , vč. zajištění 

aktualiz

KPL  1,000  6 000,00  6 000,00

Příprava staveniště SO 105 - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí  před zahájením zemních prací , vč. zajištění 

aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS

' Vytyčení stávajících podzemních inženýrských  sítí'

' před zahájením zemních prací  a přeložek '

Mezisoučet: =

' dle TZ-B.1 f) h)  +  výkres ZOV'

' dle výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 2/2  (Legendy IS) '

1=1,000 [B]

Celkem: B=1,000 [C]

Cenová soustava: vlastní - 
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III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 105 - Kamenná

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 030001000-10

5

Zařízení staveniště - SO 105 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Zařízení staveniště

' vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  ZS'   

' dle TZ-B.8- ZOV  (odstavec/ a,b,c,f, i, k,o), výkr. Situace ZOV '

' + výkr.  C-002  - Situační výkresy -Koordinační situace 1/2  '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 10 043103000-10

5

Zkoušky bez rozlišení - SO 105 KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Zkoušky bez rozlišení

'  zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné '

' provádění předepsaných zkoušek a měření '

' v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP '

' vč.požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla) '

' vč. zkoušek: zatěžovacích, hutnících, rovinatosti pláně apod. '

 komplet / dl. úseku SO 105 =  1235 mb              1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: vlastní - 

 11 043194000-10

5

Ostatní zkoušky - SO 105 - laboratorní rozbor pro stanovení % pojiva pro 

recyklaci za studena (RS) vrstev vozovky

KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Ostatní zkoušky - SO 105 - laboratorní rozbor pro stanovení % pojiva pro recyklaci 

za studena (RS) vrstev vozovky

Cenová soustava: vlastní - 

 12 043194001-10

5

Ostatní zkoušky  - SO 101 - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - 

dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch 

terénu

KPL  1,000  14 000,00  14 000,00

Ostatní zkoušky - SO 105 - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP 



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 6

Čas: 13:13:5223.06.2020Datum:3.6.1.8
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 105 - Kamenná

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu

 komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol           1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 13 043194002-10

5

Ostatní zkoušky  - SO 105- analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - 

dle MŽP Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad 

(asfalty z komuni

KPL  1,000  14 000,00  14 000,00

Ostatní zkoušky  - SO 105 - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP 

Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad (asfalty z 

komunikací)

' komplet: odběr vzorků,rozbor, protokol  '

 ( po provedení předchozích zkoušek přílohy č.10)       1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 14 045002000-10

5

Kompletační a koordinační činnost  - SO 105 KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Kompletační a koordinační činnost  - SO 105

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 15 071203000-10

5

Provoz dalšího subjektu - SO 105 KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Provoz dalšího subjektu

'  výkr. Situace ZOV  (přístupy a provoz RD / intravilán) + TZ-B.8-ZOV '

1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 16 091504000-10

5

Náklady související s publikační činností - SO 105 KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Náklady související s publikační činností
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - pro etapu SO 105 - Kamenná

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020

VON

VON-105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

' informační tabule:   komplet   2 kusy  /náklady Kč '                          

 Komplet        1=1,000 [A]

Cenová soustava: vlastní - 

 184 500,00Celkem:



Časový a finanční harmonogram v tis.Kč

III/31545 III/31547 III/3706 Rohle, Kamenná  -  investor SSOK

Stavební objekt Cena v tis.Kč

32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48

 SO 101 - SILNICE III/3706 INTRAVILÁN ROHLE 3 774

  SO 101.1.1 - Vozovka a ostatní

  SO 101.1.2 - Propustky

 SO 102 - SILNICE III/31547  INTRAVILÁN ROHLE 2 590

  SO 102.1.1 - Vozovka a ostatní

  SO 102.1.2 - Propustky

 SO 103 - SILNICE III/31545  INTRAVILÁN ROHLE km 6,600-7,300 5 555

  SO 103.1.1 - Vozovka a ostatní

  SO 103.1.2 - Propustky

 SO 104 - SILNICE III/31545  INTRAVILÁN ROHLE km 7,300-8,340 7 410

  SO 104.1.1 - Vozovka a ostatní

  SO 104.1.2 - Propustky

 SO 105 - SILNICE III/31545  INTRAVILÁN KAMENNÁ  km 8,853-10,090 7 994

  SO 105.1.1 - Vozovka a ostatní

  SO 105.1.2 - Propustky

 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 635

Finanční harmonogram,  termín realizace 3.8 - 29.11.2020 - 119 dnů 27 957 3.8.2020

V Olomouci dne 7.9.2020

ředitel závodu

 oblastní manažer

srpen 2020

5 300 9 900 5 700 7 057

listopad 2020

29.11.2020

40

září 2020 říjen 2020




