
EVIDENCNI CiSLO SMLOUVY (DJDATKU) 

Usek 

SMLOUVA 0 OJ LO 

I. 
Smluvni strany 

1. Stfedni skola prof. Zdenka Matejcka, Ostrava-Poruba, pfispevkoveJ organizace 
se sfdlem: 17. listopadu 1123/70, 70800 Ostrava - Poruba 

zastoupena: Mgr. Richardem Mrackem, zastupcem statutarnfho organu 

Ie: 13644319 

Ole: CZ13644319 

bankovnf spojenf: eSOB, a.s. 

cfslo uctu: 


Osoba opravnena jed nat ve vecech realizace stavby: 
T_ 	 _ _ _ __ _ • _. o ., 

(dale jen ,,objednater') 

2. INTOZA s.r.o. 
se sfdlem: Varsavska 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulvaky 

zastoupena: Tomasem Zavadou, jednatelem 

Ie: 25873261 

DIe: CZ25873261 

bankovnf spojenf: eeskoslovenska obchodnf banka, a.s. 

cfslo uCtu: 


Zapsana vobchodnfm rejstrfku vedenem KrajskYm saudem v Ostrave, oddfl C, 
vlozka 23847 

Osoba opn3vnena jed nat ve vecech technickYch a realizace stavby: 

(dale jen "zhotoviter') 

II. 
lakladni ustanoveni 

1. 	 Tato smlouva je uzavrena die § 2586 a nasI. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskY zakonfk, 
ve znenf pozdejsfch predpis~ (dale jen "obcanskY zakonfk"); prava a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravena se rfdf prfslusnymi ustanovenfmi obcanskeho zakonfku. 

2. 	 Smluvnf strany prohlasujf, ze udaje uvedene v cl. I teto smlouvy jsou v souladu 
se skutecnostl v dobe uzavrenf smlouvy. Smluvnf strany se zavazujf, ze zmeny dotcenych 
udaj~ oznamf bez prodlenf pfsemne druhe smluvnf strane. V prfpade zmeny uCtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnez dolozit vlastnictvf k novemu uctu, a to kopif 
prfslusne smlouvy nebo potvrzenfm peneznfho ustavu. Pri zmene identifikacnfch udaj~ 
smluvnfch stran vcetne zmeny uCtu nenf nutne uzavfrat ke smlouve dodatek. 

3. 	 Zhotovitel prohlasuje, ze bankovnf ucet uvedeny v cl. I odst. 2 teto smlouvy je 
bankovnfm uetem zverejnenym ve smyslu zakona c. 235/2004 Sb., a dani z pridane 
hodnoty, ve znenf pozdejsfch predpis~ (dale jen "zakon a DPH" a "zverejneny ucet"). 
V prfpade zmeny uCtu zhotovitele je zhotoviteI povinen dolozit vlastnictvf k novemu uCtu, 
a to kopif prfslusne smlouvy nebo potvrzenfm peneznfho ustavu; navY ucet musf bYt 
zverejnenym uCtem ve smyslu predchozf vety. 
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Smluvnf strany prohlasujf, ze osoby podepisujfcr tuto smlouvu k tomuto jednanf 
opravnemy. 

Zhotovitel prohlasuje, odborne zptlsobily k zajistenf predmetu plnenf podle teto 
smlouvy. 

6. 	 se detailne seznamil s rozsahem a povahou dna, jsou mu 
znamy technicke, kvalitativnf a podmfnky nezbytne k realizaci dfla a 
disponuje takovYmi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou nezbytne pro realizaci 
dna za dohodnutou smluvnf cenu uvedenou v V 1 teto smlouvy. 

7. 	 Ucelem smlouvy realizace stavebnfch prad oprava hydroizolacnfch stresnfho 
plaste - Pavilon F. 

Predmet smlouvy 

pro objednatele na SVI~j naklad a nebezpec( stavbu1. Zhotovitel se zavazuje 
1I0prava hydroizolacnfch 
v rozsahu die: 

vrstev stresnfho - Pavilon (dale IIstavba") 

• projektove dokumentace stavby zpracovane spolecnostf GM Projekt a 
S.LO., Rudna 1117/30 703 00 Ostrava - Vftkovice Ie: 03898601 1 

• predpisCl upravujfdch provadenf stavebnfch a ustanovenf smlouvy, 

(dale "dno"). 

a) 

dna je take: 

zpracovarll dokumentace skutecneho provedenf stavby ve trech 
vyhotovenrch a geodeticke stavby vcetne geometrickeho planu v sesti 
vyhotovenkh, bude-li k provedenf potrebne. Projektova dokumentace skutecneho 

stavby a geodeticke stavby budou objednateli dodany take 
v elektronicke podobe, a to na CD ROM ve formatu pro texty * .doc (* .rtf), 
pro pro skenovane dokumenty *.pdf, pro vYkresovou dokumentaci 
* .dwg a zaroven * .pdf. Prfpadne vfcetisky budou uctovany zvlast'f 

b) souhlasu (rozhodnutO ke zvlastnfmu uzfvanf prostranstvf 
a komunikad die platnych predplsCl, bude-Ii k provedenf dna potrebne, 

c) zpracovanf dokumentace docasneho dopravnfho znacenf projednanf 
s prfslusnymi spravnfmi orgimy, bude-Ii k provedenf dna potrebne, 

d) osazenf a dopravnfho znacenf v pr5behu provadenf stavebnkh prad 
die dokumentace dopravnfho znacenf, vcetne uvedenf do ptlvodnfho stavu a vnkenf 

spravci, k provedenf dna potrebne, 

e) vybudovanf a zajistenf staveniste a jeho provoz v souladu s potrebami 
zhotovitele, dokumentad predanou objednatelem, pozadavky objednatele 
a s platnymi pravnfmi predpisy, vcetne prfpadneho zajistenf ohlasenf die zakona 
c. 	183/2006 Sb., 0 uzemnfm plimovan( a stavebnfm (stavebnr zakon), ve 

predpisCl (dale "stavebnf zakon")1 
f) vytycenf obvodu staveniste, bude-Ii k provedenf dna n"'t·.......","',.. 

g) zajistenf funkce odpovedneho geodeta po dobu realizace stavby vcetne 
geometrickeho zamerenf dokoncene stavby a vyhotoveni geometrickeho planu, 
budou-Ii k dna potrebne, 

h) zajistenf vytycenf inzenyrskych 	 sftf (tras technicke infrastruktury) podle podmfnek 
spravctl, a pred zahajen(m prad na stavenisti vcetne jejich zamerenf 

a zakreslenf die skutecneho do prfslusne dokumentace a vcetne 
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pisemneho a zpetneho predanf jednotlivYm spravd'tm, bude-Ii k provedeni dna 
potrebne, 

i) 	 predanl odpadu k odstraneni na rfzenou skladku nebo jiny zpClsob jeho odstraneni 
nebo vyuziti v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zmene nekterYch 
dalslch zakonCl, ve znemf pozdejslch predpisCl (dale jen IIzakon oodpadech"); 
o zpClsobu nakladanl s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prfslusnou 
oprilVnenou osobou podle zakona 0 odpadech, 

j) 	 predanf vsech dokladCl a nalezitosti umoznujfdch zahajenf rfzenlJ prfpadne jineho 
postupu die stavebniho zakona, na zaklade, ktereho bude mozno zapocft s trvalym 
uZlvanfm stavby, tj. aby bylo moino vydat kolaudacnf souhlas nebo bylo mozno 

trvale uzfvat na zaklade oznamenf stavebnfmu uradu se zapocetlm uzfvani 
die stavebniho zakona, bude-Ii k provedenf dna potrebne, 

k) zrfzenf deponie materialCl tak, aby nevznikly zadne skody na sousednfch pozemdch, 

I) provedenf predepsanych zkousek die platnych pravnfch predpisCl a technickych 
norem! uspesne provedenf techto zkousek je podmfnkou k prevzetf dna! 

m) zajistenf bezpecnych prechodtl a prejezdtl pres vYkopy pro prfstupu 
a prfjezdu k objekttlm, bude-li k provedenf dna potrebne, 

n) udrzovanf stavbou dotcenych zpevnenych ploch, verejnych komunikad a vYjezdtl 
ze v a jejich uvedenf do ptlvodnfho stavu! 

0) ochrany proti slrenf prasnosti a nadmerneho hluku, 

p) provedeni veskerYch geodetickych prad a pripadnych doplnujfdch prClzkumCl 
souvisejfdch s provedenfm dna, 

q) zpracovimi vsech prlpadnych dalsfch dokumentad potrebnych pro provedenf 
dna, 

Zhotovitel je povinen pri provadenf dna 

a) plnit podmfnky a pozadavky dotcenych organtl a organizad souvisejfd s 
stavby, 

b) vyjadrenf dotcenych organtl a organizad souvisejfd s realizad stavby. 

4. 	 Projektova dokumentace pro vYber zhotovitele a pro provadenf stavby nenahrazuje 
vYrobnf dokumentaci. Pokud vyvstane v prClbehu dna nutnost zpracovanf 
vYrobnf dokumentace, zajistf ji zhotovitel na sve naklady. 

Zhotovitel se zavazuje provest dno v souladu s technickymi a pravnfmi predpisy platnymi 
v republice v dobe provadeni dfla. Pro provedenf dna jsou zavazne vsechny 
normy CSN. 

6. 	 Zhotovitel se zavazuje prtlbezne provadet veskere potrebne zkousky, merenf a atesty 
k prokilzimf kvalitativnkh parametrCl dna. 

Objednatel se zavazuje dokoncene dno jakychkoliv vad a nedodelktl prevzft a zaplatit 
za ne zhotoviteli za dohodnutYch podmfnek cenu die cl. V teto smlouvy. 

8. 	 Pripadne ci meneprace budou smluvnfmi stranami sjednany pfsemnymi dodatky 
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavrenf prfslusneho dodatku ke smlouve. 

Smluvnf strany prohlasujf, predmet plneni podle teto smlouvy nenf plnenfm nemoznym 
a smlouvu uzavirajf po peclivem zvazenf vsech moznych dtlsledktl. Zhotovitel 
prohlasuje, prozkoumal mfstnf podmfnky na a prace mohou bYt 
dokonceny zpClsobem a v termfnech stanovenych touto smlouvou. 
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IV. 
Doba a misto plneni 

1. 	 Zhotovitel se dno nejpozdeji do 60 dnfl dne protokoli:kniho predanf 
staveniste a dokoncene dno predat objednateli. 

Mfstem plnenf prof. Ostrava-Poruba, pffspevkova 
organizacel listopadu 1123/701 708 00 

3. V prfpade postupu prad vlivem nepriznivYch klimatickych podminek bude 
o moznosti posunutr termrnu realizace dna. 

V. 
Cena za dUo 

1. za nrn\f{..lr' .... dno stanovena dohodou smluvnfch a cinr: 

Cena DPH 5 

DPH 21 	 1102 Kc 
Cena celkem ve. DPH 6 352 500,- Ke 

Souhrnny rozpocet nedflnou prrlohou c. 1 teto smlouvy. 

ceny jsou a dodavky, poplatky, naklady zhotovltele 
nutne pro vybudovanll provoz a demontaz zaffzeni a jine naklady nezbytne 
pro radne a uplne dna. 

Cena za dno DPH uvedena v odst. 1 tohoto clanku smlouvy cenou nejvYse 
pffpustnou a ji prekrocit. Cenu dna bude menit 
a) 	 nebude-Ii nektera dna v dtlsledku sjednanych meneprad provedena, bude cena 

za dno snfzenal a odecrenfm veskerYch naklad5 na provedenf tech dna, ktere 
v ramci meneprad nebudou provedeny. Naklady na meneprace budou odecreny 
ve VYSI veskerYch odpovfdajfdch a nakladCl neprovedenych soupisu 
prad, dodavek a kterY je SOUCt3Stl nabidky zhotovitele podane na predmet 
plnenl v ri3mci zadavadho verejne zakazky (dale jen "soupis pracn, 
pricrenfm veskerYch nakladCl na provedenf tech dnal objednatel narfdil 
formou vfceprad provadet nad ramec mnozstvf nebo kvality uvedene v projektove 
dokumentaci nebo soupisu . Naklady na budou ucrovany podle 
odpovfdajfdch jednotkovYch cen polozek a nakladtl die polozkoveho rozpocru nebo 
die standardizovanych cenfkCl RTS ve vYsi techto standardizovanych cen, podle toho, 
ktera z techto bude 

c) 	 v prfpadech, kdy polozky vfceprad ocenit zadnym ze zp5sob15 uvedenych 
v Pism. b) tohoto odstavce, doloz! zhotovitel individualnf kalkulaci jednotkove ceny. 
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zaklade dohody 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto prfpade opravnen overit primerenost 
jednotkove ceny nezavislym subjektem, 

DPH v dtlsledku pravnfch predpisCl. V pNpade, ze 
DPH, zhotovitel k cene dna bez DPH povinen ucrovat DPH 

v platne . Smluvnf strany se dohodlYI v pripade zmE!ny ceny v dllsledku 
zmeny sazby nenf nutno ke smlouve uzavirat dodatek. 

4. 	 Rozsah prtpadnych menepracf vlceprad a cena za jejich i jakekoliv 
prekrocen[ cenYI budou vZdy predem sjednany dodatkem k teto smlouve. 
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5. 	 Zhotovitel odpovlda za to, sazba dane z pridane hodnoty 
5 platnymi pravnfmi predpisy. v pripade, zhotovitel 
v rozporu s platnymi pravnfrni predpisy, povinen uhradit objednateli 

sazbu 

mu v souvislosti s tfm vznikla. 

VI. 
Platebni podminky 

1. Zalohy na platby nejsou sjednany. 

2. Podkladem pro uhradu ceny za dno budou faktury, ktere budou mit nalezitosti danoveho 
dokladu a nalezitosti stanovene dalsfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy (dale 
"faktura"). Krome nalezitostf stanovenych platnymi pravnfmi predpisy pro danovY doklad 
bude zhotoviteI povinen ve fakture uvest i tyto udaje: 

cislo smlouvy objednatele, objednatele, 

b) predmet smlouvy, tj. text "Zhotovenf stavby Oprava hydroizolacnfch 
plaste Pavilon liP', 

c) bankya zverejnem§ho uCtu, na kterY musf bYt zaplaceno, 

d) Ih6tu splatnosti faktury, 

oznacenf ktera fakturu vyhotovila, vcetne jejfho podpisu a kontaktnfho 
telefonu, 

f) 	 pr(lohou konecne faktury bude 0 predanf a prevzetf dna teto smlouvy, 
obsahujrd prohlasenr objednatele, dno prejrma. v prfpade, dllo bylo prevzato 
5 vYhradami s vadami a nedodelky nebranfdmi radnemu uzfvimi dna), bude 
prllohou faktury zapis 0 techto a nedodelk6 podepsany 
osobou vykonavajfd technicky stavebnika. 

3. 	 V souladu 5 ustanovenfm zakona 0 sjednavajf smluvnf strany drier plnenr v rozsahu 
skutecne provedeneho plnenr za kalendarnf Dllcf plnenf odsouhlasene 
objednatelem v soupisu provedenych prad a zjist'ovadm protokolu, vcetne 
dohody oocenenf, se povazuje za samostatne zdanitelne plnenf uskuteenene poslednf 
pracovnf den Zhotovitel, platce DPH, vystavf na zdanitelne plnenf 
fakturu, jejfz nedllnou soucastf soupis provedenych prad a zjist'ovacf protokol 
obojf podepsane zhotovitelem a odsouhlasene osobou vykonavajfd technicky dozor 
stavebnfka. 

Konecna faktura bude po predimi a dokonceneho dna bez vad 
a nedodelk6 a bude v souladu se stavebnim zapocit s trvalym 
uzfvanfm stavby. Soucastf faktury rekapitulace vystavenych fa ktu r 
a veskerYch provedenych prad, bude v souladu 
s odsouhlasenym soupisem prado 

V prfpade 	 dodatecnych prad fakturovanych na zaklade dodatk6 uzavrenych k teto 
bude soupis techto prad tvorit samostatnou prllohu faktury. 

6. 	 Lh6ta splatnosti jednotlivYch faktur dohodou stanovena na kalendarnfch dn6 
ode dne dorucenf objednateli. 

Dorucenf faktury se provede osobne na sekretariate prlspevkove organizace oproti 
podpisu potvrzujfd prevzetf nebo dorucenkou prostrednictvfm provozovatele postovnfch 

8. Objednatel je opravnen vadnou fakturu pred uplynutfm Ih6ty splatnosti druhe 
smluvnf bez zaplacenf k proveden( v techto prfpadech: 
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a) nebude-Ii obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo 
bude-li chybne vyuCtovana cena za dno, 

b) budou-li vyuCtovany prace, nebyly provedeny ci nebyly potvrzeny opn3vnenym 
objednatele, 

c) bude-li DPH vyuCtovana v nespnlvne 

Ve vnkene fakture objednatei vyznacf duvod vrckenf. Zhotovitel 
vystavenlm nove faktury. VrMHi objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
puvodnl IhCita splatnosti. Ih(Jta splatnosti bezi opet ode dne dorucenf nove 
vyhotovene faktury Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou 
fakturu 3 dna po obdrZenf objednatelem vracene vadne faktury. 

9. 	 Povinnost zaplatit cenu za dno je splnena dnem odepsanf prlslusne castky z uCtu 
objednatele. 

Objednatel je opravnen pozastavit financovanf v prfpade, zhotovitel bezduvodne 
prerusf nebo bude provadet v rozporu s projektovou dokumentad, touto 
smlouvou nebo pokyny objednatele. 

11. Objednatel uplatnf institut zvlastnfho zpusobu zajistenf dane die § 109a zakona 0 

a hodnotu plnenl odpovldajfd dani z pridane hodnoty uhradf v termfnu splatnosti faktury 
stanovenem die smlouvy primo osobnf depozitnf zhotovitele vedeny u mfstne 
prlslusm§ho spravce dane v 

a) 	 zhotovitel bude dni poskytnutl uplaty nebo ke dni uskutecneni zdanitelneho plnenl 
zverejnen v aplikaci "Registr DPH" jako nespolehlivY platce, nebo 

b) zhotovitel ke dni poskytnutf uplaty nebo ke dni uskutecnenf zdanitelneho plneni 
v insolvencnrm rfzenl, nebo 

c) bankovnf zhotovitele urceny k uhrade plnE~nf uvedeny na fakture nebude 
spravcem dane v aplikaci "Registr DPH". 

Tato uhrada bude povazovana za splnenr zavazku odpovfdajfd prfslusne vYsi DPH 
sjednane jako soucast smluvnf za predmetne plneni. Objednatel nenese 
odpovednost za prfpadne penale a jine postihy vymerene ci stanovene spravcem 

v souvislosti s potencialne pozdnf uhradou DPH/ tj. po datu splatnosti 
dane. 

VII. 
Prava a povinnosti smluvnich stran, splneni dila, vlastnicke pravo a nebezpeei 

skody 

1. 	 Nenl-li ve smlouve vYslovne jinak/ Ndf se pn:1va a povinnosti 
smluvnkh stran ustanovenrmi § a nasledujfdmi zakonlku. 

na 

Zhotovitel povinen umoznit vYkon teehnickeho dozoru stavebnfka, 
projektanta a vYkon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, 
vstup na a staveniste. 

Osoba vykonavajfd teehnicky dozor stavebnfka a funkei koordinatora BOZP 
kontroly provadenr dna opravnena i ke kontrole k stavby 
vypraeovane zhotovitelem, kontrole denfku die cl. XI teto smlouvy, kontrole rozpoCtu 
a faktur, kontrole hospodarenf s odpady a ke kontrole bezpecnosti a oehrany 
zdravf pri praci na stavenisti a k dalsfm ukonum vyplYvajfdm z prfslusne smlouvy 
na zajistenf vYkonu a inv€storske cinnosti a vYkonu koordinace bezpecnosti 
a ochrany pri prcki na stavenisti pri realizaci stavby. 
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3. 	 Zhotovitel povinen do 3 dn6 od nabytf ucinnosti teto smlouvy objednateli 
a koordinatorovi BOZP pisemne sdelit veskere udaje, ktere jsou oznameni 
o zahajenf praci minimalne v rozsahu "Pri'lohy c. 4 k narizenf vlady c. 591/2006 Sb., 
o blizsfch minimalnfch pozadavclch na bezpecnost a ochranu pri praci 
na stavenistfch". 

Dno je je-Ii bez jakychkoliv a nedodelk6, objednateli je 
predvedena zptlsobilost dna svemu ucelu a objednatelem prevzato. 

5. 	 Vlastnfkem zhotovovane veci, predmetem je od pocatku objednatel. 
Nebezpecf na zhotovovane veei, i na veci, predmetem udrZby, opravy 
nebo upravy, ktera je dna, nese . Nebezpecf prechaz[ 
na objednatele dnem prevzetf dfla objednatelem. 

Zhotovitel ani osoba s nfm propojena nesmf za objednatele vykonavat 
inzenyrsko-investorskou na stavbe (technicky stavebnika). 

7. 	 Zhotovitel odborne zp6sobila je povinna zkontrolovat technickou predane 
dokumentace nejpozdeji pred zahajenfm prad na prfslusne casti dna a upozornit 
objednatele bez zbytecneho odkladu na zjistene zjevne vady a nedostatky. Prfpadny 
soupis zjistenyeh vad a predane dokumentace vcetne nilVrh6 na jejieh 
odstranenf a s dopadem na a cenu dfla zhotovitel preda bez odkladu 
objed natel i. 

VIII. 
Jakost dila 

1. 	 Zhotovitel se zavazuje k tomu, celkov'{ souhrn provedeneho dna bude davat 
schopnost uspokojit stanovene potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, 
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotnfho prostredf, pozarnf bezpecnost, 
hygienicke pozadavky. Ty budou odpovfdat platne pravnf uprave, ceskym techniekym 
normam, dokumentaci, stavebnimu zadanf zakazky a teto 
smlouve. K se zhotovitel pouzlvat materialya vyhovujfci 
pozadavk6m kladenym na jakost a prohlaseni 0 zakona 
c. 22/1997 0 technickych na v'{robky a 0 zmene a doplneni nekterYch 
zakonll, ve pozdejsfch predpisG a jeho provadecich predpistl. 

2. 	 Jakost dodavanych materialG a konstrukci bude dokladovana predepsanym zp6sobem 
pri kontrolnfch prohlldkckh a pri predanf a prevzetf dna. 

IX. 

Slaveniste 


1. 	 Objednatel preda a zhotovitel prevezme nejpozdeji 5 kalendarnfch dntl 
od nabytf ucinnosti teto smlouvy, nedohodnou-li se smluvnf strany jinak. 0 
predanf a vyhotovi smluvni strany Pri predani staveniste objednatel 
zhotoviteli 1 vyhotoveni dokumentace stavby. 

Obvod je projektovou dokumentacf. Pokud bude zhotovitel 
potrebovat pro realizaci dna vetS!, zajistf si na a vlastnfm 
jmenem. Urceni zakladnfeh vytycovacfch prvkG bude provedeno pri predani 
objed natelem. 

3. Vodne, elektrickou a dalsf odebrana pri dna hradf 
zhotovitel. Zhotovitel De~~DeCI na sve naklady odberne mfsto a odberu medii. 
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6. Zhotovitel 

Odberna budou po celou dobu vYstavby prfstupna objednateli a vykomlvajrcf 
technicky dozor stavebnrka. 

4. 	 Zhotovitel je povinen hlldtmf Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty 
v cene za dllo. 

Zhotovitel se 	 vyklidit a vyCistit staveniste do 7 dnu od 
Pri nedodrZenf tohoto termfnu se zhotovitel uhradit objednateli 
a skodYI ktere mu tim vznikly. 

odpovfda za bezpecnost a ochranu zdravf vsech osob v prostoru 
za be2'oelcnV prfstup na stavbu, za dodrzovanf bezpecnostnlch, hygienickych 

a pozarnfch predpisu, vcetne prostoru zarfzenf staveniste, a za bezpecnost provozu 
v prostoru staveniste. 

7. 	 Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatem stavenisti poradek a Cistotu, na svuj naklad 
odstranovat odpady a neCistoty vznikle jeho cinnostf, a to v souladu s pozadavky 
uvedenymi v projektove dokumentaci a prrslusnymi predpisy, ekologickymi 
a 0 likvidaci odpadu. 

X. 

Provadeni dila 


1. Zhotovitel povinen: 

a) 	 provest dno radne, a v odpovfdajfcf jakostl za pouzitf postupu, ktere odpovfdajl 
pravnfm predpisum dno musf odpovfdat prfslusnym pravnim predpisum, normam 
nebo jine dokumentaci vztahujfd se k provedenf dna a umoznovat uzfvanl, k nemuz 
bylo urceno a zhotoveno, 

b) dodrzovat pri provadenf dna ujedni3ni teto smlouvy/ ridit se podklady a pokyny 
a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace, 

c) ucastnit se na pozvanky objednatele vsech jednanf tYkajfdch se predmetneho 
dlla, 

d) 	zpracovat a v ramci predanf staveniste objednateli predat podrobny harmonogram 
vYstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vYstavby pnjbezne aktualizovat 
a aktualizace neprodlene predkladat objednateli, 

pri provadeni dna na ochranu zivotnfho prostredi a dodrzovat platne 
bezpecnostnf, zdravotnf, hygienicke a predpisy, predpis{l tYkajfdch se 
ochrany zivotnfho prostredl, 

f) 	 dolozit platne ci certifikaty, prfpadne dalsf dokumenty prokazujfd splnenf 
pozadovanych technickych a kvalitativnfch parametrtJ pouzfvanych vYrobktJ 
a materialu, a to nejpozdeji pred jejich osazovanfm do stavby. dolozenf techto 
atestu nenf zhotovitel opravnen zapoCft S osazovanfm prlslusnych vYrobku do stavby. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele 0 skutecnostech majrcfch vliv na plnenf teto 
smlouvy, a to pracovn{ den pote, kdy prfslusna 
skutecnost zhotovitel zjistf/ ze by nastat mohla. predchoz{ 
vety budou zasli3ny elektronickou postou na adresu objednatele: 
nebo skolspec@skolspec.cz , a nasledne pisemne. Zhotovitel povinen informovat 
objednatele zejmena: 

a) zjistHi pri provadeni dna skryte prekazky branfd radnemu proveden{ dna. Zhotovitel 
povinen navrhnout objednateli dalsf postup, 

b) 0 prfpadne nevhodnosti realizace vyzadovanych prad, 

c) 	 zjistl-li v projektove dokumentaci stavby die smlouvy vady. Objednatel se 
na zaklade informace zhotovitele vyjadrl, budoll vady odstraneny, ci na provedenf 
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die vadne projektove dokumentace trva. Pokud se rozhodne vady 
odstranit a odstranenr bude trvat dele tYden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel na dalslm postupu do doby odstranenr vady. 

Zhotovitel zabezpecr potrebna povoleni k uzavlrkam, prokopavkam, zaborum 
komunikad, a udrzbu provizornfho dopravnfho apod. die projektove 
dokumentace organizace dopravy po dobu vYstavby a do pOvodnrho 

vcetne spravci, bude-li to dna vyZadovat. 

ZhotoviteI stavbu aby nedoslo k ohrozovanf, nadmernemu nebo zbytecnemu 
obtezovimf okoll stavby, k omezovanf prilV a pravem chranenych vlastnfkEl 
sousednich nemovitostf, ke komunikad apod. Zhotovitel v maximalni mire 

hlucnost a prasnost a cistenf stavbou prlpadne 

zpevnenych ploch. 


Zhotovitel oznam! 21 pracovnfch dnf predem objednateli termin zvlastnfho uZlvanl 
komunikad, bude-Ii pro provedenf dna a preda objednateli uplnou kopii 
predmetneho souhlasu (rozhodnutf) ke zvlastnfmu uzivani verejneho prostranstvi 
a komunikad die platnych predpisu, vcetne prlpadnych priloh (podmfnek). 

5. 	 Zhotovitel odpovfda za dostupnosti projektove a vsech dokladu 
potrebnych k provadenf stavby die stavebnfho zakona. Projektova dokumentace a vYse 
uvedene doklady musf byt na stavenistl prfstupne kdykoliv v prubehu prace. 

6. 	 Zhotovitel je povinen provedene stavebni prcke, zarizovad predmety a vYrobky 
zabezpecit pred poskozenfm a kradezemi do predanf dna k uzfvimf objednateli, a to 
na vlastnf naklady. 

Zhotovitel se zajist'ovat materialy a poddodavky v souladu s pravidly 
hospodarske a pisemne informovat objednatele 0 dodavkach, a sluzbach 
zajist'ovanych poddodavateli, a vzdy bezodkladne po prislusne smlouvy nebo 
vystavenf objednavky. pfsemna informace die predchozf vety musf 
jmenovite uvedenf poddodavatelElI cinnost(, ktere budou vykonavat a musf bYt 
kopiemi pNslusnych zivnostenskych ci jinych opravnenf poddodavatelu, nezbytnych 
pro vYkon techto cinnostf a originaly prohlaseni poddodavatelO 0 soucinnosti 
s koordinatorem jehoz vzor nedflnou prflohou c. 2 teto smlouvy. Informacni 
povinnost die tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteH se podflejf 
na realizaci dna. 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dno prostrednictvfm osob, kterYmi byla prokazovana 
kvalifikace v ramci a zajistit odborne stavby stavbyvedoudm 
uvedenym v nabfdce Zhotovitel opravnen poddodavatele, pomod 

prokazoval splneni kvalifikace, stavbyvedoudho ci jinou osobu, 
prostrednictvfm ktere odbornou zpusobilost/kvalifikaci (dale jen lIodborna 
osoba") z vaznych duvodEJj a to s predchozlm pisemnym souhlasem objednatele. 
Zadost 0 souhlas se zmenou poddodavatele, stavbyvedoudho ci jine odborne osoby bude 
obsahovat udaje a bude dolozena doklady tohoto clanku a pNpadne doklady 
potrebnymi k potrebne kvalifikace. 

NovY poddodavatel musf disponovat minimalne kvalifikad, jakou puvodnf 
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novY stavbyvedoud ci odborna mus! 
disponovat minimaine stejnou kvalifikad jako pEJvodnf stavbyvedoud, puvodnf 
odborna osoba. 

9. 	 Zhotovitel odpovida za zajistenf odborneho vedenf stavby a odborneho provadenf 
opravnenymi osobami, za dodrzenf obecnych technickych pozadavku na 
a jinych technickych predpistJ, za vypracovanf dalsf provaded dokumentace 

obsahovat mj. 
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Zhotovitel 

Hrr..>Tnr..> 

za ve vecech 

(technologicky postUPI plim kontrolni a Cinnosti apod.). 

10. Zhotovitel se realizovat vyzadujfd zvlastnf zp5sobilost nebo povolenf podle 
prislusnych osobami, ktere tuto podmfnku splnujf. 

11. Zhotovitel nejmene 15 pracovnfch dnu oznamf spravcum a osobe vykonavajfd 
technicky stavebnfka praci v pasmu ci 
prubehu pred bude-li 

12. s tim, jakoukoliv vYmenu plynoucf 
zavinem§ho poskozenf inzenyrske sfte. 

opravu 
rovnez vedom 

rizika a nahrady skod z toho plynoucf. 

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizao:! stavby aktivne spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonavaj(cf cinnost autorskeho dozoru projektanta pri realizaci 
stavby. 

krfzenf Tor "'I",", sftf ke kontrole 

14. V prfpade rozporu platne 
ve spolupraci s "'1'"1"'1,101£1"::> 

dokumentace se SKLltecno~;n na stavbe 
zhotovitel povinen rozpory bezodkladne. 

15. V pHpade, bude pouzfvat stroje, ktere vibrace a otresy, 
zajistf si aby na bllzkych stavajfcfch objektech vlivem stavebni 
cinnosti skodam. V opacnem ponese plnou odpovednost za zpusobene skody 
a tyto skody uhradL 

16. Bouracf (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozrm oZni3menf a dohode 
s objednatelem. 

17. V souladu se 7::>I£,nnorn C. 309/2006 kterYm se upravuj( pozadavky bezpecnosti 

zhotoviteI 

a ochrany praci v pracovnepravnfch vztazfch a 0 a ochrany 
zdravf 

s koordinatorem BOZP. 

nebo poskytovanf mimo ve znenf 
(dale c.309/2006 zavazuje 

Zhotovitel povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem vsechny 

poddodavatele a osoby, ktere budou provadet cinnosti na stavenisti. 


Zhotovitel se plnit veskere povinnosti, ktere mu uklada c. 309/2006 Sb., 

zejmena povinnost dodrZovanf planu bezpecnosti a ochrany pri praci (dale tez 

uBOZP") na povinnost jeho povinnost ucasti na kontrolnich dnech 

BOZP a dodrzovanf pokynu koordinatora na stavenisti. 


koordinatorovi nejpozdeji 8 dnu prad 
informaci 0 fyzickych osob<khj se mohou zdrZovat 
zamestnand~ poddodavatelU zhotovitele, vykomlvajfcfch 

dozor, inzenyrskou a investorskou cinnost a osob opravnenych jednat 
realizace Zhotovitel je povinen bezodkladne nahlasit 

koordinatorovi pfsemne zmenu osob. Informace a druhe vety 
tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V zhotovitel 
povinnost die tohoto odstavce nesplnf a objednateli v dusledku toho vznikne skoda (napr. 
uhrazenfm ulozenych prlslusnymi spravnfmi urady), bude povinen 
objednateli tuto v plnem rozsahu uhradit. 

KONTROLA PRACt KONTROLNIcH DNLJ 

18. Kontrola prad bude realizovana: 

II objednatelem a jim poverenymi osobami, 
II osobou vykonilVajfcf technicky dozor stavebnfka, 
II osobou vykonavajicf cinnost autorskeho projektanta, 
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• koordini§torem BOZPI 

• organy statnf spravy opravnenymi ke kontrole na zaklade zvlastnfch predpisul 


Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedenf kontroly realizovanych prado 

19. Kontrola provadenych pracf bude realizovana v ramci kontrolnich dnal s tfml ze: 

• 	 kontrolnf dny se budou konat die potrebYI zpravidla jednou tYdnel 
• 	 termfny konimf kontrolnrch dnu budou stanoveny v 0 predanf staveniSte; 

v prlpade potreby budou kontrolnr dny konany mimo predem stanoveny termfnl 
a to bud' na dohody stran uvedene v zapisu z kontrolnfho dne, nebo 
na zaklade vYzvy osoby vykonavajfd technicky dozor stavebnfka, 

.. kontrolnf dny budou rfzeny osobou vykom3vajfd technicky dozor stavebnfkal 

.. z kontrolnfch dnu budou osobou vykonavajfd technicky dozor stavebnika porizovany 
zapisy, ktere budou zhotoviteli zasllany v elektronicke podobe. 

20. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajfd technicky dozor stavebnfka prokazatelnou formou 
nejmene 3 pracovni dny predem k proverenf kvality prad1 jez budou dalsfm postupem 
pri zhotovovanf dila zakryty. 

V prfpade1 ze se na tuto vYzvu osoba vykonavajfd technicky dozor stavebnika 
vaznych davodlJ nedostavf1 muze zhotovitel pokracovat v provadenf dlla 

po predchozfm pisemnem upozornenf objednatele a zakrYt. Bude-li 
v tomto prfpade objednatel dodatecne pozadovat jejich odkrytf1 zhotovitel povinen toto 
odkrytr provest na naklady objednatele. Pokud se vsak prace nebyly radne 
provedenYI nese naklady s odkrytfm pracl, opravou chybneho stavu 
a naslednym zakrytfm zhotovitel. 

Pokud zhotovitel osobu vykom3vajfd technicky dozor stavebnfka prokazatelnou formou 
k prevzetf prad pred jejich zakrytfm nevyzve, prlpadne osoba vykonavajfd technicky 
dozor stavebnika prace a neda pfsemny souhlas k jejich zakrytf <.........',.;:1... , 

do stavebnrho denfku, zhotovitel povinen na vYzvu objednatele prfpadne jiz 
prace odkrYt. V tomto prlpade nese veskere ni3klady spojene s odkrytfm, opravou 
chybneho stavu a naslednym zakrytfm zhotovitel. 

. Zhotovitei pfsemne vyzve krome osoby vykonavajfd technicky dozor stavebnrka i spravce 
podzemnfch vedenl a inzenyrskych Sltf dotcenych stavbou k jejich kontrole a prevzetf 
a zjistenou skutecnost necha potvrdit ve stavebnrm denfku. Zhotovitel 
pred jejich zakrytfm zajistf na sve naklady geodeticka zamerenf, nejpozdeji 
pred dokoncenfm dna nebo jeho preda objednateli. 

XI. 

Stavebni denik 


1. Zhotovitel je povinen 0 pradch a cinnostech provadenych v souvislosti se stavbou 
vest stavebnf denfk v souladu 	se stavebnrm zakonem. Stavebnf denfk musf obsahovat 

obsahove nalezitosti a musl bYt veden zplJsobem die vyhlasky c. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

ve stavebnrm denfku nelze obsah teto smlouvy menit. 

XII. 

Predimi dila 


1. 	 Objednatel se zavazuje dokoncene dflo bez vad a nedodelkll prevzft do 10 dnll 
od dorucenf vYzvy zhotovitele. Objednatel opravnen dno neprevzft v prfpade, dno 
bude vykazovat jakekoliv vady a nedodelky. 
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2. 	 0 predimf a dna bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Protokol pripravf a sepfse zhotovitel ve spoluprcki s objednatelem. Kontrolu spravnosti 
udajti provede osoba vykonavajfd technicky dozor stavebnika. 

Protokol obsahovat: 


a) oznacenf predmetu dna, 


b) oznacenf objednatele a zhotovitele dna, 


c) Cislo a datum uzavreni smlouvy 0 dno vcetne a dat uzavrenf jejfch dodatkuf 

d) datum vydanf a CIslo stavebnfho povolenf!souhlasu stavebnfho ufadu s provedenfm 


ohlasene stavby, pokud byl vydimf prfpadne datum podanf ohlasenf stavebnrmu 
uradu, 

e) termfn vyklizenf 

f) datum ukoncenf zaruky za jakost na dno, 

g) soupis nakladti od zahajenf po dokoncenf dna, 

h) termfn zahajenf a dokoncenf prad na zhotovovanem dfle, 

i) seznam dokumentace, 

j) prohlasen( objednatelef dno prejfma (neprejfma)f 

k) datum a mfsto sepsanf protokolu/ 

I) 	 v pflpadef je-li dno prebfrano s vadami a nedodelky, uvedenf/ ze dflo prebfrano 
s vYhradami a seznam vad a nedodelku, s nimi.z bylo dno prevzato, vcetne uvedenf 
Ihuty k odstraneni tech to vad, 

m) jmena a podpisy zastupcti objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykom3vajfd 
technicky dozor stavebnfka. 

3. 	 Zhotovitel je povinen provest predepsane zkousky die platnych pravnfch predpisu 
a technickych norem. Uspesne provedenf tikhto zkousek je podmfnkou dna. 

Doklady 0 radnem provedenf dna die technickych norem a predpis6, 0 provedenych 
zkouskc3ch, a dais! dokumentaci podle teto smlouvy vcetne prohlaseni 0 shode 
a dokladu nutnych k ziskanf kolaudacnfho souhlasu/kolaudacnfho rozhodnutf, zhotovitel 
preda objednateli pri predani dna. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
vety nepredat objednatel dllo neprevezme. Predanim dna objednateli 
zbaven povinnosti doklady na vYzvu objednatele doplnit. 

5. 	 Zhotovitel se zucastnit se na vYzvu objednatele kontrolni prohlfdky 
stavby nebo mfstnfho coh-oni V ramci kolaudacnfho rfzenf podle stavebnfho zakona. 

XIII. 
Pn\va z vadnt!ho plneni, ziuuka za jakost pro jednotlive etapy 

1. Dno rna vadu, neodpovfda pozadavk6m uvedenym v teto smlouve. 

Objednatel rna prilVo z vadneho plnenf z vadt ktere ma dno pri prevzetf objednatelem/ 
byt' se vada pozdeji. Objednatel rna Pri3VO z vadneho plnenf z vad 
vzniklych po prevzetl dfla objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenfm sve 
povinnosti. Projevf-/i se vada v pr5behu 6 mesfc6 od dfla objednatelem, rna se 

dno bylo vadne jiz pri prevzetl/ neprokaze-Ii zhotovitel opak. 

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedene dno zaruku za jakost (dale jen "zaruka") 
ve smyslu § a § a nasi. obcanskeho zakonrku, a to v 

a) 60 mesfctl na provedene prace a dodilVkYf pokud nejsou uvedeny v pfsm . b) tohoto 
odstavce/ 

b) na dodavky stroj5, zaNzenf technologie/ predmety postupne spotreby v deice shodne 
se zarukou poskytovanou vYrobcem, nejmene vsak 24 mesfcu1 
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a to formou 
povazuje i 
vady dna 

objednatelem. 

(dale tez "zarucnf doba"). 

Zarucnf doba dnem prevzetf dna Zarucnf doba se stavr 
po dobu, po kterou nemaze objednatel dflo pro vady, za nese 
odpovednost zhotovitel. Pro nahlasovanf a vad v ramci zaruky platf 
podmfnky uvedene v tomto clanku smlouvy. 

4. 	 Vady a nedodelky plnenf a 
dobYf budou odstraneny bezplatne. 

povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecneho odkladu 
pfsemneho (za prsemne oznamenf se 

e-mailem), obsahujfdho specifikaci zjistene vady. Objednatel bude 

a) e-mail: intoza@intoza.cz, nebo 

b) adresu: Varsavska 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulvaky, nebo 

c) do datove 
 th2cmhn 

Objednatel ma pravo na vady opravou; je-li plnenf podstatnym porusenfm 
smlouvy, ma smlouvy odstoupit. Pravo volby plnenf ma objednatel. 

6. Zhotovitel s odstranenfm vady nejpozdeji 3 dorucenf 
o vade, pokud se smluvnf nedohodnou pfsemne havarie 
s odstranenfm nejpozdeji do hodin od oznamenr 0 vade. 
Nezapocne-Ii s odstranenfm vady ve Ihate, objednatel opravnen 
zajistit odstranenf na naklady zhotovitele u odborne osoby. Vada bude 
odstranena do 5 dna ode dne dorucenl 0 vade, v prfpade havarie 
nejpozdeji do hodin od dorucenf oznamenf 0 pokud se smluvnf strany 
nedohodnou pfsemne jinak. K dohodam die tohoto opriwnena pouze osoba 
opriwnena jed nat ve vecech realizace stavby die cl. I teto smlouvy, prfp. jiny 
oprilVneny zastupce 

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli Na provedenou opravu 
poskytne za jakost v deice shodne s sjednane zaruky na dno 
teto smlouvy. 

XIV. 
Nebezpeci skody 

1. 	 Nebezpecf skody na zhotovovanem dne nese zhotovitel v plnem rozsahu az do dne 
prevzetf dna objednatelem. 

2. 	 Zhotovitel nese odpovednost pavodce odpad5, zavazuje se nezp5sobovat unik ropnych, 
toxickych ci jinych skodlivYch latek na stavbe. 

I ..::>r·on, skody nebo k jejfmu 
zmfrnenL 
Zhotovitel je povinen ucinit \/""~:IC""lr;;! opatrenf potrebna k 

4. 	 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pine vYSi skodu, realizaci 
a uzfvimf dna v jako dasledek porusenf zhotovitele 
die teto smlouvy. 

5. 	 Zhotovitel 
na vlastnr naklady sjedmlno 
vyplYvajfd z dodavaneho 

krytf 

celou dobu plnenf sveho se smlouvy bude mft 
odpovednosti za skodu tretfm osobam 
plnenf s limitem min. 10 mil. Kc. Pojistenf musf 

obsahovat na majetku, zdravf osob vcetne krytr 
odpovednosti za financnf skody. 
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6. 	 Zhotovitel je povinen objednateli pri podpisu teto smlouvy kopie pojistnych smluv 
na pozadovana pOjistenf die teto smlouvy, dodatktJ a dale platne certifikaty 
prfslusnych pOjiSt'oven prokazujfd pOjistenf po celou dobu dila (dobu 
trvanf pOjistenf, jeho rozsah, pOjistena rizika, pOjistne eastky, roenf limity a sublimity 
plnenf a vYsi spoluucasti). 

XV. 

Sankcni ujedmlni 


1. 	 V pffpade, zhotovitel neprovede dllo veas, zaplatit objednateli smluvnf 
pokutu ve vYsi 0,5 % z ceny za dno bez DPH za i zapoeatY den prodlenf. 

zhotovitel neodstranf vady a nedodelky, s nimiz bylo dno prevzato, 
IhOte, povinen objednateli smluvnf pokutu ve vYsi % z ceny 

DPH za kazdy i zapoeatY den prodlenl. 

3. 	 Pro prfpad prodlenf se zaplacenfm ceny za dno sjednavajf smluvnf urok z prodlenf 
ve vYsi obeanskopravnfmi predpisy. 

4. 	 V prfpade prodlenf s vyklizenfm a vyciStenfm se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 0,05 z ceny za dno bez DPH za i zapocatY 
den prodlenf. 

5. 	 V prfpade porusenf povinnosti zhotovitele plnit podmfnky prfslusnych stavebnfch povolenf 
a pozadavky doteenych organtJ a organizad souvisejfd s realizad stavby, se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 0,05 % z ceny za dno bez DPH 
za kazdy prfpad. 

6. 	 V prfpade porusen{ predpistJ tYkajfcfch se BOZP (zejmena zakona c. 309/2006 Sb., 
stavebn{ho zakona, narfzenf vlady c. 591/2006 0 minimalnich pozadavdch 
na a ochranu zdravf pri praci na stavenistfch a zakona c. 262/2006 Sb., 
zakonfk prace, ve znenf pozdejsfch predpistJ) kteroukoliv z vyskytujidch se 
na stavenisti zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 3.000, Ke 
za kazdy opakovany prfpad. 

7. V prfpade nedodrzenf stanoveneho terminu k odstranen( vady zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli 	 smluvnf pokutu ve vYsi 0,5 % z ceny za bez DPH za 

prodlenr. 

8. 	 V prfpade, bude stavebnf denik, prfpadne projektova dokumentace 
a doklady potrebne k provaden( stavby stavebnfho zakona nejsou prfstupne kdykoliv 
v prubehu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu 
ve vYsi 0,05 % z za dno bez DPH za kazdy zjisteny pNpad. 

9. 	 V pNpade, zhotovitel porusf kteroukoliv povinnost stanovenou v XIV 5, 6 teto 
smlouvy, zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 5.000, - Kc 
za kazdy zjiSteny pffpad a kazdy den prodlenf. 

V pNpade, ze zhotovitel jakoukoliv svou povinnost stanovenou v X odst. 8 teto 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 10.000, - Kc za kazdy 
zjisteny prfpad. 

11. V pffpade, zhotovitel porus! svou povinnost stanovenou v X odst. 11 smlouvy, 
povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 2.000, - Kc za kazdy zjisteny 

prfpad. 

12. V pripade, ze zhotovitel porusf svou povinnost stanovenou v cl. X odst. 20 smlouvy, 
povinen objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 10.000, Kc za zjisteny 

pripad. 
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v prfpade, se zhotovitel opakovane opakovane se pritom povazuJe 
dvakrat) nebude rfdit podklady prokazatelne ulozenymi pokyny objednatele (tj. 
zejmena pokyny zadanymi pfsemne, napr. ve stavebnlm denfku), nebo objednateli 

pozadovanou dokumentaci a informaee, je povinen zaplatit objednateli 
smluvnf pokutu ve vYsi 20.000, - Kc za kazdy zjisteny prlpad. 

14. V pNpade, zavazek provest dllo zanikne pred radnym ukoncenfm dnal nezanika narok 
na smluvnf pokutu1 pokud vznikl drfvejsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnfm 
splnenfm neznamena zanik naroku na smluvnf pokutu za prodleni s plnenfm. 

Sjednane smluvnf pokuty zaplatf povinna strana nezavisle na zavinenf a na tom, 
a v vYsi vznikne druhe strane skoda. 

16. Smluvnf pokuty se nezapocftavajf na nahradu prlpadne vznikle skody. Nahradu skody Ize 
vymahat samostatne vedle smluvnf pokuty v pine vYsi. 

XVI. 
zimik smlouvy 

1. Smluvnf strany mohou ukonCit smluvnf vztah pfsemnou dohodou. 

Smluvnf strany jsou opravneny odstoupit od smlouvy v prfpade jejiho podstatneho 
poruseni druhou smluvnf stranou, pricemz podstatnym porusenfm smlouvy se rozumf 
zejmena: 

a) neprovedenf dna v dobe plnenf die cl. IV odst. 1 teto smlouvy, 
b) nepredimi kopie pOjistne smlouvy na pozadovane pojisten( die smlouvy do 10 

dna od nabytf ucinnosti smlouvy objednateli, 
e) neprevzetf staveniSte zhotovitelem na vYzvu objednatele vYjimkou pripadll, kdy 

prevzet( branf d6vody na strane objednatele), 
d) 	 nedodrZenf pokyn6 objednatele, pravnfch predpis!5 nebo technickych norem tYkajfcfch 

se provadenf dnal 

nedodrZenf smluvnfch 0 za jakostl 

f) ceny za dllo objednatelem po druhe vYzve zhotovitele k uhrazenf dluzne 
castkYI pricemz druha vYzva nesmf nasledovat drive nez 30 dna po dorucenf prvnf 
vYZVYI 

g) nedodrzenf jakehokoliv smluvnfho ujednilnl die cl. X odst. 8 smlouvy. 

dale opravnen od smlouvy odstoupit v prfpadech: 
a) dojde-Ii k neopravnenemu zastavenf prad z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje pri provadenf dna zpllsobem, kterY zjevne neodpovfda dohodnutemu 
rozsahu dna a sjednanemu termfnu predanf dila, Ci objednateli; 

b) bylo-Ii prlslusnym soudem rozhodnuto 0 tom l zhotovitel je v upadku ve smyslu 
zakona c. 182/2006 0 upadku a zpasobech jeho resenf (insolvencnf zakon)1 
ve pozdejsfeh to bez ohledu na pravn( moe tohoto rozhodnutl); 

c) poda-Ii zhotovitel sam na sebe insolvencnf navrh. 

Odstoupenfm od smlouvy nenf dotceno pravo opravnene smluvnf strany na zaplacenf 
smluvnr pokuty ani na nahradu skody vznikle porusenfm smlouvy. Odstoupenfm 
od smlouvy nen( dotcena smluvnf zaruka na vady, se uplatnf v rozsahu stanovenem 
touto smlouvou na dosud provedenou cast dfla. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena 
odpovednost za vady, ktere existujf na doposud zhotovene dna dni odstoupenr. 

Pro ucely teto smlouvy se pod pojmem zbytecneho odkladu" die § 2002 obcanskeho 
ziikonfku rozumf "nejpozdeji do 14 dna". 
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XVII. 
zaverecna ujednani 

1. 	 Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnf strany pouze formou pisemnych 
dodatkl'J, ktere budou vzestupne Cfslovimy, vYslovne prohlaseny za dodatky teto smlouvy 
a podepsimy oprilVnenymi zilstupci smluvnich strano 

2. 	 Tato smlouva nabYva platnosti dnem a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu 
s obsahem navrhu smlouvy dojde druhe smluvnf strane, nestanovi-li zilkon 
c. 340/2015 Sb., 0 zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterYch smluv, uverejnovanf techto 
smluva 0 registru smluv (zakon 0 registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpisl'J (dille jen 
"zakon 0 registru smluv"), jinak. V takovem pripade nabYva smlouva ucinnosti dnem 
jejfho uverejnenf v registru smluv. 

3. 	 Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz 
objednatel obdrzi dYe a zhotovitel jedno vyhotovenf. 

4. 	 Zhotovitel neml'Jze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynoud 
z teto smlouvy tretf osobe. 

5. 	 Smluvni strany shodne prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze 
byla uzavrena po vzajemnem projednani podle jejich prave a svobodne vl~le, urcite, 
vazne a srozumitelne, nikoliv v tfsni nebo za napadne nevYhodnych podminek, a ze se 
dohodly 0 celem jejim obsahu, coz stvrzujf svYmi podpisy. 

6. 	 Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejneni 
v registru smluv ve smyslu zilkona 0 registru smluv, provede uverejneni v souladu 
se zakonem objednatel. 

7. 	 Osobnf udaje obsazene v teto smlouve budou smluvnimi stranami zpracovilvany pouze 
pro ucely plnenf pray a povinnosti vyplYvajidch z teto smlouvy. K jinym ucell'Jm nebudou 
tyto osobni udaje pouzity. Smluvni strany pri zpracovavani osobnfch udajl'J dodrZuji platne 
predpisy. Podrobne informace 0 ochrane osobnfch udajli jsou uvedeny na oficialnfch 
webovYch stranki3ch spravce. 

8. 	 Nedflnou soucastf smlouvy jsou tyto prilohy: 

Prfloha c. 1: 	 Souhrnny rozpocet stavby 
Priloha c. 2: 	 Vzor prohlaseni poddodavatel5 0 soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti 

a ochrany zdravi pri praci na stavenisti 

V Ostrave dnf> '22.09.2020 

- ' .. ........ ...... ... ........ ........... . .... 


za objednatele 
Mgr. Richard Mracek, 
zastupce statutarniho organu 

Stredn{ ~kola prof, Zde"ka Mati!!jZ\ca 

Ostravo·Poruba 


prrspevkov~ organlzace 

'7 , listopadu "nno 


708 00 OSTRAVA ,PORUBA (7) 

V Ostrave dne 22.09.2020 

!NTOlA S . f.O. (j) 
Varsavsk,"l 1866/103 

za zhotovitele 709 00 Ostrav8-Hulval<y 
Tomas Zavada Ie: 25873261 DIC: CZ256'7~201 

jednatel 
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