SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik

Cislo smlouvy objednatele: ~ .....oooeiiiiniiinnnnnn.
ChlomplovyZhotovieles = Juassscmessnssenseviana

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625
DIC: CZ25205625
se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: I occrélnim feditelem
zastupce poveieny jednanim ve vécech
a) smluvnich: e
b) technickych: |
2. Zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o.

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 1085

IC: 40525007

DIC: CZ40525007

se sidlem: Hibitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzen
zastoupeny: I i dnatclem spolecnosti

zastupce povéteny jednanim ve vécech
a) smluvnich: .
b) technickych: |

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen ,,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

Clanek I1.
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmé&tem plnéni vefejné zakdzky jsou provizorni obtoky v Dobianské ulici.
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Piedmétem této stavby je nutné zajisténi obtoku 2 x PE 400 mm pro pielozeni vodovodnich
fadi 2 x DN 600 mm z divodu kolize s realizaci napojeni destové kanalizace z budované
reten¢ni nadrze.

Pro vystavbu fadi bude nutné provést obtoky a nasledné provést pielozeni trasy vodovodu:
Obtoky vodovodu  ,,VP3* - novy profil PE 400 40,8 m
.. VP4“ - novy profil PE 400 36,2 m

Vodovody obtokii budou uloZzeny na povrchu na S$térkopiskovy podsyp tl. 150-200mm,
s osovou vzdalenosti trub 800 mm. V misté lom trasy obtokt je navrZeno pfitizeni vzdy 3 ks
paneli 2,0x2,0m tl. 200 mm na zhutnény zasyp vhodnym materialem s prosypanim kladecich
vrstev Stérkopiskem.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

2. Mistem plnéni dila jsou pozemky:

katastralni uzemi Plzen, parc. €.:

8289/32 CR, Vézeniska sluzba Ceské republiky, ostatni plocha
Soudni 1672/1a, Praha 4

8289/74  CR, Vézefiska sluzba Ceské republiky, ostatni plocha
Soudni 1672/1a, Praha 4

8285/2  CR, Vézeska sluzba Ceské republiky, ostatni plocha
Soudni 1672/1a, Praha 4

8279 CR, Vézeniska sluzba Ceské republiky, ostatni plocha
Soudni 1672/1a, Praha 4
8270 Statutarni mésto Plzen, ostatni komunikace

nam. Republiky 1/1, Plzen
Technicka specifikace pfedmétu plnéni je blize uréena v projektové dokumentaci.
3. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve viech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 14. 9. 2020,

c) dle projektové dokumentace DPS vypracované zpracovatelem projektu: Ing. Milan
Jicha, se sidlem Opavska 1501/50, 312 00 Plzen, ICO: 44648146, v&. akceptovani
pozadavki uvedenych ve stanoviscich a vyjadfenich dotCenych subjektu,

d) dle vyjadieni k udrzovacim pracim ORP MMP ¢&j. MMP/133641/19 ze dne 7. 8.
2019,

e) dle daldich podminek dotéenych organii a organizaci, zejména dle ,.Dohody o
technickych podminkéch™ s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v ramci pfedmétu
plnéni zajistit, a to na zdkladé plné moci, ktera mu bude po podpisu smlouvy
predana,

f) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v prib&hu plnéni zakazky.

4. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.
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Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliika
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a piedlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pii
realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, kter¢ jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli na jeho zadost pisemny seznam v3ech svych
subdodavateli jesté pfed uzavienim smluvnich vztahii s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloudit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z predchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi Il
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a piedpisy ESC. Pokud porusenim téchto pfedpisa vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k pfedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
ptipadné dot¢ené tieti osoby.

Préce, které jiz v prub&hu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli 3$koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pfiméfené lhaté stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

str.3z13



Clanek II1.
CAS PLNENI

(S

Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci dila nejpozdéji do tFiceti dni od ucinnosti této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v€as provést, a to tak, ze dokonéi a pfeda objednateli
predmét dila (vEetné predani veSkeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
30. 11. 2020.

. Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi Iz dohodnuté

ceny dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je

zhotovitel povinen uhradit do 21 dni od jejitho dorueni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vuci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v clanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové

kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 3.798.112 K¢ K¢

K cené bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich predpist.

. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vys3i ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapolteny veskeré poplatky, napfiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemka - ,,zdbor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo tdaje, jez musi obsahovat

danovy doklad, oznaCeni banky a Cislo Ctu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.
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2. V piipadg, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavézal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpisti upravujicich dan¢ a poplatky pod
rezim tzv. preneseni dafiové povinnosti, pfipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto predpisti plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuétovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni dafiové povinnosti.

3. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vrétit, jestlize tato nema nalezitosti daflového dokladu &i
neobsahuje objednatelem poZadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhiita splatnosti po¢ina plynout po dorueni opravené faktury.

4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na koneéné vyGtovani, po pedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkii. Pravo na thradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pii predani dila zjidtény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena viéi pozastavené casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

5. Zhotovitel pfeda nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokoncenosti dosazené k poslednimu dni pfedchazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tiech pracovnich dnfi. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
predany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorudit objednateli fakturu
nejpozdéji do péti pracovnich dni ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zplisobem vy3e uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu diléiho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mesice.

6. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnu po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dni po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin udhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidli a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespofi zépisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateli (fotokopie). Bez téchto dokladd je faktura neplatna.

8. Zhotovitel se zavazuje, 7e na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢&isla
bankovnich uctd, ktera jsou spraveem dané zvefejnéna zpusobem umoziujicim dalkovy
pFistup (§ 98 pism. d) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipadé, Ze
daiiovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafovy
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doklad povazovéan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto
danového dokladu.

9. V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zékladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zplsobem umoziiujicim dalkovy pfistup skutenost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této
smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednéavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel preda zhotoviteli staveni§té zapisem nejpozdé&ji do tficeti dni od uinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pred zahdjenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zaddvaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonéeni dil&i
Casti dila - investorskému pfevzeti kazdé etapy zajisti a preda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

* protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych vFednich zkouskdach
potiebnych k prokdzdni kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech Jjeho
soucasti, véetné podrobnych technickych zdznamii o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

® prohldsent o shodé na vsechny pouzité materidly a zafizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky,

e provést zaskoleni pracovnikii budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;
geometrické zamérent dokoncené stavby,

* geometricky plan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyzadovan)
v 7 vyhotoveni;

® dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢ 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

* prubéZnou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat  pribéh dila, véetné popisu jednotlivich snimkii a bude zejména
dokumentovat cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel pfeda objednateli po

predchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
Ucelem je zhotovitel povinen predloZit predmétné dokumenty technickému dozoru
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investora s dostate¢nym ¢&asovym predstihem, nejpozdé&ji CEtyfi pracovni dny pred
planovanym terminem pfedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdéni a pievzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovéni a dodrzovani piedpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru stavenidté (zabezpei jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami),
hygienickych pfedpist, zachovani pofadku na stavenisti, za poZarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstrafiovat odpady a ne€istoty vzniklé jeho praci &i jinou ¢innosti a to i usvych
subdodavatelii. Odpady budou likvidovany v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR &. 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech naklddéni sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteCnému
obtéZovani okoli stavby, ke znetidt'ovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni Ghradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma piistup na viechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel piislusny spravni
organ véas a zadost dolozi pfislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, skody a vzniklé vicendklady z
diivodii nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadieni organi statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenité z divoda lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

1. O pritbéhu praci na stavbg, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
asovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektove
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona
a dalsich platnych pravnich predpisi.

2. B&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny. Povinnost vést
stavebni denik koné&i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.
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3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéten (a):

5. Denik se sklada z tivodnich listli, dennich zdznamu a pfiloh.

Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektd, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, véetng podpisovych vzori
osob, opravnénych k provadéni zapisa,

- identifika¢ni idaje stavby podle projektu,

- prehled smluv v¢etné dodatka a zmén,

- seznam dokladi a Gfednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliki,

- prehled provedenych zkousek viech druhi.

6. Denni zaznamy se pisi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddé¢litelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vét§im poétu prupisu.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

7.V deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o izemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uloZit druhy priipis dennich zaznamii oddélene od originalu tak, aby
byl k dispozici v pripadé ztraty nebo znieni originalu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku miize provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prisludné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, e se zn&nim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénych
zhotovitelem nejpozdé&ji do 7 pracovnich dni.

11. Zépisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikii a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pfevzeti stavby.

13. Kontaktni osoby objednatele pro piipad havarie na vodovodnim fadu:
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Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné
prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpisi a v souladu s rozhodnutim orgéni statni spravy. Na nedostatky
7jisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. P¥i provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, ucastni se predani staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji naklady a nezhor3uji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladl, je opravnén
vstupovat na staveniSté. Ucastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
G¢astni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni staveniSte.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miZe byt pro objednatele diivodem k preruseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pripadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz k preruSeni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpeCnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni $kody.

. V ptipadé, Zze v priibéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
préace, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
muiZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zéapis bude objednatelem
podepsan. V piipadg, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k pfevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za skodu, ktera porusenim této
povinnosti vznikla. Na Z&dost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
~ ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicu od dokonéeného ptedani a prevzeti
dila. Vady zji$téné v zaru¢ni dob¢ je povinen zhotovitel odstranit do 15 dna, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neu¢ini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto néklady uhradit do 15 dni od doruceni jejich vyagtovani zhotoviteli. Pokud
prokéze, e za vady neodpovida, budou mu vynaloZené néklady objednatelem proplaceny.
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. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veSkeré Skody zptisobené vadou vyrobku dle zékona ¢.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii piejimce dila
b) pozdé&ji v ramei reklamaéniho fizeni béhem zaru¢ni doby

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodateéné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
Jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déle v
reklamaci muize objednatel uvést své pozadavky, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnii po obdrZeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhiitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
Jakych duvodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

- Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni lhity, pfi¢emZ i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhity se povaZuje za véas uplatnénou.

. V pfipad€, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup pfedéani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu oznédmit druhé strané a vyvolat jednani zéastupci
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterédkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zékona & 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim né&které z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né priméfené 1haté, ktera Ji
k tomu byla poskytnuta.
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5. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé¢ ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druh¢ stran€. V
odstoupeni musi byt déle uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doruéeno druhé smluvni stran¢. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

6. Odstoupi-li n&kterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.dilé¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dni
od obdrZeni vyzvani zahajit diléi pfejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DILA

1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a predanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélk.

2. Objednatel spini sviij zdvazek pievzit dilo zépisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni pfejimaciho Fizeni.

3. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
pifpadé se dilo povazuje za nepfedané.

4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k casti dila
nabyvé objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢asti dila, a to bez ohledu na to,
7e dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V pfipadé pochybnosti, zda je vlastnické

pravo k urcité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na prechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpedi $kody na provadéném dile a nebezpeti zniCeni stavby az do okamziku prevzeti
dila (podpisem zapisu o predani dila). V pfipadé vzniku poskozeni provadéného dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbytetného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeti $kody na dile prechazi na objednatele okamzikem pfedani dila, tedy okamzikem
podpisu zéapisu o piedani dila.

5. Nedokongené dilo nebo &asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V piipadé pozadavku objednatele na predCasné uzivani stavby, piipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostatetném piedstihu se zhotovitelem.
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Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnt
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré néklady s tim vzniklé.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru miniméaln& &tyfi pracovni dny pred zahdjenim

piejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskéch pouzitych material{, zaru¢ni listy, atesty, méfeni,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZzivatelem objekti.

10. Soucasné s predanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou

11

dokumentaci potfebnou pro fadné uZivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

pfejima, obsahuje zdpis prohldseni o pfevzeti. Odmité-li dilo prevzit, sepiSe se zéapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokonéené po ukonceni viech praci uvedenych v &lanku I1. této

13

smlouvy, pokud jsou ukonleny fadné a véas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dni po terminu uspéiného piedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do pivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Clanek XIL.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

Smlouva véetné jejich zmén (dodatki) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné pfijeti) a vzdjemné odsouhlasena zistupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G&innosti

dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcéanského
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zékoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatk, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterakoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v dusledku toho doslo ke
zrudeni smlouvy &i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni stran€ nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zévazku vznikly, véetné
piipadné skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankei v této

smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat samostatné¢ (smluvni strany
vyslovné vyluduji aplikaci ustanoveni § 2050 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

b

. Smluvni strany se dohodly na vystavovéani smluvni agendy (smluv a dodatkt) ve tfech (3)

vyhotovenich, z nichz dva (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

Obé& smluvni strany prohladuji, Ze doslo k dohodg o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, 7e smlouva byla uzaviena svobodné a vaZn&, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléh4 uverejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvetejnéni prostiednictvim registru smluv zasle spravei registru objednatel.

Prilohy:
Piiloha &. 1 - Politika integrovaného systému Fizeni spole¢nosti Vodarna Plzei a.s.
P¥iloha &. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na pfedanych pracovistich a pfi pohybu v objektech

provozovanych spoletnosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: 30 -09- 2020 V Plzni dne: 24 -09- 2020

VODARNA PLZEN a.s. STAVMONTA spol. s r.0.

jednatel spole¢nosti

generdalni feditel
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Voddarna w
POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodaiskeé infrastruktury
v Plzefiském kraji. Pro nade zakazniky predevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadeéni a ¢isténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pii uzavirani smiuv o dodavkach pitné vody a odvadeni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba

Zavedeny a fadné udrZovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavkul zainteresovanych stran a
je zarukou jejich pInéni. V soudasné dobé mame certifikovany systémy:

o kvality poskytovanych sluzeb

o ochrany Zivotniho prostredi

o zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnancl

o hospodafeni s energiemi

o systém fizeni bezpe¢nosti informaci

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Na&im zamérem je trvalé Usili a zlepSovani pfi uspokojovani potfeb svych zakazniki, poskytované sluzby
pinit ve stanovenych terminech a v pozadované kvalité, s nadimi dodavateli budovat transparentni a
oboustranné vyhodné obchodni vztahy a dale podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich
zaméstnanci pro dosazeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVI ZAMESTNANCU
Nejcenn&jsim majetkem spolecnosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zaméstnanc a jejich bezpe&nosti pfi praci, zajistujeme bezpecne a zdravé pracovni
podminky. Vedeni spole¢nosti se zavazuje k odstranovani nebezpeéi a snizovani rizik v oblasti BOZP.

POLITIKA SPOLEENOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNI PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pristupem se snazime eliminovat dopady nasi innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, pfedchazime vzniku ekologickych havari, podporujeme znovuvyuziti odpadi vznikajicich
v diisledku naseho plisobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom udinné vyuzivali vdechny
druhy energii, soustavné sniZovali energetickou naroénost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro GUsporu vyuzivanych energii.

POLITIKA SPOLEGNOSTI V OBLASTI RiZENi BEZPECNOST! INFORMACI
Bezpe&nost informaci ve vsech formach je dalsi klicovou oblasti, na kterou se v nasi spole¢nosti
zaméfujeme. Nadim poslanim je udrzovat vysokou urovef zajisténi bezpegnosti informaci spocivajici
zejména v zaji§téni jejich dostupnosti, integrity a davéryhodnosti, zneuziti nebo ztraté. Vse v souladu
s platnou legislativou. Pfi zajisténi systému bezpelnosti informaci pouzivame aktuaini a osvédcené
metody a postupy véetné aktualnich technologii.

VPIZNE 17.6.2020 = eertseessssesassasessussesssssasanseannnsnes s ass s nasnss

generalni feditel spolenosti
VODARNA PLZEN as.




Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a p¥i pohybu v objektech provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pfevzaly staveni$té /pracovisté za ti¢elem realizovéani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost orgéanti statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem té&chto pokynii je poskytnout témto osobam dostate¢né informace k zajisténi jejich bezpeénosti. Tyto osoby budou

nadéle pro potieby tohoto dokumentu oznacovany jako ,.zhotovitel™.

D

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Pii vykonu sjednanych &innosti je zhotovitel povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpecnost své ani osob vyskytujicich se
s nim spoleéné na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrZzovat viechny pravni i ostatni
pfedpisy k zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické pfedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracovidté (stavenidt€) v souladu s ustanovenim zékona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjsich predpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdgjsich pfedpist.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitell na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zdkoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamzZiku
piedéni stavenisté zpét spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Spliiuje-li pfedmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném zn&ni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v €1.4) t&chto pokyni s polu s daldimi, legislativné stanovenymi, pfebiré koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky spliiujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisii, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
&innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci predmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpeéného provozu a bude odpovidat
pozadavkim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, e prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborné zpiisobilymi. Zdravotni zplisobilost a doklady o kvalifika¢nich predpokladech, pfipadné o odborné
zpusobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni v&€cnymi prostfedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostredky soudasti pfedaného pracoviité. Zhotovitel déle odpovida za protipoZarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zameéstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na prevzatém pracovisti poradek a Eistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovéni

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy traz zamé&stnancli zhotovitele, ke kterému dojde na pfedaném staveniiti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznadmit zastupci spolecnosti a spolupracovat pii Setfeni

okolnosti vzniku urazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP prFi _pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe¢nostni a dopravni znafeni v objektech a arealech spolecnosti
VODARNA PLZEN a.s.

14) Svareéské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpe¢im a nebezpeéim vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zékladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a v souladu s vyhladkou 87/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpisii. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovéani bude vykonavan osobou k tomu piedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnanci) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavén
v pribéhu svafovani nepfetrzit¢. Pfi pferuSeni svafovani nebo po jeho skonfeni se poZarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvla$tnimi pozarné bezpeénostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovani.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skon¢eni svafovani je 8 hodin.

15) Pfi pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrZi je nutno dbat zvy3ené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfibliZzovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach pfipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvy3enym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpeénych plynii. Zhotovitel je povinen pred vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpecénych plynii.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakdzano vnaset a pouZivat soukromé elektrické spotiebice
(radiopfijimace, vatice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spoleénosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzéno pouzivat na pracovistich
technicka a technologicka zatizeni pfip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spole¢nost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zistupce spoletnosti VODARNA PLZEN as. umoZni zhotoviteli pouZit nékteré ze zafizeni v¢.
technologickych, je zhotovitel povinen pouzivat tato zafizeni pouze v souladu s navodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pii zjisténi zavady na poskymutych zafizenich v¢. elektrickych (napf. poskozeni prodluzovani Sidry, pfivodu;
odstran&ni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spoletnosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v pribéhu realizace predmétu smlouvy ponechavat zadné pfistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpecnost zaméstnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzano poZivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem t&chto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve viech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spolecnosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostredky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pkistroji (pFipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouzit.

25) Pracovidté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachovd smérnice) pro ptipad vzniku poZiru ¢&i jiné mimoradné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelné kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. jsou znaené a je nutno zachovavat jejich
pruchodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Vedkeré uzavéry energii jsou viditelng a ¢iteln& oznacené.
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28) Plynové hospodaistvi provozu COV PM, Jateéni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté

s nebezpeéim vybuchu (plynové hospodafstvi). Pfi praci na téchto pracovidtich nebo v jejich blizkosti je zapotfebi

dbat zvySeného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny oheii, jiskfivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji az na zakladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného piikazu.

29) Bezpe€nostni pokyny pro pfipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
tdrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predani stavenité kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

30) Pfi pri jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zisady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekracovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznageno zidkazovou znatkou ,Nepovolanym vstup zakazan®) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP as. pfipadné ,Protokolem o pfedani
stavenisté®).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznaCenych nebo
zéstupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecnost a plynulost dalsiho provozu v aredlu

33) P&3i chiize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) Pfi pohybu v objektech spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probihd manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakdzano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynt osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 14.2.2017 -
OZO ROVS/3370/PRE/20143




