uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Hd 24147

Smlouva o dilo

(déle jen NOZ), mezi témito stranami:

Objednatel: Mésto HoleSov
se sidlem: Masarykova 628, 769 17 HoleSov
IC/DIC: 00287172 CZ00287172

Zastupce pro véci smluvni:

Mgr. Rudolf Seifert — starosta mésta

Zastupce pro véci technické:

E-mail:

Telefon/fax:

Bankovni spojeni:

Komer¢&ni banka, a.s.

Cislo uétu:

(dale jen ,objednatel®)

a

Zhotovitel: ETMONTA s.r.o.

se sidlem: Palackého 193 Vsetuly, 769 01 Holesov
Zastoupeny: Libor Kratochvila

Zastupce pro véci smiuvni:

Libor Kratochvila

Zastupce pro véci technickeé: ]
I¢: 28263111
DIC: CZ28263111

Zapis v obchodnim rejstfiku:

KS Brno. Oddil C, vliozka 57074

Bankovni spojeni:

¢sOB. ¢. ¢. I

Telefon/fax:

E-mail:

(dale jen ,zhotovitel")
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Clanek 1
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo na svlj naklad a nebezpeci spocivajici
v provedeni stavby: ,,Vyména VO, ul. Partyzanska“ (dale jen ,dilo").

Objednatel se zavazuje k prevzeti vytvoieného predmétu dila a zaplaceni ceny za dilo uvedené
v ¢l. 3.1. smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady pfedanymi mu
objednatelem do uzavfeni smlouvy, véetné jiz predanych podkiadd. Pinéni povinnosti vyplyvajicich
z pravnich predpist donucujici povahy a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni
organll vefejné moci ma v pfipadé rozporu s ostatnimi povinnostmi zhotovitele podle piedchozi
véty vizdy prednost. PInéni ostatnich povinnosti zhotovitele ma vzdy prednost v pfipadé rozporu
s povinnostmi vyplyvajicimi z Eeskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné.

Nedilnou soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je rovnéz zajisténi:
- vytyeni obvodu stavenisté;

- zafizeni stavenisté a zajisténi pfipadného stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vetné
v8ech nakladl spojenych s jeho zfizenim a provozem, zfizeni a projednani potfebnych ploch
pro zafizeni stavenisté, skladky materialu, mezideponie;

- fotodokumentace postupu praci b&hem provadéni dila s lokalizaci a uvedenim data pofizeni;

- udrzovani stavbou dotenych vefejnych komunikaci v istoté a jejich uvedeni do plvodniho
stavu;

- evidenci a likvidaci odpadl v rozsahu stanoveném zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dal$ich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu;

- udrZby provedenych praci b&éhem vystavby,

- uvedeni do¢asné uzivanych ploch do plvodniho stavu a jejich protokolarni pfedani viastnikim
(potvrzeni podpisem vlastnika);

- fadného predani dila nebo jeho ¢asti objednateli véetné vSech dokladl - povinné doklady
k vyrobklim a zafizenim, doklady k revizim, atestim a protokolim o zkou$kach dila, navodiim
pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, jez jsou soudasti dila, zaruéni listy,
seznamy nahradnich dild a prohlaseni o shodé ¢&i jinych doklad(l potfebnych podle pravnich
predpisl a dal$ich dokladd nezbytnych k uzivani predmétu dila.

Vlastnikem objednatelem predanych podklad( zlstava objednatel. Zhotovitel je opravnén je pouzit
jen za G&elem provadeéni dila aje povinen je objednateli vratit nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti
predmétu dila nebo po zaniku zavazku dilo provést, zanikne-li jinak nez spinénim.

Clanek 2
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody

Vlastnikem zhotovované véci je objednatel.

Zhotovitel nese nebezpeci $kody na zhotovované véci od pifedani a prevzeti mista provadéni dila
do ukonceni dila a vyklizeni mista provadéni dila.

Clanek 3
Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo je konec¢na a je dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH: 1 995 553,64 K¢
DPH 21%: 419 066,26 K¢
Cena celkem s DPH: 2414 619,90 K¢
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Cena za dilo zahrnuje veskeré naklady nezbytné k rddnému spinéni zavazk( zhotovitele, véetné
inflace a zavazk(, které sice nejsou uvedeny v cenové nabidce zhotovitele, ale jsou sjednany
ve smlouveé. Cena je stanovena dle poloZkového rozpoétu a adresného vykazu vymér, ktery je
ptilohou &. 1 této smlouvy a tvofi jeji nedilnou soucast.

Objednatel prohlasuje, Zze je schopen vcas platit cenu za dilo.
Objednatel je povinen na zakladé faktury zhotovitele zaplatit mu cenu za dilo.

Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé darnovych doklad( (,faktur’) vystavenych
mésiéné zhotovitelem dle skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb a na zakladé
objednatelem schvaleného soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb. Pravo zhotovitele
na vystaveni dilci mésiéni faktury vznikd dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis pInéni
zhotovitele za predchozi kalendarni mésic ocenény podle jednotkovych cen z cenové nabidky.
Zhotovitel je povinen dorucit objednateli do 1. pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve
kterém byly fyzicky provedeny prace, dodavky a sluzby, ke kontrole a odsouhlaseni soupis
provedenych praci, dodavek a sluzeb. Kontrolu spravnosti a odsouhlaseni soupisu plnéni
provedenych praci, dodavek a sluzeb provede objednatel do 4 pracovnich dnli od jeho doruceni.
Objednatel je spolu s odlvodnénim svého stanoviska opravnén souhlas zéasti ¢i zcela ve lhité 4
pracovnich dnl od doruceni soupisu odmitnout, jestlize obsahuje pInéni zhotovitelem neprovedena
¢i provedena vadné, pfip. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této Ih(té k soupisu
nevyjadii nékterym ze shora uvedenych zplsob(, vznikd nasledujici den zhotoviteli pravo
na vystaveni faktury inatuto &ast soupisu. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni dil¢ich
mésicnich faktur je posledni den v kalendarnim mésici. Soupis s vyjadrenim objednatele podle
tohoto odstavce je pfilohou dilgi mésiéni faktury. Vyjadreni objednatele podle tohoto odstavce ani
dil¢i uhrada faktur véak vyslovné nenahrazuji prevzeti pfisludnych pinéni objednatelem ani uznani
narokl zhotovitele spjatych az s fadnym dokonéenim, pifedanim a pfevzetim dila.

Faktura je splatna ve lh(té 30 dnu od doruceni do sidla objednatele.

Danovy doklad (faktura) vystaveny die obecné zavazného pravniho pfedpisu musi vzdy obsahovat
tyto udaje — firma zhotovitele, IC a sidlo, adresa pro doru&ovani, DIC (je-li); ozna&eni objednatele,
IC objednatele; pofadové &islo dokladu, &islo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah
zdanitelného plnéni, véetné terminu, kdy byly prace provadény; datum vystaveni dokladu;, datum
uskutecnéni zdaniteiného plnéni; vysi ceny bez dané celkem; sazbu dané; vysi dané; cena celkem,
dal$i nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak. £.235/2004 Sb., o DPH, oznaceni penézniho
ustavu a uctu, na ktery ma byt placeno.

Jestlize faktura nebude obsahovat nalezitosti stanovené pro dafové doklady nebo bude mit jiné
vady, v&etné vad tykajicich se pfiloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu provérit, je
objednatel opravnén ji do péti pracovnich dnd od doru¢eni vratit zhotoviteli s uvedenim vad.
V takovém pripadé se prerusi IhGta splatnosti a po¢ne bé&zZet znovu ve stejné délce doruéenim
opravené faktury do sidla objednatele.

Clanek 4
Lhata k provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spoluplisobeni objednatele provést
dilo v této Ihute:

a) predpokladané zahajeni provadéni dila: zari 2020

b) dokon¢eni stavebnich praci: do 31. prosince 2020
c) vyklizeni stavenisté
a pfedani pfedmétu dila objednateli: do 31. prosince 2020

Zhotovitel se zavazuje objednateli pfedat nejpozdéji v den zahajeni provadéni dila technologické
postupy pro provadéni dila.

Za okolnosti vylu€ujici odpovédnost zhotovitele za prodleni s provedenim dila nebo jeho ¢&asti,
se povazuje také pokles venkovni teploty pod hranici, pod niz technické normy nebo technologické
postupy neumoziiuji provadéni pfislusnych ¢asti dila, nebo vznik klimatickych jev, které znemozni
provadéni dila podle stanovenych technologickych postupl, dale objeveni predmétl historické,
umélecké, védecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle prislusnych pravnich predpisu
vyzaduje provedeni prizkum0 na stavenisti, anebo zastaveni nebo preru$eni provadéni dila
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na zakladé rozhodnuti nebo jiného opatfeni organu vefejné moci, jestlize k vydani takového
rozhodnuti nebo opatfeni nedo$lo v disledku porugeni povinnosti zhotovitele, pokud je zhotovitel
objednateli pisemné oznamil nejpozdéji do konce toho dne, v némz zhotovite! tyto okolnosti zjistil.

Zhotovitel je povinen pierusit provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele a v pfipadé
takto vyvolaného prerudeni na zakladé dalsiho pisemného pokynu objednatele provadéni dila opét
zahdjit. Lhiita k provedeni dila se v takovém pfipadé prodluzuje o dobu, po kterou zhotovitel podle
pokynu objednatele provadéni dila prerusil. Jestlize v8ak diivodem pokynu objednatele k preruseni
provadéni dila bylo porueni povinnosti zhotovitele, pravo na prodlouzeni doby pInéni nevznika.

Prerusi-li zhotovitel provadéni dila ¢i jeho ¢asti, aniz by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje
se tuto skutecnost nejpozdéji do 24 hodin poté oznamit objednateli spolu se zpravou o jeho
pri¢inach. Nejsou-li s ohledem na pfi¢inu pferuseni sjednany &i stanoveny jina prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinen vynalozit veskeré usili k tomu, aby byly diivody, které vedly k prerudeni
provadéni dila & jeho ¢asti, odstranény, ave zpravé o prerueni je rovnéZz povinen sdélit
predpokladanou délku preru$eni akonkrétni pozadavky na spoluplisobeni objednatele
zabezpetujici nejucelnéjsi opétovné provadéni dila &i jeho Casti.

Mésto Holesov se stalo platcem DPH k 01.04.2009. V souladu s pfedpisy k DPH u realizace
»Vyména VO, ul. Partyzanska“ nema mésto narok na odpotet DPH. Divodem nemoznosti
odpottu je skuteénosti, Ze predmét projektu nebude slouzit k ekonomické &innosti mésta.

Clanek 5
Misto provadéni dila

Predmétem smlouvy je stavba v k.U. HoleSov.
Objednatel je mimo jiné povinen:
- vyzvat zhotovitele k pfedani stavenisté;
- zajistit zhotoviteli pfistup na stavenisté po celou Ihltu k provadéni dila;

- nést vrozsahu nezbytném pro provedeni dila naklady na povoleni k uzivani verejného
prostranstvi, a to po dobu sjednanou pro provedeni dila; jestlize viak bude zhotovitel uzivat
takové plochy po del$i dobu nez dobu sjednanou pro provedeni dila, je povinen hradit naklady
na jejich uzivani, véetné piipadnych pokut ulozenych za jejich uZivani po del8i nez povolenou
dobu, pokud za takové prodlouzeni neodpovida objednatel.

O predani staveniété zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis s vyznacenim rozsahu a stavu
staveni§té v dobé jeho prevzeti zhotovitelem. Jestlize odmitne zhotovitel misto provadéni dila
prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit.

Zhotovitel je mimo jiné povinen:
- vytyCit zakladni smérové a vyskové body;
- zajistit vytyCeni inzenyrskych siti;
- uzivat pouze pfipojna mista odsouhlasena objednatelem;

- stavenisté uzivat jen pro UCely souvisejici s provadénim dila, v Zzadném pfipadé vSak nikoli
k ubytovani osob;

- uhradit naklady za spotfebované energie;

- pfilozit k fakture fotodokumentaci vSech zakryvanych praci;

- prilozit k faktufe zapisy véech provedenych praci ve stavebnim deniku.
Zhotovitel je mimo jiné opravnén:

- zfidit si zafizeni staveni§te, véetné potifebnych provoznich prostor, sklad(, prostor pro $atnu
a socialni zafizeni, pristupovych cest na staveni§té a po stavenisti, oploceni a odpadové
hospodarstvi,

- zajistit si ostrahu mista provadéni dila, kontrolovat vstup osob na stavenisté, resp. vstup
umoznovat &i odepirat.
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Pokud budou na stavenisti nalezeny pfedméty historické, umélecké, védecké nebo jiné podstatné
hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedeni veskerych opatfeni podle pfislusnych pravnich
predpisl bez zbyte¢ného odkladu o tom vyrozumét objednatele.

Zhotovitel je povinen stavenisté zcela vyklidit ke dni prfedani a prevzeti pfedmétu dila. Poté mlze
zhotovitel na stavenisti po dohodé s objednatelem zépisem ve stavebnim deniku ponechat pouze
zafizeni, popfipadé jiné véci potfebné k odstranéni vad a nedodélkll uvedenych v protokolu
o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Do 1 dne po odstranéni téchto vad a nedodélkli se zhotovitel
zavazuje ze stavenisté odstranit i tato zafizeni nebo jiné véci a zcela ho vyklidit. Jestlize zavazek
provest dilo zanikne jinak nez spinénim, je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 1 dne po zaniku
zavazku uréené podle tohoto odstavce.

Clanek 6
Zpusob provadéni dila

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 2 dnl
od jejich zjisténi, na nevhodnou povahu pfevzatych véci od objednatele nebo pokynli danych mu
objednatelem k provedeni dila, véetné vadné povahy podkladl prevzatych od objednatele, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce, a pfipadné objednateli predlozit
navrhnuté feseni. Jestlize nevhodné véci nebo pokyny piekazeji v fadném provadéni dila, je
zhotovitel povinen neprodlené, nejpozdeji do 2 dnl od jejich zjisténi, provadéni dila v nezbytnem
rozsahu prerusit do doby vymény véci nebo zmény pokynl objednatele nebo pisemného sdéleni,
Ze objednatel trva na provadéni dila s pouzitim predanych véci a danych pokynl. Zhotovitel, ktery
splnil povinnosti uvedené vy3e v tomto odstavci, neodpovida za nemoznost dokonéeni dila nebo
za vady dokon&eného dila zplisobené nevhodnymi vécmi nebo pokyny z divodl uvedenych
zhotovitelem v jeho upozornéni, jestlize objednatel na jejich pouziti pfi provadéni dila pisemné
trval. Pfi nedokonceni dila za splnéni podminek dle pfedchozi véty ma zhotovitel narok na cenu
snizenou oto, co useffil tim, Ze neprovedl dilo v plném rozsahu. Zhotovitel, ktery nesplnil
povinnosti uvedené vy3e v tomto odstavci, odpovida za vady dila zplsobené pouzitim nevhodnych
véci pfedanych objednatelem nebo pokynl danych mu objednatelem. Trva-li objednatel na
provedeni dila podle zifejmé nevhodného piikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel od smiouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu po jejich zjiténi oznamit objednateli prekazky
tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemozfiujici provedeni dila dohodnutym zplsobem
a navrhnout potfebnou zménu smlouvy. U téch z vad a skrytych piekazek, zavaznym zplsobem
znemoznujicich provedeni dila sjednanym zpilsobem, je zhotovitel opravnén na nezbytné nutnou
dobu prerusit provadéni dila. Jestlize objednatel, pfes ozndmeni zhotovitele, neucinil potfebna
opatieni, zhotovitel neodpovidd zavady dila azas$kodu zplsobené vadami oznamenymi
zhotovitelem ani za pfipadnou nemoznost dilo v disledku téchto vad radné& dokonéit.

Zhotovitel je povinen na Zzadost objednatele prokazat, ze bud on nebo osoby, které pro négj dilo &i
jeho &ast provadéji, ziskali veSkera povoleni, registrace nebo souhlasy, jejichz dosazeni ukladaji
v souvislosti s provadénim dila pfislusné pravni predpisy.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila, v€etné svolani kontrolnich dna.
K vykonani kontrol ma objednatel pfistup na staveni$té aina dal$i mista, kde se vyrabéji nebo
nachazeji véci uréené k provedeni dila. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli zajistit provedeni
kontroly u osob, které pfip. povéfil provedenim dila. Nedostavi-ii se objednatel ke kontrole, na niz
byl radné pozvan nebo jez se meéla konat dle jednaného Casového rozvrhu, mlze zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 2 pracovni dny pfedem ke kontrole plnéni, ktera
maji byt pfi dal§im provadéni dila zakryta nebo se jinak stanou nepfistupna. Nedostavil-li
se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozvan, muze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel vdak mlze dodate¢né pozadovat zptistupnéni téchto pinéni i opakovat jiz provedenou
kontrolu. Bude-li takovou dodate&nou &i opakovanou kontrolou zjisténo, Z2e pinéni byla provedena
fadné, je objednatel povinen nahradit zplsobené naklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole dotyénych plnéni, je zhotovitel povinen umoznit provedeni dodate¢né kontroly a nést
naklady s tim spojené. Objednatel je dale opravnén poZzadovat opakovani kontroly.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
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provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené |hité mu k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén ucinit na naklady zhotovitele veSkera nezbytna opatreni
sméfujici k zajisténi v€asného a fadného provadéni dila, zejména mlze provést potfebné &innosti
anebo odstranit vzniklé vady sam nebo tretimi osobami, aniz by tim byla dotéena odpovédnost
zhotovitele za spinéni jeho zavazku podle smlouvy. Jestlize by v8ak postup zhotovitele zaroven
nepochybné vedl k podstatnému porudeni smlouvy, je objednatel rovnéZz opravnén odstoupit
od smlouvy.

Nesplnéni zavazku provést dilo jako celek je podstatnym poruSenim smlouvy.

Jestlize dojde k preruseni provadéni dila nebo k prodlouzeni doby jeho provadéni z divodd,
za které neodpovida zhotovitel, ma zhotovitel pravo na uhradu nakladd, které v disledku téchto
okolnosti musel Ucelné vynalozit, s vyjimkou nakladd napéci o nedokoncené casti dila
a na uschovani stroju a zafizeni potfebnych k provedeni dila. V pfipadé, ze zhotovitel pferudi prace
z dlivod(, za které odpovida objednatel, je povinen o nedokonéené Casti dila peCovat objednatel
a stroje a zafizeni potifebné k provedeni dila uschovat v misté¢ provadéni dila na své naklady.
Po ukoncgeni preruseni praci je objednatel povinen stroje azafizeni piedat zpét zhotoviteli
v Fadném stavu.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne jinak nez spinénim z davodu, za které neodpovida zhotovitel,
ma zhotovitel pravo na zaplaceni ¢asti ceny za dilo, ktera pfipada na jiz provedené prace nebo jina
plnéni poskytnuta pfi provadeéni dila, pokud zhotovitel nemize jejich vysledek pouzit jinak,
a na uhradu G¢elné vynalozenych nakladd.

Zhotovitel je povinen uchovat veskeré dokumenty souvisejici s realizaci tohoto projektu po dobu
stanovenou pravnimi predpisy CR, nejpozdéji do 31.12.2028.

Zhotovitel je povinen v souladu se zakonem ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé
a 0 zméné nékterych dalsich zakonll, ve znéni pozdéjsich predpisl vytvofit podminky k provedeni
kontroly véech dokladl vztahujicich se k dodavce stavebnich praci pro dilo, umoznit pribézné
ovéfovani souladu tdaji uvadénych v Gcetnich dokladech se skuteénym stavem v misté realizace
projektu a poskytnout soucinnost véem osobam opravnénym k provadéni kontroly, pfip. jejich
zmocnéncim.

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Clanek 7
Stavebni denik

Ode dne piedani stavenisté do ukonceni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého
je povinen krom pozadavkd danych pravnimi piedpisy zapisovat veskeré skutenosti rozhodné pro
pinéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich rozsahu a zplsobu provadéni,
o stavu mista provadéni dila, odchylky od projektové dokumentace, dale (daje o opatfenich
uéinénych v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi, (daje o mimoradnych udalostech, napf. pracovnich urazech, $kodach wvzniklych
v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a pfekazkach tykajicich se provadéni dila.

Stavebni denik musi byt na stavenisti véem opravnénym osobam nebo organim vefejné moci
piistupny po celou pracovni dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma prlpisy, z nichz
jeden nejpozdéji na pocatku pracovni doby dne nasledujiciho po provedeni zapisu preda
objednateli a dalsi uklada zpravidla oddélené od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v pfipadé jeho
ztraty nebo zniéeni.

Objednatel podepisuje denni zdznamy, vyjadiuje se k jednotlivym zapisim, zapisuje zjisténé
nedostatky v provadéni dila s vyzvou K jejich odstranéni a zapisuje pozadavky objednatele ve vé&ci
provadéni dila.

Clanek 8
Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci, zivotni prostredi a pozarni ochrana

Zhotovitel odpovida za odbornou a zdravotni zpusobilost svych zaméstnancd k ¢innostem, které
vykonavaji pii provadéni dila.
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Zhotovitel je povinen:

- dodrzovat pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, zejména zjistit si rizika
mozného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni dila a pInéni na dilo navazujicich nebo s nim
souvisejicich, provést  opatreni k ochrané pfed pusobenim  téchto rizik,
stanovit traumatologicky plan a umistit prostfedky prvni pomoci;

- poskytnout svym zaméstnancim a dal$im osobam, které povéfil provadénim dila, vhodné
a pfiméfené informace a pokyny k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a o pfijatych
opatfenich, zejména ke zdolavani pozard, poskytnuti prvni pomoci a postupu pfi mimoradnych
udalostech na stavenisti;

- kazdy pracovni uraz na stavenisti neprodlené oznamit téZ uréenému zastupci objednatele,
umoznit objednateli U€ast pfi zjistovani pficin a okolnosti takového pracovniho Urazu a piedat
objednateli opis zaznamu o pracovnim drazu, aniz by tim byly dot&eny povinnosti zhotovitele
podle pravnich predpistl o evidenci a registraci pracovnich urazu;

- udrzovat v misté provadéni dila poradek a &istotu, pribézné odstrariovat odpady a necistoty
vzniklé zjeho &innosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy,
v¢etné dokladové evidence, kterou je na vyzadani objednatele povinen piedloZit;

- udrzovat poradek a Cistotu na stavenidti a na pristupovych cestach na stavenisté, pribézné
odstrafiovat odpad a necistoty, technickymi opatfenimi zabrariovat jejich pronikani mimo
stavenisté, zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich predpisti o odpadech a na Zadost
objednatele predlozit objednateli doklady o spinéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpist o odpadech;

- zajistit vozidla astavebni stroje proti Uniku provoznich naplni do plidy nebo vod,
neponechavat zbyte€né v chodu spalovaci motory, zdrzet se udrzby vozidel nebo stavebnich
stroju a doplifiovani provoznich naplni na stavenisti;

Veskeré pokuty, sankce ¢i nahrady $kod ulozené objednateli v souvislosti s poru$enim povinnosti
zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Clanek 9
Provedeni dila

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech sjednanych nebo predepsanych
zkousek, a to ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni dila, nejpozdéji véak pfed pfedanim
pfedmétu dila objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméné 2 pracovni dny
predem k uasti na zkouskach.

Zhotovitel je povinen pred prfedanim predmétu dila zaskolit osoby uréené objednatelem v obsiuze
a udrzbé technickych nebo jinych zafizeni &i pfistroji tak, aby je takto zaskolené osoby mohly
provozovat.

K pfedani a pfevzeti pfedmétu dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejméné 3
dny pifedem.

Zhotovitel je opravnén predat fadné provedené dilo i pfed sjednanou dobou pInéni nebo v pripadé,
Ze objednatel chce zacit predmét dila uzivat.

O pribéhu a vysledku predavani pfedmétu dila se smluvni strany zavazuji sepsat protokol, ktery
bude obsahovat alespon:

- oznaceni stavby a popis pfedmétu dila;
- oznaceni zhotovitele a objednatele;
- vyjadieni objednatele o prevzeti predmétu dila;

- soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace dohodnutych pfi provadéni
dila s objednatelem;

- soupis pfiloh zapisu; a
- podpisy smluvnich stran.

Predmét dila je pfedan az ve chvili podpisu protokolu o predani a prevzeti predmétu dila.
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Objednatel mize predmét dila prevzit i v pfipadé, ze vykazuje drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuji. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, ato dokonéenim
nedokoncenych &asti dila, opravou drobnych vad nebo nahradnim pinénim, popfipadé je povinen
poskytnout objednateli pfimérenou sievu z ceny za dilo. V protokolu o pfedani a prevzeti predmétu
dila se uvede soupis téchto drobnych vad spolu s uréenim uplatnéného prava objednatele,
popfipadé se v zapisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o pravech objednatele
odpovidajicich povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout pfiméfenou
slevu z ceny za dilo.

Pokud objednatel odmitne prevzeti pfedmétu dila, uvede v protokolu divody takového odmitnuti.
K tomuto vyjadreni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho odOvodnéni a s ohledem
na davody odmitnuti stanovi den opé&tovného predani a pfevzeti dila.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, dokumentaci
geodetického zaméfeni a souvisejici doklady v&etné téch, které zachycovaly dokumentace
v rizném stadiu rozpracovanosti, a ani jiné vysledky své &innosti, jez je pfedmétem dila, jinym
osobam nez objednateli.

Smiuvni strany se mohou dohodnout, Zze predmétem predani a pfevzeti bude pred pfedanim
a pfevzetim pfedmeétu dila i ¢ast predmétu dila, zejména jestlize na dokonéeni plnéni provedenych
zhotovitelem podle smlouvy na takové casti predmétu dila navazuji prace nebo jiné €innosti
objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro pfedani a prevzeti ¢asti pfedmétu dila, pro prechod
nebezpedi $kody na takové casti pfedmétu dila ze zhotovitele na objednatele a pro odpovédnost
za vady se pouziji pfiméfené pfislugna ustanoveni smlouvy o dilo vztahujici se k celému pfedmétu
dila.

Clanek 10
Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje zaruku, Ze dilo bude zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému
UCelu a Ze si dilo zachova smiluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu 60-ti mésicu, s vyjimkou
materiall a technologii, které budou mit tyto viastnosti po dobu poskytnutou jejich vyrobci, nejméné
v8ak 24 mésicu.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni pfijaté fedeni, nejsou vadami dila.

Pro vady dila, na néz se vztahuje zaruka, plati téz ustanoveni o prohlidce dila, o podani zpravy
o vadach dila a o pfiznani prav z vad dila v soudnim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na odstranéni reklamované vady v zarucni dobé nejpozdéji do
2 kalendainich dnl po jejim zjisténi a oznameni objednatelem, v pfipadé vzniku vady ohrozujici
bezpecnost nebo podstatné omezujici uzivani pfedmétu dila a v pfipadé havarii, je zhotovitel
povinen zahdjit odstrafiovani oznamené vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. V pfipadé vzniku vady ohroZujici bezpeénost nebo omezujicich uzivani
predmétu dila je zhotovitel povinen odstranit oznamené vady do 48 hodin od jejiho uplatnéni. V
pfipadé vzniku ostatnich vad neohroZujicich bezpeénost nebo omezujicich uzivani pfedmétu dila je
zhotovitel povinen odstranit oznamené vady do 1 tydne od jejiho uplatnéni.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstrafiovanim oznamené vady, mize objednatel takovou vadu
odstranit sam nebo treti osobou, i kdyz takové pravo z odpovédnosti za vady predtim neuplatnil,
a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady s tim spojené. Objednatel je na takovy postup povinen
zhotovitele podle moznosti upozornit predem. Odstrané&nim vady na naklady zhotovitele nezanika
jeho odpovédnost za vady ¢&i zaruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a neni ani dotéeno
pravo objednatele na smluvni pokutu za prodleni s odstranénim dotéenych vad.

Jestlize se ukaze, ze vady dila jsou neopravitelné nebo Ze s jejich opravou by byly spojeny
nepfiméfené naklady, mlze objednatel pozadovat pfimérenou slevu z ceny za dilo, pozada-li o to
zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznamil tuto skute¢nost.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&asti zanikne jinak neZ splnénim, odpovida
zhotovitel za vady pInéni, ktera pfi provadéni dila jiz uskutecnil a objednatel je prevzal, v rozsahu
a za podminek obdobné, jako kdyby zavazek zhotovitele provést dilo zanikl spinénim. Objednatel
je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych pInéni bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil,
nejpozdéji véak do uplynuti zaruéni doby, ktera poéina bé&zet dnem, kdy zavazek zhotovitele
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provést dilo zcela nebo z&asti zanikl jinak nez spinénim.

Clanek 11
Utvrzeni zavazku

. Smluvni pokuty:

11.1.1. V pfipadé prodleni s dokon&enim a predanim dila bez vad a nedodélkl vterminu se
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den
prodleni s dokon&enim a prfedanim dila.

11.1.2. V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkl dohodnutého v z4pise o predani
a prevzeti dila se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ¢astku ve vysi 1 000,- K& za
kazdou vadu a nedodélek a zapo€aty kalendaii den prodleni s odstranénim vady nebo
nedodélku. Pfi nedodrZeni terminu odstranéni vad zjisténych v zaru¢ni dobé se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli ¢astku 1 000,- Ké za kazdy kalendarni den prodleni.

11.1.3. V pfipadé nesplnéni terminu vyklizeni staveni$té se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli
¢astku ve vysi 1 000,- K€ za kazdy den prodleni.

11.1.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, Ze bez predchoziho souhlasu objednatele
neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky z této smlouvy treti osobé.

. Dal8i smluvni pokuty:

11.2.1. V pfipadé prodleni s platbou faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05% z dluzné &astky za kazdy den.

11.2.2. Smiuvni strany se dohodly v souladu s ustanovenim § 1 odst. 2 zak. & 89/2012 Sb., ze i
pfes ujednani o smluvni pokuté, ma smluvni strana pravo na nahradu Skody vzniklé z
porudeni povinnosti druhé smiluvni strany, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

11.2.3. Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé darfového dokladu (faktury) vystavené
pfislusnou smluvni stranou. Splatnost této faktury je 21 dni od jejiho doruceni pfisluséné
smluvni straneé.

11.2.4. Smiuvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mlze od jejiho vymahani na
z&kladé své vlastni vile upustit.

Clanek 12
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel & zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy zdlvodl stanovenych ob&anskym
zakonikem, a dale pokud:

- byl namajetek druhé smluvni strany prohlaSen konkurs, navrh na prohlaSeni konkursu byl
zamitnut pro nedostatek majetku, bylo zahajeno vyrovnaci fizeni s druhou smluvni stranou ¢&i
druha smiuvni strana vstoupila do likvidace; nebo

- ocitne se druha smluvni strana v prodleni se spinénim svého zavazku po dobu del$i nez
30 dn(.

Clanek 13
Zastupci smluvnich stran

Urcenym zastupcem zhotovitele pfi provadéni dila je Vaclav Chytil, stavbyvedouci.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou pfitomnost uréeného zastupce
zhotovitele na stavenisti.

Ur€eni zastupci smiuvnich stran pfi provadéni dila zejména jednaji za smiuvni strany v technickych
vécech souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o pfedani a prevzeti stavenisté, ¢ini za né
zapisy ve stavebnim deniku a podepisuji protokol o predani a prevzeti predmétu dila. Uréeny
zastupce objednatele pfi provadéni dila téz vykonava kontrolu objednatele pfi provadéni dila,
véetné souvisejicich opatfeni, a vyjadfuje za objednatele stanovisko k soupisu praci, ktery je
podkladem k vystaveni faktury.
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Zména urleni zastupcl smluvnich stran nevyzaduje zménu smilouvy o dilo. Smiuvni strana,
o jejihoz zastupce jde, je v8ak povinna takovou zménu bez zbyteéného odkladu sdélit druhé
smiuvni strané.

Uréenim zastupce objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila takeé
dal$imi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpenosti a ochrany
zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostfedi a poZarni ochrany.

Clanek 14
Dorucovani

Adresou pro doruovani pisemnosti je adresa uvedena ve smlouvé nebo adresa, kterou smluvni
strana po uzavieni smlouvy jako takovou pisemné oznami druhé smluvni strané.

Neni-li to vrozporu s pravnimi pfedpisy, pak projev vile odesilatele je vi¢i adresatovi radné
uplatnén i okamzikem, kdy adresat prijeti projevu vile odmitne nebo jeho dorugeni jinak umysiné
znemozni, ¢i kdy drzitel postovni licence projev ville zaslany na adresu sjednanou pro dorucovani
adresatovi vrati odesilateli z jakéhokoli divodu jako nedoruéenou.

Clanek 15
Zména smiouvy

Zménit dilo (tj. zménit formu, kvalitu & rozsah dila, v€etné zmén vyvolanych projektovou
dokumentaci ¢&i jinymi podkladi predlozenych po uzavieni smlouvy) €i jinak zménit & zrusit
smlouvu mohou strany vyhradné prostfednictvim osob opravnénych k uzavreni této smilouvy.
Zména smlouvy podléha predchozimu schvaleni objednatelem. Kontaktni osoby ve vécech
smiuvnich ani uréeni zastupci pfi provadéni dila nejsou opravnéni za smiluvni strany ménit &i rusit
smlouvu, mohou pouze pfipravovat jeji zmény. Drobné zmény a upfesnéni dila, které nemaji vliv
na cenu, Ih(tu pinéni ani vlastnosti dila, véak mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem
objednatele pfi provadéni dila. Zhotovitel je povinen tyto drobné zmény uvedené alespoii
ve stavebnim deniku provést bez zbyteéného odkladu.

Pri pozadavku na sjednani zmény smiouvy se dotyény navrhovatel zavazuje predlozit druhé strané
prislugny pisemny zménovy pozadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovnich dnid poté pisemné
predlozit:

- pevnou cenu dodate¢nych nakladd, které predstavuji pinéni dle tohoto poZadavkuy;

- Ihdtu, ve které je zhotovitel schopen pinéni provést;

- pripadné pozadavky na doplfiujici informace ohledné rozsahu pinéni.

Pro kalkulaci nakladl se zhotovitel zavazuje pouzit jednotkové ceny ze své cenové nabidky
na pfedmét plnéni. Jestlize strany po podani cenové nabidky zhotovitele dohodly jednotkové ceny
jiné, pak se pouziji tyto jednotkové ceny. Pouze v pfipadech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané
prace v cenové nabidce uvedeny, ani jinak dohodnuty, oceni poZzadované prace dle ceniku RTS
Brno platného v dobé& provadéni pozadovanych praci. Tam, kde k ocenéni nelze pouzit ani jeden
z popsanych zplsobl ocenéni, provede zhotovitel ocenéni individualni kalkulaci.

Do doby uzavfeni pfislusné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit smlouvu
ve zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smiuvni strané takovéto pInéni vyZzadovat. Jestlize
strany neuzaviou zménu smlouvy do 5 pracovnich dnl od pfedloZeni nabidky zhotovitelem, obé
strany pokraduji v plnéni smlouvy v plvodnim, nezmé&né&ném rozsahu. VyZaduje-li dohodnuta
zména dila povoleni zmény stavby pfed jejim dokon&enim, nastava ucinnost takové dohody
nejdfive dnem nabyti pravni moci rozhodnuti o povoleni zmény stavby.

Vesdkeré zmeény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné <Eislovanych dodatku
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. V ramci dodate¢nych praci je mozny
zapoctet ménépraci s vicepracemi.
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V Holesove, dne 23.09.2020

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Pro ucely této smlouvy:
- dnem se rozumi kalendaini den, neni-li stanoveno jinak;

- odkaz najakykoli pravni prfedpis znamena odkaz natakovy pravni predpis ve zneni
pozdéjsich predpish, neni-li stanoveno jinak;

- odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ni souvisejici dohodu &i jiny dokument zahrnuje odkaz
na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znéni pozdeéjsich zmeén, neni-li stanoveno jinak;

- odkaz na ¢lanek, odstavec, pismeno nebo pfilohu znamena odkaz na &lanek, odstavec,
pismeno nebo prilohu této smlouvy, neni-li stanoveno jinak;

- nazvy jednotlivych &lankid a piiloh jsou uvedeny pouze z dilvodu lep3i prehlednosti a nikterak
neovliviuji interpretaci této smlouvy;

- vyrazy v jednotném ¢isle mohou byt podle okolnosti interpretovany i jako vyrazy v mnozném
Cisle a naopak;

- v pfipadé rozporu ma pfednost vyjadreni slovy pfed &isly.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neucinne, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a uc¢inna. Smiuvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné nebo net&inné ustanovenim platnym
a uc¢innym, které nejlépe odpovida plivodné zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni
neplatného nebo neucinného. Do té doby plati uprava prisluénych pravnich predpisi.

Tuto smlouvu Ize zménit nebo zrusit jen pisemné, nevyplyva-li z jejich ustanoveni néco jiného.

V pripadé, Ze ustanoveni smlouvy a jejich pfiloh nelze aplikovat tak, aby mohly byt uzity vedle
sebe, pak maji prednost ustanoveni smlouvy a pfi rozporu mezi pfilohami se pfednostné uZiji
piilohy s niz§im poiadovym Cislem.

Smluvni strany se dohodly, Ze se zavazkovy pravni vztah zaloZzeny touto smlouvou fidi zakonem
£.89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

Tato smiouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po dvou.

O uzavieni této smlouvy bylo rozhodnuto usnesenim Rady mésta HoleSova
¢. 422/22/RM/2020/Verejny ze dne 21.09.2020, ve smyslu ustanoveni § 102 odst. 3 Zakona €.
128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich piedpisu.
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