
Smlouva o dílo 

č. objednatele 2020/0787/ORMI_OID / č. zhotovitele ………….…………………………. 
 (dále jen smlouva) 

 
Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 
 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a 

dotací 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2 Zhotovitel:     Metrostav a.s.  

se sídlem:     Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 00014915 DIČ:  CZ00014915 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro 
Liberecký kraj (na základě plné moci) 
zastoupený ve věcech technických:  Petrem Václavíkem  
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Mestského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 

2 Předmět smlouvy a rozsah díla 

2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, 
Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení interiéru“ včetně  servisu díla po dobu běhu 
záruční lhůty.  

2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.  

2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

2.3.1 projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České 
Lípě, Panská 219, Česká Lípa“ zpracovaná firmou Adam Rujbr Architects s.r.o., Srbská 22, 
612 00 Brno - Královo Pole v 03/2020, odpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr; 

2.3.2 stavební povolení čj. MUCL/42481/2019 vydané Stavebním úřadem v České Lípě dne 
6.5.2019, které nabylo právní moci dne 7.6.2019; 
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2.3.3 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. položkový rozpočet 
této smlouvy a oceněný soupis servisních činností – příloha č. 1 smlouvy a příloha č. 3 
smlouvy 

2.3.4 zadávací dokumentace „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební 
práce a dodávka vybavení interiéru“  čj. MUCL/18158/2020 ze dne 13.05.2020 včetně jejích 
příloh; 

2.3.5 nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 15.07.2020, čj. MUCL/80466/2020. 

2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech 
a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem. 

2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy. Tyto 
činnosti jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady 
a v příloze č. 3. V rámci uvedených činností  je zhotovitel povinen zejména: 

2.5.1 Dokumentace skutečného provedení stavby 

a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě. 

b) DSPS dokončeného díla bude provedena podle následujících zásad: 

• do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů 
a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla; 

• ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

• každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko; 

• součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě); 

• vyhotovená dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení 
stavebním úřadem ,bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace 
skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného 
a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního 
úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel bezúplatně doplní, event. bezúplatně 
přepracuje, dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby. 

2.5.2 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) 

a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu 
s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“); 
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b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat 
a zlikvidovat staveništní přípojky; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 5 
kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení 
týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou osob 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 
požadavky; 

h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob 

i) vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření pro příjezd na 
staveniště  (dále jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. 
povolení zvláštního užívání komunikací včetně uhrazení správních poplatků; 

j) zajistit provedení navržených DIO pro příjezd na staveniště 

2.5.3 Revize, zkoušky a měření 

a) zajištit měření hluku a intenzity osvětlení dle stanoviska KHSLB 14524/2018 ze dne 
12.07.2018 

b) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů – (prohlášení o shodě); 

c) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

2.5.4 Kompletační činnost 

a) předložit všechny potřebné dokumenty a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
(kolaudace) po dokončení stavby, a v určených termínech odstranit případné závady 
uvedené v zápisu z této prohlídky a vzniklé činností zhotovitele, opakovaně se účastnit 
případných dalších kontrolních prohlídek, tzn., poskytnout objednateli součinnost při 
získání souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby, a to 
i v případě jejího opakování. 

b) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména 
prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité 
materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související 
s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
po dokončení stavby 

c) zajistit vypracování provozního řádu zhotoveného díla, který musí obsahovat veškeré 
pokyny nezbytné k řádnému užívání objektu včetně jeho technologických součástí 
a k dodržení záručních podmínek.  

d) zajistit a předat objednateli bankovní záruku dle ustanovení článku 12.6. této smlouvy. 
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2.5.5 Koordinační činnost 

a) zajistit a splnit dodržení všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních 
vyplývajících ze stavebního povolení nebo stanovisek orgánů státní správy a případně 
účastníků řízení; 

b) zajistit při realizaci stavby dodržení podmínek závazného stanoviska Městkého úřadu 
Česká Lípa MUCL/10219/2018/OŽP/MM ze dne 25.5.2018 týkajících se prašnosti, 
manipulace stavebních materiálů a likvidace odpadů; 

c) zajistit v případě archeologického nálezu informování stavebního úřadu a orgánu státní 
památkové péče, popřípadě Archeologického ústavu AV ČR Praha a provedení nezbytných 
opatření, aby nález nebyl zničen a poškozen, v případě neevidované drobné stavby (boží 
muka, mezník, atd.) zajištění, aby veškerá vedení inženýrských sítí byla mimo tento objekt, 
tak aby nebyl poškozen, v případě, že to není možné zajištění konzultace se zástupcem 
památkové péče na Městském úřadu, stavebním úřadu, úseku památkové péče. 

d) zajistit oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními například správců sítí, apod.; 

e) poskytnout součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu; 

f) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

g) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

h) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

i) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 

2.5.6 Pojištění stavby 

zajistit své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12 této smlouvy. 

2.5.7 Provozní a územní vlivy 

a) uvést pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prosotry staveniště 
a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

2.5.8 Provoz dalšího subjektu 

a) Zhotovitel je povinen strpět provádění záchranného archeologického výzkumu (dále jen 
ZAV) organizací  k tomuto výzkumu oprávněnou a poskytnout této organizaci součinnost 
při provádění zemních prací. Zhotovitel je povinnen organizaci oznámit zahájení prací na 
výkopu a odstraňování nepůvodní vrstvy a podloží, a to nejméně 10 kalendářních dnů před 
zahájením prací. Provedení ZAV není předmětem díla a bude zajištěno objednatelem.  

b) Zhotovitel je povinen strpět provedení přeložky zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie, které je ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále jen přeložka ČEZ), na 
pozemcích p.p.č. 23, 79 a  80 zhotovitelem, kterého určí vlastník tohoto zařízení. Provedení 
přeložky není předmětem díla a bude zajištěno společností ČEZ Distribuce a.s. Následně je 
zhotovitel povinen umožnit přístup na parcelu p.p.č. 80 zhotoviteli přeložky zařízení ČEZ 
Distribuce a.s., a to po dobu 4 měsíců od dokončení přeložky hlavního uzávěru plynu pro 
objekt č. p. 2016 za účelem realizace staveních úprav a modernizace travostanice na tomto 
pozemku stojící.  

2.5.9 Fotodokumentace provádění díla 

a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 



 

 

 

5 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části 
stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

2.5.10 Geodetické práce a ochrana inženýrských sítí 

a) zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům; 

b) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí 
během výstavby; 

c) přizvat správce sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu jejich provozovaného zařízení. 

2.6 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2. 3. této 
smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění 
předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před jejím podpisem. Projektová dokumentace 
v  tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána zhotoviteli nejpozději při předánía převzetí 
staveniště.  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen dle ní za dohodnutou cenu a ve 
stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8 Objednatel je oprávněn snížit rozsah zakázky v průběhu plnění. 

2.9 Objednatel neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními 
stranami v souladu s ust. § 1895 postoupí část této smlouvy vztahující se k servisu díla po dobu 
běhu záruční lhůty na provozovatele budovy čp. 219 - Kultura Česká Lípa, příspěvková 
organizace, Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa, IČ: 70953546. Zhotovitel s postoupením 
části smlouvy výslovně souhlasí. Postoupení části smlouvy vůči zhotoviteli bude účinné od 
oznámení o postoupení části smlouvy.  

3 Cena díla 

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými 
v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu – 
příloha č. 1 této smlouvy a rozpisu ceny servisních služeb příloha č. 3 této smlouvy )  

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1 Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1 131.822.659,28 Kč 

3.2.2 Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3 1.100.345,-Kč 

3.2.3 Cena celkem bez DPH  132.923.004,28 Kč 

3.2.4 DPH 21%                                                                                            27.913.830,90 Kč 

3.3 Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané 
plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti. 

3.4 Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 
této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.5 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. Sjednaná cena 
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obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 
konce lhůty pro dokončení stavebních prací. 

3.6 Sjednaná cena obsahuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média včetně zemních prací, 
kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně 
nákladů na zařízení staveniště, jeho následnou likvidaci včetně nákladů na ubytování, stravné a 
dopravu pracovníků apod. 

3.7 Podmínky pro změnu ceny 

3.7.1 Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  

3.7.2 Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

3.7.3 Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

3.7.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí 
k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit 
jej objednateli k odsouhlasení. 

3.7.5 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list, a teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro změnu sjednané ceny 
a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

3.7.6 Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli 
poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas 
s obsahem změnového listu od poskytovatele dotace. 

3.7.7 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak je zhotovitel povinen stanovit cenu víceprací nejvýše 
podle hodnot jednotkových cen stanovených v cenové soustavě ÚRS,  v cenové úrovni 
definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny. U víceprací, které nemají 
povahu stavebních prací, případně cenová soustava ÚRS neobsahuje položku odpovídající 
stavební práci či dodávce, stanoví zhotovitel cenu individuální kalkulací v takové 
podrobnosti, aby bylo možné posoudit zda se jedná o cenu v místě a čase obvyklou. 

3.7.8 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku.  

4 Termín plnění 

4.1 Datum zahájení plnění předmětu díla:  do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

4.2 Datum předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele, nejdéle však 
40 pracovních od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  

4.3 Datum zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů od předání staveniště 

4.4 Dokončení prací nezbytných pro  
zkušební provoz stavby: 88 týdnů od předání staveniště  
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4.5 Doba realizace  předmětu díla : 92 týdnů od předání staveniště  

4.6 Práce  budou  provedeny  v souladu s Harmonogramem prací včetně finančního harmonogramu 
– příloha č. 2 této smlouvy o dílo.  

4.6.1 Zhotovitel v harmonogramu zohlednil dobu nutnou pro provedení záchranného 
archeologického průzkumu, která zahrnuje následující části: 

a) provedení sond  4 týdny od odstranění souvrství komunikace v místě 
sond zhotovitelem 

b) vyhodnocení sond  4 týdny od dokončení sond 
c) ZAV výkopu  12 týdnů od vyhodnocení sond případně od 

odstranění souvrství komunikace v rozsahu výkopu . 
Za spouštěcí událost se považuje událost, která 
nastala později. 

Zhotovitel vzal na vědomí, že terénní práce ZAV je možné provádět  pouze v teplotách nad 
+5°C a bez sněhové pokrývky, přičemž jednotlivé části je nezbytné provádět souvisle. 

4.6.2 Zhotovitel v harmonogramu zohlednil dobu nutnou pro provedení přeložky ČEZ, která bude 
provedena do 4 týdnů od dokončení přeložky hlavního uzávěru plynu pro objektu č.p.216.  

4.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací. 

4.8 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v 
souladu s Harmonogramem Díla. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedených v 
Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového 
prodlení. 

4.9 Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval 
Harmonogram Díla dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení Díla a Uzlovými body 
a poté ho předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit 
s Harmonogramem Díla připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu Díla dle připomínek Objednatele 
a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

4.10 Servisní činnosti budou zhotovitelem zajišťovány od prvního dne běhu záruční lhůty po dobu 60 
měsíců.    

4.11 Servisní činnosti budou prováděny na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen 
servisní činnost provést nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy 
objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy písemně 
oznámit objednateli termín servisní prohlídky.  

5 Místo plnění 

5.1 Místem plnění předmětu díla je areál Jiráskova divadla, Panská č.p. 219, s dotčením pozemků 
parc.č. 78, 79 a 80 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa. 

6 Platební podmínky 

6.1 Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž 
dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.2 Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové 
položky, rekapitulace prací a poddodávek.  
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6.3 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové 
položky vždy k 25. dni daného měsíce k odsouhlasení objednateli. 

6.4 Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím mailu na adresy kasparek@mucl.cz a matejickova@mucl.cz vždy nejpozději 
první pracovní den následujícího měsíce. 

6.5 Konečná faktura na stavební práce bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí 
dokončeného dílo a bude uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku 
zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.6 Faktura za provedené servisní úkony bude vystavena na základě potvrzeného protokolu o 
provedeném servisním úkonu, jehož kopie bude součástí faktury za servisní práce. 

6.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.8 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.9 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté. 

6.10 Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi 
objednateli. 

6.11 Náležitosti daňových dokladů 

6.11.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona  č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.11.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je 
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.11.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,  
c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.11.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.11.5 Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a to 
zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele 
b) číslo smlouvy, celý název akce „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 

– stavební práce a dodávka vybavení interiéru“ 
c) identifikační číslo VZ:  IVZ P20V00000006 
d) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 
e) obchodní firmu nebo jméno a příjemní, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění; 

mailto:kasparek@mucl.cz
mailto:matejickova@mucl.cz
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f) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 
g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 
h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
i) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  
j) datum vystavení daňového dokladu; 
k) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
l) rozsah a předmět plnění; 
m) konstantní a variabilní symbol; 
n) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona 

o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 
předpisů); 

o) splatnost v souladu s touto smlouvou; 
p) razítko,  podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu 

(jméno, příjmení, email, telefon);   
q) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného daňového 

dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; 
r) razítko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených 

prací; 
s) soupis příloh  
t) sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 

92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a vyčíslení výše daně v procentech (výši DPH 
vyčíslenou v Kč je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění 
uskutečnilo);  

u) fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky 
v) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

zhotoviteli. 

6.12 Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů 
dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový 
doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.  

6.13 V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) 
nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví 
běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného 
dokladu.  

6.14 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných výše uvedených 
náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6.15 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.16 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6.17 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 
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7 Podmínky provádění díla 

7.1 Stavební deník 

7.1.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební 
deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či 
nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.1.2 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

   
za objednatele:  

Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TDI na základě plné moci objednatele 

autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele  

koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.   

7.1.3 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují základní 
list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků 
a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace 
stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do 
knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 
V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy 
a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu 
se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, 
případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů 
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. 
Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících 
vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den 
zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.1.4 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 
kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 
i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku 
zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne 
výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve 
objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.2 Pokyny objednatele 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v 
souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisůa smluvními 
podmínkami. 

7.2.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit 
výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského 
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dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

7.2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. 

7.2.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2.5 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného 
odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich 
soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a 
termíny či sjednanou cenu díla. 

7.2.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele (příp. autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, je-li to vyžadováno právními předpisy). 

7.2.7 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 
autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.2.8 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. 

7.2.9 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. Věci 
(zařízení), které nejsou určeny k likvidaci nebo zpětnému zabudování do díla, budou 
objednatelem převzaty v místě staveniště. 

7.2.10 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména 
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i 
když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí 
osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních 
jednání. 

7.2.11 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. 

7.2.12 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, poddodavatel ani osoba s nimi propojená. 

7.2.13 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technický dozor, autorský 
dozor, koordinátor BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných 
pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem 
objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 

7.2.14 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při 
provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
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7.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 
předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě 
kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo 
poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích 
podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost 
objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží 
veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek 
zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné 
osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady 
k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.  

7.3 Poddodavatelé 

7.3.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

7.3.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně 
zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen 
uhradit zhotovitel. 

7.3.3 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci 
a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu 
časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

7.3.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž 
závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i 
poddodavatelů. 

7.3.5 Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li 
zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost 
objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. 

7.3.6 Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle čl. 7.3.5. musí být objednateli 
předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 

7.4 Zařízení staveniště 

7.4.1 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa 
na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.4.2 Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských 
opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si 
zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již 
zahrnuty v ceně díla. 

7.4.3 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 

7.4.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 
staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, 
kromě informační tabule o prováděném díle. 
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7.4.5 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména:  

uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a jejich novel 
o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a 
montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich 
pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, 
vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, určení 
prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních prací. 

7.5 Použité materiály a výrobky 

7.5.1 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a dále § 156 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a při jejich montáži bude dodržena 
technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

7.5.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

7.5.3 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky 
na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto 
vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. 
Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály. 

7.5.4 Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům 
účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady při odevzdání a 
převzetí dokončeného díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na základě obecných právních 
předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je 
v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

7.5.5 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad. 

7.5.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

7.5.7 Zhotovitel předloží po převzetí staveniště nebo nejpozději do 20 dnů před použitím 
objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., díla, které 
byly oceněny v nabídce zhotovitele a budou použity k realizaci díla. Objednatel nebo 
technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo provedení kontroly náhodného 
vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci 
díla, kdykoliv i v průběhu realizace díla.    

7.5.8 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 stavebního zákona a jiných 
obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády 
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č 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a musí mít 
doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a 
způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení, dokládajících kvalitu 
mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění 
díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

7.6 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

7.6.1 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních 
a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně 
práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví; 

7.6.2 Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit 
provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto závady v BOZP odstraní. 
Doba realizace díla dle čl. 4., odst. 4.4 a 4.5 se o dobu tohoto přerušení prací v tomto 
případě neprodlužuje. 

7.6.3 Likvidace odpadů zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy. 

7.6.4 Zhotovitel provede demontáž a likvidaci nebezpečných materiálů odbornou firmou s 
příslušným oprávněním pro tuto činnost. Zhotovitel předloží po provedení prací s 
nebezpečným odpadem objednateli potvrzení o likvidaci a protokoly o nakládání s 
nebezpečnými odpady. 

7.7 Kontrola provádění prací 

7.7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3 pracovních dnů, bude zhotovitel v práci 
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou 
kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese 
všechny náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací je 
zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a 
znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně 
provedeny. 

7.7.2 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty: 

• 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla viz čl. 7.7.1; 

• 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a 
podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek a konzultaci navrhovaných 
řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních 
stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. 
Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé 
smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li 
druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti 
výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 
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7.7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického 
dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.7.4 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu 
kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

7.7.5 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci 
zhotovitele. 

7.7.6 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

7.7.7 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

7.7.8 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

7.7.9 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

7.7.10 Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně. 

7.7.11 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 
stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na 
tuto četnost přistoupit. 

8 Převzetí díla nebo jeho části 

8.1 Ukončení díla 

8.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo nebo jeho část  (dále pro účely tohoto článku jen dílo) je splněna dnem jeho 
řádného dokončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání 
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní 
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. 

8.1.2 V termínu pro dokončení prací nezbytných pro zkušební provoz stavby budou dokončeny 
všechny stavební práce, které jsou nezbytné k řádnému uvedení stavby do provozu. 
Objednateli budou předány všechny dokumenty uvedené v bodu 8.1.1 vyjma dokumentů, 
které je možné vydat až po vyhodnocení zkušebního provozu (např. měření hluku dle 
stanoviska KHSLB 14524/2018 ze dne 12.07.2018). 

8.1.3 Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo 
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému 
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užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve 
smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky, či při nepředání části dokumentace, není 
objednatel povinen dílo převzít. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, na 
požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a v souladu s požadavky předpisů 
o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
předepsanými zkouškami a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel 
povinen dílo převzít.  

8.1.5 Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby 
včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v  rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.1. 

8.1.6 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

8.2 Převzetí díla nebo jeho části 

8.2.1 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání 
k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby 
odstranění  všech vad a nedodělků. 

8.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

8.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 
díla. 

8.3.3 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.3.4 Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby 
vykonávající TDO, případně autorského dozoru projektanta. 

8.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

8.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho 
přejímek. 

8.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší 
smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění 
drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků 
nebude  v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění 
možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu. 

8.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o 
slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 
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8.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.5 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad 
a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a do řádného stavu nejpozději do 15 
dnů.  

8.4.6 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový 
zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo 
přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.5 Vlastnická práva 

8.5.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

8.5.2 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno 
zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to 
okamžikem jejich zabudování do stavby.  

8.5.3 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce  
8.5.2. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 
objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla 
v souladu s touto smlouvou. 

8.5.4 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií. 

8.6 Ochrana informací 

8.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 
stanovených. 

8.6.2 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 
smlouvy. 

8.6.3 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná 
osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své 
náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

9 Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

9.1 Záruční doba na celý rozsah díla činí 60 měsíců vyjma záruky na drobné spotřební výrobky, které 
mají svou povahou prokazatelně kratší životnost (např. žárovky mimo technologii LED, těsnění, 
sondy apod.), která se sjednává v délce poskytnuté výrobci, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
9.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 

příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a 
přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným 
objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za 
vady plnění podle ust. § 2615-2619  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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9.3 Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 
předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá. 

9.4 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.  

9.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

9.6 Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. 

9.7 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

9.8 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.   

9.9 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí 
osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle čl. 
9.8. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou 
v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím 
důsledku. 

9.11 Zhotovitel bude provádět záruční servis specifikovaný v příloze č. 3 u výrobků a technologických 
zařízení během celé záruční doby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy 
písemně oznámit objednateli termín servisní prohlídky 

9.12 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu 
provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání 
zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a 
umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky 
bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné 
záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

9.13 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se 
prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

10 Smluvní pokuty 

10.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. 4 odst 4.5. smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1%  z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení.  

10.2 V případě prodlení zhotovitele s  termínem dle čl. 4 odst. 4.4. smlouvy způsobené zhotovitelem, 
zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla  za každý 
započatý den prodlení.  

10.3 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení. 
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10.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých 
na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen 
uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý 
den prodlení.  

10.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění havárie na díle 
v záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a započatý den 
prodlení. 

10.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2.15. smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.3.4, 7.3.5., 7.3.6. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. 

10.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 2 odst. 2.5.6.  a čl. 12 odst. 12.1, 12.2, 12.4, 12.5 
a 12.6 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.10 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní 
pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč. 

10.11 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na 
jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

10.12 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.13 V  případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou lhůtu pro provedení servisní prohlídky a uvedenou 
činnost neprovede, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného zahájení prací.  

10.14 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu 
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.15 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za 
dílo. 

10.16 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 
smluvní pokuta utvrzuje.    

10.17 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 
v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje. 

11 Nebezpečí škody na věci 

11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. 
částech, 
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• na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod 
nimi,  

a to ode dne jejich převzetí do doby dokončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel 
svým nákladem. 

11.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

11.3 Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím 
zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani 
vlastnické právo k ní. 

12 Pojištění, finanční záruky 

12.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 
činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 1690396911 u 
pojišťovny Generali Česká pojišťovna, na pojistnou částku 100.000.000 Kč.  Zhotovitel se 
zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 50.000.000,- Kč po celou dobu plnění 
předmětu smlouvy. 

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění pro případ stavebních a 
montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních 
prací dle této smlouvy. Smlouva č. 400047547 s pojišťovnou Alianz a.s., pojistná částka  
132.923.004 Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná po celou dobu plnění předmětu 
smlouvy. 

12.3 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek neodvolatelnou a 
bezpodmínečnou bankovní záruku, popř. záruku pojišťovny za dodržení smluvních povinností, 
kvality a termínů provedení díla (záruka č. 1 ), přičemž: 

a) výše takto zajištěné částky musí činit 5.000.000,- Kč slovy (pětmilionů korunčeských); 
b) originál záruční listiny  předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode 

dne podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami; 
c) záruka musí být platná nejméně po dobu provádění díla sjednanou ve smlouvě; 
d) v případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla; 
e) zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o prodloužení záruky nejpozději do 

14 kalendářních dnů ode dne změny doby provádění díla. Bude-li v této lhůtě dílo řádně 
předáno, zhotovitel není povinen záruku předložit; 

f) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v 
souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle smlouvy povinen; 

g) záruka musí být objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli 
závěrečný protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků, podmínkou uvolnění je dále 
skutečnost, že zhotovitel již předal objednateli záruční listinu k záruce č. 2;  
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h) před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně nejpozději 
den před uplatněním plnění ze záruky zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, 
popř. pojišťovny jako povinného; 

12.6 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek neodvolatelnou a 
bezpodmínečnou bankovní záruku popř. záruku pojišťovny za řádné odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči vybranému zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a z 
titulu neplnění povinností zhotovitele v záruční době vyplývajících z této smlouvy o dílo, (záruka 
č. 2) vše v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo, přičemž: 

a) výše takto zajištěné částky musí činit 500.000,- Kč, slovy ( třistatisíc korunčeských); 
b) záruku předá zhotovitel objednateli do dne, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný 

protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků; 
c) záruka je platná nejméně po dobu odpovědnosti zhotovitele za vady díla (tj. po dobu záruční 

lhůty 60 měsíců od převzetí díla objednatelem),  
d) v případě jakékoli změny a záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit 

tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty,  
e) zhotovitel je povinen předložit objednateli novou záruční listinu nejpozději do 14 

kalendářních dnů ode dne změny záruční lhůty, 
f) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu 

díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad 
v záruční lhůtě povinen nebo včas nesplnil svou povinnost vyplývající z této smlouvy; 

g) záruka musí být objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční lhůta,pokud zhotovitel 
do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s příslušným 
ustanovením smlouvy o odstraňování vad v záruční lhůtě objednatel vyzval; 

h) před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně nejpozději 
den před uplatněním plnění ze záruky zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky 
popř. pojišťovny jako povinného; 

13 Odstoupení od smlouvy 

13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 
této smlouvy se dále považuje: 

• Opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy. 

13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného 
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

13.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným  oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
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úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.6 Důsledky odstoupení od smlouvy  

13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).  

13.6.2  Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu 
pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu 
díla. 

13.6.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
Smlouvy  

13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních 
stran jsou následující: 

• objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

• zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

• zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

• objednatel je povinen do třech dnů  od obdržení vyzvání zahájit předávací a 
přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný právněnými 
zástupci obou Smluvních stran, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál,. výrobky a 
technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů 
po předání a převzetí díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně objednateli. 

13.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 



 

 

 

23 

14 Vyšší moc 

14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. 

14.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 
jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší 
moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých 
byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 

14.3 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ovažovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna je aktuální teplota pod bodem mrazu ve vztahu k 
dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce 
stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C. 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100%. 

14.4 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít 
k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným za 
původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 
stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

15 Závěrečná ustanovení 

15.1 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po 
dobu stanovenou právními předpisy ČR. 

15.2 V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace, se zhotovitel díla 
zavazuje poskytovat minimálně do konce roku 2028 požadované informace a dokumentaci 
související s jeho realizací zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k jeho realizaci a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. 

15.4 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou 
touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele 
jakkoliv postihovat. 

15.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

15.6 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 
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15.7 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.8 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

15.9 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

15.10 Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimoto je tato smlouva vyhotovena 
rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních  z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.  

15.11 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

15.12 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. 

15.13 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 763/2020 dne 30.7.2020 

15.14 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.15 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

15.16 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

15.17 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

 Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1 

Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění- příloha č. 2  

Specifikace servisních úkonů včetně rozpisu cen služeb – příloha č. 3 

 

23.9.2020       2.10.2020 

 

       Ing. Jitka Volfová v.r.           Ing. František Kočí v.r. 

 za objednatele za zhotovitele 

 

 Ing. Jitka Volfová Ing. František Kočí 
 starostka předseda představenstva 

  Metrostav a.s. 

 

 

  Ing Jaroslav Heran v.r. 

  Ing Jaroslav Heran 
  člen představenstva 
  Metrostav a.s. 



Název společnosti:
Adresa společnosti: IČ:
Telefon: Email:

S: REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ 131,822,659
A.1: Jiráskovo divadlo 123,129,512

A.1.1: Architektonicko stavební řešení 46,172,540
A.1.2: Stavebně konstrukční řešení 9,763,602
A.1.4: Technika prostředí staveb 65,713,139
A.1.99: Ostatní 1,480,231

A.2: Inženýrské objekty 3,625,480
A.2.1: IO 01 Komunikace a zpevněné plochy 2,110,466
A.2.2: IO 02 Venkovní rozvod kanalizace 207,103
A.2.3: IO 03 Venkovní osvětlení 600,073
A.2.5: IO 05 Přeložka STL plynovodní přípojky 44,889
A.2.6: IO 06 Vodovodní přípojka 107,135
A.2.7: Sadové úpravy 555,814

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5,067,667
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5,067,667

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 131,822,659.28
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 27,682,758.45
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 159,505,417.73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ

Identifikační údaje zhotovitele  
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Popis Cena

S: REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ 131,822,659
A.1: Jiráskovo divadlo 123,129,512

A.1.1: Architektonicko stavební řešení 46,172,540
A.1.1.01: Zemní práce 1,599,774
A.1.1.02: Bourané konstrukce 2,516,667
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 6,997,011
A.1.1.04: Skladby 11,867,484
A.1.1.05: Výplně otvorů 7,950,208
A.1.1.06: Prvky 8,679,321
A.1.1.97: Sanační opatření 4,396,856
A.1.1.98: Likvidace suti 2,165,220

A.1.2: Stavebně konstrukční řešení 9,763,602
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace 9,755,129
A.1.2.98: Likvidace suti 8,473

A.1.4: Technika prostředí staveb 65,713,139
A.1.4.A: Zařízení pro vytápění 2,748,528
A.1.4.C:  Zařízení vzduchotechniky 6,487,443
A.1.4.D: Měření a regulace 3,635,572
A.1.4.E: Zdravotně technické instalace 5,923,672
A.1.4.F: Plynová zařízení 255,947
A.1.4.H: Elektronické komunikace 1,077,044
A.1.4.I: Elektrická požární signalizace 1,840,697
A.1.4.J: Samočinné odvětrací zařízení 1,412,021
A.1.4.N: AV technika a scénické osvětlení 10,964,766
A.1.4.P: Gastro technologie 1,164,457
A.1.4.R: Prostorová akustika 5,299,059
D.1.4.G: Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod 12,145,803
D.1.4.L: Interiér 3,977,024
D.1.4.M: Informační systém 157,651
D.1.4.O: Divadelní technika 8,623,454

A.1.99: Ostatní 1,480,231
A.1.99.01: Ostatní 1,480,231

A.2: Inženýrské objekty 3,625,480
A.2.1: IO 01 Komunikace a zpevněné plochy 2,110,466

A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace 2,110,466
A.2.2: IO 02 Venkovní rozvod kanalizace 207,103

A.2.02: Venkovní rozvod kanalizace 207,103
A.2.3: IO 03 Venkovní osvětlení 600,073

A.2.03: IO 03 Venkovní osvětlení 600,073
A.2.5: IO 05 Přeložka STL plynovodní přípojky 44,889

A.2.05: Přeložka STL plynovodní přípojky 44,889
A.2.6: IO 06 Vodovodní přípojka 107,135
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Popis Cena

REKAPITULACE

A.2.06: Vodovodní přípojka 107,135
A.2.7: Sadové úpravy 555,814

A.2.07: Sadové úpravy 555,814
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5,067,667

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5,067,667
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5,067,667

Celkem (bez DPH) 131,822,659
DPH 21% 27,682,758

Celkem (včetně DPH) 159,505,418
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Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

S: REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ 131,822,659

A.1: Jiráskovo divadlo 123,129,512

A.1.1: Architektonicko stavební řešení 46,172,540

A.1.1.01: Zemní práce 1,599,774

001: Zemní práce 1,576,306

001.: Zemní práce 1,576,306
1. 131253103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 

strojně v  omezeném prostoru
m3 1,547.707 329 509,815 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
D12b-02_zaklady_DCL_sekce-C –
D.1.1.5 Pudorys 1.NP, novy stav –
D.1.1.14 Rez E-E –
13,56*6,9 93.564
7,2*1,5 10.800
85,3*1 85.300
24*0,75 18.000
= 207.664
193*3,22 621.460
40,8*11,29 460.632
= 1,082.092
rezerva 20% –
(207,664+1082,092)*0,2 257.951

2. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 699.595 123 86,330 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
D12b-02_zaklady_DCL_sekce-C –
D.1.1.5 Pudorys 1.NP, novy stav –
D.1.1.14 Rez E-E –
13,56*6,9 93.564
7,2*1,5 10.800
24*0,75 18.000
= 122.364
40,8*11,29 460.632
= 460.632
rezerva 20% –
(122,364+460,632)*0,2 116.599

3. 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1,259.271 165 208,032 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 699,595*1,8 1,259.271
4. 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 56.162 632 35,477 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pro rozvod VZT –
hloubka 400 mm –
č.m.: 124, 125, 115; 17,73*0,4 7.092
Pro instalační kanál –
č.m.: 111; 24 24.000
č.m.: 118; 15,6 15.600
pro výtahovou šachtu –
7*(1,37-0,3) 7.490
3,7*(1,37-0,3)*0,5 1.980

5. 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 9.470 535 5,062 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
pro výtahovou šachtu –
7*(1,37-0,3) 7.490
3,7*(1,37-0,3)*0,5 1.980

6. 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 17.045 165 2,816 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
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pro výtahovou šachtu –
7*(1,37-0,3)*1,8 13.482
3,7*(1,37-0,3)*0,5*1,8 3.563

7. 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 56.162 77 4,319 ÚRS 2020/I

8. 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 561.620 13 7,301 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 56,162*10 561.620
9. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,603.869 185 296,235 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 1547,707+56,162 1,603.869
10. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2,886.964 146 420,919 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 1603,869*1,8 2,886.964

006: Úpravy povrchu 21,092

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 21,092
11. 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 7.092 2,974 21,092 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pro rozvod VZT –
hloubka 400 mm –
č.m.: 124, 125, 115; 17,73*0,4 7.092

009: Ostatní konstrukce a práce 2,377

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2,377
12. 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 46.330 51 2,377 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pro rozvod VZT –
hloubka 400 mm –
č.m.: 124, 125, 115; 17,73+71,5*0,4 46.330

A.1.1.02: Bourané konstrukce 2,516,667

003: Svislé konstrukce 106,519

0031: Zdi pozemních staveb 106,519
13. 312311961 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 18.840 3,100 58,412 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
šířku 500 mm a hloubka 400 mm –
Pro instalační kanál –
č.m.: 111; 43,9*0,5*0,4 8.780
č.m.: 118; 38,2*0,5*0,4 7.640
trafostanice; 12,1*0,5*0,4 2.420

14. 312351311 Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 47.100 864 40,694 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
šířku 500 mm a hloubka 400 mm –
Pro instalační kanál –
č.m.: 111; 43,9*0,5 21.950
č.m.: 118; 38,2*0,5 19.100
trafostanice; 12,1*0,5 6.050

15. 312351312 Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 47.100 157 7,414 ÚRS 2020/I
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009: Ostatní konstrukce a práce 1,994,685

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5,400
16. XAH.021 Čištění stávajících šachet vč. odstranění stávající omítky kpl 2.000 2,700 5,400 vlastní

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pozn.9 –
2 2.000

–

0096: Bourání konstrukcí 1,061,422
17. 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 94.821 119 11,265 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
místnost 115 –
2,22*2,75 6.105
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
místnosti 216,217,219,220 –
(10,04+3,05+3,0+2,4+1,98+2,3)*(2,89+3,63)/2 74.230
místnost 215 –
4,23*(2,7+0,2-0,3) 10.998
-0,9*2,02 - 1.818
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
místnost 308 –
1,27*3,67 4.661
místnost 313 –
1,3*2,05 2.665
-1*2,02 - 2.020

–
18. 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 33.376 162 5,407 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
místnost 126 –
2,75*3,67 10.093
místnost 119 –
2,03*2,15 4.365
2,28*2,15 4.902
-0,85*0,95 - 0.808
místnost 111 –
1,83*3 5.490
-1*2,02 - 2.020
2,5*3 7.500
-0,9*2,02 - 1.818
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
místnosti 216,217,219,220 –
(1,74)*(2,89+3,63)/2 5.672

–
19. 962031133.ZP Bourání zděného zábradlí vč. ocelové trubky m2 45.210 162 7,324 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
41,1*1,1 45.210

20. 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 78.916 378 29,830 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pozn.4 –
0,9*2,02*(3+2+1+3+1) 18.180
0,8*2,02*(1+1) 3.232
0,7*2,02 1.414
1,1*1,85 2.035
1*2,02*(4+1) 10.100
= 34.961
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Pozn.5 –
0,7*2,02 1.414
0,9*2,02 1.818
1*2,02 2.020
= 5.252
Pozn.4 –
0,7*2,02*2 2.828
0,9*2,02*3 5.454
0,7*2,02 1.414
0,7*2,02 1.414
0,9*2,02 1.818
0,9*2,02 1.818
0,9*2,02*2 3.636
0,7*2,02 1.414
0,9*2,02 1.818
0,9*2,02 1.818
= 23.432
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
Pozn.4 –
0,88*2,02*2 3.555
0,9*2,02 1.818
0,7*2,02 1.414
0,9*2,02 1.818
0,7*2,02 1.414
1*2,02 2.020
1*2,02 2.020
0,6*2,02 1.212

–
21. 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 51.117 292 14,906 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pozn.5 –
1,91*2,42 4.622
= 4.622
Pozn.4 –
1*2,02 2.020
0,95*2,15 2.043
1,46*2,15 3.139
1,7*2,15 3.655
1,15*2,05 2.358
1,48*2,15 3.182
0,96*2,15 2.064
1*2,29 2.290
1,53*2,34 3.580
1,53*2,15 3.290
1,7*2,15 3.655
1,41*2,15 3.032
1,9*3,05 5.795
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
Pozn.4 –
1,48*2,16 3.197
1,48*2,16 3.197

–
22. 968072456.ZP Vybourání vstupních dveří m2 9.415 292 2,745 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
0,9*2,25 2.025
= 2.025
1,6*2,2 3.520
= 3.520
rozvaděč –
1,5*2,58 3.870
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= 3.870
–

23. 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 112.502 313 35,236 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
výška 3,0 m –
místnosti 104,103,105,107,106,109 –
(3,4+5,2+4,4+1,6)*0,15*3 6.570
-(0,9*2,02*2+0,8*2,02+0,7*2,02)*0,15 - 1.000
(4,8+3,4)*0,2*3 4.920
-(0,9*2,02*2)*0,15 - 0.545
4,84*0,55*3 7.986
= 17.931
místnosti 109,110 –
(1,8+1,9)*0,18*3 1.998
-(0,9*2,02)*0,18 - 0.327
(0,64)*0,67*3 1.286
5,7*0,24*3 4.104
= 7.061
místnosti 113 - schodiště –
0,8*2,75 2.200
-(0,8*2,02)*0,15 - 0.242
= 1.958
odstranění dvorku –
(1,1+1,1)*1,75 3.850
= 3.850
chodba 111 –
1,82*2,75 5.005
-(0,9*2,02)*0,1 - 0.182
-(1,4*1,88)*0,22 - 0.579
= 4.244
místnost 122 –
(3,7+0,9)*0,3*3,4 4.692
-(0,9*2,02)*0,2 - 0.364
= 4.328
místnost 118 –
0,07*2*3 0.420
= 0.420
místnost 120 –
1,34*1*0,2*4*2 2.144
= 2.144
místnost 125 –
1,2*1,7*0,9 1.836
= 1.836
místnost 115 –
0,03*2,55 0.077
= 0.077
Vnější zdivo –
(2,1+0,12)*3*0,37 2.464
(0,88+0,13)*3*0,31 0.939
(0,63)*3*0,28 0.529
= 3.933
sloupek –
0,6*0,6*3,5*2 2.520
= 2.520
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
místnost 215 –
4,13*0,3*(2,58+0,2) 3.444
= 3.444
místnost 213 –
5,65*0,46*(2,7+0,2) 7.537
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6,33*0,2*3 3.798
-(0,9*2,02)*2*1,07 - 3.891
= 7.445
místnost 210 –
0,65*3,48 2.262
-0,7*2,02*0,2 - 0.283
= 1.979
místnost 221 –
2,46*0,23*(2,3+0,16) 1.392
-0,7*2,02*0,23 - 0.325
= 1.067
místnost 208 –
3,15*(2,55+0,2) 8.663
= 8.663
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
místnost 304 –
(6,13+6,06)*0,2*2,5 6.095
místnost 301 –
(1,96)*0,2*1 0.392
4,23*0,16*1,2 0.812
místnost 304, 305 –
0,8*0,14*2,5 0.280
0,47*0,08*2,5 0.094
= 7.673
místnost 308 –
0,7*3,67 2.569
-1*2,02*0,115 - 0.232
= 2.337
místnost 302 –
1,7*2,57 4.369
-0,7*2,02*0,145 - 0.205
= 4.164
D.1.1.4 Bourací práce, Půdorys 4.NP –
(0,5*1,5+0,5*0,5+2,325*0,5+0,619*0,5)*5,3 13.102
2,46*0,4*2,3 2.263
0,8*2,55 2.040
0,3*4,25 1.275
1,8*3,75 6.750

24. 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 38.884 119 4,619 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pozn.2 –
2,07*1,45*2 6.003
1,67*1,29*2 4.309
1,44*1,43 2.059
= 12.371
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
Pozn.2 –
0,3*0,3*2 0.180
2,06*1,46 3.008
1,2*1,8*2 4.320
1,22*1,8*3 6.588
1,1*1,8 1.980
1*0,5 0.500
= 16.576
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
Pozn.2 –
1,45*1,2 1.740
2,37*1,48 3.508
1,19*2,25 2.678
1,15*1,75 2.013
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25. 968062247 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 12.180 97 1,184 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
Pozn.2 –
2*2,03*3 12.180

26. 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 7.700 151 1,164 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pozn.1 –
1,1*1,75*4 7.700
= 7.700

–
27. 963042819.ZP Bourání schodišťových stupňů m 7.450 97 724 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
bourání schod 1x80/300 –
2,4 2.400
bourání schod 1x175/330 –
1,4 1.400
bourání schod 230/150 –
1,95 1.950
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
v.0,22 m –
1,7 1.700

28. 963053935.ZP Bourání schodišťových ramen vč. podesty a zábradlí m2 27.770 270 7,498 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
4,6 4.600
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
1,3 1.300
3,5 3.500
1,2 1.200
12,1 12.100
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
3,6 3.600
0,49 0.490
0,98 0.980

–
29. 968062559 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 13.470 205 2,764 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
4,49*3 13.470

–
30. 962081141.ZP Bourání příček ze skleněných tvárnic m2 1.365 108 147 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
rozvaděč –
0,6*0,8*0,2 0.096
= 0.096
místnost 215 –
4,23*(0,3) 1.269

31. 966031314.ZP Vybourání římsy vč. oplechování m 6.400 292 1,866 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
6,4 6.400
= 6.400

–
32. XAH.022 Demontáž kompletní skladby šikmé střechy vč. veškerých výklenků, výplní otvorů, 

oplechování atp.
m2 1,077.458 162 174,548 vlastní

Výkaz výměr: D.1.1.4 Bourací práce, Půdorys 4.NP –
126,43+335,79+66,64+(10,03*3,5) 563.965
82,3+53,2+79,8+50,6 265.900
82,34*1,01 83.163

www.ocea.cz 7 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

156,6*1,05 164.430
= 1,077.458

–
33. 965041441.ZP Bourání elevace hlediště  předpoklad lehčený beton se zásypem m3 90.300 702 63,382 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
90,3 90.300

–
34. 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl přes 4  m2
m3 89.744 1,674 150,214 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pro instalační kanál –
č.m.: 111; 7,5 7.500
č.m.: 118; 6,5 6.500
= 14.000
č.m.: 109; 10,84*0,37 4.011
č.m.: 110; 40,86*0,37 15.118
č.m.: 112; 17,91*0,4 7.164
č.m.: 113; 34,74*0,2 6.948
č.m.: 101; 25,94*0,3 7.782
č.m.: 124; 20,96*0,2 4.192
č.m.: 125; 24,59*0,2 4.918
č.m.: 115; 19,56*0,2 3.912
č.m.: 121; 3,37*0,5 1.685
č.m.: 102, 107; 11,86*0,3 3.558
č.m.: 120; 12,67*0,2 2.534
č.m.: 119; 52,63*0,2 10.526
č.m.: 308; 16,98*0,2 3.396
= 75.744

–
35. XAH.025 Vybourání kompletní skladby ocelového stropu - ocelové nosníky, plech, pryž m2 27.830 486 13,525 vlastní

Výkaz výměr: D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
č.m.: 209; 24č.m.: 111; 3,65+4,15+20,03 27.830

36. XAH.026 Vybourání kompletní skladby stropu tl. 370 mm - ŽB deska, zásyp, mazanina m2 417.280 1,026 428,088 vlastní

Výkaz výměr: č.m.: střecha; 417,28 417.280
37. XAH.027 Vybourání kompletní skladby balkónu m2 107.090 918 98,298 vlastní

Výkaz výměr: č.m.: 307; 107,09 107.090
38. XAH.028 Vybourání kompletní skladby podlahy osvětlovny m2 24.770 270 6,688 vlastní

Výkaz výměr: č.m.: 313; 24,77 24.770

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 533,362
39. 971033691 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm m3 10.781 1,662 17,919 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Místnosti 126, 123 –
1,34*0,92*(2,0+0,2) 2.712
Místnost 111 –
1,12*0,95*(2+0,2) 2.341
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
Místnost 217 –
1*(2,15+0,2)*0,927 2.178
Místnost 216 –
1*(2,15+0,2)*1 2.350
-0,95+2,15*1 1.200

–
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40. 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 17.601 1,409 24,805 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Místnosti 126, 123 –
0,9*0,69*(2,25+0,2) 1.521
1*0,65*(3,4+0,2) 2.340
0,8*0,9*(2,12+0,2) 1.670
= 5.532
Obvodové zdivo –
místnost 110 –
1*0,9*(2,15+0,2) 2.115
= 2.115
místnost 111 –
1,2*0,64*(2,75+0,2) 2.266
= 2.266
místnost 208 –
0,9*0,66*(2,15+0,2) 1.396
= 1.396
místnost 207 –
1,35*0,7*(2,15+0,2) 2.221
1*0,5*(2,15+0,2) 1.175
= 3.396
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
0,9*0,71*(2,15+0,2) 1.502
1,72*0,62*(2,25+0,2) 2.613
-1,19*1,65*0,62 - 1.217
= 2.897

–
41. 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 34.049 1,089 37,062 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
místnost 111 –
1*0,45*(2,09+0,2) 1.031
Obvodové zdivo –
místnost 103 –
(0,52+0,8)*1,45*0,48 0.919
= 1.949
místnost 105 –
0,68*0,45*(1,44+0,2) 0.502
= 0.502
místnost 109 –
0,95*0,5*(2,15+0,2) 1.116
= 1.116
rozvaděč –
1,76*0,32*(2,5+0,2) 1.521
= 1.521
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
(1,95+2,1)*0,592*(2,58+0,2) 6.665
= 6.665
místnost 210 –
1*0,48*(2,15+0,2) 1.128
= 1.128
místnost 208 –
0,9*0,43*(2,15+0,2) 0.909
1*0,36+(2,15+0,2) 2.710
0,24*0,43+(2,15+0,2) 2.453
1,6*0,53*(2,15+0,2) 1.993
= 8.065
místnost 209 –
1,55*0,5*(2,15+0,2) 1.821
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= 1.821
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
místnost 301 –
0,9*0,32*(2,15+0,2) 0.677
0,8*0,32*(2,15+0,2) 0.602
0,88*0,32*(2,15+0,2) 0.662
-0,88*2,02*0,32 - 0.569
1,16*0,51*(2,15+0,2) 1.390
1,48*2,16*0,51 1.630
= 4.392
místnost 305 –
0,9*0,45*(2,15+0,2) 0.952
= 0.952
místnost 307 –
(1,3+1,2)*0,425*(2,15+0,2) 2.497
= 2.497
D.1.1.4 Bourací práce, Půdorys 4.NP –
1,6*0,5*2,15*2 3.440
= 3.440

–
42. 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 5.835 130 760 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Místnosti 126, 123 –
0,9*(2,15+0,2) 2.115
Místnost 124 –
1,24*3 3.720
= 5.835

–
43. 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 4.475 968 4,332 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Místnosti 119 –
1,42*(2,25+0,2) 3.479
= 3.479
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
místnost 217 –
1,11*0,27*1,9 0.569
-0,3*0,3*0,27*2 - 0.049
= 0.521
místnost 307 –
0,9*0,2*(2,15+0,2) 0.423
0,4*0,65*0,2 0.052

–
44. 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 84.000 358 30,047 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
13*2 26.000
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
20*2 40.000
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
7*2 14.000
D.1.1.4 Bourací práce, Půdorys 4.NP –
2*2 4.000

45. 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 34.000 234 7,963 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Do dvou I –
D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
(1+1)*2 4.000
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D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
7*2 14.000
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
8*2 16.000

–
46. 975022351.ZP Podchycení nadzákladového zdiva metodou per parte po části délky max 1000 mm / 

podchycení bude probíhat na celou tloušťku nosné stěny, nebo částečně a to max 500 
mm - při velmi tlustých stěnách

m 94.200 2,268 213,627 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pro instalační kanál –
č.m.: 111; 43,9 43.900
č.m.: 118; 38,2 38.200
trafostanice; 12,1 12.100

47. 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 
do 100 %

m2 677.684 81 54,892 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: č.m.: 109; 10,84 10.840
č.m.: 110; 40,86 40.860
č.m.: 112; 17,91 17.910
č.m.: 113; 34,74 34.740
č.m.: 111; 23,6 23.600
č.m.: 114; 35,629 35.629
č.m.: 101; 28,534 28.534
č.m.: 124; 23,056 23.056
č.m.: 125; 27,049 27.049
č.m.: 115; 21,516 21.516
č.m.: 126; 26,85 26.850
č.m.: 123; 29,12 29.120
č.m.: 121; 7,07 7.070
č.m.: 121; 50,03 50.030
č.m.: 121; 3,37 3.370
č.m.: 118; 24,62 24.620
č.m.: 122; 10,22 10.220
č.m.: 116; 22,47 22.470
č.m.: 117; 37,4 37.400
č.m.: 120; 13,937 13.937
č.m.: 119; 57,893 57.893
č.m.: 217; 21,86 21.860
č.m.: 216; 10,57 10.570
č.m.: 220; 17,85 17.850
č.m.: 219; 14,02 14.020
č.m.: 221; 3,08 3.080
č.m.: 210; 2,25 2.250
č.m.: 222; 12,43 12.430
č.m.: 224; 4,64 4.640
č.m.: 313; 24,77 24.770
č.m.: 309; 2,52 2.520
č.m.: 308; 16,98 16.980

48. 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

m2 2,157.050 59 128,129 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: č.m.: 126 Kotelna; 62,68 62.680
č.m.: 123 Sklad; 67,06 67.060
č.m.: 121 Sklad; 20,82 20.820
č.m.: 121 Sklad; 99,52 99.520
č.m.: 119 Sklep; 57,65 57.650
č.m.: 119 Sklep; 8,05 8.050
č.m.: 119 Sklep; 34,8 34.800
č.m.: 119 Sklep; 4,52 4.520
č.m.: 119 Sklep; 3,2 3.200
č.m.: 119 Sklep; 3,03 3.030
č.m.: 120 Akumuláturovna; 22,25 22.250
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č.m.: 116 Chodba; 39,39 39.390
č.m.: 122 Rozvodna; 27,2 27.200
č.m.: 118 Chodba ; 90,53 90.530
č.m.: 125 Dílna; 39,64 39.640
č.m.: 115 Chodba ; 31,65 31.650
č.m.: 115 Chodba ; 26,44 26.440
č.m.: 115 Schodiště; 15,48 15.480
č.m.: 124 Dílna; 47,35 47.350
č.m.: 101 Chodba; 33,94 33.940
č.m.: 101 Schodiště; 12,45 12.450
č.m.: 103 Kancelář; 9,22 9.220
č.m.: 103 Kancelář; 2,22 2.220
č.m.: 102 Chodba ; 2,56 2.560
č.m.: 107 Koupelna; 3,34 3.340
č.m.: 104 Kancelář ; 18,54 18.540
č.m.: 105 Kancelář ; 12,45 12.450
č.m.: 106 Sklad ; 5,18 5.180
č.m.: 114 Tech. Místnost; 47,55 47.550
č.m.: 114 Tech. Místnost; 30,79 30.790
č.m.: 114 Tech. Místnost; 45 45.000
č.m.: 112 Sklad; 31,8 31.800
č.m.: 113 Sklad; 94,81 94.810
č.m.: 111 Chodba ; 53,59 53.590
č.m.: 111 Chodba ; 7,63 7.630
č.m.: 110 Sklad; 41,21 41.210
č.m.: 109 Chodba ; 13,11 13.110
č.m.: Trafostanice ; 76,12 76.120
č.m.: 212 Bar; 9,94 9.940
č.m.: 213 Šatna; 16,2 16.200
č.m.: 215 Šatna; 24,04 24.040
č.m.: 217 Šatna ; 29,49 29.490
č.m.: Toalety (220); 14,92 14.920
č.m.: 220 Koupelna; 3 3.000
č.m.: 219 Chodba ; 34,2 34.200
č.m.: 221 Sklad ; 20,68 20.680
č.m.: 216 Chodba ; 21,79 21.790
č.m.: 214 Chodba ; 36,24 36.240
č.m.: 209 Chodba ; 14,83 14.830
č.m.: 209 Schodiště; 26,88 26.880
č.m.: 210 WC; 5,1 5.100
č.m.: 224 Sklad; 16,08 16.080
č.m.: 222 Chodba ; 39,8 39.800
č.m.: 208 Sál 3.NP; 3,06 3.060
č.m.: 209 Podium ; 198,23 198.230
č.m.: 209 Podium ; 31,52 31.520
č.m.: 202 Předsálí - Schodiště; 11,7 11.700
č.m.: 303 Sklad ; 11,79 11.790
č.m.: 304 Sklad; 14,31 14.310
č.m.: 306 Klubovna; 20,52 20.520
č.m.: 306 Klubovna; 5,54 5.540
č.m.: 305 Sklad ; 55,92 55.920
č.m.: 301 Chodba ; 23,61 23.610
č.m.: 313 Osvětlovač; 44,44 44.440
č.m.: 309 (Sklad); 17,51 17.510
č.m.: 310 Chodba ; 7,86 7.860
č.m.: 310 Schodiště ; 8,15 8.150
č.m.: 301 Schodiště ; 25,47 25.470
č.m.: Místnost nad sálem ; 32,63 32.630
č.m.: Místnost nad sálem ; 15,04 15.040
č.m.: 4NP; 24,75 24.750
č.m.: 4NP; 10,31 10.310
= 2,118.320
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pod keramickými obklady –
č.m.: 120 Akumuláturovna; 13,24 13.240
č.m.: 107 Koupelna; 8,36 8.360
č.m.: Toalety (220); 11,66 11.660
č.m.: 220 Koupelna; 2,05 2.050
č.m.: 210 WC; 3,42 3.420

49. 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 207.614 67 13,827 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: č.m.: 114; 35,629 35.629
č.m.: 101; 28,534 28.534
č.m.: 124; 23,056 23.056
č.m.: 125; 27,049 27.049
č.m.: 115; 21,516 21.516
č.m.: 120; 13,937 13.937
č.m.: 119; 57,893 57.893

0098: Demolice a sanace 394,502
50. 981011315.ZP Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním 

vč. základových konstrukcí, plochých střech, oplechování, veškerých výrobků atp.
m3 1,461.117 270 394,502 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Kompletní přístavba sever –
Základy předpoklad –
190,23*0,728*0,2 27.697
2NP –
190,23*(0,449+3,31+0,457) 802.010
3NP –
151,3*(2,913+0,356) 494.600
= 1,324.307
Kompletní přístavba západ –
Základy předpoklad –
17,75*0,728*0,2 2.584
2NP –
17,75*3,597 63.847
3.NP –
17,75*3,965 70.379
= 136.810

–

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 4,745

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 4,745
51. 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 292.910 16 4,745 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: č.m.: 109; 10,84 10.840
č.m.: 110; 40,86 40.860
č.m.: 112; 17,91 17.910
č.m.: 113; 34,74 34.740
č.m.: 101; 25,94 25.940
č.m.: 124; 20,96 20.960
č.m.: 125; 24,59 24.590
č.m.: 115; 19,56 19.560
č.m.: 121; 3,37 3.370
č.m.: 102, 107; 11,86 11.860
č.m.: 120; 12,67 12.670
č.m.: 119; 52,63 52.630
č.m.: 308; 16,98 16.980

725: Zařizovací předměty 2,535
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7251: Zařízení záchodů 1,102
52. 725110814.ZP Demontáž klozetu soubor 6.000 184 1,102 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: 1NP; 1 1.000
2NP; 1+3 4.000
3NP; 1 1.000

7252: Zařízení koupelen 1,434
53. 725210821.ZP Demontáž umyvadel vč výtokových armatur soubor 9.000 143 1,283 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: 1NP; 2 2.000
2NP; 1+4 5.000
3NP; 1+1 2.000

54. 725240812.ZP Demontáž vaniček sprchových včetně výtokových armatur soubor 1.000 151 151 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: 1NP; 1 1.000

762: Konstrukce tesařské 111,117

7622: Konstrukce tesařské - schodiště 1,085
55. 762214811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi m 4.020 270 1,085 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
6*0,67 4.020

–

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 97,970
56. 762331813.ZP Demontáž vázaných kcí krovů m 1,440.738 68 97,970 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.4 Bourací práce, Půdorys 4.NP –
Výpočet krovu vychází z plochy krytiny * 5cm / průměrný průřez řeziva –
(126,43+335,79+66,64+(10,03*3,5))*0,05/0,0288 979.106
(82,3+53,2+79,8+50,6)*0,05/0,0288 461.632
= 1,440.738

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 12,062
57. 762521812.ZP Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm vč. lišt m2 186.140 65 12,062 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: č.m.: 209;181,5 181.500
č.m.: 224; 4,64 4.640

763: Konstrukce montované 24,468

7634: Konstrukce montované - z desek minerálních 24,468
58. 763431803.ZP Demontáž čalouněného podhledu vč. nosné konstrukce m2 151.040 162 24,468 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
151,04 151.040

–

764: Konstrukce klempířské 2,116

764.: Konstrukce klempířské 2,116
59. 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 36.300 58 2,116 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pozn.1 –
1,1*4 4.400
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= 4.400
Pozn.2 –
2,07*2 4.140
1,67*2 3.340
1,44 1.440
= 8.920
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
Pozn.2 –
0,3*2 0.600
2,06 2.060
1,2*2 2.400
1,22*3 3.660
2*3 6.000
1,1 1.100
1 1.000
= 16.820
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
Pozn.2 –
1,45 1.450
2,37 2.370
1,19 1.190
1,15 1.150

766: Konstrukce truhlářské 146,076

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 146,076
60. 766411811.ZP Demontáž truhlářského obložení stěn vč. podkladních vrstev m2 180.930 88 15,976 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: č.m.: 101 Chodba; 34,64 34.640
č.m.: 101 Schodiště; 12,45 12.450
č.m.: 215 Šatna; 16,24 16.240
č.m.: 209 Chodba ; 8,33 8.330
č.m.: 209 Schodiště; 19,2 19.200
č.m.: 208 Sál ; 63,6 63.600
č.m.: 202 Předsálí - Schodiště; 5,6 5.600
č.m.: 303 Sklad ; 9,4 9.400
č.m.: 310 Chodba ; 4,19 4.190
č.m.: 310 Schodiště ; 4,1 4.100
č.m.: 301 Schodiště ; 3,18 3.180

61. 766411811.ZP1 Demontáž koženkového obkladu na dřevěných deskách vč. podkladních vrstev m2 255.390 88 22,551 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: č.m.: 208 Sál ; 255,39 255.390
62. 766411811.ZP2 Demontáž laminátového obkladu vč. podkladních vrstev m2 106.070 88 9,366 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: č.m.: 117 Orchestřiště; 64,91 64.910
č.m.: 211 Salonek; 35,38 35.380
č.m.: 301 Chodba ; 5,78 5.780

63. 766411811.ZP3 Demontáž akustického obkladu vč. podkladních vrstev m2 30.520 88 2,695 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: č.m.: 308 Zvukař ; 30,52 30.520
64. 766411811.ZP4 Demontáž čalouněného obkladu vč. podkladních vrstev m2 74.690 88 6,595 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: č.m.: 211 Salonek; 74,69 74.690
65. 766441822.ZP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových délky přes 1,0 m kus 24.000 56 1,351 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
Pozn.1 –
4 4.000
= 4.000
Pozn.2 –
5 5.000
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= 5.000
D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
Pozn.2 –
11 11.000
= 11.000
D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
Pozn.2 –
4 4.000

66. 766441812.ZP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových délky do 1,0 m kus 2.000 35 70 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Pozn.2 –
2 2.000

67. XAH.024 Demontáž sedaček a konstrukce hlediště kpl 1.000 87,472 87,472 vlastní

767: Konstrukce zámečnické 10,613

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 3,167
68. 767132812.ZP Demontáž ocelové konstrukce do suti m2 13.965 227 3,167 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.3 Bourací práce, Půdorys 3.NP –
místnost 313 –
4,9*2,85 13.965

–

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 7,446
69. 767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 

dílů do 100 kg
kg 170.000 27 4,590 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
ocelové schodiště –
95+75 170.000

70. 767996803 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 
dílů do 250 kg

kg 120.000 24 2,856 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D.1.1.1 Bourací práce, Půdorys 1.NP –
ocelové schodiště –
120 120.000

771: Podlahy z dlaždic 17,204

771.: Podlahy z dlaždic 17,204
71. 771573810.ZP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených vč. soklu a lepidla m2 148.470 84 12,457 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: č.m.: 102; 8,88 8.880
č.m.: 111; 23,6 23.600
č.m.: 114; 32,39 32.390
č.m.: 220; 17,85 17.850
č.m.: 210; 2,25 2.250
č.m.: 309; 2,52 2.520
= 87.490
č.m.: 101; 25,94 25.940
č.m.: 115; 19,56 19.560
č.m.: 102, 107; 11,86 11.860
= 57.360
Č.m.: 115_s; 3,62 3.620

72. 771551810.ZP Demontáž podlah z teraca vč. soklu a lepidla m2 35.140 135 4,747 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: č.m.: 116; 22,47 22.470
= 22.470
č.m.: 120; 12,67 12.670
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776: Podlahy povlakové 21,428

776.: Podlahy povlakové 21,428
73. 776201811.ZP Demontáž lepených povlakových podlah vč. soklu a lepidla m2 396.810 54 21,428 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: č.m.: 104; 14,59 14.590
č.m.: 105; 18,86 18.860
č.m.: 103; 10,08 10.080
č.m.: 122; 10,22 10.220
č.m.: 212; 12,69 12.690
č.m.: 213; 24,25 24.250
č.m.: 215; 31,17 31.170
č.m.: 209, 214; 36,78 36.780
č.m.: 217; 21,86 21.860
č.m.: 216; 10,57 10.570
č.m.: 219; 14,02 14.020
č.m.: 221; 3,08 3.080
č.m.: 211; 11,12 11.120
č.m.: 208; 46,27 46.270
= 265.560
č.m.: 109; 10,84 10.840
č.m.: 110; 40,86 40.860
č.m.: 124; 20,96 20.960
č.m.: 125; 24,59 24.590
= 97.250
Schodiště –
17*2 34.000
= 34.000

781: Obklady 2,610

781.: Obklady 2,610
74. 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 38.730 67 2,610 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: č.m.: 120 Akumuláturovna; 13,24 13.240
č.m.: 107 Koupelna; 8,36 8.360
č.m.: Toalety (220); 11,66 11.660
č.m.: 220 Koupelna; 2,05 2.050
č.m.: 210 WC; 3,42 3.420

Pb: Bourané skladby 72,548

Pb01: Skladba Pb1 29,692
75. 776201811.ZP Demontáž lepených povlakových podlah vč. soklu a lepidla m2 64.510 54 3,484 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
64,51 64.510

76. 776201811.ZP Demontáž lepených povlakových podlah vč. soklu a lepidla m2 64.510 54 3,484 odvozeno ÚRS

77. 775511820.ZP Demontáž podlah vlysových m2 64.510 54 3,484 odvozeno ÚRS

78. 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 64.510 54 3,484 ÚRS 2020/I

79. 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 9.031 680 6,144 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: tl. 140 mm –
64,51*0,14 9.031

80. 963051113.ZP Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm vč. omítky m3 7.741 1,242 9,614 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl. 70 mm –
tl. 40 mm +10 mm –
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64,51*(0,07+0,04+0,01) 7.741

Pb02: Skladba Pb2 42,856
81. 776201811.ZP Demontáž lepených povlakových podlah vč. soklu a lepidla m2 109.260 54 5,900 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.2 Bourací práce, Půdorys 2.NP –
109,26 109.260

–
82. 762511843.ZP Demontáž kce desek sololitových tl. 5 mm m2 109.260 65 7,080 odvozeno ÚRS

83. 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 109.260 54 5,900 ÚRS 2020/I

84. 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 15.296 680 10,406 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: tl. 140 mm –
109,26*0,14 15.296

–
85. 762814812.ZP Demontáž záklopů překládaných m2 109.260 54 5,900 odvozeno ÚRS

86. 762841812.ZP Demontáž podbíjení, rákosu vč. omítky m2 109.260 70 7,670 odvozeno ÚRS

A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 6,997,011

003: Svislé konstrukce 1,741,168

0031: Zdi pozemních staveb 1,265,847
87. 311113135.ZP Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu
m2 71.870 1,922 138,149 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: stěny okolo m.č.: 146; 39,14 39.140
stěny okolo m.č.: 146; 32,73 32.730

88. 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1.850 28,617 52,942 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  D12b-02_zaklady_DCL_sekce-C –
1850/1000 1.850

89. 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1.640 4,607 7,555 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: zazdívka okolo m.č.: 122; 0,24 0.240
zazdívka okolo m.č.: 103; 0,29 0.290
zazdívka okolo m.č.: 122; 0 –
zazdívka okolo m.č.: 219; 0,3 0.300
zazdívka okolo m.č.: 225; 0,11 0.110
zazdívka okolo m.č.: 227; 0,56 0.560
zazdívka okolo m.č.: 329; 0,14 0.140

90. 310239211.ZP Zazdívka otvorů pl přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 16.480 4,773 78,662 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: zazdívka okolo m.č.: 137; 2,82 2.820
zazdívka okolo m.č.: 122; 6,17 6.170
zazdívka okolo m.č.: 110; 2,89 2.890
zazdívka okolo m.č.: 103; 1,21 1.210
zazdívka okolo m.č.: 122; 0,34 0.340
zazdívka okolo m.č.: 218; 2,32 2.320
zazdívka okolo m.č.: 225; 0,73 0.730

91. 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 19.390 4,773 92,552 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: zazdívka okolo m.č.: 128; 1,95 1.950
zazdívka okolo m.č.: 131; 0,64 0.640
zazdívka okolo m.č.: 113; 0,83 0.830
zazdívka okolo m.č.: 225; 1,59 1.590
zazdívka okolo m.č.: 220; 1 1.000
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zazdívka okolo m.č.: 220; 0,99 0.990
zazdívka okolo m.č.: 220; 1,62 1.620
zazdívka okolo m.č.: 218; 1,42 1.420
zazdívka okolo m.č.: 232; 1,5 1.500
zazdívka okolo m.č.: 227; 1,09 1.090
zazdívka okolo m.č.: 228; 0,52 0.520
zazdívka okolo m.č.: 317; 0,24 0.240
zazdívka okolo m.č.: 321; 1,34 1.340
zazdívka okolo m.č.: 304; 1,15 1.150
zazdívka okolo m.č.: 316; 0,81 0.810
zazdívka okolo m.č.: 328; 0,62 0.620
zazdívka okolo m.č.: 330; 0,61 0.610
zazdívka okolo m.č.: 330; 0,84 0.840
zazdívka okolo m.č.: 319; 0,63 0.630

92. 311234221.ZP Zdivo keramické nosné na maltu tl 200 mm m2 82.380 1,072 88,336 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: na výkrese tl. 200 mm –
příčky okolo m.č.: 105.1; 19,27 19.270
příčky okolo m.č.: 229; 6,97 6.970
stěny okolo m.č.: 319; 11,87 11.870
stěny okolo m.č.: 402; 26,67 26.670
stěny okolo m.č.: 402; 17,6 17.600

93. 311234251.ZP Zdivo keramické nosné na maltu tl 300 mm m2 480.400 1,210 581,044 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: na výkrese tl. 300 mm –
stěny okolo m.č.: 142; 1,7 1.700
stěny okolo m.č.: přístavba; 75,35 75.350
stěny okolo m.č.: přístavba; 45,27 45.270
stěny okolo m.č.: přístavba; 58,06 58.060
stěny okolo m.č.: 317; 41 41.000
stěny okolo m.č.: přístavba; 129,33 129.330
stěny okolo m.č.: 312; 19,94 19.940
stěny okolo m.č.: 402; 5,2 5.200
stěny okolo m.č.: 402; 22,95 22.950
stěny okolo m.č.: 402; 9,88 9.880
stěny okolo m.č.: 4NP; 30,01 30.010
stěny okolo m.č.: Přístavba; 3,36 3.360
stěny okolo m.č.: Přístavba; 38,35 38.350

94. 311234311.ZP Zdivo keramické nosné na maltu tl 440 mm m2 69.440 1,809 125,603 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: na výkrese tl.400 mm –
stěny okolo m.č.: 146; 35,85 35.850
stěny okolo m.č.: 146; 12,8 12.800
na výkrese tl.440 mm –
stěny okolo m.č.: 325; 20,79 20.790

–
95. 311234245.ZP Zdivo keramické nosné na maltu tl 250 mm m2 24.320 1,274 30,991 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: na výkrese tl. 250 mm –
stěny okolo m.č.: 146; 24,32 24.320

96. 311234231.ZP Zdivo keramické nosné na maltu t 240 mm m2 50.280 1,026 51,582 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: na výkrese tl. 240 mm –
stěny okolo m.č.: 322; 50,28 50.280

97. 311231296.ZP Zdivo keramické nosné na maltu m3 4.204 4,384 18,430 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: na výkrese tl 475 mm –
stěny okolo m.č.: 319; 6,09*0,475 2.893
na výkrese tl. 170 mm –
stěny okolo m.č.: 213; 1,88*0,17 0.320
na výkrese tl. 280 mm –
stěny okolo m.č.: 225; 3,54*0,28 0.991

0034: Stěny a příčky 475,321
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98. 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 30.460 779 23,716 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: na výkrese tl. 150 mm –
příčky okolo m.č.: 133; 1,19 1.190
příčky okolo m.č.: 138; 3,24 3.240
příčky okolo m.č.: 121; 2,18 2.180
příčky okolo m.č.: 229; 11,04 11.040
příčky okolo m.č.: 209; 2,4 2.400
příčky okolo m.č.: 210; 1,08 1.080
příčky okolo m.č.: 208; 1,14 1.140
příčky okolo m.č.: 331; 8,19 8.190

99. 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 2.160 584 1,262 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: na výkrese tl. 100 mm –
příčky okolo m.č.: 110; 2,16 2.160

100. 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm m2 18.750 419 7,856 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: na výkrese tl. 75 mm –
příčky okolo m.č.: 216; 7,08 7.080
příčky okolo m.č.: 313; 5,93 5.930
příčky okolo m.č.: 309; 5,74 5.740

101. 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 45.120 515 23,241 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: na výkrese tl. 100 mm –
= –
příčky okolo m.č.: 125; 0,28 0.280
příčky okolo m.č.: 102.1; 1,2 1.200
příčky okolo m.č.: 227; 2,8 2.800
příčky okolo m.č.: 226; 2,26 2.260
příčky okolo m.č.: 308; 3,28 3.280
= 9.820
na výkrese tl. 115 mm –
příčky okolo m.č.: 135; 0,5 0.500
příčky okolo m.č.: 120; 2,81 2.810
příčky okolo m.č.: 118; 2,04 2.040
příčky okolo m.č.: 110; 15,29 15.290
příčky okolo m.č.: 313; 14,66 14.660
= 35.300

102. 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm m2 593.580 706 419,246 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: na výkrese tl. 150 mm –
příčky okolo m.č.: 130; 14,16 14.160
příčky okolo m.č.: 132; 2,8 2.800
příčky okolo m.č.: 133; 27,67 27.670
příčky okolo m.č.: 135; 4,54 4.540
příčky okolo m.č.: 138; 15,49 15.490
příčky okolo m.č.: 125; 2,5 2.500
příčky okolo m.č.: 121; 4,84 4.840
příčky okolo m.č.: 117; 4,21 4.210
příčky okolo m.č.: 113; 0,44 0.440
příčky okolo m.č.: 117; 3,66 3.660
příčky okolo m.č.: 116; 14,41 14.410
příčky okolo m.č.: 110; 20,38 20.380
příčky okolo m.č.: 106; 10,61 10.610
příčky okolo m.č.: 105; 0,2 0.200
příčky okolo m.č.: 145; 16,45 16.450
příčky okolo m.č.: 145; 10,12 10.120
příčky okolo m.č.: 137; 5,94 5.940
příčky okolo m.č.: 229; 102,69 102.690
příčky okolo m.č.: 221; 15,7 15.700
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příčky okolo m.č.: 214; 34,74 34.740
příčky okolo m.č.: 206; 84,72 84.720
příčky okolo m.č.: 216; 24,01 24.010
příčky okolo m.č.: 325; 2,56 2.560
příčky okolo m.č.: 309; 64,76 64.760
příčky okolo m.č.: 308, 310; 52,85 52.850
příčky okolo m.č.: 312; 50,01 50.010
příčky okolo m.č.: 304; 3,12 3.120

006: Úpravy povrchu 1,928,855

0061: Úprava povrchů vnitřní 1,780,601
103. 612135002.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou m2 1,125.900 330 371,997 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 203; 239,58 239.580
Č.m.: 204; 118,98 118.980
Č.m.: 205; 18,57 18.570
Č.m.: 214; 12,15 12.150
Č.m.: 216; 0,36 0.360
Č.m.: 218; 3,4 3.400
Č.m.: 220; 24,65 24.650
Č.m.: 221; 3,78 3.780
Č.m.: 223; 23,43 23.430
Č.m.: 225; 92,17 92.170
Č.m.: 226; 47,72 47.720
Č.m.: 226; 16,84 16.840
Č.m.: 227; 35,36 35.360
Č.m.: 227; 35,45 35.450
Č.m.: 227; 5,74 5.740
Č.m.: 228; 4,41 4.410
Č.m.: 229; 14,29 14.290
Č.m.: 230; 6,11 6.110
Č.m.: 231; 1,42 1.420
Č.m.: 232; 8,24 8.240
Č.m.: 233; 1,63 1.630
= 714.280
Č.m.: 301; 1,75 1.750
Č.m.: 304; 21,81 21.810
Č.m.: 305; 21,9 21.900
Č.m.: 316; 13 13.000
Č.m.: 317; 21,41 21.410
Č.m.: 319; 24 24.000
Č.m.: 325; 29,4 29.400
Č.m.: 325; 56,63 56.630
Č.m.: 326; 11,74 11.740
Č.m.: 327; 13,05 13.050
Č.m.: 328; 26,77 26.770
Č.m.: 329; 34,26 34.260
Č.m.: 330; 19,22 19.220
Č.m.: 331; 2,99 2.990
Č.m.: 332; 2,37 2.370
Č.m.: 333; 0,6 0.600
= 300.900
Č.m.: 403; 5,01 5.010
Č.m.: 404; 35,7 35.700
Č.m.: 408; 70,01 70.010

104. 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 2,759.580 269 742,051 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 203; 239,58 239.580
Č.m.: 203; 38,34 38.340
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Č.m.: 204; 118,98 118.980
Č.m.: 205; 18,57 18.570
Č.m.: 205; 43,8 43.800
Č.m.: 206; 40,15 40.150
Č.m.: 207; 17,04 17.040
Č.m.: 208; 4,41 4.410
Č.m.: 209; 16,33 16.330
Č.m.: 210; 17,72 17.720
Č.m.: 211; 22,78 22.780
Č.m.: 212; 4,15 4.150
Č.m.: 213; 12,5 12.500
Č.m.: 213; 84,76 84.760
Č.m.: 214; 12,15 12.150
Č.m.: 214; 15,96 15.960
Č.m.: 216; 16,09 16.090
Č.m.: 216; 0,36 0.360
Č.m.: 217; 9,77 9.770
Č.m.: 218; 3,4 3.400
Č.m.: 218; 27,83 27.830
Č.m.: 220; 18,62 18.620
Č.m.: 220; 24,65 24.650
Č.m.: 221; 2,97 2.970
Č.m.: 221; 3,78 3.780
Č.m.: 223; 23,43 23.430
Č.m.: 225; 92,17 92.170
Č.m.: 226; 12,04 12.040
Č.m.: 226; 47,72 47.720
Č.m.: 226; 16,84 16.840
Č.m.: 227; 3,39 3.390
Č.m.: 227; 35,36 35.360
Č.m.: 227; 35,45 35.450
Č.m.: 227; 5,74 5.740
Č.m.: 228; 17,87 17.870
Č.m.: 228; 4,41 4.410
Č.m.: 229; 21,4 21.400
Č.m.: 229; 14,29 14.290
Č.m.: 230; 13,27 13.270
Č.m.: 230; 6,11 6.110
Č.m.: 231; 3,42 3.420
Č.m.: 231; 1,42 1.420
Č.m.: 232; 5,45 5.450
Č.m.: 232; 8,24 8.240
Č.m.: 233; 1,54 1.540
Č.m.: 233; 1,63 1.630
Č.m.: 234; 16,15 16.150
= 1,202.030
Č.m.: 301; 4,9 4.900
Č.m.: 301; 1,75 1.750
Č.m.: 304; 21,81 21.810
Č.m.: 304; 36,46 36.460
Č.m.: 305; 26,99 26.990
Č.m.: 305; 21,9 21.900
Č.m.: 306; 29,59 29.590
Č.m.: 307; 84,17 84.170
Č.m.: 308; 51,84 51.840
Č.m.: 309; 12,85 12.850
Č.m.: 310; 49,51 49.510
Č.m.: 311; 12,15 12.150
Č.m.: 312; 48,65 48.650
Č.m.: 313; 12,16 12.160
Č.m.: 314; 7,82 7.820
Č.m.: 315; 58,24 58.240
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Č.m.: 316; 6,61 6.610
Č.m.: 316; 13 13.000
Č.m.: 317; 18,17 18.170
Č.m.: 317; 21,41 21.410
Č.m.: 319; 41,19 41.190
Č.m.: 319; 24 24.000
Č.m.: 322; 78,89 78.890
Č.m.: 325; 9,38 9.380
Č.m.: 325; 15,93 15.930
Č.m.: 325; 29,4 29.400
Č.m.: 325; 56,63 56.630
Č.m.: 325; 7,38 7.380
Č.m.: 325; 42,02 42.020
Č.m.: 326; 10,22 10.220
Č.m.: 326; 11,74 11.740
Č.m.: 327; 9,78 9.780
Č.m.: 327; 13,05 13.050
Č.m.: 328; 9,49 9.490
Č.m.: 328; 26,77 26.770
Č.m.: 329; 17,15 17.150
Č.m.: 329; 34,26 34.260
Č.m.: 330; 26,02 26.020
Č.m.: 330; 19,22 19.220
Č.m.: 331; 20,32 20.320
Č.m.: 331; 2,99 2.990
Č.m.: 332; 15,03 15.030
Č.m.: 332; 2,37 2.370
Č.m.: 333; 2,73 2.730
Č.m.: 333; 0,6 0.600
= 1,066.540
Č.m.: 402; 59,14 59.140
Č.m.: 403; 26,97 26.970
Č.m.: 403; 5,01 5.010
Č.m.: 404; 87,46 87.460
Č.m.: 404; 35,7 35.700
Č.m.: 407; 86,83 86.830
Č.m.: 408; 63,7 63.700
Č.m.: 408; 70,01 70.010
Č.m.: 409; 42,27 42.270
Č.m.: 409; 13,92 13.920
= 491.010

–
105. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 703.030 233 164,017 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Pod obklady –
703,03 703.030

106. 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 3,462.610 32 112,189 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 2759,58+703,03 3,462.610
107. 611135002.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stropy s novou omítkou m2 451.974 334 151,095 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 103; 28,45 28.450
Č.m.: 105; 1,2 1.200
Č.m.: 106; 10,021 10.021
Č.m.: 110; 1,15 1.150
Č.m.: 116; 11,66 11.660
Č.m.: 117_s; 1,32 1.320
Č.m.: 118; 21,2 21.200
Č.m.: 119; 10,09 10.090
Č.m.: 120; 3,69 3.690
Č.m.: 121; 3,02 3.020
Č.m.: 125; 3,707 3.707
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Č.m.: 125_s; 2,22 2.220
Č.m.: 126; 22,198 22.198
Č.m.: 127; 26 26.000
Č.m.: 128; 1,97 1.970
Č.m.: 131; 1,32 1.320
Č.m.: 134; 17,11 17.110
Č.m.: 137; 48,59 48.590
Č.m.: 138; 0,924 0.924
Č.m.: 139; 6,083 6.083
Č.m.: 140; 4,741 4.741
Č.m.: 141; 26,02 26.020
Č.m.: 142; 38,8 38.800
Č.m.: 203; 131,35 131.350
Č.m.: 214; 3,48 3.480
Č.m.: 228; 11,56 11.560
Č.m.: 229; 14,1 14.100

108. 611341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně

m2 671.302 313 210,252 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 102.1; 3,13 3.130
Č.m.: 103; 28,45 28.450
Č.m.: 105; 1,2 1.200
Č.m.: 106; 10,021 10.021
Č.m.: 110; 1,15 1.150
Č.m.: 116; 11,66 11.660
Č.m.: 117_s; 1,32 1.320
Č.m.: 118; 21,2 21.200
Č.m.: 119; 10,09 10.090
Č.m.: 120; 3,69 3.690
Č.m.: 121; 3,02 3.020
Č.m.: 122; 10,83 10.830
Č.m.: 125; 3,707 3.707
Č.m.: 125_s; 2,22 2.220
Č.m.: 126; 22,198 22.198
Č.m.: 127; 26 26.000
Č.m.: 128; 1,97 1.970
Č.m.: 131; 1,32 1.320
Č.m.: 134; 17,11 17.110
Č.m.: 137; 48,59 48.590
Č.m.: 138; 0,924 0.924
Č.m.: 139; 6,083 6.083
Č.m.: 140; 4,741 4.741
Č.m.: 141; 26,02 26.020
Č.m.: 142; 38,8 38.800
Č.m.: 144; 4,01 4.010
Č.m.: 203; 131,35 131.350
Č.m.: 204; 24,78 24.780
Č.m.: 205_s; 7,59 7.590
Č.m.: 212; 6,84 6.840
Č.m.: 214; 3,48 3.480
Č.m.: 216; 9,98 9.980
Č.m.: 217; 11,825 11.825
Č.m.: 220; 15,241 15.241
Č.m.: 225; 21,73 21.730
Č.m.: ; 16,14 16.140
Č.m.: 228; 11,56 11.560
Č.m.: 229; 14,1 14.100
Č.m.: 234; 5,5 5.500
Č.m.: 301; 3,82 3.820
Č.m.: 315; 23,705 23.705
Č.m.: 316; 6,13 6.130
Č.m.: 317; 14,22 14.220
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Č.m.: 319; 23,177 23.177
Č.m.: 326; 4,27 4.270
Č.m.: 327; 6,41 6.410
= 671.302

109. 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 671.302 43 29,000 ÚRS 2020/I

0062: Úprava povrchů vnější 148,254
110. 621221021.ZP Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální  vlny tl do 120 mm
m2 111.400 762 84,887 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 105; 66,38 66.380
Č.m.: 110; 7,54 7.540
Č.m.: 111; 4,37 4.370
Č.m.: 112; 4,39 4.390
Č.m.: 113; 22,14 22.140
Č.m.: 114; 2,19 2.190
Č.m.: 114.1; 1,1 1.100
Č.m.: 115; 1,1 1.100
Č.m.: 115.1; 2,19 2.190

111. 63151470.ZP deska tepelně izolační minerální tl 100mm (deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti 0,039 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1.  / Dlouhodobá teplotní 
odolnost 80 °C. Třída reakce na oheň A1)

m2 111.400 113 12,555 odvozeno ÚRS

112. 621531021.ZP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace podhledů s  
přísadou proti plísním a řasám

m2 111.400 300 33,453 odvozeno ÚRS

113. 622531021.ZP2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm penetrace vnějších stěn m2 37.010 283 10,466 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 219; 31,21 31.210
Č.m.: 219; 5,8 5.800

114. 622221041.ZP Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny  tl přes 160 mm

m2 5.800 628 3,642 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 219; 5,8 5.800
115. 63151543.ZP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 260mm m2 5.800 561 3,251 odvozeno ÚRS

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 31,042

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 31,042
116. 711113127.ZP Hydroizolační stěrka pod obklady m2 140.210 221 31,042 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 105.1; 1,08 1.080
Č.m.: 114; 11,85 11.850
Č.m.: 115; 11,83 11.830
Č.m.: 120; 3,38 3.380
Č.m.: 121; 3,0 3.000
Č.m.: 129; 10,69 10.690
Č.m.: 130; 27,39 27.390
Č.m.: 132; 2,93 2.930
Č.m.: 133.1; 12,11 12.110
Č.m.: 139; 4,28 4.280
Č.m.: 140; 4,05 4.050
= 92.590
Č.m.: 209; 3,19 3.190
Č.m.: 210; 2,36 2.360
Č.m.: 230; 2,91 2.910
Č.m.: 231; 2,25 2.250
Č.m.: 232; 3,4 3.400
= 14.110
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Č.m.: 309; 5,1 5.100
Č.m.: 311; 10,29 10.290
Č.m.: 313; 10,29 10.290
Č.m.: 331; 4,17 4.170
Č.m.: 332; 2,89 2.890
Č.m.: 332; 0,77 0.770
= 33.510

–

762: Konstrukce tesařské 74,410

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 74,410
117. 762812510.ZP Montáž záklopu z prken  vč kotvících prvků pro vzhled překládaného záklopu m2 175.000 188 32,830 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: P16,P17,P24 –
175 175.000

118. XAH.009 prkenný záklop tl. 25 mm - nátěr dle interiérů, ze spodní strany kotveny prkna pro 
vzhled překládaného záklopu tl. 25 mm

m2 175.000 238 41,580 vlastní

763: Konstrukce montované 2,233,314

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 1,706,213
119. XPP.005 POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkových cenách všech SDK podhledů musí být zahrnuty 

čela podhledů
– – – vlastní

120. 763131511.ZP SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace spodní kce profil CD+UD m2 315.570 637 201,050 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 105.1; 13,76 13.760
Č.m.: 128; 30,79 30.790
Č.m.: 129; 8,15 8.150
Č.m.: 130; 12,27 12.270
Č.m.: 131; 5,27 5.270
Č.m.: 133; 5,27 5.270
Č.m.: 205; 21,97 21.970
Č.m.: 206; 8,99 8.990
Č.m.: 207; 3,49 3.490
Č.m.: 211; 10,89 10.890
Č.m.: 213; 22,41 22.410
Č.m.: 226; 17,97 17.970
Č.m.: 305; 11,74 11.740
Č.m.: 306; 6,3 6.300
Č.m.: 307; 58,06 58.060
Č.m.: 308; 20,2 20.200
Č.m.: 310; 18,62 18.620
Č.m.: 312; 17,45 17.450
Č.m.: 322; 21,97 21.970

121. 763131511.ZP1 SDK svěšený podhled deska 1xA 12,5 bez izolace spodní kce profil CD+UD m2 179.219 637 114,180 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 105; 66,38 66.380
Č.m.: 110; 7,54 7.540
Č.m.: 111; 4,37 4.370
Č.m.: 112; 4,39 4.390
Č.m.: 113; 22,14 22.140
Č.m.: 218; 27,819 27.819
Č.m.: 328; 16,22 16.220
Č.m.: 329; 21,36 21.360
Č.m.: 330; 9 9.000

122. 763131551.ZP SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace spodní kce profil CD+UD m2 85.260 680 58,002 odvozeno ÚRS
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Výkaz výměr: Č.m.: 132; 1,66 1.660
Č.m.: 133.1; 2,36 2.360
Č.m.: 133.2; 1,55 1.550
Č.m.: 208; 1,52 1.520
Č.m.: 209; 7,34 7.340
Č.m.: 210; 8,92 8.920
Č.m.: 230; 15,92 15.920
Č.m.: 231; 4,29 4.290
Č.m.: 232; 16,2 16.200
Č.m.: 233; 1,74 1.740
Č.m.: 309; 8,4 8.400
Č.m.: 311; 6,8 6.800
Č.m.: 313; 6,76 6.760
Č.m.: 314; 1,8 1.800

123. 763131551.ZP1 SDK svěšený podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace spodní kce profil CD+UD m2 38.150 680 25,953 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 114; 2,19 2.190
Č.m.: 114.1; 1,1 1.100
Č.m.: 115; 1,1 1.100
Č.m.: 115.1; 2,19 2.190
Č.m.: 331; 15,28 15.280
Č.m.: 332; 14,4 14.400
Č.m.: 333; 1,89 1.890

124. 763131541.ZP1 SDK podhled REI 45 vč. nosné konstrukce m2 66.380 853 56,629 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 105; 66,38 66.380
–

125. 763131521.ZP SDK podhled REI 30 vč. nosné konstrukce m2 142.969 821 117,335 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 135; 37 37.000
Č.m.: 218; 27,819 27.819
Č.m.: 328; 16,22 16.220
Č.m.: 329; 21,36 21.360
Č.m.: 330; 9 9.000
Č.m.: 331; 15,28 15.280
Č.m.: 332; 14,4 14.400
Č.m.: 333; 1,89 1.890

126. XAH.001 Širokopásmový akustický podhled tl. 50 mm m2 212.240 5,259 1,116,191 vlastní

Výkaz výměr: Č.m.: 135; 37 37.000
Č.m.: 145; 33 33.000
Č.m.: 146; 90 90.000
Č.m.: 304; 21,24 21.240
Č.m.: 407; 31 31.000

127. 763121449.ZP SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW izolační m2 28.410 594 16,873 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: stěny okolo m.č.: 304; 28,41 28.410

7632: Konstrukce montované - z desek sádrovláknitých 527,100
128. 763211121.ZP Sádrovláknitá příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5 s izolací m2 8.820 961 8,477 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: stěny okolo m.č.: 301; 3,52 3.520
stěny okolo m.č.: 409; 2,87 2.870
stěny okolo m.č.: 409; 2,43 2.430

129. 763211124.ZP Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací 60 mm, Rw = 
52 dB, EI 30DP1

m2 23.940 961 23,009 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: stěny okolo m.č.: 404; 17,74 17.740
stěny okolo m.č.: 404; 1,47 1.470
stěny okolo m.č.: 404; 4,73 4.730

130. 763211235.ZS Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW desky1x12,5 s izolací 60 mm, Rw = 54 
dB, EI 60 DP1

m2 314.440 1,458 458,422 odvozeno ÚRS
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Výkaz výměr: stěny okolo m.č.: 226; 2,55 2.550
stěny okolo m.č.: 226; 3,62 3.620
stěny okolo m.č.: 218; 32,63 32.630
stěny okolo m.č.: 331; 104,55 104.550
stěny okolo m.č.: 301; 15,35 15.350
stěny okolo m.č.: 325; 58,38 58.380
stěny okolo m.č.: 407; 10,6 10.600
stěny okolo m.č.: 407; 26,05 26.050
stěny okolo m.č.: 408; 12,94 12.940
stěny okolo m.č.: 408; 1,13 1.130
stěny okolo m.č.: 404; 23,16 23.160
stěny okolo m.č.: 404; 13,7 13.700
stěny okolo m.č.: 404; 9,78 9.780

131. 763231122.ZS Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 včetně nosné konstrukce a minerální TI 240 mm m2 35.690 961 34,302 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 219; 35,69 35.690
132. 763131751.ZP Montáž parotěsné zábrany do podhledu m2 35.690 38 1,349 odvozeno ÚRS

133. 28329274.ZP parozábrana systémová m2 35.690 43 1,542 odvozeno ÚRS

781: Obklady 792,385

781.: Obklady 792,385
134. 781474112.ZP Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených m2 703.030 479 336,892 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 105.1; 1,08 1.080
Č.m.: 114; 11,85 11.850
Č.m.: 114.1; 7,7 7.700
Č.m.: 115; 11,83 11.830
Č.m.: 115.1; 7,69 7.690
Č.m.: 120; 15,39 15.390
Č.m.: 121; 11,92 11.920
Č.m.: 129; 10,69 10.690
Č.m.: 130; 27,39 27.390
Č.m.: 132; 11,15 11.150
Č.m.: 133.1; 12,11 12.110
Č.m.: 133.2; 8,66 8.660
Č.m.: 139; 28,71 28.710
Č.m.: 140; 21,3 21.300
Č.m.: 146; 2,46 2.460
= 189.930
Č.m.: 208; 9,54 9.540
Č.m.: 209; 33,35 33.350
Č.m.: 210; 37,27 37.270
Č.m.: 227; 8,44 8.440
Č.m.: 227; 0,77 0.770
Č.m.: 228; 13,78 13.780
Č.m.: 228; 17,82 17.820
Č.m.: 230; 40,31 40.310
Č.m.: 230; 21,97 21.970
Č.m.: 231; 10,96 10.960
Č.m.: 231; 5,5 5.500
Č.m.: 232; 15,81 15.810
Č.m.: 232; 31,93 31.930
Č.m.: 233; 4,02 4.020
Č.m.: 233; 6,26 6.260
= 257.730

–
Výkaz výměr: Č.m.: 301; 12,9 12.900

Č.m.: 301; 6,44 6.440
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Č.m.: 309; 29,77 29.770
Č.m.: 311; 29,67 29.670
Č.m.: 313; 29,71 29.710
Č.m.: 314; 6,98 6.980
Č.m.: 327; 1,91 1.910
Č.m.: 328; 2,25 2.250
Č.m.: 328; 0,38 0.380
Č.m.: 331; 60,4 60.400
Č.m.: 331; 9,59 9.590
Č.m.: 332; 47,07 47.070
Č.m.: 332; 7,38 7.380
Č.m.: 333; 8,61 8.610
Č.m.: 333; 2,31 2.310

135. XAH.043 obklad keramický m2 703.030 648 455,493 vlastní

784: Malby 195,836

784.: Malby 195,836
136. 784211121.ZP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných  stěny m2 2,575.930 50 129,312 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 203; 235,28 235.280
Č.m.: 203; 37,76 37.760
Č.m.: 204; 117,09 117.090
Č.m.: 205; 15,17 15.170
Č.m.: 205; 35,81 35.810
Č.m.: 206; 32,02 32.020
Č.m.: 207; 13,94 13.940
Č.m.: 208; 1,79 1.790
Č.m.: 209; 6,61 6.610
Č.m.: 210; 7,17 7.170
Č.m.: 211; 19,01 19.010
Č.m.: 212; 3,04 3.040
Č.m.: 213; 12,33 12.330
Č.m.: 213; 83,65 83.650
Č.m.: 214; 11,65 11.650
Č.m.: 214; 15,39 15.390
Č.m.: 216; 15,12 15.120
Č.m.: 216; 0,27 0.270
Č.m.: 217; 9,41 9.410
Č.m.: 218; 3,4 3.400
Č.m.: 218; 27,83 27.830
Č.m.: 220; 18,62 18.620
Č.m.: 220; 24,65 24.650
Č.m.: 221; 2,97 2.970
Č.m.: 221; 3,78 3.780
Č.m.: 223; 23,43 23.430
Č.m.: 225; 92,17 92.170
Č.m.: 226; 11,96 11.960
Č.m.: 226; 47,29 47.290
Č.m.: 226; 16,66 16.660
Č.m.: 227; 3,36 3.360
Č.m.: 227; 34,92 34.920
Č.m.: 227; 35,15 35.150
Č.m.: 227; 5,68 5.680
Č.m.: 228; 17,77 17.770
Č.m.: 228; 22,12 22.120
Č.m.: 229; 18,86 18.860
Č.m.: 229; 13,3 13.300
Č.m.: 230; 7,94 7.940
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Č.m.: 230; 3,65 3.650
Č.m.: 231; 2,05 2.050
Č.m.: 231; 0,85 0.850
Č.m.: 232; 3,26 3.260
Č.m.: 232; 4,93 4.930
Č.m.: 233; 0,92 0.920
Č.m.: 233; 0,98 0.980
Č.m.: 234; 15,67 15.670
= 1,136.680
Č.m.: 301; 4,33 4.330
Č.m.: 301; 1,55 1.550
Č.m.: 304; 18,72 18.720
Č.m.: 304; 30,98 30.980
Č.m.: 305; 26,83 26.830
Č.m.: 305; 21,79 21.790
Č.m.: 306; 29,26 29.260
Č.m.: 307; 71,1 71.100
Č.m.: 308; 43,59 43.590
Č.m.: 309; 5,77 5.770
Č.m.: 310; 41,59 41.590
Č.m.: 311; 5,45 5.450
Č.m.: 312; 40,89 40.890
Č.m.: 313; 5,46 5.460
Č.m.: 314; 5,48 5.480
Č.m.: 315; 56,47 56.470
Č.m.: 316; 6,61 6.610
Č.m.: 316; 13 13.000
Č.m.: 317; 18,17 18.170
Č.m.: 317; 21,41 21.410
Č.m.: 319; 39,33 39.330
Č.m.: 319; 23,03 23.030
Č.m.: 322; 66,35 66.350
Č.m.: 325; 8,84 8.840
Č.m.: 325; 14,99 14.990
Č.m.: 325; 28,8 28.800
Č.m.: 325; 56,03 56.030
Č.m.: 325; 7,29 7.290
Č.m.: 325; 41,46 41.460
Č.m.: 326; 9,98 9.980
Č.m.: 326; 11,51 11.510
Č.m.: 327; 9,48 9.480
Č.m.: 327; 12,76 12.760
Č.m.: 328; 8,36 8.360
Č.m.: 328; 24,2 24.200
Č.m.: 329; 15,72 15.720
Č.m.: 329; 31,18 31.180
Č.m.: 330; 25,35 25.350
Č.m.: 330; 18,76 18.760
Č.m.: 331; 12,16 12.160
Č.m.: 331; 1,79 1.790
Č.m.: 332; 9 9.000
Č.m.: 332; 1,42 1.420
Č.m.: 333; 1,64 1.640
Č.m.: 333; 0,36 0.360
= 948.240
Č.m.: 402; 59,14 59.140
Č.m.: 403; 26,97 26.970
Č.m.: 403; 5,01 5.010
Č.m.: 404; 87,46 87.460
Č.m.: 404; 35,7 35.700
Č.m.: 407; 86,83 86.830
Č.m.: 408; 63,7 63.700

www.ocea.cz 30 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Č.m.: 408; 70,01 70.010
Č.m.: 409; 42,27 42.270
Č.m.: 409; 13,92 13.920
= 491.010

–
137. 784211121.ZP1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných stropy m2 1,325.191 50 66,525 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Stropy - omítka –
671,302 671.302
Stropy - sdk podhled –
315,57+179,219+85,26+38,15 618.199
Stropy - sádrovláknitý podhled –
35,69 35.690

A.1.1.04: Skladby 11,867,484

P: Podlahy 5,552,229

P00: PODKLANÍ VRSTVY 591,686
138. 711141559.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy vodorovné spojovat horkým vzduchem 

celoplošně
m2 501.721 95 47,764 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Značení místností převzato z bouraných kcí –
č.m.: 109; 10,84 10.840
č.m.: 110; 40,86 40.860
č.m.: 112; 17,91 17.910
č.m.: 113; 34,74 34.740
č.m.: 101; 25,94-21,54 4.400
č.m.: 124; 20,96 20.960
č.m.: 125; 24,59 24.590
č.m.: 115; 19,56 19.560
č.m.: 121; 3,37 3.370
č.m.: 102, 107; 11,86 11.860
č.m.: 120; 12,67 12.670
č.m.: 119; 52,63 52.630
= 254.390
D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
D12b-02_zaklady_DCL_sekce-C –
11,79+34,48+5,44+6,3 58.010
5 5.000
28,81+85,12+5,64+11,27+7,87 138.710
= 201.720
vytažení na stěny 10% –
(254,39+201,72)*0,1 45.611

–
139. 62856011.ZP pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm s hliníkovou vložkou, spojovat horkým 

vzduchem celoplošně / Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží
m2 501.721 104 52,028 odvozeno ÚRS

140. 451315127.ZP Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 150 mm povrch stržený latí 
nebo hlazený dřevěným hladítkem

m2 501.721 497 249,155 odvozeno ÚRS

141. 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí 
Kari

t 6.191 27,538 170,491 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 8/100-8/100 - 7,9 kg/m2 –
6/100-6/100 - 4,44 kg/m2 –
501,721*(4,44+7,9)/1000 6.191

142. 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 456.110 158 72,248 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Značení místností převzato z bouraných kcí –
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č.m.: 109; 10,84 10.840
č.m.: 110; 40,86 40.860
č.m.: 112; 17,91 17.910
č.m.: 113; 34,74 34.740
č.m.: 101; 25,94-21,54 4.400
č.m.: 124; 20,96 20.960
č.m.: 125; 24,59 24.590
č.m.: 115; 19,56 19.560
č.m.: 121; 3,37 3.370
č.m.: 102, 107; 11,86 11.860
č.m.: 120; 12,67 12.670
č.m.: 119; 52,63 52.630
= 254.390
D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
D12b-02_zaklady_DCL_sekce-C –
11,79+34,48+5,44+6,3 58.010
5 5.000
28,81+85,12+5,64+11,27+7,87 138.710
= 201.720

P01: PODLAHA NA TERÉNU – ČISTÍCÍ ZÓNY 22,858
143. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 20.860 454 9,462 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 101; 14,02 14.020
Č.m.: 212; 6,84 6.840

144. 632451232.ZP Cementový potěr včetně samonivelační stěrky tl. do 40 mm (dilatace po obvodu 
místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15 mm.  / Velikost 
dilatačních celků dle doporučení výrobce potěru maximálně však 6x6m. - Dilatační 
spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm)

m2 20.860 315 6,577 odvozeno ÚRS

145. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 20.860 12 259 ÚRS 2020/I

146. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 20.860 21 440 ÚRS 2020/I

147. 28376457.ZP tepelná izolace z XPS tl. 100 mm, lambda=0,036 W/mK  Pokud budou desky tepelné 
izolace opatřeny rovnou hranou, použít tepelnou izolaci ve dvou vrstvách / s 
převázanými spoji. V případě desek na pero a drážku stačí desky v jedné vrstvě

m2 20.860 224 4,662 odvozeno ÚRS

148. 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 20.860 70 1,458 ÚRS 2020/I

149. XAH.042 POPISOVÁ POLOŽKA_Podkladní vrstvy viz skladba P00 – – – vlastní

P02: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP a 2.NP– KERAMICKÁ DLAŽBA 546,779
150. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 142.313 115 16,323 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 102; 21,929 21.929
Č.m.: 102.1; 7,821 7.821
Č.m.: 105; 30,69 30.690
Č.m.: 105_s; 0,81 0.810
Č.m.: 105.1; 13,748 13.748
Č.m.: 144; 5,569 5.569
Č.m.: 145; 24,53 24.530
Č.m.: 146; 37,216 37.216

151. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 142.313 180 25,616 vlastní

152. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 121.360 648 78,629 odvozeno ÚRS
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Výkaz výměr: Č.m.: 102; 31,59 31.590
Č.m.: 102.1; 7,97 7.970
Č.m.: 105; 67,58 67.580
Č.m.: 105_s; 0,36 0.360
Č.m.: 105.1; 9,85 9.850
Č.m.: 144; 4,01 4.010

153. 59761008.ZP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 121.360 648 78,629 vlastní

154. 771574112.ZP2 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 vč. 
řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 122.870 430 52,785 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 145; 32,87 32.870
Č.m.: 146; 90 90.000

155. 59761003.ZP dlažba keramická 300x300 m2 122.870 269 33,040 odvozeno ÚRS

156. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 244.230 47 11,406 ÚRS 2020/I

157. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 244.030 454 110,692 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 102; 31,59 31.590
Č.m.: 102.1; 7,97 7.970
Č.m.: 105; 67,58 67.580
Č.m.: 105_s; 0 –
Č.m.: 105.1; 9,85 9.850
Č.m.: 144; 4,01 4.010
Č.m.: 145; 33,03 33.030
Č.m.: 146; 90 90.000

158. 632451232.ZP Cementový potěr včetně samonivelační stěrky tl. do 40 mm (dilatace po obvodu 
místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15 mm.  / Velikost 
dilatačních celků dle doporučení výrobce potěru maximálně však 6x6m. - Dilatační 
spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm)

m2 244.030 315 76,943 odvozeno ÚRS

159. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 244.030 12 3,026 ÚRS 2020/I

160. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 244.030 21 5,149 ÚRS 2020/I

161. 28376457.ZP tepelná izolace z XPS tl. 100 mm, lambda=0,036 W/mK  Pokud budou desky tepelné 
izolace opatřeny rovnou hranou, použít tepelnou izolaci ve dvou vrstvách / s 
převázanými spoji. V případě desek na pero a drážku stačí desky v jedné vrstvě

m2 244.030 224 54,541 odvozeno ÚRS

162. XAH.042 POPISOVÁ POLOŽKA_Podkladní vrstvy viz skladba P00 – – – vlastní

P03: PODLAHA V PODLAŽÍCH - KERAMICKÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 414,756
163. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 106.208 115 12,182 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 216; 16,133 16.133
Č.m.: 304; 19,003 19.003
Č.m.: 305; 7,33 7.330
Č.m.: 306; 8,067 8.067
Č.m.: 307; 29,641 29.641
Č.m.: 322; 26,034 26.034

164. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 106.208 180 19,117 vlastní

165. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 148.430 867 128,674 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 216; 16,45 16.450
Č.m.: 304; 21,24 21.240
Č.m.: 305; 8,27 8.270
Č.m.: 306; 3,92 3.920
Č.m.: 307; 58,2 58.200
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Č.m.: 309; 8,29 8.290
Č.m.: 311; 5,57 5.570
Č.m.: 313; 5,56 5.560
Č.m.: 314; 1,66 1.660
Č.m.: 322; 19,27 19.270

166. 59761008.ZP1 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 148.430 648 96,168 odvozeno ÚRS

167. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 148.430 47 6,932 ÚRS 2020/I

168. 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 23.760 254 6,028 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 309; 8,4 8.400
Č.m.: 311; 6,8 6.800
Č.m.: 313; 6,76 6.760
Č.m.: 314; 1,8 1.800

169. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 151.110 454 68,543 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 216; 16,45 16.450
Č.m.: 304; 21,24 21.240
Č.m.: 305; 8,27 8.270
Č.m.: 306; 3,92 3.920
Č.m.: 307; 58,2 58.200
Č.m.: 309; 8,4 8.400
Č.m.: 311; 6,8 6.800
Č.m.: 313; 6,76 6.760
Č.m.: 314; 1,8 1.800
Č.m.: 322; 19,27 19.270

170. 632451234.ZP Cementový potěr včetně samonivelační stěrky tl. do 50 mm (dilatace po obvodu 
místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15 mm.  / Velikost 
dilatačních celků dle doporučení výrobce potěru maximálně však 6x6m. - Dilatační 
spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm)

m2 151.110 380 57,437 odvozeno ÚRS

171. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 151.110 12 1,874 ÚRS 2020/I

172. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 151.110 21 3,188 ÚRS 2020/I

173. 63231205.ZP deska minerální tl 30mm pro snížení kročejového hluku dynamická tuhost s´=max. 20 
MPa/m a nižší, provedení dle technických požadavků výrobce

m2 151.110 97 14,612 odvozeno ÚRS

P04: PODLAHA V PODLAŽÍCH – ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 94,614
174. 776421111.ZP Montáž obvodových lišt m 50.850 94 4,754 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 308; 17,58 17.580
Č.m.: 310; 16,81 16.810
Č.m.: 312; 16,46 16.460

175. XAH.006 lišta kobercová m 50.850 96 4,887 vlastní

176. 776211111 Lepení textilních pásů m2 56.270 147 8,260 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 308; 20,2 20.200
Č.m.: 310; 18,62 18.620
Č.m.: 312; 17,45 17.450

177. XAH.005 zátěžový koberec m2 56.270 323 18,170 vlastní

178. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 56.270 47 2,628 ÚRS 2020/I

179. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 56.270 454 25,524 odvozeno ÚRS
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180. 632451234.ZP Cementový potěr včetně samonivelační stěrky tl. do 50 mm (dilatace po obvodu 
místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15 mm.  / Velikost 
dilatačních celků dle doporučení výrobce potěru maximálně však 6x6m. - Dilatační 
spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm)

m2 56.270 380 21,388 odvozeno ÚRS

181. 632451292.ZP Příplatek k cementovému potěru ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 56.270 30 1,677 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: 1x –
56,27 56.270

182. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 56.270 12 698 ÚRS 2020/I

183. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 56.270 21 1,187 ÚRS 2020/I

184. 63231205.ZP deska minerální tl 30mm pro snížení kročejového hluku dynamická tuhost s´=max. 20 
MPa/m a nižší, provedení dle technických požadavků výrobce

m2 56.270 97 5,441 odvozeno ÚRS

P05: SCHODIŠTĚ INTERIÉROVÉ 191,614
185. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 209.538 115 24,034 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 119; 22,942 22.942
Č.m.: 122_s; 36,6 36.600
Č.m.: 217; 21,71 21.710
Č.m.: 225; 9,48 9.480
Č.m.: 225_s; 25,08 25.080
Č.m.: 305_s; 3,51 3.510
Č.m.: 306_s; 6,131 6.131
Č.m.: 315; 26,467 26.467
Č.m.: 315_ch; 6,422 6.422
Č.m.: 316; 10,67 10.670
Č.m.: 319; 20,983 20.983
Č.m.: 319_ch; 8,417 8.417
Č.m.: 404; 11,126 11.126

186. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 209.538 180 37,717 vlastní

187. 771574112.ZP1 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 vč. 
řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 152.207 430 65,388 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 119; 14,313 14.313
Č.m.: 122_s; 22,88 22.880
Č.m.: 217; 14,549 14.549
Č.m.: 225; 8,7 8.700
Č.m.: 225_s; 17,22 17.220
Č.m.: 305_s; 1,56 1.560
Č.m.: 306_s; 3,806 3.806
Č.m.: 315; 12,64 12.640
Č.m.: 315_ch; 12,67 12.670
Č.m.: 316; 3,029 3.029
Č.m.: 319; 10,67 10.670
Č.m.: 319_ch; 16,18 16.180
Č.m.: 404; 13,99 13.990

188. 59761003.ZP1 dlažba keramická na schodiště 300x300 m2 152.207 377 57,367 vlastní

189. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 152.207 47 7,108 ÚRS 2020/I

P06: PODLAHA V PODLAŽÍCH – DŘEVĚNÁ PODLAHA – NAD TM 304,696
190. 775449124.ZP Montáž podlahové lišty m 50.025 27 1,371 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 213; 50,025 50.025
191. 61418101.ZP lišta podlahová dřevěná dub m 50.025 119 5,943 odvozeno ÚRS
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192. 775511613.ZP Podlahy z vlysů tl 15 mm lepené lakované, dubové, třívrstvá, nášlapná vrstva min. 3,4 
mm

m2 126.170 1,393 175,767 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 213; 126,17 126.170
193. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 126.170 454 57,231 odvozeno ÚRS

194. 632451234.ZP Cementový potěr včetně samonivelační stěrky tl. do 50 mm (dilatace po obvodu 
místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15 mm.  / Velikost 
dilatačních celků dle doporučení výrobce potěru maximálně však 6x6m. - Dilatační 
spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm)

m2 126.170 380 47,957 odvozeno ÚRS

195. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 126.170 12 1,565 ÚRS 2020/I

196. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 126.170 21 2,662 ÚRS 2020/I

197. 63231205.ZP deska minerální tl 30mm pro snížení kročejového hluku dynamická tuhost s´=max. 20 
MPa/m a nižší, provedení dle technických požadavků výrobce

m2 126.170 97 12,201 odvozeno ÚRS

P08: PODLAHA NA TERÉNU – DŘEVĚNÉ PARKETY 38,254
198. XPP.004 POPISOVÁ POLOŽKA_Lišty vykázány ve skladbě P06 – – – vlastní

199. 775511613.ZP Podlahy z vlysů tl 15 mm lepené lakované, dubové, třívrstvá, nášlapná vrstva min. 3,4 
mm

m2 15.370 1,393 21,412 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 213; 15,37 15.370
200. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 15.370 454 6,972 odvozeno ÚRS

201. 632451232.ZP Cementový potěr včetně samonivelační stěrky tl. do 40 mm (dilatace po obvodu 
místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15 mm.  / Velikost 
dilatačních celků dle doporučení výrobce potěru maximálně však 6x6m. - Dilatační 
spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm)

m2 15.370 315 4,846 odvozeno ÚRS

202. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 15.370 12 191 ÚRS 2020/I

203. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 15.370 21 324 ÚRS 2020/I

204. 28376457.ZP tepelná izolace z XPS tl. 100 mm, lambda=0,036 W/mK  Pokud budou desky tepelné 
izolace opatřeny rovnou hranou, použít tepelnou izolaci ve dvou vrstvách / s 
převázanými spoji. V případě desek na pero a drážku stačí desky v jedné vrstvě

m2 15.370 224 3,435 odvozeno ÚRS

205. 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 15.370 70 1,074 ÚRS 2020/I

206. XAH.042 POPISOVÁ POLOŽKA_Podkladní vrstvy viz skladba P00 – – – vlastní

P10: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA 511,103
207. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 180.630 115 20,718 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 116; 13,694 13.694
Č.m.: 117; 21,355 21.355
Č.m.: 117_s; 5,199 5.199
Č.m.: 122; 27,909 27.909
Č.m.: 128; 23 23.000
Č.m.: 128_s; 1,54 1.540
Č.m.: 129; 1,383 1.383
Č.m.: 130; 1,32 1.320
Č.m.: 131; 8,2 8.200
Č.m.: 131_s; 2,18 2.180
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Č.m.: 133; 7,38 7.380
Č.m.: 135; 29,68 29.680
Č.m.: 137; 33,8 33.800
Č.m.: 138; 3,65 3.650
Č.m.: 139; 0,34 0.340

208. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 180.630 180 32,513 vlastní

209. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 253.215 648 164,058 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 116; 11,66 11.660
Č.m.: 117; 21,12 21.120
Č.m.: 117_s; 1,98 1.980
Č.m.: 120; 3,79 3.790
Č.m.: 122; 64,21 64.210
Č.m.: 128; 33,75 33.750
Č.m.: 128_s; 1,309 1.309
Č.m.: 129; 8,7 8.700
Č.m.: 130; 12,96 12.960
Č.m.: 131; 5,42 5.420
Č.m.: 131_s; 1,926 1.926
Č.m.: 132; 1,78 1.780
Č.m.: 133; 5,32 5.320
Č.m.: 133.1; 1,9 1.900
Č.m.: 133.2; 1,51 1.510
Č.m.: 135; 36,97-24,62 12.350
Č.m.: 137; 52,1 52.100
Č.m.: 138; 1,78 1.780
Č.m.: 139; 5,37 5.370
Č.m.: 140; 4,28 4.280

210. 59761008.ZP2 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 253.215 648 164,058 vlastní

211. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 253.215 47 11,825 ÚRS 2020/I

212. 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 19.750 254 5,011 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 120; 3,79 3.790
Č.m.: 132; 1,78 1.780
Č.m.: 133.1; 2,47 2.470
Č.m.: 133.2; 1,66 1.660
Č.m.: 139; 5,63 5.630
Č.m.: 140; 4,42 4.420

213. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 248.940 454 112,919 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 116; 11,66 11.660
Č.m.: 117; 21,12 21.120
Č.m.: 120; 3,79 3.790
Č.m.: 122; 64,21 64.210
Č.m.: 128; 33,75 33.750
Č.m.: 129; 8,7 8.700
Č.m.: 130; 12,96 12.960
Č.m.: 131; 5,42 5.420
Č.m.: 132; 1,78 1.780
Č.m.: 133; 5,32 5.320
Č.m.: 133.1; 2,47 2.470
Č.m.: 133.2; 1,66 1.660
Č.m.: 135; 36,79-24,62 12.170
Č.m.: 137; 52,1 52.100
Č.m.: 138; 1,78 1.780
Č.m.: 139; 5,63 5.630
Č.m.: 140; 4,42 4.420

P12: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA 23,022
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214. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 13.870 115 1,591 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 125; 5,97 5.970
Č.m.: 125_s; 7,9 7.900

215. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 13.870 180 2,497 vlastní

216. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 10.070 648 6,524 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 121; 2,84 2.840
Č.m.: 125; 3,61 3.610
Č.m.: 125_s; 3,62 3.620

217. 59761008.ZP3 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 10.070 648 6,524 vlastní

218. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10.070 47 470 ÚRS 2020/I

219. 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 3.100 254 786 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 121; 3,1 3.100
220. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 6.710 454 3,044 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 121; 3,1 3.100
Č.m.: 125; 3,61 3.610

221. 631311115.ZP Beton tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí (dilatováno 
3x3 m po obvodě i v ploše) - Dilatační spáry vyplnit trvale pružným tmelem, 
samonivelační stěrka do 10 mm)

m3 0.436 3,635 1,585 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl,65 mm –
6,71*0,065 0.436

P14: PODLAHA NA TERÉNU 1.NP a 2.NP– KERAMICKÁ DLAŽBA 438,406
222. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 188.170 115 21,583 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 106; 12,37 12.370
Č.m.: 106_s; 17,96 17.960
Č.m.: 110; 11,47 11.470
Č.m.: 110_s; 0,39 0.390
Č.m.: 111; 6,63 6.630
Č.m.: 112; 6,65 6.650
Č.m.: 126; 22,76 22.760
Č.m.: 127; 21,08 21.080
Č.m.: 134; 20,95 20.950
Č.m.: 141; 36,69 36.690
Č.m.: 142; 31,22 31.220

223. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 188.170 180 33,871 vlastní

224. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 170.858 648 110,699 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 106; 9,11 9.110
Č.m.: 106_s; 6,686 6.686
Č.m.: 110; 8,45 8.450
Č.m.: 110_s; 0,252 0.252
Č.m.: 111; 4,37 4.370
Č.m.: 112; 4,39 4.390
Č.m.: 114; 1,3 1.300
Č.m.: 114.1; 1,11 1.110
Č.m.: 115; 1,1 1.100
Č.m.: 115.1; 1,3 1.300
Č.m.: 126; 23,84 23.840
Č.m.: 127; 26,15 26.150
Č.m.: 134; 17,11 17.110
Č.m.: 141; 26,02 26.020
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Č.m.: 142; 39,67 39.670
225. 59761008.ZP4 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 170.858 648 110,699 vlastní

226. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 170.858 47 7,979 ÚRS 2020/I

227. 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 6.950 254 1,763 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 114; 2,28 2.280
Č.m.: 114.1; 1,2 1.200
Č.m.: 115; 1,19 1.190
Č.m.: 115.1; 2,28 2.280

228. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 166.060 454 75,325 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 106; 9,11 9.110
Č.m.: 110; 8,45 8.450
Č.m.: 111; 4,37 4.370
Č.m.: 112; 4,39 4.390
Č.m.: 114; 2,28 2.280
Č.m.: 114.1; 1,2 1.200
Č.m.: 115; 1,19 1.190
Č.m.: 115.1; 2,28 2.280
Č.m.: 126; 23,84 23.840
Č.m.: 127; 26,15 26.150
Č.m.: 134; 17,11 17.110
Č.m.: 141; 26,02 26.020
Č.m.: 142; 39,67 39.670

229. 632451232.ZP Cementový potěr včetně samonivelační stěrky tl. do 40 mm (dilatace po obvodu 
místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15 mm.  / Velikost 
dilatačních celků dle doporučení výrobce potěru maximálně však 6x6m. - Dilatační 
spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm)

m2 166.060 315 52,359 odvozeno ÚRS

230. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 166.060 12 2,059 ÚRS 2020/I

231. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 166.060 21 3,504 ÚRS 2020/I

232. 28376453.ZS tepelná izolace z XPS tl. 50 mm, lambda=0,036 W/mK  Pokud budou desky tepelné 
izolace opatřeny rovnou hranou, použít tepelnou izolaci ve dvou vrstvách / s 
převázanými spoji. V případě desek na pero a drážku stačí desky v jedné vrstvě

m2 166.060 112 18,566 odvozeno ÚRS

233. XAH.042 POPISOVÁ POLOŽKA_Podkladní vrstvy viz skladba P00 – – – vlastní

P15: PODLAHA PÓDIA 298,416
234. 776421111.ZP Montáž obvodových lišt m 56.971 94 5,327 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 202; 0 –
Č.m.: 203; 36,31 36.310
Č.m.: 204; 15,921 15.921
Č.m.: 214; 4,74 4.740

235. XAH.006 lišta kobercová m 56.971 96 5,475 vlastní

236. 776212111.ZC Položení jevištního koberce včetně provedení potřebných spojů m2 180.130 93 16,824 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 202; 30 30.000
Č.m.: 203; 121,56 121.560
Č.m.: 204; 24,26 24.260
Č.m.: 214; 4,31 4.310

237. XAH.007 jevištní koberec tmavé barvy - požární vlastnosti dle pbř, nehořlavý, dvojitě tkaný s 
pogumovaným podklademvv

m2 180.130 377 67,891 vlastní

238. 762523108.ZP Položení podlahy z fošen m2 180.130 133 23,993 odvozeno ÚRS

239. XAH.008 olšové fošny v barvě šedé tl. 50 mm m3 9.007 7,451 67,110 vlastní
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Výkaz výměr: tl. 50 mm –
180,13*0,05 9.007

240. 775591191.ZP Montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 180.130 18 3,170 odvozeno ÚRS

241. 61155354.ZP kročejová izolace tl. 5mm m2 180.130 43 7,782 odvozeno ÚRS

242. 762511284.ZP Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm na pero a drážku m2 180.130 488 87,885 odvozeno ÚRS

243. XAH.052 Výměna poškozené části dřevěného roštu - vč. spojovacích prostředk / ošetřeno proti 
dřevokazným houbám a hmyzu

m3 1.000 12,959 12,959 vlastní

Výkaz výměr: Předpoklad –
1 1.000

–

P16: PODLAHA VE 3NP – KERAMICKÁ DLAŽBA – TRÁMOVÝ STROP 207,434
244. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 53.007 115 6,080 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 301; 4,9 4.900
Č.m.: 326; 7,7 7.700
Č.m.: 327; 9,64 9.640
Č.m.: 328; 15,056 15.056
Č.m.: 330; 15,711 15.711

245. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 53.007 180 9,541 vlastní

246. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 74.020 648 47,958 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 301; 3,77 3.770
Č.m.: 326; 4,27 4.270
Č.m.: 327; 7,28 7.280
Č.m.: 328; 16,56 16.560
Č.m.: 330; 10,22 10.220
Č.m.: 331; 15,52 15.520
Č.m.: 332; 14,66 14.660
Č.m.: 333; 1,74 1.740

247. 59761008.ZP5 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 74.020 648 47,958 vlastní

248. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 74.020 47 3,457 ÚRS 2020/I

249. 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 37.030 254 9,395 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 301; 3,96 3.960
Č.m.: 331; 16,22 16.220
Č.m.: 332; 14,96 14.960
Č.m.: 333; 1,89 1.890

250. 763251144.ZS Sádrovláknitá podlaha tl 60 mm z desek tl 2x10 mm s minerální deskou tl 20 mm 
podsyp 20 mm

m2 75.360 887 66,874 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 301; 3,96 3.960
Č.m.: 326; 4,27 4.270
Č.m.: 327; 7,28 7.280
Č.m.: 328; 16,56 16.560
Č.m.: 330; 10,22 10.220
Č.m.: 331; 16,22 16.220
Č.m.: 332; 14,96 14.960
Č.m.: 333; 1,89 1.890

251. 763251391 Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu m2 150.720 101 15,238 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 2x –
75,36*2 150.720

252. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 75.360 12 934 ÚRS 2020/I
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P17: PODLAHA VE 3NP – KOBEREC – TRÁMOVÝ STROP 39,210
253. 776421111.ZP Montáž obvodových lišt m 18.348 94 1,716 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 329; 18,348 18.348
254. XAH.006 lišta kobercová m 18.348 96 1,763 vlastní

255. 776211111 Lepení textilních pásů m2 21.360 147 3,136 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 329; 21,36 21.360
256. XAH.005 zátěžový koberec m2 21.360 323 6,897 vlastní

257. 763251144.ZS Sádrovláknitá podlaha tl 60 mm z desek tl 2x10 mm s minerální deskou tl 20 mm 
podsyp 20 mm

m2 21.360 887 18,955 odvozeno ÚRS

258. 763251391 Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu m2 64.080 101 6,478 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 3x –
21,36*3 64.080

259. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 21.360 12 265 ÚRS 2020/I

P18: PODLAHA VE 2.NP – DŘEVĚNÁ PODLAHA 170,764
260. 775449124.ZP Montáž podlahové lišty m 42.924 38 1,623 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 226; 42,924 42.924
261. 61418101.ZP lišta podlahová dřevěná dub m 42.924 119 5,099 odvozeno ÚRS

262. 775511613.ZP Podlahy z vlysů tl 15 mm lepené lakované, dubové, třívrstvá, nášlapná vrstva min. 3,4 
mm

m2 88.830 1,393 123,749 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 226; 88,83 88.830
263. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 88.830 454 40,293 odvozeno ÚRS

P19: PODLAHA VE 2.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA 424,426
264. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 148.791 115 17,066 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 205; 21,47 21.470
Č.m.: 205_s; 21,344 21.344
Č.m.: 206; 13,227 13.227
Č.m.: 207; 5,094 5.094
Č.m.: 211; 7,961 7.961
Č.m.: 218; 33,22 33.220
Č.m.: 223; 8,08 8.080
Č.m.: 227; 2,22 2.220
Č.m.: 228; 12,931 12.931
Č.m.: 229; 13 13.000
Č.m.: 234; 10,244 10.244

265. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 148.791 180 26,782 vlastní

266. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 205.300 648 133,014 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 205; 30,07 30.070
Č.m.: 205_s; 7,59 7.590
Č.m.: 206; 9,49 9.490
Č.m.: 207; 3,61 3.610
Č.m.: 208; 1,47 1.470
Č.m.: 209; 7,06 7.060
Č.m.: 210; 8,78 8.780
Č.m.: 211; 10,89 10.890
Č.m.: 218; 25,99 25.990
Č.m.: 223; 10,98 10.980
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Č.m.: 227; 20,36 20.360
Č.m.: 228; 11,71 11.710
Č.m.: 229; 15,13 15.130
Č.m.: 230; 16 16.000
Č.m.: 231; 4,23 4.230
Č.m.: 232; 15,37 15.370
Č.m.: 233; 1,55 1.550
Č.m.: 234; 5,02 5.020

267. 59761008.ZP6 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 205.300 648 133,014 vlastní

268. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 205.300 47 9,588 ÚRS 2020/I

269. 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 56.530 254 14,342 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 208; 1,64 1.640
Č.m.: 209; 7,34 7.340
Č.m.: 210; 8,92 8.920
Č.m.: 230; 16,28 16.280
Č.m.: 231; 4,44 4.440
Č.m.: 232; 16,2 16.200
Č.m.: 233; 1,71 1.710

270. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 199.780 454 90,620 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 205; 30,07 30.070
Č.m.: 206; 9,49 9.490
Č.m.: 207; 3,61 3.610
Č.m.: 208; 1,64 1.640
Č.m.: 209; 7,34 7.340
Č.m.: 210; 8,92 8.920
Č.m.: 211; 10,89 10.890
Č.m.: 218; 25,99 25.990
Č.m.: 223; 10,98 10.980
Č.m.: 227; 20,36 20.360
Č.m.: 228; 11,71 11.710
Č.m.: 229; 15,13 15.130
Č.m.: 230; 16,28 16.280
Č.m.: 231; 4,44 4.440
Č.m.: 232; 16,2 16.200
Č.m.: 233; 1,71 1.710
Č.m.: 234; 5,02 5.020

P20: VEŘEJNÝ PRŮCHOD 2.NP 50,673
271. XAH.012 Stěrková izolace m2 36.980 141 5,210 vlastní

Výkaz výměr: Č.m.: 219; 36,98 36.980
272. XAH.011 Příplatek za kartáčovaný beton m2 36.980 58 2,156 vlastní

273. 631311115.ZP Beton tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí (dilatováno 
3x3 m po obvodě i v ploše)

m3 1.849 3,635 6,721 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl.50 mm –
36,98*0,05 1.849

274. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.200 27,538 5,499 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 8/150-8/150 - 5,4 kg/m2 –
36,98*5,4/1000 0.200

275. 919726122.ZP Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 
300 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném 
směru 33 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1. - Tažnost v podélném 
směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %.

m2 36.980 51 1,897 odvozeno ÚRS

276. 713291333.ZP Montáž izolace PVC folií m2 36.980 54 2,012 odvozeno ÚRS
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277. XAH.010 fólie na bázi PVC-P s odolností proti prorůstání kořínků tl. do 2mm - (pevnost v tahu > 
800 N/50 mm, vodotěsnost 400 kPa,faktor difuzního odporu 8200±2000,rozměrová 
stálo

m2 36.980 177 6,549 vlastní

278. 919726122.ZP Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 
300 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném 
směru 33 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1. - Tažnost v podélném 
směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %.

m2 36.980 51 1,897 odvozeno ÚRS

279. 713111127.ZP Montáž izolace tepelné spodem lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 
montážně lepeno k podkladu polyuretanovým lepidlem PUK

m2 36.980 169 6,253 odvozeno ÚRS

280. 28375923.ZP deska EPS do plochých střech a podlah lambda=0,034 tl 70mm m2 36.980 97 3,594 odvozeno ÚRS

281. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 36.980 95 3,520 ÚRS 2020/I

282. 62832134.ZP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm m2 36.980 117 4,312 odvozeno ÚRS

283. 711111002.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou m2 36.980 12 436 odvozeno ÚRS

284. 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 14.792 42 615 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 0,4 Kg/m2 –
36,98*0,4 14.792

P21: ZDVOJENÁ PODLAHA INSTALAČNÍHO KANÁLU 237,786
285. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 52.842 115 6,061 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 113; 28,45 28.450
Č.m.: 118; 24,392 24.392

286. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 52.842 180 9,512 vlastní

287. XAH.014 Zdvojená podlaha instalačního kanálu vč. nášlapné vrstvy z keramické dlažby 300x300 m2 68.600 2,051 140,678 vlastní

Výkaz výměr: Č.m.: 113; 22,44 22.440
Č.m.: 118; 21,54 21.540
Č.m.: 135; 24,62 24.620

288. 711141559.ZP1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP m2 140.373 95 13,364 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: 68,6 68.600
na stěnách –
Č.m.: 113; 0,65*33,49 21.769
Č.m.: 118; 0,65*32,08 20.852
Č.m.: 135; 0,65*44,85 29.153

289. 62832134.ZP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm m2 140.373 94 13,195 odvozeno ÚRS

290. 711111002.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou m2 140.373 12 1,656 odvozeno ÚRS

291. 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 56.149 42 2,336 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 0,4 Kg/m2 –
140,373*0,4 56.149

292. 451315117.ZS Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm povrch stržený latí 
nebo hlazený dřevěným hladítkem

m2 68.600 338 23,201 odvozeno ÚRS

293. 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí 
Kari

t 0.847 27,538 23,311 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 8/100-8/100 - 7,9 kg/m2 –
6/100-6/100 - 4,44 kg/m2 –
68,6*(7,9+4,44)/1000 0.847

294. 564710111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 50 mm m2 68.600 65 4,473 ÚRS 2020/I
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P22.a: PODLAHA V SÁLE  – ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 262,226
295. 776211111 Lepení textilních pásů m2 246.366 147 36,167 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 201; 246,366 246.366
296. XAH.015 zátěžový koberec - lepený, hořlavost Bfl-s1, složení vláken Polyamid,celková hmotnost 

min. 2200 g, hmotnost vlasu 850 g / hmotnost vlasu nad povrchem 650 g, kročejový 
útlum 25 dB, akustický, protiskluzný, - třída zátěže 33

m2 246.366 610 150,308 vlastní

297. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 167.000 454 75,751 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 201; 167 167.000

P22.b: PODLAHA V SÁLE  – ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC –
298. XPP.003 POPISOVÁ POLOŽKA_Výměry viz skladba P22.a – – – vlastní

P23: PODLAHA NA BALKÓNECH  – ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 177,463
299. 776211111.ZP Lepení textilních pásů vč. lišt m2 123.470 147 18,125 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 320; 13,58 13.580
Č.m.: 321; 15,37 15.370
Č.m.: 406; 94,52 94.520

300. XAH.015 zátěžový koberec - lepený, hořlavost Bfl-s1, složení vláken Polyamid,celková hmotnost 
min. 2200 g, hmotnost vlasu 850 g / hmotnost vlasu nad povrchem 650 g, kročejový 
útlum 25 dB, akustický, protiskluzný, - třída zátěže 33

m2 123.470 610 75,329 vlastní

301. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 185.205 454 84,009 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl. 15 mm –
123,47*1,5 185.205

P24: PODLAHA VE 3NP – DŘEVĚNÁ PODLAHA (KERAMICKÁ DLAŽBA 183,051
302. 775449124.ZP Montáž podlahové lišty m 41.150 27 1,128 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 325; 41,15 41.150
303. 61418101.ZP lišta podlahová dřevěná dub m 41.150 119 4,889 odvozeno ÚRS

304. 775511613.ZP Podlahy z vlysů tl 15 mm lepené lakované, dubové, třívrstvá, nášlapná vrstva min. 3,4 
mm

m2 77.210 1,393 107,561 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 325; 77,21 77.210
305. 763251144.ZS Sádrovláknitá podlaha tl 60 mm z desek tl 2x10 mm s minerální deskou tl 20 mm 

podsyp 20 mm
m2 77.210 887 68,516 odvozeno ÚRS

306. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 77.210 12 957 ÚRS 2020/I

P26: PODLAHA PODESTY TOČITÉHO SCHODIŠTĚ – KERAMICKÁ DLAŽBA 46,373
307. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 17.630 115 2,022 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 226; 17,63 17.630
308. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 17.630 180 3,173 vlastní

309. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 16.500 867 14,304 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 226 ; 16,5 16.500
310. 59761008.ZP7 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 16.500 648 10,690 odvozeno ÚRS

311. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 16.500 47 771 ÚRS 2020/I

312. 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 16.500 254 4,186 odvozeno ÚRS

www.ocea.cz 44 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

313. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 24.750 454 11,227 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl .15 mm –
16,5*1,5 24.750

–

P27: PODLAHA PODESTY SCHODIŠTĚ 23,867
314. 775449124.ZP Montáž podlahové lišty m 7.353 27 201 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 403; 7,353 7.353
315. 61418101.ZP lišta podlahová dřevěná dub m 7.353 119 874 odvozeno ÚRS

316. 775511613.ZP Podlahy z vlysů tl 15 mm lepené lakované, dubové, třívrstvá, nášlapná vrstva min. 3,4 
mm

m2 9.670 1,393 13,471 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 403; 9,67 9.670
317. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 9.670 454 4,386 odvozeno ÚRS

318. 632451234.ZP Cementový potěr včetně samonivelační stěrky tl. do 50 mm (dilatace po obvodu 
místnosti, potěr oddělit od stěn pomocí dilatačních pásků tl. 15 mm.  / Velikost 
dilatačních celků dle doporučení výrobce potěru maximálně však 6x6m. - Dilatační 
spáry vyplnit trvale pružným tmelem, samonivelační stěrka do 10 mm)

m2 9.670 380 3,676 odvozeno ÚRS

319. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 9.670 12 120 ÚRS 2020/I

320. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 9.670 21 204 ÚRS 2020/I

321. 63231205.ZP deska minerální tl 30mm pro snížení kročejového hluku dynamická tuhost s´=max. 20 
MPa/m a nižší, provedení dle technických požadavků výrobce

m2 9.670 97 935 odvozeno ÚRS

P28: PODLAHA VE 4.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA 114,423
322. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 42.334 115 4,856 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 408; 29,045 29.045
Č.m.: 409_s; 1,28 1.280
Č.m.: 409; 12,009 12.009

323. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 42.334 180 7,620 vlastní

324. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 56.960 648 36,904 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 408; 49,91 49.910
Č.m.: 409_s; 0,79 0.790
Č.m.: 409; 6,26 6.260

325. 59761008.ZP8 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 56.960 648 36,904 vlastní

326. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 56.960 47 2,660 ÚRS 2020/I

327. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 56.170 454 25,479 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 408; 49,91 49.910
Č.m.: 409; 6,26 6.260

P29: PODLAHA VE 4.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA  - STROJOVNA VZT 45,374
328. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 18.847 115 2,162 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 407; 18,847 18.847
329. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 18.847 180 3,392 vlastní
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330. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 22.170 648 14,364 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 407; 22,17 22.170
331. 59761008.ZP9 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 22.170 648 14,364 vlastní

332. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 22.170 47 1,035 ÚRS 2020/I

333. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 22.170 454 10,056 odvozeno ÚRS

P30: PODLAHA ZVUKAŘI NA ÚROVNI +3,320 – KERAMICKÁ DLAŽBA 34,534
334. 771474113.ZP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 18.517 115 2,124 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 220; 18,517 18.517
335. XAH.004 keramický sokl velkoformátové dlažby m 18.517 180 3,333 vlastní

336. 771574153.ZP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 4 ks/m2 vč. řezání, spárování, tmelení a dilatací

m2 13.280 648 8,604 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 220; 13,28 13.280
337. 59761008.ZP10 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 13.280 648 8,604 odvozeno ÚRS

338. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 13.280 47 620 ÚRS 2020/I

339. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 19.920 565 11,249 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl. 15 mm –
13,28*1,5 19.920

P31: PODLAHA ZVUKAŘI NA ÚROVNI +7,285 – KOBEREC 26,727
340. 776421111.ZP Montáž obvodových lišt m 16.160 94 1,511 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 317; 16,16 16.160
341. XAH.006 lišta kobercová m 16.160 96 1,553 vlastní

342. 776211111 Lepení textilních pásů m2 14.220 147 2,087 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 317; 14,22 14.220
343. XAH.015 zátěžový koberec - lepený, hořlavost Bfl-s1, složení vláken Polyamid,celková hmotnost 

min. 2200 g, hmotnost vlasu 850 g / hmotnost vlasu nad povrchem 650 g, kročejový 
útlum 25 dB, akustický, protiskluzný, - třída zátěže 33

m2 14.220 610 8,676 vlastní

344. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 14.220 454 6,450 odvozeno ÚRS

345. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 14.220 454 6,450 odvozeno ÚRS

P32:  PODLAHA ZVUKAŘI NA ÚROVNI +10,285 – KOBEREC 30,106
346. 776421111.ZP Montáž obvodových lišt m 20.882 94 1,952 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Č.m.: 402; 20,882 20.882
347. XAH.006 lišta kobercová m 20.882 96 2,007 vlastní

348. 776211111 Lepení textilních pásů m2 21.600 147 3,171 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Č.m.: 402; 21,6 21.600
349. XAH.015 zátěžový koberec - lepený, hořlavost Bfl-s1, složení vláken Polyamid,celková hmotnost 

min. 2200 g, hmotnost vlasu 850 g / hmotnost vlasu nad povrchem 650 g, kročejový 
útlum 25 dB, akustický, protiskluzný, - třída zátěže 33

m2 21.600 610 13,178 vlastní

350. 771151024.ZP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 21.600 454 9,798 odvozeno ÚRS
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PX1: VÝTAHOVÁ ŠACHTA 1,586
351. XAH.037 D+M Nátěr odolný proti úniku olejům m2 12.240 130 1,586 vlastní

Výkaz výměr: D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
Výtahová šachta; 1,6*2,1+1,2*(1,6*2+2,1*2) 12.240

–

S: Střechy ploché 651,668

S01: STŘECHA PLOCHÁ NAD HORNÍ PŘÍSTAVBOU 389,545
352. 712363601.ZP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou m2 218.510 340 74,337 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha plochá; 218,51 218.510
353. 28322120.ZP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s polyesterovou výztužnou vložkou 

tl 2,0mm
m2 218.510 282 61,598 odvozeno ÚRS

354. 919726123.ZP Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 
500 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném 
směru 33 (-2; +0) kN.m-1 v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1.  - Tažnost v podélném 
směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %.

m2 236.270 41 9,640 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha plochá; 236,27 236.270
355. 713141121.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně 

lepeno k podkladu polyuretanovým lepidlem PUK
m2 218.510 117 25,478 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha plochá; 218,51 218.510
356. 63140400.ZP tepelněizolační desky z minerální izolace tl 60mm deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti 0,039 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1.  / Dlouhodobá teplotní 
odolnost 80 °C. Třída reakce na oheň A1Třída reakce na oheň A1

m2 218.510 156 33,978 odvozeno ÚRS

357. 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 218.510 78 17,000 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha plochá; 218,51 218.510
358. 28376143.ZP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový (Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 

větší nebo rovno 250 kPa.  / Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 
W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu > 100.  - Teplotní odolnost -60 až +75 °C. 
Objemová hmotnost 29 - 39 kg.m-3.)

m3 61.183 1,264 77,304 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl. 280 mm –
218,51*0,28 61.183

359. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 234.290 175 40,977 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Střecha plochá; 234,29 234.290
360. 62832134.ZP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm m2 234.290 117 27,318 odvozeno ÚRS

361. 711111002.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou m2 218.510 19 4,042 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha plochá; 218,51 218.510
362. 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 87.404 44 3,820 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 0,4 Kg/m2 –
218,51*0,4 87.404

363. 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 12.370 78 962 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Řezy B, D - Detail D.02; 12,37 12.370
364. 28372309.ZP deska EPS do plochých střech a podlah spádový klín min tl. 50 mm m2 12.370 389 4,809 odvozeno ÚRS

365. 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 
mechanickým kotvením rohoží,  pásů, dílců, desek

m2 28.040 146 4,088 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Řezy B, D - Detail D.04; 28,04 28.040
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366. 28372305.ZP deska EPS do plochých střech a podlah tl 50mm m2 28.040 68 1,907 odvozeno ÚRS

367. 762421016.ZP Impregnovaná OSB deska tl. 22mm, kotvit ke spádovým klínům m2 12.370 185 2,285 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Řezy B, D - Detail D.03; 12,37 12.370

S04: STŘECHA PLOCHÁ NAD SPODNÍM VSTUPEM A TRAFOSTANICÍ 114,103
368. 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 74.530 63 4,710 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Střecha; 38,98 38.980
Venkovní terasa; 35,55 35.550

369. 712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva m2 372.650 7 2,609 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 5x –
Střecha; 38,98*5 194.900
Venkovní terasa; 35,55*5 177.750

370. 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 13.415 367 4,926 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 1,8 t/m3 –
tl. 100 mm –
Střecha; 38,98*0,1*1,8 7.016
Venkovní terasa; 35,55*0,1*1,8 6.399

371. 919726122.ZP Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 
300 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném 
směru 33 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1. - Tažnost v podélném 
směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %.

m2 79.670 22 1,721 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha; 38,98 38.980
řezy A, E; 1 1.000
Venkovní terasa; 35,55 35.550
Řez E; 4,14 4.140

372. 713291333.ZP Montáž izolace PVC folií m2 75.530 54 4,109 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha; 38,98 38.980
řezy A, E; 1 1.000
Venkovní terasa; 35,55 35.550

373. XAH.010 fólie na bázi PVC-P s odolností proti prorůstání kořínků tl. do 2mm - (pevnost v tahu > 
800 N/50 mm, vodotěsnost 400 kPa,faktor difuzního odporu 8200±2000,rozměrová 
stálo

m2 75.530 177 13,376 vlastní

374. 919726123.ZP Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 
500 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném 
směru 33 (-2; +0) kN.m-1 v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1.  - Tažnost v podélném 
směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %.

m2 97.610 36 3,475 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha; 40,22 40.220
řezy A, E; 15,34 15.340
Venkovní terasa; 42,05 42.050

375. 713141121.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně 
lepeno k podkladu polyuretanovým lepidlem PUK

m2 74.530 111 8,258 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha; 38,98 38.980
Venkovní terasa; 35,55 35.550

376. 28375922.ZP deska EPS do plochých střech a podlah lambda=0,034 tl 60mm m2 74.530 83 6,201 odvozeno ÚRS

377. 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 74.530 159 11,880 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha; 38,98 38.980
Venkovní terasa; 35,55 35.550
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378. 28376143.ZP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový (Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 
větší nebo rovno 250 kPa.  / Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 
W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu > 100.  - Teplotní odolnost -60 až +75 °C. 
Objemová hmotnost 29 - 39 kg.m-3.)

m3 14.906 1,540 22,954 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl. 220 mm –
Střecha; 38,98*0,2 7.796
Venkovní terasa; 35,55*0,2 7.110

379. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 83.760 95 7,974 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Střecha; 40,11 40.110
řezy A, E; 3,31 3.310
Venkovní terasa; 40,34 40.340

380. 62832134.ZP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm m2 83.760 117 9,766 odvozeno ÚRS

381. 711111002.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou m2 74.530 12 879 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha; 38,98 38.980
Venkovní terasa; 35,55 35.550

382. 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 29.812 42 1,240 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 0,4 Kg/m2 –
74,53*0,4 29.812

383. 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 7.500 159 1,196 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Detail D.02; 7,5 7.500
384. 28372309.ZP deska EPS do plochých střech a podlah spádový klín min tl. 50 mm m2 7.500 70 523 odvozeno ÚRS

385. 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 
mechanickým kotvením rohoží,  pásů, dílců, desek

m2 11.690 196 2,295 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Detail D.02; 11,69 11.690
386. 28372305.ZP deska EPS do plochých střech a podlah tl 50mm m2 11.690 70 821 odvozeno ÚRS

387. 762421016.ZP Impregnovaná OSB deska tl. 22mm, kotvit ke spádovým klínům m2 8.820 326 2,872 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Detail D.02; 8,82 8.820
388. 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 

mechanickým kotvením rohoží,  pásů, dílců, desek
m2 5.760 196 1,131 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Řez E; 5,76 5.760
389. 63141425.ZP deska tepelně izolační minerální tl 180mm m2 5.760 206 1,188 odvozeno ÚRS

S05: STŘECHA PLOCHÁ POCHOZÍ NAD SPODNÍM VSTUPEM 67,858
390. XAH.011 Příplatek za kartáčovaný beton m2 31.540 58 1,839 vlastní

391. 631311115.ZP Beton tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí (dilatováno 
3x3 m po obvodě i v ploše)

m3 1.577 3,635 5,732 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl.50 mm –
31,54*0,05 1.577

392. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.170 27,538 4,690 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 8/150-8/150 - 5,4 kg/m2 –
31,54*5,4/1000 0.170

393. XAH.012 Stěrková izolace m2 31.540 141 4,444 vlastní

Výkaz výměr: Podesta; 15,47 15.470
Stupně; 16,07 16.070

394. 631311115.ZP Beton tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí (dilatováno 
3x3 m po obvodě i v ploše)

m3 1.577 3,635 5,732 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl.50 mm –
31,54*0,05 1.577

395. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.170 27,538 4,690 ÚRS 2020/I
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Výkaz výměr: 8/150-8/150 - 5,4 kg/m2 –
31,54*5,4/1000 0.170

396. 711161115.ZP Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 m profilovaná fólie 
z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s nopy, plošná hmotnost 1000 g.m-2

m2 31.540 173 5,456 odvozeno ÚRS

397. 919726122.ZP Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 
300 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném 
směru 33 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1. - Tažnost v podélném 
směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %.

m2 31.540 22 681 odvozeno ÚRS

398. 713291333.ZP Montáž izolace PVC folií m2 31.540 54 1,716 odvozeno ÚRS

399. XAH.010 fólie na bázi PVC-P s odolností proti prorůstání kořínků tl. do 2mm - (pevnost v tahu > 
800 N/50 mm, vodotěsnost 400 kPa,faktor difuzního odporu 8200±2000,rozměrová 
stálo

m2 31.540 177 5,586 vlastní

400. 919726122.ZP Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 
300 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném 
směru 33 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1. - Tažnost v podélném 
směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %.

m2 41.600 22 899 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Podesta; 21,49 21.490
Stupně; 20,11 20.110

401. 713141121.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně 
lepeno k podkladu polyuretanovým lepidlem PUK

m2 31.540 111 3,495 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Podesta; 15,47 15.470
Stupně; 16,07 16.070

402. 28375922.ZP deska EPS do plochých střech a podlah lambda=0,034 tl 60mm m2 31.540 73 2,299 odvozeno ÚRS

403. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 44.680 95 4,254 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Podesta; 23,33 23.330
Stupně; 21,35 21.350

404. 62832134.ZP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm m2 44.680 117 5,210 odvozeno ÚRS

405. 711111002.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou m2 31.540 12 372 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Podesta; 15,47 15.470
Stupně; 16,07 16.070

406. 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 12.616 42 525 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 0,4 Kg/m2 –
31,54*0,4 12.616

407. 631342222.ZP Silikátová spádová vrstva m3 3.154 3,246 10,239 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl. do 100 mm –
Podesta; 15,47*0,1 1.547
Stupně; 16,07*0,1 1.607
= 3.154

–

S06a: STŘECHA PLOCHÁ NAD HORNÍ VSTUPEM, – nad nezateplenou částí 23,261
408. 712363601.ZP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou m2 29.160 340 9,920 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha nad vstupem; 29,16 29.160
409. 28322120.ZP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s polyesterovou výztužnou vložkou 

tl 2,0mm
m2 29.160 36 1,038 odvozeno ÚRS
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410. 919726123.ZP Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 
500 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném 
směru 33 (-2; +0) kN.m-1 v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1.  - Tažnost v podélném 
směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %.

m2 33.910 70 2,370 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha nad vstupem; 33,91 33.910
411. 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 29.160 159 4,648 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha nad vstupem; 29,16 29.160
412. 28376143.ZP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový (Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 

větší nebo rovno 250 kPa.  / Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 
W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu > 100.  - Teplotní odolnost -60 až +75 °C. 
Objemová hmotnost 29 - 39 kg.m-3.)

m3 2.333 1,540 3,592 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl. 20-140 mm –
29,16*(0,02+0,14)/2 2.333

413. 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 1.740 159 277 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Detail D.11; 1,74 1.740
414. 28376424.ZP deska z polystyrénu XPS tl 120-130 mm m2 1.740 291 506 odvozeno ÚRS

415. 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 
mechanickým kotvením rohoží,  pásů, dílců, desek

m2 1.740 196 342 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Detail D.11; 1,74 1.740
416. 28376417.ZP deska z polystyrénu XPS tl 50mm m2 1.740 112 195 odvozeno ÚRS

417. 762421011.ZP Impregnovaná OSB deska tl. 22mm, kotvit ke spádovým klínům m2 1.740 214 372 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Detail D.11; 1,74 1.740

S06b: STŘECHA PLOCHÁ NAD HORNÍ VSTUPEM, – nad zateplenou částí 56,901
418. 712363601.ZP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou m2 36.180 340 12,308 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha nad vstupem; 36,18 36.180
419. 28322120.ZP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s polyesterovou výztužnou vložkou 

tl 2,0mm
m2 36.180 177 6,407 odvozeno ÚRS

420. 919726123.ZP Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 
500 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném 
směru 33 (-2; +0) kN.m-1 v příčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1.  - Tažnost v podélném 
směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25) %.

m2 43.970 70 3,074 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha nad vstupem; 43,97 43.970
421. 713141121.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně 

lepeno k podkladu polyuretanovým lepidlem PUK
m2 43.970 111 4,872 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha nad vstupem; 43,97 43.970
422. 63140400.ZP tepelněizolační desky z minerální izolace tl 60mm deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti 0,039 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1.  / Dlouhodobá teplotní 
odolnost 80 °C. Třída reakce na oheň A1Třída reakce na oheň A1

m2 43.970 68 2,972 odvozeno ÚRS

423. 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 36.180 159 5,767 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha nad vstupem; 36,18 36.180
424. 28376143.ZP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový (Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 

větší nebo rovno 250 kPa.  / Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,034 
W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu > 100.  - Teplotní odolnost -60 až +75 °C. 
Objemová hmotnost 29 - 39 kg.m-3.)

m3 6.874 1,540 10,586 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl. 190 mm –
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36,18*0,19 6.874
425. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 38.780 95 3,692 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Střecha nad vstupem; 38,78 38.780
426. 62832134.ZP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm m2 38.780 117 4,522 odvozeno ÚRS

427. 711111002.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou m2 36.180 12 427 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Střecha nad vstupem; 36,18 36.180
428. 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 14.472 42 602 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 0,4 Kg/m2 –
36,18*0,4 14.472

429. 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 1.720 159 274 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Detail D.11; 1,72 1.720
430. 28376424.ZP deska z polystyrénu XPS tl 120-130 mm m2 1.720 291 501 odvozeno ÚRS

431. 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 
mechanickým kotvením rohoží,  pásů, dílců, desek

m2 1.720 196 338 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Detail D.11; 1,72 1.720
432. 28376417.ZP deska z polystyrénu XPS tl 50mm m2 1.720 112 192 odvozeno ÚRS

433. 762421011.ZP Impregnovaná OSB deska tl. 22mm, kotvit ke spádovým klínům m2 1.720 214 368 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Detail D.11; 1,72 1.720

SS: Střechy šikmé 3,837,850

S02: STŘECHA ŠIKMÁ NA STÁVAJÍCÍM KROVU 573,672
434. XPP.008 POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkových cenách musí být zahrnuty veškeré detaily 

šikmých střech
– – – vlastní

435. XPP.006 POPISOVÁ POLOŽKA_Krytina vykázána ve výrobcích – – – vlastní

436. 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 
mm

m2 2,086.000 53 110,349 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 2x –
(560+483)*2 2,086.000

437. 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 14.658 6,706 98,302 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: latě –
0,06*0,04*1/0,37*(560+483) 6.765
kontralatě –
0,04*0,07*1/0,37*(560+483) 7.893

438. 713191133.ZP Montáž difuzní fólie s přelepeným spojem m2 1,043.000 107 111,497 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: (560+483) 1,043.000
439. XAH.017 systémová difuzní folie s přelepením spojů - nutný atest na systém se střešní krytinou m2 1,043.000 73 76,035 vlastní

440. 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 14.658 1,205 17,666 ÚRS 2020/I

441. 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 1 a 2

m3 14.658 860 12,607 ÚRS 2020/I

442. 713151166.ZP Montáž izolace tepelné střech šikmých tl do 180 mm vč. spojovacích prostředků m2 82.990 146 12,100 odvozeno ÚRS

443. 28376500.ZP deska izolační PIR z obou stran netkanou textilií tl. 80 mm (lambda=0,025 W/mK, spoj 
pero-drážka)

m2 82.990 324 26,856 odvozeno ÚRS

444. 713151111.ZP Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 82.990 65 5,378 odvozeno ÚRS
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Výkaz výměr: D.1.1.7 Pudorys 3.NP, novy stav –
82,99 82.990

445. 63148163.ZP deska tepelně izolační minerální lambda=0,035 tl 140mm impregnováno proti 
dřevokazným houbám a hmyzu

m2 82.990 160 13,262 odvozeno ÚRS

446. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 82.990 38 3,137 ÚRS 2020/I

447. 28329274.ZP parozábrana systémová m2 82.990 49 4,033 odvozeno ÚRS

448. 763131541.ZP SDK podhled REI 30 desky 2xRF 12,5 hliníkový rošt R-CD, / vč. výztužné pásky a 
celoplošného přetmelení - po dokončeni tmeleni je nutné v případě potřeby tmelení 
plochy přebrousit

m2 82.990 994 82,451 odvozeno ÚRS

S03: STŘECHA ŠIKMÁ SE SKLONEM 7° NAD VAZNÍKY 667,191
449. XPP.008 POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkových cenách musí být zahrnuty veškeré detaily 

šikmých střech
– – – vlastní

450. XPP.006 POPISOVÁ POLOŽKA_Krytina vykázána ve výrobcích – – – vlastní

451. XPP.007 POPISOVÁ POLOŽKA_Laťování a difuzní fólie vykázáno viz S02 – – – vlastní

452. 713151166.ZP Montáž izolace tepelné střech šikmých tl do 180 mm vč. spojovacích prostředků m2 352.210 146 51,352 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.9 Pudorys strechy, novy stav –
323+29,21 352.210

–
453. 28376500.ZP deska izolační PIR z obou stran netkanou textilií tl. 80 mm (lambda=0,025 W/mK, spoj 

pero-drážka)
m2 352.210 324 113,975 odvozeno ÚRS

454. 713151111.ZP Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 352.210 117 41,068 odvozeno ÚRS

455. 63148166.ZP deska tepelně izolační minerální lambda=0,035 tl 200mm impregnováno proti 
dřevokazným houbám a hmyzu

m2 352.210 228 80,445 odvozeno ÚRS

456. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 352.210 38 13,314 ÚRS 2020/I

457. 28329274.ZP parozábrana systémová m2 352.210 49 17,117 odvozeno ÚRS

458. 763131541.ZP SDK podhled REI 30 desky 2xRF 12,5 hliníkový rošt R-CD, / vč. výztužné pásky a 
celoplošného přetmelení - po dokončeni tmeleni je nutné v případě potřeby tmelení 
plochy přebrousit

m2 352.210 994 349,921 odvozeno ÚRS

S07: STŘECHA ŠIKMÁ NOVÁ SE SKLONEM 7° 326,156
459. XPP.008 POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkových cenách musí být zahrnuty veškeré detaily 

šikmých střech
– – – vlastní

460. XPP.006 POPISOVÁ POLOŽKA_Krytina vykázána ve výrobcích – – – vlastní

461. XPP.007 POPISOVÁ POLOŽKA_Laťování a difuzní fólie vykázáno viz S02 – – – vlastní

462. 713151166.ZP Montáž izolace tepelné střech šikmých tl do 180 mm vč. spojovacích prostředků m2 161.200 92 14,879 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.9 Pudorys strechy, novy stav –
161,2 161.200

463. 28376500.ZP deska izolační PIR z obou stran netkanou textilií tl. 80 mm (lambda=0,025 W/mK, spoj 
pero-drážka)

m2 161.200 324 52,164 odvozeno ÚRS

464. 713151111.ZP Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 161.200 117 18,796 odvozeno ÚRS

465. 63148163.ZP deska tepelně izolační minerální lambda=0,035 tl 140mm impregnováno proti 
dřevokazným houbám a hmyzu

m2 161.200 160 25,760 odvozeno ÚRS
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466. 63148167.ZP deska tepelně izolační minerální lambda=0,035 tl 220mm impregnováno proti 
dřevokazným houbám a hmyzu

m2 161.200 251 40,477 odvozeno ÚRS

467. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 161.200 38 6,093 ÚRS 2020/I

468. 28329274.ZP parozábrana systémová m2 161.200 49 7,834 odvozeno ÚRS

469. 763131541.ZP SDK podhled REI 30 desky 2xRF 12,5 hliníkový rošt R-CD, / vč. výztužné pásky a 
celoplošného přetmelení - po dokončeni tmeleni je nutné v případě potřeby tmelení 
plochy přebrousit

m2 161.200 994 160,152 odvozeno ÚRS

S08: STŘECHA ŠIKMÁ NA NOVÉM KROVU (s ocelovou kcí) 2,270,831
470. XPP.008 POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkových cenách musí být zahrnuty veškeré detaily 

šikmých střech
– – – vlastní

471. XPP.006 POPISOVÁ POLOŽKA_Krytina vykázána ve výrobcích – – – vlastní

472. XPP.007 POPISOVÁ POLOŽKA_Laťování a difuzní fólie vykázáno viz S02 – – – vlastní

473. 713151166.ZP Montáž izolace tepelné střech šikmých tl do 180 mm vč. spojovacích prostředků m2 311.000 117 36,263 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.9 Pudorys strechy, novy stav –
311 311.000

474. 28376500.ZP deska izolační PIR z obou stran netkanou textilií tl. 80 mm (lambda=0,025 W/mK, spoj 
pero-drážka)

m2 311.000 324 100,640 odvozeno ÚRS

475. 762341250.ZP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 311.000 156 48,361 odvozeno ÚRS

476. 60515111.ZP dřevěné prkno m3 6.220 6,317 39,294 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: tl. 20 mm –
311*0,02 6.220

477. 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 6.220 1,166 7,254 ÚRS 2020/I

478. 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 1 a 2

m3 6.220 632 3,929 ÚRS 2020/I

479. 713151111.ZP Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 311.000 117 36,263 odvozeno ÚRS

480. 63148163.ZP deska tepelně izolační minerální lambda=0,035 tl 140mm impregnováno proti 
dřevokazným houbám a hmyzu

m2 311.000 160 49,698 odvozeno ÚRS

481. 63148167.ZP deska tepelně izolační minerální lambda=0,035 tl 220mm impregnováno proti 
dřevokazným houbám a hmyzu

m2 311.000 251 78,092 odvozeno ÚRS

482. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 311.000 38 11,756 ÚRS 2020/I

483. 28329274.ZP parozábrana systémová m2 311.000 49 15,115 odvozeno ÚRS

484. 763131541.ZP SDK podhled REI 30 desky 2xRF 12,5 hliníkový rošt R-CD, / vč. výztužné pásky a 
celoplošného přetmelení - po dokončeni tmeleni je nutné v případě potřeby tmelení 
plochy přebrousit

m2 311.000 967 300,582 odvozeno ÚRS

485. A.1.4.R.1.01_005 Akustický podhled - s akustickou omítkou
Technické specifikace: jedná se o širokopásmově pohltivý - akustický podhled s 
maximem pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; obklad je tvořený jádrem / 
z minerální vlny tl. 40 mm; povrch obkladu je dále tvořen speciální vícevrstvou stěrkou 
zajišťující - jednolitou plochu bez spár a předělů; požadovaný činitel zvukové 
pohltivosti prvku tl. 40 mm v

oktávových pásmech je: 125 Hz - ? ÷ 0,20; 250 Hz - ? ÷ 0,65; 500 
Hz - ? ÷ 0,85; 1 kHz - ? ÷ 0,9; 2 kHz - ? ÷ 0,9; 4 kHz - ? ÷ 0,9 
uvažováno je provedení v bílé barvě; požární požadavky dle 
projektu PBŘ

m2 311.000 4,963 1,543,586 vlastní

W: Stěny 1,825,736
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W02: OBVODOVÁ STĚNA NOVÁ 393,623
486. 622221031.ZP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek 

z minerální vlny  tl do 160 mm
m2 323.350 632 204,260 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Východ; 32,66 32.660
Jih; 21,51 21.510
Jih; 65,1 65.100
Zádveří 212; 3,63 3.630
Východ; 46,45 46.450
Jih; 154 154.000

487. 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 
140mm

m2 323.350 296 95,841 ÚRS 2020/I

488. 622531021.ZP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn s  
přísadou proti plísním a řasám

m2 330.700 283 93,522 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Východ; 34,07 34.070
Jih; 20,36 20.360
Jih; 67,15 67.150
Zádveří 212; 3,63 3.630
Východ; 46,45 46.450
Jih; 159,04 159.040

W03: OBVODOVÁ STĚNA NOVÁ VE STYKU S TERÉNEM – SOKL 12,290
489. 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 8.860 70 619 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Východ; 3,11 3.110
Jih; 5,75 5.750

490. 711142559.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy svislé spojovat horkým vzduchem 
celoplošně

m2 8.860 110 973 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Plocha –
Východ; 3,11 3.110
Jih; 5,75 5.750

491. 62856011.ZP pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm s hliníkovou vložkou, spojovat horkým 
vzduchem celoplošně / Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží

m2 8.860 104 919 odvozeno ÚRS

492. 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek tl  do 160 mm

m2 8.860 610 5,408 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Východ; 3,11 3.110
Jih; 5,75 5.750

493. 28376357.ZP soklový polystyren lambda=0,034 tl 140mm m2 8.860 202 1,789 odvozeno ÚRS

494. 622531021.ZP1 Tenkovrstvá silikonová soklová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 9.130 283 2,582 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Východ; 3,2 3.200
Jih; 5,93 5.930

W04: OBVODOVÁ STĚNA POD TERÉNEM KOLEM TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ 45,831
495. 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 88.830 70 6,209 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Jih; 11,76 11.760
Jih; 50,07 50.070
Jih; 27 27.000

496. 711142559.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy svislé spojovat horkým vzduchem 
celoplošně

m2 88.830 110 9,754 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Jih; 11,76 11.760
Jih; 50,07 50.070

www.ocea.cz 55 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Jih; 27 27.000
497. 62856011.ZP pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm s hliníkovou vložkou, spojovat horkým 

vzduchem celoplošně / Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží
m2 88.830 104 9,212 odvozeno ÚRS

498. 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 
mechanickým kotvením rohoží,  pásů, dílců, desek

m2 75.360 196 14,793 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Jih; 10,49 10.490
Jih; 40,25 40.250
Jih; 24,62 24.620

499. 28376352.ZP deska soklová lambda=0,034 tl 50mm m2 75.360 78 5,863 odvozeno ÚRS

W05: OBVODOVÁ STĚNA POD TERÉNEM KOLEM TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ ZDĚNÁ 56,342
500. 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 91.520 70 6,397 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Jih; 62,63 62.630
Jih; 28,89 28.890

501. 711142559.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy svislé spojovat horkým vzduchem 
celoplošně

m2 91.520 110 10,049 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Jih; 62,63 62.630
Jih; 28,89 28.890

502. 62856011.ZP pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm s hliníkovou vložkou, spojovat horkým 
vzduchem celoplošně / Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží

m2 91.520 104 9,491 odvozeno ÚRS

503. 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 
mechanickým kotvením rohoží,  pásů, dílců, desek

m2 90.600 196 17,785 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Jih; 58,7 58.700
Jih; 31,9 31.900

504. 28376352.ZP deska soklová lambda=0,034 tl 50mm m2 90.600 78 7,049 odvozeno ÚRS

505. 622131101.ZC Vyrovnávací cementový nástřik na odhalené podzemní zdivo do 50 mm m2 90.600 62 5,572 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Jih; 58,7 58.700
Jih; 31,9 31.900

W06: OBVODOVÁ STĚNA VSTUPNÍ HALY 102 192,831
506. 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek tl  do 200 mm
m2 86.120 633 54,488 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Vstupní hala; 41,64 41.640
Vstupní hala; 40,91 40.910
Vstupní hala; 3,57 3.570

507. 28376362.ZP deska soklová lambda=0,034 tl 180mm m2 86.120 279 24,045 odvozeno ÚRS

508. XAH.019 Fasádní omítka s imitací betonu včetně penetrace vnějších stěn - s  přísadou proti 
plísním a řasám

m2 88.200 1,296 114,298 vlastní

Výkaz výměr: Vstupní hala; 43,72 43.720
Vstupní hala; 40,91 40.910
Vstupní hala; 3,57 3.570

W07: OBVODOVÁ STĚNA VSTUPNÍ HALY 102 U TERÉNU 44,311
509. 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek tl  do 200 mm
m2 20.070 633 12,698 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Vstupní hala; 7,19 7.190
Vstupní hala; 11,58 11.580
Vstupní hala; 1,3 1.300

510. 28376362.ZP deska soklová lambda=0,034 tl 180mm m2 20.070 279 5,604 odvozeno ÚRS
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511. XAH.019 Fasádní omítka s imitací betonu včetně penetrace vnějších stěn - s  přísadou proti 
plísním a řasám

m2 20.070 1,296 26,009 vlastní

Výkaz výměr: Vstupní hala; 7,19 7.190
Vstupní hala; 11,58 11.580
Vstupní hala; 1,3 1.300

W08: OBVODOVÁ STĚNA KOLEM TRAFOSTANICE 61,910
512. 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 20.870 70 1,459 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Trafostanice pod terénem; 20,87 20.870
513. 711142559.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy svislé spojovat horkým vzduchem 

celoplošně
m2 20.870 110 2,292 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Trafostanice pod terénem; 20,87 20.870
514. 62856011.ZP pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm s hliníkovou vložkou, spojovat horkým 

vzduchem celoplošně / Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží
m2 20.870 104 2,164 odvozeno ÚRS

515. XAH.019 Fasádní omítka s imitací betonu včetně penetrace vnějších stěn - s  přísadou proti 
plísním a řasám

m2 43.210 1,296 55,996 vlastní

Výkaz výměr: Trafostanice; 12,45 12.450
Trafostanice; 30,76 30.760

W09: OBVODOVÁ STĚNA STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÁ 784,694
516. 622221031.ZP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek 

z minerální vlny  tl do 160 mm
m2 692.800 632 437,642 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Východ; 26,15 26.150
Východ; 183,74 183.740
Západ; 146,82 146.820
Západ; 75,13 75.130
Západ; 50,18 50.180
Jih; 54,96 54.960
Sever; 114,22 114.220
Sever; 41,6 41.600

517. 63151531.ZP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 
130mm

m2 692.800 319 221,072 odvozeno ÚRS

518. 622381021.ZC Minerální fasádní omítka, bílá, s fasádním nátěrem včetně penetrace vnějších stěn 
(požadavek NPÚ, systémové řešení)

m2 696.790 181 125,980 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Východ; 26,15 26.150
Východ; 185,75 185.750
Západ; 149,71 149.710
Západ; 81,07 81.070
Západ; 50,18 50.180
Jih; 46,8 46.800
Sever; 115,53 115.530
Sever; 41,6 41.600

W10: OBVODOVÁ STĚNA STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÁ U TERÉNU 81,660
519. 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek tl  do 160 mm
m2 81.900 610 49,992 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Východ; 56,24 56.240
Západ; 14,68 14.680
Západ; 1,87 1.870
Západ; 9,11 9.110

520. 28376357.ZP1 soklový polystyren lambda=0,034 tl 130mm m2 81.900 202 16,536 odvozeno ÚRS
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521. 622381021.ZC Minerální fasádní omítka, bílá, s fasádním nátěrem včetně penetrace vnějších stěn 
(požadavek NPÚ, systémové řešení)

m2 83.700 181 15,133 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Východ; 56,24 56.240
Západ; 15,35 15.350
Západ; 3 3.000
Západ; 9,11 9.110

W11: OBVODOVÁ STĚNA STÁVAJÍCÍ NEZATEPLENÁ (z ulice Panská) 117,555
522. 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 166.320 111 18,428 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Sever; 17,02 17.020
Sever; 49,79 49.790
Sever; 13,75 13.750
Sever; 68,01 68.010
Sever; 4,61 4.610
Sever; 13,14 13.140

523. 622311141.ZC Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn požadavek NPÚ / systémové řešení 
včetně vápenného památkářského postřiku tl. 3 mm a ruční omítky tl. 15 mm

m2 148.570 378 56,159 odvozeno ÚRS

524. 783823163.ZP Penetrační silikátový nátěr omítek m2 148.570 44 6,537 odvozeno ÚRS

525. 783827443.ZP Krycí silikátový nátěr omítek m2 148.570 174 25,851 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Sever; 17,02 17.020
Sever; 49,79 49.790
Sever; 13,75 13.750
Sever; 68,01 68.010

526. 622311141.ZC1 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn - sokl požadavek NPÚ / systémové 
řešení včetně vápenného památkářského postřiku tl. 3 mm a ruční omítky tl. 15 mm

m2 17.750 378 6,710 odvozeno ÚRS

527. 783823163.ZP1 Penetrační silikátový nátěr omítek - sokl m2 17.750 44 781 odvozeno ÚRS

528. 783827443.ZP1 Krycí silikátový nátěr omítek - sokl m2 17.750 174 3,089 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Sever; 4,61 4.610
Sever; 13,14 13.140

W12: SCHODIŠŤOVÁ STĚNA SCHODIŠTĚ DO VINÁRNY (ze dvora) 19,940
529. 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 70.360 70 4,918 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Jih; 70,36 70.360
530. 711142559.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy svislé spojovat horkým vzduchem 

celoplošně
m2 70.360 110 7,726 odvozeno ÚRS

531. 62856011.ZP pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm s hliníkovou vložkou, spojovat horkým 
vzduchem celoplošně / Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží

m2 70.360 104 7,296 odvozeno ÚRS

W13: OBVODOVÁ STĚNA STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÁ POD TERÉNEM 14,749
532. 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 

mechanickým kotvením rohoží,  pásů, dílců, desek
m2 53.810 196 10,563 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: Východ; 53,81 53.810
533. 28376352.ZP deska soklová lambda=0,034 tl 50mm m2 53.810 78 4,186 odvozeno ÚRS

A.1.1.05: Výplně otvorů 7,950,208
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A.1.1.5.01: Okna 1,854,009

A.1.1.5.1.01: Okna 1,854,009
534. W1.01 Okno rozměr Š x V: 1 100×1 700, Křídlo a zárubeň: Okna dřevěná otevíravá/sklopná, 

bez hliníkových - okapnic do historické zástavby,dub, barva přírodní
Zasklení: zolační trojsklo, meziskelní dutina - / směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 - 2012) na celkový 
Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Kličky, kování masivní kovový odlitek,

odsouhlaseno v dílenské PD s památkaři.
Poznámka: Souč. dodávky profilová šambrána kolem okna, 
Dílenskou PD nutno schválit NPU
Vnitřní parapet: Součástí dodávky dřevěný masivní  parapet tl. 
25 mm, hloubka dle ostění.
Vnější parapet: Součástí dodávky keramický parapet tl. 15 mm, 
barva dle šambrány
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 7.000 33,546 234,822 vlastní

535. W1.02 Požární roleta se skrápěním, s řídící jednotkou a záložním zdrojem, Š x V: 1 800×2 672, 
nouzové - tlačítko ovládání. kapsa 250 x 450 mm, skrytá v SDK podhledu
Kování: barvy konstrukce, lišt a kastlu / RAL dle projektu interiéru,uzamykatelná, 
ovládání EPS + klíčem v systému SGK v krabici na - zdi
Požární zpráva: EI 45 DP1
Poznámka: ovládána eps, boční vodící lišty, kompletní dodávka
Další

specifikace viz Tabulka oken ks 1.000 117,454 117,454 vlastní

536. W1.03 Požární roleta se skrápěním, s řídící jednotkou a záložním zdrojem, Š x V: 9 890×2 580, 
nouzové - tlačítko ovládání. kapsa 250 x 450 mm, skrytá v SDK podhledu
Kování: barvy konstrukce, lišt a kastlu / RAL dle projektu interiéru,uzamykatelná, 
ovládání EPS + klíčem v systému SGK v krabici na - zdi
Požární zpráva: EI 45 DP1
Poznámka: ovládána eps, boční vodící lišty, kompletní dodávka
Další

specifikace viz Tabulka oken ks 1.000 283,310 283,310 vlastní

537. W2.01 Okno rozměr Š x V: 1 100×1 800
Křídlo a zárubeň: Okna dřevěná otevíravá/sklopná, bez hliníkových - okapnic do 
historické zástavby,dub, barva přírodní
Zasklení: zolační trojsklo, meziskelní dutina - / směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 - 2012) na celkový 
Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Kličky, kování masivní kovový odlitek,

odsouhlaseno v dílenské PD s památkaři.
Poznámka: Souč. dodávky profilová šambrána kolem okna, 
Dílenskou PD nutno schválit NPU
Vnitřní parapet: Součástí dodávky dřevěný masivní  parapet tl. 
25 mm, hloubka dle ostění.
Vnější parapet: Součástí dodávky keramický parapet tl. 15 mm, 
barva dle šambrány
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 10.000 34,594 345,935 vlastní

538. W2.03 Hliníková stěna s hliníkovým rámem, zasklení pevné, Š x V: 14 350×2 300, zasklení 
pevné, RAL 7016 . - V nadpraží rozšiřovací profil výšky 125 mm pro napojení na ok a 
zamezení tepelného mostu.
Zasklení: / Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 - Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový 
Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Poznámka: Reflexní

polep čtevrečky,
Vnitřní parapet: plynule navazuje na podlahu
Vnější parapet: plynule navazuje na terén
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 217,698 217,698 vlastní

539. W2.04 Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce. Velikost Š x V: 3 000×2 740, 
Vnitřní kce a - rám borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní / dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN - 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový 
Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Celoobvodové kování. Pojistka

proti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. 
Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu
Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm
Vnitřní parapet: plynule navazuje na podlahu
Vnější parapet: plynule navazuje na podlahu
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 60,256 60,256 vlastní

www.ocea.cz 59 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

540. W2.05 Bezpečnostní roleta, mřížová, Velikost Š x V: 1 800×2 275,  konstrukce a mechanika 
skrytá v - systémovém překladu, který je součástí dodávky rolety, jako jeden komplet
Kování: barvy konstrukce, / lišt a kastlu RAL dle projektu interiéru,uzamykatelná, 
ovládání klíčem v systému SGK v krabici na - zdi
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 63,390 63,390 vlastní

541. W2.06 NIKA pro prvky požární ochrany, Velikost Š x V: 900×600
Zasklení: Revizní dveře nerez broušená, 900 - x 600, hl. 250
Kování: zámek dle koordinace s HZS
Poznámka: NIKA pro prvky požární ochrany, komplet / včetně dodávky a montáže
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 3,132 3,132 vlastní

542. W2.07 Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce. Velikost Š x V: 1 200×2 740, 
Vnitřní kce a - rám borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní / dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN - 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový 
Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Poznámka: Reflexní polep

čtevrečky,
Vnitřní parapet: plynule navazuje na podlahu
Vnější parapet: plynule navazuje na terén
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 25,805 25,805 vlastní

543. W2.11 Okno rozměr Š x V: 600×1 500
Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti - souč otevření 
a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. / 
uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. 
technická - zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+

Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 
2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna!  Vnitřní plastový 
komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu 
max 40 mm.
Vnější parapet:  Je součást dodávky okna!  Ocelový 
poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 
0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 2.000 16,500 33,000 vlastní

544. W2.12 Požární roleta se skrápěním, s řídící jednotkou a záložním zdrojem, Š x V: 3 280 × 2 
600, nouzové - tlačítko ovládání. kapsa 250 x 450 mm, skrytá v SDK podhledu
Kování: barvy konstrukce, lišt a kastlu / RAL dle projektu interiéruuzamykatelná, 
ovládání EPS + klíčem v systému SGK v krabici na zdi
Požární - zpráva: EI 45 DP1
Poznámka: požární roleta šatny - se skrápěním
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 147,037 147,037 vlastní

545. W2.13 Bezpečnostní roleta, mřížová, rozměry:  4 930×2 100, konstrukce a mechanika skrytá v 
systémovém - překladu, který je součástí dodávky rolety, jako jeden komplet
Kování: barvy konstrukce, lišt a / kastlu RAL dle projektu interiéru,uzamykatelná, 
ovládání klíčem v systému SGK v krabici na zdi
Další - specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 105,182 105,182 vlastní

546. W3.01a Okno rozměr Š x V: 1 100×1 470
Křídlo a zárubeň: Okna dřevěná otevíravá/sklopná, bez hliníkových - okapnic do 
historické zástavby,dub barva přírodní
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - / směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 - 2012) na celkový 
Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Kličky, kování odsouhlaseno v dílenské PD s

památkaři
Poznámka: předsazená špaleta o 30 mm. Dílenskou PD nutno 
schválit s památkaři
Vnitřní parapet: Součástí dodávky okna. Dřevěný parapet tl. 25 
mm, šířka 300 mm
Vnější parapet: Součástí dodávky okna. pozink. plech tl. 0,7 
mm, přírodní
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 25,028 25,028 vlastní
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547. W3.01b Okno rozměr Š x V: 1 100×1 270
Křídlo a zárubeň: Okna dřevěná otevíravá/sklopná, bez hliníkových - okapnic do 
historické zástavby,dub, barva přírodní
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - / směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 - 2012) na celkový 
Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Kličky, kování odsouhlaseno v dílenské PD s

památkaři
Poznámka: předsazená špaleta o 30 mm. Dílenskou PD nutno 
schválit s památkaři
Vnitřní parapet: Součástí dodávky okna. Dřevěný parapet tl. 25 
mm, šířka 300 mm
Vnější parapet: Součástí dodávky okna. pozink. plech tl. 0,7 
mm, přírodní
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 22,744 22,744 vlastní

548. W3.02 Okno rozměr Š x V: 2 000×1 200
Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti - souč otevření 
a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. / 
uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. 
technická - zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+

Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 
2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Vnitřní parapet: Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový 
komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu 
max 40 mm.
Vnější parapet: Je součást dodávky okna! Ocelový poplastovaný 
plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. 
Veškerá oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 13,071 13,071 vlastní

549. W3.03 Okno rozměr Š x V: 1 000×1 200
Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti - souč otevření 
a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. / 
uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. 
technická - zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+

Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 
2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Vnitřní parapet: Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový 
komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu 
max 40 mm.
Vnější parapet: Je součást dodávky okna! Ocelový poplastovaný 
plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. 
Veškerá oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 8,982 8,982 vlastní

550. W3.05 Okno rozměr Š x V: 3 000×1 200
Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti - souč otevření 
a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. / 
uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. 
technická - zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+

Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 
2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a 
sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. 
Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu 
Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna!  Vnitřní plastový 
komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu 
max 40 mm.
Vnější parapet:  Je součást dodávky okna!  Ocelový 
poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 
0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 27,517 27,517 vlastní

551. W3.06 Okno rozměr Š x V: 3 000×1 200
Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti - souč otevření 
a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. / 
uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. 
technická - zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+

Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 
2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a 
sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. 
Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu
Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový 
komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu 
max 40 mm.
Vnější parapet:  Je součást dodávky okna! Ocelový 
poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 
0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 27,517 27,517 vlastní
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552. W3.07 Okno rozměr Š x V: 2 800×1 200
Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti - souč otevření 
a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. / 
uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. 
technická - zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+

Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 
2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a 
sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. 
Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu
Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový 
komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu 
max 40 mm.
Vnější parapet:  Je součást dodávky okna!  Ocelový 
poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 
0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 26,406 26,406 vlastní

553. W3.08 Okno rozměr Š x V: 1 500×1 200
Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti - souč otevření 
a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. / 
uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. 
technická - zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+

Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 
2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový 
komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu 
max 40 mm.
Vnější parapet:  Je součást dodávky okna!  Ocelový 
poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 
0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 11,415 11,415 vlastní

554. W3.09 Okno rozměr Š x V: 1 700×1 200
Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti - souč otevření 
a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. / 
uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. 
technická - zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+

Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 
2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a 
sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. 
Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu -
Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový 
komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu 
max 40 mm.
Vnější parapet:  Je součást dodávky okna!  Ocelový 
poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 
0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 31,827 31,827 vlastní

555. W3.10 Okno rozměr Š x V: 3 200×650
Křídlo a zárubeň: Dřevěná okna EURO pevná, dub, zasklení pevné, barva - přírodní
Zasklení: Okno do sálu, s útlumem RW 36 dB, zasklení v matové úpravě pro zabránění 
odlesků / do sálu. Směrem ze sálu do kabiny je neprůhledné
Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna!  Vnitřní - masivní dřevěný parapet, 
materiál dle rámu okna.
Vnější parapet: Bez parapetu směrem do sálu, osazen

na přední hranu zdi.
Další specifikace viz Tabulka oken

ks 1.000 22,483 22,483 vlastní

A.1.1.5.02: Dveře 6,096,199

A.1.1.5.2.01: 1.NP 2,010,136
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556. D1.01 Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 1,60×3,00, celkový rozměr 5,02*4,805, Křídlo a 
zárubeň: - Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce. Vnitřní kce a rám 
borové dřevo, zasklívací a / venkovní rám hliník RAL 7016, Zasklení: Bezpečnostní sklo, 
izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K, Požární - zpráva: Panikové kování, Kování: rozeta 
nerez mat, Poznámka: Pohledová šířka profilu max 40 mm,

hloubka 150 mm. Reflexní polep čtevrečky. Další specifikace viz 
Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 299,718 299,718 vlastní

557. D1.02 Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 1,60×3,00, celkový rozměr 5,02*4,805, Křídlo a 
zárubeň: Sloupkovo - příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce. Vnitřní kce a rám 
borové dřevo, zasklívací a venkovní / rám hliník RAL 7016, Zasklení: Bezpečnostní sklo, 
izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K, Požární zpráva: - Panikové kování, Kování: rozeta 
nerez mat, Poznámka: Pohledová šířka profilu max 40 mm, hloubka 150

mm. Reflexní polep čtevrečky. Další specifikace viz Tabulka 
dveří 1.NP

ks 1.000 299,718 299,718 vlastní

558. D1.04 Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Kování: plech a madlo, nerez mat, / panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, 
samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

559. D1.07 Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,80×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Požární zpráva: EI 30 DP3-C, Kování: / SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám, Další - specifikace viz Tabulka 
dveří 1.NP

ks 1.000 72,056 72,056 vlastní

560. D1.08 Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,80×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Kování: WC oliva, moznost otevření / zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: 
Samozavírač s pomalým dojezdem pro wc bezbariér, Další - specifikace viz Tabulka 
dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

561. D1.09_a Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: 
Bezpečnostní protipožární / sklo, Požární zpráva: EI 30 DP3-C, Kování: SGK, rozeta 
nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní - obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 72,056 72,056 vlastní

562. D1.09_b Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Bezpečnostní protipožární / sklo, Požární zpráva: EI 30 DP3-C, Kování: SGK, 
rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní - obložka, materiál jako dveře a 
rám. Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 72,056 72,056 vlastní

563. D1.10 Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,80×2,20, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Bezp. sklo, izolační / dvojsklo, Ug=1,1W/m2K, Kování: SGK, štítové kování, 
broušená nerez, panty 3d skryté. Poznámka: - Vstupní dveře, masivní obložka, 
materiál jako dveře a rám (pouze z vnitřní strany).
Další

specifikace viz Tabulka dveří 1.NP ks 2.000 41,490 82,980 vlastní
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564. D1.12_a Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová 
zárubeň se - stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 
7047, Požární zpráva: EW 30 / DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře 
do TM, Další specifikace viz Tabulka dveří - 1.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

565. D1.12_b Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová 
zárubeň se - stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 
7047, Požární zpráva: EW 30 / DP3-C, Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

566. D1.12_c Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová 
zárubeň se - stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 
7047, Požární zpráva: EW 30 / DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat
Poznámka: Dveře do TM, Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 2.000 44,519 89,038 vlastní

567. D1.13 Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová 
zárubeň se - stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 
7047, Požární zpráva: EW 30 / DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře 
do TM, Další specifikace viz Tabulka dveří - 1.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

568. D1.15_a Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Kování: WC oliva, moznost otevření / zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a - rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

569. D1.15_b Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Kování: WC oliva, moznost otevření / zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a - rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

570. D1.15_c Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Kování: WC oliva, moznost otevření / zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a - rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 2.000 17,332 34,665 vlastní

571. D1.15_d Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Kování: WC oliva, moznost otevření / zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a - rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 2.000 17,332 34,665 vlastní

572. D1.16 Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,765×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová 
zárubeň se - stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 
7047, Požární zpráva: EW 30 / DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře 
do TM, Další specifikace viz Tabulka dveří - 1.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní
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573. D1.17 Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,80×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Bezp. sklo, izolační / dvojsklo, Ug=1,1W/m2K, Tloušťka zdi: 0,44
Kování: Štítové kování, bezpečnostní zámek, panty 3d - skryté. Poznámka: Masivní 
obložka z vnitřní strany, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz

Tabulka dveří 1.NP ks 1.000 24,028 24,028 vlastní

574. D1.18 Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová 
zárubeň se - stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 
7047 Požární zpráva: EW 30 / DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře 
sklad, Další specifikace viz Tabulka dveří - 1.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

575. D1.19 Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná 
obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Kování: 
SGK, rozeta nerez mat, panty / 3d skryté Poznámka: Úklidova mistnost, masivní 
obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace - viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

576. D1.20 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,70×1,90
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,1
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

577. D1.21_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,80×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz - Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

578. D1.21_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,80×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: -
Tloušťka zdi: 0,1
Požární zpráva: / -
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a - rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

579. D1.21_c Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,80×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,12
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz - Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 23,866 23,866 vlastní
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580. D1.23 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,80×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Sklo čiré, kruhy
Tloušťka zdi: / 0,15
Požární zpráva: -
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, - materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

581. D1.24_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,65×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

582. D1.24_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,65×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 2.000 17,332 34,665 vlastní

583. D1.25_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,70×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: Plech a madlo, nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

584. D1.25_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,70×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: Plech a madlo, nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

585. D1.26 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,80×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,78
Kování: Plech a madlo, nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 22,732 22,732 vlastní
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586. D1.27 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,90×2,05
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: bezpečnostní protipožární / sklo
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: EI 30 DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d - skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

1.NP ks 1.000 72,056 72,056 vlastní

587. D1.28 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1,50×2,20
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Bezp. sklo, izolační dvojsklo, / Ug=1,1W/m2K
Tloušťka zdi: 0,5
Požární zpráva: Panikové kování, Včetně pohonů pro otevření se - samostatnou 
zálohou, ovládáno EPS
Kování: Štítové kování, bezpečnostní zámek
Poznámka: Masivní

obložka z vnitřní strany, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 46,004 46,004 vlastní

588. D1.29_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,70×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz - Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

589. D1.29_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,70×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

590. D1.30 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,70×2,15
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz - Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

591. D1.31 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1,60×2,50
Křídlo a zárubeň: Dveře exteriérové bezfalcové, - hliníkové do Al bezfalcové zárubně, 
RAL 7016
Tloušťka zdi: 0,32
Požární zpráva: EI 30 DP1
Kování: / Kování rozeta, SGK, nerez mat
Poznámka: Exteriérové dveře
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 140,884 140,884 vlastní
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592. D1.33_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,80×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: EI 30 DP3-C, / S
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a - rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

593. D1.33_b Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,80×2,10
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,5
Požární zpráva: EI 30 DP3-C, / S
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a - rám, kouřotěsné
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

594. D1.36 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 0,70×2,15
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,2
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz - Tabulka dveří 1.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

A.1.1.5.2.02: 2.NP 2,685,013
595. D2.01 Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce vč. dvoukřídlých dveří 

přesné rozměry viz - výkres
Rozměr dveří: Š x V: 1 600×2 740,
Křídlo a zárubeň: Sloupkovo příčníkový systém, / dřevohliníková konstrukce. Vnitřní 
kce a rám borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL - 7016
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva:

Panikové kování
Kování: Štítové kování, nerez mat.
Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 
mm. Reflexní polep čtevrečky. Vazba D2.01/2/3
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 210,568 210,568 vlastní

596. D2.01_b Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce vč. dvoukřídlých dveří 
přesné rozměry viz - výkres
Rozměr dveří: Š x V: 1 600×2 740
Křídlo a zárubeň: Sloupkovo příčníkový systém, / dřevohliníková konstrukce. Vnitřní 
kce a rám borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL - 7016
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva:

Panikové kování
Kování: Štítové kování, nerez mat.
Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 
mm. Reflexní polep čtevrečky. Vazba D2.01/2/3
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 205,619 205,619 vlastní

597. D2.03 Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce vč. jednokřídlých dveří 
přesné rozměry viz - výkres
Rozměr dveří: Š x V: 800×2 740
Křídlo a zárubeň: Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková / konstrukce. Vnitřní 
kce a rám borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016
Zasklení: - Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 
4lowE+ Argon. Ug ? 0,50

Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw 
<= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: Panikové kování
Kování: Štítové kování, nerez mat.
Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 
mm. Reflexní polep čtevrečky.Vazba D2.01/2/3
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 198,430 198,430 vlastní
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598. D2.04 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1 600×2 275
Křídlo a zárubeň: Dveře exteriérové bezfalcové, - hliníkové do Al bezfalcové zárubně, 
RAL 7016
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační dvojsklo, / Ug=1,1W/m2K
Tloušťka zdi: 0,45
Požární zpráva: Panikové kování. Včetně pohonů pro otevření se - samostatnou 
zálohou, ovládáno EPS
Kování: Štítové kování, nerez mat.
Poznámka: 
Další specifikace

viz Tabulka dveří 2.NP ks 1.000 271,724 271,724 vlastní

599. D2.06 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1 800×3 000
Křídlo a zárubeň: Dveře exteriérové bezfalcové, - hliníkové do Al bezfalcové zárubně, 
RAL 7016
Tloušťka zdi: 0,49
Požární zpráva: automatické dveře / slouží pro přívod vzduchu SOZ, Včetně pohonů 
pro otevření se samostatnou zálohou, ovládáno - EPS
Kování: Kování rozeta, SGK, nerez mat, elektrohydraulický pohon, elektromotorický 
samozamykací

zámek
Poznámka: Exteriérové dveře
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 293,059 293,059 vlastní

600. D2.07 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1 800×3 000
Křídlo a zárubeň: Dveře bezfalcové, hliníkové do Al - bezfalcové zárubně, RAL 7016
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: automatické dveře slouží pro přívod / vzduchu SOZ, Včetně pohonů 
pro otevření se samostatnou zálohou, ovládáno EPS
Kování: Kování rozeta, - SGK, nerez mat, elektrohydraulický pohon, elektromotorický 
samozamykací zámek
Další specifikace viz

Tabulka dveří 2.NP ks 1.000 293,059 293,059 vlastní

601. D2.08 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 350
Křídlo a zárubeň: Dveře bezfalcové, hliníkové do Al - bezfalcové zárubně, RAL 7016
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační dvojsklo, Ug=1,1W/m2K
Tloušťka / zdi: 0,45
Požární zpráva: Panikové kování
Kování: SGK, štítové kování, broušená nerez, panty 3d - skryté.
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 62,488 62,488 vlastní

602. D2.09 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×1 950
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,5
Požární zpráva: EW 30 / DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerz mat, panty 3d skryté.
Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře - a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 29,465 29,465 vlastní
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603. D2.10 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: čiré bezpečnostní, / protipožární
Tloušťka zdi: 0,3
Požární zpráva: EW 30 DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerz mat, panty 3d - skryté.
Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

2.NP ks 1.000 72,056 72,056 vlastní

604. D2.11_a Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: plech a madlo, nerez / mat, panty  3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 2.000 17,332 34,665 vlastní

605. D2.11_b Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: plech a madlo, nerez / mat, panty  3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 4.000 29,465 117,860 vlastní

606. D2.12_a Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 29,465 29,465 vlastní

607. D2.12_b Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 5.000 17,332 86,662 vlastní

608. D2.14_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: uklidova mistnost, masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další - specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní
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609. D2.14_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: uklidova mistnost, masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další - specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

610. D2.16 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1 600×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: čiré bezpečnostní, / protipožární
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: EI - 30 DP3, SC
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty - 3d skryté.
Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

2.NP ks 1.000 47,786 47,786 vlastní

611. D2.17 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,14
Požární zpráva: EI 30 DP3 / -C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: sklad, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

612. D2.18_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,66
Požární zpráva: EW 30 / DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře - a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

613. D2.18_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×1 970
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,43
Požární zpráva: EW 30 / DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře - a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

614. D2.19 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: čiré bezpečnostní, / protipožární
Tloušťka zdi: 0,48
Požární zpráva: EI 30 DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d - skryté.
Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

2.NP ks 1.000 72,056 72,056 vlastní

www.ocea.cz 71 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

615. D2.20 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: čiré bezpečnostní, / protipožární
Tloušťka zdi: 0,28
Požární zpráva: EI 30 DP3-C, panikové kování
Kování: SGK, rozeta - nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace

viz Tabulka dveří 2.NP ks 1.000 72,056 72,056 vlastní

616. D2.21 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: -
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: / -
Kování: WC oliva, moznost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: samozavírač s - pomalým dojezdem pro wc bezbariér
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

617. D2.22 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Sklo čiré, kruhy
Tloušťka zdi: / 1
Požární zpráva: Sklo čiré, kruhy
Kování: SGK, rozeta nerz mat, panty 3d skryté.
Poznámka: masivní - obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

618. D2.23 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Sklo čiré, kruhy
Tloušťka zdi: / 0,15
Požární zpráva: Sklo čiré, kruhy
Kování: SGK, rozeta nerz mat, panty 3d skryté.
Poznámka: - masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

619. D2.24_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Sklo čiré, bezpečnostní, včetně / polepu.
Tloušťka zdi: 0,3
Požární zpráva: Sklo čiré, bezpečnostní, včetně polepu.
Kování: plech a - madlo, nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště,

masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 24,028 24,028 vlastní
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620. D2.24_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: 
Tloušťka zdi: 1
Požární zpráva: Sklo / čiré, bezpečnostní, včetně polepu.
Kování: plech a madlo, nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: - Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, 
materiál jako dveře a rám
Další

specifikace viz Tabulka dveří 2.NP ks 1.000 24,028 24,028 vlastní

621. D2.26_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,3
Požární zpráva: EW - / 30 DP3, SC, napojení na EPS
Kování: SGK, nerez mat, rozeta+ dotyková povrchová paniková hrazda (max. - hloubka 
75 mm), požární konzola s integrovaným koordinátorem a integrovanými 
elektromagnety, dveře

drženy v otevřeném stavu, tlačítko na uzavření, panty 3d skryté.
Poznámka: dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB, masivní 
obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 81,236 81,236 vlastní

622. D2.26_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: -
Tloušťka zdi: 0,51
Požární / zpráva: EW - 30 DP3, SC, napojení na EPS
Kování: SGK, nerez mat, rozeta+ dotyková povrchová paniková - hrazda (max. hloubka 
75 mm), požární konzola s integrovaným koordinátorem a integrovanými

elektromagnety, dveře drženy v otevřeném stavu, tlačítko na 
uzavření, panty 3d skryté.
Poznámka: dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB, masivní 
obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 81,236 81,236 vlastní

623. D2.27 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Dveře exteriérové bezfalcové, - hliníkové do Al bezfalcové zárubně, 
RAL 7016
Tloušťka zdi: 0,36
Požární zpráva: EW - 30 DP3, / C
Kování: SGK, nerez mat, rozeta
Poznámka: Dveře do venkovního prostoru
Další specifikace viz - Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 68,211 68,211 vlastní

624. D2.28 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: EW30 / DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: uklidova mistnost, masivní obložka, - materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní
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625. D2.29 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se - stínovou polodrážkou pro 
bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047
Tloušťka zdi: 0,15
Požární / zpráva: EW 30 DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerez mat
Poznámka: sklad zvukaři
Další specifikace viz - Tabulka dveří 2.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

A.1.1.5.2.03: 3.NP 1,078,667
626. D3.01 Levé křídlo dveří

Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka jako aku 
obklad, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,2
Požární zpráva: EW 15 DP3 - / C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, 3D skryté panty
Poznámka: Dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB
Další - specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

627. D3.02_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,24
Požární zpráva: EI 15 DP3 - / C, S
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panikové kování, panty 3d skryté.
Poznámka: Dveře do sálu, s - útlumem RW 36 dB, masivní obložka, materiál jako dveře 
a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

3.NP ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

628. D3.02_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: EI 15 DP3 - / C, S
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panikové kování, panty 3d skryté.
Poznámka: Dveře do sálu, s - útlumem RW 36 dB, masivní obložka, materiál jako dveře 
a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

3.NP ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

629. D3.03 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1 200×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,24
Požární zpráva: EW / 15 DP3 - C, S
Kování: SGK, rozeta nerez mat, dotyková povrchová paniková hrazda (max. hloubka 75 
- mm), panty 3d skryté.
Poznámka: Dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB, masivní obložka, materiál jako

dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 72,056 72,056 vlastní
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630. D3.04_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Bezpenostní protipožární / zasklení.
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: EI 15 DP3 - C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d - skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

3.NP ks 1.000 72,056 72,056 vlastní

631. D3.04_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Bezpenostní protipožární / zasklení.
Tloušťka zdi: 0,2
Požární zpráva: EI 15 DP3 - C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d - skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

3.NP ks 1.000 72,056 72,056 vlastní

632. D3.05_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Sklo čiré, kruhy
Tloušťka zdi: / 0,32
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře - a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 22,732 22,732 vlastní

633. D3.05_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Sklo čiré, kruhy
Tloušťka zdi: / 0,77
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře - a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 22,732 22,732 vlastní

634. D3.06 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,45
Požární zpráva: EW 15 DP3 - / C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB, - masivní obložka, materiál jako dveře 
a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní
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635. D3.07 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se - stínovou polodrážkou pro 
bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047
Tloušťka zdi: 0,15
Požární / zpráva: EW 15 DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerez mat
Poznámka: Dveře do TM
Další specifikace viz - Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 44,519 44,519 vlastní

636. D3.13_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,33
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz - Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

637. D3.13_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Bezpenostní zasklení.
Tloušťka zdi: / 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře - a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 2.000 25,972 51,943 vlastní

638. D3.13_c Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz - Tabulka dveří 3.NP

ks 3.000 17,332 51,997 vlastní

639. D3.14_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: Plech a madlo, nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 2.000 17,332 34,665 vlastní

640. D3.14_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: Plech a madlo, nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 2.000 17,332 34,665 vlastní
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641. D3.15_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

642. D3.15_b Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,12
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

643. D3.15_c Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,12
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.,
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

644. D3.15_d Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

645. D3.15_e Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: WC oliva, moznost / otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté.
Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako - dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 6.000 17,332 103,994 vlastní

646. D3.16_a Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz - Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní
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647. D3.16_b Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz - Tabulka dveří 3.NP

ks 2.000 17,332 34,665 vlastní

648. D3.17 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a - rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

649. D3.18_a Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,33
Kování: Plech a madlo, nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

650. D3.18_b Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,32
Kování: Plech a madlo, nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 1.000 17,332 17,332 vlastní

651. D3.18_c Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 700×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,15
Kování: Plech a madlo, nerez / mat, panty 3d skryté.
Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - 
materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP

ks 2.000 17,332 34,665 vlastní

652. D3.19 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Bezpenostní protipožární / zasklení.
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva: EW 15 DP3 - C
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d - skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

3.NP ks 1.000 59,056 59,056 vlastní
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653. D3.20 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň - křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zasklení: Bezpenostní  / zasklení.
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d - skryté.
Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří

3.NP ks 1.000 17,708 17,708 vlastní

10,004. D4.02 Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 700x1100 - EW 15 DP3-C, skryté v akustickém obkladu ks 1.000 15,090 15,090 vlastní

A.1.1.5.2.04: 4.NP 322,383
654. D4.01_a Levé křídlo dveří

Velikost Š x V: 1 460×2 060
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,3
Požární zpráva: EI / 15 DP3-C, Sm, PANIKOVÉ KOVÁNÍ
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Další specifikace viz - Tabulka dveří 4.NP

ks 1.000 81,236 81,236 vlastní

655. D4.01_b Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1 460×2 060
Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková - zárubeň, křídlo i obložka dubová 
dýha lak, jádro lehčená DTD.
Tloušťka zdi: 0,5
Požární zpráva: EI / 15 DP3-C, Sm, PANIKOVÉ KOVÁNÍ
Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté.
Další specifikace viz - Tabulka dveří 4.NP

ks 1.000 81,236 81,236 vlastní

656. D4.03 Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 900×2 100
Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se - stínovou polodrážkou pro 
bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047
Tloušťka zdi: 0,15
Požární / zpráva: EI 15 DP3-C
Kování: SGK, rozeta nerez mat.
Další specifikace viz Tabulka dveří 4.NP

ks 2.000 44,519 89,038 vlastní

657. D4.04 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1 000×1 300
Křídlo a zárubeň:   Dveře exteriérové bezfalcové, - hliníkové do Al bezfalcové zárubně, 
RAL 9016
Tloušťka zdi: 0,3
Požární zpráva: 
Kování: SGK, rozeta / nerez mat.
Poznámka: vnější revizní na střechu
Další specifikace viz Tabulka dveří 4.NP

ks 1.000 41,409 41,409 vlastní

658. D4.05 Levé křídlo dveří
Velikost Š x V: 800×1 270 - Požární zpráva: EW 15 DP3-C, skryté v akustickém obkladu!! 
/ Další specifikace viz Tabulka dveří 4.NPv

ks 1.000 29,465 29,465 vlastní

A.1.1.06: Prvky 8,679,321

A.1.1.6.01: Klempířské prvky 817,781
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A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky 817,781
659. K01 Přepad, hranatý 100 x 100 mm, s integrovanou PVC manžetou, včetně montáže a

zapravení
Rozměry: délka - přepadu 600 mm typový výrobek; přepad 100 x 100 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.13 Klempirske / vyrobky

ks 4.000 4,374 17,494 vlastní

660. K02 Střešní svod čtvercový 120x120
- Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7 mm
- včetně kotvení
- včetně - kotlíku s napojením na přepad ze střechy nad vstupem
Rozměry: RŠ 500 mm
Ocelový poplastovaný plech / tl 0,7 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.13 Klempirske vyrobky

m 4.000 826 3,304 vlastní

661. K03 Oplechování atiky střech, poplastovaný ocelový plech, tl. 0,7 mm, vždy ve sklonu min 
2°, dodávka - včetně příponek, osb desky a kotvení, případná délková dilatační spára 
překryta kluznou krycí / ocelovou manžetou tvaru plechu, včetně montáže a zapravení
Rozměry: RŠ 270 mm
Ocelový poplastovaný - plech tl 0,7 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.13 Klempirske vyrobky

m 73.000 826 60,305 vlastní

662. K04 Oplechování atiky spodního vstupu, poplastovaný ocelový plech, tl. 0,7 mm, vždy ve 
sklonu min 2°, - dodávka včetně příponek, osb desky a kotvení, případná délková 
dilatační spára překryta kluznou / krycí ocelovou manžetou tvaru plechu, včetně 
montáže a zapravení
Rozměry: RŠ 650 mm
Ocelový - poplastovaný plech tl 0,7 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.13 Klempirske vyrobky

m 50.000 1,166 58,315 vlastní

663. K05 Okapnice pro napojení vytažené hydroizolace střechy trafostanice na fasádu budovy, 
poplastovaný - ocelový plech, tl. 0,7 mm, dodávka včetně příponek a kotvení, 
případná délková dilatační spára / překryta kluznou krycí ocelovou manžetou tvaru 
plechu, včetně montáže a zapravení
Rozměry: RŠ 150 - mm
Ocelový poplastovaný plech tl 0,7 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.13 Klempirske vyrobky

m 122.000 671 81,813 vlastní

664. K06 Vyspádovaný okapový žlab prům. 200, poplastovaný ocelový plech, tl. 0,7 mm, 
dodávka včetně háků, - příponek a kotvení, včetně montáže a zapravení
Rozměry: RŠ 400 mm
Ocelový poplastovaný plech tl 0,7 / mm
Další specifikace viz D.1.1.21.13 Klempirske vyrobky

m 23.000 914 21,013 vlastní

665. K07 Vyspádovaný okapový žlab prům. 160, poplastovaný ocelový plech, tl. 0,7 mm, 
dodávka včetně háků, - příponek a kotvení, včetně montáže a zapravení
Rozměry: RŠ 330 mm
Ocelový poplastovaný plech tl 0,7 / mm
Další specifikace viz D.1.1.21.13 Klempirske vyrobky

m 71.000 826 58,653 vlastní

666. K08 Protisněhový hák systémový k dané krytině spotřeba max. 5 ks/m2
Rozměry: délka okapové hrany 94 - m
Další specifikace viz D.1.1.21.13 Klempirske vyrobky

kpl 1.000 340,169 340,169 vlastní
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667. K09 Střešní svod kulatý 150 + výtokové koleno při vyústění na spodní střechy
- Měděný plech tl. 0,7 mm
 - včetně kotvení
- včetně kotlíku s napojením na žlab
Rozměry: RŠ 500 mm
Ocelový poplastovaný plech tl / 0,7 mm
Další specifikace viz D.1.1.22.16 Klempirske vyrobky

m 58.000 1,166 67,645 vlastní

668. K10 Oplechování atiky v místě zaatikového žlabu včetně zaatikového žlabu a příponek, 
poplastovaný - ocelový plech, tl. 0,7 mm, vždy ve sklonu min 2°, dodávka včetně 
příponek, osb desky a podkladní / desky žlabu a kotvení, případná délková dilatační 
spára překryta kluznou krycí ocelovou manžetou - tvaru plechu, včetně montáže a 
zapravení
Rozměry: RŠ 3100 mm
Ocelový poplastovaný plech tl 0,7

mm
Další specifikace viz D.1.1.22.16 Klempirske vyrobky

m 4.000 4,957 19,827 vlastní

669. K11 Oplechování okapové římsy včetně příponek, poplastovaný ocelový plech, tl. 0,7 mm, 
vždy ve sklonu - min 2°, dodávka včetně příponek, případná délková dilatační spára, 
překryta kluznou krycí ocelovou / manžetou tvaru plechu, včetně montáže a 
zapravení. 
Rozměry: RŠ 400 mm
Ocelový poplastovaný plech tl - 0,7 mm
Další specifikace viz D.1.1.22.16 Klempirske vyrobky

m 38.500 923 35,547 vlastní

670. K12 Systémové oplechování taškové krytiny u stěny, š. 370 mm a kolem SOZ, materiál 
polyizobutylen v - barvě tašky,  včetně systémové krycí lišty lakovaného hliníkového 
plechu. 
Rozměry: RŠ 370 mm
Další / specifikace viz D.1.1.22.16 Klempirske vyrobky

m 65.000 729 47,379 vlastní

671. K13 oplechování styku taškové krytiny a štítové stěny, poplastovaný ocelový plech, tl. 0,7 
mm,  dodávka - včetně příponek, případná délková dilatační spára překryta kluznou 
krycí ocelovou manžetou tvaru / plechu, včetně montáže a zapravení s dilatační lištou 
a tmelem. 
Rozměry: RŠ 500 mm
Ocelový - poplastovaný plech tl 0,7 mm
Další specifikace viz D.1.1.22.16 Klempirske vyrobky

m 10.000 632 6,317 vlastní

A.1.1.6.02: Zámečnické prvky 1,393,044

A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky 1,393,044
672. Z01_a 2. čistící zóna na jemné nečistoty, rohož z nitrilové pryže, 100% střižené polyamidové 

vlákno, - textilní násada
- výška 14 mm, rám zapuštěný do úrovně podlahy zápustným rámem
Rozměr: 5000 x 2850 / mm
Další specifikace viz D.1.1.21.5 Zamecnicke vyrobky

ks 1.000 31,164 31,164 vlastní

673. Z01_b 2. čistící zóna na jemné nečistoty, rohož z nitrilové pryže, 100% střižené polyamidové 
vlákno, - textilní násada
- výška 14 mm, rám zapuštěný do úrovně podlahy zápustným rámem
Rozměr: 1500 x 1500 / mm
Další specifikace viz D.1.1.21.5 Zamecnicke vyrobky

ks 1.000 6,285 6,285 vlastní

674. Z01_c 2. čistící zóna na jemné nečistoty, rohož z nitrilové pryže, 100% střižené polyamidové 
vlákno, - textilní násada
- výška 14 mm, rám zapuštěný do úrovně podlahy zápustným rámem
Rozměr: 4750 x 1500 / mm
Další specifikace viz D.1.1.21.5 Zamecnicke vyrobky

ks 1.000 17,343 17,343 vlastní
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675. Z02 Záchytný systém šikmé a ploché střechy, kotvící body délky 500 mm, kotvené do 
panelů a žb desky, u - šikmé střechy kotvení do krokví. Orientační rozmístění dle 
půdorysu střechy. Součástí permanentní / nerezové lano, celkem 23 m.
Bude provedena dílenská PD.
Rozměry: hloubka kotvení bodů 500 mm, nerez - lano tl. 6 mm
Kotva U1 - 27 ks
Kotva U2 - 7 ks
Kotva U3 - 4 ks
Kotva U4 - 4 ks
nerez lano 23

bm
Další specifikace viz D.1.1.21.5 Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 150,646 150,646 vlastní

676. Z03 Ocelové schodiště se zábradlím v TM
- stupně s pororoštu (prefa schodišťové díly) na ocelové - schodnici
- zábradlí z profilů 40/40/3 pozink
- včetně montáže a dílenské PD
Rozměry: 4x1150/310; š. / 1100 mm; profil 40/40/3 - 5 m; pororošt - 2,7 m2
Hmotnost 40/40/3- 17 kg
Další specifikace viz - D.1.1.21.5 Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 6,404 6,404 vlastní

677. Z04 Ocelové zábradlí schodiště v zázemí baru
- zábradlí z profilů 40/40/3 pozink - sloupky, horní madlo, - hmotnost 3,405kg/m
- spodní madlo 40/20/3, hmotnost 2,463 kg/m
- včetně montáže a dílenské PD, / kotvení a všech nezbytných prvků
Rozměry: dl. 2,0 m; profil 40/40/3 - 4,0 m; profil 40/20/3 - 2,0 - m
Hmotnost celkem 25 kg
Další specifikace viz D.1.1.21.5 Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 3,240 3,240 vlastní

678. Z05 Montážní otvor pro stěhování VZT
- osazen na ozuby v žb stropní desce
- lemování silnostěnným L - profilem s navařenou KARI sítí + žb tl.100 mm
- žb desce skladba jako skladba podlahy
- v nášlapné / vrstvě zafrézovány oka pro budoucí zvednutí poklopu
- ze spodní strany přídavná akustická izolace - tl. 150 mm
- KARI síť při spodním povrchu 6/15-2x3 m (např. kondor) a při horním povrchu 
4/15/2x3

m
Rozměry: 2500x1500 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.6 Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 37,797 37,797 vlastní

679. Z06 Podlahová dilatační lišta v místě napojení spojovacího mostu na budovy
- kompletní výrobek včetně - kotvení
- hliníkový profil + elastomerní pás
- bodové zatížení min. 250 kg
- pro spáru do 50 mm, / zapuštěná v podlaze
Rozměry: dl. 2000 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.6 Zamecnicke vyrobky

ks 17.000 2,149 36,533 vlastní

680. Z07 Madlo schodiště ve v. 900 mm
- madla z profilů 40/20/3, hmotnost 2,463 kg/m
- dodavatel zpracuje - dílenskou PD
- madlo kotveno pomocí pásoviny 40/5 a trnu á 1m, který bude do zdi kotven 
chemickou / kotvou, hmotnost 1,57 kg/m, 4 ks na madlo
- kompletní dodávka včetně montáže.
Rozměr: profil 40/20/3 - - 15 m; pásovina 40/5 - 4 m
Další specifikace viz D.1.1.21.6 Zamecnicke vyrobky

ks 2.000 4,490 8,980 vlastní
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681. Z08 Zábradlí schodiště u herců
- sloupky z profilů 40/40/3, hmotnost 3,405kg/m
- madlo dřevěné dub prům. - 50 mm
- výplň kuklatina prům. 10 mm, hmotnost 4,4946 kg/m
- výplň mezi pásovinami 40/10 - / hmotnost3,140 kg/m
- dodavatel zpracuje dílenskou PD
- kompletní dodávka včetně montáže.
Rozměry: - profil 40/40/3 - 19 m; madlo dl. 19 m; pásovina 40/10 - 38 m; kulatina 124 m
Celkem 720 kg
Další

specifikace viz D.1.1.21.7 Zamecnicke vyrobky kpl 1.000 47,548 47,548 vlastní

682. Z09 Skleněné zábradlí schodiště
- výška zábradlí 1000 mm
- z vrstveného bezpečnostního skla čirého tl. - 2x 10 mm
- madlo dřevěné dub prům. 50 mm (obrázek jen ilustrativní)
- sklo kotveno pomocí bodových / nerez terčů do schodnice z boku
- spodní hrana skla ve sklonu schodiště
Rozměry: sklo 18 m2, madlo - 15 m
Další specifikace viz D.1.1.21.7 Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 138,497 138,497 vlastní

683. Z10 Stěnová dilatační lišta v místě napojení přístaveb na stávající budovu
- kompletní výrobek včetně - kotvení
- hliníkový profil pro spáru do 50 mm
- kotveno nerez sponami
- součástí také lišta rohová
- / umístěno i v nadpraží
Rozměry: dl. 2000 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.8 Zamecnicke vyrobky

ks 39.000 1,393 54,331 vlastní

684. Z11 Ocelové zábradlí rampa a schodiště před vraty na pódium
- zábradlí ze sloupků a madla - 30/30/3, - 2,483 kg/m
- sloupky kotveny přes styčnou desku do schodnice
- v prostoru mezi zábradlím nataženo 2x / pozink. lanko prům. 6 mm - dl. 2,7 m, 
odepínatelné při navážení materiálu
- nosná konstrukce viz - D.1.2.
- dodavatel vyhotoví dílenskou PD
- schodiště velikosti 8x154/280, šířka 900 mm
Rozměry:

profil 30/30/3 - 10,0 m; lanko 5,4 m
Celkem 25,5 kg
Další specifikace viz D.1.1.21.8 Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 16,010 16,010 vlastní

685. Z12 POPISOVÁ POLOŽKA_Ocelové schodiště se zábradlím - schodiště viz konstrukční část – – – vlastní

686. Z13 Skleněné zábradlí v průhledu z horního foyer
- výška zábradlí 1000 mm
- z vrstveného bezpečnostního - skla čirého tl. 2x 10 mm
- bez madla
- sklo kotveno do nerez U profilu kotveného shora do podlahy a / do U profilů skrytých 
ve stěnách
Rozměry: sklo 15,2 m2; dl. 15,2 m
Další specifikace viz D.1.1.21.10 - Zamecnicke vyrobky

ks 1.000 117,439 117,439 vlastní

687. Z14 Ocelové schodiště se zábradlím
- výška zábradlí 900 mm
- nosné ocelové vřeteno boky
- včetně - nástupní podesty ve 3np spojené se schodištěm
- schody ocelové s povrchme z OSB desky a divadleního / koberce
- kompletní výrobek včetně kotvení
Rozměry: výška 2 370 mm; schody 11x215/250
Další - specifikace viz D.1.1.21.10 Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 30,237 30,237 vlastní
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688. Z15 Zábradlí na schodišti v sále
- v místě vysokého schodku na úrovni 3NP
- kotveno do stěny (pod aku - obklad) a do schodu
Rozměry: profil 30/30*3 - 9,5 m. 2,843 kg/m.
Další specifikace viz D.1.1.21.11 / Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 2,333 2,333 vlastní

689. Z16 Madlo schodiště ve v. 900 mm
- madla z profilů 40/20/3, hmotnost 2,463 kg/m
- dodavatel zpracuje - dílenskou PD
- madlo kotveno pomocí pásoviny 40/5 a trnu á 1m, který bude do zdi kotven 
chemickou / kotvou, hmotnost 1,57 kg/m, 4 ks na madlo
- kompletní dodávka včetně montáže.
Rozměry: profil - 40/20/3 - 7 m; pásovina 40/5 - 2 m
Celkem 22 kg
Další specifikace viz D.1.1.21.11 Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 1,112 1,112 vlastní

690. Z17 Lemování desky po vybourání otvoru pro zdviž ze skladu kulis
- tl. desky 380 mm, lemování ocelovým - profilem shora i zespod, + čelní plech
- vše v laku RAL a horní a spodní část ještě lakované vyrovné / žlutočerné pruhy
Rozměry: délka 1 650 mm; tl.min 5mm
Další specifikace viz D.1.1.21.12 Zamecnicke - vyrobky

m 1.650 609 1,006 vlastní

691. Z18 Konstrukce kotvená do ŽB desky přes styčnou desku, skrytá pod koberce v rovině 
desky.
- viditelná - ocelová konstrukce v laku RAL, dle interiéru. Profil 40 / 15 mm.
Rozměry: výška 0.90 m
Další / specifikace viz D.1.1.21.12 Zamecnicke vyrobky

m 1.000 2,160 2,160 vlastní

692. Z19 Ocelový nosník I120, délka 700 mm. Je z poloviny zapuštěno do zdiva a zabetonováno
- určeno pro - zavěšení repro, zatížení max 150 kg
- součástí štítek s uvedenou nosností, lak v barvě RAL, včetně / montáže, vybourání 
kapsy a zapravení - kompletní výrobek s přípomocí
Rozměry: I120 délka 0,7 m; - 4ks
11,1 kg á bm
Další specifikace viz D.1.1.21.12 Zamecnicke vyrobky

kg 31.500 51 1,591 vlastní

693. Z20 Ocelový nosník HEA140, délka 1 150 mm. Je zapuštěno do zdiva a zabetonováno (400 
mm)
- pochozí - slzičkový plech jako nášlap (tl. 3 mm)
- zábradlí jackl 40 x 40 x 3, středový a honí profil + / sloupky á nosník
- včetně montáže, vybourání kapsy a zapravení - kompletní výrobek s přípomocí - 
adílenskou dokumentací
Rozměry: pochozí plocha 725 x 3 000 mm; plech 7,6 kg á m2; HEA 140 25,3 kg á

bm
Celkem: 175 kg
Další specifikace viz D.1.1.21.12 Zamecnicke vyrobky

kg 175.000 51 8,838 vlastní

694. Z21 Schodiště velikosti cca 5x160/250, šířka 1000 mm
- schodnice z plechu tl. 12 mm, výšky 140 mm,
 - stupně z pororoštu, prefabrikované dílce, žárově zinkované, oko 33x33 mm, páska
30x2 mm
- sloupky / 100/100/3 - 9,057 kg/m, na sloupcích posuvná kolečka pro pojezd plošiny
schodiště musí být snadno - demontovatelné a manipulovatelné, aby umožnilo
příjezd techniky k trafostanici
- zábradlí profil

30/30/3 - 11,0 m
- zábradlí celkem 27 kg, stupně se schodnicí 48 kg, podesta se 
sloupky 131 kg, pozink
Další specifikace viz D.1.1.21.12 Zamecnicke vyrobky

kpl 1.000 28,920 28,920 vlastní
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695. Z22 Kompletní výrobek, včetně montáže a zapravení, podbetonování, podmaltování a 
uložení ocelového - profilu, uložení do kapsy
- S235JR Jakost
- profily I380 zvýšená na S355
- celkem 12,17 t
Další / specifikace viz D.1.1.21.12 Zamecnicke vyrobky

kg 12,170.000 51 614,585 vlastní

696. Z23 Rámy pod chladící jednotky na střeše
- vodorovný rám z profilů JACKL 100/100/4 - 11,734 kg/m
- nohy - z trubky TR60/3,4 - 4,880 kg/m
- na střešní desce uloženo přes styčnou desku 200/200/10 a plastovou / podložku pro 
přerušení tepelného mostu
-100/100/4 - 41,0 m
- TR60/3,4 - 22 m - pozink 
- celkem 595 - kg 
Další specifikace viz D.1.1.21.12 Zamecnicke vyrobky

kg 595.000 51 30,048 vlastní

A.1.1.6.03: Truhlářské prvky 2,093,025

A.1.1.6.03.01: Truhlářské prvky 2,093,025
697. T01 Schodiště na pódium

- masivní dřevo, dub, fošny tl. 30 mm
- schodiště samonosné, kotvené k podlaze a - pódiu
- včetně dřevěného zábradlí v. 900 mm
- sloupky 40/40, madlo 50/40 mm
Rozměry: 6x165/270, š. / 900 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.15 Truhlarske vyrobky

ks 2.000 40,847 81,694 vlastní

698. T02 Madlo rampy ve v. 750 a 900 mm
- madla dřevěná dub prům. 50 mm
- dodavatel zpracuje dílenskou PD
 - madlo kotveno pomocí kulatiny a obloukové styčné destičky a trnu, který bude do 
zdi kotven chemickou / kotvou, vzdálenost kotev á 1 m
- kompletní dodávka včetně montáže.
Rozměry: madlo prům. 50 mm; celk. - dl. 59 m; kulatina prům .10 mm; celk. dl. 7 m
Další specifikace viz D.1.1.21.15 Truhlarske vyrobky

kpl 1.000 61,652 61,652 vlastní

699. T03 Madlo schodiště ve v. 900 mm mezi stěnami
- madla dřevěná dub prům. 50 mm
- dodavatel zpracuje - dílenskou PD
- madlo kotveno pomocí kulatiny a obloukové styčné destičky a trnu, který bude do 
zdi / kotven chemickou kotvou, vzdálenost kotev á 1 m
- pokud je to možné, přesah madla o 150 mm za první - a poslední stupeň
- kompletní dodávka včetně montáže.
Rozměry: madlo prům. 50 mm; celk. dl. 76 m;

kulatina prům .10 mm; celk. dl. 15 m
Další specifikace viz D.1.1.21.15 Truhlarske vyrobky

kpl 1.000 70,993 70,993 vlastní

700. T04 Masivní bukové madlo (2x) v. 750 a 900 mm
- madla dřevěná dub prům. 50 mm
- dodavatel zpracuje - dílenskou PD
- madlo kotveno pomocí kulatiny bez styčné destičky. Pouze přes trn, který bude do 
zdi / kotven chemickou kotvou, vzdálenost kotev á 1 m
- kompletní dodávka včetně montáže.
Rozměry: madlo - prům. 50 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.15 Truhlarske vyrobky

m 12.000 934 11,209 vlastní
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701. T05 Dvířka na nice s uzávěrem vody
- materiál bílé lamino, ABS 2 mm
- dvoukřídlé dveře se zámkem
 - včetně rámečku pro osazení do niky
- kompletní dodávka včetně montáže, doměření před / realizací
Rozměry: 1375x1200 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.16 Truhlarske vyrobky

ks 1.000 8,169 8,169 vlastní

702. T06 Dřevěná střešní okna, izlační trojsklo, Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 1,1 W/m2K
- útlum hluku 32 dB, horní - ovládání
- kompletní dodávka včetně montáže, doměření před realizací, tepelně izolační 
osazovací / sady
Rozměry: 600x800 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.16 Truhlarske vyrobky

ks 10.000 17,818 178,184 vlastní

703. T07 Konstrukce jackl 40/40/3 kotvený do ŽB desky přes styčnou desku, mezi profily 
vodorovný 30/20/2, - oboustraně obložený deskovým akustickým materiálem 
totožným s obložením stěn. Veškeré napojování / desek je na koso.
- plynulé navázání na obklad stěny a podhledu pódia.
- viditelná ocelová - konstrukce v laku RAL, dle interiéru. Profil 40 / 15 mm - 4,710 
kg/m.
- viz detail D08
Rozměry:

výška 1.0 m, celková hmotnost 690 kg 
Další specifikace viz D.1.1.21.16 Truhlarske vyrobky

m 63.000 23,019 1,450,191 vlastní

704. T08 Lávka mezi vazníky se zábradlím
- fošny tl. 40 mm, tloušťka upřesněna dle dílenské PD vazníků a - jejich odstupu
- fošny kotveny vruty k vazníkům
- z vnější strany dřevěné zábradlí v. 900 mm, / sloupky 50/100 á 1 m, 3x madlo 50/50
Rozměry: 8600x650 mm, 0,3 m3 fošen; 50/50-29 m; 50/100 - 11 - m
Další specifikace viz D.1.1.21.16 Truhlarske vyrobky

kpl 1.000 25,810 25,810 vlastní

705. T09_a Vyrovnávací schodiště na horní úroveň balkónu ve 4.NP, povrch obložen z koberce dle 
sálu, povrch - obložen z koberce dle sálu, dřevěná plná schodnice tl. min. 50 mm, 
stupně z cementovláknité desky / tl. 15 mm, nášlap 2x deska. Š. 1160 mm.  Další 
specifikace viz D.1.1.21.16 Truhlarske vyrobky

ks 1.000 24,325 24,325 vlastní

706. T09_b Vyrovnávací schodiště na horní úroveň balkónu ve 4.NP, povrch obložen z koberce dle 
sálu, povrch - obložen z koberce dle sálu, dřevěná plná schodnice tl. min. 50 mm, 
stupně z cementovláknité desky / tl. 15 mm, nášlap 2x deska. Š. 1140 mm. Další 
specifikace viz D.1.1.21.16 Truhlarske vyrobky

ks 1.000 24,325 24,325 vlastní

707. T10 Wc příčka výškay 2,1 m
-konstrukce skrytá uvnitř kabin
- dřevotřískové desky povrchově - upraveny
melaminovou živicí s barevným abs lemováním
- nohy kabinek kartáčovaná nerez, výškově / stavitelné,
výška noh 100 mm
- trojprvkový nerez pant s třeší plochou z polymeru
- nerez - klika-klika
- wc zámek s možností otevření z venku
- výrobní dokumentace odsouhalsena a provedena

po
zaměření skutečného stavu prostor
Další specifikace viz D.1.1.26.21 Truhlarske vyrobky

ks 1.000 79,599 79,599 vlastní

www.ocea.cz 86 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

708. T11 Zaklopení čela zvýšené stupně balkónu ve 4.NP
- povrch obložen z koberce dle sálu
- provedeno z - cementovláknité desky tl. 15 mm
- kotveno do ocelové kce
Rozměry: tl. 15 mm
Další specifikace viz / D.1.1.26.21 Truhlarske vyrobky

m2 7.500 4,131 30,980 vlastní

709. T12  Zaklopení čela parapetů oken v 1.NP 
- vytvořena kapsa pro vývod VZT z podlahy a osazení výdechové - mřížky
 - provedeno z cementovláknité desky tl. 15 mm 
- kotveno do systémové kce přizpůsobené / zavěšení radiátoru
Tl. 15 mm, 1,1 x1,0 m, 1,1 m2
Povrch. úprava: omítka. Další specifikace viz - D.1.1.21.16 Truhlarske vyrobky

ks 4.000 11,474 45,896 vlastní

A.1.1.6.04: Ostatní prvky 4,375,470

A.1.1.6.04.01: Ostatní prvky 4,375,470
710. O01 Požární hasicí přístroj PG6, přáškový s hasicí schopností 21A, 113B, C

- Kotveno na zeď max. 1,5 m - nad podlahou dle interiéru
- 6 kg náplň, prášek ABC
- další podrobnosti viz. Požárně bezpečnostní / řešení
Rozměry: max 1 500 mm nad podlahou
Další specifikace viz D.1.1.21.1 Ostatni

ks 23.000 917 21,086 vlastní

711. O02 Požární hasicí přístroj S5, sněhový s hasicí schopností 70B
- Kotveno na zeď max. 1,5 m nad podlahou - dle interiéru
- další podrobnosti viz. Požárně bezpečnostní řešení
Rozměry: max 1 500 mm nad / podlahou
Další specifikace viz D.1.1.21.1 Ostatní

ks 1.000 1,673 1,673 vlastní

712. O03 Střešní betonová taška pro sklon od 7 stupňů
- kompletní systém provedený dle pokynů dodavatele !
 - včetně systémové difuzní folie
- včetně horní a spodní okapnice, okapního větracího pásu
- včetně / hřebenáčů, okrajových tašek a příslušenství
- veškeré detaily řešeny dle pokynů výrobce pro tuto - krytinu
- jako bednění použita nadkrokevní izolace
Rozměry: 365x480 mm
Hmotnost 5 kg, krycí šířka

330 mm, závěsná dl. 458 mm, spotřeba na 1 m2 - cca 8,1 ks
Množství: 560 m2
Další specifikace viz D.1.1.21.1 Ostatni

m2 560.000 680 380,968 vlastní

713. O04 Střešní betonová taška shodné série jako taška pro sklon 7 stupňů
- kombinace zvolena z důvodu - úspory ceny
- kompletní systém provedený dle pokynů dodavatele !
- včetně systémové difuzní folie
- / včetně horní a spodní okapnice, okapního větracího pásu
- včetně hřebenáčů, okrajových tašek a - příslušenství
- veškeré detaily řešeny dle pokynů výrobce pro tuto krytinu a sklon s třídou těsnosti

2
Rozměry: 365x480 mm
hmotnost 5 kg, krycí šířka 330 mm, závěsná dl. 458 mm, 
spotřeba na 1 m2 - cca 8,1 ks
Množství: 483 m2
Další specifikace viz D.1.1.21.1 Ostatni

m2 483.000 632 305,111 vlastní

714. O05 Zarážka dveří, průměr min 50 mm, hloubka 25 mm
- zarážka je kotvená na zeď v prostoru kliky nebo - koule a zabraňuje otlučení zdi
- přesná pozice bude upřesněna na stavbě dle skutečného / provedení
Osadit do místa nárazu kliky na zeď (na zeď je kotveno, nelepeno)
Další specifikace viz - D.1.1.21.1 Ostatni

ks 42.000 146 6,124 vlastní
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715. O06_a Prefa anglický dvorek
- slouží pro odvod VZT z 1.PP
- provedeno jako prefa výrobek z pohledového - betonu
- vyztužení bude součástí dodavatelské PD
- odolnost na pojezd vozidly F900
- zakrytí dvorku / pojezdovou mříží pozink + lak RAL 9017
- od fasády dilatováno, uloženo samostatně na podkladní beton - + hutněný podsyp
- dno spádováno do vpusti a napojeno do dešťové kanalizace nebo vsaku
- napojeno na

hydroizolaci stěn
- včetně ozubu pro uložení mříže
Rozměr 1400 x 750 mm v. 2150 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.2 Ostatni

ks 2.000 38,876 77,753 vlastní

716. O06_b Prefa anglický dvorek
- slouží pro odvod VZT z 1.PP
- provedeno jako prefa výrobek z pohledového - betonu
- vyztužení bude součástí dodavatelské PD
- odolnost na pojezd vozidly F900
- zakrytí dvorku / pojezdovou mříží pozink + lak RAL 9017
- od fasády dilatováno, uloženo samostatně na podkladní beton - + hutněný podsyp
- dno spádováno do vpusti a napojeno do dešťové kanalizace nebo vsaku
- napojeno na

hydroizolaci stěn
- včetně ozubu pro uložení mříže
Rozměr 1000 x 750 mm v.1350 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.2 Ostatni

ks 1.000 26,998 26,998 vlastní

717. O06_c Prefa anglický dvorek
- slouží pro odvod VZT z 1.PP
- provedeno jako prefa výrobek z pohledového - betonu
- vyztužení bude součástí dodavatelské PD
- odolnost na pojezd vozidly F900
- zakrytí dvorku / pojezdovou mříží pozink + lak RAL 9017
- od fasády dilatováno, uloženo samostatně na podkladní beton - + hutněný podsyp
- dno spádováno do vpusti a napojeno do dešťové kanalizace nebo vsaku
- napojeno na

hydroizolaci stěn
- včetně ozubu pro uložení mříže
Rozměr 1800 x 750 mm v.1350 mm
Další specifikace viz D.1.1.21.2 Ostatni

ks 1.000 31,317 31,317 vlastní

718. O07_a Plochý přesný překlad pro příčky tl. 150 mm
- pro otvory ve stěnových konstrukcích
- včetně montáže - a uložení dle pokynů výrobce
Rozměr: délka 1000
Další specifikace viz D.1.1.21.2 Ostatni

ks 50.000 496 24,785 vlastní

719. O07_b Plochý přesný překlad pro příčky tl. 150 mm
- pro otvory ve stěnových konstrukcích
- včetně montáže - a uložení dle pokynů výrobce
Rozměr: délka 1250
Další specifikace viz D.1.1.21.2 Ostatní

ks 24.000 705 16,925 vlastní

720. O07_c Plochý přesný překlad pro příčky tl. 150 mm
- pro otvory ve stěnových konstrukcích
- včetně montáže - a uložení dle pokynů výrobce
Rozměr: délka 2000
Další specifikace viz D.1.1.21.2 Ostatní

ks 1.000 1,015 1,015 vlastní

721. O07_d Plochý přesný překlad pro příčky tl. 150 mm
- pro otvory ve stěnových konstrukcích
- včetně montáže - a uložení dle pokynů výrobce
Rozměr: délka 2250
Další specifikace viz D.1.1.21.2 Ostatní

ks 1.000 1,156 1,156 vlastní
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722. O08_a Kruhové kopulové světlíky nad spodním vstupem
- zasklení třívrstvé
- výška podstavce 500 mm
 - celoplošně izolovaný sklolaminátový nasazovací rám s U = 0,5-0,9 W/m2K
- kopule zasklena s / paramterem U=1,3 W/m2K
- kompletní dodávka
- průměr světlíků je 600 mm
Další specifikace viz - D.1.1.21.3 Ostatni

ks 1.000 13,499 13,499 vlastní

723. O08_b Kruhové kopulové světlíky nad spodním vstupem
- zasklení třívrstvé
- výška podstavce 500 mm
 - celoplošně izolovaný sklolaminátový nasazovací rám s U = 0,5-0,9 W/m2K
- kopule zasklena s / paramterem U=1,3 W/m2K
- kompletní dodávka
- průměr světlíků je 800 mm
Další specifikace viz - D.1.1.21.3 Ostatni

ks 1.000 15,497 15,497 vlastní

724. O08_c Kruhové kopulové světlíky nad spodním vstupem
- zasklení třívrstvé
- výška podstavce 500 mm
 - celoplošně izolovaný sklolaminátový nasazovací rám s U = 0,5-0,9 W/m2K
- kopule zasklena s / paramterem U=1,3 W/m2K
- kompletní dodávka
- průměr světlíků je 1000 mm
Další specifikace viz - D.1.1.21.3 Ostatni

ks 1.000 19,546 19,546 vlastní

725. O08_d Kruhové kopulové světlíky nad spodním vstupem
- zasklení třívrstvé
- výška podstavce 500 mm
 - celoplošně izolovaný sklolaminátový nasazovací rám s U = 0,5-0,9 W/m2K
- kopule zasklena s / paramterem U=1,3 W/m2K
- kompletní dodávka
- průměr světlíků je 1200 mm
Další specifikace viz - D.1.1.21.3 Ostatni

ks 1.000 23,326 23,326 vlastní

726. O09_a Nosný keramický překlad pro nosnou zeď
- pro otvory ve stěnových konstrukcích, v sestavě více kusů - dle tloušťky zdi
- včetně montáže a uložení dle pokynů výrobce
Délka: 1000
Další specifikace viz / D.1.1.21.3 Ostatní

ks 8.000 257 2,056 vlastní

727. O09_b Nosný keramický překlad pro nosnou zeď
- pro otvory ve stěnových konstrukcích, v sestavě více kusů - dle tloušťky zdi
- včetně montáže a uložení dle pokynů výrobce
Délka: 1250
Další specifikace viz / D.1.1.21.3 Ostatní

ks 15.000 339 5,087 vlastní

728. O09_c Nosný keramický překlad pro nosnou zeď
- pro otvory ve stěnových konstrukcích, v sestavě více kusů - dle tloušťky zdi
- včetně montáže a uložení dle pokynů výrobce
Délka: 1500
Další specifikace viz / D.1.1.21.3 Ostatní

ks 7.000 384 2,691 vlastní
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729. O09_d Nosný keramický překlad pro nosnou zeď
- pro otvory ve stěnových konstrukcích, v sestavě více kusů - dle tloušťky zdi
- včetně montáže a uložení dle pokynů výrobce
Délka: 1750
Další specifikace viz / D.1.1.21.3 Ostatní

ks 6.000 442 2,650 vlastní

730. O09_e Nosný keramický překlad pro nosnou zeď
- pro otvory ve stěnových konstrukcích, v sestavě více kusů - dle tloušťky zdi
- včetně montáže a uložení dle pokynů výrobce
Délka: 2000
Další specifikace viz / D.1.1.21.3 Ostatní

ks 8.000 484 3,870 vlastní

731. O09_f Nosný keramický překlad pro nosnou zeď
- pro otvory ve stěnových konstrukcích, v sestavě více kusů - dle tloušťky zdi
- včetně montáže a uložení dle pokynů výrobce
Délka: 2250
Další specifikace viz / D.1.1.21.3 Ostatní

ks 6.000 585 3,512 vlastní

732. O10 Čistící rohož, 100% polypropylen, hmotnost vlasu 700 g/m2, barva černá
- samotná rohož položená - pouze na protiskluzné podložce a bude instalována pouze 
na zimní období
-na velikost plochy za / zádveřím dle PD 15,0 m2
Další specifikace viz D.1.1.21.3 Ostatní

m2 15.000 1,814 27,213 vlastní

733. O11 Skleněná stříška v kovovém rámu
- bezpečnostní lepené sklo 2x10 mm
- kotvení k fasádě + táhla ve - sklonu 2 % od fasády
- bude zpracována dílenská PD
Rozměry: 7,7 m2
Další specifikace viz D.1.1.21.4 / Ostatní

ks 1.000 99,783 99,783 vlastní

734. O12 Zastřešení nakládací rampy
- skleněná stříška v kovovém rámu
- bezpečnostní lepené sklo 2x10 mm
 - kotvení k fasádě + táhla ve sklonu 2 % od fasády
- bude zpracována dílenská PD
Rozměry: 1x2m
Další / specifikace viz D.1.1.21.4 Ostatní

ks 2.000 25,918 51,835 vlastní

735. O13 Oboustranný výtah se 4 zastávkami
- světlost kabiny výtahu 1 100 x 1 - 450 mm
- dle platných norem a předpisů, včetně indukční smyčky a komunikačního zařízení
- včetně / protipožárního bezbečnostního zasklení v prvních dvou zastávkách, směrem 
ke konstrukci stěny s - fólií, směrem do otevřeného prostoru sklo čiré - bezpečnostní, 
protipožární
- včetně ocelové nosné

konstrukce opláštění i samotného výtahu
- na kompletní výrobek bude zpracována dílenská 
dokumentace podle konkrétního výrobce technologie
- povrchový materiál kompletního vnitřního vybavení bude 
nerez mat, broušená
- veškeré posuvné dveře do kabiny jsou ve všech podlažích 
prosklená
Rozměry: světlost kabiny 1 100 / 1 450 mm, světlost dveří 
minimálně 2 200 mm
Požární odolnost konstrukce EI 30 DP1, požární odolnost dveří
šachty EW 15 DP1 - C
Další specifikace viz D.1.1.21.4 Ostatní

kpl 1.000 2,338,847 2,338,847 vlastní
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736. O14 Instalační kanál mezi trafostanicí a rozvodnou
- prefa výrobek osazený na podkladním betonu tl. 50 - mm
- včetně asfaltového hydroizolačního nátěru
- v trafostanici vstup stropem
- včetně dílenské PD a / osazení
Rozměry: světlost 300x300 mm, dl. 17 m
Další specifikace viz D.1.1.21.5 Ostatní

kpl 1.000 73,433 73,433 vlastní

737. O15 Busta Alojse Jiráska - proběhne odborné očištění v režimu umělecko řemeslné práce, 
samotný postup - čištění, obnovy a přesunu na nové místo do nového vstupu v ulici
Panská bude předmětem dílenské / dokumentace, ta bude předložena a odsouhlasena
GP a OPP
- kompletní výrobek včetně prací, - manipulace a montáže na nové místo - samotné
busty i podstavce
cca 300 kg
Další specifikace viz

D.1.1.21.5 Ostatní kpl 1.000 34,557 34,557 vlastní

738. O16_a Opláštění a vytvoření šachty SOZ - oboustraně zaklopená SDK šachta včetně
konstrukce, vyvěšená mezi - vazníky, tl. 100 mm
- napojení na požární podhled, požární odolnost minimálně REI30
- malba vnitřní / pohledové části šachty je tmavě rudá v barvě stropu sálu, včetně
vystrojení SOZ
- vnitřní světlost - +- 900 x 900, dle konkrétního dodavatele SOZ
Rozměry: v 2,25 m
Další specifikace viz D.1.1.21.5

Ostatní kpl 3.000 14,870 44,611 vlastní

739. O16_b Opláštění a vytvoření šachty SOZ - oboustraně zaklopená SDK šachta včetně
konstrukce, vyvěšená mezi - vazníky, tl. 100 mm
- napojení na požární podhled, požární odolnost minimálně REI30
- malba vnitřní / pohledové části šachty je tmavě rudá v barvě stropu sálu, včetně
vystrojení SOZ
- vnitřní světlost - +- 900 x 900, dle konkrétního dodavatele SOZ
Rozměry: v 1,05m
Další specifikace viz D.1.1.21.5

Ostatní kpl 3.000 6,939 20,818 vlastní

740. O16_c Opláštění a vytvoření šachty SOZ - oboustraně zaklopená SDK šachta včetně
konstrukce, vyvěšená mezi - vazníky, tl. 100 mm
- napojení na požární podhled, požární odolnost minimálně REI30
- malba vnitřní / pohledové části šachty je tmavě rudá v barvě stropu sálu, včetně
vystrojení SOZ
- vnitřní světlost - +- 900 x 900, dle konkrétního dodavatele SOZ
Rozměry: v 1,15m
Další specifikace viz D.1.1.21.5

Ostatní kpl 4.000 7,600 30,401 vlastní

741. O17 EPS římsa speciální profilovaná
- vyrobena dle tvaru stávající římsy, natažena omítkou, výškově je - třeba navázat na
 případný stávající průběh
- konkrétní geometrie bude vyrobena na míru a přesný / tvar bude předmětem 
dílenské
PD a odouhlasen GP a OPP
Další specifikace viz D.1.1.21.5 Ostatní

m 38.500 1,728 66,520 vlastní
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742. O18 Hliníkový poklop na revizní šachtu ZTI
- poklop pro zadláždění 600x900 mm, vnější výška rámu 75 - mm, hmotnost 12,5 kg
- klíče a armovací síť součástí dodávky
- určeno pro předláždění keramickou / dlažbou
- poklop vyplněn betonem min. C-40/50 o tl. min. 50 mm
Rozměry: 600x900 mm
Další specifikace - viz D.1.1.21.6 Ostatní

ks 3.000 7,451 22,354 vlastní

743. O19 Revizní dvířka v podhledu pro ZTI a další profese - 31 dB
- velikost 400x400 mm, výška 12,5 mm
 - osazení do sdk, hliníkový rám, modrá akustiká deska
- včetně montáže
Rozměry: 400x400 mm 
Další / specifikace viz D.1.1.21.6 Ostatní

ks 52.000 1,220 63,456 vlastní

744. O20 Sokl spodního vnějšího schodiště
- betonová dlaždice velikost 300x300 mm,tl. 40 mm
- osazení do - zateplení a do žb stěny
- zalícováno s vnější hranou stěny, v horní spáře okapnice a trvale pružný / tmel
- v místě schodiště seříznut sokl šikmo dle spádu schodiště
Rozměry: 300x300x40 mm
Další - specifikace viz D.1.1.21.6 Ostatní

m 36.000 161 5,792 vlastní

745. O21 Akustická zástěna před chladícími jedotkami
- nosná kce ocelová viz konstrukční část
- na konstrukci - sendvičové panely s minerální vlnou tl. 50 mm
- na panelech z vnitřní strany guma pro pohlcování / hluku
- kompletní dodávka
Rozměry: výška 2000 mm, panely 32m2
Další specifikace viz D.1.1.21.6 - Ostatní

kpl 1.000 120,949 120,949 vlastní

746. O22 Reakce na oheň dle PBŘ a dle ČSN EN 13 501-1, odvětráním v souladu s čl. 9.4.2 a2)
ČSN 73 0802
 - odvod vzduchu větracím otvorem o ploše 2 m2, umístěným v nejvyšším místě 
únikové
cesty
- součástí / kompletní vyýrobek světlíku včetně pohonů, vystrojení a zálohy, napájení a
ovládání zajišťuje EPS
 - Součinitel prostupu tepla Ut/Ur/Urc (W/m2K): = 1,3/1,5/1,3 (1,5) W/m2K
Rozměry: světlost 1500x1500

mm
Další specifikace viz D.1.1.21.7 Ostatní

ks 2.000 80,156 160,311 vlastní

747. O23 Požární obklad REI 30, materiál SVD nebo SDK, přes sponky přímo na konstrukci
- u táhel typový - kulatý obklad k přímé montáži na táhlo
- desky budou kompletně přetmeleny, pak malba dle stěny a / projektu interiéru
Rozměry: 260/180 x 3,1, 3,1, 3,1, 
3,1, 10,6 (22,5 m2)
260/160 x 2,6, 2,6, - 3,8
(8,8 m2)
pr115 - 12, 6, 5 (9,5 m2)
180/140 x 1,65, 1,65, 4,5,
4,5, 4,5 (11,8 m2)
Další

specifikace viz D.1.1.21.7 Ostatní m2 43.100 1,350 58,181 vlastní
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748. O24 Stavební přípomoci profese VZT, provádění pomocných prací a zapravování, jádrové 
vrty prostupů do - průměru 300 mm, niky do stěn, sekání a další
Předpoklad 400 hod
Další specifikace viz D.1.1.21.7 / Ostatní

kpl 1.000 107,990 107,990 vlastní

749. O25 Provedení nadrozměrných prostupů VZT - jako kompletní výrobek, včetně vybourání,
překladu, osazení - překladu a zapravení
- překlad I140 v počtu dle šířky stěny á 200 mm na profil
Rozměry: světlosti / výsledných protupů - šířka / výška / tl. stěny
1NP - 500 / 400 / 1200; 600 / 400 / 1200; 650 / - 1000 /
1150; 3x 800 / 800 / 150; 1200 / 900 / 2000
2NP - 2x 1000 / 500 / 450; 5x 400 / 275 / 500
3NP

- 4x 1000 / 200 / 750; 2x 1000 / 500 / 450; 6x 450 /
550 / 450; 500 / 1200 / 600; 400 / 450 / 600
Další specifikace viz D.1.1.21.7 Ostatní

kg 880.000 70 61,776 vlastní

A.1.1.97: Sanační opatření 4,396,856

006: Úpravy povrchu 2,173,099

0061: Úprava povrchů vnitřní 2,173,099
750. XAH.302 Skladba pod obklady na sanovaných stěnách m2 82.636 1,112 91,900 vlastní

Výkaz výměr:  - Porézní kapilárně aktivní jádrová lehčená vyrovnávací omítka certifikovaná 
WTA, armovaná vlákny a s obsahem síranovzdorného hydraulického pojiva, CS III, 
pórovitost zatvrdlé malty > 50%, cca 24 kg/m2/tl. 25 mm
 - Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem zředěný 1:1 s vodou, 0,2 kg/m2

 - 2x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností proti síranům,  µ<200, 2x1,6 kg/m2

 Skladba 3d : 
 114, 114.1, 115, 115.1; (1,195+1,77+0,91+0,9+1,8+1,24)*2,02*1,1 17.365
 120, 121; (2,06+1,78+0,4+0,44)*1,8*1,1 9.266
 129 ; (0,325+0,36+0,44+0,31+0,56+0,47+0,63)*1,5*1,1 5.107
 130;  (0,75+1,05+0,25+0,64)*2*1,1 5.918
 132;  (0,5+2,07+1,2)*2,25*1,1 9.331
 133.1, 133.2; (1,6+1+0,71)*2*1,1 7.282
 135; (0,3*2+0,23*2)*2 2.120
 139, 140; (1,39+2,92-0,15+4,16-2,015+2,88-0,15+1,57)*2,25*1,1 26.247

751. XAH.303 Omítkový podhoz certifikovaný WTA, s obsahem síranovzdorného hydraulického 
pojiva, CS IV celoplošně

m2 368.925 156 57,663 vlastní

Výkaz výměr:  Spotřeba 6 kg/m2
 Skladba 3a
č.m.: 102.1 ; (1,6+0,455+0,52+1,06)*0,4*1,1 1.599
č.m.: 104 ; (7,4*0,4+3,2*0,8+2,7*0,4+0,67*0,4)*1,1 7.555
č.m.: 105 ; ((0,775*2+0,67*2+0,5+2,675+0,83)*0,4+(0,92+6,32)*0,6+3,045*0,4)*1,1 9.152

č.m.: 105.1 ; (2,51+1,74)*0,4*1,1 1.870
č.m.: 106 ; (4,89+1,56+3,78+2,15+0,57*2+1,92*2+0,12+0,19+0,06)*0,4*1,1 7.801
č.m.: 110 ; ((5,74+0,15+0,45)*0,4+(0,45+0,27)*0,7)*1,1 3.344
č.m.: 111,112, 114, 115 ; (2,91*0,7+(5,75+3,16)*0,4)*1,1 6.161
č.m.: 113 ; 
(0,1*2+0,13+5,375+0,23+4,34+0,95+0,9+2,9+0,64+0,33+1,81+4,025+1,03*2+2,96+0,04)*0,4*1
,1

11.832

č.m.: 116 ; (1+0,68+1,02+0,365)*0,4*1,1+8,74*0,4*1,1 5.194
č.m.: 117 ; (2+0,27)*0,4*1,1 0.999
č.m.: 118 ; 
(3,64+3,31+1,89+0,105+0,86+0,8+0,16+0,22+0,18+0,09*2+1,25+0,9+1,08+1,42+0,53+3,13+3,7
)*0,4*1,1

10.276
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č.m.: 119 ; (4,045+4,03)*0,4*1,1 3.553
č.m.: 120 ; 2,32*0,4*1,1 1.021
č.m.: 121 ; (1,78+0,4+0,44+0,1*2)*0,4*1,1 1.241
č.m.: 122,124 ; 
(6,35+0,41*2+0,95+0,42+0,55+0,44+0,19+0,48+0,35+0,38+0,51*2+0,05+0,6+0,55+0,515+1,5+1
,61+3,62+0,9*2+3,14+6,68)*0,4*1,1

14.087

č.m.: 125 ; (0,18+0,86+0,48+1,55+0,31+0,95+0,19)*0,4*1,1 1.989
č.m.: 126 ; (0,6*2+0,1*2+0,05+0,06+2,55+3,365+2,57+1,82+1,67+0,46+1,75+2,435)*0,4*1,1 7.977

č.m.: 127 ; 
(1,17*2+2,4+0,48+1,2+0,54+0,7+0,68+1,2+0,66+0,74+1,87+1,83+1,1+0,94*2+1,725+1,52)*0,4
*1,1

9.181

č.m.: 128 ; (1,15*2+0,42+0,62+0,465+1,04*2+0,9+0,55*2+0,87+0,62+0,26+0,64)*0,4*1,1 4.521

č.m.: 129 ; 
(0,86+0,28+0,18+0,15+0,3+0,325+0,36+0,44+0,31+0,15*2+0,56+0,47+0,63)*0,4*1,1

2.273

č.m.: 130 ; (1,19+0,75+0,39+0,64)*0,4*1,1 1.307
č.m.: 131, 132 ; (0,65*2+0,15+0,92*2+0,06+3,72+2,07+1,97)*0,4*1,1 4.888
č.m.: 133, 133.1, 133.2 ; (0,27+2,62+0,31+2,65+1,86+0,18)*0,4*1,1 3.472
č.m.: 134 ; 
(0,36+1,13+0,54+1,81+1,53+1,83+0,19+1,06*2+1,75+1,24+0,55+0,9*2+0,47)*0,4*1,1

6.741

č.m.: 135 
;(0,475+0,5+1,365+1,865+0,135*2+6,1+0,88*2+0,16+0,64+2,18+0,78+3,82+1,02+0,25+4,78+0,
3+0,23*2)*0,4*1,1

11.759

č.m.: 136 ; (1,26*2+0,25+0,6+2,92+0,15+0,84+3,49+2,36+0,31+2,24+2,1)*0,4*1,1 7.823
č.m.: 137 ; (8+0,19+6,96+10,29+3,27+0,55*2)*0,4*1,1 13.116
č.m.: 138, 139, 140 ; (0,78*2+1,72+2,88+4,16+2,92+1,54)*0,4*1,1 6.503
č.m.: 141 ; 
(0,82+0,8+0,73*2+0,8+0,57+1,225+0,69+1,02+0,84+2,24+1,45+2,36+0,3*2+1,16+0,07+1,8+0,8
2*2+1,82+0,82*2+1,02)*0,4*1,1

10.571

č.m.: 142 ; 
(0,82*2+0,26+6,414+2,29+0,28+0,6+0,98+0,88+1,47+2,24+0,57*2+1,2+1,2+0,55*2+1,1+0,33+1
,8+0,6*4)*0,4*1,1

12.023

Skladba 3c –
č.m.: 116 ; (1+1,4+2,04+0,36)*2,55*1,1+3,72*2,55+2,07*2,1+1,8*2,55 31.887
č.m.: 117 ; ((1,77+3,16)*1,2+2,9*1,1+0,3*1,66*0,5+5,48*2,6+2*1,6+1*1,9)*1,1 31.573
č.m.: 128 ; (2,3+2,67+0,5+0,4+0,61)*1*1,1+2,8*1,5*1,1 11.748
č.m.: 134 ; (2,1*2,3+1,9*1,7+2,04*1,5)*1,1 12.232
č.m.: 135 ; (4,66+3,12+1,05)*1,65*1,1+3,6*2,5*1,1 25.926
č.m.: 136 ; (8,48*1,5+(0,52+0,36+1,03+0,29+1,18)*2,43)*1,1 23.027
Skladba 3e –
č.m.: 120, 121 ; (4,1-0,150-0,115)*1,8*1,1 7.593
č.m.: 129 ; 4,04*1,5*1,1 6.666
č.m.: 130 ; (3,74+0,35+0,623+0,46+0,92)*2*1,1 13.405
Skladba 1a –
č.m.: Odkaz na mn. položky pořadí 20 ; 15,04022 15.040

752. XAH.304 Omítkový podhoz certifikovaný WTA, s obsahem síranovzdorného hydraulického 
pojiva, CS IV síťovitě

m2 979.531 125 122,246 vlastní

Výkaz výměr:  Spotřeba 4 kg/m2
 Skladba 3b : 
č.m.: 102.1 ; (1,57+0,13+0,25+0,92)*2,4*1,1 7.577
č.m.: 104 ; (7,4*1,8+3,2*1,4+2,7*0,8+0,67*1,8)*1,1 23.283
č.m.: 105 ; 
(0,775*2*1,8+0,67*1,8+0,67*2+(0,5+2,675+0,83)*2,35+(0,92+6,32)*2,15+3,045*0,8)*1,1

36.025

č.m.: 105.1 ; (2,51+1,74)*2,4*1,1 11.220
č.m.: 106 ; (4,89+1,56+3,78+2,15+0,455*2+1,92*2+0,12+0,19+0,06)*2,3*1,1 44.275
č.m.: 110 ; ((5,74+0,15+0,45)*0,8+(0,45+0,27)*2,44)*1,1 7.512
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č.m.: 111,112, 114, 115 ; (1,82*2,44+(1,84+0,34)*2,14+(1,24+5,75-0,115*3+1,24)*0,62)*1,1 15.394

č.m.: 113 ; 
(0,1*2+0,13+5,375+0,23+4,34+0,95+0,9+2,9+0,64+0,33+1,81+4,025+1,03*2+2,96+0,04)*1,6*1
,1

47.326

č.m.: 116 ; (1+0,68+1,02+0,365-0,15)*1,6*1,1+8,6*1,6*1,1 20.266
č.m.: 117 ; ((1,77+3,16)*1,4+2,9*0,86-0,3*1,66*0,5+(2+0,27)*1,2)*1,1 13.058
č.m.: 117 klenba ; 3,23*7,63*1,1 27.109
č.m.: 118 ; 
((3,64+3,31+1,89+0,105+0,86+0,8+0,16+0,22+0,18+0,09*2+1,08+1,42+0,53+3,13+3,7)*1,4+(1,
25+0,9)*1,6)*1,1

36.440

č.m.: 119 ; 2,71*2*1,4*1,1 8.347
č.m.: 122 ; ((0,55+0,515+1,5+1,75+0,75*2+3,14+6,68)*1,4-
1,1*1,1*3+0,33*1,1*2*3+(6,35+0,4*2+0,95+0,42)*1,8+(0,44+0,185+0,13+0,1+0,185+0,48+0,3
5+0,38+0,39)*2+(0,41+0,6)*1,8)*1,1

47.158

č.m.: 125 ; (0,18+0,86+0,48+1,55+0,31+0,95+0,19)*1,4*1,1 6.961
č.m.: 126 ; ((0,6*2+0,1*2+0,05+0,06+2,55+3,365+2,57+1,82+2,435)*1,4-
1,3*1,15*2+0,66*1,15*2*2+(1,67+0,46+1,75)*1,6)*1,1

28.824

č.m.: 127 ; ((1,17*2+2,4)*1,4+(0,48+1,2+0,54+0,7+0,68+1,2+0,66+0,74)*1,6-
1,2*1,3*2+0,44*1,3*2*2+(1,87+1,83+1,1+0,94*2+1,725+1,52)*1,4)*1,1

32.581

č.m.: 128 ; 
((1,15*2+0,42+0,62+0,465+1,04*2+0,9+0,87+0,62+0,26+0,64)*1,6+(2,3+2,674+0,5+0,4+0,6)*1
+2,8*0,5)*1,1

24.809

č.m.: 129 ; 
((0,86+0,28+0,18+0,15+0,3)*1,6+(0,325+4,043+0,36+0,44+0,31+0,56+0,47+0,5)*0,5)*1,1

6.970

č.m.: 131 ; (0,65*2+0,15+0,92*2+0,06+2,38+1,31)*2*1,1 15.488
č.m.: 133 ; (0,89+0,31+2,506)*1,6*1,1 6.523
č.m.: 134 ; 
((0,36+1,13+0,54+1,81+1,53+1,83+0,19+1,06*2)*1,4+(1,75+1,24+0,55+0,9*2+0,47)*1,6+2,04*
0,72+1,9*0,52)*1,1

27.573

č.m.: 135 ; 
((0,475+0,5+1,365+1,865+0,135*2+6,1+0,88*2+0,16+0,64)*1,6+4,66*0,4+3,12*1,74+(1,05+0,6
8)*0,85+2,18*2,1+(0,78+3,82+1,02+0,25+4,78)*2,2)*1,1

63.566

č.m.: 136 ; 
((1,26*2+0,25+0,6+2,92+0,15+0,84+3,49+2,36+0,31)*2,03+(2,24+2,1)*1,83+8,48*0,81)*1,1

46.304

č.m.: 137 ; (8*1,6+(0,19+6,96+10,29+3,27+0,55*2)*3,11)*1,1 88.692
č.m.: 141 ; 
((0,82+0,8+0,73*2+0,8+0,57+1,225+0,69+1,02+0,84)*2,2+(2,24+1,45+2,36)*1,09+(0,3*2+1,16
+0,07+1,8+0,82*2+1,82+0,82*2+1,02)*2,2)*1,1

50.753

č.m.: 142 ; 
(0,82*2+0,26+6,414+2,29+0,28+0,6+0,98+0,88+1,47+2,24+0,57*2+1,2+1,2+0,55*2+1,1+0,33+1
,8+0,6*4)*2,2*1,1

66.124

Skladba 3d –
č.m.: 114, 114.1, 115, 115.1 ; (1,195+1,77+0,91+0,9+1,8+1,24)*(2,02-0,25)*1,1 15.216
č.m.: 120, 121 ; (2,06+1,78+0,4+0,44)*(1,8-0,4)*1,1 7.207
č.m.: 129 ; (0,325+0,36+0,44+0,31+0,56+0,47+0,63)*(1,5-0,4)*1,1 3.745
č.m.: 130 ; (0,75+1,05+0,25+0,64)*(2-0,4)*1,1 4.734
č.m.: 132 ; (0,5+2,07+1,2)*(2,25-0,4)*1,1 7.672
č.m.: 133.1, 133.2 ; (1,6+1+0,71)*(2-0,4)*1,1 5.826
č.m.: 135 ; (0,3*2+0,23*2)*(2-0,4) 1.696
č.m.: 139, 140 ; (1,39+2,92-0,15+4,16-2,015+2,88-0,15+1,57)*(2,25-0,3)*1,1 22.748
č.m.: Skladba 1b ; (8,08+11,645+1,92+0,8+0,15*2*2)*0,2*1,1 5.070
č.m.: Skladba 1c ; ((11,645+3,73+0,8)*1,3-1,1*2*0,94-1,2*2*0,94+0,1*0,94*2*4-
0,8*1,21+0,15*1,21*4+(7+1,07)*1,3-1,1*0,97+0,1*0,97*2-1,1*1,05+0,1*1,05*2-
1,1*1,15+0,1*1,15*2)*1,1

27.337

Skladba 1d –
č.m.: Odkaz na mn. položky pořadí 11 ; 68,12300 68.123

753. XAH.305 Porézní kapilárně aktivní jádrová lehčená vyrovnávací omítka certifikovaná WTA m2 1,147.055 927 1,063,778 vlastní
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Výkaz výměr:  Jádrová omítka armovaná vlákny a s obsahem síranovzdorného hydraulického pojiva, CS III, 
pórovitost zatvrdlé malty > 50%, cca 34 kg/m2/tl. 35 mm
 Skladba 3b, 3c : 
 Odkaz na mn. položky pořadí 7; 1092,05408 1,092.054
 Skladba 3e : 
č.m.:  120, 121; (4,1-0,15-0,115)*1,8*1,1 7.593
č.m.:  129; 4,04*1,5*1,1 6.666
č.m.:  130; (3,74+0,35+0,623+0,46+0,92)*2*1,1 13.405
 Skladba 1c ; ((11,645+3,73+0,8)*1,3-1,1*2*0,94-1,2*2*0,94+0,1*0,94*2*4-
0,8*1,21+0,15*1,21*4+(7+1,07)*1,3-1,1*0,97+0,1*0,97*2-1,1*1,05+0,1*1,05*2-
1,1*1,15+0,1*1,15*2)*1,1

27.337

754. XAH.306 Jádrová sanační lehčená omítka armovaná vlákny certifikovanou WTA m2 1,092.054 462 504,201 vlastní

Výkaz výměr:  Jádrová omítka s obsahem síranovzdorného hydraulického pojiva, CS II, pórovitost zatvrdlé 
malty > 50%, cca 13 kg/m2/tl. 15 mm
 Skladba 3b : 
č.m.: 102.1 ; (1,57+0,13+0,25+0,92)*2,8*1,1 8.840
č.m.: 104 ; (7,4*2+3,2*2+2,7*1+0,67*2)*1,1 27.764
č.m.: 105 ; 
(0,775*2*1,6+0,67*1,6+0,67*1,8+(0,5+2,675+0,83)*2,55+(0,92+6,32)*2,6+3,045*1)*1,1

40.524

č.m.: 105.1 ; (2,51+1,74)*2,8*1,1 13.090
č.m.: 106 ; (4,89+1,56+3,78+2,15+0,455*2+1,92*2+0,12+0,19+0,06)*2,7*1,1 51.975
č.m.: 110 ; ((5,74+0,15+0,45)*1+(0,45+0,27)*2,4)*1,1 8.875
č.m.: 111,112, 114, 115 ; (1,82*2,4+(1,84+0,34)*2,4+(1,24+5,75-0,115*3+1,24)*0,38)*1,1 13.856

č.m.: 113 ; 
(0,1*2+0,13+5,375+0,23+4,34+0,95+0,9+2,9+0,64+0,33+1,81+4,025+1,03*2+2,96+0,04)*2*1,1

59.158

č.m.: 116 ; (1+0,68+1,02+0,365-0,15)*2*1,1+8,6*2*1,1 25.333
č.m.: 117 ; ((1,77+3,16)*1,4+2,9*0,86-0,3*1,66*0,5+(2+0,27)*1,6)*1,1 14.057
č.m.: 117 klenba ; 3,23*7,63*1,1 27.109
č.m.: 118 ; 
((3,64+3,31+1,89+0,105+0,86+0,8+0,16+0,22+0,18+0,09*2+1,08+1,42+0,53+3,13+3,7)*1,8+(1,
25+0,9)*2)*1,1

46.716

č.m.: 119 ; (2,71*2*1,8+1,33*2*0,4)*1,1 11.902
č.m.: 122 ; ((0,55+0,515+1,5+1,75+0,75*2+3,14+6,68)*1,8-
1,1*1,1*3+0,33*1,1*2*3+(6,35+0,4*2+0,95+0,42)*2,2+(0,44+0,185+0,13+0,1+0,185+0,48)*2,2
+(0,35+0,38+0,39)*2+(0,41+0,6)*1,8)*1,1

58.121

č.m.: 125 ; (0,18+0,86+0,48+1,55+0,31+0,95+0,19)*1,8*1,1 8.950
č.m.: 126 ; ((0,6*2+0,1*2+0,05+0,06+2,55+3,365+2,57+1,82+2,435)*1,8-
1,3*1,15*2+0,66*1,15*2*2+(1,67+0,46+1,75)*2)*1,1

36.802

č.m.: 127 ; ((1,17*2+2,4)*1,8+(0,48+1,2+0,54+0,7+0,68+1,2+0,66+0,74)*2-
1,2*1,3*2+0,44*1,3*2*2+(1,87+1,83+1,1+0,94*2+1,725+1,52)*1,8)*1,1

41.762

č.m.: 128 ; 
((1,15*2+0,42+0,62+0,465+1,04*2+0,9+0,87+0,62+0,26+0,64)*2+(2,3+2,674+0,5+0,4+0,6)*1+2
,8*0,5)*1,1

28.846

č.m.: 129 ; 
((0,86+0,28+0,18+0,15+0,3)*2+(0,325+4,043+0,36+0,44+0,31+0,56+0,47+0,5)*0,5)*1,1

7.748

č.m.: 131 ; (0,65*2+0,15+0,92*2+0,06+2,38+1,31)*2,4*1,1 18.586
č.m.: 133 ; (0,89+0,31+2,506)*2*1,1 8.153
č.m.: 134 ; 
((0,36+1,13+0,54+1,81+1,53+1,83+0,19+1,06*2)*1,8+(1,75+1,24+0,55+0,9*2+0,47)*2+2,04*0,
72+1,9*0,52)*1,1

34.314

č.m.: 135 ; 
((0,475+0,5+1,365+1,865+0,135*2+6,1+0,88*2+0,16+0,64)*2+4,66*0,4+3,12*1,74+(1,05+0,68)
*0,85+2,18*2,5+(0,78+3,82+1,02+0,25+4,78)*2,5)*1,1

73.819

č.m.: 136 ; 
((1,26*2+0,25+0,6+2,92+0,15+0,84+3,49+2,36+0,31)*2,43+(2,24+2,1)*2,23+8,48*0,81)*1,1

54.127

č.m.: 137 ; (8*2+(0,19+6,96+10,29+3,27+0,55*2)*3,51)*1,1 101.808
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č.m.: 141 ; 
((0,82+0,8+0,73*2+0,8+0,57+1,225+0,69+1,02+0,84)*2,5+(2,24+1,45+2,36)*1,39+(0,3*2+1,16
+0,07+1,8+0,82*2+1,82+0,82*2+1,02)*2,5)*1,1

58.682

č.m.: 142 ; 
(0,82*2+0,26+6,414+2,29+0,28+0,6+0,98+0,88+1,47+2,24+0,57*2+1,2+1,2+0,55*2+1,1+0,33+1
,8+0,6*4)*2,5*1,1

75.141

Skladba 3c ; –
č.m.: 116 ; (1+1,4+2,04+0,36)*2,55*1,1+3,72*2,55+2,07*2,1+1,8*2,55 31.887
č.m.: 117 ; ((1,77+3,16)*1,2+2,9*1,1+0,3*1,66*0,5+5,48*2,6+2*1,6+1*1,9)*1,1 31.573
č.m.: 128 ; (2,3+2,67+0,5+0,4+0,61)*1*1,1+2,8*1,5*1,1 11.748
č.m.: 134 ; (2,1*2,3+1,9*1,7+2,04*1,5)*1,1 12.232
č.m.: 135 ; (4,66+3,12+1,05)*1,65*1,1+3,6*2,4*1,1 25.530
č.m.: 136 ; (8,48*1,5+(0,52+0,36+1,03+0,29+1,18)*2,43)*1,1 23.027

755. XAH.307 Kapilárně aktivní hydrofobní jádrová sanační lehčená omítka armovaná vlákny, 
certifikovaná WTA

m2 18.743 811 15,191 vlastní

Výkaz výměr:  - Kapilárně aktivní hydrofobní jádrová sanační lehčená omítka armovaná vlákny, 
certifikovaná WTA s obsahem síranovzdorného hydraulického pojiva, CS II, pórovitost 
zatvrdlé malty > 50%, cca 30 kg/m2/tl. 35 mm
 Skladba 1a; 8,08*0,4+10,155*0,615+1,535*0,8+1,92*0,88+0,8*0,99+0,15*2*0,81*2 13.673

 Skladba 1b; (8,08+11,645+1,92+0,8+0,15*2*2)*0,2*1,1 5.070
–

756. XAH.308 Sanační štuková omítka v tl. min. 2 mm m2 1,138.134 179 203,840 vlastní

Výkaz výměr:  Sanační omítkový štuk bílý, hydraulické pojivo, zrno 0,5 mm, sd < 0,5 m, CS II, cca 2,6 
kg/m2/tl. 2mm
 Skladba 3b, 3c : 
1092,05408 1,092.054
 Skladba 1a, 1b : 
18,74283 18.743
 Skladba 1c;  ((11,645+3,73+0,8)*1,3-1,1*2*0,94-1,2*2*0,94+0,1*0,94*2*4-
0,8*1,21+0,15*1,21*4+(7+1,07)*1,3-1,1*0,97+0,1*0,97*2-1,1*1,05+0,1*1,05*2-
1,1*1,15+0,1*1,15*2)*1,1

27.337

757. XAH.309 Výmalba vysoce prodyšnou interiérovou barvou na sanační omítky m2 1,092.054 77 83,979 vlastní

Výkaz výměr:  prodyšnost Sd?0,1 m, spotřeba cca 0,3 l/m2
 Skladba 3b, 3c : 
1092,05408 1,092.054

758. XAH.310 Náhrada vlhkostí poškozených omítek v úsecích se zateplením m2 68.123 445 30,301 vlastní

Výkaz výměr:  - Porézní jádrová lehčená omítka certifikovaná WTA, hydrofilní a nasákavá, CS II, pórovitost 
zatvrdlé malty > 45%, 24 kg/m2/tl. 20 mm
 Skladba 1d; (0,12+1,44+5,875+2,54+3,17+2,71+4,43+3,84+1,99+15,11+6,75+13,955)*1,1 68.123

009: Ostatní konstrukce a práce 881,264

0098: Demolice a sanace 881,264
759. XAH.300 Injektáž zdiva silan/siloxanovým krémem s obsahem účinné látky min. 80% m2 230.977 2,026 468,005 vlastní

Výkaz výměr:  Spotřeba cca 1,2 l/m2
 Obvodové zdivo - vodorov.; 
(6,35*0,4+7,95*0,49+5,59*1,14+1,2*0,62+1,2*0,45+0,78*1,14+1,97*1,09+0,91*0,71+1,745*0
,68+0,185*0,39+0,15*0,39+0,69*0,71+4,04*0,37+0,59*0,32+3,74*0,3+1,28*0,65+0,88*0,57+1
3,955*0,47+6,95*0,6+6,16*0,915+1,16*0,6+1,22*0,9+1,1*0,34+1,2*0,87+1,2*0,3)*1,1

48.024

(2,24*0,856+2,29*0,88+0,6*1,13+2,29*0,88+12,94*0,877+11,09*0,653+7,7*0,67+3,155*0,57+
(2,54+4,89+1,44)*0,5)*1,1

40.269

 Obvodové zdivo - svislá; (0,7*0,8+0,4*1+0,595*1+0,88*2,5)*1,1 4.131
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 Vnitřní zdivo - vodorov.; 
(2,6*0,5+6,42*0,57+1,43*0,12+0,5*0,18+5,74*0,105+3,54*0,65+0,5*0,67+0,67*0,775+1,68*0
,405+0,55*0,44+2,235*1,39+0,94*0,46+4,34*0,45+5,37*0,745+1,1*0,91+0,385*0,6+0,55*0,51
5+2,12*0,84+0,79*1,7+5,25*0,9+3,14*0,905)*1,1

34.760

(2,55*0,6+2,44*0,6+2,35*0,655+1,67*1,135+0,95*0,15+0,48*0,95+2,5*1,17+2,5*1,15+1,725*
0,905+1,1*0,94+1,87*1,15+2,775*1,125+0,46*0,618+0,54*1,05+0,5*1,05+0,6*1,47+0,62*0,63
+0,56*0,15+0,31*0,15+0,59*0,4+0,465*0,66+0,15*0,65+0,638*0,65+5,78*1,4+1,37*0,27)*1,1

36.290

(0,92*0,25+0,55*0,9+1,4*1,02+0,99*0,44+2,18*0,2+1,78*0,66+0,45*1+4,1*0,52+0,19*0,1+2,
41*0,76+2,89*0,815+3,96*1,07+3,76*0,96+1,2*1,09+1,02*0,615+2,12*0,6+0,98*2,9+0,9*0,47
+3,62*0,475+0,84*0,15+0,25*0,6+3,17*0,66+2,1*1,27)*1,1

35.267

(3,27*0,35+1,43*0,94+7,99*0,88+1,865*0,18+0,32*0,135+0,3*0,23+0,9*0,16+1,54*0,76+2,18
*0,78+2,88*0,46+1,64*1,88+0,8*0,15+2,16*0,88+1,22*0,15+1,02*0,84+1,02*0,82+(0,26+1,82
+1,8)*0,82+0,6*0,6+0,28*0,6)*1,1

27.497

Vnitřní zdivo - svislá; 
(0,45*0,13+0,66*1,3+0,9*1,5+0,64*0,2+0,6*0,7+1,27*0,65+1,26*0,53)*1,1

4.739

760. XAH.301 Plošná injektáž silan/siloxanovým krémem s obsahem účinné látky min. 80% rozteč 
vrtů 150x150 mm, hl. - 200 mm

m2 135.402 3,052 413,259 vlastní

Výkaz výměr: č.m.: 116; (1+1,4+2,04+0,36)*2,55+3,72*2,55+2,07*2,1+1,8*2,55 30.663
č.m.: 117; 1,77*1,1+3,16*1+2,9*0,9+0,3*1,66*0,5+5,48*2,6+2*1,6+1*1,9 27.314
č.m.: 120, 121;  1,32*1,8+2,72*1,8*0,5 4.824
č.m.: 128;  (2,3+2,67+0,5+0,4+0,61)*0,8+2,8*1,3 8.824
č.m.: 129; 4,04*1 4.040
č.m.: 130;  (3,74+0,35+0,62)*1+(0,465+0,92)*1,3 6.511
č.m.: 134;  2,1*2,3+1,9*1,6+2,04*1,4 10.726
č.m.: 135;  (4,66+3,12+1,05)*1,5+3,6*2,5 22.245
č.m.: 136; 8,48*1,42+(0,52+0,36+1,03+0,29+1,18)*2,43 20.255

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 1,342,494

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 1,342,494
761. XAH.311 Svislý minerálním solím odolný hydroizolační systém m2 409.821 997 408,673 vlastní

Výkaz výměr:  - Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem zředěný 1:1 s vodou, 0,2 kg/m2

 - Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností proti síranům,  µ<200, 1,6 kg/m2

 - Vyrovnání zdiva těsnící nesmrštivou maltou se síranovzdorným pojivem, 6 kg/m2
 - 3x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností proti síranům,  µ<200, 3x1,6 kg/m2

 Skladba 3a : 
č.m.: 102.1 ; (1,6+0,455+0,52+1,06)*0,5*1,1 1.999
č.m.: 104 ; (7,4*0,5+3,2*0,9+2,7*0,5+0,67*0,5)*1,1 9.092
č.m.: 105 ; ((0,775*2+0,67*2+0,5+2,675+0,83)*0,5+(0,92+6,32)*0,7+3,045*0,5)*1,1 11.042

č.m.: 105.1 ; (2,51+1,74)*0,5*1,1 2.338
č.m.: 106 ; (4,89+1,56+3,78+2,15+0,57*2+1,92*2+0,12+0,19+0,06)*0,5*1,1 9.752
č.m.: 110 ; ((5,74+0,15+0,45)*0,5+(0,45+0,27)*0,8)*1,1 4.121
č.m.: 111,112, 114, 115 ; (2,91*0,8+(5,75+3,16)*0,5)*1,1 7.461
č.m.: 113 ; 
(0,1*2+0,13+5,375+0,23+4,34+0,95+0,9+2,9+0,64+0,33+1,81+4,025+1,03*2+2,96+0,04)*0,5*1
,1

14.790

č.m.: 116 ; (1+0,68+1,02+0,365)*0,5*1,1+8,74*0,5*1,1 6.493
č.m.: 117 ; (2+0,27)*0,5*1,1 1.249
č.m.: 118 ; 
(3,64+3,31+1,89+0,105+0,86+0,8+0,16+0,22+0,18+0,09*2+1,25+0,9+1,08+1,42+0,53+3,13+3,7
)*0,5*1,1

12.845

č.m.: 119 ; (4,045+4,03)*0,5*1,1 4.441
č.m.: 120 ; 2,32*0,5*1,1 1.276
č.m.: 121 ; (1,78+0,4+0,44+0,1*2)*0,5*1,1 1.551

www.ocea.cz 98 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

č.m.: 122,124 ; 
(6,35+0,41*2+0,95+0,42+0,55+0,44+0,19+0,48+0,35+0,38+0,51*2+0,05+0,6+0,55+0,515+1,5+1
,61+3,62+0,9*2+3,14+6,68)*0,5*1,1

17.608

č.m.: 125 ; (0,18+0,86+0,48+1,55+0,31+0,95+0,19)*0,5*1,1 2.486
č.m.: 126 ; (0,6*2+0,1*2+0,05+0,06+2,55+3,365+2,57+1,82+1,67+0,46+1,75+2,435)*0,5*1,1 9.972

č.m.: 127 ; 
(1,17*2+2,4+0,48+1,2+0,54+0,7+0,68+1,2+0,66+0,74+1,87+1,83+1,1+0,94*2+1,725+1,52)*0,5
*1,1

11.476

č.m.: 128 ; (1,15*2+0,42+0,62+0,465+1,04*2+0,9+0,55*2+0,87+0,62+0,26+0,64)*0,5*1,1 5.651

č.m.: 129 ; 
(0,86+0,28+0,18+0,15+0,3+0,325+0,36+0,44+0,31+0,15*2+0,56+0,47+0,63)*0,5*1,1

2.841

č.m.: 130 ; (1,19+0,75+0,39+0,64)*0,5*1,1 1.634
č.m.: 131, 132 ; (0,65*2+0,15+0,92*2+0,06+3,72+2,07+1,97)*0,5*1,1 6.111
č.m.: 133, 133.1, 133.2 ; (0,27+2,62+0,31+2,65+1,86+0,18)*0,5*1,1 4.340
č.m.: 134 ; 
(0,36+1,13+0,54+1,81+1,53+1,83+0,19+1,06*2+1,75+1,24+0,55+0,9*2+0,47)*0,5*1,1

8.426

č.m.: 135 ; 
(0,475+0,5+1,365+1,865+0,135*2+6,1+0,88*2+0,16+0,64+2,18+0,78+3,82+1,02+0,25+4,78+0,3
+0,23*2)*0,5*1,1

14.699

č.m.: 136 ; (1,26*2+0,25+0,6+2,92+0,15+0,84+3,49+2,36+0,31+2,24+2,1)*0,5*1,1 9.779
č.m.: 137 ; (8+0,19+6,96+10,29+3,27+0,55*2)*0,5*1,1 16.396
č.m.: 138, 139, 140 ; (0,78*2+1,72+2,88+4,16+2,92+1,54)*0,5*1,1 8.129
č.m.: 141 ; 
(0,82+0,8+0,73*2+0,8+0,57+1,225+0,69+1,02+0,84+2,24+1,45+2,36+0,3*2+1,16+0,07+1,8+0,8
2*2+1,82+0,82*2+1,02)*0,5*1,1

13.214

č.m.: 142 ; 
(0,82*2+0,26+6,414+2,29+0,28+0,6+0,98+0,88+1,47+2,24+0,57*2+1,2+1,2+0,55*2+1,1+0,33+1
,8+0,6*4)*0,5*1,1

15.028

Skladba 3c –
č.m.: 116 ; (1+1,4+2,04+0,36)*2,65*1,1+3,72*2,65+2,07*2,2+1,8*2,65 33.174
č.m.: 117 ; ((1,77+3,16)*1,3+2,9*1,2+0,3*1,66*0,5+5,48*2,7+2,*1,7+1*2)*1,1 33.367
č.m.: 128 ; (2,3+2,67+0,5+0,4+0,61)*1,1*1,1+2,8*1,6*1,1 12.769
č.m.: 134 ; (2,1*2,4+1,9*1,8+2,04*1,6)*1,1 12.896
č.m.: 135 ; (4,66+3,12+1,05)*1,75*1,1+3,6*2,6*1,1 27.294
č.m.: 136 ; (8,48*1,6+(0,52+0,36+1,03+0,29+1,18)*2,53)*1,1 24.331
Skladba 3e –
č.m.: 120, 121 ; 4,1*1,9*1,1 8.569
č.m.: 129 ; 4,04*1,6*1,1 7.110
č.m.: 130 ; (3,74+0,35+0,623+0,46+0,92)*2,1*1,1 14.075

762. XAH.312 Těsnící klín z těsnící nemrštivé sulfátostálé malty m 554.111 90 49,704 vlastní

Výkaz výměr:  Spotřeba 1,7 kg/mb
 Skladba 3a : 
č.m.: 102.1 ; (1,6+0,455+0,52+1,06)*1,1 3.999
č.m.: 104 ; (7,4+3,2+2,7+0,67)*1,1 15.367
č.m.: 105 ; (0,775*2+0,67*2+0,5+2,675+0,83+0,92+6,32+3,045)*1,1 18.898
č.m.: 105.1 ; (2,51+1,74)*1,1 4.675
č.m.: 106 ; (4,89+1,56+3,78+2,15+0,57*2+1,92*2+0,12+0,19+0,06)*1,1 19.503
č.m.: 110 ; (5,74+0,15+0,45+0,45+0,27)*1,1 7.766
č.m.: 111,112, 114, 115 ; (2,91+5,75+3,16)*1,1 13.002
č.m.: 113 ; 
(0,1*2+0,13+5,375+0,23+4,34+0,95+0,9+2,9+0,64+0,33+1,81+4,025+1,03*2+2,96+0,04)*1,1

29.579

č.m.: 116 ; (1+0,68+1,02+0,365)*1,1+8,74*1,1 12.986
č.m.: 117 ; (2+0,27)*1,1 2.497
č.m.: 118 ; 
(3,64+3,31+1,89+0,105+0,86+0,8+0,16+0,22+0,18+0,09*2+1,25+0,9+1,08+1,42+0,53+3,13+3,7
)*1,1

25.691
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č.m.: 119 ; (4,045+4,03)*1,1 8.883
č.m.: 120 ; 2,32*1,1 2.552
č.m.: 121 ; (1,78+0,4+0,44+0,1*2)*1,1 3.102
č.m.: 122,124 ; 
(6,35+0,41*2+0,95+0,42+0,55+0,44+0,19+0,48+0,35+0,38+0,51*2+0,05+0,6+0,55+0,515+1,5+1
,61+3,62+0,9*2+3,14+6,68)*1,1

35.217

č.m.: 125 ; (0,18+0,86+0,48+1,55+0,31+0,95+0,19)*1,1 4.972
č.m.: 126 ; (0,6*2+0,1*2+0,05+0,06+2,55+3,365+2,57+1,82+1,67+0,46+1,75+2,435)*1,1 19.943

č.m.: 127 ; 
(1,17*2+2,4+0,48+1,2+0,54+0,7+0,68+1,2+0,66+0,74+1,87+1,83+1,1+0,94*2+1,725+1,52)*1,1

22.952

č.m.: 128 ; (1,15*2+0,42+0,62+0,465+1,04*2+0,9+0,55*2+0,87+0,62+0,26+0,64)*1,1 11.303

č.m.: 129 ; (0,86+0,28+0,18+0,15+0,3+0,325+0,36+0,44+0,31+0,15*2+0,56+0,47+0,63)*1,1 5.682

č.m.: 130 ; (1,19+0,75+0,39+0,64)*1,1 3.267
č.m.: 131, 132 ; (0,65*2+0,15+0,92*2+0,06+3,72+2,07+1,97)*1,1 12.221
č.m.: 133, 133.1, 133.2 ; (0,27+2,62+0,31+2,65+1,86+0,18)*1,1 8.679
č.m.: 134 ; (0,36+1,13+0,54+1,81+1,53+1,83+0,19+1,06*2+1,75+1,24+0,55+0,9*2+0,47)*1,1 16.852

č.m.: 135 ; 
(0,475+0,5+1,365+1,865+0,135*2+6,1+0,88*2+0,16+0,64+2,18+0,78+3,82+1,02+0,25+4,78+0,3
+0,23*2)*1,1

29.398

č.m.: 137 ; (8+0,19+6,96+10,29+3,27+0,55*2)*1,1 32.791
č.m.: 136 ; (1,26*2+0,25+0,6+2,92+0,15+0,84+3,49+2,36+0,31+2,24+2,1)*1,1 19.558
č.m.: 138, 139, 140 ; (0,78*2+1,72+2,88+4,16+2,92+1,54)*1,1 16.258
č.m.: 141 ; 
(0,82+0,8+0,73*2+0,8+0,57+1,225+0,69+1,02+0,84+2,24+1,45+2,36+0,3*2+1,16+0,07+1,8+0,8
2*2+1,82+0,82*2+1,02)*1,1

26.428

č.m.: 142 ; 
(0,82*2+0,26+6,414+2,29+0,28+0,6+0,98+0,88+1,47+2,24+0,57*2+1,2+1,2+0,55*2+1,1+0,33+1
,8+0,6*4)*1,1

30.056

Skladba 3c ; –
č.m.: 116 ; (1+1,4+2,04+0,36)*1,1+3,72+2,07+1,8 12.870
č.m.: 117 ; (1,77+3,16+2,9+5,48+2+1)*1,1 17.941
č.m.: 128 ; (2,3+2,67+0,5+0,4+0,61)*1,1+2,8*1,1 10.208
č.m.: 134 ; (2,1+1,9+2,04)*1,1 6.644
č.m.: 135 ; (4,66+3,12+1,05)*1,1+3,6*1,1 13.673
č.m.: 136 ; (8,48+0,52+0,36+1,03+0,29+1,18)*1,1 13.046
Skladba 3e ; –
č.m.: 120, 121 ; 4,1*1,1 4.510
č.m.: 129 ; 4,04*1,1 4.444
č.m.: 130 ; (3,74+0,35+0,623+0,46+0,92)*1,1 6.702

763. XAH.313 Vodorovný hydroizolační systém m2 707.040 626 442,466 vlastní

Výkaz výměr:  - Speciální penetrace pro kritické podklady, spotřeba 0,2 l/m2
 - Hybridní hydroizolační dvoukomponentní plastem modifikovaná minerální  stěrka, 
spotřeba 5 kg/m2
č.m.: 102.1 ; 3,44*2,05*1,1 7.757
č.m.: 104,105 ; (10,56*5,75-0,665*0,77-0,48*0,67+0,9*0,89)*1,1 66.756
č.m.: 105.1 ; 5,25*2*1,1 11.550
č.m.: 106 ; 4,35*1,1 4.785
č.m.: 110, 111, 112, 114, 114.1, 115, 115.1 ; 4,365*5,75+1,02*0,45*1,1 25.604
č.m.: 113 ; 21,97*1,1 24.167
č.m.: 116 ; 26,715*1,1 29.387
č.m.: 117 ; (21,75+0,84*1,02+2,84*0,97)*1,1 27.898
č.m.: 118 ; 22,02*1,1 24.222
č.m.: 120, 121 ; 7,28*1,1 8.008
č.m.: 122,124 ; 77,86*1,1 85.646
č.m.: 125 ; 3,63*1,1 3.993
č.m.: 126 ; (5,622*3,4+1,75*0,49+1,12*0,6+1,345*1,15)*1,1 24.410

www.ocea.cz 100 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

č.m.: 127 ; 25,93*1,1 28.523
č.m.: 128 ; 31,88*1,1 35.068
č.m.: 129 ; 11,69*1,1 12.859
č.m.: 130 ; 12,85*1,1 14.135
č.m.: 131, 132 ; 8,14*1,1 8.954
č.m.: 133, 133.1, 133.2 ; 10,33*1,1 11.363
č.m.: 134 ; 20,1*1,1 22.110
č.m.: 135 ; (48,4-0,3*0,23)*1,1 53.164
č.m.: 136 ; (38,28+0,2*8,5)*1,1 43.978
č.m.: 137 ; 52,3*1,1 57.530
č.m.: 138, 139, 140 ; 12,7*1,1 13.970
č.m.: 141 ; 16,04*1,1 17.644
č.m.: 142 ; (39,96-0,6*0,6)*1,1 43.560

764. XAH.314 Vnější svislý hydroizolační systém m2 8.600 1,054 9,061 vlastní

Výkaz výměr:  - Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem zředěný 1:1 s vodou, 0,2 kg/m2

 - Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností proti síranům, µ<200, 1,6 kg/m2

 - Vyrovnání zdiva těsnící nesmrštivou maltou se síranovzdorným pojivem, 6 kg/m2
 - Hybridní hydroizolační dvoukomponentní plastem modifikovaná minerální  stěrka, 5 
kg/m2
 Skladba 2a (odměřeno z pohledu); (9,84+8,52+4,23+3,47)*0,3*1,1 8.600

765. XAH.315 Vnější svislý hydroizolační systém v úsecích se zateplením položka nezahrnuje 
tepelnou izolaci

m2 224.262 1,535 344,310 vlastní

Výkaz výměr:  - Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem zředěný 1:1 s vodou, 0,2 kg/m2

 - Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností proti síranům, µ<200, 1,6 kg/m2

 - Vyrovnání zdiva těsnící nesmrštivou maltou se síranovzdorným pojivem, 12 kg/m2
 - Hybridní hydroizolační dvoukomponentní plastem modifikovaná minerální  stěrka, 5 
kg/m2
 - Hybridní hydroizolační dvoukomponentní plastem modifikovaná minerální stěrka k lepení 
XPS, 2,5  kg/m2
 Skladba 2b; 
(6,85*0,3+2,7*1,58*0,5+2,7*0,4+1,23*(1,58+0,4)+3*1,58+3*1,58*0,5+3*0,4)*1,1+((1,44+5,88
+2,54+3,17)*(0,37+3,06+0,4))*1,1

72.510

3,16*(0,3+3,42+0,4)*1,1+4,44*(0,3+2,97+0,4)*1,1+(1,42*0,3+3,84*0,3+2,4*1,61*0,5+2,4*0,4
+0,95*(1,61+0,4)+0,49*1,61+0,49*0,36*0,5+0,49*0,4)*1,1+2,29*(0,3+2,97+0,4)*1,1

49.688

(15,11+6,75)*(0,3+2,97+0,4)*1,1+13,955*(0,3+0,2+0,4)*1,1 102.064
766. XAH.316 Třívrstvá ochranná folie m2 181.675 326 59,280 vlastní

Výkaz výměr:  Skladba 2a : 
8,59980 8.600
 Skladba 2b;  ((1,44+5,88+2,54+3,17)*(0,37+3,06))*1,1 49.162
3,16*(0,3+3,42)*1,1+4,44*(0,3+2,97)*1,1+1,42*0,3*1,1+2,29*(0,3+2,97)*1,1 37.607
(15,11+6,75)*(0,3+2,97)*1,1+13,955*(0,3+0,2)*1,1 86.306

767. XAH.317 Fasádní lišta v úrovni terénu včetně kotvení m 94.837 153 14,510 vlastní

Výkaz výměr:  Skladba 2a (odměřeno z pohledu); (9,84+8,52+4,23+3,47)*1,1 28.666
 Skladba 2b; (1,44+5,88+2,54+3,17)*1,1 14.333
(3,16+4,44+1,42+2,29)*1,1 12.441
(15,11+6,75+13,955)*1,1 39.397

768. XAH.318 Svislý minerální HI systém proti odstřikující vodě m2 15.040 963 14,490 vlastní

Výkaz výměr:  - Mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem zředěný 1:1 s vodou, 0,2 kg/m2

 - Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností proti síranům,  µ<200, 1,6 kg/m2

 - Vyrovnání zdiva těsnící nesmrštivou maltou se síranovzdorným pojivem, 12 kg/m2
 - 2x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností proti síranům,  µ<200, 2x1,6 kg/m2
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 Skladba 1a; 
(8,08*0,4+10,155*0,615+1,535*0,8+1,92*0,88+0,8*0,99+0,15*2*0,81+0,15*2*0,81)*1,1

15.040

–

A.1.1.98: Likvidace suti 2,165,220

099: Přesun hmot HSV 2,165,220

099.: Přesun hmot HSV 2,165,220
769. 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením 

mechanizace
t 2,300.000 270 621,000 ÚRS 2020/I

770. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 2,300.000 103 235,980 ÚRS 2020/I

771. 997006519.ZC Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost 
skládky bude zohledněna v jednotkové ceně

t 20,700.000 3 66,240 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: předpoklad do 10 km –
2300*9 20,700.000

772. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04

t 2,300.000 540 1,242,000 ÚRS 2020/I

A.1.2: Stavebně konstrukční řešení 9,763,602

A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace 9,755,129

002: Základy 420,076

0021: Úprava podloží a základové spáry 10,664
773. 213311142.ZP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku m3 12.500 853 10,664 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Štěrkopísek pro úpravu základové spáry –
D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
5,0 5.000
D12b-02_zaklady_DCL_sekce-C –
7,5 7.500

0027: Základy 409,413
774. 274311127.ZP Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 XC1 - S4 m3 99.700 3,382 337,205 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
31 31.000
D12b-02_zaklady_DCL_sekce-C –
68,7 68.700
D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
= 99.700

–
775. 274361116.ZP Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 smykové 

trny D  25 mm
t 0.560 28,617 16,026 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
260/1000 0.260
D12b-02_zaklady_DCL_sekce-C –
300/1000 0.300

776. 273321511.ZP Základové desky a zeď ze ŽB  tř. C 25/30 XC1 - S4 m3 4.000 2,935 11,741 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
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Výtah –
4 4.000

777. 273362021.ZP Výztuž základových desek svařovanými sítěmi oceli 10 505 svař.síť KARI KZ 60 při obou 
površích krytí 60 mm na straně terénu, 30 mm na straně interiéru

t 1.200 28,617 34,341 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
1200/1000 1.200

778. 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 19.680 402 7,919 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
16,4*1,2 19.680

779. 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 19.680 111 2,181 ÚRS 2020/I

003: Svislé konstrukce 1,298,101

0031: Zdi pozemních staveb 1,292,314
780. 311341155.ZP Nosná konstrukce z betonu LC 25/28 pohledová D1, 6/XC1/S4 m3 106.950 3,586 383,555 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
86,7 86.700
D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
21 21.000
odpočet sloupu –
-0,75 - 0.750

781. 311361821.ZP Výztuž nosných konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 t 16.470 28,617 471,329 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
86,7*150/1000 13.005
D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
21*165/1000 3.465

–
782. 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 653.330 394 257,151 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
38,9*5,7 221.730
(16,9+4,7+13,2+5,5*2)*5,7 261.060
(10,5)*1,04 10.920
(11,8)*2,7 31.860
= 525.570
odpočet otvoru –
-1,8*3,4*2 - 12.240
= - 12.240
D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
70*2 140.000

–
783. 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 653.330 107 69,841 ÚRS 2020/I

784. 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 653.330 147 95,909 ÚRS 2020/I

785. 311311951.ZP Betonáž dutiny ve 4NP včetně bednění a dalších potřebných opatření potřebných k 
provedení

m3 5.000 2,906 14,530 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Betonáž dutiny ve 4np mezi stěnami; 5 5.000

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 5,788
786. 330321410.ZS Sloupy nebo pilíře z LC 25/28 D1, 6/CX1/S4 m3 0.750 3,586 2,691 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
0,4*0,4*2,26 0.362
= 0.362
D12b-06_strop_nad_2NP_sekce-C –
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0,4*0,4*2,43 0.389
= 0.389

–
787. 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 3.616 720 2,604 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
0,4*4*2,26 3.616
= 3.616

788. 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 3.616 136 492 ÚRS 2020/I

789. XPP.021 POPISOVÁ POLOŽKA_Výztuž sloupu je vykázána v rámci Výztuž nosných konstrukcí – – – vlastní

004: Vodorovné konstrukce 3,483,956

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 2,988,049
790. 411321414.ZS Stropy deskové a věnce z LC 25/28 D1, 6/CX1/S4 m3 243.950 3,149 768,199 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
vykázáno viz kapitola 0031 –
D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
39,7 39.700
= 39.700
D12b-06_strop_nad_2NP_sekce-C –
70,2 70.200
= 70.200
D12b-07_strop_nad_3NP_sekce-C –
62,1 62.100
= 62.100
D12b-10_balkony_sekce-B –
22,9 22.900
= 22.900
D12b-05_strop_nad_2NP_sekce-B –
2,5 2.500
= 2.500
D12b-24_zastreseni_sálu_a_SCH07 –

12,5 12.500
= 12.500
D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –
10,25 10.250
= 10.250
D12b-11_strop_nad_3NP_sekce-B –
23,8 23.800

791. 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 40.179 27,538 1,106,429 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
39,7*165/1000 6.551
= 6.551
D12b-06_strop_nad_2NP_sekce-C –
70,2*165/1000 11.583
= 11.583
D12b-07_strop_nad_3NP_sekce-C –
62,1*175/1000 10.868
= 10.868
D12b-10_balkony_sekce-B –
22,9*125/1000 2.863
= 2.863
D12b-05_strop_nad_2NP_sekce-B –
500/1000 0.500
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= 0.500
D12b-24_zastreseni_sálu_a_SCH07 –

12,5*150/1000 1.875
= 1.875
D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –
10,25*150/1000 1.538
= 1.538
D12b-11_strop_nad_3NP_sekce-B –
23,8*185/1000 4.403

792. 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1,204.714 352 423,818 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
148,33 148.330
27,0*(0,25+0,05) 8.100
Průvlak –
17,7*0,4 7.080
= 163.510
D12b-06_strop_nad_2NP_sekce-C –
197,0 197.000
(5,8+11,3-0,3+12,7+8,4)*(0,25+0,05) 11.370
22,7+50,1+8,8+12,4 94.000
(22,1-0,3)*(0,15+0,05) 4.360
Průvlak –
(17,3-0,3)*0,73 12.410
7,3*0,1+6,8*0,39+7,4 10.782
14,4*0,265+16,0*(0,265+0,15) 10.456
= 340.378
D12b-07_strop_nad_3NP_sekce-C –
231,6 231.600
(46,7-0,3)*(0,25+0,05) 13.920
12,4 12.400
(22,1-0,3)*(0,15+0,05) 4.360
Průvlak –
(17,3-0,3)*0,73 12.410
= 274.690
D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
41,6 41.600
41,1 41.100
(21,55+6,2)*0,28 7.770
(11,3)*0,28 3.164
(5,8)*0,12 0.696
1*2 2.000
= 96.330
D12b-10_balkony_sekce-B –

98,67+19,67+17,34 135.680
9*2*0,16 2.880
40,9*0,16 6.544
= 145.104
D12b-05_strop_nad_2NP_sekce-B –
15,5 15.500
3,9*0,16 0.624
= 16.124
D12b-24_zastreseni_sálu_a_SCH07 –

133*0,25 33.250
39,9*0,25 9.975
39,9*0,67 26.733
D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –

www.ocea.cz 105 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

45,56 45.560
D12b-11_strop_nad_3NP_sekce-B –
13,45+14,46+25,15 53.060

793. 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1,204.714 104 125,290 ÚRS 2020/I

794. 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 1,017.830 178 181,072 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-04_strop_nad_1NP_sekce-C –
148,33 148.330
= 148.330
D12b-06_strop_nad_2NP_sekce-C –
197,0 197.000
22,7+50,1+8,8+12,4 94.000
= 291.000
D12b-07_strop_nad_3NP_sekce-C –
231,6 231.600
12,4 12.400
= 244.000
D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
41,6 41.600
41,1 41.100
1*2 2.000
= 84.700
D12b-10_balkony_sekce-B –
98,67+19,67+17,34 135.680
= 135.680
D12b-05_strop_nad_2NP_sekce-B –
15,5 15.500
= 15.500
D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –
45,56 45.560
D12b-11_strop_nad_3NP_sekce-B –
13,45+14,46+25,15 53.060

795. 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 1,017.830 54 54,861 ÚRS 2020/I

796. 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 246.000 192 47,330 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 205+41 246.000
797. 411121243 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm kus 82.000 227 18,573 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 82 82.000
798. 59341734.ZP deska stropní dutinová PZD 1790x290x90mm kus 205.000 534 109,368 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-08_OK_hlediste_pudorysy –
205 205.000

799. 59341735.ZP deska stropní dutinová PZD 2090x290x90mm kus 82.000 634 51,980 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-08_OK_hlediste_pudorysy –
82 82.000

800. 59341729.ZP deska stropní dutinová PZD 1490x290x90mm kus 41.000 310 12,706 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-08_OK_hlediste_pudorysy –
41 41.000

801. 411354229.ZP Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových plechů vln v 92/305 mm m2 118.150 748 88,423 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-11_strop_nad_3NP_sekce-B –
118,15 118.150

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 495,907
802. 430321111.ZS Betonové mezistupně hlediště LAC 6 - D 1,0 m3 16.500 4,233 69,848 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-08_OK_hlediste_pudorysy –
16,5 16.500
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803. 433351131.ZP Zřízení bednění mezistupňů m2 52.896 618 32,695 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-08_OK_hlediste_pudorysy –
8*2,04 16.320
0,91*14,4*2 26.208
0,36*14,4*2 10.368
= 52.896

–
804. 433351132.ZP Odstranění bednění mezistupňů m2 52.896 127 6,734 odvozeno ÚRS

805. 430321414.ZS Schodišťová konstrukce a rampa z LC 25/28 D1, 6/CX1/S4 m3 28.950 3,557 102,981 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-14_Monoliticke_SCH01.pdf –
2,5 2.500
D12b-16_Monoliticke_SCH03 –
1,95 1.950
D12b-17_Monoliticke_SCH04 –
2,75 2.750
D12b-18_Monoliticke_SCH05_SCH07 –
5,5 5.500
D12b-19_Monoliticke_SCH06 –
1,8 1.800
D12b-20_Monoliticke_SCH08 –
2,5 2.500
D12b-21_Monoliticke_SCH09 –
0,65 0.650
D12b-22_Monoliticke_SCH10 –
1,7 1.700
D12b-15_Monoliticke_SCH02 –
9,6 9.600

806. 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 5.303 28,617 151,744 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-14_Monoliticke_SCH01.pdf –
2,5*150/1000 0.375
D12b-16_Monoliticke_SCH03 –
1,95*150/1000 0.293
D12b-17_Monoliticke_SCH04 –
2,75*150/1000 0.413
D12b-18_Monoliticke_SCH05_SCH07 –
5,5*150/1000 0.825
D12b-19_Monoliticke_SCH06 –
1,8*150/1000 0.270
D12b-20_Monoliticke_SCH08 –
2,5*150/1000 0.375
D12b-21_Monoliticke_SCH09 –
0,65*150/1000 0.098
D12b-22_Monoliticke_SCH10 –
1,7*150/1000 0.255
D12b-15_Monoliticke_SCH02 –
9,6*250/1000 2.400

807. 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 87.298 649 56,674 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-14_Monoliticke_SCH01.pdf –
8,15*1,45 11.818
D12b-16_Monoliticke_SCH03 –
6,81*1,15 7.832
D12b-17_Monoliticke_SCH04 –
4,6 4.600
1,39*3,46 4.809
1,32*3,0 3.960
D12b-18_Monoliticke_SCH05_SCH07 –
1,3*(3,2+2,9+4+3,4) 17.550
4,25*2 8.500
D12b-19_Monoliticke_SCH06 –
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1,59*1,25 1.988
4,5*1 4.500
1,9 1.900
D12b-20_Monoliticke_SCH08 –
1,39*2,2 3.058
1,32*2,7 3.564
5 5.000
D12b-21_Monoliticke_SCH09 –

2,4*1,3 3.120
D12b-22_Monoliticke_SCH10 –
5,1 5.100

808. 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 87.298 112 9,760 ÚRS 2020/I

809. 431351125 Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 35.363 982 34,712 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-15_Monoliticke_SCH02 –
15,85+0,16*1,3 16.058
11,7*1,65 19.305

810. 431351126 Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 35.363 116 4,091 ÚRS 2020/I

811. 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 35.777 618 22,114 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-14_Monoliticke_SCH01.pdf –
1,45*0,158*22 5.040
D12b-16_Monoliticke_SCH03 –
1,15*0,156*19 3.409
D12b-17_Monoliticke_SCH04 –
1,39*0,158*11 2.416
1,32*0,158*11 2.294
D12b-18_Monoliticke_SCH05_SCH07 –
1,3*0,153*(17+22) 7.757
D12b-19_Monoliticke_SCH06 –
1,25*0,172*6 1.290
1*0,17*14 2.380
D12b-20_Monoliticke_SCH08 –

1,39*7*0,15 1.460
1,32*9*0,159 1.889
D12b-21_Monoliticke_SCH09 –
1,3*6*0,138 1.076
D12b-22_Monoliticke_SCH10 –
18*0,176*0,825 2.614
D12b-15_Monoliticke_SCH02 –
22*0,151*1,25 4.153

812. 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 35.777 127 4,554 ÚRS 2020/I

009: Ostatní konstrukce a práce 3,437,517

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 408,539
813. 931992124 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm m2 248.000 252 62,422 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-01_zaklady_DCL_sekce-AB –
65 65.000
D12b-02_zaklady_DCL_sekce-C –
45 45.000
D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
138 138.000

814. XAH.029 Nosné prvky pro přerušení tepelného mostu H=230 mm m 12.000 5,940 71,274 vlastní

Výkaz výměr: D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
12 12.000
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815. XAH.030 Nosné prvky pro přerušení tepelného mostu H=210 mm m 12.000 7,343 88,120 vlastní

Výkaz výměr: D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
12 12.000

816. XAH.032 Nosné prvky pro přerušení tepelného mostu H=160 mm m 19.000 7,883 149,783 vlastní

Výkaz výměr: D12b-06_strop_nad_2NP_sekce-C –
19 19.000

817. XAH.033 Plechové pouzdro se spojovací výztuží H=150 mmv m 12.000 741 8,890 vlastní

Výkaz výměr: D12b-03_hlavni_vstup_sekce-A –
12 12.000

818. 953965143 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm kus 64.000 272 17,414 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-08_OK_hlediste_pudorysy –
D12b-09_OK_hlediste_rezy_OK –
54 54.000
D12b-10_balkony_sekce-B –
2*5 10.000

819. 953961115.ZP Kotvy chemickým tmelem M 20 hl s vyvrtáním otvoru kus 64.000 166 10,637 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-08_OK_hlediste_pudorysy –
D12b-09_OK_hlediste_rezy_OK –
54 54.000
D12b-10_balkony_sekce-B –
2*5 10.000

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3,028,979
820. XAH.049 D+M Ocelové akustické zástěny - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických 

kotev
t 12.200 51,943 633,721 vlastní

Výkaz výměr: D12b-08_OK_hlediste_pudorysy –
D12b-09_OK_hlediste_rezy_OK –
HEB 220 - 71,5 kg/m; 71,5*7*10,1/1000 5.055
HEA 220 - 50,5 kg/m; 50,5*36*1,216/1000 2.211
HEA 220 - 50,5 kg/m; 50,5*1*1,25/1000 0.063
HEB 220 - 71,5 kg/m; 71,5*2*10,05/1000 1.437
U 140 - 16 kg/m; 16*18*1,415/1000 0.408
L 70/70/8 - 8,37 kg/m; 8,37*42*1,8/1000 0.633
L 70/70/8 - 8,37 kg/m; 8,37*6*1,5/1000 0.075
L 70/70/8 - 8,37 kg/m; 8,37*22*2,325/1000 0.428
L 70/70/8 - 8,37 kg/m; 8,37*2*2,1/1000 0.035
L 70/70/8 - 8,37 kg/m; 8,37*4*2,265/1000 0.076
P12 - 94,2 kg/m2; 94,2*18*0,25/1000 0.424
= 10.845
přirážka za drobný a spojovací materiál 12,5% –
10,845*0,125 1.356
= 1.356

–
821. XAH.035 D+M Ocelová konstrukce balkónů - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických 

kotev
t 7.110 51,943 369,316 vlastní

Výkaz výměr: D12b-10_balkony_sekce-B –
konstrukční ocel S355 - HEB 160 cca 131 bm; 5570/1000 5.570
konstrukční ocel S355 - HEA 120 cca 30; 600/1000 0.600
přirážka na drobný a spojovací materiál (cca 12 %); 740/1000 0.740
rezerva na případné prodloužení vetknutého konce konzoly; 200/1000 0.200
= 7.110

–
822. XAH.045 D+M Ocelových konzol SCH02 - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických 

kotev
t 0.846 51,943 43,939 vlastní

Výkaz výměr: D12b-15_Monoliticke_SCH02 –
HEB 160 - cca 17,65m; 751,9/1000 0.752
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= 0.752
přirážka za drobný a spojovací materiál 12,5% –
0,752*0,125 0.094

823. XAH.046 D+M Ocelové schodiště SCH11 - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických 
kotev

t 0.759 51,943 39,427 vlastní

Výkaz výměr: D12b-23_OK_SCH11 –
P14 - 4,85m2; 533,02/1000 0.533
L 45/30/4 - 63,23m; 141,64/1000 0.142
= 0.675
přirážka za drobný a spojovací materiál 12,5% –
0,675*0,125 0.084

824. XAH.047 D+M Ocelové konstrukce střechy - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických 
kotev

t 24.208 51,943 1,257,462 vlastní

Výkaz výměr: D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –
2xUPN 180 - 206,135m; 206,135*43,96/1000 9.062
CHS 114,3/6,3 - 55,033m; 55,033*16,8/1000 0.925
2xUPN 260 - 78,084m; 78,084*75,83/1000 5.921
2xIPE 200 - 61,228m; 61,228*44,74/1000 2.739
CHS 139,7/6,3 - 21,881m; 21,881*20,72/1000 0.453
P12 - 0,12m2; 10*94,2*0,13/1000 0.122
P12 - 0,09m2; 17*94,2*0,09/1000 0.144
= 19.367
přirážka za drobný a spojovací materiál 25% –
19,367*0,25 4.842

825. XAH.048 D+M Ocelový rošt výměn - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev t 11.850 47,084 557,941 vlastní

Výkaz výměr: D12b-25_Vymeny_SOZ_zastena_VZT –
HEA 400 - 66,8m; 8350/1000 8.350
= 8.350
rezerva –
3500/1000 3.500
= 3.500

–
826. XAH.049 D+M Ocelové akustické zástěny - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických 

kotev
t 0.833 51,619 42,990 vlastní

Výkaz výměr: D12b-26_OK_zasteny_VZT –
SHS 100/100/6- 47,8m; 750/1000 0.750
SHS 60/60/4- 48,6m; 46/1000 0.046
L 120/120/8- 11m; 36/1000 0.036
= 0.832
přirážka na prořez 10% –
0,832/1000 0.001
= 0.001

–
827. XAH.036 Expanzní zálivková hmota do kapes m3 3.250 12,959 42,116 vlastní

Výkaz výměr: D12b-10_balkony_sekce-B –
1,5 1.500
D12b-15_Monoliticke_SCH02 –
0,25 0.250
D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –
1,5 1.500

–
828. 973031326.ZP Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 na celou tl. stěny kus 86.000 252 21,646 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-10_balkony_sekce-B –
40 40.000
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= 40.000
D12b-15_Monoliticke_SCH02 –
6 6.000
= 6.000
D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –
předpoklad –
40 40.000

829. 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 68.000 300 20,420 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: D12b-05_strop_nad_2NP_sekce-B –
28+28+12 68.000

762: Konstrukce tesařské 996,731

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 898,565
830. 762332145.ZP Montáž vázaných kcí krovů pravidelných KV hranolů plochy přes 450 cm2 vč. 

spojovacích prostředků a chemických kotev
m 258.610 243 62,842 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-05_strop_nad_2NP_sekce-B –
235,1 235.100
přirážka na prořez 10% –
235,1*0,1 23.510

831. 61223272.ZP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 240x360mm pohledový m3 9.827 11,339 111,430 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-05_strop_nad_2NP_sekce-B –
T1 -délka 7,5 m; 7,5*8*0,24*0,36 5.184
T2 -délka 6,4 m; 6,4*5*0,24*0,36 2.765
T3 -délka 4,5 m; 4,5*2*0,24*0,36 0.778
T4 -délka 2,4 m; 2,4*1*0,24*0,36 0.207
= 8.934
přirážka na prořez 10% –
= –
8,934*0,1 0.893
= 0.893

832. 61223272.ZP1 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 220x280 mm pohledový m3 8.924 11,339 101,189 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-05_strop_nad_2NP_sekce-B –
T5 -délka 7,5 m; 8,1*7*0,22*0,28 3.493
T6 -délka 7,5 m; 6,6*7*0,22*0,28 2.846
T7 -délka 7,5 m; 4,8*6*0,22*0,28 1.774
= 8.113
přirážka na prořez 10% –
= –
8,113*0,1 0.811

–
833. 762332144.ZP Montáž vázaných kcí krovů pravidelných KV hranolů plochy do 450 cm2  vč. 

spojovacích prostředků a chemických kotev
m 578.416 243 140,555 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-24_zastreseni_sálu_a_SCH07 –
42 42.000
= 42.000
přirážka na prořez 10% –
42*0,1 4.200
= 4.200
D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –
414,615 414.615
36,018 36.018
= 450.633
přirážka na prořez 10% –
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450,633*0,1 45.063
= 45.063
D12b-11_strop_nad_3NP_sekce-B –
33,2 33.200
přirážka na prořez 10% –
33,2*0,1 3.320

834. 61223272.ZP2 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x220 mm pohledový m3 16.595 11,339 188,173 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-24_zastreseni_sálu_a_SCH07 –
VK -délka 3,4 m; 3,4*11*0,14*0,22 1.152
V -délka 1,5 m; 1,5*2*0,14*0,22 0.092
Vkz -délka 0,8 m; 0,8*2*0,14*0,22 0.049
= 1.294
přirážka na prořez 10% –
1,294*0,1 0.129
= 0.129
D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –
414,615*0,14*0,22 12.770
= 12.770
přirážka na prořez 10% –
12,77*0,1 1.277
= 1.277
D12b-11_strop_nad_3NP_sekce-B –
33,2*0,14*0,22 1.023
přirážka na prořez 10% –
1,025*0,1 0.103

835. 61223272.ZP3 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x250 mm pohledový m3 1.585 11,339 17,970 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys –
D12b-13_Nova_kce_strechy_rezy –
36,018*0,16*0,25 1.441
= 1.441
přirážka na prořez 10% –
1,441*0,1 0.144

836. XAH.041 D+M Příhradové vazníky - vč. spojovacích prostředků a chemických kotev m3 19.317 14,309 276,405 vlastní

Výkaz výměr: D12b-24_zastreseni_sálu_a_SCH07 –
HP -délka 15,45 m; 15,45*0,08*0,2*21 5.191
DP -délka 15,35 m; 15,35*0,08*0,2*21 5.158
S1 -délka 2,15 m; 2,15*0,08*0,2*21 0.722
S2 -délka 0,5 m; 0,5*0,08*0,2*21 0.168
= 11.239
D12b-24_zastreseni_sálu_a_SCH07 –
D1 -délka 2 m; 2*0,08*0,08*21 0.269
D2 -délka 2,1 m; 2,1*0,08*0,08*21 0.282
D3 -délka 1,92 m; 1,92*0,08*0,08*21 0.258
D4 -délka 1,96 m; 1,96*0,08*0,08*21 0.263
D5 -délka 1,75 m; 1,75*0,08*0,08*21 0.235
D6 -délka 1,8 m; 1,8*0,08*0,08*21 0.242
D7 -délka 1,69 m; 1,69*0,08*0,08*21 0.227
D8 -délka 1,64 m; 1,64*0,08*0,08*21 0.220
D9 -délka 1,45 m; 1,45*0,08*0,08*21 0.195
D10 -délka 1,5 m; 1,5*0,08*0,08*21 0.202
D11 -délka 1,33 m; 1,33*0,08*0,08*21 0.179
D12 -délka 1,41 m; 1,41*0,08*0,08*21 0.190
D13 -délka 1,27 m; 1,27*0,08*0,08*21 0.171
D14 -délka 1,38 m; 1,38*0,08*0,08*21 0.185
D15 -délka 1,3 m; 1,3*0,08*0,08*21 0.175
D16 -délka 1,33 m; 1,33*0,08*0,08*21 0.179
= 3.472
podélná ztužidla; 2,85 2.850
= 2.850
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přirážka na prořez 10% –
17,561*0,1 1.756
= 1.756

–

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 2,828
837. 762511246.ZP Nášlap schodišťových stupňů z desek OSB tl 20 mm vč. veškerých spojovacích 

materiálů
m2 4.850 583 2,828 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-23_OK_SCH11 –
4,85 4.850

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 95,338
838. 762810026.ZP Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm vč. spojovacích prostředků m2 280.240 340 95,338 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-24_zastreseni_sálu_a_SCH07 –
280,24 280.240

783: Nátěry 118,748

783.: Nátěry 118,748
839. XPP.002 POPISOVÁ POLOŽKA_Ochrana proti korozi nátěrovým systémem bude odpovídat - 

stupni korozní agresivity C dle ČSN EN ISO 12944-2
– – – vlastní

840. 783314201.ZP Základní antikorozní jednonásobný ocelových konstrukcí m2 336.300 123 41,399 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D12b-08_OK_hlediste_pudorysy –
D12b-09_OK_hlediste_rezy_OK –
188,6 188.600
D12b-25_Vymeny_SOZ_zastena_VZT –
127,7 127.700
D12b-26_OK_zasteny_VZT –
20 20.000

841. 783315101.ZP Mezinátěr antikorozní ocelových konstrukcí m2 336.300 113 38,136 odvozeno ÚRS

842. 783317101.ZP Krycí antikorozní nátěr ocelových konstrukcí m2 336.300 117 39,213 odvozeno ÚRS

A.1.2.98: Likvidace suti 8,473

099: Přesun hmot HSV 8,473

099.: Přesun hmot HSV 8,473
843. 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením 

mechanizace
t 9.000 270 2,430 ÚRS 2020/I

844. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 9.000 103 923 ÚRS 2020/I

845. 997006519.ZC Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost 
skládky bude zohledněna v jednotkové ceně

t 81.000 3 259 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: předpoklad do 10 km –
9*9 81.000

10,005. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04

t 9.000 540 4,860 ÚRS 2020/I

www.ocea.cz 113 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

A.1.4: Technika prostředí staveb 65,713,139

A.1.4.A: Zařízení pro vytápění 2,748,528

A.1.4.A.01: Společné zařízení 2,748,528

A.1.4.A.1.01: Zařízení 717,404
846. A.1.4.A.1.01_001 Nástěnný kondenzační kotel jmenovitý výkon 84,5 kW

normovaný stupeň využití při teplotním spádu 40/30°C - 109,7%
minimální výkon 29,9 kW
připojovací tlak plynu 20 mbar
spotřeba paliva 10,49 m3/h
přípustný provozní tlak kotle 4 bary
objem vody výměníku tepla 5 l
hmotnostní tok spalin při plném zatížení - 37,7 g/s
teplota spalin - 66 °C
obsah CO2 při plném zatížení - 9,3%
normovaný emisní faktor CO - 7,7 mg/kWh
normovaný emisní faktor Nox - 24,1 mg/kWh
množství kondenzátu - 9,0 l/h
hodnota pH kondenzátu - 4,1
hmotnost - 70 kg

ks 1.000 159,825 159,825 vlastní

847. A.1.4.A.1.01_002 Připojovací čerpadlová skupina, vč. pojistného ventilu 3 bary, kotlového čerpadla, 
zpětné klapky, - uzávěrů s teploměry, plynového kohoutu a manometru

ks 1.000 20,075 20,075 vlastní

848. A.1.4.A.1.01_003 Nástěnný kondenzační kotel jmenovitý výkon 84,5 kW
normovaný stupeň využití při teplotním spádu 40/30°C - 109,7%
minimální výkon 29,9 kW
připojovací tlak plynu 20 mbar
spotřeba paliva 10,49 m3/h
přípustný provozní tlak kotle 4 bary
objem vody výměníku tepla 5 l
hmotnostní tok spalin při plném zatížení - 37,7 g/s
teplota spalin - 66 °C
obsah CO2 při plném zatížení - 9,3%
normovaný emisní faktor CO - 7,7 mg/kWh
normovaný emisní faktor Nox - 24,1 mg/kWh
množství kondenzátu - 9,0 l/h
hodnota pH kondenzátu - 4,1
hmotnost - 70 kg

ks 1.000 159,825 159,825 vlastní

849. A.1.4.A.1.01_004 Připojovací čerpadlová skupina, vč. pojistného ventilu 3 bary, kotlového čerpadla, 
zpětné klapky, - uzávěrů s teploměry, plynového kohoutu a manometru

ks 1.000 20,075 20,075 vlastní

850. A.1.4.A.1.01_005 Kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe, obsahuje rámy, sběrné potrubí, plynovou 
trubku 2", - termohydraulický rozdělovač, izolaci

ks 1.000 26,838 26,838 vlastní

851. A.1.4.A.1.01_006 Neutralizační zařízení NE0.1, vč. granulátu ks 1.000 15,680 15,680 vlastní

852. A.1.4.A.1.01_007 Regulační přístroj s venkovním čidlem ks 1.000 2,788 2,788 vlastní

853. A.1.4.A.1.01_008 Kaskádový modul až pro 4 kotle, vč. čidla THR ks 1.000 15,747 15,747 vlastní

854. A.1.4.A.1.01_009 Zapůjčení demineralizační patrony pro prvotní napuštění ks 1.000 2,700 2,700 vlastní

855. A.1.4.A.1.01_010 Komunikační kabeláž vč. montážního materiálu ks 1.000 15,389 15,389 vlastní
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856. A.1.4.A.1.01_011 Zprovoznění a nastavení kaskády specializovaným technikem výrobce kotlů ks 1.000 10,799 10,799 vlastní

857. A.1.4.A.1.01_012 Kombinovaný rozdělovač sběrač - 7 vstupů a výstupů - DN40, DN20, DN20, DN32, 
DN20, DN15, DN15, vč. - tlakoměrů, teploměrů a vypouštěcích ventilů, rozměry viz. 
Schéma

modul 80
jmenovitý tlak 0,6 Mpa
včetně tepelné izolace
maximální teplota 115 °C
včetně stavitelných podpěr
délka 4750 mm
hmotnost 120 kg

ks 1.000 38,682 38,682 vlastní

858. A.1.4.A.1.01_013 Kombinovaný rozdělovač sběrač - 6 vstupů a výstupů - DN65, DN40, DN15, DN20, 
DN50, DN40,vč. - tlakoměrů, teploměrů a vypouštěcích ventilů, rozměry viz. Schéma

modul 100
jmenovitý tlak 0,6 Mpa
včetně tepelné izolace
maximální teplota 115 °C
včetně stavitelných podpěr
délka 4300 mm
hmotnost 120 kg

ks 1.000 45,963 45,963 vlastní

859. A.1.4.A.1.01_014 Zásobník teplé vody 750 litrů ks 1.000 37,797 37,797 vlastní

860. A.1.4.A.1.01_015 Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s 
membránovou tlakovou - expanzní nádobou

ks 1.000 7,041 7,041 vlastní

861. A.1.4.A.1.01_016 Oddělovací člen bez vodoměru pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do 
otopných soustav

ks 1.000 9,254 9,254 vlastní

862. A.1.4.A.1.01_017 Odlučovač nečistot a kalu ks 1.000 10,281 10,281 vlastní

863. A.1.4.A.1.01_018 Membránová tlaková expanzní nádoba pro otopné soustavy 200 litrů ks 1.000 4,881 4,881 vlastní

864. A.1.4.A.1.01_019 Revize tlakové expanzní nádoby ks 1.000 2,700 2,700 vlastní

865. A.1.4.A.1.01_020 Demineralizační kolona s konduktometrem, vč. předfiltru ks 1.000 20,471 20,471 vlastní

866. A.1.4.A.1.01_021 Kouřovod - Trubka s hrdlem 1m ks 1.000 1,998 1,998 vlastní

867. A.1.4.A.1.01_022 Kouřovod - Trubka s hrdlem 2m ks 1.000 3,734 3,734 vlastní

868. A.1.4.A.1.01_023 Kouřovod - Revizní T-kus se zmeněou směru ks 1.000 1,708 1,708 vlastní

869. A.1.4.A.1.01_024 Kouřovod - Objímka M8/10 ks 3.000 27 81 vlastní

870. A.1.4.A.1.01_025 Kouřovod - Silikonové mazivo 50g ks 1.000 38 38 vlastní

871. A.1.4.A.1.01_026 Komín - Pateční koleno 87°s konzolou ks 1.000 2,647 2,647 vlastní

872. A.1.4.A.1.01_027 Komín - Trubka s hrdlem 1m ks 10.000 1,998 19,978 vlastní

873. A.1.4.A.1.01_028 Komín - Vyústění s přisáváním ks 1.000 2,322 2,322 vlastní

874. A.1.4.A.1.01_029 Komín - Stěnová objímka zesílená ks 3.000 59 178 vlastní

875. A.1.4.A.1.01_030 Komín - Krycí deska dvojdílná ks 1.000 3,806 3,806 vlastní

876. A.1.4.A.1.01_031 Sání vzduchu - Koleno 87° ks 2.000 967 1,933 vlastní

877. A.1.4.A.1.01_032 Sání vzduchu - Koleno 45° ks 2.000 967 1,933 vlastní

878. A.1.4.A.1.01_033 Sání vzduchu - Trubka s hrdlem 1m ks 2.000 1,998 3,996 vlastní

879. A.1.4.A.1.01_034 Sání vzduchu - Trubka s hrdlem 2m ks 2.000 3,764 7,527 vlastní

880. A.1.4.A.1.01_035 Sání vzduchu - Trubka s hrdlem 0,5m ks 2.000 907 1,814 vlastní

881. A.1.4.A.1.01_036 Sání vzduchu - Ukončovací trubka bez hrdla ks 2.000 924 1,849 vlastní

882. A.1.4.A.1.01_037 Sání vzduchu - Ochranný plastový košíček ks 2.000 454 907 vlastní

883. A.1.4.A.1.01_038 Bezpečnostní čidlo teploty spalin ks 2.000 2,788 5,577 vlastní

884. A.1.4.A.1.01_039 Spalinová klapka D160 ks 2.000 3,375 6,749 vlastní
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885. A.1.4.A.1.01_040 Koleno revizní DN160 nad zpětnou klapku, výstup DN110 ks 2.000 1,708 3,417 vlastní

886. A.1.4.A.1.01_041 Sada pro nasávání vzduchu do kotle ks 2.000 3,802 7,605 vlastní

887. A.1.4.A.1.01_042 Revize spalinovodu a potrubí přívodu vzduchu ks 1.000 10,799 10,799 vlastní

A.1.4.A.1.02: 100 - Cirkulační čerpadla 172,436
888. A.1.4.A.1.02_001 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 

elektronickou - regulací, jednofázové, PN10
V=0,403 m3/h
H=7,7 m
0,19 kW/1,3 A/ 230 V

ks 1.000 7,414 7,414 vlastní

889. A.1.4.A.1.02_002 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,333 m3/h
H=7,3 m
0,19 kW/1,3 A/ 230 V

ks 1.000 7,414 7,414 vlastní

890. A.1.4.A.1.02_003 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=1,253 m3/h
H=8,5 m
0,19 kW/1,3 A/ 230 V

ks 1.000 14,404 14,404 vlastní

891. A.1.4.A.1.02_004 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,426 m3/h
H=8,2 m
0,19 kW/1,3 A/ 230 V

ks 1.000 7,414 7,414 vlastní

892. A.1.4.A.1.02_005 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,106 m3/h
H=7,8 m
0,19 kW/1,3 A/ 230 V

ks 1.000 7,414 7,414 vlastní

893. A.1.4.A.1.02_006 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,245 m3/h
H=7,8 m
0,19 kW/1,3 A/ 230 V

ks 1.000 7,414 7,414 vlastní

894. A.1.4.A.1.02_007 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=3,073 m3/h
H=7,7 m
0,19 kW/1,3 A/ 230 V

ks 1.000 16,981 16,981 vlastní

895. A.1.4.A.1.02_008 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,241 m3/h
H=6,0 m
0,125 kW/1,1 A/ 230 V

ks 1.000 5,747 5,747 vlastní

896. A.1.4.A.1.02_009 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,408 m3/h
H=7,2 m
0,19 kW/1,3 A/ 230 V

ks 1.000 7,414 7,414 vlastní

897. A.1.4.A.1.02_010 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=3,512 m3/h
H=6,5 m
0,19 kW/1,3 A/ 230 V

ks 1.000 15,313 15,313 vlastní

898. A.1.4.A.1.02_011 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,241 m3/h
H=2,26 m
0,04 kW/0,44 A/ 230 V

ks 1.000 14,527 14,527 vlastní

899. A.1.4.A.1.02_012 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=2,011 m3/h
H=2,63 m
0,075 kW/0,7 A/ 230 V

ks 1.000 10,639 10,639 vlastní

900. A.1.4.A.1.02_013 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,413 m3/h
H=2,55 m
0,04 kW/0,44 A/ 230 V

ks 1.000 13,587 13,587 vlastní

901. A.1.4.A.1.02_014 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,281 m3/h
H=2,26 m
0,04 kW/0,44 A/ 230 V

ks 1.000 9,667 9,667 vlastní

902. A.1.4.A.1.02_015 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,650 m3/h
H=2,47 m

ks 1.000 9,245 9,245 vlastní
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903. A.1.4.A.1.02_016 Oběhové čerpadlo pro topnou vodu -  do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, s 
elektronickou - regulací, jednofázové, PN10

V=0,127 m3/h
H=2,18 m

ks 1.000 9,201 9,201 vlastní

904. A.1.4.A.1.02_017 Revize a nastavení čeradel 0,04 kW/0,44 A/ 230 V ks 16.000 540 8,640 vlastní

A.1.4.A.1.03: 200 - Armatury 515,512
905. A.1.4.A.1.03_001 Kulový kohout - z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, 

ovládání pákou - DN15
ks 18.000 324 5,832 vlastní

906. A.1.4.A.1.03_002 Kulový kohout - z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, 
ovládání pákou - DN20

ks 22.000 378 8,316 vlastní

907. A.1.4.A.1.03_003 Kulový kohout - z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, 
ovládání pákou - DN25

ks 3.000 486 1,458 vlastní

908. A.1.4.A.1.03_004 Kulový kohout - z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, 
ovládání pákou - DN32

ks 4.000 648 2,592 vlastní

909. A.1.4.A.1.03_005 Kulový kohout - z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, 
ovládání pákou - DN40

ks 9.000 864 7,775 vlastní

910. A.1.4.A.1.03_006 Uzavírací klapka - poniklovaná litina, mezipřírubová, PN10, tmax. 120°C, tmin. -10°C 
DN40

ks 2.000 1,566 3,132 vlastní

911. A.1.4.A.1.03_007 Uzavírací klapka - poniklovaná litina, mezipřírubová, PN10, tmax. 120°C, tmin. -10°C 
DN50

ks 6.000 1,998 11,987 vlastní

912. A.1.4.A.1.03_008 Uzavírací klapka - poniklovaná litina, mezipřírubová, PN10, tmax. 120°C, tmin. -10°C 
DN65

ks 2.000 2,322 4,644 vlastní

913. A.1.4.A.1.03_009 Zpětná klapka - z poniklované mosazi, závitová, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C DN15 ks 5.000 324 1,620 vlastní

914. A.1.4.A.1.03_010 Zpětná klapka - z poniklované mosazi, závitová, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C DN20 ks 6.000 378 2,268 vlastní

915. A.1.4.A.1.03_011 Zpětná klapka - z poniklované mosazi, závitová, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C DN25 ks 1.000 486 486 vlastní

916. A.1.4.A.1.03_012 Zpětná klapka - z poniklované mosazi, závitová, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C DN32 ks 1.000 702 702 vlastní

917. A.1.4.A.1.03_013 Zpětná klapka - z poniklované mosazi, závitová, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C DN40 ks 2.000 864 1,728 vlastní

918. A.1.4.A.1.03_014 Zpětná klapka - z poniklované mosazi, přírubová, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C DN50 ks 1.000 1,242 1,242 vlastní

919. A.1.4.A.1.03_015 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, pro regulaci v soustavě vytápění / 
chlazení, - závitový, PN10, t=-10°C až 120°C,  Q=0,241 m3/h; DN15

ks 1.000 2,786 2,786 vlastní

920. A.1.4.A.1.03_016 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, pro regulaci v soustavě vytápění / 
chlazení, - závitový, PN10, t=-10°C až 120°C,  Q=2,011 m3/h; DN25

ks 1.000 3,402 3,402 vlastní

921. A.1.4.A.1.03_017 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, pro regulaci v soustavě vytápění / 
chlazení, - závitový, PN10, t=-10°C až 120°C,  Q=0,281 m3/h; DN15

ks 1.000 3,084 3,084 vlastní

922. A.1.4.A.1.03_018 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, pro regulaci v soustavě vytápění / 
chlazení, - závitový, PN10, t=-10°C až 120°C,  Q=0,413 m3/h; DN15

ks 1.000 4,430 4,430 vlastní

923. A.1.4.A.1.03_019 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, pro regulaci v soustavě vytápění / 
chlazení, - závitový, PN10, t=-10°C až 120°C,  Q=0,650 m3/h; DN20

ks 1.000 3,375 3,375 vlastní
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924. A.1.4.A.1.03_020 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, pro regulaci v soustavě vytápění / 
chlazení, - závitový, PN10, t=-10°C až 120°C,  Q=0,127 m3/h; DN15

ks 1.000 3,224 3,224 vlastní

925. A.1.4.A.1.03_021 Servopohon, ovládání 0-10V, napájení 24V ks 6.000 3,404 20,423 vlastní

926. A.1.4.A.1.03_022 Trojcestný regulační ventil, pro regulaci v soustavě vytápění / chlazení, závitový, 
PN10, t=-10°C až - 120°C,  DN15; Kvs=0,63 m3/h

ks 1.000 2,322 2,322 vlastní

927. A.1.4.A.1.03_023 Trojcestný regulační ventil, pro regulaci v soustavě vytápění / chlazení, závitový, 
PN10, t=-10°C až - 120°C,  DN15; Kvs=2,5 m3/h

ks 5.000 1,998 9,989 vlastní

928. A.1.4.A.1.03_024 Servopohon, ovládání 0-10V, napájení 24V ks 6.000 3,404 20,423 vlastní

929. A.1.4.A.1.03_025 Ruční vyvažovací ventil - včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro. VV10 ks 8.000 3,810 30,479 vlastní

930. A.1.4.A.1.03_026 Ruční vyvažovací ventil - včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro. VV15 ks 13.000 3,810 49,529 vlastní

931. A.1.4.A.1.03_027 Ruční vyvažovací ventil - včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro. VV20 ks 4.000 4,482 17,926 vlastní

932. A.1.4.A.1.03_028 Ruční vyvažovací ventil - včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro. VV32 ks 1.000 4,948 4,948 vlastní

933. A.1.4.A.1.03_029 Ruční vyvažovací ventil - včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro. VV40 ks 2.000 7,400 14,799 vlastní

934. A.1.4.A.1.03_030 Filtr závitový - z poniklované mosazi, závitový, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C - DN15 ks 5.000 270 1,350 vlastní

935. A.1.4.A.1.03_031 Filtr závitový - z poniklované mosazi, závitový, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C - DN20 ks 6.000 324 1,944 vlastní

936. A.1.4.A.1.03_032 Filtr závitový - z poniklované mosazi, závitový, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C - DN25 ks 1.000 378 378 vlastní

937. A.1.4.A.1.03_033 Filtr závitový - z poniklované mosazi, závitový, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C - DN32 ks 1.000 486 486 vlastní

938. A.1.4.A.1.03_034 Filtr závitový - z poniklované mosazi, závitový, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C - DN40 ks 2.000 702 1,404 vlastní

939. A.1.4.A.1.03_035 Filtr závitový - z poniklované mosazi, přírubový, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C - DN50 ks 1.000 918 918 vlastní

940. A.1.4.A.1.03_036 Teploměr, včetně jímky ks 35.000 486 17,010 vlastní

941. A.1.4.A.1.03_037 Tlakoměr, včetně tlakoměrného kohoutu a připojovací smyčky ks 35.000 486 17,010 vlastní

942. A.1.4.A.1.03_038 Napouštěcí a vypouštěcí kohout - z poniklované mosazi, s vnějším závitem, rukojeť s 
dorazem, s - hadicovým nástavcem a uzavíracím víčkem, PN10, t=-10°C až 90°C DN 15

ks 70.000 270 18,900 vlastní

943. A.1.4.A.1.03_039 Automatický odvzdušňovací ventil - včetně zpětné klapky, PN10, t=0°C až 150°C, s 
možností uzavření - D15

ks 70.000 421 29,484 vlastní

944. A.1.4.A.1.03_040 Subkompaktní měřič tepla - s odečtem přes Mbus Q=0,6 m3/h; DN15 ks 10.000 2,934 29,341 vlastní

945. A.1.4.A.1.03_041 Subkompaktní měřič tepla - s odečtem přes Mbus Q=1,5 m3/h; DN15v ks 1.000 3,201 3,201 vlastní

946. A.1.4.A.1.03_042 Subkompaktní měřič tepla - s odečtem přes Mbus Q=2,5 m3/h; DN20 ks 1.000 5,109 5,109 vlastní

947. A.1.4.A.1.03_043 Subkompaktní měřič tepla - s odečtem přes Mbus Q=3,5 m3/h; DN25 ks 1.000 7,079 7,079 vlastní

948. A.1.4.A.1.03_044 Mbus modul ks 1.000 3,693 3,693 vlastní

949. A.1.4.A.1.03_045 Mosazná jímka ks 2.000 292 583 vlastní

950. A.1.4.A.1.03_046 Parametrizace ks 13.000 1,080 14,039 vlastní
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951. A.1.4.A.1.03_047 Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení M30 x 1,5, rozsah 
regulace 7-28°C, - standardní bílá, pro veřejné prostory

ks 75.000 270 20,250 vlastní

952. A.1.4.A.1.03_048 Připojovací H armatura  - s termostatickým ventilem, s přednastavením, s uzavíraním a 
vypouštěním, z - poniklované mosazi, PN10, tmax. 120°C, rozteč potrubí 50mm, 
rohová včetně krytky

ks 10.000 972 9,719 vlastní

953. A.1.4.A.1.03_049 Připojovací H armatura  - pro tělesa s integrovaným ventilem, s přednastavením, s 
uzavíraním a - vypouštěním, z poniklované mosazi, PN10, tmax. 120°C, rozteč potrubí 
50mm, rohová včetně krytky

ks 62.000 529 32,810 vlastní

954. A.1.4.A.1.03_050 Termostatický ventil - plynule přednatavení průtoku, PN10, tmax. 120°C, z bronzu, 
rohový

ks 3.000 2,322 6,965 vlastní

955. A.1.4.A.1.03_051 Uzavírací šroubení - s vypouštěním, tmax. 120°C, PN10, z bronzu ks 3.000 486 1,458 vlastní

956. A.1.4.A.1.03_052 Gumový kompenzátor - pro připojení čerpadla DN15 ks 10.000 967 9,665 vlastní

957. A.1.4.A.1.03_053 Gumový kompenzátor - pro připojení čerpadla DN25 ks 22.000 1,566 34,450 vlastní

958. A.1.4.A.1.03_054 Ohebná pancéřovaná hadice - pro připojení zařízení DN15; L=0,5m ks 4.000 216 864 vlastní

959. A.1.4.A.1.03_055 Ohebná pancéřovaná hadice - pro připojení zařízení DN20; L=0,5mv ks 4.000 216 864 vlastní

960. A.1.4.A.1.03_056 Ohebná pancéřovaná hadice - pro připojení zařízení DN25; L=0,5m ks 2.000 378 756 vlastní

961. A.1.4.A.1.03_057 Ohebná pancéřovaná hadice - pro připojení zařízení DN40; L=0,5m ks 2.000 432 864 vlastní

A.1.4.A.1.04: 300 - Potrubí, izolace, nátěry 1,022,881
962. A.1.4.A.1.04_001 POPISOVÁ POLOŽKA_Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, 

včetně prořezu a všech - přídavků pro svářecí a těsnící materiály. Veškeré odbočení, 
oblouky, redukce které jsou započteny v / běžných metrech musí být provedeny 
pomocí varných tvarovek.

– – – vlastní

963. A.1.4.A.1.04_002 Ocelové potrubí závitové běžné DN15 bm 260.260 324 84,324 vlastní

964. A.1.4.A.1.04_003 Ocelové potrubí závitové běžné DN20 bm 217.360 378 82,162 vlastní

965. A.1.4.A.1.04_004 Ocelové potrubí závitové běžné DN25 bm 70.070 443 31,027 vlastní

966. A.1.4.A.1.04_005 Ocelové potrubí závitové běžné DN32 bm 55.770 626 34,929 vlastní

967. A.1.4.A.1.04_006 Ocelové potrubí závitové běžné DN40 bm 17.160 778 13,342 vlastní

968. A.1.4.A.1.04_007 Ocelové potrubí bezešvé DN50 bm 12.870 1,064 13,690 vlastní

969. A.1.4.A.1.04_008 Ocelové potrubí bezešvé DN65 bm 10.010 1,359 13,599 vlastní

970. A.1.4.A.1.04_009 POPISOVÁ POLOŽKA_Vícevrstvé plastové potrubí, včetně prořezu a všech přídavků pro 
spojovací - materiály. Veškeré odbočení, oblouky, redukce které jsou započteny v 
běžných metrech musí být / provedeny pomocí lisovaných tvarovek.

– – – vlastní

971. A.1.4.A.1.04_010 Plastové potrubí 16x2 bm 940.940 238 223,567 vlastní

972. A.1.4.A.1.04_011 Plastové potrubí 18x2 bm 148.720 259 38,548 vlastní

973. A.1.4.A.1.04_012 Plastové potrubí 20x2 bm 213.070 329 70,185 vlastní

974. A.1.4.A.1.04_013 Plastové potrubí 26x3 bm 143.000 416 59,459 vlastní

975. A.1.4.A.1.04_014 Plastové potrubí 32x3 bm 64.350 459 29,537 vlastní

976. A.1.4.A.1.04_015 POPISOVÁ POLOŽKA_Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou 
fólií se skleněnou - mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní 
teplotou od +15°C do +250°C, / třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. 
Součinitel tepelné vodivosti při 50°C je - ?m=0,037 W.m-1.K-1. Teplota na vnější straně 
(na hliníkové fólií) nesmí přesáhnout 100°C.

– – – vlastní
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977. A.1.4.A.1.04_016 Izolační pouzdro DN15 - tl. 40 mm bm 286.286 73 21,013 vlastní

978. A.1.4.A.1.04_017 Izolační pouzdro DN20 - tl. 40 mm bm 239.096 81 19,367 vlastní

979. A.1.4.A.1.04_018 Izolační pouzdro DN25 - tl. 50 mm bm 77.077 92 7,076 vlastní

980. A.1.4.A.1.04_019 Izolační pouzdro DN32 - tl. 60 mm bm 61.347 96 5,895 vlastní

981. A.1.4.A.1.04_020 Izolační pouzdro DN40 - tl. 40 mm bm 18.876 113 2,141 vlastní

982. A.1.4.A.1.04_021 Izolační pouzdro DN50 - tl. 40 mm bm 14.157 135 1,911 vlastní

983. A.1.4.A.1.04_022 Izolační pouzdro DN65 - tl. 60 mm bm 11.011 200 2,200 vlastní

984. A.1.4.A.1.04_023 Izolační pouzdro armatury - tl. 50 mm ks 98.000 216 21,168 vlastní

985. A.1.4.A.1.04_024 Izolační desky - tl. 50 mm m2 30.000 232 6,966 vlastní

986. A.1.4.A.1.04_025 POPISOVÁ POLOŽKA_Návlekové tepelně izolační trubky délky 2 m.  Tepelná vodivost 
(10 oC) ? 0,040 - W/(mK); Krátkodobá nasákavost WS 01 (0,08 kg/m2). Nejvyšší 
provozní teplota ST (+)90.

– – – vlastní

987. A.1.4.A.1.04_026 Izolační pouzdro 16x2 - tl. 15mm bm 1,035.034 43 44,713 vlastní

988. A.1.4.A.1.04_027 Izolační pouzdro 18x2 - tl. 15mm bm 163.592 52 8,474 vlastní

989. A.1.4.A.1.04_028 Izolační pouzdro 20x2 - tl. 15mm bm 234.377 54 12,656 vlastní

990. A.1.4.A.1.04_029 Izolační pouzdro 26x3 - tl. 15mm bm 157.300 70 11,042 vlastní

991. A.1.4.A.1.04_030 Izolační pouzdro 32x3 - tl. 15mm bm 70.785 75 5,273 vlastní

992. A.1.4.A.1.04_031 Proplach a tlaková zkouška   potrubí do DN40 - zkouška vodou bm 2,130.700 27 57,529 vlastní

993. A.1.4.A.1.04_032 Proplach a tlaková zkouška   potrubí do DN65 - zkouška vodou bm 22.880 27 618 vlastní

994. A.1.4.A.1.04_033 Orientační štítky - strojovna ks 50.000 113 5,670 vlastní

995. A.1.4.A.1.04_034 Barevné polepy potrubí ks 50.000 27 1,350 vlastní

996. A.1.4.A.1.04_035 Plastová chránička potrubí ks 6.000 38 227 vlastní

997. A.1.4.A.1.04_036 Drážka pro potrubí do podlahy nebo zdi bm 700.000 108 75,600 vlastní

998. A.1.4.A.1.04_037 Nátěr   potrubí do DN40 dle TZ bm 620.620 27 16,757 vlastní

999. A.1.4.A.1.04_038 Nátěr   potrubí do DN65 dle TZ bm 22.880 38 865 vlastní

A.1.4.A.1.05: 400 - Otopná tělesa 242,094
1,000. A.1.4.A.1.05_001 POPISOVÁ POLOŽKA_Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, hladké 

desky, bílá barva, - svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Středové spodní 
připojení, integrovaná vložka / ventilu. Součástí dodávky tělesa jsou montážní 
konzole na stěnu.

– – – vlastní

1,001. A.1.4.A.1.05_002 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 11-
600/400

ks 8.000 1,080 8,639 vlastní

1,002. A.1.4.A.1.05_003 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 11-
600/500

ks 1.000 1,188 1,188 vlastní

1,003. A.1.4.A.1.05_004 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 11-
600/600

ks 3.000 1,296 3,888 vlastní

1,004. A.1.4.A.1.05_005 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 11-
600/1100

ks 1.000 1,512 1,512 vlastní

1,005. A.1.4.A.1.05_006 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 21-
600/400

ks 3.000 1,674 5,021 vlastní

1,006. A.1.4.A.1.05_007 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 21-
600/500

ks 3.000 1,782 5,345 vlastní
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1,007. A.1.4.A.1.05_008 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 21-
600/600

ks 4.000 1,863 7,451 vlastní

1,008. A.1.4.A.1.05_009 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 21-
600/700

ks 6.000 2,000 12,000 vlastní

1,009. A.1.4.A.1.05_010 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 21-
600/800

ks 2.000 1,971 3,942 vlastní

1,010. A.1.4.A.1.05_011 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 21-
600/900

ks 2.000 2,438 4,877 vlastní

1,011. A.1.4.A.1.05_012 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 21-
600/1200

ks 3.000 2,646 7,937 vlastní

1,012. A.1.4.A.1.05_013 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 21-
900/600

ks 2.000 3,080 6,160 vlastní

1,013. A.1.4.A.1.05_014 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 22-
600/700

ks 2.000 3,409 6,818 vlastní

1,014. A.1.4.A.1.05_015 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 22-
600/800

ks 4.000 2,539 10,155 vlastní

1,015. A.1.4.A.1.05_016 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 22-
600/900

ks 8.000 3,080 24,639 vlastní

1,016. A.1.4.A.1.05_017 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 22-
600/1000

ks 1.000 3,187 3,187 vlastní

1,017. A.1.4.A.1.05_018 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 22-
600/1100

ks 3.000 3,510 10,529 vlastní

1,018. A.1.4.A.1.05_019 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 33-
300/900

ks 4.000 3,886 15,542 vlastní

1,019. A.1.4.A.1.05_020 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 33-
300/1100

ks 3.000 4,268 12,803 vlastní

1,020. A.1.4.A.1.05_021 Deskové otopné těleso - s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením 33-
600/1100

ks 1.000 4,962 4,962 vlastní

1,021. A.1.4.A.1.05_022 POPISOVÁ POLOŽKA_Trubkové otopné těleso s uzavřených ocelových profilů s 
kruhovým průřezem, bílá - barva, spodní středové připojení s roztečí 50 mm. Součástí 
dodávky tělesa jsou montážní konzole na / stěnu.

– – – vlastní

1,022. A.1.4.A.1.05_023 Trubkové otopné těleso - se spodním středovým připojením 1800/450 ks 1.000 3,188 3,188 vlastní

1,023. A.1.4.A.1.05_024 Trubkové otopné těleso - se spodním středovým připojením 1800/600 ks 2.000 3,728 7,456 vlastní

1,024. A.1.4.A.1.05_025 Trubkové otopné těleso - se spodním středovým připojením 1800/750 ks 2.000 4,174 8,348 vlastní

1,025. A.1.4.A.1.05_026 POPISOVÁ POLOŽKA_Ocelová otopná lavice opatřená dřevěnou krycí deskou, Krycí 
deska dle investora. - Boční spodní připojení. Součástí dodávky jsou stavěcí nožky.

– – – vlastní

1,026. A.1.4.A.1.05_027 Otopná lavice - se spodním připojením 265/300/2000 ks 1.000 9,246 9,246 vlastní

1,027. A.1.4.A.1.05_028 POPISOVÁ POLOŽKA_Ocelový podlahový konvektor, bílá barva, odnímatelný horní 
kryt, podélné lamely. - Boční spodní připojení.

– – – vlastní

1,028. A.1.4.A.1.05_029 Otopná lavice - se spodním připojením 90/340/3000 ks 3.000 10,752 32,255 vlastní

1,029. A.1.4.A.1.05_030 POPISOVÁ POLOŽKA_Designové otopné těleso, vertikální provedení, čelní deska se 
zrcadlem. Spodní - středové připojení.

– – – vlastní

1,030. A.1.4.A.1.05_031 Designové vertikální těleso 1800/600 ks 2.000 7,400 14,799 vlastní
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1,031. A.1.4.A.1.05_032 POPISOVÁ POLOŽKA_Elektrický přímotop, s programovatelným elektrickým 
termostatem s LCD displayem, - bílá barva.

– – – vlastní

1,032. A.1.4.A.1.05_033 Elektrický přímotop 1000 W ks 1.000 2,107 2,107 vlastní

1,033. A.1.4.A.1.05_034 Proplach a tlaková zkouška   otopných těles - zkouška vodou ks 75.000 108 8,100 vlastní

A.1.4.A.1.06: Ostatní 78,200
1,034. A.1.4.A.1.06_001 Vyregulování systému ks 1.000 10,799 10,799 vlastní

1,035. A.1.4.A.1.06_002 Dilatační zkouška ks 1.000 5,400 5,400 vlastní

1,036. A.1.4.A.1.06_003 Montážní materiál kg 1,072.500 4 4,076 vlastní

1,037. A.1.4.A.1.06_004 Tlaková zkouška ks 1.000 10,799 10,799 vlastní

1,038. A.1.4.A.1.06_005 Stavební výpomoc cca 12 hod kpl 1.000 3,240 3,240 vlastní

1,039. A.1.4.A.1.06_006 El. revize všech zařízení ks 1.000 5,400 5,400 vlastní

1,040. A.1.4.A.1.06_007 Požární ucpávky ks 16.000 1,393 22,290 vlastní

1,041. A.1.4.A.1.06_008 Topná zkouška dle ČSN 06 0310 - 72 hod. ks 1.000 16,199 16,199 vlastní

A.1.4.C:  Zařízení vzduchotechniky 6,487,443

A.1.4.C.01: Společné zařízení 6,487,443

A.1.4.C.1.01: Zařízení AHU 1. - Café bar a zázemí 1.NP 563,854
1,042. A.1.4.C.1.01_001 VZT jendotka - Vertikální, vnítřní provedení, se základovým rámem 100mm, 

rekuperace, vodní ohřev, - přímý výpar.

přívod: Tlumící manžeta, uzavírací klapka na servo, filtr EU 7, deskový rekuperátor s / 
obtokem na servo a směšovací klapkou na servo, EC ventilátor, vodní ohřívač, 1 
okruhový přímý - výparník, eliminátor kapek, tlumící manžeta.
odvod: Tlumící manžeta, Filtr EU 5, EC ventilátor,

Včetně protizápachových uzávěrů na straně odvodu 
kondenzátu. Kondenzát napojí ZTI. 
Jednotka posazena na betonový sokl výšky 150mm, sokl 
dodávkou stavby. Včetně protivybračního podložení pryží.
VZT řízená MaR. Veškeré servopohony a čidla jsou dodávkou 
MaR.
Směšovací uzel na straně topné vody je dodávkou ÚT.

VZT splňující EK 1253/2014, ErP 2018

P - 4050 m3/h; Pext,p - 400 Pa
O - 4090 m3/h; Pext,p - 400 Pa
Qt - 5,5 kW; Qch - 24,2 kW
Ventilátor P,O - 2,5 kW; 400V
Lw(A) - 85,1 dB
EC motor
nadřazená MaR

ks 1.000 186,336 186,336 vlastní

1,043. A.1.4.C.1.01_002 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 450x630, délka 1m, 4x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 58mm

16dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,044. A.1.4.C.1.01_003 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 450x630, délka 1m, 4x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 58mm

16dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,045. A.1.4.C.1.01_004 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 450x630, délka 1m, 4x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 58mm

16dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,046. A.1.4.C.1.01_005 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 450x630, délka 1m, 4x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 58mm

16dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,047. A.1.4.C.1.01_006 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN160 ks 5.000 650 3,251 vlastní
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1,048. A.1.4.C.1.01_007 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN125 ks 1.000 513 513 vlastní

1,049. A.1.4.C.1.01_008 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN250 ks 5.000 733 3,664 vlastní

1,050. A.1.4.C.1.01_009 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 200x200 ks 1.000 769 769 vlastní

1,051. A.1.4.C.1.01_010 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 250x250 ks 2.000 821 1,641 vlastní

1,052. A.1.4.C.1.01_011 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 400x355 ks 2.000 1,282 2,565 vlastní

1,053. A.1.4.C.1.01_012 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 450x355 ks 3.000 1,334 4,001 vlastní

1,054. A.1.4.C.1.01_013 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 450x630 ks 2.000 1,680 3,360 vlastní

1,055. A.1.4.C.1.01_014 Přívodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

27 lamel, DN250 ks 1.000 1,698 1,698 vlastní

1,056. A.1.4.C.1.01_015 Přívodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

45 lamel, DN250 ks 2.000 1,932 3,863 vlastní

1,057. A.1.4.C.1.01_016 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

200x100 ks 1.000 513 513 vlastní

1,058. A.1.4.C.1.01_017 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

400x200 ks 1.000 718 718 vlastní

1,059. A.1.4.C.1.01_018 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta

525x75 ks 2.000 569 1,137 vlastní

1,060. A.1.4.C.1.01_019 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

800x200 ks 6.000 1,026 6,155 vlastní

1,061. A.1.4.C.1.01_020 Odvodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

27 lamel, DN250 ks 2.000 1,679 3,357 vlastní

1,062. A.1.4.C.1.01_021 Odvodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

45 lamel, DN250 ks 1.000 1,991 1,991 vlastní

1,063. A.1.4.C.1.01_022 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

400x200 ks 6.000 718 4,309 vlastní

1,064. A.1.4.C.1.01_023 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

200x150 ks 1.000 564 564 vlastní

1,065. A.1.4.C.1.01_024 Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN125 ks 10.000 205 2,052 vlastní

1,066. A.1.4.C.1.01_025 Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN160 ks 2.000 257 513 vlastní

1,067. A.1.4.C.1.01_026 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

560x355 ks 1.000 6,713 6,713 vlastní

1,068. A.1.4.C.1.01_027 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

450x355 ks 1.000 5,981 5,981 vlastní

1,069. A.1.4.C.1.01_028 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

200x200 ks 1.000 5,394 5,394 vlastní

1,070. A.1.4.C.1.01_029 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem

800x800 ks 1.000 2,457 2,457 vlastní

1,071. A.1.4.C.1.01_030 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN160 bm 1.000 191 191 vlastní

1,072. A.1.4.C.1.01_031 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN250 bm 3.000 226 677 vlastní

1,073. A.1.4.C.1.01_032 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN125 bm 30.000 308 9,234 vlastní
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1,074. A.1.4.C.1.01_033 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN160 bm 29.000 410 11,902 vlastní

1,075. A.1.4.C.1.01_034 Kruhové KG potrubí - z tvrzeného plastu, s těsněním, odpovídající pevnosti pro zalití 
do podlahy, - 30% tvarovek.

DN250 bm 109.000 564 61,498 vlastní

1,076. A.1.4.C.1.01_035 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 182.000 462 84,029 vlastní

1,077. A.1.4.C.1.01_036 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 117.000 616 72,014 vlastní

1,078. A.1.4.C.1.01_037 Izolace - teplená a hlukově izolační z desek kamenné vlny s AL polepem, tl. 40mm m2 115.000 308 35,397 vlastní

1,079. A.1.4.C.1.01_038 Izolace - parotěsná, černý kaučuk, s AL polepem, tl. 21mm m2 45.000 513 23,085 vlastní

A.1.4.C.1.02: Zařízení AHU 2. - Hlavní sál 1,101,795
1,080. A.1.4.C.1.02_001 VZT jendotka - Vertikální, vnítřní provedení, se základovým rámem 100mm, 

rekuperace, vodní ohřev, - přímý výpar, vlhčení vzduchu.

přívod: Tlumící manžeta, uzavírací klapka na servo, filtr EU 7, / rotační rekuperátor s 
motorem oběžného kola, směšovací klapka na servo, AC ventilátor včetně - 
frekvenčního měniče, vodní ohřívač, 3 okruhový přímý výparník, eliminátor kapek, 
komora vlhčení

vzduchu, tlumící manžeta.
odvod: Tlumící manžeta, Filtr EU 5, AC ventilátor včetně 
frekvenčního měniče, směšovací komora, rotační rekuperátor s 
motorem oběžného kola, uzavírací klapka na servo, tlumící 
manžeta.
Včetně protizápachovůch uzávěrů na straně odvodu 
kondenzátu. Kondenzát napojí ZTI. 
Jednotka posazena na betonový sokl výšky 150mm, sokl 
dodávkou stavby. Včetně protivybračního podložení pryží.
VZT řízená MaR. Veškeré servopohony a čidla jsou dodávkou 
MaR.
Směšovací uzel na straně topné vody je dodávkou ÚT.
FM dodávka VZT.

VZT splňující EK 1253/2014, ErP 2018
P - 12850 m3/h; Pext,p - 400 Pa
O - 12310 m3/h; Pext,p - 400 Pa
Qt - 45,8 kW; Qch - 100,8 kW
Vlhčení 52,2 kg/h
Ventilátor P - 5,5 kW; 400V
Ventilátor O - 4,0 kW; 400V
Lw(A) - 87,8 dB
AC + FM
Motor rekuperátoru 0,1 kW; 230V
nadřazená MaR

ks 1.000 362,495 362,495 vlastní

1,081. A.1.4.C.1.02_002 Vyvíječ páry - pro VZT jednotku, odporový ohřev vody, jednotka do kaskády, 
Nadřazená MaR, bez úpravy - surové vody dané oblasti, demineralizoavná voda až po 
tvrdost 25°DH Pitná nebo plně / demineralizovaná voda (1 až 20µS/cm), provozní tlak 
vody 1 až 10 bar

Vlhčící výkon 30 kg/h, na 40% RH
22,3 kW; 400V
jištění 40A, napájení regulace 230V

ks 1.000 110,961 110,961 vlastní

1,082. A.1.4.C.1.02_003 Vyvíječ páry - pro VZT jednotku, odporový ohřev vody, jednotka do kaskády, 
Nadřazená MaR, bez úpravy - surové vody dané oblasti, demineralizoavná voda až po 
tvrdost 25°DH Pitná nebo plně / demineralizovaná voda (1 až 20µS/cm), provozní tlak 
vody 1 až 10 bar

Vlhčící výkon 30 kg/h, na 40% RH
22,3 kW; 400V
jištění 40A, napájení regulace 230V

ks 1.000 110,961 110,961 vlastní

1,083. A.1.4.C.1.02_004 Trubice pro rozstřik, nerez ks 2.000 2,052 4,104 vlastní

1,084. A.1.4.C.1.02_005 Parní hadice D 57/45mm bm 8.000 513 4,104 vlastní

1,085. A.1.4.C.1.02_006 Kondenzační hadice D 12/8mm bm 8.000 93 746 vlastní

1,086. A.1.4.C.1.02_007 Sada pro dochlazování kondenzátu na 60°C, trojcestný ventil na přívodu surové vody ks 1.000 2,052 2,052 vlastní

www.ocea.cz 124 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1,087. A.1.4.C.1.02_008 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 900x1000, délka 2,0m, 6x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 50mm

29dB útlum při 250Hz ks 1.000 12,311 12,311 vlastní

1,088. A.1.4.C.1.02_009 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 900x1000, délka 2,0m, 6x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 50mm

29dB útlum při 250Hz ks 1.000 12,311 12,311 vlastní

1,089. A.1.4.C.1.02_010 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 900x1000, délka 1,0m, 6x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 50mm

17dB útlum při 250Hz ks 1.000 6,155 6,155 vlastní

1,090. A.1.4.C.1.02_011 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 900x1000, délka 1,0m, 6x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 50mm

17dB útlum při 250Hz ks 1.000 6,155 6,155 vlastní

1,091. A.1.4.C.1.02_012 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na SPIRO DN125 ks 2.000 513 1,026 vlastní

1,092. A.1.4.C.1.02_013 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 200x200 ks 24.000 769 18,466 vlastní

1,093. A.1.4.C.1.02_014 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 250x200 ks 5.000 821 4,104 vlastní

1,094. A.1.4.C.1.02_015 Přívodní vyústka - vířivý anemostat s pevnými lamelami, řadový, horizontální do 
podlahy, RAL dle - architekta, s instalační výškou max. 80mm

5 anemostatů v řade, max. 82m3/h ks 120.000 444 53,304 vlastní

1,095. A.1.4.C.1.02_016 Přívodní vyústka - vířivý anemostat s pevnými lamelami, řadový, horizontální do 
podlahy, RAL dle - architekta, s instalační výškou max. 80mm

6 anemostatů v řade, max. 100m3/h ks 16.000 466 7,448 vlastní

1,096. A.1.4.C.1.02_017 Přívodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN125 ks 1.000 205 205 vlastní

1,097. A.1.4.C.1.02_018 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta

500x1000 ks 4.000 1,451 5,804 vlastní

1,098. A.1.4.C.1.02_019 Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN125 ks 2.000 205 410 vlastní

1,099. A.1.4.C.1.02_020 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

630x1000 ks 1.000 9,207 9,207 vlastní

1,100. A.1.4.C.1.02_021 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

900x630 ks 1.000 8,904 8,904 vlastní

1,101. A.1.4.C.1.02_022 Doizolování požární klapky k požárně dělící konstrukci dle výrobce m2 12.000 359 4,309 vlastní

1,102. A.1.4.C.1.02_023 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem

1400x1600 ks 1.000 6,817 6,817 vlastní

1,103. A.1.4.C.1.02_024 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem

1250x1600 ks 1.000 6,155 6,155 vlastní

1,104. A.1.4.C.1.02_025 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN125 bm 48.000 308 14,774 vlastní

1,105. A.1.4.C.1.02_026 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 300.000 462 138,510 vlastní

1,106. A.1.4.C.1.02_027 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 189.000 616 116,330 vlastní

1,107. A.1.4.C.1.02_028 Izolace - teplená a hlukově izolační z desek kamenné vlny s AL polepem, tl. 40mm m2 24.000 308 7,387 vlastní

1,108. A.1.4.C.1.02_029 Izolace - parotěsná, černý kaučuk, s AL polepem, tl. 21mm m2 55.000 513 28,215 vlastní

1,109. A.1.4.C.1.02_030 Izolace - požární, odolnost 45min., tloušťka 40mm m2 106.000 359 38,065 vlastní

A.1.4.C.1.03: Zařízení AHU 3.1. - Foyer a bary 1.NP a 2.NP 814,418
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1,110. A.1.4.C.1.03_001 VZT jendotka - Vertikální, vnítřní provedení, se základovým rámem 100mm, 
rekuperace, vodní ohřev, - přímý výpar.

přívod: Tlumící manžeta, uzavírací klapka na servo, filtr EU 7, deskový rekuperátor s / 
obtokem na servo, EC motor, vodní ohřívač, 1 okruhový přímý výparník, eliminátor 
kapek, tlumící - manžeta.
odvod: Tlumící manžeta, Filtr EU 5, EC ventilátor, deskový rekuperátor s obtokem na 
servo,

Včetně protizápachových uzávěrů na straně odvodu 
kondenzátu. Kondenzát napojí ZTI. 
Jednotka posazena na betonový sokl výšky 150mm, sokl 
dodávkou stavby. Včetně protivybračního podložení pryží.
VZT řízená MaR. Veškeré servopohony a čidla jsou dodávkou 
MaR.
Směšovací uzel na straně topné vody je dodávkou ÚT.

VZT splňující EK 1253/2014, ErP 2018

P - 5460 m3/h; Pext,p - 400 Pa
O - 5180 m3/h; Pext,p - 400 Pa
Qt - 9,4 kW; Qch - 31,5 kW
Ventilátor P - 2,4 kW; 400V
Ventilátor O - 1,8 kW; 400V
Lw(A) - 86,0 dB
EC motor
nadřazená MaR

ks 1.000 208,680 208,680 vlastní

1,111. A.1.4.C.1.03_002 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 630x630, délka 1m, 4x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 58mm

16dB útlum při 250Hz ks 1.000 4,104 4,104 vlastní

1,112. A.1.4.C.1.03_003 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 630x630, délka 1m, 4x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 58mm

16dB útlum při 250Hz ks 1.000 4,104 4,104 vlastní

1,113. A.1.4.C.1.03_004 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 630x630, délka 1m, 4x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 58mm

16dB útlum při 250Hz ks 1.000 4,104 4,104 vlastní

1,114. A.1.4.C.1.03_005 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 630x630, délka 1m, 4x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 58mm

16dB útlum při 250Hz ks 1.000 4,104 4,104 vlastní

1,115. A.1.4.C.1.03_006 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN125 ks 1.000 513 513 vlastní

1,116. A.1.4.C.1.03_007 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN160 ks 7.000 650 4,551 vlastní

1,117. A.1.4.C.1.03_008 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN200 ks 2.000 711 1,423 vlastní

1,118. A.1.4.C.1.03_009 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN250 ks 11.000 733 8,061 vlastní

1,119. A.1.4.C.1.03_010 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 250x250 ks 2.000 1,091 2,182 vlastní

1,120. A.1.4.C.1.03_011 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 355x250 ks 1.000 1,026 1,026 vlastní

1,121. A.1.4.C.1.03_012 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 355x560 ks 1.000 1,539 1,539 vlastní

1,122. A.1.4.C.1.03_013 Přívodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

18 lamel, DN200 ks 1.000 1,358 1,358 vlastní

1,123. A.1.4.C.1.03_014 Přívodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

54 lamel, DN250 ks 1.000 1,941 1,941 vlastní

1,124. A.1.4.C.1.03_015 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

400x150 ks 4.000 821 3,283 vlastní

1,125. A.1.4.C.1.03_016 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

800x150 ks 2.000 1,026 2,052 vlastní

1,126. A.1.4.C.1.03_017 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta

325x75 ks 1.000 504 504 vlastní

1,127. A.1.4.C.1.03_018 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, včetně 
regulačního členu, RAL - dle architekta

325x75 ks 1.000 651 651 vlastní

1,128. A.1.4.C.1.03_019 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, včetně 
regulačního členu, RAL - dle architekta

425x75 ks 2.000 745 1,489 vlastní
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1,129. A.1.4.C.1.03_020 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, včetně 
regulačního členu, RAL - dle architekta

525x75 ks 1.000 920 920 vlastní

1,130. A.1.4.C.1.03_021 Přívodní vyústka - dýza, do kruhového potrubí, s nastavitelným proudem vzduchu až 
35°, izotermní - proudění, 175m3/h, RAL dle architekta

DN250 ks 6.000 2,565 15,389 vlastní

1,131. A.1.4.C.1.03_022 Přívodní vyústka - krycí mřížka, do potrubí DN160 ks 2.000 302 605 vlastní

1,132. A.1.4.C.1.03_023 Odvodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

27 lamel, DN250 ks 1.000 1,680 1,680 vlastní

1,133. A.1.4.C.1.03_024 Odvodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

45 lamel, DN250 ks 3.000 1,991 5,973 vlastní

1,134. A.1.4.C.1.03_025 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

400x150 ks 2.000 821 1,641 vlastní

1,135. A.1.4.C.1.03_026 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

500x200 ks 1.000 923 923 vlastní

1,136. A.1.4.C.1.03_027 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

200x150 ks 1.000 564 564 vlastní

1,137. A.1.4.C.1.03_028 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, včetně 
regulačního členu, RAL - dle architekta

325x75 ks 2.000 651 1,302 vlastní

1,138. A.1.4.C.1.03_029 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta

425x75 ks 1.000 745 745 vlastní

1,139. A.1.4.C.1.03_030 Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN125 ks 16.000 205 3,283 vlastní

1,140. A.1.4.C.1.03_031 Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN160 ks 9.000 257 2,309 vlastní

1,141. A.1.4.C.1.03_032 Odvodní vyústka - krycí mřížka, do potrubí, pletivo DN125 ks 1.000 205 205 vlastní

1,142. A.1.4.C.1.03_033 Odvodní vyústka - krycí mřížka, do potrubí, pletivo DN160 ks 2.000 257 513 vlastní

1,143. A.1.4.C.1.03_034 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

560x800 ks 1.000 7,655 7,655 vlastní

1,144. A.1.4.C.1.03_035 Doizolování požární klapky k požárně dělící konstrukci dle výrobce m2 10.000 359 3,591 vlastní

1,145. A.1.4.C.1.03_036 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

250x250 ks 1.000 5,528 5,528 vlastní

1,146. A.1.4.C.1.03_037 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

560x450 ks 1.000 7,004 7,004 vlastní

1,147. A.1.4.C.1.03_038 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

560x355 ks 1.000 6,713 6,713 vlastní

1,148. A.1.4.C.1.03_039 Doizolování požární klapky k požárně dělící konstrukci dle výrobce m2 11.000 359 3,950 vlastní

1,149. A.1.4.C.1.03_040 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

355x250 ks 1.000 5,643 5,643 vlastní

1,150. A.1.4.C.1.03_041 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

250x250 ks 1.000 5,528 5,528 vlastní

1,151. A.1.4.C.1.03_042 Doizolování požární klapky k požárně dělící konstrukci dle výrobce m2 5.000 1,118 5,589 vlastní
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1,152. A.1.4.C.1.03_043 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

355x250 ks 1.000 5,643 5,643 vlastní

1,153. A.1.4.C.1.03_044 Doizolování požární klapky k požárně dělící konstrukci dle výrobce m2 18.000 1,118 20,119 vlastní

1,154. A.1.4.C.1.03_045 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

355x250 ks 1.000 5,643 5,643 vlastní

1,155. A.1.4.C.1.03_046 Doizolování požární klapky k požárně dělící konstrukci dle výrobce m2 6.000 1,118 6,706 vlastní

1,156. A.1.4.C.1.03_047 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

DN200 ks 1.000 5,608 5,608 vlastní

1,157. A.1.4.C.1.03_048 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

DN160 ks 1.000 5,616 5,616 vlastní

1,158. A.1.4.C.1.03_049 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

DN200 ks 1.000 5,608 5,608 vlastní

1,159. A.1.4.C.1.03_050 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem

800x1250 ks 1.000 2,565 2,565 vlastní

1,160. A.1.4.C.1.03_051 Koncový element - výfukový kus, zešikmený, s pletivem 1000x710 ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,161. A.1.4.C.1.03_052 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN125 bm 9.000 179 1,613 vlastní

1,162. A.1.4.C.1.03_053 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN160 bm 6.000 192 1,150 vlastní

1,163. A.1.4.C.1.03_054 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN200 bm 3.000 207 622 vlastní

1,164. A.1.4.C.1.03_055 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN250 bm 6.000 226 1,355 vlastní

1,165. A.1.4.C.1.03_056 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN125 bm 28.000 308 8,618 vlastní

1,166. A.1.4.C.1.03_057 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN160 bm 68.000 410 27,907 vlastní

1,167. A.1.4.C.1.03_058 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN200 bm 45.000 462 20,777 vlastní

1,168. A.1.4.C.1.03_059 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN250 bm 30.000 513 15,390 vlastní

1,169. A.1.4.C.1.03_060 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 312.000 462 144,050 vlastní

1,170. A.1.4.C.1.03_061 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 174.000 616 107,097 vlastní

1,171. A.1.4.C.1.03_062 Izolace - parotěsná, černý kaučuk, s AL polepem, tl. 21mm m2 45.000 513 23,085 vlastní

1,172. A.1.4.C.1.03_063 Izolace - požární, odolnost 45min., tloušťka 40mm m2 165.000 359 59,252 vlastní

A.1.4.C.1.04: Zařízení AHU 3.2. - Malý sál 3.NP 244,406
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1,173. A.1.4.C.1.04_001 VZT jendotka - Vertikální, vnítřní provedení, se základovým rámem 100mm, 
rekuperace, vodní ohřev, - přímý výpar.

přívod: Tlumící manžeta, uzavírací klapka na servo, filtr EU 7, rotační rekuperátor, / EC 
motor, vodní ohřívač, 1 okruhový přímý výparník, eliminátor kapek, tlumící manžeta.
odvod: - Tlumící manžeta, Filtr EU 5, EC ventilátor, rotační rekuperátor, uzavírací 
klapka na servo, tlumící

Včetně protizápachových uzávěrů na straně odvodu 
kondenzátu. Kondenzát napojí ZTI. 
Jednotka posazena na betonový sokl výšky 150mm, sokl 
dodávkou stavby. Včetně protivybračního podložení pryží.
VZT řízená MaR. Veškeré servopohony a čidla jsou dodávkou 
MaR.
Směšovací uzel na straně topné vody je dodávkou ÚT.

VZT splňující EK 1253/2014, ErP 2018

P - 1710 m3/h; Pext,p - 250 Pa
O - 1250 m3/h; Pext,p - 250 Pa
Qt - 6,4 kW; Qch - 12,4 kW
Ventilátor P,O - 0,5 kW; 230V
Lw(A) - 78,4 dB
EC motor
Motor rekuperátoru 0,1 kW; 230V
nadřazená MaR

ks 1.000 155,349 155,349 vlastní

1,174. A.1.4.C.1.04_002 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 500x355, délka 1m, 3x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 67mm

14dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,175. A.1.4.C.1.04_003 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 500x355, délka 1m, 3x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 67mm

14dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,176. A.1.4.C.1.04_004 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 500x355, délka 1m, 3x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 67mm

14dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,177. A.1.4.C.1.04_005 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 500x355, délka 1m, 3x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 67mm

14dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,178. A.1.4.C.1.04_006 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN125 ks 2.000 513 1,026 vlastní

1,179. A.1.4.C.1.04_007 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN160 ks 2.000 650 1,300 vlastní

1,180. A.1.4.C.1.04_008 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, včetně 
regulačního členu, RAL - dle architekta

400x100 ks 3.000 718 2,154 vlastní

1,181. A.1.4.C.1.04_009 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, včetně 
regulačního členu, RAL - dle architekta

525x125 ks 3.000 872 2,616 vlastní

1,182. A.1.4.C.1.04_010 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta

400x200 ks 1.000 718 718 vlastní

1,183. A.1.4.C.1.04_011 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta

325x75 ks 1.000 504 504 vlastní

1,184. A.1.4.C.1.04_012 Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN125 ks 13.000 205 2,668 vlastní

1,185. A.1.4.C.1.04_013 Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN160 ks 2.000 257 513 vlastní

1,186. A.1.4.C.1.04_014 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

DN250 ks 1.000 5,816 5,816 vlastní

1,187. A.1.4.C.1.04_015 Koncový element - sací kus, zašikmený, s pletivem, RAL dle architekta DN400 ks 1.000 1,107 1,107 vlastní

1,188. A.1.4.C.1.04_016 Koncový element - výfukový kus, zešikmený, s pletivem, RAL dle architekta DN355 ks 1.000 1,128 1,128 vlastní

1,189. A.1.4.C.1.04_017 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN125 bm 22.000 308 6,772 vlastní

1,190. A.1.4.C.1.04_018 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN160 bm 19.000 410 7,798 vlastní
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1,191. A.1.4.C.1.04_019 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN200 bm 2.000 462 923 vlastní

1,192. A.1.4.C.1.04_020 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN250 bm 13.000 513 6,669 vlastní

1,193. A.1.4.C.1.04_021 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN315 bm 7.000 616 4,309 vlastní

1,194. A.1.4.C.1.04_022 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN355 bm 2.000 667 1,334 vlastní

1,195. A.1.4.C.1.04_023 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN400 bm 6.000 718 4,309 vlastní

1,196. A.1.4.C.1.04_024 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 3.000 462 1,385 vlastní

1,197. A.1.4.C.1.04_025 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 19.000 616 11,695 vlastní

1,198. A.1.4.C.1.04_026 Izolace - teplená a hlukově izolační z desek kamenné vlny s AL polepem, tl. 40mm m2 10.000 308 3,078 vlastní

1,199. A.1.4.C.1.04_027 Izolace - parotěsná, černý kaučuk, s AL polepem, tl. 21mm m2 16.000 513 8,208 vlastní

1,200. A.1.4.C.1.04_028 Izolace - požární, odolnost 45min., tloušťka 40mm m2 2.000 359 718 vlastní

A.1.4.C.1.05: Zařízení AHU 3.3. - Klubovna 3.NP 119,210
1,201. A.1.4.C.1.05_001 VZT jendotka - Horizontální, podstropní, vnítřní provedení, rekuperace.

přívod: Tlumící manžeta, - uzavírací klapka na servo, filtr EU 5, deskový rekuperátor s 
obtokem, EC motor, tlumící / manžeta.
odvod: Tlumící manžeta, Filtr EU 5, EC ventilátor, deskový rekuperátor s obtokem, 
uzavírací - klapka na servo, tlumící manžeta.

VZT s autonomní MaR. MaR napojí nadřazené sledování a povolování

chodu. VZT včetně ovladače - umístěn ve větrané místnosti.

VZT splňující EK 1253/2014, ErP 2018  P - 500 m3/h; Pext,p - 150 
Pa
O - 500 m3/h; Pext,p - 150 Pa
Ventilátor P,O - 0,3 kW; 230V
Lw(A) - 55,0 dB
Autonomní MaR + nadřazená MaR

ks 1.000 95,485 95,485 vlastní

1,202. A.1.4.C.1.05_002 Ohřívač - potrubní, do kruhového potrubí, elektrická topná spirála.

Ovládá MaR.

Qt - 2,0 kW
DN 200

ks 1.000 4,762 4,762 vlastní

1,203. A.1.4.C.1.05_003 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN125 ks 3.000 513 1,539 vlastní

1,204. A.1.4.C.1.05_004 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN200 ks 1.000 711 711 vlastní

1,205. A.1.4.C.1.05_005 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta

300x150 ks 2.000 644 1,289 vlastní

1,206. A.1.4.C.1.05_006 Odvodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 400x400, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

18 lamel, DN200 ks 2.000 1,238 2,475 vlastní

1,207. A.1.4.C.1.05_007 Koncový element - sací kus, zašikmený, s pletivem, RAL dle architekta DN250 ks 1.000 509 509 vlastní

1,208. A.1.4.C.1.05_008 Koncový element - výfukový kus, zešikmený, s pletivem, RAL dle architekta DN250 ks 1.000 509 509 vlastní

1,209. A.1.4.C.1.05_009 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN200 bm 3.000 208 624 vlastní

1,210. A.1.4.C.1.05_010 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN250 bm 6.000 226 1,355 vlastní

1,211. A.1.4.C.1.05_011 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN125 bm 8.000 308 2,462 vlastní

1,212. A.1.4.C.1.05_012 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN200 bm 4.000 462 1,847 vlastní
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1,213. A.1.4.C.1.05_013 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN250 bm 6.000 513 3,078 vlastní

1,214. A.1.4.C.1.05_014 Izolace - parotěsná, černý kaučuk, s AL polepem, tl. 21mm m2 5.000 513 2,565 vlastní

A.1.4.C.1.06: Zařízení AHU 4. - Pódium a orchestřiště 448,158
1,215. A.1.4.C.1.06_001 VZT jendotka - Vertikální, vnítřní provedení, se základovým rámem 100mm, 

rekuperace, vodní ohřev, - přímý výpar, vlhčení vzduchu.

přívod: Tlumící manžeta, uzavírací klapka na servo, filtr EU 7, / rotační rekuperátor s 
motorem oběžného kola, směšovací klapka na servo, AC ventilátor včetně - 
frekvenčního měniče, vodní ohřívač, 2 okruhový přímý výparník, eliminátor kapek, 
komora vlhčení

vzduchu, tlumící manžeta.
odvod: Tlumící manžeta, Filtr EU 5, AC ventilátor včetně 
frekvenčního měniče, směšovací komora, rotační rekuperátor s 
motorem oběžného kola, uzavírací klapka na servo, tlumící 
manžeta.

Včetně protizápachovůch uzávěrů na straně odvodu 
kondenzátu. Kondenzát napojí ZTI. 
Jednotka posazena na betonový sokl výšky 150mm, sokl 
dodávkou stavby. Včetně protivybračního podložení pryží.
VZT řízená MaR. Veškeré servopohony a čidla jsou dodávkou 
MaR.
Směšovací uzel na straně topné vody je dodávkou ÚT.
FM dodávka VZT.

VZT splňující EK 1253/2014, ErP 2018

P - 4000 m3/h; Pext,p - 250 Pa
O - 4000 m3/h; Pext,p - 250 Pa
Qt - 14,8 kW; Qch - 27,7 kW
Vlhčení 7,9 kg/h
Ventilátor P - 2,5 kW; 400V
Ventilátor O - 2,4 kW; 400V
Lw(A) - 83,8 dB
EC motor 
Motor rekuperátoru 0,1 kW; 230V
nadřazená MaR

ks 1.000 212,209 212,209 vlastní

1,216. A.1.4.C.1.06_002 Vyvýječ páry - pro VZT jednotku, odporový ohřev vody, jednotka do kaskády, 
Nadřazená MaR, bez úpravy - surové vody dané oblasti, demineralizoavná voda až po 
tvrdost 25°DH

Pitná nebo plně / demineralizovaná voda (1 až 20µS/cm), provozní tlak vody 1 až 10 
bar

Vlhčící výkon 10 kg/h, na 40% RH
7,5 kW; 400V
jištění 16A, napájení regulace 230V

ks 1.000 76,923 76,923 vlastní

1,217. A.1.4.C.1.06_003 Trubice pro rozstřik, nerez ks 1.000 3,321 3,321 vlastní

1,218. A.1.4.C.1.06_004 Parní hadice D 57/45mm bm 4.000 1,355 5,419 vlastní

1,219. A.1.4.C.1.06_005 Kondenzační hadice D 12/8mm bm 4.000 93 373 vlastní

1,220. A.1.4.C.1.06_006 Sada pro dochlazování kondenzátu na 60°C, trojcestný ventil na přívodu surové vody ks 1.000 4,069 4,069 vlastní

1,221. A.1.4.C.1.06_007 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 800x500, délka 1m, 3x kulisy šířky 200mm, šířka 
mezi kulisy - 67mm

18dB útlum při 250Hz ks 1.000 4,104 4,104 vlastní

1,222. A.1.4.C.1.06_008 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 800x500, délka 1m, 3x kulisy šířky 200mm, šířka 
mezi kulisy - 67mm

18dB útlum při 250Hz ks 1.000 4,104 4,104 vlastní

1,223. A.1.4.C.1.06_009 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 500x500, délka 1m, 3x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 67mm

14dB útlum při 250Hz ks 1.000 2,873 2,873 vlastní
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1,224. A.1.4.C.1.06_010 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 800x315, délka 1,5m, 5x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 60mm

23dB útlum při 250Hz ks 1.000 5,130 5,130 vlastní

1,225. A.1.4.C.1.06_011 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 500x400, délka 1,5m, 2x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 150mm

8dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,591 3,591 vlastní

1,226. A.1.4.C.1.06_012 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 500x400, délka 1,5m, 2x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 150mm

8dB útlum při 250Hz ks 1.000 3,591 3,591 vlastní

1,227. A.1.4.C.1.06_013 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN200 ks 1.000 711 711 vlastní

1,228. A.1.4.C.1.06_014 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN250 ks 4.000 733 2,931 vlastní

1,229. A.1.4.C.1.06_015 Přívodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 625x625, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

63 lamel, DN250 ks 4.000 2,833 11,330 vlastní

1,230. A.1.4.C.1.06_016 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta

1225x75 ks 1.000 814 814 vlastní

1,231. A.1.4.C.1.06_017 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta

800x400 ks 2.000 1,174 2,348 vlastní

1,232. A.1.4.C.1.06_018 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

500x400 ks 1.000 6,145 6,145 vlastní

1,233. A.1.4.C.1.06_019 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

500x400 ks 1.000 6,145 6,145 vlastní

1,234. A.1.4.C.1.06_020 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem, RAL dle architekta

500x1200 ks 1.000 2,874 2,874 vlastní

1,235. A.1.4.C.1.06_021 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN200 bm 14.000 462 6,464 vlastní

1,236. A.1.4.C.1.06_022 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN250 bm 4.000 513 2,052 vlastní

1,237. A.1.4.C.1.06_023 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 42.000 462 19,391 vlastní

1,238. A.1.4.C.1.06_024 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 48.000 616 29,544 vlastní

1,239. A.1.4.C.1.06_025 Nátěry - VZT potrubí, přiznané nad podium m2 55.000 410 22,572 vlastní

1,240. A.1.4.C.1.06_026 Izolace - teplená a hlukově izolační z desek kamenné vlny s AL polepem, tl. 40mm m2 3.000 308 923 vlastní

1,241. A.1.4.C.1.06_027 Izolace - parotěsná, černý kaučuk, s AL polepem, tl. 21mm m2 16.000 513 8,208 vlastní

A.1.4.C.1.07: Zařízení AHU 5. - Hygienické zázemí a šatny umělci 3.NP 228,760
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1,242. A.1.4.C.1.07_001 VZT jendotka - Vertikální, vnítřní provedení, se základovým rámem 100mm, 
rekuperace, vodní - ohřev.

přívod: Tlumící manžeta, uzavírací klapka na servo, filtr EU 7, deskový rekuperátor s / 
obtokem na servo, EC motor, vodní ohřívač, tlumící manžeta.
odvod: Tlumící manžeta, Filtr EU 5, EC - ventilátor, deskový rekuperátor s obtokem na 
servo, uzavírací klapka na servo, tlumící manžeta.

Včetně protizápachových uzávěrů na straně odvodu 
kondenzátu. Kondenzát napojí ZTI. 
Jednotka posazena na betonový sokl výšky 150mm, sokl 
dodávkou stavby. Včetně protivybračního podložení pryží.
VZT řízená MaR. Veškeré servopohony a čidla jsou dodávkou 
MaR.
Směšovací uzel na straně topné vody je dodávkou ÚT.

VZT splňující EK 1253/2014, ErP 2018

P - 1340 m3/h; Pext,p - 250 Pa
O - 1290 m3/h; Pext,p - 250 Pa
Qt - 2,9 kW
Ventilátor P,O - 0,5 kW; 230V
Lw(A) - 75,4 dB
EC motor
nadřazená MaR

ks 1.000 121,770 121,770 vlastní

1,243. A.1.4.C.1.07_002 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 400x400, délka 1m, 1x kulisy šířky 300mm, šířka 
mezi kulisy - 100mm

21dB útlum při 250Hz ks 1.000 1,791 1,791 vlastní

1,244. A.1.4.C.1.07_003 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 400x400, délka 1m, 1x kulisy šířky 300mm, šířka 
mezi kulisy - 100mm

21dB útlum při 250Hz ks 1.000 1,791 1,791 vlastní

1,245. A.1.4.C.1.07_004 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 400x400, délka 1m, 1x kulisy šířky 300mm, šířka 
mezi kulisy - 100mm

21dB útlum při 250Hz ks 1.000 1,791 1,791 vlastní

1,246. A.1.4.C.1.07_005 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 400x400, délka 1m, 1x kulisy šířky 300mm, šířka 
mezi kulisy - 100mm

21dB útlum při 250Hz ks 1.000 1,791 1,791 vlastní

1,247. A.1.4.C.1.07_006 Regulační klapka - kruhová, jednolistá, ruční, připojení na spiro DN250 ks 2.000 733 1,466 vlastní

1,248. A.1.4.C.1.07_007 Přívodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

27 lamel, DN250 ks 2.000 1,698 3,396 vlastní

1,249. A.1.4.C.1.07_008 Přívodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

45 lamel, DN250 ks 1.000 1,933 1,933 vlastní

1,250. A.1.4.C.1.07_009 Přívodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN160 ks 2.000 260 519 vlastní

1,251. A.1.4.C.1.07_010 Odvodní vyústka - vířivý anemostat, čelní deska 600x600, horizontální, včetně 
připojovací krabice, - RAL dle architekta

45 lamel, DN250 ks 1.000 1,991 1,991 vlastní

1,252. A.1.4.C.1.07_011 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, včetně regulačního 
členu, jednořadá, - RAL dle architekta

200x100 ks 1.000 814 814 vlastní

1,253. A.1.4.C.1.07_012 Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN125 ks 2.000 225 450 vlastní

1,254. A.1.4.C.1.07_013 Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta DN160 ks 8.000 260 2,078 vlastní

1,255. A.1.4.C.1.07_014 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

315x315 ks 1.000 5,683 5,683 vlastní

1,256. A.1.4.C.1.07_015 Doizolování požární klapky k požárně dělící konstrukci dle výrobce m2 6.000 1,118 6,706 vlastní

1,257. A.1.4.C.1.07_016 Požární klapka - čtyřhranná do potrubí se servopohonem 24V, včetně revize, požární 
ucpávky, - evidenčního lístku, založení požární knihy a vyztužovacího rámu

315x315 ks 1.000 2,565 2,565 vlastní

1,258. A.1.4.C.1.07_017 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem

400x450 ks 1.000 1,363 1,363 vlastní

1,259. A.1.4.C.1.07_018 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN125 bm 2.000 179 358 vlastní
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1,260. A.1.4.C.1.07_019 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN160 bm 6.000 192 1,150 vlastní

1,261. A.1.4.C.1.07_020 Flexo potrubí - ohebná, hluktlumící AL hadice DN250 bm 3.000 359 1,077 vlastní

1,262. A.1.4.C.1.07_021 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN125 bm 4.000 308 1,231 vlastní

1,263. A.1.4.C.1.07_022 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN160 bm 9.000 410 3,694 vlastní

1,264. A.1.4.C.1.07_023 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN200 bm 8.000 462 3,694 vlastní

1,265. A.1.4.C.1.07_024 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN250 bm 23.000 513 11,799 vlastní

1,266. A.1.4.C.1.07_025 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 28.000 462 12,928 vlastní

1,267. A.1.4.C.1.07_026 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 38.000 616 23,389 vlastní

1,268. A.1.4.C.1.07_027 Izolace - parotěsná, černý kaučuk, s AL polepem, tl. 21mm m2 19.000 513 9,747 vlastní

1,269. A.1.4.C.1.07_028 Izolace - požární, odolnost 45min., tloušťka 40mm m2 5.000 359 1,796 vlastní

A.1.4.C.1.08: Zařízení SF 9.1 - Kotelna 9,147
1,270. A.1.4.C.1.08_001 Potrubní ventilátor - přívodní, kruhový do potrubí

Ovládání časově, dle teplotního čidla, zajistí - MaR/ELE

Zařízení splňující EK 1253/2014, ErP 2018

P - 60 m3/h; Pext,p - 150 Pa
Ventilátor - 0,1 kW; 230V
EC motor

ks 1.000 5,626 5,626 vlastní

1,271. A.1.4.C.1.08_002 Tlumící manžeta - kruhová DN100 ks 1.000 205 205 vlastní

1,272. A.1.4.C.1.08_003 Přívodní vyústka - krycí mřížka, do potrubí, pletivo DN125 ks 1.000 289 289 vlastní

1,273. A.1.4.C.1.08_004 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem

200x200 ks 1.000 1,026 1,026 vlastní

1,274. A.1.4.C.1.08_005 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN125 bm 3.000 308 923 vlastní

1,275. A.1.4.C.1.08_006 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 1.000 462 462 vlastní

1,276. A.1.4.C.1.08_007 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 1.000 616 616 vlastní

A.1.4.C.1.09: Zařízení EF 8.1 - Sklad kulis 23,382
1,277. A.1.4.C.1.09_001 Potrubní ventilátor - odvodní, kruhový do potrubí

Ovládání časově a spínací tlačítko, zajistí - MaR/ELE

Zařízení splňující EK 1253/2014, ErP 2018

P - 370 m3/h; Pext,p - 150 Pa
Ventilátor - 0,1 kW; 230V
EC motor

ks 1.000 6,172 6,172 vlastní

1,278. A.1.4.C.1.09_002 Tlumící manžeta - kruhová DN160 ks 1.000 308 308 vlastní

1,279. A.1.4.C.1.09_003 Regulační klapka - čtyřhranná, vícelistá, ruční 315x250 ks 1.000 1,026 1,026 vlastní

1,280. A.1.4.C.1.09_004 Zpětná klapka - kruhová, do potrubí DN160 ks 1.000 308 308 vlastní

1,281. A.1.4.C.1.09_005 Přívodní vyústka - krycí mřížka, do potrubí, pletivo 315x250 ks 1.000 531 531 vlastní

1,282. A.1.4.C.1.09_006 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do kruhového potrubí, jednořadá 825x75 ks 1.000 675 675 vlastní

1,283. A.1.4.C.1.09_007 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem, RAL dle architekta

315x250 ks 1.000 1,026 1,026 vlastní

1,284. A.1.4.C.1.09_008 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem, RAL dle architekta

315x250 ks 1.000 1,026 1,026 vlastní
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1,285. A.1.4.C.1.09_009 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN160 bm 15.000 410 6,156 vlastní

1,286. A.1.4.C.1.09_010 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 4.000 462 1,847 vlastní

1,287. A.1.4.C.1.09_011 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 2.000 616 1,231 vlastní

1,288. A.1.4.C.1.09_012 Izolace - parotěsná, černý kaučuk, s AL polepem, tl. 21mm m2 6.000 513 3,078 vlastní

A.1.4.C.1.10: Zařízení EF 8.4 - Sklad 11,782
1,289. A.1.4.C.1.10_001 Potrubní ventilátor - odvodní, kruhový do potrubí

Ovládání časově a spínací tlačítko, zajistí - MaR/ELE

Zařízení splňující EK 1253/2014, ErP 2018

P - 130 m3/h; Pext,p - 150 Pa
Ventilátor - 0,1 kW; 230V
EC motor

ks 1.000 5,626 5,626 vlastní

1,290. A.1.4.C.1.10_002 Tlumící manžeta - kruhová DN100 ks 1.000 205 205 vlastní

1,291. A.1.4.C.1.10_003 Zpětná klapka - kruhová, do potrubí DN125 ks 1.000 205 205 vlastní

1,292. A.1.4.C.1.10_004 Odvodní vyústka - krycí mřížka, do potrubí, pletivo DN160 ks 1.000 308 308 vlastní

1,293. A.1.4.C.1.10_005 Koncový element - protidešťová žaluzie, pozink, s minimální čistou plochou 65%, 
čtyřhranná, s - pletivem, RAL dle architekta

200x200 ks 1.000 1,026 1,026 vlastní

1,294. A.1.4.C.1.10_006 Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia 
II). 30% - tvarovek.

DN160 bm 3.000 410 1,231 vlastní

1,295. A.1.4.C.1.10_007 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 2.000 462 923 vlastní

1,296. A.1.4.C.1.10_008 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 2.000 616 1,231 vlastní

1,297. A.1.4.C.1.10_009 Izolace - parotěsná, černý kaučuk, s AL polepem, tl. 21mm m2 2.000 513 1,026 vlastní

A.1.4.C.1.11: Zařízení ACC V1 -  Přímé chlazení AHU 1 200,481
1,298. A.1.4.C.1.11_001 Kondenzační jednotka - pro přímý výpar, umístěná na střeše, sezóní provor v režimu 

chlazení. Včetně - expanzního ventilu (AHU box) a řídícího boxu.

MaR ovládá a napájí. Napájí jeden okruh výparníku.

Q - 28,0kW
P - 7,7kW; 400V
doporučené jištění 25A

ks 1.000 136,743 136,743 vlastní

1,299. A.1.4.C.1.11_002 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 10/22mm bm 40.000 1,026 41,036 vlastní

1,300. A.1.4.C.1.11_003 Doplnění chladiva - R410A kg 20.000 1,026 20,518 vlastní

1,301. A.1.4.C.1.11_004 Prostup - dvouplášťový, izolovaný, RAL dle architekta 300x100 ks 1.000 2,184 2,184 vlastní

A.1.4.C.1.12: Zařízení ACC V2 -  Přímé chlazení AHU 2 666,541
1,302. A.1.4.C.1.12_001 Kondenzační jednotka - pro přímý výpar, umístěná na střeše, sezóní provor v režimu 

chlazení. Včetně - expanzního ventilu (AHU box) a řídícího boxu.

MaR ovládá a napájí. Napájí jeden okruh výparníku.

Q - 33,5kW
P - 10,3kW; 400V
doporučené jištění 32A

ks 1.000 160,626 160,626 vlastní

1,303. A.1.4.C.1.12_002 Kondenzační jednotka - pro přímý výpar, umístěná na střeše, sezóní provor v režimu 
chlazení. Včetně - expanzního ventilu (AHU box) a řídícího boxu.

MaR ovládá a napájí. Napájí jeden okruh výparníku.

Q - 33,5kW
P - 10,3kW; 400V
doporučené jištění 32A

ks 1.000 160,626 160,626 vlastní
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1,304. A.1.4.C.1.12_003 Kondenzační jednotka - pro přímý výpar, umístěná na střeše, sezónní provoz v režimu 
chlazení. Včetně - expanzního ventilu (AHU box) a řídícího boxu.

MaR ovládá a napájí. Napájí jeden okruh výparníku.

Q - 33,5kW
P - 10,3kW; 400V
doporučené jištění 32A

ks 1.000 160,626 160,626 vlastní

1,305. A.1.4.C.1.12_004 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 13/29mm bm 100.000 1,231 123,110 vlastní

1,306. A.1.4.C.1.12_005 Doplnění chladiva - R410A kg 60.000 1,026 61,554 vlastní

A.1.4.C.1.13: Zařízení ACC V3.1 -  Přímé chlazení AHU 3.1 232,440
1,307. A.1.4.C.1.13_001 Kondenzační jednotka - pro přímý výpar, umístěná na střeše, sezóní provor v režimu 

chlazení. Včetně - expanzního ventilu (AHU box) a řídícího boxu.

MaR ovládá a napájí. Napájí jeden okruh výparníku.

Q - 33,5kW
P - 10,3kW; 400V
doporučené jištění 32A

ks 1.000 160,626 160,626 vlastní

1,308. A.1.4.C.1.13_002 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 13/29mm bm 50.000 1,231 61,555 vlastní

1,309. A.1.4.C.1.13_003 Doplnění chladiva - R410A kg 10.000 1,026 10,259 vlastní

A.1.4.C.1.14: Zařízení ACC V3.2 -  Přímé chlazení AHU 3.2 125,649
1,310. A.1.4.C.1.14_001 Kondenzační jednotka - pro přímý výpar, umístěná na střeše, sezóní provor v režimu 

chlazení. Včetně - expanzního ventilu (AHU box) a řídícího boxu.

MaR ovládá a napájí. Napájí jeden okruh výparníku.

Q - 14,0kW
P - 4,0kW; 400V
doporučené jištění 16A

ks 1.000 76,920 76,920 vlastní

1,311. A.1.4.C.1.14_002 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 10/16mm bm 50.000 769 38,470 vlastní

1,312. A.1.4.C.1.14_003 Doplnění chladiva - R410A kg 10.000 1,026 10,259 vlastní

A.1.4.C.1.15: Zařízení ACC V4 -  Přímé chlazení AHU 4 207,698
1,313. A.1.4.C.1.15_001 Kondenzační jednotka - pro přímý výpar, umístěná na střeše, sezóní provor v režimu 

chlazení. Včetně - expanzního ventilu (AHU box) a řídícího boxu.

MaR ovládá a napájí. Napájí jeden okruh výparníku.

Q - 14,0kW
P - 4,0kW; 400V
doporučené jištění 16A

ks 1.000 76,920 76,920 vlastní

1,314. A.1.4.C.1.15_002 Kondenzační jednotka - pro přímý výpar, umístěná na střeše, sezóní provor v režimu 
chlazení. Včetně - expanzního ventilu (AHU box) a řídícího boxu.

MaR ovládá a napájí. Napájí jeden okruh výparníku.

Q - 14,0kW
P - 4,0kW; 400V
doporučené jištění 16A

ks 1.000 76,920 76,920 vlastní

1,315. A.1.4.C.1.15_003 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 10/16mm bm 50.000 769 38,470 vlastní

1,316. A.1.4.C.1.15_004 Doplnění chladiva - R410A kg 10.000 1,026 10,259 vlastní

1,317. A.1.4.C.1.15_005 Prostup - dvouplášťový, izolovaný 300x100 ks 1.000 5,130 5,130 vlastní

A.1.4.C.1.16: Zařízení ACC 1 -  Akumulátorovna 116 chlazení 64,055

www.ocea.cz 136 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1,318. A.1.4.C.1.16_001 Kondenzační jednotka - Na střeše, jednovrtulová, celoroční provoz, automatický 
restart.

Včetně - modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 3,5kW
P - 1,0kW; 230V
doporučené jištění 16A

ks 1.000 16,142 16,142 vlastní

1,319. A.1.4.C.1.16_002 Vnítřní jednotka - nástěnná, včetně infra ovladače

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a - povoluje chod.

ks 1.000 12,710 12,710 vlastní

1,320. A.1.4.C.1.16_003 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 6/10mm bm 50.000 513 25,650 vlastní

1,321. A.1.4.C.1.16_004 Doplnění chladiva - R32 kg 10.000 955 9,554 vlastní

A.1.4.C.1.17: Zařízení ACC 2 -  Akumulátorovna 117 chlazení 85,773
1,322. A.1.4.C.1.17_001 Kondenzační jednotka - Na střeše, jednovrtulová, celoroční provoz, automatický 

restart.

Včetně - modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 3,5kW
P - 1,0kW; 230V
doporučené jištění 16A

ks 1.000 30,648 30,648 vlastní

1,323. A.1.4.C.1.17_002 Vnítřní jednotka - nástěnná, včetně infra ovladače

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a - povoluje chod.

ks 1.000 12,710 12,710 vlastní

1,324. A.1.4.C.1.17_003 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 6/10mm bm 50.000 513 25,650 vlastní

1,325. A.1.4.C.1.17_004 Doplnění chladiva - R32 kg 10.000 1,677 16,765 vlastní

A.1.4.C.1.18: Zařízení ACC 3 -  Klubovna 307 chlazení 115,492
1,326. A.1.4.C.1.18_001 Kondenzační jednotka - Na střeše, jednovrtulová, sezóní provoz v režimu chlazení.

Včetně modulu pro - nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 9,5kW
P - 3,3kW; 230V
doporučené jištění 16A

ks 1.000 41,068 41,068 vlastní

1,327. A.1.4.C.1.18_002 Vnítřní jednotka - podstropní

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

ks 1.000 16,693 16,693 vlastní

1,328. A.1.4.C.1.18_003 Vnítřní jednotka - podstropní

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

ks 1.000 16,693 16,693 vlastní

1,329. A.1.4.C.1.18_004 Nástěnný ovladač ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,330. A.1.4.C.1.18_005 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 6/13mm bm 30.000 688 20,643 vlastní

1,331. A.1.4.C.1.18_006 Refnet - rozbočovač cu potrubí ks 1.000 2,029 2,029 vlastní

1,332. A.1.4.C.1.18_007 Doplnění chladiva - R32 kg 10.000 1,026 10,259 vlastní

1,333. A.1.4.C.1.18_008 Prostup - dvouplášťový, izolovaný 100x100 ks 1.000 5,030 5,030 vlastní

A.1.4.C.1.19: Zařízení ACC 4 -  Klubovna 325 chlazení 93,296
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1,334. A.1.4.C.1.19_001 Kondenzační jednotka - Na střeše, jednovrtulová, sezóní provoz v režimu chlazení.

Včetně modulu pro - nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 6,8kW
P - 2,1kW; 230V
doporučené jištění 20A

ks 1.000 32,813 32,813 vlastní

1,335. A.1.4.C.1.19_002 Vnítřní jednotka - nástěnná

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

ks 1.000 13,100 13,100 vlastní

1,336. A.1.4.C.1.19_003 Nástěnný ovladač ks 1.000 3,460 3,460 vlastní

1,337. A.1.4.C.1.19_004 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 10/16mm bm 40.000 859 34,368 vlastní

1,338. A.1.4.C.1.19_005 Doplnění chladiva - R32 kg 10.000 955 9,554 vlastní

A.1.4.C.1.20: Zařízení ACC 5 -  Kavárna chlazení 190,441
1,339. A.1.4.C.1.20_001 Kondenzační jednotka - Na střeše, dvouvrtulová, sezóní provoz v režimu chlazení, VRV

Včetně modulu - pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 12,6kW
P - 3,3kW; 400V
doporučené jištění 16A

ks 1.000 70,348 70,348 vlastní

1,340. A.1.4.C.1.20_002 Vnítřní jednotka - nástěnná

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 4,0kW
P - 0,1kW; 230V

ks 1.000 13,996 13,996 vlastní

1,341. A.1.4.C.1.20_003 Vnítřní jednotka - nástěnná

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 4,0kW
P - 0,1kW; 230V

ks 1.000 13,996 13,996 vlastní

1,342. A.1.4.C.1.20_004 Vnítřní jednotka - nástěnná

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 4,0kW
P - 0,1kW; 230V

ks 1.000 13,996 13,996 vlastní

1,343. A.1.4.C.1.20_005 Nástěnný ovladač ks 3.000 2,741 8,222 vlastní

1,344. A.1.4.C.1.20_006 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. 6/10mm bm 90.000 634 57,033 vlastní

1,345. A.1.4.C.1.20_007 Refnet - rozbočovač cu potrubí ks 2.000 1,648 3,297 vlastní

1,346. A.1.4.C.1.20_008 Doplnění chladiva - R32 kg 10.000 955 9,554 vlastní

A.1.4.C.1.21: Zařízení ACC 6 -  Hlavní sál chlazení AV 495,962
1,347. A.1.4.C.1.21_001 Kondenzační jednotka - Na střeše, dvouvrtulová, sezóní provoz v režimu chlazení, VRV

Včetně modulu - pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 33,5kW
P - 10,3kW; 400V
doporučené jištění 32A

ks 1.000 175,000 175,000 vlastní

1,348. A.1.4.C.1.21_002 Vnítřní jednotka - kanálová, s čerpadlem pro odvod kondenzátu, RAL dle architekta 
nebo černá

Včetně - modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 9,0kW
P - 0,1kW; 230V

ks 1.000 32,680 32,680 vlastní
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1,349. A.1.4.C.1.21_003 Vnítřní jednotka - kanálová, s čerpadlem pro odvod kondenzátu, RAL dle architekta 
nebo černá

Včetně - modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 9,0kW
P - 0,1kW; 230V

ks 1.000 32,680 32,680 vlastní

1,350. A.1.4.C.1.21_004 Vnítřní jednotka - kanálová, s čerpadlem pro odvod kondenzátu, RAL dle architekta 
nebo černá

Včetně - modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 9,0kW
P - 0,1kW; 230V

ks 1.000 32,680 32,680 vlastní

1,351. A.1.4.C.1.21_005 Vnítřní jednotka - kanálová, s čerpadlem pro odvod kondenzátu, RAL dle architekta 
nebo černá

Včetně - modulu pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 9,0kW
P - 0,1kW; 230V

ks 1.000 32,680 32,680 vlastní

1,352. A.1.4.C.1.21_006 Nástěnný ovladač ks 1.000 3,480 3,480 vlastní

1,353. A.1.4.C.1.21_007 Pružná manžeta - hluktlumící napojení jednotky na potrubí, RAL dle architekta nebo 
černá

ks 4.000 801 3,204 vlastní

1,354. A.1.4.C.1.21_008 Tlumič hluku - kulisový, čtyřharnný, 1000x200, délka 0,5m, 7x kulisy šířky 100mm, šířka 
mezi kulisy - 43mm, RAL dle architekta nebo černá

ks 4.000 6,783 27,130 vlastní

1,355. A.1.4.C.1.21_009 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. RAL 
dle architekta - nebo černá

13/29mm bm 15.000 1,006 15,089 vlastní

1,356. A.1.4.C.1.21_010 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. RAL 
dle architekta - nebo černá

10/16mm bm 28.000 950 26,600 vlastní

1,357. A.1.4.C.1.21_011 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, včetně kabeláže. RAL dle 
architekta nebo černá, - izolované nehořlavou izolací ze skelné vaty s vyhovující 
parotěsností (zhromažďovací prostor), Třída / reakce na oheň A2

10/16mm bm 15.000 950 14,250 vlastní

1,358. A.1.4.C.1.21_012 Refnet - rozbočovač cu potrubí, RAL dle architekta nebo černá ks 3.000 2,797 8,392 vlastní

1,359. A.1.4.C.1.21_013 Doplnění chladiva - R410A kg 20.000 1,677 33,530 vlastní

1,360. A.1.4.C.1.21_014 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta nebo - černá

1000x200 ks 4.000 1,666 6,664 vlastní

1,361. A.1.4.C.1.21_015 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta nebo - černá

ks 4.000 1,735 6,941 vlastní

1,362. A.1.4.C.1.21_016 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 20.000 638 12,768 vlastní

1,363. A.1.4.C.1.21_017 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 18.000 671 12,078 vlastní

1,364. A.1.4.C.1.21_018 Izolace - hluková, RAL dle architekta nebo černá, tl. 60mm m2 45.000 447 20,120 vlastní

A.1.4.C.1.22: Zařízení ACC 7 -  Foyer 213 chlazení 147,559
1,365. A.1.4.C.1.22_001 Kondenzační jednotka - Na střeše, jednovrtulová, sezóní provoz v režimu chlazení, VRV

Včetně modulu - pro nadřazenou MaR
MaR sleduje a povoluje chod.

Q - 13,4kW
P - 5,0kW; 400V
doporučené jištění 16A

ks 1.000 49,386 49,386 vlastní

1,366. A.1.4.C.1.22_002 Vnítřní jednotka - kanálová, s čerpadlem pro odvod kondenzátu

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR - sleduje a povoluje chod.

Q - 7,1kW
P - 0,1kW; 230V

ks 1.000 24,010 24,010 vlastní

www.ocea.cz 139 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1,367. A.1.4.C.1.22_003 Vnítřní jednotka - kanálová, s čerpadlem pro odvod kondenzátu

Včetně modulu pro nadřazenou MaR
MaR - sleduje a povoluje chod.

Q - 7,1kW
P - 0,1kW; 230V

ks 1.000 24,010 24,010 vlastní

1,368. A.1.4.C.1.22_004 Nástěnný ovladač ks 1.000 3,078 3,078 vlastní

1,369. A.1.4.C.1.22_005 Pružná manžeta - hluktlumící napojení jednotky na potrubí ks 4.000 513 2,052 vlastní

1,370. A.1.4.C.1.22_006 Cu potrubí - komplet přívodního a zpětného potrubí, izolované, včetně kabeláže. RAL 
dle architekta - nebo černá

10/16mm bm 35.000 513 17,955 vlastní

1,371. A.1.4.C.1.22_007 Refnet - rozbočovač cu potrubí ks 1.000 1,744 1,744 vlastní

1,372. A.1.4.C.1.22_008 Doplnění chladiva - R32 kg 10.000 955 9,554 vlastní

1,373. A.1.4.C.1.22_009 Přívodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta nebo - černá

1000x200 ks 2.000 1,918 3,836 vlastní

1,374. A.1.4.C.1.22_010 Odvodní vyústka - čtyřhranná vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, RAL dle 
architekta nebo - černá

ks 2.000 1,735 3,470 vlastní

1,375. A.1.4.C.1.22_011 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - ROVNÉ m2 5.000 462 2,309 vlastní

1,376. A.1.4.C.1.22_012 Čtyřhranné potrubí -  ocelové sk.I tl. (1+4) s tešností A - TVAROVKY m2 10.000 616 6,155 vlastní

A.1.4.C.1.23: Ostatní 297,146
1,377. A.1.4.C.1.23_001 Ocelová konstrukce pro Cu na střeše, na kachlích, roztěč 500mm, 2 patra, spodní 

hrana 500mm nad - střechou
ks 8.000 2,794 22,354 vlastní

1,378. A.1.4.C.1.23_002 Požární ucpávky ks 30.000 1,026 30,777 vlastní

1,379. A.1.4.C.1.23_003 Montážní materiál kg 1,200.000 104 124,800 vlastní

1,380. A.1.4.C.1.23_004 Těsnící materiál m2 650.000 31 20,215 vlastní

1,381. A.1.4.C.1.23_005 Spojovací materiál kg 165.000 112 18,447 vlastní

1,382. A.1.4.C.1.23_006 Značení vzduchotechniky zařízení a potrubí dle ČSN ks 380.000 23 8,854 vlastní

1,383. A.1.4.C.1.23_007 Kontrola tras Cu hod 8.000 340 2,722 vlastní

1,384. A.1.4.C.1.23_008 Ochrana Cu proti UV bm 320.000 168 53,664 vlastní

1,385. A.1.4.C.1.23_009 Kniha evidence chladiva ks 1.000 583 583 vlastní

1,386. A.1.4.C.1.23_010 Komplexní vyzkoušení a zaregulonání systému a zaškolení obsluhy hod 20.000 513 10,260 vlastní

1,387. A.1.4.C.1.23_011 Uvedení do provozu hod 4.000 1,118 4,471 vlastní

A.1.4.D: Měření a regulace 3,635,572

A.1.4.D.01: Systém technologie 620,303

A.1.4.D.1.01: Systém technologie 620,303
1,388. A.1.4.D.1.01_001 CLNXEH00D100AT Regulátor MaR, 32-bit CPU, vč. licence pro 255 Panel-Bus I/O a 100 DB pro integraci - 

podpora BACnet - IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus 
TCP, LonWorks,

ks 4.000 30,615 122,460 vlastní

1,389. A.1.4.D.1.01_002 CLNXHAWK85KT Regulátor MaR bez wifi modulu - 2xEthernet port, 2xRS485, napájení 24V AC/DC, 
vestavěný program pro - otevřené ovládače : Panel-Bus, C-Bus, všechny typy Modbus, 
BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks

ks 1.000 14,547 14,547 vlastní

1,390. A.1.4.D.1.01_003 CLNXEHPB255UPT Licence pro rozšíření o 255 Panel-Bus I/O ks 1.000 7,366 7,366 vlastní

1,391. A.1.4.D.1.01_004 CLIOP821AT Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus) ks 15.000 6,534 98,007 vlastní
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1,392. A.1.4.D.1.01_005 CLIOP822AT Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus) ks 10.000 6,012 60,120 vlastní

1,393. A.1.4.D.1.01_006 CLIOP823AT Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus) ks 27.000 5,922 159,897 vlastní

1,394. A.1.4.D.1.01_007 CLIOP824AT Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus) ks 11.000 5,399 59,384 vlastní

1,395. A.1.4.D.1.01_008 XS82122T Svorkovnicový blok pro moduly AI, AO vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 25.000 1,385 34,618 vlastní

1,396. A.1.4.D.1.01_009 XS823T Svorkovnicový blok pro moduly DI vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 27.000 1,385 37,387 vlastní

1,397. A.1.4.D.1.01_010 XS82425T Svorkovnicový blok pro moduly DO vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 11.000 1,838 20,222 vlastní

1,398. A.1.4.D.1.01_011 PW60T Koncentrátor M-bus pro 60 měřičů, komunikační sběrnice RS232/485, napájení 
24VAC/DC, min. IP20

ks 1.000 6,295 6,295 vlastní

A.1.4.D.02: Periferie vstupní 212,533

A.1.4.D.2.01: Periferie vstupní 212,533
1,399. A.1.4.D.2.01_001 CLCM4C155A Nástěnný ovladač, vestavěný snímač teploty a CO2, možnost nastavení korekce 

teploty a obsazení - místnosti
ks 1.000 6,738 6,738 vlastní

1,400. A.1.4.D.2.01_002 AF20B65T Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 ks 1.000 694 694 vlastní

1,401. A.1.4.D.2.01_003 AF20B54T Snímač teploty strojoven, NTC20k, -40..70°C, IP 54 ks 1.000 694 694 vlastní

1,402. A.1.4.D.2.01_004 T7470A1009T Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 6..40°C, IP30 ks 13.000 416 5,402 vlastní

1,403. A.1.4.D.2.01_005 LFHV2B65T Kombinovaný snímač vlhkosti (0..10V) a teploty (0..10V) do VZT kanálu, IP 65 ks 4.000 3,182 12,730 vlastní

1,404. A.1.4.D.2.01_006 VF205B65NWT Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 50mm, NTC20k,  -40..150°C, IP65 ks 19.000 372 7,076 vlastní

1,405. A.1.4.D.2.01_007 VF203B65NWT Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC20k,  -40..150°C, IP65 ks 30.000 372 11,172 vlastní

1,406. A.1.4.D.2.01_008 WS50T Nerezová jímka ponor 50 mm, R 1/2", PN25 ks 19.000 270 5,126 vlastní

1,407. A.1.4.D.2.01_009 WS300T Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25 ks 2.000 409 819 vlastní

1,408. A.1.4.D.2.01_010 LFMFT Příruba pro montáž snímačů do VZT kanálu - balení po 10 kusech, cena je za 1 kus ks 28.000 46 1,294 vlastní

1,409. A.1.4.D.2.01_011 C7110C1080 Kombinovaný snímač teploty a CO2, nástěnný, 0-10VDC a NTC20kohm ks 5.000 6,722 33,609 vlastní

1,410. A.1.4.D.2.01_012 LW04 V Snímač kvality vzduchu VOC, výstup 0-10V, IP30, napájení 24VACDC ks 1.000 7,572 7,572 vlastní

1,411. A.1.4.D.2.01_013 KP15 (060-000766) Tlakový spínač dvojitý 0-32bar ks 1.000 2,814 2,814 vlastní

1,412. A.1.4.D.2.01_014 PTU6 Tlakový snímač pro kapaliny, 0-6bar,výstup 0-10VDC, napájení 24VACDC ks 1.000 3,026 3,026 vlastní

1,413. A.1.4.D.2.01_015 DPTE5000T Snímač tlakové diference 0..5/10kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-
vodičové zapojení

ks 12.000 3,521 42,251 vlastní

1,414. A.1.4.D.2.01_016 DPS200T Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství ks 20.000 550 10,998 vlastní

1,415. A.1.4.D.2.01_017 DPS500T Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně příslušenství ks 12.000 550 6,599 vlastní

1,416. A.1.4.D.2.01_018 T6120A1005 Bezpečnostní omezovač teploty, 0 - 60 °C, prostorový ks 1.000 1,872 1,872 vlastní

1,417. A.1.4.D.2.01_019 STWTRT Bezpečnostní omezovač teploty, 20 - 150 °C do jímky 1/2" 150 mm ks 3.000 1,872 5,617 vlastní

1,418. A.1.4.D.2.01_020 T5NSTT Nerezová jímka pro termostaty ks 3.000 270 809 vlastní

1,419. A.1.4.D.2.01_021 SHV2 OUTR Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC ks 4.000 1,144 4,576 vlastní

1,420. A.1.4.D.2.01_022 FT696160T Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset, 
včetně 6 ks - úchytek kapiláry

ks 5.000 1,799 8,997 vlastní
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1,421. A.1.4.D.2.01_023 H6045A1002T Hygrostat do VZT kanálu, rozsah spínání 35…100% rv, 5% rv hystereze, IP65 ks 2.000 1,872 3,745 vlastní

1,422. A.1.4.D.2.01_024 CS-484-2 Ústředna detekce plynů pro 2 snímače, vstupy 4-20mA, 4x výstup ks 1.000 4,468 4,468 vlastní

1,423. A.1.4.D.2.01_025 CS-121-24 Ústředna detekce plynů pro 1 snímač, vstup 4-20mA, 3x výstup ks 1.000 4,468 4,468 vlastní

1,424. A.1.4.D.2.01_026 TS-215K Detektor hořlavých a výbušných plynů, katalyticky senzor, 0-20% DMV, výstup 4-
20mA, napájení - 12-24VDC

ks 2.000 4,398 8,796 vlastní

1,425. A.1.4.D.2.01_027 TS-215EC Detektor CO, 0-3000 ppm, výstup 4-20mA, napájení 12-24VDC ks 1.000 10,574 10,574 vlastní

A.1.4.D.03: Periferie výstupní 76,447

A.1.4.D.3.01: Periferie výstupní 76,447
1,426. A.1.4.D.3.01_001 HVAC16C5T Frekvenční měnič 3-f., 380-500V, 5.5kW (7.5kW), 16A, IP54, s brzdícím spínačem, 

odrušovací filtr
ks 1.000 9,712 9,712 vlastní

1,427. A.1.4.D.3.01_002 HVAC09C5T Frekvenční měnič 3-f., 380-500V, 3kW (4kW), 9A, IP54, s brzdícím spínačem, 
odrušovací filtr

ks 1.000 6,519 6,519 vlastní

1,428. A.1.4.D.3.01_003 HVAC232-P37-20 Frekvenční měnič 3-f., 230V, 0,37kW, 2,4A, IP20, odrušovací filtr ks 3.000 3,329 9,987 vlastní

1,429. A.1.4.D.3.01_004 COMP-NEMA1-KIT1 Doplňkový kryt pro FM pro zvýšení krytí na IP21 (vč. krytu svorek) ks 3.000 1,600 4,801 vlastní

1,430. A.1.4.D.3.01_005 LF24T Klapkový servopohon s hav.fcí 4Nm,24V,OZ ks 8.000 2,159 17,268 vlastní

1,431. A.1.4.D.3.01_006 NF24ASRT Servopohon klapkový, s bezp. funkcí, 24V AC/DC, 10 Nm, (95°=150/20s), 0-10V ks 3.000 3,532 10,597 vlastní

1,432. A.1.4.D.3.01_007 LM24ASRT Servopohon klapkový 5Nm,24V,0-10V, 150s ks 10.000 1,756 17,563 vlastní

A.1.4.D.04: Rozvaděč 419,682

A.1.4.D.4.01: Rozvaděč 419,682
1,433. A.1.4.D.4.01_001 MR1 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje, 2000x(800+800)x400, IP44/20 ks 1.000 118,961 118,961 vlastní

1,434. A.1.4.D.4.01_002 MR2 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje, 2000x(800+800+800)x400, 
IP44/20

ks 1.000 121,736 121,736 vlastní

1,435. A.1.4.D.4.01_003 MR3 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje, 2000x(800+800)x400, IP44/20 ks 1.000 102,082 102,082 vlastní

1,436. A.1.4.D.4.01_004 MR4 Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje, 2000x1200x400, IP44/20 ks 1.000 76,904 76,904 vlastní

A.1.4.D.05: Montážní materiál 236,193

A.1.4.D.5.01: Montážní materiál 236,193
1,437. A.1.4.D.5.01_001 PWM Modul řízení SSR relé, řízení 0-10VDC, výstup PWM 0-12VDC ks 1.000 3,134 3,134 vlastní

1,438. A.1.4.D.5.01_002 106 AO 240500 - DIN SSR relé, řízení 3-32VDC, výstup 5A/240VAC, montáž na DIN lištu ks 1.000 427 427 vlastní

1,439. A.1.4.D.5.01_003 SLEM_NB Siréna s optickým signálem, 2-stupňová, 230VAC, 92dB ks 1.000 2,921 2,921 vlastní

1,440. A.1.4.D.5.01_004 tlačítko Tlačítko nástěnné, řazení 1+0, design dle ESIL ks 3.000 526 1,579 vlastní

1,441. A.1.4.D.5.01_005 PRAFLACOMF1X2X08TKabel sdělovací bezhalogenový 1x2x0,8mm, s malým množ. uvolněného tepla při 
požáru (B2ca s1 d0)

m 304.000 20 5,928 vlastní

1,442. A.1.4.D.5.01_006 PRAFLACOMF4X2X08TKabel sdělovací bezhalogenový 4x2x0,8mm, s malým množ. uvolněného tepla při 
požáru (B2ca s1 d0)

m 109.000 52 5,701 vlastní
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1,443. A.1.4.D.5.01_007 JYTY 2x1 Kabel sdělovací 2x1mm m 2,110.000 7 15,192 vlastní

1,444. A.1.4.D.5.01_008 JYTY 4x1 Kabel sdělovací 4x1mm m 1,694.000 13 22,530 vlastní

1,445. A.1.4.D.5.01_009 JYTY 7x1 Kabel sdělovací 7x1mm m 575.000 22 12,363 vlastní

1,446. A.1.4.D.5.01_010 JYSTY 2x2x0,8 Kabel sdělovací 2x2x0,8mm m 21.000 7 151 vlastní

1,447. A.1.4.D.5.01_011 CYKY 2x1,5 Kabel silový 2x1,5mm2 m 263.000 9 2,420 vlastní

1,448. A.1.4.D.5.01_012 CYKY 3x1,5 Kabel silový 3x1,5mm2 m 290.000 11 3,277 vlastní

1,449. A.1.4.D.5.01_013 CYKY 3x2,5 Kabel silový 3x2,5mm2 m 363.000 19 6,716 vlastní

1,450. A.1.4.D.5.01_014 CYKY 4x1,5 Kabel silový 4x1,5mm2 m 9.000 19 167 vlastní

1,451. A.1.4.D.5.01_015 CYKY 5x2,5 Kabel silový 5x2,5mm2 m 128.000 32 4,070 vlastní

1,452. A.1.4.D.5.01_016 CYKY 12x1,5 Kabel silový 12x1,5mm2 m 380.000 53 20,254 vlastní

1,453. A.1.4.D.5.01_017 CMFM 4x1,5 Šňůra s Cu jádrem a Cu stíněním, CMFM  4 x 1,50 mm2 m 21.000 26 538 vlastní

1,454. A.1.4.D.5.01_018 CMFM 4x2,5 Šňůra s Cu jádrem a Cu stíněním, CMFM  4 x 2,50 mm2 m 12.000 61 726 vlastní

1,455. A.1.4.D.5.01_019 34143810 Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 2,50 mm2 m 55.000 21 1,128 vlastní

1,456. A.1.4.D.5.01_020 34140966 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 320.000 14 4,608 vlastní

1,457. A.1.4.D.5.01_021 34140967 Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 150.000 26 3,840 vlastní

1,458. A.1.4.D.5.01_022 345710702 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N, 
bezhalogenová

m 75.000 54 4,080 vlastní

1,459. A.1.4.D.5.01_023 345710703 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 750N, 
bezhalogenová

m 125.000 89 11,163 vlastní

1,460. A.1.4.D.5.01_024 1225HFPPT Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, 
bezhalogenová

m 150.000 5 765 vlastní

1,461. A.1.4.D.5.01_025 1232HFPPL50T Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, 
bezhalogenová

m 1,340.000 8 10,988 vlastní

1,462. A.1.4.D.5.01_026 5325HFFBT Příchytka pro tuhé trubky pr.25mm, bezhalogenová ks 150.000 6 930 vlastní

1,463. A.1.4.D.5.01_027 5332HFFBT Příchytka pro tuhé trubky pr.32mm, bezhalogenová ks 250.000 8 2,050 vlastní

1,464. A.1.4.D.5.01_028 34572109 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  24x22 ks 95.000 28 2,632 vlastní

1,465. A.1.4.D.5.01_029 3457171101 Příchytka kabelů jednostranná, vč. hmoždinky ks 150.000 3 465 vlastní

1,466. A.1.4.D.5.01_030 žlab_d_60_60 Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) m 131.000 79 10,349 vlastní

1,467. A.1.4.D.5.01_031 žlab_d_60_150 Kabelový žlab drátěný 60/150 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) m 28.000 125 3,506 vlastní

1,468. A.1.4.D.5.01_032 žlab_d_60_200 Kabelový žlab drátěný 60/200 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) m 55.000 145 7,959 vlastní

1,469. A.1.4.D.5.01_033 žlab_110_200 Kabelový žlab drátěný 110/200 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, 
závit.tyče)

m 22.000 193 4,244 vlastní

1,470. A.1.4.D.5.01_034 345714251 Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a 
svorkovnice

ks 20.000 83 1,662 vlastní

1,471. A.1.4.D.5.01_035 31090801T Krabice prazdna spojovací, 89x43x37mm, šedá, IP55 ks 19.000 54 1,034 vlastní

1,472. A.1.4.D.5.01_036 zásuvka. Zásuvka 230V nástěnná, komplet VDT ks 4.000 76 304 vlastní

1,473. A.1.4.D.5.01_037 D1. Servisní vypínač 1f/20A ks 26.000 712 18,512 vlastní

1,474. A.1.4.D.5.01_038 D3. Servisní vypínač 3f/25A ks 7.000 870 6,090 vlastní

1,475. A.1.4.D.5.01_039 PPUT050T Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm ks 32.000 507 16,218 vlastní
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1,476. A.1.4.D.5.01_040 PPUTžlab Protipožární ucpávka - pro žlab do 60/60 ks 9.000 729 6,565 vlastní

1,477. A.1.4.D.5.01_041 322042T Štítek kabelový30x8 ks 758.000 5 3,866 vlastní

1,478. A.1.4.D.5.01_042 D33 Pomocný montážní materiál kpl 1.000 5,148 5,148 vlastní

A.1.4.D.06: Elektromontážní práce 620,456

A.1.4.D.6.01: Elektromontážní práce 620,456
1,479. A.1.4.D.6.01_001 MTZ_RS_001T00 Montáž regulátor MaR ks 5.000 313 1,565 vlastní

1,480. A.1.4.D.6.01_002 MTZ_RS_004T00 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks 63.000 313 19,713 vlastní

1,481. A.1.4.D.6.01_003 MTZ_COM_002T00 Montáž převodník Mbus ks 1.000 313 313 vlastní

1,482. A.1.4.D.6.01_004 MTZ_RS_005T00 Montáž nástěnný ovladač ks 1.000 313 313 vlastní

1,483. A.1.4.D.6.01_005 MTZ_VST_005T00 Montáž snímač teploty venkovní ks 1.000 313 313 vlastní

1,484. A.1.4.D.6.01_006 MTZ_VST_004T00 Montáž snímač teploty do místnosti ks 14.000 313 4,381 vlastní

1,485. A.1.4.D.6.01_007 MTZ_VST_003T00 Montáž snímač teploty do VZT potrubí ks 28.000 313 8,761 vlastní

1,486. A.1.4.D.6.01_008 MTZ_VST_007T00 Montáž snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí ks 4.000 614 2,454 vlastní

1,487. A.1.4.D.6.01_009 MTZ_VST_001T00 Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou ks 21.000 313 6,571 vlastní

1,488. A.1.4.D.6.01_010 MTZ_VST_001T00 Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou ks 21.000 726 15,252 vlastní

1,489. A.1.4.D.6.01_011 Montáž snímač kvality vzduchu nástěnný ks 1.000 726 726 vlastní

1,490. A.1.4.D.6.01_012 Montáž snímač teploty a CO2 nástěnný ks 5.000 566 2,832 vlastní

1,491. A.1.4.D.6.01_013 MTZ_VST_014T00 Montáž snímač dif. tlaku pro kapaliny a plyny ks 13.000 566 7,362 vlastní

1,492. A.1.4.D.6.01_014 MTZ_VST_016T00 Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny ks 33.000 734 24,206 vlastní

1,493. A.1.4.D.6.01_015 Montáž termostat prostorový ks 1.000 734 734 vlastní

1,494. A.1.4.D.6.01_016 MTZ_VST_009T00 Montáž termostat kapilárový ks 3.000 427 1,280 vlastní

1,495. A.1.4.D.6.01_017 MTZ_VST_022T00 Montáž snímač hladiny zaplavení ks 4.000 18,838 75,351 vlastní

1,496. A.1.4.D.6.01_018 MTZ_VST_011T00 Montáž protimrazová ochrana ks 5.000 313 1,565 vlastní

1,497. A.1.4.D.6.01_019 MTZ_VST_012T00 Montáž hygrostat do VZT kanálu ks 2.000 460 919 vlastní

1,498. A.1.4.D.6.01_020 MTZ_DET_002T00 Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 1 detektor ks 1.000 28 28 vlastní

1,499. A.1.4.D.6.01_021 MTZ_DET_002T01 Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 2 detektory ks 1.000 28 28 vlastní

1,500. A.1.4.D.6.01_022 MTZ_DET_003T00 Montáž detektor úniku plynu ks 3.000 28 83 vlastní

1,501. A.1.4.D.6.01_023 MTZ_DET_005T00 Prvotní kalibrace snímače standardní ks 3.000 28 83 vlastní

1,502. A.1.4.D.6.01_024 MTZ_SIL_001T00 Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW ks 4.000 28 111 vlastní

1,503. A.1.4.D.6.01_025 MTZ_SIL_002T00 Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 10kW ks 1.000 28 28 vlastní

1,504. A.1.4.D.6.01_026 MTZ_VYST_001T00 Montáž servopohon klapkový ks 21.000 28 582 vlastní

1,505. A.1.4.D.6.01_027 MTZ_ROZV_005T00 Montáž rozvaděč do 300kg ks 4.000 28 111 vlastní

1,506. A.1.4.D.6.01_028 MTZ_OST_011T00 Montáž siréná / houkačka ks 1.000 28 28 vlastní

1,507. A.1.4.D.6.01_029 MTZ_MAT_002T00 Montáž tlačítko / vypínač ks 3.000 28 83 vlastní

1,508. A.1.4.D.6.01_030 210860201 Kabel speciální 1x2x0,8 mm volně uložený m 304.000 28 8,421 vlastní

1,509. A.1.4.D.6.01_031 210860202 Kabel speciální 4x2x0,8 mm volně uložený m 109.000 28 3,019 vlastní

1,510. A.1.4.D.6.01_032 210860203 Kabel sdělovací 2x1 mm volně uložený m 2,110.000 28 58,447 vlastní

1,511. A.1.4.D.6.01_033 210860204 Kabel sdělovací 4x1 mm volně uložený m 1,694.000 28 46,924 vlastní
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1,512. A.1.4.D.6.01_034 210860204 Kabel sdělovací 7x1 mm volně uložený m 575.000 28 15,928 vlastní

1,514. A.1.4.D.6.01_036 210860204R02 Kabel sdělovací 2x2x0,8mm volně uložený m 21.000 28 582 vlastní

1,515. A.1.4.D.6.01_037 210810005 Kabel silový 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 263.000 28 7,285 vlastní

1,516. A.1.4.D.6.01_038 210810005 Kabel silový 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 290.000 28 8,033 vlastní

1,517. A.1.4.D.6.01_039 210810006 Kabel silový 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 363.000 28 10,055 vlastní

1,518. A.1.4.D.6.01_040 210810016 Kabel silový 4 x 1,5 mm2 volně uložený m 9.000 28 249 vlastní

1,519. A.1.4.D.6.01_041 Kabel silový 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 128.000 28 3,546 vlastní

1,520. A.1.4.D.6.01_042 Kabel silový 12 x 1,5 mm2 volně uložený m 380.000 28 10,526 vlastní

1,521. A.1.4.D.6.01_043 Šňůra CMFM 4 x 1,50 mm2 volně uložená m 21.000 28 582 vlastní

1,522. A.1.4.D.6.01_044 210802215 Šňůra CMFM 4 x 2,50 mm2 volně uložená m 12.000 28 332 vlastní

1,523. A.1.4.D.6.01_045 210802309 Šňůra CYSY 3 x 2,50 mm2 volně uložená m 55.000 28 1,524 vlastní

1,524. A.1.4.D.6.01_046 210800527 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 320.000 28 8,864 vlastní

1,525. A.1.4.D.6.01_047 210800528 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně m 150.000 28 4,155 vlastní

1,526. A.1.4.D.6.01_048 210010022 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm m 75.000 32 2,385 vlastní

1,527. A.1.4.D.6.01_049 210010023 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 32 mm m 125.000 32 3,975 vlastní

1,528. A.1.4.D.6.01_050 210010003 Trubka ohebná pod omítku, pr. 25 mm m 150.000 29 4,305 vlastní

1,529. A.1.4.D.6.01_051 210010004 Trubka ohebná pod omítku, pr. 32 mm m 1,340.000 29 38,458 vlastní

1,530. A.1.4.D.6.01_052 210021071U01 Montáž příchytka trubky ks 400.000 15 6,160 vlastní

1,531. A.1.4.D.6.01_053 220301021 Montáž lišta elektroinstalační  24x22 m 95.000 90 8,579 vlastní

1,532. A.1.4.D.6.01_054 210021071U00 Mtž příchytka kabelová ks 150.000 15 2,310 vlastní

1,533. A.1.4.D.6.01_055 Drátěný žlab 60/60mm, komplet včetně příslušenství m 131.000 160 20,960 vlastní

1,534. A.1.4.D.6.01_056 Drátěný žlab 60/150mm, komplet včetně příslušenství m 28.000 173 4,855 vlastní

1,535. A.1.4.D.6.01_057 Drátěný žlab 60/200mm, komplet včetně příslušenství m 55.000 187 10,269 vlastní

1,536. A.1.4.D.6.01_058 Drátěný žlab 110/200mm, komplet včetně příslušenství m 22.000 193 4,244 vlastní

1,537. A.1.4.D.6.01_059 220260048 Krabice upevněná na povrchu ks 20.000 473 9,458 vlastní

1,538. A.1.4.D.6.01_060 220260042 Krabice plastová upevněná na povrchu ks 19.000 473 8,985 vlastní

1,539. A.1.4.D.6.01_061 210111021 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE ks 4.000 473 1,892 vlastní

1,540. A.1.4.D.6.01_062 MTZ_MAT_004T00 Montáž servisní vypínač 1f, do 25A ks 26.000 313 8,135 vlastní

1,541. A.1.4.D.6.01_063 MTZ_MAT_005T00 Montáž servisní vypínač 3f, do 25A ks 7.000 313 2,190 vlastní

1,542. A.1.4.D.6.01_064 210020922 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 2.000 2,747 5,495 vlastní

1,543. A.1.4.D.6.01_065 210950101 Štítek označovací na kabel ks 758.000 3 2,350 vlastní

1,544. A.1.4.D.6.01_066 460680041 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 ks 22.000 166 3,656 vlastní

1,545. A.1.4.D.6.01_067 460680041 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,025 m2 ks 5.000 320 1,601 vlastní

1,546. A.1.4.D.6.01_068 460680041 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 100 cm plochy do 0,025 m2 ks 28.000 397 11,116 vlastní

1,547. A.1.4.D.6.01_069 460680041 Vysekání drážky ve zdivu cihelném š. 4cm m 1,140.000 25 28,044 vlastní

1,548. A.1.4.D.6.01_070 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 379.000 9 3,487 vlastní

1,549. A.1.4.D.6.01_071 MTZ_VYST_009T00 Připojení - regulační 3-cestný ventil + servopohon ks 12.000 433 5,195 vlastní

1,550. A.1.4.D.6.01_072 MTZ_OST_001T00 Připojení - požární klapka / PSUM ks 21.000 600 12,604 vlastní

1,551. A.1.4.D.6.01_073 MTZ_EN_006T00 Připojení a nastavení elektroměr s M-bus výstupem ks 2.000 460 919 vlastní
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1,552. A.1.4.D.6.01_074 MTZ_EN_002T00 Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem ks 2.000 460 919 vlastní

1,553. A.1.4.D.6.01_075 MTZ_EN_004T00 Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem ks 20.000 460 9,192 vlastní

1,554. A.1.4.D.6.01_076 MTZ_SIL_010T00 El. připojení - motor 1x230V ks 26.000 433 11,255 vlastní

1,555. A.1.4.D.6.01_077 MTZ_SIL_013T00 El. připojení - motor 3x400V ks 7.000 494 3,455 vlastní

1,556. A.1.4.D.6.01_078 Připojení - monitoring a ovládání autonomní VZT jednotky ks 1.000 10,243 10,243 vlastní

1,557. A.1.4.D.6.01_079 MTZ_OST_012T00 Připojení – monitoring ESIL rozvaděče ks 14.000 433 6,061 vlastní

1,558. A.1.4.D.6.01_080 Připojení – monitoring UPS rozvaděče ks 1.000 433 433 vlastní

1,559. A.1.4.D.6.01_081 Připojení – monitoring ústředny NO ks 1.000 433 433 vlastní

1,560. A.1.4.D.6.01_082 Připojení – monitoring ústředny ZOKT ks 1.000 433 433 vlastní

1,561. A.1.4.D.6.01_083 MTZ_OST_004T00 Připojení - monitoring výtah ks 1.000 433 433 vlastní

1,562. A.1.4.D.6.01_084 MTZ_OST_010T00 Připojení - monitoring dopouštěcí stanice / úpravy vody ks 1.000 433 433 vlastní

1,563. A.1.4.D.6.01_085 MTZ_OST_008T00 Připojení - hlavní uzávěr plynu ks 1.000 433 433 vlastní

1,564. A.1.4.D.6.01_086 MTZ_OST_008T00 Připojení - monitoring kotle ks 2.000 433 866 vlastní

A.1.4.D.07: Uvedení do provozu 321,393

A.1.4.D.7.01: Uvedení do provozu 321,393
1,565. A.1.4.D.7.01_001 Test Test zařízení 1:1 d.b. 881.000 160 140,960 vlastní

1,566. A.1.4.D.7.01_002 HZS97011T00 Oživení systému MaR, předpokládaná náročnost cca 175 hod kpl 1.000 139,756 139,756 vlastní

1,567. A.1.4.D.7.01_003 HZS97029T00 Zaučení obsluhy, předpokládaná náročnost cca 24 hod kpl 1.000 8,936 8,936 vlastní

1,568. A.1.4.D.7.01_004 HZS98011T00 Koordinace s ostatními profesemi, předpokládaná náročnost cca 150 hod kpl 1.000 31,742 31,742 vlastní

A.1.4.D.08: Programové práce na regulátorech 409,256

A.1.4.D.8.01: Programové práce na regulátorech 409,256
1,569. A.1.4.D.8.01_001 MTZ_SW_001T04 Tvorba programu pro regulátory d.b. 881.000 433 381,385 vlastní

1,570. A.1.4.D.8.01_002 HZS97012T00 Oživení komunikace M-Bus, předpokládaná náročnost cca 24 hod kpl 1.000 11,203 11,203 vlastní

1,571. A.1.4.D.8.01_003 HZS97012T01 Oživení komunikace Modbus RTU, předpokládaná náročnost cca 10hod kpl 1.000 5,065 5,065 vlastní

1,572. A.1.4.D.8.01_004 HZS97012T02 Oživení komunikace Modbus TCP/IP, předpokládaná náročnost cca 14 hod kpl 1.000 6,562 6,562 vlastní

1,573. A.1.4.D.8.01_005 konf_MaR. Konfigurace sítě regulátorů MaR, předpokládaná náročnost cca 8 hod kpl 1.000 5,041 5,041 vlastní

A.1.4.D.09: Revize, zkoušky, odborné prohlídky 81,020

A.1.4.D.9.01: Revize, zkoušky, odborné prohlídky 81,020
1,574. A.1.4.D.9.01_001 HZS90553T00 Revizní práce, předpokládaná náročnost cca 32hod kpl 1.000 28,007 28,007 vlastní

1,575. A.1.4.D.9.01_002 HZS90550T00 Spolupráce s revizním technikem, předpokládaná náročnost cca 20 hod kpl 1.000 6,402 6,402 vlastní

1,576. A.1.4.D.9.01_003 HZS97024T00 Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce, předpokládaná 
náročnost cca 154 hod

kpl 1.000 16,877 16,877 vlastní

1,577. A.1.4.D.9.01_004 HZS97015T00 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS, předpokládaná náročnost cca 45 hod kpl 1.000 9,496 9,496 vlastní

www.ocea.cz 146 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1,578. A.1.4.D.9.01_005 HZS90510T00 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni, předpokládaná náročnost cca 
245 hod

kpl 1.000 14,937 14,937 vlastní

1,579. A.1.4.D.9.01_006 HZS97023T00 Individuální zkoušky, předpokládaná náročnost cca 85 hod kpl 1.000 5,301 5,301 vlastní

A.1.4.D.10: Vizualizace 569,424

A.1.4.D.10.01: Vizualizace 569,424
1,580. A.1.4.D.10.01_001 MTZ_SW_003T00 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 1,014.000 380 384,914 vlastní

1,581. A.1.4.D.10.01_002 MTZ_SW_004T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 35.000 820 28,690 vlastní

1,582. A.1.4.D.10.01_003 HZS97014T00 Koordinace návazností na BMS, předpokládaná náročnost cca 20 hod kpl 1.000 8,208 8,208 vlastní

1,583. A.1.4.D.10.01_004 HZS97016T00 Propagace alarmů do obrazovek BMS, předpokládaná náročnost cca 6 hod kpl 1.000 3,268 3,268 vlastní

1,584. A.1.4.D.10.01_005 HZS97017T00 Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS, předpokládaná náročnost cca 16 hod kpl 1.000 4,134 4,134 vlastní

1,585. A.1.4.D.10.01_006 HZS97010T00 Práce SW inženýra - servery, systémy, aplikace, předpokládaná náročnost cca 16 hod kpl 1.000 4,108 4,108 vlastní

1,586. A.1.4.D.10.01_007 Rackový jednosocketový server výšky 1U, 4jádrový procesor, 16GB DDR4 ECC paměti 
disk 600GB SAS 10k - Hot-Plug, celkem 4 pozice pro 3.5" disky, 2x GLAN, rack 1U, bez OS

ks 1.000 43,745 43,745 vlastní

1,587. A.1.4.D.10.01_008 Operační systém multilicence, Server Standard ks 1.000 22,033 22,033 vlastní

1,588. A.1.4.D.10.01_009 PC Dispečerský PC, 4jádrový procesor, 8GB DDR4 paměti, disk min. 1TB, 1x GLAN, 2x 
monitor 24", myš, - klávesnice

ks 1.000 37,076 37,076 vlastní

1,589. A.1.4.D.10.01_010 Operační systém verze 10 ks 1.000 4,001 4,001 vlastní

1,590. A.1.4.D.10.01_011 HZS97043T00 Instalace serveru SW BMS včetně OS a parametrizace, předpokládaná náročnost cca 
20 hod

kpl 1.000 1,633 1,633 vlastní

1,591. A.1.4.D.10.01_012 HZS97051T00 Instalace licencí + upgrade SW BMS, předpokládaná náročnost cca 8 hod kpl 1.000 1,054 1,054 vlastní

1,592. A.1.4.D.10.01_013 Instalace dispečerského PC včetně OS a parametrizace, předpokládaná náročnost cca 
12 hod

kpl 1.000 913 913 vlastní

1,593. A.1.4.D.10.01_014 CLNXCOACHSI Vývojové prostředí vizualizačního sw, roční licence ks 1.000 4,601 4,601 vlastní

1,594. A.1.4.D.10.01_015 CLNX-S-1250P Grafická centrála, licence pro 1250 DB ks 1.000 17,311 17,311 vlastní

1,595. A.1.4.D.10.01_016 CLNX-10N-SMA-5Y Udržovací balíček na 5 let pro grafickou centrálu - 10 regulátorů ks 1.000 3,734 3,734 vlastní

A.1.4.D.11: Programové práce dispečinku 31,749

A.1.4.D.11.01: Programové práce dispečinku 31,749
1,596. A.1.4.D.11.01_001 Monitoring VRV Autonomní MaR Modbus gateway interface parametrizace, předpokládaná náročnost 

12 hod
kpl 1.000 9,071 9,071 vlastní

1,597. A.1.4.D.11.01_002 Monitoring ZCHL DALI osvětlení Modbus gateway interface parametrizace, předpokládaná náročnost 
cca 18 hod

kpl 1.000 13,607 13,607 vlastní

1,598. A.1.4.D.11.01_003 srvis_org. Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému, 
předpokládaná - náročnost cca 12 hod

kpl 1.000 9,071 9,071 vlastní

A.1.4.D.12: Ostatní 37,116
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A.1.4.D.12.01: Ostatní 37,116
1,599. A.1.4.D.12.01_001 Manuály, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 6,268 6,268 vlastní

1,600. A.1.4.D.12.01_002 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů kpl 1.000 5,575 5,575 vlastní

1,601. A.1.4.D.12.01_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 25,273 25,273 vlastní

A.1.4.E: Zdravotně technické instalace 5,923,672

A.1.4.E.01: Zdravotně technické instalace 5,923,672

A.1.4.E.1.01: Přípravné a přidružené práce 9,418
1,602. A.1.4.E.1.1.01 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l, předpokládaná náročnost cca 25 

dní
kpl 1.000 1,021 1,021 vlastní

1,603. A.1.4.E.1.1.02 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min, předpokládaná náročnost cca 
120 hod

kpl 1.000 8,397 8,397 vlastní

A.1.4.E.1.02: Hloubené vykopávky 440,230
1,604. A.1.4.E.1.2.01 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 172.800 643 111,024 vlastní

1,605. A.1.4.E.1.2.02 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,strojně m3 312.000 632 197,090 vlastní

1,606. A.1.4.E.1.2.03 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, strojně m3 61.600 671 41,309 vlastní

1,607. A.1.4.E.1.2.04 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 163.920 466 76,305 vlastní

1,608. A.1.4.E.1.2.05 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,strojně m3 61.600 21 1,318 vlastní

1,609. A.1.4.E.1.2.06 130900030RA0 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu m3 0.384 4,082 1,567 vlastní

1,610. A.1.4.E.1.2.07 130900020RA0 Bourání konstrukcí kamenných ve výkopu m3 2.880 4,033 11,616 vlastní

A.1.4.E.1.03: Roubení 234,186
1,611. A.1.4.E.1.3.01 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 642.000 107 68,630 vlastní

1,612. A.1.4.E.1.3.02 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 433.000 192 82,920 vlastní

1,613. A.1.4.E.1.3.03 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 642.000 64 40,895 vlastní

1,614. A.1.4.E.1.3.04 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 433.000 96 41,741 vlastní

A.1.4.E.1.04: Přemístění výkopku 581,751
1,615. A.1.4.E.1.4.01 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 484.800 379 183,739 vlastní

1,616. A.1.4.E.1.4.02 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 61.600 408 25,145 vlastní

1,617. A.1.4.E.1.4.03 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 172.800 88 15,120 vlastní

1,618. A.1.4.E.1.4.04 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 172.800 29 5,046 vlastní

1,619. A.1.4.E.1.4.05 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 546.400 44 23,878 vlastní

1,620. A.1.4.E.1.4.06 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 546.400 77 41,964 vlastní

1,621. A.1.4.E.1.4.07 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 5,464.000 21 116,930 vlastní

1,622. A.1.4.E.1.4.08 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 546.400 311 169,930 vlastní
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A.1.4.E.1.05: Konstrukce ze zemin 330,952
1,623. A.1.4.E.1.5.01 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 330.280 123 40,757 vlastní

1,624. A.1.4.E.1.5.02 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 551.568 238 131,052 vlastní

1,625. A.1.4.E.1.5.03 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 180.100 399 71,770 vlastní

1,626. A.1.4.E.1.5.04 583312014 Kamenivo těžené frakce  0/4  B t 300.767 291 87,373 vlastní

A.1.4.E.1.06: Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 40,766
1,627. A.1.4.E.1.6.01 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 36.020 1,127 40,609 vlastní

1,628. A.1.4.E.1.6.02 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 0.450 350 157 vlastní

A.1.4.E.1.07: Vnitřní kanalizace 1,094,546
1,629. A.1.4.E.1.7.01 721 02-0900VD Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu, 

předpokládaná - náročnost cca 80 hod
kpl 1.000 26,998 26,998 vlastní

1,630. A.1.4.E.1.7.02 721 01-0011VD Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle 
požárně bezpečnostního - řešení stavby, dodávka a montáž

soub 69.000 1,566 108,047 vlastní

1,631. A.1.4.E.1.7.03 721 00-0015VD Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž kus 80.000 108 8,640 vlastní

1,632. A.1.4.E.1.7.04 721 00-0010VD Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů m 25.000 270 6,750 vlastní

1,633. A.1.4.E.1.7.05 721242116R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 125, dodávka a montáž kus 6.000 810 4,859 vlastní

1,634. A.1.4.E.1.7.06 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , - těsnění, přechodů a čistících kusů

m 26.000 486 12,636 vlastní

1,635. A.1.4.E.1.7.07 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , - těsnění, přechodů a čistících kusů

m 148.000 540 79,920 vlastní

1,636. A.1.4.E.1.7.08 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , - těsnění, přechodů a čistících kusů

m 141.000 702 98,968 vlastní

1,637. A.1.4.E.1.7.09 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , - těsnění, přechodů a čistících kusů

m 168.000 1,026 172,351 vlastní

1,638. A.1.4.E.1.7.10 721 05-0002VD Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, - přechodů a čistících kusů

m 10.000 594 5,939 vlastní

1,639. A.1.4.E.1.7.11 721 05-0003VD Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek , těsnění, - přechodů a čistících kusů

m 7.000 637 4,460 vlastní

1,640. A.1.4.E.1.7.12 721177115R00 Potrubí PP-odhlučněné, odpadní svislé D 110 x 3,4 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, - těsnění, přechodů a čistících kusů

m 18.000 486 8,748 vlastní

1,641. A.1.4.E.1.7.13 721154328R00 Potrubí PE svařované, odhlučněné, D110 x 6, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, těsnění, - přechodů a čistících kusů

m 29.000 918 26,619 vlastní

1,642. A.1.4.E.1.7.14 721154332R00 Potrubí PE svařované, odhlučněné, D160 x 7, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, těsnění, - přechodů a čistících kusů

m 24.000 1,998 47,947 vlastní

1,643. A.1.4.E.1.7.15 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
těsnění, přechodů a - čistících kusů

m 188.000 324 60,912 vlastní

1,644. A.1.4.E.1.7.16 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
těsnění, přechodů a - čistících kusů

m 78.000 378 29,484 vlastní

1,645. A.1.4.E.1.7.17 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
těsnění, přechodů a - čistících kusů

m 15.000 421 6,318 vlastní

1,646. A.1.4.E.1.7.18 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
těsnění, přechodů a - čistících kusů

m 44.000 486 21,384 vlastní
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1,647. A.1.4.E.1.7.19 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
těsnění, přechodů - a čistících kusů

m 63.000 421 26,536 vlastní

1,648. A.1.4.E.1.7.20 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
těsnění, - přechodů a čistících kusů

m 198.000 486 96,228 vlastní

1,649. A.1.4.E.1.7.21 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 95.000 54 5,130 vlastní

1,650. A.1.4.E.1.7.22 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 45.000 54 2,430 vlastní

1,651. A.1.4.E.1.7.23 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1.000 54 54 vlastní

1,652. A.1.4.E.1.7.24 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 35.000 108 3,780 vlastní

1,653. A.1.4.E.1.7.25 721 00-9149VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min 
lambda=0,04W/m, - na potrubí d40, tl.25mm, dodávka a montáž

m 148.000 92 13,586 vlastní

1,654. A.1.4.E.1.7.26 721 00-9150VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min 
lambda=0,04W/m, - na potrubí d50, tl.25mm, dodávka a montáž

m 2.000 92 184 vlastní

1,655. A.1.4.E.1.7.27 721 00-9152VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min 
lambda=0,04W/m, - na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž

m 3.000 135 405 vlastní

1,656. A.1.4.E.1.7.28 721 00-9153VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min 
lambda=0,04W/m, - na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž

m 85.000 200 16,983 vlastní

1,657. A.1.4.E.1.7.29 721 00-9155VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min 
lambda=0,04W/m, - na potrubí d160, tl.25mm, dodávka a montáž

m 24.000 221 5,314 vlastní

1,658. A.1.4.E.1.7.30 721 00-2901VD Dvířka plastová s rámem, revizní, 200x200mm, dodávka a montáž soub 38.000 378 14,364 vlastní

1,659. A.1.4.E.1.7.31 721 00-2902VD Dvířka plastová s rámem, revizní, 200x300mm, dodávka a montáž soub 28.000 421 11,794 vlastní

1,660. A.1.4.E.1.7.32 721 00-0002VD Čerpadlo kondenzátu 230V/50Hz/16W, max 21dB, k chladícím jednotkám VZT, 
dodávka a montáž

soub 4.000 3,672 14,687 vlastní

1,661. A.1.4.E.1.7.33 721 21-0013VD Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, 
suchý sifon-suchá - klapka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž

soub 7.000 2,788 19,518 vlastní

1,662. A.1.4.E.1.7.34 721 06-0000VD Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice DN100, dodávka a montáž kus 7.000 2,788 19,518 vlastní

1,663. A.1.4.E.1.7.35 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a 
montáž

kus 26.000 918 23,865 vlastní

1,664. A.1.4.E.1.7.36 721 00-0009VD Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a 
montáž

soub 10.000 918 9,179 vlastní

1,665. A.1.4.E.1.7.37 721 00-0003VD Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, 
podomítkové těleso, - krytka, dodávka a montáž

soub 6.000 918 5,507 vlastní

1,666. A.1.4.E.1.7.38 721 00-0001VD Odpadní kalich s mechanickou pojistkou proti vyschnutí, montáž a dodávka soub 7.000 918 6,425 vlastní

1,667. A.1.4.E.1.7.39 721 30-0201VD Sestava střešního terasového vtoku, pro ploché střechy, vodorovný odtok DN100, 
samoregulační el. - vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž

soub 2.000 3,868 7,736 vlastní

1,668. A.1.4.E.1.7.40 721 30-0202VD Sestava střešního vtoku, pro ploché střechy, střešní vtok svislý odtok DN100, 
samoregulační el. - vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž

soub 1.000 3,868 3,868 vlastní

1,669. A.1.4.E.1.7.41 721 30-0204VD Sestava střešního vtoku, pro ploché střechy, střešní vtok svislý odtok DN150, 
samoregulační el. - vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž

soub 1.000 5,244 5,244 vlastní
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1,670. A.1.4.E.1.7.42 721 30-0302VD Sestava střešního žlabu se vtokem, pro ploché střechy, svislý odtok DN100, 
samoregulační el. - vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž

soub 1.000 16,719 16,719 vlastní

1,671. A.1.4.E.1.7.43 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 500.000 27 13,500 vlastní

1,672. A.1.4.E.1.7.44 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 1,157.000 16 18,743 vlastní

1,673. A.1.4.E.1.7.45 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 4.200 540 2,268 vlastní

A.1.4.E.1.08: Vnitřní vodovod 1,305,644
1,674. A.1.4.E.1.8.01 722 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace 

odpadu, - předpokládaná náročnost cca 80 hod
kpl 1.000 26,998 26,998 vlastní

1,675. A.1.4.E.1.8.02 722 00-3065VD Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně 
bezpečnostního - řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž

soub 18.000 1,566 28,186 vlastní

1,676. A.1.4.E.1.8.03 722 00-0011VD Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž kus 160.000 108 17,280 vlastní

1,677. A.1.4.E.1.8.04 722254231RT4 Hydrantový systém, box s plnými nerezovými dveřmi, průměr 25/30, stálotvará 
hadice, pro zabudování - do niky ve zdi, dodávka a montáž

kus 6.000 11,339 68,034 vlastní

1,678. A.1.4.E.1.8.05 722132114R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.lisovaný spoj 22x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojek, - přechodů a těsnění

m 8.000 313 2,506 vlastní

1,679. A.1.4.E.1.8.06 722132115R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.lisovaný spoj 28x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojek, - přechodů a těsnění

m 21.000 378 7,938 vlastní

1,680. A.1.4.E.1.8.07 722132116R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.lisovaný spoj 35x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojek, - přechodů a těsnění

m 55.000 524 28,809 vlastní

1,681. A.1.4.E.1.8.08 722132117R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.lisovaný spoj 42x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojek, - přechodů a těsnění

m 5.000 702 3,510 vlastní

1,682. A.1.4.E.1.8.09 722132118R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.lisovaný spoj 54x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojek, - přechodů a těsnění

m 84.000 1,064 89,351 vlastní

1,683. A.1.4.E.1.8.10 722176212R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná voda, D 20 x 2,5 mm, 
montáž a dodávka - potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 705.000 238 167,508 vlastní

1,684. A.1.4.E.1.8.11 722176213R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná voda, D 26 x 3,0 mm, 
montáž a dodávka - potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 198.000 324 64,152 vlastní

1,685. A.1.4.E.1.8.12 722176214R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná voda, D 32 x 3,0 mm, 
montáž a dodávka - potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 117.000 410 48,017 vlastní

1,686. A.1.4.E.1.8.13 722176215R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná voda, D 40 x 3,5 mm, 
montáž a dodávka - potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 88.000 637 56,065 vlastní

1,687. A.1.4.E.1.8.14 722176216R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná voda, D 50 x 4,0 mm, 
montáž a dodávka - potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 144.000 918 132,178 vlastní

1,688. A.1.4.E.1.8.15 722176217R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná voda, D 63 x 4,5 mm, 
montáž a dodávka - potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 78.000 1,242 96,868 vlastní

1,689. A.1.4.E.1.8.16 722151118R00 Potrubí nerez, lisovaný spoj, D 54 x 1,5 mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, - spojek, přechodů a těsnění

m 3.000 6,285 18,855 vlastní

1,690. A.1.4.E.1.8.17 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 190.000 27 5,130 vlastní

1,691. A.1.4.E.1.8.18 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 6.000 27 162 vlastní
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1,692. A.1.4.E.1.8.19 722 18-9001VD Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, 
povrchová úprava - Al, lepící páska, dodávka a montáž

m 173.000 52 8,961 vlastní

1,693. A.1.4.E.1.8.20 722 18-0049VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, povrchová úprava 
Al, lepící páska, - dodávka a montáž

m 705.000 52 36,519 vlastní

1,694. A.1.4.E.1.8.21 722 18-0050VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm, povrchová úprava 
Al, lepící páska, - dodávka a montáž

m 198.000 70 13,900 vlastní

1,695. A.1.4.E.1.8.22 722 18-0051VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm, povrchová úprava 
Al, lepící páska, - dodávka a montáž

m 117.000 92 10,741 vlastní

1,696. A.1.4.E.1.8.23 722 18-0052VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm, povrchová úprava 
Al, lepící páska, - dodávka a montáž

m 88.000 92 8,078 vlastní

1,697. A.1.4.E.1.8.24 722 18-0053VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm, povrchová úprava 
Al, lepící páska, - dodávka a montáž

m 144.000 135 19,440 vlastní

1,698. A.1.4.E.1.8.25 722 18-0054VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm, povrchová úprava 
Al, lepící páska, - dodávka a montáž

m 81.000 153 12,417 vlastní

1,699. A.1.4.E.1.8.26 722 00-5001VD Elektronická úpravna vody před zásobník teplé vody, programovatelná, na potrubí do 
DN50, 230V, - zásuvka, dodávka a montáž

soub 1.000 20,045 20,045 vlastní

1,700. A.1.4.E.1.8.27 722 26-9002VD Teploměr 0-100°C, dodávka a montáž soub 1.000 486 486 vlastní

1,701. A.1.4.E.1.8.28 722 26-9001VD Manometr 0-10bar, dodávka a montáž soub 1.000 702 702 vlastní

1,702. A.1.4.E.1.8.29 722 29-0992VD Tlaková expanzní nádoba objem 33l, průtočná armatura, dodávka a montáž soub 1.000 5,659 5,659 vlastní

1,703. A.1.4.E.1.8.30 722 29-5080VD Cirkulační čerpadlo pro systém rozvodu teplé vody s cirkulací, průtok 0,92m3/h, 
H=2,30m, dodávka a - montáž

soub 1.000 10,348 10,348 vlastní

1,704. A.1.4.E.1.8.31 722265114RV1 Vodoměr domovní podružný, studená voda, DN25x260mm, Qn 3,5, dálkový odečet M-
Bus, dodávka a montáž

kus 1.000 2,114 2,114 vlastní

1,705. A.1.4.E.1.8.32 722231161R00 Ventil vodovodní pojistný, pro přípravu teplé vody, pitná voda, G 1/2, dodávka a 
montáž

kus 6.000 1,687 10,121 vlastní

1,706. A.1.4.E.1.8.33 722231162R00 Ventil vodovodní pojistný, pro přípravu teplé vody, pitná voda, G 3/4, dodávka a 
montáž

kus 1.000 1,784 1,784 vlastní

1,707. A.1.4.E.1.8.34 722 00-9026VD Oddělovač potrubních systémů typ BA DN50, dodávka a montáž, napojení na 
kanalizaci - volné hrdlo - DN70

kus 1.000 28,061 28,061 vlastní

1,708. A.1.4.E.1.8.35 722 00-9031VD Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, 
G1/2", dodávka a - montáž

kus 2.000 486 972 vlastní

1,709. A.1.4.E.1.8.36 722 00-9032VD Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, 
G3/4", dodávka a - montáž

kus 1.000 562 562 vlastní

1,710. A.1.4.E.1.8.37 722 40-0001VD Filtr pro pitnou vodu s vložkou 5µ, vnitřní-vnitřní závit DN 15, dodávka a montáž 
včetně vložky

kus 3.000 1,028 3,084 vlastní

1,711. A.1.4.E.1.8.38 722235521R00 Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 15, dodávka a montáž kus 6.000 378 2,268 vlastní

1,712. A.1.4.E.1.8.39 722235524R00 Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 32, dodávka a montáž kus 1.000 702 702 vlastní

1,713. A.1.4.E.1.8.40 722235526R00 Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 50, dodávka a montáž kus 2.000 1,998 3,996 vlastní

1,714. A.1.4.E.1.8.41 722237661R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN15, dodávka  a montáž kus 6.000 378 2,268 vlastní

1,715. A.1.4.E.1.8.42 722237664R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN32, dodávka  a montáž kus 1.000 594 594 vlastní

1,716. A.1.4.E.1.8.43 722237666R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN50, dodávka  a montáž kus 1.000 918 918 vlastní

1,717. A.1.4.E.1.8.44 722 60-6001VD Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN15, závitový, PN10, červený 
bronz, dodávka a - montáž

kus 6.000 1,706 10,237 vlastní
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1,718. A.1.4.E.1.8.45 722 60-6003VD Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN25, závitový, PN10, červený 
bronz, dodávka a - montáž

kus 1.000 2,322 2,322 vlastní

1,719. A.1.4.E.1.8.46 722 60-6004VD Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN32, závitový, PN10, červený 
bronz, dodávka a - montáž

kus 1.000 2,646 2,646 vlastní

1,720. A.1.4.E.1.8.47 722 00-9015VD Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou armat 8.000 5,400 43,196 vlastní

1,721. A.1.4.E.1.8.48 722 60-1001VD Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN15, závitový, PN16, červený bronz, 
dodávka a montáž

kus 75.000 486 36,450 vlastní

1,722. A.1.4.E.1.8.49 722 60-1002VD Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN20, závitový, PN16, červený bronz, 
dodávka a montáž

kus 26.000 702 18,249 vlastní

1,723. A.1.4.E.1.8.50 722 60-1003VD Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN25, závitový, PN16, červený bronz, 
dodávka a montáž

kus 9.000 918 8,261 vlastní

1,724. A.1.4.E.1.8.51 722 60-1004VD Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN32, závitový, PN16, červený bronz, 
dodávka a montáž

kus 6.000 918 5,507 vlastní

1,725. A.1.4.E.1.8.52 722 60-1005VD Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN40, závitový, PN16, červený bronz, 
dodávka a montáž

kus 4.000 1,045 4,181 vlastní

1,726. A.1.4.E.1.8.53 722 60-1006VD Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN50, závitový, PN16, červený bronz, 
dodávka a montáž

kus 11.000 1,576 17,332 vlastní

1,727. A.1.4.E.1.8.54 722 60-0000VD Vypouštěcí ventil, červený bronz, pro ventily se šikmým sedlem a regulační ventily 
dodávka a montáž

kus 20.000 380 7,602 vlastní

1,728. A.1.4.E.1.8.55 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 1,506.000 27 40,662 vlastní

1,729. A.1.4.E.1.8.56 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1,506.000 27 40,662 vlastní

1,730. A.1.4.E.1.8.57 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 3.800 540 2,052 vlastní

A.1.4.E.1.09: Zařizovací předměty 938,238
1,731. A.1.4.E.1.9.01 725 00-1000VD Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické 

likvidace odpadu, - předpokládaná náročnost cca 80 hod
kpl 1.000 26,998 26,998 vlastní

1,732. A.1.4.E.1.9.02 725534112RV1 Ohřívač elektrický zásobníkový tlakový, 15l, 2kW/230V, dodávka a montáž soubor 6.000 7,400 44,397 vlastní

1,733. A.1.4.E.1.9.03 725860180RT1 Sifon pračkový/myčkový, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska 
nerez 160x110 mm, - dodávka a  montáž

kus 7.000 2,788 19,518 vlastní

1,734. A.1.4.E.1.9.04 725814122R00 Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž soubor 15.000 1,350 20,249 vlastní

1,735. A.1.4.E.1.9.05 725860202R00 Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", plastový, včetně odtokové soupravy, dodávka a 
montáž

kus 19.000 918 17,440 vlastní

1,736. A.1.4.E.1.9.06 72501-0306VD Sprchová vanička obdelníková 800x1200, litý mramor, sprchová zástěna bezpečnostní 
sklo, dodávka a - montáž včetně zednických výpomocí

kus 2.000 5,383 10,767 vlastní

1,737. A.1.4.E.1.9.07 72501-0307VD Sprchová vanička čtvrtkruhová š.800, litý mramor, sprchová zástěna bezpečnostní 
sklo, dodávka a - montáž včetně zednických výpomocí

kus 1.000 4,268 4,268 vlastní

1,738. A.1.4.E.1.9.08 72501-0308VD Sprchová vanička obdelníková 1050x1100, litý mramor, sprchová zástěna 
bezpečnostní sklo, dodávka a - montáž včetně zednických výpomocí

kus 2.000 5,240 10,479 vlastní

1,739. A.1.4.E.1.9.09 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - 
sprchová tyč, ruční - sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž

kus 5.000 3,084 15,421 vlastní

1,740. A.1.4.E.1.9.10 725 11-9001VD Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil G1/2", splachovací trubka vedená 
ve stěně, - připojovací hadička, dodávka a montáž

soub 5.000 968 4,838 vlastní
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1,741. A.1.4.E.1.9.11 725019101R00 Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž soubor 5.000 4,927 24,633 vlastní

1,742. A.1.4.E.1.9.12 725825114R00 Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, pro výlevku, 
dodávka a montáž

kus 5.000 2,646 13,229 vlastní

1,743. A.1.4.E.1.9.13 725 03-0010VD Dálkové ovládání pro automatické baterie soub 1.000 15,726 15,726 vlastní

1,744. A.1.4.E.1.9.14 725 03-0007VD Zdroj bezpečného napětí automatické baterie, 230V-AC/24V-DC dodávka a montáž soub 6.000 751 4,503 vlastní

1,745. A.1.4.E.1.9.15 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, chrom, keramická kartuše, 
2xRV1/2", dodávka a - montáž

kus 10.000 2,160 21,598 vlastní

1,746. A.1.4.E.1.9.16 725 00-0201VD Pisoár keramický, bílý, montážní lišta s optoelektrický splachovačem, 
elektromagnetický ventil, 24V - DC, dodávka a montáž

soub 11.000 10,747 118,219 vlastní

1,747. A.1.4.E.1.9.17 725 03-0009VD Dálkové ovládání pro automatické splachovače soub 1.000 2,646 2,646 vlastní

1,748. A.1.4.E.1.9.18 725 03-0008VD Zdroj bezpečného napětí automatické splachovače pisoárů, 230V-AC/24V-DC dodávka 
a montáž

soub 4.000 1,566 6,264 vlastní

1,749. A.1.4.E.1.9.19 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž kus 23.000 1,026 23,596 vlastní

1,750. A.1.4.E.1.9.20 725860212R00 Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm, včetně 
odtokové soupravy, - dodávka a montáž

kus 2.000 2,646 5,292 vlastní

1,751. A.1.4.E.1.9.21 725860215R00 Sifon umyvadlový nábytkový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž kus 13.000 270 3,510 vlastní

1,752. A.1.4.E.1.9.22 725 10-0017VD Umyvadlo lité, umělý kámen, na míru, barva bílá, montážní sada, zaměření, výroba, 
montáž a dodávka

soub 13.000 5,400 70,194 vlastní

1,753. A.1.4.E.1.9.23 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé, dodávka a montáž soubor 2.000 3,871 7,743 vlastní

1,754. A.1.4.E.1.9.24 725017321R00 Umyvadlo keramické, bílé, 45cm, dodávka a montáž soubor 4.000 1,998 7,991 vlastní

1,755. A.1.4.E.1.9.25 725017123R00 Umyvadlo keramické, bílé, 60cm, dodávka a montáž soubor 19.000 2,646 50,270 vlastní

1,756. A.1.4.E.1.9.26 725823121RT2 Baterie umyvadlová stojánková ruční, chrom, keramická kartuše, 2xRV1/2", dodávka a 
montáž

kus 19.000 1,620 30,778 vlastní

1,757. A.1.4.E.1.9.27 725823611R00 Baterie umyvadlová stojánková ruční, chrom, keramická kartuše, lékařská páka - 
prodloužená ovládací - páka, 2xRV1/2", dodávka a montáž

kus 2.000 1,620 3,240 vlastní

1,758. A.1.4.E.1.9.28 725823633RV1 Automatická senzorová stojánková umyvadlová baterie směšovací, 2xRV1/2", 
dodávka a montáž

kus 17.000 7,041 119,695 vlastní

1,759. A.1.4.E.1.9.29 725014141RV1 Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko duraplast, oddálené 
pleumatické - splachování, dodávka a montáž

soubor 2.000 5,383 10,767 vlastní

1,760. A.1.4.E.1.9.30 725014131RT1 Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s poklopem, dodávka a montáž soubor 26.000 3,726 96,868 vlastní

1,761. A.1.4.E.1.9.31 725 11-0300VD Montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí, včetně nádržky, montážní 
sady a příslušenství, - ovládací deska zepředu bílá

soub 28.000 4,482 125,485 vlastní

1,762. A.1.4.E.1.9.32 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 3.000 540 1,620 vlastní

A.1.4.E.1.10: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 70,081
1,763. A.1.4.E.1.10.01 767995101RV1 Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže kg 2,163.000 32 70,081 vlastní

A.1.4.E.1.11: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 33,938
1,764. A.1.4.E.1.11.01 894411111R00 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 kus 2.000 9,719 19,438 vlastní

1,765. A.1.4.E.1.11.02 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 7.983 1,613 12,880 vlastní
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1,766. A.1.4.E.1.11.03 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 2.000 810 1,620 vlastní

A.1.4.E.1.12: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 2,767
1,767. A.1.4.E.1.12.01 916211111R00 Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen m 7.787 355 2,767 vlastní

A.1.4.E.1.13: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 778,530
1,768. A.1.4.E.1.13.01 974031154RV1 Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, 

rozměr 5x5 až - 15x15cm, včetně zapravení
m 2,054.850 127 261,582 vlastní

1,769. A.1.4.E.1.13.02 970051200RV1 Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm m 94.500 5,443 514,335 vlastní

1,770. A.1.4.E.1.13.03 262509424LP Jádrový vrt do DN200, tl.12 cm kus 4.000 653 2,612 vlastní

A.1.4.E.1.14: Zemní práce při montážích 48,586
1,771. A.1.4.E.1.14.01 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 0.117 4,212 492 vlastní

1,772. A.1.4.E.1.14.02 55243346.A Poklop celolitinový průměr 600 mm,  zatížení 40 t kus 2.000 4,536 9,071 vlastní

1,773. A.1.4.E.1.14.03 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly  - DN 1000 kus 8.000 162 1,296 vlastní

1,774. A.1.4.E.1.14.04 58922207 Beton C 12/15 (B 15) -podkladní m3 0.450 3,132 1,409 vlastní

1,775. A.1.4.E.1.14.05 59224175 Prstenec vyrovnávací 625/60/120 kus 2.000 346 691 vlastní

1,776. A.1.4.E.1.14.06 59224177 Prstenec vyrovnávací 625/100/120 kus 1.000 529 529 vlastní

1,777. A.1.4.E.1.14.07 59224353.A Konus šachetní 100-63/58/12 kus 2.000 2,808 5,615 vlastní

1,778. A.1.4.E.1.14.08 59224359.A Skruž šachetní 100/50/12 kus 2.000 2,484 4,968 vlastní

1,779. A.1.4.E.1.14.09 59224362.A Skruž šachetní 100/100/12 kus 4.000 2,916 11,663 vlastní

1,780. A.1.4.E.1.14.10 59224365.LP Dno šachetní 100/470 KOM tl.15 cm. jednolité (dodávka, doprava) kus 1.000 5,940 5,940 vlastní

1,781. A.1.4.E.1.14.11 59224373.LP Dno šachetní 100/620 KOM tl.15 cm. jednolité (dodávka, doprava) kus 1.000 6,911 6,911 vlastní

A.1.4.E.1.15: Ostatní 14,039
1,782. A.1.4.E.1.15.01 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 1,620 1,620 vlastní

1,783. A.1.4.E.1.15.02 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 1,620 1,620 vlastní

1,784. A.1.4.E.1.15.03 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů kpl 1.000 5,400 5,400 vlastní

1,785. A.1.4.E.1.15.04 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 2,700 2,700 vlastní

1,786. A.1.4.E.1.15.05 Požární ucpávky kpl 1.000 2,700 2,700 vlastní

A.1.4.F: Plynová zařízení 255,947

A.1.4.F.01: Vnitřní plynovod 255,947

A.1.4.F.1.01: Vnitřní plynovod 163,709
1,787. A.1.4.F.1.01_001 723 00-1000VD Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu, 

předpokládaná - náročnost cca 40 hod
kpl 1.000 16,199 16,199 vlastní

1,788. A.1.4.F.1.01_002 723150317R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 150, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojů, - přechodů a zednických výpomocí

m 2.000 1,512 3,024 vlastní
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1,789. A.1.4.F.1.01_003 723150314R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 80, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojů, - přechodů a zednických výpomocí

m 73.000 1,069 78,044 vlastní

1,790. A.1.4.F.1.01_004 723150312R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojů, - přechodů a zednických výpomocí

m 3.000 702 2,106 vlastní

1,791. A.1.4.F.1.01_005 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojů, - přechodů a zednických výpomocí

m 1.000 454 454 vlastní

1,792. A.1.4.F.1.01_006 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojů, - přechodů a zednických výpomocí

m 2.000 410 821 vlastní

1,793. A.1.4.F.1.01_007 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojů, - přechodů a zednických výpomocí

m 15.000 346 5,184 vlastní

1,794. A.1.4.F.1.01_008 723150373R00 Potrubí ocel. černé svařované -chráničky DN150, těsněno PUR pěnou, dodávka a 
montáž

m 7.000 3,402 23,812 vlastní

1,795. A.1.4.F.1.01_009 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované -chráničky DN40, těsněno PUR pěnou, dodávka a 
montáž

m 1.000 1,620 1,620 vlastní

1,796. A.1.4.F.1.01_010 723237218R00 Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 50, dodávka a montáž kus 3.000 1,641 4,924 vlastní

1,797. A.1.4.F.1.01_011 723237215R00 Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 25, dodávka a montáž kus 4.000 486 1,944 vlastní

1,798. A.1.4.F.1.01_012 723237214R00 Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 20, dodávka a montáž kus 1.000 378 378 vlastní

1,799. A.1.4.F.1.01_013 723237213R00 Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 15, dodávka a montáž kus 1.000 324 324 vlastní

1,800. A.1.4.F.1.01_014 723237212R00 Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 10, dodávka a montáž kus 1.000 324 324 vlastní

1,801. A.1.4.F.1.01_015 723225114R00 Ventil vzorkovací přímý vnější z. DN15, dodávka a montáž kus 1.000 324 324 vlastní

1,802. A.1.4.F.1.01_016 723236613RV1 Filtr pro plyn, vnitřní-vnitřní závit, DN25, dodávka a montáž kus 1.000 529 529 vlastní

1,803. A.1.4.F.1.01_017 723 00-3601VD Membránový bezpečnostní uzávěr, bez napětí uzavřen DN50, NT, B, přírubový PN16, 
230V, direktní, - nepřímočinné, dodávka a montáž

soub 1.000 2,788 2,788 vlastní

1,804. A.1.4.F.1.01_018 723 00-0024VD Regulátor tlaku plynu rohový BCH30, dodávka a montáž soub 1.000 4,948 4,948 vlastní

1,805. A.1.4.F.1.01_019 723 01-9011VD Tlakoměr 0-6kPa včetně kohoutu, montáž a dodávka soub 2.000 702 1,404 vlastní

1,806. A.1.4.F.1.01_020 723 01-9012VD Tlakoměr 0-600kPa včetně kohoutu, montáž a dodávka soub 1.000 702 702 vlastní

1,807. A.1.4.F.1.01_021 723 01-2900VD Dvířka pro HUP ocelová 1100x1400mm včetně rámu a montáže, uzamykatelná, větrací 
otvory, barva dle - architekta, dodávka a montáž

soub 1.000 9,201 9,201 vlastní

1,808. A.1.4.F.1.01_022 723160207R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2, dodávka a montáž soubor 1.000 3,091 3,091 vlastní

1,809. A.1.4.F.1.01_023 723160337R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 2, dodávka a montáž soubor 1.000 1,566 1,566 vlastní

A.1.4.F.1.02: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 7,776
1,810. A.1.4.F.1.02_001 767995101R00 Systémové uložení potrubí a zařízení kg 96.000 81 7,776 vlastní

A.1.4.F.1.03: Nátěry 9,156
1,811. A.1.4.F.1.03_001 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 94.000 76 7,106 vlastní

1,812. A.1.4.F.1.03_002 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 2.000 107 214 vlastní

1,813. A.1.4.F.1.03_003 783421310R00 Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm 2x +1x email kus 17.000 108 1,836 vlastní

A.1.4.F.1.04: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 47,552
1,814. A.1.4.F.1.04_001 974031154RV1 Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, rozměr 5x5 až 

15x15cm, a ostatní - zednické výpomoce, včetně zapravení
m 14.400 127 1,833 vlastní

1,815. A.1.4.F.1.04_002 970051200RV1 Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm m 8.400 5,443 45,719 vlastní

www.ocea.cz 156 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

A.1.4.F.1.05: Ostatní 27,754
1,816. A.1.4.F.1.05_005 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 

objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.
kpl 1.000 4,320 4,320 vlastní

1,817. A.1.4.F.1.05_002 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 2,700 2,700 vlastní

1,818. A.1.4.F.1.05_003 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 2,160 2,160 vlastní

1,819. A.1.4.F.1.05_004 Stavební přípomoce vč. likvidace obalů kpl 1.000 6,479 6,479 vlastní

1,820. A.1.4.F.1.05_005 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 3,456 3,456 vlastní

1,821. A.1.4.F.1.05_006 Požární ucpávky kpl 1.000 8,639 8,639 vlastní

A.1.4.H: Elektronické komunikace 1,077,044

A.1.4.H.01: Strukturovaná kabeláž  6a 711,015

A.1.4.H.1.01: Strukturovaná kabeláž  6a 711,015
1,822. A.1.4.H.1.01_001 POPISOVÁ POLOŽKA_záruka výrobce 15 let – – – vlastní

1,823. A.1.4.H.1.01_002 Rack 42U, 800x800,42U, skleněné dveře, vysoká nosnost, ventilátor s termostatem ks 2.000 15,046 30,093 vlastní

1,824. A.1.4.H.1.01_003 Montáž racku, uzemnění racku ks 2.000 1,822 3,645 vlastní

1,825. A.1.4.H.1.01_004 Panel 6x030V do racku, včetně přepěťové ochrany ks 2.000 547 1,094 vlastní

1,826. A.1.4.H.1.01_005 Dvojzásuvka 2xRJ45 6A (dodávka) ks 66.000 198 13,075 vlastní

1,827. A.1.4.H.1.01_006 Montáž dvojzásuvky 2xRJ ks 66.000 182 12,025 vlastní

1,828. A.1.4.H.1.01_007 Ukončení - forma na kabelu ks 264.000 30 8,026 vlastní

1,829. A.1.4.H.1.01_008 Měření 1 LAN kabelu ks 132.000 43 5,610 vlastní

1,830. A.1.4.H.1.01_009 Panel 24pt, 1HU cat 6A ks 8.000 2,060 16,481 vlastní

1,831. A.1.4.H.1.01_010 Organizér 1U ks 8.000 156 1,246 vlastní

1,832. A.1.4.H.1.01_011 Montáž patch panelu ks 16.000 820 13,120 vlastní

1,833. A.1.4.H.1.01_012 Kabel 6A dodávka ks 12,200.000 13 154,940 vlastní

1,834. A.1.4.H.1.01_013 Instalace kabelu 6A m 12,200.000 10 118,340 vlastní

1,835. A.1.4.H.1.01_014 PATCH CORD - 2m  různé barvy ks 30.000 132 3,957 vlastní

1,836. A.1.4.H.1.01_015 PATCH CORD - 3m  různé barvy ks 30.000 151 4,518 vlastní

1,837. A.1.4.H.1.01_016 Krabice instalační pod omítku vč lůžka, do krabice podlahové ks 160.000 48 7,680 vlastní

1,838. A.1.4.H.1.01_017 Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch  23-36mm D+M m 1,800.000 59 106,380 vlastní

1,839. A.1.4.H.1.01_018 Vodič v trubkovodu AY 2,5 dodávka a montáž protahovacího vodiče m 1,800.000 13 23,220 vlastní

1,840. A.1.4.H.1.01_019 POPISOVÁ_POLOŽKA_Podlahová krabice, D+M, zahrnuto v silnoproudu – – – vlastní

1,841. A.1.4.H.1.01_020 Zřízení přívodu internetu do jednoho z racků (z paty budovy) předpoklad cca 8 hod kpl 1.000 6,074 6,074 vlastní

1,842. A.1.4.H.1.01_021 Switch 24 portů 1G, PoE, s managementem, pro WIFI, IP telefony, uplink 1G metalika, 
přípustné využít - alternativně PoE injektory,  zapojeno do stohu

ks 2.000 11,056 22,111 vlastní
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1,843. A.1.4.H.1.01_022 Switch 24 portů 1G, bez PoE, s managementem, pro WIFI, IP telefony, uplink 1G 
metalika pro propojení - mezi racky, zapojeno do stohu

ks 2.000 11,056 22,111 vlastní

1,844. A.1.4.H.1.01_023 WIFI Access point,  s podporou frekvenčních pásem 2,4 i 5 GHz a přenosovou rychlostí 
až 1167 Mbps. - Instantní management, nebo externí kontrolér do racku.

ks 10.000 4,337 43,371 vlastní

1,845. A.1.4.H.1.01_024 Žlab instalační, drátěný, 100/200mm, D+M včetně konzol a tvarovek m 140.000 354 49,574 vlastní

1,846. A.1.4.H.1.01_025 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1.000 6,074 6,074 vlastní

1,847. A.1.4.H.1.01_026 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 900.000 43 38,250 vlastní

A.1.4.H.02: Kamerový systém CCTV 79,485

A.1.4.H.2.01: Kamerový systém CCTV 79,485
1,848. A.1.4.H.2.01_001 IP ball kamera, TD/N, HD 720p, 2MP, f=2.8-12mm, IR 20m, min 2MPIX, se dvěma 

výstupními streamy
ks 11.000 3,959 43,552 vlastní

1,849. A.1.4.H.2.01_002 Montáž kamery ks 11.000 425 4,677 vlastní

1,850. A.1.4.H.2.01_003 kamerová zkouška (den, noc) předpoklad cca 11 hod kpl 1.000 1,822 1,822 vlastní

1,851. A.1.4.H.2.01_004 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz předpoklad cca 8 hod kpl 1.000 4,252 4,252 vlastní

1,852. A.1.4.H.2.01_005 Switch 24 portů 1G, PoE, s managementem, pro kamery a IP interkomy, uplink 1G, 
přípustné využít - alternativně PoE injektory

ks 1.000 11,056 11,056 vlastní

1,853. A.1.4.H.2.01_006 POPISOVÁ POLOŽKA_Datová kabeláž - viz první kapitola – – – vlastní

1,854. A.1.4.H.2.01_007 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1.000 1,215 1,215 vlastní

1,855. A.1.4.H.2.01_008 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 20.000 43 850 vlastní

10,003. A.1.4.h.2.01_009 Síťový videorekordér (NVRpro záznam až 16 IP kamer. Záznamová kapacita až 
320Mbps s podporou kamer s - rozlišením až 12MP a kompresí H264 a H.265. Včetně 
jednoho HDD 4TB.

ks 1.000 12,060 12,060 vlastní

A.1.4.H.03: Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) 90,820

A.1.4.H.3.01: Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS) 90,820
1,856. A.1.4.H.3.01_001 Hlásič sběrnicový – detektor pohybu + tříštění skla JA-120PB ks 14.000 1,034 14,475 vlastní

1,857. A.1.4.H.3.01_002 Montáž hlásiče ks 14.000 97 1,361 vlastní

1,858. A.1.4.H.3.01_003 Klávesnice pro systém EZS, 3 tlačítka ks 5.000 2,132 10,661 vlastní

1,859. A.1.4.H.3.01_004 Montáž drátové klávesnice ks 5.000 182 911 vlastní

1,860. A.1.4.H.3.01_005 Uvedení hlásiče do provozu (programování) kpl 22.000 109 2,396 vlastní

1,861. A.1.4.H.3.01_006 Ústředna 100IP kompletní, včetně skříně a baterií kpl 1.000 7,655 7,655 vlastní

1,862. A.1.4.H.3.01_007 Montáž systému (ústředny) kpl 1.000 1,822 1,822 vlastní

1,863. A.1.4.H.3.01_008 Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy 
(bez dodávky - smartphonu), předpokládaná náročnost cca 8 hod

kpl 1.000 4,252 4,252 vlastní

1,864. A.1.4.H.3.01_009 Montáž bus kabelu do trubky m 550.000 10 5,335 vlastní

1,865. A.1.4.H.3.01_010 Bus kabel pro EZS m 550.000 13 6,985 vlastní

1,866. A.1.4.H.3.01_011 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 44.000 48 2,112 vlastní
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1,867. A.1.4.H.3.01_012 Trubka instalační pod omítkou, v podlaze 16 mm, včetně vysekání a zapravení drážky m 530.000 8 4,293 vlastní

1,868. A.1.4.H.3.01_013 AY 2,5 B m 530.000 2 954 vlastní

1,869. A.1.4.H.3.01_014 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 530.000 7 3,869 vlastní

1,870. A.1.4.H.3.01_015 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1.000 1,215 1,215 vlastní

1,871. A.1.4.H.3.01_016 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 530.000 43 22,525 vlastní

A.1.4.H.04: Akustický maják, signalizace nouze z WC pro handicapované 32,186

A.1.4.H.4.01: Akustický maják, signalizace nouze z WC pro handicapované 32,186
1,872. A.1.4.H.4.01_001 SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, až 4 volací tlačítka - ve WC, jedno 

signalizační svítidlo nade dveře + dveřní kombinace
ks 2.000 2,790 5,580 vlastní

1,873. A.1.4.H.4.01_002 SET - montáž kompletu ks 2.000 2,721 5,443 vlastní

1,874. A.1.4.H.4.01_003 Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 12.000 68 810 vlastní

1,875. A.1.4.H.4.01_004 Trubka  instalační pod omítkou 16-29 mm ks 40.000 36 1,424 vlastní

1,876. A.1.4.H.4.01_005 Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 40.000 7 272 vlastní

1,877. A.1.4.H.4.01_006 AY 2,5 B ks 40.000 3 100 vlastní

1,878. A.1.4.H.4.01_007 Kabel 2x0,8 ks 60.000 11 642 vlastní

1,879. A.1.4.H.4.01_008 Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 60.000 19 1,140 vlastní

1,880. A.1.4.H.4.01_009 Hlasový digitální 4-povelový maják ks 2.000 3,159 6,317 vlastní

1,881. A.1.4.H.4.01_010 Nahrávka hlasové fráze, předpokládaná náročnost cca 2 hod kpl 1.000 1,361 1,361 vlastní

1,882. A.1.4.H.4.01_011 Montáž aktustického hlasového majáku ks 2.000 272 544 vlastní

1,883. A.1.4.H.4.01_012 Dodávka bezdrátového tlačítka (pro možnost odzkoušení) ks 1.000 1,390 1,390 vlastní

1,884. A.1.4.H.4.01_013 Zřízení přívodu 230V ks 4.000 272 1,088 vlastní

1,885. A.1.4.H.4.01_014 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1.000 632 632 vlastní

1,886. A.1.4.H.4.01_015 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 40.000 136 5,444 vlastní

A.1.4.H.05: Interkomy – vstupy 122,232

A.1.4.H.5.01: Interkomy – vstupy 122,232
1,887. A.1.4.H.5.01_001 IP Interkom, připojení na LAN, integrovaná kamera, integrovaná čtečka čipů, 

antivandal hitech - design, D+M
ks 4.000 9,360 37,440 vlastní

1,888. A.1.4.H.5.01_002 Telefonní přístroj stolní, IP, s monitorem, jako protikus k tlf komunikátoru viz výše ks 5.000 834 4,168 vlastní

1,889. A.1.4.H.5.01_003 Nezálohovaný zdroj pro elektromechanický zámek ks 4.000 1,958 7,834 vlastní

1,890. A.1.4.H.5.01_004 Samozamykací elektromechanický zámek (jeden ze zámků je v části EPS !) ks 4.000 14,631 58,523 vlastní

1,891. A.1.4.H.5.01_005 Montáž, oživení, předpokládaná náročnost cca 10 hod kpl 1.000 6,729 6,729 vlastní

1,892. A.1.4.H.5.01_006 Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 10.000 96 964 vlastní

1,893. A.1.4.H.5.01_007 Trubka  instalační pod omítkou 16-29 mm ks 20.000 56 1,114 vlastní

1,894. A.1.4.H.5.01_008 Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 20.000 7 146 vlastní

1,895. A.1.4.H.5.01_009 AY 2,5 B ks 20.000 2 36 vlastní
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1,896. A.1.4.H.5.01_010 Zřízení přívodu 230V ks 4.000 304 1,215 vlastní

1,897. A.1.4.H.5.01_011 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1.000 3,214 3,214 vlastní

1,898. A.1.4.H.5.01_012 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 20.000 43 850 vlastní

A.1.4.H.06: Ostatní 41,306

A.1.4.H.6.01: Ostatní 41,306
1,899. A.1.4.H.6.01_001 Požární ucpávky kpl 1.000 6,074 6,074 vlastní

1,900. A.1.4.H.6.01_002 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 24,298 24,298 vlastní

1,901. A.1.4.H.6.01_003 Veškeré potřebné zkoušky kpl 1.000 3,645 3,645 vlastní

1,902. A.1.4.H.6.01_004 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 7,289 7,289 vlastní

A.1.4.I: Elektrická požární signalizace 1,840,697

A.1.4.I.01: EPS 1,342,282

A.1.4.I.1.01: EPS 1,342,282
1,903. A.1.4.I.1.01_001 Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální OT, individuálně adresovatelný - dodávka ks 87.000 1,387 120,695 vlastní

1,904. A.1.4.I.1.01_002 Požární hlásič teploty, T, individuálně adresovatelný - dodávka ks 7.000 1,258 8,809 vlastní

1,905. A.1.4.I.1.01_003 Patice pro hlásič ks 94.000 121 11,402 vlastní

1,906. A.1.4.I.1.01_004 Manuální hlásič EPS, individuálně adresovatelý, dodávka ks 20.000 1,510 30,198 vlastní

1,907. A.1.4.I.1.01_005 Montáž hlásiče manuálního či automatického na stěnu, strop, či podhled ks 114.000 272 31,019 vlastní

1,908. A.1.4.I.1.01_006 Siréna s majákem, vnitřní, 24V, EN54 ks 18.000 1,649 29,678 vlastní

1,909. A.1.4.I.1.01_007 Montáž sirény na stěnu, strop ks 18.000 272 4,898 vlastní

1,910. A.1.4.I.1.01_008 Koppler 12 relé ks 4.000 4,317 17,269 vlastní

1,911. A.1.4.I.1.01_009 IO jednotka  4 vstupy/2 výstupy ks 4.000 2,876 11,503 vlastní

1,912. A.1.4.I.1.01_010 Sřín pro Koppler ks 8.000 251 2,011 vlastní

1,913. A.1.4.I.1.01_011 Montáž i/o  jednotky ks 8.000 544 4,354 vlastní

1,914. A.1.4.I.1.01_012 Měření 1 úseku smyčky eps ks 250.000 109 27,225 vlastní

1,915. A.1.4.I.1.01_013 Přezkoušení hlásiče eps ks 117.000 95 11,138 vlastní

1,916. A.1.4.I.1.01_014 Uvedení hlásiče do provozu ks 117.000 68 7,956 vlastní

1,917. A.1.4.I.1.01_015 Programování zákaz. textu pro hlás. ks 117.000 68 7,956 vlastní

1,918. A.1.4.I.1.01_016 Popis hlásiče - štítkem ks 117.000 27 3,182 vlastní

1,919. A.1.4.I.1.01_017 Posilovací relé pro kopplerový výstup (dle odběru skutečně ovládaných zařízení) ks 49.000 588 28,812 vlastní

1,920. A.1.4.I.1.01_018 Kabel 2x0,8 – dodávka (propojení hlásičů do kruhu) bezhalogenový m 1,400.000 8 11,480 vlastní

1,921. A.1.4.I.1.01_019 Kabel 2x0,8 – montáž (propojení hlásičů do kruhu) bezhalogenový m 1,400.000 19 26,600 vlastní

1,922. A.1.4.I.1.01_020 Kabel 6x2x0,8 - dodávka, montáž (připojení OPPO) bezhalogenový m 70.000 57 3,983 vlastní

1,923. A.1.4.I.1.01_021 4x1.5 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R dodávka m 3,360.000 34 114,576 vlastní
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1,924. A.1.4.I.1.01_022 Kabel 4 x 1.5  montáž, včetně dodávky ohniodolných příchytek - pro tlačítka m 3,360.000 27 91,392 vlastní

1,925. A.1.4.I.1.01_023 Krabice přístrojová hluboká pod omítkou ks 40.000 68 2,700 vlastní

1,926. A.1.4.I.1.01_024 Krabice protahovací hranatá 100x100 pod omítkou ks 20.000 168 3,354 vlastní

1,927. A.1.4.I.1.01_025 Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby ks 20.000 27 544 vlastní

1,928. A.1.4.I.1.01_026 Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit ks 40.000 14 544 vlastní

1,929. A.1.4.I.1.01_027 Průraz stropem ks 10.000 748 7,484 vlastní

1,930. A.1.4.I.1.01_028 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 40 cm ks 30.000 272 8,163 vlastní

1,931. A.1.4.I.1.01_029 Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch nad podhled, event lišta,   23-36mm 
D+M

m 1,170.000 36 41,652 vlastní

1,932. A.1.4.I.1.01_030 Vybudování drážky pro trubky ve stěně, včetně hrubého zapravení m 1,170.000 136 159,237 vlastní

1,933. A.1.4.I.1.01_031 Rozvaděč (box) pro kopplery a pro pomocná relé, ocelový, D+M 1000x1000x300 ks 1.000 27,622 27,622 vlastní

1,934. A.1.4.I.1.01_032 Systémový zálohovaný zdroj 24V včetně baterií, proud 10A, pro klapky a navazující 
zařízení, D+M

ks 1.000 10,293 10,293 vlastní

1,935. A.1.4.I.1.01_033 AY 2,5 B protahovací m 450.000 3 1,125 vlastní

1,936. A.1.4.I.1.01_034 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 450.000 7 3,060 vlastní

1,937. A.1.4.I.1.01_035 Žlab pro kabely s funkční schopností, 50x50, D+M m 120.000 558 66,948 vlastní

1,938. A.1.4.I.1.01_036 Tablo pro šatnu, bez kruhové linky pro hlásiče, jen pro informaci a ovládání, včetně 
modemu, skříň C

ks 1.000 35,897 35,897 vlastní

1,939. A.1.4.I.1.01_037 Ústředna EPS, 3x kruhová linka,  komplet včetně baterií, rezerva pro další 
mikromoduly, skříň M, - včetně modemu

ks 1.000 65,030 65,030 vlastní

1,940. A.1.4.I.1.01_038 Montáž ústředny EPS ks 2.000 4,082 8,164 vlastní

1,941. A.1.4.I.1.01_039 Uvedení systému EPS do provozu, zaškolení obsluhy, předpokládaná náročnost cca 32 
hod

kpl 1.000 21,771 21,771 vlastní

1,942. A.1.4.I.1.01_040 Požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ do 100x100mm ks 30.000 632 18,951 vlastní

1,943. A.1.4.I.1.01_041 Kabel pro propojení ústředen, 2x0,8, B2ca, s1, d0 P30R dodávka m 80.000 14 1,112 vlastní

1,944. A.1.4.I.1.01_042 Kabel montáž, včetně dodávky ohniodolných příchytek - pro tlačítka m 80.000 19 1,520 vlastní

1,945. A.1.4.I.1.01_043 Nasávací hlásič – aktivní vyhodnocovací jednotka, včetně hlásiče, včetně filtrů a 
potřebného - třícestného ventilu, 1-2 potrubí, max. 2000 m2 – dodávka

ks 1.000 72,122 72,122 vlastní

1,946. A.1.4.I.1.01_044 Trubice nasávacího hlásiče – dodávka m 60.000 44 2,652 vlastní

1,947. A.1.4.I.1.01_045 Montáž systému, vytvočení kalibrovaných otvorů předpoklad cca 8hod kpl 1.000 6,531 6,531 vlastní

1,948. A.1.4.I.1.01_046 Zábleskový maják do venk prostředí – dodávka ks 1.000 1,832 1,832 vlastní

1,949. A.1.4.I.1.01_047 Maják -  montáž ks 1.000 272 272 vlastní

1,950. A.1.4.I.1.01_048 Tablo OPPO – dodávka ks 1.000 3,457 3,457 vlastní

1,951. A.1.4.I.1.01_049 Tablo OPPO -  montáž ks 1.000 544 544 vlastní

1,952. A.1.4.I.1.01_050 Trezor KTPO – dodávka ks 1.000 26,533 26,533 vlastní

1,953. A.1.4.I.1.01_051 Trezor KTPO – montáž ks 1.000 1,633 1,633 vlastní

1,954. A.1.4.I.1.01_052 Zřízení přenosu na PCO HZS, včetně dodávky HW a všech organizačních a 
administrativních úkonů

ks 1.000 84,556 84,556 vlastní

1,955. A.1.4.I.1.01_053 Drobný nespecifikovaný montážní materiál ks 1.000 12,635 12,635 vlastní
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10,000. A.1.4.I.1.01_54 Dodávka termocitlivého lineárního hlásiče vlastní kabel m 17.000 2,167 36,846 vlastní

10,001. A.1.4.I.1.01_56 Montáž termocitlivého lineárního hlásiče ks 1.000 272 272 vlastní

10,002. A.1.4.I.1.01_55 Montáž termocitlivého lineárního hlásiče – vyhodnocovací jednotka ks 1.000 1,089 1,089 vlastní

A.1.4.I.02: Vybavení dveří pro přívod vzduchu pro SOZ, osazení dveří v sále magnety 478,005

A.1.4.I.2.01: Vybavení dveří pro přívod vzduchu pro SOZ, osazení dveří v sále magnety 478,005
1,956. A.1.4.I.2.01_001 Elektromotorický samozamykací zámek pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 

mm, - bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN 
EN 1125, požární / certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací 
funkce, provozní režim impulzní nebo - trvalý, dodáván včetně ústředny EA420

ks 2.000 43,323 86,645 vlastní

1,957. A.1.4.I.2.01_002 Elektrohydraulický pohon pro dveře otevírané dovnitř (instalace na stranu pantů), 
požární - certifikace, max. hmotnost dveří 450 kg/max šíře dveří 1400 mm,  testováno 
na 1 milion cyklů, / rozměry 70x175x840 mm,  bez napájení funguje jako dveřní 
samozavírač, Push&Go funkce, funkce - asistovaného otvírání, funkce posílené 
zavírání, možnost připojení záložní akumulátorové baterie

(obsahuje: dveřní pohon s eloxovaným stříbrným krytem, sadu 
PS-3B (on/off/open), černé teleskopické raménko PUSH)

ks 4.000 65,461 261,842 vlastní

1,958. A.1.4.I.2.01_003 prodloužení krytu pohonu: Prodloužení krytu pohonu (obsahuje stříbrný standardní 
kryt 950 mm + 1000 - mm středový kryt + propojky)

ks 2.000 661 1,323 vlastní

1,959. A.1.4.I.2.01_004 Sada tyčí pro koordinační jednotku: Vrtací šablona pro pohon ks 2.000 11,206 22,411 vlastní

1,960. A.1.4.I.2.01_005 Vnitřní část koordinační jednotky: Vnitřní část koordinační jednotky (bez 
koordinačních tyčí)

ks 2.000 11,547 23,093 vlastní

1,961. A.1.4.I.2.01_006 Záložní dobíjecí akumulátorová jednotka pro pohon viz výše, zajistí normální provoz 
pohonu při - výpadku proudu, řídící jednotka pohonu zajišťuje nabíjení, kapacita max. 
300 cyklů otevření (cca 3-8 / hodin)/ při požadavku na ventilační dveře max doba 
otevření 1h, propojovací kabely

ks 2.000 8,845 17,691 vlastní

1,962. A.1.4.I.2.01_007 Rozpojitelná kabelová průchodka pro těžký provoz, maximální úhel otevření 110°, 
počet vodičů 10

ks 2.000 3,106 6,212 vlastní

1,963. A.1.4.I.2.01_008 Kabel s konektorem 10m - Kabel k elektrozámkům ks 2.000 1,334 2,667 vlastní

1,964. A.1.4.I.2.01_009 Protiplech k EL zámkům ks 2.000 2,073 4,145 vlastní

1,965. A.1.4.I.2.01_010 Odborná certifikovaná montáž na dveře, předpokládaná náročnost cca 16 hod kpl 1.000 10,885 10,885 vlastní

1,966. A.1.4.I.2.01_011 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl 1.000 1,264 1,264 vlastní

1,967. A.1.4.I.2.01_012 Dodávka tlačítka pro uzavření dveří (mimo systém EPS, design určí architekt) ks 8.000 1,074 8,592 vlastní

1,968. A.1.4.I.2.01_013 Zapojení tlačítek, předpokládaná náročnost cca 8 hod kpl 1.000 5,443 5,443 vlastní

1,969. A.1.4.I.2.01_014 Kabel 4 x 1.5  montáž, včetně dodávky ohniodolných příchytek - pro tlačítka m 220.000 34 7,502 vlastní

1,970. A.1.4.I.2.01_015 4x1.5 (s funkční integritou), B2ca, s1, d0 P30R dodávka m 220.000 27 5,984 vlastní

1,971. A.1.4.I.2.01_016 Přídržný magnet pro dveře, dodávka, včetně protikusu, samozavírače dodá stavba. 
Magnet pro - univerzální montáž, 400N (40kg) s ochrannou diodou a vypínacím 
tlačítkem, včetně kotvy s kloubem, / 24Vss/ 1,6W, magnet IP54, připojení IP42

ks 7.000 1,058 7,408 vlastní

1,972. A.1.4.I.2.01_017 Zapojení přídržného magnetu, předpokládaná náročnost cca 7 hod kpl 1.000 3,810 3,810 vlastní
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1,973. A.1.4.I.2.01_018 Zapojení rolet: Rolety jsou dodávkou stavební části + části ZTI. Profese SLABOPROUD 
zajistí pouze - napojení na ovládací přívod od požární ústředny + kompletní kabeláž, 
předpokládaná náročnost cca 2 / hod

kpl 1.000 1,089 1,089 vlastní

A.1.4.I.03: Ostatní 20,410

A.1.4.I.3.01: Ostatní 20,410
1,974. A.1.4.I.3.01_001 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů kpl 1.000 1,361 1,361 vlastní

1,975. A.1.4.I.3.01_002 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 6,803 6,803 vlastní

1,976. A.1.4.I.3.01_003 Veškeré potřebné zkoušky kpl 1.000 6,803 6,803 vlastní

1,977. A.1.4.I.3.01_004 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 5,443 5,443 vlastní

A.1.4.J: Samočinné odvětrací zařízení 1,412,021

A.1.4.J.01: Zařízení pro odvod tepla a kouře 1,412,021

A.1.4.J.1.01: Ventilátory pro odvod tepla a kouře 767,461
1,978. A.1.4.J.1.1.01 Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN800

- 300°C/60min.
- 36.000m3/h
- 200Pa
- 400V / 7.5kW / - 14.2A
- včetně montážního plátu pod ventilátor

ks 6.000 50,482 302,891 vlastní

1,979. A.1.4.J.1.1.02 Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN800
- 300°C/60min.
- 35.025m3/h
- 200Pa
- 400V / 7.5kW / - 14.2A
- včetně montážního plátu pod ventilátor

ks 4.000 50,482 201,928 vlastní

1,980. A.1.4.J.1.1.03 Střešní požární a tepelně zvukově izolovaným kryt 
- 300°C/60min.
- 400V / 90W / 0.4A
-včetně - plechové podsady pro uložení krytu

ks 10.000 26,264 262,642 vlastní

A.1.4.J.1.02: Klapky pro přívod náhradního vzduchu 253,764
1,981. A.1.4.J.1.2.01 Lamelové okno pro odvod kouře a tepla pro osazení do fasády. Rám a lamely okna se 

skládají z - hliníkových profilů s přerušenými  tepelnými mosty. Lamely jsou vyrobeny 
ze sendvičového panelu tl. / 28mm (U = 0,97 W/m2K).  Lamely jsou opatřeny 
těsněním. Pohon pro ovládání žaluzií je osazen na těle - zařízení. Cv = 0,56. Ovládání 
230V.  Barva provedení: dle architekta

ks 2.000 126,882 253,764 vlastní

A.1.4.J.1.03: Ovládání ZOTK 233,613
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1,982. A.1.4.J.1.3.01 Řídící a vyhodnocovací centrála OTK (OP1+OP2) k ventilátorům pro odvod kouře a 
tepla a hygienické - větrání garáží. Centrála umožňuje napojení na EPS. 
• napájení ovládacího panelu – 3x400V (napojeno / na dieselagregát), požárně odolný 
kabel
• napojení ax. ventilátorů (7.5 kW)  – 10ks
• napojení - střešních krytů (90 W)  – 10ks
• napojení klapek pro přívod náhradního vzduchu (90 W) - 2ks
• max.

možný příkon - 46kW (v provozu max. 1 sekce, ostatní musí být 
blokovány)
• počet kontaktů od EPS – 2x (rozpínací kontakt) – požárně 
odolný kabel
• počet nouzových tlačítek – 2ks
• počet tlačítek denního větrání - 1ks
• počet dešťových senzorů - 1ks
• napojení na MaR (hlášení o chybě, hlášení o chodu)
Výrobce(typ): Colt OP

ks 1.000 227,505 227,505 vlastní

1,983. A.1.4.J.1.3.02 Nouzová tlačítka ks 2.000 1,043 2,087 vlastní

1,984. A.1.4.J.1.3.03 Tlačítko denního větrání ks 1.000 804 804 vlastní

1,985. A.1.4.J.1.3.04 Dešťový senzor ks 1.000 3,217 3,217 vlastní

A.1.4.J.1.04: Ostatní 157,183
1,986. A.1.4.J.1.4.01 Veškeré potřebné zkoušky kpl 1.000 11,490 11,490 vlastní

1,987. A.1.4.J.1.4.02 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 5,745 5,745 vlastní

1,988. A.1.4.J.1.4.03 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 5,745 5,745 vlastní

1,989. A.1.4.J.1.4.04 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů kpl 1.000 106,169 106,169 vlastní

1,990. A.1.4.J.1.4.05 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 17,235 17,235 vlastní

1,991. A.1.4.J.1.4.06 Požární ucpávky kpl 1.000 10,799 10,799 vlastní

A.1.4.N: AV technika a scénické osvětlení 10,964,766

A.1.4.N.01: AV technika 6,899,115

A.1.4.N.1.01: Hlavní sál - programové ozvučení 2,916,812
1,992. A.1.4.N.1.1.01  Cluster hlavního ozvučení

-sestava tří modulů do line-array, 1x měnič minimálně 12" a - vysokofrekvenční 
minimálně 3"; vyzařovací úhel jednoho prvku horizontálně max. 15° vertikálně min. / 
90° (pro pokles -6dB); RMS minimálně 450W na jeden prvek; frekvenční 
charakteristika minimálně 55Hz - až 20 kHz (-10dB); náklon elementu minimálně 15°; 
max. SPL jednoho prvku minimálně 139 dB/m,

imedance minimálně 8 ohm pro jeden prvek; výstup LINK 1 x 4-
point SpeakOn;  včetně rigovacího hardwaru, hmotnost celé 
sestavy minimálně 110kg; vlastní simulační SW pro predikci 
ozvučení daného prostoru;  tmavé provedení

ks 6.000 109,259 655,553 vlastní

1,993. A.1.4.N.1.1.02  Rám pro verƟkální instalaci reproduktorů
-Jednotný rám pro zavěšení hlavních reproduktorových - clusterů a nízkotónových 
reproduktorů, masivní ocelové provedení, minimálně 3x15 pozic pro zavěšení / a 
aretaci

ks 4.000 21,790 87,161 vlastní

1,994. A.1.4.N.1.1.03  Nízkotónový reproduktor
-subbasový element s minimálně 1x15" měničem; spodní frekvenční limit - maximálně 
40Hz (pro pokles 10dB); maximální SPL minimálně 133dB; RMS minimálně 700W; 
maximální / impedance 8ohm; standardní nebo kardioidní směrová charakteristika; 
integrovaná madla; hmotnost - minimálně 36kg; rozměr maximálně 440x520x520 mm; 
výstup LINK; vlastní simulační SW pro predikci

ozvučení daného prostoru; tmavé provedení ks 2.000 79,774 159,549 vlastní
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1,995. A.1.4.N.1.1.04  Zasilovač hlavního ozvučení
-výkonový zesilovač 4 kanály; výkon minimálně 4x1000W (při 8 ohm); - minimálně 4x 
analogový vstup; minimálně 4x AES/EBU vstup; minimálně 4x link out; výška 
maximálně / 2RU; náběh maximálně 10s; zkreslení THD+N <0,05%; separace kanálů 
>80dB; frekvenční odezva minimálně - 20 Hz - 20 kHz (+/- 0.25dB na 8ohm); 
nízkolatenční mód s maximální latencí 0.8 ms; minimálně 1 Gbit

ethernet pro síťový management; digitální signálový procesor 
DSP minimálně 96 kHz/32bit; systémové presety pro sestavy v 
ozvučovacích clusterech; minimálně 10 EQ (IIR/FIR) filtrů a 
alespoň 1000 ms delay na každý výstup; minimálně 4x4 matrix 
routing;

ks 2.000 200,052 400,103 vlastní

1,996. A.1.4.N.1.1.05  Odposlechové reproboxy - jeviště
-koaxiální dvoupásmový reprobox s 12" LF měničem a 3" HF měničem, - vyzařovací 
charakteristika 90x60°, frekvenční rozsah 59Hz až 20 kHz, max SPL 136 dB/m; 20kg; 
rozměr / min. 496x430x375

ks 4.000 93,070 372,280 vlastní

1,997. A.1.4.N.1.1.06  Držáky odposlechových reproboxů
-Nastavitelný U držák odposlechových reproboxů - originální - příslušenství, náklon i 
natočení

ks 4.000 3,447 13,788 vlastní

1,998. A.1.4.N.1.1.07  Zesilovač zpětného a vykrývacího ozvučení
-výkonový zesilovač 4 kanály; výkon minimálně 4x1000W - (při 8 ohm); minimálně 4x 
analogový vstup; minimálně 4x AES/EBU vstup; minimálně 4x link out; výška / 
maximálně 2RU; náběh maximálně 10s; zkreslení THD+N <0,05%; separace kanálů 
>80dB; frekvenční odezva - minimálně 20 Hz - 20 kHz (+/- 0.25dB na 8ohm); 
nízkolatenční mód s maximální latencí 0.8 ms;

minimálně 1 Gbit ethernet pro síťový management; digitální 
signálový procesor DSP minimálně 96 kHz/32bit; systémové 
presety pro sestavy v ozvučovacích clusterech; minimálně 10 EQ 
(IIR/FIR) filtrů a alespoň 1000 ms delay na každý výstup; 
minimálně 4x4 matrix routing;

ks 1.000 200,052 200,052 vlastní

1,999. A.1.4.N.1.1.08  Mobilní odposlechové reproduktory
-koaxiální dvoupásmový aktivní reprobox s 8,5" LF měničem a 1,5" - HF měničem, 
vyzařovací charakteristika Axi symetrická 100°, frekvenční rozsah 55Hz až 22 kHz, RMS 
HF / 260W/8ohm, LF 500W/4ohm; max SPL 127 dB/m; 13kg

ks 2.000 111,844 223,688 vlastní

2,000. A.1.4.N.1.1.09  DSP maƟce
-Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice, 12x12 lokálních I/O kanálů 
+ - 64x64 I/O kanálů přes 1Gb ethernet prostřednictvím max. 512x512kanálové 
digitální audio sběrnice / Dante, 1x port Dante, 1x port LAN, RS485, 8+8x GPIO, 
podsvětlený LCD displej umožňuje zobrazit - indikátory vybuzení všech I/O kanálů a 
diagnostické informace. Volně konfigurovatelná vnitřní

topologie, konfigurace v prostředí bezplatně dostupného SW 
nástroje, k dispozici nabídka více než 600 typů DSP bloků pro 
zpracování a routing audia a řídicích signálů včetně pokročilých 
DSP funkcí jako je Auto-Mixer, Room-Combiner, pro každý 
mikrofonní vstup vlastní eliminace zpětné vazby frekvenčním 
posunem i úzkopásmovými filtry s automatickou detekcí, FIR 
filtry s až 1024 koeficienty, maskování zvuku pro zvýšení 
soukromí, zkreslení hlasu za účelem znemožnění identifikace 
řečníka. Event Scheduler, ukládání nastavení do až 1000 
presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, PC GUI 
SymVue, mobilních zařízení, GPIO, nástěnných ovl. panelů. 
Max. vstupní úroveň +23dBu, phantomové napájení 48V/10mA, 
max. delay 174s, vzorkovací frekvence 48kHz, frekvenční rozsah 
20Hz-20kHz ±0,5dB, dynamický rozsah >113dB, odstup mezi 
kanály >110dB, latenční zpoždění vstup-výstup v rámci jedné 
jednotky (A/D/A) 1,04ms, výpočetní výkon procesoru 1,6 
GFLOPS / 400MIPS, provedení pro vestavbu do 19" racku, výška 
1HU, napájecí zdroj součástí dodávky.

ks 1.000 113,752 113,752 vlastní

2,001. A.1.4.N.1.1.10  Indukční smyčka
-kabel 5x1,5 délka 20m, uložení do podlahy, propojovací svorkovnice, přípojný - 
systém

kpl 1.000 15,389 15,389 vlastní
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2,002. A.1.4.N.1.1.11  Zesilovač pro indukční smyčku
-Zesilovač pro indukční smyčku; budicí proud špičkově cca 13 A (6,7A - pro 500m2, 3A 
pro 100m2); korekce ztrát v železe MLC, 2x vstup Mic/Line, 2x vstup Line, 1x výstup / 
24VDC pro napájení externích zařízení, sluchátkový výstup; LED indikace komprese a 
vybuzení

ks 1.000 22,652 22,652 vlastní

2,003. A.1.4.N.1.1.12  Přípojné místo Livepost
-Přípojné místo do podlahové krabice na pozici livepost, osazení 18x XLR-F, - 6x XLR-M, 
2x LAN, 2x BNC

ks 1.000 7,879 7,879 vlastní

2,004. A.1.4.N.1.1.13  Přípojné místo Orchestřiště
-Přípojné místo do podlahové krabice na pozici livepost, osazení 8x - XLR-F, 4x XLR-M, 
2x LAN, 2x BNC

ks 2.000 5,417 10,834 vlastní

2,005. A.1.4.N.1.1.14  Přípojné místo jeviště portál
-Přípojné místo na stěnu, osazení 12x XLR-F, 4x XLR-M, 2x LAN, 2x BNC

ks 2.000 6,648 13,296 vlastní

2,006. A.1.4.N.1.1.15  Přípojné místo jeviště do podlah. Krabice
-Přípojné místo do podlahové krabice na jeviště, osazení - 8x XLR-F, 4x XLR-M, 2x LAN,

ks 1.000 5,171 5,171 vlastní

2,007. A.1.4.N.1.1.16  Přípojné místo jeviště zadní s převodníkem
-Přípojné místo na stěnu, osazení 4x XLR-F, 2x XLR-M, 2x - LAN,1x HDMI out, RS232, IR 
včetně integrovaného převodníku HDMI - DTP pro rozlišení 4K a přenos až / na 100m

ks 1.000 10,095 10,095 vlastní

2,008. A.1.4.N.1.1.17  Přípojné místo malé
-Přípojné místo, povrchová montáž, osazení 1x XLR-F, 1x XLR-M, 2x LAN,

ks 2.000 2,216 4,432 vlastní

2,009. A.1.4.N.1.1.18  Manuální přepojovač - audio analg
-manuální přepojovač, 2 x 48 bantam jack, 19" x 1U, nastavitelná - normalizace, 
přeslech kanálů > 100 dB pro 10 kHz, > 40 dB pro 6 MHz

ks 3.000 30,531 91,593 vlastní

2,010. A.1.4.N.1.1.19  Manuální přepojavač - data
-manuální přepojovací panel, zásuvky RJ-45, 24 portů, CAT6, životnost - 1000 
zapojení/vypojení, rack montáž; rozměry 19" x 1RU

ks 1.000 2,216 2,216 vlastní

2,011. A.1.4.N.1.1.20  BNC přepojovač
-BNC přepojovač, 16x BNC ,  19" rack montáž

ks 1.000 3,447 3,447 vlastní

2,012. A.1.4.N.1.1.21  Sada přepojovacích kabelů audio
-30 x propojovací kabel Bantam-Bantam, délka 30cm, různé barvy

kpl 1.000 24,006 24,006 vlastní

2,013. A.1.4.N.1.1.22  Sada přepojovacích kabelů audio
-30 x Propojovací kabel Bantam-Bantam, délka 46cm, různé barvy

kpl 1.000 26,592 26,592 vlastní

2,014. A.1.4.N.1.1.23  Sada přepojovacích kabelů data
-10x propojovací kabel Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m, šedá

kpl 1.000 554 554 vlastní

2,015. A.1.4.N.1.1.24  Sada přepojovacích kabelů data
-10x propojovací kabel Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 0,2m, šedá

kpl 1.000 431 431 vlastní

2,016. A.1.4.N.1.1.25  Montážní a spotřební materiál
-Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící - lanka, konektory, 
redukce

kpl 1.000 30,039 30,039 vlastní

2,017. A.1.4.N.1.1.26  Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
-montáž koncových prvků, protažení kabeláže, - instalace stojanů, nastavení a 
konfigurace, 15%

kpl 1.000 422,263 422,263 vlastní

A.1.4.N.1.02: Hlavní sál/režie - audio vybavení 1,132,931
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2,018. A.1.4.N.1.2.01  Digitální mixážní konzole
-digitální mixážní konzole pro víceúčelové aplikace, Digital processing; - nejméně 16x 
vstupní a 8x výstupní motorizovaný fader, minimální mixážní kapacita 64 kanálů při 48 
/ kHz, 2x 22" dotykový displej s grafickým ovládáním, I/O pro  systémové racky nebo 
DANTE,  osazeno - 32x mic/line + 4x AES + 64 mic přes stagebox; 24x line out + 8x 
LR/LCR Master sběrnice; ovládání

aplikací na tablet; možnost virtuálního pultu na PC; správa 
bezdrátových mikrofonů AKG, Sennheiser, Shure,...; interní 
paměť 4GB; THD&N <0.003% @ 1kHz; frekvenční odezva +0/-
1dB, 20Hz-20kHz; latence < 2ms @48kHz

ks 1.000 322,545 322,545 vlastní

2,019. A.1.4.N.1.2.02  Duální DANTE karta pro mixážní konzoli
-rozšiřující karta Dante pro pult; 64x64 - vstupních/výstupních kanálů; možnost HW 
konfigurace počtu kanálů (8x8, 16x16, 32x32 nebo 64x64); / možnost HW konfigurace 
clock source (Mix nebo Card); 2x konektor CAT5 (Primary, Secondary)

ks 1.000 45,366 45,366 vlastní

2,020. A.1.4.N.1.2.03  Duální DANTE karta pro stagebox
-Rozšiřující Dante karta pro stagebox včetně Dante Virtual licence

ks 1.000 45,230 45,230 vlastní

2,021. A.1.4.N.1.2.04  kabelový rozplet pro připojení mixážní konzole
-kabelový rozplet pro připojení mixážní konzole - - audio, AES, Data

ks 1.000 35,455 35,455 vlastní

2,022. A.1.4.N.1.2.05  Stagerack
-systémový frame digitální konzole, kapacita nejméně 32x  analogový vstup 
mikrofonní, 16x - analogový linkový výstup, možnost rozšíření o další volitelnou 
systémovou kartu, napojení přes / multikanálový digitální protokol s CAT5e, MADI, 8x 
GPIO; 19", 4U

ks 1.000 91,347 91,347 vlastní

2,023. A.1.4.N.1.2.06  Přehrávač audio - solid state
-1U,19",stereo CompactFlash/Microdrive,XLR in/out, CD, Bluetooth, SD, - USB; 
PCM/MP3,USB 2,RS 232, 44,1kHz; 16 bit, RS232; SNR >95dB; dynamika >95dB; 
potlačení přeslechu / mezi kanály >95dB; zkreslení <0.005%

ks 2.000 13,357 26,715 vlastní

2,024. A.1.4.N.1.2.07  Bezdrátový mikrofonní set
-Bezdrátový ruční mikrofonní set; Použití: Mluvené slovo; Modulace FM - 500,1 - 530,5 
MHz; Šířka pásma až 30MHz; 8kanálů; fekvenční rozsah přenášeného audio signálu 
40Hz - / 20kHz; bodypack provedení vysílače; THD (1kHz): 0,8%; RF výkon 10mW; 
Odstup signálu od šumu 105dB - (A); Napájení 1x AA baterie; Životnost baterie 14 
hodin; Displej; Přepínač kanálů a nastavení

vstupní úrovně pod krytkou baterie; mini-XLR; Hmotnost 
vysílače 195 g; Rozměry vysílače 237 x 51 mm; Indikace RF a 
clippingu; Výstupy přijímače XLR, 1“ Jack; Rozměr přijímače 200 
x 190 x 44mm; hmotnost přijímače 360g

ks 2.000 20,682 41,364 vlastní

2,025. A.1.4.N.1.2.08  Bezdrátový mikrofonní beltpack
-Bezdrátový mikrofonní beltpack; Modulace FM 650,1 - 680 MHz; - 16kanálů; 
fekvenční rozsah přenášeného audio signálu 35Hz - 20kHz; bodypack provedení 
vysílače; THD / (1kHz): 0,7%; RF výkon 50mW; Odstup signálu od šumu 120dB (A); 
Napájení 1x AA baterie; Životnost - baterie 10 hodin; Displej; Přepínač kanálů a 
nastavení vstupní úrovně pod krytkou baterie; mini-XLR;

Hmotnost vysílače 90 g; Rozměry vysílače 60 x 74 x 30 mm; 
Indikace RF a clippingu; Výstupy přijímače XLR, 1“ Jack; Rozměr 
přijímače 200 x 190 x 44mm; hmotnost přijímače 972g

ks 2.000 8,101 16,201 vlastní

2,026. A.1.4.N.1.2.09  hlavový mikrofon - lavalier
-Profesionální hlavový mikrofon v provedení za ucho v tělové barvě; - kondenzátorová 
kapsle; kardioidní směrová charakteristika; citlivost 13 mV/Pa; SNR 57 dB(A); max. / 
SPL 145 dB; THD < 1%; impedance 5 kohm; hmotnost 7,6 g;  vlastní uzavíratelný obal;  
nastavitelná - délka ramínka; EMC stínění

ks 2.000 14,527 29,054 vlastní

2,027. A.1.4.N.1.2.10  anténní spliƩer
-Aktivní anténní rozbočovač (splitter); distribuce diverzitního VF signálu (2 x - 1:4); pro 
vícekanálové systémy mikroportů; možno řadit několik rozbočovačů za sebe; napájení 
/ přijímačů po anténních kabelech; napájí po vstupních VF kabelech aktivní antény i 
anténní - zesilovače; včetně spínaného síťového zdroje a kitu pro montáž do racku

ks 1.000 20,313 20,313 vlastní
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2,028. A.1.4.N.1.2.11  Anténa UHF
-Směrová anténa, aktivní, širokopásmová, pracuje v pásmu: 470 - 952 MHz, signál: 
21.5 - dBi, impedance: 50 Ohms, materiál: plast, rozměry: 240 x 230 x 26 mm, 
hmotnost: 250 g

ks 2.000 11,363 22,726 vlastní

2,029. A.1.4.N.1.2.12  Držák antén
-Držák antény kloubový otočný

ks 2.000 1,133 2,265 vlastní

2,030. A.1.4.N.1.2.13  Ruchový mikrofon
-kondenzátorová mikrofonní kapsle, kardioidní charakteristika, univerzální - aplikace, 
frekvenční charakteristika 40 Hz - 20 KHz, citlivost 31mV/Pa, SPL 130 dB max., aktivní / 
mikrofonní napaječ/předzesilovač, frekvenční rozsah 30Hz - 20 kHz, výstupní 
impedance 200 ohm, - fantomové napájení 12V až 48V/2,2mA

kpl 2.000 11,880 23,760 vlastní

2,031. A.1.4.N.1.2.14  ruční drátový mikrofon
-Vokální, dynamický mikrofon se superkardiodní charakteristikou; Tělo - mikrofonu je 
vyrobeno ze zinkové slitiny; Obsahuje patentovanou mikrofonní vložku vyrobenou / 
technologií Laminate Varimotion™, která je chráněna síťkou z pružné oceli; frekvenční 
rozsah od 70 - Hz do 20 kHz; konektor  XLR; úroveň akustického tlaku 156 dB; směrová 
charakteristika

superkardioidní; hmotnost v g  340; citlivost  2.6 mV/Pa (-52 
dBV)
impedance 600 Ohm

ks 4.000 4,038 16,152 vlastní

2,032. A.1.4.N.1.2.15  mikrofonní kabel 3m
-Kabel audio profesionální mikrofoní XLR-f/XLR-m 3m

ks 5.000 431 2,155 vlastní

2,033. A.1.4.N.1.2.16  mikrofonní kabel 6m
-Kabel audio profesionální mikrofoní XLR-f/XLR-m 6m

ks 5.000 591 2,955 vlastní

2,034. A.1.4.N.1.2.17  mikrofonní kabel 10m
-Kabel audio profesionální mikrofoní XLR-f/XLR-m 10m

ks 5.000 800 4,001 vlastní

2,035. A.1.4.N.1.2.18  AkƟvní studiové monitory
-2-pásmový aktivní studiový monitor s bi-ampem; lineární frekvenční - rozsah 45 Hz - 
25 kHz (- 3 dB); 107 dB peak SPL; Rozměry: 350 x 237 x 223 mm, Hmotnost: 5,68 kg; / 
černé provedení;  Analog XLR a digitální XLR AES / EBU připojení; 2x250W výkonové 
zesilovače třídy - D; processing 32 bit Floating Point, 192 kHz Sample Rate; 8 Room EQ 
a 6 x uživatelský EQ filtr; 6 x

factory preset ks 4.000 32,993 131,972 vlastní

2,036. A.1.4.N.1.2.19  Montážní a spotřební materiál
-Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící - lanka, konektory, 
redukce

kpl 1.000 3,447 3,447 vlastní

2,037. A.1.4.N.1.2.20  technologický stojan režie
-stojan šíře 19" pro vestavnou montáž technologických prvků, výška 16U, - odklopná 
zadní stěna a plechové bočnice, vnitřní výstroj pro rozvod 230VAC, záslepy, vyvazovací 
/ panely, police, černé provedení

kpl 1.000 15,019 15,019 vlastní

2,038. A.1.4.N.1.2.21  technologický stojan
-stojan šíře 19" pro vestavnou montáž technologických prvků, hloubka 800mm, - šířka 
600mm, výška 47U, přední prosklené dveře, odklopná zadní stěna a plechové bočnice, 
vnitřní / výstroj pro rozvod 230VAC, záslepy, vyvazovací panely, police, chlazení, černé 
provedení

kpl 1.000 23,144 23,144 vlastní

2,039. A.1.4.N.1.2.22  Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
-montáž koncových prvků, protažení kabeláže, - instalace stojanů, nastavení a 
konfigurace, 15%

kpl 1.000 211,747 211,747 vlastní

A.1.4.N.1.03: Inspice a místní rozhlas 1,153,306
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2,040. A.1.4.N.1.3.01  Digitální hlavní interkomová jednotka
-Digitální interkomová matrixová jednotka 19" 1U, 12ti - kanálová Full-duplex 
jednotka s případnou rozšiřitelností licence na 24 kanálů; až 60 beltpacků; / možnost 
rozšiřujících modulů, komunikace po CAT5/6; možnost propojení až tří hlavních 
jednotek; - konektory 2x XLR-M, 2x XLR-F, 4pin XLR, USB, program XLR-F, stage XLR-M, 
IFB 1/4" jack; mikrofonní

předzesilovač pro dynamický mikrofon 200ohm, 1,7V, limiter 
+23dB, zisk 60dB pro dynamický mikrofon; THD <0,2% 1kHz

ks 1.000 193,219 193,219 vlastní

2,041. A.1.4.N.1.3.02  Digitální interface
-rozšiřující modul pro hlavní interkomovou jednotku; 2x LAN

ks 1.000 25,311 25,311 vlastní

2,042. A.1.4.N.1.3.03  Digitální stanice interkomu velká
-Digitální stolní hovorová stanice, 4 kanály, současné zobrazení - 4 kanálů; 
komunikace HelixNet a XLR; možnost výběru kanálu; přístup ke všem kanálům; 
mikrofonní / předzesilovač pro dynamický mikrofon 200ohm, 1,7V, limiter +23dB, zisk 
60dB pro dynamický mikrofon; - THD <0,1% 1kHz; frekvenční odezva 300Hz - 10kHz (+/-
3dB); max 13W; GIPO-DB9

ks 1.000 109,924 109,924 vlastní

2,043. A.1.4.N.1.3.04  Digitální stanice interkomu malá
-Digitální stolní hovorová stanice, 4 kanály, současné zobrazení 2 - kanálů; 
komunikace HelixNet a XLR; možnost výběru kanálu; mikrofonní předzesilovač pro 
dynamický / mikrofon 200ohm, 1,7V, limiter +23dB, zisk 60dB pro dynamický 
mikrofon; THD <0,1% 1kHz; frekvenční - odezva 300Hz - 10kHz (+/-3dB); max 6W

ks 2.000 66,417 132,834 vlastní

2,044. A.1.4.N.1.3.05  stojánek pro stanici
-Stojánek stanice na pracovní plochu

ks 2.000 19,562 39,124 vlastní

2,045. A.1.4.N.1.3.06  mikrofon
-kondenzátorový mikrofon na husím krku; délka 13,4"; 3pin DIN konektor;

ks 4.000 11,769 47,077 vlastní

2,046. A.1.4.N.1.3.07  Beltpack
-Dvoukanálový digitální full-duplex beltpack; 10ti znakový OLED displej; USB port; - 
připojení XLR, HelixNet; odolnost IP53; 4x tlačítko, 2x otočné nastavení hlasitosti

ks 4.000 44,196 176,784 vlastní

2,047. A.1.4.N.1.3.08  sluchátka polouzavřená
-headset s jedním sluchátkem; dynamický kardioidní mikrofon; sluchátko s - vysokým 
útlumem okolního hluku; frekvenční rozsah mikrofonu 250Hz - 20kHz; frekvenční 
rozsah / sluchátek 20Hz - 20kHz; citlivost 99dB +/-3dB 1kHz

ks 4.000 10,895 43,580 vlastní

2,048. A.1.4.N.1.3.09  sluchátka lehká polouzavřená
-headset s jedním sluchátkem; dynamický kardioidní mikrofon; - frekvenční rozsah 
mikrofonu 300Hz - 20kHz;

ks 2.000 14,958 29,915 vlastní

2,049. A.1.4.N.1.3.10  Přípojné místo inspice
-Přípojné místo na pozici inspice, osazení 1x XLR-F, 1x XLR-M, 2x LAN

ks 1.000 3,447 3,447 vlastní

2,050. A.1.4.N.1.3.11  Přípojné místo šatna
-Přípojné místo na pozici inspice, osazení 1x XLR-F, 1x XLR-M, 2x LAN

ks 1.000 3,447 3,447 vlastní

2,051. A.1.4.N.1.3.12  Switch
-24 x 1000 Mbps, PoE, racková instalace, QoS,  přepínací kapacita 52 Gbps

ks 3.000 15,512 46,535 vlastní

2,052. A.1.4.N.1.3.13  Player pro gong
-kompaktní programovatelný přehrávač pro nepřetržitý provoz; RS232 ovládání, USB, - 
4x trigger vstupy; vestavěný zesilovač

ks 1.000 14,527 14,527 vlastní
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2,053. A.1.4.N.1.3.14  Výkonový zesilovač 2x300W
-Analogový výkonový dvoukanálový zesilovač; maximální výkon 2x300W; - frekvenční 
rozsah ( 8 Ohms, 20 Hz - 20 kHz)  +/- 0.25 dB; SNR (A-vážené)  > 108 dB; celkové / 
harmonické zkreslení ( 20 Hz - 20 kHz)  0.35%; napěťový zisk 34 dB; Damping Factor (20 
Hz to 100 Hz) -  >1000; vstupní impedance (nominal balanced, unbalanced)  10 kOhm, 
5 kOhm; Maximální vstupní úroveň

bez komprese +20 dBu; maximální vstupní úroveň bez clippingu  
+26 dBu;  impedance zátěže 2 - 16 Ohms; 70Vrms a 100Vrms; 
maximální hluk chlazení 45 dBA SPL v 1m; HQnet; rozměry 19" x 
3.5" x 14.25" (48.3cm x 8.9cm x 35.63cm); hmotnost 9,12kg; 
napájecí konektor IEC 15A

ks 1.000 33,855 33,855 vlastní

2,054. A.1.4.N.1.3.15  Podhledový reproduktor
-Dvoupásmový podhledový reproduktor 6,5"+1"; 8ohm/70V/100V; výkon 150W, - 
pokrytí: 120°; barva: bílá; frekvenční rozsah +/-10dB 55Hz - 20kHz; citlivost 91dB 
SPL/1W/1m; max. / SPL 110 dB; průměr 305mm; výška 259 mm

ks 3.000 11,720 35,160 vlastní

2,055. A.1.4.N.1.3.16  Nástěnný regulátor hlasitosƟ
-Nástěnný regulátor hlasitosti otočný pro 100V rozhlas s nucenou - volbou

ks 3.000 1,576 4,727 vlastní

2,056. A.1.4.N.1.3.17  Náhledová kamera
-Náhledová kamera 1/3" 2.1-Megapixel Compact HDTV Color Camera, 1080P 30/25, 
1080i - 60, Video Format, True 16 x 9 Aspect Ratio, HD-SDI Output, RS-232C/RS-485 
Remote Control, CS-Mount, / 12 VDC, Resolution:  1944 H x 1092 V (2.1 megapixels) 
včetně objektivu a zajištění napájení 12V a - včetně kotvení

ks 2.000 5,971 11,942 vlastní

2,057. A.1.4.N.1.3.18  Náhledový displej
-Dvojitý 8" LCD, SDI, HD-SDI, 3G SDI, LAN, rack 19"

ks 2.000 24,376 48,751 vlastní

2,058. A.1.4.N.1.3.19  Montážní a spotřební materiál
-Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící - lanka, konektory, 
redukce

kpl 1.000 2,955 2,955 vlastní

2,059. A.1.4.N.1.3.20  Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
-montáž koncových prvků, protažení kabeláže, - instalace stojanů, nastavení a 
konfigurace, 15%

kpl 1.000 150,193 150,193 vlastní

A.1.4.N.1.04: Foyer 213 60,077
2,060. A.1.4.N.1.4.01  Přípojné místo audio

-Přípojné místo do podlahové krabice na pozici livepost, osazení 6x XLR-F, 8x - XLR-M
ks 1.000 4,678 4,678 vlastní

2,061. A.1.4.N.1.4.02  Přípojné místo audio - podlaha
-Přípojné místo do podlahové krabice na pozici livepost, osazení 8x - XLR-F, 4x XLR-M

ks 1.000 5,171 5,171 vlastní

2,062. A.1.4.N.1.4.03  Reproduktor akƟvní
-Dvoupásmový aktivní reproduktor s 12" wooferem a 1" výškovým reproduktorem, - 
frekvenční rozsah (-10 dB)  48 Hz – 20 kHz; vyzařovací úhel horizontálně 110°, 
vertikálně 60°; / maximální výkon 500W; Max SPL  126 dB; 3-pásmový parametrický 
equalizér dostupný přes - bluetoothrozměry (V x Š x H)  558 x 322 x 295 mm; hmotnost  
12 kg; černé provedení, včetně

montážního držáku ks 2.000 13,788 27,576 vlastní

2,063. A.1.4.N.1.4.04  Drobné propojovací kabely
-Komplet propojovacích kabelů

kpl 1.000 2,216 2,216 vlastní

2,064. A.1.4.N.1.4.05  Montážní a spotřební materiál
-Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící - lanka, konektory, 
redukce

kpl 1.000 1,970 1,970 vlastní

2,065. A.1.4.N.1.4.06  Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
-montáž koncových prvků, protažení kabeláže, - instalace stojanů, nastavení a 
konfigurace, 15%

kpl 1.000 18,466 18,466 vlastní
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A.1.4.N.1.05: Malý sál 325 23,268
2,066. A.1.4.N.1.5.01  Přípojné místo audio

-Přípojné místo nástěnné, osazení 1 XLR-M
ks 2.000 1,046 2,093 vlastní

2,067. A.1.4.N.1.5.02  Přípojné místo audio
-Přípojné místo nástěnné, osazení 6x XLR-F, 8x XLR-M

ks 1.000 4,678 4,678 vlastní

2,068. A.1.4.N.1.5.03  Přípojné místo audio - podlaha
-Přípojné místo do podlahové krabice, osazení 8x XLR-F, 4x XLR-M

ks 1.000 4,432 4,432 vlastní

2,069. A.1.4.N.1.5.04  Montážní a spotřební materiál
-Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící - lanka, konektory, 
redukce

kpl 1.000 2,216 2,216 vlastní

2,070. A.1.4.N.1.5.05  Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
-montáž koncových prvků, protažení kabeláže, - instalace stojanů, nastavení a 
konfigurace, 15%

kpl 1.000 9,849 9,849 vlastní

A.1.4.N.1.06: Klubovna 307 50,105
2,071. A.1.4.N.1.6.01  Přípojné místo audio

-Přípojné místo do podlahové krabice na pozici livepost, osazení 1 stereo jack - 3,5
ks 2.000 1,046 2,093 vlastní

2,072. A.1.4.N.1.6.02  Reproduktor akƟvní
-Dvoupásmový aktivní reproduktor s 12" wooferem a 1" výškovým reproduktorem, - 
frekvenční rozsah (-10 dB)  48 Hz – 20 kHz; vyzařovací úhel horizontálně 110°, 
vertikálně 60°; / maximální výkon 500W; Max SPL  126 dB; 3-pásmový parametrický 
equalizér dostupný přes - bluetoothrozměry (V x Š x H)  558 x 322 x 295 mm; hmotnost  
12 kg; černé provedení, včetně

montážního držáku ks 2.000 13,788 27,576 vlastní

2,073. A.1.4.N.1.6.03  Montážní a spotřební materiál
-Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící - lanka, konektory, 
redukce

kpl 1.000 1,970 1,970 vlastní

2,074. A.1.4.N.1.6.04  Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
-montáž koncových prvků, protažení kabeláže, - instalace stojanů, nastavení a 
konfigurace, 15%

kpl 1.000 18,466 18,466 vlastní

A.1.4.N.1.07: Informační systém 802,952
2,075. A.1.4.N.1.7.01  Displej informačního systému

-Digitální reklamní displej; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvícení: - LED; 
Úhlopříčka [palce]: 65"; Rozlišení: 3840 x 2160; Poměr stran: 16:9; Jas [cd/m2]: 500; 
Kontrast: / 4000:1; Odezva [ms]: 8; Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178; 
Počet barev: 16,77 mil.; 1x - D-sub, 1x DVI, 3x HDMI; LAN, RS232;  Spotřeba [W]: 200; 
provoz 24/7; Rozměry (ŠxVxH mm): 1462x842x97

mm; Hmotnost [kg] max: 35 ks 4.000 67,464 269,854 vlastní

2,076. A.1.4.N.1.7.02  Displej informačního systému
-Digitální reklamní displej; Technologie obrazovky: AMVA3; Podsvícení: - LED; 
Úhlopříčka [palce]: 55"; Rozlišení: FullHD; Poměr stran: 16:9; Jas [cd/m2]: minimálně 
2500; / Kontrast: 4000:1; Odezva [ms]: 8; Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 
178/178; Počet barev: 16,77 - mil.; 1x D-sub, 1x DVI, 3x HDMI; LAN, RS232; provoz 24/7;

ks 2.000 42,842 85,684 vlastní

2,077. A.1.4.N.1.7.03  Rám pro samostojný displej
-Nosný rám pro displej zajišťující montáž, ventilaci, odolnost; montáž k - podlaze; 
černé nebo bílé provedení; pro displeje 55"

ks 2.000 15,512 31,023 vlastní
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2,078. A.1.4.N.1.7.04  Rám pro nástěnný displej
-Nosný rám pro displej zajišťující montáž, ventilaci, odolnost; montáž na - stěnu; 
otevíravý rám s boční pojistkou pro otevřední; přední část se otvírá i s displejem pro 
snadný / přístup k jeho zadní části; černé nebo bílé provedení, pro displeje 65"

ks 4.000 10,341 41,364 vlastní

2,079. A.1.4.N.1.7.05  Digital signage player
-Mediální přehrávač s výkonným jádrem pro zpracování 4K videa, který - disponuje 
kapacitou pro současné dekódování 2x Full HD video streamů a rozšířenou podporou 
HTML5. Je / vybaven  standardním I/O rozhraním, Gigabit Ethernet, GPIO, IR, 
analog/digital audio a M.2 - SSDrozhraním; podpora 4K HDR a Full HD videa 
enkodovaného v H.265; CEA HDR10 media profile: bar.

hloubka 10 bit a 4:2:0; současné dekódování dvou Full HD video 
zdrojů; jádro pro rozšířené rendrování obsahu  HTML5; Gigabit 
ethernet síťové rozhraní; Digital audio

ks 6.000 31,762 190,572 vlastní

2,080. A.1.4.N.1.7.06  Indukční smyčka
-kabel 5x1,5 délka 10m, uložení do podlahy, propojovací svorkovnice, přípojný - 
systém

kpl 1.000 12,926 12,926 vlastní

2,081. A.1.4.N.1.7.07  Zesilovač pro indukční smyčku
-Zesilovač pro indukční smyčku; budicí proud špičkově cca 13 A (6,7A - pro 500m2, 3A 
pro 100m2); korekce ztrát v železe MLC, 2x vstup Mic/Line, 2x vstup Line, 1x výstup / 
24VDC pro napájení externích zařízení, sluchátkový výstup; LED indikace komprese a 
vybuzení

ks 1.000 22,652 22,652 vlastní

2,082. A.1.4.N.1.7.08  stolní mikrofon s tlačítkem
-Dynamický mikrofon kardioida s vypínačem - zpěv, mluvené slovo, - frekvenční 
pásmo mikrofonu 80 - 12 000Hz, citlivost -70dB, konektor XLR, impedance 600?, 
včetně / stojánku na stůl a připojovacího kabelu 1,5m, hmotnost max komplet 846g

ks 1.000 4,494 4,494 vlastní

2,083. A.1.4.N.1.7.09  HDMI kabel 0,5m
-HDMI 0,5m, aximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení - 
obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : 
trojvrstvé velmi ohebné / PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá 
měď). Síla vodičů AWG: 26; bílé provedení

ks 6.000 185 1,108 vlastní

2,084. A.1.4.N.1.7.10  Datový patch kabel
-Datový propojovací patch kabel 2m, Cat6, 100% Cu měděný vodič AWG26/7; 2x RJ45 - 
stíněný konektor, UL certifikát

ks 6.000 99 591 vlastní

2,085. A.1.4.N.1.7.11  paměťová karta
-Paměťová karta standardu SDXC, kapacita 64 GB, rychlost čtení: 95 MB/s, rychlost - 
zápisu: 90 MB/s. Kompatibilita s SDHC, SDXC a SDHC-I a SDXC-I (UHS-I). Podporuje 
specifikaci Class / 10 UHS-I U3 V30 (vhodná pro full HD videa i 4K)

ks 6.000 1,539 9,233 vlastní

2,086. A.1.4.N.1.7.12  Držák displeje
-fixní nástěnný úchyt pro informační panely

ks 4.000 2,955 11,818 vlastní

2,087. A.1.4.N.1.7.13  Montážní a spotřební materiál, 
-Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící - lanka, konektory, 
redukce

kpl 1.000 3,447 3,447 vlastní

2,088. A.1.4.N.1.7.14  Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
-montáž koncových prvků, protažení kabeláže, - instalace stojanů, nastavení a 
konfigurace, 15%

kpl 1.000 118,184 118,184 vlastní

A.1.4.N.1.08: Kavárna 151,362
2,089. A.1.4.N.1.8.01  reproduktor restaurace

-Dvoupásmový elegantní kompaktní reproduktor 6"+2"; 8ohm/32ohm; výkon 160W, - 
pokrytí: 90x90°; barva: výběr RAL; frekvenční rozsah +/-10dB 50Hz - 19kHz; max. SPL 
115 dB; / 180x350x118 mm; 6,5kg

ks 10.000 5,540 55,399 vlastní
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2,090. A.1.4.N.1.8.02  Výkonový zesilovač 2x600W
-Analogový výkonový dvoukanálový zesilovač; maximální výkon 2x600W; - frekvenční 
rozsah ( 8 Ohms, 20 Hz - 20 kHz)  +/- 0.25 dB; SNR (A-vážené)  > 108 dB; celkové / 
harmonické zkreslení ( 20 Hz - 20 kHz)  0.35%; napěťový zisk 34 dB; Damping Factor (20 
Hz to 100 Hz) -  >1000; vstupní impedance (nominal balanced, unbalanced)  10 kOhm, 
5 kOhm; Maximální vstupní úroveň

bez komprese +20 dBu; maximální vstupní úroveň bez clippingu  
+26 dBu;  impedance zátěže 2 - 16 Ohms; 70Vrms a 100Vrms; 
maximální hluk chlazení 45 dBA SPL v 1m; HQnet; rozměry 19" x 
3.5" x 14.25" (48.3cm x 8.9cm x 35.63cm); hmotnost 9,12kg; 
napájecí konektor IEC 15A

ks 1.000 40,010 40,010 vlastní

2,091. A.1.4.N.1.8.03  Technologický stojan
-Stojan šíře 19" pro vestavnou montáž technologických prvků, hloubka 400 mm, - šířka 
600 mm, výška 12 U, černá barva; Prosklené dveře, kouřové sklo. Perforovaný horní a 
dolní / kryt; Rozebíratelný; vnitřní výstroj pro rozvod 230 VAC, kompletně vybavený

kpl 1.000 10,834 10,834 vlastní

2,092. A.1.4.N.1.8.04  MulƟmediální přehrávač
-1U,19",stereo CompactFlash/Microdrive,XLR in/out, CD, Bluetooth, SD, USB; - 
PCM/MP3,USB 2,RS 232, 16/24 bit, RS232; FM/DAB+; SNR >95dB; dynamika >90dB; 
potlačení přeslechu mezi / kanály >90dB

ks 1.000 13,357 13,357 vlastní

2,093. A.1.4.N.1.8.05  Drobný instalační materiál, konektory, propojovací kabely, kotvící materiál
-

kpl 1.000 1,477 1,477 vlastní

2,094. A.1.4.N.1.8.06  Montážní a spotřební materiál, 
-Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící - lanka, konektory, 
redukce

kpl 1.000 3,201 3,201 vlastní

2,095. A.1.4.N.1.8.07  Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
-montáž koncových prvků, protažení kabeláže, - instalace stojanů, nastavení a 
konfigurace, 15%

kpl 1.000 27,084 27,084 vlastní

A.1.4.N.1.09: Propojovací kabeláž - metráž 491,964
2,096. A.1.4.N.1.9.01  Kabel výkonový repro 2x6

-kabel repro průřez 4x6, provedení FRNC, čistota mědi >99%, černá izolace, - kruhový 
průřez kabelu

m 70.000 192 13,440 vlastní

2,097. A.1.4.N.1.9.02  Kabel výkonový repro 2x4
-kabel repro průřez 2x4, provedení FRNC, čistota mědi >99%, černá izolace, - kruhový 
průřez kabelu

m 240.000 138 33,096 vlastní

2,098. A.1.4.N.1.9.03  Kabel výkonový repro 2x2,5
-kabel repro průřez 2x2,5, provedení FRNC, čistota mědi >99%, černá - izolace, 
kruhový průřez kabelu

m 400.000 94 37,440 vlastní

2,099. A.1.4.N.1.9.04  Kabel audio - instalační 1x2x0,22
-kabel audio instalační 1x2x0,22, provedení FRNC; průměr 5,6mm

m 1,280.000 27 34,688 vlastní

2,100. A.1.4.N.1.9.05  Kabel audio - instalační 12x2x0,22
-kabel audio instalační multipárový, 12x2x0,22; bezhalogenový - audio kabel vhodný 
pro přenos symetrického analogového zvukového signálu, 12x kroucený pár 0,22mm2, 
/ stínění AL/PETP folií, samozhášivý plášť (FRNC kat C) provedení FRNC

m 320.000 517 165,472 vlastní

2,101. A.1.4.N.1.9.06  Kabel audio - instalační 16x2x0,22
-kabel audio instalační multipárový, 16x2x0,22; bezhalogenový - audio kabel vhodný 
pro přenos symetrického analogového zvukového signálu, 16x kroucený pár 0,22mm2, 
/ stínění AL/PETP folií, samozhášivý plášť (FRNC kat C) provedení FRNC

m 210.000 589 123,585 vlastní

2,102. A.1.4.N.1.9.07  Koaxiální kabel
-Kabel koaxiální, 75 ohm, pásmo do 3 GHz, kapacita 52 pF; průměr dielektrika 4,8mm; - 
 vnitřní vodič Cu 1,13mm; útlum při 3GHz 33,4dB/100m, LSZH

m 1,110.000 17 19,092 vlastní
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2,103. A.1.4.N.1.9.08  Datový kabel
-Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH

m 2,130.000 20 41,961 vlastní

2,104. A.1.4.N.1.9.09  kabel k širokopásmové anténě
-Kabel koaxiální, 50 ohm, útlum v pásmu 800 MHz menší než 12 dB/100 m, - RG-11, 
FRNC

m 60.000 30 1,770 vlastní

2,105. A.1.4.N.1.9.10  kabel audio 5x1,5 pro 100V
-Kabel pro 100V ozvučení 5x1,5mm2; konstrukce měděný vodič - izolace žil - ze 
síťovaného polyetylénu  - bezhalogenová výplňová směs - vnější plášť z 
bezhalogenového polymeru; / šedé provedení; vyhovuje normám DIN VDE 0250-214, 
DIN EN 60228 Třída 1 a 2 (konstrukce vodiče) a HD - 308 S2; Jmenovité napětí Uo/U 
300 / 500 V; Zkušební napětí  AC 2000 V; Teplotní rozsah flexibilní

uložení  +5°C až +70°C; Provozní teplota zkrat °C 160; Vlastnosti 
při hoření norma  EN 50266-2-4, EN 60332-1 a IEC 60332-3 Kat.C

m 150.000 143 21,420 vlastní

A.1.4.N.1.10: Ostatní 116,338
2,106. A.1.4.N.1.10.01 Veškeré potřebné zkoušky kpl 1.000 14,773 14,773 vlastní

2,107. A.1.4.N.1.10.02 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení (Zaškolení obsluhy a 
údržby; - Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, 
kteří budou předané / zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé; Zaškolení údržby 
– zhotovitel provede řádné zaškolení - pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat 
údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe

zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a 
preventivních prohlídek systémů)

kpl 1.000 22,160 22,160 vlastní

2,108. A.1.4.N.1.10.03 Testy, revize a uvedení do provozu (Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi 
navazujícími - profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno; komplexní zkoušky 
celého díla za účelem prokázání / kvality, funkčnosti a parametrů dodaného 
předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová - dokumentace pro 
vysvětlení činnosti a rozsahu díla)

kpl 1.000 29,546 29,546 vlastní

2,109. A.1.4.N.1.10.04 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů (Stavební 
přípomoce pro - dodavatele stavby; drážky pro indukční smyčky; průvrty stavebními 
konstrukcemi; drážky pro kabeláže / atd.)

kpl 1.000 32,008 32,008 vlastní

2,110. A.1.4.N.1.10.05 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 14,773 14,773 vlastní

2,111. A.1.4.N.1.10.06 Požární ucpávky kpl 1.000 3,078 3,078 vlastní

A.1.4.N.02: Scénické osvětlení 4,065,651

A.1.4.N.2.01: Hlavní sál - scénické osvětlení 2,886,373
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2,112. A.1.4.N.2.1.01  Hlavní osvětlovací pult
-2.048 nebo 12.288 výstupů; 16.000 řídicích kanálů (libovolné číslo od 1 do - 99 999); 
Až 99 rozdílných uživatelů; Oddělená kontrola; 20 ovládací potenciometrů; Dvojice 
Master / playback motorizovaných faderů o délce 100 mm; Přímé volby definované 
uživatelem
Čtyři typy různých - palet (IFCB); Funkce presetů jako "všechny palety"; Efekty 
poskytují dynamicky relativní a absolutně

progresivní chování; Centrální informační oblast (CIA) 
zpřístupňuje prohlížeč i ostatní funkce; Čtyři stránkovatelné 
enkodéry pro ovládání parametrů; Konfigurovatelný displej s 
vysokou hustotou kanálů, s formátováním a režimy flexi-kanálů; 
Až šest abstraktních barevných odstínů, tónování, spektrum a 
nájezdů Path nástrojů; Uživatelsky konfigurovatelné 
interaktivní „Magic Sheets“; Síťové vstupní protokoly ETCNet2™ 
a Net3™ (přes ACN), ArtNet a Avab® UDP; Zobrazení import z 
Obsession, Express™, Expression®, Emphasis®, Congo®, Cobalt®, 
GrandMA1, GrandMA2, Safari, a řady Strand 500/300; Dva 
samostatně konfigurovatelné ethernetové porty; Více MIDI 
a/nebo SMPTE TimeCode vstupů, Analog / Sériových vstupů, 
vysílání / příjem OSC; Funkce Virtual Media Server pro pixel-
mapping efekty, obrázky, animace

ks 1.000 140,602 140,602 vlastní

2,113. A.1.4.N.2.1.02  Křídlo pro osvětlovací pult
-40 ovládacích potenciometrů; Stránkování playbacků (100 stránek); - Stránkování / 
banky jsou určeny v menu Setup; Tlačítko / potenciometr a konfigurace se zobrazují 
na / LCD displejích s vysokým rozlišením; Dva napájené USB porty; VESA 100 x 100 mm 
uchycení; Uzamykací - bod kompatibilní se zámkem Kensington; Dodávány s 
napájením vč. kabelu, protiprachovým krytem a USB

kabelem ks 1.000 68,302 68,302 vlastní

2,114. A.1.4.N.2.1.03  Dálkové ovládání
-WiFi dálkové ovládání, iPad, SW, AP, propojky

ks 1.000 19,289 19,289 vlastní

2,115. A.1.4.N.2.1.04 Ethernet patch panel 24 RJ45, 1U ks 2.000 2,062 4,125 vlastní

2,116. A.1.4.N.2.1.05 Konfigurovatelný 8-port Gigabit Ethernet switch ks 1.000 6,741 6,741 vlastní

2,117. A.1.4.N.2.1.06  Datový distributor
-4 port datový distributor, RJ45, DMX/RDM, Ethernet, sACN, PoE/ext. napájení - 12-
24V

ks 1.000 24,306 24,306 vlastní

2,118. A.1.4.N.2.1.07  Stmívací jednotky
-Stmívací komplet 60 scénických obvodů umístěný v 19" racku s distributorem 6U - 
3x250A/10x63A/3, volitelné obvody 230V spínané pomocí pulsního transformátoru: 
9ks stmívací komplet / 12x16A: Volba mezi stmívač / spínač pomocí křivky nebo 
manuálně pro každý kanál; Kontrola vstupního - napětí, teploty, frekvence a DMX 
signálu na LCD panelu; Pro každý kanál lze provést software patch,

nastavit předžhavení a vlastní křivku průběhu; Ethernet port: 
SRSnet, ARTnet, sACN – jiné na vyžádání USB port: aktualizace 
software / presets / ochrana jednotky 16 scén s možností 
prolínání mezi nimi; 2x DMX port s podporou RDM; Zvukové 
výstrahy pro chyby v napětí, frekvenci či odpojení N; Vysoká 
účinnost, méně než 2% tepelných ztrát při plném zatížení; S-
DRIVE – doplnění pulsního transformátoru na triaku pro řízení 
nulového zatížení; STUDIO Risetime – odezva 400uS; větrák 
řízený teplotou stmívače

kpl 1.000 499,033 499,033 vlastní

2,119. A.1.4.N.2.1.08  Vstuní rozvaděč
-Vstuní rozvaděč pro napájení stmívacích jednotek, včetně DMX - DALI sběrnice

kpl 1.000 59,568 59,568 vlastní

2,120. A.1.4.N.2.1.09  Dopňující ovládací pult hlediště
-Dopňující ovládací pult hlediště, 6 okruhů 0-10V, DMX

kpl 1.000 7,928 7,928 vlastní
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2,121. A.1.4.N.2.1.10  Scénické profilové svíƟdlo 1000W
-Profilové svítidlo 1000W, vč. Žárovky a iris clony: Varianty - svítidel  vyzařovací úhel 
11/26°, 16/35°, 28/54°; Určeno pro standardní divadelní žárovky 1/1,2kW, / patice 
GX9,5; Možnost používat najednou iris clonu i gobo se současným ostřením obou; 
Možnost až - 8-mi ořezových clon (standardně 4), které lze vyndat či úplně zasunout 
(při převozu); Zámek

ořezových clon proti nechtěnému posunutí; Univerzální držák 
pro kovové či skleněná goba (velikosti A) a rámeček jsou 
součástí dodávky; Tubus s možností náklonu o 45° na každou 
stranu s možností uzamčení; Vnitřní držák skleněného filtru (filtr 
je volitelný); Možnost přestavění na výbojkový světelný zdroj; 
Tichý chod – pasivní chlazení

ks 6.000 23,526 141,157 vlastní

2,122. A.1.4.N.2.1.11  Scénické profilové svíƟdlo 750W
-Profilové svítidlo 750W, vč. žárovky a iris clony: Vyzařovací - úhly:15/30° model se 
dvěma bikonvexními čočkami; 25/50° - model s přední plankonvexní čočkou a zadní / 
bikonvexní; Čočky s anti-reflexním povrchem; Skleněný, tvarovaný reflektor se 
skleněným povrchem; 95 - % vyzařování viditelného světla optickou soustavou; 90 % 
tepla (infračervené spektrum) je vyzařováno

dozadu přes reflektor; Reflektor a čočky chráněny proti 
vibracím; Jednoduchá výměna lampy; Určeno pro žárovky HPL 
575 W nebo 750 W; Vyměnitelný a otočný tubus; Izolovaná 
zadní rukojeť; Ovládání zoomu jednou rukou; Zámek zoomu; 
Značky úhlu a ostření na svítidle; Místo pro gobo a iris clonu; 
Ořezové clony z oceli s natočením ± 25o; Snadný přístup pro 
čištění; Robustní hliníková konstrukce

ks 6.000 13,079 78,472 vlastní

2,123. A.1.4.N.2.1.12  Divadelní svíƟdlo PC 2000W
-Divadelní svítidlo PC 2000W; Divergence:   5-50°; Patice:    GY16; - Rozměr rámečku:  
245 x 245mm; Rozměry:   330 x 470 x 500mm; Hmotnost:   13kg; Žárovka:   2000W - / 
CP72; Klapky

ks 4.000 6,463 25,853 vlastní

2,124. A.1.4.N.2.1.13  Divadelní svíƟdlo PC 1000W
-Divadelní svítidlo PC 1000W; Divergence:   8-50°; Patice:    GX9,5; - Rozměr rámečku:  
185 x 185mm; Rozměry: 310 x 350 x 390mm; Hmotnost:   8,5kg; Žárovka:   1000W – / 
CP70; Klapky

ks 24.000 5,540 132,958 vlastní

2,125. A.1.4.N.2.1.14  Rámeček kovový pro FHR500
-Sety barevných filtrů pro svítidla FHR

ks 28.000 78 2,184 vlastní

2,126. A.1.4.N.2.1.15  Set barevných filtrů
-Sety barevných filtrů pro svítidla FHR

ks 10.000 341 3,407 vlastní

2,127. A.1.4.N.2.1.16  Pohyblivé efektové svíƟdlo LED
-Pohyblivé efektové svítidlo LED, RGBW, 18x 30W + 1x 60W RGBW LED - multichips; 
Inteligentní, efektové, pohyblivé svítidlo typu WashBeam s LED RGBW multičipy v 
počtu / min. 18 ks., o výkonu min. 25 W každý a s garancí životnosti a neměnné 
intenzity min. 20000 hodin. - Vynikající stmívání (16 bit.); zoom min. 5° - 45°; 
individuální ovládání jednotlivých pixelů;

variabilní CTO; přednastavené teploty chromatičnosti 2700 K a 
3200 K; tichý chod, pohyby v 16 bit. rozlišení (Pan min. 450°, Tilt 
min. 250°); protokoly min. DMX 512, ArtNet, sACN a RDM; 
konektory XLR 5 pin. a RJ45 (ethernet)

ks 4.000 117,889 471,555 vlastní

2,128. A.1.4.N.2.1.17  Inteligentní efektové pohyblivé svíƟdlo
-Inteligentní, efektové, pohyblivé svítidlo typu Profile s - LED (min. RGBW nebo CMY) 
zdrojem světla o výkonu min. 450 W a s garancí životnosti a neměnné / intenzity min. 
20000 hodin. Vynikající stmívání (16 bit.); zoom min. 10° - 40°; variabilní difusní - filtr; 
variabilní CTO; přednastavené teploty chromatičnosti 2700 K a 3200 K; tichý chod, 
ořezové,

rotační clony s náklonem min. 45°; efektový disk pro animaci 
gob (obousměrně rotační); min. 7 rotačních (obousměrně) gob; 
motorizované ostření; iris clona; obousměrně rotační prisma; 
pohyby v 16 bit. rozlišení (Pan min. 520°, Tilt min. 250°); 
protokoly min. DMX 512, RDM, ArtNet a sACN; konektory XLR 5 
pin. 

ks 4.000 189,973 759,892 vlastní

2,129. A.1.4.N.2.1.18  Efektové staƟcké svíƟdlo
-Efektové, statické svítidlo typu PAR s LED RGBW multičipy v počtu min. - 7 ks., o 
výkonu min. 25 W každý a s garancí životnosti a neměnné intenzity min. 20000 hodin. 
/ Vynikající stmívání (16 bit.); zoom min. 5° - 45°; variabilní CTO; přednastavené 
teploty - chromatičnosti 2700 K a 3200 K; tichý chod; protokoly min. DMX 512 a RDM; 
konektory XLR 5 pin.

ks 6.000 27,876 167,255 vlastní

2,130. A.1.4.N.2.1.19  Sledovací reflektor 
-Sledovací reflektor s optikou min. 7°- 13°. Určen pro žárovku 2000 W (CP91) - či 
žárovku 2500 W (CP92). Plně uzaviratelná iris clona, tichý chod, držák goba, vyvážení, 
stmívání / beze změny teploty chromatičnosti, vestavěný frost filtr pro rychlé 
rozostření, manuální měnič barev - (s nejméně 6 rámečky), osvětlenost min. 1000 
lx/25 m. při použití 2000 W žárovky. Včetně žárovky

2000W ks 1.000 93,070 93,070 vlastní
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2,131. A.1.4.N.2.1.20  Trn 28 mm
-Trn 28 mm s ložiskovou hlavou pro uchycení sledovacího reflektoru do stativu.

ks 1.000 237 237 vlastní

2,132. A.1.4.N.2.1.21  StaƟv pro sledovací reflektor ks 1.000 1,648 1,648 vlastní

2,133. A.1.4.N.2.1.22 Přípojné místo DMX ks 27.000 231 6,232 vlastní

2,134. A.1.4.N.2.1.23  Výrobník oparu
-Výrobník oparu o výkonu 1500 W; DMX 512; 2l kanystr

ks 1.000 24,491 24,491 vlastní

2,135. A.1.4.N.2.1.24  Výrobník kouře
-Výrobník kouře o výkonu 650 W; DMX 512

ks 1.000 27,238 27,238 vlastní

2,136. A.1.4.N.2.1.25  náplň pro kouřostroj
-náplň pro kouřostroj 650 W; 25 l.

ks 1.000 1,801 1,801 vlastní

2,137. A.1.4.N.2.1.26  náplň pro hazer
-náplň pro hazer 1500 W; 25 l.

ks 1.000 5,465 5,465 vlastní

2,138. A.1.4.N.2.1.27  LED pracovní svíƟdlo
-LED pracovní svítidlo 3000K, DMX, černé, 110°, DMX, 4x LED chip, 3000K, - 202W, 
Ra>90, IP20. Dimmer 1%-100%, řízení DMX, nezávislá adresace .

ks 6.000 18,928 113,567 vlastní

A.1.4.N.2.02: Držáky a konstrukce pro scénická svítidla 132,472
2,139. A.1.4.N.2.2.01 Držák svítidla - portálový ks 20.000 2,256 45,114 vlastní

2,140. A.1.4.N.2.2.02 Držák svítidla - na zábradlí ks 12.000 2,140 25,682 vlastní

2,141. A.1.4.N.2.2.03 Držák svítidla C ks 44.000 137 6,015 vlastní

2,142. A.1.4.N.2.2.04 Zajišťovací lanko s karabinou ks 66.000 181 11,946 vlastní

2,143. A.1.4.N.2.2.05 Stativ pro svítidlo 40kg, 130-335cm, stav. noha, černý ks 4.000 6,807 27,228 vlastní

2,144. A.1.4.N.2.2.06 Podlahový stativ ks 4.000 4,122 16,487 vlastní

A.1.4.N.2.03: Kabeláže 713,045
2,145. A.1.4.N.2.3.01 Silová kabeláž scénických obvodů, 3x2,5 bezhalogenové provedení kpl 1.000 230,213 230,213 vlastní

2,146. A.1.4.N.2.3.02 Datová kabeláž - ovládací DMX Ethernet kpl 1.000 115,968 115,968 vlastní

2,147. A.1.4.N.2.3.03 Elektroinstalační práce kpl 1.000 366,864 366,864 vlastní

A.1.4.N.2.04: Zprovoznění systému 48,628
2,148. A.1.4.N.2.4.01 Oživení systému kpl 1.000 9,849 9,849 vlastní

2,149. A.1.4.N.2.4.02 Zaškolení obsluhy kpl 1.000 4,309 4,309 vlastní

2,150. A.1.4.N.2.4.03 Vyhotovení výchozí revizní zprávy elektro kpl 1.000 16,004 16,004 vlastní

2,151. A.1.4.N.2.4.04 Vyhotovení PD skutečné provedení kpl 1.000 18,466 18,466 vlastní

A.1.4.N.2.05: Foyer 213, Malý sál 325 285,133
2,152. A.1.4.N.2.5.01  Osvětlovací pult

-Jeden cue list s 999 cue; 10 stran s 20-ti nebo 40-ti playbacky - statické paměti - nebo 
sekvence; Playback Toy pro filtrované a časované přehrávání; Volitelné módy tlačítek; 
Flash, / Solo, Solo Change, Move / Go); Systém nápovědy; Video návody pro 
začátečníky; Rozsáhlá knihovna pro - ovládání pohyblivých světel; 40 kanálů / zařízení 
s více parametry; 20 potenciometrů pro kanály /

playbacky s barevnou indikací; DMX / RDM port, USB port; 
Vestavěné úložiště 2 GB pro uložené show

ks 1.000 41,895 41,895 vlastní
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2,153. A.1.4.N.2.5.02  Stmívací jednotka
-19" stmívací jednotky 12x10A, Volba mezi stmívač / spínač pomocí křivky nebo - 
manuálně pro každý kanál; Kontrola vstupního napětí, teploty, frekvence a DMX 
signálu na LCD panelu; / Pro každý kanál lze provést software patch, nastavit 
předžhavení a vlastní křivku průběhu; Ethernet - port: SRSnet, ARTnet, sACN – jiné na 
vyžádání; USB port: aktualizace software / presets / ochrana

jednotky; 16 scén s možností prolínání mezi nimi; 2x DMX port s 
podporou RDM; Zvukové výstrahy pro chyby v napětí, frekvenci 
či odpojení N; Vysoká účinnost, méně než 2%tepelných ztrát při 
plném zatížení; S-DRIVE – doplnění pulsního transformátoru na 
triaku pro řízení nulového zatížení; STUDIO Risetime – odezva 
400uS; větrák řízený teplotou stmívače

ks 1.000 47,754 47,754 vlastní

2,154. A.1.4.N.2.5.03  Divadelní svíƟdlo 500W
-Divadelní svítidlo PC 500; Divergence:   8-60°; Patice:     GY9,5; Rozměr - rámečku: 150 
x 150mm 
Rozměry:   245 x 280 x 320mm; Hmotnost:   4kg; Žárovka:  500W - CP82, T18; / Klapky

ks 6.000 3,416 20,498 vlastní

2,155. A.1.4.N.2.5.04 Držák svítidla C ks 6.000 137 820 vlastní

2,156. A.1.4.N.2.5.05 Zajišťovací lanko s karabinou ks 6.000 181 1,086 vlastní

2,157. A.1.4.N.2.5.06  Zásuvkový box
-Zásuvkový box, vstup Wieland 16, výstup 6x zásuvka 230V

ks 4.000 3,232 12,926 vlastní

2,158. A.1.4.N.2.5.07  Silová kabeláž
-Silová kabeláž scénických obvodů4x kabel Wiealnd16 15m

kpl 2.000 3,457 6,914 vlastní

2,159. A.1.4.N.2.5.08 Datová kabeláž - ovládací DMX Ethernet kpl 1.000 8,464 8,464 vlastní

2,160. A.1.4.N.2.5.09 Elektroinstalační práce kpl 1.000 27,823 27,823 vlastní

2,161. A.1.4.N.2.5.10  Oživení systému kpl 1.000 76,943 76,943 vlastní

2,162. A.1.4.N.2.5.11 Veškeré potřebné zkoušky kpl 1.000 6,155 6,155 vlastní

2,163. A.1.4.N.2.5.12 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 1,847 1,847 vlastní

2,164. A.1.4.N.2.5.13 Testy, revize kpl 1.000 6,155 6,155 vlastní

2,165. A.1.4.N.2.5.14 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů kpl 1.000 9,849 9,849 vlastní

2,166. A.1.4.N.2.5.15 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 5,540 5,540 vlastní

2,167. A.1.4.N.2.5.16 Požární ucpávky kpl 1.000 10,464 10,464 vlastní

A.1.4.P: Gastro technologie 1,164,457

A.1.4.P.01: Gastro technologie 1,164,457

A.1.4.P.1.01: 1.NP 371,151
2,168. A.1.4.P.1.01_001 Chladnička podstolová, Rozměr: 603x595x855 ks 1.000 9,989 9,989 vlastní

2,169. A.1.4.P.1.01_002 Nápojový stůl, Rozměr: 1696x700x900 ks 1.000 77,213 77,213 vlastní

2,170. A.1.4.P.1.01_003 Změkčovač vody automat objemově řízený ks 2.000 7,829 15,659 vlastní

2,171. A.1.4.P.1.01_004 Teplá vitrína 160l, 230V/1500W, Rozměr: 870x568x685 ks 1.000 17,203 17,203 vlastní

2,172. A.1.4.P.1.01_005 Indukční vařidlo 230V/3,5kW, Rozměr: 340x440x120 ks 1.000 4,266 4,266 vlastní

2,173. A.1.4.P.1.01_006 Mycí stůl s dřezem, Rozměr: 1200x700x900 ks 1.000 12,257 12,257 vlastní

2,174. A.1.4.P.1.01_007 Sprcha tlaková stolní s napouštěcím ramínkem ks 1.000 4,806 4,806 vlastní

2,175. A.1.4.P.1.01_008 Kávovar dvoupákový 400V/5kW, Rozměr: 750x600x590 ks 1.000 61,500 61,500 vlastní

2,176. A.1.4.P.1.01_009 Myčka skla s odp. čerp. koš 400x400, 230V/2,97kW, Rozměr: 470x513x689 ks 1.000 31,198 31,198 vlastní
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2,177. A.1.4.P.1.01_010 Výrobník ledu s odpad čerpadlem, 230V/245W, Rozměr: 387x465x607 ks 1.000 24,460 24,460 vlastní

2,178. A.1.4.P.1.01_011 Myčka nádobí, koš 500x500, 400V/4,9kW, Rozměr: 582x610x822 ks 1.000 37,581 37,581 vlastní

2,179. A.1.4.P.1.01_012 Podstavec pod myčku, Rozměr: 600x610x560 ks 1.000 4,017 4,017 vlastní

2,180. A.1.4.P.1.01_013 Odkapový stůl , Rozměr: 1000x700x900 ks 1.000 7,905 7,905 vlastní

2,181. A.1.4.P.1.01_014 Regál nerez, 5 polic, Rozměr: 1600x560 ks 1.000 12,937 12,937 vlastní

2,182. A.1.4.P.1.01_015 Lednice prosklenná 351 l, Rozměr: 600x595x1850 ks 1.000 17,440 17,440 vlastní

2,183. A.1.4.P.1.01_016 Lednice prosklenná 351 l, Rozměr: 600x595x1850 ks 1.000 17,440 17,440 vlastní

2,184. A.1.4.P.1.01_017 Mycí stůl, Rozměr: 2300x700x900 ks 1.000 15,281 15,281 vlastní

A.1.4.P.1.02: 3.NP 289,813
2,185. A.1.4.P.1.02_001 Nápojový stůl, 3x 2 zásuvky, Rozměr: 1696x700x900 ks 1.000 77,213 77,213 vlastní

2,186. A.1.4.P.1.02_002 Výrobník ledu s odpad čerpadlem, 230V/245W, Rozměr: 387x465x607 ks 1.000 24,460 24,460 vlastní

2,187. A.1.4.P.1.02_003 Změkčovač vody automat s objemovým řízením ks 1.000 7,829 7,829 vlastní

2,188. A.1.4.P.1.02_004 Teplá vitrína 160l, 230V/1500W, Rozměr: 870x568x685 ks 1.000 17,203 17,203 vlastní

2,189. A.1.4.P.1.02_005 Kávovar dvoupákový 400V/5kW, Rozměr: 750x600x590 ks 1.000 61,500 61,500 vlastní

2,190. A.1.4.P.1.02_006 Myčka skla s odp. čerp. koš 400x400, 230V/2,97kW, Rozměr: 473x513x689 ks 1.000 31,198 31,198 vlastní

2,191. A.1.4.P.1.02_007 Lednice prosklenná 351 l, Rozměr: 600x585x1855 ks 1.000 17,440 17,440 vlastní

2,192. A.1.4.P.1.02_008 Lednice prosklenná 351 l, Rozměr: 600x585x1855 ks 1.000 17,440 17,440 vlastní

2,193. A.1.4.P.1.02_009 Regál nerez, 5 polic, Rozměr: 2300x500x1800 ks 1.000 15,551 15,551 vlastní

2,194. A.1.4.P.1.02_010 Lednice, Rozměr: 600x600x850 ks 1.000 9,989 9,989 vlastní

2,195. A.1.4.P.1.02_011 Lednice, Rozměr: 600x600x850 ks 1.000 9,989 9,989 vlastní

A.1.4.P.1.03: 2.NP 503,493
2,196. A.1.4.P.1.03_001 Nápojový stůl, 2x 2 zásuvky, Rozměr: 1264x700x900 ks 1.000 66,414 66,414 vlastní

2,197. A.1.4.P.1.03_002 Výrobník ledu s odpad čerpadlem, 230V/245W, Rozměr: 387x465x607 ks 1.000 24,460 24,460 vlastní

2,198. A.1.4.P.1.03_003 Změkčovač vody automat, objemově řízený ks 1.000 7,829 7,829 vlastní

2,199. A.1.4.P.1.03_004 Kávovar dvoupákový 400V/5kW, Rozměr: 750x600x590 ks 1.000 61,500 61,500 vlastní

2,200. A.1.4.P.1.03_005 Myčka skla s odp. čerp. koš 400x400, 230V/2,97kW, Rozměr: 387x465x607 ks 1.000 31,198 31,198 vlastní

2,201. A.1.4.P.1.03_006 Nápojový stůl, 3x2 zásuvky, Rozměr: 1696x700x900 ks 1.000 77,213 77,213 vlastní

2,202. A.1.4.P.1.03_007 Výrobník ledu s odpad čerpadlem SE - 50, Rozměr: 387x465x607 ks 1.000 24,460 24,460 vlastní

2,203. A.1.4.P.1.03_008 Změkčovač vody automat objemově řízený ks 1.000 7,829 7,829 vlastní

2,204. A.1.4.P.1.03_009 Teplá vitrína 160l, 230V/1500W, Rozměr: 870x568x685 ks 1.000 17,203 17,203 vlastní

2,205. A.1.4.P.1.03_010 Kávovar dvoupákový 400V/5kW, Rozměr: 750x660x590 ks 1.000 61,500 61,500 vlastní

2,206. A.1.4.P.1.03_011 Myčka skla s odpad čerpadlem, koš 400x400, 230V/2,97kW, Rozměr: 473x513x689 ks 1.000 31,198 31,198 vlastní

2,207. A.1.4.P.1.03_012 Lednice prosklenná 351 l, Rozměr: 600x595x1850 ks 1.000 17,440 17,440 vlastní

2,208. A.1.4.P.1.03_013 Lednice podstolová, Rozměr: 600x585x855 ks 1.000 9,989 9,989 vlastní

2,209. A.1.4.P.1.03_014 Regál nerez, 5 polic, Rozměr: 1600x500 ks 1.000 12,905 12,905 vlastní

2,210. A.1.4.P.1.03_015 Mycí stůl, Rozměr: 2500x700 ks 1.000 18,034 18,034 vlastní

2,211. A.1.4.P.1.03_016 Lednice bílá, 350 l, Rozměr: 600x585x1855 ks 1.000 17,160 17,160 vlastní
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2,212. A.1.4.P.1.03_017 Lednice bílá, 350 l, Rozměr: 600x585x1855 ks 1.000 17,160 17,160 vlastní

A.1.4.R: Prostorová akustika 5,299,059

A.1.4.R.01: Akustické obklady a podhledy 4,995,391

A.1.4.R.1.01: Akustické obklady a podhledy 4,995,391
2,213. A.1.4.R.1.01_001 Akustický podhled - nízkofrekvenční

Technické specifikace: jedná se o SDK podhled se zvýšenou - pohltivostí na nízkých 
kmitočtech; tloušťka SDK desky je 12,5mm; SDK podhled je doplněn přídavnou / 
absorpční vložkou tl. 40 mm zabalenou v mikroperforované folii;  požadovaná 
hodnota činitele zvukové - pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz je ?125Hz ? 0,15; 
malba SDK není součástí dodávky a montáže

prostorové akustiky;  svěšení cca 250mm; třída reakce na oheň 
A2-s1,d0

m2 203.000 2,971 603,113 vlastní

2,214. A.1.4.R.1.01_002 Akustický podhled - rezonátory
Technické specifikace: jedná se o nízkofrekvenční sádrokartonový - rezonátor; 
vizuálně bude rezonátor znatelný pouze  rezonanční štěrbinou; na rubové straně 
rezonanční / štěrbiny je provedeno kašírování  (pozn. nesmí být vidět nosné profily) 
bílou neprůhlednou textilií - (textilie bude v nehořlavém, nebo samozhášivém 
provedení); dále je umístěna absorpční vložka o

tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických 
parametrů; absorpční vložka bude zabalená v tenké PE folii; 
návrhová rezonanční frekevnce frez = 110 - 130 Hz (rozměry a 
funkční provedení rezonátorů s ohledem na rezonančí frekvenci 
bude upřesněno po zaměření stavby); požadovaný činitel 
zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech je: 125 
Hz - ? ÷ 0,50; 250 Hz - ? ÷ 0,30; 500 Hz - ? ÷ 0,25; 1 kHz - ? ÷ 0,20; 
2 kHz - ? ÷ 0,20; 4 kHz - ? ÷ 0,20; celková skladebná tloušťka 
prvku je cca 200 mm; plošná hmotnost prvku je cca 30 kg/m2; 
povrchová úprava - výmalba dle výběru investora (výmalba 
není součástí cenové kalkulace prostorové akustiky);  třída 
reakce na oheň A2-s1,d0

bm 56.800 5,084 288,794 vlastní

2,215. A.1.4.R.1.01_003 Stěnový akustický obklad - perforovaný
Technické specifikace: jedná se o širokopásmově pohltivý - akustický obklad s 
maximem zvukové pohltivosti na středních kmitočtech; lícová plocha prvku je / 
tvořena sendvičovým deskovým materiálem tl. cca 18 mm; deska je z lícové plochy 
perforována - kruhovými otvory o průměru 0,5 mm v rozteči 2 - 3mm; lícová deska je 
kotvena k vyrovnávacímu nosnému

rastru; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna 
průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je v 
celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a 
objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; 
požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné 
tloušťce 100 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - ? ÷ 0,4; 250 
Hz - ? ÷ 0,65; 500 Hz - ? ÷ 0,8; 1 kHz - ? ÷ 0,75; 2 kHz - ? ÷ 0,65; 4 
kHz - ? ÷ 0,55; celková skladebná tloušťka obkladu je cca 100 
mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava HPL dle výběru 
architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0; 

m2 187.800 12,644 2,374,600 vlastní

2,216. A.1.4.R.1.01_004 Vykrývací panel
Technické specifikace: jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva - tl. 
18 mm na vyrovnávacím nosném rastru; jedná se o vykrývací panely s mírnou absorpcí 
zvuku na / nízkých kmitočtech; panely vizuálně sjednocují plochu a zajišťují 
mechanickou odolnost v namáhaných - místech; požadovaný činitel zvukové 
pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz ? = 0,15 - 0,2; celková

skladebná tloušťka obkladu je 100 mm;  vzduchová mezera 
obkladu je v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou 
o tloušťce 40mm, objemové hmotnosti 40-60kg/m3; šířka 
stykové spáry: 3 - 5 mm; skryté kotevní prvky;  povrchová 
uprava - HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce 

 na oheň B-s1, d0; 

m2 171.000 4,181 714,883 vlastní
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2,217. A.1.4.R.1.01_005 Akustický podhled - s akustickou omítkou
Technické specifikace: jedná se o širokopásmově pohltivý - akustický podhled s 
maximem pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; obklad je tvořený jádrem / 
z minerální vlny tl. 40 mm; povrch obkladu je dále tvořen speciální vícevrstvou stěrkou 
zajišťující - jednolitou plochu bez spár a předělů; požadovaný činitel zvukové 
pohltivosti prvku tl. 40 mm v

oktávových pásmech je: 125 Hz - ? ÷ 0,20; 250 Hz - ? ÷ 0,65; 500 
Hz - ? ÷ 0,85; 1 kHz - ? ÷ 0,9; 2 kHz - ? ÷ 0,9; 4 kHz - ? ÷ 0,9 
uvažováno je provedení v bílé barvě; požární požadavky dle 
projektu PBŘ

m2 204.300 4,963 1,014,002 vlastní

A.1.4.R.02: Ostatní 303,668

A.1.4.R.2.01: Ostatní 303,668
2,218. A.1.4.R.2.01_001 Měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354

Technické specifikace: jedná se o - měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN 
EN ISO 354; měřen bude mikroperforovaný obklad a / stropní tvárnicové rezonároty; 
součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování - výsledků s 
příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku jednotlivých prostor jako celků

ks 2.000 41,036 82,072 vlastní

2,219. A.1.4.R.2.01_002 Měření doby dozvuku - etapové
Technické specifikace: jedná se o dvě etapová měření doby dozvuku sálu - a jedno 
měření v klubovně dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení 
a / protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na 
akustiku prostoru jako - celku

ks 3.000 20,518 61,554 vlastní

2,220. A.1.4.R.2.01_003 Měření doby dozvuku - závěrečné 
Technické specifikace: jedná se o závěrečné měření doby dozvuku - sálu a klubovny 
dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární / 
zpracování výsledků

ks 2.000 28,725 57,451 vlastní

2,221. A.1.4.R.2.01_004 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů kpl 1.000 41,036 41,036 vlastní

2,222. A.1.4.R.2.01_005 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 61,554 61,554 vlastní

D.1.4.G: Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod 12,145,803

D.1.4.G.01: Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod 12,145,803

D.1.4.G.1.01: Demontáže a přeložky 378,829
2,223. D.1.4.G.1.01_001 Demontáž veškeré stávající elektroinstalace řešených prostor, kabeláže, osvětlení, 

repase - historického lustru 33x žárovka 100W (cca 200 hod.)
ks 1.000 378,829 378,829 vlastní

D.1.4.G.1.02: Elektroinstalace 11,206,656
2,224. D.1.4.G.1.02_001 743112316 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových tuhých, - uložených pod omítku, D 29mm
m 1,112.000 20 22,685 vlastní

2,225. D.1.4.G.1.02_002 345710730 trubka elektroinstalační ohebná D25 mm m 1,112.000 5 5,782 vlastní

2,226. D.1.4.G.1.02_003 743111115 Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně m 90.000 20 1,836 vlastní

2,227. D.1.4.G.1.02_004 345711080 trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a příchytek m 90.000 13 1,152 vlastní

2,228. D.1.4.G.1.02_005 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a - přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 
kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97

kus 410.000 88 36,244 vlastní
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2,229. D.1.4.G.1.02_006 34571511 materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 
68/2-1901  500 - V,  D69 x 30mm

kus 410.000 6 2,378 vlastní

2,230. D.1.4.G.1.02_007 741112101 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a - přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných 
plastových kruhových

kus 205.000 88 18,122 vlastní

2,231. D.1.4.G.1.02_008 34571519 materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 
68/2-1902  500 - V,  D69 x 30mm

kus 205.000 9 1,784 vlastní

2,232. D.1.4.G.1.02_009 743424121 Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže 
víčka rozvodek se - zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných [8111]

kus 11.000 136 1,497 vlastní

2,233. D.1.4.G.1.02_010 345714280 krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou kus 11.000 105 1,155 vlastní

2,234. D.1.4.G.1.02_011 7430 Montáž podlahové krabice kus 4.000 1,007 4,028 vlastní

2,235. D.1.4.G.1.02_012 3401 Podlahová krabice, 16 modulů 4x4 modulů včetně přístrojových vložek a 4x zásuvka 
230V/16A, kryt pro - krytinu barva šedá RAL 7031

kus 4.000 3,266 13,062 vlastní

2,236. D.1.4.G.1.02_013 743 552 125 Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka m 2,120.000 204 432,692 vlastní

2,237. D.1.4.G.1.02_014 3402 žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 včetně spojovacích a nosných prvků kus 1,020.000 123 124,950 vlastní

2,238. D.1.4.G.1.02_015 3403 žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X50 včetně spojovacích a nosných prvků kus 790.000 140 110,600 vlastní

2,239. D.1.4.G.1.02_016 3404 žlab kabelový plechový pozinkovaný 2m/ks 300X50 včetně tvarovek, spojovacích a 
nosných prvků

m 310.000 257 79,546 vlastní

2,240. D.1.4.G.1.02_017 220 261 144 Připevnění příchytky kabelové na konstrukci ks 1,200.000 14 16,320 vlastní

2,241. D.1.4.G.1.02_018 3405 příchytka kabelová typ C pro uchycení kabelů ve vertikální trase ks 1,200.000 12 14,040 vlastní

2,242. D.1.4.G.1.02_019 743552122 Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm včetně víka m 840.000 204 171,444 vlastní

2,243. D.1.4.G.1.02_020 3406 žlab kabelový s funkční schopností při požáru pozinkovaný 2m/ks 150X100 včetně 
spojovacích a nosných - prvků

m 840.000 385 323,316 vlastní

2,244. D.1.4.G.1.02_021 7431 Kabelová příchytka pro stahovací pásek ks 5,200.000 14 70,720 vlastní

2,245. D.1.4.G.1.02_022 3407 Kabelová příchytka pro stahovací pásek ks 5,200.000 3 15,080 vlastní

2,246. D.1.4.G.1.02_023 7432 Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-R ks 8,000.000 14 108,800 vlastní

2,247. D.1.4.G.1.02_024 3408 Třmenová kabelová příchytka s funkční integritou P60-R ks 8,000.000 12 93,600 vlastní

2,248. D.1.4.G.1.02_025 7433 Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1 ks 8.000 25 202 vlastní

2,249. D.1.4.G.1.02_026 746211110 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do - 10 mm2

kus 1,920.000 44 83,520 vlastní

2,250. D.1.4.G.1.02_027 746211160 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do - 25 mm2

kus 1,000.000 86 85,700 vlastní

2,251. D.1.4.G.1.02_028 746211220 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do - 50 mm2

kus 20.000 110 2,204 vlastní

2,252. D.1.4.G.1.02_029 746211250 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do - 240 mm2

kus 128.000 242 31,002 vlastní

2,253. D.1.4.G.1.02_030 7434 napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 kus 34.000 136 4,627 vlastní

2,254. D.1.4.G.1.02_031 7435 napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 kus 55.000 245 13,470 vlastní

2,255. D.1.4.G.1.02_032 747111111 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů, - bezšroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopólových

kus 21.000 102 2,144 vlastní
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2,256. D.1.4.G.1.02_033 3409 kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt kus 19.000 123 2,328 vlastní

2,257. D.1.4.G.1.02_034 3410 kompletní spínač jednopólový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, šedá, IP55 kus 2.000 157 315 vlastní

2,258. D.1.4.G.1.02_035 747111125 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů, pro - prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 5-sériových

kus 19.000 102 1,940 vlastní

2,259. D.1.4.G.1.02_036 3411 Kompletní spínač řazení 5 10A bílý + kryt kus 19.000 146 2,770 vlastní

2,260. D.1.4.G.1.02_037 747111126 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů, pro - prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 18.000 102 1,838 vlastní

2,261. D.1.4.G.1.02_038 3412 kompletní přepínač střídavý řazení 6 10A bílý + kryt kus 18.000 134 2,414 vlastní

2,262. D.1.4.G.1.02_039 747111128 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů, pro - prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 7-křížových

kus 3.000 102 306 vlastní

2,263. D.1.4.G.1.02_040 3413 kompletní přepínač křížový řazení 7 10A bílý + kryt kus 3.000 192 577 vlastní

2,264. D.1.4.G.1.02_041 747111113 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů, pro - prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 2-
dvoupólových

kus 7.000 102 715 vlastní

2,265. D.1.4.G.1.02_042 3414 kompletní spínač řazení 6+6 10A bílý + kryt kus 7.000 204 1,429 vlastní

2,266. D.1.4.G.1.02_043 741310125 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů - bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 5.000 102 511 vlastní

2,267. D.1.4.G.1.02_044 3415 kompletní ovladač tlačítkový zasklený 1No/NC v rudém krytu (TOTAL, CENTRAL STOP) kus 5.000 169 846 vlastní

2,268. D.1.4.G.1.02_045 741310232 Montáž spínačů časových se zapojením vodičů kus 124.000 272 33,740 vlastní

2,269. D.1.4.G.1.02_046 3416 Infrapasivní snímač pohybu, 360st a spodním snímáním, 230V AC 50Hz, 15s-16min., 2-
2000lux, bílá

kus 110.000 758 83,391 vlastní

2,270. D.1.4.G.1.02_047 3417 Přítomnostní detektor, DALI, IP20 kus 14.000 1,749 24,492 vlastní

2,271. D.1.4.G.1.02_048 3418 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 410.000 18 7,175 vlastní

2,272. D.1.4.G.1.02_049 741313002 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných - 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 
průběžnou montáž

kus 344.000 116 39,801 vlastní

2,273. D.1.4.G.1.02_050 34555101 Kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20 kus 344.000 99 34,090 vlastní

2,274. D.1.4.G.1.02_051 747161060 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v 
krabici 10/16 A, pro - prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P + PE dvojí zapojení 
pro průběžnou montáž

kus 15.000 116 1,736 vlastní

2,275. D.1.4.G.1.02_052 3419 Kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, povrchová/polozapuštěná montáž, IP44, bílá kus 15.000 140 2,100 vlastní

2,276. D.1.4.G.1.02_053 747162107 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 
3P+N+PE 32 A

kus 2.000 272 544 vlastní

2,277. D.1.4.G.1.02_054 358111340 Kompletní zásuvka 32A/420V/5p, povrchová montáž, IP67 kus 2.000 175 350 vlastní

2,278. D.1.4.G.1.02_055 742111100 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 20 kg

kus 1.000 272 272 vlastní

2,279. D.1.4.G.1.02_056 357M013 Skříň HOP - MET, POP – MET1+MET2 - komplet kus 1.000 350 350 vlastní

www.ocea.cz 183 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

2,280. D.1.4.G.1.02_057 742111500 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 200 kg

kus 17.000 1,810 30,765 vlastní

2,281. D.1.4.G.1.02_058 3420 Záložní zdroj OFF-LINE, 75kVA/3F, doba zálohy 45 minut kus 1.000 792,107 792,107 vlastní

2,282. D.1.4.G.1.02_059 3421 Rozvaděč +RE, +RH (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 717,270 717,270 vlastní

2,283. D.1.4.G.1.02_060 3422 Rozvaděč +RK1.1 (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 71,727 71,727 vlastní

2,284. D.1.4.G.1.02_061 3423 Rozvaděč +RK1.2 (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 135,484 135,484 vlastní

2,285. D.1.4.G.1.02_062 3424 Rozvaděč +RK2.1 (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 63,757 63,757 vlastní

2,286. D.1.4.G.1.02_063 3425 Rozvaděč +RK2.2 (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 79,697 79,697 vlastní

2,287. D.1.4.G.1.02_064 3426 Rozvaděč +RK2.3 (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 119,545 119,545 vlastní

2,288. D.1.4.G.1.02_065 3427 Rozvaděč +RK3.1 (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 176,577 176,577 vlastní

2,289. D.1.4.G.1.02_066 3428 Rozvaděč +RK3.2 (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 71,727 71,727 vlastní

2,290. D.1.4.G.1.02_067 3429 Rozvaděč +RK3.3 (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 103,606 103,606 vlastní

2,291. D.1.4.G.1.02_068 3430 Rozvaděč +RK3.4 (včetně kompletní výzbroje, přepěťové ochrany, modulu pro DALI) kus 1.000 191,272 191,272 vlastní

2,292. D.1.4.G.1.02_069 3431 Rozvaděč +RPO, EI 45 DP1-S, IP40 kus 1.000 159,393 159,393 vlastní

2,293. D.1.4.G.1.02_070 3432 Rozvaděč +RNO – CBS – Centrální nouzová baterie včetně senzorů pro kontrolu fází , 
třífázových čidel - zániků fáze do podružných rozváděčů, oživení nouzového systému, 
pro platnost záruky nutný roční / servis

kus 1.000 245,677 245,677 vlastní

2,294. D.1.4.G.1.02_071 7436 Montáž historických nástěnných svítidel a historického lustru v sále se zapojením 
vodičů

kus 21.000 2,721 57,147 vlastní

2,295. D.1.4.G.1.02_072 748123211 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů kus 1,202.000 272 327,064 vlastní

2,296. D.1.4.G.1.02_073 3433 Svítidlo typ A12 – Svítidlo zavěšené, LED, 4 W, 264 lm, 3000K, skleněné, kulaté kus 73.000 3,657 266,925 vlastní

2,297. D.1.4.G.1.02_074 3434 Svítidlo typ A15 – Svítidlo zavěšené, LED, 6 W, 423 lm, 3000K, skleněné, kulaté kus 51.000 4,022 205,097 vlastní

2,298. D.1.4.G.1.02_075 3435 Svítidlo typ A20 – Svítidlo zavěšené, LED, 8 W, 656 lm, 3000K, skleněné, kulaté kus 46.000 4,248 195,422 vlastní

2,299. D.1.4.G.1.02_076 3436 Svítidlo typ ASC – Svítidlo lištové , LED, 8W, 3000K, kulaté, včetně lišty kus 29.000 1,444 41,873 vlastní

2,300. D.1.4.G.1.02_077 3437 Svítidlo typ CAM – Svítidlo vestavné do zdi, LED 6W, 160 lm, 3000K, CRI80, IP68 kus 12.000 5,072 60,868 vlastní

2,301. D.1.4.G.1.02_078 3438 Svítidlo typ E12 – Svítidlo přisazené, LED 36 W, 5100 lm, 3000 K kus 49.000 1,659 81,276 vlastní

2,302. D.1.4.G.1.02_079 3439 Svítidlo typ E15 – Svítidlo přisazené, LED 54 W, 7600 lm, 3000 K kus 19.000 2,083 39,579 vlastní

2,303. D.1.4.G.1.02_080 3440 Svítidlo typ FLDP – Reflektor s čidlem, LED 50W, 5500 lm, 3000 K, CRI80 kus 2.000 1,140 2,281 vlastní

2,304. D.1.4.G.1.02_081 3442 Svítidlo typ HN – LED svítidlo „hvězdné nebe“, 650 světelných LED bodů (0,15W, IP44, 
studená bílá - 8500-6500K), 24 ks kabelových sběrnic, 4 ks zdroj 5V, 40W, 650 ks 
stropních úchytů, DALI moduly, / vodiče 650 ks (3-13m délky), včetně montáže

kpl 1.000 529,151 529,151 vlastní
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2,305. D.1.4.G.1.02_082 3443 Svítidlo typ I6 – Svítidlo nástěnné, LED 7,8 W, 1090 lm, 3000K, CRI80 kus 21.000 4,881 102,503 vlastní

2,306. D.1.4.G.1.02_083 3444 Svítidlo typ I12 – Svítidlo nástěnné, LED 15,6 W, 2190 lm, 3000K, CRI80 kus 4.000 7,825 31,300 vlastní

2,307. D.1.4.G.1.02_084 3445 Svítidlo typ I50 – Svítidlo přisazené, LED 51,8 W, 5110 lm, 3000K, CRI 80 kus 42.000 6,768 284,243 vlastní

2,308. D.1.4.G.1.02_085 3446 Svítidlo typ KER – Svítidlo přisazené. LED 12,6W, 1046,1lm, 3000K, CRI 80 kus 3.000 3,432 10,296 vlastní

2,309. D.1.4.G.1.02_086 3447 Svítidlo typ L1 – LED pásek 15,6W/m, 3000K, CRI80, včetně příslušenství kus 350.000 1,259 440,720 vlastní

2,310. D.1.4.G.1.02_087 3448 Svítidlo typ L10G – Svítidlo zavěšené/přisazené, LED 15,8 W, 1470 lm, 3000K, CRI80 kus 8.000 3,207 25,658 vlastní

2,311. D.1.4.G.1.02_088 3449 Svítidlo typ L20E – Svítidlo zavěšené/přisazené, LED 22,5 W, 2110 lm, 3000K, CRI80 kus 16.000 4,130 66,072 vlastní

2,312. D.1.4.G.1.02_089 3450 Svítidlo typ L20G – Svítidlo zavěšené/přisazené, LED 31,8W, 2950 lm, 3000K, CRI80 kus 57.000 4,130 235,382 vlastní

2,313. D.1.4.G.1.02_090 3451 Svítidlo LED Nápis - LED pásek 15,6W/m, nap. zdroj, včetně příslušenství kus 3.000 1,458 4,374 vlastní

2,314. D.1.4.G.1.02_091 3452 Svítidlo LED pásek v sále – Souvislá svítící řada kolem křesel včetně nap. Zdroje a 
příslušenství - (10 m LED pásku, včetně lišty)

kus 2.000 14,579 29,157 vlastní

2,315. D.1.4.G.1.02_092 3453 Svítidlo typ N1 –Nouzové svítidlo, LED 1W, CBS kus 81.000 2,024 163,920 vlastní

2,316. D.1.4.G.1.02_093 3454 Svítidlo typ N1 – Nouzové svítidlo, LED 2W, CBS kus 4.000 2,086 8,346 vlastní

2,317. D.1.4.G.1.02_094 3455 Svítidlo typ N1 – Nouzové svítidlo, LED 3W, CBS kus 3.000 2,156 6,467 vlastní

2,318. D.1.4.G.1.02_095 3456 Svítidlo typ N2 – Nouzové svítidlo, LED 1W, CBS kus 18.000 2,024 36,427 vlastní

2,319. D.1.4.G.1.02_096 3457 Svítidlo typ N7 (N3-420) – Nouzové svítidlo, LED 3W, CBS kus 3.000 2,395 7,186 vlastní

2,320. D.1.4.G.1.02_097 3458 Svítidlo typ NO-P-D – Přisazené nouzové svítidlo, LED 2W, piktogram down kus 77.000 2,208 170,047 vlastní

2,321. D.1.4.G.1.02_098 3459 Svítidlo typ NO-P-E – Přisazené nouzové svítidlo, LED 2W, IP65, piktogram EXIT kus 10.000 2,410 24,103 vlastní

2,322. D.1.4.G.1.02_099 3460 Svítidlo typ NO-P-LR – Přisazené nouzové svítidlo, LED 1W, piktogram left/right kus 39.000 2,644 103,100 vlastní

2,323. D.1.4.G.1.02_100 3461 Svítidlo typ PER – Svítidlo nástěnné, LED 28W, 2952 lm, 3000K, CRI80, IP68 kus 1.000 10,419 10,419 vlastní

2,324. D.1.4.G.1.02_101 3462 Svítidlo typ PLT – Svítidlo nástěnné, LED 24W, 1169 lm, 3000K, CRI80, IP65 kus 4.000 6,609 26,436 vlastní

2,325. D.1.4.G.1.02_102 3463 Svítidlo LED pásek 3m, příprava, parametry budou upřesněny v rámci realizace kus 23.000 4,374 100,593 vlastní

2,326. D.1.4.G.1.02_103 3464 Svítidlo typ RUD6 – Svítidlo zavěšené, LED 19+9W, 1695+850 lm, 3000K, CRI80 kus 7.000 14,520 101,642 vlastní

2,327. D.1.4.G.1.02_104 3465 Svítidlo typ RUD10 – Svítidlo zavěšené, LED 31+15W, 2826+1413 lm, 3000K, CRI80 kus 12.000 23,806 285,677 vlastní

2,328. D.1.4.G.1.02_105 3466 Svítidlo typ RUD20 – Svítidlo zavěšené, LED 63+31W, 5652+2826 lm, 3000K, CRI80 kus 4.000 60,073 240,291 vlastní

2,329. D.1.4.G.1.02_106 3467 Svítidlo typ SLB – Svítidlo vestavěné/přisazené, LED 18 W, 1530 lm, 3000K, CRI80 kus 104.000 1,140 118,602 vlastní

2,330. D.1.4.G.1.02_107 3469 Svítidlo typ ASC_DALI – Svítidlo lištové , LED, 33W, 3000K, 2915 lm, kulaté, DALI, 
včetně lišty

kus 14.000 3,075 43,043 vlastní

2,331. D.1.4.G.1.02_108 3470 Svítidlo typ VALS – Svítidlo zavěšené, LED 20,4 W, 1960 lm, 3000K, CRI80 kus 10.000 2,591 25,907 vlastní

2,332. D.1.4.G.1.02_109 3471 poplatek za recyklaci svítidla kus 1,202.000 8 9,736 vlastní

2,333. D.1.4.G.1.02_110 210220452 Montáž ochranného pospojování pevně m 900.000 27 24,480 vlastní
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2,334. D.1.4.G.1.02_111 341413600 vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 25mm2 m 200.000 50 10,040 vlastní

2,335. D.1.4.G.1.02_112 341413590 vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2 m 300.000 30 9,090 vlastní

2,336. D.1.4.G.1.02_113 341413570 vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2 m 300.000 14 4,200 vlastní

2,337. D.1.4.G.1.02_114 341413560 vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 4 mm2 m 100.000 8 820 vlastní

2,338. D.1.4.G.1.02_115 740991300 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení - revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tisíc Kč

kus 1.000 12,613 12,613 vlastní

2,339. D.1.4.G.1.02_116 740991910 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy - pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i 
započatých 500 tis. Kč přes / 1000 tis. Kč

kus 5.000 3,810 19,050 vlastní

2,340. D.1.4.G.1.02_117 210280101 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení  kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, 
hmotnosti do 200 - kg

kus 17.000 3,402 57,829 vlastní

2,341. D.1.4.G.1.02_118 7437 Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 m2 5.000 8,164 40,820 vlastní

2,342. D.1.4.G.1.02_119 3472 Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 
140kg/m3 a protipožárního - povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně 
certifikátu

m2 5.000 8,164 40,820 vlastní

2,343. D.1.4.G.1.02_120 744441400 Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, - NYY, YSLY,  750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2

m 12,040.000 34 409,360 vlastní

2,344. D.1.4.G.1.02_121 3473 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím 
provedení - průřez Cu 3 x 1,5

m 3,880.000 19 74,496 vlastní

2,345. D.1.4.G.1.02_122 3474 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím 
provedení - průřez   Cu 3 x 2,5

m 3,430.000 27 91,924 vlastní

2,346. D.1.4.G.1.02_123 3475 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím 
provedení  - průřez   Cu 5 x 4

m 330.000 62 20,592 vlastní

2,347. D.1.4.G.1.02_124 3476 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím 
provedení - průřez   Cu 5 x 6

m 70.000 87 6,083 vlastní

2,348. D.1.4.G.1.02_125 3477 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím 
provedení - průřez   Cu 5 x 10

m 400.000 139 55,760 vlastní

2,349. D.1.4.G.1.02_126 3478 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím 
provedení - průřez   Cu 5 x 16

m 50.000 216 10,815 vlastní

2,350. D.1.4.G.1.02_127 3479 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím 
provedení - průřez   Cu 5 x 25

m 90.000 350 31,491 vlastní

2,351. D.1.4.G.1.02_128 3480 kabely silové s měděným jádrem H05RR-F 5x2,5 m 30.000 37 1,101 vlastní

2,352. D.1.4.G.1.02_129 3481 Vodič HKFH-R B2ca, s1, d1, a1, 4x2x0,8mm2 m 500.000 40 19,850 vlastní

2,353. D.1.4.G.1.02_130 3482 kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru 3x1,5 m 1,880.000 25 46,060 vlastní

2,354. D.1.4.G.1.02_131 3483 kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru 5x1,5 m 90.000 38 3,411 vlastní

2,355. D.1.4.G.1.02_132 3484 kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru 5x2,5 m 450.000 54 24,120 vlastní

2,356. D.1.4.G.1.02_133 3485 kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru 5x4 m 30.000 80 2,397 vlastní

2,357. D.1.4.G.1.02_134 3486 kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru 5x6 m 750.000 105 78,750 vlastní

2,358. D.1.4.G.1.02_135 3487 kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru 5x10 m 60.000 168 10,074 vlastní

2,359. D.1.4.G.1.02_136 744441500 Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, - NYY, YSLY,  750 V, počtu a průřezu žil do 50 mm2

m 70.000 61 4,284 vlastní
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2,360. D.1.4.G.1.02_137 3488 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím 
provedení - průřez   Cu 5 x 50

m 70.000 692 48,454 vlastní

2,361. D.1.4.G.1.02_138 744441600 Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, - NYY, YSLY,  750 V, počtu a průřezu žil do 95 mm2

m 110.000 61 6,732 vlastní

2,362. D.1.4.G.1.02_139 3489 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím 
provedení - průřez   Cu 5 x 70

m 50.000 916 45,775 vlastní

2,363. D.1.4.G.1.02_140 3490 kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru 5x70 m 30.000 1,022 30,651 vlastní

2,364. D.1.4.G.1.02_141 3491 kabely silové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru 5x95 m 30.000 1,403 42,090 vlastní

2,365. D.1.4.G.1.02_142 745441170 Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - AMCMK, 
AYKY, NAYY-J-RE - (-O-SM), TFSP, počtu a průřezu žil 4x240 mm2

m 210.000 109 22,869 vlastní

2,366. D.1.4.G.1.02_143 3492 kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 750 V AYKY – J, Al 4 x 185 m 210.000 226 47,523 vlastní

2,367. D.1.4.G.1.02_144 7438 Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, změna č.1 a 2 ks 26.000 91 2,376 vlastní

2,368. D.1.4.G.1.02_145 3493 Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 ks 3,048.000 39 118,567 vlastní

2,369. D.1.4.G.1.02_146 3494 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál ks 1.000 116,629 116,629 vlastní

D.1.4.G.1.03: Uzemnění 55,487
2,370. D.1.4.G.1.03_001 7439 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 

v zemi s izolací spojů - vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
m 200.000 82 16,320 vlastní

2,371. D.1.4.G.1.03_002 3495 Pásek V4A 30x3,5 m 200.000 126 25,200 vlastní

2,372. D.1.4.G.1.03_003 743621110 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby ks 40.000 34 1,360 vlastní

2,373. D.1.4.G.1.03_004 3496 Svorka pro spojení pásek-pásek, např. Sr02a ks 40.000 56 2,240 vlastní

2,374. D.1.4.G.1.03_005 743642300 Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství tyčí - délky do 6 m

ks 4.000 476 1,905 vlastní

2,375. D.1.4.G.1.03_006 3497 hloubkový zemnič Z FeZn, Rd 20 l=1500 mm – 3ks, včetně zatloukacího hrotu litina/Zn 
Rd 20, svorky - propojovací pro hl. Zemnič FeZn 20mm

ks 4.000 723 2,892 vlastní

2,376. D.1.4.G.1.03_007 3498 zatloukací hrot litina/Zn Rd 20 pro zaražení hloubkového zemniče ks 1.000 128 128 vlastní

2,377. D.1.4.G.1.03_008 7440 Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch ks 40.000 68 2,720 vlastní

2,378. D.1.4.G.1.03_009 7441 Pořízení fotodokumentace během výstavby uzemňovací soustavy ks 1.000 2,721 2,721 vlastní

D.1.4.G.1.04: Hromosvod 71,805
2,379. D.1.4.G.1.04_001 7442 Montáž příchytky svodu ks 100.000 34 3,400 vlastní

2,380. D.1.4.G.1.04_002 3499 Příchytka pro svod ks 100.000 23 2,330 vlastní

2,381. D.1.4.G.1.04_003 743621110 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm m 230.000 82 18,768 vlastní

2,382. D.1.4.G.1.04_004 3500 Podpěra vedení na typových držácích ks 230.000 23 5,359 vlastní

2,383. D.1.4.G.1.04_005 354410770 Drát AlMgSi 8mm polotvrdý kg 32.000 106 3,395 vlastní

2,384. D.1.4.G.1.04_006 74362200 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby ks 60.000 34 2,040 vlastní

2,385. D.1.4.G.1.04_007 3501 Svorka hromosvodová (Spojovací, na konstrukci, okapová, na atiku,křížová, zkušební, 
apod.)

ks 60.000 26 1,542 vlastní
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2,386. D.1.4.G.1.04_008 743631400 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m ks 15.000 884 13,266 vlastní

2,387. D.1.4.G.1.04_009 3502 Jímací tyč s hřebenovým držákem d=10mm, AlMgSi, délka 1,0m, svorka jímací tyče SJ1, 
držák nerez V2A

ks 11.000 502 5,517 vlastní

2,388. D.1.4.G.1.04_010 3503 Jímací tyč s hřebenovým držákem d=16/10mm, AlMgSi, délka 2,0m, svorka jímací tyče 
SJ1, držák nerez - V2A

ks 1.000 1,400 1,400 vlastní

2,389. D.1.4.G.1.04_011 3504 Pomocný jímač, z drátu AlMgSi 8mm o délce 0,5m, zakončený jímacím hrotem, 
složený z 2x drát + 3x - svorka SS

ks 3.000 117 350 vlastní

2,390. D.1.4.G.1.04_012 210220372 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s 
držáky do zdiva

ks 10.000 204 2,041 vlastní

2,391. D.1.4.G.1.04_013 354418300 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn ks 10.000 163 1,633 vlastní

2,392. D.1.4.G.1.04_014 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn ks 20.000 28 560 vlastní

2,393. D.1.4.G.1.04_015 3505 Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch ks 10.000 68 680 vlastní

2,394. D.1.4.G.1.04_016 7443 Pořízení fotodokumentace během výstavby ks 1.000 2,721 2,721 vlastní

2,395. D.1.4.G.1.04_017 7444 Revize hromosvodu ks 1.000 6,803 6,803 vlastní

D.1.4.G.1.05: Zemní a pomocné stavební práce 329,616
2,396. D.1.4.G.1.05_001 460680451 Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm ks 615.000 48 29,274 vlastní

2,397. D.1.4.G.1.05_002 460680593 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 
3 do 5 cm a - šířky přes 5 do 7 cm

m 1,875.750 46 86,847 vlastní

2,398. D.1.4.G.1.05_003 460680702 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, 
tloušťky přes 15 do 30 - cm

m2 5.000 748 3,742 vlastní

2,399. D.1.4.G.1.05_004 460710043 Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů m 1,875.750 34 63,776 vlastní

2,400. D.1.4.G.1.05_005 460150264 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do - vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, / v hornině třídy 4

m 130.000 810 105,287 vlastní

2,401. D.1.4.G.1.05_006 460560264 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 50 - cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

m 130.000 313 40,690 vlastní

D.1.4.G.1.06: Ostatní 103,411
2,402. D.1.4.G.1.06_001 05 Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění ks 1.000 27,214 27,214 vlastní

2,403. D.1.4.G.1.06_002 06 Provozní a funkční zkoušky ks 1.000 13,607 13,607 vlastní

2,404. D.1.4.G.1.06_003 092203000 Zaškolení obsluhy ks 1.000 4,082 4,082 vlastní

2,405. D.1.4.G.1.06_004 Manuály, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 4,082 4,082 vlastní

2,406. D.1.4.G.1.06_007 Požární ucpávky kpl 1.000 20,410 20,410 vlastní

2,407. D.1.4.G.1.06_006 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 13,607 13,607 vlastní

2,408. D.1.4.G.1.06_007 Požární ucpávky kpl 1.000 20,410 20,410 vlastní

D.1.4.L: Interiér 3,977,024

D.1.4.L.01: Mobilní nábytek 3,977,024

D.1.4.L.1.01: Mobilní nábytek 1,947,356
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2,409. m.01 židle skandinávského typu ks 46.000 3,348 153,994 vlastní

2,410. m.02 barová židle skandinávského typu ks 6.000 11,566 69,394 vlastní

2,411. m.03a dřevěný masivní stůl 1800/900 ks 2.000 17,349 34,697 vlastní

2,412. m.03b dřevěný masivní stůl 1400/900 ks 1.000 13,631 13,631 vlastní

2,413. m.04 kavárenský stolek 75 cm ks 8.000 5,966 47,731 vlastní

2,414. m.05 kancelářská židle ks 4.000 6,517 26,069 vlastní

2,415. m.06 židle líčící ks 10.000 7,802 78,023 vlastní

2,416. m.07 židle stohovací ks 142.000 1,152 163,627 vlastní

2,417. m.08 čalouněné křeslo ks 15.000 6,884 103,266 vlastní

2,418. m.09 čalouněné sofa ks 18.000 15,146 272,621 vlastní

2,419. m.10 židle čalouněná stohovatelná ks 14.000 1,102 15,421 vlastní

2,420. m.11 kancelářský kontejner ks 3.000 5,966 17,899 vlastní

2,421. m.12 kancelářský stůl 80/160 ks 7.000 7,802 54,616 vlastní

2,422. m.13 jídelní stůl čtvercový ks 1.000 4,773 4,773 vlastní

2,423. m.14 šatní skříňka, 4-dílná ks 8.000 20,561 164,490 vlastní

2,424. m.15 šatní skříňka, 3-dílná ks 2.000 17,349 34,697 vlastní

2,425. m.16 šatní skříňka, 2-dílná ks 2.000 13,310 26,620 vlastní

2,426. m.17 systémový regál ks 9.000 6,334 57,002 vlastní

2,427. m.18 systémový regál ks 1.000 5,416 5,416 vlastní

2,428. m.19 banketový stolek ks 19.000 11,107 211,029 vlastní

2,429. m.20 odkládací stolek ks 12.000 5,875 70,496 vlastní

2,430. m.21 věšák na oděvy ks 5.000 15,146 75,728 vlastní

2,431. m.22 kovový odpadkový koš ks 11.000 1,102 12,117 vlastní

2,432. m.23 odpakový koš ks 7.000 1,928 13,493 vlastní

2,433. m.24 nerezový odpakový koš ks 7.000 10,281 71,964 vlastní

2,434. m.25 lavice ks 1.000 13,607 13,607 vlastní

2,435. m.26 praktikábl ks 15.000 8,996 134,934 vlastní

D.1.4.L.1.02: Nemobilní nábytek 2,029,668
2,436. n.01a pokladní pult ks 1.000 35,867 35,867 vlastní

2,437. n.01b skříň ks 1.000 27,317 27,317 vlastní

2,438. n.02 šatní pult (č.m. 105) ks 1.000 104,567 104,567 vlastní

2,439. n.03 bar (č.m. 129) ks 1.000 113,434 113,434 vlastní

2,440. n.04 bar (č.n. 227) ks 1.000 103,265 103,265 vlastní

2,441. n.05 mobilní bar (č.m. 213) ks 1.000 56,551 56,551 vlastní

2,442. n.06 bar (č.m. 325) ks 1.000 213,732 213,732 vlastní

2,443. n.07 kuchyňská linka (č.m. 328) ks 1.000 79,437 79,437 vlastní

2,444. n.08 šatní pult (č.m.211) ks 1.000 22,315 22,315 vlastní

2,445. n.09 líčící stolek ks 2.000 65,282 130,564 vlastní

2,446. n.10 skříň (č.m. 310, 312) ks 2.000 16,849 33,697 vlastní
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2,447. n.11 SDK čelo pod stropem ks 1.000 810 810 vlastní

2,448. n.12 vyložení niky ks 1.000 20,286 20,286 vlastní

2,449. n.13 zrcadlo ks 4.000 18,175 72,699 vlastní

2,450. n.14 štendr ze stropu 1600 ks 18.000 15,742 283,360 vlastní

2,451. n.15 kuchyňská linka (č.m. 105.1) ks 1.000 75,259 75,259 vlastní

2,452. n.16a závěsný systém ks 14.000 3,305 46,263 vlastní

2,453. n.16b závěsný systém ks 2.000 1,928 3,855 vlastní

2,454. n.17 zrcadlo ks 6.000 17,154 102,925 vlastní

2,455. n.18 skříň ks 3.000 11,879 35,637 vlastní

2,456. n.19 odkládací pult se zrcadlem ks 2.000 21,640 43,280 vlastní

2,457. n.20 skrytá pojezdová kolejnice ks 3.700 2,387 8,830 vlastní

2,458. n.21 pojezdová kolejnice ks 1.000 29,465 29,465 vlastní

2,459. n.22 zatěmňovací závěs 25 m ks 1.000 91,792 91,792 vlastní

2,460. n.23 zelená stěna ks 1.000 114,297 114,297 vlastní

2,461. WC_SK1 s.01 - háčky na oděv, s.02 - zásobník toaletního papíru, s.03 - čistící sada, s.04 - 
zásobník na - hyg. sáčky, s.05 - hygienický koš

ks 18.000 1,123 20,216 vlastní

2,462. WC_SK2 s.01 - háčky na oděv, s.02 - zásobník toaletního papíru, s.03 - čistící sada ks 8.000 702 5,615 vlastní

2,463. WC_SK3 s.01 - háčky na oděv, s.02 - zásobník toaletního papíru, s.03 - čistící sada, s.04 - 
zásobník na - hyg. sáčky, s.05 - hygienický koš, s.10 - madlo sklopné, s.11 - madlo 
pevné vodorovné, s.12 - madlo / pevné svislé

ks 2.000 7,171 14,341 vlastní

2,464. UM_SK1 s. 07 - dávkovač na mýdlo, s.08 - zásobník ručníků, s.09 - koš ks 5.000 1,620 8,100 vlastní

2,465. s.01 háčky na oděv ks 27.000 139 3,761 vlastní

2,466. s.06 vysoušeč rukou ks 4.000 20,518 82,072 vlastní

2,467. s.07 dávkovač na mýdlo ks 15.000 529 7,938 vlastní

2,468. s.11 madlo vodorovné pevné ks 10.000 1,166 11,663 vlastní

2,469. s.13 pisoárová zástěna ks 7.000 3,780 26,458 vlastní

D.1.4.M: Informační systém 157,651

D.1.4.M.01: Informační a orientační systém 157,651

D.1.4.M.1.01: Informační a orientační systém 157,651
2,470. IS.n.01 navigační nápis ks 1.000 1,242 1,242 vlastní

2,471. IS.n.02 navigační nápis ks 1.000 248 248 vlastní

2,472. IS.n.03 navigační nápis ks 1.000 248 248 vlastní

2,473. IS.n.04 navigační nápis ks 1.000 248 248 vlastní

2,474. IS.n.05 navigační nápis ks 1.000 994 994 vlastní

2,475. IS.n.06 navigační nápis ks 1.000 745 745 vlastní

2,476. IS.n.07 navigační nápis ks 1.000 497 497 vlastní

2,477. IS.n.08 navigační nápis ks 1.000 1,739 1,739 vlastní
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2,478. IS.n.09 navigační nápis ks 2.000 248 497 vlastní

2,479. IS.n.10 navigační nápis ks 1.000 1,242 1,242 vlastní

2,480. IS.n.11 navigační nápis ks 1.000 497 497 vlastní

2,481. IS.n.12 navigační nápis ks 1.000 994 994 vlastní

2,482. IS.n.13 navigační nápis ks 1.000 497 497 vlastní

2,483. IS.n.14 navigační nápis ks 1.000 1,242 1,242 vlastní

2,484. IS.n.15 navigační nápis ks 1.000 248 248 vlastní

2,485. IS.n.16 navigační nápis ks 1.000 497 497 vlastní

2,486. IS.n.17 navigační nápis ks 1.000 994 994 vlastní

2,487. IS.n.18 navigační nápis ks 1.000 994 994 vlastní

2,488. IS.n.19 navigační nápis ks 1.000 745 745 vlastní

2,489. IS.A5 plexi kapsa A5 ks 5.000 205 1,026 vlastní

2,490. IS.A6 plexi kapsa A6 ks 10.000 323 3,229 vlastní

2,491. IS.wc WC symbol jednotlivý ks 11.000 431 4,740 vlastní

2,492. IS.wc.2 WC symbol společný ks 3.000 431 1,293 vlastní

2,493. IS.u úklidová místnost ks 2.000 270 540 vlastní

2,494. IS.wc.B WC symbol jednotlivý Braill ks 11.000 377 4,146 vlastní

2,495. IS.w.2.B WC symbol společný Braill ks 3.000 377 1,131 vlastní

2,496. IS.E.01 exteriérový nápis ks 1.000 91,792 91,792 vlastní

2,497. IS.E.02 exteriérový nápis ks 1.000 1,458 1,458 vlastní

2,498. IS.E.03 exteriérový nápis ks 1.000 6,894 6,894 vlastní

2,499. IS.E.04 exteriérový nápis ks 1.000 26,998 26,998 vlastní

D.1.4.O: Divadelní technika 8,623,454

D.1.4.O.01: Hlediště 2,964,449

D.1.4.O.1.01: Hlediště 2,964,449
2,500. D.1.4.O.1.01_001 Divadelní sklopné sedadlo, 

-vnitřní ocelová konstrukce sedáku a opěráku
-polyuretanová pěna - ergonomicky tvarovaná vstřikováním za studena,
-zadní část opěradla překrytá tvarovanou bukovou / překližkou,
-područky z masívního bukového dřeva,
-první a poslední sedadlo v řadě - dřevěný - bok
-vyšívané číslo na sedáku 
-tichý chod sklápění sedáku   

 Přesný popis viz: TZ

Rozměr:

Hloubka sklopeného křesla: 450 mm
Hloubka otevřeného křesla: 705 mm
Výška: 896 m
osová šířka: 540 mm

ks 340.000 7,811 2,655,638 vlastní
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2,501. D.1.4.O.1.01_002 Divadelní sklopné sedadlo
-samostatně stojící
-vnitřní ocelová konstrukce sedáku a - opěráku
-polyuretanová pěna ergonomicky tvarovaná vstřikováním za studena,
-zadní část opěradla / překrytá tvarovanou bukovou překližkou,
-područky z masívního bukového dřeva,
-2 x  dřevěný - bok
-vyšívané číslo na sedáku
-tichý chod sklápění sedáku    

 Přesný popis viz: TZ

Rozměr: 
Délka:

16,30m
Hloubka otevřená: 2,14m
Hloubka zavřená: 1,30 m
Počet stupňů:2
Výška stupňů:0,24 m
Hloubka stupňů: 0,85m
Celková výška: 0,51m

ks 30.000 8,795 263,850 vlastní

2,502. D.1.4.O.1.01_003 Divadelní sklopné sedadlo
- samostatně stojící,
- odnímatelná vnitřní ocelová konstrukce sedáku a - opěráku
- polyuretanová pěna ergonomicky tvarovaná vstřikováním za studena,
- zadní část opěradla / překrytá tvarovanou bukovou překližkou,
- područky z masívního bukového dřeva,
- 2 x  dřevěný bok
- - vyšívané číslo na sedáku
- tichý chod sklápění sedáku    

 Přesný popis viz: TZ

Rozměr: 
Š: 0,5m 
H

ot. sedadla: 0,586 m
H skl. sedadla: 0,17 m
Výška: 0,88m               
Váha 8,20kg

ks 5.000 8,992 44,961 vlastní

D.1.4.O.02: Dolní sféra jeviště 1,329,984

D.1.4.O.2.01: Zvedací plošina za jevištěm 1,329,984
2,503. D.1.4.O.2.01_001 Nosná ocelová konstrukce s kabinou 

- mechanika zdvihu: systém nekonečného závitu zvedající kabinu - pomocí zdvižného 
lana přez systém kladek. 
Rychlost zdvihu: 1,5 m/min  
Počet stanic: 2
Výška I. / stanice:  + 0,340 m
Výška II. stanice: + 4,230 m
Hloubka šachty: - 0,30 m
- v ceně není kalkulovaná - finální podlaha a přední obložení zvedacího stolu.

 Přesný popis viz: TZ

Rozměr: 
rozměry

konstrukce 
Délka: ~1,75 / 2,20  m
Šířka: ~ 1,30 m
Výška kabíny: ~  3,00 m
počet tyčí: 1;  průměr 50 mm
Výkon motoru: 7 kW
Dynamická nosnost:  100 kg/m2

kpl 1.000 1,191,164 1,191,164 vlastní

2,504. D.1.4.O.2.01_002 Průmyslová rolovací vrata
- hliníkové perforované lamely
- elektrický pohon,
- řízení napojeno na - zvedací plošinu 
- montážní ocelový rám 

 Přesný popis viz: TZ

Rozměr: 
Nosná konstrukce vyrobená z / profilů 100 x 100 x 4 mm
Rozměr vstupného otvoru: 1,20 x 2,80 m

kpl 2.000 69,410 138,820 vlastní
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D.1.4.O.03: Hortní sféra 3,455,201

D.1.4.O.3.01: Elektrické prospektové tahy 1,597,098
2,505. D.1.4.O.3.01_001 Prospektové elektrické divadelní tahy

- umístěné v nosných konstrukcích přichycených  ve výšce + - 10,70,
- Navíjecí kladky:3 x, s bezpečnostní zarážkou proti vyskočení lana, vyrobeny podle 
norem DIN / 56950-1 a ČSN ISO 4308-1
- Lana 3 x: průměr 5mm, 6x19 + konopná výplň 1770 N/mm2
- Spojky a přípojky - lan: podle DIN 56950-1 (stupeň bezpečnosti 12)
- Ovládání tlačítky: nahoru – dolu – stop
-

certifikát CE podle Směrnice o strojním zařízení 2006/42/CE
- Bezp. norma BGV +8

 Přesný popis viz: TZ

Rozměr: 
Nosnost: 100 kg
Konstantní rychlost zdvihu: 0,3 m/s
Napájen: 400/230V,50Hz
Příkon motoru: 1,7 kW 
Váha tahové jednotky: 145 kg
Délka tahové tyče: 6,2 m
Průměr tahové tyče: O 50/3 mm
Zdvih: 6,0 m
 

ks 12.000 133,092 1,597,098 vlastní

D.1.4.O.3.02: Elektrické tahy se světelnou baterii 1,496,494
2,506. D.1.4.O.3.02_001 Prospektové elektrické divadelní tahy

- umístěné v nosných konstrukcích přichycených  ve výšce + - 10,70,
 - Navíjecí kladky: 3 x, s bezpečnostní zarážkou proƟ vyskočení lana, vyrobeny podle 

norem / DIN 56950-1 a ČSN ISO 4308-1
- Lana 3 x: průměr 5mm, 6x19 + konopná výplň 1770 N/mm2
- Spojky a - přípojky lan: podle DIN 56950-1 (stupeň bezpečnosti 12)
- Ovládání tlačítky: nahoru – dolu – stop
-

certifikát CE podle Směrnice o strojním zařízení 2006/42/CE
- Bezp. norma BGV +8

 Přesný popis viz: TZ

Rozměr: 
Nosnost: 100 kg

 Konstantní rychlost zdvihu:0,3 m/s
 Napájen400/230V,50Hz

 Příkon motoru: 1,7 kW 
Váha tahové jednotky:145 kg
Délka tahové tyče: 6,2 m

 Průměr tahové tyče:průměr 50/3 mm
 Zdvih:6,0 m

 

kpl 2.000 175,960 351,919 vlastní

2,507. D.1.4.O.3.02_002 Řídicí a ovládací jednotka tahů
- Compact´n Go
- Tahové jednotky jsou propojeny do řídícího panelu a - kabelem vyvedeny do 
ovladací jednotky.
- Jednoduchým zvolením čísla tahu je možné ovládání / vybraného tahu s tlačítky 
nahoru/dolu, bezpečnostní vypínače, autorizace pomocí klíče.

 - Řídicí - jednotka včetně soŌware

Rozměr: 
Řídicí a ovladací jednotka pro 14 tahů
Délka přípojného kabelu

10m kpl 1.000 1,144,574 1,144,574 vlastní

D.1.4.O.3.03: Dráha pro hlavní oponu 173,593
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2,508. D.1.4.O.3.03_001 Dvou kolejnicová motorová dráha opony 
- zavěšená na nosné konstrukci ve výšce + 6,5 m nad jevištěm. - Standardní výrobek 
renomovaného výrobce. Dráha opony je spolehlivá, lehká a tichá. Dráha se otevírá / 
od středu do stran, Při zavření má přesah 0,5 m.

 Řídící a ovládací jednotka je umístěna v blízkosƟ - inspicienta.

Rozměr: 
Délka: 8,6 m
S možností překrytí opony: 0,5 m
Váha dráhy: 62 kg
Konstantní

rychlost pohybu: 1,0 m/s
Napájení: 400/230V,50Hz

 Příkon motoru:1,0 kW

kpl 1.000 173,593 173,593 vlastní

D.1.4.O.3.04: Dráha zadního horizontu 87,581
2,509. D.1.4.O.3.04_001 Ruční dráhy zadního horizontu

- zavěšeny na nosných konstrukcích ve výšce + 6,6 m. Dráhy horizontů - jsou 
 spolehlivé, lehké a Ɵché. Standardní výrobek renomovaného výrobce. 

Rozměr: 
Délka: 8,6 / m
Otevírání manuální: do jedné strany

ks 4.000 21,895 87,581 vlastní

D.1.4.O.3.05: Konstrukce pro boční vykrytí 87,392
2,510. D.1.4.O.3.05_001 Otočné hlavy

- zavěšeny na nosných konstrukcích ve výšce + 7,0 m. Hlavy umožňují natáčení v 90°, 
na - hlavy

 jsou napojeny tyče nesoucí látkové šály. Naklonění je manuální. 

Rozměr: 
Délka: 1,0 m
Tyč / otočnou hlavou, průměr tyče: průměr 50/3 mm

ks 11.000 7,945 87,392 vlastní

D.1.4.O.3.06: Konstrukce pro harlekýna 13,043
2,511. D.1.4.O.3.06_001 Nosná tyč

- Na stěnu nad portál bude zavěšena na nosná tyč průměru 50 mm,  na kterou se 
 zavěsí - látkový harlekýn

Rozměr: 
Délka: 8,6 m
průměr tyče: 50/3 mm

ks 1.000 13,043 13,043 vlastní

D.1.4.O.04: Látkové vybavení 448,424

D.1.4.O.4.01: Látkové vybavení 448,424
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2,512. D.1.4.O.4.01_001 Opona
- Komplet obsahuje: Materiál: samet 500 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 100%; nahoře 
páska s - háčky, dole kapsa s olůvkem 20 cm nad zemí
Třída nehořlavosti: EN 13501-1, DIN 4102 B1, NF M1, NFPA / 701, EN 13773

Rozměr: 
Šířka:  2 x 4,6m
Výška: 6,55m

kpl 1.000 137,711 137,711 vlastní

2,513. D.1.4.O.4.01_002 Zadní horizont
- Komplet obsahuje: Materiál: jevištný molton 300 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 30%; 

 - nahoře mašličky, dole kapsa s olůvkem 

Rozměr: 
Šířka:  2 x 4,6m
Výška: 6,55m

ks 4.000 41,793 167,173 vlastní

2,514. D.1.4.O.4.01_003 Boční šály
- Materiál: jevištný molton 300 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 30%; nahoře mašličky, 

 dole - kapsa s olůvkem 

Rozměr: 
Šířka:  1,0m
Výška: 7,0m

ks 11.000 8,283 91,109 vlastní

2,515. D.1.4.O.4.01_004 Harlekýn
- Komplet obsahuje: Materiál: samet 500 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 100%; nahoře 
páska s - mašličky, dole kapsa s olůvkem
Třída nehořlavosti: EN 13501-1, DIN 4102 B1, NF M1, NFPA 701, EN / 13773
 
Rozměr: 
Šířka:  8,6m
Výška: 2,60m

kpl 1.000 52,432 52,432 vlastní

D.1.4.O.05: Konstrukce pro zavěšení scénického osvětlení v hledišti 60,206

D.1.4.O.5.01: Konstrukce pro zavěšení scénického osvětlení v hledišti 60,206
2,516. D.1.4.O.5.01_001 Tyč pro uchycení světel

 - Tyč je uchycena do konstrukce balkónů 

Rozměr: 
 Délka: 2,75 m

průměr - tyče: 50/3 mm

ks 6.000 10,034 60,206 vlastní

D.1.4.O.06: Zvedání centrálního lustru v hledišti 155,363

D.1.4.O.6.01: Zvedání centrálního lustru v hledišti 155,363
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2,517. D.1.4.O.6.01_001 Bodový bubnový elektrický navyják
-  umístěné v nosných konstrukcíchv místnosti nad réžií
- Navíjecí - kladky: 6 x, s bezpečnostní zarážkou proti vyskočení lana, vyrobeny podle 
norem DIN 56950-1 a ČSN / ISO 4308-1
- Lano: průměr 5mm, 6x19 + konopná výplň 1770 N/mm2
- Spojky a přípojky lana: podle DIN - 56950-1 (stupeň bezpečnosti 12)
- Ovládání tlačítky: nahoru – dolu – stop
- certifikát CE podle

Směrnice o strojním zařízení 2006/42/CE
- Bezp. norma BGV +8

 Přesný popis viz: TZ

Rozměr: 
Nosnost: 100 kg
Konstantní rychlost zdvihu: 0,3 m/s
Napájen 400/230V,50Hz
Příkon motoru: 1,7 kW 
Váha tahové jednotky:120 kg
Zdvih: 6,0 m

ks 1.000 155,363 155,363 vlastní

D.1.4.O.07: Ostatní 209,828

D.1.4.O.7.01: Ostatní 209,828
2,518. D.1.4.O.7.01_001 Veškeré potřebné zkoušky kpl 1.000 36,817 36,817 vlastní

2,519. D.1.4.O.7.01_002 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy kpl 1.000 15,147 15,147 vlastní

2,520. D.1.4.O.7.01_003 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 90,967 90,967 vlastní

2,521. D.1.4.O.7.01_004 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů kpl 1.000 47,783 47,783 vlastní

2,522. D.1.4.O.7.01_005 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 19,113 19,113 vlastní

A.1.99: Ostatní 1,480,231

A.1.99.01: Ostatní 1,480,231

006: Úpravy povrchu 45,356

0061: Úprava povrchů vnitřní 45,356
2,523. 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 2,465.000 18 45,356 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 1NP; 818 818.000
2NP; 933 933.000
3NP; 466 466.000
4NP; 248 248.000

009: Ostatní konstrukce a práce 602,627

0094: Lešení a stavební výtahy 429,584
2,524. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 2,465.000 62 153,323 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 1NP; 818 818.000
2NP; 933 933.000
3NP; 466 466.000
4NP; 248 248.000

2,525. 943211111.ZP Montáž lešení prostorového v do 10 m m3 2,412.600 34 81,787 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.6 Pudorys 2.NP, novy stav –
D.1.1.10 Rez A-A –
Sál,forbina,pódium –
(123+30)*6,6 1,009.800
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167*8,4 1,402.800
= 2,412.600

–
2,526. 943211211.ZC Příplatek k lešení v do 10 m za první a ZKD den použití délka pronájmu musí být 

zohledněna v jednotkové ceně
m3 2,412.600 2 3,619 odvozeno ÚRS

2,527. 943211811.ZP Demontáž lešení prostorového v do 10 m m3 2,412.600 27 65,140 odvozeno ÚRS

2,528. 941311112.ZP Montáž lešení fasádního včetně veškerých konzol a ochranné sítě m2 1,450.000 51 73,515 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: D.1.1.16 -19 Pohledy –
1450 1,450.000

2,529. 941311211.ZP Příplatek k lešení fasádnímu včetně veškerých konzol a ochranné sítě dobu pronájmu 
zohlednit v jednotkové ceně

m2 1,450.000 2 3,335 odvozeno ÚRS

2,530. 941311812.ZP Demontáž lešení fasádního včetně veškerých konzol a ochranné sítě m2 1,450.000 34 48,865 odvozeno ÚRS

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 173,043
2,531. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 3,204.500 54 173,043 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 1NP; 818*1,3 1,063.400
2NP; 933*1,3 1,212.900
3NP; 466*1,3 605.800
4NP; 248*1,3 322.400

–

099: Přesun hmot HSV 832,248

099.: Přesun hmot HSV 832,248
2,532. 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 3,853.000 216 832,248 ÚRS 2020/I

A.2: Inženýrské objekty 3,625,480

A.2.1: IO 01 Komunikace a zpevněné plochy 2,110,466

A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace 2,110,466

001: Zemní práce 658,905

001.: Zemní práce 658,905
2,533. 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 300.000 21 6,420 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "oddrnování, tl. 100 mm, s naložením na dopravní prostředek" 30,00/0,10
výměra položky celkem; 300 300.000

2,534. 162602112 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m m2 300.000 58 17,490 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "přemístění drnu na skládku ve vzd. do 5 km" 300,00
výměra položky celkem; 300 300.000

2,535. 113106185 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 23.700 27 642 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "vybourání stávajících žulových kostek, vč. lože z kameniva" 23,70
 "s naložením na dopravní prostředek"
 "žulové kostky budou očištěny a zpětně využity" 
výměra položky celkem; 23,7 23.700

2,536. 113106292 Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 
50 do 200m2

m2 175.500 78 13,742 ÚRS 2020/I
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Výkaz výměr:  "obj. hm. suti 0,425 t/m2" 
 "odstranění stávajících betonových panelů tl. 150 mm, vč. lože z kameniva" 175,50
 "s naložením na dopravní prostředek"
výměra položky celkem; 175,5 175.500

2,537. 113106571 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 
m2

m2 527.600 24 12,610 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "obj. hm. suti 0,295 t/m2" 
 "vybourání stávající dlažby tl. 80 mm, vč. lože z kameniva" 527,60
 "s naložením na dopravní prostředek"
výměra položky celkem; 527,6 527.600

2,538. 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 726.800 51 37,358 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "obj. hm. suti 0,440 t/m2" 
 "odstranění podkladních vrstev tl. 250 mm" 
 "pod panely" 175,50
 "pod dlažbou" 527,60
 "pod kostkami" 23,70
 "s naložením na dopravní prostředek"
výměra položky celkem; 726,8 726.800

2,539. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 100.600 57 5,704 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "obj. hm suti 0,205 t/m" 
 "vytrhání stávajících obrub" 100,60
 "s naložením na dopravní prostředek"
výměra položky celkem; 100,6 100.600

2,540. 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti 
I objem do 500  m3 strojně

m3 508.000 107 54,305 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "odkopávky v hor. tř. I" 205,6
 "výkop pro sanaci podloží tl. 300 mm" 302,40
 "s naložením na dopravní prostředek" 
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace a č. D2.1_03 Charakteristické řezy" 
výměra položky celkem; 508 508.000

2,541. 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 40.000 54 2,140 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "vodorovné přemístění výkopové zeminy na deponii a zpět do místa upotřebení pro 
dosypávku krajnic" 20,00*2
výměra položky celkem; 40 40.000

2,542. 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 488.000 156 75,884 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "odvoz výkopu na skládku ve vzd. do 5 km" 508,00
 "odpočet materiálu pro dosypávku krajnic" -20,00
výměra položky celkem; 488 488.000

2,543. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 20.000 44 874 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "naložení výkopové zeminy pro dosypávku krajnic, přesun v rámci stavby" 20,00
výměra položky celkem; 20 20.000

2,544. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 518.000 15 7,563 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "uložení na skládce ve vzd. do 5 km" 
 "zemina z výkopu" 488,00
 "travní drn" 300,00*0,10
výměra položky celkem; 518 518.000

2,545. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 932.400 146 135,944 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "poplatek za uložení na skládce ve vzd. do 5 km" 
 "zemina z výkopu" 488,00*1,8
 "uložení sejmutého drnu" 300,00*0,10*1,8
výměra položky celkem; 932,4 932.400

2,546. 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 302.400 243 73,483 ÚRS 2020/I
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Výkaz výměr:  "dovoz nakoupené štěrkodrti pro sanaci podloží tl. 300 mm" 302,40
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace a č. D2.1_03 Charakteristické řezy" 
výměra položky celkem; 302,4 302.400

2,547. 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 604.800 321 193,959 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  302,40*2,0
výměra položky celkem; 604,8 604.800

2,548. 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1,071.500 19 20,787 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "úprava pláně se zhutněním pod zpěvněnými plochami"
 "pod dlažbou" 1008,00
 "pod kostkami" 63,50
 "viz příloha č. 103_02 Situace" 
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace a č. D2.1_03 Charakteristické řezy" 
výměra položky celkem; 1071,5 1,071.500

005: Komunikace 1,114,915

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 165,475
2,549. 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 63.500 114 7,220 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "podkladní vrstva chodníku ze ŠP tl. 150 mm" 63,50
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace" 
výměra položky celkem; 63,5 63.500

2,550. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,008.000 152 152,813 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "podkladní vrstva vozovky ze ŠD fr. 0/32, tl. 250 mm" 1008,00
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace a č. D2.1_03 Charakteristické řezy" 
výměra položky celkem; 1008 1,008.000

2,551. 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 20.000 272 5,442 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "dosypávka krajnic materiálem získaným v rámci stavby" 20,00
výměra položky celkem; 20 20.000

0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 949,440
2,552. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 47.300 535 25,287 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "dlažba chodníku ze žulových kostek, tl. 100 mm, vč. lože z KD fr. 4/8 tl. 40 mm"
 "zpětné využití stávající dlažby" 23,70
 "kladení nových kostek" 23,6
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace" 
výměra položky celkem; 47,3 47.300

2,553. 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 24.072 603 14,506 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: 23,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
výměra položky celkem; 24,072 24.072

2,554. 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 942.500 897 845,517 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: "dlažba z kamenných odseků neformátovaná, v místě vozovky, vč. lože z betonu tř. C 
12/15" 942,50
výměra položky celkem; 942,5 942.500

2,555. 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 18.000 233 4,199 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: "betonová dlažba tl. 80 mm" –
"barevná - oddělení parkovacích míst" 2,50 –
"barevná reliéfní - vodící pás pro nevidomé s vodící linií" 15,50 –
"viz příloha č. D2.1_02 Situace a č. D2.1_03 Charakteristické řezy" –
výměra položky celkem; 18 18.000

2,556. 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná m2 15.965 311 4,965 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: "barevná reliéfní - vodící pás pro nevidomé s vodící linií" 15,50*1,03
výměra položky celkem; 15,965 15.965
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2,557. 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 282.750 194 54,967 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr: "vyspárování dlažby z kamenných odseků cementovou maltou, předpokl. spotřeba 30% z 
celkové plochy dlažby" 942,50*0,30
výměra položky celkem; 282,75 282.750

008: Vedení dálková a přípojná 12,149

0089: Ostatní konstrukce 12,149
2,558. 895941311R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kpl 1.000 12,149 12,149 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "zřízení UV z betonových dílců, vč. kompletní dodávky a montáže" 1
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace" 
výměra položky celkem; 1 1.000

009: Ostatní konstrukce a práce 132,274

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 59,188
2,559. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2.000 201 402 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "montáž SDZ, vč. upínací svorky" 
 "IP12+O2 - vyhrazené parkoviště" 1
 "E8d - úsek platnosti" 1
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace" 
výměra položky celkem; 2 2.000

2,560. 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1.000 1,652 1,652 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "IP12+O2 - vyhrazené parkoviště" 1
výměra položky celkem; 1 1.000

2,561. 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1.000 923 923 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "E8d - úsek platnosti" 1
výměra položky celkem; 1 1.000

2,562. 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1.000 258 258 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "montáž sloupku pro SDZ, vč. betonového základu a víčka na sloupek" 1
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace" 
výměra položky celkem; 1 1.000

2,563. 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1.000 583 583 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  1
výměra položky celkem; 1 1.000

2,564. 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 3.000 15 44 ÚRS 2020/I

2,565. 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1.000 10 10 ÚRS 2020/I

2,566. 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1.000 194 194 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  1
výměra položky celkem; 1 1.000

2,567. 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 3.000 83 249 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "VDZ stříkané bílou barvou, š. 125 mm" 
 "V10f- vyhrazené parkoviště ZTP" 2*1,50
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace" 
výměra položky celkem; 3 3.000

2,568. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 108.600 244 26,488 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "osazení silniční obruby s boční opěrou do lože z betonu tř. C16/20"
 "silniční 100/15/25" 108,60
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 "viz příloha č. D2.1_02 Situace a č. D2.1_03 Charakteristické řezy" 
výměra položky celkem; 108,6 108.600

2,569. 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 111.858 97 10,873 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "silniční 100/15/25" 108,60*1,03
výměra položky celkem; 111,858 111.858

2,570. 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 13.100 201 2,636 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "osazení chodníkové obruby 100/10/25 s boční opěrou do lože z betonu tř. C16/20" 13,10

 "viz příloha č. D2.1_02 Situace" 
výměra položky celkem; 13,1 13.100

2,571. 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 13.493 97 1,312 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "chodníková 100/10/25" 13,10*1,03
výměra položky celkem; 13,493 13.493

2,572. 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 12.100 270 3,269 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "osazení kamenného krajníku ležatého, v místě nájezdu do areálu, s boční opěrou do lože z 
betonu tř. C16/20" 12,10
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace" 
výměra položky celkem; 12,1 12.100

2,573. 58380203 krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm m 12.463 826 10,296 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  12,10*1,03
výměra položky celkem; 12,463 12.463

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 73,086
2,574. 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 20.500 408 8,368 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "osazení liniového odvodňovacího žlabu, vč. předepsaného obětonování a lože z betonu" 

 "v místě" 
 "hlavního vstupu" 5,60
 "vstupu zaměstnanců" 9,40
 "zásobování jeviště" 5,50
 "viz příloha č. D2.1_02 Situace a č. D2.1_03 Charakteristické řezy" 
výměra položky celkem; 20,5 20.500

2,575. 133501.ZS Liniový žlab 200S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5% kus 19.000 1,701 32,315 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "žlab, dl. 1 m, spád dna 0,5%" 
 "v místě" 
 "hlavního vstupu" 5
 "vstupu zaměstnanců" 9
 "zásobování jeviště" 5
výměra položky celkem; 19 19.000

2,576. 133591.ZS Liniový žlab 200S - vpust typ 0, 0,5m, odtok DN200 kus 3.000 3,596 10,788 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "vpust, dl. 0,5 m, odtok DN 200" 
 "v místě" 
 "hlavního vstupu" 1
 "vstupu zaměstnanců" 1
 "zásobování jeviště" 1
výměra položky celkem; 3 3.000

2,577. 133585.ZS Liniový žlab 200S - kombi stěna pro začátek/konec kus 6.000 194 1,166 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "kombi stěna začátek/konec" 
 "v místě" 
 "hlavního vstupu" 2
 "vstupu zaměstnanců" 2
 "zásobování jeviště" 2
výměra položky celkem; 6 6.000
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2,578. 13474.ZS Liniový žlab /X200 - D400/E600, rošt s podél. pruty 0,5m kus 20.500 953 19,526 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "rošt, dl. 0,5 m, tř. D400/E600" 
 "v místě" 
 "hlavního vstupu" 5,50
 "vstupu zaměstnanců" 9,50
 "zásobování jeviště" 5,50
výměra položky celkem; 20,5 20.500

2,579. 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 23.700 39 922 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "očištění vybouraných žulových kostek, budou zpětně využity" 23,70
výměra položky celkem; 23,7 23.700

099: Přesun hmot HSV 192,223

099.: Přesun hmot HSV 192,223
2,580. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 319.792 63 20,211 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "odvoz suti na skládku ve vzd. do 5 km" 
 "podkladní vrstvy" 726,80*0,440
výměra položky celkem; 319,792 319.792

2,581. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1,279.168 6 7,419 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "odvoz suti na skládku ve vzd. do 5 km" 
 "podkladní vrstvy" 319,792*4
výměra položky celkem; 1279,168 1,279.168

2,582. 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 250.853 63 15,854 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "odvoz suti na skládku ve vzd. do 5 km" 
 "obruby" 100,60*0,205
 "panely" 175,50*0,425
 "dlažba" 527,60*0,295
výměra položky celkem; 250,853 250.853

2,583. 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1,003.412 6 5,820 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "odvoz suti na skládku ve vzd. do 5 km" 
 "obruby" 20,623*4
 "panely" 74,588*4
 "dlažba" 155,642*4
výměra položky celkem; 1003,412 1,003.412

2,584. 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101

t 250.853 185 46,333 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "obruby" 100,60*0,205
 "panely" 175,50*0,425
 "dlažba" 527,60*0,295
výměra položky celkem; 250,853 250.853

2,585. 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení  zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 319.792 146 46,626 ÚRS 2020/I

Výkaz výměr:  "podkladní vrstvy" 726,80*0,440
výměra položky celkem; 319,792 319.792

2,586. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,284.344 39 49,961 ÚRS 2020/I

A.2.2: IO 02 Venkovní rozvod kanalizace 207,103

A.2.02: Venkovní rozvod kanalizace 207,103

www.ocea.cz 202 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

A.2.2.01: Venkovní rozvod kanalizace 207,103

A.2.2.1.01: Přípravné a přidružené práce 17,791
2,587. A.2.2.1.01_001 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min, předpokládaná náročnost cca 

120 hod
kpl 1.000 8,502 8,502 vlastní

2,588. A.2.2.1.01_002 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l kpl 1.000 1,067 1,067 vlastní

2,589. A.2.2.1.01_003 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 7.500 346 2,595 vlastní

2,590. A.2.2.1.01_004 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 4.500 430 1,933 vlastní

2,591. A.2.2.1.01_005 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 12.000 223 2,671 vlastní

2,592. A.2.2.1.01_006 113106035RA0 Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2, vč.naložení suti a dopravy do 1 
km

m2 7.890 130 1,023 vlastní

A.2.2.1.02: Odkopávky a prokopávky 5,033
2,593. A.2.2.1.02_001 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 12.300 409 5,033 vlastní

A.2.2.1.03: Hloubené vykopávky 24,668
2,594. A.2.2.1.03_001 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 12.300 605 7,438 vlastní

2,595. A.2.2.1.03_002 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,strojně m3 17.930 632 11,326 vlastní

2,596. A.2.2.1.03_003 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 8.965 21 192 vlastní

2,597. A.2.2.1.03_004 139700010RA0 Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 m3 7.630 535 4,079 vlastní

2,598. A.2.2.1.03_005 130900030RA0 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu m3 0.400 4,082 1,633 vlastní

A.2.2.1.04: Roubení 10,120
2,599. A.2.2.1.04_001 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 27.900 107 2,983 vlastní

2,600. A.2.2.1.04_002 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 27.900 64 1,777 vlastní

2,601. A.2.2.1.04_003 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 18.620 192 3,566 vlastní

2,602. A.2.2.1.04_004 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 18.620 96 1,795 vlastní

A.2.2.1.05: Přemístění výkopku 21,240
2,603. A.2.2.1.05_001 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 17.930 379 6,795 vlastní

2,604. A.2.2.1.05_002 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 7.630 502 3,832 vlastní

2,605. A.2.2.1.05_003 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 25.560 124 3,180 vlastní

2,606. A.2.2.1.05_004 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 25.560 77 1,963 vlastní

2,607. A.2.2.1.05_005 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 255.600 21 5,470 vlastní

A.2.2.1.06: Konstrukce ze zemin 1,956
2,608. A.2.2.1.06_001 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15.850 123 1,956 vlastní

A.2.2.1.07: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 7,949
2,609. A.2.2.1.07_001 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 25.560 311 7,949 vlastní

A.2.2.1.08: Stoky 1,248
2,610. A.2.2.1.08_001 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 39.000 32 1,248 vlastní
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A.2.2.1.09: Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 249
2,611. A.2.2.1.09_001 389381001R00 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0.038 6,631 249 vlastní

A.2.2.1.10: Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 1,220
2,612. A.2.2.1.10_001 452385111R00 Podkladní pražce železobeton C 12/15 do 25000 mm2 m 4.650 262 1,220 vlastní

A.2.2.1.11: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 4,008
2,613. A.2.2.1.11_001 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 2.762 1,451 4,008 vlastní

A.2.2.1.12: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 3,374
2,614. A.2.2.1.12_001 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 7.890 428 3,374 vlastní

A.2.2.1.13: Potrubí z trub kameninových 3,004
2,615. A.2.2.1.13_001 831352121R00 Potrubí z trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 11.700 217 2,535 vlastní

2,616. A.2.2.1.13_002 837352221R00 Tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 kus 2.000 234 468 vlastní

A.2.2.1.14: Potrubí z trub litinových 1,037
2,617. A.2.2.1.14_001 857701121R00 Přípl.za práce ve štole DN 80-250,tvár.litina odbo (2x čistící kus, 2x přechod KT/LT) kus 4.000 259 1,037 vlastní

A.2.2.1.15: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 13,708
2,618. A.2.2.1.15_001 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 11.700 43 505 vlastní

2,619. A.2.2.1.15_002 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 2.000 812 1,624 vlastní

2,620. A.2.2.1.15_003 892591111LP Kamerová zkouška potrubí nového (dodávka, montáž) m 11.700 124 1,453 vlastní

2,621. A.2.2.1.15_004 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 2.980 2,741 8,168 vlastní

2,622. A.2.2.1.15_005 899501111R00 Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži kus 7.000 280 1,958 vlastní

A.2.2.1.16: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 4,877
2,623. A.2.2.1.16_001 936452112R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150 m 7.800 625 4,877 vlastní

A.2.2.1.17: Zemní práce při montážích 15,162
2,624. A.2.2.1.17_001 460921102LP Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy) m 11.700 1,296 15,162 vlastní

A.2.2.1.18: Přesuny sutí 66,679
2,625. A.2.2.1.18_001 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0.400 103 41 vlastní

2,626. A.2.2.1.18_002 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 107.290 10 1,062 vlastní

2,627. A.2.2.1.18_003 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6.007 475 2,855 vlastní

2,628. A.2.2.1.18_004 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 30.034 40 1,195 vlastní

2,629. A.2.2.1.18_005 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6.007 31 188 vlastní

2,630. A.2.2.1.18_006 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6.007 540 3,244 vlastní

2,631. A.2.2.1.18_007 59710633 Trouba kameninová hrdlová DN 200 m 11.700 2,041 23,880 vlastní

2,632. A.2.2.1.18_008 597109482 Koleno hrdlové 45° kamenina DN 200 kus 2.000 1,512 3,024 vlastní

2,633. A.2.2.1.18_009 58922207 Beton C 12/15 (B 15) -podkladní m3 2.980 3,132 9,332 vlastní

2,634. A.2.2.1.18_010 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 12.000 205 2,462 vlastní
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2,635. A.2.2.1.18_011 583419043.LP Kamenivo drcené frakce  32/63 B t 26.470 419 11,091 vlastní

2,636. A.2.2.1.18_012 5524355LP Přechod KT / LT kus 2.000 346 691 vlastní

2,637. A.2.2.1.18_013 5524356LP Čistící kus litinový kus 2.000 2,052 4,104 vlastní

2,638. A.2.2.1.18_014 55243786LP Šachtové stupadlo ocelové poplastované kus 13.000 270 3,510 vlastní

A.2.2.1.19: Ostatní 3,780
2,639. A.2.2.1.19_001 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 1,620 1,620 vlastní

2,640. A.2.2.1.19_002 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 2,160 2,160 vlastní

A.2.3: IO 03 Venkovní osvětlení 600,073

A.2.03: IO 03 Venkovní osvětlení 600,073

A.2.3.01: Venkovní osvětlení 600,073

A.2.3.1.01: Demontáže a přeložky 20,410
2,641. A.2.3.1.01_001 Demontáž stávajících svítidel včetně stožárů a přívodních kabelů, odpojení a 

demontáž rozváděče RVO, - repase dvou demontovaných svítidel z fasády a opětovná 
montáž po obnově fasády

ks 1.000 20,410 20,410 vlastní

A.2.3.1.02: Elektroinstalace 389,512
2,642. A.2.3.1.02_001 743112316 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových tuhých, - uložených pod omítku, D 29mm
m 20.000 20 408 vlastní

2,643. A.2.3.1.02_002 345710730 trubka elektroinstalační ohebná D25 mm m 20.000 5 104 vlastní

2,644. A.2.3.1.02_003 746211110 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do - 10 mm2

kus 1,920.000 44 83,520 vlastní

2,645. A.2.3.1.02_004 742111100 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 20 kg

kus 1.000 272 272 vlastní

2,646. A.2.3.1.02_005 357M013 Pojistková skříň SP100 kus 1.000 921 921 vlastní

2,647. A.2.3.1.02_006 742111500 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 200 kg

kus 1.000 1,810 1,810 vlastní

2,648. A.2.3.1.02_007 3415 Rozvaděč +RVO kus 1.000 44,902 44,902 vlastní

2,649. A.2.3.1.02_008 748123211 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů kus 7.000 1,361 9,525 vlastní

2,650. A.2.3.1.02_009 3420 Svítidlo typ V01 – POL – Stožárové svítidlo včetně stožáru a stožárové svorkovnice s 
pojistkou 10A

kus 4.000 41,051 164,205 vlastní

2,651. A.2.3.1.02_010 3421 Svítidlo typ V02 – PER – Osvětlení fasády kus 1.000 10,419 10,419 vlastní

2,652. A.2.3.1.02_011 3422 Svítidlo typ V03 – BOL – Osvětlení laviček kus 1.000 20,941 20,941 vlastní

2,653. A.2.3.1.02_012 3423 Svítidlo typ V04 – REF – Zemní kus 1.000 10,785 10,785 vlastní

2,654. A.2.3.1.02_013 3433 poplatek za recyklaci svítidla kus 7.000 8 57 vlastní

2,655. A.2.3.1.02_014 740991300 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měření a vyhotovení - revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tisíc Kč

kus 1.000 17,145 17,145 vlastní

2,656. A.2.3.1.02_015 210280101 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení  kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, 
hmotnosti do 200 - kg

kus 1.000 1,551 1,551 vlastní
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2,657. A.2.3.1.02_016 744441400 Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, - NYY, YSLY,  750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2

m 179.000 34 6,086 vlastní

2,658. A.2.3.1.02_017 3435 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V, průřez Cu 3 x 1,5 m 24.000 10 238 vlastní

2,659. A.2.3.1.02_018 3436 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V, průřez Cu 3 x 2,5 m 30.000 16 471 vlastní

2,660. A.2.3.1.02_019 3439 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V, průřez Cu 5 x 10 m 125.000 100 12,538 vlastní

2,661. A.2.3.1.02_020 3447 Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 ks 20.000 6 116 vlastní

2,662. A.2.3.1.02_021 3448 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál ks 1.000 3,499 3,499 vlastní

A.2.3.1.03: Uzemnění 19,563
2,663. A.2.3.1.03_001 7438 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 

v zemi s izolací spojů - vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
m 125.000 82 10,200 vlastní

2,664. A.2.3.1.03_002 3449 Pásek FeZn 30x4 m 125.000 33 4,088 vlastní

2,665. A.2.3.1.03_003 743621110 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby ks 20.000 34 680 vlastní

2,666. A.2.3.1.03_004 3451 Svorka pro spojení pásek-pásek, např. Sr02a ks 20.000 26 514 vlastní

2,667. A.2.3.1.03_005 7439 Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch ks 20.000 68 1,360 vlastní

2,668. A.2.3.1.03_006 7440 Pořízení fotodokumentace během výstavby uzemňovací soustavy ks 1.000 2,721 2,721 vlastní

A.2.3.1.04: Zemní a pomocné stavební práce 145,124
2,669. A.2.3.1.04_001 460010024 Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném ks 1.000 1,922 1,922 vlastní

2,670. A.2.3.1.04_002 4602 Provedení prostupů zkrz budovy, včetně utěsnění vůči vodě ks 1.000 5,054 5,054 vlastní

2,671. A.2.3.1.04_003 460150264 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do - vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, / v hornině třídy 4

m 110.000 810 89,089 vlastní

2,672. A.2.3.1.04_004 460560264 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 50 - cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

m 110.000 313 34,430 vlastní

2,673. A.2.3.1.04_005 460421082 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 
tloušťky 5 cm nad - kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 110.000 51 5,555 vlastní

2,674. A.2.3.1.04_006 460520164 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního 
průměru přes 90 do 110 - mm

m 80.000 41 3,264 vlastní

2,675. A.2.3.1.04_007 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 80.000 22 1,728 vlastní

2,676. A.2.3.1.04_008 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě ks 1.000 4,082 4,082 vlastní

A.2.3.1.05: Ostatní 25,464
2,677. A.2.3.1.05_001 05 Provozní a funkční zkoušky ks 1.000 2,721 2,721 vlastní

2,678. A.2.3.1.05_002 092203000 Zaškolení obsluhy ks 1.000 2,721 2,721 vlastní

2,679. A.2.3.1.05_003 Manuály, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 1,264 1,264 vlastní
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2,680. A.2.3.1.05_004 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 4,762 4,762 vlastní

2,681. A.2.3.1.05_005 Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likvidace obalů kpl 1.000 4,082 4,082 vlastní

2,682. A.2.3.1.05_006 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, 
objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.

kpl 1.000 2,333 2,333 vlastní

2,683. A.2.3.1.05_007 Požární ucpávky kpl 1.000 7,581 7,581 vlastní

A.2.5: IO 05 Přeložka STL plynovodní přípojky 44,889

A.2.05: Přeložka STL plynovodní přípojky 44,889

A.2.5.01: Přeložka STL plynovodní přípojky 44,889

A.2.5.1.01: Přípravné a přidružené práce 4,879
2,684. A.2.5.1.01_001 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min, předpokládaná náročnost cca 24 

hod
kpl 1.000 1,701 1,701 vlastní

2,685. A.2.5.1.01_002 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l, předpokládaná náročnost cca 24 
hod

kpl 1.000 1,024 1,024 vlastní

2,686. A.2.5.1.01_003 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 3.500 346 1,211 vlastní

2,687. A.2.5.1.01_004 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 3.000 223 668 vlastní

2,688. A.2.5.1.01_005 113106035RA0 Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2, vč.naložení suti a dopravy do 1 
km

m2 2.130 130 276 vlastní

A.2.5.1.02: Odkopávky a prokopávky 1,224
2,689. A.2.5.1.02_001 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2.990 409 1,224 vlastní

A.2.5.1.03: Hloubené vykopávky 4,465
2,690. A.2.5.1.03_001 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 2.990 1,050 3,139 vlastní

2,691. A.2.5.1.03_002 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 1.980 632 1,251 vlastní

2,692. A.2.5.1.03_003 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0.990 21 21 vlastní

2,693. A.2.5.1.03_004 130900030RA0 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu m3 0.031 1,728 54 vlastní

A.2.5.1.04: Přemístění výkopku 1,573
2,694. A.2.5.1.04_001 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1.980 379 750 vlastní

2,695. A.2.5.1.04_002 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1.980 124 246 vlastní

2,696. A.2.5.1.04_003 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1.980 77 152 vlastní

2,697. A.2.5.1.04_004 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 19.800 21 424 vlastní

A.2.5.1.05: Konstrukce ze zemin 294
2,698. A.2.5.1.05_001 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0.240 399 96 vlastní

2,699. A.2.5.1.05_002 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1.610 123 199 vlastní

A.2.5.1.06: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 501
2,700. A.2.5.1.06_001 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1.610 311 501 vlastní
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A.2.5.1.07: Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 147
2,701. A.2.5.1.07_001 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0.130 1,127 147 vlastní

A.2.5.1.08: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 1,082
2,702. A.2.5.1.08_001 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 0.746 1,451 1,082 vlastní

A.2.5.1.09: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 911
2,703. A.2.5.1.09_001 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 2.130 428 911 vlastní

A.2.5.1.10: Vnitřní plynovod 14,732
2,704. A.2.5.1.10_001 723150306R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6, montáž a dodávka potrubí včetně 

tvarovek, spojů, - přechodů a zednických výpomocí
m 7.000 446 3,123 vlastní

2,705. A.2.5.1.10_002 723235215R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 1.000 400 400 vlastní

2,706. A.2.5.1.10_003 723234221RM5 Regulátor středotlaký, B6, vč. seřízení kus 1.000 2,916 2,916 vlastní

2,707. A.2.5.1.10_004 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 soubor 1.000 419 419 vlastní

2,708. A.2.5.1.10_005 723235216R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 1.000 335 335 vlastní

2,709. A.2.5.1.10_006 723235215LP Demontáž armatur DN 25 kus 1.000 76 76 vlastní

2,710. A.2.5.1.10_007 723230801R00 Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada soubor 1.000 186 186 vlastní

2,711. A.2.5.1.10_008 723239103RLP Demontáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 1.000 114 114 vlastní

2,712. A.2.5.1.10_009 723150801R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 m 3.000 69 206 vlastní

2,713. A.2.5.1.10_010 723290821R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t 0.041 1,419 58 vlastní

2,714. A.2.5.1.10_011 723 00-0300VD Orientační štítky,popisové tabulky kus 1.000 270 270 vlastní

2,715. A.2.5.1.10_012 72300-2004VD Revize plynového zařízení soub 1.000 1,620 1,620 vlastní

2,716. A.2.5.1.10_013 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 7.000 28 195 vlastní

2,717. A.2.5.1.10_014 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1.000 31 31 vlastní

2,718. A.2.5.1.10_015 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 7.000 236 1,653 vlastní

2,719. A.2.5.1.10_016 723 00-9002VD Plastová skříň pro umístění plynového zařízení, vestavná do fasády, 550x550x250mm, 
dodávka a montáž - včetně zednických výpomocí

soub 1.000 3,132 3,132 vlastní

A.2.5.1.11: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 907
2,720. A.2.5.1.11_001 767995101RLP Upevňovací prvky armatur a potrubí (dodávka, montáž) kg 7.000 130 907 vlastní

A.2.5.1.12: Nátěry 1,814
2,721. A.2.5.1.12_001 783425250R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email m 21.000 86 1,814 vlastní

A.2.5.1.13: Montáže potrubí 3,076
2,722. A.2.5.1.13_001 230180012R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 5,3 m 3.250 204 663 vlastní

2,723. A.2.5.1.13_002 230180066R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 kus 3.000 313 940 vlastní

2,724. A.2.5.1.13_003 230230032R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa, DN 80 m 3.250 13 41 vlastní

2,725. A.2.5.1.13_004 870200031P00 Zaslepení stávající přípojky plynu PE/32 kus 2.000 431 862 vlastní

2,726. A.2.5.1.13_005 870200030P00 Napojení na stávají STL plynovod kus 1.000 539 539 vlastní

2,727. A.2.5.1.13_006 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1.000 31 31 vlastní
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A.2.5.1.14: Zemní práce při montážích 18
2,728. A.2.5.1.14_001 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm+Cu vodič m 1.500 12 18 vlastní

A.2.5.1.15: Přesuny sutí 2,601
2,729. A.2.5.1.15_001 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0.371 103 38 vlastní

2,730. A.2.5.1.15_002 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 33.966 10 336 vlastní

2,731. A.2.5.1.15_003 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1.788 475 850 vlastní

2,732. A.2.5.1.15_004 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8.939 40 356 vlastní

2,733. A.2.5.1.15_005 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1.788 31 56 vlastní

2,734. A.2.5.1.15_006 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1.788 540 965 vlastní

A.2.5.1.16: Ostatní materiál 2,887
2,735. A.2.5.1.16_001 Trubka s ochrannou vrstvou se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhlin, SDR 

11 32x3,0 mm plyn - - návin
m 3.250 172 558 ÚRS 2020/I

2,736. A.2.5.1.16_002 Přechodka PE/ocel D 32x1" kus 1.000 431 431 ÚRS 2020/I

2,737. A.2.5.1.16_003 Fólie výstražná š.300mm žlutá "POZOR PLYN", vč.vodiče m 1.450 21 30 ÚRS 2020/I

2,738. A.2.5.1.16_004 Koleno 90° d  32 mm PE 100 kus 1.000 323 323 ÚRS 2020/I

2,739. A.2.5.1.16_005 Elektrospojka d  32 mm SDR 11 PE 100 kus 1.000 302 302 ÚRS 2020/I

2,740. A.2.5.1.16_006 Kamenivo těžené frakce  0/4  B t 0.401 291 116 ÚRS 2020/I

2,741. A.2.5.1.16_007 Kamenivo drcené frakce  32/63 B t 2.689 419 1,127 ÚRS 2020/I

A.2.5.1.17: Ostatní 3,780
2,742. A.2.5.1.17_001 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 1,620 1,620 ÚRS 2020/I

2,743. A.2.5.1.17_002 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 2,160 2,160 ÚRS 2020/I

A.2.6: IO 06 Vodovodní přípojka 107,135

A.2.06: Vodovodní přípojka 107,135

A.2.6.01: Vodovodní přípojka 107,135

A.2.6.1.01: Přípravné a přidružené práce 11,310
2,744. A.2.6.1.01_001 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min, předpokládaná náročnost 120h kpl 1.000 8,502 8,502 vlastní

2,745. A.2.6.1.01_002 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l, předpokládaná náročnost 5 dní kpl 1.000 213 213 vlastní

2,746. A.2.6.1.01_003 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 4.500 346 1,557 vlastní

2,747. A.2.6.1.01_004 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 3.000 223 668 vlastní

2,748. A.2.6.1.01_005 113106035RA0 Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2, vč.naložení suti a dopravy do 1 
km

m2 2.850 130 369 vlastní

A.2.6.1.02: Odkopávky a prokopávky 1,485
2,749. A.2.6.1.02_001 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 3.630 409 1,485 vlastní
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A.2.6.1.03: Hloubené vykopávky 9,132
2,750. A.2.6.1.03_001 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 3.630 605 2,195 vlastní

2,751. A.2.6.1.03_002 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 8.130 632 5,136 vlastní

2,752. A.2.6.1.03_003 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 4.715 21 101 vlastní

2,753. A.2.6.1.03_004 139700010RA0 Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 m3 1.400 632 884 vlastní

2,754. A.2.6.1.03_005 130900030RA0 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu m3 0.200 4,082 816 vlastní

A.2.6.1.04: Roubení 3,409
2,755. A.2.6.1.04_001 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 19.985 107 2,136 vlastní

2,756. A.2.6.1.04_002 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 19.985 64 1,273 vlastní

A.2.6.1.05: Přemístění výkopku 7,486
2,757. A.2.6.1.05_001 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9.430 379 3,574 vlastní

2,758. A.2.6.1.05_002 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 9.430 124 1,173 vlastní

2,759. A.2.6.1.05_003 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9.420 77 723 vlastní

2,760. A.2.6.1.05_004 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 94.200 21 2,016 vlastní

A.2.6.1.06: Konstrukce ze zemin 1,703
2,761. A.2.6.1.06_001 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2.540 399 1,012 vlastní

2,762. A.2.6.1.06_002 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5.600 123 691 vlastní

A.2.6.1.07: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 2,930
2,763. A.2.6.1.07_001 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9.420 311 2,930 vlastní

A.2.6.1.08: Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 1,421
2,764. A.2.6.1.08_001 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1.260 1,127 1,421 vlastní

A.2.6.1.09: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 1,448
2,765. A.2.6.1.09_001 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 0.998 1,451 1,448 vlastní

A.2.6.1.10: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 1,219
2,766. A.2.6.1.10_001 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 2.850 428 1,219 vlastní

A.2.6.1.11: Vnitřní vodovod 5,311
2,767. A.2.6.1.11_001 722151118R00 Potrubí nerez D 54 x 1,5 mm, voda m 0.500 637 319 vlastní

2,768. A.2.6.1.11_002 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 kus 3.000 193 580 vlastní

2,769. A.2.6.1.11_003 722235656R00 Ventil vod.zpětný DN 50 kus 1.000 1,382 1,382 vlastní

2,770. A.2.6.1.11_004 722236326R00 Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 50 kus 2.000 724 1,447 vlastní

2,771. A.2.6.1.11_005 72222218xR01 Vypouštěcí ventil pro šikmé uzávěry, dodávka amontáž kus 1.000 853 853 vlastní

2,772. A.2.6.1.11_006 722176214R00 Potrubí Mepla Geberit D 32 x 3,0 mm m 0.400 529 212 vlastní

2,773. A.2.6.1.11_007 422282LP Redukce 50/32 kus 2.000 259 518 vlastní
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A.2.6.1.12: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 418
2,774. A.2.6.1.12_001 767995101RLP Upevňovací prvky armatur a potrubí (dodávka, montáž) kg 3.500 120 418 vlastní

A.2.6.1.13: Nátěry 270
2,775. A.2.6.1.13_001 783422320RK Nátěr syntetický poklopy kus 1.000 270 270 vlastní

A.2.6.1.14: Potrubí z trub litinových 3,132
2,776. A.2.6.1.14_001 85024512LP Uzavření přípojky, přerušení, vypuštění, propojení, napuštění, otevření DN32 kus 1.000 3,132 3,132 vlastní

A.2.6.1.15: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 11,254
2,777. A.2.6.1.15_001 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 9.500 121 1,149 vlastní

2,778. A.2.6.1.15_002 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 7.150 162 1,158 vlastní

2,779. A.2.6.1.15_003 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 2.000 13 26 vlastní

2,780. A.2.6.1.15_004 877172121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm kus 14.000 486 6,804 vlastní

2,781. A.2.6.1.15_005 877212121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm kus 4.000 529 2,117 vlastní

A.2.6.1.16: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 3,685
2,782. A.2.6.1.16_001 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 16.650 22 360 vlastní

2,783. A.2.6.1.16_002 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 16.650 32 539 vlastní

2,784. A.2.6.1.16_003 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 1.000 1,058 1,058 vlastní

2,785. A.2.6.1.16_004 891211111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 kus 1.000 677 677 vlastní

2,786. A.2.6.1.16_005 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2.000 436 873 vlastní

2,787. A.2.6.1.16_006 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 1.000 178 178 vlastní

A.2.6.1.17: Zemní práce při montážích 342
2,788. A.2.6.1.17_001 466590LP Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem 4 mm2  "POZOD VODA" m 14.350 24 342 vlastní

A.2.6.1.18: Zemní práce při montážích 3,466
2,789. A.2.6.1.18_001 8924615MVD Napojení na vodovod PEHD D90 kus 1.000 1,631 1,631 vlastní

2,790. A.2.6.1.18_002 8924622MVD Zrušení stáv.přípojky zaslepení u hl.řadu PEHD D90 kus 1.000 1,836 1,836 vlastní

A.2.6.1.19: Přesuny sutí 33,934
2,791. A.2.6.1.19_001 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0.200 103 21 vlastní

2,792. A.2.6.1.19_002 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 39.810 10 394 vlastní

2,793. A.2.6.1.19_003 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2.275 475 1,081 vlastní

2,794. A.2.6.1.19_004 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 11.376 40 453 vlastní

2,795. A.2.6.1.19_005 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2.275 31 71 vlastní

2,796. A.2.6.1.19_006 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2.275 540 1,229 vlastní

2,797. A.2.6.1.19_007 286134602 Trubka vodovodní PE RC SDR 11  40x3,7 mm m 9.500 59 564 vlastní

2,798. A.2.6.1.19_008 286134604 Trubka vodovodní PE RC SDR 11  63x5,8 mm m 7.150 119 849 vlastní

2,799. A.2.6.1.19_009 5586590RK Fólie výstražná modrá "POZOR VODA" + 2 vodiče m 14.350 24 342 vlastní

www.ocea.cz 211 z 219 9/21/2020



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

2,800. A.2.6.1.19_010 42228258LP Šoupátko litinové DN50, úprava GSK, vřeteno nerez.ocel, 2x těsnící kroužek, 
pogumovaný klín vně i - uvnitř, výstup ISO

kus 1.000 11,771 11,771 vlastní

2,801. A.2.6.1.19_011 422914021 Poklop litinový - šoupátkový kus 1.000 4,536 4,536 vlastní

2,802. A.2.6.1.19_012 42293140 Souprava zemní teleskopická - voda, L=1,3-1,8m kus 1.000 1,177 1,177 vlastní

2,803. A.2.6.1.19_013 42273536LP Pas navrtávací 100/40, bezzávitový spojovací systém kus 1.000 4,536 4,536 vlastní

2,804. A.2.6.1.19_014 28613046.M Koleno 90° d  40 mm PE 100 kus 5.000 97 486 vlastní

2,805. A.2.6.1.19_015 28613048.M Koleno 90° d  63 mm PE 100 kus 1.000 270 270 vlastní

2,806. A.2.6.1.19_016 28613103.M Elektrospojka d  40 mm PE 100 kus 2.000 135 270 vlastní

2,807. A.2.6.1.19_017 28613105.M Elektrospojka d  63 mm SDR 11 PE 100 kus 1.000 281 281 vlastní

2,808. A.2.6.1.19_018 28654348.A Přechodka s vnějším závitem d 63/2" kus 1.000 454 454 vlastní

2,809. A.2.6.1.19_019 583419043.LP Kamenivo drcené frakce  32/63 B t 9.352 419 3,918 vlastní

2,810. A.2.6.1.19_020 583312054 Kamenivo těžené frakce  0/4  B t 4.242 291 1,232 vlastní

A.2.6.1.20: Ostatní 3,780
2,811. A.2.6.1.20_001 Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1.000 1,620 1,620 vlastní

2,812. A.2.6.1.20_002 Testy, revize a uvedení do provozu kpl 1.000 2,160 2,160 vlastní

A.2.7: Sadové úpravy 555,814

A.2.07: Sadové úpravy 555,814

001: Zemní práce 550,896

0011: Odstranění stromů a křovin 135,030
2,813. 112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m kus 2.000 13,898 27,797 vlastní

Výkaz výměr:  S3;  1
 S11;  1
2; výměra položky 2.000

2,814. 112151358 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m kus 1.000 30,421 30,421 vlastní

Výkaz výměr:  S6;  1
1; výměra položky 1.000

2,815. 112151361 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,2 m kus 1.000 51,317 51,317 vlastní

Výkaz výměr:  S4;  1
1; výměra položky 1.000

2,816. 112251211 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m m2 3.493 2,119 7,401 vlastní

Výkaz výměr:  S3;  3,14*0,4*0,4
 S4;  3,14*0,7*0,7
 S6;  3,14*0,55*0,55
 S11;  3,14*0,4*0,4
3,49325; výměra položky 3.493

2,817. 174111111 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3.493 687 2,400 vlastní

2,818. 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1.118 225 251 vlastní

Výkaz výměr:  objemová hmotnost 1,6t/m3
 3,493*0,2*1,6
1,11776; výměra položky 1.118
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2,819. 122911111 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3.493 1,040 3,632 vlastní

2,820. 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v 
rovině nebo svahu 1:5

m2 17.238 201 3,468 vlastní

Výkaz výměr:  K1 - K6;  2,873*6
17,238; výměra položky 17.238

2,821. 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1.000 382 382 vlastní

Výkaz výměr:  S11;  1
1; výměra položky 1.000

2,822. 162301404 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 1.000 578 578 vlastní

Výkaz výměr:  S4;  1
1; výměra položky 1.000

2,823. 162301407 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1.000 337 337 vlastní

Výkaz výměr:  S3;  1
1; výměra položky 1.000

2,824. 162301408 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 1.000 601 601 vlastní

Výkaz výměr:  S6;  1
1; výměra položky 1.000

2,825. 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1.000 382 382 vlastní

Výkaz výměr:  S11;  1
1; výměra položky 1.000

2,826. 162301414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 1.000 578 578 vlastní

Výkaz výměr:  S4;  1
1; výměra položky 1.000

2,827. 162301417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1.000 337 337 vlastní

Výkaz výměr:  S3;  1
1; výměra položky 1.000

2,828. 162301418 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 1.000 601 601 vlastní

Výkaz výměr:  S6;  1
1; výměra položky 1.000

2,829. 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 2.000 382 764 vlastní

Výkaz výměr:  S3, S11;  2
2; výměra položky 2.000

2,830. 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 1.000 578 578 vlastní

Výkaz výměr:  S6;  1
1; výměra položky 1.000

2,831. 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 1.000 578 578 vlastní

Výkaz výměr:  S4;  1
1; výměra položky 1.000

2,832. 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 17.238 59 1,020 vlastní

Výkaz výměr:  K1 - K6;  2,873*6
17,238; výměra položky 17.238

2,833. 1623014.1 Poplatek za kompostování a uložení stromů, příp. poplatek za spalovnu kus 4.000 76 302 vlastní
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2,834. 1623014.2 Poplatek za kompostování a uložení křovin resp. dřevin, příp. poplatek za spalovnu m2 17.238 76 1,303 vlastní

0012: Výsadba stromů 39,306
2,835. 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 2.000 1,264 2,527 vlastní

Výkaz výměr:  javor;  2
2; výměra položky 2.000

2,836. 183101226 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 6 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 1.000 8,533 8,533 vlastní

Výkaz výměr:  lípa;  1
1; výměra položky 1.000

2,837. 10371500 substrát pro trávníky VL m3 7.000 1,021 7,144 vlastní

Výkaz výměr:  ve výpočtu 50% výměny půdy
 javor;  2*1*0,5
 lípa;  1*12*0,5
7; výměra položky 7.000

2,838. 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 3.000 118 353 vlastní

2,839. 02650000.1 Lípa srdčitá /Tilia cordata/ ok 16-18cm kus 1.000 4,622 4,622 vlastní

2,840. 02650000.2 Javor babyka /Acer campestre/ ok 16-18cm kus 2.000 5,389 10,777 vlastní

2,841. 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 2.000 172 344 vlastní

Výkaz výměr:  javor;  2
2; výměra položky 2.000

2,842. 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 2.000 172 343 vlastní

Výkaz výměr:  javor;  2
2; výměra položky 2.000

2,843. 184801001.1 Ochrana kmene proti poškození sekáním kus 2.000 323 646 vlastní

Výkaz výměr:  javor;  2
2; výměra položky 2.000

2,844. 184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 3.000 54 161 vlastní

2,845. 10391100 kůra mulčovací VL m3 0.300 1,361 408 vlastní

Výkaz výměr:  cca 100 litrů/strom
 0,1*3
0,3; výměra položky 0.300

2,846. 184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm kus 1.000 499 499 vlastní

Výkaz výměr:  lípa;  1
1; výměra položky 1.000

2,847. 184801001.2 Ošetřování vysazených dřevin - ochranný nátěr kus 3.000 121 363 vlastní

2,848. 184801001.3 Ošetřování vysazených dřevin - půdní kondicionér kus 3.000 269 807 vlastní

2,849. 184801001.4 Ošetřování vysazených dřevin - pomalu rozpustné hnojivo kus 3.000 270 810 vlastní

2,850. 184852311 Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m kus 3.000 323 969 vlastní

0013: Výsadba keřů 205,921
2,851. 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 111.000 66 7,359 vlastní

2,852. 162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m m2 111.000 60 6,616 vlastní
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2,853. 181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 111.000 14 1,565 vlastní

2,854. 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 7.992 280 2,235 vlastní

Výkaz výměr:  objemová hmotnost 600 kg/m3
 111*0,12*0,6
7,992; výměra položky 7.992

2,855. 183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 78.000 609 47,510 vlastní

Výkaz výměr:  habr;  72
 šeřík;  2
 klokoč;  2
 střemcha;  2
78; výměra položky 78.000

2,856. 10371500 substrát pro trávníky VL m3 15.600 1,134 17,689 vlastní

Výkaz výměr:  ve výpočtu 50% výměny půdy
 habr;  72*0,4*0,5
 šeřík;  2*0,4*0,5
 klokoč;  2*0,4*0,5
 střemcha;  2*0,4*0,5
15,6; výměra položky 15.600

2,857. 184102110 Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 78.000 85 6,653 vlastní

Výkaz výměr:  habr;  72
 šeřík;  2
 klokoč;  2
 střemcha;  2
78; výměra položky 78.000

2,858. 02650442 Habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm kus 72.000 788 56,758 vlastní

2,859. 02652025 šeřík obecný /Syringa vulgaris/ kus 2.000 1,134 2,268 vlastní

2,860. 02652020.1 klokoč zpeřený /Staphylea pinnata/ - 120+ kus 2.000 1,620 3,240 vlastní

2,861. 02652020.2 střemcha vavřínolistá /Prunus laurocerasus/ - 100+ kus 2.000 4,320 8,639 vlastní

2,862. 184801001.4 Ošetřování vysazených dřevin - pomalu rozpustné hnojivo kus 78.000 146 11,372 vlastní

Výkaz výměr:  habr;  72
 šeřík;  2
 klokoč;  2
 střemcha;  2
78; výměra položky 78.000

2,863. 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 91.000 39 3,576 vlastní

2,864. 10391100 kůra mulčovací VL m3 11.000 1,361 14,968 vlastní

2,865. 184801001.5 Ošetřování vysazených dřevin - zkrácení výhonů (podpora růstu a zavětvení) kus 72.000 215 15,473 vlastní

Výkaz výměr:  habr;  72
72; výměra položky 72.000

0014: Rostliny, traviny a trvalky 138,936
2,866. 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 406.000 96 39,017 vlastní

Výkaz výměr:  loubinec;  8
 brslen;  48
 břečťan;  312
 ovsíř;  16
 třtina;  16
 ozdobnice;  6
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406; výměra položky 406.000
2,867. 10371500 substrát pro trávníky VL m3 10.150 1,134 11,509 vlastní

Výkaz výměr:  loubinec;  8*0,05*0,5
 brslen;  48*0,05*0,5
 břečťan;  312*0,05*0,5
 ovsíř;  16*0,05*0,5
 třtina;  16*0,05*0,5
 ozdobnice;  6*0,05*0,5
10,15; výměra položky 10.150

2,868. 184903111 Výsadba obalených sazenic bez vykopání jamek v zemině tř 1, 2 a 3 v rovině a sklonu 
do 1:5

kus 406.000 85 34,632 vlastní

Výkaz výměr:  loubinec;  8
 brslen;  48
 břečťan;  312
 ovsíř;  16
 třtina;  16
 ozdobnice;  6
406; výměra položky 406.000

2,869. 02652000.1 loubinec pětilistý /Parthenocissus quinquefolia/ - pnoucí rostliny kus 8.000 323 2,583 vlastní

2,870. 02652000.2 brslen fortuneův /Euonymus fortunei/ - pokryvné rostliny kus 48.000 86 4,147 vlastní

2,871. 02652000.3 břečťan popínavý /Hedera helix/ - pokryvné rostliny kus 312.000 129 40,092 vlastní

2,872. 02652000.4 ovsíř stálezelený /Helictotrichon sempervirens/ - traviny a trvalky kus 16.000 237 3,784 vlastní

2,873. 02652000.5 třtina ostrokvětá /Calamagrostis x acutiflora/ - traviny a trvalky kus 16.000 118 1,883 vlastní

2,874. 02652000.6 ozdobnice čínská /Miscanthus sinensis/ - traviny a trvalky kus 6.000 215 1,289 vlastní

0015: Zatravnění 15,978
2,875. 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 76.000 29 2,166 vlastní

2,876. 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 76.000 26 1,968 vlastní

2,877. 10371500 substrát pro trávníky VL m3 3.800 1,134 4,309 vlastní

Výkaz výměr:  76*0,05
3,8; výměra položky 3.800

2,878. 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 76.000 42 3,200 vlastní

2,879. 00572410 osivo směs travní parková kg 2.280 100 229 vlastní

Výkaz výměr:  výsevek 0,03 kg/m2
 76*0,03
2,28; výměra položky 2.280

2,880. 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 76.000 2 167 vlastní

2,881. 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 26.000 82 2,122 vlastní

2,882. 58337400.1 kamenivo dekorační (valounky) frakce 4/8 m3 1.700 1,069 1,817 vlastní

0016: Mlatová plocha 3,459
2,883. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 8.200 23 186 vlastní

2,884. 184000001.1 Osazení záhonového obrubníku m 9.500 139 1,323 vlastní

2,885. 5530001.1 Ocelová pásovina s navařenými trny š.120-150mm, tl.3-4mm, roxor.trny m 9.500 205 1,949 vlastní

0017: Ochrana stávajících stromů 12,266
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2,886. 184818244 Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 1.000 921 921 vlastní

Výkaz výměr:  S6;  1
1; výměra položky 1.000

2,887. 184818249 Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění přes 2 do 3 
m

kus 5.000 1,215 6,075 vlastní

Výkaz výměr:  S1;  1
 S2;  1
 S7;  1
 S8;  1
 S10;  1
5; výměra položky 5.000

2,888. 184900001.1 Ochrana stromů - vyvázání větví kus 6.000 454 2,722 vlastní

2,889. 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4.000 637 2,548 vlastní

Výkaz výměr:  20*0,2
4; výměra položky 4.000

5: Komunikace 4,918

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 3,323
2,890. 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 8.200 292 2,391 vlastní

2,891. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 8.200 114 932 vlastní

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 1,594
2,892. 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2 m2 8.200 194 1,594 vlastní

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5,067,667

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5,067,667

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5,067,667

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 101,000

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 101,000
2,893. V01_001 Průzkumné práce jinde nespecifikované soubor 1.000 6,500 6,500 vlastní

2,894. V01_002 Inženýrsko-geologické práce a posudky soubor 1.000 3,500 3,500 vlastní

2,895. V01_003 Měření (monitoring) hlukové hladiny soubor 1.000 9,000 9,000 vlastní

2,896. V01_004 Geodetické práce při provádění stavby - dle bodu 2.5.10 smlouvy o dílo soubor 1.000 60,000 60,000 vlastní

2,897. V01_006 Hydrogeologické práce a posudky soubor 1.000 6,500 6,500 vlastní

2,898. V01_007 Rozbory vody soubor 1.000 6,000 6,000 vlastní

2,899. V01_008 Pasport historických bouraných prvků (hlavně krovů) a předání na NPÚ soubor 1.000 9,500 9,500 vlastní

V02: Projektové práce v průběhu bouracích prací 64,400

V02.: Projektové práce v průběhu bouracích prací 64,400
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Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

2,900. V02_001 Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby - dle bodu 2.5.1 
smlouvy o dílo

soubor 1.000 24,000 24,000 vlastní

2,901. V02_002 Dodavatelská dokumentace jinde neuvedená: dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce,  - výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na 
stavbu, atp.

soubor 1.000 25,000 25,000 vlastní

2,902. V02_003 Zajištění opatření na úseku požární ochrany v průběhu bouracích prací soubor 1.000 5,400 5,400 vlastní

2,903. V02_004 Dohled statika na staveništi a při bouracích  prací soubor 1.000 10,000 10,000 vlastní

V03: Zařízení staveniště 1,698,367

V03.: Zařízení staveniště 1,698,367
2,904. V03_000 POPISOVÁ POLOŽKA_Zařízení staveniště bude vybudováno, provozováno, udržováno 

a likvidovádo - dle bodu 2.5.2 smlouvy o dílo
– – vlastní

2,905. V03_001 POPISOVÁ_POLOŽKA_pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny 
zahrnout: dopravu, montáž, - demontáž, nájem a průběžnou údržbu veškerých 
zařízení a materiálů. Délka využití jednotlivých / zařízení vychází z harmonogramu 
dodavatele stavby, tuto délku je nutné zohlednit do jednotkové ceny - jednotlivých 
zařízení .

– – vlastní

2,906. V03_002 Připojení zařízení stavby na stávající rozvod vody, zřízení dočasné přípojky vody soubor 1.000 18,140 18,140 vlastní

2,907. V03_003 Připojení zařízení stavby na stávající rozvody elektrické energie soubor 1.000 40,250 40,250 vlastní

2,908. V03_005 Odvodnění staveniště soubor 1.000 12,000 12,000 vlastní

2,909. V03_006 Sestava dočasných objektů zařízení staveniště, např. WC mobilní, stavební buňky, 
oplocení

soubor 1.000 750,109 750,109 vlastní

2,910. V03_008 Osvětlení zařízení staveniště soubor 1.000 42,040 42,040 vlastní

2,911. V03_010 Čistící zóna pro automobily v ploše dle ZOBP soubor 1.000 10,000 10,000 vlastní

2,912. V03_011 Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a autojeřáby, stavební výtahy včetně 
nákladů na - obslužný personál

soubor 1.000 373,328 373,328 vlastní

2,913. V03_012 Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná i ruční přeprava, včetně 
nákladů na obslužný - personál

soubor 1.000 20,000 20,000 vlastní

2,914. V03_013 Projektové práce pro zařízení staveniště soubor 1.000 1,500 1,500 vlastní

2,915. V03_014 Dočasné zpevněné plochy a staveništní komunikace v ploše dle ZOBP včetně zpevnění 
sjezdu z veřejné - komunikace

soubor 1.000 4,000 4,000 vlastní

2,916. V03_015 Ostraha staveniště soubor 1.000 350,000 350,000 vlastní

2,917. V03_016 Zrušení zařízení staveniště soubor 1.000 37,500 37,500 vlastní

2,918. V03_017 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště a uvedení do původního stavu - dle bodu 
2.5.7 smlouvy o dílo

soubor 1.000 4,500 4,500 vlastní

2,919. V03_018 Akustická měření a opatření pro snížení hladiny hluku a vibrací - dle bodu 2.5.3 
smlouvy o dílo

soubor 1.000 11,000 11,000 vlastní

2,920. V03_019 Dočasný informační systém stavby soubor 1.000 8,000 8,000 vlastní

2,921. V03_020 Přechodné dopravní značení soubor 1.000 16,000 16,000 vlastní

V04: Inženýrská činnost a zkoušky 2,861,800

V04.: Inženýrská činnost a zkoušky 2,861,800
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Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

2,922. V04_001 Inženýrská činnost soubor 1.000 1,426,500 1,426,500 vlastní

2,923. V04_002 Zajištění všech ostatní nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN jinde neuvedné - 
dle bodu 2.5.3 smlouvy o dílo

soubor 1.000 1,500 1,500 vlastní

2,924. V04_003 Doklady potřebné k provedení bouracích prací a demolic jinde neuvedené - dle bodu 
2.5.3 smlouvy o dílo

soubor 1.000 1,500 1,500 vlastní

2,925. V04_004 Doklady a atesty o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci - dle bodu 2.5.3 
smlouvy o dílo

soubor 1.000 800 800 vlastní

2,926. V04_005 Kompletační činnost - dle bodu 2.5.4 smlouvy o dílo soubor 1.000 5,000 5,000 vlastní

2,927. V04_006 Koordinační činnost - dle bodu 2.5.5 smlouvy o dílo soubor 1.000 1,426,500 1,426,500 vlastní

V05: Ostatní náklady 311,100

V05.: Ostatní náklady 311,100
2,928. V05_001 Vyčištění území před zahájením realizace staveniště soubor 1.000 5,000 5,000 vlastní

2,929. V05_002 Čištění přilehlých komunikací, chodníků soubor 1.000 25,600 25,600 vlastní

2,930. V05_004 Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště soubor 1.000 20,000 20,000 vlastní

2,931. V05_007 Vzorkování jinde neuvedené soubor 1.000 12,500 12,500 vlastní

2,932. V05_008 Vyklizení objektu soubor 1.000 1,000 1,000 vlastní

2,933. V05_009 Pojištění stavby - dle bodu 2.5.6 smlouvy o dílo soubor 1.000 240,000 240,000 vlastní

2,934. V05_010 Provoz dalšího subjektu - dle bodu 2.5.8 smlouvy o dílo soubor 1.000 4,500 4,500 vlastní

2,935. V05_011 Fotodokumentace provádění díla - dle bodu 2.5.9 smlouvy o dílo soubor 1.000 2,500 2,500 vlastní

V06: Ochranna prvků 31,000

V06.: Ochranna prvků 31,000
2,936. V06_001 Ochrana, zakrytí a odkrytí stávajících a nových konstrukcí před poškozením během 

realizace stavby
soubor 1.000 6,000 6,000 vlastní

2,937. V06_002 Ochrana stávajících konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště - před 
poškozením dle bodu 2.5.7 smlouvy o dílo

soubor 1.000 20,000 20,000 vlastní

2,938. V06_003 Ochrana stávajících inženýrských sítí - před poškozením dle bodu 2.5.10 smlouvy o dílo soubor 1.000 5,000 5,000 vlastní
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Finanční harmonogram

Název úkolu Cena vč. DPH XI.20 XII.20 I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22

Reko Jiráskovo divadlo
zařízení staveniště         6 126 540,97 139240 417719 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479 278479

bourací práce, demontáže         5 675 335,08 354708 1064125 709417 709417 709417 709417 709417 709417

ZAV                3 630,00 3630

zemní práce         1 935 726,63 322621 322621 322621 322621 322621 322621

sanační opatření         5 320 196,36 665025 665025 665025 665025 665025 665025 665025 665025

provádění nových kcí       31 611 760,39 2634313 2634313 2634313 2634313 2634313 2634313 2634313 2634313 2634313 2634313 2634313 2634313

svislé kce         3 677 516,07 122584 367752 245168 245168 245168 245168 245168 245168 245168 245168 245168 245168 245168 245168 245168

vodorovné kce         4 305 623,13 153772 461317 307545 307545 307545 307545 307545 307545 307545 307545 307545 307545 307545 307545

střecha         2 076 779,36 79876 239628 159752 159752 159752 159752 159752 159752 159752 159752 159752 159752 159752

technologie TZB       49 399 289,49 1646643 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 3293286 1646643

omítky, podlahy         2 154 527,00 195866 195866 195866 195866 195866 195866 195866 195866 195866 195866 195866

divadelní technologie, AV, akustika       30 113 608,38 3011361 6022722 6022722 6022722 6022722 3011361

dokonč. práce       12 716 238,87 1271624 2543248 2543248 2543248 2543248 1271624

plynovodní přípojka              54 315,60 54316

vovodní přípojka            129 633,70 64817 64817

venkovní rozvod kanalizace            250 594,59 41766 41766 41766 41766 41766 41766

přeložka CEZ                1 815,00 1815

zpevněné plochy         3 279 752,38 327975 983926 655950 655950 655950

sadové úpravy            672 534,75 224178 224178 224178

CELKEM v Kč s DPH 159 505 417,75   493 948 2 523 805 4 734 254 5 131 379 5 316 340 5 242 443 7 113 656 8 361 431 7 583 568 7 114 409 7 114 409 7 114 409 7 156 175 7 156 175 4 521 861 4 521 861 8 804 846 12 863 094 13 317 526 13 213 729 13 017 863 7 088 236 

úhrada faktury v měsíci:



ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Reko Jiráskovo divadlo 461 dny 12.10. 20 17.07. 22

2 Převzetí staveniště 1 den 12.10. 20 12.10. 20

3 zařízení staveniště 6 dny 12.10. 20 18.10. 20

4 stávající budova 455 dny 19.10. 20 17.07. 22

5 Bourací práce, demontáže 126 dny 19.10. 20 11.04. 21

6 sanační opatření 141 dny 23.11. 20 06.06. 21

7 provádění nových kcí 261 dny 30.11. 20 28.11. 21

8 svislé kce 256 dny 14.12. 20 05.12. 21

9 vodorovné kce 226 dny 18.01. 21 28.11. 21

10 střecha 151 dny 22.03. 21 17.10. 21

11 Technologie TZB 306 dny 05.04. 21 05.06. 22

12 omítky,podlahy 196 dny 12.07. 21 10.04. 22

13 Divadelní technologie 86 dny 14.02. 22 12.06. 22

14 dokonč. Práce 101 dny 07.02. 22 26.06. 22

15 zkušební provoz 21 dny 20.06. 22 17.07. 22

16 přístavba vstupu 455 dny 19.10. 20 17.07. 22

17 Bourací práce 106 dny 19.10. 20 14.03. 21

18 provádění nových kcí 171 dny 30.11. 20 25.07. 21

19 svislé kce 186 dny 14.12. 20 29.08. 21

20 vodorovné kce 191 dny 18.01. 21 10.10. 21

21 střecha 71 dny 15.08. 21 19.11. 21

22 Technologie TZB 246 dny 12.04. 21 21.03. 22

23 omítky,podlahy 147 dny 19.09. 21 10.04. 22

24 dokonč. Práce 101 dny 07.02. 22 26.06. 22

25 zkušební provoz 21 dny 20.06. 22 17.07. 22

26 dvorní přístavba 455 dny 19.10. 20 17.07. 22

27 Bourací práce 146 dny 19.10. 20 09.05. 21

28 zemní práce 116 dny 02.11. 20 11.04. 21

29 sanační opatření 101 dny 23.11. 20 11.04. 21

30 provádění nových kcí 231 dny 30.11. 20 18.10. 21

31 svislé kce 301 dny 14.12. 20 07.02. 22

32 vodorovné kce 281 dny 18.01. 21 14.02. 22

33 střecha 126 dny 20.09. 21 13.03. 22

34 Technologie TZB 291 dny 05.04. 21 16.05. 22

35 omítky,podlahy 127 dny 14.11. 21 09.05. 22

36 Divadelní technologie 86 dny 14.02. 22 12.06. 22

37 dokonč. Práce 101 dny 07.02. 22 26.06. 22

38 zkušební provoz 21 dny 20.06. 22 17.07. 22

39 Plynovodní přípojka 16 dny 02.11. 20 22.11. 20

40 vodovodní přípojka 46 dny 22.03. 21 23.05. 21

Reko Jiráskovo divadlo 17.07.

Převzetí staveniště 12.10.

zařízení staveniště 18.10.

stávající budova 17.07.

Bourací práce, demontáže 11.04.

sanační opatření 06.06.

provádění nových kcí 28.11.

svislé kce 05.12.

vodorovné kce 28.11.

střecha 17.10.

Technologie TZB 05.06.

omítky,podlahy 10.04.

Divadelní technologie 12.06.

dokonč. Práce 26.06.

zkušební provoz 17.07.

přístavba vstupu 17.07.

Bourací práce 14.03.

provádění nových kcí 25.07.

svislé kce 29.08.

vodorovné kce 10.10.

střecha 19.11.

Technologie TZB 21.03.

omítky,podlahy 10.04.

dokonč. Práce 26.06.

zkušební provoz 17.07.

dvorní přístavba 17.07.

Bourací práce 09.05.

zemní práce 11.04.

sanační opatření 11.04.

provádění nových kcí 18.10.

svislé kce 07.02.

vodorovné kce 14.02.

střecha 13.03.

Technologie TZB 16.05.

omítky,podlahy 09.05.

Divadelní technologie 12.06.

dokonč. Práce 26.06.

zkušební provoz 17.07.

Plynovodní přípojka 22.11.

vodovodní přípojka 23.05.

Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S
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Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín
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Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

41 Přeložka CEZ 21 dny 23.11. 20 20.12. 20

42 odstranění nepůvodních vrtstev komunikací 16 dny 16.11. 20 06.12. 20

43 provedení sond ZAV + vyhodnocení sond ZAV 41 dny 07.12. 20 31.01. 21

44 ZAV 61 dny 15.02. 21 09.05. 21

45 venkovní rozvod kanalizace 126 dny 20.09. 21 14.03. 22

46 Zpevněné plochy 81 dny 14.03. 22 03.07. 22

47 sadové úpravy 46 dny 02.05. 22 03.07. 22

Přeložka CEZ 20.12.

odstranění nepůvodních vrtstev komunikací 06.12.

provedení sond ZAV + vyhodnocení sond ZAV 31.01.

ZAV 09.05.

venkovní rozvod kanalizace 14.03.

Zpevněné plochy 03.07.

sadové úpravy 03.07.

Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S

Půlrok 2, 2020 Půlrok 1, 2021 Půlrok 2, 2021 Půlrok 1, 2022 Půlrok 2, 2022

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 2

Projekt: Jiraskovo_Div-HMG

Datum: 23.08. 20



Počet Cena bez DPH

Zaškolení obsluhy 5 355,00 Kč Kč/1 den 15 80 325,00 Kč

Seřízení kování otvorových výplní 7 892,00 Kč Kč/1 servis 5 39 460,00 Kč

Kontrola funkce, seřízení a čištění 

vzduchotechnických zařízení

3 946,00 Kč Kč/1 servis 10 39 460,00 Kč

Výměna filtrů vzduchotechnických zařízení 

včetně dodávky filtru

5 637,00 Kč Kč/1 servis 5 28 185,00 Kč

Servis plynových kotlů - kontrola, seřízení, 

čištění, kontrola spalinové cesty

35 254,00 Kč Kč/1 servis 5 176 270,00 Kč

Servis jevištní techniky - kontrola, seřízení, 

revize, doplnění čí výměna maziv jevištních tahů, 

opony

45 096,00 Kč Kč/1 servis 5 225 480,00 Kč

Servis audiovizuální techniky -kontrola, seřízení, 

revize

45 096,00 Kč Kč/1 servis 5 225 480,00 Kč

Servis jevištního osvětlení - kontrola, seřízení, 

revize

45 096,00 Kč Kč/1 servis 5 225 480,00 Kč

Servis výtahů - kontrola, seřízení, revize 12 041,00 Kč Kč/1 servis 5 60 205,00 Kč

Kč/1 servis 0,00 Kč

Kč/1 servis 0,00 Kč

Kč/1 servis 0,00 Kč

Kč/1 servis 0,00 Kč

1 100 345,00 Kč

Předpoklad servisu 

po dobu 5 let

Celková nabídková cena bez DPH za 5 let

Příloha č. 1 b - Smlouvy o dílo

Soupis servisních činností

Popis servisní činnosti Jednotková cena bez DPH

Požadované servisní činnosti

Další servisní činnosti

Zahájení provozu


	Krycí list
	Rekapitulace
	Zakazka

