Ptiloha zadavaci dokumentace ¢&. 2

Obchodni podminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: 1947/2020-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 2000323

1.

SMLOUVA O DILO

uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,ob¢ansky zakonik")

I. Smluvni strany

Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné&, v oddilu A,
vlozce 13565

Zastoupen:

ICO: 70890013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni:

Cislo uétu: ]

Zastupce ve vécech technickych: | EGTcNcNIENENINIEG

Tel: ]

Email: I

Zhotovitel:

Iridium spol. s r.o

Sidlo: Bozetéchova 3021/19, 612 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu C,
vlozce 5741

Zastoupeny:

ICO: 469 00 667

DIC: CZ46900667

Bankovni spojeni:

Cislo uétu: ]

Zastupce ve vécech technickych (vedouci stavby): | EGcIENzINING

Tel: i

Email: I

Il. Pfedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad a nebezpeci
fadné a v&as dilo v tomto €lanku specifikované a zavazek objednatele Fadné provedené dilo pfevzit
a zaplatit za n&j niZze sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16.08.2020 podané pro plnéni
podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,,Doplnéni nabytku a vnitiniho vybaveni
po rekonstrukci interiéru budovy statniho podniku Povodi Moravy, s.p. — 2. etapa“ (dale jen
.nabidka na vefejnou zakazku®).

Veskeré Cinnosti, k jejichz provedeni zpasobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuije,
budou nadale ozna€ovany souhrnné jako ,dilo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro

objednatele kompletni dilo nazvané
»Doplnéni nabytku a vnitiniho vybaveni po rekonstrukci interiéru budovy statniho podniku
Povodi Moravy, s.p. — 2. etapa“.

Dilem se rozumi dodavka nabytku v ramci rekonstrukce vnitfnich prostor budovy A v 3NP a 4NP
v rozsahu cca 700m2 podlahové plochy dle projektové dokumentace, zpracované spoleCnosti



5.

8.

10.

11.

INTAR a.s., se sidlem Bezrudova 81/17a, ICO: 25594443, &erven 2020 (dale jen ,projektova
dokumentace®).Pfedmét dila je podrobné specifikovan pfislusnou &asti projektové dokumentace a
vykazem vymér.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci a souhlas
s ohlasenim. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s uvedenymi podklady vy€erpavajicim zplsobem
seznamil a zavazuje se je plné dodrzovat. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi ¢astmi projektové
dokumentace ma prednost jeji vykresova Cast. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Zze projektovou
dokumentaci posoudil s odbornou péci a ze Ize podle ni dilo provést v celém jeho rozsahu. Dale
zhotovitel prohlasuje, Ze mu je znamo misto pInéni dila, s timto se seznamil a bere stav mista plnéni
dila na védomi.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, Ceskymi
technickymi normami (CSN), Technicko — kvalitativnimi poZzadavky, které se vztahuji k plnéni
zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak doporu¢enymi a navody vyrobct stavebnich materialt a vyrobkd
platnych v dobé provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vieho, co je k provedeni dila
potfeba.
Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli v§ak vyluéné:
zajisténi preventivnich opatfeni proti vzniku havarii, zajisténi protihavarijnich prostfedkd na
stavenisti,
predlozeni dilenské dokumentace, ktera bude objednatelem odsouhlasena pifed zadanim do
vyroby; zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k této dokumentaci,
zejména k pofizovani kopii,dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dil(
a materiald, které se stanou soucasti dila,
veskeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpec€nosti prace, opatienimi na
ochranu zivotniho prostiedi, lidi a majetku v mistech dotéenych provadénim dila,
odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozeni, resp.
predani téchto odpadu do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona &. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel, (véetné uhrazeni poplatk
za ulozeni odpadu),
zajisténi opatfeni vyplyvajicich z planu BOZP,
vytvoreni vSech zaznamu, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametrd dila; pfedani prohlaseni o vlastnostech dle zakona ¢.22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist, k vyrobkim, pfipadné dle
pfimo pouZitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou zabudovany do dila,
dalsi ¢innosti nezbytné pro fadné provedeni dila.
Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje respektovat podminky stanovené prfedanymi spravnimi
rozhodnutimi a stanovisky a podminkami vyplyvajicich z dalSich vyjadfeni, které jsou obsazeny
v dokladové Casti.
Zhotovitel pied objednanim nebo zadanim do vyroby, piredlozi dilenskou dokumentaci
nabytku k odsouhlaseni autorskému dozoru a zastupci objednatele.
Zhotovitel se pfi provadéni dila dale zavazuje respektovat nasledujici podminky:
- veSkeré dalSi podminky stanovené ve stanoviscich, rozhodnutich a vyjadfenich dotéenych
organu. Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni dila soucinnost koordinatorovi BOZP
a spolupracovat s nim pfi provadéni dila (pokud je koordinator BOZP na stavbé zfizen).

12. Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo, musi souhlasit jak

s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatel(l. Pfipousti se
pouze prvni jakost materiald. V pfipadé, Ze objednatel v zadavacich podminkach uved| konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobk( a sou¢asné umoznil pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouzit tento zplisob provedeni dila.

13. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych €asti dila pfedlozit popis technologickych

postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila. Na vyzvu technického dozoru
stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech,
kterou si tento vyslovné vyZada a to bez vlivu na cenu dila.
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14.

15.

16.

17.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl &i prfekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemoznujici provedeni dila. Nedostatky v Udajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou
pro fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti
nebo vady.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci (,BOZP®) a pozarni ochranu (,PO%).

Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost technickému dozoru stavby
a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich predpis(, technickych norem ¢&i spravnich organt a dotéenych organt),
zejména:

- veSkerou technickou dokumentaci vztahuijici se k dilu a jeho provadéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. prohladeni o vlastnostech na pouzité materialy, atd.,

- fotodokumentaci z provadéni dila,

- dalSi doklady dle této smlouvy,

lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni provadéni dila: do 7 dnt od nabyti i¢innosti této smlouvy

Termin dokoné&eni vyroby pfedmétu dila: do 5 tydn(l od Uc¢innosti této smlouvy

Termin dokoncéeni dila a jeho pfedani objednateli: do 14 dni od pisemné vyzvy objednatele
k dodani a provedeni montaze predmétu
dila v misté pInéni.

Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je vécny a Casovy harmonogram praci, ktery se

zhotovitel zavazuje dodrzovat. Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo a pfedat dilo pfed terminem

stanovenym v odst. 1. Termin dokonc&eni dila Ize ménit vylu¢né formou pisemného dodatku, a to

z objektivnich a nepfedvidatelnych duvodl branicich v€asnému dokonleni dila, které zhotovitel

nemohl ani vynalozenim zvySeného usili ovlivnit.

Mistem plnéni dila je Povodi Moravy, s.p., Dfevarfska 11, 602 00 Brno. Misto pInéni dila je blize
vymezeno projektovou dokumentaci.

IV. Cena dila a platebni podminky

. Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Cena dila bez DPH: 2.466.631,- K¢

. Cena dila je nejvySe pfipustnd a nepfekrolitelna; bude vSak sniZena v pfipadé, Ze jsou do
poloZzkového rozpoctu zahrnuty prace, dodavky ¢i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat viibec,

anebo je bude realizovat v menSim mnozZstvi. Pro vypoc&et sniZeni ceny dila se pouZiji jednotkové
ceny uvedené v poloZkovém rozpoctu. Jakékoliv navyseni nejvySe pfipustné ceny dila musi byt
prfedem sjednano dodatkem k této smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat
zvySenou cenu, i kdyby se toto navyseni tykalo vicepraci & zmén dila, které nebylo mozno dopfedu
predvidat a které jsou objektivné nutné pro dokonceni dila a byly technickym dozorem stavebnika
odsouhlaseny.

. Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich pfedpist, neni-

predmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni dafnové povinnosti dle

ust. § 92a a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist
(dale jen ,zakon o DPH*).
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. Cena dila byla ur¢ena na zakladé polozkového rozpoétu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpocet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy. Cena dila zahrnuje zisk a naklady
na veSkeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé zhotovitel zavazal realizovat, véetné
nakladl souvisejicich.

. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute¢nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, jez
by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového pinéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného zakona
vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dan ze zdanitelného pInéni dle smlouvy o dilo pfimo
pfislusnému spravci dané.

. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila ve vysi podle €l. 1 tohoto ¢lanku ve IhGté do 30
kalendarnich dnd ode dne doruceni dariového dokladu — faktury, objednateli. Fakturu zhotovitel
vystavi do 14 dnll od pfedani a pfevzeti dila. Pfilohu faktury bude tvofit kopie pfedavaciho protokolu
podepsaného technickym zastupcem objednatele. Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu a
musi byt zaslana na adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Dnem uhrady ceny dila
se rozumi den odepsani ¢astky kupni ceny z uctu objednatele.

. Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela &isla dle matematickych zésad.

. V pfipadé, Zze bude mit dilo vady a nedodélky, neni objednatel do doby, nez zhotovitel vady Ci
nedodélky odstrani, povinen uhradit zhotoviteli cenu dila, a ohledné& uhrady ceny dila se v takovych
pfipadech objednatel neocita v prodleni.

. Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, bude ¢ast ceny dila, ve vysi 10 % ceny
dila bez DPH (,zadrzné"), uhrazena objednatelem zhotoviteli az po jejich uplném odstranéni, a to do
30 dnd ode dne podpisu pisemného potvrzeni o odstranéni vad ¢i nedodélkud zjisténych pfi pfedani
a prevzeti dila.

V. Provadeéni dila poddodavateli

. Zhotovitel zaijisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
Ci dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem pouze
vintencich seznamu poddodavateld vEé. vécného rozsahu pInéni zajiStovaného jejich
prostifednictvim, pfedlozeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; predloZzeny seznam je nedilnou
soucasti a prfilohou ¢&. 3 této smlouvy. V pfipadé zmény poddodavatele v priibéhu provadéni dila
musi byt tato zména pfedem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel je v tomto
pfipadé povinen do 10 dnli od nastalé skuteCnosti pfedlozit aktualizovany seznam poddodavatell
v&. vécného rozsahu plnéni zajistovaného jejich prostfednictvim. VeSkeré odborné prace musi
vykonavat pouze osoby majici k nim pFisludna opravnéni a kvalifikaci. Cast dila, ktera je plnéna
poddodavatelsky, nesmi byt dale zadana naslednému poddodavateli.

. Pokud zhotovitel v Zadavacim fizeni prokazoval splnéni kvalifikaénich pfedpokladd prostfednictvim
poddodavatele, musi Cinnosti odpovidajici takto prokézané kvalifikaci provadét vyhradné tento
poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna pouze z vaznych divodl a s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy poddodavatel zhotovitele musi splfiovat stejné
kvalifikacni pfedpoklady jako poddodavatel, jehoZ prostfednictvim bylo spinéni kvalifikagnich
predpokladu v zadavacim fizeni prokazovano.

VI. Predani a prevzeti

. Zhotovitel splni svlj zavazek provést dilo v okamziku fadného dokonceni dila a jeho pfedani
objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

. Objednatel pfevezme fadné dokon¢ené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
ucinéna minimalné 7 dni pfed zhotovitelem pozadovanym terminem zahajeni predani a pfevzeti dila.
Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélku, mlze vSak z viastni vile prevzit i dilo vykazujici
pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpenému a fadnému uZivani dila a jeho
provozu. Objednatel vS8ak nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funk&né ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji. O predani a pfevzeti dila bude sepsan pfedavaci protokol, ktery podepisi
opravnéni zastupci objednatele i zhotovitele; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych
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drobnych (ojedinélych) vad a nedodélk(l s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

. Nepredani kteréhokoliv dokladu se povaZuje za vadu dila a je diivodem pro nepfevzeti dila jako
celku.

. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé& strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zdGvodnéni. Po odstranéni nedostatk(l, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k pGvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

VIIl. Odpovédnost za vady, zaruka

. Dilo ma vady, neodpovida-li smlouvé a pfedpisim ¢i dokumentim, na které smlouva odkazuje nebo
jsou obecné zavazné.

. Zhotovitel odpovida za zjevné, skryté i pravni vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli, a
dale za ty, které se vyskytnou ve smluvni zaru¢ni dobé.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby ...60.. mésicl
od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaru€ni doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky
do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

. Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude po zaruéni dobu co do odpovidajiciho
rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho veSkeré €asti i jednotlivé
komponenty véetné zabudovanych, zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému Gc¢elu
a ze si zachova smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

. Uplatnéni vad vzniklych v zaru€ni dobé& provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zpUlsob jejiho
odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji
vSak do 10 dnt od doruéeni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
Ihdta.

. Objednatel je opravnén uplatrfiovat téZ narok na nahradu skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

. Zaru¢ni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby odstranéni
této vady.

.V pripadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady s tim
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dn{i po obdrzeni pisemné vyzvy k uhradé.

. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1921, § 2112, § 2618 ob&anského
zékoniku.

VIIl. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocCaty
den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v této
smlouveé, terminy sjednané
s objednatelem v pribéhu provadéni dila v pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjist&€ny pfipad poruSeni a kazdy zapoc€aty den prodleni.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo nedodélki
uvedenych v zapise o predani a pfevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapoCaty den prodleni a kaZzdou vadu nebo
nedodélek.
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Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapocCaty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim mista provadéni dila,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni az do doby uplného vyklizeni stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informacéni
povinnosti ve vztahu k pfenesené dariové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 50 % z vySe potencialné neodvedené dané pfisluSnému spravci dané (.
z ¢astky, jakou objednatel ru¢i za potencidlné nezaplacenou dari dle § 109 zakona €. 235/2004 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele provadét dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou &. 3 této smlouvy,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i2 % z ceny dila bez DPH
za kazdého zjisténého poddodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo poddodavateli
ve vécném rozsahu uvedeném dle pfilohy €. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % zceny dila bez DPH za kazdych zjistény pfipad praci
provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v &l. V. této
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila bez
DPH za kazdé jednotlivé poruseni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku, tedy
Ze narok na nahradu Skody neni dot€en smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu mdze vzniknout i opakované, jeji celkova vy$e neni omezena.

Smluvni pokuty, jakoz i Uroky z prodleni jsou splatné do 14 dnd od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

IX. Odstoupeni od smlouvy
Od této smlouvy miize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.
Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve lhaté do 15 dnt od terminu dle €l. Ill. této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokoné&eni a pfedani dila dle €l. 1ll. této smlouvy delSi
nez 15 dnd,

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci €i jinak definovanych zadanim,

- skute€nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

- zahdjeni insolvencniho Fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,

- zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel uvedl v nabidce na vefejnou zakézku nepravdivé udaje.
Smluvni strany se dohodly, ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 1978 ob&anského zakoniku.

Pokud se v prubé&hu realizace dila stane dokonceni dila z pravnich €i faktickych ddvodl objektivné
nemoznym, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud objednatel pfed splnénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété,
budou ocenény dle cen, které obvykle platily v dobé uzavieni smlouvy za srovnatelné prace,
dodavky nebo sluzby. Provedené prace budou pfevzaty od zhotovitele na zakladé pisemného
protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné financni vyrovnani. Naklady na
sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo nebo jeho ¢ast bylo provedeno v rozporu se
smlouvou, projektovou dokumentaci €i jinak definovanym zadanim, v rozporu s pravomocnymi
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spravnimi rozhodnutimi, nebo pokud bylo dilo i jeho ¢ast provedeno v takovém rozsahu, ktery neni
vyuzitelny v ramci jeho dokonéeni jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu zacne bézet zarué¢ni lhdta u provedenych &asti dila.
Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych ¢asti dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zpusobené vadnym pInénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob.
Dojde-li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divod( na strané objednatele, provede zhotovitel
tato opatfeni na naklady objednatele.

X. Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zplsobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera muaze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti €ini
minimalné ¢astku odpovidajici 100 % ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na
své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné ukonéeného dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a U¢innosti v souladu s ust. § 6
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smiuv, uverejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.
Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zverfejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalsi
dokumenty od této smlouvy odvozené véetné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uverejnit v souladu s timto zakonem, a to pozadovanym zplsobem, v zakonem stanovené Ih(ité.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uverejnéni.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pFilohy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocCet

Pfiloha €. 2 — Vécny a ¢asovy harmonogram praci

Pfiloha €. 3 — Specifikace poddodavatelt v&. rozsahu jejich pInéni

V Brné dne:8.10.2020 V Brné dne: 30.09.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povod|Moravysp ........................ Ir|d|umspo|sro .............
generalni feditel jednatel
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»Doplnéni nabytku a vnitiniho vybaveni po rekonstrukci interiéru budovy
statniho podniku Povodi Moravy, s.p. — 2.etapa*“

CASOVY HARMONOGRAM PLNENI
1. oboustranny podpis smlouvy
2. zahajeni provadéni dila do 7 dni od nabyti u€¢innosti smlouvy
3. termin dokonceni vyroby pfedmeétu dila do 5 tydnti od Gi€innosti smlouvy
4. termin dokonceni dila a jeho ptedani objednateli do 14 dnli od pisemné vyzvy
objednatele k dodani a provedeni montaze predmétu dila v misté plnéni

v Brmé dne: 16.08.2020

jednatel
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