¢islo HS-11/2020

SMLOUVA O DILO

Ustav fyziky atmosféry AV CR, v. v. i.

se sidlem:
ICO:

DIC:
zapsan:

zastoupeny:
¢islo uctu:

Bo¢ni 11 1401, 141 00 Praha 4

68378289

CZ68378289

v rejstiiku vefejnych vyzkumnych instituci, vedeném Ministerstvem
gkolstvi mladeze a t&lovychovy CR

doc. RNDr. Zbyrikem Sokolem, CSc., feditelem

XXXXXXXXX

(dale také jen , objednatel”) na strané jedné

a

PAM uniservis, spol. s.r.o.

se sidlem:
ICO:

DIC:
zastoupena/y:

Podkovéarska 6/800, 190 00 Praha 9
26738678

CZ26738678

Pavlem Rihou, jednatelem

zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. C 72719

¢islo udtu:

XXXXXXXXX

(dale také jen , zhotovitel”) na strané druhé

uzavteli nize uvedeného dne a roku dle ustanoveni § 2586 a néasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,

obcanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd, tuto

smlouvuodilo:

Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

1.1.  Objednatel je vlastnikem pozemku parc. €. st. 165/3, uréeného geometrickym pldnem
¢. d196-561/2020, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soucasti je budova bez ¢isla
popisného nebo evidené¢niho - jina stavba, vse v k. t. MileSov u Lovosic, obec Velemin,
zapsano na LV & 85 vedeném Katastralnim ufadem pro Ustecky kraj, Katastralni
pracovisté Litométice. Geometricky plan ¢. ad196-561/2020 je piilohou ¢. 2 smlouvy.

Clanek II.
Opravnéné osoby ve vécech technickych

21.  Vcelémrozsahu prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy jsou opravnéni jednat
ve vécech stavebné technickych, véetné zapisovani do stavebniho deniku:
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Na strané objednatele:

Jméno: XXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXX

Objednatel je dale opravnén po podpisu této smlouvy urcit i dalsi osobu, jejiz
identifika¢ni tdaje pisemné sdéli zhotoviteli, kterd je oprdvnéna provadét
kontrolu provadéni dila.

(déle jen , TDS").

Na strané zhotovitele:

Jméno: XXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXX
22.  V ptipadé, Zze dojde ke zméné opravnénych osob uvedenych v odst. 2.1. této smlouvy,

zavazuje se smluvni strana, jiZ se zména tykéd, o této skutecnosti neprodlené pisemné
informovat druhou smluvni stranu. Tato zména se nepovaZzuje za zménu smlouvy.

Clanek IIL
Pfedmét smlouvy a rozsah plnéni

3.1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo
vymezené v odst. 3.2. této smlouvy na svijj ndklad a nebezpeci a zdvazek objednatele
fadné ukoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli v této smlouvé sjednanou
cenu.

3.2.  Dilem dle této smlouvy jsou stavebni préace s ndzvem ,Rekonstrukce silnoproudych
rozvodit - Milesovka objekt OPS”, véetné vsech souvisejicich ¢innosti, pficemz
stavebni prace musi byt provedeny v souladu s touto smlouvou, véetné jejich pfiloh,
zejména piilohou ¢. 1 - projektova dokumentace. Zhotovitel je povinen se fidit také
moznymi rozhodnutimi a stanovisky dotéenych orgéni statni spravy tykajicich se dila.
Dilem se pak rozumi mimo jiné:

a) provedeni stavby - poskytnuti stavebnich praci v souladu s projektem,

b) dodani a/nebo instalace jednotlivych prvki stavby, které jsou nedilnou soucésti
stavby,

c) stavebni prace,
d) souvisejici dodavky a s tim souvisejici sluzby (instalace),
e) provedeni povinnych revizi zhotoveného dila,

f) zakresleni skute¢ného stavu stavby.
3.3. Pfedmét této smlouvy zahrnuje i dodavky a instalace zafizeni, movitych véci
a pfipadné jejich uvedeni do provozu, pokud jsou tato soucésti plnéni a dale zejména:

a) dopravu movitych véci, véetné veskerych stavebnich materidli a stavebni
techniky, na misto plnéni, jejich pfipravu k provozu a kontrolu pfed uvedenim do
provozu a uvedeni do provozu,
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4.1.

5.1.

5.2.

6.1.
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b) odvoz a likvidaci vSech obali a dal$ich materidlti pouZitych pfi plnéni dila,
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, a o zméné
nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist,

c) vyfizeni vSech povoleni nezbytnych pro provedeni predmétu dila, budou-li pro
provedeni pfedmétu dila potfeba a nebyly dosud zhotoviteli piedloZeny
objednatelem, pfipadné objednatel pisemné (postacuje i na email) neuvedl, Ze je
zajisti - objednatel k tomuto poskytne soucinnost,

d) a dalsi ¢innosti a povinnosti vymezené v této smlouvé.

Clanek IV.
Pojisténi

Zhotovitel je povinen na své naklady uzavfit s pojistovnou (tj. osobou dle platnych
pravnich predpisti opravnénou k této ¢innosti) pojisténi dila a stavenisté proti véem
rizikim, a to minimalné na celkovou cenu dila, déle je povinen uzavfit pojisténi
odpovédnosti za skodu zptisobenou jeho ¢innosti pfi realizaci dila, a to do vySe min.
800.000,- K¢ a tato pojisténi udrzovat po celou dobu od ucinnosti této smlouvy do
predani a pievzeti dila objednatelem dle této smlouvy. Pojistky, popt. kopie pojistnych
smluv, je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 3 pracovnich dnt
od pisemné (postacuje e-mailem) vyzvy objednatele. V piipadé, Ze tyto doklady
nebudou pfedany objednateli nejpozdéji do 14 dnti od vyzvy objednatele, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek V.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavienim této smlouvy detailné sezndmil
s projektovou dokumentaci v pfiloze ¢. 1 této smlouvy, jakoZ i s mistem plnéni dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze neshledal nic, co by mu jakkoliv branilo fadné a v¢as dilo
provést a dokoncit. Zhotovitel bere na védomi, Ze misto provadéni dila je na vrcholu
hory Milesovka bez moZnosti pfistupu béznymi dopravnimi prosttedky. Zhotovitel
bude moc za tc¢elem dopravy materidlu a stavebni techniky do/z mista provadéni dila
vyzit nakladni lanovku objednatele o maximalni nosnosti 250 kg, a to po pfedchozi
dohodé s objednatelem. Zhotovitel bere na védomi, Ze na lanovce je vyloucena
pfeprava osob. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny tyto skute¢nosti vzal na védomi
a sjednand cena dila i termin realizace tomu dopovidaji.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo také v souladu s pfislusnymi technickymi

a technologickymi normami véetné CSN ijejich informativnich &asti a s pravnimi
predpisy.

Clanek VI.

Misto provadéni dila (stavenisté), zahajeni provadeéni dila a doba provedeni dila

Mistem provadént dila je Ustav fyziky atmosféry AV CR, v. v. i. - observatot MileSovka
- objekt OPS, jak je vymezeno v odst. 1.1. této smlouvy (déle jen ,stavenisté”).
Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 5 dnti od podpisu
této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveni$té prevzit. O pfedani stavenisté
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6.3.
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8.2.

8.3.
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zhotoviteli bude sepsan predédvaci protokol, ktery bude obsahovat popis stavu
stavenisté, vyhotoveny ve dvou paré, a podepsany obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo, tj. dokoncit stavebni prace, a predat dilo
objednateli nejpozdéji do 31. 10. 2020 Zhotovitel se dale zavazuje dokoncit ¢ast dila
spocivajici ve vykopovych pracich a v dodavce veskerého materialu do mista plnéni
nejpozdéji do 20. 9. 2020.

V observatofi MileSovka ptisobi nonstop sluzba objednatele a zhotovitel mtze mit
zajistén pristup ke stavenisti v podstatné nepfetrzité, a to po predchozi dohodé
s objednatelem.

Clanek VII.
Celkova cena za dilo a jeji splatnost

V souladu se zdkonem ¢. 526 /1990 Sb., o cenéch, se smluvni strany dohodly na smluvni
cené za zhotovené dilo specifikované v oddilu II této smlouvy, a to ve vysi: 388.452,- K¢
bez DPH. Ve smyslu § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, dochézi k pfeneseni dafiové povinnosti na objednatele.

Celkové cena za dilo je cenou pevnou a tplnou. Celkova cena za dilo obsahuje veskeré
naklady zhotovitele na provedeni dila. Zhotovitel neni opravnén narokovat po
objednateli za provedeni dila zadnou jinou ¢astku. Na celkovou cenu za dilo nem4 vliv
inflace v Ceské republice, zména kurzu K¢ vaéi zahraniénim meénam, ani vyvoj
mzdovych nakladd, cen surovin, produktt a materidlovych vstupt, kdy veskeré tyto
vlivy jsou jiz zahrnuty v celkové cené za dilo.

Clanek VIIL
Prava a povinnosti zhotovitele,
provadéni dila

Pti provaddéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vsak zavazuje
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou vrozporu s piislusnymi
technickymi a technologickymi normami véetné CSN, pravnimi a jinymi predpisy,
stanovisky organt statni spravy, provadéci vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, anebo odbornymi znalostmi zhotovitele. V pfipadé, Ze pokyny
objednatele nebudou v souladu s vyse uvedenym, zhotovitel objednatele pisemné
o této skutecnosti uvédomi, véetné nélezitého zdivodnéni, a pozada objednatele
o jejich pfehodnoceni. Bude-li objednatel pfesto na svém pokynu trvat, zhotovitel se
zavazuje pokynem fidit, avsak dtisledek tohoto pokynu nebude bran jako vada dila.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel. Zatizeni stavenisté
zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s poZadavky objednatele.

Zhotovitel bude opravnén odebirat energie (zejména elektfinu) nezbytné k provedeni
dila v misté provadéni dila od objednatele a na ndklady objednatele.
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Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofddek a ¢istotu. Zhotovitel je povinen
na své ndklady provadét denni uklid stavenisté a priabéZzné odstratiovat odpady
ze stavenis$té a zarovndvat nerovnosti terénu vzniklé jeho ¢innosti. To samé plati
o okoli stavenisté, pokud jej zhotovitel znecisti. V pfipadé, Ze zhotovitel k vyzvé
objednatele neprovede odstranéni znecisténi, je opravnén toto znecisténi odstranit na
naklady zhotovitele za pomoci tietich osob objednatel.

Zhotovitel je po dokonceni dila pfed jeho pfedanim povinen vyklidit stavenisté a
provést jeho tklid (od odpadd, stavebnich hmot, prachu, zaschlych zbytki materialt
a barev apod.). Stejné tak je povinen postupovat i pfi odstoupeni od této smlouvy.
V piipadé nesplnéni této povinnosti je objednatel opravnén provést vyklizeni a aklid
staveni$té na naklady zhotovitele tfeti osobou a veskeré movité véci ulozit do tschovy,
a to na naklady zhotovitele.

Zhotovitel odpovidéd za bezpec¢nost a ochranu zdravi svych zaméstnanct i ostatnich
osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomitickami. Zhotovitel je povinen zabezpecit prostor stavenisté, pfed neopravnénym
vstupem dalSich osob (navstévnika véZe observatote).

Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické (zejména protihlukové) a piipadné
jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovidd za to, Ze pifi provadéni dila nepouZije zadny
material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, ze je Skodlivy ¢i nebezpecny lidskému
zdravi ¢i Zivotnimu prosttedi.

Objednatel mé pravo v pripadé sporu ¢i jiné opradvnéné potieby k ovéfeni jakosti dila
¢i jeho ¢asti nechat vyhotovit znalecky posudek. V pfipadé, Ze jeho vysledek ukaze
opravnénost pochyb ¢i nadmitek objednatele, ponese naklady na jeho vyhotoveni
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzit pouze materidly, vyrobky
a konstrukce, které maji takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila
byla pii bézné tdrzbé zarucena zejména pozadovana mechanicka odolnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedni
a bezpecnost pfi uzivéni, jakoz i ochrana proti hluku.

Veskeré odborné prace pifi provadéni dila musi byt vykondvany osobami majicimi
prislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na pozadéni objednatele ptedlozit doklad
o kvalifikaci téchto osob, v¢etné osob poddodavateld.

Zhotovitel pfebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obéanského
zékoniku.

Zhotovitel je povinen fadné a v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadéjicim

predpisem vést stavebni denik. Zhotovitel je povinen umoZznit kdykoliv objednateli
nebo TDS do tohoto deniku nahlédnout.
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Clanek IX.
Kontrola provadéni dila objednatelem

Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli, TDS nebo jeho povéfenému zastupci
kdykoli v dobé, kdy je provadéna na stavenisti jakakoliv prace, pfistup na staveniste,
za Ucelem kontroly postupu praci a provadéni dila.

Objednatel ¢i TDS je opravnén pribézné kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel
¢i TDS, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel ¢i TDS
opravnén doZadovat se nadpravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zphsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v pfiméfené lhGté mu ktomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybné
k podstatnému poruseni této smlouvy, je objednatel oprdvnén odstoupit od této
smlouvy. U vad vytknutych objednatelem ¢i TDS v prabéhu provadéni dila, se
zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozdéji do 15 dnt. Tuto lhitu 1ze prodlouZit
pouze pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivnich
technologickych ddvodd, a po zdivodnéné zadosti zhotovitele. Zhotovitel rovnéz
nesmi provadét v misté vytknuté vady zadné dalsi navazujici prace, které by branily
odstranéni vady, dokud vytknuta vada nebude zhotovitelem fadné odstranéna.

Kontrola dila bude dale provadéna za piitomnosti zhotovitele a objednatele nebo TDS
na misté provadéni dila v pravidelnych kontrolnich dnech, které se budou konat
jednou tydné vzdy v utery (pfipadné nasledujici pracovni den, pokud na ttery
pripadne statni svatek) od 11:00 hod. na stavenisti. O jejich kondni bude sepsan vzdy
pisemny protokol, a to ve dvou paré, kdy kazd4 ze smluvnich stran obdrzi po jednom
paré. Objednatel i TDS jsou opravnéni podepisovat protokoly z kontrolnich dnd.

Clanek X.
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace

Y.z Yz

Pti provadéni ¢asti dila jinou osobou - poddodavatelem, ma zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zavazat tyto tfeti osoby - poddodavatele k dodrZzovani
obdobnych povinnosti, jaké mé zhotovitel na zakladé této smlouvy a soucasné
se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré své povinnosti k poddodavateltim, k nimz se
zavazal, a to véetné povinnosti a podminek platebnich.

Clanek XI.
Pfedani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 3 pracovnich dnti
predem, kdy bude dokoncené dilo, ¢i jeho ¢ast spocivajici ve vykopovych pracich a
dodavce veskerého materidlu, pfipraveno k predani. Objednatel je povinen nejpozdéji
v ozndmeny termin zahdjit pfejimaci fizeni a faddné v ném pokracovat. Objednatel je
povinen prevzit dilo, ¢i jeho ¢ast spocivajici ve vykopovych pracich a dodavce
veskerého materialu, jen pokud nebude vykazovat vady a nedodélky, které by branily
fadnému uzivani. Dilo je povaZzovano za provedené fadnym ukoncenim a predanim
objednateli.
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O pfedéni a prevzeti dila, ¢i jeho ¢asti, sepiSou smluvni strany pfedavaci protokol, jimi
obéma podepsany, vyhotoveny ve dvou paré, kdy kazda ze smluvnich stran obdrzi
po jednom pare. Protokol bude obsahovat popis dila, ¢i jeho ¢asti, a pfipadné vady a
nedodélky nebranici uzivani a pfevzeti. Objednatel neni povinen dilo, ¢i jeho ¢ast,
pokud bude vykazovat vady a nedodélky branici jeho uzivani.

Zhotovitel je povinen piipravit a pfedat objednateli u pfedani a pfevzeti dila zejména
tyto doklady (byly-li vyhotoveny ¢i byla-li povinnost je vyhotovit):
- zapisy, protokoly a osvédceni (atesty a revizni zpravy) o provedenych
zkouskach a méfenich, pokud jsou tyto potfeba v rdmci této stavby,
- certifikdty a prohlaseni o shodé dle pfislusnych platnych pravnich predpist,
pokud jsou tyto potfeba v ramci této stavby,

- doklady o likvidaci veskerého odpadu vzniklého provadénim dila, dle zdkona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zédkon,

- jiné dokumenty a zavaznd stanoviska dotcenych organt, pokud se takové
v priabéhu stavby vyskytnou,

- zakresleni skute¢ného stavu stavby.

Bez predani téchto dokladt neni objednatel povinen dilo prevzit.

Clanek XII.
Zaruky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, véetné veskerych jeho soucasti, v délce 60
mésict. Zarucéni doba zac¢ne bézet pfedanim dokonceného dila objednateli.

Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace
zhotovitelem. Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vytizeni
reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se zdru¢ni doba prodluzuje.

Clanek XIII.
Vlastnické pravo a pfechod nebezpeci skod na dile

K provadénému dilu, véetné vSech do néj zabudovanych ¢i umisténych ¢asti, ma
vlastnické préavo od pocatku a po celou dobu provadéni dila objednatel.

Nebezpeci skody na provadéném dile, péce o nezabudované materidly a jejich sprava,
vcéetné rizik jejich ztraty nebo poskozeni po celou dobu provadéni dila az do jeho

predani a odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélki nese zhotovitel.

Vlastnické pravo k nezabudovanym materialim a technologiim slouzicim k provedeni
predmétu dila prechazi na objednatele v okamziku jejich zabudovani do dila ¢i
v okamziku jejich pfevzeti objednatelem na zékladé pfedavaciho protokolu.

Clanek XIV.
Vady dila, odstoupeni od smlouvy, vypovéd smlouvy

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predéani. Za vady dila, na néz se
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vztahuje zaruka za jakost, a které se vyskytnou v zaru¢ni dobé¢, odpovida zhotovitel
v rozsahu této zaruky. Zaruka se nevztahuje na opottfebeni dila vzniklé béznym
uzivanim dila.

Vady, na které se vztahuje zaruka ¢i odpovédnost zhotovitele za vady (tedy i vady a
nedodélky nebranici uzivani dila zjisténé pti predani dila), se zhotovitel zavazuje
odstranit v pfiméfeném terminu podle povahy vzniklé vady, nejpozdéji vsak do
15 dn ode dne vyrozuméni zhotovitele o jejich existenci ¢i od podpisu predavaciho
protokolu. Tuto lhttu lze prodlouzit pouze pisemnou dohodou objednatele a
zhotovitele pouze z objektivnich technologickych divodd a po zddvodnéné zadosti
zhotovitele.

Neodstrani-li zhotovitel vytéenou vadu ani do 5 dnt poté, co méla byt odstranéna,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, pficemz thradou neni dotéen
narok objednatele na nahradu vzniklé skody.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat na adrese sidla zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi (postacujici je i elektronickou postou kontaktni
osobé zhotovitele). V reklamaci musi byt popsano a uvedeno, jak se vady projevuiji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptisobem poZaduje provést ndpravu.

Objednatel je opravnén pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materialt apod.),
b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd,
c) slevu z celkové ceny dila.

Objednatel je opravnén si vybrat zptisob odstranéni vady dle vlastni Gvahy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnt po obdrzeni reklamace vad pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndva ¢i neuznava (pokud tak neucini ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava).

Reklamaci vad Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni lhity, pficemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.

Povinnost odstranit vady dila ma zhotovitel, ktery nese ndklady na odstranéni
reklamované vady. Zhotovitel ma povinnost odstranit vady i ve spornych pfipadech a
pfipadech, kdy zhotovitel reklamované vady neuzndava ¢i se neciti byt odpovédny za
vady, pficemz nédklady za odstranéni vad nese az do pravomocného rozhodnuti
o odpovédnosti za vady.

Predani a prevzeti dila ¢i stavenisté nema vliv na odpovédnost zhotovitele za skodu
zpusobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zdvazku zhotovitele
vyplyvajicim z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida v celém rozsahu i za $kodu tderem blesku objednateli vzniklou
v dasledku nespravné instalace ochrany pred bleskem.
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Odstoupenim objednatele od této smlouvy ma objednatel proti zhotoviteli narok
na ndhradu ndkladd véetné vicendkladd jim vynaloZenych na dokonceni dila treti
osobou/-ami a na ndhradu skody v pIné vysi, a to vedle smluvni pokuty/-t.

Odstoupenim od této smlouvy neni dot¢eno pravo na zaplaceni smluvnich pokut,
nahrady skody ani préva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonceni smlouvy (zaruka apod.).

V piipadé odstoupeni od této smlouvy jsou smluvni strany povinny provést finan¢ni
vypofadani, a to v jednotkovych cenédch dle ocenéného soupisu praci.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v nasledujicich piipadech:
- v piipadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele.

- pokud se zhotovitel ocitne v prodleni s provedenim a pfedanim dila o vice nez
20 dni.

- pokud zhotovitel pferusi bez udani davodu prace na provadéni dila, a to na
dobu delsi nez 10 dnti nebo v pfipadé, Ze zhotovované dilo se jevi jako zcela
nezpusobilé k tcelu uziti.

- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti nému vydano
rozhodnuti o tpadku.

Objednatel je opravnén smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu, pficemz vypovédni

doba ¢ini jeden kalendafni mésic a pocina bézet prvnim dnem kalendéainiho mésice
nasledujiciho po mésici, v némz bude vypovéd dorucena zhotoviteli.

Clanek XV.
Smluvni pokuty

Pro piipad, Ze zhotovitel porusi svou povinnost fadné provést a dokoncit dilo ¢i jeho
¢ast v dobé uvedené v této smlouvé, sjedndvaji smluvni strany této smlouvy smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s dokoncenim dila.

Pro pfipad, ze zhotovitel porusi svou povinnost odstranit vady nejpozdéji do 15 dntt
ode dne vyrozuméni zhotovitele o jejich existenci nebo od podpisu predavaciho
protokolu ¢i v prodlouzené lhiité, sjedndvaji smluvni strany této smlouvy smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s odstrariovanim vad.

Pro pfipad, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto
smlouvou a nesjednd napravu tohoto poruseni do 5 pracovnich dnd od pisemného
upozornéni objednatelem ¢ porusi tutéz povinnost znovu po upozornéni
objednatelem, sjedndvaji smluvni strany této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

V piipadé nedolozeni pojistky/tek ¢i pojistné smlouvy/smluv ve lhité uvedené
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedanim téchto dokumentt.
V piipadg¢, ze tyto doklady nebudou pfedédny objednateli nejpozdéji do 14 dni ode dne
nésledujictho po dni posledniho dne lhiity pro fddné predani, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (vedle smluvni pokuty uvedené
v prvni vété tohoto odstavce).
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Veskeré smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnti ode dne uplatnéni
smluvni pokuty. Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty neni dotéen narok na ndhradu
skody, ktery je objednatel oprdvnén vymahat po zhotoviteli vedle smluvni pokuty, a
to v plné vysi. Smluvni strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 obcanského
zakoniku.

Clanek XVIL.
Dorucovani

Veskeré vyzvy, odstoupeni od smlouvy, reklamace a jiné pisemnosti se dorucuji
na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvé ¢i emailovou adresu
té které smluvni strany, pokud to ustanoveni této smlouvy vyslovné pripousti. Pokud
v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z tcastnikd,
je povinen tento ucastnik neprodlené pisemné oznamit druhému acastnikovi tuto
zménu, a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel
na uvedené adrese zastizen, pisemnost se prostfednictvim postovniho dorucovatele
uloZi na posté. Nevyzvedne-li si tcastnik zasilku do deseti kalendainich dnt od
uloZeni, povaZuje se posledni den této doby za den doruceni, i kdyZz se tcastnik o
doruceni nedozvédél. Oznameni uc¢inénd emailem se povaZzuji za dorucend v pracovni
den nasledujici po dni odeslani.

Vsechny tkony dle této smlouvy mohou byt také u¢inény v pisemné formé a doruceny
druhé smluvni strané osobné oproti pisemnému potvrzeni podepsanému osobou
opravnénou jednat za tuto smluvni stranu.

Clanek XVII.
Ostatni ujednani

Préva a povinnosti z této smlouvy pfechazeji na pravni nastupce smluvnich stran.

Zhotovitel neni oprdvnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit
jakoukoliv pohledavku z této smlouvy ¢i jakékoliv prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy.

Zhotovitel je oprdvnén proti objednateli zapocist pouze ty pohleddvky, které jsou
ze strany objednatele pisemné uznané nebo proti nému pfiznané na zakladé
pravomocného rozhodnuti (exeku¢niho titulu).

Objednatel je opravnén proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni celkové ceny ¢i jeji
C¢asti ¢i jakékoliv jiné pohledédvce zhotovitele at splatné ¢i nesplatné zapocitat svou
splatnou i nesplatnou pohledavku vici zhotoviteli.

Clanek XVIIL.
Zmény dila navrhované objednatelem a zhotovitelem
Objednatel je opravnén pozadovat dil¢i zmény dila, pficemz zhotovitel je povinen

objednateli vyhovét, pokud tomu nebudou brénit zavazné objektivni ddvody.
O zménach dila musi byt sepsan pisemny dodatek k této smlouvé.
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Z4dna zména dila navrzena zhotovitelem nesmi byt uskute¢néna bez piedchoziho
pisemného odsouhlaseni zmény objednatelem formou dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutec¢nosti, Ze neni opravnén pozadovat thradu
vicepraci, tedy praci a dodavek, které nebyly sjedndny touto smlouvou, aniz by byly
predem pisemné dohodnuty formou pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného
zhotovitelem i objednatelem, a to i pfesto, Ze je jiz provedL

Clanek XIX.
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva a pravni vztahy vzniklé z této smlouvy se fidi ceskym pravnim fadem,
zejména obcanskym zdkonikem. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obéma
smluvnimi stranami. Smlouva nabyva tc¢innosti jejim uvefejnénim v registru smluv.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné ¢islovanymi dodatky, neni-li
v této smlouvé uvedeno jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze na pravni vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou
aplikovat ust. § 1971, 1793 az 1795, 1805 odst. 2 a 2050 obéanského zakoniku.

V pfipadé, Ze se nékteré wustanoveni této smlouvy stane neplatnym
¢i nevymahatelnym, ziistdvaji ostatni ustanoveni i nadale v platnosti, ledaze pravni
predpis stanovi jinak. Smluvni strany se zavazuji takové neplatné ¢i nevymahatelné
ustanoveni nahradit jinym, odpovidajicim tGcéelu ustanoveni neplatného
¢i nevymahatelného.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv
dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikoz je objednatel povinnou osobou
ve smyslu tohoto zdkona, a s jejim zvefejnénim souhlasi. Zvefejnéni se zavazuje zajistit
objednatel do 10 dnii od podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi dva
stejnopisy a zhotovitel obdrzi jeden stejnopis.

Soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy: Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace
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Ptilohy smlouvy:
1. Projektova dokumentace
2. Geometricky plan ¢. ad196-561/2020

V Praze, dne 4.9.2020 V Prazedne.................. 2020
Pavel Riha, jednatel doc. RNDr. Zbynék Sokol, CSc., feditel
za zhotovitele za objednatele
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