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VZHLEDEM K TOMU, ZE:

A)

B)

&)

D)

Objednatel, jakozto zadavatel vetfejné zakazky snazvem ,Provedeni modernizace
50 lokomotiv Fady 742 ev. C. vetejné¢ zakazky Z2018-011373, jejiz ozndmeni o zahajeni
zadavaciho fizeni bylo uvetejnéno ve Véstniku vetrejnych zakazek dne 13. 4. 2018 (dale jen
»Zakazka®), ma zajem na provedeni modernizace az 50 dieslovych lokomotiv fady 742 ve
svém vlastnictvi véetné dodavky a instalace mobilni ¢asti ETCS do téchto Lokomotiv podle
této Smlouvy a vcetné dalSich cinnosti, jak jsou dale specifikovany v Priloze ¢. 1 této
Smlouvy, a to zejména za ucelem sniZzeni poctu inventarniho stavu Lokomotiv, zvySeni
spolehlivosti Lokomotiv, snizeni primérného podilu doby stravené v opravé a snizeni
provozni zalohy Lokomotiv, sniZzeni jednotkovych provoznich nakladi Lokomotiv a snizeni
dalsich provoznich nakladti Lokomotiv;

Dodavatel, jakozto ucastnik zadavaciho fizeni, podal fadn¢ v souladu se zadavaci dokumentaci
Zakazky nabidku na plnéni Zakazky dne 1. 10. 2018 a jeho nabidka byla zadavatelem vybrana
jako nejvhodnéjsi;

Smluvni strany maji zajem upravit touto Smlouvou svoje prava a povinnosti pii realizaci
Zakazky; a

Dodavatel vyslovné prohlasuje, Ze je plné srozumén se skutecnosti, ze Zakazka je v casti
dodavky a instalace mobilni ¢asti ETCS do Lokomotiv spolufinancovana z Dotace, jak je
specifikovana v odst. 1.2 této Smlouvy (prostfedky zajiStény prostfednictvim dotacniho
programu CEF Transport). Dodavatel je srozumén s informaci, ze ke dni podpisu této
Smlouvy je mozné spolufinancovat prostrednictvim Dotace pouze tu cast Zakazky, kterd bude
provedena do 31. 12. 2020, a to vCetn¢ piedani veSkerych relevantnich dokumentt, jak
vyzaduji podminky Dotace (dokonceni Faze switch-off Lokomotivy). Dodavatel bere na
védomi, ze Objednatel ma z divodu zajisténého spolufinancovani zijem na provedeni co
nejvetsi casti plnéni Zakazky do dne 31. 12. 2020, a to véetné predani veskerych relevantnich
dokumentti vyzadovanych podminkami Dotace, pokud nebude dohodnuto Smluvnimi stranami
s ohledem na pfipadné zmény podminek poskytovani Dotace jinak,

SMLUVNI STRANY SE DOHODLY NA NASLEDUJICIM:

1.
1.1

1.2

UCEL SMLOUVY A VYMEZENI NEKTERYCH POJMU

Ugelem této Smlouvy je provedeni modernizace az 50 dieslovych lokomotiv fady 742 ve
vlastnictvi Objednatele Dodavatelem véetné dodavky a instalace mobilni ¢asti ETCS do téchto
Lokomotiv a provedeni vSech ¢innosti s tim souvisejicich vcetné poskytnuti vSech prav
a predani vSech dokladt nezbytnych zejména k provozu, opravam a udrzbé Lokomotiv, to vSe
za podminek uvedenych v této Smlouve.

Pro ucely této Smlouvy se rozumi:
(a)  CEF dotacni program Evropské unie Connecting Europe Facility;

(b) Dokumentace znamena veskerou dokumentaci a doklady potfebné pro provoz kazdé
Lokomotivy véetné¢ Zatizeni dle této Smlouvy; obsahuje Obecnou dokumentaci,
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Individualni dokumentaci a Dokumentaci Zafizeni;

Dokumentace Zarizeni znamena technickou dokumentaci vztahujici se k Zafizeni,
jak je specifikovana v Ptiloze ¢. 1 této Smlouvy, a to véetn¢ udrzbového fadu Zatizeni,
navodu na jeho fadnou obsluhu, provoz, udrzbu, véetné¢ manualu obnovy
softwarového vybaveni Zafizeni a katalogu Nahradnich dilti Zafizeni; vSe zpracovano
v ¢eském jazyce;

Dotaci dotace poskytnutd Objednateli Evropskou unii, agenturou Innovation and
Networks Executive Agency (INEA) na zakladé smlouvy Grant Agreement under the
Connecting Europe Facility (CEF) — TRANSPORT SECTOR, Agreement
No INEA/CEF/TRAN/M2015/1137917, ptipadné z jinych dotacnich ndstroji Evropské
unie (bude-li relevantni);

ERTMS evropsky systém fizeni zelezni¢ni dopravy skladajici se ze systémt ETCS
a GSM-R;

ETCS evropsky vlakovy zabezpeCovaci systém, jenz je soucasti systému ERTMS,
skladajici se z mobilni a tratové casti; na zakladé Smlouvy je dodavano v aplikacni
urovni 2 (Level 2), ktera bude vyhovovat zakladni normé 3 (Baseline 3);

Faize modernizace Vybrané Lokomotivy znamend fazi Plnéni, ve které je Vybrana
Lokomotiva Dodavatelem modernizovana dle pozadavkid Objednatele stanovenych
v této Smlouvé (zejména pak v Piiloze ¢. 1 této Smlouvy), fadné dokonceni
modernizace je u Vybrané Lokomotivy pro ucely Smlouvy potvrzeno Moderniza¢nim
prevzetim ¢. 1 Vybrané Lokomotivy Objednatelem (vyhotovenim Protokolu o prevzeti
Lokomotivy Objednatelem), nasledné je realizovan Objednatelem ZkuSebni provoz
Vybrané Lokomotivy k ovéfeni jeji funk¢nosti a bezporuchovosti a k ptipadné tprave
parametri Vybrané Lokomotivy na zéklade€ pritbéhu a vysledkti dosahovanych v ramci
Zkusebniho provozu, k Gipravé parametriit Vybrané Lokomotivy dojde vyhradné na
zakladé souhlasu obou Smluvnich stran; fadné dokonceni Zkusebniho provozu je pro
ucely Smlouvy potvrzeno Modernizaénim pifevzetim ¢. 2 Vybrané Lokomotivy
Objednatelem (vyhotovenim Protokolu o prevzeti Lokomotivy Objednatelem);

Faze modernizace Lokomotivy znamenad fazi Plnéni, ve které je Lokomotiva
Dodavatelem modernizovana dle pozadavkl Objednatele stanovenych v této Smlouve
(zejména pak v Priloze ¢. 1 této Smlouvy), tadné dokonceni modernizace je
u Lokomotivy pro ucely Smlouvy potrvzeno Moderniza¢nim pievzetim Lokomotivy
Objednatelem (vyhotovenim Protokolu o ptevzeti Lokomotivy Objednatelem), (tato

definice se nevztahuje na Vybranou Lokomotivu);

Faze switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamena fazi, ve které je Zatizeni
instalovano do Lokomotivy (v€etné Vybrané Lokomotivy) a Homologovano, Zatizeni
je vtomto rezimu vypnuto (tzv. ISOLATION mode), fizeni Lokomotivy probiha ve
stejném rezimu jako pted instalaci Zafizeni (instalace Zafizeni musi byt provedena
vzdy tak, aby byla mozna jednoclenna obsluha Lokomotivy), jsou provedeny testy
kompatibility, statické a dynamické testy, dokonCeni faze je potvrzeno zapisem
ptislusnych draznich uradit do piislusného dokumentu prokazujiciho zptsobilost
Lokomotivy, fadné provedeni faze je pro ucely Smlouvy potvrzeno Technickym
prevzetim Lokomotivy Objednatelem (vyhotovenim Protokolu o pievzeti Lokomotivy
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Objednatelem);

Faze switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamena fazi aktivace Zafizeni
v Lokomotivé (véetné¢ Vybrané Lokomotivy), jedna se o ovéfeni funk¢nosti Zatizeni
na tseku vybaveném Tratovou &asti systému ETCS v Ceské republice a Slovenské
republice, dokonceni faze je potvrzeno zapisy piislusnych draznich Gradi do Prikazu
zpisobilosti ¢i jiného dokumentu prokazujicitho zplsobilost Lokomotivy; fadné
provedeni faze switch-on je pro ucely Smlouvy potvrzeno Kompletnim pievzetim
Lokomotivy Objednatelem (vyhotovenim Protokolu o pfevzeti Lokomotivy
Objednatelem);

Funkénim ovéienim funk¢ni zkouska Zatizeni pro zjisténi souladu chovani Zatizeni
s parametry popsanymi v Dokumentaci Zafizeni; bude provadéno pted Technickym
pfevzetim Lokomotivy (véetné Vybrané Lokomotivy) za ptitomnosti Opravnénych
zastupcii Objednatele;

GSM-R mezinarodni standard bezdratové komunikace uréeny pro Zelezni¢ni aplikace,
jakozto soucast systému ERTMS;

Harmonogram harmonogram plnéni Zakazky zpracovany Dodavatelem na zakladé
Casovych milnikti a limitaci stanovenych Objednatelem v zadavaci dokumentaci.
Obsahuje terminy a lhity pro jednotlivé etapy a faze Plnéni Smlouvy specifikované
v ¢l. 6 této Smlouvy, Harmonogram tvoii pfilohu €. 5 této Smlouvy;

Homologaci schvaleni typu Lokomotivy k provozu v Ceské republice a Slovenské
republice, které neni prozatimni nebo zkuSebni povahy a nesmi vést k omezeni nebo
zhorSeni parametri Lokomotivy oproti provozuschopnému stavu Lokomotivy 742
v dobé ptedani Dodavateli. Pro vylouceni vSech pochybnosti se uvadi, ze v piipade
predani neprovozuschopné Lokomotivy bude jeji stav porovnavan ke stavu
provozuschopné Lokomotivy fady 742;

Individualni dokumentace znamena ve vztahu ke kazdé jednotlivé Lokomotive
dokumentaci nezbytnou pro provoz dané Lokomotivy, tedy zejména veskerou
dokumentaci nutnou podle piislusnych pravnich piedpist k provozu na vymezenych
zelezni¢nich tratich a vleckach, které nebudou prozatimni nebo zkuSebni povahy,
véetné Prikazti zpusobilosti ¢i obdobnych dokumentti vztahujicich se k dané
Lokomotive;

INEA agentura — Innovation and Networks Executive Agency — agentura poverena
generalnim feditelstvim pro dopravu - DG MOVE k administraci dota¢niho programu
CEF Transport;

Inspektorem kvality (IK) osoba povétend piisluSnou Smluvni stranou k provadéni
kontrol kvality kterékoliv ¢innosti v pribéhu plnéni Zakazky v souladu s predpisem
CDV 6/1a KVs1-B-2009;

Instalaci Zarizeni montaz Zatizeni do Lokomotiv Objednatele a zaclenéni Zatizeni
vcetné provedeni vSech nezbytné nutnych uprav Lokomotivy tak, aby byla zajisténa
plnd kompatibilita s ostatnimi systémy Lokomotivy vcetné stdvajicich narodnich
zabezpetovacich systémii Ceské republiky a Slovenské republiky;
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(s) Kompletnim prevzetim Lokomotivy Objednatelem findlni prevzeti Lokomotivy
(v€etné Vybrané Lokomotivy) po tfadném dokonceni Faze switch-on (vyhotovenim
Protokolu o ptevzeti Lokomotivy Objednatelem); Lokomotiva je modernizovana a ma
aktivované a funkéni Zafizeni, které je mozné plné vyuzivat v Ceské republice
i Slovenské republice, coz je prokazano zapisy prislusnych draznich ufadt do Prukazu
zpisobilosti ¢i jiného dokumentu prokazujiciho zptsobilost Lokomotivy k provozu v
obou zemich; soucasti je predani vSech souvisejicich dokumentd pozadovanych
ucinnou legislativou Objednateli;

(t) Lokometivou drazni hnaci vozidlo (v soufasném stavu fady 742) ve vlastnictvi
Objednatele ve smyslu § 43 odst. 1 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném
znéni, které je ur¢eno k modernizaci a Instalaci Zatizeni;

(u)  Mobilni ¢asti systému ETCS cast systému ETCS instalovana do draznich hnacich
vozidel;

(v) Modernizac¢ni pievzeti ¢. 1 Vybrané Lokomotivy Objednatelem je pievzeti
Vybrané¢ Lokomotivy po tadném dokonceni prvni ¢asti Faze modernizace, kdy
Vybrana Lokomotiva byla Dodavatelem tadné rekonstruovana a modernizovana a byla
Objednatelem ptevzata k provedeni ZkuSebniho provozu (potvrzeno Protokolem
o prevzeti Lokomotivy Objednatelem);

(W) Moderniza¢ni prevzeti ¢. 2 Vybrané Lokomotivy Objednatelem je pievzeti
Vybrané Lokomotivy po fadném dokonceni druhé ¢ésti Faze modernizace, kdy byla
Objednatelem ovétrena funkénost a bezvadnost modernizované Vybrané Lokomotivy
v ramci Zkusebniho provozu, ptipadné doslo na zakladé dohody obou Smluvnich stran
k apravé parametri Vybrané Lokomotivy na zakladé wvysledkti dosahovanych
v prubéhu Zkusebniho provozu (potvrzeno Protokolem o pfevzeti Lokomotivy
Objednatelem);

(x) Moderniza¢ni prevzeti Lokomotivy Objednatelem je pievzeti Lokomotivy po
fadném dokonceni Faze modernizace, kdy Lokomotiva byla Dodavatelem fadné
rekonstruovdna a modernizovana a byla Objednatelem pfevzata (neaplikuje se pro
Vybranou Lokomotivu), (potvrzeno Protokolem o pfevzeti Lokomotivy
Objednatelem);

(yy MTBF (stfredni doba mezi Poruchami Zaiizeni) doba stanovena jako podil
Sledovaného obdobi spolehlivosti Zatizeni u vSech Zatizeni a poctu vSech Poruch,
které se ve Sledovaném obdobi spolehlivosti Zafizeni na v§ech Zatizenich vyskytnou;

(z) Nahradni dil znamena soucastku nebo soubor soucastek tvotici dil urceny k oprave
Lokomotivy (v€etné opravy Zatfizeni) obménou stavajici soucastky nebo dilu za
ucelem odstranéni vady, nebo za Gcelem jiné Gpravy Lokomotivy tak, aby Lokomotiva
naplnovala parametry Lokomotivy stanovené v této Smlouve, zejména jeji Priloze €. 1
(Technicka specifikace);

(aa) Obecna dokumentace znamena:
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I.  technickou dokumentaci k provozu Lokomotivy, udrzbovy tad a veskerou
dokumentaci k provadéni udrzby a oprav Lokomotivy, véetné oprav vyssiho
(revizniho) stupné a konstrukénich zmén, dokumenty o schvaleni typu (doklady
prokazujici Homologace); vSe v cCeském jazyce (doklad o Homologaci
ve Slovenské republice bude akceptovan ve slovenském jazyce);

II.  navod na fadnou obsluhu Lokomotivy v ¢eském jazyce;

III.  dokumentaci k software a firmware a k fidicim, méficim a diagnostickym
systémim v Ceském jazyce; a

IV. jakékoli nezbytné dokumenty umoziujici Objednateli uzivani dokumentace
uvedené v bodech (I.) az (III.) vySe (napt. licence k uziti dokumentace apod.),
ato zejména, nikoliv vSak vyluéné k technickému zhodnoceni Lokomotiv,
udrzbé ¢iopravam Lokomotiv, vcetné oprav vyssiho (revizniho) stupné
a konstrukénich zmén vlastnimi kapacitami v souladu s touto Smlouvou;

(bb) Opravnénymi zastupci Objednatele jsou IK (Inspektor kvality), pisemné povéereni
zaméstnanci Objednatele a/nebo jakakoliv tieti osoba (spolecnost) pisemné povéiena
Objednatelem;

(cc) Plnénim Smlouvy Cinnosti Dodavatele smétujici ke splnéni Smlouvy;

(dd) Poruchou kazda neprovozuschopnost Lokomotivy a/nebo Zatizeni (véetné¢ vypadki
se samovolnym nabéhem - restart) v disledku vady plnéni Dodavatele (zahrnuje vady,
k jejichz odstranéni je Dodavatel povinen na zakladé¢ odpovédnosti za vady
nebo odpovédnosti za zaru¢ni vady);

(ee) Protokolem o predani Lokomotivy k modernizaci protokol o pfedani drazniho
vozidla Objednatelem Dodavateli k realizaci Faze modernizace Lokomotivy
i realizace Faze modernizace Vybrané Lokomotivy, vzor protokolu je obsazen
v Ptiloze €. 9A této Smlouvy;

(ff)  Protokolem o predani Lokomotivy Dodavateli protokol o pfedani drazniho vozidla
Objednatelem Dodavateli k realizaci dalSich navazujicich fazi Plnéni (neaplikuje se
pro Fazi modernizace Lokomotivy a pro Fazi modernizace Vybrané Lokomotivy),
vzor protokolu je obsazen v Ptiloze ¢. 9B této Smlouvy;

(gg) Protokolem o prevzeti Lokomotivy Objednatelem protokol o fyzickém prevzeti
drazniho vozidla Objednatelem od Dodavatele po provedeni pfislusné faze Plnéni
(specifikované v tomto protokolu) sepsany ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy, pfi
jeho zpracovani se pouzije jako vychozi dokument vzor uvedeny v Ptiloze ¢. 10 této
Smlouvy;

(hh) Prototypem realizace plnéni na (prvni) Vybrané Lokomotivé k provedeni
modernizace a/nebo k provedeni Instalace Zafizeni; v ramci vytvafeni prototypu ve
Fazi modernizace Dodavatel navrhne a realizuje vhodné technické a konstrukéni
feSeni modernizace Vybrané Lokomotivy a Objednatel ovéti jeji funkcnost,
bezvadnost a bezporuchovost vramci Zkusebniho provozu; vramci vytvareni
prototypu ve Fazi switch-off Dodavatel navrhne vhodné technické a konstrukéni
feSeni Instalace Zafizeni do Vybrané Lokomotivy a toto Zafizeni doda a instaluje;
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v ramci realizace Faze switch-on Dodavatel ovéti funkcnost Zatfizeni na pfislusné
Tratové casti systému ETCS, aby Lokomotivu bylo mozné provozovat v Ceské
republice a Slovenské republice;

(i) Prikazem zpiusobilosti prikaz zplsobilosti drazniho hnaciho vozidla podle § 43
odst. 1 zékona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozd¢jsich predpist, a prikaz
uréeného technického zatizeni podle § 47 odst. 3 zdkona o drahéach, ktery neni
docasné nebo provizorni povahy, a zaroven obdoba prukazu zptsobilosti vozidla nebo
prikazu zpusobilosti urc¢eného technického zatizeni a dalSi doklady a prikazy
vyzadované k provozu drazniho vozidla na siti ve Slovenské republice;

(Gj) Sledované obdobi provozuschopnosti Lokomotivy znamend u kazdé jednotlivé
Lokomotivy véetné Vybrané Lokomotivy kazdé po sob& navazujici 90 (devadesati)
denni obdobi, a to po dobu trvani zaruky na piislusSnou Lokomotivu (jak je stanoveno
v odst. 9.2 této Smlouvy), pticemz prvni Sledované obdobi provozuschopnosti dané
Lokomotivy za¢ina spoleéné se zaCatkem zaruky za danou Lokomotivu dle odst. 9.2
Smlouvy (tj. Moderniza¢nim prevzetim dané Lokomotivy, resp. Moderniza¢nim
pfevzetim ¢. 2 Vybrané Lokomotivy) Objednatelem a posledni Sledované obdobi
provozuschopnosti dané Lokomotivy kon¢i poslednim dnem zaruky dle odst. 9.2
Smlouvy za pfisluSnou Lokomotivu; pokud by posledni Sledované obdobi
provozuschopnosti dané Lokomotivy podle vySe uvedeného nemélo obsahovat
alesponn 90 (devadesat) dnil, urci se jako soucet bezprostfedné piedchazejiciho
90 (devadesati) denniho Sledovaného obdobi provozuschopnosti dané Lokomotivy
a zbyvajiciho obdobi do konce zaruky ptislusné Lokomotivy;

(kk) Sledované obdobi spolehlivosti Zafizeni znamena obdobi, které zacind Technickym
prevzetim Vybrané Lokomotivy a kon¢i dnem, v némz uplyne zaru¢ni doba Zatizeni
dle odst. 9.4 této Smlouvy u posledni piedané Lokomotivy s instalovanym Zatizenim
dle této Smlouvy;

(1)  Technickym prevzetim Lokomotivy Objednatelem pievzeti Lokomotivy
(v€etné Vybrané Lokomotivy) po faddném dokonceni Féaze switch-off (potvrzeno
Protokolem o prevzeti Lokomotivy Objednatelem), Zafizeni je v Lokomotivé
instalovano a je v tzv. ISOLATION mode; Lokomotiva musi byt zptisobila k provozu
ve stejném rozsahu jako pted Instalaci Zafizeni (Instalace Zafizeni musi byt provedena
vzdy tak, aby byla mozna jednoclenna obsluha Lokomotivy); soucasti je pfedani vSech
souvisejicich dokumentli pozadovanych uc¢innou legislativou Objednateli vcetné
zapisu/zadosti o zapis do dokumenti prokazujicich zptisobilost Lokomotivy;

(mm) Tratovou ¢asti systému ETCS cast systému ETCS instalovana na Zelezni¢ni dréze;

(nn) Verzi systému ETCS verze v aplikac¢ni urovni 2 (Level 2), ktera bude vyhovovat
zakladni normé¢ 3 (Baseline 3);

(0o) Typovou vadou Lokomotivy shodna vada modernizované Lokomotivy, ktera se
v zarucni dobé Lokomotiv dle odst. 9.2 Smlouvy vyskytne nejméne u 3 Lokomotiv,
jestlize sohledem na jeji povahu vyZzaduje provedeni zpétné upravy/opravy
Lokomotiv, a to i téch, u kterych se takova vada zatim neprojevila; za Typovou vadu
Lokomotivy neni povazovana vada instalovaného Zatizeni, u kterého jsou Typové

L. Cargo 7



Spolufinancovano Evropskou unii
Nastroj pro propojeni Evropy

Cislo smlouvy 7091-2018-001

vady posuzovany samostatng;

(pp) Typovou vadou Zatizeni shodna vada Zaftizeni, ktera se ve Sledovaném obdobi
spolehlivosti Zafizeni Smlouvy vyskytne nejméné u 3 Zafizeni instalovanych do
Lokomotiv, jestlize sohledem na jeji povahu vyzaduje provedeni zpétné
upravy/opravy u Zatizeni instalovanych do Lokomotiv, a to i téch, u kterych se takova
vada zatim neprojevila;

(qq) Vybranou Lokomeotivou Objednatelem jedna vybrana Lokomotiva urcend k prvni
modernizaci a/nebo k prvni Instalaci Zatizeni;

(rr)  Zarizenim mobilni ¢ast systému ETCS dle této Smlouvy;

(ss) ZkuSebni provoz obdobi, ve kterém Objednatel ovéfuje funkcnost a bezvadnost
modernizované Vybrané Lokomotivy, toto obdobi trva nejméné 5 (pét) kalendainich
meésicli, je zahajeno Modernizacnim pievzetim ¢. 1 Vybrané Lokomotivy
Objednatelem a ukonfeno Modernizacnim pievzetim ¢. 2 Vybrané Lokomotivy
Objednatelem;

1.3  Vptipadé¢ zmény legislativy v pribéhu trvani ucinnosti této Smlouvy jsou Smluvni strany
povinny se pii plnéni svych smluvnich zavazka vzdy fidit legislativou uc¢innou ke dni plnéni
dané povinnosti.

1.4 Smluvni strany se dohodly na nasledujicich interpretac¢nich pravidlech:

a) V ptipadé rozporu mezi obsahem zadavaci dokumentace a této Smlouvy se prednostné
aplikuje tato Smlouva, resp. prava a povinnosti ve Smlouvé uvedené.

b)  V pfipadé rozporu mezi obsahem kvalifikacni dokumentace a této Smlouvy se
prednostné aplikuje tato Smlouva, resp. prava a povinnosti ve Smlouveé uvedeneg.

c) V ptipadé€ rozporu mezi obsahem téla této Smlouvy (Cl. 1 az ¢l. 18) a jeji Ptilohou €. 1
(Technicka specifikace) se piednostné aplikuje télo této Smlouvy, resp. prava
a povinnosti v téle Smlouvy uvedené.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1 Predmétem této Smlouvy je zavazek Dodavatele provést na svij naklad a nebezpeéi za
podminek stanovenych v této Smlouve pro Objednatele Plnéni spocivajici v navrhu vhodného
technického a konstrukéniho feseni modernizace Lokomotiv ve vlastnictvi Objednatele vcetné
Instalace Zatizeni do Lokomotiv, a v nasledném provedeni této modernizace Lokomotiv
véetné dodani a Instalace Zatfizeni a ovéfeni jeho funkEnosti na Tratové ¢asti systému ETCS.
Modernizace Lokomotiv vcetn¢ Instalace Zafizeni musi byt Dodavatelem realizovana
v souladu s pozadavky obsazenymi v této Smlouvé, zejména v technické specifikaci, ktera je
obsahem Piilohy €. 1 této Smlouvy.

2.2 Predmétem této Smlouvy je soucasné zavazek Objednatele za podminek stanovenych v této
Smlouvé Plnéni dle odst. 2.1 této Smlouvy od Dodavatele pievzit a zaplatit za jeho provedeni
cenu sjednanou v ¢l. 8 a Priloze €. 2 této Smlouvy.
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3. POSTUP A ROZSAH CINNOSTI DODAVATELE

3.1 Dodavatel se zavazuje fadné¢, s odbornou péci a za podminek stanovenych touto Smlouvou
provést Plnéni v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, jehoz technicka specifikace je uvedena
v Priloze ¢. 1 této Smlouvy, a to v etapach a fazich specifikovanych dale v tomto ¢lanku
Smlouvy.

3.2 Plnéni bude realizovano ve dvou etapach: Etapa 1 - Prototyp a Etapa 2 - Sériova realizace.
Tyto etapy budou realizovany v jednotlivych fazich, které jsou pro Etapu 1 — Prototyp
specifikovany v odst. 3.3 této Smlouvy a pro Etapu 2 — Sériova realizace v odst. 3.5 této
Smlouvy.

3.3 Dodavatel se zavazuje realizovat Etapu 1 — Prototyp v nasledujicich fazich:

Etapa 1 — Prototyp — Faze modernizace Vybrané Lokomotivy

Tato etapa bude realizovana ve dvou castech, a to ¢asti modernizace Vybrané Lokomotivy
a navazujici ¢asti Zkusebniho provozu.

Cast 1 - modernizace - V ramci této faze Dodavatel navrhne vhodné technické a konstrukéni
feSeni modernizace Lokomotiv, nésledné provede tuto modernizaci na Vybrané¢ Lokomotivé
apredd ji Objednateli k nasazeni do Zkusebniho provozu. Radné provedeni modernizace
Vybrané Lokomotivy a jeji pfedani Objednateli k zahajeni ZkusSebniho provozu bude
potvrzeno Modernizacnim pfevzetim ¢. 1 Vybrané Lokomotivy Objednatelem (vyhotovenim
Protokolu o prevzeti Lokomotivy Objednatelem). Do doby odstranéni ptipadnych vad
identifikovanych v pribéhu kontroly ftadného provedeni této casti pritom nedojde
k Moderniza¢nimu pifevzeti ¢. 1 Vybrané Lokomotivy Objednatelem a k zahajeni ZkuSebniho
provozu.

Cast 2 — ZkuSebni provoz - V ramci Zkusebniho provozu bude Objednatelem ovéfena
funk¢énost a bezvadnost modernizované Vybrané Lokomotivy v provozu, piipadné dojde na
zaklad¢é souhlasu obou Smluvnich stran k Gpravé nékterych parametrt Vybrané Lokomotivy
na zakladé pribéhu a vysledki Zkusebniho provozu. Vybrand Lokomotiva bude ve
Zkusebnim provozu testovana v prostfedi Objednatele s vyuzitim jeho personalu, ktery bude
vyskolen na obsluhu Vybrané Lokomotivy. V ramci ZkuSebniho provozu provadi veskeré
bézné opravy a udrzbu Dodavatel spolecné¢ s Objednatelem (bude provadét Objednatel ve
svych prostorach za ptitomnosti odborn¢ zpusobilych pracovnikdi Dodavatele), odstranéni vad
zjisténych v prabéhu ZkuSebniho provozu bude provadét Dodavatel, to vSe na naklady
Dodavatele. Pro ucely Smlouvy je fadné provedeni modernizace Vybrané Lokomotivy
oveiené v prubéhu Zkusebniho provozu potvrzeno Moderniza¢nim pievzetim ¢. 2 Vybrané
Lokomotivy Objednatelem (vyhotovenim Protokolu o pfevzeti Lokomotivy Objednatelem).
Do doby odstranéni ptipadnych vad identifikovanych v pribéhu Zkusebniho provozu ptitom
nedojde k Moderniza¢nimu pievzeti ¢. 2 Vybrané Lokomotivy Objednatelem a k ukonceni
ZkuSebniho provozu.

Etapa 1 — Prototyp — Faze switch-off Vybrané Lokomotivy

V ramci této faze Dodavatel navrhne vhodné technické a konstrukéni feSeni Instalace Zatizeni
do Vybrané Lokomotivy a ndsledné provede dodani a Instalaci Zafizeni do Vybrané
Lokomotivy, zajisti Homologaci Vybrané Lokomotivy, provede pozadované testy, zajisti
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apfeda Objednateli Dokumentaci nejméné v rozsahu pozadovaném Grantovou dohodou
(viz Piiloha ¢. 11 této Smlouvy) a pripadné veSkerou dal$i Dokumentaci nezbytnou pro
dokonceni Faze switch-off. Pro ucely Smlouvy je fadné provedeni potvrzeno Technickym
prevzetim Vybrané Lokomotivy Objednatelem (vyhotovenim Protokolu o prevzeti
Lokomotivy Objednatelem).

Etapa 1 — Prototyp — Faze switch-on Vybrané Lokomotivy

Tato faze navazuje na Fazi switch-off Vybrané Lokomotivy, v ramci této faze se Dodavatel
zavazuje zajistit ovéfeni funkCnosti Zafizeni na pftislusné Tratové casti systému ETCS, aby
Lokomotivu bylo mozné provozovat v Ceské republice a Slovenské republice. Dodavatel je
povinen zajistit piislusné zapisy do Pritkazu zpusobilosti ¢i jiného Dokumentu prokazujiciho
zpusobilost Vybrané Lokomotivy pfisluSnymi drdznimi tfady, zajistit a piredat Objednateli
Dokumentaci nejméné v rozsahu pozadovaném Grantovou dohodou (viz Pfiloha €. 11 této
Smlouvy) a vesSkerou ostatni Dokumentaci pfislusnou pro dokonceni Faze switch-on. Pro
ucely Smlouvy je fadné provedeni potvrzeno Kompletnim pievzetim Vybrané Lokomotivy
Objednatelem (vyhotovenim Protokolu o prevzeti Lokomotivy Objednatelem).

3.4 Dodavatel vramci Harmonogramu uvede, zda bude realizovat celou Etapu 1 - Prototyp
(jak Fazi modernizace Vybrané Lokomotivy, tak Faze switch-off a Faze switch-on) na jedné
totozné Vybrané Lokomotivé nebo pouzije jednu Vybranou Lokomotivu pro realizaci Faze
modernizace Vybrané Lokomotivy a druhou Vybranou Lokomotivu pro realizaci Faze switch-
off a Faze switch-on (pro Instalaci Zatizeni).

3.5 Dodavatel se zavazuje realizovat Etapu 2 — Sériova realizace v nasledujicich fazich:

Etapa 2 — Sériova realizace — Faze modernizace Lokomotivy

Tato faze nasleduje bezodkladné po tadném provedeni Faze modernizace Vybrané
Lokomotivy (Etapa 1 - Prototyp). V ramci této faze Dodavatel provede modernizaci dalSich
Lokomotiv zptisobem odpovidajicim pfevzaté modernizované Vybrané Lokomotiveé
po ukonceni Faze modernizace Vybrané Lokomotivy. Pro t¢ely Smlouvy je fadné provedeni
ukazdé Lokomotivy potvrzeno Modernizaénim pievzetim Lokomotivy Objednatelem
(vyhotovenim Protokolu o prevzeti Lokomotivy Objednatelem).

Etapa 2 — Sériova realizace — Faze switch-off Lokomotivy

Tato faze nasleduje bezodkladné po fadném provedeni Faze switch-off u Vybrané Lokomotivy
(Etapa 1 - Prototyp) potvrzeném Technickym pievzetim Vybrané Lokomotivy Objednatelem.
Vramcei této faze Dodavatel provede dodani a Instalaci Zatfizeni do dalSich Lokomotiv
zpuisobem odpovidajicim prevzaté Vybrané Lokomotivé s instalovanym Zafizenim po
ukonceni Faze switch-off. Dodavatel provede pozadované testy, zajisti a pfeda Objednateli
Dokumentaci nejméné v rozsahu pozadovaném Grantovou dohodou (viz Ptiloha ¢. 11 této
Smlouvy) a pripadné veskerou dalsi Dokumentaci nezbytnou pro dokoncéeni Faze switch-off.
Pro ucely Smlouvy je fadné provedeni u kazdé Lokomotivy potvrzeno Technickym pfevzetim
Lokomotivy Objednatelem (vyhotovenim Protokolu o pievzeti Lokomotivy Objednatelem).

Etapa 2 — Sériova realizace — Faze switch-on Lokomotivy

Tato faze navazuje u Lokomotiv na Fazi switch-off, v ramci této faze se Dodavatel zavazuje
zajistit ovéfeni funkcnosti Zatizeni u kazdé jednotlivé Lokomotivy na Tratové Casti systému
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ETCS v Ceské republice a Slovenské republice. Dodavatel je povinen zajistit ptislusné zapisy
do Prikazu zpusobilosti ¢i jiného Dokumentu prokazujiciho zptsobilost Lokomotivy
prislusnymi draznimi utrady, zajistit a piedat Objednateli Dokumentaci nejméné v rozsahu
pozadovaném Grantovou dohodou (viz Pfiloha ¢. 11 této Smlouvy) a veSkerou ostatni
Dokumentaci piislusnou pro dokonceni Faze switch-on. Pro ticely Smlouvy je fadné provedeni
potvrzeno Kompletnim pievzetim Lokomotivy Objednatelem (vyhotovenim Protokolu

o prevzeti Lokomotivy Objednatelem).

3.6 Radné dokonéeni Faze modernizace Vybrané Lokomotivy (Modernizatni pievzeti &. 2
Vybrané Lokomotivy Objednatelem) je podminkou zahdjeni Faze modernizace dalSich
Lokomotiv.

3.7 Radné dokonéeni Faze switch-off u Vybrané Lokomotivy (Technické pievzeti Vybrané
Lokomotivy Objednatelem) je podminkou zahdjeni Faze switch-off u dalSich Lokomotiv.

3.8 Vramci Etapy 2 — Sériova realizace mohou nastat v pribéhu trvani Smlouvy nasledujici
situace:

3.8.1 Faze modernizace Lokomotivy je zahijena a dokoncéena pied dokon¢enim Faze switch-off

u Vybrané Lokomotivy

V takovém piipadé¢ Dodavatel piedava nejprve samostatné Lokomotivu Objednateli ke
kontrole fadného provedeni Faze modernizace Lokomotivy a az po provedeni Faze switch-
off Lokomotivy znovu ke kontrole fadného provedeni Faze switch-off Lokomotivy.

3.8.2 Faze modernizace Lokomotivy probihd (je zahdjena, ale neni dokoncéena) v okamziku

dokonceni Faze switch-off u Vybrané Lokomotivy

V takovém ptipadé Dodavatel od okamziku dokonCeni Faze switch-off Vybrané
Lokomotivy realizuje soucasn¢ Fazi modernizace a Fazi switch-off Lokomotivy. Dodavatel
predava Lokomotivu Objednateli ke kontrole fadného provedeni Faze modernizace
Lokomotivy a Faze switch-off najednou.

3.8.3 Faze modernizace Lokomotivy je zahajena az po dokonceni Faze switch-off Vybrané
Lokomotivy
V takovém pripadé Dodavatel realizuje soucasné¢ Fazi modernizace Lokomotivy a Fazi

switch-off Lokomotivy. Dodavatel pfedavd Lokomotivu Objednateli ke kontrole fadného
provedeni Faze modernizace Lokomotivy a Faze switch-off najednou.

3.9 Dokumentace

Dodavatel se zavazuje predat Objednateli pti kazdém typu pievzeti Lokomotivy Obecnou
dokumentaci, Individualni dokumentaci a Dokumentaci Zatizeni relevantni pro danou fazi
Plnéni a nezbytnou pro realizaci navazujici faze PInéni Objednatelem.

Pii Moderniza¢nim ptevzeti ¢. 1 Vybrané Lokomotivy piedd Dodavatel Objednateli zejména
navody k obsluze, pracovni technickou dokumentaci (mize byt upravovana v navaznosti na
zjisténé nedostatky v pribéhu Zkusebniho provozu), povoleni pfislusnych draznich urada
(¢1 jiné prislusné instituce) k zahajeni Zkusebniho provozu Vybrané Lokomotivy.

Pfi Moderniza¢nim ptevzeti ¢. 2 Vybrané Lokomotivy pieda Dodavatel Objednateli zejména
finalni technickou dokumentaci a povoleni pfislusnych draznich Uradd (¢i jiné prislusné
instituce) k zahéjeni provozu Vybrané Lokomotivy.
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Pii Technickém pifevzeti Vybrané Lokomotivy je Dodavatel povinen pifedat Objednateli
Dokumentaci Zatizeni v rozsahu, jak je specifikovana v Ptiloze ¢. 1 této Smlouvy vcetné:
(a)  udrzbového fadu Zatizeni;
(b) navodu na tadnou obsluhu, provoz, idrzbu a manual obnovy softwarového vybaveni
Zatizeni zpracovaného v Ceském jazyce a v pfipadé pozadavku Objednatele také
v jazyce jiného statu, kde jsou Lokomotivy schvéaleny pro provoz; a
(¢)  katalogu Nahradnich dila Zatizeni.

Dokumentace Zafizeni bude Dodavatelem aktualizovana po celé Sledované obdobi
spolehlivosti Zatizeni.

Dokumentace bude dodana v tist€né podob¢ a soucasné ve formatu RTF, PDF, JPG, DOC,
DOCx, XLS, XLSx a bude odpovidat druhu ptedkladané ¢asti dokumentace, napt. tabulkové
¢asti v XLS nebo XLSx, dokumenty v RTF, DOC, DOCx, PDF, fotografie (bude-li jich
potieba) v JPG nebo PDF vzdy tak, aby byly dokumenty citelné a srozumitelné. Jakykoli jiny
format musi byt pfedem pisemné odsouhlasen ze strany Objednatele.

Pfi Modernizaénim pievzeti, resp. Technickém prevzeti kazdé Lokomotivy v ramci
Etapy 2 - Sériova realizace je Dodavatel povinen predat Objednateli Individualni dokumentaci
k dan¢ Lokomotivé odpovidajici dané¢ fazi Plnéni u Lokomotivy s vyjimkou té casti
Dokumentace, ktera miaze byt z povahy véci predana az pii Kompletnim pievzeti dané
Lokomotivy Objednatelem.

3.10 Dodani hardware a software

3.10.1 Nedilnou soucasti Plnéni u Lokomotiv je dodani pfislusného software, firmware,
méficich a diagnostickych systémia umoznujici identifikaci vad potifebnych pro provadéni
provozni udrzby a oprav. Ridici systém Lokomotivy bude umoziiovat komunikaci
s obsluhou v ¢eském jazyce. Lokomotivy budou vybaveny systémem dalkového pfenosu
dat — systtm RDA (remote data access). Toto Plnéni bude realizovano u kazdé
Lokomotivy (vCetné Vybrané Lokomotivy) vramci Faze modernizace Lokomotivy
(resp. Faze modernizace Vybrané Lokomotivy) a ovéfeno Objednatelem v ramci
Moderniza¢niho prevzeti dané Lokomotivy (resp. Moderniza¢niho ptevzeti ¢. 2 Vybrané
Lokomotivy Objednatelem).

3.10.2 Soucasti PInéni poskytovaného Dodavatelem v ramci Etapy 1 - Prototyp je rovnéz dodani
(a) diagnostického software a hardware pro cCteni a analyzu dat zaznamenanych
Zatizenim, (b) software a hardware pro parametrizaci Zafizeni vramci Lokomotiv,
(c) diagnostického software a hardware k ovéfeni identifikace, spolehlivosti a funk¢nosti
Zatizeni v prubéhu zivotniho cyklu dodaného Zafizeni. Nastroj musi zahrnovat
funkcionalitu software obnovy mobilni ¢asti Zatizeni, jak je dale specifikovano v Ptiloze
¢. 1 této Smlouvy (Technicka specifikace). Uvedené software vybaveni bude
Dodavatelem aktualizovéno po celé Sledované obdobi spolehlivosti Zatizeni.

3.10.3 Kazda Lokomotiva bude vybavena rovné¢z hardware a software nastroji k nahravani
tratovych kli¢i pro provoz na viech tratich v Ceské republice a ve Slovenské republice
s tim, Ze nahravani tratovych kli¢t bude umoznéno vlastnimi kapacitami Objednatele.

3.10.4 K veskerému software dodavanému jako soucast Plnéni Dodavatel poskytuje Objednateli
nevyhradni licence bez mnozstevniho, uzemniho a casového omezeni. Dodavany
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software bude kompatibilni se standardnimi opera¢nimi systémy MS Windows. Licence
nabude Objednatel okamzikem dodani/zptistupnéni piislusného software ¢i jeho casti.
Odmeéna za poskytnuti licenci je v plné mife zahrnuta v Jednotkové cené Lokomotiv
(viz ¢l. 8 a Priloha ¢. 2 Smlouvy), z titulu poskytnuti licence nevznika Dodavateli narok
na zadnou dal§i odménu nad ramec Jednotkové ceny. Objednatel je opravnén poskytnout
podlicenci k software tieti osob€, zejména za ucelem provadéni udrzby, oprav a tprav
Lokomotiv (resp. Zatizeni).

3.10.5 Pozadovany hardware a software se Dodavatel zavazuje dodat Objednateli vzdy v ramci
vécné odpovidajici a souvisejici faze Plnéni Smlouvy, tim neni dotéen odst. 3.10.1 této
Smlouvy:

(a) Hardware a software vécné souvisejici s Fazi modernizace Lokomotivy (resp. Fazi
modernizace Vybrané Lokomotivy) a nezbytny pro ovéreni fadného provedeni
modernizace Lokomotivy (resp. Vybrané Lokomotivy) bude Dodavatelem dodan
Objednateli vramci Faze modernizace Lokomotivy (resp. Faze modernizace
Vybrané Lokomotivy), jeho dodani je podminkou Modernizacniho pievzeti
Lokomotivy Objednatelem (resp. Modernizacniho pfevzeti ¢. 2 Vybrané
Lokomotivy Objednatelem).

(b) Hardware a software vécné souvisejici s Fazi switch-off a nezbytny pro ovéfeni
fadného provedeni Instalace Zatizeni, bude Dodavatelem dodan Objednateli
vramci Faze switch-off, jeho dodani je podminkou Technického pievzeti
Lokomotivy Objednatelem.

(c) Hardware a software vécné souvisejici s Fazi switch-on a nezbytny pro ovéteni
funkénosti Zafizeni na Tratové casti systému ETCS, bude Dodavatelem dodan
Objednateli v ramci Faze switch-on, jeho dodani je podminkou Kompletniho
prevzeti Lokomotivy Objednatelem.

3.11 Dodani, instalace a uzivani SIM karet

3.11.1 Palubni systémy Lokomotivy jako napt. systém GSM - R, systém GPS, palubni sit’ WIFI
véetné modulu GSM-R a GSM-P pro datovy pfenos s podporou LTE a bezdratovy pienos
diagnostickych dat pfes rozhrani na Lokomotivé vyzaduji nasazeni SIM karet,
které nejsou soucasti Plnéni.

3.11.2 Objednatel na zakladé vyzvy bezplatné poskytne Dodavateli nize uvedeny pocet SIM
karet pro jejich instalaci na Lokomotivé za niZze uvedenym ucelem:
e pro ETCS systém 2 ks SIM karet pro kazdou Lokomotivu;
e pro radiostanici 1 ks SIM karty pro kazdou Lokomotivu;
e pro pienos dat pocet SIM karet odpovidajici konkrétnimu feSeni Dodavatele
(dale jen ,,SIM karty*).
3.11.3 Dodavatel je opravnén pro tcely optimalizace nastaveni Lokomotiv jakymkoli zpiisobem

pouzivat, zhodnocovat, stahovat, ukladat, rozmnozovat, ménit, zpracovavat a preposilat
provozni a diagnostické data z RDA-Boxu.

3.11.4 Dodavatel je povinen Objednatele bezodkladné¢ informovat o nevhodnosti nebo
nekompatibilité poskytnutych SIM karet.
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3.11.5 SIM karty budou Objednatelem zajiStény u Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, identifikaéni &islo 70994234 (dale jen ,SZDC®), a to jednim z nize
uvedenych zplisobii:

(a)  Objednatel od SZDC pievezme SIM karty a bez zbyteéného odkladu tyto pieda
Dodavateli, o ¢emz bude mezi Smluvnimi stranami oboustranné¢ podepsan
predavaci protokol, nebo

(b)  Objednatel bez zbytecného odkladu pisemné zmocni vybranou osobu Dodavatele
k prevzeti SIM karet od SZDC.

3.11.6 K poskytnuti soucinnosti vyzve Dodavatel Objednatele pisemné s uvedenim jednoho
z vyse uvedenych zplsobl s dostatecnym cCasovym piedstihem s ohledem na lhity
a postupy SZDC pii vydavani SIM karet a s ohledem na piislu§né terminy stanovené
v této Smlouve.

3.12 Skoleni

Dodavatel je povinen zajistit pro Objednatele Skoleni nejpozdé€ji 5 pracovnich dnd po
Modernizacnim pievzetim ¢. 1 Vybrané Lokomotivy Objednatelem (komplexni skoleni
k provedené modernizaci Vybrané Lokomotivy) a nésledné nejpozdéji 5 pracovnich dnii po
Technickém pievzeti Vybrané Lokomotivy Objednatelem (Skoleni vztahujici se k pouzivani
ETCS na Vybrané¢ Lokomotivé). Obsah obou Skoleni bude odpovidat fazi realizovaného
PInéni. V ramci obou realizovanych skoleni je Dodavatel povinen zajistit pro Objednatele
nasledujici:

(a)  vyskoleni personalu obsluhy Lokomotivy - 20 strojvedoucich Objednatele. Skoleni
realizované nejpozdéji 5 pracovnich dnti po Modernizacnim pfevzetim ¢. 1 Vybrané
Lokomotivy bude v rozsahu potiebném k fizeni Lokomotivy, k zakladni identifikaci
zdvad a jejich odstrafiovani. Skoleni realizované nejpozd&ji 5 pracovnich dnti
po Technickém pievzeti Vybrané Lokomotivy bude v rozsahu potfebném pro uzivani
a ovladani Zatizeni a identifikaci jeho zavad,

(b)  vyskoleni 20 zaméstnancti udrzby a oprav Objednatele. Skoleni realizované nejpozdé&ji
5 pracovnich dnii po Modernizacnim prevzetim ¢. 1 Vybrané Lokomotivy bude
v rozsahu potiebném pro provadéni fadné udrzby aoprav Lokomotiv. Skoleni
realizované nejpozdé€ji 5 pracovnich dnt po Technickém pievzeti Vybrané
Lokomotivy bude v rozsahu potfebném pro tdrzbu a opravy Zatizeni;

(¢)  poskytnuti Skolicich materiald a dokumenti Dodavatelem Objednateli v datové
podobé k provadeéni dalsich skoleni vlastnimi kapacitami Objednatele, ptipadné
i elektronického kurzu; a

(d) zajisténi aktualizace Skolici dokumentace a material ze strany Dodavatele pro
Sledované obdobi provozuschopnosti Lokomotivy a Sledované obdobi spolehlivosti
Zatizeni

(dale jen ,,Skoleni®).

Smluvni strany se dohodly, Ze uréené osoby Objednatele ucastnici se Skoleni budou
po absolvovani tohoto Skoleni zptisobilé ke §koleni dalsich osob Objednatele. Smluvni strany
si dale ujednaly, ze Skoleni i §kolici dokumentace bude zajisténa v eském jazyce.
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PODMINKY PRO MODERNIZACI LOKOMOTIV A INSTALACI ZARIZENI

Dodavatel se zavazuje provadét Plnéni této Smlouvy v souladu s ustanovenim vyhlasky
¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 100/1995
Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urcenych technickych
zaiizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zatizeni), v platném znéni, zdkonem
&.266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, zakony Ceské republiky, CSN EN uvedenymi
v Ptiloze ¢. 1 této Smlouvy a mezinarodnimi normami, TNZ, technickou dokumentaci
zelezni¢niho kolejového vozidla a technickymi podminkami pii respektovani vsech platnych
zmeén; dale v souladu s nafizenim Komise 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické
specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystémii ,,Rizeni a zabezpedeni® Zelezni¢niho
systému v Evropské unii (déle spole¢né jako ,,Normy“). Smluvni strany se dohodly, Ze za
ptedpokladu, ze dojde v pribéhu Plnéni Smlouvy k jakékoli zméné€ ¢i doplnéni kterékoli
Normy, zavazuje se Dodavatel tyto zmény pii realizaci Plnéni zohlednit. Dodavatel je
opravnén po Objednateli pozadovat thradu nezbytnych, rozumné a prokazatelné vynalozenych
nakladl na nezbytné zmény Plnéni Smlouvy, které byly zplsobeny v disledku zmén obecné
platnych pravnich ptedpist, ke kterym doslo po uzavieni Smlouvy a o kterych Dodavatel v
dob¢ uzavieni Smlouvy neveédél, a nemohl je rozumné ocekavat ani pii vynalozeni veskeré
odborné péce, kterou lze ocekavat od subjektli plsobicich v daném trznim segmentu. Za
predpokladu, ze dojde ke zménam pravnich predpist dle predchozi véty, je Dodavatel povinen
Objednatele o této skutecnosti a veskerych jejich dopadech (vcetné predpokladanych néakladi)
bez zbytecného odkladu pisemné informovat.

Smlouva bude plnéna Dodavatelem na jeho naklad a odpovédnost. Dodavatel je povinen
opatfit si samostatné a na své naklady veskeré véci a prava potiebna ke splnéni Smlouvy.
Objednatel nepfeda Dodavateli ke splnéni Smlouvy s vyjimkou Lokomotiv a dale
specifikované dokumentace zadné véci. Objednatel predd Dodavateli spolu s Lokomotivou
nasledujici dokumenty: (a) Priikaz zptsobilosti Lokomotivy, (b) Prikazy zptisobilosti UTZ
(urCena technicka zatizeni), (¢) Privodni technickou dokumentaci Lokomotivy.

Dodavatel bere na védomi, ze Objednatel neposkytne Dodavateli zddné jiné dokumenty
k Lokomotivam, nez jsou dokumenty uvedené v odst. 4.2 Smlouvy, protoze zadnymi dal$imi
dokumenty nedisponuje. Jestlize Dodavatel potiebuje pro Plnéni Smlouvy dalsi dokumenty, je
si povinen tyto dokumenty opatfit samostatné a na své naklady. Neposkytnuti jinych
dokumentli, nez jsou uvedeny v odst. 4.2 Smlouvy, neni pro ucely Smlouvy povazovano za
neposkytnuti sou¢innosti Objednatelem.

Lokomotivy budou po modernizaci vcetn¢ Instalace Zafizeni bez jakychkoliv technickych,
pravnich ¢i administrativnich omezeni zptsobilé k provozu na celostatnich a regionalnich
Zelezni¢nich tratich, vle¢kach a zkusebnich dréhach o rozchodu 1435 mm na tGzemi Ceské
republiky a Slovenské republiky.

Modernizaci véetné Instalace Zatizeni nesmi v zadném piipadé dojit ke zhorSeni technického
a provozniho stavu Lokomotiv a/nebo zhor$eni provozniho uplatnéni Lokomotiv v Ceské
republice a Slovenské republice. Modernizace vcetné Instalace Zatizeni musi byt provedena
vzdy tak, aby byla mozna jednoclenna obsluha Lokomotivy.

Modernizace vcetné Instalace Zatfizeni do Lokomotivy bude navrzena a provedena takovym
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zpisobem, aby byla zajiSténa plna funkcnost narodnich zabezpecCovacich systému a jejich
spoluprace s ETCS a naplnény pozadavky Objednatele uvedené v Priloze ¢. 1 této Smlouvy
(Technicka specifikace). Dodavatel neni povinen zachovat soucasné palubni vybaveni pro
systém narodniho zabezpeCovace, ale je povinen zajistit plnou kompatibilitu Lokomotivy na
tratich s narodnimi zabezpecovacimi systémy. Pro vylou¢eni pochybnosti Objednatel uvadi, ze
dodané technické a konstrukcéni feSeni musi zajistit, Ze modernizovana Lokomotiva (vcetné
Zatizeni, dle relevance) bude zptisobila k provozu v Ceské republice a Slovenské republice.
Technické a konstrukeni feSeni modernizace veetné Instalace Zafizeni je soucasti komplexni
dodavky Plnéni a je pln€ na odbornych schopnostech Dodavatele, jaky zplisob feseni zvoli
jako nejvhodnéjsi.

4.7  Pokud Dodavatel uzije ke splnéni Smlouvy poddodavatele, odpovida za jeho Cinnost (véetné
pfipadného naroku Objednatele na ndhradu skody), jakoby plnil sam. Dodavatel je ke splnéni
Smlouvy opravnén pouzit pouze poddodavatele uvedené v Piiloze ¢. 3 této Smlouvy.
Dodavatel mize poddodavatele uvedené v Piiloze ¢. 3 této Smlouvy nahradit nebo doplnit
pouze takovym poddodavatelem nebo poddodavateli, ktefi maji minimaln¢ stejnou kvalifikaci,
jaka byla prostiednictvim puvodniho poddodavatele nebo poddodavatelt prokazovana
v zadavacim fizeni Zakazky na uzavieni této Smlouvy. Dodavatel vSak nesmi piistoupit
k nahrazeni nebo doplnéni poddodavatelit uvedenych v Piiloze €. 3 této Smlouvy bez
piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele; na udéleni souhlasu Objednatele neni pravni
narok, Objednatel vSak neni opravnén udéleni souhlasu bezdlivodné odmitnout.

4.8 Dodavatel upozorni Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu ptikazu, ktery
mu Objednatel dal. Prekazi-li nevhodny piikaz v fadném Plnéni Smlouvy, Dodavatel neni
povinen podle né&j postupovat, pokud Objednatele na nevhodnost tohoto piikazu nejpozdéji
do 3 kalendarnich dnli od jeho obdrzeni upozorni a Objednatel tento piikaz nasledné pisemné
nepotvrdi. Upozornéni podle predchozi véty lze dorucit prostiednictvim sité elektronickych
komunikaci (odst. 16.2 této Smlouvy), budou-li poté bez zbyte¢ného odkladu doruceny také
postupem podle této Smlouvy (odst. 16.1 této Smlouvy). Dodavatel se zavazuje doruceni
upozornéni dle ptedchozi véty bez zbytecného odkladu potvrdit zasldnim e-mailu na adresu,
z niz bylo upozornéni odeslano.

49 Pro tadné Plnéni Smlouvy je Dodavatel povinen jmenovat 3 (tii) zastupce do fidiciho tymu
jmenovaného v souladu s Ptilohou €. 8 této Smlouvy. Z téchto zastupcti bude jeden hlavnim
manazerem Zakazky a druhy technickym garantem Zakazky. Osoby jmenované do fidiciho
tymu musi byt odborné zpusobilé, vybavené pravomoci operativné fesit pripadné problémy pii
poskytovani Plnéni. Seznam osob navrzenych Dodavatelem do fidiciho tymu tvoti Ptilohu €. 8
této Smlouvy. Dodavatel ma pravo provést zmény ve slozeni osob jmenovanych do fidiciho
tymu, osoby navrzené Dodavatelem nemohou v fidicim tymu pisobit diive, nez Dodavatel
obdrzi souhlas Objednatele stakovou zménou. Objednatel si soucasné vyhrazuje pravo
v ptipadé nespokojenosti zadat zménu v obsazeni fidiciho tymu Dodavatele. Dodavatel je
povinen takovou zménu v obsazeni fidiciho tymu Dodavatele provést bez zbytecného odkladu.
Nové navrzena osoba v fidicim tymu Dodavatele podléha odsouhlaseni ze strany Objednatele.

4.10 Dodavatel je pti PInéni této Smlouvy povinen dodrzovat Metodiku fizeni Zakazky stanovenou
v Ptiloze €. 4 této Smlouvy.
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4.11 Dodavatel prohlasuje, ze disponuje dostatecnymi kapacitami, veskerymi opravnénimi,
odbornymi znalostmi a zkusenostmi nezbytnymi k PInéni Smlouvy, pti¢emz toto Plnéni zajisti
prosttednictvim odborné zptsobilych osob. Dodavatel dale prohlasuje, Ze je seznamen se
vSemi dokumenty pravni, technické a administrativni povahy, které jsou k tomu nezbytné,
a souhlasi s nimi.

4.12 Dodavatel a Objednatel budou v dobé¢ realizace Plnéni potadat kontrolni setkani k projednani
otazek souvisejicich s PInénim, pozada-li o to Objednatel. Dodavatel je povinen se z(c¢astnit
kontrolniho setkani vzdy, pokud bude o kontrolni setkani pozadan Objednatelem alespon
3 kalendaini dny ptedem. Tim neni dotfena povinnost organizace komisionelni prohlidky
demontované Lokomotivy Dodavatelem ve smyslu odst. 5.2.5 této Smlouvy.

4.13 Objednatel je dale opravnén kdykoliv za trvani platnosti Smlouvy pozadovat od Dodavatele
ptedlozeni pisemné zpravy o postupu Plnéni Smlouvy. Dodavatel je povinen zpravu ptredlozit
do 3 kalendafnich dnd od obdrzeni Zadosti. Sezndmeni se s obsahem zpravy, jeji vzeti na
védomi, pfip. jiné obdobné jednani Objednatele nelze v zadném piipadé povazovat za zménu
této Smlouvy, pfip. za pieneseni odpovédnosti za splnéni Smlouvy z Dodavatele na
Objednatele. Obsahem zpravy podle prvni véty budou zejména udaje o

(a) postupu Plnéni Smlouvy,
(b) skute¢nostech ovliviiyjicich Plnéni Smlouvy,
(c) nezbytné soucinnosti Objednatele, a

(d) potencialnich rizicich ohrozujicich PInéni Smlouvy.

4.14 Objednatel je opravnén pozadovat od Dodavatele jakékoliv dalsi informace nezbytné k plnéni
povinnosti reportu vici dotaénimu organu zejména v piipadé pravidelnych ro¢nich reportd za
ucelem cerpani Dotace. Dodavatel se zavazuje poskytovat v tomto sméru Objednateli
veskerou nezbytnou soucinnost.

4.15 Objednatel je opravnén kontrolovat pribéh Plnéni Smlouvy u konkrétni Lokomotivy
v kterékoli fazi plnéni az do Kompletniho ptevzeti Lokomotivy (dokonceni Faze switch-on).
Pravo kontroly se vztahuje v plném rozsahu také na situaci, kdy bude Lokomotiva
u poddodavatele Dodavatele. Kontrolu jsou opravnéni provadét Opravnéni zastupci
Objednatele. Za tc¢elem kontroly je Dodavatel povinen zejména (i) poskytnout k nahlédnuti
pisemné podklady, které se k Plnéni Smlouvy vztahuji; (ii)) umoznit Objednateli vstup do
prostor, kde jsou prace provadény; a (iii) umoznit Objednateli inspekci Lokomotivy.
Kterakoliv ze Smluvnich stran je opravnéna pozadovat, aby o provedené kontrole byl sepsan
a oboustranné¢ podepsan zapis.

4.16 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o provadéni homologaéni zkousky Lokomotivy
vzdy v pfedstihu alesponn 10 (deseti) kalendafnich dnd. Dodavatel je opravnén vyuzit
elektronické komunikace dle odst. 16.2 této Smlouvy. Dodavatel je povinen provadét
homologaéni zkousku v soucinnosti s Objednatelem.
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5.  PREDANI LOKOMOTIV DODAVATELI K PROVEDEN]{ PLNENI, PREVZETI
LOKOMOTIV OBJEDNATELEM PO PROVEDEN]{ PLNENI

5.1 Piedani Lokomotiv Dodavateli k provedeni Plnéni

Ohledné¢ ptredani kazdé Lokomotivy (vcetné¢ Vybrané Lokomotivy) Objednatelem Dodavateli
k provedeni Faze modernizace Lokomotivy (resp. Faze modernizace Vybrané Lokomotivy)
sepisi opravnéni zastupci Smluvnich stran Protokol o pfedani Lokomeotivy k modernizaci.

Ohledn¢ predani kazdé Lokomotivy (véetné¢ Vybrané Lokomotivy) Objednatelem Dodavateli
v ramci kazdé dalsi navazujici faze a etapy Plnéni (specifikované v tomto protokolu) sepisi
opravnéni zastupci Smluvnich stran Protokol o piredani Lokomotivy Dodavateli.

Pievzeti Lokomotiv Objednatelem po dokoncéeni Plnéni

Po kontrole fadného provedeni ptislusné faze nebo etapy Plnéni, Funkénim ovéreni a ovefeni
funk¢nosti a bezvadnosti poskytnutého Plnéni bude Smluvnimi stranami sepsdn Protokol
o prevzeti Lokomotivy Objednatelem, jehoz vzor je uveden v Pfiloze ¢. 10 této Smlouvy
(jedna se vychozi vzor, v némz Smluvni strany ozna¢i mimo jiné relevantni fazi nebo etapu
Plnéni a doplni pozadované udaje). Podpisem obou Smluvnich stran Protokolu o pievzeti
Lokomotivy Objednatelem je ukoncena prislusna faze Plnéni.

Pripadna soucasna realizace vice fazi nebo etap Plnéni u konkrétni Lokomotivy nema vliv na
povinnost separatniho vyhotoveni ptislusného Protokolu o pievzeti Lokomotivy Objednatelem
pro kazdou takovou fazi nebo etapu Plnéni.

Pro vylou€eni pochybnosti Smluvni strany uvadi, ze Objednatel neni povinen k jakémukoliv
z uvedenych prevzeti Lokomotivy, jestlize Lokomotiva a/nebo Zafizeni vykazuje jakékoli
vady (vCetné vad, jez nebrani uzivani takové Lokomotivy a/nebo Zafizeni). Objednatel si
vyhrazuje pravo ptevzit pouze bezvadné Plnéni dle této Smlouvy.

V podrobnostech se pti prevzeti Lokomotivy postupuje podle odst. 5.2 této Smlouvy.

Obecné k protokoliim

Veskeré vyse uvedené protokoly budou zpracovany ve 2 vyhotovenich, budou datovany
a podepsany opravnénymi zastupci Smluvnich stran, kazdé Smluvni strané pfislusi jedno
vyhotoveni. Od okamziku protokolarniho predani Lokomotivy Dodavateli se pocita lhita
k PInéni piislusné etapy a faze stanovena v této Smlouve, pokud neni pocitana jiz od ucinnosti
Smlouvy.

5.2 Spole¢né ustanoveni k predani Lokomotivy Dodavateli a pfevzeti Lokomotivy Objednatelem

5.2.1 Pfedani Lokomotivy Dodavateli

Lokomotivy budou ptfedavany Objednatelem Dodavateli v Misté plnéni, tj. v provozovné
Dodavatele, jak je dale specifikovdno v ¢lanku 7. této Smlouvy (dale jen ,,Misto plnéni®).
Ptepravu Lokomotivy do Mista plnéni zajistuje Objednatel a soucasn¢ hradi ndklady na
prepravu Lokomotivy. Vyjimkou je Modernizac¢ni prevzeti ¢. 2 Vybrané Lokomotivy po
skonceni ZkuSebniho provozu (druha cast Faze modernizace Vybrané Lokomotivy), které
nebude realizovano v Misté plnéni, ale bude realizovano v mist¢ ur¢eném Objednatelem.

5.2.2 Prechod nebezpeci Skody na Lokomotivé
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Nebezpe¢i Skody na Lokomotivé pfechdzi na Dodavatele okamzikem podpisu Protokolu
o predani Lokomotivy k modernizaci a v navazujicich fazich a etapach Plnéni podpisem
Protokolu o piedani Lokomotivy Dodavateli podle této Smlouvy. Dodavatel odpovida od
tohoto okamziku za veskeré¢ skody na konkrétni Lokomotivé a instalovaném Zatizeni, a to az
do okamziku podpisu Protokolu o ptevzeti Lokomotivy Objednatelem po ukonceni kazdé
piislusné faze Plnéni. Pouze u Vybrané Lokomotivy piechdzi nebezpeci Skody na
zabudovanych vécech na Objednatele az Moderniza¢nim pfevzetim ¢. 2 Vybrané Lokomotivy.

Dodavatel je povinen uvést do Protokolu o pfedani Lokomotivy k modernizaci zjevné vady
(poskozeni) Lokomotivy. Objednatel je povinen uvést do Protokolu o pievzeti Lokomotivy
Objednatelem zjevné vady (poskozeni) Lokomotivy a/nebo Zatizeni, které vznikly v dobé,
kdy nesl Dodavatel nebezpeci Skody na Lokomotivé. Objednatel je opravnén nasledné
pozadovat odstranéni téchto vad po Dodavateli. V ptipadé vyskytu vad neni Objednatel
povinen Lokomotivu protokolarné fyzicky ptevzit do té doby, nez Dodavatel vytknuté vady
odstrani.

5.2.3 Vlastnické pravo

Vlastnické pravo k Lokomotivé ma po celou dobu Plnéni Objednatel. Vlastnické pravo
k vécem zabudovanym do Vybrané Lokomotivy vramci Faze modernizace ptfechazi na
Objednatele okamzikem Modernizac¢niho ptevzeti €. 2 Vybrané Lokomotivy. Vlastnické pravo
k vécem zabudovanym do Vybrané Lokomotivy v ramci Faze switch-off a Faze switch-on
pfechdzi na Objednatele okamzikem pievzeti Vybrané Lokomotivy po dokonceni dané faze
Plnéni (tj. okamzikem podpisu Protokolu o prevzeti Lokomotivy Objednatelem). Vlastnické
pravo k vécem zabudovanym do dal§ich Lokomotiv v kazdé fazi Plnéni prechazi na
Objednatele okamzikem pievzeti Lokomotivy po dokonceni dané faze Plnéni (tj. okamzikem
podpisu Protokolu o pfevzeti Lokomotivy Objednatelem).

5.2.4 Prevzeti Lokomotiv Objednatelem po provedeni Plnéni a dalsi podminky

K prevzeti Lokomotivy po dokonceni pfislusné faze nebo etapy Plnéni se Objednatel dostavi
do Mista plnéni ( s vyjimkou Modernizacniho pfevzeti ¢. 2 Vybrané Lokomotivy). Pfepravu
Lokomotivy z Mista plnéni zajistuje Objednatel a soucasné hradi jeji naklady. Dodavatel
oznami Objednateli pfesny termin pievzeti Lokomotivy nejpozdéji 10 kalendainich dna pied
planovanym terminem tohoto pievzeti. K Modernizaénimu prevzeti ¢. 2 Vybrané Lokomotivy
po skonceni Zkusebniho provozu se Dodavatel dostavi na misto uréené Objednatelem, o némz
bude Objednatel informovat Dodavatele nejpozdéji 10 kalendarnich dnt pred planovanym
terminem tohoto prevzeti.

Jakékoli sdé€leni podle tohoto c¢lanku této Smlouvy jsou Smluvni strany opravnény Cinit
prostiednictvim elektronickych komunikaci ve smyslu odst.16.2 této Smlouvy.

Dodavatel je povinen predat Objednateli Lokomotivy po provedeni kazdé faze Plnéni plné
provozuschopné a prosté jakychkoliv poskozeni a vad.

Objednatel je povinen prevzit Lokomotivu po provedeni dané faze Plnéni Dodavatelem pouze
za predpokladu, ze byla dana faze Plnéni provedena fadné v souladu s touto Smlouvou, tim
neni dotéena odpovédnost Dodavatele za vady.
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Objednatel je vSak opravnén, nikoli povinen, pfevzit Lokomotivu i v pfipadé€, Ze nebudou
splnény vSechny podminky pro fadné pievzeti v dané fazi a etapé Plnéni dle této Smlouvy,
ale Lokomotiva bude schopna provozniho nasazeni pro piedpokladané urceni, avSak pouze za
predpokladu, Ze vada, ktera fadné piejimce brani, nebrani pouzivani Lokomotivy, a to zejména
s ohledem na provozni bezpecnost. V takovém pripadé se ma Lokomotiva za fadné prevzatou
azminénd vada bude popsdna v pfislusném protokolu a ndsledné odstranéna Dodavatelem
v terminu uvedeném v ptislusném protokolu.

Dodavatel je povinen pfipadné zjisténé vady odstranit v co nejkratS$im mozném terminu
vzhledem k druhu a rozsahu vady.

Na opakované prevzeti Lokomotivy se vztahuji pfedchozi ustanoveni tohoto clanku této
Smlouvy obdobné (v€etné terminu oznameni prevzeti pfedmétu Plnéni), nedohodnou-li se

Smluvni strany v konkrétnim ptipad€ jinak. Naklady opakovaného ptevzeti Lokomotivy jdou
k tizi Dodavatele.

5.2.5 Odkup Nepouzitelnych dilt Dodavatelem

Pii predani Lokomotivy (Vybrané Lokomotivy) Dodavateli k provedeni Faze modernizace
Lokomotivy (resp. Faze modernizace Vybrané Lokomotivy) dojde mezi Smluvnimi stranami
k podpisu Protokolu o predani Lokomotivy k modernizaci, v némz budou jiz identifikovany
dily urcené k modernizaci, dily ur¢ené k prodeji Objednatelem Dodavateli dle dale uvedeného
a piipadné i vybrané dily, které ztstavaji ve vlastnictvi Objednatele.

V ramci realizace Faze modernizace provede Dodavatel nejprve nutnou demontaz Lokomotiv
veetné demontaze nepouzitelnych kovovych dilti ze Zeleza a dilti z barevnych kovli (méd’,
hlinik), které jsou urCeny k likvidaci za ucelem dal§itho hutniho zpracovani (dale jen
,NepouZitelné dily*).

Dokonceni demontaze Lokomotivy Dodavatel vzdy oznami Objednateli (Ize elektronickymi
prosttedky ve smyslu odst. 16.2 této Smlouvy) a po projednani s Objednatelem ozndmi termin
konani komisionelni prohlidky. V ramci komisionelni prohlidky kazdé Lokomotivy bude
vyhotoven zapis ktery musi obsahovat datum jejiho konani, ¢islo Lokomotivy a jeho piilohou
musi byt seznam Nepouzitelnych dilt, ktery bude vypracovan dle vzoru uvedeném v Piiloze
¢. 12 této Smlouvy (déle jen ,Formulaf NepouZitelnych dili“). Prava a povinnosti
Smluvnich stran v souvislosti s prodejem Nepouzitelnych dili Objednatelem Dodavateli jsou
upravena Ramcovou kupni smlouvou, kterd je Ptilohou €. 6 této Smlouvy a je uzavirana spolu
s touto Smlouvou.

6. HARMONOGRAM SMLOUVY

6.1  Dodavatel je povinen realizovat Plnéni v terminech stanovenych déle v tomto ¢lanku Smlouvy
a v Harmonogramu, ktery je Prilohou ¢. 5 této Smlouvy.
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6.5 Objednatel je povinen Dodavateli v terminu uréeném v Harmonogramu Lokomotivu piedat.

K tomu je Dodavatel povinen poskytnout nezbytnou souc¢innost. Plnéni Etapy 1 nebo Etapy 2

se zahajuje predanim Lokomotivy v misté podle odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy.

6.6 Smluvni strany sjednavaji tyto zavazné terminy Plnéni Smlouvy, jejichz nedodrzeni je
sankcionovano smluvnimi pokutami (viz ¢l. 11 Smlouvy):
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6.7 Dodavatel je povinen plnit Smlouvu ve lhitach a terminech stanovenych v této Smlouve
a v Harmonogramu, jinak je v prodleni.

6.8 Dodavatel odpovida za Skodu/ujmu zpisobenou Objednateli nedodrzenim lhit uvedenych
vodst. 6.3, 6.4 a 6.6 té¢to Smlouvy a v Harmonogramu, a to vcetné Skody spocivajici
v nevyplaceni nebo kraceni Dotace z Nastroje pro propojeni Evropy, pfip. jiného dota¢niho
titulu.

6.9  Objednatel je opravnén vyjimecné na zakladé objektivnich diivodii pfistoupit na zakladé svého
rozhodnuti u konkrétni Lokomotivy k pisemnému prodlouzeni lhity k provedeni Faze
modernizace, Faze switch-off nebo Faze switch-on. Na prodlouzeni lhiity nema Dodavatel
pravni narok. Timto neni dotéena povinnost Objednatele k prodlouzeni lhity stanovena
v odst. 6.10 Smlouvy.

6.10 Vyjimkou zpravidla stanoveného v odst. 6.9 Smlouvy je situace, kdy jsou v prabéhu
demontaze a navazujici komisionelni prohlidky Lokomotivy dle odst. 5.2.5 Smlouvy zjistény
a oboustranné identifikovany (a pisemné odsouhlaseny) vady Lokomotivy na minimalni
technické vybavenosti Lokomotivy dle Piilohy ¢. 1 Smlouvy. V ptipadé¢ identifikace vady na
minimalni technické vybavenosti Lokomotivy piedavané k provedeni plnéni, dohodnou
Smluvni strany dle povahy vadného dilu dalsi postup takto: a) vyménitelny vadny dil bude
Objednatelem nahrazen nebo Dodavatelem opraven, b) v pfipad¢ vady ramu Lokomotivy,
ktera znemoziuje provedeni modernizace, bude Objednatelem pfistavena nahradni
Lokomotiva. Dodavatel bude mit narok na odpovidajici prodlouzeni lhity pro realizaci Faze
modernizace Lokomotivy (resp. Faze modernizace Vybrané Lokomotivy) a pokud bude
provadét opravu vadného dilu rovnéz na navySeni ceny za provedeni Faze modernizace
(Jednotkové ceny 1 nebo Jednotkové ceny 3); vady Lokomotivy musi byt pfitom
identifikovany Dodavatelem nejpozdéji v ramci komisionalni prohlidky, k pozdé&ji
identifikovanym vadam se bude pfihlizet pouze, pokud nebylo objektivné mozné tyto vady
zjistit ze strany Dodavatele v ramci komisiondlni prohlidky, a to ani pii vynaloZeni veskeré
odborné péce, kterou lze ocekavat od subjektu plisobiciho v daném trznim segmentu. Postup a
pravidla uvedena v tomto odstavci se aplikuji pro Vybranou Lokomotivu i jakoukoliv dalsi
Lokomotivu pfedanou k provedeni plnéni.

6.11 Objednatel je opravnén pfistoupit u konkrétni Lokomotivy k pisemnému prodlouzeni lhity
k provedeni Faze switch-on uvedené v odst. 6.3.7 a 6.4.4 této Smlouvy, jestlize nebude
objektivné k dispozici zddna nebo dostatecna kapacita Tratové casti systému ETCS pro
provedeni Funk¢niho ovéteni instalovaného Zafizeni.

6.12 'V pripad¢ rozhodnuti Objednatele o prodlouzeni lhity k Plnéni si Smluvni strany poskytnou
soucinnost pfi aktualizaci Harmonogramu. Smluvni strany se dohodly, Ze aktualizace
Harmonogramu se nepovazuje formalné za zménu Smlouvy vyzadujici uzavieni dodatku.
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7. MISTO PLNENI

7.1 Mistem plnéni musi byt v souladu s ucelem této Smlouvy technicky zptsobilé prostory
Dodavatele. Objednatel si vyhrazuje pravo tyto prostory pfed zahdjenim Plnéni Smlouvy
zkontrolovat. Dodavatel umozni prohlidku téchto prostor a v piipad¢ zjisténych nedostatku je
Dodavatel v pfiméfené lhite povinen tyto nedostatky odstranit. Ohledné odstranéni nedostatkd
se Dodavatel tidi pokyny Objednatele.

7.2  Podminky a pravidla pfedavani Lokomotiv mezi Smluvnimi stranami jsou komplexné
upraveny v odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy.

7.3 Mistem Skoleni a pfedani Technické dokumentace je adresa (sidlo) Objednatele, neurdi-li
Objednatel jinak.

7.4  Dodavatel je povinen pfedem informovat Objednatele o jakémkoliv pohybu Lokomotivy
mimo areal provozovny Mista plnéni, pficemz je vzdy povinen uvést cilové misto pfevozu
Lokomotivy a diivod jejiho pfevozu. Pro splnéni informaéni povinnosti je Dodavatel opravnén
vyuzit prostiedky elektronické komunikace ve smyslu odst. 16.2 této Smlouvy. Pro vylouceni
pochybnosti Smluvni strany uvadi, ze Dodavatel je opravnén s Lokomotivou nakladat vylu¢né
jen za ucelem splnéni svych povinnosti uvedenych v této Smlouve.

8. CENA, PLATEBNI PODMINKY

8.1 Etapal - Prototyp
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8.1.2 Cena za dodani a Instalaci Zarizeni do Vybrané Lokomotivy
Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu sjednanou v Piiloze €. 2 této Smlouvy za
fadné dodéni a Instalaci Zatizeni do Vybrané Lokomotivy (dale jen ,,Jednotkova cena
2) ve tech postupnych platbach:
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Dodavatel Je opravnen VystaV1t danovy doklad - zilohovou fakturu na dhradu zalohove
platby za Prototyp ve smyslu 8.1.2 pism. a) Smlouvy po dolozeni Zaruky za fadné plnéni
ve smyslu odst. 12.1.5 této Smlouvy, nejdiive vSak po uzavieni této Smlouvy.

Podminkou thrady za ukonceni Faze switch-off Vybrané Lokomotivy je jeji Technické
prevzeti Objednatelem (oboustranny podpis Protokolu o pievzeti Lokomotivy
Objednatelem) a dolozeni Garan¢ni zaruky ve vysi dle odst. 12.2.6 Smlouvy.

Podminkou uhrady za ukonceni Faze switch-on Vybrané Lokomotivy je Kompletni
prevzeti Vybrané Lokomotivy Objednatelem (oboustranny podpis Protokolu o prevzeti
Lokomotivy Objednatelem) a taddné ptredani hardware a software Objednateli dle
odst. 3.10 této Smlouvy.

8.2 Etapa 2 - Sériova realizace

8.2.1 Cena za modernizaci Lokomotivy

Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli po Moderniza¢nim pievzeti Lokomotivy cenu
sjednanou v Pfiloze ¢. 2 této Smlouvy za fadné provedeni Etapy 2 — Sériova realizace,
Faze modernizace Lokomotivy (ukonéeni Faze modernizace) (dale jen ,,Jednotkova
cena 3°).

Podminkou thrady ceny za ukonceni Faze modernizace Lokomotivy je Modernizacni
prevzeti Lokomotivy Objednatelem (oboustranny podpis Protokolu o prevzeti
Lokomotivy Objednatelem).

8.2.2 Cena za dodani a Instalaci Zatizeni do Lokomotivy

Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli po Technickém pievzeti Lokomotivy cenu
sjednanou v Ptiloze €. 2 této Smlouvy za fadné provedeni Etapy 2 — Sériova realizace,
Faze switch-off a switch-on, tj. dodani a Instalaci Zafizeni do Lokomotivy (dale jen
,Jednotkova cena 4°).

Podminkou uhrady ceny za ukonceni Faze switch-off je Technické prevzeti Lokomotivy
Objednatelem (oboustranny podpis Protokolu o pievzeti Lokomotivy Objednatelem).

8.3  Podminky thrady ceny, spole¢nd ustanoveni

Soucet Jednotkové ceny 1, Jednotkové ceny 2, Jednotkové ceny 3 a Jednotkové ceny 4 u vsech
Lokomotiv, u nichZ je realizovano Plnéni na zakladé této Smlouvy, tvofi Celkovou cenu
PInéni (dale jen ,,Celkova cena Plnéni®).

Jednotkova cena 1, Jednotkova cena 2, Jednotkova cena 3 a Jednotkova cena 4 déle obecné jen
jako ,,Jednotkova cena“.

Jednotkova cena je ve vSech pfipadech sjednana pevnou maximalni ¢astkou a obsahuje
vSechny naklady Dodavatele souvisejici s realizaci PInéni dle této Smlouvy. Jednotkova cena
je nejvySe piipustna a nezavisla na zmén¢ kurzu zahrani¢nich mén, na vyvoji inflace, na
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pracnosti realizace Plnéni u konkrétni Lokomotivy, na pozadavcich draznich sprav anebo na
skutecnosti, Ze nastane podstatna zména okolnosti, za nichz byla tato Smlouva uzaviena.

Pro pfipad zjisténych vad na minimalni technické vybavenosti Vybrané Lokomotivy a/nebo
Lokomotivy se aplikuje odst. 6.10 této Smlouvy, pfi¢emz pfi ptipadném zvyseni Jednotkové
ceny 1 u Vybrané Lokomotivy nebo Jednotkové ceny 3 u Lokomotivy se postupuje v souladu
se ZZN'Z.

S ohledem na skutecnost, Ze realizace Fazi switch-off a Faze switch-on je ¢aste¢né predmétem
Dotace, musi byt tyto faze Plnéni fakturovany vzdy separatné od Faze modernizace
Lokomotiv (resp. od Faze modernizace Vybrané Lokomotivy).

8.4  Zpusob placeni ceny

Dodavatel je opravnén vystavit Objednateli danovy doklad — fakturu vzdy az po fadném
auplném pievzeti daného Plnéni dle této Smlouvy Objednatelem (s vyjimkou zalohovych
danovych dokladu).

Dodavatel a Objednatel si vzajemné ujednali, ze cena bude Objednatelem hrazena na zaklade
souhrnnych danovych dokladt, vystavovanych Dodavatelem vzdy jednou za kalendaini tyden,
a to pro vSechny platby, na n¢z vznikl v daném kalendainim tydnu Dodavateli narok.
Separatné je vsak vzdy fakturovana Faze modernizace Lokomotivy (resp. Faze modernizace
Vybrané Lokomotivy).

Pokud je Dodavatel registrovanym platcem DPH v Ceské republice, je povinen vystavovat
datiové doklady v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH®). Pokud je Dodavatel registrovanym platcem
DPH, je povinen u vSech vystavenych danovych dokladt véetné¢ zalohovych danovych
dokladti pfipocitat ke sjednané cené dan z pfidané hodnoty ve vysi stanovené v souladu
s pravnimi predpisy. Dodavatel v takovém ptipadé odpovida za to, Ze sazba dan¢ z ptidané
hodnoty bude na danovém dokladu stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy platnymi ke dni
uskute¢néni zdanitelného plnéni, a je povinen DPH odvést.

Pokud se na realizované Plnéni vztahuje rezim pienesené danové povinnosti dle zakona
o DPH (DPH pfiznava a odvadi Objednatel), je Dodavatel povinen vystavovat danové doklady
v souladu se zakonem o DPH, pificemz DPH nebude na danovém dokladu vystaveném
Dodavatelem uvedeno, avSak bude uvedeno ,,DPH odvede Objednatel®.

Krom¢ zakonnych nalezitosti bude soucasti danového dokladu rovnéz ¢islo této Smlouvy
Objednatele a nalezitosti stanovené podminkami Nastroje pro propojeni Evropy,
ptip. podminkami jinych dotacnich titull, zeyména nazev projektu, ¢islo akce a EVN drazniho
vozidla.

Datiové doklady véetn& vsech jejich piiloh budou zaslany na adresu: CD Cargo, a.s., Odbor
uletnictvi, Jankovcova 1569/2¢, 170 00 Praha 7.

Nedilnou soucasti danovych dokladi budou i veskeré dokumenty uvedené v souvislosti
s thradou ceny v této Smlouvé (zejména Protokol o ptfevzeti Lokomotivy Objednatelem
s ozna¢enim relevantni faze nebo etapy Plnéni, potvrzeni o ¥adn& provedeném Skoleni dle
odst. 3.12 této Smlouvy ¢i potvrzeni o predani prislusné bankovni zaruky dle ¢l. 12. této
Smlouvy).
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Vzhledem k vystaveni souhrnné¢ho danového dokladu si Smluvni strany sjednaly,
ze Dodavatel roz¢leni fakturovanou ¢astku na jednotlivé Lokomotivy. Faktura bude vystavena
ve ¢lenéni odpovidajicim Piiloze €. 2 této Smlouvy tak, aby byla zejména odlisitelna cena za
modernizaci, Instalaci Zatizeni, dodavku hardware a software a cena za realizované Skoleni ¢i
v jiném potiebném detailu dle dohody s Objednatelem.

Nesplnéni vySe wuvedenych pozadovanych nalezitosti dafovych dokladl opraviluje
Objednatele, aby takovy danovy doklad vratil zpét Dodavateli. Doba splatnosti vraceného
danové dokladu neplyne. Nova doba splatnosti bézi ode dne doruceni fadné¢ho danového
dokladu spliujiciho veskeré nalezitosti dle této Smlouvy.

Splatnost

iﬂ-’ féfli'ég?'*“" F-““*_:,%ﬁ‘;:-fi"'kmry Vysta\jenfé (%1,6 oSlsF. 8.1.1. pisrp. a)a 8.1.2 pism. a) Smlouvy ¢ini
.,-ﬁ‘l ‘_gzj_h‘ Lsiﬁr-i«:i‘d data doruceni ptislusné faktury Objednateli.

Ve viech ostatnich pfipadech ¢ini splatnost fadné vystavené faktury &FE TS5 od
data doruceni piislusné faktury Objednateli. Dodavatel vyslovné konstatuje, Ze sjednanou
dobu splatnosti pln¢ akceptuje a nepovazuje ji za hrub¢ nespravedlivou.

Zakaz postoupeni pohledavek, zapocteni a zastaveni pohledavek

Dodavatel neni opravnén zapoditat, postoupit nebo zastavit tfeti osobé své pohledavky
a zavazky plynouci z této Smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Takové
jednani Dodavatele se bude povazovat ze jednani pticici se dobrym mravim.

Zverejnéni bankovniho ucétu

Dodavatel se zavazuje, ze bankovni Ucet jim urceny pro zaplaceni jakéhokoliv zavazku
Objednatele (nebo jeho c¢asti) na zakladé této Smlouvy bude k datu splatnosti ptislusného
zavazku zvefejnén zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 96 odst. 2 zakona
o DPH (pokud je registrovanym platcem DPH v CR).

Informacni povinnost

Dodavatel se zavazuje neprodlené pisemné informovat Objednatele o své insolvenci, hrozb¢
jejiho vzniku nebo o tom, Ze byl oznacen spravcem dané za nespolehlivého platce ve smyslu
§ 106a zakona o DPH (pokud je registrovanym platcem DPH v CR), véetné uvedeni data,
ke kterému predmétné skutecnosti nastaly.

Ruceni za nezaplacenou DPH

Pokud je Dodavatel registrovanym platcem DPH v CR a Objednateli vznikne podle § 109
zakona o DPH ruceni za nezaplacenou DPH z pfijatého zdanitelného plnéni od Dodavatele,
ma Objednatel pravo bez souhlasu Dodavatele uplatnit postup zvlastniho zptusobu zajisténi
dan¢ podle § 109a zdkona o DPH. Pifi uplatnéni zvlastniho zplsobu zajisténi dané uhradi
Objednatel castku DPH podle faktury vystavené Dodavatelem na Ucet spravce dané
Dodavatele a Dodavatele o tomto kroku vhodnym zptisobem vyrozumi. Uhradou ¢astky DPH
na ucet spravce dané¢ Dodavatele a jeho vyrozuménim o tomto kroku se zavazek Objednatele
uhradit ¢astku odpovidajici vysi takto zaplacené DPH vyplyvajici z této Smlouvy povazuje za
splnény. Zarovein Dodavatel neprodlené oznami Objednateli, zda takto provedena platba je
evidovana jeho spravcem dané.
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8.10 Elektronicka faktura

Smluvni strany se dohodly, Ze je danovy doklad mozno téz zaslat elektronicky (déle jen
,Elektronicka faktura®“), a to vylutné na e-mailovou adresu: 3 T-Hi“ {g& 1,:"‘ -u*-f‘ ;j
Dodavatel se zavaque ze Elektronicka faktura bude Objednateli vzdy zasilana z elektronické
adresy e ﬁ:.-* g ;'h::!,? # Elektronicka faktura bude obsahovat naleZitosti stanovené § 435
odst. 1 UB'canskeno “zakotiiku a zakonem o DPH (pokud Dodavatel piiznava a odvadi DPH
v CR nebo bude DPH odvadéno Objednatelem na zékladé pienesené daiové povinnosti).

Dodavatel se zavazuje, ze Elektronicka faktura bude generovana piimo z ucetniho systému
Dodavatele v elektronické podobé a tato elektronicka podoba bude ptedstavovat originalni
verzi téchto dokladi evidovanou v tcetnictvi Objednatele. V piipadé, Ze neni mozné
generovat Elektronickou fakturu pfimo z ucetniho systému Dodavatele, musi byt opatiena
kvalifikovanym elektronickym podpisem podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
¢.910/2014 o elektronické identifikaci a sluzbach vytvafejicich diveéru pro elektronické
transakce na vnitinim trhu a o zruseni smérnice 1999/93/ES, ve formatu ,,pdf* v ¢etnosti jedna
faktura — jeden pdf soubor. Veskeré pfilohy Elektronické faktury, které nejsou soucasti
danového dokladu, budou zasilany Objednateli v samostatnych souborech a budou rovnéz
uvedeny ve formatu ,,pdf*. V pfipad¢, kdy bude Objednateli zaslana Elektronicka faktura,
zavazuje se Dodavatel nezasilat stejnou fakturu duplicitné v papirové podobé. Piijeti
Elektronické faktury Objednatelem bude potvrzeno zpétnym odeslanim zpravy o dorucéeni
na e-mailovou adresu, z niz byla faktura odesldna. Od tohoto okamziku zacina bézet doba
splatnosti.

9. ZARUKA ZA JAKOST A VADY

9.1.  Dodavatel se zarucuje a odpovida za to, ze Plnéni dle této Smlouvy:

(a) nema faktické vady, tj. zejména (i) je v souladu s touto Smlouvou; (ii) odpovida obecné
zavaznym pravnim predpisim a Normam; a (iii) je zpiasobilé pro pouziti k uréenému
ucelu; a

(b)  nema pravni vady.

Pro vylouceni pochybnosti Smluvni strany uvadi, Ze odpovédnost Dodavatele za vady

a odpovédnost Dodavatele ze zaruky za jakost se fidi pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména

Obcanskym zakonikem, a nebude se tak vztahovat na vady, které zpusobil prokazatelné

Objednatel nedodrzenim provoznich podminek danych Dodavatelem, provozovanim

Lokomotivy v rozporu s pfislusnymi technickymi podminkami, pokyny pro obsluhu a tidrzbu

¢i nespravnou obsluhou nebo udrzbou a/nebo v disledku takového provozu nebo uzivani

Lokomotivy, které je v rozporu s touto Smlouvou.

Odpovédnost Dodavatele za vady a odpovédnost Dodavatele ze zaruky za jakost se nevztahuje
na: (i) na bézné provozni opotiebeni a na ty soucasti plnéni, které maji charakter spotfebniho
materidlu a podléhaji béZznému provoznimu opotiebeni; (ii) na vady zptisobené Objednatelem,
umyslnym poskozenim tieti osobou nebo vyssi moci.

Zaruka za jakost zanika: (i) pokud Objednatel bez predchoziho pisemného souhlasu
Dodavatele provede konstrukéni zménu Lokomotivy ¢i jiny zdsah, ktery je v rozporu
s prislusnymi technickymi podminkami, pokyny pro obsluhu a udrzbu, a pokud toto bude mit
vliv na funkénost poskytnutého Plnéni; (ii) pokud Objednatel pouzije v zaruéni dobé Nahradni
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dily od jiné osoby nez od Dodavatele nebo od osoby schvalené Dodavatelem v rozporu s ¢l. 10
Smlouvy.

9.2. Dodavatel poskytuje Objednateli zarqllﬂl za _]akost_ rr_rzod.ermzox\/e:frﬂl}yﬁg LS%‘?&IESPX Vcetne
dodaneho a instalovaného Zafizeni. -~§ Z“f}'}zpﬁ?‘“ n '- '_ﬁ' '“_"' et '
i"-_1 ‘;&ﬁrf]-;;'f&:;:'ﬁ‘}i-‘*:i%&ﬁ ode  dne “RibacrmizActinG - nr
ObJednatelern Zaruéni doba Vybrané Lokomotivy je '\.-:.- i ”Ii;* ﬂ{__ S ide dne
Moderniza¢niho pievzeti ¢ 2 Vybrané Lokomotivy. Tini n’éjéou‘?&otcény spécf'énﬁ zaruéni

doby v odst. 9.3 ¢i 9.4 této Smlouvy.

ﬂfﬁ" e :-' rnk:or'n-ouvy

Pier s .l.:\-l-li '~. 5.

9.3.  Zaru¢ni doba na lak Lokomotiv &inf %2z .?T.ﬁ ﬁa:; *f&wu«.&“ de dne Moderniza¢niho ptevzeti
prislusné Lokomotivy, resp. Modemlzacfﬁho prevzet?c 2 Vybrané Lokornotlvy

9.4. Zaru¢ni doba Zafizeni dodaného a instalované¢ho do Lokomotivy cmﬂI i

ode dne Technického prevzetl prlslusne Lokomotivy (resp = %rane Lokomotlvy)
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(resp. Vybrané ;-ya 3'“ e E‘an s £
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9.5. Zaru¢ni doby dle Vyse uvedeného ~ se Vchy pI'OdIU.ZU._]l o dobu, k y byfa“iokomotlva

(resp. Zatizeni) v zaruéni opravé nebo kdy byla Lokomotiva (resp. Zatizeni)

R H | -]
ChE

SRS o

neprovozuschopné z divodu Poruchy.

9.6. Opravnénym k uplatiovani reklamacnich vad bude vzdy Objednatel jako provozovatel
Lokomotiv, i kdyz budou Lokomotivy v ndjmu ¢i podnajmu tietich osob. Reklamaci vad
uplatni Objednatel formou oznameni vady Dodavateli, které mize byt provedeno pisemné (v
listinné form¢) nebo emailem, nebo telefonicky s naslednym emailovym ¢i pisemnym
potvrzenim (v takovém pfipadé je pro zapoceti béhu relevantnich lhit rozhodny okamzik
odeslani emailového nebo pisemného potvrzeni Objednatelem Dodavateli). Dodavatel odstrani
reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci Dodavatel uznava jako opravnénou, Ci
nikoli. Bude-li nasledné prokézano (dikazni bfemeno nese vyluéné¢ Dodavatel), ze reklamace
byla neopravnéna, zaplati Objednatel Dodavateli naklady vynalozené na odstranéni
neopravnéné uplatnéné a Dodavatelem opravené vady, a to v cené obvyklé.

9.7. Vramci ZkuSebniho provozu provadi veskeré bézné opravy a udrzbu Dodavatel spole¢né
s Objednatelem (bude provadét Objednatel ve svych prostorach za ptitomnosti odborné
zpusobilych pracovnikli Dodavatele), odstranéni vad zjiSténych v pribéhu Zkusebniho
provozu bude provadét Dodavatel, to vSe na naklady Dodavatele.

9.8. Dodavatel zajisti v zaru¢ni dob¢ dostupnost servisu, tzn. odeslani potvrzeni o pfijeti oznameni
reklamace Objednateli vcéetné uvedeni zdkladniho stanoveni dalSiho postupu/zptisobu
odstranéni vady, a to do 4 hodiny od nahlaseni vady, tyka se jakékoliv vady, pokud se
Smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Lhita musi byt Dodavatelem dodrzena bez ohledu
na to, zda je oznameni o reklamaci odeslano v pracovni den nebo den pracovniho klidu
(nerozlisuji se).

9.9. Reklamovanou vadu, na niZ se vztahuje odpovédnost Dodavatele za vady nebo odpovédnost
ze zaruky za jakost odstrani Dodavatel dodanim Nahradniho dilu, opravou vadného dilu,
novym vykondnim nebo poskytnutim praci ¢i sluzeb, dodanim chybéjiciho dilu ¢i odstranénim
pravnich vad. Pfislusny zplisob odstranéni vady navrhne Dodavatel s ohledem na charakter
vady asohledem na co nejvyssi miru hospodarnosti a efektivnosti zvoleného feSeni.
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Objednatel je opravnén urcit finalné zptisob odstranéni konkrétni vady. Dodavatel v ramcei své
odpoveédnosti za vady a odpovédnosti ze zaruky za jakost Lokomotiv, resp. Zafizeni, hradi
zejména praci, dopravni naklady, poskytnuté Nahradni dily, vyménéna zatizeni a veskeré dalsi
naklady souvisejici s reklamovanou vadou a jejim odstranénim, a to vcetné¢ nakladii na
likvidaci veskerého odpadu v plném rozsahu.

9.10. Smluvni strany si po nahlaSeni vady Objednatelem poskytnou bezodkladné veskerou
soucinnost potiebnou k pfistaveni nebo zptistupnéni Lokomotivy (resp. Zatizeni) na vhodném
misté k provedeni nezbytnych oprav (nebo jiného zplsobu odstranéni vad) ze strany
Dodavatele. Mistem odstranéni vady v piipade, Ze je Lokomotiva nezpisobila provozu, je
misto, na kterém se Lokomotiva nachazi.

9.11. Objednatel si je opravnén po uplynuti zaru¢ni doby =zajistit provedeni odstranéni vad
Lokomotiv, resp. Zatizeni u tieti osoby.

9.12. Provozuschopnost Lokomotivy a Vybrané Lokomotivy

Dodavatel je povinen zajistit, aby po Sledované obdobi provozuschopnosti Lokomotivy
(Vybrané Lokomotivy) koeficient provozuschopnosti jednotlivé Lokomotivy stanoveny jako
procentudlni pomér dnl, kdy je dand Lokomotiva v daném Sledovaném obdobi
provozuschopnosti Lokomotivy provozuschopna, k celkovému poctu kalendainich dnt v
daném Sledovaném obdobi provozuschopnosti Lokomotivy, dos&hl za kazdé Sledované

obdobi provozuschopnosti Lokomotivy hodnoty : fﬁ;ﬁ:‘f_’ﬁ;—
3 e R { A ‘f'._h::';.

Pro ucely této Smlouvy je Lokomotiva provozuschopna pokud neni nezpusobila

a/nebo neschopna provozu z ditvodu na strané Dodavatele. Doba provadéni pravidelné udrzby
Lokomotivy se nepovaZzuje za stav neprovozuschopnosti Lokomotivy z divodu na strané
Dodavatele. Lokomotiva v daném dni je neprovozuschopna, pokud neni zpisobild provozu
v daném dni celkem alespon 6 (Sest) hodin, pficemz za zacatek nezpisobilosti provozu se
povazuje okamzik ozndmeni vady Dodavateli dle odst. 9.6 této Smlouvy.

9.13. Spolehlivost Zatizeni (MTBF - stfedni doba mezi Poruchami Zafizeni)

Dodavatel je povinen zajistit, aby vSechna Zafizeni instalovanad do Lokomotiv vykazovala ve
Sledovaném obdobi spolehlivosti Zafizeni pozadovanou stfedni dobu mezi Poruchami

e T il 2 &
Zatizeni v ‘3{?;:-’*_,,.5; 1:.5,;.?, 'ﬁa!hrh" A e {r'f"

Do Sledovaneho obdobi spolehhvostl Zatizeni se nezapocitava doba, po kterou byla prislusna
Lokomotiva odstavena z diivodu:

(a)  odstranovani zaru¢ni vady Dodavatelem a/nebo tieti osobou dle této Smlouvy; a/nebo

(b) odstranovani Typové vady Dodavatelem; a/nebo

(c) odstranovani vady zplUsobené nedodrzenim provoznich podminek danych
Dodavatelem, provozovanim Lokomotivy v rozporu s prislusnymi technickymi
podminkami, pokyny pro obsluhu a tdrzbu ¢i nespravnou obsluhou nebo udrzbou
a/nebo v disledku takového provozu nebo uzivani Lokomotivy, které je v rozporu
s touto Smlouvou za podminky, Ze byla takova vada prokazatelné zplisobena
Objednatelem; a/nebo

(d) odstranovani vad zptsobenych nasilnym poskozenim Lokomotivy osobou odlisnou od
Dodavatele.
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Sledovani spolehlivosti Zatizeni provadi Dodavatel prostfednictvim software, kterym bude za
timto G¢elem kazdé Zatizeni vybaveno a jehoz dodavka je nedilnou soucasti PInéni Smlouvy
a Jednotkové ceny.

Software Dodavatele bude zpUsobily ziskavat, vyhodnocovat a archivovat databazi Poruch
jednotlivych Zatizeni po celé Sledované obdobi spolehlivosti Zatizeni. Po skonceni tohoto
obdobi je Dodavatel povinen ptedat kompletni databdzi Objednateli v podobé pouzitelné pro
dalsi zpracovani a pro ucely ptipadnych kontrol.

Dodavatel umozni Objednateli prubézny ptistup k databazi, jakoz i vysledkiim vyhodnoceni,
a potizeni kopie databaze. Objednatel je opravnén pozadovat provedeni dil¢iho vyhodnoceni
spolehlivosti v jakémkoliv okamziku Sledovaného obdobi spolehlivosti Zatizeni a vznést
opravnéné namitky k vedeni, sledovani a vyhodnocovani spolehlivosti. Vzniknou-li mezi
Smluvnimi stranami jakékoli pochybnosti, zavazuji se Smluvni strany vyvinout maximalni
usili o dosazeni shody ohledné dalsiho postupu sledovani a meteni spolehlivosti.

9.14. Typové vady Lokomotiv a Zafizeni

9.14.1 Typové vady Lokomotiv

V dusledku vyskytu Typové vady Lokomotiv se Dodavatel zavazuje provést bezplatné
odpovidajici zpétné Gpravy u vSech Lokomotiv v¢etné téch, kde se Typova vada Lokomotiv
dosud neprojevila, a to tak, aby k jejimu vzniku a vyskytu nadale nedochazelo. Dodavatel je
povinen odstranit Typovou vadu vSech Lokomotiv, pokud byla uplatnéna u Dodavatele
nejpozdéji 30 kalenddinich dnG po uplynuti zaru¢ni doby dle odst. 9.2 u posledni
modernizované Lokomotivy. Smluvni strany dohodnou pfimétenou lhiitu k odstranéni Typové
vady Lokomotiv u vSech modernizovanych Lokomotiv, pfitom objektivné piihlédnou
k povaze a zavaznosti dané Typové vady Lokomotiv.

9.14.2 Typové vady Zafizeni

V disledku vyskytu Typové vady Zafizeni se Dodavatel zavazuje provést bezplatné
odpovidajici zpétné tpravy u vSech Zatizeni instalovanych do Lokomotiv véetné téch, kde se
Typova vada Zatizeni dosud neprojevila, a to tak, aby k jejimu vzniku a vyskytu nadale
nedochazelo. Dodavatel je povinen odstranit Typové vady vSech Zafizeni instalovanych do
Lokomotiv, pokud byly uplatnény u Dodavatele nejpozdéji 30 kalendarnich dnt po uplynuti
Sledovaného obdobi spolehlivosti Zafizeni. Smluvni strany dohodnou piiméfenou lhitu
k odstranéni Typové vady Zafizeni, pfitom objektivné piihlédnou k povaze a zdvaznosti
Typové vady Zatizeni.

9.15. Pravidelnou udrzbu Lokomotiv si bude Objednatel zajistovat samostatné, pravidelna udrzba
Zatizeni neni predmétem této Smlouvy. Tim neni dotfena specidlni Gprava pro obdobi
ZkuSebniho provozu Vybrané Lokomotivy obsazena v odst. 9.7 Smlouvy.

10. ZAJISTENI NAHRADNICH DILU

10.1 Dodavatel zajisti dodavku vSech Nahradnich dilii pro kazdou Lokomotivu véetné Zatizeni
piimo samostatné nebo tieti osobou po dobu 10 let od Kompletniho prevzeti dané Lokomotivy
tak, aby byla zajiSténa zptisobilost provozu Lokomotivy véetné¢ Zatizeni bez jakychkoliv
technickych ¢i administrativnich omezeni na celostatnich, regionalnich Zzelezni¢nich tratich
a vle¢kach v Ceské republice a Slovenské republice.
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10.2 V pripadé¢ zajmu Objednatele o nakup Nahradnich dild pro Lokomotivu véetn¢ Zatizeni ptimo
od Dodavatele, je Dodavatel povinen uzaviit prislusnou smlouvu (smlouvy) na dodavky
Nahradnich dild do 14 kalendainich dnd od vyzvy k uzavieni smlouvy dorucené Dodavateli
postupem podle této Smlouvy. Smluvni strany budou respektovat ceny Nahradnich dila,
terminy dodani a ostatni podminky obvyklé v dobé uzavirani téchto smluv v bézném
obchodnim styku mezi nespiiznénymi stranami. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli
za vSech okolnosti cenové a jiné podminky alespon stejné vyhodné, jako jsou nejvyhodnéjsi
cenové podminky poskytnuté Dodavatelem v dobé 9 mésici pred doruCenim vyzvy
Objednatele jakékoliv tteti osobé. Dodavatel je na pozddani povinen Objednateli dolozit, ze
uvedenou povinnost splnil. Danou smlouvou Dodavatel poskytne Objednateli licenci a
vSechna souvisejici opravnéni potfebna k neomezenému vyuziti ptislusSného Néhradniho dilu
pro ucely udrzby, opravy, Upravy ¢i rekonstrukce (modernizace) Lokomotiv s instalovanym
Zatizenim.

10.3 Prfestane-li byt néktery z Nahradnich dili vyrabén a Dodavatel nezajisti Objednateli ani dany
Nahradni dil pozadovany Objednatelem ani jeho adekvatni nahradu, je povinen i po uplynuti
lhiity uvedené v odst. 10.1 této Smlouvy Objednateli na jeho zadost a ve lhaté stanovené
Objednatelem dodat veskerou dokumentaci nutnou k vyrobé Nahradniho dilu, poskytnout mu
souvisejici licence a poskytnout mu dalsi soucinnost k tomu, aby byl Objednatel schopen
zajistit si vyrobu Nahradniho dilu vlastnimi kapacitami nebo tfetimi osobami.

10.4 Objednatel neni vazan povinnosti odebirat Néhradni dily k Lokomotivam vcetné Zatizeni
vyhradné od Dodavatele.

10.5 Konstrukéni celky a dily zatazené do kategorie bezpe¢nostné relevantnich aspekti (BRAS) dle
pfilony & 1 piedpisu CD V6/1 budou v katalogu Néhradnich dil takto vyslovné
uvedeny/oznaceny vcetné uvedeni jejich vyrobce/dodavatele. Katalog Nahradnich dili musi
obsahovat prehled vSech svafovanych dilti v¢etné jejich vyznaceni v katalogu Nahradnich dilg.

10.6 V ptipadech, kdy si Objednatel zajisti obdobu nahradnich dild pro Lokomotivu vcetné
Zatizeni u tieti osoby (dale jen ,,Nahradni dily od tFeti osoby*), je odpovédnost za kvalitu a
dopady Nahradnich dilti od tfeti osoby na bezpecnost provozu plné na strané Objednatele. To
neplati v pfipadech, kdy Dodavatel pouziti Nahradniho dilu od tfeti osoby schvali. V
piipadech nakupu Nahradnich dill od tieti osoby se Dodavatel zavazuje poskytnout na zadost
Objednatele bezodkladné¢ Objednateli nezbytnou sou¢innost ve smyslu posouzeni dopadu
pouziti Nahradniho dilu od tieti osoby na provoz a vlastnosti Lokomotivy s instalovanym
Zatizenim. V piipad¢, ze Nahradni dil od tieti osoby z technického hlediska vyhovuje pouZziti
v Lokomotivé s instalovanym Zatizenim, Dodavatel je povinen jeho pouziti bez zbytecného
odkladu schvalit; schvaleni nesmi byt Dodavatelem odepieno bezdivodné. V piipade,
ze se Dodavatel pisemné nevyjadii k zadosti Objednatele o posouzeni, zda Nahradni dil
od tieti osoby z technického hlediska vyhovuje pouziti v Lokomotivé s instalovanym
Zatizenim do 30 kalendainich dnti od doruceni zadosti, plati, ze Dodavatel pouziti Nahradniho
dilu od treti osoby schvalil. Totéz plati v pripadé, ze Dodavatel neposkytne Objednateli
nezbytnou soucinnost ve smyslu posouzeni dopadu pouziti Nahradniho dilu od tieti osoby na
provoz a vlastnosti Lokomotivy s instalovanym Zatizenim. Nahradni dil od tfeti osoby, ktery
Dodavatel schvalil, ¢i o kterém plati, ze jej schvalil, se (s vyjimkou zaruky za jakost za takto
dodany Nahradni dil od tieti osoby) posuzuje jako dil dodany Dodavatelem; pouzitim
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takového Néhradniho dilu od tfeti osoby v Lokomotivé s instalovanym Zatfizenim neni
dotéena zaruka za jakost poskytnuta Dodavatelem na Lokomotivu a Zafizeni. V tomto
odstavci uvedena povinnost soucinnosti ze strany Dodavatele plati po celou dobu trvani
zaruky za jakost podle této Smlouvy.

11. ODPOVEDNOST ZA SKODU A SANKCE

11.1 Odpovédnost za Skodu

11.1.1 Dodavatel je povinen nahradit Objednateli veskerou Skodu, ktera Objednateli v dtsledku
poruSeni Smlouvy Dodavatelem nebo poruSenim pravniho pifedpisu Dodavatelem
vznikne. Nahrazuje se §koda/ijma v plném rozsahu vcetné uslého zisku. Vznikla skoda se
nahrazuje prednostné v penézich.

11.1.2 Pouze, je-li v této Smlouvé vyslovné uvedeno, ze Objednatel je povinen poskytnout
Dodavateli sou¢innost a forma a rozsah této soucinnosti jsou ve Smlouvé vyslovné
vymezeny, neni Dodavatel v prodleni s plnénim konkrétni povinnosti dle této Smlouvy
v piipad¢ neposkytnuti soucinnosti ze strany Objednatele, a to za ptredpokladu, ze bez
poskytnuti soucinnosti nelze konkrétni povinnost splnit. Dodavatel je vSak povinen
Objednatele na nedostatky v sou¢innosti neprodlené pisemné upozornit a vyzvat
k napravé, jinak je v prodleni.

11.2 Limitace smluvnich pokut a ndhrady $kody
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11.3 Prodl-eﬁl s Plnemm SmlouVV

11.3.1 V ptipad¢ prodleni Dodavatele s provedenim Faze modernizace Vybrané Lokomotivy
nebo jeji ¢asti (Etapa 1 - Prototyp) ve lhut¢ dle odst. 6.6.1 Smlouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové ceny 1
(bez DPH) za kazdy den prodleni.

11.3.2 V ptipad¢ prodleni Dodavatele s provedenim Faze switch-off u Vybrané Lokomotivy
(Etapa 1 - Prototyp) ve lhaté dle odst. 6.6.2 Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat
po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové ceny 2 (bez DPH) za kazdy
den prodleni.

11.3.3 V ptipadé prodleni Dodavatele s provedenim Féaze switch-on u Vybrané Lokomotivy
(Etapa 1 - Prototyp) ve lhité dle odst. 6.6.3 Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat
po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové ceny 2 (bez DPH) za kazdy
den prodleni.
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11.3.4 V ptipad¢ prodleni Dodavatele s provedenim Faze modernizace u jednotlivé Lokomotivy
(Etapa 2 — Sériova realizace) ve lhaté dle odst. 6.6.4 Smlouvy, je Objednatel opravnén
pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové ceny 3 (bez DPH)
za kazdy den prodleni.

11.3.5 V ptipadé, ze Dodavatel nesplni podminky Faze modernizace pro prvnich 14 ks
Lokomotiv pfedanych mu Objednatelem k modernizaci, jak je popséno v odst. 6.4.3
(prvni Cast) vyse, je Objednatel opravnén pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % zJednotkové ceny 3 (bez DPH) za kazdy den prodleni po uplynuti
stanoveného obdobi v kalendainich dnech a kazdou Lokomotivu, u niz nebude fadné
provedena Faze modernizace po skonceni tohoto obdobi. Objednatel je v této souvislosti
rovnéz opravnén pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové
ceny 3 (bez DPH) za kazdy den prodleni po uplynuti prvniho, resp. druhého obdobi (dle
odst. 6.4.3) a kazdou Lokomotivu, u niZ nebude fadné provedena Faze modernizace dle
odst. 6.4.3 (prvni ¢ast) vyse.

11.3.6 V ptipad¢ prodleni Dodavatele s provedenim Faze switch-off u jednotlivé Lokomotivy
(Etapa 2 — Sériova realizace) ve lhuté dle odst. 6.6.5 Smlouvy, je Objednatel opravnén
pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové ceny 4 (bez DPH)
za kazdy den prodleni.

11.3.7 V ptipad¢ prodleni Dodavatele se souc¢asnym provedenim Faze modernizace a Faze
switch-off u jednotlivé Lokomotivy (Etapa 2 — Sériova realizace) ve [hute
dle odst. 6.6.6 Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat po Dodavateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % ze souctu Jednotkové ceny 3 a Jednotkové ceny 4 (bez DPH) za
kazdy den prodleni. Tato smluvni pokuta se aplikuje v ptipadech soubézné realizace Faze
modernizace a Faze switch-off na Lokomotivé. V tomto piipadé se neaplikuji smluvni
pokuty upravené v odst. 11.3.4 a 11.3.6 Smlouvy.

11.3.8 V ptipadé prodleni Dodavatele s provedenim Faze switch-on u jednotlivé Lokomotivy
(Etapa 2 — Sériova realizace) ve lhaté dle odst. 6.6.7 Smlouvy, je Objednatel opravnén
pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové ceny 4 (bez DPH)
za kazdy den prodleni.

11.3.9 V ptipadé¢ prodleni Dodavatele s provedenim jednotlivé faze sériové realizace
(ve stanoveném poctu Lokomotiv) v zavazném casovém milniku stanoveném v odst.
6.6.8 Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % zJednotkové ceny 3 (bez DPH) za kazdy den prodleni s kazdou jednotlivou
Lokomotivou.

11.3.10 V ptipad¢ prodleni Dodavatele s prevzetim Vybrané¢ Lokomotivy nebo Lokomotivy
k provedeni Faze modernizace, Faze switch-off nebo Faze switch-on ve smyslu
odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy v terminu dle Harmonogramu, je Objednatel opravnén pozadovat
po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové ceny 1 (v ptipadé Vybrané
lokomotivy) nebo Jednotkové ceny 3 (v ptipadé Lokomotivy), vzdy bez DPH, za kazdy
den prodleni a kazdy jednotlivy ptipad prodleni.

11.3.11 V ptipad¢ prodleni Dodavatele s provedenim Faze switch-on u Vybrané Lokomotivy ve
lhate dle odst. 6.3.5 Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat po Dodavateli smluvni

L. Cargo 37



Spolufinancovano Evropskou unii
Nastroj pro propojeni Evropy

Cislo smlouvy 7091-2018-001

pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové ceny 2 (bez DPH) za kazdy den prodleni.

11.3.12 V ptipadé prodleni Dodavatele s provedenim Faze switch-on u Lokomotivy ve lhité dle
odst. 6.4.5 Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve
vys$i 0,05 % z Jednotkové ceny 4 (bez DPH) za kazdy den prodleni.

11.4 Prodleni s odstranovanim reklamovanych vad

V ptipad¢ prodleni Dodavatele se zajiSténim dostupnosti servisu ve lhuté dle odst. 9.8 této
Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 12.500 K¢
za kazdych i1 zapocatych 24 hodin prodleni s reakci u kazdé jednotlivé Lokomotivy (resp.
jejiho Zatizeni), pti¢emz prvnich 24 hodin je pocitano bezprostiedné po uplynuti 4 hodin od
nahlaseni vady.

11.5 Provozuschopnost

V piipadé, ze néktera Lokomotiva nedosahne za kazdé Sledované obdobi provozuschopnosti
Lokomotivy stanoveného koeficientu provozuschopnosti, bude Objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu za kazdy jednotlivy ptipad poruseni této povinnosti (tj. za kazdou
ptislusnou Lokomotivu), v nésledujici vysi:
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11.6 Nedostatecna spolehlivost Zafizeni
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Spolehhvost Zarlzenl 1nstalovanych do Lokomotiv bude Objednatelem Vyhodnocena

neprodlené¢ po skonceni Sledovaného obdobi spolehlivosti Zafizeni spolu s vycislenim
ptipadné smluvni pokuty.

11.7 PoruSeni prava duSevniho vlastnictvi

V ptipadé poruseni povinnosti Dodavatele dodat plnéni prosté pravnich vad je Objednatel
opravnén pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad. Objednatelem uceln¢ vynalozené naklady ptipadnych spori vzniklych v dusledku
pravnich vad Plnéni jdou k tizi Dodavatele.

11.8 PoruSeni ustanoveni o bankovni zaruce

V piipad¢ prodleni Dodavatele s plnénim jakékoliv povinnosti vztahujici se k jakékoliv
bankovni zaruce pozadované dle ¢l. 12 této Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat po
Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Celkové ceny Plnéni (bez DPH) za kazdy
i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti a za kazdou bankovni zaruku.

11.9 Poruseni povinnosti uzavfit a udrzovat v platnosti pojistnou smlouvu

V piipad¢, ze Dodavatel porusi svou povinnost mit po celou dobu Ucinnosti této Smlouvy
uzavienu plné platnou a uc¢innou pojistnou smlouvu s parametry dle odst. 12.4 této Smlouvy,
je Objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000.000 K¢ za kazdy den, kdy
nebude pojistna smlouva se stanovenymi parametry uzaviena.

11.10 PoruSeni ml¢enlivosti

V ptipade, ze Dodavatel porusi svou povinnost mlc¢enlivosti vyplyvajici z této Smlouvy, je
Objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000.000 K¢ za kazdé jednotlivé
porusent.

11.11 PoruSeni zavazku nepostoupit, nezpocitat a nezastavit pohledavky

Pokud Dodavatel porusi neékterou svou povinnost uvedenou v odst. 8.6 této Smlouvy nebo
provede jednani smétujici k poruseni nékteré své povinnosti uvedené v odst. 8.6 této Smlouvy,
je Objednatel opravnén uctovat Dodavateli smluvni pokutu ve vysi 20 % zhodnoty
zapocitané, postoupené a/nebo zastavené pohledavky, resp. zavazku.

11.12 Neposkytnuti Ndhradnich dilt nebo neposkytnuti dokumentace Nahradnich dila

Objednatel ma narok na smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, porusi-li Dodavatel povinnost
zajistit Nahradni dily podle odst. 10.1 této Smlouvy, a to za kazdé jednotlivé poruSeni této
povinnosti.

Porusi-li Dodavatel povinnost poskytnout Objednateli vykresovou a technologickou
dokumentaci k Nahradnim dilim podle odst. 10.3 této Smlouvy, je Objednatel opravnén
pozadovat po Dodavateli smluvni pokutu az do vySe odpovidajici 50 % néklada, které
prokazateln¢ vynalozil v souvislosti se zajisténim vyroby piislusného Nahradniho dilu
vlastnimi silami nebo tfetimi osobami (v¢etné nakladd na vypracovani projektu pro technické
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teSeni Nahradniho dilu, obstarani licenci, odborné posouzeni a nakladd na samotnou vyrobu
prislusného Nahradniho dilu, véetné praci a materialu).

11.13 Neuzavieni Rdmcové kupni smlouvy na Nepouzitelné dily

Objednatel ma narok na smluvni pokutu ve vysi 25.000 K¢ za kazdy den prodleni s uzavienim
Ramcové kupni smlouvy na Nepouzitelné dily v terminu dle odst. 5.2.5 této Smlouvy.

11.14 Neodstranéni Typové vady Lokomotivy

Objednatel mad narok na smluvni pokutu ve vysi 25.000 K¢ za kazdy den prodleni
s odstranénim Typové vady Lokomotivy v terminu dohodnutém dle odst. 9.14.1 této Smlouvy,
a to za kazdou Lokomotivu, u niz nebyla Typova vada Lokomotivy odstranéna.

11.15 Neodstranéni Typové vady Zafizeni

Objednatel ma narok na smluvni pokutu ve vysi 25.000 K¢ za kazdy den prodleni
s odstranénim Typové vady Zatizeni v terminu dohodnutém dle odst. 9.14.2 této Smlouvy,
a to za kazdou Lokomotivu, u niz nebyla Typova vada Zatizeni odstranéna.

11.16 Narok na néhradu Skody

Smluvni pokuta je sjednana bez ohledu na zavinéni a bez ohledu na skutecnost,
zda Objednateli vznikla v disledku nebo v souvislosti s porusenim piislusné povinnosti $koda.
Uhrazenim smluvni pokuty Dodavatelem neni doten narok Objednatele na nahradu Skody
nad ramec smluvni pokuty a povinnost Dodavatele splnit povinnost zajisténou smluvni
pokutou.

11.17 Prodleni s pfedanim Vybrané Lokomotivy a Lokomotiv - pfedéasné ukonéeni Smlouvy

V ptipadé prodleni Dodavatele s pfedanim Vybrané Lokomotivy Objednateli ve lhité
stanovené v odst. 15.7 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % ze souctu Jednotkové ceny 1 a 2 Vybrané lokomotivy, vzdy bez DPH,
za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé¢ prodleni Dodavatele s pfedanim Lokomotivy Objednateli ve lhaté stanovené
v odst. 15.7 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % ze souctu Jednotkové ceny 3 a 4 Lokomotivy, vzdy bez DPH, za kazdy zapocaty den
prodleni.

11.18 Prodleni s pfedanim dokumentace k realizaci Faze switch-on

V ptipad¢é prodleni Dodavatele s pfedanim dokumentace k Lokomotivé pro provedeni Faze
switch-on ve lhaté stanovené v odst. 6.6.7 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Jednotkové ceny 4 Lokomotivy, vzdy bez DPH,
za kazdy zapocaty den prodleni.

11.19 Vylouceni duplicity uplathovanych smluvnich pokut

Objednatel je opravnén v piipadé¢ prodleni Dodavatele s provedenim urcité faze Plnéni
Smlouvy u Vybrané Lokomotivy (Faze modernizace — prvni ¢ast, Faze modernizace — druha
cast, Faze switch-off, Faze switch-on) a/nebo Lokomotivy (Faze modernizace, Faze switch-
off, Faze switch-on) uplathovat ztakového divodu smluvni pokutu pouze podle jednoho
ustanoveni obsazeného ve ¢l. 11 této Smlouvy, které Objednatel zvoli. Naptiklad, pokud
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uplatni Objednatel smluvni pokutu za prodleni Dodavatele s provedenim Faze switch-off u
konkrétni Lokomotivy dle odst. 11.3.6 této Smlouvy, neni jiz opravnén uplatnit smluvni
pokutu za prodleni Dodavatele s provedenim Faze switch-off u této konkrétni Lokomotivy dle
odst. 11.3.9 této Smlouvy.

11.20 Splatnost smluvnich pokut

Smluvni pokuta je splatnd do 30 kalendarnich dnti od doruceni jejiho vyuctovani povinné
Smluvni strang.

11.21 Prodleni s placenim

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipad€¢ prodleni Smluvni strany s tthradou dluzné castky
vznika druhé Smluvni strané pravo uctovat Urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady
¢. 351/2013 Sb, v platném znéni.

11.22 Zakaz uplatnéni zadrZzovaciho prava

Dodavatel neni opravnén uplatnit ani vykonat zadrzovaci pravo k zadnym vécem, které jsou
ve vlastnictvi Objednatele nebo které od n€j podle této Smlouvy pievzal v souvislosti
s PInénim této Smlouvy.

12. BANKOVNI ZARUKA A POJISTENI

12.1 Bankovni zaruka za radné plnéni

12.1.1 Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli za dale uvedenych podminek originalni
vyhotoveni zaru¢ni listiny potvrzujici existujici, platnou a U¢innou bankovni zaruku
zajistujici jakékoli dluhy Dodavatele viici Objednateli vzniklé v souvislosti s PInénim
Smlouvy vcetné povinnosti k thradé smluvnich pokut a ndhrady skody z diivodu poruseni
smluvni nebo zdkonné povinnosti Dodavatelem pti PInéni Smlouvy (dale jen ,,Zaruka za
radné plnéni*).

12.1.2 Origindlni vyhotoveni zaru¢ni listiny potvrzujici Zaruku za fadné plnéni pfeda Dodavatel
Objednateli nejpozdéji do 7 kalendainich dnid po uzavieni této Smlouvy. Zaruka za fadné
plnéni bude platnd po celou dobu realizace Faze modernizace, Faze switch-off a Faze
switch-on u vSech modernizovanych Lokomotiv véetné¢ Vybrané Lokomotivy (kromé
Lokomotiv, u nichz doslo ptipadné¢ Objednatelem k odstoupeni od Plnéni Smlouvy ve
smyslu odst. 6.4.8. této Smlouvy), a to az do uplynuti 30 kalendafnich dnii po
Kompletnim pfevzeti posledni modernizované Lokomotivy Objednatelem.

12.1.3 VysSe Zaruky za tadné plnéni v dané Etap¢ a Féazi Plnéni Smlouvy je stanovena dale
uvedenymi pravidly. Pokud je v ur¢itém ¢asovém obdobi realizovano soucasné vice Etap
a Fazi Plnéni Smlouvy, musi celkova vySe Zaruky za fadné plnéni odpovidat souctu
vsech zaruk pozadovanych pro soucasné realizované Etapy a Faze Plnéni Smlouvy. Bude
tedy vystavena a Objednateli pfedana pouze jedna zaruéni listina, u které bude
Dodavatelem pribézné ménéna jeji vyse v souladu s nasledujicimi pravidly.

12.1.4 Zaruka za tadné plnéni Faize modemizace Vybrané Lokomotivy
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fadné plnéni.

pisemné (lze prostiednictvim elektronickych prostfedkti dle odst. 16.2 Smlouvy)

o v

zajistujici jakékoli dluhy Dodavatele viici Objednateli vzniklé z odpovednosti Dodavatele
za vady Lokomotiv véetné¢ Zatizeni, z odpovédnosti Dodavatele ze zaruky za jakost
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Lokomotiv vcetné Zatizeni, z odpoveédnosti za dodrzovani parametri provozuschopnosti
Lokomotivy a parametrii spolehlivosti Zafizeni, a to vcetné povinnosti k thradé
smluvnich pokut a nahrady Skody Objednateli z téchto divodd (dale jen ,,Garancni
zaruka®).

12.2.2 Origindlni vyhotoveni zaru¢ni listiny potvrzujici Garancni zaruku piedd Dodavatel
Objednateli nejpozdeji pii Modernizaénim prevzeti ¢. 2 Vybrané Lokomotivy. Garanéni
zaruka bude platnd po celou dobu béhu zaruéni doby vSech modernizovanych Lokomotiv
véetné Vybrané Lokomotivy, a to az do uplynuti 6 kalendarnich mésict ode dne skonceni
Sledovaného obdobi spolehlivosti Zatizeni.

12.2.3 Vyse Garancni zaruky pro jednotlivé Etapy a Faze Plnéni Smlouvy je stanovena dale
uvedenymi pravidly. Pokud je v urcitém casovém obdobi relevantnich vice soucasné
bézicich zaruk za jakost pro Lokomotivy a Zatizeni, musi celkova vySe Garancni zaruky
odpovidat souctu vSech zaruk za jakost pozadovanych soucasné pro jednotlivé
Lokomotivy a jejich Zatizeni. Bude tedy vystavena a pfedana pouze jedna zarucni listina,
u které bude Dodavatelem pribézné ménéna jeji vyse v souladu s nasledujicimi pravidly.
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12.2.8 Dodavatel je povinen bezodkladné, tj. nejpozdéji nasleduJ101 pracovni den, ozndmit
pisemn¢ (Ize prostfednictvim elektronickych prostfedki dle odst. 16.2 Smlouvy)
Objednateli jakoukoliv provedenou zménu vy$e Garanéni zaruky.

12.3 Spole¢na ustanoveni k bankovnim zarukam

12.3.1 Objednatel je opravnén uspokojit se z bankovnich zaruk v ptipadé, octne-li se Dodavatel
v prodleni s plnénim své povinnosti zaplatit smluvni pokuty sjednané¢ ve Smlouvé nebo
s plnénim jinym penezitych povinnosti ze Smlouvy, véetné povinnosti vratit Objednateli
uhrazené splatky Jednotkovych cen nebo nahradit Objednateli Skodu podle této Smlouvy.
Pokud neni v odst. 12.1 nebo 12.2 této Smlouvy stanoveno jinak, musi Zaruka za fadné
plnéni i Garanéni zaruka spliiovat podminky uvedené dale v tomto odst. 12.3 Smlouvy.

12.3.2 Bankovni zaruky musi byt vystaveny bankou, ktera:
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a) je drzitelem bankovni licence opraviiujici ji k podnikdni v oblasti poskytovéani
bankovnich sluzeb v ramci Evropského hospodaiského prostoru, s vyjimkou
Spojeného kralovstvi a Severniho Irska;

b) na banku nesmi byt zavedena nucend sprava, ani ve vztahu k ni nebylo vydano
rozhodnuti o tpadku a dle vefejn¢ dostupnych informaci zavedeni nucené spravy,
resp. rozhodnuti o ipadku ve vztahu k takové bance nehrozi; a

¢) ma v kategorii dlouhodoba bankovni depozita minimaln¢ ratingovou znamku Moody's
—Baa3, S&P / Fitch —- BBB-.

12.3.3 Bankovni zaruky musi byt vystaveny jako neodvolatelné, nepodminéné, Cerpatelné v plné
vysi na 1. vyzvu Objednatele bez namitek, zbytecného odkladu a omezujicich podminek
banky.

12.3.4 V ptipadé ¢astecného Cerpani bankovnich zaruk je Dodavatel povinen doplnit nejpozdéji
do 7 kalendainich dnii zarucenou castku do pivodni vySe, nebo nahradit Objednateli
puvodni bankovni zaruku novou spliiujici pozadavky ¢l. 12 Smlouvy.

12.3.5 Dodavatel je povinen udrZzovat bankovni zaruky platné a uc¢inné po celou sjednanou dobu.
Dodavatel splni tuto svou povinnost, pokud bude bankovni zaruka vystavena na dobu
nejméné 1 (jednoho) roku ode dne jejiho pfedani Objednateli a Dodavatel zajisti jeji
kontinualni obnovovani vzdy o nejméné 1 (jeden) rok az do doby skonceni jeji sjednané
doby platnosti. Dodavatel je povinen ptedlozit Objednateli takovou obnovenou nebo
novou bankovni zaruku nejpozdéji 3 (tfi) meésice pied uplynutim konce platnosti
uvedenc¢ho ve stavajici bankovni zaruce.

12.3.6 Pokud Dodavatel nesplni svoji povinnost bezodkladné doplnit ¢astku bankovni zaruky do
puvodni vySe dle odst. 12.3.4 této Smlouvy nebo obnovit bankovni zaruku v terminu dle
odst. 12.3.5 této Smlouvy, je Objednatel opravnén nacerpat stavajici bankovni zaruku
(ktera ma byt dopln€na nebo obnovena) v celé vysi, a to az do doby piedlozeni doplnéné
nebo obnovené bankovni zaruky Dodavatelem dle této Smlouvy.

12.3.7 Pro vylouceni pochybnosti Smluvni strany uvadéji, ze pokud by bylo k urcitému
okamziku dle pravidel stanovenych v tomto ¢lanku Smlouvy relevantnich vice pozadavki
na castky kryté bankovni zarukou, musi bankovni zaruky v pfislusném okamziku
pokryvat soucet vSech téchto castek.

12.3.8 Po skonceni platnosti a u¢innosti kterékoliv z bankovnich zaruk vystavenych dle tohoto
¢lanku Smlouvy Objednatel vrati Dodavateli danou zaru¢ni listinu do 30 kalendainich
dnti od doruceni pisemné vyzvy Dodavatele.

12.3.9 Dodavatel je povinen nejpozdéji 14 kalendainich dni pred terminem poskytnuti piislusné
bankovni zaruky oznamit Objednateli identifika¢ni udaje banky, ktera bude bankovni
zaruku vystavovat, a pfedlozit Objednateli navrh znéni bankovni zaruky k posouzeni, zda
jeji znéni odpovida této Smlouvé. Obdobné plati rovnéz v piipadé zmény banky ¢i zmény
bankovni zaruky poskytované v prubéhu trvani této Smlouvy. Schvaleni znéni bankovni
zaruky Objednatelem pted jejim vystavenim je nezbytnou podminkou piedani a platnosti
bankovni zaruky.

12.3.10 Bez ohledu na ustanoveni této Smlouvy tykajici se jednotlivych bankovnich zaruk plati,
ze pokud dojde k zahajeni jakéhokoliv soudniho fizeni ohledn¢ Vybrané Lokomotivy ¢i
Lokomotivy, prodluzuje se piislusna bankovni zaruka do doby, kdy bude takové soudni
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tizeni v souvislosti se zavazky Dodavatele zajisténymi bankovnimi zarukami pravomocné
skonceno.

12.4 PojiSténi odpovédnosti za Skodu

Dodavatel je povinen mit po celou dobu platnosti a G¢innosti této Smlouvy uzavienu plné
platnou a ucinnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpisobenou Dodavatelem tret1 osobé (vCetn€ Objednatele) s limitem pojistneho plnéni
v minimalni vysi ﬁg&i a,__-:.ﬁ-—;- +nebo jeho ekvivalentu v jiné méné. Dodavatel je povinen
vySe uvedenou popstku udrzovat platnou a ucinnou po celou dobu trvani této Smlouvy, a
fadné hradit sjednané pojistné. Dodavatel se zavazuje kazdorocné v terminu 20 kalendatfnich
dnti pted skoncenim platnosti pojistky informovat Objednatele o blizkosti vyprseni stavajiciho
pojistného certifikatu a piedlozit kopii pojistného certifikatu na nasledujici obdobi. Dodavatel
bude za ucelem doloZeni splnéni povinnosti uvedené v tomto ¢lanku této Smlouvy predkladat
certifikat vzdy na 1 kalendafni rok s tim, Ze bude kazdoro¢né po dobu Plnéni pfedmétu této
Smlouvy tento certifikat obnovovat.

13 PRAVA DUSEVNIHO VLASTNICTVI

13.1 Dodavatel prohlasuje, ze je nositelem prav dusevniho vlastnictvi vztahujicich se
k poskytovanému Plnéni (zejména ke zpracovavané Dokumentaci a doddvanému software),
pfipadné ma s nositeli prav dusevniho vlastnictvi vyporadana veskerd prava a zavazky, a ze
neexistuje zadné omezeni v oblasti prav duSevniho vlastnictvi, které by Dodavateli branilo ve
splnéni Smlouvy nebo které by branilo tcelu této Smlouvy.

13.2 Objednatel je po prevzeti Lokomotivy (vCetné Zafizeni, je-li relevantni) opravnén sam
¢i prostiednictvim tietich osob (které budou smluvné vazany povinnosti pouzit takovou
dokumentaci v rozsahu a k ucelu uvedenych praci pro Objednatele, tyto osoby nebudou
opravnény dokumentaci pouzit jakymkoliv jinym zptisobem), pouzivat Dokumentaci za
ucelem provozu, Udrzby a oprav Lokomotiv (v€etné Zafizeni) a za Gcelem realizace zmén na
Lokomotivé (v€etné oprav nasilného poskozeni, ptipadné dalsi rekonstrukce ¢i modernizace
a potizeni Nahradnich dilt), a to po celou dobu existence a provozu Lokomotivy,
a to v pfiméfeném rozsahu vzhledem k povaze piislusnych praci a zasahd.

13.3 Udrzbou provadénou vlastnimi kapacitami Objednatele se rozumi b&ézné pravidelné kontrolni
a udrzbové piip. testovaci a dal§i Cinnosti sméfujici k zachovani provozuschopnosti
Lokomotivy vcetné instalovaného Zatizeni, nikoliv servis.

13.4 'V pripadé prevodu vlastnictvi Lokomotiv (vCetné Zatizeni, je-li relevantni) nebude Objednatel
nijak omezen v pravu prevést spolecné s Lokomotivami jakakoliv prava k veskeré
Dokumentaci a/nebo Zatizeni souvisejici s dot¢enou Lokomotivou.

13.5 Dodavatel poskytuje Objednateli Casove, mistné a mnozstevné neomezenou nevyhradni licenci
k uziti pfedméti dusevniho vlastnictvi v rozsahu nezbytném pro naplnéni ucelu této Smlouvy.
Dodavatel poskytuje Objednateli zejména licenci k uziti Dokumentace a k software, které jsou
chranény pravem dusevniho vlastnictvi. V ptipadech, kdy je Dodavatel pouze v pozici drzitele
licence k predmétu chranénému pravem duSevniho vlastnictvi, je povinen poskytnout
Objednateli ve shora uvedeném rozsahu podlicenci. Dodavatel soucasné¢ déava svoleni
k upravam a zasahim do autorského dila Objednatelem v rozsahu nezbytném pro plnéni
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Smlouvy. Licen¢ni odména Dodavatele je obsazena v Jednotkové cené. Z titulu poskytnuti
licence Objednateli nevznikd Dodavateli narok na zadnou dal$i odménu nad ramec Jednotkové
ceny.

13.6 Objednatel je opravnén poskytnout podlicenci tfetim osobam. Dodavatel nema v souvislosti
s podlicenci zadné naroky viici Objednateli ani jinym osobam ¢i organiim. Objednatel je
opravnén postoupit licenci tfeti osobe¢.

13.7 Dodavatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni této Smlouvy sestavit seznam prav
dusevniho vlastnictvi, jez existovala jiz pfed uzavienim této Smlouvy a jez hodla pouzit
pii Plnéni této Smlouvy s uvedenim osob, kterym tato prava svédci, a predat jej Objednateli.

13.8 Za zasah do duSevniho vlastnictvi Dodavatele ani za poruseni povinnosti mlcenlivosti
ze strany Objednatele, agentury INEA, Evropské unie, jejich organd ¢i instituci nebo
Clenskych statt Evropské unie se nepovazuje

13.8.1 informovani vetejnosti o Instalaci Zafizeni, jeho pfinosech a o jeho kofinancovani
z Nastroje pro propojeni Evropy, pfip. jiného dota¢niho titulu,

13.8.2 vytvafeni a roz§ifovani pisemnych materiald uréenych vefejnosti s informacemi
o Instalaci Zaftizeni, jeho pfinosech a o jeho kofinancovani z Nastroje pro propojeni
Evropy, pfip. jin¢ho dotacniho titulu, nebo

13.8.3 poradani odbornych konferenci, workshopti a podobnych vetejnych setkani k diskuzi
o Instalaci Zatizeni, jeho pfinosech a o jeho kofinancovani z Nastroje pro propojeni
Evropy, pfip. jin¢ho dotacniho titulu.

14  VYSSimMoOC
14.1 Udalosti vyssi moci se rozumi nepfedvidatelnd a neodstranitelna udalost nebo okolnost
nebo kombinace udalosti ¢i okolnosti, které jsou mimo kontrolu Smluvnich stran, kterym
nebylo mozno zabranit uplatnénim spravné odborné praxe a v disledku kterych neni néktera
ze Smluvnich stran (dale jen ,,Dotéena Smluvni strana“) schopna plnit své zavazky podle této
Smlouvy nebo je zcela nebo ¢astecné v prodleni s jejich plnénim, véetné zejména:
(a)  valecného aktu, invaze, ozbrojen¢ho konfliktu nebo jednani vnéjsiho nepftitele,
blokady, embarga, povstani nebo obcanskych nepokojt, terorismu;
(b)  blesku, sucha, pozaru, sopecného vybuchu, sesuvu pidy, povodné, boufe, tajfunu
nebo tornada, zemétieseni;
(c) epidemie, hladomoru nebo moru;
(d) archeologickych nalezi;
(e) celostatnich stavek, regionalnich stavek nebo stavek v ramci odvétvi, za které Dotena
smluvni strana ani zadny zjejich poddodavateli ani zadny =z jejich pfislusnych

zaméstnancil nenesou odpovédnost

(A

(dale jen ,,Udalost vys$$i moci®).

14.2 'V pripadé Udalosti vys$si moci se ma za to, ze Dotcend smluvni strana neporusuje své zavazky
podle této Smlouvy, pokud je jeji schopnost plnit tyto zavazky i nadale ovlivnéna Udalosti
vys$§i moci.
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14.3 Aby se mohla Dotcend smluvni strana dovolavat tlevy z divodu Udalosti vys$s$i moci,
je povinna co nejdiive po vzniku Udalosti vys$si moci, nejdéle do 2 kalendainich dnt,
informovat druhou Smluvni stranu o svych zavazcich, které byly dotCeny, a sdélit ji
nejpravdépodobnéjsi termin ¢i terminy, kdy bude moci v plnéni téchto zavazkl pokracovat.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Smluvni strany uvadi, ze za Udalost vys$si moci neni
povazovana jakakoli zména okolnosti, pficemz Dodavatel piebird nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

15  TRVANI SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY, VYPOVED SMLOUVY
15.1 Tato Smlouva je platna a u¢inna dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami.

15.2 Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této Smlouvy v pripadech podstatného poruseni
této Smlouvy druhou Smluvni stranou ¢i v pfipadech vyslovné uvedenych v této Smlouvée ¢i
prislusnych ustanovenich Obcanského zakoniku. Odstoupeni je U¢inné dnem doruceni
pisemného oznameni o odstoupeni druhé Smluvni strany.

15.3 Podstatnym porusenim této Smlouvy ze strany Dodavatele opraviujicim Objednatele od této
Smlouvy odstoupit se zejména rozumi, ze:

(a)  Dbylo ptislusnym insolvenc¢nim soudem vydéano rozhodnuti o upadku Dodavatele (resp.
nastane skuteCnost, se kterou spojuje pravni fad zemé sidla Dodavatele obdobné
duasledky jako dle pfedchozi véty tohoto ustanoveni);
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(f)  Dodavatel bude v prodleni s poskytnutlrn, doplnénim, resp. prodlouzenim jakékoliv

bankovni zaruky pozadované dle ¢l. 12 této Smlouvy o vice nez 20 kalendatnich dnt;
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15.4 Podstatnym porusenim této Smlouvy ze strany Objednatele opraviiujicim Dodavatele od této

Smlouvy odstoupit se zejména rozumi, ze:

(a) bylo pfisluén}'lm insolven¢nim soudem vydéno rozhodnuti o upadku Objednatele;
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(c) ObJednatel vstoupil do likvidace.
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15.5 Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, co do casti odpovidajici provedeni vSech fazi
PInéni u Lokomotiv, které jsou soucasti negarantovaného Plnéni této Smlouvy dle jejiho odst.
6.4.8, a to za nasledujicich podminek. Objednatel odstoupi od ¢asti Smlouvy odpovidajici
celému Plnéni (Fazi modernizace Lokomotiv, Fazi switch-off a Fazi switch-on) u téchto
Lokomotiv pisemnym oznamenim zaslanym Dodavateli ve lhitach stanovenych v odst. 6.4.8
Smlouvy. Timto odstoupenim neni dotena povinnost Dodavatele k fadnému dokonceni
PInéni u Lokomotiv, které jsou soucasti garantované¢ho PInéni Smlouvy dle odst. 6.4.7 této
Smlouvy.

15.6 Nastane-li Udalost vys$si moci a trvaji-li jeji ucinky déle nez 6 meésict, jsou obé Smluvni
strany opravnény tuto Smlouvu vypovédet bez vypoveédni doby, jestlize se nedohodnou na
novém cCasovém Harmonogramu a nahradé ndkladi a wvydaji spojenymi s Plnénim
v navaznosti na Udalost vyS$si moci.

15.7 V ptipadé predcasného ukonceni této Smlouvy na zakladé dohody Smluvnich stran,
odstoupeni od této Smlouvy nebo vypovédi této Smlouvy, je Dodavatel povinen vratit
Objednateli vSechny Lokomotivy vcetné Vybrané Lokomotivy pfedané mu k provedeni
Plnéni, jez ma v drzeni, nejpozd€ji do 7 kalendafnich dni ode dne doruceni vyzvy
Objednatele.

16 KOMUNIKACE A DORUCOVANI

16.1 Vyzaduje-li tato Smlouva doruCovani mezi Smluvnimi stranami, provede se vyhradné
prostfednictvim drzitele poStovni licence na nasledujici adresu v Ceské republice

16.1.1v ptipad¢ dorucovani Objednateli:

CD Cargo, a.s.

Odbor kolejovych vozidel (O12)
Jankovcova 1569/2¢

170 00 Praha 7 - HoleSovice

16.1.2v ptipad¢ dorucovani Dodavateli:

CZ LOKO, a.s.
Semaninska 580
560 02 Ceska Ttrebova

16.2 Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze dorucovani prostfednictvim elektronickych
komunikaci Ize pouzit pouze v piipadé, je-li takovy zpiisob dorucovéani na jiném misté této
Smlouvy pro konkrétni jednani vyslovné sjednan; v takovém piipadé se dorucovani provede
na adresu:

el

16.2.1v ptipad¢ Objednatele: A xf 1;; ’*n:'
16.2.2v ptipad¢ Dodavatele:

ol —:-* i "'\..'\..Jw-
R A

16.3 Smluvni strany jsou povinny ziidit a dale (a) po dobu platnosti Smlouvy, (b) po dobu, kdy
probihd Plnéni dle této Smlouvy, (c) po dobu trvani zaruc¢ni lhity, (d) po dobu odstraiiovani
zarucni vady, (e) po Sledované obdobi provozuschopnosti Lokomotivy a po Sledované obdobi
spolehlivosti Zatizeni az do jejich konecného vyhodnoceni dle této Smlouvy udrzovat
v provozu adresu elektronické posty uvedenou v odst. 16.2 Smlouvy.
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16.4 Smluvni strany se dohodly na kontaktnich osobéch za ucelem komunikace ohledné PInéni této
Smlouvy. Seznam kontaktnich osob je uveden v Ptiloze ¢. 7 této Smlouvy. Veskeré kontaktni
osoby a osoby opravnéné za Smluvni strany jednat podle této Smlouvy, adresy
a telekomunikaéni spojeni osob uvedenych v Pfiloze ¢. 7 této Smlouvy mohou byt ménény
jednostrannym pisemnym ozndmenim (v piipadé zmény osob opravnénych jednat
za prisluSnou Smluvni stranu musi mit pisemné ozndmeni listinnou podobu a musi byt
podepsano statutarnimi zastupci piislusné Smluvni strany) dorucenym piislusnou Smluvni
stranou druhé Smluvni strané stim, Zze takovato zména se stane ucinnou uplynutim
10 pracovnich dnti od doruc¢eni takového oznameni druhé Smluvni strané.

16.5 V pripadé, ze je tak vyslovné uvedeno v Pfiloze ¢. 7 této Smlouvy, jsou zde uvedené osoby
opravnény jednat za ptisluSnou Smluvni stranu v uvedeném rozsahu.

16.6 Smluvni strany se zavazuji vzijemné se informovat o vSech dulezitych skutecnostech
tykajicich se této Smlouvy, zejména o okolnostech, které¢ by mohly zpusobit ohroZeni jejiho
PInéni. Jakékoli oznameni, zadost ¢i jiné sdé€leni, jez ma byt u€inéno ¢i dano prislusné
Smluvni strané podle této Smlouvy bude ucinéno ¢i dano pisemné. Toto ozndmeni, zadost
¢ijiné sdéleni bude, pokud ztéto Smlouvy nevyplyva jinak, povazovano za tadné dané
¢i uéinéné druhé Smluvni strang, bude-li doruc¢eno osobné, doporucenou postou nebo kuryrni
sluzbou na adresy kontaktnich osob ¢i mist pfislusné Smluvni strany v souladu s touto
Smlouvou (je-li tak vyslovné uvedeno v této Smlouveé lze uvedené ucinit rovné€z formou
emailové komunikace).

16.7 V ptipadé¢ zmény adresy nebo jiné relevantni informace se Smluvni strana zavazuje
bez zbyte¢ného odkladu tuto zménu pisemné oznamit druhé Smluvni stran€. Pisemné
oznameni zmeény adresy je splnéné i dorucenim informace o zméné prostiednictvim
elektronické posty.

16.8 Veskera komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem bude probihat v Ceském jazyce.
V ptipade€, ze se na uzavirani nebo Plnéni Dil¢i smlouvy budou podilet osoby neovladajici
Cesky jazyk, zavazuje se Dodavatel zajistit na své naklady ptitomnost tlumocnika.

17 MLCENLIVOST

17.1 Smluvni strany jsou si védomy, Ze vSechny udaje, informace a skutecnosti v souvislosti s touto
Smlouvou a jejim plnénim, o kterych se dovédély jakymkoliv zptisobem, jsou divérnymi
informacemi a predstavuji obchodni tajemstvi Smluvnich stran. Dodavatel se zavazuje, Ze tyto
udaje, informace a skutecnosti neposkytne tieti stran¢ a nepouzije je k jinému ucelu nez pro
PInéni této Smlouvy. Za poruseni povinnosti mlc¢enlivosti se nepovazuje, pokud Smluvni
strana sdéli tyto informace v souvislosti s plnénim svych zakonnych povinnosti, popf. je sdéli
auditorm, svym ekonomickym ¢i pravnim poradctiim, za predpokladu, Ze jsou tyto subjekty
vazéni ml¢enlivosti, jakoz i dalsi pfipady vyslovn€ uvedené v této Smlouve.

17.2  Ukonceni této Smlouvy z jakéhokoliv diivodu nema vliv na povinnost ml¢enlivosti a uchovani
daveérnych informaci.

17.3 Tato Smlouva, vcéetn¢ jejich pfiloh a ptipadnych dodatkii, nebude zvefejnéna Zzadnou
ze Smluvnich stran dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a registru smluv zékona o registru smluv (dale jen ,,zakon
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o registru smluv*), ledaze by n¢kterd ze Smluvnich stran k tomu byla povinna podle zédkona
o registru smluv. Poruseni tohoto ustanoveni je povazovano za poruseni povinnosti zachovavat
mlcenlivost o divérnych informacich, o nichz se dozvédély pii Plnéni této Smlouvy. Timto
ustanovenim neni doteno pifipadné zvetfejnéni této Smlouvy dle jinych obecné zavaznych
pravnich predpist (zejména ZZVZ).

18 ZAVERECNA USTANOVENI

18.1 Tato Smlouva a vSechny vztahy z ni vyplyvajici se fidi pravnim tfadem Ceské republiky,
zejména pak Obcanskym zdkonikem a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy souvisejicimi.

18.2 Spor, ktery vznikne na zdkladé této Smlouvy nebo ktery s ni souvisi, se Smluvni strany
zavazuji fesit pfednostné smirnou cestou, pokud mozno do 30 dni ode dne, kdy o sporu jedna
Smluvni strana uvédomi ptislusnou Smluvni stranu. Jinak je pro feseni sport z této Smlouvy
ptislusny obecny soud Objednatele, ktery bude rozhodovat dle hmotného i procesniho prava
Ceské republiky.

18.3 Smluvni strany se dohodly na vylouCeni ustanoveni § 558 odst. 2, § 1950 a § 2101
Obcanského zakoniku. Smluvni strany vyslovné potvrzuji, ze tuto Smlouvu uzaviraji jako
podnikatelé pii svém podnikani. Ani jedna Smluvni strana nema vic¢i druhé postaveni slabsi
strany.

18.4 Smluvni strany se dohodly na vylouéeni ustanoveni § 2111 a § 2112 Obc¢anského zakoniku.
Skrytou vadu je Objednatel opravnén uplatnit u Dodavatele nejpozdéji do 10 let od
Kompletniho ptevzeti ptislusné Lokomotivy.

18.5 Kazda Smluvni strana se vzdava prava navrhovat v pfipadném soudnim fizeni snizeni smluvni
pokuty podle ustanoveni § 2051 Obcanského zdkoniku.

18.6 Smluvni strany si ve smyslu ustanoveni § 630 Obcanského zakoniku sjednévaji prodlouzeni
promlceci lhiity na pét let ve vztahu ke kazdému pravu Objednatele z této Smlouvy, které
podléha promlceni v promlceci lhtté kratsi nez pét let.

18.7 V pftipade, Ze nékteré ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatnym,
nea¢innym ¢i nevymahatelnym, nebo bude-li takovym pfislusnym organem shledano,
zUstavaji ostatni ustanoveni této Smlouvy v platnosti a ucinnosti, pokud z povahy takového
ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichz bylo uzavieno, nevyplyva, ze je
nelze oddélit od jejiho ostatniho obsahu. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné,
neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni této Smlouvy ustanovenim jinym, které svym
obsahem a smyslem odpovida nejlépe ustanoveni plivodnimu a této Smlouve jako celku.

18.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze veskeré podminky plnéni, zejména prava a povinnosti, sankce za
poruseni této Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s pfedmétem plnéni ujednény, jsou
obsazeny v textu této Smlouvy. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze ke dni uzavieni této
Smlouvy se rusi veskera pfipadnd ujednani a dohody, které by se tykaly shodného predmétu
plnéni a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednanimi obsazenymi v této Smlouve,
tj. neexistuje zadné jiné ujednani, které by tuto Smlouvu dopliiovalo nebo ménilo.
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18.9 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze vzdjemna plnéni, ktera si poskytuji na zaklad¢ této
Smlouvy, nejsou ve vzajemném hrubém nepoméru ve smyslu ustanoveni § 1793 odst. 1
Obcanského zakoniku.

18.10 Veskeré zmény nebo doplnéni této Smlouvy musi byt uc¢inény formou pisemného dodatku
podepsaného opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran, jinak je takovd zména
nebo doplnéni Smlouvy neplatné, pricemz pro vylouceni pochybnosti Smluvni strany
konstatuji, Ze pisemna forma neni zachovana pfi pravnim jednani uc¢inéném elektronickymi
nebo technickymi prostredky ve smyslu piislusnych ustanoveni Obcanského zakoniku,
za pisemnou formu se povazuje pouze forma listinnd, neni-li vtéto Smlouvé vyslovné
uvedeno jinak.

18.11 Dodavatel neni opravnén pievést sva prava a povinnosti ze Smlouvy nebo jeji ¢asti na treti
osobu bez piedchoziho vyslovného souhlasu Objednatele; Objednatel si timto vyhrazuje pravo
takovy souhlas neudélit, a to i bez udani divodu. Za celem zvazeni, zda takovy souhlas
s prevodem Objednatel udéli, ¢i nikoli, je druha Smluvni strana povinna mu opatfit a dodat
veskeré informace a dokumenty, o které¢ ji Objednatel pozada.

18.12 Dodavatel je povinen umoznit organu, ktery poskytl Objednateli Dotaci, resp. jinym
kontrolnim organtim (napf. Evropské komisi, Evropskému tfadu pro boj proti podvodim
(OLAF), Evropskému ucetnimu dvoru apod.) provedeni kontroly, auditu, Setfeni na miste
nebo inspekce, jak vyplyva ze zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave
a 0 zmeéné nekterych zakontl (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdé&jsich predpist, zakona
¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni tad), nafizeni CEF, pfip. jiného dotacniho titulu
anafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 883/2013 o vySetfovani
provadéném Evropskym ufadem pro boj proti podvodim (OLAF) a o zruSeni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a natizeni Rady (Euratom) ¢. 1074/1999.

18.13 Dodavatel prohlasuje, Ze v souvislosti s Plnénim této Smlouvy nema zadné naroky proti
agentufe INEA, pfip. jinym osobam poskytujicim Objednateli Dotaci nebo obdobna plnéni.
Dodavatel se zavazuje nahradit Skodu zptisobenou agentute INEA, pfip. jinym osobam
poskytujicim Objednateli Dotaci nebo obdobna plnéni, pii Plnéni této Smlouvy tim, Ze tato
Smlouva nebude splnéna, bude splnéna s vadami, s opozdénim, piip. pouze castecne;
nesplnénim této Smlouvy, piip. ¢asteénym Plnénim této Smlouvy podle pfedchozi véty nejsou
ptipady, kdy Objednatel neodebere od Dodavatele plnéni v maximalnim ptedpokladaném
objemu, jak je uvedeno v této Smlouve. Dodavatel se rovnéz zavazuje nahradit Objednateli
Skodu, ktera Objednateli vznikne v disledku povinnosti nahradit $kodu agentute INEA, pfip.
jinym osobam poskytujicim Objednateli Dotaci nebo obdobnd plnéni, z divodu jednani
Dodavatele uvedeného v druhé véte.

18.14 Dodavatel se zavazuje piijmout nezbytna opatieni k zamezeni vzniku situaci, kdy bude
ohroZeno nestranné a objektivni Plnéni této Smlouvy z diivodu existence ekonomickych
zajmu, politickych a narodnich preferenci, rodinnych nebo citovych vazeb, pfip. jinych
sdilenych zajmu (dale jen ,stfet zajmu‘“). V pfipadé vzniku stietu z4jmi nebo v situaci,
kdy hrozi vznik stfetu zajmt, je Dodavatel povinen bezodkladné Objednatele na tuto
skute¢nost pisemné upozornit. Dodavatel je povinen okamzité pfijmout opatfeni k naprave této
situace. Dodavatel je povinen piijmout dal$i vhodnad opatfeni navrzena Objednatelem;
Objednatel je opravnén stanovit lhiitu k provedeni téchto opatieni.
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18.15 Dodavatel je povinen vyhovét pozadavku Objednatele na zobrazovani znaku Evropské unie,
ptip. jiného symbolu, a sdéleni, Ze financovani PInéni této Smlouvy bylo podpotfeno
z prostfedkti Evropské unie, pfip. jiného zdroje; Dodavatel je povinen zajistit pro sebe
potiebna opravnéni k pouzivani znaku Evropské unie, ptip. jiného symbolu.

18.16 Jakékoli vefejné sdéleni Dodavatele, piip. vefejné dostupny dokument vytvoreny
Dodavatelem, musi obsahovat upozornéni, ze obsah takového sdéleni nebo dokumentu odrazi
pouze nazor Dodavatele, a ze agentura INEA nenese jakoukoli odpovédnost za to,
jak s informacemi tam uvedenymi muze byt nalozeno.

18.17 Smluvni strany se zavazuji postupovat pii zpracovani osobnich tidaji ptedanych v souvislosti
s PInénim Smlouvy druhou Smluvni stranou v souladu s pravidly stanovenymi Nafizenim
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto tidaji (GDPR). Smluvni strany jsou
zejména povinny zpracovavat tyto osobni udaje vyhradné pro ucely PInéni této Smlouvy
a kontroly a doloZeni splnéni zadavacich podminek, pouze po dobu nezbytn¢ nutnou, a nejsou
opravnény tyto osobni udaje predavat tfeti osobé&, ledaze se jedna o povinnost stanovenou
pravnimi predpisy, podminkami Dotace, je to nezbytné pro Plnéni Smlouvy nebo pro kontrolu
dodrzeni zadavacich podminek.

18.18 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich v ¢eském jazyce, pficemz ob¢ vyhotoveni
maji platnost originalu. Jedno vyhotoveni obdrzi Objednatel a jedno Dodavatel.

18.19 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou i jeji veskeré ptilohy, a to:
1)  Technicka specifikace;
2) Specifikace cen;
3) Seznam poddodavateld;
4)  Metodika fizeni zakazky:;
5) Harmonogram;
6)  Zavazny navrh Ramcové kupni smlouvy;
7) Seznam kontaktnich osob;
8) Seznam ¢lent fidiciho tymu za Dodavatele;
9) 9A) Protokol o predani Lokomotivy k modernizaci;
9B) Protokol o piedani Lokomotivy Dodavateli;
10)  Protokol o pievzeti Lokomotivy Objednatelem;
11)  Dokumentace specifikovana Grantovou dohodou; a
12)  Formulat Nepouzitelnych dilt.
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