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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1-
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym pocateénim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena ¢asti Dila

Cena za
zpracovani
DUSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo

Dokumentace
pro spolecné
povoleni
(DUSP)

Harmonogram
pinéni

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona €. 89/2012
Sb., obfanského zdkoniku, vydana c¢eskou bankou nebo jinou
¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobotkou v Ceské republice (déle jen ,&eskd
banka™) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském stitu EU plsobici v Ceské republice na zdkladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka") ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zdruka bude
vyddna zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydaneé ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf. potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skute¢nosti, véetné doloZeni pfisludnych dokladd.

celkovy soucet za Cenu za zpracovani DUSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

dastka, kterou je dle pfilohy & 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila pfedaného v ramci nékteré z Dil&ich etap

celkova &astka za zpracovani DUSP a PDPS, uvedena v priloze ¢. 4
Smlouvy

plnéni pfipadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Dil&i etapu,
v piipadé, Ze Dilo neni rozdéleno na Diléi etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznactené v Harmonogramu plnéni jako ,Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy usek uréeny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti urcité
Casti Dila
znamend pinéni, kterym se rozumi zpracovani DUSP a PDPS

a vykon autorského dozoru v souladu se Smlouvou ¢&i podle
okolnosti véci vSechna tato plnéni nebo jejich Cast

dokumentace, kterd svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim

fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, v rozsahu dle
vyhlasky 499/2006 Sb., pfiloha 10

predstavuje grafické znazornéni predpoklddaného  postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych DilCich etap a pfiloZzené
ke Smlouvé jako priloha €. 5
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Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Technické
podminky
Vefejna
zakazka
Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

Zkusebni
provoz

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach v kapitole & 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné sezndmen nebo se kterymi se byl Zhotovitel
povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako ucastnika v zaddvacim fizeni na Veiejnou
zakazku

tento dokument, tvorici pfilohu €. 2 Smiouvy

smluvni strana, oznacena ve Smiouvé jako ,Objednatel™

dodavatel, ktery provadi Cast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v priloze €. 8 Smlouvy

Projektova dokumentace, zpracovana v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy ¢ 4 6., ktera dopliuje a upresiiuje
projektovou dokumentaci pro ohlaseni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram pinéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodnich podminek

pisemny dokument prokazujici pfedani DUSP a PDPS Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smiouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel pfedloZil a Objednatel prevzal veSkeré plnéni, pfipadajici
na jednu Dil& etapu jako pFisluinou Cast Dila

smlouva o dilo, uzavirena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, kterd ma vzniknout podle DUSP a PDPS
zkratka nazvu Objednatele pired 1. 1. 2020

dozor stavebnika, wurcena
aby vykonavala urcité Cdinnosti

osoba vykonavajici  technicky
a zplnomocnénd Objednatelem,
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich prilohu &. 3 Smlouvy
verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Veiejna zakazka"

jednordzovy nebo cCtvrtletni soupis vsech provedenych (ikond
Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace™

smiuvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel™

proces ovéfreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné c¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho uradu
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2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 nasvlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé,

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obdanského zdkoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy
a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 zplsobem umoZiujicim vydani veskerych verejnopravnich opravnéni
a souhlasti nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokumentt uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu
pinéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
verejnopravni projednani a zaji$téni véech potifebnych povoleni, podkladl a certifikatd
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o uUzemnim
pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich predpisi a jeho provadéci vyhlasky,
véetné provadécich vyhladek a predpisti souvisejicich, nezbytnych k moZnosti realizace
Stavby na zdkladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni i
souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecn& zdvaznych prévnich predpisQ,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisii Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpisti Objednatele se povaZuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predlozit podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje
prijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem poZadan. Bez predchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena Zadnad vyznamnd zména téchto opatreni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smiouvy odstoupit z divodi uvedenych v ust. § 2595
ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbytetného odkladu jakékoliv zpozdéni, prekazku
nebo opatieni zplsobené nebo pfititatelné Objednateli nebo tfetim stranam (bez
zavinéni Zhotovitele), které brani radnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho
casti, nejpozdéji véak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo
okolnost, ze které uplatiiuje narok. Objednatel mlZe na navrh Zhotovitele
v odlivodnénych piipadech Ihiitu pro ozndmeni pfimérené prodlouzit.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
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Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit si vesSkerd prislusna opravnéni
k provadéni veSkerych praci v rdmci provadéni Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané dinnosti, k nimZ je zapotiebi
urcitého oprdvnéni ¢i dosazeného vzdéldni byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu téchto dinnosti veSkera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovand pro vykon cdinnosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi piredpisy
Objednatele nebo Smilouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vesSkera opravnéni
vyZzadovana Smilouvou zlstanou po celou dobu Ginnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust, § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obCanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vest, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihit a vydaijd
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi pfedpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodiim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkli ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavéretné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu téchto vykaz( a zadznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovidé za to, Ze zaznamy a vykazy vdech Poddodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno Fadné& provést jejich kontrolu subjekty dle pFedchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako pinéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladi souvisejicich s pInénim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢
Poddodavatel& ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodiim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povéienou osobou i kontrolnim organem urcéeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v piedpisech Evropského spole€enstvi pro ochranu
finanénich zajm& Evropskych spoletenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patndacti (15) dnd ode dne nabyti G¢innosti Smilouvy uzaviit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy € 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ¢eského jazyka v rozsahu umozifiujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Geely na vlastni néklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ihiitdch a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tykd i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech urednich listin musi byt takovy pieklad uifedné ovéren.

V piipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilngé. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vechny
Zhaotovitele spolecné, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za cinnosti vykonavaneé v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi{i&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutedriujici ekonomickou c&innost jako poskytovatel sluZzby (v souladu se
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2.15

2.16

zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu €. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Ué&nnost zmény Vedouciho
Zhotovitele vi¢i Objednateli nastdvd uplynutim tretiho pracovniho dne po dorudeni
ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mlze dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 10.6

Osobni udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Gdaje zavazaly zachovévat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichZ zvefejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich tdajd.

2.15.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe€nost osobnich Gdajd.

2.15.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti migenlivosti a zajisténi bezpenosti osobnich Gdaji a poskytnuti
dostatefnych zdaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatieni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
povaha véci vyZaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu,

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézne
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udajd vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smilouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

2.15.7 Po ukon&eni zpracovdni osobnich (dajl podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje,
pokud je to moZné, a vymazat vSechny zpracovdvané osobni udaje ze vSech
svych systémli nebo databdzi, v&etn& vymazéni vdech zéloznich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni piedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

2.15.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo doloZzenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pii pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zaddvacim fizeni na realizaci Stavby) na Zadost
dodavatele o vysvétleni v zaddvacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DUSP
a PDPS, a to ve Ih(ité 3 pracovnich dnli od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem
stanovena Ihita delsi.

DOBA PLNENi

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem pinéni.
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Zhotovitel zahaji prace nejdiive ke Dni zahajeni praci. V pfipadé vzniku pirekazek
vyluéujicich povinnost k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekdzky, a v pfipadé odpadnuti prekdzek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahdjit pfislusné prace. V piipadé, Zze Zhotovitel ucinil veskeré
ukony pro zajisténi zahdjeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost k nahradé Skody, vznika Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokontit Dilo a kaZdou z Dil¢ich etap ve Ihiitach pro dokongeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.3.1 se ma za to, Ze okamzikem dokonceni Dil¢i etapy je okamZik spinéni veskerych
podminek pro vydani prislusneho Predavaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 se ma za to, Ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem,

Zhotovitel se zavazuje Objednateli ozndmit neprodlené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu pinéni.
Objednatel miiZe poZadovat, aby Zhotovitel predioZil odhad predpokladaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle &. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni Ih(ity pro pfedani Dila nebo pfisluné
Casti Dila v pfipadé&, Ze nastane nékterd z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zména Dila dle ¢&l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3  zprosti-li se povinnosti k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 oblanského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpozdéni, piekdzka nebo opatfeni zplisobené nebo pficitatelné
Objednateli nebo tietim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pfitemzZ narok na adekvatni prodlouZeni Ihity pro piedani Dila nebo piislusné Césti Dila
vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihdty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni
dlivody pro prodlouzeni Ihiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, e mu vznikl narok na prodlouZeni Ihty pro pinéni Dila
nebo prislusné ¢asti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a soudasné predloZit Objednateli podrobné oddvodnéni
predlozeného naroku, tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, e mu vznikl narok na prodlouzeni Ihiity pro pinéni
nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit Objednateli
bezodkladn&, nejpozd&ji do patnacti (15) dnll, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento narok, dozvédé& nebo mohl dozvédét a soudasné predlozit
Objednateli podrobné odlivodnéni predlozeného néroku, tj. veskeré podpGrné
argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky. K pozdé&j
predlozenym argumentiim se jiz nebude pfihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly
vzneseny.

V piipadé, Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy ndrok na prodlouZeni terminu pro
dokon¢eni n&které Dil¢i etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnd od dorudeni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem upravu Harmonogramu plnéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni prislusné
Dil¢i etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonceni prislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zaroven pfipadneé
prodlouZeni termint pro dokonéeni nasledujicich Dilich etap o tomu odpovidajici dobu.
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Zhotovitel se zavazuje, Zze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, Ze Dilo
nebo Cést Dila nebudou dokonéeny véas anebo do$lo v disledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z termind pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap
dle Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit
k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni zprdvou, v niZ popide revidované
metody, které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pinéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvy$si mozZné mirfe dodrzeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat casové upresnéni postupu, kterym hodla
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pficem# Zhotovitel je timto pokynem
vézén. Za odlvodnény pfipad se povaZuje rovn&? pokyn k preruseni praci v pripadé
porusovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro napravu a dalsi provadéni Dila fadnym zplsobem.

V pfipadé, Zze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn pierusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély ijmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a veiejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s piedanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze spinil pokyny Objednatele a pierusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém piipadé vznikne narok na prodlouZeni termind Harmonogramu pinéni o dobu
odpovidajici dobé, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele preruseno.

Jestlize bude pierueni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, ktera mu v souvislosti s prerusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruden
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V piipadé, ze bude zahdjena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s pfislusnou smlouvou, Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP/DSP+PDPS.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede v pfiloze
¢. 6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako ¢leny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni Grover kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych
osob pro poZadovanou funkci je v pfiloze €. 6 Smlouvy oznacena osoba, kterd je za
Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaleni uvedeno neni, povaZuje se za
opravnénou osobu jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté.
Opravnéné osoby uvedené v piiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smiouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své oprdavnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
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do t¥i (3) pracovnich dni pied Ucinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tietiho (3.) pracovniho dne po dorudeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, kterd byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako ¢len odborného persondlu dodavatele, a dale osoby, kterou
pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni
uroven kvalifikace, je, ze Zhotovitel jako soucdst svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly dokladi nebo ovérené kopie
dokladdl, jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve
stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiZ praxe a zkusenosti byly hodnoceny,
miZe byt nahrazena pouze osobou, kterad splfiuje minimalné parametry kvality (tzn.
bodové ohodnoceni), jeZ méla hodnocena osoba, ktera ma byt nahrazena. U této osoby
nemusi byt dodrzena mira zkuSenosti a praxe plvodn& hodnocené osoby, které byly
nad ramec hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro tc¢el hodnoceni a které splnily
minimalni Groven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na pInéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pripadé, ze ¢ast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na Zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho Cinnosti na Zzeleznicni
dopravni cesté provadény pod pifimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancd Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti viem oprdvnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnanclim
prisludnych verejnych orgéant. S ohledem na ust. § 1769 obé&anského zékoniku smluvni
strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto &dnku nejsou sjednavany
jako pinéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze véichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zp(sobilosti (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé zmocnéni
dle ust. § 22 zékona & 266/1994 Sb., o drahéach, ve znéni pozd&jsich piedpisl; ovéreni
zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisd). Odbornou zplisobilost
musi Zhotovitel prokdzat zplisobem a v rozsahu stanoveném piedpisem SZDC Zaml
o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s G&innosti od
1.1.2020 v platném znéni. Prislusny interni predpis Objednatele (pfedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve VSeobecnych technickych
podminkach. Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na Dile a pri jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému piredloZeni
kopii predmétnych dokladl zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladf
Objednateli, nemizZe Zhotovitel provadét prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769
obé&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto
¢lanku nejsou sjedndvany jako pinéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni té&chto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s 2zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpefovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele doloZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jdich predpisl; a u pfisludnych
specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvéd&eni o zkousce pro osobu
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znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. €. 100/1995 Sb., f¥ad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjéich predpist, piilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlikaz pro cizi subjekt®,
schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢.j.: 10583/2019-GR-030, s G¢innosti od 1. 4.
2019, ve znéni pozdéjsich predpisd, zajistit, aby véechny fyzické osoby, které se budou
pii provadéni Dila pohybovat na drdze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je
reditelstvi statni organizace Sprava Zeleznic, odbor bezpecnosti, Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz.
Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni piedpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny ve VSeobecnych technickych podminkach.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za ndvrat téchto zaméstnanc na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlidt&. V piipad&, Ze kdokoli z téchto zaméstnancli nebo jejich rodinnych prislugnik{
v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit vedkera opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky pfi praci v objektech a provozované Zelezni¢ni cesté. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na
pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostfednictvim osob
Objednatele, urcenych v priloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek ovéreni bude
neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetreni v pripadé pozitivniho vysledku
hradi Zhotovitel, V pfipadé pozitivhiho vysledku kontroly nesmi dotéenda osoba
Zhotovitele pokracovat ve vykonavané &nnosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do
objektl a provozované Zelezniéni dopravni cesty “. Kontrola bude provadéna v souladu
se smérnici Objednatele & 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010  z 3. 11. 2017
,Dodrzovéni zdkazu koufeni, pozivani alkoholickych ndpojd a uZivani jinych navykovych
latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostfedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostfednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v ramci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na
dalSiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust, § 2589 oblanského zakoniku nenecha
provést dalsim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
obdanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Zze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen takové pinéni
Smlouvy, které je pro prisludného Poddodavatele uvedeno v piiloze €. 8 Smiouvy.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, Zze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zarizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opréavnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho diivodu a lidské zdroje mé
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnéprdvnim vztahu. Za prdace provedené vilastnimi
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prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spoleéné se Zhotovitelem
tvoii koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢ 90/2012, o obchodnich spoletnostech
a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob ke koncernu
musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se piimérené
vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je oprédvnén uZit pfi provadéni Dila
pouze téch &ent koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zava# stejnym
zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vSech svych Poddodavateld a 3kodu jimi
zplisobenou, stejné jako by $lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.4.1  Zhotovitel je bez dalsiho oprdvnén pinit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam uvedeném;

7.4.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smiouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani pfedmét jejich poddodavky se nebudou v priib&hu provadéni Dila
meénit nebo doplifiovat bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke
Smilouvé; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim
kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel
jako soudast Zzadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele originaly nebo ovéfené kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento
novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokdzana v zadavacim fizeni prostfednictvim ptvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila
je alespori 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soudast Zadosti
o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly
nebo ovéfené kopie dokladll, jimiz prokdze, Ze tento novy Poddodavatel
splfiuje zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimZ je zapotiebi ur&itého opravnéni & dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veskera
poZadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim
Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi piredpisy Objednatele nebo
Smilouvou. S ohledem na ust. § 1769 obfanského zakoniku smluvni strany prohlasuiji,
¥e povinnosti Poddodavatelli dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako pinéni tfeti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DILA

Je-li sjednano plnéni Dila po &astech, bude Dilo Objednateli predkladano po sjednanych
Castech s tim, Ze za pfedané ve smyslu ust. § 2604 obfanského zakoniku se Dilo
povaZuje a? predioZenim jeho posledni Césti Dila a podpisem Protokolu o provedeni
Dila dle odst. 8.8 téchto Obchodnich podminek. Castmi Dila se rozumi pinéni,
pripadajici dle Harmonogramu pinéni na uréitou Dil¢i etapu. O predlozeni Casti Dila
bude pofizen Predavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén prediozit Cast Dila pred terminem sjednanym v Harmonogramu
plnéni pro prislusnou Diléi etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cést Dila, kterou ze své strany povaZuje za
dokonéenou, ve |hité domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem pinéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou.
V pochybnostech ma prednost Ihiita, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.
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Pfed predanim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strdnce akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s piedlozenim posledni ¢asti Dila. Objednatel pfevezme
Dilo a do tficeti (30) pracovnich dnl od predloZeni Dila Zhotovitelem sdéli, zda pfijal
Dilo ke dni predlozeni Dila k akceptaci nebo vznese veSkeré své vyhrady nebo
pripominky k predlozenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pripominky
povazuje se Dilo predlozené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené Ihiité k Dilu z4dné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo ve znéni
jeho prvni verze za akceptované. Vyhradami a pfipominkami die tohoto odstavce se
rozumi nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605 ob¢anského zakoniku, ale rovnéz vécné
poZadavky na Upravu Dila tak, aby lépe vyhovovalo potiebam a zamértim Objednatele,
avsak neménici povahu Dila. Objednatel je opravnén cinit vyhrady i k jednotlivym
Castem Dila poté, co mu budou predany. VyuZije-li tohoto svého prava, postupuje se
obdobné, jak je uvedeno v tomto i nasledujicich odstavcich tohoto clanku. Takové
Upravy se nepovazuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené |h(it& vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyteéného odkladu
(ve Ihiité ptiméfené povaze vyhrady) provést veskeré potiebné tpravy Dila dle vyhrad
a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predlozit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predloZeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patndcti (15) pracovnich
dndi od jeho doruéeni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené Ihité k druhé verzi Dila
zadné vyhrady ani pfipominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuiji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit
spoleéné jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
Dila, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnl od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jednani,

Jakmile je Dilo akceptované mdZe Zhotovitel predloZit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbyte¢ného odkladu
Zhotoviteli.

Splnéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladano za uplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem konecného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li predmétem pinéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvéleni DUSP Ministerstvem dopravy CR,
pak se za definitivni ukoncéeni predani Dila povazuje okamzik nabyti pravni moci vSech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vsak vZdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako pozadavky piislusnych organtl v fizenich piedchdzejicich vydani
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smluvnimi stranami z(stavaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé z(istavaji nesplnény
nebo z jejichZ povahy vyplyva, ze maji z(stat v platnosti i po dokon&eni Dila.

Cast Dila spotivajici ve vykonu autorského dozoru se md ve smyslu ust. § 2632
obcanského zakoniku za provedené okamzZikem, kdy Zhotovitel spini veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke konecnému predani a pievzeti Stavby
v souladu s pfislusnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji VSeobecné technické podminky.
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CELKOVA CENA DILA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DUSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru, ktera je uvedena v odst. 3.3 Smilouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, kde
je Cena za zpracovédni DUSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Casti Dila
odpovidajicich jednotlivym Diléim etapam dle Harmonogramu plnéni a cena vykonu
autorského dozoru je stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje
veskeré ndklady na vykon dozoru po celou dobu realizace Stavby, v&etné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Veiejné zakdzky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu
a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze & 4 Smlouvy je cenou
koneénou a nepiekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila a pro Fadné poskytovani autorského dozoru, piiéemz mdize byt ménéna
vyhradné:

9.2.1 v piipadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pfi¢emzZ v takovém pfipadé se Cena za zpracovani DUSP a PDPS a/nebo cena
za vykon autorského dozoru zvy$i nebo sniZi zptisobem odpovidajicim zméné
DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZvVZ").

Cena Dila je cenou nejvy$e pripustnou a zahrnuje veSkeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace
(v€. pozadavk( posuzovaciho protokolu DUSP a PDPS) a neshledal v nich z&dné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé dafiového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit daffovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu
prislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Dil¢i etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorudit jej Objednateli do
patndcti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dafi z piidané hodnoty, nebo
priznat uskutednéni plnéni, a Objednatel se zavazuje uhradit pfedmétnou ¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC €. 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy darovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podob&. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pieda
Objednateli kone¢ny darnovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru nejdfiive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluZzeb TDS za predchazejici kalendaini Ctvrtleti
a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou castku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze =zavazku, tj.
administrativni ndro€nosti zplisobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnii od doruéeni Fadného dafiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani priib&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Platba splatné &astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Géet uréeny Zhotovitelem v piislu$ném darfiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsdnim pfislusné penézni d&astky na Gdet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uUredné ovérenou listinou
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u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich predpist a zakona
¢ 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisd a ddle musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jednd o darovy doklad
na Dil¢i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilci
etapy a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZenyrem
Stavby, pokud se jedna o darnovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pfipadé, Ze darflovy doklad nebude mit vySe uvedeneé naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih{ité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, ani? se tak dostane
do prodieni se splatnosti; Ih(ita splatnosti poina béZet znovu od opétovného doruceni
naleZité doplnéné &i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na darovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v piipad& jednotlivych dokon&enych Casti Dila vidy den podpisu
prislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v0Qé& Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zakladé
Smilouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 ob&anského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zapoctu vi& Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 ob&anského zdkoniku.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysSi
zalohy, pocCet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moZnostmi takovou zalohu poskytnout,

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zdruka za provedeni Dila (dale téz jen ,Bankovni zaruka") bude
zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind provedeni Dila. Bankovni
zaruka bude Objednatelem pouzZita jako kompenzace narokl, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy,

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedkd Bankovni zaruky ve vys$i, kterd odpovida vysi
splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici
Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila ¢&i pfipadného naroku na slevu
z Ceny Dila, $kod zptsobenych pinénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele odpovidd nahradé vadného plnéni
Zhotovitele,

Bankovni zaruka musi spliiovat tyto podminky:

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemZ ceska
banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, kterd vydala Bankovni zaruku za provedeni Dila) se zavaze
k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smiouvé a dale
minimalné 2 mésice po oboustranném podpisu protokolu o provedeni Dila,

Bankovni zaruka musi byt ddle platnd, dokud Objednatel neobdrZi Bankovni zaruku za
odstranéni vad podle &anku 12 téchto Obchodnich podminek.

11.4

Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 téchto Obchodnich
podminek bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, pokud:
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a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy &i nesplinil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivod{i na strané Zhotovitele; nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu €& smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vii¢i nému byla Objednatelem uplatnéna; nebo

vidi majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydéno rozhodnuti o Gpadku
nebo insolvenéni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostatuje k Ghradé nékladd
insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Zze majetek byl zcela nepostacujici nebo
byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich piredpist.

11.5

11.6

11.7

12.
12.1
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12.4
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Zhotovitel zajisti, Ze Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahateina,
dokud nebude podepsan Protokol o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud
podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti
banky, kterd vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal
prdvo na obdrZzeni Protokolu o provedeni Dila do data tficeti (30) dnl pred datem
ukonéeni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podie toho
prodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonéeno,
viechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaéruky dale v pripadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfitem# za t&chto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéano do étyficeti (40) dnt po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nespini dosud nespinénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovdno splnéni takové
povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnli ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do tficeti (30) dnli ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem pfedat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku
odpovidajici vysi 5 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS, jak je uvedena v Priloze &. 4
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 5 let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukon&eni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil véechny vady
do tficeti (30) dn{ pred timto datem ukonéeni platnosti Bankovni zéruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit, dokud nebudou viechny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni piné vyse &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a $kody v diisledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a kterd vii¢&i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo
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12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢éastku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno do ¢tyficeti (40) dnll po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do ¢érndcti (14) dn poté, co obdrzel oznameni
Objednatele, v némz bylo poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené
Ih(ité dodateén& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢l. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv, nebo

12.4.6 v disledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit vicepréce za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pficemz v takovém pfipadé, je
Objednatel opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
ve vysi prokazatelnych nakladd na tyto viceprdce, neprekracujici cenu
obvyklou za takové viceprace. PrekroCeni ceny obvyklé je povinen dolozit
Zhotovitel.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, v&etné jejiho pripadného prodiouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Céstem Dila a veskerym dokumentlim, predanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzZikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
piredpist.

K vysledklm ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonl (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjdich predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uZit - licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umozZfiujici vdechny zplisoby uZiti autorského dila,
potiebné pro naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu,
a v mnozstevnim rozsahu tomuto U(éelu pfimérenému, s Uzemnim rozsahem
vymezenym uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do
autorského dila, a to i prostiednictvim tietich osob, moZnosti udéleni podlicence
a moznosti licenci prevést na tieti osobu. Pro vyloudeni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢élanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel & jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit,

V piipadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
oblanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvéddeni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v priib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soudsti pinéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, neZ jak bylo popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, kterd nebude
zménou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zdkladé svého uvazeni ¢i na doporudeni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smilouvy, usporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.
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Veskeré nové ¢ upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni
po zapracovani prisluéné zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Césti Dila musi po
provedeni zmény nadale spliiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvélené
zmény pinéni Smlouvy nema vliv na platnost vesSkerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, ozndmi takovou skutecnost druhé
strané a zaroveri popiSe predmét zmény, jeji diivody, predpoklddané technické redeni
a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude ozna¢ena poradovym &islem a obé
strany na nejblizsim jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad{ navrhované zmény Dila na vy3i Ceny za
zpracovani DUSP a PDPS (tj. prehled veskerych naklad( nebo uspor touto zménou
zplsobenych) a pfipadné téz na terminy pinéni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patnacti (15) dnd od navrZeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li
se pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopad( navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DUSP
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadti navrhované zmény rozpo&et
nebo kvalifikovany odhad zmény ceny pfisludnych &asti plnéni Smlouvy, kterych se
zména dotyka (tj. veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplisobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V piipadé schvaleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢&lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zdvaznych pravnich predpis, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smilouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude cinit zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu pinéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skute¢nost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi
NAHRADE

Nebezpeéi skody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel aZz do okamziku
fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po piedloZeni Dila & Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veSkerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v dlsledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi piedpisy nebo na
zékladé pravnich predpis nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou $kodu, kterou Objednatel utrpi
v diisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
zékona nebo v diisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu vzniklou na zakladé radné
uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v disledku porudeni jakékoliv povinnosti
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Zhotovitele uvedené v tomto ¢lénku, a to véetné narokl vyplyvajicich z uplatnéni prav
tietich osob k dugevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo souéasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroveri zavazuje v pfipadé, Zze poruseni prav tietich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteéného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo C4st Dila nadéle prava tretich osob neporugovalo.

Z4dné ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, e ji ve spInéni povinnosti ze
Smlouvy doc¢asné nebo trvale zabrdnila mimoradna nepiedvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikld nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&anského
zékoniku. Pfekazka vznikld ze $kldcovych osobnich pomérd nebo vznikld aZz v dobg,
kdy byl $kfidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekaZka, kterou byl
$klidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vsak povinnosti k nahrad& nezprosti. Tim
vsak nejsou dotCeny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smiouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu néhrady skody se promlé& uplynutim Ih(ty patnacti
let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprveé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za vechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé
60 mésicli od ukonéeni vykonu autorského dozoru; v pfipadé, ze by doslo k ukon&eni
Smlouvy pred zapocetim vykonu autorského dozoru, béZ tato lhita ve vztahu
k predanému a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamziku ukonéeni Smiouvy.

Kdykoli v dobé 60 mésici ode dne pFedani a pFevzeti Dila je Zhotovitel povinen pfedat
Objednateli duplikdt Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k uplnému ¢i ¢astecnému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila pozada, a to
i opakované, Naklady na porizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za spravnost Dila (vCetné souladu Dila s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a Internimi pfedpisy Objednatele), presnost a Uplnost
Dila, tedy veskeré dokumentace vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel
odpovida za vSechny vady véetné vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiize Dilo, nebo vadou dotéenou Cast Dila,
radné uzivat (zejména pokradovat v Fizenich dle zdkona ¢&. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon, nebo v &innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu,
za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo C&sti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{iZe-li Objednatel pro vadu uzivat Cést Dila, doba podle odst. 16.1 neb&Z ani pro
jiné s ni funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebézi vZdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapodit s odstrariovanim vady, nejdiive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafovani, az do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli prislusnou Cast Dila po fadném odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 se prodluzuje vZdy o dobu, po kterou tato doba podle piedchozich
ustanoveni nebézi.

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povazuji zejména:
16.8.1 Vady s vlivem na technickeé redeni Stavby:

16.8.1.1.chybéjici, vadné, neodborné nebo nedostatecné zajisténi
nasledujicich pozadovanych ¢innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:
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16.8.2

16.8.3

16.8.4

(i) prizkumy/méreni (napft. prazkum geotechnicky,
stavebnétechnicky, stavebnéhistoricky, hydrogeologicky, méfeni
vibraci, méteni hlukové hladiny atd.), vyjma ¢&innosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

(ii) navrh technického reseni,
(iii) geodetické doméreni stavajiciho stavu,

(iv)zajisténi podkladi pro ndvrh technického feseni (napf.
neprovéreni aktudlnosti téchto podkladd, neprovéfeni polohy
a rozsah stavajicich inZenyrskych siti);

16.8.1.2.neprojednani ndvrhu odchylného technického fedeni vG& platnym
obecné zdvaznym pravnim predpisiim (zejména zakonlim, nafizenim
a vyhladkdm CR, evropskym predpisdim), technickym normam
a Internim predpistim Objednatele;

16.8.1.3.nedostateéna & chybnd koordinace postupl ¢innosti pfi realizaci
Stavby navrzena v technickém feSeni Dila, kterd zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

16.8.1.4.nezapracovani, ¢i pfripadné nedostatecné zapracovani nebo
neprovedeni jiného Fadného vypoiddani pozadavkl a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pripadné ze strany stavebniho
Gradu, dotéenych orgédnl, G&astnik( & jinych osob ve stavebnim
rizeni;

16.8.1.5.chyby v navrhu technického fedeni, které zplisobi zplisobujici zni¢eni
tasti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v priib&hu realizace Stavby,
tak po jejim dokonceni);

16.8.1.6.chybna, & nepresnd analyza a vyhodnoceni priizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za (celem kategorizace materialu pro
odpadové hospodarstvi (jako napf. nesprdavné zatfidéni materialu
urceného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu urceného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd:
neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zattidéni odpadd);

16.8.1.7.chybéjici, vadné, nedostate¢né ¢ neodborné zpracovani
majetkopravniho vyporadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotéeného pozemku;

Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen polozek stanovenych v ramci
pouZité cenové soustavy s dopadem do celkovych investiénich naklad( Stavby;

Vady v planovani, zabezpeceni a Casovém fizeni Stavby:

16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladi dle Pfilohy & 3 b
Smlouvy k okamziku podepsani ,Protokolu o provedeni dila®;

16.8.3.2.nedodrzeni pozadavki pro navrh efektivniho a optimalniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Pfilohy
¢. 3 ¢) Smlouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napf. nekompletni dokladova ¢ast
DUSP, PDPS), jejichz odstrafiovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zadévaciho fizeni na realizaci Stavby, zahdjeni ¢ pribéh
stavebniho fizeni, ¢&  schvalovaciho fizeni u  Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatel( finanénich prostredkd

Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou casti (vcetné soupisu praci)
projektové dokumentace:
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16.8.4.1.bez dopadu do technického feSeni Stavby (bez upravy grafické ¢asti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického FeSeni Stavby (s Upravou grafické ¢asti, ¢i
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouzeni lhiity pro podani nabidek dodavatel
v probihajicim zaddvacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zrudeni zadavaciho Fizeni.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vidy bez zbyteéného odkladu poté,
kdy je zjistili pii predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila nebo kdykoliv v priibéhu doby
dle odst. 16.1. Objednatel nebo jina opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyteéneho odkladu poté, kdy mu bude doruc¢eno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady vcetné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihiité&, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohod& o Ih{ité
pro odstranéni vady ani do 7 dni od oznameni vady Objednatelem nebo jinou
opravnénou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve Ihi(t& stanovené
Objednatelem, ktera bude pfimérena povaze vady a ktera nebude krat3i nez 3 pracovni
dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady
Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se
v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane
nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady d(celné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, ze Zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ihiit&, je Objednatel nebo jind opréavnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude zadnym
zplisobem dotena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Casti Dila
vletné jejiho piipadného prodlouZeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit
Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy k udhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Uhradé nakladl na odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zdruky za
odstranéni vad Dila, pfipadné z Bankovni zaruky za dilo, pokud Bankovni zaruka za
vady neni predloZena.

V piipadé, ze je vada Dila nebo vada Céasti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
dle volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout
Objednateli pfimérenou slevu z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS. Rozhodnuti, zda
Objednatel prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS, je
zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno piedchozim uplatnénim jiného prava
z vad. V piipadé, e Zhotovitel nespini svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést
Dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na naklady Zhotovitele, Objednatel ma pravo vyuZit k Ghradé nakladd na
provedeni ndhradniho Dila nebo Céasti Dila, & k uhradé svého naroku na poskytnuti
pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila.

Prévo na uplatnéni narok z vadného pinéni se proml& uplynutim Ihdty patndcti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ust. § 2630 obfanského zakoniku.
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SANKCE

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druha smiuvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjednavaji, Zze ve smyslu § 1971 obcanského
zakoniku neni nahrada Skody kryta Uroky z prodleni, a to ani v ¢asti odpovidajici
uhrazenym Grokdm z prodieni.

Urok z prodleni nebo smiuvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
t¥iceti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na ndhradu Skody
v pIné vysi.

Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotéena povinnost strany, kterd porusila
smluvni povinnost utvrzenou smluvni pokutou, splnit tuto smluvni povinnost.

Pravo na uplatnéni narokd dle tohoto €léanku se proml& uplynutim IhGty patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce. Uvedené se nevztahuje na smluvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které mize Objednatel uplatnit spole¢né

s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vySi 30% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

V piipadé zjisténi nékteré z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické iedeni Stavby:

17.8.1.1.a) dle odst. 16.8.1.1 (i) je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové
za kazdy vadou dotéeny druh prizkumu/rozboru (minimalné 10.000
K¢, maximalné 250.000 K¢);

b) dle odst. 16.8.1.1 (ii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 10.000 K&, maximainé 250.000 K&);

c) dle odst. 16.8.1.1 (iii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smiuvni pokutu ve vySi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 10.000, maximalné 250.000 K¢&);

d) dle odst. 16.8.1.1 (iv) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 10.000 K&, maximalné 250.000 K&);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vySi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimdlné 10.000 K& maximalné
250.000 K&);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za

kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10,000 K& maximalné
250.000 K¢&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K&, maximalné
250,000 K&);
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17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vySi 3 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 30.000 K&);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysi 2 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimdlné 20.000 K& maximalné
500.000 K&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vysi 30.000 K& za kaZzdy pozemek, kterého se néktera z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vysi 10% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

17.8.2 dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smiuvni pokutu ve
vySi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimalné 5.000 K&,
maximalné 100.000 K<),

17.8.3 Vady v planovani, zabezpeceni a ¢asovém rizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimalné
5.000 K¢, maximalné 100.000 K¢&);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimalné
10.000 K&, maximalné 250.000 K¢&);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimalné
5.000 K& maximalné 100.000 Kc).

17.8.4 Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spodivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou ¢asti (v€etné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimalné
5.000, maximalné 100.000 K¢);

17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy piipad
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 5.000 K&, maximalné 100.000 K¢);

Maximalni vy$e smluvnich pokut stanovenych dle odstavcl 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

17.8.5 dle odst, 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smiuvni pokutu
ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimadlné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 K&);

V pripadé prodleni Zhotovitele:

17.9.1 s predanim celého Dila & jeho predlozenim k akceptaci vterminu a za
podminek stanovenych Harmonogramem pinéni je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy
zapocCaty den prodleni (minimalné 2.000 K& maximalné 50.000 K& za kazdy
zapocaty den prodleni);

17.9.2 s predanim fadné provedené Casti Dila ¢i jejim predlozenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro
jednotlivé Dilci etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za prislusnou Cast Dila za kazdy zapo&aty den prodieni
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni);
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17.9.3 s odstranénim reklamované vady ve Ihité (i) 14 dni nebo (ii) ve Ih(té
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil |hiitu deldi nez 14 dn
nebo (iii) ve Ihdté dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy
zapolaty den prodleni (minimalné vSak 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za
kazdy zapodaty den prodleni). Pouziti tohoto ustanoveni nevyluuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

17.9.4 s odstranénim vad Dila a predanim opraveného soupisu praci v pozadovanych
elektronickych formétech (*.xls, *.xml), zjisténych v pribé&hu zadavaciho
fizeni na zhotoveni Stavby, a to ve I|h(t& 3 pracovnich dnl od vyzvy
Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena |hiita del$i, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
za kazdy zapocaty den prodleni (minimainé 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni); pouZiti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

17.9.5 s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy zapocaty
den prodleni (minimalné 1.000 K& maximalné 10.000 K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni);

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 az 17.9.5 je stanovena
ve vySi 20% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

V pfipadé, Ze bude v disledku vady Dila nebo jiného porugeni na strané Zhotovitele

17.10.1 odieknut nebo zménén termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky zveiejnéné
ve stiednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy pfipad nedodrzeni
terminu vyluky u kazdého dotceného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrzenim terminu vyluky ovlivnéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své
dil¢i opatieni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu viaku.

17.10.2 prekrocen planovany ¢as ukonceni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vliaky dopravc v Prohlaseni o dréze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu prekroceni
planovaného casu ukonceni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce;
smluvni pokuta se vSak neuplatni za prvnich 60 minut pirekroceni trvani
doby vyluky;

2) veskerou Skodu ¢&i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZeneé naklady
vzniklé Objednateli nebo které viigi Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) & jiné treti osoby
(vCetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekrocenou
vylukou.

Za piekroceni doby trvani vyluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovazuje vyluka, ktera
byla pozd& zahdjena z diivodi na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pfipadé poruseni dalSich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu, pokud:

17.11.1 povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele neZ toho, ktery byl uveden
v priloze €. 8 Smlouvy, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smiuvni pokutu ve vys$i 1% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy
pfipad (minimalné 10.000 K&, maximalné 100.000 K¢ za kazdy pripad);

17.11.2 pfi ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentadi,
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nesplnil podminky pro schviéleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnéni Smilouvy prostiednictvim osob spliiujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vySi 15 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS;

povéril provadénim vyznamné <innosti, kterou Objednatel vyhradil ve
Smlouvé, Ze musi byt plnéna piimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky,
nékterého Poddodavatele ¢i jinou tieti osobu, kterd neni v pracovnim poméru
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS;

nespini svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po celou dobu
provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy anebo
nepiedloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy zapocaty den nepinéni této povinnosti
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni);

pfi ukonceni Cinnosti nékteré z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako
¢len odborného personadlu dodavatele, nebo osoby, kterou pro Géel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni Groven
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s poZadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kaZdy takovy
piipad a zapolaty den prodleni, minimalné vSak 1.000 K& za zapocaty den;

nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za
provedeni Dila nebo Bankovni zdruku za odstranéni vad Dila nebo neudrZuje
v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DUSP
a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K¢,
maximalné 25.000 K& za kazdy zapocaty den prodleni);

porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednatel
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruseni (minimalné 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni);

porusi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Prilohy €. 3b)
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to
za kazdou neomluvenou neulcast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni
vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povaZuje
nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smiuvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za
piipady pozdniho vykonu autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy dojde
k nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smiluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zdapisech ve stavebnich denicich
vyluéné zdlvodd na strané Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za
nekvalitni vykon autorského dozoru se povazuje ¢innost Zhotovitele, ktera
v plném rozsahu nevede ke koneénému vyiedeni vzniklych problém(
v souvislosti s DUSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu
autorského dozoru s odbornou péci; za pfipady nekvalitniho vykonu
autorského dozoru se nepovazuji pfipady, kdy nedojde k vyieSeni vzniklych
problémti v souvislosti s DUSP a PDPS vylu¢né z dlivod( na stran& Objednatele
nebo zhotovitele Stavby.

je v prodleni s oznamenim zpozdéni, prekazky nebo opatieni dle odst. 2.7
téchto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlvodnéni predloZzeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K¢ za kazdy
pripad.

Pfiloha &. 2 - Obchodni podminky
Pro zhotoveni DUSP+PDPS
OP/DUSP+PDPS/5/20 25/28



17.12 Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, ze uplatnéni pokuty
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e v pripadech, kdy jde o pokutu jednordzovou - znamena pouze jednorazové
uplatnéni smluvni pokuty dle pfislusného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim
zjisténi té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi
zjisténifopakovani té které vady jiZz jednou sankcionované; vySe smiuvni pokuty je
uvazovana pro uplatnéni kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

e v pripadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy pFipad, pfip. neni
vyslovné specifikovdno, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, Z2e jde o smluvni
pokutu za kaZdy jednotlivy zjistény pfipad vady nebo jiného poruseni, a to
i opakované,

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisti, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Césti Dila delim nez 30 dni.

18.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smiouvy, pokud zdvadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutenost.

18.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle €. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zdruku za
odstranéni vad Dila dle ¢l. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smiuv.

18.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

18.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Césti Dila.

18.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, 7e Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v prfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvenéniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k UGhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplisobech jeho FeSeni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdé&jsich predpisi) nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni vé&fitelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Gkont nebo udalosti.

18.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného &inu Gplatkarstvi nebo prijeti
uplatku.

18.1.9 Jakekoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaZe nepravdivym.

18.1.10 Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dn(l po ukoné&eni &innosti nékteré
z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro (cel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni Groven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 téchto Obchodnich podminek jinou opravnénou osobu.
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18.3

18.4

18.5

18.6

19.
19.1

18.1.11 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zeleznitni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zptsobilost
stanovenou zakonem ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vée ve znéni pozdéjich predpisl, kterym prokaze, ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

18.1.12 Objednateli vznikne vii¢i Zhotoviteli narok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkové vysSi odpovidajici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imZ neni dotceno
préavo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jinych ustanoveni Smiouvy
nebo podle pravnich predpist.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v 18.1. téchto Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli,
které nabude ucinnosti dnem doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pripadech uvedenych
v odst. 18.1.7 a 18.1.8 téchto Obchodnich podminek miZe Objednatel odstoupit od
Smlouvy oznamenim s okamzitou ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde G&innosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 pfestane provadét vedkeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpeénost Dila;

18.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a

18.4.3 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Gcelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, 7e po odstoupeni mize Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit DUSP
a PDPS a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na thradu prokazatelnych
nakladd za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v&. praci pii vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku Gcinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za
Cést Dila v rdmci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne u¢innosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materialy se stavaji okamzikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pricemz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté ur¢eném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nemé pravo na uhradu dle predchazejicich odstavchi ve vztahu
k praci a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pii provadéni Dila
vE€. provedeni resp. pouZziti pii autorském dozoru by vedlo k vadam Dila
(nespravnému postupu pri vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpist zdkona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestliZze:

19.1.1 Objednatel nepodepiSe Preddvaci protokol do $edesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel spinil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné Castky za pinéni nékteré z Dilcich
etap po odetteni finanénich narok(i Objednatele v{i& Zhotoviteli vice ne?
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Etyficeti (40) dnd od vypréeni Ihity splatnosti prisluéného dariového dokladu
a dorudeni pisemné vyzvy Zhotovitele k Ghradé predmétné splatné Castky.

Qdstoupeni Zhotovitele od Smiouvy dle tohoto &ldanku je u¢inné dnem dorudeni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 az 18.6 téchto Obchodnich podminek se pouziji i v pripadé
odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstranéni vzdjemnych sport
vzniklych na zdkladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporl o jeji vyklad &
platnost & sportl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nédzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyreSeni téchto sporl nejprve prostrednictvim
jednéani opravnénych osob nebo povéienych zastupci.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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