
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultnf nemocnice Olomouc 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra 

zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

zastoupená ve věcech smluvnfch: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 
kontakt pro věci technické: Zdeněk Kadlec, 588 44 2863, e-mail: Zdenek.Kad lec@fnol.cz 

bankovní spojení: česká národní banka č.ú. 36334811/0710 

na straně jedné jako "objednatel" 

a 

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o. 

se sídlem: Kožušany 162, 783 75, Kožušany - Tážaly 
IČ:60794526 
DIČ: CZ60794526 

zastoupená: Ing. Ctiborem Kročilem, jednatelem společnosti 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12137 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., č.u. 5005511347/5500 

na straně druhé jako "Zhotovitel" 

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu 

jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.) 

tuto 

Smlouvu o dílo 
dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 



I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo 
specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě 
včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické 
právo k dílu. 

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 
zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, 
tak jak bylo dflo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Oprava střešnfho pláště na budově 
YH" (dále jen "DUo") identif ikátor veřejné zakázky VZ-2020-000805. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, 
nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

S. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozš íření předmětu díla 
vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis 
objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci 
obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě . Teprve potom má zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dfla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že 
v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa 
plnění. 

ll. 
Termfn plnění 

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu: 
Termfn zahájeni: do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 
Termfn ukončeni do 38 dnů ode dne zahájeni 

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí 
termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, 
chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla 
s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle 
této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce. 



111. 
Cena díla a platební podmlnky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Celková cena dlla bez DPH 1.786.375,48 Kč 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu 
provádění díla . Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a 
zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla 
vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými 

technickými normami. Součástí díla je provedení všech přís lušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatel ně doručených 

zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na 
jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email 
fin@fnol.cz nejpozděj i do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla . Každá 
jednotl ivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí 
obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2020-000805. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích 
materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. 
Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. 

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnost i. Při provádění 

díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v CR schváleno a mají 
příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení přísl ušných 

právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré 
případné sankce. 

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit 
platbu ve výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat 
sdělen í, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně 
uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA). 

IV. 
Prováděni dlla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu§ 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na 
stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební 
deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné 
předpi sy, které se týkaj í jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ . Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení 
smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody I újmy. 



3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na 
provedení díla. 

4. O předání staven iště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane 
nedflnou součást í této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a 
likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. 
Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit 

je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele. 

S. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám 
v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek 
stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také: 
a) vybudování zařízení staven iště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související 
hradí zhotovitel; 
b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na 
staven iště a jeho bezpečnost vč . střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na 
stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele; 
c)povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu 
s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými 
vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání 
objednatele příslušným i povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod. 
d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných 
částí dfla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky 
zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená 
fotodokumentace je součástí této smlouvy; 
e) vykl izení staveniště současně s předáním a převzetím dfla. 

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo 
subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to 
vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení 
života a zdraví vstupujících, ohrožení majet ku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staven iště 
umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto 
ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku 

tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu 
Objednatele náležitě doložit když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy 
obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či 
vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré 
náklady a škody s tím spojené. 

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči 

objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákona . 

v. 
Predánf dfla 

1. Dílo se povazuJe za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splněn í díla je provedení všech zkoušek stanovených 



příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je 
uvedeno v čl. 111. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně 
vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím 
protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně 
zhotovitelem na jeho náklady odstraněny . Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci 
smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných 

zástupců obou smluvních stran . 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dflo, pokud vykazuje vady a nedodělky . 

Vl. 
Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 
provádění dfla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má 
pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 120 měsfcú od 
protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je 
povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně . V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevuj í. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: info@izotech.cz, 
nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své 
náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté l hůtě, je 
objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím tře tí osoby na náklady zhotovitele. 

S. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záručn í doba se prodlouží o dobu v délce doby od 
oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 
Závěrečná ujednáni 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční 
výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele 
dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě 
dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, 
že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany 
objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívajíd v nenastoupení provádění díla ve 
stanoveném termínu a provádění díla {postupem, materiály)v rozporu s právními předpi sy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, 
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo. 



4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především 

vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně přísl ušného 

soudu ČR. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné 
plnění a vracení dlužních úp isů s účinky kvitance se vylučují. 

7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, 
územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran .a soud 
není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Dle§ 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny 

okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 
si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 

9. Použití ustanovení§ 55 7, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, 
§ 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním 
připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedílnou součástí této sm louvy tvoří přílohy: 

- Harmonogram prací 
- Výkaz výměr 

V Kožušanech dne 1:.1.: .. ~9..: .. ?.-9. .. ~9 
16 ·10- 2;120 

V Olomouci dne .................... .. 
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Návrh i dlla " Oprava , pláště na budově YH " 

Popis J'innnc..ti 

Termín zahájení díla do 30 dnů ode dne podpisu 
smlouvy_ 

9 - Ostatní konstrukce a ~ .... : 

721 - (~ -vnitřní 1.-<>n<>l;.,.",... 

762 • I( nn.,lrultN> '"' 
764 - Konstrukce ~1emp1rs~e 
765 - Konstrukce 
767 - Konstrukce 
783- Dokv11 práce - nátěrv 
21-M -

'Termín uko"'"'"''" do 38 dnů ode dne 

V Kožušanech dne: 13.10.2020 

lzotech Moravia spol. s r.o., 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: DOH018 
Stavba: Rekonstrukce střechy budovy YH 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
lZOTECH MORAVIA, spol. s r.o. , Kožu!any 162. 763 75 Kožu§any • Tážaly 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21 ,00% 
15.00% 

Základ daně 
1786 375,48 

0,00 

1Cena s DPH v CZK 

Projektant Z.pracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a .eo<!Pis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IČ: 

DIČ: 

13.10.2020 

60794526 
CZ60794526 

1786 375,48 

Vý!edaně 
375138,85 

o.oo 

2161 514;33 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRAC( 

Kód: DOH018 

Stavba: Rekonstrukce stlechy budovy YH 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazee: IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o., Kožutany 162. 783 75 Kožu Zpracovatel: 

l_ Kód Popis 

N4klady z rozpočtů 

001 Rekonstrukce stlechy budovy YH 

S!Tana 2 z 2 

13.10.2020 

Cena·bez DPH (CZK] Cena s DPH (CZK) 

1786 375,48 

1 786 375,48 

2161 514,33 

2 161 514,33 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce strechy budovy YH 

Objekt: 
001 - Rekonstrukce střechy budovy YH 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IČ: 

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o. , Kožušany 162. 783 75 Kožušany - Tážaly DIC: 

Projektant 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Základ daně 
1 786 375.48 

0,00 

v CZK 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIC: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

- -----
Zpracovatel 

Datum a podpis: 

13.10.2020 

60794526 
CZ60794526 

1 783 475.48 
2 900,00 

1 786 375,48 

Výše daně 
375138,85 

0,00 

2161 514,33 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNf SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Rekonstrukce strechy budovy YH 

Objekt: 
001 - Rekonstrukce střechy budovy YH 

Místo: 

Zadavatel: 

Datum: 

Projektant: 

Uchazeč: IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o., Kožušany 162. 783 75 Kožušany -Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 -Zdravotechnika - vnitrni kanalizace 

762 - Konstrukce tesaFské 

764 - Konstrukce klempířské 

765 - Konstrukce pokrývačské 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovacl práce - nátěry 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

2) Ostatní náklady 

Zařízeni staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 6 

13.10.2020 

Cena celkem [CZK) 

1 783 475,48 

173 797,61 

173 797,61 

1 498 693,72 

10 602.40 

374 648,25 

298 456,00 

619 844,48 

145 473,00 

49 669,59 

110 984,15 

110984,15 

2 900,00 

2 000,00 

500.00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

1 786 375,48 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekonstrukce střechy budovy YH 

Objekt: 

001 - Rekonstrukce střechy budovy YH 

Místo: Datum: 13.10.2020 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o., Kožušany 162. 783 75 KoZušany -Zpracovatel: 

, PC Typ Kód Popis MJ MnoZstvl J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 783 475,48 

o HSV Práce a dodávky HSV 173 797,61 

o 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 7~ 797,61 --
K 942111111 

! Montáž Iešen i vysunutého trubkového bez podepfeni v 
IdO 20m 

m2 156,600 368,00 57 628,8o : 

w (38+11,2+1,5' 2)"2'1,5 158.600 
w Součet 156,600 

2 K 942111211 
Pffplatek k Iešen! vysunutému trubkovému bez 

m2 4 698.000 9,00 42 282,001 
podepreni v do 30 m za první a ZKD den použili 

w 156,6'30 4 696,000 
w Součet 4 696.000 

IT 
K '942111811 

Demontáž lešení vysunutého trubkového bez I 3 
podepreni v 20 m 

m2 156,600 182,00 28 501,20 

4 K 949101112 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

m2 150,000 65,40 9 810.00 
lešel\ovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 k9tm2 

5 K 950 vyklizeni podkrovnfho prostoru k pl 1,000 500,00 500,00 

6 K 1997013117 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

15.960 795,00 12 688,20 
budovy v do 24 m s poutitím mechanizace 

7 K 997013501 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

15,960 902,00 14 395,92 
meziskládku do 1 km se složením 

8 K 1997013509 
Pfiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

223,440 21,48 4 799,49 
ZKD 1 km pfes 1 km 

w 15,96'14 223,440 
w Součet 223,440 

9 , K 997013831 
Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na 

15,960 200,00 3 192,00 
skládce (skládkovné) 

o PSV Práce a dodávky PSV 1 498 693,72 

o 721 Zdravotechnika -vnitřní kanalizace 10 602,40 

10 : K 721160806 Demontáž potrubl vláknocementového DN 200 m 20,000 so.oo! 1 000,00 
w 4'5 20,000 
w Součet 20,000 

11 K i 721173748 Potrubí kanalizačnf z PE větrací DN 150 m 20.000 427,00 8 540,00 

w " rekonstrukce odvětrávaclctl potrubf - množství a prolil 
upfesnlt dle skutečnosti " 

w 4'5 20,000 
w Součet 20.000 

12 K 998721203 
Pfesun hmot procentnl pro vnitfní kanalizace v 

% 8,000 132.80 1 062.40 
obíektech v do 24 m 

o 762 Konstrukce tesafské 374 648,25 

13 K 762081150 Hoblováni hraněného řeziva ve staveništní dllně m3 2,768 300,00 830,40 
w 2.516' 1 '1 2,768 
w Součet 2,766 

14 K 762331911 
Vyřezání části stfešni vazby průřezové plochy řeziva do 

m 117,600 50,00 5 880,00 
120 cm2 délky do 3m 

w "námětek 60/100 " 
w 84'1,4 117,600 
w Součet 117.600 

15 K 762331923 
Vyřezáni části střes nf vazby průi'ezové plochy řeziva do 

m 46,900 60,00 2 814,00 
224 cm2 délky do 8 m 

w " krokev 120/140 " 
w 7'6,7 46,900 
w Součet 46,900 

16 K 762331932 
Vyřezání části sti'ešnf vazby průřezové plochy řeziva do 

m 8,000 100,00, 800,00 
288 cm2 délky do 5 m 
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w • pozedníce 150/180 • 
w 2'4 8.000 
w Součet 8,000 

17 K 762331944 
' Vyřezáni části střešní vazby průřezové plochy feziva do --

22.4001 200,00 4 480,00 
' 450 cm2 délky přes 8 m 

m 

w • vazný trám 1801200 • 
w 2'11,2 22,400 
w Součet 22,400 

18 K • 762332931 
Montáž doplněni části střešnl vazby z hranolů 

m 117,600 100,00 11 760,00 
průfezové plochy do 120 cm2 

19 K 762332932 
Montái doplněni části střešnl vazby z hranolů 

m 46,900 160,00 7 504,00 : 
průtezové plochy do 224 cm2 

20 K 762332933 
MontíU doplněni tásti střešní vazby z hranolu 

m 8,000· 200,00 1 600,00 
průfezové plochy do 288 cm2 ' 

21 K 762332934 
Montáž doplněni části střešní vazby z hranolu 

m 22,400 250,00 5 600,00 
prúfezové plochy do 450 cm2 l 

22 M 762901 dodfmf feziva - hranoly m3 2,768 5 900,00 · 16 331,20 
-w 2,516'1,1 2,768 

w Součet 2,768 

23 K 7623424R Montáž kontralati střech jednoduchých sklonu do 60 st. mb 732.0001 35,00 25 620,00 

24 M 60511081 fezívo jehličnaté stfedové smrk 60x40 mm dl4-5m m3 1,932 
-i-

5 900,00 I 11 401,63 
w 732'0,06'0,04'1,1 1,932 
w Součet 1.932 

Montáž laťová ni střech jednoduchých sklonu do 60 st. I 

25 K 7623422R 
při osové vzdálenosti laťí přes 100 do 210 mm 

mb 3 623,000 35,00 126805,oo: 

26 M 60511081 fezlvo jehličnaté stledové smrk 60x60 mm dl4-5m m3 14,347 6 200,00 88 951,90 
w 3823'0,06' 0,06'1,1 14,347 
w Součet 14,347 -.-

27 K 762341811 Demontáž bedněni střech z prken m2 552,0001 30,00 16 560,00 

28 K 762395000 
Spojovacl prostředky pro montáž krovu, bednění, 

m3 17,315 300,00 5194,44 
lafovánl, světllky, klíny 

w • námětek 60/100" 
w 84'1,4'0,06'0,1 0,706 
w • krokev 120/140 • 
w 7'6,7'0,12' 0,14 0,788 
w • pozedníce 1501180" 
w 2'4'0,15'0,18 0,216 
w " vazný trám 1801200 • 
w 2'11,2'0,18'0,2 0,806 
w Mezisoučet 2,516 
w " rarovánl 60/60 " 
w 3623' 0,06'0,06 13,043 
w " kontralarovánl60/40 " 
w 732'0,06'0,04 1,756 
w Mezisoučet 14,799 
w Součet 17,315 

29 K 998762203 
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

% 11,380 3 736.00 42 515,68 
do 24m 

D 764 Konstrukce klempirské 298 456,00 

! 30 K 764222520 
Oplechovaní TiZn okapú tvrdá krytina rs 330 mm -

m 90.0001 92,00 8 280,00 
vypalovaný lak 

w "P/06" 
w 90 90,000 
w Součet 90,000 

31 • K 764231540 
lemováni TIZn plech zdí tvrdá krytina rš 400 mm 

m 44,000 456,00 20 064,00 
(vypalovaný lak) 

w "P/03" 
w 2' 22 44,000 
w Součet 44,000 

32 K 764239530 
Lemováni komínů TiZn hladká a drážková krytina v 

m2 36,800 880,00 32 384,00 
ploše (vypalovaný lak) 

w " P/04" 
w 0,5'(1 +2)'2'8 24,000 
w 0,5'(1 +2,2)'2'4 12,800 
w Součet 38,800 

33 K 764252503 
!lab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm 

m 90,000 730,00 65 700,00 
(vypalovaný lak) 

w " P/01 " 
w 90 90.000 
w Součet 90,000 

34 K 764259545 
!lab podokapní TiZn - kotlík oválný vel . 150/125 mm 

kus 6.000 398,00 2 388,00 
(vypalovaný lak) 

w " P/02" 
w 6 6.000 
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I Pé Typ Kód 

I 

w 
35 K 764292540 

w 
w 
w 

36 K i764311832 

37 K 764323820 

38 K ,764331850 

39 K 764339831 

40 K 764352810 

41 K 764359811 

42 ' K 764392841 

43 K 764430840 

44 : K 764454803 

45 K 764530530 

w 
w 
w 

I 46 : K 764554504 I ___ _ 
w 
w 
w 

47 K 764904 

48 K 998764203 

o 765 

49 K 765131001 

50 K :765131131 

51 K 765131151 

w 
w 

52 K '765131181 

w 
w 

53 M ' 765900 

54 M 765902 

55 M 765903 

56 K 765191011 

57 M ' 765901 

w 
w 

58 K 765903 

59 K · 998765203 

o 767 

60 K 76701 

61 K 76702 

D 783 

62 K 783783311 

w 
w 
w 

Popis MJ 

Součet 

: Stfe~ní prvky TiZn- úžlabí rš 500 mm (vypalovaný lak) :_ m_ 
" P/05" 
13 
Součet 

Množství 

6,000 
13,000t 

13,000 
13000 

Demontáž kry1ina hladká tabule 2000x1000 mm sklon m2 5;3=-5 ,000 
do 45• plocha pfes 25 m2 
Demontáž oplechováni okapů lepenková krytina rš 2_50 ___ --[-

m I 90,000 
im_!!l 

Demontáž lemování zdi tvrdá kry1ina rš 500 mm do 30• i m 44,0001 

~ontáž lemováni komínů hladká kry1ina v ploše -do--m-
2
-t--

36
.
800 ~ ~;:· 

Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm 
Ido 30• 

I Demontáž kotlík kónický do 45• 

Demontáž strešní úžlabí rš 500 mm do 45• _ _,__ 
i Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm 

Demontá.ž trouby kruhové průměr 150 mm 

Oplechováni TlZn zdi r~ 400 mm včetně rohů 
(vypalovaný lak) 
• P/03 • 
22 
Součet 

:Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 150 mm 
!(vypalovaný lak) 
"P/02 • 
68 
Součet 

D+M sněhových lopatkových zachytávačů 

Pfesun hmot procentní pro konstrukce klempifské v 
objektech v do 24 m 

Konstrukce pokrývačské 
:Montáž vláknocementové krytiny do 3o•skládané z 

- -l-'=p-'-'ra=-voúhlých formátůj_ednoduché kl)'ti do 10ks/m2 
:Montáž oKapové hrany skládané vláknocementové 
i krytiny do 30• jednoduché krytí 
I Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové 
krytiny do 30°jednoduché z desek 
4'8 
Soucet 
Montáž jednoduchého hřebene skladané 
vláknocementové krytiny do 3o•· z desek 
25+4,5'2 
SOučet 

m 

kus 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

% 

m2 

m 

m 

m 

kp/ 
dodáni vlál<nocem. ~ablon Eternit Dacora 40140 
hladfťých c!emých 

odvětrávací tvarovka pod hřebenema a nárožlm 

prostupy ve stfe~nl krytině - chránič PVC 

-;
; ks 

:Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
; do 30• volně na krokve 
podstle~ní hydroizolačnl folie PH/ 2A difuzně otevřená 
kontaktní 
552'1,15 
Součet 

D+M strešního výlezu 460/550 pro nezateplené strechy 
viz T/01 výpisu prvků PSV 
Presun hmot procentní pro kry1iny skládané v objektech 
vdo24 m 

Konstrukce zámečnické 
Z/01 - střešní lávka se zábradlím - 26m - viz výpis 
prvků 

· Z/02 - ventilační hlavice - viz výpis prvků 

Dokončovací práce - nátěry 
Nátěry tesafských kel proti dfevokazným houbám, 
hmyzu a plísním preventivní c!v~Lnás~bné v interiéru 
" laťování 60/60 " 
3623*0,24'1,1 
" kontralal'ováni 60/40 " 
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ks 

m2 

m2 

ks 

o/o 

k pl 

k pl 

m2 

90,000 

6,000 

13,000 

22,000 

68,000 

22,ooo; 

22,000 
22,000 

68,000 

68,000 
68.000 

212,000 

6,860 

552,000 

90,000 

32,000 

32,000 
32,000 

34,000 

34,000 
34,000 

1,000 

84,000 

20,000 . 

552,000! 

634.800 

634,800 
634,800 

14,000 

6,120 

1,000 

4,000 

1 117.512 

956.472 

J.cena [CZK] 

586,001 

55,00 

35,00 

35,00 

65,00 

35,00 

35,00 

35.00 

35,00 

35,00 

509,00 

429,00 

274,00 

2 792.57 

180,00 

168,00 

970,00 

970,00 

342 182,00 

45,00 

48,00 

35,00 

27,60 : 

2 137,00 

4 520.26 

139 325,00 

1 537.00 

7,40 

Cena celkem [CZK] 

7 618,00 

30 360,00 

3 150,00 

1 540,00 

2 392,00 

3 150,00 

210,00 

455,00 

770,00 

2 380,00 

11198,00: 

29172,00 

58 088,001 

19 157.00 

619 844,48 

99 360,00 

15 120,00 

31 040,00 

32 980,00 

342182,00 

3 780,00 

960,00 

19 320,00 

17 520,48 

29 918,00 

27 664,00 

145 473,00 

139 325,00 

6148,00 

49 669,59 

8 269.59 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvr J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] 

vv 732'0,2'1, 1 161,040 
vv Součet 1 117,512 

63 K 783783321 
Nátěry tesai'ských konstrukci proti dl'evokazným 

m2 1 380,000 30,00 41 400,00 houbám, hmyzu a plfsnrm sanační 
vv • krov • 
vv 552' 2,5 1 380,000 
vv Součet 1 380,000 

o M Práce a dodávky M 110 984,15 

o 21-M Elektromontáže 110 984,15 

64 K 21001 hromosvod - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 110 984,151._ 110984,15 
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