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podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Fakturace a platební podmínky: Faktura bude zaslaná poštou na doručovací adresu příjemce plnění ve dvou (2) 
vyhotoveních. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny a náležitostí daňového dokladu. Dále číslo této 
objednávky a její oboustranně potvrzenu kopii, případně číslo příslušné smlouvy ( pokud byla uzavřena ), 
podepsaný dodací list, odsouhlasený soupis prací nebo protokol o předání díla , záznam o provozu vozidla a pod ( 
vše oboustranně potvrzeno ). Bez těchto náležitostí bude neuhrazená faktura vrácena prodávajícímu k opravě nebo 
doplnění! Pokud nebude faktura předána resp. doručena poštou na doručovací adresu objednavatele / kupujícího, 
bude považována za nedoručenou !
Další ustanovení: Prodávající / Dodavatel / Zhotovitel nese po celou dobu až do doby protokolárního předáni předmětu plnéní nebezpečí Škody na věci. Prodávajíc! / Dodavatel / Zhotovitel je 
povinen předmět plněni pojistit na celou dobu až do doby předáni Prodávající / Dodavatel / Zhotovitel převzetím této objednávky a svým podpisem potvrzuje, že souhlas! s podmínkami 
uvedenými v této objednávce a zavazuje se podle meh poskytnout dohodnuté plném Podpisem této objednávky obéma stranami docházi k uzavřeni smlouvy, jejímž předmětem je závazek 
prodávajícího / dodavatele / zhotovitele k řádnému poskytnutí níže specifikovaného plnéní a závazek kupujícího / objednatele k jeho převzetí a úhradě níže uvedené ceny. Tato objednávka je 
závazná pouze v případě, je-li za objednatele / ku jxi jícího jx>dej3sána statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou k zastupování objednatele na základě pisemné plné moci ověřeného notářem 
a zároveň je převzala statutárním orgánem prodávajícího / zhotovitele / dodavatele nebo osobou, jejíž oprávněni převzít objednávku vyplývá z funkčního zařazeni, a který převzetí objednávky 
potvrdí svým jx>dpisem. Objednávka se považuje za závaznou (akceptovanou a fádně převzatou) i v případě, že zhotovitel / dodavatel / prodávající do tří pracovních dnů od doručeni 
objednávky nevznese námitky vůči doručené objednávce!
Práva a povinnosti smluvních stran v této objednávce neupravené se řídi obecnými podmínkami objednatele / kupujícího, které jsou její nedílnou součástí a příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku. Všeobecně obchodni pod minky objednatele / kupujícího jsou zveřejněny také na jeho webovém sídle www.tss.sk.

Objednatel/Kupující: Dodavatel/Předávajfcí/Zhotovitel:

TSS GRADE, a.s. 

Dunajská 48 

811 08 Bratislava 

IČO: 35802723 IČ DPH: SK2020281571

DIČ: 2020281571 
Fakturačná adresa:
TSS GRADE, a.s. podniká na území Českej republiky 
prostredníctvom svojej organizačně) zložky:
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika
Pražákova 1008/69, štýřice
639 00 Bmo
IČ: 027 650 55
DIČ: CZ02765055
bank. účet: ..............................​........​.............​.......
IBAN:.................................................

SWIFT: ............................

V O D Á RN A  PLZEŇ  a.s. 

Malostranská 143 /2  

32600 Plzeň - Plzeň 2-Slovany 

IČO: 25205625 IČ DPH: 

DIČ: CZ25205625 

Kontaktní osoba: ............​...........

Místo dodání:
Plzeň, Borské pole 
Kontaktní osoba na stavbé:

Jméno: .........​........​..........​.........​.......​.......​...... 
Tel: ...........​.............​.........​.......​.......​......

Nabídka ze dne:

Datum vystavení obj.: 16.09.2020

Požadovaný datum dodaní: do 6.10.2020 

Způsob platby: Bankový převod

Projekt: 18021 - Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás:

Čistenie kanalizačných stok v zmysle cenovej ponuky.
Faktura bude vy stavená na základe skutočné vykonaných práč potvrdených zodpovědným pracovnikom našej spoločnosti.

Cena celkem bez DPH: 
Zádržné:

115 760 CZK 
​. . . . .

http://www.tss.sk
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"Materiály1 znamenají věci všeho druhu (kromě Zařízeni a Vybavení) určené k tomu, 
aby tvořily nebo jsou součásti prací na Díle, včetně výhradně dodávaných materiálů 
(pokud existuji), které se mají dodat pro práce na Díle.

‘Objednatel11 znamená obchodní společnost TSS GRADE, a.s. pobočka Česká 
republika, se sídlem Heripická 813/5, Stýřice, 639 00 Brno, IČ: 02765055, DIČ: CZ 
02765055, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmé, oddíl A, 
violka č. 26126.

Personál zhotovitele' představuje Zhotovitele, jeho subdodavatele. Zástupce 
zhotovitele a jejich představitele, zaměstnance a zmocněnce, a jakéhokoli 
subdodavatele nebo osobu nimi zaměstnanou nebo najatou v souvislosti s výkonem 
práce, resp. jinou osobu, jíž zhotovitel svěřil plněni svých povinnosti.

‘Rozpočet" má stejný význam jako "výkaz výměr", "nabídkový rozpočet", ‘ cenový 
rozpočet" a jiné pojmy s významem obdobným pojmu rozpočet. V připadá, že se ve 
smlouvě nebo těchto OP některé z uvedených pojmů vyskytuji, může být pod nimi 
rozumět jen oceněný rozpočet, který byl objednatelem písemné přijat (akceptován).

Stavba" má stejný význam jako “Dílo".

"Staveništi" znamená místo, které Objednatel nebo Investor určil a zpřístupnil 
Zhotoviteli za účelem provádění Díla, zejména na prováděni stavebních práci, 
skladování stavebních výrobků, jakož í dopravních a jiných zařízení potřebných pro 
provádění Díla a také na umístění Zařízení a Vybavení staveniště.

"Subdodavatelem'' se rozum! jakákoli osoba určená Objednatelem, nebo jmenována 
a schválená Zhotovitelem, včetně právních nástupců takové osoby. Stejný význam, 
jako pojem subdodavatel, mají i pojmy "subzhotovitef", "poddodavatel", nebo 
"pod z hotov rte T.

„TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika" má stejný význam jako pojem 
‘‘Objednatel".

Zboží1 znamená Materiály, Zařízeni nebo cokoliv z těchto dvou, podle relevance.

"Úplné dokončení díla'1 rozumí řádné ukončeni Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
včetně úspěšného dokončeni všech testů a zkoušek, a vydáni kolaudačního 
rozhodnutí, a následné předání takto dokončeného díla zhotovitelem objednateli a 
jeho písemné převzetí objednatelem.

"Vybavením1' se rozumí všechny přístroje, stroje, vozidla a jiné věci potřebné na 
Staveništi a nutné k výkonu a dokončení prací a opravu jakýchkoliv vad (kromé Zboží).

"Zařízení” znamená zařízeni a stroje, které máji tvořit nebo tvoři součást práci 
prováděných Zhotovitelem podle SOD.

"Záruční doba' znamená lhůíu 63 měsíců ode dne Úplného dokončení díla, pokud 
SOD nestanov! jinou lhůtu. V případě, že část Díla bude Objednatelem převzata ještě 
před Úplným dokončením díla, záruční doba k této části Díla začíná běžet dnem 
převzetí této části Díla Objednatelem. V připadé, že zhotovitel nebo výrobce 
Materiálu nebo Zařízeni pro některou část díla. Materiál nebo Zařízeni poskytuje delší 
záruční dobu, platí tato delší záruční doba.

"Zhotovitel" osoba uvedená v SOD nebo v objednávce, která je povinna Dílo provést 
a řádné dokončené dílo předat Objednateli. Stejný význam, jako pojem Zhotovitel, 
má i pojem "dodavatel", "vykonavatel" a jiné obdobné pojmy s podobným 
významem.

"Smluvní strany1' znamenají Objednatele a Zhotovitele, a "Smluvní strana" znamená 
kteréhokoliv z nich.

III. PftEDMtT D(LA
3.1 Předmětem SoD je realizace díla, zejména zhotoveni stavby či její části v 

rozsahu, ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvě a těchto OP a závazek 
objednatele zaplatit cenu za jeho provedeni. Předmět díla je podrobně 
vymezen ve smlouvě nebo v jejích přílohách v souladu se zadáním, 
projektovou dokumentací a dalšími, ve smlouvě uvedenými závaznými 
podklady; a závazek zhotovitele zaplatit cenu.

3.2 Zhotovitel bude vykonávat Dílo v souladu se smlouvou a jejími přílohami, 
platnými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami (včetně 
doporučených), které mohou být podrobně stanoveny v zadáni či jiných 
dokumentech vymezujících předmět plněni, v souladu s územními 
rozhodnutími a stavebními povoleními a všemi vyjádřeními, stanovisky, 
rozsudky, názory a jinými úkony příslušných instituci k tomu oprávněných, 
které se týkají prací a kterých byl zhotovitel informován, a dále v souladu se 
všemi příkazy Objednatele. Pro předmět plněni se dnem uzavření smlouvy 
Stávaji doporučeně ČSN závaznými.

3.3 Součástí předmětu díla je dále:
3.3.1 Smluvní dokumentace zhotovitele ve smyslu předložení technologických 

postupů výkonu prací v souladu s příslušným právním předpisem. 
Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy.

3.3.2 Dokumentace dodavatelské přípravy zhotovitele v rozsahu:
a) výrobní dokumentace,
b) objednatelem odsouhlasený dodavatelský systém (seznam 

poddodavatelů),
c) Kontrolní a zkušební ptán (K5P) dle standardu nebo podle požadavků 

objednatele na jeho zpracováni; KSP bude objednatelem schválen a 
uvolněn k realizaci,

d) technologické postupy ("TP") prací podle standardu nebo podle 
požadavků objednatele na jejich zpracování. TP budou objednatelem 
schválené a uvolněné k realizaci,

e) seznam odpadů, jejich druh a způsob jejich odstranéni/využiti na 
formuláři předaném objednatelem, které vzniknou při činnosti 
zhotovitele,
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f) seznam použitých chemických látek včetně bezpečnostních listů v českém 
jazyce

g) dokument o rizikových faktorech a nebezpečí plynoucích z činnosti 
zhotovitele při výkonu dohodnutých prací,

h) jmenný seznam svých zaměstnanců a subdodavatelů, kteří se budou 
podílet na realizaci díla, a kteří jediní budou mít povolen vstup na 
staveniště,

i} Dokumentaci dodavatelské přípravy předá zhotovitel objednateli 
nejpozdějí 10 dni před zahájením prací.

3.3.3 Dokumentace vedená v průběhu realizace dodávky v rozsahu:
a) stavební deník zhotovitele,
b) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (Prohlášení o shodě, certifikát) 

v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb a souvisejícími obecně závaznými 
právními předpisy,

c) denní hláSeni o aktuálním počtu, jménech a profesním složení 
zaměstnanců zhotovitele na stavbě,

d) vyhodnocené piány kontrol a zkoušek do 2 pracovnich dnů od jejich 
provedení,

e) evidence odpadů a doklady o způsobu nakládáni s nimi,
f) seznam používaných chemických látek včetně bezpečnostních listů v 

českém jazyce,
g) záznamy o provedených kontrolách ĎOZP, PO a ochrany ŽP, včetně 

kontroly alkoholu a užívání osobních ochranných pracovních prostředků.
Dokumentace bude předána objednateli v průběhu realizace díla, resp. KSP a TP 
před zahájením realizace díla.

3.3.4 Dokumentace předaná při předání a převzetí díla:
a) dokumentace skutečného provedeni díla (včetně geodetického zaměření),
b) doklady o kvalitě použitých stavebních materiálů a výrobků v souladu se 

zákonem č 69/2009 Z, z., A stavebním zákonem v platném zněni,
c) doklady o výrobně - kontrolních zkouškách ve smyslu schváleného 

Kontrolního a zkušebního plánu,
d) návody k užívání a údržbu díla,
e) provozní řády,
f) zkoušky těsnosti resp. doklady o shodě, pokud si to technologie vyžaduje,
g) protokol o zaškolení obsluhy a údržby,
h) požadované revizní zprávy pro provoz díla,
i) další doklady, potřebné k předáni díla a jeho kolaudaci.

Dokumentaci předloží zhotovitel nejpozdějí 14 dni před začátkem předávacího řízeni.

Součástí předmětu díla jsou také:
a) Práce a dodávky, které sice nejsou v závazných podkladech uvedeny, které 

jsou však nutné k realizaci funkčního předmětu díle v rozsahu, Ihútách a 
kvalitě stanovené smlouvou (napr. skryté překážky) a těmito OP.

b) Práce a dodávky spojené, které měl a mohl zhotovitel na základě svých 
odborných a technických znalosti předpokládat a zjistit. Realizace těchto 
prací a dodávek v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou ve 
smlouvě,

3.3.5 Součástí díla jsou také tyto činností:
a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, zhotovitel vyznačí 

"červenou" všechny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotoveni díla; ty 
části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem "bez změn",

b) zajištěni geodetického zaměření skutečného provedení díla oprávněným 
geodetickým inženýrem podle zákona £. zákona č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví, v platném znění,

c) zajištění a zabezpečeni vytýčení všech inženýrských síti, odpovědnost za 
jejich neporušeni během výstavby a zpětné předání jejich správcům; 
vytyčení stavby podle projektu,

d) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedeni a 
dokončení díla,

e) všechny práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidi a majetku (zejména osob v místech dotčených 
stavbou),

f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojeni na inženýrské šitě, 
hlídáni stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí,

g) projednáni a zajišténí případného zvláštního užívání komunikaci a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a 
dalších s tím spojených nákladů,

h) zajištěni dopravního značení ke dopravním omezením, jejich údržba, 
přemísťování a následné odstranění,

i) zajištěni přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky 
(veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při realizaci 
stavby hradí zhotovitel), uvedení všech povrchů dotčených stavbou do 
původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, apod.),

j) zajištění a předvedení všech předepsaných a smluvně dohodnutých 
zkoušek, jak v podobě komplexního vyzkoušeni technologické části díla, 
individuálních zkoušek, vztahujících se k realizovanému dílu včetně 
vyhotovení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a parametrů díla,

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků podíe 
zákona č. 22/1997 Sb., ve zněni pozdějších předpisů a revizí všech 
elektrických zařízeni s případným odstraněním uvedených chyb,

l) vývoz a uložení přebytečného výkopu, vybourání hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladněni, vedení průběžné evidence odpadů 
vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich zhodnoceni, 
resp. zneškodnění, vedeni přehledu o případné vytěžené omici a o 
nakládání $ ni při respektováni zásad jeji ochrany, kácení a následná 
výsadba stromů, pokud si to vyžadují související rozhodnutí,

m) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájeni 
stavebních prací dotčeným a potenciálně dotčeným subjektům (např. 
správcům sítí, archeologickému průzkumu apod ),

n) zajišténí koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s 
ostatními dodavateli objednavatele,

o) komplexní vyzkoušení technologických zařízení,
p) objednatelem odsouhlasený harmonogram postupu prací.

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmětné dílo na své náklady, na své 

nebezpečí, v době a za podmínek dále vymezených touto smlouvou a v 
souladu s případnými pokyny objednatele, a objednatel se zavazuje v průběhu 
realizace zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost vyplývající ze smlouvy a 
těchto OP, v dohodnuté lhůté realizované dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu.

4.2 Pokud je součástí smluvních povinnosti zhotovitele vypracováni 
harmonogramu stavebních prací (dále jen "harmonogram"), je zhotovitel 
povinen v dohodnutém čase tento harmonogram předložit objednateli k 
odsouhlasení. Forma harmonogramu musí umožňovat objednateli kontrolu 
časového a věcného postupu prací zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
Do doby předložení harmonogramu prací, splňujícího výše uvedené podmínky 
na odsouhlasení, není objednatel povinen hradit faktury zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen průběžné po celou dobu realizace díla bez vyzvání 
harmonogram upřesňovat a předkládat objednateli k odsouhlaseni (nejpozdějí 
do 2 dnů po provedené aktualizaci).

4.3 Zhotovitel je povinen odsouhlasený harmonogram, resp. uzlové termíny v 
něm obsažené, dodržovat a neprodlené písemné informovat objednavatele o 
skutečnostech, které by mohly vést ke zpoždění terminů. Pro účely smlouvy se 
za uzlový termín považuje závazný termín harmonogramu, do kterého je 
zhotovitel povinen bezchybně provést vymezenou část díla, a jehož dosažení 
musí být písemně potvrzeno objednatelem, potvrzení nemá právní důsledky 
převzetí díla nebo jeho čisti ve smyslu Smlouvy a OP.

4.4 Pokud je objednatel nucen změnit harmonogram, ke kterému je oprávněn, je 
zhotovitel povinen přizpůsobit realizaci díla této změně. Pokud to není 
technicky možně, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu uvést 
písemné objednateli a smluvní strany se dohodnou na řešení této situace.

4.5 Pokud má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny 
dohodnuté ve smlouvě či v harmonogramu a zhotovitel objednateli 
neprokáže, že jeho pochybnosti jsou nepodložené, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele na své náklady zajistit 
všechna nezbytná opatřeni k nápravě situace, a to například zvýšit stav 
pracovníků, strojů, lešení apod. Neučiní zhotovitel nezbytná opatřeni v 
přiměřené lhůté, je objednatel oprávněn je provést na náklady zhotovitele 
sám.

4.6 Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, ze vůči objednateli nebude vznášet žádné 
nároky na prodloužení terminu úplného dokončeni dila nebo jiného data ve 
smyslu harmonogramu z jakéhokoli důvodu, s výjimkou důvodů uvedených ve 
smlouvě nebo těchto OP.

4.7 Místo plněni/ místo dodáni je specifikováno v příslušné smlouvě o dílo resp- 
příslušné objednávce, jejíž součásti jsou tyto OP.

V . CENAZADflO
5.1 Cena dita je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální na 

dohodnutý rozsah prací blíže specifikován v předmětu objednávky. Cena 
obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru a vývoj kurzu české koruny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla. Cena obsahuje veškeré 
náklady nutně k provedeni díla tak, aby mohlo být realizováno be2 většího 
množství práci. Cena díla dále obsahuje veškeré náklady spojené s přípravou, 
sledováním, dokončením a splněním závazku, mimo jiné zajištění BOZP a PO, 
splněni požadavků vyplývajících z platné legislativy životního prostředí, 
zvýšené náklady na práce v zimním obdob!, během svátků a dnů pracovního 
volna nebo ve vícesměnném provozu, na odstranění znečištěni, poplatky za 
nakládání s odpady, finanční náklady na dočasné záběry ploch, následnou 
výsadbu a rekultivaci ploch, osvětlení, provedení 
výrobně-kontrolních-zkoušek, proškolení obsluhy, dočasná dopravní omezení 
na přilehlých komunikacích, dané, odvody, cla, tarify, pokuty, poplatky atd. 
Cena díla zahrnuje i inflaci, zisk, veškeré náklady a rizika ze smlouvy nebo v 
souvislosti s ní. Cena zahrnuje i všechny práce, které nejsou specifikovány v 
Rozpočtu, ale jsou nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla ve smyslu 
smlouvy o dílo, jejích příloh a těchto OP. včetně práci nutných k odstranění 
vad vzniklých během záruční doby.

5.2 Zvýšení ceny je možné pouze v případě požadavků objednatele na realizaci 
prací, které nejsou součástí předmětu plnění ("navíc práce" nebo .víc#práce*), 
nebo v případě, že v průběhu realizace dila dojde ke zrněné sazeb dané z 
přidané hodnoty (v tomto případě se dohodnutá cena upraví podle sazeb DPH 
platných k datu uskutečněni zdanitelného plnění).

5.3 Pokud na žádost objednatel neprovede zhotovitel některé práce, i když jsou 
součástí ceny díla, snižuje se cena díla o cenu těchto prací uvedenou v cenové 
nabídce zhotovitele či ve smlouvě. Cena se snižuje také v případě, že 
objednatel na své náklady obstaral zboží, zařízeni, výrobky, služby či 
materiály, a v případě, že budou na žádost objednatele změněné čí nahrazeny 
materiály, hmoty, výrobky, služby a jiné zboží či práce za levnější. Ustanovení 
§ 2597 odst. 1, věty druhé Občanského zákoníku se nevyužije. Zhotovitel je 
povinen respektovat rozhodnuti objednavatele o sníženi rozsahu plnění. V 
takovém případě se snižuje cena dila o cenu prací, materiálů, výrobků apod.. 
Které na základě tohoto rozhodnuti objednatele nebudou provedeny či 
dodány. Toto rozhodnuti je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemné 
před zahájením prací, o které se předmět plněni snižuje.

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla resp. se 
všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mřt vliv na jeho cenu, že cena 
zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby, které je třeba trvale či dočasně k 
provedení, dokončení a řádně předáni předmětu dila; že tyto práce, dodávky a 
služby správné ocenil a že při stanoveni ceny s odbornou péčí překontroloval 
všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plněni.
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5.5 Cena díla je doložena objednatelem potvrzenou cenovou nabídkou 
zhotovitele, včetně výkazu výměr. Výkaz výměr slouží k prokazování 
finančního objemu realizovaných prací (jako podklad pro fakturaci) a dále pro 
oceněni případných "víceprací" nebo "méně prací". Rozpočet se nepovažuje 
za specifikaci rozsahu díla. Rozsah díla je specifikován projektovou 
dokumentací a / nebo smlouvou případné objednávkou, jejíž součástí jsou 
tyto OP.

5.6 Navíc práce a méně práce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být 
neprodleně zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést do 3 
dnů od provedených změn výpočet změny nabídkové ceny a předložit je 
objednateli k odsouhlasení. Pokud bude navrhovat zvýšení sjednané ceny za 
navíc práce zhotovitel, předloží svůj návrh objednateli neprodleně (nejpozději 
do 3 dnů) poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné; pokud tak 
neučiní, jeho nárok na zvýšení sjednané ceny zaniká.

5.7 Pro výpočet cenových změn se použiji jednotkové ceny položkového rozpočtu. 
Pokud se jedná o položky, které rozpočet neobsahuje, použije se ceník QDIS 
nebo KROS, nebo navrhne zhotovitel cenu individuální kalkulaci jednotlivých 
položek v cenové úrovni na trhu obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy. V 
případě, že se smluvní strany na individuální kalkulaci jednotlivých položek v 
cenové úrovni na trhu obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy nedohodnou, 
rozhodným bude ceník 0015 nebo KR05.

5.8 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení dohodnuté ceny až v případě, že změna 
bude výslovné potvrzena v písemném dodatku ke smlouvě. Bez uzavření 
dodatku ke smlouvě není objednatel povinen realizované navíc práce uhradit 
a zhotovitel tyto práce není oprávněn fakturovat. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu takové práce na žádost objednatele odstranit a uvést 
předmět díla do stavu odpovídajícího zadáni. Kromě toho je zhotovitel 
povinen uhradit škodu, která objednateli v souvislostí s tímto vznikla.

5.9 Zhotovitel je povinen provést navíc práce požadované objednatelem až do 
výše 10% ceny díla bez nároku na změnu termínu dokončení díla.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Cenu za dílo provedené zhotovitelem a převzato objednatelem uhradi 

objednatel za předchozí fakturační období na základé měsíčních dílčích faktur 
a konečné faktury, bez hotovost ně, na účet uvedený v příslušné faktuře 
zhotovitele. Odpovědnost za správnost údajů uvedených na faktuře a za 
oznámení změny čísla bankovního účtu nese zhotovitel (tj. v případě, že 
objednatel svůj závazek splnil na bankovní účet uvedený na faktuře, platí, že 
plnil řádně i v případě, že číslo bankovního účtu nebylo uvedeno správné). 
Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla částka odepsána z účtu 
peněžního ústavu objednatele či den jeho podání na úhradu u držitele 
poštovní licence. Objednatel finanční zálohy neposkytuje.

6.2 V příslušném fakturačním období je zhotovitel oprávněn vystavit vždy pouze 
jednu fakturu, ve které je povinen uvést veškeré své nároky vůči objednateli 
za dané fakturační období. Lhůta splatnosti faktury je 90 dnů ode dne jejího 
doručení objednateli, pokud není smluvními stranami dohodnuto ve smlouvě 
nebo v objednávce které jsou tyto OP součástí, jinak. Smluvní strany se v 
souladu s § 340a odst 1 Obchodního zákoníku dohodli, že Dohodnutá 
splatnost není v hrubém nepoměru k právům a povinnostem vyplývajícím ze 
závazkového vztahu ve smyslu § 369d Obchodního zákoníku a s uvedenou 
splatností faktur souhlasí.

6.3 Všechny faktury jsou daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, či dalšími 
souvisejícími právními předpisy a účetními standarty, zejména:

• Označení faktury a její pořadové Číslo,
• Číslo smlouvy s datem jejího uzavřeni, název stavby, předmět a rozsah 

zdanitelného plnění, termín provedení fakturovaných prací,
•  Obchodní jméno smluvních stran a jejich IČO, DIČ a sídlo podle výpisu z 

Oft nebo mista podnikání podle ŽŘ,
• Označení předmětu plnění,
• Označeni banky a číslo účtu, na který má být úhrada faktury 

provedena,
• Datum vystavení faktury a uskutečnění zdanitelného plnění,
• Den vystavení, odeslání faktury a lhůty splatnosti,
• Fakturovanou částku bez daně, DPH, součet obou,
• Vyúčtování případných splátek či záloh, započítávaných do tohoto 

dokladu,
• Razítko a podpis oprávněné osoby,
• Další zákonné náležitosti daňového dokladu.

V každé faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce 
provedené dle smlouvy a zvlášť částky za navíc práci podle dodatků ke 
smlouvě. Na případné zálohové listy se uvedené náležitosti vztahuji v 
souladu se zákonem přiměřeně.

6.4 Objednatel je oprávněn ve lhůté splatností fakturu vrátit, aniž by se tím dostal 
do prodleni s placením v případě, že faktura, včetně jejích přiloh, obsahuje 
nesprávné či neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady. Od 
doručeni opravené či nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

6.5 Mechanismus a forma fakturace bude smluvními stranami dohodnuta před 
první fakturaci. Pokud k dohodě nedojde, platí následující ujednání a ujednání 
následujících odstavců: Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol 
obsahujíc! soupis skutečné provedených prací v daném fakturačním období v 
objednatelem předané šabloně, kterou je zhotovitel povinen předložit 
objednateli ke kontrole. Objednatel zjišťovací protokol odsouhlasí nebo 
neodsouhlasí do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho předložení, takto 
odsouhlasen zjišťovací protokol opravňuje zhotovitele vystavit fakturu.

6.6 Den podpisu zjišťovacího protokolu oběma smluvními stranami je dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, přičemž cena prací odsouhlasených v 
zjišťovací protokoly vymezuje rozsah dílčího zdanitelného plnění. Fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem v 
zjišťovacím protokolu.

6.7 V případě, že objednatel zjistí, že soupis prací uvedený v zjišťovacích 
protokolech neodpovídá skutečnosti, vrátí zjišťovací protokol ve Ihůtě sedmi 
(7) pracovních dnů od jeho předložení zhotoviteli na opravu. Práce, které 
neodpovídají skutečnosti (uvedené ve vráceném zjišťovací protokoly), je 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat až po jejích odsouhlaseni objednatelem, 
nejdříve však ve faktuře za měsíc následující po měsíci, ve kterém měly být 
původně tyto práce vyúčtovány.

6.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací protokol, 
pokud po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá skutečnosti. V takovém 
případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací 
uvedených v zjišťovací protokoly a cenou skutečně provedených prací odečíst 
Z jakékoliv další faktury zhotovitele. V případě, že již objednatel uhradil celou 
cenu díla, nebo částka zbytková k úhradé zhotoviteli je nižší, než tento zjištěný 
nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 14 
dnů od doručení výzvy objednatele k její úhradě.

6.9 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve stanovené Ihůtě. Tato 
faktura musí obsahovat částku zbývající k úhradé a musi být doložena 
stanovenými podklady, hlavně objednatelem potvrzeným předávacím 
protokolem a soupisem všech dosud vystavených faktur. Uznáni konečné 
faktury vylučuje jakékoliv dodatečně nároky zhotovitele.

Současně je zhotovitel povinen v konečné faktuře prohlásit, že v této faktuře 
uplatnil všechny své peněžité nároky vůči objednateli vzniklé z tohoto 
smluvního vztahu do doby vystavení konečné faktury, a že nemá vůči 
objednateli žádné jiné peněžní nároky vyplývajici z tohoto smluvního vztahu.

6.10 Objednatel není povinen uhradit jakoukoli fakturu po dobu, pro kterou je 
zhotovitel v prodleni s věcným plněním podle smlouvy či harmonogramem 
prací nebo v prodlení $ dodáním dokumentace dodavatelské přípravy 
(uvedené v bodě 3.2.2). Lhůta splatnosti faktury, kterou objednatel dostal 
poté, co se zhotovitel dostal do prodlení s věcným plněním podle smlouvy či 
harmonogramem prací, začíná v takovém případě běžet ode dne, kdy byly 
skutečné provedeny práce, které měly být podle smlouvy Či harmonogramu 
prací provedené v období, za které je vystavena příslušná faktura.

6.11 Zhotovitel je povinen uhradit závazky svých subdodavatelů nejpozdéji v 
termínu do 10 dnů po obdržení příslušné platby od objednatele. Bez ohledu 
na předchozí větu je však zhotovitel vždy povinen postupovat tak, aby se 
nedostal do prodleni se splatnosti vůči svým subdodavatelům. Zhotovitel je 
povinen úhradu svých závazků vůči subdodavatelům objednateli prokázat bez 
zbytečného odkladu po jejích úhradé; v opačném případě platí fikce, že 
zhotovitel tyto závazky neuhradil. V případě, že zhotovitel v prodlení s 
uhrazením svých závazků vůči svým subdodavatelům, je objednatel oprávněn 
pozastavit úhradu všech následujících faktur do doby, dokud nebudou závazky 
zhotovitele vůči subdodavatelům zcela splněny. Během takového podrženi 
plateb se objednatel nedostává do prodleni a zhotovitel se zavazuje a 
prohlašuje, že vůči objednateli nemá a ani nebude uplatňovat žádné nároky.

6.12 Pokud objednatel zjisti, že zhotovitel neuhradil řádně a včas svým 
subdodavatelům jimi realizované dodávky a práce, je oprávněn těmto 
subdodavatelům uhradit cenu přímo. V daném případě budou aplikovány 
zákonné podmínky postoupeni pohledávky a započtení.

613 Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakoukoli fakturu po dobu, po 
kterou neobdržel platbu od investora. V případě prodlení objednatele s 
úhradou splatné faktury vystavené zhotovitelem, z důvodu neuhrazení platby 
ze strany investora, není objednatel v prodleni a zhotovitel za tuto dobu nemá 
nárok na smluvní pokutu, na úroky z prodlení, není oprávněn odstoupit od 
smlouvy ani si uplatňovat žádné jiné sankční nároky. Jakmile bude platba 
investora připsána na bankovní účet objednavatele, objednatel provede 
úhradu splatných faktur bez zbytečného odkladu.

6.14 Za účelem zajíšténi závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy v průběhu 
realizace resp. závazku vyplývajících z dohodnuté záruky je z každé faktury 
zhotovitele objednatel oprávněn zadržet ve smlouvá stanoveno procentuální 
sazbu fakturované čistky (zádržné), aniž by se tím dostal do prodleni. V 
případě, že smlouva nestanoví výši zádržného, objednatel je oprávněn za 
účelem zajištění závazků zhotovitele ze smlouvy zadržet 10 % z fakturované 
částky.
Zádržné bude uhrazeno následovně:

a) Polovina zádržního snížená o veškeré peněžité nároky objednavatele 
bude uhrazena do 90 dnů poté, co bude objednateli doručena písemná 
výzva zhotovitele k úhradě této částky. Výzvu je zhotovitel oprávněn 
zaslat po převzetí řádné provedeného předmětu díla objednatelem a 
po odstranění poslední vady zjištěné na díle pří předání a převzetí 
stavby investorovi, což musí být potvrzeno záznamem pode psaným 
objednatelem.

b) Druhá polovina zádržního snížená o veškeré peněžité nároky 
objednavatele bude uhrazena do 60 dnů poté, co bude objednateli 
doručena oprávněna písemná výzva zhotovitele k úhradě této částky, 
případné 60 dnů po předložení neodvolatelné bankovní záruky 
schválené objednatelem vystavené nejméně do konce záruční doby, a 
to minimálně v částce zádržného. Výzvu dle tohoto bodu je zhotovitel 
oprávněn zaslat po skončeni záruční lhůty, pokud do této doby 
uspokojil veškeré oprávněné nároky objednavatele ze záruky za jakost, 
uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby. V případě, že 
zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku podle tohoto 
ustanoveni, je zhotovitel oprávněn zaslat výzvu objednavateli již v den 
účinnosti takové bankovni záruky.
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VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zhotovit dílo podle smlouvy, ie  

předmět smlouvy obsahuje vše, co je nezbytné pro rádné zhotoveni díla, a že 
před začátkem prací s náležitou odbornou péci prověřil, Že dokumenty a 
podklady pro zhotoveni díla převzaté od objednatele nemají chyby, jasné 
nedostatky ani rozpory se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je 
známé množství zadaných prací i místní podmínky pro zhotoveni díla. 
Zhotovitel je odpovědny za pořízení, dopravu, převzetí, vyložení a úschovu 
všech materiálů, zařízeni a vybaveni vyžadovaných nebo potřebných na 
realizaci díla, včetně všech souhlasů a povolení. Objednatel neodpovídá 
zhotoviteli za žádné nepřesnosti, neúplnost nebo nepřiměřenost nebo 
jakoukoli nedostatečnost jakéhokoliv podkladu nebo průzkumu poskytnutého 
zhotoviteli nebo za jeho nevhodnost pro daný účel bez ohledu na to, zda byl 
způsoben nedbalostí nebo ne. Zhotovitel se zaručuje a zaručuje objednateli, 
že provedl svou vlastni analýzu a kontrolu všech průzkumů a dokumentů, a že 
se ujistil o jejich správnosti, přesnosti, úplností, vhodnosti pro daný účel a 
odbornosti jeho autorů, výsledcích a metodice, a že se zhotovitel nezbavuje 
kterékoliv z povinnosti podle smlouvy nebo těchto OP, a ie  není oprávněn 
uplatnit nárok vůči objednateli na základě nesprávnosti nebo nedostatečnosti 
těchto průzkumů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na 
připadnou nepřesnost dokumentů nebo průzkumů ještě před podpisem 
smlouvy, zjištění nepřesností po podpisu smlouvy není důvodem ke zvýšení 
ceny díla.

7.2 Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemnou formou 
informovat o zjištěných chybách, rozporech a neúplností v předané 
projektové dokumentaci a v dalších odevzdaných podkladech, materiálech a 
jiných věcech, převzatých od objednatele v souladu s § 2594 Občanského 
zákoníku, včetně návrhů na jejich řešení, které musí být po dohodě smluvních 
stran prováděny v přiměřeně lhůtě.

7.3 V případě, že sí zhotovitel nesplní svou povinnost ve smyslu bodu 7.1-7.2 
tohoto článku, odpovídá za veškeré škody tím vzniklé.

7.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém terminu bez jakýchkoliv vad 
tak, aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel, přičemž je 
povinen realizovat dílo takovým způsobem, aby to nemělo negativní vliv na 
provoz investora, zejména aby béhem realizace nebo realizovaným dílem 
nebyly porušovány zásady bezpečnosti práce, tak z hlediska prašnosti, 
hlučnosti, vlivu na životní prostředí atd.

7.5 Zhotovitel je povinen, pokud je to nezbytné nebo pokud to bude objednatel 
požadovat, na vlastní náklady vyhotovit výrobní dokumentaci, která bude 
detailním rozpracováním dokumentace pro realizaci a postup stavby, bude 
zpracována v návaznosti na zhotovitelem provedené zaměřeni dle skutečnosti 
a bude v souladu se smluvními dokumenty, platnými právními předpisy, 
hygienickými a technickými normami, zejména pro strojní a elektronické 
vybaveni, výtahy, ocelové konstrukce, fasády, schodiště, truhlářské výrobky, 
atd- Výrobní dokumentace vyhotovená zhotovitelem podléhá schváleni 
objednatelem. Zhotovitel není oprávněn tuto výrobní dokumentaci použít na 
zhotovení díla bez předchozího schválení objednatelem. Výrobní 
dokumentace vyhotovená zhotovitelem musí být předložena ve třech 
vyhotoveních a v jedné digitální verzi objednateli nejméně 14 dní před 
zahájením prací ke schválení. Platí, že schválením výrobní dokumentace 
objednatel nepřebírá odpovědnost za její správnost či úplnost ani za výsledek 
díla.

7.6 Pokud objednatel předá zhotoviteli vlastní výrobní dokumentací, je zhotovrtel 
povinen tuto dodanou výrobní dokumentaci použít pou2e na zhotovení díla. 
Ustanoveni odst. 7-1 až 7,3 se použije přiměřené.

7.7 Objednatel je oprávněn organizovat průběh prací a režim stavby podle 
potřeby jejího úspěšného dokončení. Zhotovitel je povinen zajistit i 
vícesménný provoz a práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, 
pokud to vyžaduje harmonogram prací nebo potřeba Stavby.

7.8 Zhotovitel je při určováni způsobu realizace díla vázán pokyny (příkazy) 
objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 
daných mu objednatelem k provedeni díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud nevhodné věci nebo 
pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovrtel povinen jeho 
prováděni v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věci nebo změny 
pokynů objednatele nebo oznámení, že objednatel trvá na provádění díla s 
použitím předaných věd a daných pokynů. 0  dobu, po kterou bylo nutno 
provádění díla přerušit, se neprodlužuje Ihůta určená na jeho dokončení. 
Zhotovrtel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením prováděni 
díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla 
zjistit. Zhotovitel, který si splnil tuto oznamovací povinnost, neodpovídá za 
nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené 
nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při 
provádění díla písemné trval. Pokud si zhotovrtel oznamovací povinnost 
nesplnil, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věci 
předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.

7.9 Navíc práce a méně práce, či jakékoliv změny oproti zadáni, odsouhlasené 
nebo nařízené objednatelem ve stavebním deníku musí zhotovitel provést v 
čase určeném objednatelem. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v době určeném objednatelem, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele provést pokyn sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby.

7.10 Zhotovrtel jmenuje odpovědného a kompetentního 2ástupce, který bude 
trvale řídit realizaci díla. Tento zástupce může být odvolán ze stavby nebo 
nahrazen jiným pouze po předchozím projednání s objednatelem. Objednatel 
je oprávněn kdykoliv požadovat odvolání tohoto zástupce a zhotovrtel je v 
případě takového požadavku objednavatele povinen ho nahradit jinou 
osobou, kterou objednatel odsouhlasí.

7.11 Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět prostřednictvím pracovníků s 
potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vykázat ze stavby kteréhokoliv 
pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele, pokud poruší ustanovení smlouvy, 
předpisy 80ZP, PO nebo na ochranu životního prostředí vztahující se k 
realizovanému dílu, bude požívat alkohol, omamné, psychotropni látky, jedy 
nebo jejich prekurzory nebo bude zjevné pod jejich vlivem, nebo 
neuposlechne pokynu objednatele, jeho zaměstnance nebo jiné osoby 
pověřené objednatelem. Stavební dozor objednatele, resp. odpovědný 
technik objednavatele mají právo kdykoliv v pracovní době vyzvat pracovníky 
k uskutečnění zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jirté omamně látky; v 
případě pozitivního výsledku resp. odmítnuti vykonání zkoušky, mají právo 
okamžitě vypovědět a trvale zakázat vstup na pracoviště dotčenému 
pracovníkovi zhotovitele. Kromě toho má objednatel právo uplatnit si u 
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 8000 Kč za každý pozitivní výsledek 
takovéto zkoušky, resp. za každé odmítnutí podrobit se zkoušce, jakož i v 
případě, že pracovnici zhotovitele během resp. po pracovní době hrubé 
porušují pravidla mezilidského chováni. Objednatel je oprávněn požadovat 
odpočet smluvních pokut ve faktuře a zhotovrtel je povinen tyto pokuty z 
faktury odečíst.

7.12 Všichni zaměstnanci zhotovitele, jakož i všechny osoby, které se s vědomím 
vedení stavby na stavbě nacházejí, jsou povinny používat osobni ochranně 
pracovní prostředky (dále "OOPP"), OOPP jsou přidělovány n* základě 
posouzení rizik na pracovišti. Zpravidla se jedná o ochrannou obuv, ochrannou 
pracovní přilbu a reflexní výstražnou vestu. OOPP nad tento rozsah budou 
vymezeny zvláštním dokumentem.

7.13 Zhotovrtel je povinen strpět v míře nutné pro realizací celé stavby na svých 
pracovištích přítomnost třetích osob spolupracujících na stavbé, jejíž součásti 
je zhotovitelem realizováno dílo.

7.14 Zadat zhotovení částí díla třeti osobě (subdodavateli) resp. převést na ni 
jakékoliv právo nebo povinnost vyplývající ze smlouvy nebo těchto OP, je 
zhotovitel oprávněn pouze po písemném souhlasu objednavatele. Pokud 
uzavře zhotovitel smlouvu na zhotovení části díla se subdodavatelem, aniž by 
tohoto subdodavatele objednatel písemně odsouhlasit, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. Za toto porušeni povinnosti zhotovitele 
uhradí zhotovrtel objednateli smluvní pokutu ve výši 95 000 Kč za každý 
případ, a to i v případě, ie  od smlouvy objednatel odstoupí. Pokud realizuje 
zhotovitel část díla prostřednictvím třetí osoby, odpovídá, jako by tuto část 
dělal sám bez ohledu na to, zda se subdodavatelem objednatel vyjádřil 
souhlas nebo ne. Třeti osobou se mysli i osoba oprávněná nakládat s odpady 
ve smyslu zákona o odpadech - zabezpečující odběr a odstranění / využití 
odpadů.

7.15 Zhotovitel j*  povinen označit všechny své materiály, vybaveni nebo zařízeni, 
které používá při plnění smlouvy, a všechny své pracovníky svým obchodním 
jménem. K této povinnosti zhotovrtel zaváže i všechny své subdodavatele. 
Dále je zhotovitel povinen vybavit všechny jemu podřízené pracovníky 
pohybující se v prostoru staveniště reflexními vestami. V době výkonu 
nebezpečných prací musí být zajištěno používáni vest z odolných materiálů 
a při napr. svářečských pracích nebo pracích s otevřeným ohněm a pod. musí 
být zajištěno používání vest z odolných materiálů.

7.16 Pokud zhotovitel při výkonu prací objeví archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a neprodleně informovat písemné objednavatele a všechny 
dotčené orgány státní správy čí jiné dotčené organizace. Objednatel je 
povinen rozhodnout o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovou 
informaci obdržel. Rozhodnutí objednavatele bude potvrzeno obéma stranami 
v dodatku ke smlouvě.

717 Podklady, která zhotovrtel od objednatele převzal v souvislosti s plněním 
smlouvy, je zhotovrtel povinen vrátit objednateli nejpozději při předání a 
převzetí předmětu díla, kdyby nedošlo v souladu se smlouvou či těmito 
podmínkami k jejich spotřebováni. V případě jejich ztráty či poškozeni je 
zhotovrtel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tim vznikla.

7.18 Zhotovitel se zavazuje, že pří výkonu díla podle této smlouvy nepoužije žádný 
nebezpečný (i ve smyslu požadavků BOZP, PO a ochrany ŽP), nevhodný, 
neschválený nebo vadný materiál nebo zařízení. Zhotovrtel se dále zavazuje, 
ie  použité materiály, zařízeni a práce nebudou jiné nebo nižší kvality, než jaká 
byla smluvními stranami sjednána.

7.19 Zhotovrtel je povinen předkládat objednateli ke schválení dokumentací 
zhotovitele a vzorky (příp. Katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení, 
zařízeni a jiných náležitostí tvořících předmět plnění (např. izolace, obvod, 
pláště, zřizovací předměty, obklady, dlažby, komponenty a dodávky 
technického a technologického zařízeni budovy apod.). Zhotovrtel předloží 
tyto vzorky v dohodnuté lhůtě umožňující včasné posouzení před jejich 
zabudováním. Objednatel se k ním vyjádři do 10 dnů od předloženi.

7.20 Objednatel je oprávněn písemně požadovat použiti jiných materiálů nebo 
zařízení a zhotovrtel je povinen tuto záměnu udělat. Objednatel je oprávněn 
sám zajistit materiál nebo zařízení nebo provést některé části díla, o čemž 
uvědomí zhotovitele v přiměřené době předem. V takovém případě se cena 
díla snižuje o cenu těchto materiálů, zařízení nebo prací.

7.21 Materiály, konstrukce a technická zařízení, které zhotovrtel použije při 
realizaci díla, nesměji mít horší parametry (hlavně výkon, energetická 
náročnost, rozměry, vzhled, celková funkčnost, záruka, nebezpečné vlastnosti 
- KBU atd.), než stanoví investor, hlavní smlouva, smlouva či OP. Všechny 
stavební materiály a výrobky, stavební a montážní práce musí byt v první 
kvalitativní třídě, podle platných obecné závazných právních předpisů, 
příslušných ČSN, technických norem a odpovídajících technologických 
předpisů. Vhodnost těchto materiálů je zhotovitel povinen objednateli 
prokázat před jejich použitím.

7.22 V případě, Že bude mít objednatel ještě před uzavřením smlouvy zájem 
dodávat materiály nebo zařízení potřebné na zhotoveni díla, předá zhotoviteli 
nejpozději pří uzavření smlouvy seznam těchto materiálů, který bude její 
přílohou. Materiály nebo zařízení pak zhotovitel vyžádá u objednatele v 
souladu s tímto seznamem. V případě, že je zhotovitel schopen nakoupit 
srovnatelné materiály u jiného dodavatele levnější, musí tuto skutečnost 
objednateli písemně doložit.

7-23 Jakékoliv odchylky od zadání je zhotovrtel povinen projednat s objednatelem a 
není oprávněn je učinit bez předchozího souhlasu objednatele
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7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

7.36

Objednatel, investor a jimi pověřené osoby jsou oprávněni kontrolovat způsob 
realizace díla zhotovitelem. Pro potřeby výkonu kontroly mají kdykoli přistup 
na staveniště.
Zhotovitel je na vlastni náklady povinen zajistit plynulost dopravy omezené 
prováděním díla, zajistit odklon dopravy nebo použití objížděk, včetně 
přesměrováni provozu na stávající silnice a dopravní tahy (přičemž je-li to 
nutně, získá potřebné předchozí povoleni vlastníků nebo provozovatelů 
těchto cest nebo tahů, případě i povoleni pro výstavbu) a použije přiměřené 
systémy řízení dopravy v souladu s právními předpisy, aby upozornil veřejnost 
a projíždějící vozidla na možná rizika a nebezpečí spojená s realizaci díla. 
Zhotovitel se zavazuje provést všechna nezbytná opatřeni za účelem zajištěni 
každodenní bezpečnosti na staveništi, zamezeni přístupu neoprávněných osob 
na staveniště a za účelem dodržování obecně závazných právních předpisů o 
bezpečností a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně, ochraně životního 
prostředí, o inspekcí práce, nehlášené práci a o zaměstnáváni. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit splněni požadavků týkajících se bezpečnosti provozu během 
realizace díla. Zhotovitel poskytne objednateli i bez výzvy podrobnosti o 
jakýchkoli haváriích, technologických poruchách a nehodách neprodleně po 
jejich výskytu.
Zhotovitel se zavazuje vést záznamy o haváriich a technologických poruchách 
s dopadem na životni prostředí a pracovních úrazech nebo o porušení 
předpisů o bezpečnosti při práci po dobu trváni smlouvy, záznamy o školeních 
zaměstnanců a ostatních pracovníků týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a neprodleně předložit takové záznamy objednateli na jeho 
žádost.
Zhotovitel se zavazuje při plněni svých smluvních povinnosti plné dodržovat 
požadavky týkající se životního prostředí v rozsahu stanoveném obecně 
závaznými právními předpisy, s přihlédnutím k charakteru a rozsahu 
realizovaného díla. V případě, že to charakter práce vyžaduje, má objednatel 
právo od zhotovitele požadovat, aby se odpovědný zástupce zhotovitele na 
daně stavbě účastnil denně v objednatelem určenou nebo dohodnutou 
hodinu, za účelem poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit použití přiměřených prostředků, aby zabránil nebo jinak 
minimalizoval jakékoliv znečištění životního prostředí.
Zhotovitel je oprávněn používat výbušniny a trhaviny pouze v případech, 
pokud je to nezbytně, a to po získání příslušných povolení a v souladu 
s právními předpisy.
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o jakémkoliv 
skutečném nebo předpokládaném poškozeni životního prostředí a dohodnout 
s objednatelem přijetí vhodných kroků za účelem eliminace a odstranění 
takového znečištěni.
V případě, že je v souvislosti s realizaci díla vůči zhotoviteli nebo jeho 
subdodavatelem vznesena jakákoli stížnost nebo taková stížnost hrozí, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti objednavatele neprodleně informovat. 
Zhotovitel uchová nebo vyhotoví a doručí objednateli nebo jeho zástupcem 
takové zprávy a informace, jaké může objednatel důvodně požadovat, aby 
mohl dodržet své závazky vůči investorovi nebo třetim osobám.
V případě. Že na staveništi byly objeveny jakékoliv archeologické nálezy nebo 
nálezy munice, je zhotovitel povinen provést následující a zajistit, aby každý 
subdodavatel, jakož í zhotovitel sám:

a) Neprodleně informoval objednatele o takovém nálezu v souladu s odst.
7.16 OP;

b) Podnikl všechny kroky požadované právními předpisy týkajícími se 
archeologických nálezů a munice,

c) Podnikl všechny kroky k uchování archeologických nálezů nebo munice 
ve stejně poloze a ve stavu, v jakých je našli,

d} Podnikl takové kroky, jaké může ze zákona požadovat jakákoli 
kompetentní příslušná instituce, které mohou zahrnovat pozastaveni 
jakýchkoliv prav, které by překážely při odkrývání archeologických 
nálezů nebo munice, nebo které by jakýmkoli způsobem zasahovali do 
archeologických nálezů nebo munice.

V případě zjištěni výskytu jakýchkoli nebezpečných, toxických nebo 
kontaminovaných materiálů nebo látek na staveništi je zhotovitel povinen 
provést následující a zajistit, aby každý subdodavatel, jakož i zhotovitel sám:

a) Neprodleně informoval objednatele o takovém nálezu a až do 
schváleni dalšího postupu objednatelem s nimi dále nenakládal

b) Po schváleni postupu provedl všechny kroky v součinnosti s pokyny 
objednatele a orgány státní správy potřebné k odstraněni a / nebo 
neutralizací takových materiálů nebo látek, v souladu s potřebnými 
povoleními, normami a právními předpisy, a za účelem odstraněni a /  
nebo neutralizace takových materiálů nebo látek a umožnil příslušné 
instituci vstup na staveniště a splnil její pokyny.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel může pověřit 
prováděním prací, které nejsou pracemi podle této smlouvy, a které je třeba 
provést na staveništi, i třetí osoby, případné tyto práce provést samostatné. 
Zhotovitel je povinen vynaložit přiměřené úsili potřebné k tomu, aby 
nepřekážel ani nezdržoval jakékoliv jiné dodavatele a jejich personál při 
výkonu jejich povinností na staveništi podle smlouvy takového dodavatele s 
objednatelem nebo investorem. Zhotovitel je povinen respektovat a 
koordinovat postup prací s jinými dodavateli práci na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje umožnit investorovi jeho zaměstnancům nebo 
dodavatelům, příslušným institucím a veřejnému provozovateli inženýrských 
sítí a jiným jimi pověřeným osobám vykonávat práce, které mohou být 
prováděny na staveništi nebo v bezprostředním okolí a umožní jim přistup na 
staveniště.

7.37 Zhotovitel má právo zadat subdodavateli výkon jakékoliv čisti práci pouze se 
souhlasem objednatele dle odst. 7.14 OZ a za podmínky, že nezadá 
subdodavateli celý objem prací, ke kterým je povinen. Zhotovitel v takovém 
případě nebude zbaven jakékoliv své povinnosti, závazku nebo odpovědnosti 
podle smlouvy a těchto OP z důvodu, že jeho povinnosti vykonává 
subdodavatel nebo subdodavatel subdodavatele. Zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za konání, porušeni a nekonáni jakéhokoli subdodavatele nebo 
agentů, pracovníků, poradců, zaměstnanců nebo jiných pověřených osob 
takového subdodavatele, jako kdyby byly konáním, nečinnosti, porušeni nebo 
nedbalosti zhotovitele. Uděleni souhlasu objednatele s výběrem 
subdodavatele, nebo se zněním subdodavatelské smlouvy nedělá 
objednavatele jakkoli odpovědným vůči takovému subdodavateli nebo 
jakýmkoli způsobem vázaným podmínkami takové subdodavatelské smlouvy.

7.38 Zhotovitel je povinen provést všechny kroky potřebné k zachováni práv 
vyplývajících z jakýchkoli záruk daných jakýmkoliv subdodavatelem nebo 
výrobcem v souvislosti s vybavením, materiály nebo zařízeními, či službami 
nebo pracemi poskytnutými v souvislosti se smlouvou a subdodavatelskou 
smlouvou.

7.39 Zhotovitel poskytne objednateli jméno nebo obchodní jméno, a podrobné 
údaje o každém subdodavateli do 5 dnů od doručení žádosti objednavatele o 
poskytnutí takových údajů spolu s dalšími údaji, které může objednatel 
důvodné požadovat. Zhotovitel oznámí objednateli uzavření subdodavatelské 
smlouvy, včetně jejího znéní do 5 dnů od jejího uzavřeni.

7.40 Objednatel je oprávněn kdykoliv dát zhotoviteli pokyn na přerušení části nebo 
celého objemu prací. Během takového přerušení je zhotovitel povinen chránit, 
skladovat a zajišťovat tuto část prací proti jakémukoli zhoršení, znehodnoceni, 
ztrátě nebo poškozeni. V případě, že dal objednatel pokyn k přerušení práci, 
zhotoviteli právo na dodatečnou úhradu případných zvýšených nákladů v 
důsledku přerušeni prad nepatří. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce jen z 
důvodů výslovně uvedených v této smlouvě

7.41 V případě, že to charakter práce vyžaduje, má objednatel právo od zhotovitele 
požadovat, aby se odpovědný zástupce zhotovitele na dané stavbě účastnil 
denně v objednatelem určenou nebo dohodnutou hodinu, poučeni o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinnostech vyplývajících ve vztahu 
k plněni požadavků legislativy v oblasti životního prostředí.

7.42 Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace práci zajistit na místě realizace 
trvalou přítomnost stavbyvedoucího, resp. jiného ve smlouvě určeného 
zástupce zhotovitele. V opačném případě je objednatel oprávněn přerušit 
práce na díle a zhotovitel nese odpovědnost za prodlení a jinou škodu tím 
způsobenou objednateli, investorovi stavby, resp. třetím subjektům. Stavební 
dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele přikaž přerušit 
práci, i pokud je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě, dílo není prováděno v požadované kvalitě nebo hrozí 
jiné vážné škody. Právo dát příkaz pracovníkům zhotovitele na přerušení práce 
v připadá ohrožení života nebo zdrávi má také bezpečnostní koordinátor 
pověřený stavbyvedoucím.

7.43 Zhotovitel může na stavbě nasadit pouze personál, který má požadovanou 
kvalifikaci, který odpovídá za práci podle smluvně dohodnutých podmínek a v 
přiměřeně době a je dostatečně vybaven vhodnými certifikovanými 
bezporuchovými přístroji, nástroji, pomůckami, mechanizací doloženou 
dokladem o poslední provedené kontrole, zkoušce, revizi odborné způsobilou 
osobou. Objednatel je oprávněn podat námitky proti nasazeni personálu, 
který podle jeho názoru není dostatečné kvalifikovaný a přikázat zhotoviteli, 
aby tento personál stáhl a nahradil ho novým vyhovujícím personálem.

Vili. PŘEDÁNÍ DÍLA
8.1 Zhotovitel provede a dokonči dílo v dohodnutém rozsahu a bezchybné kvalitě 

a předá ho dokončené objednateli, včetně všech dokladů stanovených 
soutěžním zadánim, smlouvou či těmito OP do termínu dokončení díla. K 
předání vyzve zhotovitel písemně objednatele nejméně 15 pracovních dní 
dopředu zápisem ve stavebním deníku.

8.2 Objednatel je oprávněn k předáni a převzetí díla pozvat osoby vykonávající 
funkci technického a autorského dozoru, a dále je oprávněn přizvat i jiné 
osoby, jejichž účast se pokládá za nezbytnou (napr. budoucího uživatele díla, 
subdodavatele apod ). Zhotovitel je povinen k odevzdání a převzetí díla 
přizvat své subdodavatele a další osoby, a to vše dle požadavků objednatele.

8.3 Na přejímací řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady potřebné 
pro řádné provozování předmětu díla, které budou tvořit přílohu předávacího 
protokolu, a to neméli-li tyto podklady byt v souladu s těmito OP předány již 
dříve. Pokud se při předávání díla zjistí nutnost předloženi dalších dokladů, 
zavazuje se zhotovitel takové doklady v terminu a počtu určeném 
objednatelem dodat.

8.4 Veškerá průvodní dokumentace musí odpovídat českým normám a právním 
předpisům a musí být v českém jazyce. Pokud není uvedeno jinak, musí být 
všechny doklady předány ve čtyřech vyhotoveních. Nedodání některého z 
dokladů je považováno za vadu díla.

8.5 Všechny skutečnosti zjištěné při předávacím řízeni zapíše objednatel do 
protokolu o předáni a převzetí, ve kterém také prohlásí, zda předmět díla 
přebírá nebo ne. V případě, že odmítne předmět díla převzít, uvede v 
protokolu důvod tohoto odmítnutí. Pokud nesouhlasí zhotovitel s odmítnutím 
převzetí předmětu díla, je povinen své námitky uvést v tomto protokolu o 
předání a převzetí. Pokud tak neučiní, pak platí, že s odmítnutím převzetí 
předmětu díla a jeho důvody souhlasí.

8.6 Protokol o předáni a převzetí podepíšou oprávnění zástupci obou smluvních 
stran.

8.7 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a/ nebo které neni 
zcela dokončeno. Pokud objednatel převezme předmět díla s vadami a bude 
požadovat jejich odstranění, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději ve 
Ihůtě dohodnuté v protokolu o předáni a převzetí, pokud se strany 
nedohodnou, pak v přiměřené Ihůtě stanovené objednatelem. Po odstraněni 
těchto vad je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemné nejméně 3 dny 
dopředu ke kontrole jejich odstranění. ZjistUi objednatel po stanoveném 
termínu, že vady odstraněny nebyly, je zhotovitel v prodleni s odstraněním 
vad až do doby jejich skutečného odstraněni-
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5.8 V připadá, že zhotovitel vady ve výše uvedené Ihúté neodstraní, je objednatel 
oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na 
náklady zhotovitele. Vadou se pro účely těchto OP rozumí odchylka v kvalitě, 
rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou nebo jinou 
dokumentaci, těmito OP, smlouvou a obecné závaznými předpisy Vadou se 
též rozumí každý nedodělek, tedy nedokončená práce oproti projektu stavby.

8.9 Pokud bude předmět díla předán po částech, pak se použijí odpovídající 
ustanovení tohoto článku pro každou předávanou část,

8.10 Při předávacím řízení zhotovitel předloží oboustranně podepsané předávací 
protokoly se svými subdodavateli. Bez těchto předávacích protokolů nebude 
přejímací řízení zahájeno.

8.11 Odevzdáním a převzetím řádně zhotoveného předmětu díla či jeho částí 
přechází na objednatele nebezpečí škody na věci, přičemž tato skutečnost 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady na předmětu díla a za škody 
způsobené těmito chybami. K přechodu nebezpečí škody na objednatele však 
nedojde dříve, než zhotovitel objednateli předá všechny dokumenty, které 
jsou při předání díla ve smyslu smlouvy nebo těchto OP (zejména bodu 8.13) 
objednatelem vyžadovány; nebezpečí škody na díle na objednatele také 
nepřejde dříve, než objednatel provede kontrolu odstranění vad uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla, ve smyslu bodu 8.7 těchto OP, a písemné 
potvrdí jejich odstranění.

8.12 V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen 
zúčastnit se předaní celé stavby nebo její části investorovi.

8.13 Na přejímací řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady, které jsou 
součástí předmětu plnění a předat je objednateli, pokud je nepředá již v 
průběhu provádění díla. Objednatel požaduje následující doklady (s výjimkou 
těch, které vzhledem k předmětu konkrétního díla nepřicházej! v úvahu):

•  soupis prací, podložený projektovou dokumentaci skutečného 
zhotovení včetně geodetického, výškopisným a polohopisných, 
zaměření předmětu díla a všech inženýrských sítí v 4 výtiscích a 3x v 
digitální formě (CAD), a projektem skutečné provedených prací, který 
bude okótovaný podle skutečně zajišťovaného výkonu prací, přesný 
termín realizace prací "od * do", s určením počtem dnf realizace a ceny 
podle smlouvy,

•  zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízeni, o provedených tlakových, 
revizních, měřicích a provozních zkouškách a zkouškách těsnosti resp. 
doklad o shodě,

• originál stavebního deníku,
• popis a zdůvodněni případných odchylek od stavebního povolení pro 

účely změn stávajícího stavebního povolení,
■ doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla, v případě 

upřesněni vyžadovaného objednatelem také elaborát kvality 
zpracovaný podle požadavků objednatele, případné investora,

• nezbytnou dokumentací potřebnou pro zprovoznění díla (záruční Jisty, 
návody k obsluze, provozní řády, atesty, zápisy o zkouškách, revizní 
zprávy spod ),

• prohlášeni o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně 
doloženi atestů použitých materiálů,

• obvyklou průvodní technickou dokumentaci dodávaných strojů a 
zařízení,

• zápisy o prověření prací zakrývaných v průběhu realizace díla, pokud 
nebyty zapsány ve stavebním deníku,

• revizní zprávy elektro a zvláštními předpisy vyhrazena zařízení,
• doklady o provedení zkoušek a zkušebního provozu zařízeni či 

provozního souboru,
•  protokoly o těsnosti vodoinstalace a kanalizace, včetně objektů na 

kanalizaci,
•  provedení chemického a bakteriologického rozboru vody,
•  protokoly o tlakových zkouškách rozvodu plynu, zpráva o revizi 

plynového 2ařizení,
•  tlakové zkoušky ústředního vytápěni,
•  provozní předpisy pro kotelny a strojovny, výtahy a strojní zařízeni, 

doklady o zaučeni obsluhy,
•  doklad o vykonání zkoušky topení,
• atest požární odolnosti konstrukcí a zařízeni,
•  proměření intenzity umělého osvětlení ve vybraných prostorech,
•  měřici protokoly datové sítě,
• soupisy náhradních dílů u technických zařízení atd.,
• doklady o zneškodnění/využití odpadů vzniklých v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany 
životního prostředí,

• doklad o převzetí náhradní výsadby, v případě schváleného káceni 
dřevin, které vyžadovala realizace díla,

• podklady pro zaškolení a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby při 
dodaných zařízeních, včetně protokolu o předáni návodu na použití,

• příslušně záruční listy,
•  adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude možné 

24 hodin denně nahlásit záruční vadu,
•  instrukce pro provoz a údržbu předmětu díla,
•  ostatní doklady potřebné pro řádné provozován! předmětu díla, 

zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení,
•  všechny další doklady nutné k vydání kolaudačního rozhodnutí 

umožňujícího užívání předmětu díla.
V opačném případě má dílo vady.

8.14 Po dokončeni díla nebo po zániku závazku je  zhotovitel povinen dílo provést a 
bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly 
zpracovány při realizaci díla.

8-15 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur až do odstranění všech vad 
zjištěných v protokolu o předání a převzetí díla. Během pozastaveni těchto 
úhrad není objednatel v prodleni s plněním svých závazků ve smyslu smlouvy 
a těchto OP. V případě, že zhotovitel zjištěné vady neodstraní v přiměřené 
lhůtě, objednatel je oprávněn uplatnit si kromě nároku na náhradu škody a na 
zaplaceni smluvní pokuty i přiměřenou slevu z ceny. Objednatel je oprávněn 
tuto slevu jednostranné započíst vůči výší fakturované částky a uhradit 
zhotoviteli pouze částku sníženou o výši uplatněné slevy. Smluvní strany se 
dohodfy, že přiměřená sleva z ceny díla je nejméně 10% z ceny díla bez DPH, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST
9.1 Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po 

celou dobu trvání 2áruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, STN, ČSN EN, ČSN ISO, příslušnými technickými normami, 
smlouvou, obchodními podmínkami nebo doklady týkajícími se konkrétního 
díla, pNp. vlastnosti obvyklé. Nezávazné (doporučené) ČSN se stávají 
závaznými dnem uzavření smlouvy. Zhotovitel dále garantuje, že dílo bude 
kompletní, bez faktických a právních vad, a bude způsobilé užíváni na 
dohodnutý účel.

9.2 Zhotovitel přebírá závazek, že zhotovené dílo (každá jeho čist) bude plně 
2púsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a není-íi ve smlouvě účel uveden, k 
obvyklému účelu, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to vše 
po dobu nejméně 63 měsíců (včetně zařízeni a technologii) není-lí ve smlouvě 
v návaznosti na hlavni smlouvu uzavřenou s investorem nebo v záručních 
listech na materiály nebo zařízení uvedena delší záruční Ihčrta.

9.3 Záruka za jakost počiná běžet dnem protokolárního převzetí celého a 
bezchybného předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel bude dílo 
předávat investorovi, začne záruka za jakost běžet dnem protokolárního 
převzetí celého a bezchybného předmětu díla investorem.

9.4 Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištěni. Za platné je považováno i jejich oznámení na určené faxové 
číslo nebo e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány z pohledu uživatele a 
uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) dodáni náhradního plnění,
b) odstraněni vady opravou, pokud je vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu z dohodnuté ceny,

a vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že je smlouva 
porušena podstatným způsobem, je objednatel oprávněn i odstoupit od 
smlouvy. Reklamace se dá uplatnit do posledního dne záruční lhůty. 
Objednatel má vždy právo na náhradu škody, která mu byla vlivem vady 
způsobena.

9.5 Záruční doba ve vztahu k reklamovanému plnění neběží a prodlužuje se o 
dobu počínajíc dnem oznámení vad zhotoviteli objednatelem nebo počínající 
dnem oznámení vad objednateli investorem (platí ta skutečnost, která 
nastane dřivé) a končí dnem jejích řádného odstraněni zhotovitelem.

9.6 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat vady neprodlené po oznámení vad, 
nejpozdéji však do 2 pracovních dnů, od takového oznámení. V případě vzniku 
vady ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie, je 
zhotovitel povinen zajistit odstranění oznámené vady na své vlastní náklady 
do 24 hodin od doručení oznámeni, včetně souvisejících vzniklých škod na 
životním prostředí způsobených havárií zařízení, prokazatelné způsobenou 
vadou.

9.7 Zhotovitel je povinen odstranit vadu nejpozději do 3 dnů od oznámeni vady, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se jedná o vadu 
ohrožující bezpečnost, nebo provoz díla nebo v případě havárie, užije se 
předchozí' odstavec.

9.8 V případě, že zhotovitel začne nebo nedokončí v dohodnutých lhůtách 
odstraňováni oznámené vady, je objednatel oprávněn odstraněni vady udělat 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Náklady s tím spojené je povinen 
uhradit zhotovitel do 10 dnů po obdrženi písemné výzvy objednatele k jejich 
úhradě. Objednatel je rovněž oprávněn tyto náklady odečíst ze zádržného či 
sjednané bankovní záruky, případně uplatnit jiná, zhotovitelem poskytnuté 
zajišťovací prostředky (směnka a pod.). Povinnosti vyplývající pro zhotovitele z 
převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

9.9 V případě odstranění vady (vady) dodáním náhradního plněn! (nového 
materiálu, předmětu), začíná pro toto náhradní plněni běžet nová záruční 
doba. Bod 9.2 tohoto článku se použije přiměřeně.

9.10 Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu í v případě, že se podle jeho 
názoru nejedná o záruční vadu, resp. že vadu neuznává nebo svou 
odpovědnost popírá. Pokud zhotovitel namítá, že nejde o záruční vadu, tato 
skutečnost může být i bez souhlasu zhotovitele ověřená nezávislým znalcem, 
kterého určí objednatel. Pokud stanoví znalecký posudek, že se nejedná o 
záruční vadu, uhradí objednavatel zhotoviteli nutné a účelně vynaložené 
náklady na odstranění takové vady. V opačném případě uhradí zhotovitel 
náklady na vypracováni znaleckého posudku a na odstranění vady.

9.11 Kromě nároků uvedených výše či v Občanském zákoníku má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu vadou vznikla.

9.12 V případě požadavku investora souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel 
jednostranně převedl svá práva za zhotovitelem vyplývajki z poskytnuté 
záruky za jakost na investora.

9.13 Před ukončením záruční doby je zhotovitel povinen písemně vyzvat 
objednatele na zhodnocení stavu díla na základě společné prohlídky. 
Prohlídka se uskutečni v posledním měsíci záruční doby a výzva musí být 
doručena objednateli minimálně 15 dnů předem. Pochybnosti o dodržení 
parametrů ve smyslu příslušných předpisů a norem budou ověřovány 
kontrolním měřením. Z prohlídky smluvní strany vyhotoví zápis. Záruční doba 
neuplyne dříve, než si zhotovitel splní povinnosti vyplývající z tohoto odstavce.

X. SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE
10.1 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou 

dohodnuté pro případ následujících porušeni povinností zhotovitele 
dohodnutých těmito OP nebo SOD. Smluvní strany sjednávají tyto smluvní 
pokuty:
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• V případě, že zhotovitel nezačne výkon prací ne díle v termínu 
dohodnutém smlouvou, resp. následnou písemnou dohodou smluvních 
stran, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
započatý den prodlení. Při prodlení nad 7 dní se smluvní pokuta 
zdvojnásobuje.

• V případě, že zhotovitel nepředá dokumentaci "dodavatelské přípravy’1 v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výší 10 000 
Kč za každý nepředaný dokument. Zpracováni dodaných dokumentů může 
být následně provedeno přímo objednatelem nebe na jeho žádost třetí 
osobou, a to na náklady zhotovitele.

•  V případě, že zhotovitel nepředá dokončené úplné dílo v dohodnutém 
termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení.

•  V případě, že zhotovitel překročí terminy uvedené v časovém 
harmonogramu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý započatý den prodleni.

•  V případě, že objednatel převezme dBo s vadami nebo odmítne díio 
převzít z důvodu vad, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý den prodlení s termínem odstranění vady.

• V případě, že zhotovitel nedodrží termín nástupu k odstranění havárie / 
reklamované záruční vady, nebo ji v dohodnuté Ihúté neodstraní, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý 
den prodlení a za každou vadu.

•  V případě, že zhotovitel nevyklidi staveniště v dohodnutém termínu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý započatý 
den prodlení.

•  V případě zjištěni nepoužívání osobních ochranných pracovních 
prostředků zaměstnanci stavby uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč za každé takovéto zjištění (za každého zaměstnance, u kterého 
je porušeni identifikovány, samostatné).

•  Za porušeni povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP a ochrany před 
požárem zaměstnanci Zhotovitele nebo zaměstnanci jeho podzhotovitelů 
se Zhotovitel zavazuje uhradit následující smluvní pokuty:

- Opakované neužívání ochranné přilby zaměstnancem 9000 Kč/ přilba,
- Nezajištění výkopu 18 000 Kč / závada;
- Nezajištění přechodu 18 000 KČ / kus;
- Nezajištění práce ve výškách (osobní * kolektivní) 27 000 Kč / případ;
- Nepoužívání jiných OOPP 2300 Kč / zaměstnanec;
- Jiné porušeni povinnosti 9000 Kč / případ;
- Nepředáni požadovaných dokladů 18 000 Kč / případ.

•  V případě zjištěn? porušení zásad v oblasti bezpečnosti, např. zabezpečené 
výkopy, nezabezpečená práce ve výškách, práce zaměstnanců bez 
zdravotní nebo odborná způsobilosti, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve 
výši 4000 Kč za každé zjištěné porušení.

•  V případě způsobení škod na životním prostředí zhotovitelem je tento 
povinen ekologickou škodu na vlastni náklady odstranit. Objednatel je 
oprávněn uplatnit sí u zhotovitele úhradu případné sankce od orgánů 
státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, která by mu byla 
těmito orgány uložena.

•  Za způsobeni negativního vlivu na kteroukoliv složku životního prostředí, 
např. únik PHM, oleje z mechanizace zhotovitele, únik chemické látky, 
přípravku nebo nebezpečného odpadu, způsobeni nadměrné prašností, 
nadměrného hluku, jakož i ostatních negativních vlivů, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 10 000 KČ za každou zjištěnou neshodu.

•  V případě zjištění zanedbáni preventivních opatřeni k zabránění škod na 
životním prostředí, např. nezajištění mechanismů proti případnému úniku 
oleje nebo PHM, skladování nebezpečných odpadů mimo místa určení, 
uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou zjištěnou 
neshodu.

10.2 Pokud použije objednatel smluvní pokutu sjednanou smlouvou nebo 
obchodními podmínkami:

a) jejím zaplacením nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou, ani 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody),

b) má objednatel právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na 
cenu díla nebo jeho části, bude ji čerpat ze zádriného nebo vystaví 
zhotoviteli samostatný výměr,

c) objednatel je oprávněn si účtovat náklady spojené s uplatňováním a 
vymáháním pohledávek.

10.3 V případě, že vyšší smlouva stanoví vyšší smluvní pokutu, než je sjednána v 
těchto OP nebo stanoví smluvní pokutu i za jiné porušení smluvní povinnosti, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli takovou smluvní pokutu stanovenou 
v hlavní smlouvě. V případě, že tyto OP obsahují za stejné porušení povinností 
více smluvních pokut, vždy se použije ta nejvyšši sazba smluvní pokuty.

10.4 Zhotovitel prohlašuje, Že smluvní pokuty uvedené ve smlouvě a těchto OP 
jsou přiměřené, spravedlivé a souhlasí s jejich výškou bez výhrad. Zhotovitel 
se zavazuje, že v případě soudního řízení nebude namítat jejich nepoměr; v 
případě, že tuto povinnost poruší, zavazuje za objednateli zaplatit částku ve 
výši rozdílu mezi smluvně určenou smluvní pokutou a smluvní pokutou 
přiznanou soudem, včetně nákladů řízeni a nákladů právního zastoupení.

10.5 V případě, že objednatel nezaplatí zhotoviteli splatnou fakturu ani 90 dnů po 
lhůté splatnosti, má zhotovitel počínaje 90-tym dnem prodleni nárok na 
smluvni pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní 
strany se dohodly, ie  zhotoviteli nárok na zaplacení úroků z prodleni z důvodu 
prodleni nevzniká a ustanoveni §  1970 Občanského zákoníku se nepoužije.

10.6 V případě, ie  zhotovitel poruší své smluvní nebo zákonné povinnosti, je 
povinen nahradit škodu, kterou tím způsobí, objednateli, investorovi nebo 
třetím osobám. Této odpovědnosti se nemůže zbavit. V případě, že škodu 
způsobí zhotovitel nebo personál zhotovitele, je zhotovitel povinen nahradit i 
škodu, kterou povinná strana v době vzniku závazkového vztahu jako možný 
důsledek porušeni své povinnosti předvídat nemohla s přihlédnutím ke 
skutečnostem, které v uvedené dobé povinni strana znala nebo měla znát při 
obvyklé péči. Pro účely nároku na náhradu škody způsobené objednateli 
zhotovitelem se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli i 
náhradu škody, která vznikla tím, že objednatel nevyužil možnosti uzavřít 
náhradní smlouvu k účelu, k němuž zrušená smlouva sloužila. V případě, že má 
objednavatel nárok na náhradu škody způsobené prodlením zhotovitele se 
splněním peněžitého závazku, je zhotovitel povinen uhradit tuto škodu 
objednateli i v případě, že je škoda kryta úroky z prodlení. Ustanoveni § 1971 
Občanského zákoníku se nepoužije.

10.7 V případě, že porušil své smluvní nebo zákonné povinnosti objednavatel, je 
povinen nahradit zhotoviteli škodu pouze v případě, že byla způsobena 
zaviněním objednavatele.

10.8 V případě, že objednateli vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, objednatel 
je oprávněn jednostranné započíst svou pohledávku na zaplaceni smluvní 
pokuty vůči jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele, a to i v případě. Že tato 
pohledávka ještě není splatná.

XI. KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
11.1. V průběhu realizace díla, nejméně jednou měsíčně, bude objednatel svolávat 

kontrolní dny, kterých jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, osoby 
vykonávající funkcí technického dozoru a autorského dozoru, zástupci 
zhotovitele a jeho dodavatelů, jejichž objednatel urči. Vedením kontrolních 
dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne provede zápis a předá ho 
písemně všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanoveni v 
něm obsažené jsou pro zhotovitele závazné a mohou sloužit jako podklad pro 
vytvořeni dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konáni kontrolního 
dne a jeho výsledky do stavebního deníku.

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v 
dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a vyžádat si na jejich 
zakryti písemný souhlas stavebního dozoru objednavatele. Tuto výzvu je 
zhotovitel povinen doručit objednateli písemně nejpozději 5 pracovních dnů 
předem. Ke kontrole zakrývaných prací předloži zhotovitel všechny výsledky 
o provedených zkouškách, důkazy o kvalitě materiálů použitých pro 
zakrývány práce, certifikáty a atesty. Před zakrytím zajisti zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných části v rozsahu 
požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
V případě, že dojde k zakrytí prací bež uděleni písemného souhlasu se 
zakrytím prací daným stavebním dozorem objednatele, je na pokyn 
objednatele resp. jeho stavebního dozoru, zhotovitel povinen zakryté práce 
odkrýt, přičemž nese veškeré náklady na jejich odkryti.

11.3. Pokud bude objednatel v případě pochybností o kvalitě prací požadovat 
dodatečné jejich odkrytí a zjisti se, že zakryty práce vykazuji vady, hradí 
náklady spojené s odkrytím zhotovitel.

11.4. Skutečnost, že objednatel zkontroluje nebo odsouhlasí provedené práce 
včetně prací, které mají být zakryty, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
vady a odpovědností za škodu ani odpovědnosti vyplývající ze záruky během 
záruční doby.

XII. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených ve 

smlouvá, těchto OP a občanským zákoníku. Za podstatné porušeni smfouvy se 
považuji i následující situace:

•  byl na zhotovitele podán návrh na prohlášeni konkursu; byl na majetek 
zhotovitele prohlášen konkurs, zamítnutím návrhu na prohlášeni 
konkurzu pro nedostatek majetku nebo zastavením konkurzního řízení 
pro nedostatek majetku nebo zrušením konkurzu pro nedostatek 
majetku,

•  byl na zhotovitele podán návrh na povoleni restrukturalizace nebo byla 
povolena jeho restrukturalizace,

•  pokud probíhá exekuce nebo jiný soudní spor s dopadem na podstatná 
aktiva zhotovitele,

•  byla započata likvidace zhotovitele resp. jeho majetku nebo se stal 
zhotovitel platebně neschopným,

• zhotovíte! je v prodleni se splněním uzlových termínů či se splněním 
terminu dokončení díla o více než 10 dni, aniž by tato skutečnost 
nastala v důsledku prodleni objednatele či vyšší moci,

•  jestliže zhotovitel neuzavře nebo nezachová požadované pojištěni,
• jestliže zhotovitel nejedná přes předchozí písemné upozorněni 

objednavatele (za písemné upozorněni se považuje i zápis ve 
stavebním deníku),

• smluvni vztah mezi objednatelem a investorem je ukončen jiným 
způsobem, než splněním,

• zhotovitel vykonává dílo v rozporu se zadáním, smlouvou či OP,
•  nepředání dokumentace dodavatelské přípravy v dohodnutém 

terminu,
•  dosáhne-li výška všech vyúčtovaných smluvních pokut 10% celkové 

ceny díla,
• jestliže zhotovitel nezaplatí jakékoliv smluvni pokuty do 7 dnů po 

lhůtě jejich splatnosti,
• zhotovitel práce na dile nezačne ani do 15 dnů ode dne, kdy měl práce 

na dile začít podle smlouvy či následné dohody smluvních stran,
• neodevzdaní dokumentace dodavatelské přípravy v dohodnutém 

terminu,
• jestliže zhotovitel zastavi nebo odloží splaceni svých dluhů nebo začne 

jednat s jedním nebo s několika ze svých věřitelů s perspektivou 
rozložení spláceni takových dluhů (o této skutečnosti je zhotovitel 
povinen objednatele neprodleně informovat).
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• jestliže zhotovitel nezajistí nebo nedoručí objednateli bankovní záruku 
nebo ji nezachová, ve smyslu podmínek smlouvy a těchto OP, nebo 
takovou záruku neobnoví; také v případě, že je takové záruka odvolána 
nebo zrušena či zanikne z jakéhokoliv jiného důvodu,

• jestliže zhotovitel přeruší práce v rozporu se smlouvou a OP na dobu 
delší, než 10 dní v průběhu 90 po sobě následujících pracovních dnů,

• pokud objednatel přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
• jestliže zhotovitel postoupí jakékoliv ze svých práv nebo povinností v 

rozporu se smlouvou a těmito OP na třetí osobu
12.2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé 

straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

12.3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli stranou má zhotovitel nárok na 
úhradu pouze řádně, bezchybně a prokazatelné provedených prací; nárok na 
náhradu škody zhotoviteli nevzniká. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí 
díla, provedeného ke dni odstoupeni. Úspěšné dokončení tohoto předávacího 
řízení je podmínkou úhrady již provedených práci zhotoviteli. Pokud 
objednatel neurči jinak, odveze zhotovitel veškerý svůj nezabudovaný 
materiál a vyklidí staveniště.

12.4. V případě, že některá smluvní strana odstoupí od smlouvy, nezanikají 
ustanoveni smlouvy upravující zádržné, předání díla, záruku za kvalitu a 
smluvní pokuty týkající se vad, zjištěných při předáni díla a vad, které se 
projeví v záruční době. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinnosti 
odstoupení.

12.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze z důvodů podstatného 
porušeni smlouvy objednatelem. Pro účely smlouvy o dík> se porušeni 
povinností objednatele považuje za podstatné, pokud i přes písemnou výzvu 
zhotovitele neuhradí splatné faktury do 120 dnů od jejích splatnosti.

12.6. Pokud došlo k odstoupeni od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady mu vzniklé z důvodu 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Pokud zhotovitel odstoupil od smlouvy bez ohíedu na důvod, má nárok jen za 
zaplaceni ceny skutečné provedených, dokončených a objednatelem 
potvrzených prací. Nastane-ii skutečnost dle předchozí věty, zhotovitel za 
žádných okolností nemá nárok na zbylou část ceny díla.

XIII. STAVENIÍTÉ
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že si přede dnem podpisu smlouvy staveniště ohlédl a 

podrobné prozkoumal, seznámil se o klimatických, hydrologiekých, 
geologických, ekologických a obecných podmínkách staveniště a jeho 
prostředí, typu podloží včetně podzemních podmínek bez ohledu na to, zda 
byly předvídatelné či nikoli, a půdy, tvaru a typu staveniště, typu materiálů, 
které mají byt vytěženy, o okolních budovách a objektech a jiném sousedícím 
majetku a charakteru projektu, prací zařízení nebo materiálů potřebných pro 
provedeni prací. Zhotovitel dále prohlašuje, že se ujistil o komunikačních 
prostředcích a přístupu na a přes staveniště a dostatečnosti přístupových 
práv, opatřeních, časech a postupech pracovních aktivit potřebných k tomu, 
aby se předešlo zasahování do nebo ohroženi práv nebo zájmů třetích osob. 
Zhotovitel prohlašuje, že zvážil místa pro dočasné nebo trvalé skládky 
vytěženého materiálu a přepravu, nakládání, management a uskladňování 
materiálů a zvážil všechny specifikace díla a právní předpisy. Zhotovitel 
prohlašuje, že staveniště je dostatečné a vhodné pro účely realizace díla.

13.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli písemným zápisem staveniště (nebo 
jeho ucelenou čist) před započetím plněni díla, zhotovitel je povinen 
objednatele k předáni staveniště v dostatečném předstihu písemné vyzvat. 
Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory 
převzatého staveniště, a to až do jeho řádného předáni objednateli. Pokud 
zhotovitel nastoupí na realizaci prací bez sepsání předávacího protokolu, 
plati, že staveniště převzal bez připomínek.

13.3. V případě, že pro začátek výkonu stavebních prací není nutné předáni celého 
staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po 
částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy 
následující den po výzvě zhotovitele k předání této částí, nejdříve však v den 
uvedený ve smlouvě či v harmonogramu postupu prací jako den zahájení té 
čisti díla, pro jejichž výkon je daná část staveniště nezbytná.

13.4. Pokud to bylo ve smlouvě dohodnuto, objednatel zároveň s předáním 
staveniště či jeho čisti předá zhotoviteli na jeho žádost potřebné napájecí 
body médii. Spotřebované energie a jiné dodávky hradi zhotovitel. Za tím 
účelem zřídí zhotovitel podružné měřeni spotřeby *  umožni objednateli jeho 
kontrolu. V případě, že ve smlouvě není přímo sjednána povinnost 
objednavatele předat zhotoviteli potřebné napáječi body médii, je povinen si 
je zřídit zhotovitel sám.

13.5. Vytyčení všech inženýrských síti a zařízení, včetně vytyčení a správného 
zaměření výškových kót na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá 
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízeni 
jakéhokoli druhu.

13.6. Všechny potřebné povolení k užíváni veřejných ploch, a na další Činnosti 
související s realizací díla zajisti zhotovitel a nese všechny případné poplatky.

13.7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžné ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. Tento odpad může být 
prokazatelné předán pouze osobě oprávněné k podnikání v oblasti nakládání 
s odpady ve smyslu platně legislativy. Odpady, jakož i nebezpečné látky musí 
být zajištěny pří skladování tak, aby byly splněny požadavky legislativy v 
oblasti životního prostředí ve vztahu ke shromažďováni, skladování a 
manipulaci $ těmito látkami (odpady).

13.8. Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky dostatečný počet 
hygienických zařízení (mobilních či pevných WC). Zhotovitel, jeho! pracovnicí 
budou přistižení při vykonáváni osobni potřeby na jiných místech, než k tomu 
určených, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
zjištěný případ. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

13.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveniště nevstupovali bez souhlasu 
objednavatele osoby, které se bezprostředně nepodílejí na realizaci dila.

13.10. Na základě pokynu objednatele je zhotovitel povinen umožnit určeným 
třetím osobám přistup na staveniště za účelem umístění materiálu, strojů, a 
jiných mechanismů, které je potřeba vnést na staveniště pro účely jejich 
dodávky, nebo za jiným účelem. Při parkováni těchto vozů na staveništi je 
zhotovitel povinen zajistit všechna technická a organizační opatřeni ve vztahu 
k provozním kapalinám ve vozidlech, strojích a zařízeních tak, aby nedošlo při 
jejích úniku k ohroženi půdy, vody a expozici obsluhy. Stejně je zhotovitel 
povinen zajistit tato opatřeni při jakékoli nezbytné opravě nebo údržbě 
související s provozem těchto strojů nebo zařízeni.

13.11. Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn umístit v areálu stavby a 
v okruhu 100 m od hranice stavby svůj firemní štít či jinou reklamu. Za 
porušení této povinnosti uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
60 000 Kč.

13.12. ZjistHi zhotovitel porušování povinností vyplývajících z tohoto článku, je 
oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstraněni nedostatků. Pokud nezjistí 
zhotovitel ve stanovené lhůtě jejich odstraněni, je objednatel oprávněn 
přerušit výkon díla do doby jejich odstranění; přerušením výkonu díla není 
dotčeno plynutí dohodnutých Ihút. Kromě toho je oprávněn tyto nedostatky 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a dále 
je oprávněn od smlouvy odstoupit.

13.13. Pokud nebude možno určit, který ze zhotovitelů povinnost porušil, uhradi 
náklady poměrné všichni zhotovitelé přítomní na stavbě v době porušení 
povinnosti.

13.14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předcházejícímu 
dni předáni a převzetí předmětu díla čí nebo ke dni ukončeni smluvního 
vztahu. V případě, že zhotovitel už pro realizaci díla nepotřebuje celé 
staveniště, je povinen nepotřebnou část staveniště předat vyklizené zpět 
objednateli.

13.15. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady 
zhotovitele do stavu podle projektové dokumentace či dohody stran. Pokud 
projektová dokumentace nestanoví podrobnosti o vyklizení staveniště a 
smluvní strany se na jeho vyklízeni ve smlouvě nedohodnou, plati, že 
zhotovitel je povinen ze staveniště odstranit všechny překážky, nadbytečné 
materiály nebo zařízeni, vybaveni, zboží, dočasné stavby a odpad a uvést 
staveniště do původního stavu, do stavu obdobného původnímu stavu nebo 
do stavu požadovaného objednatelem nebo investorem O předáni 
staveniště sepíši smluvní strany zápis.

13.16. Za používání zařízení staveniště zřízeného objednatelem (např. staveništní 
komunikace a plochy, oploceni, hlavní rozvody médií a pod.) uhradí 
zhotovitel objednateli pevnou částku ve výši 1,0% z celkové ceny dila. Tuto 
Částku bude zhotovitel hradit na základé faktur - daňových dokladů 
vystavených objednatelem po uplynutí příslušného měsíce. Měsíční faktura 
bude vystavena vidy na 1,0% z ceny prací provedených zhotovitelem za 
předchozí měsíc.

13.17. V případě, že hlídání staveniště nezajišťuje objednatel, je povinen jej 
zabezpečit zhotovitel na své náklady v poměru smluvní ceny a celkové ceny 
stavby. V případě, že hlídáni staveniště zajišťuje objednatel, na nákladech za 
hlídáni staveniště se bude zhotovitel podílet ve výši poměru smluvní ceny a 
celkové ceny stavby. Tuto částku bude zhotovitel hradit na základé faktur - 
daňových dokladů vystavených objednatelem po uplynuti příslušného 
měsíce. Měsíční faktura bude vystavena vždy na částku vypočtenou jako 
součin poměru výšky ceny prací prováděných zhotovitelem a výše ceny prací 
prováděných celkem (včetně subdodávek), objednatelem na stavbě v 
příslušném měsíci a výše nákladů objednavatele na hlídáni staveniště v 
příslušném měsíci.

13.18. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště nebude využívat pro jiný účel, než na 
realizaci díla podle smlouvy.

XIV. STAVEBNÍ DENÍK
14.1. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném zněni 
stavební deník - §  157 stavebního zákona (dále též "deník"), a to v originále a 
ve dvou kopiích. Zhotovitel je povinen druhou kopií denních záznamů uložit 
odděleně tak, aby byl k dispozici v připadá ztráty nebo zničeni originálu. Další 
kopii stavebního deníku si odebírá stavební dozor.

14.2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele 
zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo pokud nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesméjí 
být vynechána volná místa. Objednatel se k zápisu zhotovitele vyjádří do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel příslušný zápis odevzdal. Denní 
záznam musí splnit alespoň tyto požadavky:

•  datum (den, měsíc a rok),
•  počasí, přírodní a jiné jevy, které působily na stav a postup prací,
•  teplotu vzduchu,
•  počet pracovníků pracujících nebo zajišťujících výkon práci,
•  záznam o strojích a dopravních prostředků prací dodávaných, 

používaných nebo po skončení odvezených. Pokud tyto stroje pracuji, 
uvede se jejich počet pracovních hodin,

•  pod robné výsledky měřeni,
•  údaje o množství vykonané prače a spotřebě materiálů, rasp, zařízeni,
•  v případě přerušení prací, důvod a dobu jejich přerušeni,
•  záznamy o archeologických nálezech,
•  záznamy o provedeni zkoušek zkušebních vzorků a výsledcích zkoušek s 

odkazem na příslušně protokoly,
•  Záznamy o množství a druhu odpadu vzniklého pň činnosti a způsob 

jeho dalšího nakládání,
•  Potvrzeni souhlasu realizace činnosti vyplývající z rozhodnutí orgánu 

státní správy, pokud pro danou stavbu takové rozhodnuti bylo vydáno 
(např. přečerpávání vod, odběr a vypouštěni vod, kácení stromů),

• Záznamy o kontrolách.
14.3. Objednatel je oprávněn činit do stavebního deníku jakékoliv zápisy týkající se 

předmětu plnění, které považuje za potřebné. Pokud zhotovitel nesouhlasí s 
provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 2 dnů 
své vyjádření, jinak se má za to, Že s obsahem záznamu souhlasí.
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14.4. Stavební deník musí byt uložen v místě výkonu díla a zhotovitel je povinen 
zajistit, aby měl objednatel a příslušné orgány státní správy možnost udělat 
zápisy do stavebního deníku po celou dobu realizace díla. Béhem pracovní 
doby musí být stavební deník na dohodnutém místě na stavbě objednateli, 
nebo jeho stavebnímu dozoru trvale přístupný. V případě, že objednatel 
nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním 
deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou 
formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sděleni má stejný 
význam jako zápis ve stavebním deníku.

14.5. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů oddělené od 
originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 
Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy jsou odstraněny veškeré vady a 
nedodělky ze zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla. Originál 
stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a 
převzetí předmětu díla.

14.6. Ve stavebním deníku se nic nesmí vyškrtávat, opravuje se způsobem, aby 
původní zápis zůstal čitelný. Vytrhávat listy, kromě kopií je nepřípustné. 
Zápisy a náčrtky se nesmí provádét tužkou.

14.7. Stavební dozor objednatele je oprávněn dát pokyny, které jsou nezbytné pro 
provedení prací podle smlouvy zhotoviteli ve stavebním deníku. Přitom musí 
respektovat technologický postup prací. Pokud stavebni dozor nařídí 
nezbytné změny, jejichž důvodem bylo porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, provede zhotovitel nařízené práce na 
své vlastní náklady.

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ $KODY NA DÍLE, POJIŠTĚNÍ
15-1. Vlastníkem zhotovovaného díla je počínajíc dnem provedení díla v každém 

případě objednatel. Vlastnictvím objednatele je v každém případě i 
nezabudované zboží, materiály a zařízení nacházející se na staveništi, resp. na 
něj vnesené a určené na realizací díla. Zboží, materiály nebo zařízení určená k 
realizaci díla, které zajistil zhotovitel nebo jeho subdodavatelé, a které ješté 
nebyly objednatelem zaplacené a objednatel jich nevlastní, se stávají 
vlastnictvím objednatele okamžikem jejich vnesení na staveniště. V připadá, 
Že zboží, materiály nebo zařízeni určená k realizaci díla, které zajistil 
zhotovitel nebo jeho subdodavatelé, objednatel zaplatil ještě před jejich 
vnesením na staveniště, stává se objednatel jejích vlastníkem dnem zaplacení 
jejich ceny.

15.2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle, jak I na zabudovaných materiálech, 
zboží, zařízeních a vybaveni, a ostatních věcech převzatých od objednatele 
nese zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení díla a jeho předáni 
objednateli. V případě, že zhotovitel od objednatele převzal nemovitost, 
zboží, zařízení nebo vybaveni, které je objednatel vlastníkem, nebo ke kterým 
má užívací právo, přechází nebezpečí škody na těchto věcech na zhotovitele 
okamžikem jich předání zhotoviteli. Na zhotovitele přechází í nebezpečí 
škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy.

15.3. Veškerá výrobní dokumentace nebo jiná projektová dokumentace 
vyhotovená zhotovitelem k provedeni dohodnutého díla přechází okamžikem 
jejího vzniku do vlastnictví objednavatele. Pokud touto činností zhotovitele 
vzniklo dílo dle autorského zákona, vynález nebo průmyslový vzor, stává se 
objednatel okamžikem vzniku takového díla uživatelem, tedy držitelem 
neomezené a bezvýhradně licence ke všemu způsobům užiti tohoto díla. 
Cena za toto právo je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel se zavazuje, že žádná 
osoba nemá k předávaným předmětům práva omezující objednavatele podle 
tohoto ustanoveni. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní 
náklady nerušené provádění práva.

15.4. Vzníkrte-li v důsledku činnosti zhotovitele či jeho dodavatelů škoda na díle či 
jiná škoda, je zhotovitel povinen jí buď neprodlené odstranit, nebo nahradit v 
penězích. Volba nároku náleží objednateli.

15.5. V návaznosti na požadavky investora vyjádřeně v příslušně smlouvě o dílo 
resp. v souvisejících dokumentech, jakož i z důvodu minimalizace vzniku a 
následků škod se zhotovitel zavazuje splnit následující povinnosti:

- Zhotovitel je povinen, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, 
uzavřít individuální pojistnou smlouvu vztahující se na pojištění 
stavebné montážních rizik vztažený na jim dodávané části díla a 
individuální pojistnou smlouvu vztahující se na pojištění škod 
způsobených třetím osobám {na majetku čí zdraví) s následujícím 
rozsahem a obsahem:

- Pojistná čistka bude odpovídat alespoň výší celkové ceny jím 
dodávané čisti díla,

- pojistná smlouva bude platná nejméně po dobu realizace díla 
zhotovitelem, tedy nejméně do skutečného termínu jeho předání 
objednateli,

- Pojistná smlouva bude uzavřena ke dni podpisu předmětné smlouvy o 
dito s objednatelem a tomuto bude ve stejném termínu její kopie 
předána.

Pokud hlavní smlouva stanovi vyšší výsku pojistného krytí nebo širší rozsah 
pojistného krytí, závaznými jsou ustanovení hlavni smlouvy.

15.6. V případě, že zhotovitel již konkrétní pojistné smlouvy v požadovaném 
rozsahu a obsahu uzavřené má a tyto smlouvy splňují kritéria podle bodu
15.5, předloží jich kopie objednateli ke dni podpisu předmětné smlouvy o 
dílo.

XVI. OSTATNÍ USTANOVENÍ
16.1 V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušit (pozastavit) nebo zastavit 

práce na díle bez ohledu na důvod takového přerušení nebo pozastavení, je 
zhotovitel povinen ukončit všechny práce kromě těch, které mu nařídil 
objednatel z důvodu ochrany zdraví, majetku, bezpečnosti práce nebo 
ochrany životního prostředí, a hned, jak je to možné, na výzvu objednavatele 
vyklidí staveniště a ponechá ho v čistém a řádném stavu, bez materiálů, 
chemických látek, vybaveni, zařízeni, odpadů a suti jakéhokoliv druhu (kromě 
těch věci, které objednatel nařídí ponechat na staveništi). Tím není dotčena 
povinnost zhotovitele neprodlené informovat objednatele o potřebě prací, 
které jsou nezbytné z důvodu ochrany zdraví, majetku, stavby, bezpečnosti 
práce nebo ochrany životního prostředí a požádat o jeho souhlas s jejich 
provedením; jinak odpovídá za škodu tím vzniklou. V případě, že zhotovitel 
provede i dalši práce v rozporu s tímto bodem, nemá nárok na jejích úhradu; 
tím není dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

16.2 Ustanoveni bodu 16.1 se použiji přiměřeně i na zrušeni nebo zánik smlouvy 
bez ohledu na jejich důvod (včetně odstoupení od smlouvy). V případě zrušení 
nebo zániku smlouvy zhotovitel na požádání objednavatele zajistí postoupení 
jakýchkoli subdodavatelských smluv na objednatele, včetně prospěchu ze 
záruk všech výrobců ohledně materiálů nebo zařízeni; zajisti převod 
jakýchkoliv povolení zhotovitele jménem zhotovitele na objednatele v souladu 
s právními předpisy a předá dosud provedené části dila objednateli. Zhotovitel 
vrátí objednateli projektovou a další dokumentaci a poskytne mu takové 
informace, údaje a důkazy, které objednatel požaduje v souvislosti s pracemi, 
povoleními a jinými záležitostmi souvisejícími se smlouvou. V případě zrušení 
nebo zániku smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, má objednavatel nárok 
na vyplacení celé části bankovní záruky dohodnuté ve smlouvě.

16.3 Objednavatel nebo jiná osoba určená objednatelem může využít tolik 
materiálů, zboží a zařízení, které patří zhotoviteli, kolik bude objednatel 
požadovat a zhotovitel tímto neodvolatelně uděluje takové licence, jaké 
budou potřebné pro provedeni výše uvedeného. Zhotovitel bude mít nárok na 
úhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu využiti materiálů nebo zařízeni 
ze strany objednatele nebo jiné osoby za předpokladu, že takové náklady 
nebudou vyšší než tržní hodnota stejného nebo obdobného materiálu nebo 
zařízení.

16.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst pohledávku 
zhotovitele, a to i v případě, že tato pohledávka není splatná, se svými 
pohledávkami vůči zhotoviteli, které mu vzniknou ze škod způsobených 
zhotovitelem nebo sankci vůči zhotoviteli, nebo z jiných závazků zhotovitele 
vůči objednateli a zhotovitel k tomu tímto dává objednateli svůj souhlas. V 
případě jednostranného započtení splatné a nesplatné pohledávky zaniknou 
pohledávky okamžikem, kdy bude projev vůle směřující k započteni doručen 
druhé straně.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že své pohledávky vůči objednateli nepostoupí (ani s 
nimi nebude jinak obchodovat) třetí straně bez písemného souhlasu 
objednatele. V případě porušeni tohoto ujednání je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty pohledávky, kterou 
postoupil. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností tímto není dotčena 
neplatnost takového úkonu. Právo objednatele rva náhradu škody tím není 
dotčeno. Zhotovitel se dále zavazuje, že bez předchozího souhlasu 
objednatele nezpřístupní smlouvu, její přílohy a informace, dokumenty a 
výkresy, které mu objednatel poskytl v souvislosti s prováděním díla, ani jiné 
informace související s realizací díla, a to žádné jíně osobě, než osobám, 
kterým je výše uvedené zcela nezbytné zpřístupnit, aby dílo mohlo být 
realizované.

16.6 Veškeré informace týkající se smluvních stran, které se smluvní strany dozví v 
průběhu realizace díla, jsou obchodním tajemstvím, a smluvní strany se 
vzájemné zavazují o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po předáni a převzetí dila po dobu, po kterou tyto 
skutečnosti neztratí svůj význam pro určitou smluvní stranu, nejméně však po 
dobu 5 let. Pokud zhotovitel porušením této své povinnosti způsobí 
objednateli škodu, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní 
pokutu ve výši 500 000 Kč; tím není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody.

16.7 Všechna oznámeni, informace, schválení, potvrzeni nebo odsouhlasení 
požadované smlouvou a OP musí mít písemnou formu, přičemž zhotovitel 
musí postupovat dohodnutým způsobem. Jakékoliv ústné sdělené skutečnosti 
týkající se realizace díla musí být oběma stranami dodatečně písemné 
potvrzeny, a to nejpozdéji do 3 dnů od ústního jednání; v opačném připadá se 
k nim nepřihlíží.

16.8 Smluvní strany jsou povinny se vzájemné písemné informovat o všech 
zménách týkajících se právní subjektivity, a to nejpozdéji do 7 dnů poté co 
nastaly (zejména o zrněné údajů zapsaných v obchodním nebo živnostenském 
rejstříku, o vstupu do likvidace a prohlášeni konkurzu a jiných skutečnostech 
důležitých pro řádné plněni povinností v souladu se smlouvou a těmito OP).

16.9 Zhotovitel závazné prohlašuje, že osoby, které se v souvislosti s plnénim 
předmětu této smlouvy budou pohybovat v místě plnění, jsou v 
pracovné-právnim či obdobném vztahu k zhotoviteli. V případě, že těmito 
osobami budou cizinci, nese zhotovitel odpovědnost za to, že těmto osobám 
bylo uděleno povoleni k pobytu a povoleni k zaměstnáni, pokud je to podle 
příslušných obecně závazných právních předpisů české republiky potřebné. 
Tato odpovědnost je zhotovitelovým závazkem vůči objednateli. Zhotovitel se 
současné zavazuje, že tyto osoby budou odborně způsobilé k plnění předmětu 
této smlouvy.

16.10 Pro účely smlouvy a těchto OP, se za vyšší moc sa nepovažují nepříznivé 
klimatické, povětrnostní a jiné nepříznivé podmínky související s počasím, 
které bylo možné v rozumné míře dobře předvídat, a které trvají kratší dobu, 
než 14 po sobě následujících kalendářních dnů. Vyšší moci není ani objev 
archeologických nálezů nebo munice.
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GRADE a s

XVII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
17.1. Smluvní strany se zavazuji řešit vzájemné spory přednostně dohodou. V 

případě, že k dohodě nedojde, může být spor předložen příslušnému soudu v 
ČR. V případě, že k dohodě nedojde a zhotovitelem je osoba se sídlem nebo 
místem podnikání mimo území ČR, na řešeni vzájemných sporů vzniklých v 
souvislosti í  touto nebo datšími smlouvami uzavřenými mezi Smluvními 
stranami, jakož i na řešení vzájemných sporů z nesmluvních vztahů má 
pravomoc a je příslušným obecný soud objednatele v ČR. Tato dohoda je 
uzavřena zejména ve smyslu Nari2eni Rady i. 1215/2012 o příslušnosti a 
uznáváni a výkonu soudních rozhodnuti v občanských a obchodních věcech, 
ve znění pozdějších změn.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné vztahy vyplývajíc! z této 
smlouvy, jakož i dalších smluv, a vztahy plynoucí z nesmluvních vztahů 
Smluvních stran se budou řídit právním řádem ČR, zejména Občanským 
zákoníkem. Tato dohoda smluvních stran je dána zejména ve smyslu Nařízeni 
Evropského parlamentu a Rady č. 864/2007/ES o právu rozhodném pro 
mimosmluvni závazky, a ve smyslu Nařízeni Evropského parlamentu a Rady č. 
593/2008/ ES o právu rozhodném pro smluvní závazky ve znění pozdějších 
změn.

17.3. Smluvní strany se dohodly, že body 17.1 a 17.2 těchto OP zůstávají v platnosti 
bez ohledu na dobu trvání smlouvy a OP, a lze je zrušit pouze vlastni 
písemnou dohodou Smluvních stran.

17.4. Pokud se v průběhu plněni Smlouvy uzavřené Smluvními stranami 
zpracovávají osobní údaje podle Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni 
směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochrani osobních údajů“ 
nebo Mnořízeni GDPR“) s výjimkou případů upravených v nařízení GDPR, 
strany jsou povinny splnit všechny povinnosti vyplývající z uvedeného 
nařízení GDPR a pokud se vyžaduje souhlas dotčené osoby, Smluvní strany 
jsou povinny takový souhlas získat tak, aby mohly být osobni údaje 
poskytnuté druhé Smluvní straně, resp. Investorovi (pokud je Dílo 
předmětem Hlavní smlouvy). Pokud některá Smluvní strana v rozporu s 
nařízením GDPR zpřístupní druhé 5mluvni straně osobní údaje dotknuté 
osoby bez předloženi souhlasu na zpracovaní osobních údajů nebo poruší 
nařízení GDPR jiným způsobem, považuje se to za podstatně porušeni SoD a 
porušující Smluvní strana je povinna druhé Smluvní straně nahradit veškerou 
škodu, která jí tím vznikne včetně nákladů vzniklých v souvislosti 
s uplatněním si odůvodněných nároků dotčené osoby a také nákladů 
souvisejících s úhradou sankcí právoplatně uložených ze strany příslušných 
státních orgánů.

17.5. Veškeré změny, doplňky, případně zrušeni smlouvy čí jejích příloh je lze 
provést pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny, které byty podepsány oprávněnými zástupci Smluvních 
stran. To neplatí o údajích o Smluvních stranách uvedených v čl. I těchto OP. 
Při změně těchto údajů postačí oznámeni změny dopisem doručeným do 
sidla druhé Smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících 
tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvoláni piné moci a 
pod). Písemná forma platí také pro odstoupeni od smlouvy.

17.6. Písemnosti (kromě zápisů ve stavebním deníku) se doručují zejména na 
adresu sidla společnosti uvedenou v záhlaví nebo čl. i smlouvy o dílo. Každá 
Smluvní strana je povinna neprodlené oznámit druhé Smluvní straně 
jakoukoli změnu údajů zapisovaných do obchodního rejstříku nebo 
živnostenského rejstříku, jakož i změnu bankovního spojení a čísla 
bankovního účtu, telefonního a faxového čísla, a emailové adresy, jakož I 
další údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy. V případě, že některá 
Smluvní strana písemnost doručuje na adresu / číslo / email uvedenou ve 
smlouvě, která již není aktuální nebo použije zastaralé identifikační údaje 
nebo číslo bankovního účtu, a dotčená Smluvní strana tuto změnu 
neprodlené neoznámila druhé Smluvní straně, platí fikce, že písemnost je 
doručována desky na aktuální adresu / číslo / email resp. že byly použity 
správné identifikační údaje nebo správné číslo bankovního účtu.

17.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracováni příslušných dodatků ke smlouvě

17.8. Smlouva a její přílohy ruší veškeré předchozí dohody mezi Smluvními 
stranami, souvisejícími se zhotovením Díla, a představují úplnou dohodu 
mezi Smluvními stranami.

17.9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s textem 
těchto obchodních podmínek a souhlasí s nimi, a že získal všechny informace 
ohledné rizik, které mohou mít vliv na zhotoveni a cenu díla.

17.10. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy a 
stávají se pro zhotovitele závaznými podpisem smlouvy o dílo.

17.11. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.03.2019.
17.12. Účinnosti těchto OP pozbývají platnosti a účinnosti veškeré všeobecné 

obchodní podmínky Objednatele, bez ohledu na jejich označení, platné a 
účinné přede dnem 01.03.2019 a jsou nahrazovány těmito OP.

V Brně, dne 01.03.2019

.......​............​............ 
Vedoucí odštěpného závodu
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Vodárna
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Cenová nabídka čištění KS „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“

Na základě vaší žádostí vám zasíláme cenovou nabídku na čištění kanalizační 
Prodloužení tramvajové trati na Borská pole.

sítě -  akce

SO 301.1 KANALIZACE - KLA' OVSKA ULICE

pop is prací mj výměra j  cena celkem

Čištění KS DN 200-400 m 305 .... .....​...........

Čištění KS DN 401-800 m 77 .... ...​...........
Celkem bez DPH .....​...........
Celkem vč. DPH 10% .....​...........

SO 301.2 KANALIZACE - ULICE U BORSKÉIIO PARKU

popis práci . _p?i výměra j  cena celkem

Čištění KS DN 200-400 m 331 .... .....​...........

Čištění KS DN 401-800 m 0 .... .......
Celkem bez DPH .....​...........
Celkem vč. DPH 10% .....​...........

SO 301.3 KANALIZACE - KAP JŘOVA ULICE

pop is p rací mj výměra j  cena celkem

Čištění KS DN 200-400 m 462 .... .....​...........

Čištěni KS DN 401-800 m 265 .... .....​...........
Celkem bez DPH .....​...........
Celkem vč. DPH 10% .....​...........

SO 301.4 KANALIZACE - DOB LÁNSKÁ ULICE

pop is prací mj výměra j  cena celkem

Čistění KS DN 200-400 m 206 .... ...​...........

Čištění KS DN 401-800 m 0 .... .......
Celkem bez DPH ...​...........
Celkem vč. DPH 10% ...​...........



Vodárna zen
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

SO 301.5 KANALIZACE - TOČKA ZČU-A

popis prací __ mJ výměra j  cena celkem

Čištění KS DN 200-400 m 295 .... .....​...........

Čištění KS DN 401-800 m 0 .... .......
Celkem be2 DPH .....​...........
Celkem vč. DPH 10% .....​...........

SO 301.6 KANALIZACE - SAMOSTATN Á TRAMVAJOVÁ TRAŤ

pop is práci mj výměra j  cena celkem

Čištění KS DN 100-400 m 380 .... .....​...........

Čištění KS DN 401-800 m 0 .... .......
Celkem bez DPH .....​...........
Celkem vč. DPH 10% .....​...........

SO 302.1 KANALIZACE - TOČKA DOB1U n s k á

pop is prací mj výměra j  cena celkem

Čištění KS DN 200-400 m 308 .... .....​...........

Čištění KS DN 401-800 m 0 .... .......
Celkem bez DPH .....​...........
Celkem vč. DPH 10% .....​...........

SO 302.2 KANALIZACE - TOČtCA ZČU-B

p op is prací mj výměra J  cena celkem

Čištění KS DN 200-400 m 0 .... .......

Čištění KS DN 401-800 m 46 .... ...​...........
Celkem bez DPH ...​...........
Celkem vč. DPH 10% ...​...........



Vodárna
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

SO 302.3 KANALIZACE - PARKOVIŠTĚ U ÚŘADU PRÁCE

pop is práci m j výměra j  cena celkem

Čištění KS DN 200-400 m 122 .... ...​...........

Čištění KS DN 401-800 m 0 .... .......
Celkem bez DPH ...​...........
Celkem vč. DPH 10% ...​...........

Cena zahrnuje kompletní provedení prací. Odvoz a likvidaci sedimentů na ČOV Plzeň

Děkujeme za oslovení. 

S pozdravem


