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SEZNAM ZKRATEK

NiZe uvedeny seznam obszhuje zkratky a Znacky ‘poufité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji tegisfativni zkratky, zkratky a znatky obecnd znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

Ziratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro Zviastni technické

podminky.

Pojmy s velkym politeénim pismenem, které nejscu definovany v téchto

Véeobecnych technickych podminkach, maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soudasti Smiouvy.
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POIMY A DEFINICE

VSeobecné technické podminky (VITP) jsou pfilohou Smiouvy o dilo, jako soudast
zékladnich dokument pod oznalenim , Technické podminky”.

Technické podminky jsou souborem dokument(l, které stanovi poZadavky Objednatele
na provedeni Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativii podminky
statnich drah, VSeobecné technické podminky a Zviastni technické podminky.

VTP dopliiuji a upFesiiuji vechny obecné poZadavky Objednatele na zhotoveni Dila
a vychézeji z aktudlnfch TKP, dokument® a predpisli vydanych Objednatelem, obecns
platnych technickych norem a obecné zdvaznych pravnich predpisl, zdkonl a vyhladek
pravniho Fadu.

Zviaitni technické podminky (ZTP), jsou vyddvéany pro kaidou zakézku zvidsf
a definuji daldi parametry Dila a upfesfiujl konkrétni podminky a specifické pofadavky
pro zhotoveni Dila.

VTP vychézi z aktudlniho stavu uvedenych pravnich predpisl, technickych noremn
a internich dokument{ a pfedpisl v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovidé za pouditi
aktudini verze vychozich podkiadd.

Neni-li va VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-ii néco jiného z povahy véd, majl
pojmy s velkymi zaddtefnimi pismeny poufité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni Zvldstnich technickych podminek wmaji pfednost pfed ustanovenim
Vieobecnych technickych podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni
se ustanoveni uvedené v ZTP.

Zamér projekiu (ZP) je pfedprojektova dokumentace, kterd se zpracovdva v rozsahu
a obsahu dle Smérnice MD & V-2/2012 [58]. Dle paadavku Objednatele mize byt k ZP
zpracovéna Doprovodné dokumentace.

Dokumentace pro tzemni fizeni (DUR) je dokumentace pro vydén{ rozhodnutf
o mistén{ stavby dréhy, pfipadné Gzemnfho souhlasu nebo vydani zdvazného stanoviska
organu (zemniho planovéani dle pofadavkd stavebniho zdkona [1], ktera se zpracovava
v &lenéni a rozsahu piflohy & 3 vyhlésky &. 499/2006 Sb. [32]. Nad ramec poZadavki

vyhlagky tato dokumentace obsahuje vdechny &asti definované pfilohou &. 1 Smérnice
GR & 11/2006 {73].

Projektova dokumentace pro spoleiného povoleni (DUSP) je dokumentace pro
vydani spoleéného povoleni stavby drdhy, kterd se zpracovava v tlenéni a rozsahu
piflohy & 10 vyhidky & 499/2006 Sb, [32]. Pro potfeby projednani, zejména v rémci
SZ, se pouZiii pro zpracovani této dokumentace poradavky piiloh &. 1 a 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 [73] v nezbytném rozsahu.

Projektovad dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), resp. obsahové shodné
Projektova dokumentace pro ohlageni stavby (DOS), je projektovd dokumentace
pro vydanl stavebniho povoleni, resp. pro ohldSeni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism
a) az e) stavebniho zakena [1], kterd se zpracovava v &enéni a rozsahu prliohy &3
vyhladky ¢ 146/2008 Sb. [27]. Pro potfeby projednani, zejména v ramdc SZ se pougiji
pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfiloh & 2 a 3 Smérnice GR & 1172006
{73] v nezhytném rozsahu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektova dokumentace
staveb drah a staveb na drdze pro provadéni stavby, kierd se zpracovévad.v Clenéni
arozsahu piilohy & 4 vyhidsky £ 146/2008 5Sb. [27]. Jednd se o projektovou
dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesfivje DOS/DSP nebo DUSP do Gplného obsahu
stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo dasti stavby, kieré nelze zpracovat
vrozsahu pro provadéni stavby bez dadrzeni zésad transparentnosti, pFiméFenosti
arovného zachdzeni. Pra potfeby projednani, ze)mena v ramcx SZ, pouliji pro
zpracovani téte dokumentace poZadavky pfilohy €. 2 Smérnice GR & 11/2006 [73)
v nezbytném rozsahu.
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z pofadavkd PDPS. Jedna se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesfiuje predchozi
stupné dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provédéni stavby (tzn.
zejména technologické Casti dokumentace, které nebylo mo¥né zpracovat bez dodrzent
zasad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného 2achdzeni, tj. se jednd o dokumentaci,
kterou zajidfuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych
parametril pouZitych materidld, konkrétnich vyrobk{, nebo dodavatele technologického
zafizeni, které nebylo moiZné urlit pred vyb&rovym fizenim na zhotoveni stavby)
a véetné vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro viastni
potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovéan piilohou €. 4 a &. 5 Smérnice GR & 11/2006
[73]. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené samostatné poloZce
v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je opodstatndné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutetného provedeni stavby (DSPS), kterd se zpracovava v rozsahu
vyhladky 499/2006 Sb. [32] a po3adavki Smiouvy. Jednd se o dokumentaci, kterou
zpracovava zhotovitel stavby po ukoneni stavebnich praci, a kterd zahrnuje
dokumentaci skutecného provedeni v listinné a elektronické podobé vietné geodetické
&3sti dokumentace.

Pojern Projektova dokumentace pro tyto VTP se rozumi zpracovéni Projektové
dokumentace pro stavebni povoleni (viz 1.11 téchto VIP) a zpracovani projektové
dokumentace pro vybérové fizenf na zhotoven{ stavby ve stupni Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (viz 1.12 t8chto VTP). Kazda &ast dokumentace (DSP
a PDPS) se projednédvéd a odevzddvd samostatnd. Pipadné spoleéné projednani
a odevzdani obou stupil dokumentaci musi byt uvedenc v ZTP.

VSEOBECNA USTANOVENT

Uvodni ustanoveni

V piipadé jakékoliv nejistoty ohlednd vykladu nékterého ujednani téchto podminek
strany sjednavaji, Ze se takové nejasné ujednéni vylo3i primarné dle vile stran obsaZzené
v SOD pfipadné Obchodnich podminkach. Pfi vykiadu téchto VTP se dale bude pfihiiZet
ktomu, Ze jejich obsahem jsou ujedndni stran tykajici se pindnl vefejnoprévnich
povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy
bude vidy sméfovat k tomu, aby byly pfedeviim napindny viechny vefejnopravni
povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal
odborné pééi panujicim pfi provadéni d&l tohoto druhu.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je zhotoven{ Projektové dokumentace, jejiZ souédsti jsou
vedkeré dinnosti a doklady zajisfujici komplexni vefejnopravni projedndni a zajidténi
viech potfebnych podkladd a certifikatl nutnych k vyddni stavebniho povoleni nebo
jiného obdobného rozhodnuti dle stavebniho zakona [1].

Soutasti povinnosti Zhotovitele je na zadkladé poZadavku stavebniho zakena [1]
provadéni Autorského dozoru projektanta v piipravé a zhotoveni stavby dle zadkona
&, 360/1992 Sb. [5].

Soudasti povinnosti Zhotovitele je i zajiSténi veSkerych &innosti koordindtora bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi préci na staveniti ve fazi pFipravy, tj. pfi zpracovéani Projektové
dokumentace, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. [21].

Soudasti povinnosti Zhotovitele je i zaji§téni technickych podkladd pro vypracovani
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu realizace stavby a to v rozsahu
Zvlastnich technickych podminek pro zhotoveni stavby a soupisu praci v pfedepsaném
formdtu véetné vieobecného objektu a rekapitulace nakladd.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je [ vypracovdni ndvrhu Zidosti o spolufinancovani
pfedmétné Stavby z dotalnich zdrojli die pokynd Objednatele, vietné viech
poZadovanych pifloh. Souéasti povinnosti Zhotovitele je i vypofadani pripominek
hodnotiteld %4dosti, a te a2 do vydani rozhodnuti o pfidéleni dotace, pfip. rozhodnuti
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o zamitnuti Zadosti. Zhotovitet veskeré tyto nak\ady‘zapoéte do ce\kove ceny dila dle
SOD.

Projektova dokumentace bude vypracovana v deském jazyce.

Uréeni zastupcl Objednatele a daldich dotfenych osob k projednant
projektové dokumentace

S ohfedem na povahu Dila si smiuvni strany sjednavaji, 2e Zhotovitel bude pfi
projednavani Projektové dokumentace jednat pfimo se specializovanymi Utvary
Objednatele, s uréenymi zdstupci Objednatele a daliimi dotéenymi osobami a organy.
Projektové dokumentace musi byt projedndna s nize uvedenymi zastupci a profesnimi
specialisty Objednatele, dale se zastupel daldich dotlenych osob a s dotéenymi organy
statni spravy, pHipadné fyzickymi a prévnickymi osobami dle poZadavikd piislugného
Gfadu, vydévajictho stavebni povoleni.

Organizadni Gtvary GR SZ pfizvani k projednani Projektové dokumentace:

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06),

s (sek Fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (011),

s (sek fizeni provozu, Odbor pldnovani a koordinace vyluk (012),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodéfstvi (013),

o Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpedovacl a telekomunikadni techniky
(014),

e sek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015),

o Usek Fizeni provozu, Odbor jizdniho Padu (016),

s Usek ekonomicky, Cdbor informatiky (022),

e (sek provozuschopnosti dréhy, Odbor pozemnich staveb (023},

o Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

+ (sek generainiho feditele, Odbor strategie {(026),

s Usek generainfho feditele, Odbor bezpeénost a krizového Fzeni (030),

e Usek ekonomicky, Odbor prodeje a prondjmu (031).

Organizadni jednotly S plizvané k projednéni Projektové dokumentace (O3 S2):
e piisludnd Stavebni sprava (SSZ a 55V)

e Oblastni Feditelstvi (OR),

e Sprava felezniéni geodézie (SZG),

s Sprava zelezni¢ni energetiky (SZE),

o Technicks Gstfedna dopravn{ cesty (TUDC)

o Centraini dispederské pracovisté (CPD)

€D a jejich smluvni organizace piizvané k projednani Projektové dokumentace:
o QOdbor investic - 03

e Odbor spravy a prodeje majetku 032

o (D Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve vefejném zéjmu (MD, Kraje)

Dot&ené orgdny a oscby v rozsahu poadavk( zékona & 183/2006 Sbh. [1] a zdkona
&. 50072004 Sb. [25].

Pokyny k projednani a pfipominkovému Fizeni projektové dokumentace

Projektovd dokumentace bude {Adné projedndna, a to jak po strénce technické
a obsahové, tak po strance legisiativni a bude posuzovana a schvalovana
v pfipominkovém fizeni Objednatele dle poiadavk( Objednatele na Dilo. Technické
a obsahova nédplii bude projednana na poradéch s opravndnymi osobami Objednatele
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a s urenymi zastupci Objednatele dle &énku 2.2 téchto VTP. Legislativni rozsah
projednéni s dotéenymi orgdny a osobami je dan obecné platnou legisiativou, pipadné
daléimi pozadavky pfisludného stavebniho fadu, ktery vydava stavebni povoleni.
Zérovei musi spifiovat pofadavky platnych dokumentd a pfedpisG vydanych
Objednatelem.

Projednani Projektové dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednénf Projektové dokumentace miife svolat Objednatel nebo Zhotovitel.
V pfipadé potieby miize Zhotovitel o svoldni jednani pojadat Objednatele. Na kaZdé
projedndni musi byt pozvany opravnéné osoby Objednatele a ureni zastupci
Objednatele dle danku 2.2 téchto VTP, pokud nebude vyslovné SOD zmocnén pro
konkrétni jedndni Zhotovitel. Pozvénka na poradu se zasild elektronicky (emailem),
pfipadné také pisemné, alespofi 7 dnll pfed konénim porady na pfisiudné stavebni
spravy a pFistudné organizalni Utvary. Svoldni porady musi byt provedeno vidy
v soudinnosti a védomim oprdvnéné osoby Objednatele. Seznam emailovych adres bude
Zhotoviteli pfeddn zdstupcem Objednatele po podpisu Smiouvy.

Vstupni porada - pii zahdjen! projekénich praci svold Zhaotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zdstupci Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle &énku 2.2
téchto VIP. Vstupni projedndni milZe byt spojenc s mistnim Setfenim v misté stavby.

Pritbéiné porady - odborné otdzky navrfeného technického fedeni v priibéhu
projekénich praci, bude zastupce Zhotovitele Te$it na profesnich poradach
a konzultacich, | elektronickych konzultacich, které bude provadér a svoldvat podie
potfeby. Pro kaZdou profesni obfast &nnosti musi byt svolana minimainé jedna odbornd
pribéind porada. Legislativnl &ast lze projednat formou pisemné Zadosti — vyjadfeni,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznaéné souhiasné stanovisko.
Priibéina porada miiZe byt spojeno s mistnim Setfenim v misté stavby.

Zivéreéné porada ~ bude provedena pfed odevzdanim Projektové dokumentace
jednotlivych stupfit dokumentaci k pfipominkovému fizeni s opravnénymi osobami
Objednatele a uréenymi zdstupci Objednatele dle &anku 2.2 téchto VTP, ktefi se Gcastnili
ptededlych projedndvani, abyli sezndmeni s obsahem Projektové dokumentace.
Zavéretné projednéni mitze byt provedeno formou konferenéniho projednani, nebo jako
zavéretné profesni projedndni.

pribéh a vysledky projednani Projektové dokumentace se zaznamenavaji v listinné
podobé (zéznamy, zépisy, dopisy). Tento vystup z jedndni se zasild v3em pozvanym
a pfitomnym déastnikdm pouze elektronicky. Névrh zaznamu z projednéni dokumentacf
musi byt rozeslan nejpozddji do 7 dndl ode dne jednéni. Udastnici jednéni mohou ve
thaté 14 dnd ode dne obdrieni zdznamu zaslat k zédznamu pfipominky, pokud se v této
hité nevyjadii, ma se za to, Ze se zdznamem souhlasi. Pfipominky k zdznamu nemohou
obsahovat pozadavky na dopinéni tykajici se zéleZitosti, které nebyly pfedmétem
projednani. Podle pfedmétu jedndni a dohody Geastnikd je moZné pro zaznamenani
obsahu jednani zvolit formu zdpisu, ktery bude na zavér jednanf pfelten, odsouhlasen
a podepsan viemi Géastniky.

Odborna vyjadreni k navrhu technického tedeni zajisti Zhotovitel na zdkladé Zddosti
Objednatele. Opravnéni osoba Objednatele vyhotovi a pfedd Zadost Zhotoviteli
v listinné nebo v elektronické podobd a urdi poZadavky na rozsah elekironické
a listinné podoby pfedkiddané Projektové dokumentace. Zhotovitel zajisti pfedani
kompletni Projektové dokumentace v listinné a elektronické podobé odbornym slozkém
urdenym zastupcim Objednatele dle Slédnku 2.2 téchto VTP, véetné kopie Zadosti.
Potvrzené kopie Zadosti budou pfedany Objednateli.

Jestlife se zjisti, fe k projednani Projektové dokumentace nebyl pfizvén zdstupce
Objednatele, jeho? se projedndvand problematika také tyka, musi pfimy Objednatel
a Zhotovitel s nepfizvanym zéstupcem dodateéng Projektovou dokumentaci nebo jeji
difei éast projednat. Ovilivni~li vysledek tohoto projednani zavéry pfedchoziho projednani,
je nutno opakovat projednani Projektové dokumentace za Ulasti viech dotCenych
zastupcl Objednatele. Dodatefné projednani musi byt provedeno vidy v soudinnosti
a védomim opravnéného.osoby Objednatele.



2.3.10

2.3.14

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17

2.3.18

Veskeré poZadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického Fefeni nad
rdmec zaddvaci dokumentace, pfipadné nad rémec poZadavki platné legistativy, je
nutno vidy uplatiiovat pisemné nebo efektronicky pffmo u oprévnéné osoby Objednatele
a v kopii na sekretaridt 06. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho schvéleni
neba odmitnutl.

Odevzdani definitivn{ Projektové dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni ze
strany Objednatele bude provedeno v podobé dle élanku 2.4 téchto VTP,

Soulasti Projektové dokumentace bude | komplexni vefejnopravni projednani
a inZenyrsko-investorskad finnost provadéna na zdkladé plné moci Objednatele,
véetné zajisténi vydani pravomocného stavebniho povoleni die stavebniho zakona [1]
a velkerych poZadovanych certifikiti o shodé, vydévanych notifikovanou osobou
v souladu s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité
konvenéniho Zelezniéniho systému [60] piipadné zaji$téni dal$ich posouzeni vyddvanych
notifikovanou  osobou nezbytnych k  vydani  stavebniho povoleni.  Podminku
interoperability musi Zhotovitel notifikovat akreditovanou osobou die {53]. Zhotovitel
Prajektovou dokumentaci zpracuje tak, aby bylo moZné na zédkladé vydaného certifilétu
o ovéfeni pfisludného subsystému vydat prohlddeni o ovéfeni subsystému, jako soudast
Zadosti o stavebni povoleni,

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych subsystém®
a zajistit prokdzani shody systému se stanovenymi poZadavky dle Smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/49/ES [68] a Provadéciho nafizeni komise (EU) & 402/2013
[61}. Zdznam o nebezpedi Zhotovitel projednd s oprivnénymi osobarni Objednatele
a s urfenymi zdstupci Objednatele dle &lanku 2.2 téchto VTP, kteif jsou garanty
subsystém{ a jejich? se posouzeni a hodnoceni u navrienych zmén tykd, jesté pled
pFedanim subjektu pro posuzevani. Zaznam o provedendm hodnoceni a posouzeni rizik
a Zaznam o nebezpedi bude odevzdin v oteviené formé (viz 2.4.11 téchto VTP). Origindl
zpréavy o posouzeni bezpednosti bude souddstl odevzdéni Dila k pfipominkovému Hzeni.

Pfed zahdjenim pfipominkového fzeni provede Objednatel kontrolu (pinosti pFevzaté
Projektové dokumentace v souladu se SOD.

Lhita pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data
pfeddni Projektové dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zaddvacim Fizeni
stanoveno jinak.

Pfipominkové fizenf je uzavfeno zpravidla projedndnim pfipominek obsazenych
v jednotlivjch stanoviscich, na kterém se dohodne konelny zpfisob vypofadani
pFipominek. Projednani pfipominek je zpravidla konferenéni a svoldva jej Objednatel
nebo Zhotovite! Projektové dokumentace.

Konferenéni projednani pripominek - bude provedeno jako projednani odbornych
vyiaddfeni, pfipominek a poZadavkl vzedlych z pFipominkového fizeni opravnénych
zéstupct Objednatele a uréenych zéstupcl Objednatele die clénku 2.2 téchto VTP, ktefi
se Glastnili prede¥lych projednavdni a byli sezndmeni. s obsahem: Projektové
dokumentace, pfipadné byl jinak obezndmeni s obsahem a rozsshem  Projektové
dokumentace a vznesli ptedmétné pFipominky. Viem zéstupclm Objednatele bude pfed
projednavanim zasidn névrh vypofadani viech pfipominek ze: strany: Zhotovitele, ktery
zadle v souhrnné podobd elektronicky opravnénému = zastupcl  Objednatele
a zpracovatellm stanovisek nejpozdéiji 7 dni pfed projednénim pfipominek, pfi¢emZ do
ndj zahrne stanoviska obdrzené nejménd 14 dni pied projedndnim pfipominek. Kazdé
pfipominka musi byt vypofadéna jednoznadné.

Soudésti dokladové &asti DSP bude samostatny dokument ,Protokol: o vypoiddani
pfipominek™, Tento bude obsahovat seznam vedkerych piipominek:: Objednatele
vyjadfujicich se k dang Projektové dokumentaci, véetnd identifikace: pfipominkujici
slozky a osoby. Soulasti ,Vypofadani pfipominek" pfipominek bude zplscb vypofadani
jednatiivych pfipominek a poZadavikd ze strany Zhotovitele a zpiisob zapracovéni
piipominek do pfisiudné &asti Projektové dokumentace. Dokument o vypofadant
plipominek musi byt pfi pfevzeti dila podepsan Zhotovitelem a opravnénou osobou
Objednatele dle SOD.

Pritoha €. 3by - V3eobecns rechnické podminky
adéni stavby. & wkon autorskéha dozoru
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2.3.20

2.3.21

2.3.22

2.3.23

2.3.24

pr. P [ 5 pravy pravy,
nutnosti snizeni celkavych investicnich nakladd, atd), musi byt veskeré zmény
Projektové dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny s jednotlivymi opravnénymi
zéstupci Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle &anku 2.2 téchto VTP, kterych
se tato zména dotykd. O veskerych zménach musf byt informovan specialista na 2P
pfislusné SS. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v pribéhu
pripominkového fizeni. Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby a soufasné
neméni podstatnym zplisobem ndpif dila lze projednat s prislunymi uréenymi zastupci
Objednatele a to ielektronicky nebo formou pisemné Zddosti - vyjadfeni, pokud
vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznaéné souhiasné stanovisko.

Doklady tykajicl se projednédni stavby, zapisy z jednanf, vegkerd souhlasnd vyjadfeni
a stanoviska dot€enych orgénfl a osob, soucasnych i budoucich sprévcl a provozovateld,
véetnd dokladl o projednéni zésahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZ)
budou soucasné s Projektovou dokumentaci pfedany dle poZadavku Smérnice GR
&, 11/2006 [73] Objednateli v kopiich jako soudast pfilohy ,H - Dokiadovad &ast™.
Dokiadovéd &ast tykajici se Zivotniho prostfedi (od@vodnéné stanovisko k lokalitdm
NATURA 2000, vyjadfeni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kéceni, rozhodnuti o zasahu do
VKP, vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o pledpisu odvodd za trvalé
a doasné odnéti pozemk{ ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL, rozhodnuti o odnét{ PUPFL,
piip. dohoda o odstranéni vegetace mimo reZim stavby dle [75], atp.) bude uspofddéna
do samostatné podslozky dokladové ¢asti. Origindly dokladd budou pfedany
v samostatné sloZce opatfené soupisem predavanych dokladd.

V piipadé pouzit! vyjadFeni a doklad( z Projektové dokumentace pro (zemni fizen{ zajisti
Zhotovitel jejich véasnou aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

V pfipadé ndvrhu technického feSeni navrZzeného odchyind od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokument(i a pfedpisd Objednatele, musi byt sou¢asti dokladové
Easti H vyjadieni a souhlas s Glevovym FeSenim pfisiudnych dotéenych organd a osob,
piipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spinéna pro
fadnou akceptaci dila.

Soupisy praci (neocendné), které jsou soutasti jednotlivych SO a PS budou odpovidat
obsahem a strukturou poloZkovym rozpottdm, které jsou piitchou Projektové
dokumentace ¢ast G - Néklady stavby.

Soucasti Dila bude také smiuvni zajidténi:
o na vykupy a zatiZeni nemavitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smiouvy o pievodu nemovitych véci nebo jejich &asti (pozemki a staveb,
nejsou-li soudasti pozemku), souddsti a pFisiugenstvi véetné strojd nebo jinych
upevnénych zafizeni ve smysiu ust. § 508 ob&anského zdkonfku [20], uzaviend
s viastniky (& jinymi opravnénymi osobami) trvale dotéenych nemovitych véci
vetnd zajiStén{ jejich ovéfeného podpisu (kupni smiouvy a smiouvy ptevodu
prava/pfisludnosti hospodafeni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici préave provést stavbu dle stavebnibo zakona [1], zejm.
smiouvy o umisténi a provedeni stavby, smilouvy o vypljéce, véetné zdvazku
uzaviit po skonleni stavby na zastavéné pozemky smlouvu o prevodu
nemovitych véci, v piipadech kdy z &asovych dfivodl nelze uzaviit smiouvy
o pfevodu viastnického prava a vlastnik souhlasi s pfevodem (napi. CD, kraj,
obec),

- smiouvy o smlouvé budouci o zfizeni véeného bfemene - sluZebnosti & smiouvy
o ziizeni vécného bifemene - sluZebnosti k nemovité véci nebo jeji &asti
uzaviené s vlastniky (& jinymi oprédvnénymi osobami) nebo smiouvy o plnéni
majici povahu vécného bfemene - slufebnosti,

e na najmy pro G&ely stavby (dofasné zabory):

- smiouvy na dofasné zébory stavbou dotlenych nemovitych véci nebo jejich
&asti (tyka se pouze doasnych zaborh souvisejicich s technologickym postupem

EHilaba . 3h) - Vieobecné technické podminky
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a Projektovd dok 2 bro provadéni stavby a vykon autorského dozoru
VTB/DSP+PDRS/13/20




2.3.25

2.3.26

2.3.27

2.3.28

smiouvy © smilouvach

pr védei stavby,

31 smtbuv
budoucich ndjemnich,

s na demolice:

- smiouvy ¢ pravu k stavebnim Ulpravdm nebo demolid cizich objekeli (mimo
majetek SZ)

° na investice vyvolané stavbou:

- smiouvy o pleloZce/pfekladce zafizeni distribuéni soustavy dle energetického
zakona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zdkona o elektronickych
komunikacich [17],

- smlouvy o budouci smicuvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokonéenych SO
a PS, které budou obsahovat zpfisob a podminky pfevzeti téchto objektl do
viastnictvi nebo ufivan( piisluinych subjektl a v pfipadé pielozky pozemni
komunikace budou obsahovat zplisob a podminky pfevzeti téchto objektl,
véetné pozemk( nebo jejich &isti, do viastnictvi nebo ufivani pHistusnych
subjektd dle zékona o pozemnich komunikacich {19].

Vy$e uvedené smiouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a dle
pokyni a podkiadl (viz 2.3.28) Objednatele.

V rédmci smiuvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dotfenych
nemovitych véci nebo jejich &asti (pozemkll a staveb, nejsou-li soudasti pozemku) pred
plipravou prvni kupni smiouvy zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon &. 416/2009 Sb.
[261, coZ plati pro tyto piipady:

a) Stavba je umisfovéna v plochach a koridorech vymezenych v platné politice
Gzernniho rozvoje (PUR), v jejl textové, & grafické &asti. Rozumi se tim kdekoli na
trati, kterd je v textové & grafické &asti PUR vymezena.

b) Stavba je v (zemné planovaci dokumentaci vymezena jako vefejnd prospdnd.
Uzemné planovaci dokumentaci se rozumi Zasady Uzemniho rozvoje jako dzemnd
planovaci dokumentace kraje a Uzemn{ plén jako Gzemné planovaci dokumentace
obce. Tuto skuteCnost je nezbytné zjistit nahlédnutim do platné Gzemné plénovaci
dokumentace, pofizenim kopie pfisiuiné fasti této dokumentace vymezujici vefejnd
prosp&3né stavby a zaloZenim této kopie do spisu smiouvy. Nebude-li moZno do
Uzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tieba vznést pisemny
dotaz na pHslusny orgdn dzemniho planovani a jeho vyjddieni zalofit do
majetkopravni &sti dokumentace,

V ramci smiuvniho zaji$téni stavby je Zhotovitel povinen zajistit vedkeré podklady
asmiuvni zajisténi za pfipojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednate! podilel podle vysky odehiraného pfikonu na Ghradé
opravnénych nédkladd provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele pFislusné
distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zékona
&. 458/2000 Sb. [16]. Jedna se taky o pleloZky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni
distribuéni soustavy a pfeloZky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pfeloZky téchto
zatizeni a soustav zajidtuje jeho viastnik na ndklady Objednatele, pfiemZ viastnictvi
zafizeni pfenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se po
provedeni pfeloZky neméni.

V ramci smiuvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit vedkeré podklady
a smiuvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou (pravu, nebo piekladku nadzemnihe nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikaén{ sit& elektronickych komunikacl, a to na Grovni
stavajictho technického f'eSeni, které plynou ze zakona &. 127/2005 Sb. [17].

V pfipadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zdkon o urychleni vystavby [26], mlZe byt
uzaviena pouze kupni smiouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem.
Pokud bude nemovitéd véc viastnéna spoluviastniky, bude kazdému spoluviastnikovi
pfedloZen samostatny navrh kupni smiouvy na pievod spoluviastnického podilu.
S vlastnikem nemovité véci nelze uzaviit smiouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu
o smiouvé budouci kupni.

pHlcha &. 3b) Vieobecné technicke podminky

Projektové dokumentace pro stavebni pavoleni @ Projuk A pro provadén{ stavby s vykon autorského dozoru
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2.3.29

2.3.30

2.3.31

2.3.32

2.4
2.4.1

2.4.2

243

2.4.4

V ptipadé, %e se na stavbu bude aplikovat zakon o urychienf vystavby [26] a viastnik
nesouhlasi se ziizenim budouciho v&cného bfemena, musi byt viastnikovi zasldna
smlouva o zfizeni vécného bfemena, véetné geometrického pldnu vyhotoveného
v souladu s DSP.

Nevyplyva-li z VTP nico jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se pfiméFené u¥iji ustanoveni § 2445 obéanského zékoniku [20]. Uplata (provize) je
soussti Ceny Dila, a to vEetné ndkladd spojenych s pinénim uvedenych povinnosti
Zhotovitele.

Dokdady tykajicl se smiuvniho zajidténf (viz 2.3.24, 2.3.25 téchto VTP), budou soufasné
s Projektovou dokumentaci pFedany Objednateli v kopiich jako soudast pfilohy
I - Geodeticka dokumentace - Majetkoprdvni &ast, dle po3adavku Smérice GR
& 1172006 {73]. Origindly dokladd budou pfedany v samostatné sloice opatfené
soupisem preddvanych dokladd. Kupni smiouvy a Smiouvy o zfizeni véeného bfemene -
slufebnosti pfedd, za Udelem zapisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli
neprodlené po jejich uzavien.

Pro smiuvni zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.25 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli
soudinnost pfi uzavirani smiuv, poskytne mu vzorové smiouvy na jednotiivé typy smiuv.
Objednatel poskytne Zhotoviteli i soudinnost pfi vybéru znalce v oboru ocefiovani
nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smiuvné zajisti zpracovéani potfebnych posudké pro
smluvnf agendu majetkopravni &sti. Pokud se Zhotoviteli nepodaif ve Ihité 90 dnl ode
dne nasledujiciho po doruéeni navrhu na uzavieni smlouvy viastnikovi &i jiné opravnéné
osobé uzaviit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé a to ani po projednani
ptipomninek viastnika ke smiouvé, piedd Zhotovitel Objednateli die jeho poZadavku
vegkeré podkiady pro podani Zadosti o zahdjeni vyviastfiovaciho fizeni, pfip. zaloby na
zrudeni spoluviastnictvi,

Pokyny pro odevzdani projektové dokumentace

Dle pozadavku Smlouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické
podobé v diléich &astech a v diléich terminech a v definitivnim terminu dokongeni Dila.

Ke kaidému dil&éimu terminu bude provedeno odevzddni Projektové dokumenface
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavkil SOD {viz ptiloha & 5 - Harmonogram
pinénf), na zdkladé projednaného technického Fedeni, a to v listinné podobé v pottu
dvou souprav, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické podob& v podtu
2 x CD (DVD). Odevzdani v elektronické podobé bude provedenc v uzaviené formé
(viz 2.4.11 t&chto VTP).

Odevzdani jednotlivych stupfd Projektové dokumentace (DSP, PDPS) k odbornému
pripominkovému Fizeni, které je souddsti akceptace Dila Objednatelemn ve smyslu
SOD, bude provedeno v listinné a elektronické podobd. Odevzdéni v elektronické podobé
(viz 2.4.11) bude provedeno v uzavfené formé (kompletni dokumentace) a v oteviené
formé bude odevzdan Souhrnny rozpocet, ocendny Soupis praci (viz 2.4.5 téchto VTP),

CBA tabulky a geodetické &ast se soufadnicové plipojenymi vykresy v rozsahu piiloh:
s (.2 Koordinatni situace

o D.2.1.1 Zelezniéni svriek a spodek

e D.2.1.2 Nastupisté

o Dokladova &ast: 1 -Geodetickd dokumentace

Elektronické podoba Projektové dokumentace bude obsahové a strukturou piné
odpovidat &enéni listinné podoby Projektové dokumentace a bude doru€ena spoletng
s pozvankou na konferenéni projednani pfipominek stavby (viz 2.3.17 téchto VTP). PoCet
vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické Projektové dokumentace bude v takovém
podtu, ktery dostateéné zajisti vfasné a odborné projednani s urCenymi zastupci
Objednatele a dotfenymi osobami {pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo tento podet
Objednatel obdrZi dokumentaci v listinné podob& v poltu dvou souprav
a v elektronické podobé& v uzaviené formé v poétu 2 x CD (DVD). Néklady na
odevzdani dokumentace v poZadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila,




2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.8

2.4.10

2.4.11

Soudast! odevzdani PDPS k plipominkovému fzeni bude vidy ocenény Soupis praci
s vykazemn vymér v oteviené formé ve formatu * XML a * XLSM nebo *.XLSX {viz 2.4.11
téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhladkou 169/2016 Sb. {49]
a Smérnici SZDC &. 20 [87].

Zhotovitel odevzda kompletni Projektovou dokumentaci ve stupni DSP {viz 1.11 téchto
VTP) pro vydani stavebniho povoleni v poltu die poZadavku stavebniho Fizeni.

Definitivni odevzdani kompletni Projektové dokumentace ve stupni PDPS, bude
provedeno po ukondeni projekéni dinnosti a schvaleni Objednatelem v {istinné podobd
v poftu Sesti souprav, se zapracovénim vegkerych pozadavki a pfipominek
Objednatele a dotéenych osob a vedkerych poZadavki vzellych z konferenéniho
projednani, véetné poZadavk vzedlych ze strany dotfenych organd statni spravy ve
stavebnim fzeni, nebo pfi vydavani zdvaznych stanovisek. O kaidém odevzdani
dokumentace bude sepsan zdznam o pfedani a plevzet! dokumentace. Soufdsti PDPS
bude dokladovéa Cast a to véetné kompletni dokladové &asti z DPS s platnosti
dokiadd minimdiné 3 mésice po terminu odevzdani.

Definitivii odevzdani ocenéného Soupisu praci probdhne v oteviené formé ve formatu
* XML {datovy pfedpis XDC) a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 2.4.11 téchto
VTP).

V pfipadé potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim Hzeni na zhotoveni
stavby Zhotovitel odevzdad opraveny Soupis praci Objednateli vidy v ocenéné varianté
v oteviend formé ve formatu * XML - datovy pledpis XDC a v uzaviené formé
ve formatu *.PDF (viz 2.4.11 tdchto VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci
provede Zhotovitel aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu viech priloh, kterych
se tyto zmény tykaji nejpozdéji pfed zahdjenim zhotoveni stavby.

Definitivai odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle {77}

a [76] nasledovné:

o 2 x CD {DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviend a uzaviend forma, bez
rozpolth

s 2% CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v otevfené forms&, bez rozpottt

s 2 x CD {DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formsé, bez rozpoctd

s 2 x CD {DVD) - Souhrnny rozpofet a occendny Soupis praci v oteviené a uzaviené
formé

Struktura elektronické podoby odevzdséni musi odpovidat stanovenému softwaru
QObjednatele:
o oteviena forma (editovateina):
- textové ¢asti ve formatu *.DOCX;
- soufadnicové, vypodtové a rozpoltové Casti ve formatu * XLSX,
- Souhrnny rozpofet ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smémice & 20 [871:
Formuldf SR ve stddiu pfipravy),
- Soupis praci ve formétu * XML - datovy pfedpis XDC (viz xdc.szdc.cz)
- Soupis praci forrnatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice &. 20 [87]: Formuldl SO/PS
ve stadiu 3 ~ Rozpobet) nebo * XLSX (export z SW pro tvorbu rozpottl);
- vykresové &sti ve formatu *.DGN
- 3D Vizualizace a 3D zékresy vizualizaci do fotografii - ve formatu: *.DGN,
* DWG nebo *.3DS).
o uzaviena forma:
- ve formétu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis praci — export z * XLSM Formuldf SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet nebo
export z SW pro tvorbu rozpoctd)

¢.:3b) - Visobecna technické podminky
i skave #lson autorského dozony
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2.4.13

2.4.14

2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

14738

0 : ce A ; Teualr: o fotog m
FULL FRAME (3600 x 2400 bod{) ve formétu *.JPG, *.BMP, *.TIF nebo *.PDF.

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronickd
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou piné odpovidat listinné podobé.

Soulasti kazdé soupravy bude u jednotlivych SO aPS neocenény Soupis praci
s vykazem vymér v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb. [49]
a Smérnici €. 20 [87].

Cistopis definitivniho odevzdani Projektové dokumentace dle 2.4.7 bude autorizovan
a tislovan dle pokynd Objednavatele, minimdlné v$ak ve tfech soupravach. Na
koordinadnich vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace
jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl stavby, piipadné koordinace
s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby
vedouciho tymu Zhotovitele.

Autorsky dozor

Na zakladé poZadavku stavebniho zakona [1] bude soudasti povinnosti Zhotovitele
i éinnosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu pfipravy
a realizace dila die zdkona €. 360/1992 Sb. [5]. Népini prace AD je dodrZeni hiavnich
zésad celkového Fedeni DSP a udrZeni souladu mezi jednotlivymi &astmi dokumentace
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat
zejména tyto hlavni Cinnosti:

a) Uast na pleddni stavenifté Zhotoviteli. Stavenisté pfedévé Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skuteénosti zndmé v dobé pfedavani stavenidté odpovidaji
pfedpokiadim, podie kterych byla vypracovana Projektova dokumentace.

by {&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim
fe$eni problémd vzniklych na stavb&. Autorsky dozor projektanta sleduje
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou
Projektovou dokumentaci,

c) Sledovani a dodriovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urleny stavebnim
povolenim a stanovisky dotlenych (castnikl vystavby, ktera jsou ve stavebnim
povolen{ stanovena jako zavaznd.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provddénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skuteénosti
neprodiené informovat.

e) Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovéani souhrnného rozpoltu
stavby ve stadiu 4 - po zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby a souhrnnych rozpoctdl
ve stadiu 5 pii zm&né bdhem vystavby, dle Smérnice SZDC & 20 [87] v platném
znéni.

Mistern vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jind mista urlena

Objednatetem.

V rémci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel dale zavazuje:

a) ovéfovat dodrzeni ginnosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s Projektovou
dokumentaci;

b) uvédomit bez zbyteéného odkiadu TDS, popi. Objednatele, Zhotovitele a dotéeny
orgén statni spravy, zjisti-li nedodrzeni &nnosti v rdmci zhotoveni stavby v souladu
s Projektovou dokumentaci, pfipadné pravnich pledpisi a technickych norem
& jakychkoli piisluénych povoleni & souhlastl orgénd statni spravy;

c) poZadat, aby nebyly zahdjeny, pfipadné aby byly zastaveny préce na zhotoveni
stavby, pokud zévainé zavady vytykané dle vyse uvedeného odstavce nebyly v€as
odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohroZeny diileZité zajmy spoteénosti;

d) uvédomit bez zbytelného odkladu TDS, popf. Objednatele, pokud zjisti nebo pfi
vynaloZeni odborné péce mél zjistit, Ze je stavba provaddéna v rozporu s Projektovou

filoha . 3b) ~ Vieobacné technické podminky
Profektovd dokurnentace pro stavebnl povafeni a Profektovd o2 pra adéni stavby a vykon autorského dozory
VTP/DSP+PDPS13/20




2,54

e)
f)

g)

h)

m

oot

n)

o)

p)

q)

n

SR
olt “pfisiusnym

S R R R AR § -
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povolenim & souhlasem organ(l statni spravy;
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navrhovat TDS, popf. Objednateli, opatfeni, zjisti-li odchylky od Projektové
dokumentace;

na poZadani Zhotovitele, TDS, Objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout
nutna vysvétleni k Projektové dokumentaci;

zabezpecovat soulad situadnich nebo vytydovacich vykresi stavebnich pozemnich
a infenyrskych objektd s celkovou a koordinatni situacf stavby (zastavovacim
planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obklad®, vnéjdich a vnitfnich
nétérl, nebo jinych Gprav povrch@, tvarli, druhl a polohy architektonickych prvid,
pevnych osvétlovacich téles apod.;

zajisfovat soulad objektld zafizeni stavenidté s Projektovou dokumentaci
a zhotovenim Dila;

zajidtovat dodrzeni &innosti pii zhotoveni Dila v souladu s Projektovou dokumentac]
s pfihlédnutim k podminkdm stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout
vysvétleni potfebné pro plynulost stavby;

posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti Projektové dokumentaci, davat k nim
stanovisko a Gdastnit se jejich projednéani s Objednatelem, pfipadné organy statni
spravy;

sledovat postup zhotoveni Dila z technickeho hlediska a z hlediska dokumentace
provadéni stavby;

(fastnit se pfejimaciho fizeni pfi pFedani a pfevzeti Dila, nebo Césti Dila a zkousek,
méfFeni, komplexniho vyzkougeni a zkusebniho provozu;

zajistovat dle potfeby Gast odpovédného zemé&méfického inZenyra zhotovitele DSP
na autorském dozory;

spolupracovat s TDS a na vyzvu TDS nebo Objednatele ufinénou Gstné, pisemné,
telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo zadpisem do stavebniho deniku se
Ucastnit vSech jednani a na nich se kvalifikované vyjadfovat;

nahlizet do stavebnfha deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebn! denik p#i
nahliZenf podepisovat;

Zpracovat pro Objednatele zmény a doplfiky Dila v rozsahu poZadavku Objednatele,
pfi¢emZ konkrétni podminky zpracovéni zmén Dila budou pfedmétem samostatné
uzavienych dodatid Smiouvy;

vypracovat na vyzvu Objednatele stanovisko viivu a dopadl zamyslené zmény na
Dilo a realizaci Stavby pro Gfely zménového fizeni v radmd realizace Stavby
a z(&astnit se tohoto zménového Fizeni.

Zhotovitel je povinen kaZdé &vrtleti a ve &vrtém CtvrHet! nejpozddii ke dni 15. 11.

piedlofit TDS k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluZeb, ktery bude obsahovat:

®

soupis viech provedenych Gkonl Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,
jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

datum provedeni jednotlivého Ukonu,

rozsahu prace na jednotlivém tkonu v hodinach,

vypadet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendafnim tvriletd.

V piipadé, Ze (daje ve Vykazu poskytnutych sluZeb budou odpovidat skutednosti, potvrdi
jej TDS svym podpisem.

POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENT DOKUMENTACE

Projektovd dokumentace bude zpracovana ve stupni Projektové dokumentace pro vydani
stavebniho povolen{ / ohidden{ stavby ve smyslu prilohy €. 3 vyhidsky 146/2008 Sb. (27]
a soutasné ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby ve smysiu pfilohy

Pfitoha &. 3b} - Vieobecné technicks podminky

Profeitovd dekumentace pro stavebn! povolen 8 i d tarce gra providdai stavisy & vkon autarského dazaru )
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3.2

3.3

& 4 vyhlasky 146/2008 Sb. [27]. Pro potfeby projednani v réamci SZ bude obsah takto

zpracované Projektové dokumentace v jedpotﬁvych stupnich roziifen o poZadavky
uvedenych v pfilohch €. 1, 2 a 3 Smérnice GR & 1172006 [73].

Obsahovd struktura, pojmenovéni a Cislovani jednotlivych objektd (SO a PS) bude
vychézet ze schvélené a odsouhlasené pFedprojektové dokumentace - Dokumentace pro
tzemni rozhodnuti. Zménu lze provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom
v pHipadech, kdy zmé&na negativné neovlivni schvdlené a vydané Gzemni rozhodnuti
a MD schvéleny ,Zémér projektu® stavby. Veskeré takto provedené zmény musi byt
projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Nad radmec Smérnice GR & 11/2006 {73] a vyhldsky 146/2008 Sb. [27] budou soudasti
dokumentace piilohy, které jsou vyzadované k podéni Zddosti na posouzeni shody
s technickymi poZadavky na interoperabilitu die [53]:

3.3.1 CAST J - DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:
Technicka zprava:

Souhrn  viech podkladd a technickych po¥adavkdi na interoperabilitu
v subsystémech infrastruktury, energie a trafového fizeni a zabezpefeni,

Vykresova &ast:

prehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznadenim trafovych
a stanicnich Gsekli, déle pro trafové Gseky schematicky znazornéni, kde jsou
umistény kolejové spojky, vyznamné body usnadiujici strojvedoucimu orientaci
a jejich kilometrickd poloha na trati. Oznafeni moZné pfistupové cesty
k Zelezniénimu pozemku ze silniéni sité a jejich kilometrickd poloha pro
usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téZ Zeleznini stavby
a tunely, pokud obsahuji zvléstni zakizeni pro evakuaci cestujicich

Situaéni schéma stanic s vyznalenim uZiteéné délky viech koleji, nejvyssi
rychlosti, u vyhybek rychlost jizdy do odbolky, névrh pofohy hfavnich
navéstidel, délky a vysky nastupidt, zafizeni pro usnadnéni pifstupu osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

3.3.2 CAST K - DOKUMENATCE PRO POSOUZENI SHODY:

Shoda soudasti interoperability:

Dle nafizeni viddy & 133/2005 Sb. [53] se uvedou jmenovité soucasti
interoperability a upfesni se poZadavky na posuzovani jejich shody v dlenéni po
jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a zabezpefeni a Energie.
Pokud nenl v ZTP jmenovitd uvedeno jinak, poladavky na posuzovani
vybranych stavebnich vyrobkd, nezaiazenych do strukturdlnich subsystémi, se
v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vydtem vyrobkd.

Shoda subsystémi:

Dle nafizenf viddy &. 133/2005 Sb. {53] se dle &enéni na jednotlivé subsystémy
upFesni poZadavky na posuzovani jejich shody v pfipadé, Ze nejsou, kdy nejsou
k dispozici piisiuéné TSI pro konvenéni traté. Sleduje se pfitom nésledujici
&asové &lenéni posuzovani shody:

= v Projektové dokumentaci,

= po dokondeni realizadni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je
relevantni,

= ve stadiu realizace,

= pFi uvedeni do provozu,

vV uvedendm dasovém dienéni se pro jednotlivé strukturdini subsystémy ve
vhodné tabulkové formé postupné stanovi poZadavky na vdechny zakladni
a dals{ zdvazné parametry. Nejvy3Si prioritu pro stanoveni odchylek maji
technické podkiady, uvedené v piiloze Vyhlasky (evropské specifikace). PH
hodnoceni shody subsystém® se phihli3i k vzéjemnym rozhranim subsystémd




3.4

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.14

4.1.5

4.1.6

4.1.7

uvedenych v nafizeni viady & 133/2005 Sb. [53]. Proto je potfebné siedovat
pro strukturalni subsystémy vzajemnou provézanost pofadavki ze viech
subsystémd. Tato &ast dokumentace musi byt pFipravena tak, aby bylo mozZno ji
postupné aktualizovat v jednotlivych etapéch vyse uvedeného &asového dlenéni
posuzovani shody -~ pfedpokiddd se nasledné podrobné dopracovani pro fézi
realizace stavby.

Na zakladé pofadavkl obecné platnych pravnich predpisé CR se dopliuje pofadavek
Smérnice GR & 11/2006 {73], nésledovné:

e Soulésti piiloh jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubor(l bude Soupis
praci s vykazem vymér bez ocendni dle [49] véetnd technické specifikace
s podrobnym vymezenim mno2stvi stavebnich praci, konstrukel, doddvek nebo
slufeb s uvedenim postupu vypottu celkového mnoZstvi polozek soupisu praci,

o Soudasti CASTI G — NAKLADY STAVBY bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO
a PS s vykazem vymér s uvedenym nazvem poloiky véetné technické specifikace die
potadavkd [49] a souhrmny rozpodet stavby dle poZadavku [87].

TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Vieobecné

Zékladni rozsah a napltt Projektové dokumentace bude zpracovan na zakiadé vychozich
podidad{, které jsou zévaznymi dokumenty a jsou soulasti Zadévaci dokumentace.

Pro Zhotoveni Pro]ektove dokumentace jsou zévaznymi podkiady SOD, obecné platné
pravni predpisy CR, dale pak platné dokumenty a pfedpisy vydané Objednatelem (jako
napfildad Smérnice, TKP, pfedpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy
apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, vie v platném znéni. Objednatel umoZfiuje
Zhotoviteli pFistup ke viem svym internim dokumentlm a pfedpisiim (viz kapitola 7). P
zpracovani dokumentace si Zhaotovitel zajisti veskeré vySe uvedené zdvazné podkiady
na vlastni naklady a pfedmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U prelozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychdzet také z platnych internich
dokumentd a pfedpisi budouciho viastnika /spravee (Technické kvalitativni podminky
staveb pozemnich komunikaci - viz www.pjpk.cz).

V ZOV budou navrzeny a rozepsény zékladni postupy vystavby, poZadavky na vyluky
trati a uzavirky komunikaci.

Zakladni rozsah navrZenych Gprav musi odpovidat die typu zafazeni traté Internim
piedpistm Objednatele [86][88]{91].

Navrh a rozsah technického FeSeni musi odpovidat Dokumentaci pro Gzemni Fizeni, ktera
je soudasti zadavacich podminek a bude respektovat pofadavky a pfipominky organd
statni spravy, dotéenych osob, s kterymi byla DUR v priibéhu zpracovani a tzemniho
fizeni {pokud se kond) projednana a poZadavky vzedlé z podminek Gzemniho rozhodnuti,
dale bude respektovat podminky posuzovaciho a schvalovacihe protokoiu DUR.

Vedkerd navrzend fedeni, materidly a technologické postupy navriené v Projektové
dokumentam musi umozZnit vyuZiti technologil, dostupnych na trhu a centifikovanych pro
pouziti v Ceské republice. Projektant bude déle respektovat skutetnost, e technologie
pro pouZiti na celostdtnich a regiondinich drahdch ve viastnictvi stétu podléhaji
schvalovacimu Fizeni podle pfislugné smérnice Objednatele [89][90].

Zhotovitel vyFfe&i napojeni nového smérového a vyskového fedeni osy koleje na vdechny
navazujici Gseky trati. Dokumentact osy koleje pro vSechny navazujici tseky trati
poskytne prostfednictvim Objednatele pfislugna S7G.

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace trafovych rychlosti dle Pokynu GR &. 16/2013
[971.
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en lusnych

ok t takaove B fy
Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro konvendéni traté v platném znéni [60].

Zakiadni parametry prvk{i soudasti interoperability a subsystémil pouZitych v evropském
Zeleznitnim systému musi zajistit dokonalou sluéitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy
s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpecit na tratich evropského Zelezniéniho
systému plynulé a bezpefné provozovani dréini dopravy, poZadovanou Uroveft
vykonnosti a kvality sluZeb pii vynaloZeni pfiméFenych nakladd na provozovéni drahy
a drazni dopravy.

V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych pfiloh (viz CSN EN ISO 7200), musi
byt jednoznatné stanovené osoby (jménem a pfijmenim), které se na zpracovani
dokumentace podilely, a to v rozsahu:

e Odpovédna osoba za zpracovan{ a koordinaci dané &asti dokumentace,

e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, Ze
jednotlivé pfilohy navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém
poli dokumentace jednotlivych SO a PS$ ,dle pfiloh"),

o Osoba, kterd pfisluSnou &ast dokumentaci kontrolovala a ovéiovala autorizaénim
otiskem razitka (v pfipadé, Ze jednotlivé pfilohy kontrolovalo vice osob lze uvést
v zakladnim popisovém poli dekumentace jednotlivych SO a PS ,dle pifloh" a nad
zakladnim popisovym polem otisk razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho
tymu Zhotovitele),

Osoby odborného persondlu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci
a osoby, které byly hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkuSenaosti
vybranych éenl odborného personalu dodavatele™ pfipadné osoby, které je nahradily,
dle pfisluSnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet na plnéni Dila. Tato skutetnost
bude dofoZena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, pfipadné (asti na
jednani (viz élanek 2.3 téchto VTP), coz bude doloZeno prezendni listinou z jednani.

Zhotovitel gFedé Objednateli ZjednoduSené koordinaéni situace, které jsou uvedeny ve
smérnici SZDC &. 117 [77], Pfiloha & 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu
uvedeného v Pfiloze &, 1 této smérnice.

Zhotovitel bude pfi tvorbé/tpravé staniceni, &lendni sité na TUDU a oznadeni objektd
infrastruktury postupovat v souladu s pfedpisy D1 [100], M21 [85] a M12 [101] a po
uzavieni ndvrhu konfigurace kolejidté poZadd mistni odbornou komisi pro staniéeni
a iselniky M12 mistnd pHisludného OR o soudinnost a pleda ji schéma kolejistd
s vyznadenim objektd Zelezni¢ni infrastruktury dotfenych pipravovanou stavebni
Gipravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné komise a zafadi zdpis
o rozhodnuti odborné komise véetné schématu do dokladové &asti dokumentace.

U rekonstruke! budov Zhotovitel zpracuje energetické posouzeni objektu die Metodického
pokynu Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu [107].

Zhotovitel je pfi zhotoveni ndvrhu harmonogramu stavby povinen efektivnd a optimainé
navrhnout &asovy plan realizace stavby rozdéleny do jednotiivych stavebnich postupli
s maximainim vyuZitim doby pro efektivni &asovou koordinaci, vzajemné na sebe
navazujicich €&nnosti zahrnutych do stavby. Navrieny &asovy pldn bude efektivné
vyuzivat 7 dnii v tydnu, se zohlednénim statem uznavanych svatki v CR a vyuZitim
12 hodinové denni pracovni doby. Pii ndvrhu harmonogramu projektant provéfi
moZnost soub&hu jednotlivych postupl pro maximaini zkraceni doby vystavby
a moZnost provadéni vybranych &innosti v nofnich sménach. Pro noéni prace
budou vidy stanovené podminky a poZadavky, za kterych se budou prace provadét.
V harmonogramu stavby bude taktéZ definovand kritickd cesta pro realizaci stavby,
ktera bude zahrnovat seznamu &innosti a podminek, které zdsadnim zpisobem ovliviiuji
dobu urdenou pro realizaci a dokenéeni stavby. Datum dakondeni postedni &innosti na
kritické cesté bude zdroveft datem dokondeni stavby. Pro kritické &nnosti bude platit, Ze
jejich celkova Casovd rezerva, . volnd Casova rezerva je rovna nule, tzn., 2e zdrieni

Pilaha C. 3b) - Venbecné technické podminky
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Profektové dokumentace pro stavebni povoleni a

datum dokonceni stavby.

Soupis praci a souhrany rozpodet

Zhotovitel vypracuje Soupis praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného Soupisu
praci dle pozadavki vyhldgky & 169/2016 Sb. [49] a Smérnice & 20 [87]. Vzorovy
formulat pro vytvofeni Soupisu praci je pHlohou Smémice SZDC €. 20 [87] (Formuisk
SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet, viz https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zptisob odevzdéni Soupisu praci je uveden
v clanku 2.4 téchto VTP.

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpodet dle pokynii Smérnice SZDC & 20 [87] a to do
formulafe, ktery je piilohou této smérnice (Formuldf souhrnného rozpodtu ve stidiu
piipravy, viz https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb) k pfistusnému roku zahdjeni a ukondeni stavby, a to samostainé
v listinné a elektronické podobé v otevfené i listinné formé (viz. 2.4.11 téchto VTP).

V pfipadé piekrodeni nakladd stavby schvéleného ZP musi tuto skutednost Zhotovitel
ozndmit Objednateli a to v&etné upfesnéni, u kterych nakladd k navygeni doglo.

Projektova dokumentace

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou nap!m provést diislednou koordinaci
s dalSimi stavbami SZ dizich investortl na pozemcich SZ a v ochranném pasmu drahy
a s ostatnimi stavbami na dotéeném Gzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupréci se spravci dotéenych energetickych
zaffzeni dle pozadavk zakona &. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotenych elektronickych
komunikaci dle zakona &. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovand technickd zafizeni uréend
k provozuschopné Casti stavby s ndvrhem podminek pro zavedeni zkuSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasné a komplexng s diistednou vnitfni koordinaci, fedit zakladni
postupy vystavby, poZadavky na vylukové &asy, pfipadné jind omezeni Zelezni€niho
provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni stavenisté a viechny dall néleZitosti souvisejici
s provadeénim stavby, doloZené v pfiloze ZOV, pfifem? vedkeré navriené postupy musi
byt projednané.

Poklddka nové kabelizace a lpravy Zelezni¢nftho svréku a spodku a umélych obiektd
budou FeSeny pfednostné ve stdvajicim obvodu drihy a na pozemku drahy a to tak, aby
nedoslo k naruden{ stdvajicich nedotéenych konstrukel, Jako podkiad pro zakresten! nové
kabelové trasy se poZaduje pouZit katastraini mapu. V pfipadé nutnosti zdsahl na
pozemky tietich osob, zpracuje projektant patfiné podkiady pro majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZ a tietich osob a organizaci
a podle toho bude uspoféadana.

Pro majetkopravni vypofadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovéani geometrickych pland
v souladu poZadavky pfisluénych pravnich predpisf [18][19][281{69)].

Soulast! dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpefnosti® dle [68] - viz odst.
2.3.13 téchto VTP.

Pokud bude Zhotovitelem v navrZenych technologickych zafizeni uvaZovano i s doddvkou
softwaru a hardwaru, musi byt navriené technické fedeni projednano s 022.

V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrZeného software, ktery bude souZasti
technického a technologického zafizeni a ktery bude po pieddni provozovén
Objednatelem. Zhotovitel se pro pfipojeni do datové infrastruktury SZ bude fidit
Pokynem GR & 21/2017 [96] a vypracuje dokument podle Piilohy & 2 tohoto Pokynu
{o6].

Plitoha . 3b} - vBeohacné technické podminky
tace pro provadéni stavby s vykon autorského duzaru .
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Nasledna Uprava smérového a vySkového uspofddéni koleje po uvedeni do provozu
vetné geodetického zaméfenf (déle néasledna dprava GPK). Jedn3 se o prace provadéné
vidy po rekonstrukci koleje v pfipadé, 2e rekonstrukce zahrnuje &sténi, nebo zfizeni
nového kolejového loZe, nebo sanaci plané. Zeleznitniho spodku, pfipadné zvySovani
dnosnosti praZcového podioZi, nebo ostatni prace pokud se provadéjl se snesenim
kolejového rodtu (viz interni piedpis SZDC (CD) S3/1 Préce na Zeleznitnim svriku,
v platném znénf [72] a TKP [71]}.

pfedpokiadanou dobu provedeni ndsledné dpravy smérového a vyskového uspofadanf
koleje stanovi Zhotovitel po projedndni s opravnénym zéstupcem Objednatele na
zakladé pfepokiadaného vyvoje stavu GPK, a to die rozsahu a charakteru provozu na
dané trati s pfihlédnutim na smérové a sklonové poméry koleje. Pro kaZdy SO
elezni¢niho svrikuy, u kterého se pfedpoklédé ndsledna uprava GPK (dle SZDC (€D)
§3/1 Préace na Zelezniénim svrdku, v platném znén{), musi byt v ZOV uveden
pfedpokiddany termin provadéni nasledné Gpravy odpovidajici uvedeni koleje do
provozu.

Predpokladany termin pro realizaci nisledné Gpravy GPK mii%e zahrnovat i obdobi po
ukondeni stavby, avdak nejdéle 13 mésich od pfedpokladaného ukonteni stavebnich
praci dodévanych zhotovitelem stavby dle ZOV a soufasné do vydani kolaudaéniho
souhlasu.

Nasledna Gprava GPK bude provadénd prioritné v réamci stavby a bude uvedena jako
samostatna polokka Soupisu praci {poloZka dle OTSKP-2S) piisiudného stavebniho
objektu Zelezniéniho svriku vyjma piipadil, kdy pfedpokiadany termin realizace nasledné
Upravy presahuje dobu stanovenou pro zhotoven{ stavby, tj. se pfedpokladéd provadéni
nésledné Gpravy aZ po pfedpokladaném terminu ukondeni stavby. V téchto pfipadech
budou uvedené Cinnosti a naklady s nimi spojené vy&lenéné do samostatného
podobjektu s &iselnym oznaenim shodnym s hiavnim SO s doplnénim Cisla podobjektu
vzestupnou &iselnou Fadou (napf. SO 10-30-05.1).

Soudasti Projektové dokumentace bude zpracovani zavérovych tabulek (dle TNZ 34 2604
[701) a projednan{ s TUDC pro jejich plezkouseni a schvéleni dle Metodického pokynu
{103].

Soudasti Projektové dokumentace je zpracavépi koordinalnich schémat ukolejnéni

a trak&niho propojeni (KSUaTP) dle Smérnice SZDC SM33 [99] pro vSechny stavebnf
postupy v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a trafovych Usecich.

Vyziskany material

Dokumentace navrhine fedeni na vhodné ekonomické vyuliti Gisté vykopové zeminy pro
viastni Glely stavby s provedenou a doloZenou Kkoordinaci jednotlivych stavebnich
postupl ZOV, pfidem? musi jasné stanovit zplisob nakldddni s odpady dle zékona
o odpadech [11] a provadécich predpist [44][45][46}[47][57] s pfehlednym zatfidénim
a dolofenym odbornym stanoviskem povéfené osoby na hodnoceni nebezpetnych
viastrost! odpadd. Dokumentace také navrhne alternativni moZnosti uloZeni
nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na odvoz a uloZeni na skladce. Viiv
stavby na Zivotni prostfedi, &st odpady a nakladani s odpady, dofozit také do
technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pFipadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnoistvi
ostatniho vyziskaného materidlu k dal$imu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle
Smérnice SZDC & 42 [81]. V pfipads, e pouzité dFevéné pra’ce nebudou slouzit
opétovnému pouZiti k plivodnimu-dfely, je nutno je zafadit pod katalogové dislo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpeénym odpadem, piipadné je moZny jejich
prodej a nasledné vyuZiti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 [67], pfiloha XVII, poloZka 31, odst. 2c.

V ramci zpracovani Projektové dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani
s odpady v souladu s [81] vychdzet z pfedkategorizace ne starsi neZ jeden rok.

Zhotovitel bude  dsledné poZadovat. recyklaci kameniva vyziskavaného z kolejového
loZe. Recyklace se bude provadét vidy pii odtéZeni min. 5 tisic tun kameniva (cca 2 km
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jednokolejné trati). Vidy bude pfednostné poZadovana recyklace na frakci 32/63.
S chledem na nutnost efektivniho vyuZivénf omezenych zdrojl kameniva, je nutno jiz pHi
navrhu pouiti ttidy kameniva dislednd uplatfiovat moZnosti uvedené v pfedpisu S3
Zelezniéni svriek Dil X Kolejové loZe a jeho usporadani, die ¢ 30, Tab. 1 PouZiti tHdy
kameniva.

Zivotni prostfedi, hiuk a odpady

V pfipadé potfeby kacenf{ bude Zhotovitel DSP respektovat zékon o ochrané pfirody
a krajiny [7]. Za Géelem stanoveni rozsahu a kvality kdcené zelené bude zaktualizovan
dendrologicky prizkum z DUR na soulasny stav, ktery bude sloufit jako podklad pro
pfipadné rozhodnuti o povoleni ke kéceni dfevin rostoucich mimo les. Priizkum bude
vyhodnocen v souladu s dotdenou legislativou {padové vzdalenost, ochrana eiektrického
vedeni atp.) s diirazem na achranu lesni a mimolesnf zelen&. PFipadné kéceni musi byt
projedndno s majiteli pozemkd a s phisluinymi sprévnimi orgdny se zajidténim
rozhodnut{ o povoleni ke kaceni zelend. Ddle bude projednan zplsob nakladani
s vytdZenou dfevni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér Dendrologického
prizkumu bude obsahovat pfesny seznam dfevin a zapojenych porostd mimolesni zelend
kécenych v reZimu rozhodnuti o povolem’ ke kaceni die zdkona o ochrané pfirody
a krajiny [7] a v reZimu bez oznamovaci povinnosti. Solitérni dfeviny urcené ke kéceni
budou zaméfeny soufadnicemi GPS. Useky souvisiych zapojenych porostl dievin
rostoucich mimo les a plochy kfovin budou zaméfeny pomoci stanifeni a zaméfenf bude
pfehlednou formou pfeneseno do mapovych situaci. V technické zpravé Dendrologického
prizkumu bude uvedeno, Ze zhotovitel stavby mé povinnost kacenou zelefi die
mapovych situaci v terénu oznadit takovym zplsobem, aby nedoslo k nepovolenym
zésahlim do dfevin ostatnich viastnikd.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vidi zviasté
chranénym tzemim, evropsky vyznamnym lokalitdAm a pta&m  oblastem die zakona
o ochrané pfirody a krajiny [7]. V pfipadé zmény budou pFedméty ochrany: obecné
popsany, bude proveden inventérai priizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude
projednano s pHisludnym dotfenym spravnim (fadem.  Soulasti bude  zdkres
pfedméinych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohfa vyznamné oviivnit
pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo. ptaci
oblasti, bude zpracovéne Hodnoceni diisledkd stavby na uvedené evropsky vyznamné
lokality a pta&i oblasti die zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7]. Soucasné s dalSimi
vyjadFenimi vech dotéenych organd a osob oblasti ochrany ZP bude dokladové &ast
obsahovat také samostatné odfivodndné stanovisko podie zdkona o ochrané pfirody
a krajiny [7] k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Déle bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) v& Uzemnimu
systému ekologické stabifity, vyznamnym krajinnym prvk@m (VKP), pHrodnim
pamatkam, pamétnym stromim atp. dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7].
Predméty ochrany budou obecnd popsany, bude proveden inventérni priizkum a bude
provedenc vyhodnoceni, které bude projednano s pfisluSnym dotlenym sprévnim
Gfadem. Soudasti bude i zndzornéni v mapovém podiladu,

V plipadé prokdzaného vyskytu zvidétd chranénych druhli na zékladé biologického
prizkumu v obvodu stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takovd
opatfeni na jejich ochranu, aby v piném rozsahu vyhovéla poZadavkim zékona
o ochrané pfirody a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanavidtni ochrany
museif byt projednény s dotfenymi spréavnimi Gfady.

V piipadé rekonstrukce mostl a propustkl ve volné krajing bude respektovana Metodika
kiizeni komunikaci a vodnich tok® s funkci biokoridorll (Agentura ochrany pfirody
a krajiny CR, 1995). V navrhu projektového feseni bude pokud mozno zachovan stavajici
profil pod mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby
nebyla omezovana migrace volng fijicich Zivodichl. Podmosti musi byt upraveno tak, aby
nedoslo ke zhorieni migratni prostupnosti zejména pro vodni obratiovce, obojZivelniky
a plazy.

h). - VBeobeené technické podminky.
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RESBE

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni ~ hluk
z provozu drahy, vietné naleZitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méfeni
nluku v souladu s metodikou SZ [95] a dle pfipadnych zmén a poZadavkd vypiyvajicich
z pfipominek v pfedchozim stupni dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zelezniéni dopravy bude zpracovéno v rozsahu dle metodického
pokynu:[95] a pFisludné piilohy. Je-li pfedmstem Akustického posouzeni hluk z pozemni
komunikace nebo jingho zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru posuzovaného
zdroje hluku v 'soufady s'poZadavky zdkona & 258/2000 Sh. [10] a nafizeni viady
¢,272/2011: 5b.[52]).  Liniovy ‘zdroj hluku musi byt vidy charakterizovén stavajicim
stani¢enim, pFipadn& i budoucim. ‘Stani¢eni musi byt vyznafeno rovnéz v mapovych
vystupech. “Akustické “posouzeni bude provedeno pomoci vypoltového 3D modelu
sestaveného  na ‘zakladé “aktudlnich mapovych podkiadd. Vypoétové body budou
vytipovény tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatiZeni zdjmového Gzemi.

Soucastl - Akustického posouzeni hluku ze Zelezniéni dopravy bude méfeni hluku
provedené die metodického ‘pokynu {95] a pfistusné pfilohy. Objednatel odsouhlasi
vybér: méficich bodd ‘a bude informovén o terminu méfeni. Cilem méfeni hluku ze
Feleznicni dopravy je stanoveni stavajici hiunosti s ohledem na vedkeré parametry
zeleznitni dopravy, které se vyznamné podili na celkové hiukové z8t&% a u nichi je
potieba pii ‘névrhu protihlukovych opatfeni zohlednit jejich vyvoj v &ase. V prib&hu
méreni tak musi byt zaznamenany veSkeré dostupné ldaje o projizdéjicich soupravéch
(¢as prijezdu, typ soupravy, typ hnaciho vozidla - trakce, podet voztl, rychlost, typ
kotovyeh brzd, smér jizdy atp.). P méFeni hluku z jinych zdrojdl se postupuje obdobng
dle ptislugnych metodik ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, je souldsti akustického posouzen! rovnéZ nawvrh
protihlukovych opatfeni vedoucich k napinéni ustanoveni [10] a [52]. Pfedpokiada se, Ze
navrh PHO bude proveden po zvaieni vedkerych dostupnych technickych moZnost!
s ohledem na charakter daného tizemi a ekonomickou efektivnost.

Bude aktualizovéno Akustické posouzeni - hluk ze stavebni &innosti na zakladé
definovanych ploch pro zafizeni staveniétd, dopravnich tras (vfetné odvozdl a dovozu
materiald), stavebnich postupl, stavebnich mechanismd atp. V zévéru posouzeni bude
provedeno vyhodnoceni a ndvrh pfipadnych protihlukovych opatfeni.

Dale bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfenych dat
v nejzasazendjéich objektech. Bude provedenc méfeni hiadiny zrychleni vibracl
v chrandnych  vnitfnich prostorech staveb v okoli zdjmového dzemi. Soulast
Viyhodnoceni bude Protokol o méieni, fotodokumentace a popis méFicich bodf.

Koncept akustického posouzeni a pFipadny navrh PHO bude nejprve odsouhlasen
Objednatelem a az nasledné bude projedndn s pfisluinym organem ochrany vefgjného
zdravi.

V pFipadé zpracovani Dokumentace EIA v rdmci DUR musi byt zmény vstupnich
parametrl v DSP/DOS posouzeny s touto dokumentaci.

Pokud nebylo provedeno v predchozim stupni dokumentace nebo pledchozi stupefi
dokumentace neexistuje, Zhotovitel provede pro zatfidén{ a nakladani s odpady
vzorkovani kolejového lofe z divodu jeho mo2né kontaminace. Postupovano bude
v souladu s doporufenym postupem, ktery je uveden v Metodickém ndvodu odboru
odpad MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demaliénich odpadil a pro nakladéni s nimi
[57]. Jeden reprezentativni vzorek pfedstavuje smésny vzorek minimalné ze ti sond.
V Zelezniénich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drazniho zafizeni, bude pfi
vzorkovani kolejového lofe provedeno mistni fetfenf za (lasti zastupcl Objednatele,
spravce dotleného TU-DU a Zhotovitele a bude urfen rozsah kontaminovanych dsekd
a uréen rozsah odbéru vzorkd i s ohledem moZného &ifeni kontaminace do okoll. Vzorky
budou v takovém piipadd odebrény ze viech koleji dotfenych stavbou v mistech
zvyZené moZnosti kontaminace. Ve viech piipadech odbéru vzorkd bude provedena
fotodokumentace, lokalizace odbé&rli vzorkil formou mapového zikresu s uvedenim
kilometraze a soufadnic GPS.

Pliloha €. 3b) - Vieobacné technické podminky
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a Projektové e pro Gdérni stavby a vykon autorského dozoru
VTB/DSPHPDPS/13/20




4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

Profelktové dokumentace pro stavebni povoleni a

SSRGS s

BOZP

Soulasti povinnosti - Zhotovitele je i zajisténé  veikerych  &nnostl  koordinatora
bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
Projektové dokumentace, a to v souladu s platnou legislativou [21]. Zejména se jednd
o tyto cinnosti:

e vypracovéni planu bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen ,pidn
BOZP") pied zahajenim praci na stavenidti, véetné kritickych milnikG vztaZenych ke
konkrétnim &nnostem v SO a PS, kde dochézi k vy38im nérokiim na &innost BOZP,

s vypracovani pfehledu pravnich pfedpisG tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pii
praci na stavenidti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli,

e jednoznatng stanoveni nebezped a rizika, kterd se mohou pii realizaci stavby
avjejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na préce a Cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

o zajidténl vedkerych podkiadf odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpelného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované poZadavky na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich na stavbé - tzv. ,Manudl GdrZby stavby®™.

o zabezpeleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkdch stavenidté (daje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajidtén{ bezpedné a zdravi
neohrozujici préce, a aby byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli, pokud jsou
v dobé zpracovéani planu zndmi; vytvofit v pldnu BOZP piilohu ,Nesoulady® pfi feseni
problematiky BOZP.

s zajidténi soulad navrhovaného technického Tedeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s poZadavky pravnich predpist tykajici se bezpeénosti
a ochrany zdravi p¥i praci na staveniti a ochrany 2ivotniho prostiedi.

Zhotovitel v technické zprévé stanovi rozsah ¢innosti a predpokladany potfebny polet
hodin koordinatora BOZP v realizaci stavby.

Vizualizace a zakresy do fotek

Zhotovitel v rdmci zhotoveni Projektové dokumentace zpracuje 3D vizualizace a 30
zakresy vizualizaci do fotografii. Celkovy rozsah vizualizaci a zikrest do fotografii
bude upfesnén v ZTP.

Vizualizace a zakresy do fotek budou zpracovany v takovém detailu, aby co moZna
nejvice odpovidaly budouci realité projektovaného stavu. Zvysend pozornost bude
kladena pfedeviim na vizualizace vybranych zajimavych lokalit stavby a na dominantni
objekty a dominantnich lokalit okoli budouci stavby. Déle budou vizualizace obsahovat
zpracovani okoli {celkovy 3D model).

3D Vizualizace - pohledy budou vytvofeny z perspektivy pozorovatele nebo z ptadi
perspektivy a budou pfesné definovény v prib&hu realizace po souhlasu Objednatele na
zékladé odsouhlaseného 3D modelu.

3D zékresy do fotografii budou vytvofeny pfimo na vybrany pozemek, nebo i do stévajici
zéstavby. MlZou byt vytvoFeny i zdkresy z ptadi perspektivy (dron, vrtuinfk). Pohledy
(vybrané fotografie) budou pfesné definovany v pribéhu projektovani po souhlasu
Objednavatele,

V priibéhu zpracovani vizualizaci a zakres budou zhotoveny pracovni verze, které musi
byt odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel poZaduje provadéni aktualizaci jednotlivych
zékrest) po dobu trvani SOD,

Findini render vizualizace bude odpovidat fotorealistickému vystupu,

Pitoha <. 3b) - Virobené technické padminky

3 dok tace pro stavby o vykon autarského dozoru
VTR/DSP+PDPS/13/20 23/3%




4.7.7

4.7.8

4.7.9

4.7.10
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5.1
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5.1.2

5.1.4

5.2
5.2.1

Vizualizace a zadkresy budou odevzdény v oteviené a uzaviené formé (viz 2.4.11 téchto
VTP).

Zpracované vizualizace budou vyhradnim majetkem Objednatele a budou slouZit pro
priibézné vefejné projednéni.

Vedkera zpracovani prezentadnich a propagaénich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizuainim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizudintho
stylu Spravy Zeleznic, ktery je k dispozici na https://www.szdc.cz/kontakty/sprava-
webu-a-logomanual.

O distribuci & zvefejflovan/ vizualizaci rozhoduje vyhradné Objednatel.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

Véeobecna ustanoveni

Geodetickd &ast Projektové dokumentace bude zpracovand na zakladé platnych norem,
pfedpis(, vyhladek a opatfeni, kterd jsou uvedeny v nastedujicim textu a zarovert musf
zajistit dostatedny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetické dokumentace a vyty€ovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny
Gfedné opravnénym zemdméfickym inZenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gfedni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) zékona £. 200/1994 Sb. [14].

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha &. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
néklady na geodetické prace v denéni:

» stabilizace bodl vytylovaci sité, popf. bodd bodového pole vedeného organy
zerndmélictvi a katastru pfi nutném pFemisténi méfické znacky v souvislosti s jejich
ochrany ochranou stanovené stanovenou zékonem &. 200/1994 Sb. {14],

o zaméfeni a dokumentace bod( vytylovaci sité, popf. bodll statniho bodového pole
vedeného organy zemé&méfictyi a katastru pfi pfemisténi,
e geometrické plany,

o geodetickd &ast dokumentace skutefného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické &asti dokumentace skuteného provedent,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

V piipadé dopinéni geodetickych a mapovych podkiadd (pfi umisténi novych objektd
mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podkladu) je soudast
zakdzky jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s 0Z1 Objednatele,
ktery tuto &innost koordinuje se spravei ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena
v souladu s TKP [71] a pledpisy [73] [92] [93] a [94] a bude pledana prostiednictvim
(JOZI Objednatele ke kontrole spravedm 78P a ZMP.

Geodeticka dokumentace

Ustanoveni Smérnice GR & 1172006 (73], Piloha &. 2, éast 1. Geodetickd
dokumentace se pouZiji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

1.1 Technickd zpréva

1.2 Majetkoprévni éast

1.3 Navrh vytyCovadf sitd

1.4 Koordinatni vytyZovaci vykres

1.5 Obvod stavby

1.6. Geodetické a mapové podklady
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1.7 Geometrické plany

1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Easti
stavby podle SZDC M21 Topologie sfté a stanifeni trati Zelezni¢nich drah [85]) a podle
aktudiniho &iseiniku ,Ptehled tratovych a definilnich Usekd® (tj. TUDU a staniéeni
(km)) ~ viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznadovani trati a kolejisf v IS CD

[101].
b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladd,

c

<

Zhodnoceni  Zhotovitelemn  zajiSténych a zhotovenych doplfiujicich  geodetickych
a mapovych podkladl, geodetického méfeni ajeho technologie a dosaZend
pfesnosti, informace o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického
zakladu, pouZité referendni systémy,

A

d) Doporudenf na dopinéni geodetickych a mapovych podkladl pro daléi projektovy

stupeni.

=

e) Informace o podkladech pro majetkopravni &ast:

—

- katastréini Ofady a katastraini pracovidtd, datum 3etfeni v katastralnim operétu,
apod., podle dzemniho umisténi stavby,

- ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkiadech
(katastralni mapa a jejl &selné vyjadfeni, mapa dfivéj§i pozemkové evidence,
ohrani¢ovaci plén pozemkd v obvodu drdhy, geometricky plén, pdvodni
vysledky zeméméfické &innosti, apod.),

- o pfipravé mapovych podkladd pro majetkoprévni &ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich piivod
a pfesnost, zhodnocen{ pfesnosti transformace katastréini mapy, apod.),

- zhadnoceni podikiadf a navrhovany zplisob Fefeni pFipadnych nesouladd mezi
skutednym stavem a stavem evidovanym v katastru nemovitosti projednany
s chjednatelem - doporudeni pro daldi kroky pfed nebo v dal$im projektovém
stupni (historickd zatéZ, zpfesnéni viastnickych hranic),

- ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych ddajich z vefejnych knih
a operatll dfivéjEich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfen/,

- ze sbirky listin katastrainiho operdtu a ze sbirky listin verejnych knih a operatl
difvéjéich pozemkovych evidend apod.,

- informace o planovanych zm&nach katastrdiniho operdtu (digitalizace,
pozemkové lpravy).

f) Dalsi Gdaje a informace k ostatnim &dstem geodetické dokumentace.

1.2 Majetkopravni ¢ast

Je podidadem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spoleéného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo moZné pousit pro majetkopravni piipravu stavby vietng podiladl pro
odnéti nebo omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovana podle Metodického ™ pokynu S7DC M20/MPO13
Zé&borovy elaborat [105].

Zésady pro stanoveni hranic zabord, vécnych bfemen a jiného dotleni nemovitosti jsou
popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 [105] a vzoravé fedeni jsou podrobnd
uvedena v piiloze C - Katalog opakovanych FeSeni - ndvrh hranice zdboru.a na webovém
odkazu https://www.szdc,cz/stavby-zakazky/podkiady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vzorovéd tabulka Seznam nemovitosti dotéenych stavbou a vzorové zakladaci vykresy
zahorového elaboratu jsou uloeny na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-
zakazky/podkiady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat .
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Vykresavd &ast bude dale obsahovat vhodnéd zobrazenou zjednodudenou koordinagni
situaci stavby, véetn& vyznaleni PS/SO vyvoldvajicich trvaly a dofasny zébor, vécné
bfemeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a 2afizeni technické
infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 [105)
pHioha D ~ Rozsah vécnych bfemen pro sité technické infrastruktury ve spravé sz
a na webovém odkazu  https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podidady-pro-zhotovitele
/zaborovy-elaborat.

Obsah dat zadborového elabordtu je uspofddédn ve vyménném formatu (VFZE), ktery
definuje standard pro vyménu dat v rémci procesu majetkopravniho vyporadani stavby.

Podrobny popis a struktura dat vyménného formétu jsou uvedeny v Metodickém pokynu
SZDC M20/MPQ13 [105] pFfloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratdim moZném terminu zjisti informace o probihajicich zméndch,
obnové nebo revizi katastrainiho operdtu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho
operdtu s majetkopravni &asti.

Geodetickd dokumentace v Gzemich, kde probiha obnova katastrdlniho operdtu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovite! projednd fefeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat
zptesnéni nebo opravu zakresu viastnické hranice, zajisti Zhotovite! dokumentaci
o vytyeni viastnické hranice a geometricky plédn pro priib&h vytyené nebo viastniky
upfesnéné hranice pozemk{ nebo v pfipadé opravy geometricky plén pro opravu
geometrického a poiohového uréeni pozemku.

Postup pii vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych plani pro 2pfesnéni nebo opravu

zékresu viastnické hranice, jejich vyhotovenl a pfedéni Objednateli sdéli 00zZI
Objednatele.

Majetkopravni £ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné (daje z vefejnych knih
2 operath dffivéjich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:
- o katastrélnich dzemich, pozemcich a stavbdch nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto &lanku dale jen ,nemovitosti™),
- vlastnicka a jind préva k nemovitostem, kterad budou stavbou doicena
- a rovné? (daje o sousednich nemovitostech a daldich nemovitostech, u nichZ
mohou byt vlastnickd ajind prava stavbou dotlena (ddle jen ,sousedni
nemovitosti").

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokiddaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky astavby nebo byty anebytové prostory dotéené stavbou podle
katastralnich Gzemi a s urfenim vyméry zdboru nebo jiného dotfeni nemovitosti.
V rémci kaZdého katastrdinfho Gzemf je élenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

- seznam vieéch vlastnik@l a jinych opravnénych subjektd podie fistd viastnictvi
s uvedenim viech Gdajd o nich a nemovitostech,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti datlenych trvalym zéborem v &lenén{ na ZPF,
PUPRFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotfenych doCasnym zdborem do 1 roku
v &enéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich &astf dotfenych dofasnym zdborem nad 1 rok
v denéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nhemovitosti a jejich &asti dotenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu v&cného bfemene) s uvedenim PS & SO,
pro né% se vécné bfemeno bude zfizovat,
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= seznam nemovitosti a jejich €astl — 26na indukovanych Géinka

-~ deznam T nemovitosti - a jejich T ¢asti - dot€enych - individudinim - protihlukovym
opatfenim,
- seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych demolici,

- nemovitosti ve vlastgictvn’ Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného SZ,

- nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim véech tdajd o nich {(véetné trvaiéha
zaboru, dofasného zaboru, atd.),

- nemovitosti ve viastnictvi jinych subjektd,
- seznam pozemkd z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
- seznam sousednich nemovitosti.

¢) Bilance ploch podie okresii a katastrainich Gzemi

Prehledny seznam trvalych a dolasnych zaborl a jiného dotéeni nemovitosti
v &endni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych listl katastraini mapy
Situace kladu mapovych listd katastrdlni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici
pousité platné katastrdlni mapy (popf. mapy dfivéjdi pozemkové evidence)
s vyznatenim oznaCeni mapovych listl, hranic anazvi katastrdinich dzemi
a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stanienim.

e} Predbéiny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastrdlni mapy, vrozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevaym vyznadenim:

~  trvalych a dofasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemavitost{ v &enéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

~  trvalych avdor':asny'ch zéborl nemovitosti a jiného doteni nemovitosti ve
viastnictvi CD, v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

-~ dotéenych nemovitosti ve vlastrlictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem stétu zastoupeného SZ,

- nemovitosti a jejich &asti v 26né indukovanych Gginkd,

- nemovitosti a jejich €asti dotéenych individudinimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),

- nemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru
nemovitosti),

- orientacniho zakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni
traté,

- rami mapovych list katastralni mapy, pop¥. map divéjsi pozemkové evidence,
véetné oznadeni mapovych listll, hranic a nazvli katastréinich dzemi,

- honitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

- oznafeni nazvl adisel SO aPS vyvoldvajicich trvaly adolasny 2&bor
nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 &ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastréini mapy neni dostatecné pfehledna, vyhotovi se
detail ve vétéim méFitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemkd a staveb dotfenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich
a stavbach, o geometrickych pldnech pro rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu
vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavieni vSech smluv pro ziskéni prav
k pozemk&m pro Objednatele atd. budou priib&2nd doplfiovany a aktualizovdny ve
spolupréci s Objednatelem. Format této tabulky bude v (vodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem,
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1.3 Navrh vytycovaci sité

Vytytovac sit musi vychézet z ddajé o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje

platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel. Vyty&ovaci sit (polohové a vyskova)

se navrhuje jako primadrni systém pro vyty&eni polohy a vyskovych drovni stavby podle

pfistu$né normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytylovani ~ Cést 1: Zékladni poZadavky -

Zervenec 2002). Body vytydovaci sité musi svoji polchou a pfesnosti umoznit vytyovadi,

kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonfeni umozni

u¥ivani a dribu stavby. Pro umistdni, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a uréenf

sgur“'adnic, dokumentaci a pFesnost bodll vytycovaci sité se Pouiije Metodicky pokyn

SZDC M20/MP0O07 [92] a pfiméfené Metodicky pokyn SZDC M20/MPO10 [102].

Soutadnice a nadmoiské vysky bodl vytycovac sité se uvadaji v mm.

Zavaznymi geodetickymi referenénimi systémy jsou:

o Soufadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)

o VySkovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

V ndvrhu vytyéovadi sité se zejména:

¢ navrhne umisténi bodl vytylovaci sité v mistech, kterd nebudou dotena stavebni
Zinnosti ani zatizenim stavenisté,

o projednd soublas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu {primérni systém) na nemovitosti

o stanovi pfipadné plekiaddni bodd vytyfovaci sitd v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

o naplénuje presnost bodl vyty&ovaci sité s chledemn na pFedané polohové a vyikové
bodové pole,

o urdi zplisob stabilizace, ochrany, méFeni, dokumentace a fidrzby bodl vytyéovaci
sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby {tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodl a jejich stabilizace.

Body mikrosfti budou mit dvoje soufadnice

s v systému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmofské vysky
s Vv systému S-mikrosif, kde nebudou zavadény Zédné matematické redukce
Néavrh vyty&ovac sité a geodetické mikrosité bodf obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické (daje, nivelalni Gdaje,
seznam soufadnic a vysek apod.) o bodech zédkladniho a podrobného polohového
a vytkového bodového pole, véetnd boddl Zeleznitnino bodového pole (ZBP)
pfedanych Objednatelem a o bodech dopinénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisernnou fast navrhu vytylovaci sitd a geodetické mikrositd bodd, ve které se
uvede:

- seznam bodl zdkladniho apodrobného bodového pole  (polohového
a vyikového), které spravuji organy statni spravy nebo prévnické osoby
povéfené vedenim dokumentace téchto bodl, navrzenych k pfemisténi,
odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané zna&ky bodu,

- seznam stdvajicich bodl vytygovad sité ~ primarniho systému (geodetickych
bodf pofohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladl, které
lze poufit pro mafeni navrzenych bodd vytyfovaci sité) s vyznadenim zavad
(bod nepousiteiny, bod znicen, chybny mistopis), doby rekognoskace
a pouZitelnosti bod{ podle etap vystavby,

- seznam navrenych bodl vytylovaci sit& a geodetické mikrosité bodd
s vyznadenim pouZitelnosti bod{l podle etap vystavby.



c) Vykres navrhu vytyfovad sitd a geodetické mikrositd bod8 v méfitku koordinadni
situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny
body podie &sti pisemné a jejich orientace. Body se barevnd rozlidi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovadi sité a geodetické mikrosité
bodG.

e) Protokol o pFedéni viech nové ziizenych bodG ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s U0ZI
Objednatele.

f) Vyjadfeni organfi stétni sprévy nsbo prévnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bhodt zékladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrzenym zméndm,

1.4 Koordinacni vytyZovaci vykres

Koordinaéni vytyZovaci vykres se zhotovi podle piisiunych norem (CSN ISO 4463-1
(73 0411) Méfici metody ve vystavbé - Vytylovani a méfeni - Cast 1: Navrhovani
arganizace, postupy méfeni a pfejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 M&Fici metody ve
vystavbd ~ VytyZovani a méfeni - Cdst 2: Mélici znatky, v platném znéni, CSN ISO
4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbd - Vytyfovani a méfeni ~ Cast 3: Kontrolnf
seznam geodetickych a méFickych slufeb a CSN 01 3419 Vyty&ovaci vykresy staveb)
a obsahuje:

a) &ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinatniho wykresu stavby
zapracovanych PS a SO aseznam d&isel bodl pro vytyleni prostorové polohy
(sekunddrni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy dréhy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vySkové body), bodl pro
podrabné vyty&eni (rozmér a tvar objaktu), popf. daldich pro vytyéeni pouZitelnych
bodd (napt. body prlcnych profilll), jejich soufadnic v $-JTSK, nadmofskych vysek
v Bpv, popisu bod{i a meznich vytycovacxch odchylek podie pnslusnych norem (CSN
73 G420-1 Presnost vytycovam — (ast 1: 7akiadni poadavky a CSN 73 0420-2
PFesnost vytyfovani - Cast 2: Vytydovaci odchylky),

b} viastni koordinaéni vytyfovad vykres v méFitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
véach PS a SO podle ¢asti pisemné a bodl primarniho. systému (to jsou geodetické
body polohového a vyikové bodového pole z geodetickych podkiadd, které podie
navrhu vytyfovaci sitd Ize pouZit pro méfeni vytyéovaci sité a pro vyty€ovani).

Poznamka: Koordinaéni vytylovaci vykres bude ovéfen U0ZI zpracovate!e dle"§ 13

odst. 1, pism. ) zakona &. 200/1994 Sb.

1.5 Gbvod stavby

Obvod stavby je urlen pro vytyZeni zébor nemoavitosti a jiného dotéeni nemovitosti. pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych podkiadd
pro majetkopravni vypoiadani.

Obved stavby musf byt koordinovén se zéborovym elabordtem. (Metodicky pokyn 57DC
M20/MP013 Zaborovy. elaborat [105)), s geometrickymi pldny: vyhotovenymi v pribéhy
zhotoveni dila (pro stavebni Fizeni nebo pro Fizeni o vydani spoledného: pavoleni) a déle
s majetkopravni &asti pii jejl aktualizaci pro: vydani stavebniho povoleni nebo v pripadé
obnovy (revize) operatu KN, ;

Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou &ast; ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodi:

- obvodu staveni$té; tj. hranic trvalych a dogasnych zaborll nemovitost{ a jiného
dotéeni nemovitosti. véetné ploch  urfenych: pro zafizeni stavenidtg, skiadky,
deponie, zemniky apod., Pokud budou v zédborovém elaboratu uréeny v trvalych
zadborech nemovitosti (v souladu s projektovou dokumentaci) s riznym
zplisobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi viastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

Prilona &. 3b). - VEecbecnsé kechnické podminky

2 Peojeltova dakummntace& pro pmmd@m stavby g \rykon: autorského dozoru
AR O DDA I e



36738

Hranice pozemkfi v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsabein “z dostupnych
podklad (napf. DKM, novoméfické nadrty, KMD apod.).

b) vykres obvodu stavby,

v mékitku 1 11000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v &asti pisemné
a oriantadniho ‘zékresu (napf. stanifen!{ v ose stévajici a projektované trasy Zeleznicni
traté):

1.6 Geodetické a mapové podkiady

Projektant vychazi 3 dostuphych pfedanych geodetickych a mapovych podkladd, kterymi
jsou Zelezniéni ‘bodové ‘pole, topologie sitd a mapové podklady zajidtované S7G
3 ovéfend nebo schvalené UOZI objednatele. Daldimi podklady mohou byt ohrani€ovaci
plany, podklady UMVZST.

Projektant - zajisti - geodetické doméFeni chybé&jicich &asti podkladl a pediodf
Kk ptipominkam takovou kvalitu geodetické dokumentace, kterd bude odpovidat zadavaci
dokumentaci.

Geodeétické a mapové podklady tvofi Gpiné geodetické a mapové podkiady, 4. podkiady
pfedané Objednatelem a dopinéné Zhotovitelem a dale samostatné podklady dopinéné
Zhotovitelem.

Zévaznym souFadnicov?m'systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv, zdvaznym
geodetickym zékladem je ZBP.

Geodetické a mapové podiiady musi spifiovat nastedujici predpisy:

Pfesnost, rozsah autechnické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje
Matodicky pokyn SZDC M20/MPC10 {162].

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektl Zeleznitni dopravni cesty je stanoven
Meatodickym pokynem SZDC M20/MP006 [93].

Geodetické a mapové podidady a jejich doplnéni budou zpracovény podle Smérnice
SZDC & 117 [77) a Pokynu GR ¢&. 4/2016 [76], vletné Metodického pokynu SZDC
M20/MPOOS [94].

Pro Felezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn $2DC M20/MP007 [92].

Zavazny systém definiéniho stanitenf urluje predpis SZDC M21 Topologie sité a staniteni
trati zelezniénich drah [85), véetné predpisu SZDC M12 Predpis pro jednotné oznadovani
tratf a kolejisf v IS D [101], Pokynu SZDC PO-9/2018-GR, Odborné  komise pro
stanideni a &selnfky M12 [106] a Zobrazeni FeSeni TUDU a staniteni a oznalovani
objektl Zeleznigni infrastruktury.

Zhotovite! dila’ provede dale zaméfeni volné rostoucich stromd. Toto zaméfeni bude
vyuZito pro ocendni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska
bezpednosti .provozu. Rozsah zamdfeni bude konzultovan s pifsluSnym oddélenim
Objednatele.

Soutasti dila bude ovéfeni (vytylenim v terénu) prib&hu kabelovych tras vietng
prechodli ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu difa vcetné
zjisténi skuteéné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovéna technickd opatfeni na rozsifen{ zemniho télesa
a jeho rozsahlej$i Upravy (rozsifeni, Gpravy svahl apod.), je nutné provést zpfesfiujici
geodeticka méteni pribéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podkiady digitiini podobé obsahuji:
a) technickou zprévu (viz 1.1).

b) geodetické Gdaje o bodech polohového bodovéha pole o bodech ZBP a nivelatni
Udaje o bodech vyZkavého bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd J2M a bodového pole, v méfftku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)
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d) vykresy mapovych podk)adu vdlg:ta!m podobg zpracované ve 3D provedeni
v otevrené formé (.dgn),;

&) vykresy mapovych podidadi ve formatu *,pdf

f) seznam -soufadnic, vyS$ek. a charakteristik podrobnych: bodii v digitalni” podobé
{*.txt),

g) zobrazeni feSeni TUDU, staniteni a oznafovani objektd Zelezni¢ni infrastruktury
(5ZDC P0-9/2018-GR, Odbomé kamise pro staniteni a ¢iselniky M12 {106]),

h) piipadné daidi podkiady (protokoly o vypoltu véetné doloZeni spinéni poZadované
ptesnosti, originaini a editované zapisniky, kalibraéni listy, fotodokumentace a dalsi).

V listinné podobé bude piedana ¢ast podie odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim U0ZI Objednatele pfed ukondéenim pracn na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkiadi spravci ZBP a ZMP piislugného
pracaovisté $2G

1.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofddani majetkepravnich vztahl jako podkiad pro Zédost
o vydéni stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP") a vytyéeni
hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto &innosti zajistény prostiednictvim Objednatele
(nebo viastnika {sprévce) technické infrastruktury} nezdvisle, ato dle Kkatastralni
vyhlagky €.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem pFedéany Zhotoviteli.

Vyhotoveni téchtoc podkiadl bude piné koordinovdno se zaborovym elabordtem
(Metodicky pokyn SZDC M20/MPOL3 Zéborovy elaborat [1051), ktery bude na jejich
zékiadé postupné aktualizovan.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohranideni pozemkd nebo jejich &asti, kteréd
budou trvale zabriny pro provedeni dila. Hranice pozemkd budou navrfeny podle
Metodického pokynu SZDC M20/MPO13 [105). Graficky névrh nového ohraniteni
pozemkl bude projednan sU0ZI Objednatele, stavajicim wastnikem (sprévcem)
a budoucim viastnikem (sprévcem).

Na zadkladé odsouhiaseného grafického névrhu nového ohranifeni Zhotovitel zgjisti
wyhotoveni ndvrhfl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI
Objednatele k odsouhlaseni ndvrh{i geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodfi novych a vytyéenych hranic pozemk{ die ustanoveni
katastraini vyhlasky &. 357/2013 Sb. [28].

Sjuovani dild z vice pozemkd je moZné pouze v pfipadé, Ze se jednd o pozemky
stejného vlastnika, stejného drubu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni
viastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude unové vznikiych pozemk(, které fedi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zplsob vyusiti pozemku vyplyvajici z dlvodu trvaiého zaboru.

V pfipadé, fe bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na &asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz niZe).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného¥ zajisti souhlas U0ZI Objednatele.
Zhotovitel pfeda pro kaZdy geometricky plédn:

a) prisiuénému oddéleni Objednatele pro uzavieni smiuvnich vztahdl, stejnopisy GP
pottebné pro zépis do katastru nemovitosti. v potu 3 ks pro kaZdy prévni vztah pfi
poétu smiuvnich stran dvé {pro kaZdou dali smiuvni stranu ve smiuvnim vztahu 1 ks
navnc) V pfipadd aplikace zékona o urychleni vystavby [26] si Ob]ednatei vyhrazuje

prévo upfesnit, resp. navysit podet GP die pottu spoluviastnickych poditl vaZicich se
k nemovité véci.,

b) 0OZI Objednatele, a to do 7 dni od jehe potvrzeni katastralnim Gfadem:
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6.
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

- elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitdini podobé + ZPMZ v digitdini
podobé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastrdini pracovisté jako soudast
Zadosti o potvrzeni GP,

- origindl souhlasného prohlddeni o shodé na priibdhu hranic pozemkd, nebo
prohladeni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

- digitdini vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formaétu),

- 5 ks stejnoplsu geometrického plénu pro organizadni slozky Objednatele (SS,
SZG OR, TUDC)

-~ informace o parcelach, jeZ jsou pfedmétem GP,

~  pfilohu GP pro vyznadeni vécného bifemene na &asti pozemku, v niz bude vidy
uvedeno &isio a ndzev PS & SO, pro které je geometricky plén vyhotoven,
jméno (nazev) pravdépodobného oprdvnéného, poloha vécného bfemene ve
vztahu ke stanideni trati, délka v&cného bfemene a vyméra jednotlivych &asti
pozemkd dottené vécnym bfemenem, ato die porovnani se stavem evidence
pravnich vztahd,

- u ostatnich geometrickych pland bude pfflohou situadni vykres svyznacemm
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a &isla piistusnych Césti Dita.

Zévazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plani:

- zékon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastréini zékon) [18],

- wyyhlaka ¢ 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrain{ vyhiaska) [28],

- SN 73 6301 projektovéni Yelezniénich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod
a kfizenf drahy) [69],

- zdkon &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19]
a vyhléska ¢.104/1997 Sb., kterou se provéd] zékon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a piiloha &. 3 vyhlasky) [36),

- zdkon & 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkon (vodni zékon)
{12},

- Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elabordt [105].

POZADAVKY NA DOPLNENI PODKLADD A PROZKUMO

Geotechmcky priizkumn bude proveden u viech inzenyrskych objektl a konstrukef, které
Feli rekonstrukei Zelezniénfho svréku a spodku a umalych staveb. Geotechnicky prizkum
bude rozdélen na:

« doplfiujici gestechnicky priizkum prazcového podioZi,

« doplfiujici geotechnicky a stavebnetechmcky pruzkum pro objekty Zelezninich,
silniénich a umBlych staveb (véetné mostll propustili, ndvéstnich ldvek, krakorct,
zérubnich a opérnych zdi),

o tunelové stavby.

Pri zpracovam prizkumti se pro rizikové oblasti svahovych deformao a mimofadnych
udéiosti pouZije Metodicky pokyn &.j.: 14070/2018- -57DC-GR-013 [98], pokud tyto
prizkumy nebyly provedeny v pfedchozim stupni dokumentace.

Doplfijici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu pozadavkd
vychdzejicich z DUR uvedeném v ZTP.

Prajektant provéH existenci stavajicich archivnich podkiaddl a provafi jejich aktudinost.
Dopin&ni a ovéfeni stavajicich inZenyrskych siti.

Karozni priizkum pro ndvrh aktivn{ resp. pasivni protikorozni ochrany objektd ve smysiu
TKP [71] - Kapitola 25 A, pfedpisu SR 5/7 - SluZebni rukovét ~ Ochrana Zeleznicnich
nostnich objektd proti G&inkim bludnych proudl a TP 124 ~ Zékiadn{ ochranna opatfeni



6.7

7.

7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2

pro omezeni vlivu bludnych proud® na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce
pozemnich komunikadi (viz www.pjpk.cz).

Zhotovitel zakresli v koordinalni situaci stavby polohu viech sond geotechnického
a stavebné-technického priizkumu véetné oznadeni.

SOUVISEJICT DOKUMENTY A PREDPISY

Vieobecné

Vyget internich dokumentl a predpis, pravnich pfedpist a technickych dokumentl je
demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele
provést Dilo v souladu s pravnimi pfedpisy ainternimi dokumenty a pfedpisy, ato
i takovymi, které vtomto vyfétu uvedenéd nejsou. Pred zahdjenim praci Zhotovitel
provede aktualizaci a dop!nem véech vychozech podkladli, zejména platnych
vnitropodnikovych dokumentu a predpisG 57 (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP,
ZTP apod.) anovych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech obdrzi
u Technické dstfedny dopravni cesty.

Objednatel umozZfiuje Zhotoviteli pHstup ke viem svym internim dokumentim
a predpisdim nasledujicim zplsobem

Sprava Zeleznic, statni organizace

Tachnicka dstfedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nds / Vnitini pfedpisy / odkaz
Dokumenty a pfedpisy®

Pfi zhotoveni Dffa mus{ byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné
zévazné piedpisy {(zdkony a vyhlagky) Ceské republiky, Obecnd zavazné evropské
pFedpisy, Technické normy a internf dokumenty a pfedpisy vydané Objednatelem.

pravni piedpisy vydané Objednatelemn v platném znéni si Zhotovitel zajisti na viastni
naklady.

Platné obecna zavazné pravni pFedpisy, zakony a vyhiasky €R

[11  Zakon & 183/2006 Sb. o Gzemnim pldnovéani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), v plainém
zndni, véetnd provédécich predpisd k tomuto zékonu v platném znéni,

[2]  Zékon & 266/1994 Sh. o drihéch, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisl k tomuto
zékonu v platném znéni,

(3] Zékon & 22/1997 Sh. o technickych poladavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, v platném znéni, vietné provadécich pFedpisl k tomuto zdkanu v platném
znénf,

[4]1 Zaken & 17/1592 $b. o Zivotnim prostfedi, v platném znéni, vietné provadécich pledpish
k tornuto zdkonu v platném znéni,

[5]  Zékon & 360/1992 Sh. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykenu povoidni
autorizovanych inzenyrll a technikll &nnych ve vystavbé, v piatném znéni, vietné
provadécich ptedpisd k tomuto zékonu v platném znéni,

(6] Zékon &. 1080/2001 Sb. o posuzovani viivll na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond (zékon o posuzovani viivli na Zivotni prostfed), v platném znéni, vietné
provadécich pedpist k tomuta zékonu v platném znéni,

(7]  zékon & 114/1992 Sb. o ochrand pfiredy a krajiny, v platném znéni, véetné provédécich
predpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

{8]  Zékon & 334/1992 Sb. o ochrand zemédélského pldniho fondu, v platném znéni, véetné
provadécich predpisd k tomuto zakonu v plathém znéni,

a1 Zdkon & 289/1995 Sb. o lesich a o zméné a doplnéni ndkterych zakond (lesni zakan),
v platném znéni, vietné provédécich predpis k tomuto zakonu v platném znéni,

b). - Vieobecné technické podminky
tavby 2 vykon autorskeho dozon
NTRIDSES POES 00 BFLBE
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[271

[28]
[29]

[301

{31]

(32]
[33]

Zakon &, 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
25kond, v platném znéni, vietné provadécich predpisl k tomuto zékonu v platném znéni,
Zakon & 1B5/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych daldich zakond, v platném znéni,
véetné provadécich pFedpisG k tomuto zédkonu v platném znéni,

ZAkon &, 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), v platném
zrdal, vietnd provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakoh €. 350/2011Sh. "o chemickych latkdch a chemickych smésich a2 o zméné nékterych
7akont (chémicky zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpish k tomuto zékonu
v-platném znéni,

ZAkon €200/1994 Sh. o zemdméfictvi a 0 zméné a dopindni nékterych zdkond souvisejicich
 jeho zavedenirs, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platrém
Znéni,

Zikon' €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdudi, v platném znéni, vietné provadécich’ predpisd
k tomuto zékonu v platném znéni,

Zéken & 458/2000 Sb. o podminkéach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi
a o zméné nékterych zadkond {energeticky zdkon), v platném znéni, vietnd provadécich
predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon & 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakond (zakon o elektromickych komunikacich), v platném znéni, vietnd provéadécich
predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Zékon &. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastraini zakon}, v platném znéni,

Zakon &.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich
predpis k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon & 89/2012 Sb. obéansky zékonik, v platném znéni, vietné provadécich pfedpisi
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon & 309/2006 Sb., kierym se upravuji dalsi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajistdni bezpefnosti a ochrany zdravi pfi finnosti
nebo poskytovani slufeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalfich podminek
bezpefnosti @ ochrany zdravi pii prac), v platném zndni, vietné provadécich predpisd
k tormuto zékonu v platném znéni,

Zékon & 133/1985 Sb., o pofarni achrand, v platném znéni, vietné provédécich predpisi
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon &. 224/2015 Sb. o prevenci zdvaznych havérii zp8sabenych vybranymi nebezpeinymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zikona £ 634/2004 Sb,,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisd, {zdkon o prevencl zévainych havérii),
v platném znéni, vetné provadécich predpish k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon & 151/1997 Sb. o ocefiovani majétku a o zméné ‘nékterych zdkand (zdken
o ocefiovani majetku), v platném zndni, véetnd provadécich pledpisd k tomuto zékonu
v platném znéni,

Zakon & 500/2004 Sb. spravni Fad, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisd k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon £. 416/2009 Sh. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury,
v platném znéni,

Vyhidska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni,

Vyhlagka & 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastrdlni vyhldska), v platném znéni,
VyhtaSka MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, v platném
Znéni,

Vyhlaska MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podm{nky pro provoz, konstrukei a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urlenych technickych zafizeni),
v platném znéni, vietné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

vyhidska &..294/2005 Sb. o podminkéch ukladéani odpadii na skiadky a jejich vyuivéni na
povrchu terénu a zméné vyhldsky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakiddéni s odpady,
v platném znéni, vietnd provadécich predpisd k této vyhlésce v platném znéni,

Vyhtaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni

Vyhlagka 376/2006 Sb. o systému bezpednosti provozovani dréhy a draini dopravy
a postupech pfi vzniku mimofadnych udalosti na drdhdch, v platném znéni, vietné
provadécich predpisl k této vyhlésce v platném 2znéni,

Cfiloha &, 3b) - Vieobecné technlcké podminky
Projektovd dokumentace pro stavebni povoleai a Projeitovd dokumentace pro provadéni stavby a vwkon autorského dozory
VTB/DSP+PDPS/13/20

s
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Profektovd dokumentace pru stavebn! povoleni a

Vyhiaska MD €101/1995 Sh., kterou se vydava Rad pro zdraveri a odbornou zplisobllost
osob phi provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni, véatné provadécich predpist
K této vyhiasce v platném znéni;

Vyhlagky MD &.173/1995 Sb., kterou s& vydava Dopravni Fad idrah, v platném zaéni, vietné
provadécich predpisli k této vyhladce v plathém znéni,

Vyhldska MD & 104/1987 Sb., kterou se "provadi zékon ‘o pozermnich  komunikacich,
v platném znéni,

Vyhléska MMR & 268/2009 Sb. o technickych pofadavcich na stavby, v platném znéni,
Vyhiaska MMR &, 503/2006 Sb. o podrobné&jsi dbravé uzemniho rozhodovéni, zemniho
opatfeni a stavebniho fadu, v platném znéni,

vyhlaska MV & 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpelnosti a vykonu stétniho
pozérniho (vyhldska o polirni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska MV & 23/2008 Sb. o technickych podminkdch poZérni ochrany staveb, v platném
znéni,

Vyhidska MZP & 395/1952 Sb. kterou se provadéji nékters ustanoveni zékona Ceské narodni
rady &. 114/1992 Sb., o achrané pFirody a krajiny, v platném znéni,

Vyhlddka MZP ¢ 45072005 Sb. o nalefitostech nakladani se zévadnymi latkami
a naleZitostech havarijntho planu, zplsobu a rozsahu hidSeni havarii, jejich znedkodhovani
a odstrafiovani jejich Skodlivych nésledkd, v platném znéni,

Vyhtagka CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon & 200/1994 Sb., 0 zemémérictvi
a 0 zméné a dopinéni nékterych 2akon{l souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

Vyhldska & 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,
Vyhidska &. 84/2016 Sb. o hadnoceni nebezpetnych viastnosti odpad{, v platném znéni,

Vyhlégka € 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddéni s odpady, v platném znéni, véetné
provadécich predpisd k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhldska &€ 294/2005 Sb. o podminkéch ukiddani odpadd na skiddky a jejich vyulivani na
povrchu terénu a zméné vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni, véetné provadécich predpis k této vyhidice v platném znéni,

Vyhlaéka & 374/2008 Sh., o prepravé odpadl a o zméné vyhiaSky £ 381/2001 Sh., kterou
se stanovi Katalog odpadil, Seznam nebezpeZnych odpadd a seznamy odpadd a stétd pro
U&ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pfi udélovéani souhlasu k vyvozu, dovozu

a tranzitu odpad® (Katalog odpad{i), ve znéni pozdéjsich pfedpisd, v platném znéni,
Vyhladia & 169/20186 Sb,, o stanaveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér, v platném znéni,
Vyhiaska ¢. 398/200% Sh. o ehbecnych technickych poadavcich zabezpelujicich bezhariérové
uZivéni staveb, v platném znéni

Nafizeni viady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadaviy na vybrané stavebni
vyrobky, v platném znén/, vietné provadécich predpis k této vyhlaice v platném znéni,
Nafizeni viddy & 272/2011 Sb., o ochrané& zdravi pfed nepfiznivymi tdinky hluku a vibraci,
v platném zn&ni,

Nafizeni viady ¢ 133/2005 Sb. o technickych pofadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezniniho systému, v platném znéni, vetné provadécich pfedpisd
k této vyhldSce v platném znéni,

Natizeni viady & 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémill a statnich
mapevych dé} zavaznych na Gzemi statu a zasadach jejich poudivéni, v platném znéni.
Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukei Zelezninfho svriku
v podminkach Ceské republiky, Vydalo Ceské vysoké uéeni technické v Praze (zpracovala
Fakuita dopravni} ve spoluprédci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://viaky-hiuk.fd.cvut.cz/),

Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hiuku v mimopracovnim prostfedi, Ministerstvo
zdravotnictvi CR, Véstnik MZ CR 11/2017 ze dne 18. 10. 2017,

Metodicky navod odboru odpadil Ministerstva Zivotniho prostfedi pro fizeni vzniku stavebnich
a demolicnich odpad® a pro nakiddani s nimi, Praha, srpen 2018; Véstnik MZP: z4F 2018
(Roénik XXVIII, &astka 6, &.j.: MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smérnice MD €. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci s Statntho fondu dopravni infrastruktury v pribBhu pfipravy investiénich
a neinvestiénich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Gfasti stétniho rozpocty,
&. 644/2012-910-1PK/29, Zména &. 4 s Gdinnosti od 15. 9. 2015, platném znéni.

Piiioha €. 3b} - VSeabecné technické podminky
pro provaddai stavby & vykon ého duzoru
\TP/DSP+PDPS{13{20 BE/ 3%
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7.3  Platné obecné zavazné evropské dokumenty

(59] Nafizeni Evropského parlfamentu a Rady (EU) £. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se
zru$uje smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpisl,

[60} Smérnice Evropského pariamenty a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008
o interoperabilité Yeleznitniho systému Spoleenstvi ve znéni pozdéjsich pFedpisl,

[61] Pravadéci natizeni komise ¢, 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spoleéné bezpetnostni
metodé pro hodnoceni a posuzovant rizik a o zrudeni nafizeni (ES) €. 352/2009.

[62] Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystém@ ,Rizeni a zabezpefeni Zelezniéniho systému
v Evropské unii, v platnérn 2néni,

[63] Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezniéniho systému v Evropské unii,
v platném znéni,

[64] Nafizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajicich se pFistupnosti Zelezniéniho systému Unie pro oscby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,

{65] Natizeni Komise (EU) & 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie Zelezniéniho systému v Unii Text s vyznamem pro ENP,
v platném znéni,

[66] Nafizeni Komise (EU) €. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpefnosti v Zeleznitnich tunelech® Zelezni¢niho systému
Evropské unie Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

[67] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovadni a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zrudeni nafizeni Rady (EHS)
& 793/93, nafizeni Komise (ES) & 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES NaFizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) & 1907/2006 o registraci, hodnhoceni, povolovadni a omezovani chemickych atek
(nafizeni REACH), v platném znéni,

[68] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29, dubna 2004 o bezpelnosti
$eleznic Spoletenstvi a o zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavéni licenci Zeleznidnim
podnikdm a smérnice 2001/14/ES o pfidélovéni kapacity Zelezniéni infrastruktury,
zpoplatnéni Zelezniéni infrastruktury a o vyddvani osvédfeni o bezpefnosti {Smérnice
o bezpetnosti Zeleznic), v platném znéni.

7.4  Technické normy

7.4.1 Piehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze & 5 VyhlaSky Ministerstva
dopravy ¢é. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, v platném
znéni (291,

7.4.2 Piehled zAvaznych technickych norem a predpis je vymezen v platném znéni TKP.

7.4.3 Piehled technickych norem a jinych dokument{ ve vztahu k jednotlivym subsystémiim je
uveden v pifloze pFislusného dokumentu.

(651 CSN 73 6301 Projektovéni Zelezni¢nich drah,
[70]1 TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni - zdvérové tabulky, v platném znéni.

7.5 Interni dokumenty a pfedpisy

[71] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (déle jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33,

{721 Interni pfedpisy SZ Fady ,S",

[73] Smérnice GR & 11/2006 - Dokumentace pro piipravu staveb na Zeleznitnich drahéch
celostatnich a regiondlnich, &.j.1 13 511/06-0P, s Ginnosti od 30. 6. 2006, v platném znéni
vietné pristuinych dodatk a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokument( a pledpist,

{74] Pfedpis S2DC Zaml Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy, vydaného pod &i.: 76107/2019-SZDC-GR-010 ze dne 18. 12. 2019,
s Géinnosti od 1. 1. 2020, v platném znéni,

[751 Metodicky pokyn GR SZDC pro dribu vy$3{ zelené ze dne 31. 10. 2016, &.j.: S 43941/2016-

$ZDC-015, s Gfinnosti od 1. 11. 2018, v platném znéni,
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Pokyn GR €. 4/2016 ?feda’va’ni digitaini dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
&.j.1 S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,
Smérnice SZDC & 117 Predavani digitdlni dokumentace z investiZni vystavby SZDC dle
zmény €. 1, &.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07 s Ginnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,
predpis SZDC Ob 1 dil 11 Vydévani povolen ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
prikaz pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod &j.: & j.: 10583/2019SZDC-GR-030,
s Udinnosti od 1, 4. 2019, v platném znéni,

Predpis SZDC Bpl, Pfedpis b bezpe&nosti a ochrand zdravi pfi préci, €.j.: 31893/13-PERS, ze
dne 1. 10. 2013, ve znéni zmény &. 1, s Géinnosti od 1. 10. 2017, v platném znénj,

Predpis SZDC Ob14, Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeen! potarni ochrany Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, stdtnf organizace, ze dne 15. 11. 2011, &j.: S 51082/11 - BEZ, ve
znéni zmény &. 1 s Ofinnosti od 1. 5. 2014, platném znéni

Smérnica SZDC & 42 - Hospodaten! s vyziskanym materidlem, &40 45731/2012-0NVZ/1,
s Géinnost! od. 7. 1. 2013, v platném znéni,

Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovyeh &innost, &5, § 47995/2013-020 ze dne 11.
11. 2013, ve znén{ zmény £ 2 s GEinnosti od 1. 1, 2019, v platném znéni,

OTP Kamenlvo pro kolejové loZe ZelezniCnich drah &. 59 110/2004 -~ 013, ve znéni zmény &,
1 €j.1 23 155/06-0OP

PFedpis SZDC M20 Pfedpis pro zeméméfictvi, &.j.: S 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s Udinnosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

predpis SZDC M21 Topologie sitd a stanifeni trati 3eleznilnich drah, &j.: 31554/2019-3ZDC-
GR-015, ze dne 20. 6.2019, s Géinnosti od 25. 6. 2019, v platném znéni,

Smérnici GR &. 16/2005 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zeleznini sité Ceské
republiky, v platném znéni,

Smérnice SZDC €. 20 pro stanoveni &lendni investi¢nich nakladd staveb u stdtni organizace
Spréava Zelezniéni dopravni cesty, ve znéni Zmény &, 1, v€etné zdvaznych vzord jednotlivych
formulafl pro zpracovéni polofkovych a souhrnnych rozpodtd, &j.: 28169/2017-SZDC-GR-
MM, s Gcinnosti od 1. 8. 2017, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 32 - Zdsady pro rekonstrukci regionalnich drah, &j.. 14936/07-
OP,v platném znéni véetné pFisiuinych dodatkd,

Smémice SZDC ¢ 34 - Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soulhsti
sdélovacich a zabezpetovacich zalfzen! » zatizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezniéni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava. Zelezni¢ni dopravni cesty, ve
znéni zmény & 1, ze dne: 26. 9. 2007, &j.: 21 783/07-OP, s (&innost od 15. 2. 2012,
v platném znéni vietné pfistusnych dodatkd,

Smérnice SZDC & 67 - Systém péle o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi, ze dne:
8. 8. 2011, &.i.: $ 35410/11 - OTH, s Géinnosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské . republiky
nezafazenych do evropského Zelezniéniho systému, &j.: 35372/07-OP, s Gdinnosti od 1. 5.
2008, v platném znéni.

Metodicky pokyn SZDC MZG/MPOO7 Zeleznicni badové. pole,. s. Ginnosti- od. 1. 4.. 2018,
schvdleno pod &.j.; 17206/2018- -SZDC-GR-015, v platném znéni,

Metadicky pokyn SZDC MZ0/MPOO6 Opatfen! k zaméFovani objektd zelezniéni dopravni cesty
&.j. 41633/2019-5ZDC-GR-015 s Udinnosti od 1. 9. 2019, v platném znéni,

Metodicky pokyn S2DC M20/MPOOS Metodicky pokyn pro tvorbu prosteravych dat pro mapy
velkého méfitica &.j. 41530/2019-S2DC-GR-015 s (&innosti od 1.9, 2019, v platneém znéni,
Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezniéni dopravy, ze dne 4..1. 2018, £3.:
50023/2017-$ZDC-GR-015, v platném znéni,

Pakyn PO-21/2017-GR Opatrem a omezeni pro dodavky technologickych celkll s depadem na
sitovou infrastruktury SZDC, &.j.; 48729/2017~ -S7D-GR-014, ze dne 15. 1, 2018; s (¥innosti
od 18. 1. 2018,

Pokyn GR €& 16/2013 Zasady posuzovéni moznosti optimalizace trafovych rychlosti, ve znén{
zmény €. 1, &.j.: S 36880/2013-013 s d€innast od 1. ¢ervna 2014,

Metodicky pokyn €4.: 14070/2018-S7DC-GR-013 Metodicky pokyn pro pfipravu, realizaci
a stedovéni liniovych dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci vietnd
feSeni mimofadnych udalosti

Smérnice SZDC SM33 Sprava koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze
dne 18, 4, 2018, &. 18752/2018-GR-014, v platném znéni,

predpis SZDC D1 Dopravni a ndvéstni predpis, &i. 55738/2012-02RP 5 (innost od
1. 7. 2013, ve zndni zmén & I a2 & 4, v platném znéni,

Pfitoha.&: 3b} - Vseobeme rechnické podminky
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Predpis SZDC (CD) M12 Pledpis pro jednotné ozhatovani trati a kolefit v 1S €D, €.3.2'59
792/99-029, s Géinnosti od 1. 11, 1999, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC  M20/MPO10  Ulelové Zelezniéni mapa velkého méfitka
&3, 39342/2018-52DC-GR-015, s &innosti od 3. 8. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC Pezkuovani a schvafovani zavérovych tabulek, &.j.: S33284/2018-
SZDC-GR-014 ze'dne 19, 7, 2018, s Gfinnosti od 1. 10, 2018, v platném znéni,

Smérnice SZDC SM105 Zmény béhem vystavby, ve znéni zmény €. 1, &j. 19782/2018~
SZDC-GR-07 s titinnosti od 12. 10. 2018, v platném zndani,

Matodicky “pokyn” $ZDC M20/MPO13 Zaborovy elaborat &j. 78823/2019-SZDC-GR-015
& Ucinnosti od 22.1.2020, v platném znéni,

Pokyn SZDC PQ-9/2018-GR Odborné komise pro stanieni a &iselniky M12 &J. 14213/2018-
GR-022, 5 {innosti od 25.5.2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn $ZDC 7804/2019-SZDC-GR-024 Energetické posouzeni rekonstrukee
budovy/objektu s Gfinnosti od 20. 11, 2019.

Eriloha & 3b) - Vaeobecné technické podminky

Prajektovd dokumentace pro stavebof povoleni a ktové dok 5 wro provadénd stavby a vikon autarského dozory
VTP/DSP+PDPS/13/20




Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 1184244

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: 099bad82-45e8-4ef5-8bf2-a6204ac95610

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJICOVA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 29.10.2020 10:21:18

c0933ece-acab-

efada

4015-8d d

ee-260d

c4



		2020-10-29T09:21:25+0000




