Rekonstrukce vypravni budovy v 2st. Beroun
vykon Cinnasti a zajisiéni funkce podpory TDS v rémci realizace stavby

SMLOUVA

uzaviena podie ustanoveni § 1746 odst. (2) zékona ¢. 89/2012 Sb., Obéansky zakonik, v platném znéni

(dale také jen jako ,Smiouva“)

€. smiouvy objednatele: E618-5-3901/2020/PAL
€. smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN / ISPROFOND: 5003520139

Sub. ISPROFIN: 5213510018

na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika
v ramci realizace stavby

»Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Beroun*®

1.1.

1.2.

1.3.

€1.1 - Smluvni strany

Objednatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234;  DIC: CZ70994234

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znatka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontakini zaméstnanci:

a) ve vecech smiuvnich: NN
|

b) ve vécech technickych: NN

Kontaktni adresa pro zasilani smiuvni korespondence a faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace 5
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, Praha 9, PSC 190 00

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel:

DK Invest Praha, s.r.o.

se sidlem Chodovska 1476/3b, Praha 4, PSC 141 000

ICO: 24744484 DIC:; CZ24744484

zapsana v OR soudu v MS Praze, spisova znacka C 170718

zastoupena lvanou Musilovou

Bankovni spojeni: [ INGcININGEGNGE

Kontaktni osoby:

a) vécech smiuvnich: I

b) ve vécech technickych: GG

Kontaktni adresa pro doruéovani smluvni korespondence:
Chodovska 1476/3b, Praha 4, 141 00

(dale jen ,,zhotovitel*)
Smiuvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkiadné zmény udaji uvedenych v &lanku 1 této

smiouvy, a to doporucenym dopisem s tim, ze k tomuto oznameni musi byt piiloZena alespori v Gfedné
ovéfené kopii listina, dokladajici oznamovanou zménu udajd.
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Rekonstrukce vypravni budovy v 2st. Beroun
vykon Ginnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

Cl. 2 - Vychozi podklady a Gdaje

Smiouva bude plnéna v souladu se znénim nasledujicich dokumenti:

2.1. Vyzva k predioZeni nabidky na podiimitni vefejnou zakézku na vykon &innosti a zajidténi funkce
podpory technického dozoru stavebnika technického dozoru stavebnika (dale téZ podpora ,TDS")
v ramci realizace stavby ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun® & ). 18582/2020-SZ-SSZ-
OVZ ze dne 07. 09. 2020, ktera byla zaslana Stavebni spravou zapad.
2.2. Zadavaci dokumentace:
s Vyzva k podani nabidky
e Piilohy €. 1 -5 Vyzvy
e Navrh Smlouvy ~ digitaini forma
e Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
s  Smérnice SZ &. 20, v aktualnim znéni
e Smérnice SZ &. 41, v aktuainim znéni
» Smérnice SZ &. 105, v aktualnim znéni
2.3. Nabidka zhotovitele, ktera byla vybrana na zakladé protokolu o otevirani obalek, hodnoceni nabidek

a posouzeni spinéni podminek U¢asti Rozhodnutim zadavatele o vybéru dodavatele € j.: 22981/52-
SSZ-0OVZ, ze dne 02.10.2020

2.4. Podklady uvedené v &l. 2 jsou pro obé smluvni strany zavazné a jsou v jednom stejnopisu ulozeny
u objednatele a v jednom u zhotovitele.

Cl. 3 - Pfredmét smlouvy

3.1. Pfedmétem Smiouvy je podpora TDS a =zajisténi nize uvedené sluZby pfi realizaci stavby
»~Rekonstrukce vypravni budovy vist. Beroun®“ (déle jen ,Cinnosti"), jejimz vysledkem bude
bezproblémové &erpani financnich prostfedkil z fond(i Evropské unie ~ Fondu soudrznosti.

3.2. Zhotovitel se zavazuje k provadéni své ¢innosti (sluzeb) v nasiedujicim rozsahu:
3.2.1. spoluprace, podpora

o (&ast na vdech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS zhotovitele a dileZitych
pracovnich jednanich ve vztahu kniZe uvedenym cinnostem, spoluprace s oddélenim
externiho financovani GR SZ, resp. MZP/ SFZP

3.2.2. aktualizace idaju z projektové zadosti OPZP

3.2.2.1 kontrola podkladu, které byly pouzity pro 2adost OPZP, zda jsou k dispozici v korektni formé
tak, aby provozni soubory (PS), stavebni objekty (SO) a jejich vSechny jednotlivé poloZky bylo
mozno jednoznaéné provazat na polozkovy rozpocet, spoluprace na aktualizaci Zadosti a
drobné formalni Gpravy

3.2.2.2 na jednotlivych polozkach posouzeni jejich zpUsobilosti ve vychozim stavu s pfihlédnutim ke
véem moznym aspektim (korekinost technické specifikace poloZzky, vécné vazby mezi
polozkami, duplicita mezi polozkami v ramci stavby i mezi jinymi EU financovanymi projekty)

3.2.2.3 aktualizace Udaji obsazenych v tabulce C1, finantnim rozpot¢tu (FR), komentaii k FR a
prehledu nakladli pfi vyzadani objednatelem a zajisténi monitoringu Gdajl v komentafi k FR a
v pfehledu nakladi.
3.2.3. kontrola vychozi smluvni situace, pfipadné doporuéeni na jeji zpfesnéni
e postupné zplesfiovani vychoziho stavu z hlediska zplsobilosti vydaji na zakladé vysledku
provedené podrobné analyzy komentare k FR podle bodu 3.2.2.
3.2.4. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni)

3.2.4.1 sledovani a reporting o hlavnich probihajicich pracich vdaném obdobi v&etné
fotodokumentace,
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun
vykon Cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v rémci realizace stavby

3.2.42

3.24.3
3.24.4

3.24.5

3.2486

kontrola souladu mezi planem fakturace a skutetnou fakturaci véetné& navrhu potfebnych
opatfeni pfi vzniku vyraznéjsich odchylek,

1. vécna kontrola prvotnich dokladl o naroku zhotovitele pred jejich podpisem TDS,

2. vécna kontrola kompletni fakturace pfed podpisem TDS (zejména kontrola z hlediska vécné
spravnosti a z hlediska kontroly mozného neopravnéného pfecerpani jednotlivych polozek.
Pokud se na stavbé vytvafi protokoly o skutetné vymeére a zjistovaci protokoly kontrola jejich
naleZitosti a vécné spravnosti), veetné vioZeni dat do nezavisliého monitorovaciho systému,
ktery provadi aktualizaci- komentafe k FR, véetné ovéfeni zplsobilosti pfedpokladanych
vydaja,

finalni kontrola véech naleZitosti predioZené fakiurace (fakiura, Soupis zjistovacich protokold,
Soupisy praci, prvotni doklady pro narok zhotovitele) v daném obdobi, véetné doloZeni, ze po
nezavislém vloZzeni hodnoty naroku ve vdech siedovanych zdrojich jsou korekini, Faktury,
které budou predkladany na SFZP (s uznatelnymi naklady), musi byt opatfeny originalnim
podpisem a razitkem TDS,

pravidelny mésicni reporting o probéhlé fakturaci, véetné doloZeni vysledkil z monitorovaciho
systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO, respektive rozdéleni ¢erpani polozek dle
zpusobilosti tak, jak bylo pouZito v Zadosti o dotaci ve formé Velkého poloZkového rozpodiu.

3.2.5. aktualizace éasového postupu praci podle harmonogramu v Zadosti

soucasti pravideiného mési¢niho reportingu bude i aktualizace prib&hu praci podie
jednotlivych stavebnich postupl ve formé srovnatelné s Udaji uvedenymi v pfiloze komentale
k FR

3.2.6. kontrola opravnénosti zmén

3.2.6.1

3.26.2

3.26.3
3.26.4

3.2.6.5

3.26.6
3.26.7

spoluprace pii v€asné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a schvaleni
pfed jejich realizaci (pokud v daném pfipadé neni jmenovité fe€eno jinak),

doporuceni vhodného zplsobu jejich projednani podle Zakona o zadavani vefejnych zakazek
(Z22V2),
vedeni pfehledu projednavanych a schvélenych zmén,

vécna kontrola podkladll (v polozkovém ¢lenéni) pro jednotlivé zmény, kontrola néaroku
zhotovitele, zplsob ocenéni a zpUsobilosti pfedpokladanych vydajli, doporu¢eni vhodného
zplsobu oznaceni ménénych polozek tak, aby bylo mozné sledovat jejich fakturaci nezavisle
na prediozené nabidce zhotovitele a ve vazbé na pfisludny dodatek smlouvy,

priprava podkladil pro pfipadny dodatek Smlouvy o dilo (SoD), dokladajici tpravu smiuvni
situace, bude-li takova &innost objednatelem po zhotoviteli vyzadovana,

pravidelny reporting o postupu projednavani a schvalovani zmén v mésic¢nich intervalech,

po schvaleni pfisiu§ného dodatku vloZeni schvalenych zmén do monitorovaciho systému
a zajisténi aktualni cenové situace ve v3ech sledovanych zdrojich.

3.2.7. kontrola uznatelnosti nakiad(, zavérec¢na kontrola uznatelnosti nakiadu

3.2.7.1

3.2.7.2

3.2.7.3

3.2.7.4

mésiéni vyhodnoceni vysledku monitoringu zaméfené na vyvoj uznatelnych a neuznatelnych
nakladd, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni
podobé),

zavéreéné vyhodnoceni vysledkli monitoringu zaméfené na vyvoj uznatelnych
a neuznatelnych nakladd, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé& tabulky
(v listinné a digitalni podobé),

spoluprace pfi zménovem fizeni s ohledem na posouzeni uznateinosti novych polozek,
zapracovani do monitoringu, vysiedky posouzeni zpracuje zhotovitel ve formé pisemného
stanoviska,

zavérecné zpracovani vysledkd zménovych fizeni, a to zejména s ohledem na posouzeni
uznatelnosti novych poloZek zapracovanych do monitoringu, vysledky vyhodnoceni zpracuje
zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni podobé),

Strana 3 (celkem 12)




Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun
vykon cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

3.2.7.5 &tvriletni monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych nakladd v rozsahu kap. 3.2. 2 3.3.
dle ,metodiky Supervize MD", vysledky zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a
digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele,

3.2.7.6 vypracovani finalnich podklad( pro monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych nakladi,
vysledky zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitéini podobé&) jako informativni
podklad pro objednatele.
3.2.8. pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring priibéhu realizace)

3.2.8.1 po ovéfeni a odsouhlaseni vychoziho stavu podle bodu 3.2.3. bude v mésicnich intervalech
aktualizovan monitorovaci systém vioZenim:

— Udajll o mési¢ni fakturaci na drovni vSech fakturovanych poloZek, rozdélenych die
zplsobilosti Zadosti OPZP

— v3ech schvalenych zmén po jednotlivych poloZkach

3.2.8.2 aktualni vystupy z monitorovaciho systému budou pravidelnymi pfilohami mésiénich zprav.

3.2.9. pravidelny mésicni reporting

e realizace stavby bude pfedmétem pravidelného meésiénino reportingu vrozsahu vyde
uvedenych ginnosti.

3.2.10. podklady pro oficialni monitoring prabéhu realizace (spoluprace pfi zpracovani
pribéZnych monitorovacich zprav pro potfeby SFZP)

3.2.10.1 podie pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro pribézné
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

3.2.10.2 zpracovani dalich podkladl pro prib&znou monitorovaci zpravu podle pokyni oddéleni
externiho financovani GR SZ jako informativni podklad pro objednatele.

3.2.11. dalsi podpora €innosti TDS

3.2.11.1 mésiéni vyhodnoceni zpracovani zjistovacich protokold s ohledem na jednoznacnou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.2 finalni vyhodnoceni zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznacnou lokalizaci a mnozstvi
vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé& pisemného
stanoviska pro objednatele,

3.2.11.3 mési¢ni kontrola opravnéni a finanéni spravnosti fakturace v datovém formatu XML (viz.
datovy prepis XC4, www.xc4.cz) a die Smérnice ¢. 41 ,Obéh ucetnich doklad(”, vysiedky
vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.4 finalni kontrola opravnéni a finantni spravnosti fakturace v datovém formatu XML (viz.
datovy pfepis XC4, www.xc4.cz) dle Smérnice ¢. 41 ,Obéh ucetnich dokladl®, vysledky
vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska pro objednatele.

v et

3.2.11.5 pribézna aktualizace souhrnnych rozpoctl pocinaje fazi 4 ,po soutézi* az do faze 6 ,po
skonéeni realizace".
3.2.12. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro objednatele
3.2.12.1 po ukonceni stavby bude zpracovana Zavére€na zprava rekapitulujici pfedevsim:
— rozsah a termin hiavnich provadénych praci,

—  souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace véetné dopadu v3ech odsouhlasenych zmén na
jednotiivé PS a SO, (koneé&na bilance stavby)

—  piehled koneénych zpUsobilych nakladl v Elenéni, jak jsou sledovany v ramci dotace
OPZP

3.2.12.2 na vyzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoctu stavby po
realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh ginnosti

Strana 4 (celkem 12)



http://www.xc4.cz
http://www.xc4.cz

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun
vykon Cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

Podle poZadavku objednatele zajistit potfebne tabulkové podklady pro Zavére¢nou monitorovaci
zpravu o vyvoji projekiu. Podklady budou v souladu se zpracovanym Souhrnnym rozpod&tem stavby po
realizaci stavby. Predmét plnéni uvedeny v bodé 3.2 tohoto ¢lanku je-li ve formé hmotné zachyceného
vysledku, bude pfedavan vzdy alespon ve dvou vytiscich a jednou digitainé.

Objednatel se - zavazuje k. pfedloZzeni dalSich doplfiujicich podkladl, nezbytnych pro &innost
zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. Dal$i doplfiujici podkiady budou zhotoviteli predany v
pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inzenyrem stavby bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje ukoncit svoji ¢innost vypracovanim Zavéretne zpravy o realizaci stavby.

Cl. 4 - Termin pinéni

Termin zahajeni pinéni: thned po nabyti u¢innosti SOD

Termin ukoncéenl plnéni a odevzdani
.Lavéreéne zpravy' o realizaci stavby: die terminu zakladni SOD na realizaci stavby
{pFfedpokiad 11/2022)
Dil&i terminy pro pfedani hmotné zachycenych vysledk( die ¢l 3:
e bod 3.2.7.1 - mésiéné, nejpozdéji do 12 dnl od predani podkladd

Pokud by do8lo k mimofadnosti, Ze pfedana fakturace neodpovida vysledné skladbé
uznatelnych a neuznatelnych néakladi, upozorni na to zhotovitel nejpozdéji v terminu do 8 dni
od predani podkladll. Po predani opravenych podkiad( znovu b&zi Ihita 12 dn(.

o bod3.2.7.2,3.2.7.423.2.7.6 - do 3 mésich od ukonceni stavby,

e bod 3.2.7.3 - na vyZadani po pfedloZeni zmé&nového listu, nejpozdéji do 20 dn0 od piedani
podkladd,

e bod 3.2.7.5 - nejpozdsji do 30 dnil od konce pfedmétného kalendainiho &tvrileti,

e bod 3.2.10.1, 3.2.10.2 a 3.2.10.3 - dle pokynu objednatele do 30 dni od pfedani podkladl,
e bod 3.2.11.1 a 3.2.11.3 - nejpozdgji do 5 dnil od pfedani podkladl o skuteéné vymére,

e bod3.2.11.2 a2 3.2.11.4 - nejpozdéji do 12 dnii od predani podkladu.

Cl.5- Cena

Cena vychazi z nabidky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvnich stran v souladu s cenovymi
piedpisy, zejména podie ust. § 2 z&k.€. 526/1990 Sb., zakon o cenach, v platném znéni, jako nejvyse
pfipustna a ¢ini:

CenabezDPH .............c.o 932 550,- K&
DPH (zakladni sazba) 195 836,- K&
Celkovacena(s DPH) ... 1128 386,- K&

slovy: devétsettficedvatisicepétsetpadesat korun ¢eskych bez DPH.

Rozpis nabidkové ceny a pfedpokiadané nasazeni zaméstnancll zhotovitele je nedilnou soucasti
Smilouvy a jeji pfilohou €. 1.

Vy8e DPH, uvedena u ceny bude zhotovitelem Gctovana v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist.

Vy8e uvedend celkova cena je nejvyde pripustna, nebude upravovana v zavislosti na vyvoji inflace a
zahrnuje ve$keré naklady potfebné k provadéni cinnosti a souvisejici naklady s provedenim praci a je
stanovena na zakladé skute¢nych vykon( spojenych s provadénim &innosti (podpora technického
dozoru stavebnika pfi realizaci stavby) na stavbé i v kancelafi. Za soucast pracovniho Ukonu se
povazuje i &as, potfebny k cesté& na misto jednani a zpét.

Jménem objednatele bude pocet odpracovanych hodin a soupis provedenych &innosti potvrzovat Ing.
Vladimir Kasa, GSM: 720 983 234, e-mail: KasaV@spravazeleznic.cz

Cl. 6 - Platebni podminky

Uhrada bude provedena na zakladé faktury - dafiového dokladu vystaveného objednateli vzdy 1x za
mésic s datem zdanitelného pinéni posledni pracovni den v daném mésici, za ktery byly Cinnosti
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

Rekonstrukee vypravani budovy v Zst. Beroun
vykon dinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

skuteéné provedeny. Fakiuru-dafiovy doklad predloZi zhotovitel nejpozdéji do 15 dnl po skonéeni
daného obdobi. To se vdak netyka dariového dokladu za mésic listopad - ten musi byt predan
nejpozdéji do 5. prosince daného roku.

Nedilnou soutasti faktury bude pfehled skuteéného nasazeni zaméstnancl zhotovitele, objednatelem
podepsané specifikace vykonl a struény popis ginnosti za dané fakturaéni obdobi, pfipadné zapisy o
pfedani a pfevzeti hmotné zachyceného vysledku ginnosti &i jejich ¢asti za pfedméiné obdobi.

Faktura-dahovy doklad musi mit veSkeré naleZitosti a obsahovat tdaje béZné pro tento druh dokladu
vyZadované obecné&. zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze faktura nebude mit viechny
nalezitosti vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je objednatel opréavnén ji vratit zhotoviteli
a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé vystavit neprodlené novou
fakturu a dorucit ji na kontakini adresu objednatele uvedenou v &l. 1 odst. 1.1. Smiouvy. Opravnénym
vracenim fakiury prestava bézet Ihita splatnosti, cela Ihiita bé&Zi znovu ode dne dorudeni opravené
faktury. Na fakiufe musi byt uvedeno &islo smlouvy a &islo pfipadného smiuvniho dodatku. Nedilnou
soucasti faktury je soupis provedenych praci, pfipadné zépis o pfedani a pievzeti.

Splatnost fakiur-dafiovych dokladl za provedené &innosti je do 60 dnll od doruceni a prevzeti fakiury
objednatelem. Den dhrady je vZdy dnem odepsani pfedmétné Castky z uctu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZni zaméstnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Stainiho fondu
dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani financnich prostiedk( na té ¢asti Ginnosti, kierd
jsou financovany a placeny z prostfedkd Fondu. Tato kontrolni &innost musi probihat v rozsahu
kompetenci danych zakonem ¢. 104/2000 Sb., v plainém znéni. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu
Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu financéni kontroly podle zakona &. 320/2001 Sb., o
finangni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(l (zakon o finanéni kontrole), v platném
Znéni.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 108a, zakona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho Gétu, na ktery ma byt pinéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych G¢td, je objednatel opravnén z finanéniho pinéni uhradit
DPH pifmo mistné a vécné pfisludnému spravci dané zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze nepostoupi
zadnou pohledavku vidi Objednateli ani jeji Cast, vzniklou na zakladé Smlouvy tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Finanéni prostiedky poskytované na zakladé této
Smiouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu prav tretich osob.

Finan&ni prostfedky poskytované na zakladé této Smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu
prav tfetich osob.

Na dafovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, Praha 1, Nové Mésto, PSC 110 00

ICO: 70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Upiny nazev stavby v souladu s touto smiouvou.

Vystavovat dafiové doklady — faktury je povinen vi¢i Objednateli pouze vedouci spole¢nik, tj. na
darfovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskute€iiujici ekonomickou &innost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zékonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Cl. 7 Soucinnost objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli za G¢elem vykonu jeho ¢innosti podklady a informace k tomu potiebné.
Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen objednateli vratit
bez zbyte¢ného odkladu po spinéni svého zdvazku, ke kterému byl podklad uréen. Veskeré poskytnuté
Udaje se povazuji za davérné. ‘

Objednatel uréi do 5 pracovnich dnli ode dne uzavieni této Smiouvy osoby odpovédné za soudinnost
se zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen za dodani
obvykiych nebo vyZzadanych potfebnych podkiadl a informaci, ale i za projednani navrh( a doporuéeni
predkladanych zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkiadné tak, aby nevzniklo nebezpe&i z prodieni, &init vyjadreni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej zhotovitel bude informovat a bez jejichZ rozhodnuti objednatelem
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nemiZe zhotovitel pokracovat v pinéni této smiouvy. Zhotovitel je naopak povinen pfedavat objednateli
k rozhodnuti jiz vyhodnocené informace, kieré budou obsahovat zhotovitelem doporugené fesen.

Cl. 8 - Zajisténi zavazkd a smiuvni pokuta

Zhotovitel mé prévo Gctovat objednateli za prodleni s povinnosti zaplatit fakturu (dafovy doklad) trok
z prodieni ve vy3i dle obecné zavazného pravniho piedpisu.

Zhotovitel uhradi objednateli smiuvni pokutu:

e zaprodlenis pfedanim zavérecné zpravy v terminu dle ¢l. 4 odst. 4.2. ve vy$i 15 000,- K¢ jako
¢astku jednorazovou a soucasné bude uctovana smiuvni pokuta ve vyéi 500,- K& za kaZdy,
byt jen zapocaty den prodieni

¢ za prodleni s pfedanim hmotné zachycenych vysledki die ¢l. 3 v terminech dle &l. 4 odst. 4.3.
ve vysi 2 500,- K& jako &astku jednorazovou za kazdy takovy pfipad a souéasné bude
Uctovana smiuvni pokuta ve vy3i 100,- K& za kazdy, byt jen zapocaty den prodieni

e zavadne pinéni ve vysi 35.000,- KC za kazdy takovy pfipad, jako ¢astku jednorazovou

* pokud vada bude odstranéna az po lhiité 14 dnl, nebo thité dohodnuté smiuvnimi stranami -
ve vy3i 35.000,- K¢ za kaZdy takovy pfipad a soucasné bude Gtovana smiuvni pokuta ve vysi
2.000,- KC za kazdy, byt jen zapoZaty den prodieni

e  pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, Ze se o vadu jednalo ve vysi 35.000 -
K& za kazdy takovy piipad.

e  pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podie ustanoveni ¢élanku 11 této Smilouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu objednateli ve vy§i 10 000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smiuvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z prodieni ve
vy§i stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni pokutu a drok z prodieni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnli ode dne, kdy
ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smiuvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smiuvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smiluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu Skody v piné vy3i, ktera vznikla v disledku poru$eni povinnosti, jejiz splnéni
bylo zajisténo smluvni pokutou.

V pfipadé, Ze zhotovitel jinak porudi své zavazky a povinnosti, které pro né&j vyplyvaji z uzaviené
Smlouvy, a presto, Ze byl objednatelem na tuto skute¢nost prokazatelné& upozornén, nezjednal napravu
ve lhité dodatecné mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplati zhotovitel objednateli smiuvni pokutu
ve vy3i 1% z celkové ceny (bez DPH) za kazdy takovy pfipad.

Cl. 9 - Ostatni ujednani

Piipadné zmény, tykajici se provadéni Cinnosti je mozné projednat a predem odsouhlasit jen
s kontaktnimi zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skuteCnosti, tykajici se
provadénych &innosti, které jsou piné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od Smiouvy miize dojit pfi podstatném poru$eni smiuvnich povinnosti zejména
v pfipadech:

e Cini-li prodleni objednatele s placenim faktur - dafovych dokladi vice jak 60 dnl po thité
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této Smlouvé, fesici tuto
situaci,

e Zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni prace, Ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutim spravnich tfadb a prestoZe poZadoval odstranéni téchto vad a nedostatk(,
zhotovitel tak neudinil,

e v pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na provadénych &innostech na dobu delsi
nez 10 dna.
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Zhotovitel je opravnén odstoupit od uzaviené Smiouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadé, Ze
pii provadéni Cinnosti, jeZ jsou pfedmétem Smiouvy, zjisti skryté prekazky, znemoZiujici fadné
provadéni &innosti a po oznameni téchto skutenosti objednateli nedojde v primérené lhiité k jejich
odstranéni nebo k dohodé o zméné itéto Smiouvy. TotéZz plati pro pfipad nutné soutinnosti
objednatele.

Odstoupeni od Smiouvy musi strana opravné&na oznamit druhé strané pisemné doporutenym dopisem
s dodejkou, a 1o bez zbyteéného odkladu.

Odstoupenim od Smiouvy zanikaji vSechna prédva a povinnosti smiuvnich stran ze smiouvy.
Odstoupeni: od smiouvy se v8ak nedotykd naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smilouvy,
smiuvnich pokut a feSeni spord mezi smluvnimi stranami.

Smiluvni strana, ktera odpovida za preruSeni realizace &éinnosti, je povinna druhé smiuvni strané
nahradit prokazatelné vynaloZzené naklady i prokazatelné zpusobenou skodu. To neplati v pfipadé, ze
k pferuseni doslo v dlsledku vy$8i moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni nahrady $kody Zadné
smiuvni strané nevznika.

Cl. 10 - Kontroly a audity

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni dokiadl
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly zhotovitele ¢i poddodavatell ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU,NKU, SFDI, FU, MD, MZP, SFZP, aj.), véetn& kontroly vyzadané
Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym Gcetnim dvorem a
zavazuje se respekiovat objednatelem, jim povéfenou osobou &i kontrolnim organem uréeny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleenstvi pro
ochranu finan¢nich zajmud Evropskych spoleéenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout pfiméfeny pfistup zastupcim objednatele a zastupcOm shora
uvedenych ¢i jinych pfislusnych kontrolnich organ( do mist a lokalit plnéni smlouvy, a to véetné svych
informacnich systémd, a dale k dokumentlim a databazim tykajicim se technického a finanéniho fizeni
projektu a ucinit veSkeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pristup bude témto zastupcim umoznén
na zakladé zachovani micenlivosti ve vztahu k tfetim stranam. Zhotoviie! zajisti, aby dokumenty byly
snadno pfistupné a uloZené tak, aby pfezkoumani usnadnily.

Zhotovitel zaruCuje, Ze prava vyse uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a ovéfeni
se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na jakéhokoli
poddodavatele ¢&i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch z finanénich prostiedki poskytnutych v
ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 zékona €. 89/2012 Sb., ObCansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,ob&ansky zékonik) smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti poddodavatelll dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavéaze.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zadznamy ohledné IhGt a vydaji spojenych
s provadénim pfedmétu plnéni v souladu s pravnimi pfedpisy. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy
tak, aby objednatel nebo jim uréena osoba mohi po dobu 10 Iet po ukonéeni pfedmétu pinéni dle této
smlouvy, po ukonéeni jeji uinnosti nebo po provedeni zavére¢né platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz(i a zaznam(l. Zhotovitel zajisti
a odpovida za to, 2e zdznamy a vykazy viech poddodavatel(i nebo tfetich osob, budou uchovany tak,
aby bylo mozZno fadné provést jejich kontrolu subjekty die predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769
obtanskeho zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti poddodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou
sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smysiu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit pinéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s Zadnym poddodavatelem, ktery
se k témto povinnostem nezavaze.

Cl. 11 - Zpracovani osobnich udaju

Smiuvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Gdaje pro objednatele za ucelem
provedeni dila dle této Smlouvy a v jejim rozsahu.

Znhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za uvedenym
ucelem, zpGsobem a na zakladé doloZenych pokynli a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaji z této Smiouvy.
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. Zhotovitel bude na zakiadé této Smlouvy pro objednatele zpracovévat nasledujici kategorie subjektd

osobnich Gdajl:

zamésinanci objednatele; fyzické osoby, jejichZ vyjadieni, souhlasy ¢&i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiZ jsou uzavirany smiouvy nezbytné pro provedeni dila

(déle spoletné jen jako ,Subjekty tidaji”).

Zhotovitel bude na zakladé této Smiouvy u jednotlivych kategorii Subjektl Udajl zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich (idaji:

U zaméstnancl objednatele identifikaéni a kontakini Gdaje (jméno a pfijmeni, telefonini ¢islo, emailova
adresa, titul), Gdaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikaéni a kontakini tdaje (jméno a pfijmenti, pohlavi, datum narozeni,
telefonni Cislo, emailové adresa, trvaly pobyt — kontakini adresa, titul, ¢islo a typ Uétu, bankovni
instituce).

(dale spoletné jen jako ,Osobni tdaje”).

Osobni Gdaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v sidle
spole¢nosti, Chodovska 1476/3b, Praha 4.

Pokud zhotovitel zpracovavé na zakladé vyslovného pokynu objednatele Osobni tdaje, kieré tato
Smiouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nove osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢&lanku Smilouvy jsou uginna az do spinéni viech povinnosti v souvisiosti s
ukon&enim zpracovani osobnich udajd dle této Smiouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizatni opatifeni podie Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tdajl a o voiném pohybu téchto udajl a o zrugeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajl) (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na
zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urgité pokyny
objednatele v rozporu s U&innymi pravnimi pfedpisy;

- Zhotovitel mize pfedavat Osobni udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani zaloZena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo &lenského statu, kieré se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred piedanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych dlvod(i vefejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni Udaje zavézaly
zachovéavat mi¢enlivost ve vztahu ke v8em Osobnim Udajim, které zpracovava na zakladé této
Smiouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpedeni
osobnich udajl;

- Zhotovitel mdze do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti a zajisténi bezpecnosti
Osobnich udajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a
organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostifednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjekt idaji die GDPR,;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle élanku
32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k dispozici. V
pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele, informuje
zhotovitel objednatel bez zbyteéného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bé&zné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
Osobnich udajd vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésich od jejiho ukonéent;
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- Po ukoncéeni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smiouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli viechna zafizeni obsahujici Osobni Gdaje, pokud je to mozZné, a vymazat viechny
zpracovavané Osobni Udaje ze viech svych systému nebo databazi, véetné vymazani vdech
zaloznich kopif, s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

11.9. V pfipadé, Ze zhotovitel zpracuje Osobni Udaje nad ramec vymezeny touto Smiouvou/doloZenymi

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto
zpracovanim nad ramec vymezeny Smiouvou/doloZenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
$koda, je zhotovitel povinen skodu uhradit.

Cl. 12 - Zavéreéna ustanoveni

Tato Smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smiuvni stranou a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smiuv podle zékona & 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach ucinnosti
nekterych smiuv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, v piatném znéni (dale jen ,ZRS"). Tuto

Smilouvu je mozné uzaviit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listing.

Tuto Smlouvu je mozné ménit &i dopliovat pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatkd,
které mohou navrhnout obé strany, s podpisy na téZe listing.

Smiuvni strany podpisem této Smiouvy vyluCuji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zékona
dle § 558 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, v platném znén (dale jen ,ob&ansky
zakonik").

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smiouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smiuvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pfevést jakakoliv
prava nebo povinnosti &i jejich ¢ast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smiuvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluéuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob&anského zakoniku, v platném znéni.

Zadné Gkony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni Smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obganského zakoniku, v platném znéni, objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imzZ druha smluvni
strana podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této Smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
Smilouvy. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahateiné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejbliz8i ucelu
neplatného ¢&i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dni od vyzvy kierékoli ze smluvnich stran.

Smiuvni strany se dohodly, ze pfi dorucovani se vyluCuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati § 573 ob&anského zékoniku, v platném znéni.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smiouvy sjednavaji
promiceci lhitu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, ob&anského zakoniku, v platném znéni piebira zhotovitel podpisem
této Smlouvy nebezpeti zmény okolnosti.

Pokud neni vtéto Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy zni vyplyvajici pfisluSna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpistil Ceské republiky, zejména zakona ¢. 89/2012 Sb.,
Obc&ansky zakonik, v platném znéni.

Smiluvni strany berou na védomi, Ze tato Smiouva podléha uverejnéni v registru smiuv podle ZRS, a
soucasné souhlasi se zvefejnénim Gdaju o identifikaci smiuvnich stran, predmétu Smiouvy, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavfeni této Smiouvy.

Zaslani Smiouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smiuv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato Smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uvefejné&na prostrednictvim registru smiuv, neni Zadna ze
smiuvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smiuvni strané nahradu $kody ani jiné Ujmy, které by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun
vykon Cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v rémci realizace stavby

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této Smlouvé, vyjma casti

oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které
nemohou byt v registru smluv uverejnény na zékladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS, v platném znéni.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, ktera v diisledku toho
bude pro ucely uvefejnéni Smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smiuvni strana
odpovédnost, pokud by Smlouva v dusledku takového oznaceni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran Smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
Smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této
smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
8kodu ¢&i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
pfedchozi véty se rozumi doru€eni pisemného ozndmeni druhé smluvni strany
objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné odlivodnéni, pro¢ jsou
za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Zze informace,
které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné vSechny definiéni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob&anského zakoniku, v platném znéni, a zavazuje se
neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, Ze takto oznacené informace piestaly napliiovat
znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich udaijt, které
jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této Smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyrech (4) vyhotovenich, z nichz dvé (2) vyhotoveni obdrzi objednatel
a dveé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je nasleduijici pfiloha:

pfiloha €. 1 - Pfedpokladané nasazeni zaméstnanctll zhotovitele a rozpis ceny nabidky
in
i/ ¢

]

Za objednatele:. Za zhotovitele:

B e o e S A L

Ing. P

! e Ivana Musilova
Reditel Stavebni gpravy zapad jednatelka spole¢nosti DK Invest Praha, s.r.o.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun
vykon c¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

pfiloha €. 1 - Pfedpokladané nasazeni zaméstnancti zhotovitele a rozpis ceny nabidky

Realiza¢ni tym:

Rozklad ceny

Predmét Pocgt Hedinova celkem
hodin sazba
spoluprace, podpora | [ I
aktualizace (dajtl z projektové zadosti OPZP | | ]
kontrola vychozi smluvni situace | I ]
kontrola opravnénosti fakturace (mésiéni) I || .
aktualizace asového postupu praci podle harmonogramu v Zadosti | | .
kontrola opravnénosti zmén | I ]
kontrola uznatelnosti nakladul, zavére¢na kontrola uznatelnosti nakladd . || I
pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring prib&hu realizace) || || I
pravidelny mési¢ni reporting I || I
podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace
(spoluprace pii zpracovani priibéznych monitorovacich zprav pro potieby I | .
SFZP)
dalsi podpora ¢innosti TDS || | I
zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro objednatele | || .
|
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