Fakultni nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

Ev. Cislo prikazce: 001/0VZ/20/074-0OD

Ev. ¢islo pfikaznika:

o vykonu technického dozoru investora

uzaviena v souladu s ustanovenim ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sb.

Smluvni strany

mezi:
PRIKAZCE =
Nazev: Fakultni nemocnice Ostrava
Sidlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Porupa
IC: | 00843989 - ]%J,?.ZQ‘_’?‘_‘%??% je platcem DPH

Zastoupena:

Kontaktni osoba:
Dale jen ,pfikazce”

a
| PRIKAZNIK ]
u fyzické osoby

Jméno a pfijmeni: Ing. Jan Harabi$ | Rodné &islo: FE B

Byaiste: .. 99

Obchodni jméno: Ing. Jan Harabis T
Misto podnikani: Middeze 538/3, 700 30 Ostrava — Hrabivka T

Ic: r2or2ars  [oc: | jepistcemDPH |

Fyzicka osoba podnikajici dle jinych zakoni nez Zivnostenského a zakona o zemédalstyi nezapsana B

|

Dale jen ,pfikaznik*

dale také obecné ,smluvni strany*

Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se ve smyslu § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik (dale jen
~obfansky zakonik‘) dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Ffidi timto zakonem. a uzaviraji tuto

prikazni smlouvu (dale jen ,smlouva®).

2. Smluvni strany prohlasuiji, Ze udaje uvedené v &l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, ze zmeény dotéenych udajl ozndmi bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény Gétu Pfikaznika je Prikaznik povinen
rovnéZ doloZit viastnictvi k novému Gétu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Ustavu. Pfi zméné identifikanich (daji smluvnich stran véetn& zmény Udtu neni nutné uzavirat ke

smiouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuiji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Gkonu opravnény.
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17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Ev. Cislo pfikaznika:

Fakultni nemocnice Ostrava Ev. islo pfikazce: 001/0VZ/20/074-0OD

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu pro pfipad zplsobeni $kody.

5. Pfikaznik prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajidténi pinéni svého zavazku z této smlouvy.
Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu technického dozoru investora (dale jen ,TDI") pfi realizaci "FN
Ostrava — Stavebni tpravy lékarny ve 2 NP Diagnostického komplementu*.

.
Pfedmét smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje pro Pfikazce, jeho jménem a na jeho udet vykonavat technicky dozor
investora (dale také jako ,inZenyrska &innost‘ nebo . 1DI"), pfi realizaci stavby "FN Ostrava —
Stavebni upravy lékarny ve 2 NP Diagnostického komplementu* (dale jen stavba), a to podle:

o

o]

projektoveé dokumentace,

pozadavku dotéenych organizaci, izemniho, stavebniho povoleni, zakonii, vyhlasek a pokyni
pfikazce a metodickych pokyna &i jinych,

smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Pfikazcem a Zhotovitelem stavby (déle jen
LSmlouva o dilo").

Blizsi specifikace inZenyrské &innosti je uvedena v odst. 2 tohoto &lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro Pfikazce v ramci vykonu inZzenyrské &innosti provadét a zajistit mimo jiné i
tyto niZe uvedené Cinnosti:

d)

e)

Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dilo a stavebnim povolenim a dalsi.

Pfedani stavenité zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*).

Plnéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 zakona & 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni
zakon®).

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a véech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo  jiného pfislusného  spravniho  ufadu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

Provadéni dohledu nad realizaci Stavby do konce provadéni stavebnich praci a kolaudace,
minimalné vsak 3x tydné

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho subdodavateld, pfip. dal$ich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem a
souvisejicimi vyhlagkami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odstavce 1 tohoto &lanku smiouvy.
Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

Péle o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokonéenych &asti stavby.

Projednani dodatkli a zmén projektu, tj. dodatkii a zmén projektu, které zvySuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodiuzuji Ihitu vystavby nebo zhorsuji
parametry stavby a vyzaduji schvéleni pfikazce. Projednani bude provadéno zejm. s
administratorem projektu, zhotovitelem stavby, objednatelem a jeho pravnim zastupcem a
poskytovatelem dotace a bude provadéno s dostatednym dasovym piedstihem pred
planovanym provedenim zmén. Bez vyjadieni vyse uvedenych subjektl neni mozné zmény
provést ani zahajit jejich provadéni.

Bezodkladné informovani pfikazce o viech zavaznych okolnostech souvisejicich s realizovanou
stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal&imi ucastniky vystavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladi a faktur, jejich souladu s
podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo, souladu se skutenosti a souladu s polozkovym
rozpottem, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na pfedmét
plnéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk{i ke smlouvé o dilo a jejich
pfedkladani k uhradé Pfikazci.
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Fakultni nemocnice Ostrava Ev. cislo prikazce: 001/0VZ/20/074-0D

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Ev. gislo prikaznika:

dd)

ee)

gg)

hh)
i)

i

kk)
)

Kontrola téch &asti dodavek, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku a pofizovani s tim souvisejici
fotodokumentaci.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dals§im zhotovitelim
pro jejich navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpedujicim autorsky dozor pii zajistovani  souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupil, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi piedepsané a dohodnuté zkousky materiali, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledki - Pfikaznik se (¢astni provadénych zkousek, vyZaduje a kontroluje
doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly,
apod.).

Vyzadani a prevzeti od zhotovitele doklady, které prokazuji kvalitu provedenych praci a
dodanych materiall (atesty, certifikaty, protokoly apod.).

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a v
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

Uplatfiovani naméta sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokonéené
stavby.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni $kod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle Easového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, véetné pfipravy podkladl pro uplatnéni
sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji &4sti.

Ugast na zaméreni skute¢ného provedeni Stavby

Pfiprava podkladi pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby nebo jejich ¢asti a ucéast
na jednani o odevzdani a prevzeti.

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokonéené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedod&lk( zji§ténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

Zajisténi odstranéni vad z pfejimaciho fizeni stavby a zavéredné kontrolni prohlidky stavby
konané stavebnim uradem.,

Svolavani a fizeni kontrolnich dni stavby véetné zpracovani zapisl z kontrolnich dn
v potfebnych intervalech, nejméné viak 1x tydné. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a
zaslan Pfikazci nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od konani kontrolniho dne v elektronické
podobé na e-mail.

Kontrola soupisu dokon&enych provedenych praci 1x mésiéné.

Kontrola vécné spravnosti dariovych doklad(i — faktur zhotovitel(i Stavby pfed jejich pfedanim
prikazci k Uhradé; sledovani ¢erpani finanénich prostfedkd.

Konzulta¢ni €innost ve vztahu k zainteresovanym subjektim na zhotoveni dila véetné &lent
projektového tymu a zameéstnancim poskytovatele dotace — udast na vdech kontrolach
poskytovatele dotace na misté stavby, neprodlené poskytovani pisemnych vysvétleni
zaméstnancum poskytovatele dotace pfimo nebo prostiednictvim administratora projektu a
soucinnost i po kolaudaci az do finanéniho ukoné&eni projektu.

Provedeni koneéného vyuétovani stavby.

Organizace a zajisténi zavéretné kontrolni prohlidky stavby, kolauda&niho rozhodnuti, v¢.
zajisteni stanovisek dot&enych organl k povoleni uzivani stavby.
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Fakultni nemocnice Ostrava Ev. &islo pfikazce: 001/0VZ/20/074-0D
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Ev. Cislo pfikaznika:

3. Pfikazce se zavazuje zaplatit Pfikaznikovi za provadéni technického dozoru investora uplatu dle &l.
V. této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni pin&nim nemoZnym a Ze smiouvu uzaviely
po peclivém zvazeni viech moznych dusledka.

5. Prikaznik se zavazuje koordinovat svou &innost s Koordinatorem bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci (dale jen ,KBOZP nebo BOZP*).

6. Soutasti pfedmétu pinéni jsou i sluZby blize nespecifikované, které jsou viak nezbytné k fadnému
vykonu sluZeb a o kterych, vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem, Pfikaznik mél nebo mohl
védét.

Iv.
Doba a misto pinéni

1. Pfikaznik bude poskytované sluzby podle ¢lanku lIl. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanymi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, provadét v dobé realizace stavby.

2. Cinnost dle této smlouvy bude provadéna do pfevzeti hotové stavby Pfikazcem a odstranéni
posledni vady z pfejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba pfevzata s vadami) nebo do
odstranéni posledni vady z kolaudaéniho $etfeni.

- Pfedpokladany pocatek pinéni:11/2020
- Predpokladany konec plnéni: 11/2021

1. Misto realizace dila (dale jen ,staveni§té“) je uvedeno v projektové dokumentaci, ktera byla
nedilnou souasti zadavacich podminek a ktera je zékladnim podkladem pro vykon ¢innosti dle
této smlouvy.

V.
Uplata

1. Cena za prace a ¢innosti ujednané v piedmétu této smlouvy je sjednana dohodou smiuvnich stran.

2. Odména pfikaznika za ginnosti v rozsahu a obsahu smluveného pfedmétu plnéni &ini:

Vykon technického dozoru stavby:

Cena bez DPH za DPH Cena v¢. DPH za

hodinu (21%) hodinu
Vykon technického dozoru stavby pfi 500,- K¢& /hod 105,- Ké 605,-Ké/hod
realizaci (cena dle hodin odsouhlaseného
objednatelem) maximalné do &astky 420
000,- K& bez DPH

3. Vodméné jsou zahmuty veskeré naklady Pfikaznika nutné nebo Udelné vynalozené
pii pInéni jeho zdvazku z této smlouvy v&etn& spravnich poplatk(. Souéasti sjednané odmeény je
rovnéZ zavazek Pfikaznika k pfipadné Piikazcem vyzadané spolupraci pfi feSeni reklamaci a
zaruénich oprav dotykajicich se ¢innosti technického dozoru investora po celou dobu trvani zaruéni
doby stavby.

4. Odmeéna je dohodnuta jako nejvy$e pfipustna a plati po celou dobu platnosti smiouvy.

Stranka 4z 8



Fakultni nemocnice Ostrava Ev. €islo prikazce: 001/0VZ/20/074-0D
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Ev. Cislo prikaznika:

Vi
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a Pfikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni.

2. Vsouladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zakona €. 235/2004 Sb. o dani za pfidané hodnoty, v platném
znéni, sjednavaji smluvni strany dilgi pInéni. Faktura musi obsahovat nalezitosti podle zakona &.
563/1991 Sb., o Ugetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisll. Pfikazce uhradi odménu ve dvou &astech
na zakladé dil¢i fakturace po dobu realizace. Cena za prace a &innosti ujednané v pfedmétu této
smlouvy je dana jako cena pevné (kone¢na). V poloviné stavby (uré&i zhotovitel dila) bude vystavena
prvni dilci faktura. Druha dilci faktura bude vystavena po dokonéeni dila (ur&i zhotovitel dila) a po
vydani Kolauda¢niho souhlasu. Platby budou provedeny na zakladé pfikaznikem vystavenych
dilgich faktur, odsouhlasenych pfikazcem. Pfipadné zkraceni Ih(ty realizace nema na vysi této ceny
vliv. Fakturovana cena je splatnd do 30 dnli ode dne doruéeni fakturaéniho dokladu Pfikazci.
Terminem uhrady se rozumi den odepsani penéZnich prostfedki z Gétu Piikazce. Stejny termin
splatnosti bude platit pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. trokl z prodleni, smluvnich
pokut, nahrady $kody aj.).

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, &i bude-li vystavena
chybné&, bude vracena Pfikazcem Pfikaznikovi k doplnéni &i oprave.

Ve vracené faktufe Pfikazce vyznati divod vraceni. Odeslanim vadné faktury zp&t Pfikaznikovi
pfestava bézet plvodni Ihita splatnosti.

Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury, kterou bezodkladné zasle Pfikazci. Doruéenim
opravené faktury pociné bézet nova Ihita splatnosti.

4. Odména dle této smlouvy bude hrazena mésiéné v korunach &eskych, a to bezhotovostnim
pfevodem na Uéet pfikaznika.

5. Podkladem pro uhradu Uplaty budou dil&i faktury, které budou mit nélezitosti darfiového dokladu dle
§ 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. Kazda dil&i
faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dafiovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy Pfikazce,

b) nézev, sidlo, IC, DIC Pfikazce a Pfikaznika,

c) predmét smlouvy, tj. text ,vykon technického dozoru investora pro ,vy§e uvedenou stavbu',

d) oznaleni banky a &isla uétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uétu odligné
od Eisla uvedeného v ¢l. |, je Piikaznik povinen o této skuteénosti informovat Prikazce),

e) lhitu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera diléi fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu,

6. Smluvni strany se v souladu s § 26, odst. 3, zakona &. 235/2004 o DPH v platném znéni dohodly,
Ze zhotovitel bude zasilat dariové doklady, véetné pfiloh vyhradné e-mailem na adresu: efakturace-

inv@fno.cz
Pokud nebude dohodnuto jinak, zhotovitel se zavazuje pfi této komunikaci dodrzovat nasledujici
pravidla:
a. Vv jednom e-mailu budou jako pfilohy zaslany dokumenty vztahujici se pouze k
jedné faktufe, plati tedy pravidlo “jeden e-mail = jedna faktura a souvisejici
dokumenty";

b. vsechny prilozené dokumenty budou vyhradné ve formatu PDF a v pofadi dokladi::
faktura, ostatni souvisejici dokumenty;

c. objednatel se zavazuje akceptovat takto zasilané dokumenty, pokud splfiuji ostatni
nalezitosti dané zakonem.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Pfikaznik je povinen
opravnénym zastupcim Pfikazce provedeni kontroly umoznit.
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ViL.
Prava a povinnosti Pfikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat Pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se Pfikaznik
nezucéastnil.

2. Pfikaznik nesmi byt v zadném vztahu se zhotovitelem stavby. Pokud by takova situace nastala,
musi o tom bezodkladné pisemné informovat Piikazce.

3. Prikazce se zuCastni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zaverecne kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim ufadem ve smyslu stavebniho zakona
s pravem rozhodovacim.

4. Prikazce se zavazuje, Zze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne Pfikaznikovi pomoc
pfi zajisteni podkladd, dopliiujicich Udaju, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne Piikaznikovi ve Ih(té a rozsahu dojednaném
obé&ma smluvnimi stranami.

5. Prikazce se zavazuje pfedat Pfikaznikovi bez zbyte&ného odkladu pravomocna stavebni povoleni
tykajici se realizace stavby.

6. Pfikazce je povinen vystavit véas Pfikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZaduji uskuteénéni
pravnich Ukonl jménem Pfikazce, pisemné plnou moc.

7. Zhotovitel bere na védomi, Ze finan&ni prostiedky na zaplaceni ceny dila jsou poskytovany z
vefejnych rozpottl ¢i od dotaénich organi CR a EU, a objednatel proto nenese odpovédnost za

nedodrzeni Ihity splatnosti faktur. To vée plati za predpokladu, Ze pfi¢inou nedodrzeni Ihaty je
pozdni dodani finanénich prostfedki ze strany vefejnych rozpogti &i dotaénich organd CR a EU.

Vill.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen:

a) Predkladat Pfikazci k odsouhlaseni rozhoduijici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b)  Uplatriovat prava Pfikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské &innosti.

C) Bez zbyte€ného odkladu pfedat Pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

d) Postupovat pfi vykonu své &innosti osobné a s odbornou pégi.

e) Ridit se pfi vykonu inzenyrské &innosti pokyny Pfikazce a jednat v jeho zajmu.

f)  Pfi vykonu inZenyrské &innosti upozornit Pfikazce na zfejmou nevhodnost jeho pokyn(, které
by mohly mit za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skuteénost dozvédél.
V pfipadé, Ze piikazce i pfes upozornéni Pfikaznika na spinéni pokynd trva, Pikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou.

9) Bez odkladi oznamit Pfikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné pokyni
Prikazce.

h) Veskeré faktury zhotovitele predkladat Pfikazci do 5 pracovnich dnii od jejich doruéeni s
ové&fenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat Pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

) Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské ¢&innosti zavazné pravni pfedpisy, technické normy
a pfisludna vyjadreni vefejnopravnich organu a organizaci.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze o viech informacich o kterych se dozvédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pifedmétu smlouvy, bude zachovavat micenlivost a
neposkytne je tfetim osobam bez souhlasu pfikazce.

3. Pfikaznik nesmi byt v Zadném vztahu se zhotovitelem stavby. Pokud by takova situace nastala,
musi o tom bezodkladné pisemné informovat Pfikazce.
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4. Prikaznik nesmi bez souhlasu Pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smiouvy
treti osobé.

5. Prikaznik se mizZe odchylit od pokyni Prikazce, jen jeli to naléhavé nezbytné v zajmu Pfikazce, a
pokud nemlze v&as obdrZet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se viak Pfikaznik nesmi od pokynu
Pfikazce odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo Piikazcem.

6. Podle zékona ¢islo 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu, je Pfikaznik povinen spoluplsobit pfi kontroldch hospodarenti, provadénych u prikazce
organem finanéni kontroly.

IX.
Odpovédnost za $kodu
1. Odpoveédnost za $kodu se Fidi pfisludnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li tato

smlouva jinak. Pfikaznik vykona vSechny sjednané &innosti v souladu se zakony, predpisy
a normami, které se vazou k sjednané ginnosti.

2. Piikaznik poskytuje touto smiouvou zaruku za jakost pfedmétu smlouvy v rozsahu 60 mésici ode
dne ukongeni realizace predmétu této smiouvy.

3. Prikaznik odpovida za $kodu, ktera Pfikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, ktera Pfikazci vznikla tim, 2e musel vynaloZit naklady
v disledku porugeni povinnosti Pfikaznika.

Pfikaznik je povinen nahradit Pfikazci veskerou vzniklou $kodu, za kterou odpovida.

Nebude-li Pfikaznik vykonavat inzenyrskou &innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
Pfikazci v dasledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci ulozenych piislusnymi spravnimi
ufrady), bude Pfikaznik povinen Pfikazci tuto $kodu v piném rozsahu uhradit.

X.
Sankéni ujednani
1. Nebude-li Pfikaznik pinit své povinnosti vyplyvajici z této smiouvy, zavazuje se uhradit Pfikazci
smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdé poruseni povinnosti Piikaznika dle této smlouvy.

2. V pripadé, Ze Pfikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smiouvy zplsobi prodlouZeni
smluvné stanovené doby pinéni realizace stavby, dle ustanoveni IV. Doba pinéni, zaplati Pfikazci
smiuvni pokutu ve vy$i 10.000,- za kazdy i zapocaty den prodlouzeni doby pinéni.

3. Pro piipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjednavaji smiuvni strany Grok z prodleni ve vySsi
stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

4. Sjednané smiluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda. Dohodnutou smluvni pokutu zaplati druha smiuvni strana vedle Skody,
ktera ji vznikne porusenim povinnosti, na néz se vztahuje smiuvni pokuta.

5. Pokud zavazek nékteré ze smiuvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym

ukon€enim, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im porusenim povinnosti.

6. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spin&nim neznamena zanik naroku na
smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XL
Ostatni ujednani

1. Smluvni strany maji pravo vypovédét tuto smiouvu, vedle zakonem uvedenych divodd, i v nize
uvedenych pfipadech.

2. Na strané Prikazce:
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- pfi opakovaném zavazném porudeni pinéni povinnosti Pikaznika uvedenych v této smlouve,
- pfi opakovaném neplnéni stanovenych ukol(,

Pfikazce ma préavo kdykoliv vypovédét smlouvu a to bez udani divodu s okamzitou platnosti.

4. Na strané Pfikaznika:
- pfi nezaplaceni Prikazcem opravnéné faktury po Ih(té splatnosti o vice nez 2 mésice,

5. Vypoveédni Ihita je 1 mésic a zacina bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po jejim dorugeni
druhé smiuvni strané.

6. Pfikazce urgi kontaktni osobu, ktera bude jednat s Pfikaznikem pfi vykonu &innosti dle této smiouvy
a rovnéz bude prejimat pInéni Pfikaznika dle této smiouvy.

7. Pfikazce je povinen poskytnout Piikaznikovi veskeré informace a dostupnou dokumentaci
nezbytnou pro fadné poskytnuti sluzby a dal$i nezbytné podklady, jez si P¥ikaznik vyzada. Zaroven
je Prikazce povinen vytvorit Pfikaznikovi vhodné podminky umozriujici fadné pinéni jeho zavazki
podle této smlouvy, poskytnout Pfikaznikovi nezbytnou souginnost a umoznit Pfikaznikovi pristup
na veSkera pracovisté Pfikazce v rozsahu zabezpedujicim iadné poskytovani sluzeb podle této
smlouvy.

8. V pfipadé, dojde-li na strané Prikazce v dusledku legislativnich, organizaénich &i technologickych
zmén k takové zméné technickych zafizeni &i jinych podminek, které ovlivni rozsah &innosti
Pfikaznika v ramci jim poskytovanych sluzeb podle této smiouvy, zahaji obé smluvni strany jednani
za ucCelem pfizpGsobeni smluvniho vztahu, zaloZzeného touto smlouvou takto zmeénénym
podminkam.

XIl.
Zavérecna ujednani

1. Vzajemne vztahy smiuvnich stran, pokud nejsou touto smlouvou upravené, se fidi ustanovenimi
obéanského zakoniku.

2. Prfikaznik je povinen po dobu 10 let od ukonéeni plnéni zakazky uchovavat doklady souvisejici s
plnénim zakazky.

3. Pfikaznik bere na védomi a potvrzuje, ze technicky dozor u vy$e specifikované stavby neprovadi
dodavatel stavby ani osoba s nim propojena.

4. Smlouva muze byt doplfiovana, upfesiiovana nebo mé&néna pouze pisemnymi dodatky potvrzenymi
onémi smluvnimi stranami.

5. Plnéni zavazki z této smlouvy je vazano na zadany rozsah stavby a vymezené terminy pinéni. V
pfipadé zmén rozsahu stavby nebo terminu plnéni bude tato skutecnost fedena dodatkem k této
smiouve.

6. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a uéinnosti nejdfive dnem
zvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smiluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv).

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom
stejnopisu majiciho platnost originalu.

V Ostravé dne ...............2020 V Ostravé dne ..................2020

Za prikazce: Za piikaznika:






