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Smlouva o dilo
die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonlk, ve znenl pozdejslch zmen a doplnku

I. SMLUVNI strany

1.1. Objednatel: Mesto Tele 
Se sldlem: 
Zastoupene: 
ICO:
DIC:
Peneznl ustav: 
Clslo uctu:

Namestl Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
00286745
CZ00286745

1.2. Zhotovitel: Starkon a.s.
Se sldlem: 
Zapis v OR: 
Zastoupeny: 
ICO:
DIC:
Peneznl ustav: 
Clslo uctu:

Bohuslavice 10, 588 56 Tele
u Krajskeho soudu v Bme, oddll B, vlozka 3440
Jiflm Kovarem - statutamlm reditelem
26227525
CZ26227525

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Jin Kovar

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus, Jin Krenek, Be. Vladimir Kopecky, 
Vladimir Svec

za zhotovitele: Ing. Vaclav Ondracek

II. PREDMET DILA
II.l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastnl odpovednost 

(na svuj naklad a nebezpecl) kompletnl stavebnl prace veetne dodavky stavebnlch hmot 
a dllu na akei:

CYKLOSTEZKA HRADECKA - SLAVATOVSKA,
TELC

Rozsah a kvalita predmetu dlla jsou dany:
a) projektovou dokumentacl v rozsahu pro provadenl stavby pod nazvem “Cyklostezka 

Hradecka - Slavatovska, Telc“, zpracovana Ing. Arch. Miroslavem Dvorakem, 
veetne soupisu stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

b) Projektovou dokumentacl Cyklostezka Hradecka - Slavatovska, Tele, verejne 
osvetlenl, zpracovana Ing. Zbynek Pecina, veetne soupisu stavebnlch pracl, dodavek 
a sluzeb s vykazem vymer.

c) Povolenlmi stavby cyklostezky a stavby verejneho osvetlenl.
d) Vyzvou k podanl nabldek ze dne 16.3.2020

II.2.
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d) Nabidkou zhotovitele z 2. 4. 2020
e) Pffslusnymi normami a predpisy platnymi v dobe provadeni dila.

Predmetem teto smlouvy o dilo je vystavba cyklostezky Hradecka - Slavatovska v TelciII.3.

Podminky vyplyvajici z podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny jako zavazek 
nebo povinnost investora pred, behem a po realizaci predmetu dila, zajistl zhotovitel. 
Povinnost jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti (pokud to vyplyva 
ze zvlastnich pravnich predpisu) je povinnost! objednateie.
Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dila pro vest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajeni, dokonceni a predani predmetu 
dila a uvedeni do radneho provozu (napr. zarizeni, zabezpeceni a zruseni zarizeni 
staveniste; vytycovaci prace - vytyceni stavby (smerove a vyskove); vytyceni veskerych 
stavajicich siti a zabezpeceni jejich ochrany pred pripadnym narusenim; zajisteni 
potvrzeni spravcu siti o neposkozeni zarizeni v jejich sprave; zabory verejnych 
prostranstvi; povoleni k vykopovym pracim; zajisteni skladky vykopoveho 
a prebytecneho materialu; odvoz vykopoveho a prebytecneho materialu na skladku; 
mimostavenistni doprava; zmeny dopravniho znaceni; docasne dopravni znaceni; veskere 
atesty, zkousky a mereni potrebne k prejimacimu rizeni 
hromosvodu apod.; dokumentaci skutecneho provedeni dila apod.).
Zhotovitel je povinen zabezpecit provadeni praci tak, aby pri realizaci dila nedoslo 
k podstatnemu omezeni soucasneho provozu komunikaci, sousednich pozemku 
a stavajicich objektu a domu nad ramec provadenych praci. Zaroven je zhotovitel 
povinen odstranit neprodlene veskera znecisteni a poskozeni prostor dotcenych stavbou.
Pri realizaci dila nesmi byt bez pisemneho souhlasu objednateie pouzity jine materialy, 
technologie nebo zmeny proti prijate nabidee zhotovitele. Soucasne se zhotovitel 
zavazuje a ruci za to, ze pri realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je v dobe 
jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemne 
vyzvani objednateie provest okamzite napravu a nest veskere naklady s tim spojene.
Zhotovitel se zavazuje pro vest rovnez veskere dalsi pripadne stavebni prace vyplyvajici 
z nepodstatnych zmen uvedenych v § 222 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych 
zakazek, v platnem zneni. Tyto prace mohou b>1 zadany pouze v souladu s touto 
smlouvou a s timto zakonem.
Pripadne zmeny nebo rozsireni predmetu dila, oproti prijate nabidee zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnimi stranami pisemne odsouhlaseny vc. pripoctu a odpoctu. Teprve po jejich 
odsouhlaseni muze zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejich uhradu.
Zmeny stavby pozadovane zhotovitelem (zmena materialu, technologii apod.) odsouhlasi 
zhotovitel pisemne se zastupcem projektanta, objednateie a budouciho uzivatele zapisem 
do stavebniho deniku nebo zapisem zkontrolniho dne. Teprve po tomto odsouhlaseni 
vc. pripoctu a odpoctu mohou byt pozadovane zmeny realizovany a zhotovitel ma narok 
na jejich uhradu. Pokud zhotovitel provede nektere zmeny bez pisemneho souhlasu 
objednateie, ma objednatel pravo jejich uhradu odmitnout.
O dohodnutych zmenach die odst. II.9. a II. 10., jejichz nasledkem dojde ke zvyseni 
celkove ceny dila uzavrou obe strany pisemny, poradove ocislovany dodatek ke smlouve, 
ve kterem dohodnou i pripadnou upravu terminu predani dila a cenu dila.
Zhotovitel se zavazuje, ze dilo vybudovane jim v rozsahu cl. II. teto smlouvy bude mit

II.4.

II.5.

revize elektro, revize

II.6.

II.7.

II.8.

II.9.

11.10.

11.11.

11.12.
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kvalitativni technicke ukazatele die obecnych technickych pozadavku navystavbu, 
platnych predpisu aplatnych norem. Zhotovitel sezavazuje provest dllo zmaterialu 
I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude tez odpovidat kvalita vsech 
zhotovitelem provadenych pracl. Zhotovitel je povinen predat objednateli najeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahujl k jakosti a certifikaci pouzitych materialu.
Zhotovitel se zavazuje provest dilo svym jmenem a na vlastni zodpovednost. Zhotovitel 
prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila, 
prekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, ktere by branily provest dilo podle 
zavazku zhotovitele die cl. II. teto smlouvy. Odpovednost za spravnost a uplnost 
prislusne dokumentace nese objednatel.
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro flzeni predmetu dila 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnik (jmeno, telefon): Ing. Vaclav Ondracek, tel.: 

11.13.

11.14.

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
Prace budou zahajeny:
(po podpisu smlouvy a predani staveniste)

III.1. 1. cervna 2020

III.2. Predmet dila bude kompletne dokoncen a predan:
Terminem dokonceni se rozumi predani hotoveho dila objednateli tj. splneni verejne 
zakazky v celem rozsahu.
V pripade, ze stavba nebude zahajena v predpokladanem terminu z duvodu na strane 
objednatele, budou terminy plneni verejne zakazky, na zaklade dohody smluvnich stran, 
upraveny, pri zachovani doby realizace dila (137 dnu).
Za nesplneni dokonceni a predani predmetu dila v terminu stanovenem v cl. III.2. 
smlouvy, z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkove smluvni ceny dfla (zaokrouhlene na cele 
tisice dolu) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty 
zustava pravo na nahradu skody nedotceno.

III.4. Zhotovitel predlozil objednateli pred podpisem teto smlouvy harmonogram vystavby,
ze ktereho je patmo casove a fmaneni plneni stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
Jestlize je objednatel nucen zmenit harmonogram vystavby, k cemuz je kdykoliv 
opravnen, je zhotovitel povinen prizpusobit provadeni dila teto zmene. Neni-li 
to technicky mozne, je povinen to bez zbytecneho odkladu sdelit pisemne objednateli 
a strany se neprodlene dohodnou na reseni teto situace.
V pripade, ze zhotovitel nezahaji, prerusi, pozastavi nebo zastavi prace ze sve viny nebo 
bude zrejme, ze nedodrzi terminy plneni uvedene v harmonogramu vystavby, ma 
objednatel krome prav uvedenych v ostatnich ustanovenich teto smlouvy pravo zadat 
provedeni nebo dokonceni predmetu dila nebo jeho casti jine firme. Zhotovitel 
je povinen objednatele pisemne upozomit min. 7 kalendafnich dnu predem 
na skutecnost, ze z jeho strany budou nezahajeny, preruseny, pozastaveny nebo zastaveny 
prace. V pripade poruseni teto povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele 
tisice dolu) za kazdy i zapocaty kalendarni den (nejvyse vsak 50 000,- Kc/den) s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
V pripade nezahajeni, preruseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel 
vazan sjednanymi terminy. Terminy se prodluzuji nejmene o dobu trvani zdrzeni

15. rijna 2020

III.3.

III.5.

III.6.

III.7.
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na zaklade uzavreneho dodatku teto smlouvy.
Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit aprovadet 
prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predani a prevzeti staveniste bude 
konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavreni smlouvy o dilo.
Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, 
jeho provoz, oploceni, udrzbu, poradek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich predpisu. 
Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatne sjejich spravci, s organy statni 
spravy, pripadne s objednatelem. Pri vyuziti stavajicich pripojek siti pro odbery zarizeni 
staveniste (dale jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podruzne mereni techto energii 
(elektro, voda) - bude uhrazeno objednateli die skutecnosti. Totez ucini i v pripade urceni 
skladek materialu, povoleni vybudovani objektu ZS apod. Zhotovitel je odpovedny 
za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predani a prevzeti dila a vyklizeni 
staveniste podle obecnych ustanoveni o nahrade skody.

III. 10. Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskerych stavajicich siti a zarizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadreni jednotlivych spravcu techto zarizeni. Za veskere zhotovitelem zpusobene 
skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod, nese vyhradne a v plnem rozsahu 
odpovednost zhotovitel.

III. 11. Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radne uklidit a pokud je to mozne uvest 
do puvodniho stavu soucasne s predanim a prevzetim dila. Bez splneni teto podminky 
neni objednatel povinen dilo prevzit. Za prodleni odstraneni zarizeni staveniste po dobu 
delsi 5 dnu po predani a prevzeti dila z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove smluvni ceny dila 
(zaokrouhlene na cele tisice dolu) za kazdy i zapocaty den prodleni (nejvyse vsak 
50 000,- Kc/den), s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno.

111.12. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

III. 13. Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat veskere prislusne normy, technologicke 
lhuty, podminky ochrany zivotniho prostredi, bezpecnostni, hygienicke a pozami 
predpisy, veskere zakony a jejich provadeci vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud 
porusenim techto predpisu vznikne jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady 
zhotovitel.

III.14. Zhotovitel, ktery je puvodeem odpadu die § 4 odst. 1 pism. w) zakona c. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen zakon o odpadech), je povinen 
pri predani dila predlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy 
stavebniho odpadu na dane zakazee v souladu se zakonem o odpadech.

III. 15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zarizeni. Stavebni prace 
a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu s narizenim 
vlady c. 272/2011 Sb. o ochrane zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci tak, aby 
byly dodrzeny hladiny hluku predepsane timto narizenim.

III. 16. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pripade, 
ze tak neucini ani po pisemnem upozomeni objednatele nebo jeho zastupcem nejpozdeji 
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove 
smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele tisice dolu) za kazdy i zapocaty kalendarni 
den (nejvyse vsak 50 000,- Kc/den). Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit.

III.8.

III.9.
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III. 17. Objednatel se zavazuje dokoncene dllo v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit 
za nej cenu uvedenou v cl. IV. teto smlouvy.

Vybrany zhotovitel je povinen do 31.7.2020 strpet na stavenisti firmu resici vybudovani 
verejneho osvetleni podel budovane cyklostezky a rovnez firmu provadejici kabelizaci 
vedenl spolecnosti E.ON. Rovnez je povinen strpet firmu realizujlcl odbocky vodovodu 
a kanalizace v cash u ulice Hradecka (odbocky z hlavnlch radu pro budoucl zastavbu 
rodinnych domu).

III. 18.

IV. CENA ZA DILO
IV. 1. Cena dlla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse pripustna, 

platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou pripadu stanovenych v teto smlouve o dilo. 
Je vyjadrena ocenenim technickych jednotek jednotkovymi cenami v cleneni 
die predaneho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabidkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvi. Nabidnuta cena dila je povazovana za cenu dila na cely rozsah zadani 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Cena cim:
1 581 174,27 KcCena bez DPH:

332 046,60 KcDPH (21 %):

Cena s DPH: 1 913 220,87 Kc

Danova povinnost bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani
z pridane hodnoty, v platnem zneni.
Cenova nabfdka je platna po celou dobu plneni verejne zakazky.

IV.2. a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozsireni predmetu dila, ktere nebyly uvedeny 
v zadavaci dokumentaci a neprovedene prace, budou oceneny polozkove s pouzitim 
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpocet pro predmet dila. V pripade, 
ze bude nabidkovy rozpocet obsahovat stejne polozky s rozdilnou jednotkovou cenou, 
bude pro stanoveni ceny pouzita nejnizsi z techto jednotkovych cen.

b) Polozky neobsazene v nabidkovem rozpoctu budou oceneny do vyse maximalne 
smemych cen vydanych RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), platnych v dobe realizace dila.

c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabidce ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnich stran - obvykla cena.

d) Materialy a zarizeni neuvedene v nabidkovem polozkovem rozpoctu zhotovitele ani 
v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.) budou oceneny die skutecnych cen jednotlivych 
dodavatelu dolozene nabidkami min. 2 dodavatelu (prip. jinym dokladem dodavatele 
ktery objednatel uzna). Tato cena bude navysena o porizovaci prirazku ve vysi do 5%.

e) Pri dodatecnem zajist’ovani subdodavatelskych praci (pripadne i nestavebnich) 
ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabidkami min. 2 dodavatelu (popripade 
jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna), respektive nabidkou predlozenou 
objednatelem. Tato cena bude navysena o koordinacni prirazku ve vysi do 5%.
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IV.3. Prace, ktere nebudou oproti polozkovemu rozpoctu zhotovitele provadeny, budou oceneny 
polozkove s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako predlozeny polozkovy rozpocet 
pro predmet di'la a budou odecteny z ceny dila vc. specillkad a priraiek.

V. FINANCOVANI
Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne, die polozkoveho rozpoctu 
predlozeneho zhotovitelem a popr. die jednotlivych zmen schvalenych objednatelem, 
a to na zaklade objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeneho polozkoveho rozpoctu, 
pricemz za datum uskutecnem plneni se povazuje poslednl den v mesici. Polozkovy 
rozpocet predlozi zhotovitel ke schvaleni nejpozdeji do 5 kalendafnich dnu od poslednfho 
dne v meslci. Bez tohoto potvrzeneho polozkoveho rozpoctu je faktura neplatna. Pripadne 
zmeny stavby budou fmanene vyjadreny formou pripoctu a odpoctu a odsouhlaseny 
zastupci zucastnenych stran. Financnl vyporadanl techto pracl bude provedeno nejpozdeji 
v zaverecne fakture.
Jednotlive faktury musi splnovat nalezitosti zakona c. 235/2004 Sb. o DPH vplatnem 
zneni. V pripade, ze faktura nebude obsahovat tyto nalezitosti, objednatel je opravneny 
vratit ji zhotoviteli na doplneni. V takovem pripade se prerusi plynuti lhuty splatnosti a 
nova lhuta splatnosti zacne plynout dorucenim opravene faktury objednateli.
Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich 
prokazatelnem doruceni. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani fakturovane castky 
z uctu objednatele.
Pri prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse uroku z prodleni ve vysi 
0,05 % z fakturovane castky za kazdy den prodleni.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytecneho odkladu uhradit objednateli veskere majetkove 
sankce, ktere mu ulozi spravni ci jiny organ za zhotovitelem zpusobene poruseni obecne 
zavaznych predpisu, smemic, vynosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti 
a dalsich zakonnych opatreni.
V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvni pokutu, 
nahradu skody nebo jinou majetkovou sankei vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen 
zapocist tuto castku z kterekoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky 
(na podklade objednatelem vystaveneho vyuctovani smluvni pokuty).

V.l.

V.2.

V.3.

V.5.

V.6.

V.7.

VI. PREDANI A PREVZETI PREDMETU DILA
Lhuta pro predani a prevzeti dila je stanovena nejpozdeji do terminu uvedeneho v cl. III.2. 
teto smlouvy. Predani a prevzeti predmetu dila bude provadeno v rozsahu a zpusobem 
stanovenym §2604 a nasi, obcanskeho zakoniku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu, reviznich knih, zprav a protokolu 
o zkouskach stanovenych prislusnymi predpisy, prohlaseni o shode podle zak. c. 22/1997 
Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve zneni pozdejsich predpisu a nar. vlady 
c. 163/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vybrane stavebni vyrobky ve zneni 
pozdejsich predpisu, provozni predpisy k obsluze dila a podminky uzivani a udrzby nutne 
po dobu zarueni doby.

VI.l.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejmene 3 dny predem objednatele k prevzeti 
kompletne dokoncenych casti predmetu dila. Objednatel je povinen prizvat k predani 
a prevzeti kompletne dokoncenych casti predmetu dila osoby vykonavajici funkei 
technickeho dozoru stavebnika, pripadne take autorskeho dozoru projektanta.

b) Objednatel prevezme predmet dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky
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v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady 
podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel muze prevzit predmet dila i v pripade, ze pri prejimee bude mit predmet 
dila takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani radnemu uzivani 
predmetu dfla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecne zaruky, ze vady odstrani 
v termlnu spolecne dohodnutem.

d) O prubehu a vysledku prejimky budou sepsany obema smluvnimi stranami zapisy, 
v nichz budou urceny lhuty k odstraneni vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu zapisu o predani a prevzetl prechazi nebezpeci skody k predmetu dlla 
na objednatele a zacina bezet zarueni doba.

VI.3. Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapise opredani 
a prevzetl, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou 
jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tim, ze zaplacenim smluvni 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. V pripade, ze zhotovitel neodstrani 
vady a nedodelky zjistene pri predani a prevzetl stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti 
stanoveneho terminu, krome naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodelky odstranit 
sam nebo prostrednictvim tretiho subjektu a to na naklady zhotovitele.

VI.4. Zhotovitel je povinen ucastnit se uredni kolaudace. Objednatel jej vyrozumi o terminu 
jejiho konani nejmene 5 dni predem.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vsechny jim zavinene kolaudacni zavady ve lhute urcene 
v zapisu o kolaudaci (z kontrolni prohlidky) a splnit podminky stanovene pro povoleni 
k uzivani predmetu dila.
Pokud z kolaudacniho rizeni vzniknou dalsi pozadavky nad ramec predmetu dila, provede 
tyto prace zhotovitel na zaklade dodatku k teto smlouve. O odstraneni kolaudacnich zavad 
bude sepsan mezi obema smluvnimi stranami zapis.
Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty stanovene v protokolu o kolaudacnim rizeni, 
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty 
den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodelky zjistene pri kolaudacnim rizeni, 
ma objednatel pravo, po uplynuti stanoveneho terminu, krome naroku na smluvni pokuty 
si tyto vady a nedodelky odstranit sam nebo prostrednictvim tretiho subjektu a to na 
naklady zhotovitele.

VI.6. Predmet dila bude dokoncen veetne konecneho uklidu a radneho vycisteni stavby.

VII. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel se zavazuje, ze zhotoviteli doda do terminu zahajeni praci doklady potrebne 

k zahajeni a realizaci dila:
a) Projektovou dokumentaci

VII.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen kontrolovat provadeni dila. Povinnosti 
zhotovitele je umoznit vykon technickeho dozoru objednatele (TD), autorskeho dozoru 
projektanta (AD), pripadne cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci 
(koordinator BOZP) na stavenisti (veetne zarizeni staveniste).
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Musi byt umozneno:
- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnlmi podmlnkami, 

projektovou dokumentacl, prlsl. normami, rozhodnutlmi verejnospravnlch organu 
a obecne zavaznymi pravnlmi predpisy;

- upozomovat zapisem do stavebnlho deniku a do zapisu z kontrolm'ch dnu na zjistene 
nedostatky a kontrolovat termln a zpusob jejich odstraneni;

- kontrolovat zakryvane konstrukce, prejlmat dokoncene prace a uzavrlt dohodu 
o opatremch a termlnech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.

Nerespektovanl pozadavku technickeho dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravnuje objednatele k pozastavenl stavby az do doby zjednanl napravy. Pozastavenl 
stavby musl byt ucineno plsemne zapisem ve stavebnlm deniku, prlp. doporucenym 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedenlm duvodu, ktery vedl k pozastavenl stavby.
V prlpade prlkazu k pozastavenl stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podmlnky odstoupenl od smlouvy viz cl. VII.21. teto smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast poverenych pracovnlku pri kontrole provadenych 
pracl, kterou provadl TD a cinit neprodlene opatrenl k odstraneni zjistenych vad. Vykon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovednosti za radne a veasne plnenl smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaneho dlla na pravidelnych 
poradach (kontrolnlch dnech), ktere bude objednatel organizovat prostrednictvlm TD 
podle potreby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzetl staveniste stavebnl denlk, v souladu 
se stavebnlm zakonem a navazujlclmi platnymi provadeclmi vyhlaskami. Stavebnl 
denlk musl b>t ulozen u stavbyvedouclho na stavenisti na prlstupnem mlste.

b) K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebnlho deniku se zhotovitel 
vyjadrl neprodlene, nejdele do 3 pracovnlch dnu, pricemz prlkaz k pozastavenl 
(zastavenl) stavby je povinen respektovat okamzite.

c) Do stavebnlho deniku jsou opravneni provadet zapisy zastupci objednatele, 
zastupci TD, zastupci AD, zastupci koordinatora BOZP, zastupci zhotovitele, 
pracovnlci provadejlcl vytycenl inz. sltl a jejich spravci.

VII.6. Zhotovitel je povinen plsemne (tj. zapisem do stavebnlho deniku a e-mailem) prubezne 
zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vsech konstrukcl, ktere majl byt zakryty 
nebo se stanou neprlstupnymi a to minimalne ve lhute tfl dnu pred jejich zakrvtlm.
Jestlize se objednatel nedostavl a neprovede kontrolu techto pracl, bude zhotovitel 
pokracovat v praclch. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat odkrytl techto pracl, 
je zhotovitel povinen toto odkrytl provest na naklady objednatele.
V prlpade, ze se pri dodatecne kontrole zjistl, ze prace nebyly radne provedeny, hradl 
jejich odkrytl zhotovitel.
V prlpade, ze zhotovitel nevyzve plsemne objednatele nebo jeho zmocneneho zastupce 
ke kontrole vsech pracl, ktere mail byt zakryty nebo se stanou neprlstupnymi a objednatel 
bude pozadovat jejich dodatecne odkrytl, uhradl zhotovitel veskere naklady spojene 
s odkrytlm a prlpadnou opravou.
Ucast objednatele na rlzenl o zakrytl konstrukcl nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedenl predmetu dlla.

VII.7. Zhotovitel nese do predanl a prevzetl dokonceneho predmetu dlla objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dlle, materialu, zarlzenl a jinych vecech urcenych 
k jeho vystavbe zajist’ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene v dusledku
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zavineni tretich osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.
VII.8. Pokud cinnostl zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum, 

je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do radneho 
stavu a nenf-li to mozne, tak finanene uhradit podle obecnych ustanovenl o nahrade skody. 
Veskere naklady s tlm spojene nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojisten proti skodam zpusobenym 
jeho cinnostl, veetne moznych skod zpusobenych pracovniky zhotovitele minimalne 
ve vysi celkove smluvni ceny dila (veetne DPH). Doklady o pojisteni je zhotovitel povinen 
predlozit objednateli nejdele do 5 pracovnich dnu od vyzadani, z predlozenych dokladu 
musi vyplyvat vyse pojistne castky a podminky plneni.

VII. 10. Smluvni pokuty sjednane touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda 
a v jake vysi vznikne druhe strane v teto souvislosti skoda, kterou lze vymahat samostatne.

VILll.Zaruky:
Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet dila je provedeny podle podminek smlouvy 
a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy a ze po dobu zarueni doby bude mit 
vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
a) Vzajemnou dohodou se stanovi zarueni doba na toto dilo v deice 60 mesfeu. Zarueni 

doba pocina bezet podpisem zapisu o predani a prevzeti dila.
b) Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, ze po dobu zarueni doby 

ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
Jestlize se ukaze, ze vada predmetu dila je neopravitelna, avsak nebrani uzivani dila, 
ma objednatel pravo na zaplaceni primerene slevy z ceny dila.

c) Reklamace vad vzniklych v zarueni dobe uplatni objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen nastoupit na odstraneni reklamovane vady neprodlene, nejpozdeji 
vsak do 10 dnu od uplatneni opravnene reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratsim technicky moznem terminu.
Termin odstraneni vad bude dohodnut pisemnou formou. V pripade, ze se smluvni 
strany na terminu odstraneni vad nedohodnou, plati, ze lhuta k odstraneni vady je 30 
dnu ode dne uplatneni opravnene reklamace.
Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutem terminu, je povinen uhradit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlem. 
Smluvni pokuta se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
Pokud se jedna o vadu, ktera brani radnemu uzivani dila, pripadne hrozi nebezpeci 
skody velkeho rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni 
pokutu ve vysi 10 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta 
se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s tim, ze zaplacenim smluvni 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.

d) Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech, nebo 
pokud v techto terminech nesdeli objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajici ze zaruky za jakost z duvodu jeho neopravnenosti, je objednatel opravnen, 
krome uplatneni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazeni tyto prace provest sam, 
poverit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vymenit 
vadnou ci neuplnou funkeni cast predmetu dila. Takto vznikle radne dolozene naklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnu od doruceni faktury.

e) Zarueni doby na reklamovane cash predmetu dila se prodluzuji o dobu pocinajici 
datem uplatneni reklamace a konci dnem odstraneni vady.

-9-



Mesto Tele
Cyklostezka Hradecka - Slavatovska, Tele

f) Prokaze-li se ve spomych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., 
ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarueni 
doba resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu v souvislosti s odstranenim vady vznikle 
naklady.

VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pristup do prostoru, pokud je to potrebne 
pro radne odstraneni vad nebo nedodelku.

VII. 13. Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a veas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele.

VII. 14. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci die teto smlouvy 
a ze je schopen predmet dila provest die teto dokumentace v plnem rozsahu a predat 
jej objednateli ve stavu schopnem bezvadneho uzivani a bez technickych vad. Dale 
prohlasuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nutne pro realizaci predmetu 
dila specifikovaneho v teto smlouve. Cena dila nezahmuje pripadne vady projektove 
dokumentace stavby.

VII. 15. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove reseni dila, ani nezvysuji cenu dila, 
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem (do stavebniho 
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaci v pare skutecneho provedeni dila podle 
cl. VI. 1. teto smlouvy.

VII. 16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dokumentace predane 
objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu. Pripadny soupis 
zjistenych vad a nedostatku predane dokumentace veetne navrhu na jejich odstraneni 
a dopadem na predmet ci cenu dila zhotovitel preda objednateli.

VII. 17. Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a nasi, obcanskeho zakoniku s tim, 
ze smluvni strany se dohodly na vylouceni rnoznosti uplatnovat usly zisk. Nahradu skody 
je poskozena strana opravnena vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnene 
nebo uplatnitelne z tehoz titulu.

VII. 18. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani teto 
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji primy 
vliv na plnem predmetu dila a ktere smluvni strana, uplatnujici pusobeni vyssi moci, 
nemohla predpokladat pred uzavrenim teto smlouvy, a ktere nemuze tato dotcena 
smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho sveho usili.

VII. 19. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku se prodlouzi 
o dobu jejiho pusobeni.

VII.20. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce pusobeni. 
Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni vyssi moci.

VII.21. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvencni rizeni, ve kterem bylo vydano 
rozhodnuti o upadku nebo byl-li insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
Za podminek die § 2001 obcanskeho zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace 
v odpovidajici kvalite a neodstrani vady vznikle vadnym provadenim dila do 14 dnu 
po pisemnem upozomeni nebo po upozomeni zapisem ve stavebnim deniku.
Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude zrejme, 
ze z duvodu neplneni postupu praci die harmonogramu delsim nez 14 dnu, nedodrzi
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termin dokonceni a predani predmetu dila.
Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne, prokazatelne doruceno druhe strane, 
pricemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pfsemneho oznameni. Strany 
vyslovne sjednavaji, ze v pripade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnich rukou, jez je zaslana na adresu v teto smlouve uvedenou, ma se za den 
doruceni treti den ulozeni zasilky u posty
V pripade odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendafnich dnu vyklidit 
staveniste a predat rozestavene dilo jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem veetne 
poskytnuti nezbytne nutnych cinnosti pro plynule pokracovani zhotoveni dila.
V pripade nesplneni teto povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere 
naklady a skody, ktere mu v souvislosti s porusenim teto povinnosti vznikly.

VII.22. V pripade zastaveni stavby ci zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim od smlouvy 
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto smlouvou 
na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). V tomto pripade 
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto smlouve, na takto zaplacene prace 
veetne zabudovaneho materialu.

VII.23. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidee uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy splnuji jakostni a technicke parametry stanovene v zadavaci dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasi die § 2e) zakona c. 320/2001 Sb., o fmaneni kontrole ve verejne 
sprave, ze je osobou povinou spolupusobit pri vykonu fmaneni kontroly na predmet 
zakazky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vest a prubezne aktualizovat realny seznam vsech poddodavatelu 
veetne vyse jejich podilu na akei. Tento prehled je povinen objednateli na vyzadani 
predlozit. Pravo zmeny poddodavatele, prostrednictvim ktereho zhotovitel prokazoval 
v zadavacim rizeni kvalifikaci, ma zhotovitel pouze po predchozim pisemnem 
odsouhlaseni objednatelem. Novy poddodavatel musi splnovat kvalifikaci minimalne 
v rozsahu, v jakem byla prokazana v zadavacim rizeni.

VII.26. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankei vzdat, i kdyz na ne vznikne smluvni 
narok. Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut die teto 
smlouvy za primerenou povaze plneni die teto smlouvy.

VII.27. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz treti osoby poskytovat 
informace podle zakona c. 106/99 Sb. o svobodnem pristupu k informacim v platnem 
zneni a souhlasi s tim, aby veskere informace obsazene v teto smlouve, vyjma osobnich 
udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. v platnem zneni, byly na vyzadani poskytnuty 
treti'm osobam.

VII.28. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu 
veetne ucetnich dokladu minimalne do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimalne 
do roku 2028 poskytovat pozadovane informace a dokumentaci souvisejici s realizaci 
projektu zamestnancum nebo zmocnencum poverenych organu (CRR, MMR CR, 
MF CR, Evropske komise, Evropskeho ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu, 
prislusneho organu finaneni spravy a dalsich opravnenych organu statni spravy) 
aje povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici 
se k realizaci projektu a poskytnout jim pri provadeni kontroly soucinnost.

7TT 29 Zhotovitel souhlasi s poskytnutim Statnimu fondu dopravni infrastruktury veskerych 
podkladu nutnych pro kontrolu hospodameho, ucelneho a efektivniho nakladani 
s poskytnutymi fmanenimi prostredky.
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VIII. ZAVERECNE USTANOVENI
VIII. 1. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen pfsemnou formou - cislovanym dodatkem, ktere 

budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnenych zastupcu obou smluvm'ch stran. 
Ostatnl ujednani zmocnencu stran pro vlastni provadeni stavebnich pracl, presahujici 
jejich zmocneni se povazuji jen za prlpravna jednani, ktera nabyvajl platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvmmi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako 
nova smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavrena podle prislusnych ustanoveni obcanskeho zakoniku. Pravni vztahy 
zhotovitele a objednatele, ktere nejsou touto smlouvou vyslovne dohodnuty, se ridi 
uvedenou zakonnou upravou obcanskeho zakom'ku.

VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni dila nepostoupi jinemu zhotoviteli.
VIII.5. Zhotovitel neni opravnen postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzavrene 

smlouvy o dilo tretim osobam bez predchoziho souhlasu objednatele.
VIII.6. Zhotovitel prohlasuje, ze se pred uzavrenim smlouvy nedopustil v souvislosti 

se zadavacim rizenim sam, nebo prostrednictvim jine osoby zadneho jednani, jez by 
odporovalo zakonu nebo dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmena 
ze nenabizel zadne vyhody osobam, podilejicim se na zadani verejne zakazky, na kterou 
s mm objednatel uzavrel smlouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim uchazecum 
nedopustil zadneho jednani narusujiciho hospodarskou soutez.

VIII.7. Veskere pisemnosti zasilane podle teto smlouvy nebo v souvislosti s plnenim teto 
smlouvy budou vyhotoveny pisemne v ceskem jazyee a budou doruceny osobne 
nebo prostrednictvim postovni prepravy ci obdobne sluzby. Za den doruceni 
je povazovan treti pracovni den po prokazanem odeslani pisemnosti druhe smluvni 
strane, i kdyz druha smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost zjakehokoliv duvodu 
neprevezme. Vsechny pisemnosti budou dorucovany na adresy smluvnich stran uvedene 
v zahlavi teto smlouvy.
Pokud je dorucovano prostrednictvim datove schranky, plati pro doruceni postup 
stanoveny pravnimi predpisy platnymi v dobe dorucovani.

VIII.8. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti a ucinnosti podpisem smluvnich stran. Smluvni 
strany se dohodly, ze zverejneni teto smlouvy prostrednictvim registru smluv die zakona 
c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovani 
techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), provede Objednatel.

VIII.9. Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, ze jsou zcela svepravni azeseradne seznamili 
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich prave a svobodne vule, ucinene 
vazne a nikoliv za napadne nevyhodnych podminek a na dukaz toho smlouvu podepisuji.

V Bohuslavicich, dne 4.V Telci, dne

Objednatel



I

Cyklostezka Hradecka / Slavatovska, Tele

Souhrnny rozpocet

Dflci cast castka bez DPH castka vc. DPHDPH
Cyklostezka Hradecka / Slavatovska, Tele - uznatelne naklady 1200 870,56 252 182,82 1453 053,38
Cyklostezka Hradecka / Slavatovska, Tele - neuznatelne naklady 232 558,71 48 837,33 281 396,04
Cyklostezka Hradecka / Slavatovska, Tele - osvetlem' mista pro prechazeni 147 745,00 31 026,45 178 771,45
Celkem 1 581174,27 332 046,50 1 913 220,87



Polozkovy rozpocet

Cyklostezka Hradecka / Slavatovska, Tele - uznatelne nakladyZakazka:

TeleMisto

1C:Objednatel: Mesto Tele

DlC:

1C: 262227525 

DlC: CZ2622725

Starkon a.s.Zhotovitel:

Bohuslavice 10
588 56 Tele

Rozpis ceny Celkem

1 200 870,56HSV

0,00PSV

MON 0,00

Vedlejsi naklady 0,00

0,00Ostatni naklady

Celkem 1 200 870,56

Rekapitulace dam

Zaklad pro snizenou DPH 0,00 CZK15 %

Snizena DPH 0,00 CZK15 %

1 200 870,56 CZKZaklad pro zakladni DPH 21 %

252 182,82 CZKZakladni DPH 21 %

Zaokrouhleni 0,00 CZK

1 453 053,38 czkCena celkem s DPH

27.04.2020dnev

Za objednatele

Stranka 1 z 6Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Popis rozpoctu: -
Novsotavba cyklostezky s. cca 2,5 m kryte zulovou mozaikou. V prostoru navrzene stavby se nachazi inzenyrske site - 
nutno nechat vytycit jejich spravci.
Cenova soustava: RTS DATA

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 2 z 6



Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dflu Celkem

Zemni prace1 HSV 223 043,94

Komunikace5 HSV 762 527,60

Doplnujid prace na komunikaci91 HSV 125 242,50

Bourani konstrukci96 HSV 50,00

Stavenistni presun hmot99 HSV 40 006,52

Vedlejsl a ostatni nakladyVON HSV 50 000,00

Cena celkem 1 200 870,56

Stranka 3 z 6Zpracovano programem RTS Stavitel +, © rts, a.s.
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Polozkovy rozpocetr
Cyklostezka Hradecka / Slavatovska, Tele - neuznatelne nakladyZakazka:

Misto Tele

1C:Objednatel: Mesto Tele

DlC:

1C: 26227525 

DlC: CZ26227525

Starkon a.s.Zhotovitel:

Bohuslavice 10
588 56 Tele

Rozpis ceny Celkem

215 642,43HSV

PSV 16 916,28

MON 0,00

0,00Vedlejsi naklady

0,00Ostatnf naklady

232 558,71Celkem

Rekapitulace darn'

Zaklad pro snizenou DPH 0,00 CZK15 %

Snlzena DPH 0,00 CZK15 %

Zaklad pro zakladnf DPH 232 558,71 CZK21 %

Zakladni DPH 48 837,33 CZK21 %

0,00 CZKZaokrouhleni

Cena celkem s DPH 281 396,04 czk

27.04.2020dnev

r -v. 

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 1 z 7



r

Popis rozpoctu: -
Souvisejici prace spojene s novsotavbou cyklostezky - chodnfky, zelen. V prostoru navrzene stavby se nachazi inzenyrske 
site - nutno nechat vytycit jejich spravci.
Cenova soustava: RTS DATA

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © rts, a.s. Stranka 2 z 7



Jl
Rekapitulace dilu

Cfslo Nazev Typ dilu Celkem

Zemnl prace1 HSV 23 486,45

Zaklady.zvlastnf zakladani2 HSV 3 929,75

Svisle a kompletni konstrukce3 HSV 1 050,00

Vodorovne konstrukce4 HSV 658,73

Komunikace5 HSV 115 212,50

Doplnujicl prace na komunikaci91 HSV 48 305,00

Stavenistni presun hmot99 HSV 0,00

Konstrukce zamecnicke767 PSV 16 916,28

Vedlejsi a ostatni nakladyVON HSV 23 000,00

Cena celkem 232 558,71

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 3 z 7
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Nazev
Zakladni naklady
Dodavka
Doprava %, Presun %
Montaz - material 
Montaz - prace
Mezisoucet 1
PPV % z montaze: material + prace
Natery
Zemni prace
PPV % z nateru a zemnich praci

Hodnota A Hodnota B

252,00
0,00 0,00

54 871,00 
42 959,40
97 830,40252,00

0,00

0,00

49 662,60
0,00

Mezisoucet 2 252,00 147 493,00

Zakladni naklady celkem 147 745,00

Vedlejsi naklady

Vedlejsi naklady celkem 0,00

Naklady celkem
Zaklad a hodnota DPH 21% 
Zaklad a hodnota DPH 15%
Naklady celkem s DPH

147 745,00
31 026,45147 745,00

0,00 0,00
178 771,45

Soucty odstavcu
Doplneni rozvadece RVO 
Rozvadece 
Elektromontaze 
Zemni prace

Material
2 393,00 
252,00 

54 871,00 
11 159,50

Montaz
408.00
576.00 

42 383,40 
38 503,10



V£ta Pozice Nazev Mj Pocet Material Material celkem DM Montaz Montaz celkem Cen Cena celkem Vypocet mnozstvi Montaz
Dopln§ni rozvadece RVO
LTN-20B-1 Jistic
RSI-25-40-A230 Instaladni stykai
Dopln§nl rozvad§5e RVO - celkem 
Rozvad££e
Doplneni rozvadSie RVO
Rozvad£te - celkem 
E(ektromontd2e
KABEL SILOV9,IZOLACE PVC S VODldEM PE 
CYKY-J 5x4 mm2 . volnS 
CYKY-J 4x10 mm2 . voln§
KABEL SILOVY.IZOLACE PVC S VODlCEM PE 
CYKY-J 3x1 5 mm2 . volne
ukonCenI KABELO DO
5x4 mm2 
4x10 mm2
SVITIDLO VEREJNEHO OSVETLENI

svitidlo pfechodove - asymetrick6 - LED - 90W, 5000lm. hlinikove - vzor viz PD 
recyklacni polatek za svitidlo 
OSvEtlOVACI STOZAR BEZPATICOVY
ZArovE zinkovany

1182-15628 1
1182-10261 2

Ks 3,00 585,00 
Ks 1,00 638,00

1 755,00 
638,00

2 393,00

102,00
102,00

687.00
740.00

2061,00 3 
740,00 1

2 801,00

306.00
102.00

408,00

85,00
85,00

3 ks 1,00 252,00 252,00
252,00

576,00 576,00
576,00

828,00 828,00 1
828,00

480,00

7004-8067 
7004-8080 4
7004-8076 5
7004-8067 
7004-8068 6
7004-10001 
7004-10009 7
7004-10002 8
1157-3305 
1157-3312 9
1157-477 10
1261-60 
1261-61 
1261-62 
1261-62 
1261-84 
1201-83 
1201-86 
1201-86 
1059-1 
1059-2 
1059-3 
1244-6 
1244-8 
1244-1 
1244-3 
1244-199 
1127-162 19
1244-239 20
1244-88 
9999-838 
9999-839 22
1124-1
7004-8007 23
9999-1280 
9999-1291 24
9999-1288 25
9999-1294 
9999-1295 26
9999-1295 27
9999-1295 28
9999-1295 29
9999-1296 
9999-1297 
9999-1298 30
9999-1297 
9999-1298 31
9999-1298 32

m 21,00 
m 36,00

66,00
120,00

1 386,00 
4 320,00

19.00
29.00

399,00 
1 044,00

85,00
149,00

1 785,00 15+3+3=21 
5 364,00 30+3+3=36

16,00
24,00

m 16,00 14,00 224,00 14,40 230,40 28,40 454,40 2*8=16 12,00

ks 2.00 
ks 2,00

0,00 68,00
246,00

136.00
492.00

68,00
246,00

136.00 2
492.00 2

57,00
205,000,00

ks 2,00 9195,00 
ks 2,00 10,00

18 390,00 
20,00

492.00 984,00 9 687,00 
10,00

19 374,00 1+1=2 
20,00 2 410,00

0,00

11 StozSr zesileny kruhoveho prurezu, pro kolmy vyloinik, 6m nad teren, 1 m zapuSteny pod teren, ze ks 2,00 10 463,00
ks 2,00 2 062,00 
ks 2,00 1 099,00

20 926,00
4124.00
2198.00

2 952,00
936.00
420.00

5904,00 
1 872,00 

840,00

13 415,00 
2 998,00 
1 519,00

26 830,00 1+1=2 
5 996,00 1+1=2 
3 038,00 2*1=2

2 460,00
780.00

350.00

12 vyloinik, l= do 2,0m, tirovS zinkovany, domefeni na miste
13 Dopravni zna6ka IP6 - "pfechod pro chodce* se zlutym fluoresceninlm ramem

stoZArovA SVORKOVNICE
14 pro dva kabely do 4x16mm2, jednopojistkova 

pro az tfi kabely do 4x16mm2, jednopojistkova 
POJISTKA ZAVITOVA E27,2110-30 
KOMPLETNl 
E27 6A,char.normalni 
OCELOVY PASEK POZINKOVANY 
PSska 30x4 p£ska 30x4 (0,95 kg/m), voln$
OCELOVY DRAT POZINKOVANY 
Drit 10 drSt o 10mm(0,62kg/m), volnS 
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI 
SP01 pfipojovaci 
SR 3a svorka paska-drat 
SR 2a svorka paska-paska M6
montAZnI prAce
Stitek pro ozna£eni svodu 
VODld JEDNOZlLOVY, IZOLACE PVC 
H07V-U 6 mm2 , volnS 
MONTAZE

Dokoncovaci prace ve stivajicim elektromSrovem zapinacim rozvad§ci - napojeni novych rozvodii kpl 1,00 
Zkusebni provoz - provozni zkouska osvetleni po kompletaci 
POJiZDNA STAVEBNl TECH NIKA 
jefab - monlaz stozSru 
pfesun jefabu
vysokozdviin£ plosina - montSt vyloiniku a svitidla na vyloznik 
presun vysokozdviine ploSiny 
PROVEDENIREVIZNICH ZKOUSEK 
DLE CSN 33 2000-6

Revizni technik - vychozi revize, vypracovani revizni zpravy 
Zpracov&nl dokumentace, tisk 
geodeticke zamSfenl skut- provedeni - intravilcin 
mapov^ni - doplneni digit, mapy - intravil&n 
Elektromontaze - celkem 
Zemnf prace 
VYTYdENI TRATI 
Kabelove vedeni v zastavenem prostoru 
SEJMUTl DRNU 
Ndrez drnu.nalozeni.odvoz
jAma pro stoZAry ver.osvEtlenI
O OBJEMU DO 2 m3 
Zemina tfidy 4,ruCn6
POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ. VENK.
OSVETLENI V OSE TRASY KABELU 
D 300x1000 mm

zAklad Z prostEho BETONU
Do rostle zeminy bez bedneni
zAhoz jAmy, upEchovAni, upra va
POVRCHU
V zemine tfidy 3-4 
HLOUBENl KABELO VERYHY 
Zemina tfidy 4, §ife 350mm,hloubka 800mm 
ZftlZENl KABELOVEHO LOZE 
Z prosate zeminy, bez zakryti, sife do 65cm.tlousfka 10cm 
FOLIEVYS TRAZnA Z PVC 
§ifka 33cm
KABELOVY PROSTUP Z PVC TRUBKY 
ohebne, dvouvrstve, D75 
zAhoz KABELOVE RYHY 
Zemina tfidy 4, Slfe 350mm,hloubka 800mm
vykopjAmypro stoZAr.betonow 
ZAklad A JINE ZARiZENi
Zemina tfidy 5,ruCn6
zbizENi pEIloZnEho PAZENl V KABELOVE RYZE 
§lfe do 200cm,hloubka do 2m
odstranEnI pEIloZneho PAZENl Z KABELOVE RYHY
Sife do 200cm,hloubka do 2m
zAhoz jAmy. upEchovAni, uprava
POVRCHU
V zemine tfidy 5-7
KABELOVY PROTLAK POD KOMUNIKACi 
trubka PVC110, tuhd, urcena k protlacovani 
ODVOZ ZEMINY
odvoz zeminy a suti na skladku, vcetnS poplatku za ulozeni 
UPRAVA POVRCHU 
Provizorni uprava terfenu v zemina tfidy 4 
Polofeni dmu
Zemnl pr^ce - celkem

ks 1,00 550,00 
ks 1,00 653,00

550.00
653.00

540.00
540.00

540,00
540,00

1 090,00 
1 193,00

1 090,00 1 
1 193,00 1

450,00
450,0015

16 ks 2,00 10,00 20,00 90,00 180,00 100,00 200,00 2 75,00

17 38.00 43,00 1 634,00 41,00 1 558,00 84,00 3 192,00 30+8=38 34,00

18 6,00 27,00 162,00 41,00 246,00 68,00 408,00 2*3=6 34,00

ks 2,00 14,00
ks 4,00 27.00
ks 2.00 25,00

28,00
108,00
50,00

59.00
78.00
78.00

118,00
312.00
156.00

73,00
105.00
103.00

146.00 2*1=2
420.00 2*2=4
206.00 2

48,80
65.00
65.0021

ks 6,00 7,00 42,00 18,00 108,00 25,00 150,00 2*3=6 15,00

2,00 18,00 36,00 52,00 104,00 70,00 140,00 2*1=2 44,00

0,00 1 512,00 
960,00

1 512,00 
960,00

1 512,00 
960,00

1 512,00 
960,00 1

1 260,00 
800,00kpl 1,00 0,00

ks 2,00 
km 20,00 
ks 2,00 
km 20,00

0,00 8 000.00 
33,60 

900,00 
16,80

16 000,00
672.00 

1 800,00
336.00

8 000,00 
33,60 

900,00 
16,80

16 000,00 2
672.00 1*20=20 

1 800,00 2
336.00 1*20=20

2 750,00 
28,00 

750,00 
14,00

0,00
0,00
0,00

kpl 1,00 0,00 2 640.00 2 640,00 2 640,00 2 640,00 1 2 200,00

km 0,05 
km 0,05

0,00 24 000,00 
30 000,00

1 200,00 
1 500,00

42 383,40

24 000,00 
30 000,00

1 200,00 (30+15)*0,001=0,045 
1 500,00 (30+15)*0,001 =0,045

97 254,40

20 000,00 
30 000.000,00

54 871,00

9999-878
9999-890
9999-896
9999-897
9999-941
9999-942
9999-946
9999-973
9999-974
9999-976
9999-960
9999-961
9999-980
9999-981

9999-983
9999-991
9999-1002
9999-1067
9999-1069
9999-1117
9999-1119
9999-1137
9999-1139
9999-1175
9999-1182
9999-931
9999-932
9999-935
9999-1055
9999-1059
9999-1061

9999-1065
9999-980
9999-981
9999-984
9999-1137

9999-1139
9999-1185
9999-1186
9999-1188
9999-1196
9999-1189

33 km 0.05 0,00 3 648,00 182,40 3 648.00 182,40 (30+15)*0,001 =0,045 3 040,00

34 m2 10,50 0,00 71,00 745,50 71,00 745,50 (27+2+1 )*0,35=10.5 59,00

35 m3 2,00 0.00 1 032.00 2 064,00 1 032.00 2 064,00 2*1=2 860.00

36 ks 2,00 0,00 900,00 1 800,00 900,00 1 800,00 2*1=2 750,00

37 5 832,00m3 2,00 0,00 2 916,00 2 916,00 5 832,00 2*1=2 2 430,00

38 m3 2,00 0,00 155,00 310,00 155,00 310,00 2*1=2 129,00

39 33,00 0,00 174,00 5 742,00 174,00 5 742,00 30+2+1=33 145,00

40 m 33,00 0,00 30,00 990,00 30,00 990,00 30+2+1=33 25,00

41 33,00 5,50 181,50 14,40 475,20 19,90 656,70 30+2+1=33 12,00

42 m 46,00 43,00 1 978,00 28,80 1 324,80 71,80 3 302,80 15+2+2-9+30+2+2+2=46 24.00

43 m 33,00 0,00 78,00 2 574,00 78,00 2 574,00 30+2+1=33 65,00

44 m3 8,00 0,00 540,00 4 320,00 540,00 4 320,00 2*2*1 *2=8 450,00

45 4,00 0,00 300,00 1 200,00 300,00 1 200,00 2*2=4 250,00

46 78,004,00 0,00 312,00 78,00 312,00 2*2=4 65,00

47 m3 8.00 0,00 77,00 616,00 77,00 616,00 2*2* 1*2=8 64,00

48 9,00 1 000,00 9 000,00 1 000,00 9000,00 2 000.00 18 000,00 9

49 m3 1.96 0,00 150.00 294,00 150,00 294,00 33*0,35*0,1 +2*2*2*1 *0.1=1,955 125,00

50 m2 19,55 
m2 10,50

0,00 24,00
24,00

469,20
252,00

38 503,10

24,00
24,00

469,20 33*0,35+2*2*2*1=19.55 
252,00 (27+2+1 )*0,35=10,5

49 662,60

20,00
20,0051 0,00

11 159,50
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Uvedene ceny jsou vKca nezahrnujl DPH, pokud to nenl uvedeno.Poznamka
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1. sazba DPH %
- i pro prirazky 
rekapituiace

2. sazba DPH % 15
Procento PM % 5
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