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Smlouva o dílo (dále SOD)

uzavřené ve smyslu ustanovení š 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.. občanského Zákoníku \ platncın a účinnem znění
(dálejcn „občanský zákoník'ü

I. Smluvnístranz

1.1. ohjćánznøız z OBEC ČESKÁ KUBıCE
Sídlo: Česká Kubice 82. 345 32 Česká Kubice
Ičoz 00253 294
DIČ: (700253294
Osoba oprávněna jednat \e věcech smluvních: Radek (jerbcrg v starosta
Telefon: 379 793 134
lì-mail: podatelnaýgżlflbýiçecz
Bankovní spojení: Komerční banka, as
Cinø účnnz 362532 1/0100
Osoba opıˇč'n něnajednat ve věcech technických: Radek (jcrbcrgV

1.2. Zhotovitel : Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo : Bezděkovské předměstí ep. 388, 344 751 Doınažlice
Statutární orgán : lng. Eva Gožďálová ~ statutamí ředitelka
IČ z 49788761
DIČ; cz497887óí
Zástupce pověřený'
jednáním ve věcech Smlouvy lng~ Eva Gožďálova' - statutární ředitelka
jednáním ve Věcecb technických Vlastimil Hejhal fl Výrobne technický náměstek

Pavel Diviš mistr provozu SMC
Bankovní Spojení 2 Komerční banka Domažlice Č.ú4. 7802321 y(1100
tel.: 379 792 31 l e-mail: chvakflćtgchvakcz

(dálejen smluvní strany)

II. Předmět díla

ll. l. Předmětem dílaje : „Rekonstrukce kanalizace Pod Krásnolıorkou" .
Dodávka stavebních prací bude Zabezpečena v Souludu s obecne platnými technickými požadavky nu
výstavbu a dle nabídkove'ho rozpočtu Zhotovitele který je rovněž přílohou smlouvy o díloA
Dodavkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely teto SOD rozumí dodż'nkčı vsech pracL L
konstrukcí a materiálu` nutných k řadnemu provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek.
Zhotovitel je povinen \ˇ rámci předmětu dílu provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony. kterých je
třeba trvale nebo dočasně k zahájení` provedení, dokončení a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je území Obce Česká Kubice .
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11.2. Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít
materiálů j iných„ budou podmínky jejich uplatnění projednány Samostatně v rámci písemných dodatků
Zpracovaných k SOD. Bez píseınného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály. technologie či
Změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu.

11.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv Změnám, dopliˇıküm nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
Z podmínek při provádění díla` Z odborných Znalostí Zhotovitele nebo Z požadavků Objednatele. je zhotovitel
povinen provést soupis těchto Změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle Čl. 111.2. a předložit tento Soupis
objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě.
má Zhotovitel právo na realizaci těchto Změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se Za to. Že
práce a dodávky j im realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně Zahrnuty.

11.4. Předmětem dilaje také všechno to, co bylo součástí podkladů pro vypracování nabidky.

11.5. Zhotovitel potvrzuje, Že se v plném rozsahu Seznámil s rozsahem a povahou díla. Že jsou ınu znamy
technické, kvalitativní a jiné podmínky, které bylo možno zjistit, nezbytné krealizaci dila, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

III. Cena díla
111.1. Cena díla je stanovena v Souladu S obecně Závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši :
Cena bez DPH:

756.106,67 Kč
DPH 21 %: _ 158.782,40 Kč

Celková cena s DPH: 914.889,()7 Kč

Cena je Stanovena jako orientační, fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a
Odsouhlasených prací.

111.2. Položkový rozpočet je nedílnou součásti SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do
data ukončení dila a budou jimi oceněny veškeré případné vícepra'ce realizované Zhotovitelem do data
předání.

111.3. Součásti sjednané cenyjsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu
díla dle Čl. 11.1.

111.4. Zhotovitel potvrzuje, Že sjednana cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na
zřízení. provoz` údržbu a vyklizení staveniště. náklady na zřízení staveništnich přípojek, naklady na energie
a vodu po dobu výstavby. naklady na vytyčovací práce spojené S výstavbou. GEO Zaměření Skutečného
Stavu dokončeného díla. naklady související skoinpletací díla apod.) a Zisk zhotovitele, nutné křádné
realizaci díla v rozsahu dle čl. 11. smlouvy. Dale obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen
k datu předání díla.

111.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. V průběhu
realizace Stavby bude objednatel plátcem DPHA



IV. TERMÍNY PLNĚNÍ
IV. l. Předání staveniště: 10/2020

IV.2. Zahájení prací na díle: 10/2020

IV.3. Dokončení stavebních prací na díle: 11/2020

lVfl/lA Vyklizení Staveniště: do 5 dnů Od dokončení .stavebních prací na díle

V. PLA TEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURA CE
V.l. .Iedenkrát měsíčně Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce Soupis
provedených praci a dodávek oceněný dle Čl. lll. a po jeho odsouhlasení technickýın dozorem objednatele (je
povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou
daňového dokladu je Soupis provedených prací a dodávek Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních
dnu od data doručení objednateli, nedohodnou~li se Smluvní strany jinak i

V2. Zhotovitel nepožaduje Zálohu.

V.3. Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část,
tj. 10 % Ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělkü
Zjištěných při předání a převzetí díla včetně předání všech dokladů nutných k řádne'inu užívání díla
objednatelem.

V.4. Nenastoupí - li Zhotovitel k odstranění Zjištěných vad ve Sjednane'm termínu, má objednatel právo Z této
Částky uhradit jejich Odstranění jinou Specializovanou finnou a o Vyplacenou částku snížit celkovou cenu
díla.

V1. MAJETKO VÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY
VI. l. Smluvní strany Se dohodly, Že Zhotovitel bude platit Objednateli Smluvní pokuty:

VI.l .l. Za prodlení S termínem předání díla v termínu dle Čl. IV.3. smlouvy, a to 1000.- Kč Za každý
den prodlení

V112. Za prodlení s termínem Odstranění vad a nedodělkű uvedených vpředávacím protokolu. a to
14000,- Kč Za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

V1134 Za nevyklizení Staveniště v termínech dle Čl. IV.4. Smlouvy` a to 1.000,- Kč Za každý Započatý
kalendářní den prodlení.

V12. Vpřípadě., že objednateh' vznikne Zujednání teto SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankcí vùči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku Z kteréhokoliv“ daňového
dokladu a snížit O ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku Z pozastávkyA

VI.3. Ustanovení o Smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu Škody a ušleho Zisku, ktere' mu
vzniknou prodlením zhotovitele.



VII. STA VENISˇTĚ
VII.l. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetí Osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým
tennínem Zahájení prací.

VIIQ. Zhotovitel je povinen si Zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat O Základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na Svoje náklady zajistí í
vytyčeníjednotlivých Stavebních objektu a odpovídá Za jej ich správnost.

VII.3. Zhotovitel si v případě potřeby Zajistí vytyčení všech podzemních vedení na staveništi a bude
dodržovat podınínky správců a vlastníku sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací Zajišťuje
Zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto nákladyjsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se Zahájením prací na staveniští bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
Značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel Zodpovídá i Za
umísťování, přemíst'ování a udržování dopravních Značek v souvislosti sprůběhem provádění prací a
všechny náklady s tím spojené jsou Zahmuty ve sjednané ceně díla.

VILÓ. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat Odpady a nečistoty
vznikléjeho ćinností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektu Či Okolních Zařízení
a majetku objednatele vinou Zhotovitele, Zavazuje se Zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se
strany nedohodnou jinak.

VII.7. Zhotovitel Zajistí střežení staveniště, které mu objednatel předá a v případě potřeby i jeho oplocení
nebo jine' vhodné Zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou Zahrnuty Ve sjednané ceně díla.

V[1.8. Zhotovitel Zajistí na Své náklady napojení na odběrná místa energií Včetně podružného měření
Odběrü.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn
Ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII. IO. Nejpozději do 5 dnu po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud
Staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je Objednatel oprávněn
fakturovat Zhotovitelí sınluvní pokutu dle čl. VI. l .3. a to až do vyklizení staveniště.

VII.l l. Provozní, sociální a ří adně i v'robní Zařízení staveniště Zabe. eěu'e zhotovitel. Náklad na7P .
projekt. vybudování, Zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané
ceně díla.

VIII. PRO VA'DĚNI' DÍLA
VIII. l. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený Zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-lí, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmí, je objednatel oprávněn dožadovat se toho. aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel
tak neuěiní ani v přiměřeně lhůtě mu k toınu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení
smlouvy, má Objednatel právo od SOD odstoupit.



VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebojím pověřeného Zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do Stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou Zakryty
nebo se stanou nepřístupnýmí. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
Zakryty nebo které se staly nepřístupnými na Svůj náklad.

Vllli4A Pokud se objednatel nebo jím pověřený Zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předınětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně
požadovat jejich Odkrytí, je Zhotovitel povinen toto Odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
zjistí, Že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného
stavu a následným Zakrytíın Zhotovitel

VIII.5. Zhotovitel v plne' mířc Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště a
Zabezpeči jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případnéjiné předpisy související s realizací díla.

VIII.Ó. Veškeré odborné práce ınusí vykonávat pracovníci Zhotovitele. nebo jeho subdodavatelù mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné Zákony a jejich prováděcí předpisy' a další
obecně Závazné předpisy, které Se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv
Škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to,V že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kteréınje v době
jeho užití známo, Že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen zjednat neprodleně nápravu a veškeré
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

VIII. 10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu výstavby, aby plnilo svou lfunkci.

VIII.ll. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobenýın jeho činností včetně možných škod
pracovníků Zlıotovitele, a to až do výše 3,()00.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u Svých
Subdodavatelů. Doklady o pojištěníje povinen na požádání předložit objednateli.

VllI.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektt'ım z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněníın podmínek vyplývajících Z platných zákonů` ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. ._

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu bez písemného
souhlasu Obj ednatelc.

VIIl.l4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelu
ještě před uzavřením svých smluvních vztahů snimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit Ztohoto
seznaınu ty subdodavatele, se kterými ıná Z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel
je pak povinen Zajístitjiného subdodavatele.

VllI.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat piserrmě objednatele a oprávněné Orgány státní správy. Pokud tak neučiní. nese veškeré dtˇısledky
z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.



Vlll.lÓ. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit neprodleně 4 nejpozději do 3 dnů - postup

provádění prací.

IX. STA VEBNÍ DENÍK
lX.l. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník

v souladu s § 157 Zákona Č 183/2006 Sb. v platném znění, do kterého je povinen Zapisovat všechny

Skutečnosti rozhodne' pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen Zapisovat údaje o časovém postupu

praci, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 0d projektu Stavby apod Povinnost vést

Stavební deník končí předáním a převzetím Stavby.

lX.2. Ve stavebním deníku ınusi být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, [Č zhotovitele
název` sídlo, [Č objednatele
název, Sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
název, Sídlo, IČ tirmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
Seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby

lX.3. Zápisy do Stavebního deníku Čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do

stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové

dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí Se zápisem, který učinil Objednatel nebo jíın pověřený zástupce,

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí ktoınuto zápisu připojit svoje

stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má Za to, že s uvedeným Zápisem souhlasí, přičemž

pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebojím pověřený Zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným

Zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů.

lX.ó. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy. ale Slouží jako doklad pro

vypracování doplňku (dodatkü) a změn Smlouvy o dílo.

IX.7. Stavební deník musí být stále přístupný' na stavbě.

X. PŘEDA'NÍ A PŘEVZETÍDÍLA
X.l. Zhotovitel jc povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předeın` kdy bude dílo připraveno k předání.

Objednatcl je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu Stanoveného Zhotovitelem Zahájit přejímací řízení

a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X2. Oznámí-li Zhotovitel objednateli, Že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo

není podle podıninek SOD ukončeno Či připraveno k odevzdání, může objednatel požadovat po zhotoviteli
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Veškeré náklady s tím vzniklé nebo Smluvní pokutu ve Výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí. který Způsob
uplatní.

X3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
Stavebního Zákona č 183/2006 Sb., v platném Znění a doklady umožňující řádné používání zhotoveného díla.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejimacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kteréın se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodělkü, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je
povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno Za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného dila
objednatelem.

X.6. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které Samy o sobě ani
ve Spojení sjinýıni nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen Odstranit tyto vady a
nedodělky V terıninu uvedeném v zápise O předání a převzetí dila. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady
a nedOdělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle Čl. VI. 1.2. Objednatclnení povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodčlky, které brání jeho řádnému užívání.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí Odchylka VkVálitě, rozsahu nebo parametrech díla,
Stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkeın se rozumí nedokončena' práce
Oproti položkovému rozpočtu stavby, který je přílohou této SOD.

X.8. Zhotovitel je povinen V přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedene' vady a
nedodělky neodpovídá. Náklady na Odstranění Vtěchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu
Zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků V přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo
nedodělku, nejpozději Však do 3 dnů Od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany
smluvní pokutu Ve Výši 1.000,- Kč Za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení
objednatele se považuje i zápis v protokole O předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY
XI. l. Zhotovitel odpovídá Za Vady, jež má dílo v době jeho předání. Za Vády díla, na něž se vztahuje záruka
za jakost, Odpovídá Zhotovitel v rozsahu te'to Záruky.

XLZ. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ěl. Il. Záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu,
strojů a Zařízení, u kterých Stanovuje Výrobce kratší Záruční lhůtu, min. však 24 měsíců a Zhotovitel jejasně
detinoval před zahájením díla. Po tuto dobu Odpovídá za Vady, které Objednatel zjistil a které včas oznámil.

X13. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední Vady a nedodělku, vyplývájícího Z protokolu o
předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen Vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytcěného odkladu po jejich
Zjištění. V reklamaci musí být Vady popsány a uvedeno,jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat :

XI.4.l. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálu. Zařizovacích předmětu, svítidel
apod.) u.

XI.4.2. Odstranění vady Opravou, j e-li vada opravitelná.

XI.4.3. Příměřenou slevu ze sjednané ceny.



XLS. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30-ti dnů po Obdržení reklamace písemně Oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučíní, má se zato, že reklamací Objednatele uznává. Současně Zhotovitel
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne. nebude-li dohodnuto jinak.

XLÓ. Reklainaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamovaneI vady, nejpozději však v termínu,
který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli Sınluvní pokutu ve výši 1000 Kč za
každý den prodlení. Objednatel ıná i přes sjednanou Smluvní pokutu nárok na případnou náhradu Škody a
ušlěho zisku. Náklady na Odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaná vady v dohodnutém, nebo Objednatelem určeném
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou Osobu,
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli Zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve spomých případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje Záruční lhůty resp., že vadu zpùsobíl nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu. v Souvislosti
s Odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI. l 0. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, která brání provozu a užívání díla, je
Zhotovitel povúnen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace
(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen Zaplatit objednateli mimo náhrady Škody a případného uŠléhO Zisku i
Smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XII. VYŠŠÍ MOC
XII. l. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou Závisle' na smluvních stranách
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod.

XII.2. Pokud se Splnění te'to smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat. požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde k dohodě. má strana. která se Odvolala na vyšší moc právo odstoupit Od Smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení Oznámení.

X111. ZMĚNA SMLOUVY
XIII.l. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáníın výslovně nazvaným
.Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této sınlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

XIIIZ. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy` je povinna druhé
Straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání Zástupcü. Oprávněných kpodpisu
smlouvy.



X1113. Chce-li některá Ze stran Od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání Z teto Smlouvy vyplývající, je
povinna svoje Odstoupení písemně Oznámit druhe' Straně suvedením termínu. ke kteremu Od Smlouvy
Odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana Od Smlouvy Odstupuje a
přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení
neplatíte.

X1114. Nesouhlasí-li jedna Ze smluvních stran sdůvodem odstoupení druhe" strany nebo popírá-li jeho
existencí. je povinna Oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení O odstoupení. Pokud tak
neučíní. ıná se za to, že s důvodem odstoupení Souhlasí.

X11154 Odstoupí-li některá Ze smluvních stran Od této smlouvy' na Základě ujednání Z te'tO smlouvy
vyplývající, pak povinností obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede Soupis všech provedených prací oceněný' dle způsobu, kterýın je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede Íˇmanční vyčíslení provedených prací a Zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů po
obdržení výzvy Zahájit „dílčí přejímací řízení.“ PO dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě
smluvní Strany písemně zrušení Smlouvy O dílo.

X1116. Objednatel není oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinností Z této smlouvy
vyplývající na jinou Stranu. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinností Zteto smlouvy
vyplývající na jinou Osobu pouze s písemným Souhlasem objednatele.

XIV. ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY

X1V.l. Každá Ze smluvních stran je Oprávněna Odstoupít Od smlouvy v případě jejího podstatne'ho porušení
druhou smluvní Stranou.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje:
- Zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým Způsobem,
~ Zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů.

Za podstatně porušení smlouvy Ze strany Objednatele se považuje:
- objednáte] je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě Splatností
- Objednatcl trvá na provádění díla v rozporu s platnou legislativou

X1V.2.V případě podstatne'ho porušení Smlouvy je Oprávněná strana povinna poskytnout druhe' straně
přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

XV. ZA' VĚREČNA' USTANO VENÍ

XV.l. Smlouva je uzavřena okamžikem. kdy je Souhlas sobsahem smlouvy potvrzen podpisem
oprávněných osob Obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím Obsahem.

XV.2. Obě smluvní Strany se Zavazují, že obchodní a technicke' informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou. nezpřístupní třetím Osobám bez písemného souhlasu druhé strany anepoužíjí tyto
informace k jiným účelům, než kplnění podmínek te'to smlouvy a kplnění povinností \v'yplý\vˇˇajících
Z právních předpisů (např. pro kontrolní Orgány).



XV.3. Obě strany prohlašují` že došlo k dohodě o cele'ın rozsahu této Smlouvy.

XV.4. Tato SODje vyhotovena ve 2 Stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních Stran Obdrží výtisk.

XV.5. Obě Smluvní Strany prohlašujı', Že Se Seznámily Scelým textem SOD včetně příloh a Scelýın
obsahem SOD Soulılası' _

v XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedene' přílolıyjsou nedílnou Součástí Smlouvy:
0 položkový rozpočet Stavby

V .Člu/ťMll/.L .......... dne Jq/UJOŰZÖ wwazăČ/d, dne (JZ/0 '(0149

WW
Za Zhotovitele:

I cHDDsKÉvODARNY A KANALIZACE, 8.8.Bezděkovské předměstí čp. 388344 78 Domažlice (D
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