



KUJCP010WHWI

Č. smlouvy objednatele: 12/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 12/2020

VJL/0021/088/20

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [redacted]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:  
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení přípravy OVZI Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za provozovatele Letiště České Budějovice (LKCS), obchodní společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s., je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
Pavel Vochozka, správce majetku Jihočeského letiště České Budějovice a.s., tel. č. [redacted]

**Zhotovitel:** TRASO s.r.o.  
se sídlem: Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 253 90 490  
DIČ: CZ25390490  
Bankovní spojení: KB Nový Jičín č. účtu [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17288  
Zastoupená: Ing. Lubomírem Šmahlíkem, jednatelem  
Odpovědný geodet: [redacted] tel. č. [redacted]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Petr Šmahlík tel. č. [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jiří Matera tel. č. [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radovan Kuča tel. č. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

## Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.10.2020 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice“.

## Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.
- f) LPH jsou letecké pohonné hmoty.
- g) Heliport HEMS České Budějovice je heliport vrtulníkové záchranné služby (Helicopter emergency medical services).

## II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušné projektové dokumentace zavazuje k provedení následujícího díla: „Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice“ podle projektové dokumentace s názvem „Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice“ vypracované obchodní společností AGA – Letiště s.r.o., se sídlem Hostivice, Jenečská 885, PSČ 25301, IČO. 463 57 653

Stavba obsahuje následující objekty:

- SO01 – Sklad LPH
- SO 02 – Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)
- SO 03 – Přípojka NN a slaboproudu
- SO 04 - Hromosvod

2. Místem provádění díla je areál Letiště České Budějovice (LKCS) - heliport letecké záchranné služby. Heliport se nachází na parcelách p.č. 1699/2, 1699/3 v k.ú. Planá u Českých Budějovic.

3. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

4. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

5. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek, jak je uvedeno v čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní rozhodnutí, řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby (tj. např. vydání kolaudačního souhlasu).

6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

7. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

8. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

9. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště je sjednán takto: do 5 kalendářních dnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla je sjednán takto: do 100 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem

2. Do termínu předání a převzetí díla objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo samostatným předávacím protokolem.

6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

- a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a
- b) vylpne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
- c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	1.987.879,20 Kč
DPH 21 %	417.453,63 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2.405.333,83 Kč</b>

*(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)*

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla;
- b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla;
- c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla;
- d) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelům (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
- e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny daných stavebních prací, dodávek či služeb v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle odstavce 4.2. tohoto článku budou požity ceny v místě a čase obvyklé.

4.4. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

## V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdrženech fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci

objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

## **VII. Předání staveniště**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 kalendářních dnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. odst. 1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.



5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

### **VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace**

1. Dílo bude předáváno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla, jsou – li takové zkoušky předepsány. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při

neúspěšném předávacím a převímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti a pokud byl takový souhlas či rozhodnutí vydáno.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, byla – li taková rozhodnutí (či souhlasy) vydána a takové povinnosti uloženy, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

#### IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel

ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 5. a 6. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

#### X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekcii práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2030, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

#### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

#### **XII. Pojištění**

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 500 000 Kč.

#### **XIII. Smluvní pokuty**

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7. Ustanoveními o smluvní pokutě, resp. uhrazení smluvní pokuty, není dotčen nárok oprávněného požadovat v plném rozsahu náhradu škody (újmy), k níž došlo v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, které je sankcionováno smluvní pokutou.


#### XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.

V Českých Budějovicích dne

za objednatele: *26.10.2020*

.....  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



Ve Frenštátě p. R. dne 19.10.2020

za zhotovitele:

.....  
Ing. Lubomír Šmahlík  
jednatel společnosti

**TRASO**  
TRASO s.r.o.  
Markova 1767  
744 01 Frenštát pod Radk.  
tel.: 556 880 930-40  
fax: 556 880 931  
IČ (DIČ CZ): 25599450

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 121

Stavba: Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

KSO:

Místo: Planá u Českých Budějovic

CC-CZ:  
Datum:

25. 6. 2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TRASO s.r.o.

IČ:

DIČ:

25390490

CZ25390490

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkové k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**1 987 879,20**

Sazba daně  
DPH základní 21,00%  
snížená 15,00%

Základ daně  
**1 987 879,20**  
0,00

Výše daně  
**417 454,63**  
0,00

**Cena s DPH**

**V**

**CZK**

**2 405 333,83**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 121

**Stavba:** Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

**Místo:** Planá u Českých Budějovic

**Datum:**

25. 6. 2020

**Zadavatel:** Jihočeský kraj

**Projektant:**

AGA - Letiště, s.r.o.

**Uchazeč:** TRASO s.r.o.

**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>SO 01</b>	<b>SKlad LPH</b>	<b>1 491 865,20</b>	<b>1 805 156,89</b>
<b>SO 02</b>	<b>Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)</b>	<b>86 611,00</b>	<b>104 799,31</b>
<b>SO 03</b>	<b>Přípojka NN a slaboproud</b>	<b>114 760,00</b>	<b>138 859,60</b>
<b>SO 04</b>	<b>Hromosvod</b>	<b>123 643,00</b>	<b>149 608,03</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>171 000,00</b>	<b>206 910,00</b>
		<b>1 987 879,20</b>	<b>2 405 333,83</b>



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice  
Objekt: SO 01 - Sklad LPH

KSO: Planá u Českých Budějovic  
Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

TRASO s.r.o.

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 25. 6. 2020  
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25390490

DIČ: CZ25390490

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 491 865,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 491 865,20	21,00%	313 291,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 805 156,89**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt: **SO 01 - Sklad LPH**

Místo: Planá u Českých Budějovic

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: TRASO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 25. 6. 2020

Projektant: AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní	1 491 865,20
001 - Ostatní	1 491 865,20

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt:

SO 01 - Sklad LPH

Místo:

Planá u Českých Budějovic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

TRASO s.r.o.

Datum:

25. 6. 2020

Projektant:

AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 491 865,20**

D OST

Ostatní

**1 491 865,20**

D 001

Ostatní

**1 491 865,20**

1	K	K001	Dodávka a montáž nadzemní dvoupříšťová nádrž na natu o objemu 10 m <sup>3</sup> , včetně zastřešení výdajového stojanu, průměr nádrže 1612 mm, síťecí, pňící a odkalovací technologie, stáčeki čerpadlo umístěné v uzamykatelné skříni, protiplamenná pojistka, ...	kpl	1,050	981 434,00	1 030 505,70	
<p>Dodávka a montáž nadzemní dvoupříšťová nádrž na natu o objemu 10 m<sup>3</sup>, včetně zastřešení výdajového stojanu, průměr nádrže 1612 mm, síťecí, pňící a odkalovací technologie, stáčeki čerpadlo umístěné v uzamykatelné skříni, protiplamenná pojistka, obslužný zabřík s plošinkou, signalizaci naplnění nádrže s plovákovým ovladačem E 218.3, měřící armaturou s tyčí, indikace mezipříšťového prostoru, šachlice 1200x1000 mm s poklopem, technologické propojení nádrže a výdejnho stojanu, elektrický rozvaděč, navřák + hadice 20 m</p>								
2	K	K002	Dodávka a montáž výdejní zařízení	kpl	1,050	373 939,00	392 635,95	
<p>Dodávka a montáž výdejní zařízení</p>								
3	K	K003	Dodávka a montáž řídící systém	kpl	1,050	1,00	1,05	
<p>Dodávka a montáž řídící systém</p>								
4	K	K004	Dodávka a montáž navřák a hadice 20 m	kpl	1,050	65 450,00	68 722,50	
<p>Dodávka a montáž navřák a hadice 20 m</p>								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt:

**SO 02 - Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)**

KSO:

Planá u Českých Budějovic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

TRASO s.r.o.

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 25. 6. 2020  
Datum:  
IČ: 25390490  
DIČ: CZ25390490  
IČ: 25390490  
DIČ: CZ25390490  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**86 611,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 611,00	21,00%	18 188,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**104 799,31**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt:

**SO 02 - Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)**

Místo:

Planá u Českých Budějovic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

TRASO s.r.o.

Datum:

25. 6. 2020

Projektant:

AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

D2.A - Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž)	86 611,00
D2.B - Dodávka překážkových návěstidel (vč. montáže)	9 551,00
D2.C - Dodávky ostatní (vč. montáže)	35 000,00
D2.D - Závěrečné zkoušky	29 058,00
	13 002,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt: **SO 02 - Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)**

Místo: Planá u Českých Budějovic

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: TRASO s.r.o.

Datum: 25. 6. 2020

Projektant: AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**86 611,00**

### D D2.A Demontáže a montáže (D=demontáž, M=montáž)

**9 551,00**

1	K	Po11	Odkrytí a po protažení NN kabelu opětovné zakrytí stávacích vkladacích lišt (D+M)	m	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP		Odkrytí a po protažení NN kabelu opětovné zakrytí stávacích vkladacích lišt (D+M)					
	P		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. 03					
2	K	Po12	Odkrytí a po protažení NN kabelu opětovné zakrytí stávacího odnímatelného podhledu (D+M)	m <sup>2</sup>	3,000	850,00	2 550,00	
	PP		Odkrytí a po protažení NN kabelu opětovné zakrytí stávacího odnímatelného podhledu (D+M)					
	P		Poznámka k položce: změřeno v příl. č. 03					
3	K	Po13	Přirubové víko TRANSCON typ 002 660 z a na stávající vývrt (D+M)	ks	1,000	1,00	1,00	
	PP		Přirubové víko TRANSCON typ 002 660 z a na stávající vývrt (D+M)					
	P		Poznámka k položce: nascítáno dle příl. č. 02					

**35 000,00**

### D D2.B Dodávka překážkových návěstidel (vč. montáže)

4	K	Po14	Zdvojené překážkové návěstidlo pro výbušné prostředí, LED provedení; ref. výrobek: Dialight typ 860-2R02-002 (230V/50Hz) - pro výbušné prostředí; uchycení na 1" trubku se závitem 1" NPT vč. průchodky (dodavatel fa Solim, s.r.o.)	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Zdvojené překážkové návěstidlo pro výbušné prostředí, LED provedení; ref. výrobek: Dialight typ 860-2R02-002 (230V/50Hz) - pro výbušné prostředí; uchycení na 1" trubku se závitem 1" NPT vč. průchodky (dodavatel fa Solim, s.r.o.)					
	P		Poznámka k položce: nascítáno dle příl. č. 02					

**29 058,00**

### D D2.C Dodávky ostatní (vč. montáže)

5	K	Po15	NN kabel CYKY-J 3x2,5	m	120,000	55,00	6 600,00	
	PP		NN kabel CYKY-J 3x2,5					
	P		Poznámka k položce: nascítáno dle příl. č. 02 a 03 vč. protezu 5%, zvlhčení 3%					
6	K	Po16	NN kabel NYY-J 1x16	m	2,000	86,00	172,00	
	PP		NN kabel NYY-J 1x16					
	P		Poznámka k položce: nascítáno dle příl. č. 04; 1m/obojímka trubky					
7	K	Po17	Ukončení NN kabelu 3x2,5	ks	2,000	65,00	130,00	
	PP		Ukončení NN kabelu 3x2,5					
	P		Poznámka k položce: nascítáno dle příl. č. 04					
8	K	Po18	Ukončení NN kabelu 1x16	ks	4,000	65,00	260,00	



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP		Ukončení NN kabelu 1x16 Poznámka k položce: nascítáno die pfil. č. 04					
P		Zrušení a po protažení NN kabelu obnovení protipožárního utěsnění prostupu zdi kabelovou protipožární systémovou UCpÁvkou s požární odolností 15 min.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Zrušení a po protažení NN kabelu obnovení protipožárního utěsnění prostupu zdi kabelovou protipožární systémovou UCpÁvkou s požární odolností 15 min. Poznámka k položce: nascítáno die pfil. č. 03					
P		Trubka FzZn (vnější, AE 33,4mm, délky zajišťující instalaci návěstidla do úrovně nejvyššího bodu skladu LPH, kterým je konec potrubí odvětrání LPH, který je konec potrubí odvětrání návěstidla cca 8kg), na horním konci opatřena Trubka FzZn (vnější, AE 33,4mm, délky zajišťující instalaci návěstidla do úrovně nejvyššího bodu skladu LPH, kterým je konec potrubí odvětrání nádze LPH) pro osazení zdvojeného překážkového návěstidla (hmotnost návěstidla cca 8kg), na horním konci opatřena vnějším závitem 1" NPT pro osazení návěstidla, spodní konec otevřený pro vstup NN kabelu a jeho vedení uvnitř trubky, trubka opatřena dvěma objímkami pro její uchycení k madlu žebříku Poznámka k položce: nascítáno die pfil. č. 04	ks	1,000	350,00	350,00	
PP		Ohěbná vlnitá trubka, černá, UV stabilní, AE 25mm, ref. výrobek: UNIVOLT typ HFXS 25	m	6,000	138,00	828,00	
P		Poznámka k položce: změřeno v pfil. č. 05					
PP		Studnařská montážní pěna 750ml	ks	1,000	250,00	250,00	
P		Poznámka k položce: nascítáno die pfil. č. 02 (cca 150ml/přítahové víko)					
PP		Vkládací plastová lišta s víkem, 25x40mm bílá vč. příslušenství; ref. výrobek: UNIVOLT typ HMIK 25/40 (položka se uplatní v případě neprůchodnosti stávajících kabelových tras v Objektu LZS)	m	22,000	44,00	968,00	
PP		Vkládací plastová lišta s víkem, 25x40mm bílá vč. příslušenství; ref. výrobek: UNIVOLT typ HMIK 25/40 (položka se uplatní v případě neprůchodnosti stávajících kabelových tras v Objektu LZS) Poznámka k položce: změřeno v pfil. č. 03					
P		Prostup zdi do AE 50mm (položka se uplatní v případě neprůchodnosti stávajících kabelových tras v Objektu LZS)	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	
PP		Poznámka k položce: nascítáno die pfil. č. 03					
PP		Doprava a přesun hmot, koordinace	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
						13 002,00	
D	D2.D	Závěrečné zkoušky					
PP		Vizuální prohlídka a elektrické zkoušky Poznámka k položce: nascítáno die pfil. č. 01, odst. 3.1	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
P		Provozní zkoušky Poznámka k položce: nascítáno die pfil. č. 01, odst. 3.2	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP		Revize, revizní zprávy Poznámka k položce: nascítáno die pfil. č. 01, odst. 3	ks	1,000	1,00	1,00	
PP		Dokumentace pro Komplexní zkoušky upraveného SZZ	ks	1,000	1,00	1,00	
P		Poznámka k položce: rozsah určen na základě pfil. č. 01, odst. 3.3 a s přihlednutím k rozsahu stavby					
K	Pol20	Komplexní zkoušky upraveného SZZ	ks	1,000	1,00	1,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Komplektní zkoušky upraveného SZZ Poznámka k položce: rozsah určen na základě příl. č.01, odst. 3.3 a s přihlednutím k rozsahu stavby					
P							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt:

**SO 03 - Přípojka NN a slaboproud**

KSO:

Planá u Českých Budějovic

CC-CZ:  
Datum:

25. 6. 2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

TRASO s.r.o.

IČ:  
DIČ:

25390490  
CZ25390490

Projektant:

AGA - Letiště, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**114 760,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
114 760,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
24 099,60  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**138 859,60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt:

**SO 03 - Přípojka NN a slaboproud**

Místo:

Planá u Českých Budějovic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

TRASO s.r.o.

Datum:

25. 6. 2020

Projektant:

AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

D1 - Úprava stávajících rozvaděčů (Ro3) položky jsou dohledatelné Viz přílohy č.2,3	1 230,00
D2 - Rozvaděč Ro3	1 230,00
D3 - Kabely - položky jsou dohledatelné Viz přílohy č. 2, 3	33 430,00
D4 - Ostatní	80 100,00
	<b>114 760,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt: **SO 03 - Připojka NN a slaboproud**

Místo: Planá u Českých Budějovic

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: TRASO s.r.o.

Datum: 25. 6. 2020

Projektant: AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**114 760,00**

### D D1 Úprava stávajících rozvaděčů (Ro3) položky jsou dohledatelné Viz přílohy č.2,3

**1 230,00**

#### D D2 Rozvaděč Ro3

**1 230,00**

1	M	Pol33	Dodávka: Jistič 16A/400V, vypínači charakteristiky typu B - montáž na Din lištu rozvaděče	ks	1,000	680,00	680,00	
	PP		Dodávka: Jistič 16A/400V, vypínači charakteristiky typu B - montáž na Din lištu rozvaděče					
2	K	Pol34	Montáž: Jistič 16A/400V	ks	1,000	550,00	550,00	
	PP		Montáž: Jistič 16A/400V					

### D D3 Kabely - položky jsou dohledatelné Viz přílohy č. 2, 3

**33 430,00**

3	M	Pol35	Dodávka: CYKY 5x4	m	90,000	79,00	7 110,00	
	PP		Dodávka: CYKY 5x4					
4	K	Pol36	Montáž: CYKY 5x4	m	90,000	75,00	6 750,00	
	PP		Montáž: CYKY 5x4					
5	K	Pol37	Ukončení: CYKY 5x4	žil	10,000	65,00	650,00	
	PP		Ukončení: CYKY 5x4					
6	M	Pol38	Dodávka: CYA 6	m	120,000	26,00	3 120,00	
	PP		Dodávka: CYA 6					
7	K	Pol39	Montáž: CYA 6	m	120,000	35,00	4 200,00	
	PP		Montáž: CYA 6					
8	K	Pol40	Ukončení: CYA 6	žil	2,000	65,00	130,00	
	PP		Ukončení: CYA 6					
9	M	Pol41	Dodávka: S-C-PURO-SZ 4x0,75	m	60,000	58,00	3 480,00	
	PP		Dodávka: S-C-PURO-SZ 4x0,75					
10	K	Pol42	Montáž: S-C-PURO-SZ 4x0,75	m	60,000	35,00	2 100,00	
	PP		Montáž: S-C-PURO-SZ 4x0,75					
11	K	Pol43	Ukončení: S-C-PURO-SZ 4x0,75	žil	8,000	65,00	520,00	
	PP		Ukončení: S-C-PURO-SZ 4x0,75					
12	M	Pol44	Dodávka: S-C-PURO-SZ 3x0,5	m	60,000	48,00	2 880,00	
	PP		Dodávka: S-C-PURO-SZ 3x0,5					
13	K	Pol45	Montáž: S-C-PURO-SZ 3x0,5	m	60,000	35,00	2 100,00	
	PP		Montáž: S-C-PURO-SZ 3x0,5					
14	K	Pol46	Ukončení: S-C-PURO-SZ 3x0,5	žil	6,000	65,00	390,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Ulkování: S-C-FURO-SZ 3x0,5

**D D4** Ostatní

80 100,00

15	K	Pol47	Manipulace na stávajícím vedení, vypnutí vedení, zjištění směru vedení, zřízení provizorní trasy	hod	1,000	650,00	650,00
PP Manipulace na stávajícím vedení, vypnutí vedení, zjištění směru vedení, zřízení provizorní trasy							
16	K	Pol48	Stavební a zednické přimocce, zhotovení prostupu ve stěně, opravy a začistění povrchů, drobná stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
PP Stavební a zednické přimocce, zhotovení prostupu ve stěně, opravy a začistění povrchů, drobná stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu							
17	K	Pol49	Drobný nespécifikovatelný montážní materiál (stavební sádra, stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, instalační krabice, štitky apod.)	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00
PP Drobný nespécifikovatelný montážní materiál (stavební sádra, stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, instalační krabice, štitky apod.)							
18	K	Pol50	Mimosstaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00
PP Mimosstaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi							
19	K	Pol51	Uvedení do provozu - Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.	hod	1,000	650,00	650,00
PP Uvedení do provozu - Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.							
20	K	Pol52	Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
PP Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí							
21	K	Pol53	Provedení revize el.zařízení objektu dle platných vyhlášek, vypracování revizní zprávy.	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
PP Provedení revize el.zařízení objektu dle platných vyhlášek, vypracování revizní zprávy.							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice  
Objekt: **SO 04 - Hromosvod**

KSO: **Planá u Českých Budějovic**

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: TRASO s.r.o.

Projektant: AGA - Letiště, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 25. 6. 2020

IČ: DIČ:

IČ: 25390490  
DIČ: CZ25390490

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

**Cena bez DPH**

**123 643,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 643,00	21,00%	25 965,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**149 608,03**



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt:

**SO 04 - Hromosvod**

Místo:

Planá u Českých Budějovic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

TRASO s.r.o.

Datum:

25. 6. 2020

Projektant:

AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

D1 - Hromosvod	38 933,00
D2 - zemní práce - položky jsou dohledatelné Viz přílohy č. 2, 3	22 200,00
D3 - Ostatní	62 510,00
	<b>123 643,00</b>

# SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt: SO 04 - Hromosvod

Místo: Planá u Českých Budějovic

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: TRASO s.r.o.

Datum: 25. 6. 2020

Projektant: AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**123 643,00**

### D D1 Hromosvod

**38 933,00**

1	M	Pol21	Jímací tyč v. 4,5m, volně stojící, ref. typ DEHN FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN	ks	1,000	14 571,00	14 571,00	
	PP		Jímací tyč v. 4,5m, volně stojící, ref. typ DEHN FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN					
2	K	210 22-0231	Montáž jímací tyče, délky do 3m, na stojan	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Montáž jímací tyče, délky do 3m, na stojan					
3	M	Pol22	Betonové závaží, typ DEHN, hmotnost 17kg	ks	9,000	458,00	4 122,00	
	PP		Betonové závaží, typ DEHN, hmotnost 17kg					
4	M	Pol23	Drát FeZn prům. 10	m	15,000	49,00	735,00	
	PP		Drát FeZn prům. 10					
5	K	210 22-0023	Montáž uzemňovacího vedení drátem do prům. 10mm, v průmyslové zástavbě	m	15,000	85,00	1 275,00	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení drátem do prům. 10mm, v průmyslové zástavbě					
6	M	Pol24	Zemnicí tyč, délka 2m, složená ze dvou tyčí délky 1m, spojené typovým spojem, ref. typ TE 25 1000 Z STTZN	ks	3,000	1 460,00	4 380,00	
	PP		Zemnicí tyč, délka 2m, složená ze dvou tyčí délky 1m, spojené typovým spojem, ref. typ TE 25 1000 Z STTZN					
7	K	210 22-0361	Montáž zemnicích tyčí délky do 2m	ks	3,000	900,00	2 700,00	
	PP		Montáž zemnicích tyčí délky do 2m					
8	M	Pol25	Svorčka křížová, FeZn	ks	10,000	65,00	650,00	
	PP		Svorčka křížová, FeZn					
9	K	210 22-0302	Montáž svorky křížové	ks	10,000	450,00	4 500,00	
	PP		Montáž svorky křížové					

**22 200,00**

### D D2 zemní práce - položky jsou dohledatelné Viz přílohy č. 2, 3

10	K	460 01-0024	Vyhýčeni trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	km	0,010	450 000,00	4 500,00	
	PP		Vyhýčeni trasy kabelového vedení v zastavěném terénu					
11	K	460 03-0011	Sejmutí drnu	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Sejmutí drnu					
12	K	460 03-0007	Sejmutí ornice	m3	0,600	4 500,00	2 700,00	
	PP		Sejmutí ornice					
13	K	460 15-0005	Výkop kabelové rýhy šířky 20cm, hloubky 50cm, v zemní třídě 4, ručně	m	10,000	800,00	8 000,00	
	PP		Výkop kabelové rýhy šířky 20cm, hloubky 50cm, v zemní třídě 4, ručně					
14	K	460 56-0004	Zához kabelové rýhy šířky 20cm, hloubky 50cm, v zemní třídě 4, ručně	m	10,000	400,00	4 000,00	
	PP		Zához kabelové rýhy šířky 20cm, hloubky 50cm, v zemní třídě 4, ručně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**D D3 Ostatní**

**62 510,00**

15	K	Pol26	Drobný nespécifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP Drobny nespécifikovaný montážní materiál								
16	K	Pol27	Mimostaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu stroju a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
PP Mimostaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu stroju a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi								
17	K	Pol28	Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí								
18	K	Pol29	Provedení revize el zařízení objektu dle platných vyhlášek, vypracování revizní zprávy.	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP Provedení revize el zařízení objektu dle platných vyhlášek, vypracování revizní zprávy.								
19	K	Pol30	ZARÍZNUTÍ HRANÝ CB DESKY V TL. 50 mm	m	5,000	1,00	5,00	
PP ZARÍZNUTÍ HRANÝ CB DESKY V TL. 50 mm								
20	K	Pol31	DRAŽKA 50 x 30 mm V CB KRYTU	m	2,500	1,00	2,50	
PP DRAŽKA 50 x 30 mm V CB KRYTU								
21	K	Pol32	ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR EMZ 50 x 30 mm	m	2,500	1,00	2,50	
PP ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR EMZ 50 x 30 mm								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Planá u Českých Budějovic  
Místo:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: TRASO s.r.o.

Projektant: AGA - Letiště, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 25. 6. 2020  
Datum:

IČ: DIČ:

IČ: 25390490  
DIČ: CZ25390490

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

**Cena bez DPH**

**171 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 000,00	21,00%	35 910,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**206 910,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Planá u Českých Budějovic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

TRASO s.r.o.

Datum:

25. 6. 2020

Projektant:

AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**171 000,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**171 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	48 000,00
VRN6 - Územní vlivy	32 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	36 000,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sklad LPH na heliportu HEMS České Budějovice

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Planá u Českých Budějovic

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: TRASO s.r.o.

Datum: 25. 6. 2020

Projektant: AGA - Letiště,  
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

171 000,00

35 000,00

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce

P Poznámka k položce:  
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

3	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace

20 000,00

D	VRN3		Zařízení staveniště					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

P Poznámka k položce:  
kompletní ZS dle potřeb zhotovitele vč. oplocení, zajištění zdrojů a energií, příp. ostravy ap.

48 000,00

D	VRN4		Inženýrská činnost					
5	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2020 01

PP Kompletační a koordináční činnost

32 000,00

D	VRN6		Územní vlivy					
6	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2020 01

PP Územní vlivy

P Poznámka k položce:  
Zajištění BOZP (závlaky pro pohyb osob, zajištění výkopů, zpřístupnění objektu v místě stavby ap.)

36 000,00

D	VRN7		Provozní vlivy					
7	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	36 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2020 01

PP Provozní vlivy

P Poznámka k položce:  
Vliv klimatických podmínek, zřízení dopravní podmínky, minimostaveništní doprava materiálů