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Piiloha &. 2: Formulaf smlouvy

SMLOUVA O DiLO

»,Pekarenska ulice - VO, Trhové Sviny“

Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale
jen ,obansky zakonik®)

Cislo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvni strany

Objednatel:
se sidlem:

Zastoupeny:

DIC:

Bankovni spojeni:
C. udtu:

Telefonni spojeni:
e-mail :

Zhotovitel:

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupeny:

Bankovni spojeni:

Mésto Trhové Sviny

Zizkovo namésti 32, 374 01 Trhové Sviny
Mgr. Véra Koréakovou, starostka mésta
CZ 00245551

Komerc¢ni banka

JEZZ s.r.o.

Jakubova 169, 370 07 Roudné
28084764

CZ28081764

Bohuslav Zikes, jednatel spolecnosti

¢sos NN

2. VSeobecné smluvni podminky

2.1. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouZije nejprve znéni této smlouvy, potom
nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné
jinak. Smlouva spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolava, jsou nadale oznacovany téz
jako ,smluvni dokumenty*.

2.2. Obé smluvni strany se ve vSech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
zhotovitele nebo smlouvou, Fidi pFislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.
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2.3.

2.4,

Zhotovitel se dale zavazuje udrzovat Cistotu a poradek a dodrZovat bezpecnostni pfedpisy na
stavenisti, pfi provadéni Dila respektovat vSechna rozhodnuti organ(i statni spravy, dbat pfi
provadéni Dila na dodrzovani norem, pfedpisti a zakonl z oblasti ochrany zZivotniho prostredi.
Zhotovitel zajisti v pIném rozsahu bezpecénost vSech osob na stavbé.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila s vynaloZzenim odborné péce, dodrZzovat
vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se bude fidit
vychozimi podklady objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnik( smluvnich stran.

3. Predmét pInéni

3.1.Pfedmétem plnéni je vystavba vefejného osvétleni — spodni stavba v ulici Pekarenska, Trhové

Sviny, dle projektové dokumentace zpracované firmou INVENTE s.r.o., Ceské Budgjovice.

3.2.Zhotovenim se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech praci a konstrukci, v¢etné

dodavek potfebnych material(i a zafizeni nezbytnych pro fadné dokondéeni dila, dale provedeni
v8ech &innosti pro fadné dokonceni dila.

3.3. Soucasti pfedmétu pInéni je rovnéz likvidace veskerych odpadu vzniklych stavebni nebo montazni

¢innosti zhotovitele.

3.4. Zhotovitel doda dilo kompletni do vSech detailt tak, aby po dokonéeni splnilo vSechny poZzadované

parametry a plné slouzilo svému ucelu.

Soucasti zhotoveni dila je také:

predloZeni atestl pouzitych vyrobk(l a materiall, predlozeni protokoll o zkouskach

vyty€eni stavajicich siti, a ochrana po dobu stavby, pfipadné aktualizace pfislusnych vyjadfeni
fotodokumentace stavajiciho stavu stavenisté vé. okolnich objektd pfed zahajenim stavby
fotodokumentace celého pribéhu stavby

uCast Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech, pfi kontrolnich prohlidkach stavebniho
Ufadu a kolaudaci stavby (pokud je stav. ufadem vyzadovana) v€etné koordinacni a kompletacni
¢innosti celé stavby

zfizeni vSech potiebnych doCasnych konstrukci a staveb a jejich odstranéni,

likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v&etné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

uvedeni v§ech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu

4. Lhity provadéni dila, misto plnéni

a)

b)

41.

4.2.
4.3.
4.4.

Predpokladany termin zahajeni praci: 05.11.2020

Termin ukongeni praci: 15.12.2020

Termin zahgjeni praci je podminén Fadnym ukongenim zadavaciho fizeni a podepsanim
pfislusné smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné zménit pfedpokladany termin
zahajeni. Pokud tato zména nebude o vice jak 10 dnU od pfedpokladaného terminu zahajeni
praci, pak nema vliv na termin dokonceni uvedeny v bodé 4.

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a pfedat dilo v terminu sjednaném dle této smlouvy.
Zhotovitel je opravnén predat dilo Objednateli i pfed sjednanym terminem predani a prevzeti dila.
Mistem plnéni je ulice Pekarennska ulice, Trhové Sviny, okres Ceské Budé&jovice, Jihotesky kraj.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 z&kona
€. 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané& z pfidané hodnoty (DPH). DPH bude
uctovana podle sazeb platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena je stanovena podle dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané
ceny je rozhodujici Soupis praci, ktery je soucasti pfedané Projektové dokumentace a je zavazny.
Sjednana cena je cenou pevnou a nejvyse pfipustnou za sjednany rozsah dila, obsahuje veSkeré
naklady nezbytné k fadnému, kvalitnimu a v€asnému provedeni dila a zisk Zhotovitele.
Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi,
a to az do konce roku 2019, a kurzovymi rozdily.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.13.

5.15.

5.16.

Cena dila:
Cena stavby bez DPH 616.602,71 K¢
DPH 21 % 129.486,57 K¢
Cena véetné DPH 746.089,28 K¢é

DPH se muze v pribé&hu plnéni smlouvy zménit v zavislosti na pravni Gpravé predpist o vysi
DPH platné po dobu plnéni smiouvy.

Cena pokryva vSechny naklady spojené s provedenim dila nebo vykonanim &innosti podle ¢l. 3
smlouvy. Neni-li pfisludny naklad v kalkulaci nabidkové ceny jednoznacné pfifazen konkrétnimu
dil¢éimu plnéni nebo neni vtéto kalkulaci uveden, ma se za to, ze je zahrnut
do ceny jednotlivych dilich plnéni umérné jejich podilu na celkové ceng, neni-li z povahy nakladu
zfejmé néco jiného. Obdobné se posuzuje pfifazeni takovych nakladd jednotlivym polozkam
kalkulace.

Pokud polozkovy rozpocet neobsahuje vSechny polozky potfebné pro bezvadné, kvalitni
provozuschopné provedeni dila, ma se za to, ze jsou tyto polozky agregovany v jinych polozkach.

Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 109 odst. 3 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za
zdanitelné plnéni pfimo pFislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena uhrada je
povazovana za uhrazeni pfislusné casti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované
zhotovitelem

Zména sjednané ceny je mozna pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb
DPH;
b) pokud se pfirealizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutec¢nosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvy3eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem a to formou dodatku k této smlouvé.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekro€eni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych touto smlouvou.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila nutnost Viceprace nebo Ménéprace, je Zhotovitel povinen pied
jejich realizaci provést pfesny soupis v€etné ocenéni a tento soupis predloZit Objednateli
k odsouhlaseni.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace a ménéprace, bude vypofadani téchto vicepraci a
ménépraci feSeno analogicky se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Viceprace budou ocenény poloZzkami uvedenymi v nabidce zhotovitele, polozky, které se
v nabidce nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku RTS (popf. URS Praha). Polozky
neuvedené v cenikach budou ocenény individuaini kalkulaci.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:
a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obé&éma smluvnimi stranami,
doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle PoloZzkového rozpodtu;
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b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci.

5.17. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke Smlouvé.

Platebni podminky

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Cena za dilo (dle odst. 5.5. této smlouvy) je koneéna a nemUze byt pfekrocena. Cena za dilo
bude fakturovana po ukonceni celého dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen faktury)
vystavené Zhotovitelem po podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

Splatnost faktury je 30 dna.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Soucasti faktury bude soupis skute¢né provedenych praci predlozeny Zhotovitelem a
odsouhlaseny Objednatelem, resp. jeho Technickym dozorem. Soupis praci musi byt vzdy
dolozen podrobnym vypoc¢tem jednotlivych fakturovanych polozek, dopinénym nacrty, pfipadné
zakresy se zvyraznénim fakturovanych polozek, nebo jejich ¢asti do projektovych vykresu tak,
aby bylo jednoznacéné patrné, jak se k fakturované vysi pfislusné polozky doslo. Technicky dozor
je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnl ode dne jeho obdrZeni. Nedilnou
souCasti faktury musi byt zjiStovaci protokol dil¢iho pInéni. Bez toho je faktura neuplna
a neplatna. Nedilnou soucasti faktury musi byt téz soupis provedenych praci odpovidajici
soupisu, ktery predtim predlozil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke
schvaleni a tento jej schvalil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Spolu s fakturou budou
predkladany i certifikaty, doklady a prohlaseni o shodé, souvisejici s polozkami uvedenymi
VvV soupisu praci a stavebni denik za dané obdobi.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny,
je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemulze Zhotovitel uplathiovat zadné majetkové sankce ani drok z prodleni vyplyvajici
z penézitého dluhu Objednatele.

Objednatel prohlasuje, Zze ma ke dni dohodnutého terminu zahajeni praci zajisténo financovani
Dila.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou zhotovitelem vystaveného dariového dokladu je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z nezaplacené Castky bez
DPH za kazdy den prodleni.

Danovy doklad musi obsahovat zejména:
- oznaleni ucetniho dokladu a jeho pofadové Cislo
- identifikaCni udaje Objednatele
- identifikaCni udaje Zhotovitele
- popis obsahu uc€etniho dokladu
- datum vystaveni
- datum uskutec&néni zdanitelného pInéni
- vySi ceny bez dané celkem
- sazbu dané
- vysSidané celkem
- cenu celkem vCetné dané
- podpis odpovédné osoby Zhotovitele
- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a
zjiStovaci protokol, kterym Objednatel odsouhlasil dil€i pIlnéni dila

V pfipadé, Zze pfedmét pIinéni bude podléhat reZzimu pfeneseni dafiové povinnosti, podle §92e zakona
€. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisl, bude faktura oznacena povinnosti pfijemce plnéni vysi
dané doplnit a priznat a bude postupovano dle tohoto zakona.

6.9.

6.10.

Za doruceni danového dokladu se povazuje den predani danového dokladu do postovni evidence
Objednatele, nebo tfeti den po jejim doporu¢eném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen
vystavit a pfedat dafiovy doklad tak, aby byla objednateli doru¢ena nejpozdéji desaty pracovni
den nasledujiciho mésice.

V pfipadé, ze vystaveny danovy doklad nebude obsahovat vS§echny nalezitosti podle odstavce
6.8.smlouvy, odesle jej objednatel zpét zhotoviteli k pfepracovani nejpozdéji do uplynuti doby
k jeji uhradé. Splatnost nasledné vystaveného danového dokladu je opét 14 dnl po jejim
doruéeni.
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6.11.

6.12.

6.13.

V pfipadé uplatnéni sankci podle ¢lanku 12 této smlouvy mlze byt ze strany objednatele ¢astka
odpovidajici vysi téchto sankci zhotoviteli odectena z do té doby neproplaceného danového
dokladu za provedené prace, pokud se obé smluvni strany nedohodnou jinak.

Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Danovy doklad za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nélezitosti obsahovat i odkaz
na dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Stavenisté

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

PozZzadovany rozsah ploch pro zafizeni stavenisté je soucasti nabidky zhotovitele. Tomu
odpovidajici naklady, v€etné nakladli na provoz zafizeni stavenisté, jsou zahrnuty
v nabidkové cené. Pozemky potiebné pro zafizeni staveni$té, které jsou ve vlastnictvi
objednatele nebo které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatné.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrariovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu splathym znénim zakona
o odpadech.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zplsobem prelozit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vyty&eny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do pavodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych Skod, pokut apod.
Jestlize v souvislosti s provozem Stavenis§té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych
v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpelny pfistup ke vSem Castem dila pro vykon technického dozoru
a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén takovyto bezpelny pfistup, je Technicky
dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urci novy termin provedeni
kontroly pfislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodlouzeni terminu dokonéeni
dila. Veskeré naklady na provedeni takovéto dodate¢né kontroly ze strany Technického dozoru
nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu
s podminkami, za kterych mu uctuje své Cinnosti Technicky dozor.

Nejpozdéji do 10 dnu po definitivnim odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Podminky provadéni dila

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel provadi dilo samostatné a na vlastni zodpovédnost. Pfi provadéni dila je povinen
respektovat vdechny obecné zdvazné pravni pfedpisy, technické normy a spravni akty vztahujici
se k pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinatorem BOZP v priibéhu celé realizace dila.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani veskerych platnych norem, pfedpist a technologickych
postupl pfi provadéni stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelu.

Zhotovitel je povinen na své naklady zabezpecit stavenisté dle BOZP tak, aby nemohlo dojit k
ujmé tretim osobam. Pokud by k takové ujmé doSlo, nese veSkeré naklady s tim spojené
zhotovitel.

Zhotovitel plné odpovida za Skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikim dotcenych
nemovitosti nebo jinym osobam, jejichz prava &i pravem chranéné zajmy mohou byt provadénim
dila dot€eny. Zhotovitel je povinen poéinat si tak, aby 8koddm pokud mozZno pfedchazel. Je-li jiz
z povahy provadéného dila zfejmé, Z2e ke Skoddm na vlastnictvi nebo
k poSkozeni zajmd mulze dojit, je zhotovitel povinen s dot€éenymi osobami pfedem projednat
pfiméfenou nahradu. Zprosténi odpovédnosti za Skodu je mozné pouze prukazem, ze
ke Skodé nedoslo.

Stavebni denik, ktery vede zhotovitel, musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé pracuje,
pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila a osobam povéfenym
projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni
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8.7.

8.8.

8.9.

nebo zapisu do deniku ze smlouvy. Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichz
prvni si oddéli osoba povéfena objednatelem k provadéni kontroly dila, druhy uklada zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméné deseti let po ukonceni stavby archivovat. Original deniku
pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute€ného vyhotoveni stavby.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu pfedani a prevzeti dila
soubor certifikatt rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani Objednatele,
Technického ¢i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v prlibé&hu provadéni
praci pfislusné certifikaty pro jednotlivé materidly a vyrobky, taktéz technické listy jednotlivych
materialt a vyrobk( a technologické postupy stanovené vyrobcem. V pfipadé, Ze na vyzadani
Objednatele, Technického, &i Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepfedlozi, ma pravo
Technicky dozor prace na dile pozastavit az do doby predlozeni dokladu, bez toho, Ze by
Zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila.

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

K terminu stanovenému ve smlouvé k vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen predat vSechny
pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim. O tomto pfedani spolu obé strany
sepiSi pisemny zapis, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji zaroveh s oznamenim o
odstranéni veskerych vad a nedodélkd uvedenych v zapise o definitivnim pfedani stavby. Kazdy
chybéjici pisemny zapis o zpétném predani pozemku dotéeného provadénim stavby jeho
vlastnikovi bude povazovan za nedodélek dila.

9. Kontrola provadéni dila

9.1.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Objednatel mlze pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (dale jen
technicky dozor). Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné technického dozoru, je vici zhotoviteli tato
zména ucinna doruenim pisemného oznameni jména nového technického dozoru podepsaného
osobou opravnénou jednat za objednatele Technicky dozor je ob&asny a zhotovitel bude pro
potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni UseklU ke kontrole provedeni c¢asti
predmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak
znemozni kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé maximalné 2 x tydné.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v pIném rozsahu a je pfi tom opravnén
vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele.

Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plivodu a vlastnosti material( a
vyrobku, které zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho, ze by
na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace zastavit az do
doby, neZ bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Jsou-li provadény montazni prace,
plati totéZ o vedoucim montézi a jeho zastupci. Zhotovitel nema nérok na prodlouzeni terminu
dokonceni stavby ani Uhradu nakladd vzniklych z davodu takovéto prodlevy.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku provedeni
praci, které maji byt uplatnény fakturou.
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10. Splnéni povinnosti provést dilo

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo uplnym zhotovenim vSech Casti pfredmétu dila
a provedenim v8ech praci, které se k pfedmétu dila vazi a které tvofi pfedmét smiouvy,
v kvalité odpovidajici dohodnutym podminkam, bez vad a nedodélkl. Povinnost provést dilo neni
splnéna, neni-li tato skuteCnost vyslovné konstatovdana v zavéreCném protokolu
o predani pfedmétu dila.

K prevzeti pfedmétu dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné& bud dorucenim vyzvy
na adresu objednatele, nebo jim povéfeného zastupce nejméné 5 dnl pfed pozadovanym
terminem pfedani.

V pfipadé, ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti a
pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon€eno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro predani a pfevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veSkeré naklady
jemu vzniklé pfi neuspésném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

Definitivni pfevzeti dila je mozné pouze po odstranéni veskerych vad a nedodélka a spinéni
ostatnich pretrvavajicich zavazkd, nedohodnou-li se smluvni strany jinak; objednatel se
zhotovitelem o tom sepiSi zavéreCny protokol, ve kterém konstatuji splnéni povinnosti provést
dilo a definitivni pfedani pfedmétu dila.

Dohodnou-li se tak smluvni strany, pouzije se postup definitivniho pfevzeti pfiméfené téz
na prebirani dilcich pInéni.

11. Poddodavatelé
11.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé
v8ak Zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

12. Odpovédnost za Skodu a sankce

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel plné odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plinéni zhotovitele.

Zhotovitel ru¢i za provedené dilo po dobu 60 mésicti ode dne definitivniho prevzeti dila
objednatelem. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a v€as reklamoval. Po tuto
dobu je povinen bez zbyteéného prodleni, podle povahy véci, nejdéle vSak do 4 tydnl po vyzvé
objednatele na svUj naklad prepracovat nebo doplnit pfedmét dila, vyplyne-li tato potfeba z jeho
vad nebo neuplnosti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zaruka se nevztahuje na vady,
které vznikly zpisobem provozovani dila, nebo jeho &asti v rozporu s provoznimi predpisy, které
pfi pfedani a pfevzeti dila pfedal zhotovitel objednateli. VeSkeré takovéto provozni pfedpisy je
povinen zhotovitel pfedat objednateli v estiné.

V pfipadé opravnéné reklamace dila nebo jeho &asti v zaru€ni dobé zajisti zhotovitel odstranéni
Zjisténé vady v dohodnutém terminu. Na odstranéni této vady nastoupi zhotovitel nejpozdéji do
10 pracovnich dnd od obdrzeni pisemné vyzvy (napf. faxova zprava).
Za nedodrzeni terminu odstranéni opravnéné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy zapoCaty den prodleni. Tato pokuta bude
zhotovitelem zaplacena nejpozdéji do 14 dnl od data doruCeni pisemné vyzvy k zaplaceni
pokuty, kterou vyda objednatel, jestlize mu vznikne narok z této smlouvy.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhuté do deseti dnu ode
dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1 000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K€ za kazdy, i zapocaty,
den prodleni. Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle Smlouvy
delSi jak tficet dnli se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihuté do
10 dn0 od Terminu pfedani a prfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
1 500,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s ihradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluZzné &astky za kazdy i zapoCaty den prodleni.
Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje opravnénd strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyu&tovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuétovani sankce
opraviiuje a zpusob vypoctu celkové vySe sankce.

Strana povinna se musi k vyuc¢tovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnu ode dne jeho
obdrzeni, jinak se méa za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.
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12.10.Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésicu ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkové
sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhaty narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se vztahuje
i na urok z prodleni).

12.11.Strana povinna je povinna uhradit vyucétované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnli ode dne doruceni
prislusného vyuctovani. Stejna lhata se vztahuje i na uhradu uroku z prodleni.

13. Zaruka za jakost dila

13.1. Zhotovitel je povinen mit smluvné zajistény vSechny zajiStovaci instrumenty definované touto
zarukou. V pfipadé, Ze vinou vadného plnéni dila ze strany Zhotovitele vznikne Objednateli
jakakoliv 8koda, je Objednatel opravnén zaruku za provedeni dila v odpovidajici vysi uplatnit
k nahrazeni této Skody.

13.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjisténé
v zaru€ni dobé.

13.3. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a Objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

13.4. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi

MOCi.
13.5. Zarucni lhuta se sjednava v délce 60 mésict od dne UspéSného protokolarniho predani a
prevzeti dila.

13.6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany.
V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplusobem pozaduje sjednat napravu.

13.7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihdty se povazuje za v€as uplatnénou.

13.8. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnl po doruéeni reklamace pisemné oznamit Objednateli,
zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze reklamaci Objednatele
uznava a nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dnu ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢€i neuznava. Nestanovi-li
Zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihdta 15 dn ode dne obdrzeni reklamace.

13.9. Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnli ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

13.10.Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad ozna¢enych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie), plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 2 dnli ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem. Odstranéni
reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
divody, pro které odmita opravu prevzit.

14. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

14.1. Objednatel je vlastnikem stavby a vlastnikem vSech vyrobkd a materiald do ni zabudovanych od
okamziku, kdy k jejich zabudovani dojde. Zhotovitel po celou dobu vystavby pfejima vSechny
Casti stavby, které jsou vysledkem jeho stavebni €innosti, nebo vSechny &asti stavby, které byly
jeho stavebni &innosti dot&eny, je povinen je zabezpedit proti poSkozeni a nese nebezpedi Skody
na nich az do okamziku jejich definitivniho pfevzeti.

14.2. Vlastnikem v3ech ostatnich ¢asti pfedmétu dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo nejsou s
nemovitosti pevné spojeny, je zhotovitel az do okamziku jejich pfedani objednateli.

15. Pojisténi odpovédnosti
15.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho €innosti véetné moznych $kod

pracovnikll zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Doklady o poji$téni je povinen na pozadani
predlozit objednateli.
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16. VysSi moc

16.1. Za vyS8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach
a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.

16.2. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku vzniku
vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohod&, ma strana, ktera
se diivodné& odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v
tomto pfipadé dnem doruceni oznameni.

17. Zména smlouvy

17.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

17.2. Zmény smlouvy se sjednavaiji jako dodatek ke smlouvé s €iselnym oznacenim podle pofadového
Cisla pfislusné zmény smiouvy.

17.3. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke smlouvé,
je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dni ode dne
nasledujiciho po doru¢eni navrhu dodatku.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Nedohodnou-li se obé smluvni strany jinak, mize Objednatel od jiz uzaviené smlouvy odstoupit
kdykoliv pred predanim stavenisté. Jednim z dlvodl odstoupeni od smlouvy muaze byt
nedostatek finanénich prostredki na Uétu objednatele, ¢i neposkytnuti dotace. Timto
odstoupenim nevznika dodavateli Zadny narok na jakoukoliv nahradu Skody, usly zisk ¢i obdobné
finanéni naroky.

18.2. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku
zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti o upadku, nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto,
Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé nakladu insolventniho fizeni, nebo byl konkurz
zruSen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici.

18.3. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze zhotovitel uvedl v nabidce informace
nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

18.4. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni
s pInénim smlouvy z dlivodl na strané zhotovitele del§im nez 30 dnl, nebo je bude provadét
nekvalitné v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

18.5. V pfipadé pInéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo
pokyny objednatele, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a provadél plnéni Fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini
ani ve lhuté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému
poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

18.6. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

V pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

= prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila delSim nez 30 dnq,

= neopravnéného zastaveni €i pferuSeni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnud v rozporu s
touto smlouvou,

= poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné
pfimérené [hGté 14 dnd,

= kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu
objednatele,

= v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

19. Zavére€na ustanoveni

19.1. Smluvni strany se dohodly, Ze tato Smlouva se Fidi Eeskym pravem. Pro pfipad feSeni veskerych
okolnosti tykajicich se odstoupeni od této Smlouvy, vlastnického prava k zhotovované véci a
nebezpeci Skody na ni, okolnosti vylu€ujicich odpovédnost smluvnich stran, jakoz i dalSich prav
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto Smlouvou, se smluvni strany
zavazuji postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a souvisejicimi
pravnimi pfedpisy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze spory, které se nepodafi vyfesit dohodou,
predlozi k rozhodnuti vécné a mistné pfisluSnému soudu.

19.2. Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemné, oboustranné akceptovanymi smluvnimi dodatky
a muZze byt rozSifena o dal$i prace i po spInéni dosud sjednanych zavazk.
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.
19.9.

Smluvni strany jsou opravnény zménit své kontaktni osoby pro zaleZitosti obchodni a technické.
Jména novych kontaktnich osob si strany navzajem sdéli dopisem podepsanym statutarnim
zastupcem.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, Ze jejimu obsahu porozumeély, Ze nebyla
uzaviena vtisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na dlkaz své pravé,
svobodné a vazné vile pak pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel je dle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, osobou povinnou spolupusobit pfi
finanéni kontrole.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sam Objednatel.

MozZnost postoupeni pohledavek ze zavazkového vztahu na tfeti stranu je vyloucena, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.

Zhotovitel umoZiuje zvefejnéni smlouvy.

Tato smlouva se vyhotovuje ve tfech vytiscich s platnosti originalu, z nichz Zhotovitel obdrzi jeden
original.

19.10.Tato smlouva nabyva uginnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smiouva byla schvalena radou mésta Trhové Sviny dne 02.11.2020 usnesenim &. ||  EzR

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Trhovych Svinech, dne 03.11.2020 V Roudném dne 23.10.2020

Mgr.Véra KorCakova, starostka Zikes Bohuslav, jednatel spolenosti



