»Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢. 13, ul. Petrohradska, ¢p. 2338, Tabor*

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 136/2020
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:

Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

KAVAS V+V s.r.o.

Sidlo: ¢p. 137, 391 76 Slapy

IC: 26031906

DIC: CZ26031906

Bankovni spojeni: Raiffeisen bank
Cislo t¢tu: 5002023399/5500

Spisové znacka: C 10315 vedend u KS v Ceskych Budgjovicich
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Veéci smluvni: XXXXXXXXXXX

Veéci technické: XXXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zéklad¢ poptavky objednatele na stavebni prace pro akci s ndzvem ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢&.
13, ul. Petrohradska, ¢p. 2338, Tabor* uzaviraji se zhotovitelem tuto smlouvu o dilo (déle jen "smlouva")
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Néazev stavby: ,»Rekonstrukce bytového jadra, bytu €. 13, ul. Petrohradska, ¢p. 2338, Tabor*
Misto stavby: ulice Petrohradska, ¢p. 2338, byt ¢. 13

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o0.

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je realizace dila ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu €. 13, ul. Petrohradska, ¢p.
2338, Tabor“, a to dle poptavky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svij
naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s pozadavky objednatele, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v
dobé& podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisi, a pfedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném objednatelem na zakladé soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢&asti dila mtze zhotovitel
povéfit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v p¥iloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném rozpoétu zhotovitele z nabidky
zhotovitele podané v rdmci poptavky objednatele.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni ndklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v rozpoc¢tu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a
to zejména:

a) naklady na skladky ptebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, pfipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néklady na zatizeni stavenisté véetné pottebnych energii,

C) atesty material, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada p¥ipadnych zabort vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho ptredani,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) naklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v ptipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné¢, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

[) naklady na veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami niZze uvedenych lhtt:

Doba plnéni:
e predani staveniste: 10.11.2020
e dokonceni celého dila:  14.12.2020
e pfedani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po piedani a pievzeti dila.
3.2. Termin zah4ajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o predani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.
3.3. K pocitani vyse uvedenych lhit - lhita pocind dnem, ktery nasleduje po skutec¢nosti rozhodné pro jeji
pocatek a kon¢i v den rozhodny pro jeji konec. Dale je stanoveno, ze béh vyse uvedené lhiity pro dokonceni
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dila mize byt prerusen z divodu objektivnich piekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezaji$téni piislu§ného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti zastupce zadavatele v jim
odtivodnénych piipadech, apod., pficemz takovéto pieruSeni musi byt jasné vymezeno, zapsano ve
stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhity pro dokonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila v pracovni dny v dob& od 7:00 do max. 18:00 hod a
po dohodé s technickym dozorem objednatele o vikendech v dobé od 8:00 do max. 16:00 hod, ale pouze
nehluéné prace.

Objednatel ma moZnost v prib&hu plnéni smlouvy upravovat po dohodé se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Predmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonéeno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze¢ dnem dokonéeni dila je den podpisu "Zapisu o pfedani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti".

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zékladé nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této
smlouvy a ¢&ini celkem:

celkova cena bez DPH 169 638,00 K¢
vySe DPH 15% / 21% 25 445,70 K¢
celkova cena v¢. DPH 195 083,70 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoltem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoticim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze (ihrada ceny dila bude uskute¢iiovana 100% zakladni ceny za dilo
vé. DPH. Plnénim se rozumi rozsah a cena skuteéné provedenych praci a dodavek uskute¢nénych
zhotovitelem v realizaénim mésici a zjisténych K terminu pfedani dila v uvedeném mésici. Zjistovani
rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, doloZenym soupisem provedenych praci a
dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné€ souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za pfislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym
dokladem v¢etn€ DPH a tento den se stava dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni. Dohodou o plnéni nejsou
dotCena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a prevzeti celého dila, odstranéni
reklamovanych vad a zaruéni lhity podle ustanoveni ¢lanka 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen
prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s ptilohou ¢. 1.

Konec¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnl od podpisu ,,Zapisu 0 predani a pievzeti
staveb a jejich ucelenych casti“.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat originl) na adresu objednatele. DoloZeny
budou zjistovacim protokolem, pfipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

Lhiita splatnosti faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruéeni objednateli. Terminem thrady se rozumi
den odpisu platby z Gctu objednatele.

4.5. Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veSkeré nalezitosti datiového dokladu ve smyslu

zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich piedpisd, tzn., ze musi obsahovat
mimo jiné i tyto udaje:
A QOdbératel:
Mgésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Téabor
39001
ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - - - -

>

Konecny pfijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.
A Kpt. Jarose 2418

>
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Klokoty

390 03

Tabor

ICO: 62502573
DIC: CZ62502573

- - -

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a predmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zédkonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (Cislo vliozky, oddil)

A ¢gislo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pievzeti a piedani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V ptipad¢€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich podminkach a které jsou soucasné
nezbytné pro provedeni piivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto prace zadat
pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za pfedpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice metodiky o
zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tébor s.1.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude tidit polozkovym rozpoctem,
ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi V rozpoctu dle piilohy této smlouvy, pti¢emZz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrZzet cenovou troven, v niZ je polozkovy rozpocet
zpracovan (j. napt. % sniZeni ceny oproti pouZité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v pfipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 60 kalendafnich dnt, mize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhtitu k napravé.
Pfedmét plnéni spada do rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. V ramci reZimu pfeneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit dafiovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetné sazby dané, avsak bez
vyse dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vyse dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Smluvni strany se pro piipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctl, pficemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.
Zhotovitel mize pozadovat thradu ceny dila zalohove.

I

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo poveétit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisteé véetne€ urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté pieda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.
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Objednatel do doby zahdjeni praci zépisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce poveiené
vykonem technického dozoru — bude-li stavebni denik veden.

Objednatel bude fadné a v&as plnit své zavazky vyplyvajici z poZzadavkii na vzajemnou soudinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fadné dokondeny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své Cinnosti F{dit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadné udrZovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnl od ptedani a prevzeti
dila, nebude-1i pii piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeéeni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
$kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zpiisobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na staveniSti pritomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedené¢ho v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveni$ti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti UcCast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora, bude-li stavebni denik
veden.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vici svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a ptedani celého dila bez vad a nedodélki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadeét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich ptredpist.

7.
RIZENiIi STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXXXXX, Ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatelt

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialt a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prabézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoctu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych predpisa.

b) Prebird dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projedndvat drobné zmény materidlu a viceprace, které musi nasledné pisemné
ptedlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikii nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

5



7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

1.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

»Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢. 13, ul. Petrohradska, ¢p. 2338, Tabor*

e) Organizuje kontrolni dny na stavbé.
Zhotovitel bude priibéZné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k pteruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosaZitelni a je-li ohroZena
bezpeénost provadéného dila, zivot, nebo zdravi veiejnosti, nebo pracovnikll na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku, bude-li stavebni
denik veden. O této skutecnosti rozhodne technicky dozor investora.
Uplatiiovani nahrady skody bude feseno dle piislusnych ustanoveni obcanského zakoniku.
Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfic¢emz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zaruéni 1hiit¢ bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude splitovat Gcel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrzeni
technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného =zafizeni.
Pozadovana kvalita dila a zpisob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o izemnim
planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich piedpist a platnymi normami pro cely
rozsah piedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi predpisy, bezpeénostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec¢istovani okolniho prostiedi.
Nedokonéené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Véci, které jsou potfebné k pInéni zakazky, je povinen opattit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni vyslovné
uvedeno, Ze je opatii objednatel.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. V
ptipadé vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V pfipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k uloZeni smluvni pokuty za nedodrZzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti
znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to,
ze k plnéni zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-1i pro jejich pouziti
nezbytna podle piislusnych ptredpisi.
Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisi fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.
Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z hlavniho
ucelu stavby (bytovy dim, najemni byt). Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda,
hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v
piipad¢ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.
Soucasti predmétu plnéni zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi nezbytnych
pro dokonceni stavby. K piejimce stavby preda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.
Pied zahajenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikti bytd 0 pribéhu provadénych praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vsticné k najemnikiim bytd, kterym stavebni upravy narusi jejich soukromi.
Staveni§tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen ur€it prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pti praci na stavenisti, o bezpe¢nosti
prace a technickych zatizenich pfi stavebnich pracich.
Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tfetich osob na staveniste.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneSkodnovani.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstraiiovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho &innosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo staveni§té. Pro ukladani ptipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
uloZeni vybouraného a vytéZzeného materidlu dle vykazu vymeér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materidlu o jeho ptevzeti k ulozeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.
Zhotovitel je povinen zajistit svij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. StfeZzeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.
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Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spolecnych prostorii, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, ptivoz). V ptipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento tklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochéazelo ke skodam na majetku tietich osob.

Pro dopravu materialu pii realizaci dila smi byt pouzivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti po§kozeni a zneci$téni. Vyuzivani vnitinich vytaht musi byt v souladu s jejich technickymi ptedpisy
(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti najemniky domu. V piipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.20 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaji o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule miize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Radné provedena stavba se predava a prejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ
v rozsahu jednotlivych objektli schopnych samostatného uzivani. Veskerd pifedani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit predlozeni veskerych atestli, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy.

Ke kontrole praci, materialll a konstrukci, které budou v dal§im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ticasti.

O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zavazkl povazuje za dilo neprovedené fadné a drobné vady a nedodé€lky (které nebrani uZivani dila) jsou
divodem k neptevzeti dila objednatelem.

Dnem dokoncéeni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, zadind bézet zaruéni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo ptevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo ptevzit v piipadg, ze vady
nebo nedodélky nebrani fadnému uZzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jestlize sim zpusobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v§ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpe¢i $kody na zhotovovaném dile az do doby fadného dokonceni dila bez vad a
nedodélkii. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli jeho Casti $koda, ztrata nebo jakéakoli jina (ijma v dobé do
okamziku pfechodu rizik na objednatele, odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou $kodu, ztratu
nebo jinou jmu a uvede dilo ve vSech ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od poc¢atku objednatel, a to od samého poc¢atku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisti souéasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimZ je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zaruéni doba na dilo je 36 mésicii ode dne predani celého dila. Zaru¢ni lhiita na zatizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zaru¢ni list, se sjednadva v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejméné vak v délce 24 mésicu.

V ptipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
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V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi ozndmi vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporuéenym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatn€ odstranit, a to ve
1htté do 5 dni a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného ozndmeni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto téeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé€, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodatecné lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupci smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zptisob jejiho odstranéni

datum zahdjeni a odstranéni vady

celkové doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadteni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zptisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v piipadé€, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
nakladd zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém ptipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za ur€itych okolnosti (viz § 2630 ob¢anského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro piipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni Strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
spInéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén poZzadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhuté dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1haté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendafni den prodlent,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz poruSovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnt od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

V ptipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ i¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

Skody, na které mu v diisledku poruseni zdvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera piislusi zhotoviteli dle prislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim ¢&i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhité 30 kalendainich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doru¢eny druhé stran¢€ pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na piislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zpisob vypoétu
celkové vysSe smluvni pokuty. Druhé strana se musi k vyuctovani pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé, ze druhd strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhuté sdélit divody, pro které vytuctovani neuznava.
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Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zpiisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhtty predani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy S ¢iselnym oznacenim podle poradového ¢isla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0..

Tato smlouva zanik4 oboustrann¢ splnénim vSech zavazkli v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vys$si moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi ob&ansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek ru$i od pocatku. Je-li jiz Casteéné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy véd€la nebo musela védét, Zze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu, tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Zze porusi smlouvu podstatnym zpisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druh¢ strané,
ze od smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro predmétné porusSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit.
Pokud nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doru¢eni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporu¢eného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Zze pokud si smluvni strana neptevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnt
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vytétovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zarovenn do dvou pracovnich dnli od uc¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané Skoda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajist'uje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen byt poji§tén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zplisobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za $kodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
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a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedéni a ptevzeti celého dila objednatelem. Vyse
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobdm v souvislosti s cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné¢ montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v
duasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadné ze smluvnich stran neni oprdvnéna postoupit prava a zdvazky
z této smlouvy treti osob€, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle piedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené teti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnti pred zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdé&ji do 10 dnt
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Piedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadieni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V piipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouvé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zmén¢ adresy nckterého z ticastnikll je
povinen tento ucastnik neprodlené pisemnég, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele uloZi na posté. Nevyzvedne-li si ucastnik zasilku do deseti kalendainich dnt od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyZ se ti¢astnik o doruceni nedozveédél.

14,
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfislu§nymi ustanovenimi obc¢anského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i v§ech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neplisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dusledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Eeskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoZ i piipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdiive dnem uvefejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv Vv tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dukaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sh. o registru smluv, ve znéni pozd&jsich ptedpist, a ze zasle spravci registru smluv k
uvetejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvetejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyva ucinnosti nejdiive dnem

10



»Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢. 13, ul. Petrohradska, ¢p. 2338, Tabor*

uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostrednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

14.9. Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpiistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech ukont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb zhotovitele

V Tabote dne: 9.11.2020 V Tabote dne: 9.11.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondrej Semerak XXXXXXXXXXXXXXXX
Jednatel spole¢nosti jednatel spoleénosti
BYTES Tabor s.r.0. KAVAS V+V s.r.0.
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