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SMLOUVA	O	DÍLO	

č.	objednatele:	4050,	č.	zhotovitele:	2020/009/490	

Níže	uvedeného	dne,	měsíce	a	roku	byla	uzavřena	mezi	smluvními	stranami	dle	§	2586	a	násl.	zák.	
č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník,	ve	znění	pozdějších	předpisů	(dále	jen	„NOZ“),	smlouva	o	dílo	

tohoto	znění:	

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
I.1 Objednatel: 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
Sídlo:    Přílucká 213, 760 01 Zlín 
IČO:    70887306 
DIČ:   CZ70887306, není plátcem DPH 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupená:  
Kontaktní osoby:  

    
    
    

 
    
    
    

 (dále jen „objednatel“) 
 
I.2 Zhotovitel: První Key-Stav, a.s.  
   
Sídlo:  8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek 
Zastoupená:   
IČO: 25385127    
DIČ: CZ25385127    
Bankovní spojení:  

   
Osoby oprávněné k jednání:  
a)ve věcech smluvních:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b   
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 1781 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při 
provádění níže uvedeného díla v rámci ujednání ve smlouvě uvedených a v mezích zásad poctivého 
obchodního styku. 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
II.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě. Rozsah závazku 
zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla v rozsahu 
daném touto smlouvou, provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného 
stavebního materiálu a konstrukcí, technických prostředků díla, geodetické zaměření díla včetně 
zajištění geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, vytyčení stávajících 
inženýrských sítí, provedení veškerých prací, konstrukcí a pořízení materiálů nutných k řádnému 
provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí (předání dokladů o zkouškách 
předepsaných dle technických norem ČSN) a provedení veškerých služeb, dodávek a výkonů, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci 
a uvedení do řádného provozu dle projektové dokumentace stavby, vyhotovení projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby a následné zajištění odsouhlasení této projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby projektantem. 
 
II.2  Předmětem díla je dále zřízení, provoz, údržba a vyklizení zařízení staveniště (tj. provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení včetně jeho vyprojektování, pravidelné očisty dotčených 
komunikací), zajištění veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch včetně úhrady nákladů 
s tím spojených. 
 
II.3  Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 12.10.2020 která 
byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím HSZL-4352-4/E-2020 vybrána 
jako nejvýhodnější. 
 
II.4  Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a odevzdat jej v termínu dle článku č. III. 
této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.10.2020 
 
II.5  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke splnění jeho závazků, 
dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek článku č. IV. a V. této smlouvy. 
 
II.6  Předmětem díla je stavba: 
 

„Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice“ 
 v pasivním standardu dle  podmínek Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa prioritní 
osa 5, specifický cíl 5.2 a projektové žádosti 61.výzvy nazvané „Stanice Bystřice pod Hostýnem - 
výstavba nové stanice“ a registračním číslem projektu „CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008648“. 
  
dle zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby, předané objednatelem, vypracované 
zpracovatelem K PROJEKT, Kročil s.r.o. - Ing. Tomášem Kročilem, autorizovaným inženýrem v oboru 
pozemní stavby ČKA č. 1302110, IČ: 02286424, se sídlem Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice. 
Zhotovitel také zodpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu s veškerými podmínkami 
stavebního povolení vydaného pod č.j.: MV-67174-4/OSM-2020 ze dne 26.10.2020, a dále v souladu 
s veškerými stanovisky, vyjádřeními, rozhodnutími obsaženými v dokladové části zadávací 
projektové dokumentace pro provádění stavby, tj. výstavby nové stanice Bystřice pod Hostýnem 
a v souladu s energetickým posudkem vč. protokolu zpracovaným v říjnu 2017, energetickým 
specialistou
Objednatel v této souvislosti upozorňuje, že součástí dokumentace pro provádění stavby, zpracované 
dle přílohy č. 6 (Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb. v 
platném znění, není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, 
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní  dokumentace. Součástí 
rovněž není zpracování podrobných výkresů solárního systému, vzduchotechniky a výztuže jednotlivých 
konstrukcí. Zpracování výše uvedené projektové dokumentace a dokumentace pro ostatní výrobní a 
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montážní přípravu zhotovitele je součástí dodavatelské dokumentace zpracované zhotovitelem stavby 
v rámci své dodávky, tak aby byl splněn požadavek 61. výzvy OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.2 
na pasivní standard budovy, který bude rovněž prokázán testem těsnosti obálky,  kdy průvzdušnost 
obálky budovy při tlakovém rozdílu 50P a musí splňovat požadovanou hodnotu n50 =0,6.h-1 případně 
lepší a budou dodrženy všechny parametry energetického posouzení, jako jsou: průměrný součinitel 
prostupu tepla Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1, ale nejvýše Uem, rec, měrná potřeba tepla na vytápění ≤ 15 
kWh.m-2a-1,měrná potřeba tepla na chlazení ≤ 15 kWh.m-2a-1,neobnovitelná primární energie EpN,A ≤ 
120 kWh.m-2a-1. 
 
Dílo se považuje za dokončené, pokud je dokončena stavba, předvedena její způsobilost sloužit svému 
účelu, podepsán zápis o předání a převzetí dokončené stavby a pokud jsou splněny všechny náležitosti 
dokončeného díla tak, jak je uvedeno v čl. X.1 smlouvy.  
 
Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud je nezpůsobilá nebo závadná kterákoliv jeho část, bránící 
řádnému užívání díla v plánovaném rozsahu. 
 
II.7 Pro technické a kvalitativní podmínky provádění díla platí specifikace podle úvodních 
ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje 
předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny 
základní technické normy ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
 
II.8 Materiály, které budou pro provedení díla použity, jsou specifikovány v projektové dokumentaci. 
Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich použití smluveny 
formou  oboustranně odsouhlasených číslovaných písemných dodatků k této smlouvě. Všechny 
materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované § 156 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších zákonů (dále jen 
„stavební zákon“) a musí být v souladu s jeho prováděcími předpisy. 
 
II.9 Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele a bude tento odsouhlasen v deníku víceprací a méněprací, dle článku 
IX.8 této smlouvy, je zhotovitel povinen ocenit tyto změny formou změnových listů a dle pravidel 
uvedených v článku IV.3 této smlouvy. O změnách uzavřou smluvní strany číslovaný dodatek k této 
smlouvě. Za změnu, doplněk nebo rozšíření předmětu díla se rozumí taková změna, při které dojde ke 
zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla nebo ke změně standardu či technického řešení. 
 
II.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle projektové 
dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
III.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
 

Výstavba nové stanice Bystřice pod Hostýnem 
 

a) termín předání staveniště, zahájení výstavby: do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy, 

b) termín dokončení výstavby, předání a převzetí dokončeného díla: do 13 měsíců od předání 
staveniště zhotoviteli, 

c) termín vyklizení staveniště: do 15 dnů od předání a převzetí díla, 
d) termín ukončení kolaudace: do 31.3.2022, zahájení provozu: 1.4.2022. 
 
III.2.  V případě, že nebude možné zahájit stavební práce v termínu dle bodu III.1 písm. a) této 
smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 10 kalendářních dnů 
ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. 
V takovém případě se termín dokončení výstavby prodlouží o tolik kalendářních dnů, o kolik se 
prodloužil termín zahájení stavebních prací. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout 
veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 

III.3  Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, pokud objednateli 
doručí písemné oznámení, že zjistil při provádění díla skrytou překážku znemožňující provedení díla 
sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou 
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překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. 
Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních nebo navrhovaných změnách díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem 
právo na prodloužení termínu dokončení výstavby, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, 
pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl s vynaložením 
odborné péče zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Toto ustanovení vylučuje použití 
úpravy skrytých překážek obsažené v § 2627 NOZ. 

III.4  Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ochranu a 
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření 
před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). Objednatel nehradí prostoje u zhotovitele. 

III.5  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla. 
III.6 Místem plnění jsou pozemky p.č.  465/6; 465/42; 465/43 a 465/99 v katastrálním území 
Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, blíže specifikovaný v projektové 
dokumentaci. 

IV. CENA DÍLA 
IV.1 Cena díla je sjednána dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a byla stanovena 
na základě zadávacího řízení, takto: 
 
 Celková cena předmětu díla: 
 

Cena bez DPH 51 850 000,-
DPH  10 888 500,-
Cena vč. DPH                                                                                 62 738 500,-

 
 
IV.2 Cena díla je cenou nejvýše přípustnou pro stanovený rozsah díla a může být změněna pouze z 
objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:  

- V případě změny právního předpisu bude DPH účtována dle platných cenových předpisů 
v době realizace stavby 

- pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
- pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu 

- pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
 
 
IV.3  Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné do data skutečného termínu 
předání dokončeného díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny i veškeré případné změny, t.j. 
vícepráce i méněpráce (neprovedené práce) realizované zhotovitelem do data řádného předání 
dokončeného díla. Nebudou-li práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy 
v oceněném výkazu výměr, budou se oceňovat dle aktuální cenové soustavy RTS. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
V.1 Prováděné stavební práce budou zhotovitelem objednateli účtovány každý kalendářní měsíc, 
a to na základě zpracovaného zjišťovacího protokolu – soupisu provedených prací a za podmínek níže 
uvedených. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na 
nedokončeném díle, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla 
poddodavateli zhotovitele. 
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V.2 Vyúčtování podle předchozího odstavce za měsíc prosinec bude provedeno ke dni 15. prosince. 
V případě, že bude faktura objednateli doručena po 22. prosinci, bude splatnost faktury dle článku V.7 
prodloužena o dalších 30 dnů. 
 
V.3 Zjišťovací protokol odsouhlasí (v případě nesouhlasu vrátí s uvedením připomínek) společně 
osoba provádějící technický dozor objednatele a pověřený zástupce objednatele ve věcech technických, 
a to do tří pracovních dnů od data doručení, přičemž datum odsouhlasení se považuje za datum 
uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
V.4 Jednotlivé dílčí faktury vystaví zhotovitel do patnácti dnů od odsouhlasení příslušného 
zjišťovacího protokolu. 
 
V.5 Závěrečné vyúčtování díla provede zhotovitel formou konečné faktury, kterou vystaví nejpozději 
do patnácti dnů po dni protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. V konečné faktuře bude od 
celkové ceny díla proveden odpočet veškerých dílčích faktur, které byly zhotoviteli uhrazeny v průběhu 
smluvního vztahu a uvedeno datum předání a převzetí dokončeného díla. Práce budou hrazeny na 
základě soupisu provedených prací až do výše 90,00 % z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn 
pozastavit zbývající část, tj. 10,00 % z celkové ceny díla a tuto pozastávku zhotoviteli uhradit do patnácti 
dnů po odstranění případné poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla. 
 
V.6 Jednotlivé faktury vystaví zhotovitel formou daňových dokladů s náležitostmi (včetně razítka 
a podpisu) dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a § 435 NOZ. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob 
jejího stanovení, dále musí obsahovat tyto náležitosti: 
 

 označení účetního dokladu a jeho číslo, 
 číslo smlouvy o dílo a datum podpisu smlouvy o dílo, 
 název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ, 
 údaje o zápisu v obchodním rejstříku, nebo v jiné evidenci, včetně spisové značky, 
 předmět dodávky a termín jejího splnění, 
 den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti, 
 název peněžního ústavu a číslo účtu na nějž má objednatel hradit, přičemž tento účet musí 

být uveřejněn v registru plátců DPH, 
 účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách, 
 razítko a podpis zhotovitele, 
 řádně podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol - soupis provedených prací a dodávek 

jako přílohu. 
 
Bez uvedených náležitostí a příloh je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout (v celé délce) 
dnem doručení opravené faktury objednateli. 
 
V.7 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje 
za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 
 
V.8 Faktura bude zaslána na adresu objednatele: Česká republika – Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín. 
 
V.9 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakoukoliv zálohu na provedení díla. 
 
V.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad byl označen názvem 
Operačního programu Životní prostředí, logem programu, názvem akce „Stanice Bystřice pod 
Hostýnem - výstavba nové stanice“  
a registračním číslem projektu „CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008648“. 

VI. KVALITA DÍLA 
VI.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 
odpovídajících této smlouvě, projektové dokumentaci stavby, ustanovením platných technických norem 
ČSN a právních předpisů vztahujících se k předmětu díla a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé 
s ohledem na zřejmý účel užívání a to po dohodnutou záruční dobu. K tomu se zhotovitel zavazuje 
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použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
VI.2 Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality 
všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

VII. STAVENIŠTĚ 
VII.1 Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení výstavby dle 
článku III.1. písm. a). O předání a převzetí staveniště bude proveden protokolární zápis podepsaný 
oběma smluvními stranami. Pokud bude staveniště předáno z důvodů na straně objednatele 
k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunut termín zahájení a dokončení díla. Základní vytyčovací 
prvky si zajistí zhotovitel. Obvod staveniště je vymezen v projektové dokumentaci. 
 
VII.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen na svůj 
náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména v oblasti ekologie a likvidace odpadů.  
 
VII.3 Zhotovitel se zavazuje během celé výstavby provádět nezbytná opatření k ochraně konstrukcí 
již vybudovaných objektů. V případě jejich poškození v souvislosti s prováděnými pracemi nese 
zhotovitel plnou finanční odpovědnost za jejich opravu.  
 
VII.4 Zhotovitel dále v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které vybaví ochrannými pracovními pomůckami a zajistí jejich důsledné používání. 
Zhotovitel dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních či jiných specifických 
předpisů souvisejících s realizací díla, a to v rámci celého staveniště včetně prostorů zařízení 
staveniště. 
 
VII.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí 
dokončeného díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 
VII.6 Zhotovitel hradí služby spojené s užíváním staveniště a s výstavbou. Zhotovitel si zajistí na 
vlastní náklady podružné měření jejich odběru energií a vody.  
 
VII.7 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající koordinátora BOZP, 
technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby 
aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka a s projektantem – 
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
VIII.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní 
odpovědnost. Vedením stavby pověří stavbyvedoucího, autorizovaného technika v oboru pozemní 
stavby. 
 
VIII.2 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě a po 
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku 
a úsporu energie a ochranu tepla. 
 
VIII.3 Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím technického dozoru objednatele provádět 
průběžnou kontrolu díla ve smyslu § 2593 NOZ. Za účelem provádění kontroly mají pověření zástupci 
objednatele přístup na staveniště nepřetržitě po dobu provádění díla. 
 
VIII.4 Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců uvedených 
v dokladové části projektové dokumentace, a to před zahájením prací na staveništi.  
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VIII.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli, je jediným 
garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub jdou veškeré záruky a sankce. Změna poddodavatele, 
jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po 
předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel před 
písemným závazkem vůči zhotoviteli prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni 
v průběhu zadávacího řízení a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být 
identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost se považuje 
za splněnou, bude-li identifikace poddodavatele uvedena ve stavebním deníku. Identifikačními údaji se 
rozumí informace uvedené v § 28 odst. 1 písm. g) zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 
poddodavatele seznámí se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným a časovým 
harmonogramem prací. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do data předání a převzetí dokončeného díla, stejně 
tak za škody na majetku způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě, tzn. že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, je zhotovitel 
povinen nahradit škodu v penězích. 
 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru 
objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena 
díla. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.   
 
VIII.6 Zhotovitel je při provádění díla povinen objednatele bez odkladu upozornit na skryté překážky 
bránící řádnému provádění díla nebo na nevhodnost realizace vyžadovaných prací a navrhnout mu 
další postup. 
 
VIII.7 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
 
VIII.8 Zhotovitel je v souladu s § 2626 NOZ povinen vyzvat technický dozor objednatele zápisem do 
stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
 
VIII.9 Pokud se technický dozor objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím, zhotovitel. 
 
VIII.10 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 
VIII.11 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
dokončeného díla, soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů k materiálům užitých k vybudování 
díla. 
 
VIII.12 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x měsíčně. 
 
VIII.13 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
v opodstatněných případech přizvat na kontrolní den zástupce svého poddodavatele. Objednatel 
pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným. 
 
VIII.14 Zhotovitel se bude po celou dobu provádění prací řídit platnými předpisy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu s platnou 
legislativou. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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(kterého jmenuje objednatel) na staveništi ustanoveného v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
VIII.15 Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
(zřetelné vyznačení všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla s písemným odkazem na 
doklad, jímž objednatel změnu schválil). Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny slovy „beze změn“. Takto vypracovanou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předloží zhotovitel projektantovi, nebo jeho zástupci k odsouhlasení a 
takto odsouhlasenou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli dvakrát 
v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě při předání a převzetí dokončeného díla. Pokud zhotovitel 
tuto dokumentaci nepředloží, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé k předání. 
 
VIII.16 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu výstavby uzavřené pojištění k pokrytí rizik a 
případných škod spojených s realizací předmětu díla. Výše pojistného plnění musí být sjednána 
nejméně ve výši 70 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen předat do 10 dnů od uzavření smlouvy 
objednateli kopie pojistných smluv včetně všech dodatků a certifikáty příslušných pojišťoven prokazující 
existenci pojištění po celou dobu trvání díla. Nesplnění této podmínky se považuje za podstatné 
porušení této smlouvy. 
 
VIII.17 Zhotovitel je povinen vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard 
o doporučených rozměrech 5100 x 2400 mm. V souladu s pravidly pro propagaci projektů 
financovaných z Operačního programu Životní prostředí na něm musí být uveden název projektu, hlavní 
cíl projektu logo operačního programu nesoucí informaci o fondu a operačním programu (logo musí 
tvořit min. 25 % z plochy billboardu). Grafickou podobu a umístnění tohoto billboardu musí schválit 
objednatel.Tiskový podklad pro výrobu dočasného billboardu dodá objednatel ve formátu PDF. 
 
VIII.18 Po dokončení realizace a před předáním díla umístí zhotovitel v místě realizace stálou pamětní 
desku. Stálá pamětní deska bude vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost 
bude 300 x 400 mm. V souladu s pravidly pro propagaci projektů financovaných z Operačního programu 
Životní prostředí na ní musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu logo nesoucí informaci o 
operačním programu (logo musí tvořit min. 25 % z plochy desky). Grafickou podobu a umístnění této 
desky musí schválit objednatel. Tiskový podklad pro výrobu stálé pamětní desky dodá objednatel 
ve formátu PDF. 
 
VIII.19 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a prohlašuje, že danou stavbu 
je možno dle této projektové dokumentace provést. 
 
VIII.20 Objednatel v této souvislosti upozorňuje, že součástí dokumentace pro provádění stavby, 
zpracované dle přílohy č. 6 (Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 
Sb. v platném znění, není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 
dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a 
montážní  dokumentace. Součástí rovněž není zpracování podrobných výkresů solárního systému, 
vzduchotechniky a výztuže jednotlivých konstrukcí. Zpracování výše uvedené projektové dokumentace 
a dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu zhotovitele je součástí dodavatelské 
dokumentace zpracované zhotovitelem stavby v rámci své dodávky. 
 
VIII.21 Součástí této smlouvy je finančně časový harmonogram prací dodaný zhotovitelem v rámci jeho 
nabídky do zadávacího řízení. Zhotovitel předá objednateli aktualizovaný finančně časový 
harmonogram prací do jednoho měsíce ode dne předání staveniště, který nahradí finančně časový 
harmonogram dodaný v rámci jeho nabídky do zadávacího řízení. 
 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 
IX.1 Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. 
 
IX.2 Stavební deník musí zejména obsahovat: 
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 základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta a případné změny 
těchto údajů,  

 základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled smluv a dodatků, případně 

změn. 
 
IX.3 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 
IX.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně a zásadně v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. 
Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 
 
IX.5 Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o:  
 

 časový harmonogram prací a jejich kvalitu, 
 druh použitých materiálů a technologií, 
 zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, 
 další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, stanovení termínů 

k odstranění zjištěných vad a nedodělků.  
 

IX.6 Zápisy do stavebního deníku je oprávněn provádět technický dozor objednatele, autorský dozor 
projektanta, pověření zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo 
jiné příslušné orgány státní správy. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů 
v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je technický dozor objednatele nebo 
pověřený zástupce objednatele povinen se písemně vyjádřit vždy do 5 pracovních dnů, jinak se 
předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty 
prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele nebo pověřeného zástupce objednatele ke sdělení 
jeho stanoviska. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od technického dozoru 
objednatele nebo pověřeného zástupce objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 5 
pracovních dnů připojit své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto nesouhlasného 
stanoviska souhlasí. 
 
IX.7 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání 
a převzetí dokončené stavby. Zhotovitel bude odevzdávat pověřenému zástupci objednatele průběžně 
prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při provádění kontrolní činnosti, nejdéle však do 
2 pracovních dnů od provedeného zápisu. Při předání a převzetí dokončené stavby předá zhotovitel 
objednateli originál stavebního deníku. 
 
IX.8 Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
pověřeným zástupcem zhotovitele, pověřeným zástupcem objednatele a zástupcem projektanta. Režim 
tohoto deníku se přiměřeně řídí výše uvedenými ustanoveními o stavebním deníku. Na základě takto 
potvrzených víceprací či méněprací zhotovitel tyto změny formou změnových listů ocení dle pravidel 
uvedených v článku IV.3 této smlouvy a smluvní strany uzavřou číslovaný dodatek k této smlouvě. 
Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen vždy před prováděním změn, které jsou jeho předmětem. 
 
 
IX.9 Zápisem ve stavebním deníku nebo v deníku víceprací a méněprací nelze měnit obsah této 
smlouvy. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
X.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, 
jsou-li dokončeny veškeré práce a dodávky uvedené v čl. II. této smlouvy a současně jsou-li připraveny 
k předání u přejímacího řízení veškeré předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména: 
 

 doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona) a prohlášení 
o shodě, 
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 zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakových nádob, komínů 
apod.), 

 všechny potřebné atesty a případné další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním 
úřadem, 

 potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě, 
 test těsnosti, prokazující průvzdušnost obálky budovy  při tlakovém rozdílu 50Pa n50≤0,6h-1 

 originál všech stavebních nebo montážních deníků, originál deníku víceprací a méněprací, 
 geodetické zaměření díla dvakrát v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě, 
 projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve formě a počtu vyhotovení dle 

čl. VIII.15. 
 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. 
 
X.2 Objednatel je povinen zahájit převzetí dokončeného díla do 3 pracovních dnů od zhotovitelovy 
výzvy zapsané ve stavebním deníku a zavazuje se bez zbytečného odkladu toto převzetí dokončit. 
 
X.3 Objednatel není povinen převzít dílo pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení 
s jinými brání řádnému užívání díla. Vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla 
v plánovaném rozsahu (drobné vady a nedodělky) a nebrání zkolaudování díla bez kolaudačních závad, 
je zhotovitel povinen odstranit v termínech uvedených v zápise o předání a převzetí díla, v revizních 
zprávách, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu dle článku XIII.1.2 této smlouvy. 
 
X.4 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude mimo jiné 
obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu 
vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, soupis 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, a dohodnutý termín jejich odstranění, prohlášení objednatele, 
zda dílo přejímá či nepřejímá, v případě nepřevzetí díla uvede objednatel důvod. Zhotovitel je povinen 
zúčastnit se závěrečné kontrolní (kolaudační) prohlídky díla za účasti stavebního úřadu Ministerstva 
vnitra.  
 
X.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy, 
nebo odchylka od kvality vymezené v čl. VI. této smlouvy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 
oproti projektové dokumentaci stavby. 

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ LHŮTY 
XI.1 Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době jeho předání. 
 
XI.2 Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé 
dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady a nedodělku, 
není-li jich, pak ode dne předání a převzetí díla a zaručuje, že po tuto dobu záruky bude mít dílo 
kvalitativní vlastnosti uvedené v čl. VI. této smlouvy. Na materiály, stroje a zařízení a další speciální 
dodávky se samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt 
poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a začnou běžet v den předání a převzetí 
díla, a to za předpokladu, že věc, u níž má začít plynout záruční lhůta, nevykazuje vady.  
 
XI.3  Záruční lhůta se nevztahuje na provozní náplně strojů nebo zařízení, žárovky, zářivkové trubice 
a jiné části, které mají charakter spotřebního materiálu. 
 
XI.4 Oznámení vad musí být provedeno písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V oznámení musí být vady popsány a uveden způsob, jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje do 
3 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vad písemně sdělit, zda vady uznává či nikoliv. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a s odstraněním vad započne do 5 pracovních dnů od 
jejich řádného oznámení. Nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem jinak, vadu odstraní do 
15 pracovních dnů ode dne jejího oznámení. 
 
XI.5 V případě, že zhotovitel vady uznává, je povinen vady v termínech dle čl. XI.4 bezplatně 
a bezodkladně odstranit. 
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XI.6 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním oznámené vady do 15 pracovních dnů po obdržení 
písemného oznámení nebo v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 
 
XI.7 V případě, že zhotovitel neuzná oznámené vady a nedojde k jiné dohodě, zavazují se strany 
přibrat soudního znalce stanoveného objednatelem a respektovat jeho posouzení s tím, že náklady 
posudku půjdou k tíži strany, jejíž stanovisko nebylo znalcem uznáno.  
 
XI.8 Oznámit vady lze nejpozději poslední den záruční lhůty, přičemž oznámení vad odeslané 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. 
 
XI.9 O odstranění oznámené vady (vad) bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. 
V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 
 

 název a sídlo obou smluvních stran, 
 číslo této smlouvy o dílo, 
 datum písemného oznámení vady, 
 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
 datum zahájení a ukončení odstranění vady, 
 vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

 
XI.10 V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 
objednatelem po její odstranění zhotovitelem. 

XII. VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU  
XII.1 Objednatel je v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 NOZ vlastníkem zhotovovaného díla. 
 
XII.2 Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla, je do doby jejich zabudování 
zhotovitel. 
 
XII.3 Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do předání a převzetí 
dokončeného díla zhotovitel. Zhotovitel nese v plném rozsahu nebezpečí škody, která vznikne jeho 
provozní činností při provádění díla objednateli, případně třetím osobám. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ 
XIII.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit a zhotovitel je pak povinen uhradit 
objednateli tyto smluvní pokuty: 
 
XIII.1.1 za prodlení s termínem předání dokončeného díla dle čl. III.1, a to ve výši 0,05 % z ceny díla 
uvedené v čl. IV.1 včetně DPH, a to za každý byť i započatý den prodlení, 
 
XIII.1.2 za prodlení s termínem odstranění vad či nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla 
a jsou uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla, a to ve výši 1000,- Kč za každou vadu 
či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, 
 
XIII.1.3 za prodlení s  odstraněním oznámených záručních vad, a to ve výši 1000,-Kč za každý případ 
zvlášť a za každý i započatý den prodlení, 
 
XIII.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má právo uplatnit a objednatel je pak povinen uhradit 
zhotoviteli úroky z prodlení s úhradou faktury zhotovitele, a to ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. 
 
XIII.3 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje, povinnou 
stranou. 
 
XIII.4 V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře účet, jenž je uveřejněn v registru plátců DPH, má 
objednatel právo uplatnit a zhotovitel je pak povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši DPH z 
fakturované částky. 
 
XIII.5  Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 
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XIV. SOUČINNOST OBJEDNATELE 
XIV.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby ve dvou výtiscích.  
 
XIV.2 Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli místo napojení na zdroje elektro a vody pro 
zařízení staveniště, což bude mj. předmětem zápisu o předání a převzetí staveniště. Způsob měření 
a úhrada spotřebovaných energií budou řešeny dle čl. VII.6 této smlouvy. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
XV.1 Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. NOZ. 
 
XV.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže  

 bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele, 
 insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 
 zhotovitel vstoupil do likvidace. 
 

XV.3 Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností 
zhotovitele. Za podstatné porušení povinností zhotovitele se považuje: 
 

 opakované neplnění sjednaných termínů (včetně finančně časového harmonogramu prací), 
 jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele řádně 

či je provádí v rozporu s projektovou dokumentací 
 další případy stanovené touto smlouvou nebo zákonem. 

XV.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z výše uvedených důvodů, je zhotovitel povinen 
neprodleně vyklidit a předat objednateli staveniště, předat veškerou projektovou dokumentaci, stavební 
deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění 
díla a dopraveny na místo plnění. 

XV.5 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Pokud si smluvní strana, jíž je oznámení 
o odstoupení adresováno, toto oznámení nevyzvedne do 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí 
připraveno, považuje se oznámení o odstoupení od smlouvy za doručené posledním dnem této lhůty. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na 
náhradu škody. 

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 
XVI.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně podepsaným dodatkem výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne“, kde bude následovat uvedení data sepsání této smlouvy 
a dodatek bude číslovaný podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 
 
XVI.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 
smluvní strana je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních. 
 

XVII. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ 
XVII.1 Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat naprostou mlčenlivost o všech důvěrných 
informacích a skutečnostech, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu § 504 NOZ 
a o kterých se dozví při provádění díla. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí 
objednatel zhotoviteli za účelem přípravy a provádění díla, jsou rovněž považovány za přísně důvěrné 
a jsou vlastnictvím objednatele. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k provádění 
díla. 

XVII.2 Žádná z výše uvedených informací nesmí být poskytnuta třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Rovněž žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být 
reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a provádění díla, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XVIII.1 Smluvní strany prohlašují, že: 
 

 je jim nesporná totožnost a řádné oprávnění osob jednajících za druhou smluvní stranu 
k tomuto jednání, 

 uvedené údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými 
v obchodním rejstříku, 

 uzavření této smlouvy je v souladu s právním řádem České republiky a interními akty řízení, 
jakož i v plném zájmu jimi zastupovaných smluvních stran. 

 

XVIII.2 Smluvní strany se zavazují, že změny uvedených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní 
straně. 

XVIII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Stejně bude postupováno v případě uzavírání 
dodatků k této smlouvě. 

XVIII.4  Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů nebo podle jiného právního předpisu upravujícího povinnosti osob při finanční 
kontrole. 

XVIII.5 Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež 
by nahradilo kolizní ustanovení. 
 
XVIII.6  Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé v průběhu zpracování díla budou 
řešit v první řadě vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit vzájemnou 
dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u věcně a místně příslušného 
soudu objednatele. 
 
XVIII.7  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou 
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých, jimi 
uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
XVIII.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
 
XVIII.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 
 
XVIII.10  Vzhledem k tomu, že plněním je realizace projektu pod názvem akce „Stanice Bystřice pod 
Hostýnem - výstavba nové stanice“ a registračním číslem projektu 
„CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008648“, který bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti: 

 Poskytnout zadavateli na písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které 
si mohou vyžádat kontrolní orgány. 

 Umožnit provádění kontrol dokumentů všem subjektům implementační struktury OPŽP, 
pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a 
Evropského účetního dvora. 
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 Archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu po dobu 10-ti let 
od ukončení projektu. 

 

     XIX. SEZNAM PŘÍLOH 
XIX.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást této smlouvy považují tyto přílohy: 
 
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr  
Příloha č. 2: Finančně časový harmonogram průběhu prací 
 
 
 
Ve Zlíně dne …………………….        Ve Frýdku-Místku dne 9.11.2020 
 
 



Stavba:
18ZAK1108-

1

Zadavatel IČO: 70887306

DIČ: CZ70887306

76001

Zhotovitel: IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

738 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Přílucká 213
Zlín-Příluky

0,00

0,00

389 309,95

51 850 000,00

62 738 500,00

51 850 000,00

472 226,28

Kročil Tomáš, Ing

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

10 888 500,00

0,00

17 281 043,76

2 334 022,91

Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

První KEY-STAV, a.s.

Celkem

31 373 397,10

8. pěšího pluku 2173
Frýdek - Místek

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 712 760,74 149 679,76 862 440,50 1

ON 00 0,00 712 760,74 149 679,76 862 440,50 1

0,00

SO 01 0,00 40 504 246,29 8 505 891,72 49 010 138,01 78

SO 01.1 0,00 29 790 611,16 6 256 028,34 36 046 639,50 57

SO 01.2 0,00 835 549,51 175 465,40 1 011 014,91 2

SO 01.3 0,00 823 224,19 172 877,08 996 101,27 2

SO 01.4-1 0,00 607 997,46 127 679,47 735 676,93 1

SO 01.4-2 0,00 417 217,03 87 615,58 504 832,61 1

SO 01.4-3 0,00 420 061,32 88 212,88 508 274,20 1

SO 01.4-4 0,00 563 439,26 118 322,24 681 761,50 1

SO 01.4-5 0,00 770 331,11 161 769,53 932 100,64 1

SO 01.4-6 0,00 291 938,42 61 307,07 353 245,49 1

SO 01.4-7 0,00 66 765,71 14 020,80 80 786,51 0

SO 01.4-8 0,00 465 125,50 97 676,36 562 801,86 1

SO 01.5_1 0,00 3 116 386,14 654 441,09 3 770 827,23 6

SO 01.5_2 0,00 71 428,58 15 000,00 86 428,58 0

SO 01.6 0,00 1 826 084,20 383 477,68 2 209 561,88 4

SO 01.7 0,00 123 562,55 25 948,14 149 510,69 0

SO 01.8 0,00 152 124,34 31 946,11 184 070,45 0

SO 01.9_10 0,00 90 066,86 18 914,04 108 980,90 0

SO 01.9_11 0,00 72 332,95 15 189,92 87 522,87 0

SO 01.1 0,00 304 021,59 63 844,53 367 866,12 1

SO 01.1.1 0,00 304 021,59 63 844,53 367 866,12 1

SO 02 0,00 1 777 461,40 373 266,89 2 150 728,29 3

SO 02 0,00 1 777 461,40 373 266,89 2 150 728,29 3

SO 03 0,00 742 516,09 155 928,38 898 444,47 1

SO 03.1 0,00 742 516,09 155 928,38 898 444,47 1

SO 04 0,00 3 050 374,40 640 578,62 3 690 953,02 6

SO 04 0,00 3 050 374,40 640 578,62 3 690 953,02 6Zpevněné plochy

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

Zpevněné plochy

Termokomora - technologické 
vybavení

Měření a regulace

Plynová odběrná zařízení

ČOV pro myčku vozidel

ČOV pro myčku vozidel

Odvětrání parkovacího stání 
nákladních aut

Elektroinstalace - silnoproud

Elektroinstalace- hromosvod a 

uzemnění

Elektroinstalace - slaboproud

Rozvod tlakového vzduchu

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika a klimatizace

Vzduchotechnika a klimatizace

Klimatizace pobytových prostor

Odvětrání parkovacího stání 
osobních aut

Architektonicko stavební část

Vnitřní vodovod + kanalizace

Vytápění

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Požární stanice
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SO 05 0,00 747 210,75 156 914,26 904 125,01 1

SO 05 0,00 747 210,75 156 914,26 904 125,01 1

SO 06 0,00 271 787,60 57 075,40 328 863,00 1

SO 06.1 0,00 271 787,60 57 075,40 328 863,00 1

SO 07 0,00 1 403 633,17 294 762,97 1 698 396,14 3

SO 07.1 0,00 96 274,75 20 217,70 116 492,45 0

SO 07.2 0,00 1 307 358,42 274 545,27 1 581 903,69 3

SO 08 0,00 47 383,56 9 950,55 57 334,11 0

SO 08.1 0,00 47 383,56 9 950,55 57 334,11 0

SO 09 0,00 812 577,86 170 641,35 983 219,21 2

SO 09.1 0,00 812 577,86 170 641,35 983 219,21 2

SO 11 0,00 250 647,43 52 635,96 303 283,39 0

SO 11 0,00 250 647,43 52 635,96 303 283,39 0

SO 12 0,00 310 188,21 65 139,52 375 327,73 1

SO 12 0,00 310 188,21 65 139,52 375 327,73 1

SO 13 0,00 117 432,90 24 660,91 142 093,81 0

SO 13 0,00 117 432,90 24 660,91 142 093,81 0

SO 14 0,00 726 859,52 152 640,50 879 500,02 1

SO 14 0,00 726 859,52 152 640,50 879 500,02 1

SO 15 0,00 70 898,49 14 888,68 85 787,17 0

SO 15 0,00 70 898,49 14 888,68 85 787,17 0

0,00 51 850 000,00 10 888 500,00 62 738 500,00 100

Popis rozpočtu: SO 11 - Vegetační úpravy

Popis stavby: 18ZAK1108-1 - Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

        Vymezení některých pojmů

Přípojka sdělovacího vedení

Přípojka sdělovacího vedení

Celkem za stavbu

Včetně prvotního ošetření vegetačních prvků, zalití a dovozu vody.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Požární nádrž

Nádrž na PHM

Nádrž na PHM

Světelná návěštidla

Světelná návěštidla

Přeložka stoky kanalizace

Přeložka kanalizace

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Požární nádrž

Přípojka kanalizace

Splašková kanalizace

Dešťová kanalizace

Přípojka plynu a vnitřní 
plynoistalace

Plynovodní přípojka

Oplocení

Oplocení

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka
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        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
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Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 4 894 119,28 9

2 HSV 6 277 785,40 12

21-M HSV 24 406,20 0

2A HSV 251 454,60 0

3 HSV 2 444 286,71 5

38 HSV 6 004 341,59 12

4 HSV 1 388 296,85 3

46-M HSV 106 413,71 0

5 HSV 2 247 907,56 4

61 HSV 654 123,38 1

62 HSV 1 039 335,81 2

63 HSV 217 577,83 0

64 HSV 1 425 463,12 3

8 HSV 774 929,98 1

91 HSV 460 104,46 1

94 HSV 460 595,83 1

95 HSV 175 534,13 0

95A HSV 16 225,36 0

96 HSV 48 285,62 0

99 HSV 1 019 231,37 2

Odkouření kaskády kondenzačních 
kotlů

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Zemní práce při extr.mont.pracích

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Elektromontáže

Vsakovací zařízení

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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D21 HSV 6 284,87 0

D22 HSV 16 860,14 0

D23 HSV 18 114,31 0

HZS HSV 12 238,36 0

N00 HSV 1 138 673,16 2

OST HSV 203 647,56 0

711 PSV 1 313 456,76 3

712 PSV 1 231 285,87 2

713 PSV 1 849 956,99 4

721 PSV 578 543,65 1

722 PSV 237 950,42 0

722A PSV 94 364,65 0

723 PSV 45 238,94 0

725 PSV 118 345,51 0

726 PSV 23 407,18 0

728 PSV 919 644,00 2

728A PSV 1 907 618,22 4

731 PSV 321 620,03 1

733 PSV 116 932,34 0

734 PSV 80 541,45 0

735 PSV 48 773,57 0

738 PSV 96 124,77 0

Kotelny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Solární systémy

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika - strojní zařízení

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní tlakového vzduchu

Dodávka MaR - Rozvaděč MaR

Ostatní

Dodávky elektro

Ostatní

Izolace proti vodě

Dodávka Elektro

Dodávka MaR  - Periferie
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741 PSV 1 315 372,05 3

764 PSV 121 383,13 0

766 PSV 1 290 067,13 2

767 PSV 2 621 549,01 5

771 PSV 297 242,86 1

776 PSV 655 429,79 1

777 PSV 9 065,38 0

781 PSV 424 301,31 1

783 PSV 1 251 812,36 2

784 PSV 144 750,83 0

799 PSV 166 265,56 0

M21 MON 2 243 840,75 4

M22 MON 18 114,67 0

M22 MON 70 898,49 0

M23 MON 1 169,00 0

D96 PSU 47 159,91 0

VN VN 472 226,28 1

ON ON 389 309,95 1

Cena celkem 51 850 000,00 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ostatní

Elektromontáže

Montáž MaR techniky

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže potrubí

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektroinstalace - silnoproud

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: 18ZAK1108-1

O: ON 00

R: ON 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 323 450,79
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 375,54 10 375,54 RTS 20/ I

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 12 968,94 12 968,94 RTS 20/ I

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 77 407,97 77 407,97 RTS 20/ I

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 196 759,49 196 759,49 RTS 20/ I

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 563,31 15 563,31 RTS 20/ I

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 375,54 10 375,54 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 389 309,95
7 052CP001 Náklady  na blower-door test, mn.2x měření kompl 1,00000 32 645,00 32 645,00 Vlastní

8 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 12 968,94 12 968,94 RTS 20/ I

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady dodavatele související s koordinací stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zaízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště, včetně staveništní komunikace a věžového jeřábu.
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R: ON 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

9 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 74 233,10 74 233,10 RTS 20/ I

10 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 18 156,71 18 156,71 RTS 20/ I

11 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 187,77 5 187,77 RTS 20/ I

12 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 22 622,59 22 622,59 RTS 20/ I

13 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 31 126,62 31 126,62 RTS 20/ I

14 005231010R Revize Soubor 1,00000 25 938,85 25 938,85 RTS 20/ I

15 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 25 938,85 25 938,85 RTS 20/ I

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich 
rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád)

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. Zejména vzduchotechnickcýh 
jednotek a zařízení, koncových prvků silnoproudé a slaboproudé instalace, technologického řídícího systému.

Podrobný geologický a hydrogeologický průzkum, min. 3x sonda vrtaná v místě (z toho 2x v ploše stávajícího objektu), včetně vyhodnocení vsaku vsakovací 
zkouškou. Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v 
dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / 
pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu 
nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

dokumentace zhotovitele stavby - DDS

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

16 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 12 968,94 12 968,94 RTS 20/ I

17 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 5 187,77 5 187,77 RTS 20/ I

18 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 63 205,88 63 205,88 RTS 20/ I

19 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 20 751,08 20 751,08 RTS 20/ I

20 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 12 968,94 12 968,94 RTS 20/ I

21 005281010R Propagace Soubor 1,00000 12 968,94 12 968,94 RTS 20/ I

22 011324000 Archeologický průzkum soubor 1,00000 12 439,97 12 439,97 Vlastní

Celkem 712 760,74

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje
zejména náklady na propagační a informační bilboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny
apod.

Dle odst. 2, § 21 a dodržení z toho vyplývající povinnosti dle § 22 památkového zákona

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 660 472,92
1 115201601R00 Odsávání a čerpání vody potrubím do DN 200 mm h 50,00000 122,23 6 111,50 800-1 RTS 20/ I

2 122301103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 3 865,27565 59,45 229 790,64 800-1 RTS 20/ I

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*4,36*1,05 125,16252

ZP - objekt : (88,55+12,50)*(30,25+2*2,50)*1,05 3 740,11313

3 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 3 865,27565 22,08 85 345,29 800-1 RTS 20/ I

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*4,36*1,05 125,16252

ZP - objekt : (88,55+12,50)*(30,25+2*2,50)*1,05 3 740,11313

4 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 28,13029 88,66 2 494,03 800-1 RTS 20/ I

jímka : (4,500*2,450)*2,43*1,05 28,13029

5 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 28,13029 26,26 738,70 800-1 RTS 20/ I

jímka : (4,500*2,450)*2,43*1,05 28,13029

6 132301111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2,76806 232,36 643,19 800-1 RTS 20/ I

ZP - boční část : (3,07+1,555)*0,60*0,950*1,05 2,76806

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel sběrným potrubím. Včetně záložního čerpadla a vývěvy.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

7 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,76806 133,89 370,62 800-1 RTS 20/ I

ZP - boční část : (3,07+1,555)*0,60*0,950*1,05 2,76806

8 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 501,09717 209,61 105 034,98 800-1 RTS 20/ I

ZP - pláň : (18,175*31,075)*0,80*1,05 474,42203

(4,425*4,685)*0,80*1,05 17,41415

jímka : (4,500*2,450)*0,80*1,05 9,26100

9 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 491,83617 37,95 18 665,18 800-1 RTS 20/ I

ZP - pláň : (18,175*31,075)*0,80*1,05 474,42203

(4,425*4,685)*0,80*1,05 17,41415

10 132301291R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, příplatek za hloubení ve vodě m3 9,26100 199,79 1 850,26 800-1 RTS 20/ I

jímka : (4,500*2,450)*0,80*1,05 9,26100

11 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 60,14800 124,84 7 508,88 800-1 RTS 20/ I

ZP-hřiště : (20,40+6,94)*2,00*1,10 60,14800

12 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 60,14800 66,69 4 011,27 800-1 RTS 20/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

ZP-hřiště : (20,40+6,94)*2,00*1,10 60,14800

13 151101202R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 8 m m2 456,22500 82,97 37 852,99 800-1 RTS 20/ I

(30,25+4,55+3,50+17)*7,50*1,10 456,22500

14 151101402R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 8 m m2 456,22500 121,74 55 540,83 800-1 RTS 20/ I

(30,25+4,55+3,50+17)*7,50*1,10 456,22500

15 151101412R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 8 m m2 456,22500 24,51 11 182,07 800-1 RTS 20/ I

(30,25+4,55+3,50+17)*7,50*1,10 456,22500

16 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 546,17274 105,20 57 457,37 800-1 RTS 20/ I

7% : 

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*4,36*1,05*0,07 8,76138

ZP - objekt : (88,55+12,50)*(30,25+2*2,50)*1,05*0,07 261,80792

55% : 

ZP - pláň : (18,175*31,075)*0,80*1,05*0,55 260,93211

(4,425*4,685)*0,80*1,05*0,55 9,57778

jímka : (4,500*2,450)*0,80*1,05*0,55 5,09355

17 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 4 585,01116 34,69 159 054,04 800-1 RTS 20/ I

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*4,36*1,05 125,16252

ZP - objekt : (88,55+12,50)*(30,25+2*2,50)*1,05 3 740,11313

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Požární stanice

Architektonicko stavební část

jímka : (4,500*2,450)*2,43*1,05 28,13029

ZP - boční část : (3,07+1,555)*0,60*0,950*1,05 2,76806

ZP - pláň : (18,175*31,075)*0,80*1,05 474,42203

(4,425*4,685)*0,80*1,05 17,41415

jímka : (4,500*2,450)*0,80*1,05 9,26100

ornice : ((17+2*3,50)*(30,25+2*3,50))*0,20*1,05 187,74000

18 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 4 585,01116 8,43 38 651,64 800-1 RTS 20/ I

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*4,36*1,05 125,16252

ZP - objekt : (88,55+12,50)*(30,25+2*2,50)*1,05 3 740,11313

jímka : (4,500*2,450)*2,43*1,05 28,13029

ZP - boční část : (3,07+1,555)*0,60*0,950*1,05 2,76806

ZP - pláň : (18,175*31,075)*0,80*1,05 474,42203

(4,425*4,685)*0,80*1,05 17,41415

jímka : (4,500*2,450)*0,80*1,05 9,26100

ornice : ((17+2*3,50)*(30,25+2*3,50))*0,20*1,05 187,74000

19 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 356,44850 63,33 85 903,88 800-1 RTS 20/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Požární stanice

Architektonicko stavební část

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*2,98*1,05*0,3 25,66406

ZP - objekt : 3,325*30,25*1,05 105,61031

75,35*3,50*2*1,05 553,82250

16,29*(30,25+2*4,50)*1,05 671,35163

20 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 164,53710 6,78 1 115,56 800-1 RTS 20/ I

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*1,65*1,05 47,36655

ZP-objekt : 111,591*1,05 117,17055

21 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4 397,27117 144,74 636 461,03 800-1 RTS 20/ I

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*4,36*1,05 125,16252

ZP - objekt : (88,55+12,50)*(30,25+2*2,50)*1,05 3 740,11313

jímka : (4,500*2,450)*2,43*1,05 28,13029

ZP - boční část : (3,07+1,555)*0,60*0,950*1,05 2,76806

ZP - pláň : (18,175*31,075)*0,80*1,05 474,42203

(4,425*4,685)*0,80*1,05 17,41415

jímka : (4,500*2,450)*0,80*1,05 9,26100

22 1511013CP001 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 8 m m2    456,22500 8,17 3 727,36 Vlastní
(30,25+4,55+3,50+17)*7,50*1,10 456,22500

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4 585,01116 136,73 626 908,58 RTS 20/ I

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*4,36*1,05 125,16252

ZP - objekt : (88,55+12,50)*(30,25+2*2,50)*1,05 3 740,11313

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

jímka : (4,500*2,450)*2,43*1,05 28,13029

ZP - boční část : (3,07+1,555)*0,60*0,950*1,05 2,76806

ZP - pláň : (18,175*31,075)*0,80*1,05 474,42203

(4,425*4,685)*0,80*1,05 17,41415

jímka : (4,500*2,450)*0,80*1,05 9,26100

ornice : ((17+2*3,50)*(30,25+2*3,50))*0,20*1,05 187,74000

24 583418036R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D t 88,02772 211,94 18 656,59 SPCM RTS 20/ I

ZP, 1,40 t/m3 : (20,40+6,94)*2,98*1,05*0,7*1,40*1,05 88,02772

25 58344209R štěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B t 2 515,18259 183,51 461 561,16 SPCM RTS 20/ I

1,80 t/m3 : 0

Začátek provozního součtu
  ZP - objekt : 3,325*30,25*1,05 105,61031

  75,35*3,50*2*1,05 553,82250

  16,29*(30,25+2*4,50)*1,05 671,35163

  Mezisoučet 1 330,78444

Konec provozního součtu
1330,78444*1,80*1,05 2 515,18259

26 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 565,67500 6,78 3 835,28 800-1 RTS 20/ I

17*30,25*1,10 565,67500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 880 925,23

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

27 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 4,73666 964,17 4 566,95 800-2 RTS 20/ I

ZP - hřiště : (20,40+6,94)*1,65*0,10*1,05 4,73666

28 273323611RV1 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň chemické odolnosti  
X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2

m3 27,95100 2 873,03 80 304,06 801-1 RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*0,20*1,05 27,95100

29 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 22,86900 516,18 11 804,52 801-1 RTS 20/ I

S4.02 : (30,25*2+2*4,40)*0,30*1,10 22,86900

30 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 51,97500 516,18 26 828,46 801-1 RTS 20/ I

drátkobeton : (17,00*2+2*30,25)*0,50*1,10 51,97500

31 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 51,97500 112,00 5 821,20 801-1 RTS 20/ I

drátkobeton : (17,00*2+2*30,25)*0,50*1,10 51,97500

32 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 22,86900 112,00 2 561,33 801-1 RTS 20/ I

S4.02 : (30,25*2+2*4,40)*0,30*1,10 22,86900

33 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 4,19265 28 730,27 120 455,97 801-1 RTS 20/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bez dodávky a uložení výztuže
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S4.02 : 30,25*4,40*0,20*1,05*150/1000 4,19265

34 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,56086 26 295,51 14 748,10 801-1 RTS 20/ I

0,00799 t/m2, přesah min. 3 oka : 
pod drátkobeton : (17,00*30,25)*0,10*1,05*0,00799*1,30 0,56086

35 274322611R00 Beton základových pasů železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 30/37 XA3 m3 354,27613 2 873,03 1 017 845,95 801-1 RTS 20/ I

ZP : 30,80*1,75*0,80*1,05 45,27600

30,80*1,45*0,80*1,05 37,51440

6,55*1,45*0,80*1,05 7,97790

30,80*1,95*0,80*1,05 50,45040

4,30*4*1,45*0,80*1,05 20,94960

4,30*4*1,45*0,80*1,05 20,94960

4,30*1*1,75*0,80*1,05 6,32100

4,30*1*1,75*0,80*1,05 6,32100

2,30*1*1,45*0,80*1,05 2,80140

2,30*1*1,45*0,80*1,05 2,80140

2,55*1*1,45*0,80*1,05 3,10590

2,55*1*1,75*0,80*1,05 3,74850

2,30*2*1,75*0,80*1,05 6,76200

OZ-ZP-kraj : 3,07*1,555*1*0,80*1,05 4,01003

36,110*4,425*0,30*1,05 50,33283

OZ-ZP-hřiště : (6,94+20,90)*1,85*0,30*1,05 16,22376

(36,11+4,90+4,4252*3,525+4,00)*0,90*1,20*1,05 68,73041

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

včetně distančních prvků
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

36 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 369,30025 516,18 190 625,40 801-1 RTS 20/ I

ZP : 89,10*0,80*1,10 78,40800

16,20*0,80*1,10 14,25600

16,70*0,80*1,10 14,69600

16,20*0,80*1,10 14,25600

15,20*0,80*1,10 13,37600

17,70*0,80*1,10 15,57600

18,20*0,80*1,10 16,01600

17,70*0,80*1,10 15,57600

15,20*0,80*1,10 13,37600

16,20*0,80*1,10 14,25600

16,70*0,80*1,10 14,69600

16,20*0,80*1,10 14,25600

OZ-ZP-kraj : (4,90*2+36,110*2+4,425*2+3,525*2*2+4,00*2)*0,90*1,10 111,84030

OZ-ZP-hřiště : (6,94*2+1,035+20,90+19,05+1,85)*0,30*1,10 18,71595

37 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 369,30025 516,18 190 625,40 801-1 RTS 20/ I

ZP : 89,10*0,80*1,10 78,40800

16,20*0,80*1,10 14,25600

16,70*0,80*1,10 14,69600

16,20*0,80*1,10 14,25600

15,20*0,80*1,10 13,37600

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

17,70*0,80*1,10 15,57600

18,20*0,80*1,10 16,01600

17,70*0,80*1,10 15,57600

15,20*0,80*1,10 13,37600

16,20*0,80*1,10 14,25600

16,70*0,80*1,10 14,69600

16,20*0,80*1,10 14,25600

OZ-ZP-kraj : (4,90*2+36,110*2+4,425*2+3,525*2*2+4,00*2)*0,90*1,10 111,84030

OZ-ZP-hřiště : (6,94*2+1,035+20,90+19,05+1,85)*0,30*1,10 18,71595

38 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 55,79849 28 730,27 1 603 105,68 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  ZP : 30,80*1,75*0,80*1,05 45,27600

  30,80*1,45*0,80*1,05 37,51440

  6,55*1,45*0,80*1,05 7,97790

  30,80*1,95*0,80*1,05 50,45040

  4,30*4*1,45*0,80*1,05 20,94960

  4,30*4*1,45*0,80*1,05 20,94960

  4,30*1*1,75*0,80*1,05 6,32100

  4,30*1*1,75*0,80*1,05 6,32100

  2,30*1*1,45*0,80*1,05 2,80140

  2,30*1*1,45*0,80*1,05 2,80140

  2,55*1*1,45*0,80*1,05 3,10590

  2,55*1*1,75*0,80*1,05 3,74850

  2,30*2*1,75*0,80*1,05 6,76200

  

  OZ-ZP-kraj : 3,07*1,555*1*0,80*1,05 4,01003
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  36,110*4,425*0,30*1,05 50,33283

  OZ-ZP-hřiště : (6,94+20,90)*1,85*0,30*1,05 16,22376

  (36,11+4,90+4,4252*3,525+4,00)*0,90*1,20*1,05 68,73041

  Mezisoučet 354,27613

Konec provozního součtu
(354,27613*150*1,05)/1000 55,79849

39 568211111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 771,37500 41,40 31 934,93 822-1 RTS 20/ I

17*30,25*1,50 771,37500

40 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 9,35608 3 165,20 29 613,86 801-1 RTS 20/ I

ZP-hřiště : (20,40+6,94)*1,65*0,05*1,05 2,36833

S4.02 : 30,25*4,40*0,05*1,05 6,98775

41 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 122,31545 3 067,81 375 240,56 801-1 RTS 20/ I

pod žb pasy : 
zbrojnice : 30,80*(1,75+2*0,20)*1,05*0,10 6,95310

6,55*(1,45+2*0,20)*1,05*0,10 1,27234

3,30*(1,45+2*0,20)*1,05*0,10 0,64103

3,80*(1,45+2*0,20)*1,05*0,10 0,73815

4,05*(1,45+2*0,20)*1,05*0,10 0,78671

3,80*(1,45+2*0,20)*1,05*0,10 0,73815

6,55*(1,95+2*0,20)*1,05*0,10 1,61621

3,30*(1,95+2*0,20)*1,05*0,10 0,81428

3,80*(1,95+2*0,20)*1,05*0,10 0,93765

4,05*(1,95+2*0,20)*1,05*0,10 0,99934

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

3,80*(1,95+2*0,20)*1,05*0,10 0,93765

11,995*(1,75+2*0,20)*2*1,05*0,10 5,41574

(11,995*(1,45+2*0,20))*4*1,05*0,10 9,32012

zadní část : 36,110*(4,90+2*0,20)*1,05*0,10 20,09522

opěrky : (1,35+2*0,20)*(3,07+2*0,20)*1,05*0,10 0,63761

(6,94+2*0,20)*(20,90+2*0,20)*1,05*0,10 16,41591

pod drátkobeton : (17,00*30,25)*0,10*1,05 53,99625

42 631591105R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla m3 730,40615 1 874,78 1 369 350,84 801-1 RTS 20/ I

ZP-mezi pasy : 89,10*0,80*1,05 74,84400

16,20*0,80*1,05 13,60800

16,70*0,80*1,05 14,02800

16,20*0,80*1,05 13,60800

15,20*0,80*1,05 12,76800

17,70*0,80*1,05 14,86800

18,20*0,80*1,05 15,28800

17,70*0,80*1,05 14,86800

15,20*0,80*1,05 12,76800

16,20*0,80*1,05 13,60800

16,70*0,80*1,05 14,02800

16,20*0,80*1,05 13,60800

ZP-nad pasy : 30,80*18,75*0,80*1,05 485,10000

4,685*4,425*0,80*1,05 17,41415

43 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 591,38750 39,27 23 223,79 800-711 RTS 20/ I

17*30,25*1,15 591,38750

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

44 6313157CP001 D+ M podlahová deska tzv. drátkobeton tl. 250 mm, C30/37, roptýlená výztuž  30 kg/m3, dle 
specifikace v PD

m3 141,41875 3 778,77 534 388,93 Vlastní

drátkobeton : (17,00*30,25)*0,25*1,10 141,41875

45 212850002RAA Drenáž podél základu objektu z  drenážních trub, d 125 mm m 42,17400 644,24 27 170,18 AP-HSV RTS 20/ I

ZP : (20,40+6,94+11)*1,10 42,17400

46 212850003RAA Drenáž podél základu objektu z  drenážních trub, d 160 mm m 136,85000 668,04 91 421,27 AP-HSV RTS 20/ I

(17*2+2*30,25+16+8,50)*1,15 136,85000

47 69310284R geomříž jednoosá; plošná hmotnost 1 100 g/m2; pevnost v tahu - podélně 170,0 kN/m; velikost 
oka 245 x 16 mm

m2 848,51250 152,37 129 287,85 SPCM RTS 20/ I

17*30,25*1,50*1,10 848,51250

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 396 650,45
48 311238638R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 500 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,30 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,15 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,

m2 762,30750 2 386,08 1 818 926,68 801-1 RTS 20/ I

1S : (30,25+17,00+30,25+17,00)*3,00*1,05 297,67500

1NP : (30,25+13,00+30,25+17,00)*3,00*1,05 285,07500

2NP : (30,25+13,00+30,25+17,00)*3,00*1,05 285,07500

atika : (30,25+13,00+30,25+17,00)*1,00*1,05 95,02500

odečet otvory : 

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty

Podlahová deska na úrovni tl. 250 mm, rozptýlená výztuž – ocelové drátky ( RC-65/60-BN)
30 kg/m3, beton C30/37, podloží pod podlahou Edef2 >= 150 MPa.
Včetně vytvoření dilatačních spar a vyplnění.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

101/C : 4,00*5,50*3*-1 -66,00000

102/C : 6,00*2,50*1*-1 -15,00000

103/C : 1,00*2,50*1*-1 -2,50000

104/C : 0,80*2,10*1*-1 -1,68000

105/C : 2,81*2,50*1*-1 -7,02500

106/C : 2,88*1,75*1*-1 -5,04000

107/C : 2,81*1,00*1*-1 -2,81000

108/C : 1,75*1,20*2*-1 -4,20000

109/C : 1,28*1,50*1*-1 -1,92000

110/C : 2,81*1,50*4*-1 -16,86000

111/C : 2,88*1,50*2*-1 -8,64000

112/C : 3,75*2,25*1*-1 -8,43750

113/C : 4,00*2,25*3*-1 -27,00000

114C : 3,75*1,50*1*-1 -5,62500

115/C : 4,00*1,50*2*-1 -12,00000

116/C : 1,125*1,50*2*-1 -3,37500

117/C : 4,00*0,70*1*-1 -2,80000

118/C : 1,70*0,70*2*-1 -2,38000

119/C : 4,00*1,50*1*-1 -6,00000

120/C : 1,00*1,25*1*-1 -1,25000

121/C : 0

122/C : 0

49 311321826R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 
třídy C 30/37

m3 15,93239 2 437,21 38 830,58 801-1 RTS 20/ I

OZ-hřiště : (6,94+20,40)*0,30*1,85*1,05 15,93239

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

50 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 56,85790 603,83 34 332,51 801-1 RTS 20/ I

OZ-hřiště : (6,94+20,40+0,30+0,30)*1,85*1,10 56,85790

51 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 56,85790 121,74 6 921,88 801-1 RTS 20/ I

OZ-hřiště : (6,94+20,40+0,30+0,30)*1,85*1,10 56,85790

52 311361721R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S t 2,50935 28 730,27 72 094,30 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  OZ-hřiště : (6,94+20,40)*0,30*1,85*1,05 15,93239

  Mezisoučet 15,93239

Konec provozního součtu
(15,93239*150*1,05)/1000 2,50935

53 317168121R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 20,00000 186,46 3 729,20 801-1 RTS 20/ I

1S : 

1NP : 

P3 : 1 1,00000

2NP : 

P2 : 19 19,00000

54 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 10,00000 248,84 2 488,40 801-1 RTS 20/ I

1S : 

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1NP : 

P2 : 10 10,00000

2NP : 

55 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 291,45 1 748,70 801-1 RTS 20/ I

1S : 

P8 : 6*1 6,00000

1NP : 

2NP : 

56 317998113R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm m 1,37500 70,56 97,02 801-1 RTS 20/ I

1S : 

P8 : 1,25*1,10 1,37500

1NP : 

2NP : 

57 317998117R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 120 mm m 5,17000 83,86 433,56 801-1 RTS 20/ I

1S : 

P5 : 1,000*1*1,10 1,10000

P6 : 0,800*1*1,10 0,88000

P7 : 0,900*1*1,10 0,99000

1NP : 

P5 : 1,000*2*1,10 2,20000

58 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,24531 7 526,36 1 846,29 801-1 RTS 20/ I

I120 : 

11,10 kg/m : 

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

Stránka 28 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

118



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1S : 

P5 : (4*1,000*1,10*11,10)/1000 0,04884

P6 : (4*0,800*1,10*11,10)/1000 0,03907

P7 : (4*0,900*1,10*11,10)/1000 0,04396

1NP : 

P5 : (2*4*1,000*1,10*11,10)/1000 0,09768

L50x50x5 : 

hmotnost 3,77 kg/m : 

1NP : 

P4 : (2*1,9000*1,10*3,77)/1000 0,01576

59 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 650,92519 517,44 336 814,73 801-1 RTS 20/ I

1S : (4,00*3,00)*1,05 12,60000

1NP : (5,80+2,55+2,40+3,30+5,20+7,40+2,50+2,50+1,10)*2,75*1,05 94,56563

(8,00+2,60+4,41+5,705+0,85+4,35+2,50+4,40+1,375)*2,75*1,05 98,72363

2NP : (5,150+23,77+4,515+1,79+0,60+1,625+4,875)*2,75*1,05 122,21344

(7,70+20,75+3,75+3,80+0,60+4,00+4,00+6,00)*2,75*1,05 146,10750

(0,60+4,25+3,50+0,25+2,70+6,25+2,70+6,70+0,60*2+6,70+3,60)*2,75*1,05 111,02438

(3,50+4,15+3,05+2,10+4,10+2,10+2,15+1,00+0,60)*2,75*1,05 65,69063

60 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 115,50000 85,22 9 842,91 801-1 RTS 20/ I

10*2,75*1,05 28,87500

30*2,75*1,05 86,62500

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

61 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 363,36825 54,00 19 621,89 801-1 RTS 20/ I

1S : (4,00)*1,05 4,20000

1NP : (5,80+2,55+2,40+3,30+5,20+7,40+2,50+2,50+1,10)*1,05 34,38750

(8,00+2,60+4,41+5,705+0,85+4,35+2,50+4,40+1,375)*1,05 35,89950

21*2,75*1,05 60,63750

2NP : (5,150+23,77+4,515+1,79+0,60+1,625+4,875)*1,05 44,44125

(7,70+20,75+3,75+3,80+0,60+4,00+4,00+6,00)*1,05 53,13000

(0,60+4,25+3,50+0,25+2,70+6,25+2,70+6,70+0,60*2+6,70+3,60)*1,05 40,37250

(3,50+4,15+3,05+2,10+4,10+2,10+2,15+1,00+0,60)*1,05 23,88750

23*2,75*1,05 66,41250

62 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 3,93030 651,74 2 561,53 801-1 RTS 20/ I

1S : 

P5 : 1,000*1*1,10*(0,120*2+0,50) 0,81400

P6 : 0,800*1*1,10*(0,120*2+0,50) 0,65120

P7 : 0,900*1*1,10*(0,120*2+0,50) 0,73260

1NP : 

P5 : 1,000*2*1,10*(0,120*2+0,50) 1,62800

P4 : 1,900*1*1,10*(0,05*2*+0,50) 0,10450

63 347082263R00 Bezpečnostní předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami BT 3 předstěny volně stojící, 
ocelová konstrukce CW, 2 x opláštěné tl.200 mm  CW 75 + CD, tloušťka desky 12,5 mm, 
impregnovaná , tl. izolace 40 mm, požární odolnos EI 30

m2 19,27800 1 844,10 35 550,56 801-1 RTS 20/ I

S3.01 : 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1S : 

s10 : (0,90+1,70)*1,60*1,05 4,36800

s11 : (1,125)*1,60*1,05 1,89000

1NP : 

107 : (1,850)*1,60*1,05 3,10800

104 : (1,450)*1,60*1,05 2,43600

2NP : 

215 : (0,950)*1,60*1,05 1,59600

216 : (2,550)*1,60*1,05 4,28400

219 : (0,950)*1,60*1,05 1,59600

64 347091081R00 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 m2 5,08200 105,33 535,29 801-1 RTS 20/ I

S3.01 : 

1S : 

s10 : 0

s11 : (1,125)*1,60*1,05 1,89000

1NP : 

107 : 0

104 : 0

2NP : 

215 : (0,950)*1,60*1,05 1,59600

216 : 0

219 : (0,950)*1,60*1,05 1,59600

65 347091082R00 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 m2 14,19600 68,04 965,90 801-1 RTS 20/ I

S3.01 : 

1S : 

s10 : (0,90+1,70)*1,60*1,05 4,36800
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

s11 : 0

1NP : 

107 : (1,850)*1,60*1,05 3,10800

104 : (1,450)*1,60*1,05 2,43600

2NP : 

215 : 0

216 : (2,550)*1,60*1,05 4,28400

219 : 0

66 34226CP001 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky požár. impreg. tl. 2*12,5 mm, bez 
izolace

m2 9,04312 347,01 3 138,05 Vlastní

S3.02 : 

2NP : 

204 : 0,85*2,65*1,05 2,36513

206 : (0,25+2,150)*2,65*1,05 6,67800

67 3469CP001 D + M dilatace opěrných zídek kompl 1,00000 1 022,61 1 022,61 Vlastní

68 13331512R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 
mm; b = 50,0 mm

t 0,01576 18 025,08 284,08 SPCM RTS 20/ I

hmotnost 3,77 kg/m : 

1NP : 

P4 : (2*1,9000*1,10*3,77)/1000 0,01576

69 13380520R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm t 0,22955 21 188,33 4 863,78 SPCM RTS 20/ I

11,10 kg/m : 

1S : 

P5 : (4*1,000*1,10*11,10)/1000 0,04884
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

P6 : (4*0,800*1,10*11,10)/1000 0,03907

P7 : (4*0,900*1,10*11,10)/1000 0,04396

1NP : 

P5 : (2*4*1,000*1,10*11,10)/1000 0,09768

Díl: 38 Kompletní konstrukce 4 364 336,30
70 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 3,18954 8 925,87 28 469,42 801-1 RTS 20/ I

hmotnost 117 kg/m : 

nad 1S : 

O2 HEB300 1,200 m, 3 ks : 1,200*3*117*1,30/1000 0,54756

nad 1NP : 

O2 HEB 300 1,200 m, 1 ks : 1,200*1*117*1,30/1000 0,18252

O3 HEB 300 1,350 m, 2 ks : 1,350*2*117*1,30/1000 0,41067

O4 HEB 300 4,345 m, 1 ks : 4,345*1*117*1,30/1000 0,66087

nad 2NP : 

O1 HEB 300 5,525 m, 1 ks : 5,525*1*117*1,30/1000 0,84035

O2 HEB 300 1,200 m, 3 ks : 1,200*3*117*1,30/1000 0,54756

71 38_CP001 D + M sloupy, dle specifikace v PD m3    55,55025 9 985,48 554 695,91 Vlastní

S1 500x500 mm 28 ks, dl. 3,00 m : 0,50*0,50*28*3,00*1,05 22,05000

S2 500x500 mm 6 ks, dl. 3,35 m : 0,50*0,50*6*3,35*1,05 5,27625

S3 500x500 mm 8 ks, dl. 3,85 m : 0,50*0,50*8*3,85*1,05 8,08500

S4 500x500 mm 8 ks, dl. 6,85 m : 0,50*0,50*8*6,85*1,05 14,38500

S5 250x800 mm 1 ks, dl. 3,85 m : 0,25*0,80*1*3,85*1,05 0,80850

S6 250/800 mm 1 ks, dl. 3,00 m : 0,25*0,80*1*3,00*1,05 0,63000

S7 250x800 mm 3 ks, dl. 6,85 m : 0,25*0,80*3*6,85*1,05 4,31550

I , IE, U , UE nebo L

ŽB prefabrikovaná konstrucke, beton C50/60 XC1, výztuž B500B, krytí 30 mm, 200 kg/m3
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

72 38_CP002 D + M průvlaky, dle specifikace v PD m3    40,71112 12 128,07 493 747,31 Vlastní

P1.1 průvlak 500x500 1, dl. 3,25 m, 2 ks : 0,50*0,50*3,25*2*1,05 1,70625

P1.2 průvlak 500x500 1, dl. 3,50 m, 1 ks : 0,50*0,50*3,50*1*1,05 0,91875

P1.3 průvlak 500x500 1, dl. 4,75 m, 2 ks : 0,50*0,50*4,75*2*1,05 2,49375

P1.4 průvlak 500x500 1, dl. 5,00 m, 2 ks : 0,50*0,50*5,00*2*1,05 2,62500

P1.5 průvlak 500x500 1, dl. 5,10 m, 1 ks : 0,50*0,50*5,10*1*1,05 1,33875

P1.7 průvlak 500x500 1, dl. 5,10 m, 1 ks : 0,50*0,50*5,10*1*1,05 1,33875

P2.1 průvlak 500x500 1, dl. 3,25 m, 2 ks : 0,50*0,50*3,25*2*1,05 1,70625

P2.2 průvlak 500x500 1, dl. 3,50 m, 1 ks : 0,50*0,50*3,50*1*1,05 0,91875

P2.3 průvlak 500x500 1, dl. 4,25 m, 3ks : 0,50*0,50*4,25*3*1,05 3,34688

P2.4 průvlak 500x500 1, dl. 4,38 m, 1 ks : 0,50*0,50*4,38*1*1,05 1,14975

P2.5 průvlak 500x500 1, dl. 4,75 m, 8 ks : 0,50*0,50*4,75*8*1,05 9,97500

P2.6 průvlak 500x500 1, dl. 5,00 m, 5 ks : 0,50*0,50*5,00*5*1,05 6,56250

P2.7 průvlak 500x500 1, dl. 5,13 m, 2 ks : 0,50*0,50*5,13*2*1,05 2,69325

P2.8 průvlak 500x500 1, dl. 7,50 m, 2 ks : 0,50*0,50*7,50*2*1,05 3,93750

73 38_CP003 D + M průvlaky, dle specifikace v PD m3    16,15950 11 647,94 188 224,89 Vlastní

P3.1 průvlak 300x500, dl. 3,25 m, 6 ks : 0,30*0,50*3,25*6*1,05 3,07125

P3.2 průvlak 300x500, dl. 3,50 m, 2 ks : 0,30*0,50*3,50*2*1,05 1,10250

P3.3 průvlak 300x500, dl. 4,25 m, 1 ks : 0,30*0,50*4,25*1*1,05 0,66938

P3.4 průvlak 300x500, dl. 4,80 m, 1 ks : 0,30*0,50*4,80*1*1,05 0,75600

P3.5 průvlak 300x500, dl. 5,10 m, 3 ks : 0,30*0,50*5,10*3*1,05 2,40975

P3.6 průvlak 300x500, dl. 5,25 m, 7 ks : 0,30*0,50*5,25*7*1,05 5,78813

P3.7 průvlak 300x500, dl. 7,50 m, 2 ks : 0,30*0,50*7,50*2*1,05 2,36250

ŽB prefabrikovaná konstrucke, beton C50/60 XC1, výztuž B500B, krytí 30 mm, 300 kg/m3

ŽB prefabrikovaná konstrucke, beton C50/60 XC1, výztuž B500B, krytí 30 mm, 230 kg/m3
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

74 38_CP004 D + M průvlaky, dle specifikace v PD m3    16,73438 12 132,94 203 037,23 Vlastní

P4.1 průvlak 500x750, dl. 5,00, 1 ks : 0,50*0,75*5,00*1*1,05 1,96875

P4.2 průvlak 500x750, dl. 7,50, 2 ks : 0,50*0,75*7,50*2*1,05 5,90625

P5.1 průvlak 500x750 1, dl. 7,50, 3 ks : 0,50*0,75*7,50*3*1,05 8,85938

75 38_CP005 D + M stropní panel tl. 250 mm, dle specifikace v PD bm 658,66500 1 436,52 946 185,45 Vlastní

• zálivkový beton musí být pevnostní třídy min. C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm,
měkké konzistence, pokud možno s plastifikátorem.
• zálivkový beton se vylévá z posuvného truhlíku nebo vhodné nádoby do spáry, přičemž

• do spár se vloží zálivková výztuž. U malých staveb lze zálivkovou výztuž nahradit pruty
délky 1 m na kraji objektu nebo délky 2 m se středy nad vnitřní podporou. U rozsáhlejších
stropních konstrukcí se zálivková výztuž používá průběžná, průměru 8 mm z oceli min. V
10425 a osazuje se ve výšce podélné drážky (při zálivce je možno výztuž výškově
srovnávat pomocí háku). Zálivková výztuž musí být ukotvena do věnců a sousedních
konstrukcí pomocíkotevní úpravy SM nebo přivařením ke kotevním deskám.

tl. 1 - 10 mm, nebo zavlhlou cementovo-pískovou směs.
Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Provedení zálivky výrazně ovlivňuje
chování a životnost stropu.
• ze spár musí být odstraněny všechny napadané nečistoty.
Nečistoty na povrchu dílců nesmí být v žádném případě zametány do spár !!!
• beton boků spár musí být před provedením zálivky nasáklý vodou.

ŽB prefabrikovaná konstrucke, dutinový předpjatý železobetonový panel.
Včetně výhrabů pro sloupy a prostupů.
Výhraby pro sloupy a prostupy specifikovány ve výpise stropních panelů.
Panely je nutno uložit na vodorovnou plochu, v případě nerovností je třeba podklad před
položením panelu vyrovnat. Panely se ukládají do vrstvy jemného betonu minimální
tloušťky 10 mm nebo na nejméně 5 mmsilný neoprenový pás, plastové podložky pod stojny

ŽB prefabrikovaná konstrucke, beton C50/60 XC1, výztuž B500B, krytí 30 mm, 450 kg/m3
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Strop nad 1S : 

profil 250x1190 mm : 

S12 : 3,775*3*1,05 11,89125

S12.1 + výhrab 500x125 mm : 3,775*1*1,05 3,96375

S12.2 + VZT P7 220x575 mm : 3,775*1*1,05 3,96375

S12.3 + VZT P7 330x575 mm : 3,775*1*1,05 3,96375

S13 : 3,050*1*1,05 3,20250

S14 : 3,800*11*1,05 43,89000

S14.1 + výhrab 100x150 mm : 3,800*1*1,05 3,99000

S14.2 + výhrab 450x150 mm : 3,800*1*1,05 3,99000

S14.3 + výhrab 50x150 mm : 3,800*1*1,05 3,99000

S14.4 + výhrab 500x150 mm : 3,800*1*1,05 3,99000

S14.5 + výhrab 500x150 mm : 3,800*1*1,05 3,99000

S14.6 + výhrab 50x150 mm : 3,800*1*1,05 3,99000

S15 : 7,775*4*1,05 32,65500

S15.1 + výhrab 150x200 mm+125x200 mm : 7,775*1*1,05 8,16375

S15.2 + výhrab 150x200 mm+125x150 mm : 7,775*1*1,05 8,16375

S15.3 + výhrab 150x350 mm+125x350 mm : 7,775*1*1,05 8,16375

S15.4 + P4 : 7,775*1*1,05 8,16375

S15.5 + výhrab 150x500 mm+125x500 mm : 7,775*1*1,05 8,16375

S16 : 4,500*3*1,05 14,17500

S16.1 + 2x125x200 mm : 4,500*1*1,05 4,72500

S16.2 + výhrab 125x150 mm+P6 200x1100 mm : 4,500*1*1,05 4,72500

S16.1 + výhrab 2x125x200 mm : 4,500*1*1,05 4,72500

S17 : 1,375*1*1,05 1,44375

musí jeden pracovník kontrolovat výškové umístění zálivkové výztuže.
• zhutnění zálivkového betonu je problematické, vždy po provedení malého úseku zálivky
se doporučuje provést částečné zhutnění plošným beranidlem (prknem tloušťky do 20 mm).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S18 : 1,725*1*1,05 1,81125

Strop nad 1NP : 

profil 250x1190 mm : 

S2 : 3,750*4*1,05 15,75000

S2.1 + výhrab 2xSL : 3,750*1*1,05 3,93750

S2.2 + P4 : 3,750*1*1,05 3,93750

S3 : 5,525*20*1,05 116,02500

S3.3 + výhrab 2xSL+P4 : 5,525*1*1,05 5,80125

S3.4 + výhrab 2xSL : 5,525*1*1,05 5,80125

S3.8 + P4 : 5,525*1*1,05 5,80125

S3.9 + P8 : 5,525*1*1,05 5,80125

S4 : 2,300*1*1,05 2,41500

S7 : 3,500*7*1,05 25,72500

S7.1 + výhrab 2xSL : 3,500*2*1,05 7,35000

S7.2 + výhrab VZT P5 100x375 mm : 3,500*1*1,05 3,67500

S7.3 + výhrab VZT P1 490x1200 mm : 3,500*1*1,05 3,67500

S8 : 3,125*1*1,05 3,28125

S9 : 3,200*1*1,05 3,36000

S10 : 1,695*3*1,05 5,33925

S11 : 0,895*1*1,05 0,93975

Strop nad 2NP : 

profil 250x1190 mm : 

S1 : 3,525*9*1,05 33,31125

S1.1 + výhrab 200x150 mm+200x150 mm : 3,525*2*1,05 7,40250

S1.2 + výhrab 490x1200 mm VZT P1 : 3,525*1*1,05 3,70125

S2 : 3,750*4*1,05 15,75000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S2.1 + výhrab 2x200x125 mm : 3,750*1*1,05 3,93750

S2.2 + P4 : 3,750*1*1,05 3,93750

S3 : 5,525*21*1,05 121,82625

S3.1 + 2xSL 100x500 mm, 100x150 mm : 5,525*1*1,05 5,80125

S3.2 + 100x150 mm : 5,525*1*1,05 5,80125

S3.3 + 2xSL 100x150 mm, 100x125 mm+P4 : 5,525*1*1,05 5,80125

S3.4 + 2xSL : 5,525*1*1,05 5,80125

S3.5 + 2xSL : 5,525*1*1,05 5,80125

S3.6 + výhrab 690x1025 mm+VZT P3 : 5,525*1*1,05 5,80125

S3.7 + výhrab 175x700 mm, VZT P3 : 5,525*1*1,05 5,80125

S4 : 4,495*1*1,05 4,71975

S5 : 3,015*1*1,05 3,16575

S6 : 1,710*1*1,05 1,79550

76 38_CP006 D + M schodiště a podesty, dle specifikace v PD m3    14,13720 16 805,75 237 586,25 Vlastní

SCH01 : 

SCH02 : 

podesty : 1,20*1,35*0,15*8*1,05 2,04120

sctupně : 0,30*1,20*4*8*1,05 12,09600

77 38_CP007 D + M stěnové systémy, dle specifikace v PD m3    33,41002 12 233,26 408 713,46 Vlastní

ST1 tl. 150 mm : (7,50*2,75-((1,00*2,01)+(1,5*1,5)))*0,15*1,05 2,57749

ST2 tl. 150 mm : ((1,00*2,00)+(2,65*2,00)+(0,50*2,00)+(0,35*2,00))*0,15*1,05 1,41750

ST3 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*0,15*1,05 1,24031

ST4 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*0,15*1,05 1,24031

ŽB prefabrikovaná konstrucke, beton C30/37 XC1, B500B, výztuž 300 kg/m3.

ŽB prefabrikovaná konstrucke, beton C45/50 XC1, B500B, výztuž 300 kg/m3.
Vč.prostupů.
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

ST5 tl. 150 mm : (3,95*2,75)*0,15*1,05 1,71084

ST6 tl. 150 mm : ((3,10*2,50)-(1,00*2,014))*0,15*1,05 0,90342

ST7 tl. 150 mm : ((4,25*2,75)-((0,80*2,01)+(1,20*2,01)))*0,15*1,05 1,20763

ST8 tl. 100 mm : ((5,125*2,75)-(0,90*2,01))*0,10*1,05 1,28990

ST9 tl. 100 mm : (1,20*2,25)*0,10*1,05 0,28350

ST10 tl. 150 mm : ((1,25*2,00)+(0,90*2,00))*0,15*1,05 0,67725

ST11 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*0,15*1,05 1,24031

ST12 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*0,15*1,05 1,24031

ST13 tl. 150 mm : ((3,50*2,25)-(1,00*2,01*2))*0,15*1,05 0,60716

ST14 tl. 150 mm : (2,60*2,25)*0,15*1,05 0,92138

ST15 tl. 150 mm : ((3,725*2,25)-(1,00*2,01))*0,15*1,05 1,00347

ST16 tl. 150 mm : ((2,65*2,00)+(0,20*2,00))*0,15*1,05 0,89775

ST17 tl. 250 mm : (5,25*5,75)*0,25*1,05 7,92422

ST18 tl. 250 mm : ((5,25*5,75)-(1,00*2,01+0,70*2,01))*0,25*1,05 7,02726

78 38_CP008 D + M kalich, dle výrobní PD m3    23,03280 5 029,26 115 837,94 Vlastní

H1 - 1100/1100/800 mm, 10 ks : 1,10*1,10*0,80*10*1,05 10,16400

H2 850/1400/800 mm, 4 ks : 0,85*1,40*0,80*4*1,05 3,99840

H3 1100/1600/800 mm, 6 ks : 1,10*1,60*0,80*6*1,05 8,87040

79 38_CP009 Doprava dílců na místo stavby, dle specifikace v PD kompl 1,00000 130 381,86 130 381,86 Vlastní

80 38_CP010 Montáž dílců, dle výrobní PD kompl 1,00000 212 336,17 212 336,17 Vlastní

81 38_CP011 D + M prostupy, dle specifikace v PD ks    64,00000 1 270,95 81 340,80 Vlastní

žb monolitická kosntrukce, realizována v rámci základových pasů.
Beton C30/37 XC1, výztuž B500B, krytí 50 mm, výztuž 300 kg/m3.
Vč.bednění, odbědnění, zálivky, povrchového ošetření pro zdrsnění stěn kalicha.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1S : 

V1 : 1 1,00000

V2 : 1 1,00000

V3 : 1 1,00000

V4 : 1 1,00000

V5 : 1 1,00000

V6 : 1 1,00000

V7 : 1 1,00000

V8 : 1 1,00000

V9 : 1 1,00000

V10 : 1 1,00000

V11 : 1 1,00000

V12 : 1 1,00000

V13 : 1 1,00000

V14 : 1 1,00000

V15 : 1 1,00000

V16 : 1 1,00000

V17 : 1 1,00000

V18 : 1 1,00000

V19 : 1 1,00000

V20 : 1 1,00000

V21 : 1 1,00000

1NP : 

V1 : 4 4,00000

V2 : 4 4,00000

V3 : 1 1,00000

V4 : 1 1,00000

V5 : 1 1,00000
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Požární stanice

Architektonicko stavební část

V6 : 1 1,00000

V7 : 1 1,00000

V8 : 1 1,00000

V9 : 1 1,00000

V10 : 1 1,00000

2NP : 

V1 : 1 1,00000

V2 : 1 1,00000

V3 : 1 1,00000

V4 : 1 1,00000

V5 : 1 1,00000

V6 : 1 1,00000

V7 : 1 1,00000

V8 : 1 1,00000

V9 : 1 1,00000

V10 : 2 2,00000

V11 : 1 1,00000

V12 : 1 1,00000

V13 : 1 1,00000

V14 : 1 1,00000

V15 : 1 1,00000

V16 : 1 1,00000

V17 : 1 1,00000

V18 : 5 5,00000

V19 : 1 1,00000

V20 : 1 1,00000

V21 : 2 2,00000
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Architektonicko stavební část

82 41394CP001 D + M stropní skryté průvlaky deltabeam D34-400, ocel S235, PCs konzoly, dle specifikace v PD bm 74,05750 8 716,48 645 520,72 Vlastní

Začátek provozního součtu
  nad 1S : 0

  nad 1NP : 

  DB9 : 7,500*1 7,50000

  DB10 : 3,500*1 3,50000

  DB11 : 4,475*1 4,47500

  DB12 : 4,800*1 4,80000

  DB13 : 3,250*1 3,25000

  nad 2NP : 

  DB1 : 7,500*1 7,50000

  DB2 : 3,500*1 3,50000

  DB3 : 4,475*1 4,47500

  DB4 : 5,100*1 5,10000

  DB5 : 4,800*1 4,80000

  DB6 : 4,800*1 4,80000

  DB7 : 5,125*1 5,12500

  DB8 : 5,250*1 5,25000

  DB13 : 3,250*1 3,25000

  Mezisoučet 67,32500

Konec provozního součtu
67,32500*1,10 74,05750

83 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 40,00000 462,12 18 484,80 Prav.M RTS 20/ I

84 910      R03 Hzs - predbezne obhlidky a revize, geotechnik h 32,00000 584,35 18 699,20 Vlastní
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Požární stanice

Architektonicko stavební část

85 13487140R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 300 mm t 3,18954 25 418,99 81 074,89 SPCM RTS 20/ I

hmotnost 117 kg/m : 

nad 1S : 

O2 HEB300 1,200 m, 3 ks : 1,200*3*117*1,30/1000 0,54756

nad 1NP : 

O2 HEB 300 1,200 m, 1 ks : 1,200*1*117*1,30/1000 0,18252

O3 HEB 300 1,350 m, 2 ks : 1,350*2*117*1,30/1000 0,41067

O4 HEB 300 4,345 m, 1 ks : 4,345*1*117*1,30/1000 0,66087

nad 2NP : 

O1 HEB 300 5,525 m, 1 ks : 5,525*1*117*1,30/1000 0,84035

O2 HEB 300 1,200 m, 3 ks : 1,200*3*117*1,30/1000 0,54756

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 376 818,21
86 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37
m3 23,28786 2 999,64 69 855,20 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  dobetonávky : 
  nad 1S : 7,775*0,60*0,25 1,16625

  4,50*0,50*0,25 0,56250

  3,80*0,45*0,25 0,42750

  

  nad 1NP : 3,47*0,595*0,25 0,51616

  3,72*0,60*0,25 0,55800

  3,50*0,60*0,25 0,52500

  5,495*0,70*0,25 0,96163

  0,895*0,30*0,25 0,06713

  3,20*0,30*0,25 0,24000

  5,525*0,15*0,25 0,20719
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Architektonicko stavební část

  5,525*0,40*0,25 0,55250

  5,525*0,25*0,25 0,34531

  5,525*0,30*0,25 0,41438

  5,525*0,40*0,25 0,55250

  5,525*0,10*0,25 0,13813

  5,525*0,10*0,25 0,13813

  1,695*0,745*0,25 0,31569

  1,695*0,20*0,25 0,08475

  

  nad 2NP : 3,525*0,60*0,25 0,52875

  3,750*0,60*0,25 0,56250

  3,525*0,60*0,25 0,52875

  5,170*0,75*0,25 0,96938

  5,170*0,10*0,25 0,12925

  1,200*1,195*0,25 0,35850

  5,710*0,150*0,25 0,21413

  5,525*0,40*0,25 0,55250

  5,525*0,25*0,25 0,34531

  5,525*0,22*0,25 0,30388

  5,525*0,150*0,25 0,20719

  5,525+0,40*0,25 5,62500

  5,525*0,15*0,25 0,20719

  5,525*0,77*0,25 1,06356

  5,525*0,15*0,25 0,20719

  Mezisoučet 19,57579

Konec provozního součtu
19,57579*1,05 20,55458

strop nad jímkou : 4,25*2,45*0,25*1,05 2,73328
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Architektonicko stavební část

87 411351101RT6 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 mm, - zřízení

m2 79,35474 371,55 29 484,25 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  dobetonávky : 
  nad 1S : 7,775*0,60 4,66500

  4,50*0,50 2,25000

  3,80*0,45 1,71000

  

  nad 1NP : 3,47*0,595 2,06465

  3,72*0,60 2,23200

  3,50*0,60 2,10000

  5,495*0,70 3,84650

  0,895*0,30 0,26850

  3,20*0,30 0,96000

  5,525*0,15 0,82875

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,25 1,38125

  5,525*0,30 1,65750

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,10 0,55250

  5,525*0,10 0,55250

  1,695*0,745 1,26278

  1,695*0,20 0,33900

  

  nad 2NP : 3,525*0,60 2,11500

  3,750*0,60 2,25000

s pomocným lešením
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  3,525*0,60 2,11500

  5,170*0,75 3,87750

  5,170*0,10 0,51700

  1,200*1,195 1,43400

  5,710*0,150 0,85650

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,25 1,38125

  5,525*0,22 1,21550

  5,525*0,150 0,82875

  5,525+0,40 5,92500

  5,525*0,15 0,82875

  5,525*0,77 4,25425

  5,525*0,15 0,82875

  Mezisoučet 61,72818

Konec provozního součtu
61,72817*1,10 67,90099

strop nad jímkou : 4,25*2,45*1,10 11,45375

88 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 79,35474 83,18 6 600,73 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  dobetonávky : 
  nad 1S : 7,775*0,60 4,66500

  4,50*0,50 2,25000

  3,80*0,45 1,71000

  

s pomocným lešením
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  nad 1NP : 3,47*0,595 2,06465

  3,72*0,60 2,23200

  3,50*0,60 2,10000

  5,495*0,70 3,84650

  0,895*0,30 0,26850

  3,20*0,30 0,96000

  5,525*0,15 0,82875

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,25 1,38125

  5,525*0,30 1,65750

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,10 0,55250

  5,525*0,10 0,55250

  1,695*0,745 1,26278

  1,695*0,20 0,33900

  

  nad 2NP : 3,525*0,60 2,11500

  3,750*0,60 2,25000

  3,525*0,60 2,11500

  5,170*0,75 3,87750

  5,170*0,10 0,51700

  1,200*1,195 1,43400

  5,710*0,150 0,85650

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,25 1,38125

  5,525*0,22 1,21550

  5,525*0,150 0,82875

  5,525+0,40 5,92500
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  5,525*0,15 0,82875

  5,525*0,77 4,25425

  5,525*0,15 0,82875

  Mezisoučet 61,72818

Konec provozního součtu
61,72817*1,10 67,90099

strop nad jímkou : 4,25*2,45*1,10 11,45375

89 411354177R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, - zřízení m2 79,35474 175,31 13 911,68 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  dobetonávky : 
  nad 1S : 7,775*0,60 4,66500

  4,50*0,50 2,25000

  3,80*0,45 1,71000

  

  nad 1NP : 3,47*0,595 2,06465

  3,72*0,60 2,23200

  3,50*0,60 2,10000

  5,495*0,70 3,84650

  0,895*0,30 0,26850

  3,20*0,30 0,96000

  5,525*0,15 0,82875

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,25 1,38125

  5,525*0,30 1,65750

  5,525*0,40 2,21000

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  5,525*0,10 0,55250

  5,525*0,10 0,55250

  1,695*0,745 1,26278

  1,695*0,20 0,33900

  

  nad 2NP : 3,525*0,60 2,11500

  3,750*0,60 2,25000

  3,525*0,60 2,11500

  5,170*0,75 3,87750

  5,170*0,10 0,51700

  1,200*1,195 1,43400

  5,710*0,150 0,85650

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,25 1,38125

  5,525*0,22 1,21550

  5,525*0,150 0,82875

  5,525+0,40 5,92500

  5,525*0,15 0,82875

  5,525*0,77 4,25425

  5,525*0,15 0,82875

  Mezisoučet 61,72818

Konec provozního součtu
61,72817*1,10 67,90099

strop nad jímkou : 4,25*2,45*1,10 11,45375

90 411354178R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, - odstranění m2 79,35474 94,86 7 527,59 801-1 RTS 20/ I

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Začátek provozního součtu
  dobetonávky : 
  nad 1S : 7,775*0,60 4,66500

  4,50*0,50 2,25000

  3,80*0,45 1,71000

  

  nad 1NP : 3,47*0,595 2,06465

  3,72*0,60 2,23200

  3,50*0,60 2,10000

  5,495*0,70 3,84650

  0,895*0,30 0,26850

  3,20*0,30 0,96000

  5,525*0,15 0,82875

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,25 1,38125

  5,525*0,30 1,65750

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,10 0,55250

  5,525*0,10 0,55250

  1,695*0,745 1,26278

  1,695*0,20 0,33900

  

  nad 2NP : 3,525*0,60 2,11500

  3,750*0,60 2,25000

  3,525*0,60 2,11500

  5,170*0,75 3,87750

  5,170*0,10 0,51700

  1,200*1,195 1,43400
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  5,710*0,150 0,85650

  5,525*0,40 2,21000

  5,525*0,25 1,38125

  5,525*0,22 1,21550

  5,525*0,150 0,82875

  5,525+0,40 5,92500

  5,525*0,15 0,82875

  5,525*0,77 4,25425

  5,525*0,15 0,82875

  Mezisoučet 61,72818

Konec provozního součtu
61,72817*1,10 67,90099

strop nad jímkou : 4,25*2,45*1,10 11,45375

91 411361221R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 216(E) t 6,98636 29 704,18 207 524,09 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  dobetonávky : 
  nad 1S : 7,775*0,60*0,25 1,16625

  4,50*0,50*0,25 0,56250

  3,80*0,45*0,25 0,42750

  

  nad 1NP : 3,47*0,595*0,25 0,51616

  3,72*0,60*0,25 0,55800

  3,50*0,60*0,25 0,52500

  5,495*0,70*0,25 0,96163

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  0,895*0,30*0,25 0,06713

  3,20*0,30*0,25 0,24000

  5,525*0,15*0,25 0,20719

  5,525*0,40*0,25 0,55250

  5,525*0,25*0,25 0,34531

  5,525*0,30*0,25 0,41438

  5,525*0,40*0,25 0,55250

  5,525*0,10*0,25 0,13813

  5,525*0,10*0,25 0,13813

  1,695*0,745*0,25 0,31569

  1,695*0,20*0,25 0,08475

  

  nad 2NP : 3,525*0,60*0,25 0,52875

  3,750*0,60*0,25 0,56250

  3,525*0,60*0,25 0,52875

  5,170*0,75*0,25 0,96938

  5,170*0,10*0,25 0,12925

  1,200*1,195*0,25 0,35850

  5,710*0,150*0,25 0,21413

  5,525*0,40*0,25 0,55250

  5,525*0,25*0,25 0,34531

  5,525*0,22*0,25 0,30388

  5,525*0,150*0,25 0,20719

  5,525+0,40*0,25 5,62500

  5,525*0,15*0,25 0,20719

  5,525*0,77*0,25 1,06356

  5,525*0,15*0,25 0,20719

  Mezisoučet 19,57579
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Konec provozního součtu
(19,57579*1,05)*300/1000 6,16637

strop nad jímkou : (4,25*2,45*0,25*1,05)*300/1000 0,81998

92 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 56,11250 2 970,42 166 677,69 801-1 RTS 20/ I

P1A 5 ks : (0,75*0,50)*3,75*5 7,03125

P1B 2 ks : (0,75*0,50)*4,00*2 3,00000

P1C 2 ks : (0,75*0,50)*8,00*2 6,00000

P1D 2 ks : (0,80*0,50)*4,75*2 3,80000

P1E 4 ks : (0,75*0,50)*5,25*4 7,87500

P1F 2 ks : (0,75*0,50)*5,50*2 4,12500

P1G 1 ks : (0,75*0,50)*3,75*1 1,40625

P1H 2 ks : (0,75*0,50)*5,25*2 3,93750

P1I 1 ks : (0,75*0,50)*5,50*1 2,06250

P1J 1 ks : (0,75*0,50)*4,75*1 1,78125

P1K 2 ks : (0,75*0,50)*5,25*2 3,93750

P1L 1 ks : (0,75*0,50)*5,50*1 2,06250

P1M 1 ks : (0,75*0,50)*4,75*1 1,78125

P1N 1 ks : (0,75*0,50)*8,00*1 3,00000

P1O 2 ks : (0,75*0,50)*3,75*2 2,81250

P1P 1 ks : (0,75*0,50)*4,00*1 1,50000

93 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 388,63500 597,98 232 395,96 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  P1A 5 ks : (0,75*2+0,50)*3,75*5 37,50000

  P1B 2 ks : (0,75*2+0,50)*4,00*2 16,00000

  P1C 2 ks : (0,75*2+0,50)*8,00*2 32,00000

  P1D 2 ks : (0,80*2+0,50)*4,75*2 19,95000

  P1E 4 ks : (0,75*2+0,50)*5,25*4 42,00000

  P1F 2 ks : (0,75*2+0,50)*5,50*2 22,00000

  P1G 1 ks : (0,75*2+0,50)*3,75*1 7,50000

  P1H 2 ks : (0,75*2+0,50)*5,25*2 21,00000

  P1I 1 ks : (0,75*2+0,50)*5,50*1 11,00000

  P1J 1 ks : (0,75*2+0,50)*4,75*1 9,50000

  P1K 2 ks : (0,75*2+0,50)*5,25*2 21,00000

  P1L 1 ks : (0,75*2+0,50)*5,50*1 11,00000

  P1M 1 ks : (0,75*2+0,50)*4,75*1 9,50000

  P1N 1 ks : (0,75*2+0,50)*8,00*1 16,00000

  P1O 2 ks : (0,75*2+0,50)*3,75*2 15,00000

  P1P 1 ks : (0,75*2+0,50)*4,00*1 8,00000

  Mezisoučet 298,95000

Konec provozního součtu
298,95000*1,3 388,63500

94 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 388,63500 116,87 45 419,77 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  P1A 5 ks : (0,75*2+0,50)*3,75*5 37,50000

  P1B 2 ks : (0,75*2+0,50)*4,00*2 16,00000

  P1C 2 ks : (0,75*2+0,50)*8,00*2 32,00000

  P1D 2 ks : (0,80*2+0,50)*4,75*2 19,95000

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  P1E 4 ks : (0,75*2+0,50)*5,25*4 42,00000

  P1F 2 ks : (0,75*2+0,50)*5,50*2 22,00000

  P1G 1 ks : (0,75*2+0,50)*3,75*1 7,50000

  P1H 2 ks : (0,75*2+0,50)*5,25*2 21,00000

  P1I 1 ks : (0,75*2+0,50)*5,50*1 11,00000

  P1J 1 ks : (0,75*2+0,50)*4,75*1 9,50000

  P1K 2 ks : (0,75*2+0,50)*5,25*2 21,00000

  P1L 1 ks : (0,75*2+0,50)*5,50*1 11,00000

  P1M 1 ks : (0,75*2+0,50)*4,75*1 9,50000

  P1N 1 ks : (0,75*2+0,50)*8,00*1 16,00000

  P1O 2 ks : (0,75*2+0,50)*3,75*2 15,00000

  P1P 1 ks : (0,75*2+0,50)*4,00*1 8,00000

  Mezisoučet 298,95000

Konec provozního součtu
298,95000*1,3 388,63500

95 413351219R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 30 do 45 kPa, - zřízení m2 78,22500 303,86 23 769,45 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  P1A 5 ks : (0,50)*3,75*5 9,37500

  P1B 2 ks : (0,50)*4,00*2 4,00000

  P1C 2 ks : (0,50)*8,00*2 8,00000

  P1D 2 ks : (0,50)*4,75*2 4,75000

  P1E 4 ks : (0,50)*5,25*4 10,50000

  P1F 2 ks : (0,50)*5,50*2 5,50000

  P1G 1 ks : (0,50)*3,75*1 1,87500

  P1H 2 ks : (0,50)*5,25*2 5,25000

  P1I 1 ks : (0,50)*5,50*1 2,75000

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  P1J 1 ks : (0,50)*4,75*1 2,37500

  P1K 2 ks : (0,50)*5,25*2 5,25000

  P1L 1 ks : (0,50)*5,50*1 2,75000

  P1M 1 ks : (0,50)*4,75*1 2,37500

  P1N 1 ks : (0,50)*8,00*1 4,00000

  P1O 2 ks : (0,50)*3,75*2 3,75000

  P1P 1 ks : (0,50)*4,00*1 2,00000

  Mezisoučet 74,50000

Konec provozního součtu
74,50000*1,05 78,22500

96 413351220R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 30 do 45 kPa, odstranění m2 78,22500 107,13 8 380,24 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  P1A 5 ks : (0,50)*3,75*5 9,37500

  P1B 2 ks : (0,50)*4,00*2 4,00000

  P1C 2 ks : (0,50)*8,00*2 8,00000

  P1D 2 ks : (0,50)*4,75*2 4,75000

  P1E 4 ks : (0,50)*5,25*4 10,50000

  P1F 2 ks : (0,50)*5,50*2 5,50000

  P1G 1 ks : (0,50)*3,75*1 1,87500

  P1H 2 ks : (0,50)*5,25*2 5,25000

  P1I 1 ks : (0,50)*5,50*1 2,75000

  P1J 1 ks : (0,50)*4,75*1 2,37500

  P1K 2 ks : (0,50)*5,25*2 5,25000

  P1L 1 ks : (0,50)*5,50*1 2,75000

  P1M 1 ks : (0,50)*4,75*1 2,37500

  P1N 1 ks : (0,50)*8,00*1 4,00000

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  P1O 2 ks : (0,50)*3,75*2 3,75000

  P1P 1 ks : (0,50)*4,00*1 2,00000

  Mezisoučet 74,50000

Konec provozního součtu
74,50000*1,05 78,22500

97 413361721R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli BSt 500 S t 11,22250 28 730,27 322 425,46 801-1 RTS 20/ I

P1A 5 ks : (0,75*0,50)*3,75*5*200/1000 1,40625

P1B 2 ks : (0,75*0,50)*4,00*2*200/1000 0,60000

P1C 2 ks : (0,75*0,50)*8,00*2*200/1000 1,20000

P1D 2 ks : (0,80*0,50)*4,75*2*200/1000 0,76000

P1E 4 ks : (0,75*0,50)*5,25*4*200/1000 1,57500

P1F 2 ks : (0,75*0,50)*5,50*2*200/1000 0,82500

P1G 1 ks : (0,75*0,50)*3,75*1*200/1000 0,28125

P1H 2 ks : (0,75*0,50)*5,25*2*200/1000 0,78750

P1I 1 ks : (0,75*0,50)*5,50*1*200/1000 0,41250

P1J 1 ks : (0,75*0,50)*4,75*1*200/1000 0,35625

P1K 2 ks : (0,75*0,50)*5,25*2*200/1000 0,78750

P1L 1 ks : (0,75*0,50)*5,50*1*200/1000 0,41250

P1M 1 ks : (0,75*0,50)*4,75*1*200/1000 0,35625

P1N 1 ks : (0,75*0,50)*8,00*1*200/1000 0,60000

P1O 2 ks : (0,75*0,50)*3,75*2*200/1000 0,56250

P1P 1 ks : (0,75*0,50)*4,00*1*200/1000 0,30000

98 416020111R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
HUT 48/15,5 s přímým uchycením  1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 1,02080 628,56 641,63 801-1 RTS 20/ I

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1NP : 

m.č. 103 : 5,80*0,16*1,10 1,02080

99 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 1,02080 197,03 201,13 801-1 RTS 20/ I

1NP : 

m.č. 103 : 5,80*0,16*1,10 1,02080

100 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 3,51000 146,24 513,30 801-1 RTS 20/ I

1S : 

m.č. S15 : 1,35*2,60 3,51000

101 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 112,22500 56,93 6 388,97 800-713 RTS 20/ I

P1A 5 ks : (0,75)*3,75*5 14,06250

P1B 2 ks : (0,75)*4,00*2 6,00000

P1C 2 ks : (0,75)*8,00*2 12,00000

P1D 2 ks : (0,80)*4,75*2 7,60000

P1E 4 ks : (0,75)*5,25*4 15,75000

P1F 2 ks : (0,75)*5,50*2 8,25000

P1G 1 ks : (0,75)*3,75*1 2,81250

P1H 2 ks : (0,75)*5,25*2 7,87500

P1I 1 ks : (0,75)*5,50*1 4,12500

P1J 1 ks : (0,75)*4,75*1 3,56250

P1K 2 ks : (0,75)*5,25*2 7,87500

P1L 1 ks : (0,75)*5,50*1 4,12500

P1M 1 ks : (0,75)*4,75*1 3,56250

P1N 1 ks : (0,75)*8,00*1 6,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

P1O 2 ks : (0,75)*3,75*2 5,62500

P1P 1 ks : (0,75)*4,00*1 3,00000

102 713561154R00 Protipožární podhledy zavěšené Protopožární podhledy zavěšené -  protipožární odplnost 
podhledu  EI 90, působení ohně zdola i shora,  

m2 3,51000 4 076,78 14 309,50 800-713 RTS 20/ I

1S : 

m.č. S15 : 1,35*2,60 3,51000

103 41135CP0001 D + M zřízení prostupu kus 19,00000 958,33 18 208,27 Vlastní
nad 1s : 

P4 : 1 1,00000

P6 : 1 1,00000

P7 : 2 2,00000

nad 1NP : 

P1 : 1 1,00000

P4 : 3 3,00000

P5 : 1 1,00000

P6 : 1 1,00000

P8 : 1 1,00000

nad 2NP : 

P1 : 1 1,00000

P2 : 1 1,00000

P3 : 3 3,00000

P4 : 3 3,00000

104 4173200CP001 Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 50 x 20 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3 m 90,82500 921,32 83 678,89 Vlastní
střecha-věnec : (30,25*2+2*13,00)*1,05 90,82500
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

105 28376570R deska izolační střešní, speciální; PIR; pero a drážka; tl. 102,0 mm; kašírování minerální vlákno, 
dřevoštěpková deska; součinitel tepelné vodivosti 0,024 W/mK; U = 0,256 W/m2K; obj. hmotnost 
30,00 kg/m3

m2 129,05875 921,32 118 904,41 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  P1A 5 ks : (0,75)*3,75*5 14,06250

  P1B 2 ks : (0,75)*4,00*2 6,00000

  P1C 2 ks : (0,75)*8,00*2 12,00000

  P1D 2 ks : (0,80)*4,75*2 7,60000

  P1E 4 ks : (0,75)*5,25*4 15,75000

  P1F 2 ks : (0,75)*5,50*2 8,25000

  P1G 1 ks : (0,75)*3,75*1 2,81250

  P1H 2 ks : (0,75)*5,25*2 7,87500

  P1I 1 ks : (0,75)*5,50*1 4,12500

  P1J 1 ks : (0,75)*4,75*1 3,56250

  P1K 2 ks : (0,75)*5,25*2 7,87500

  P1L 1 ks : (0,75)*5,50*1 4,12500

  P1M 1 ks : (0,75)*4,75*1 3,56250

  P1N 1 ks : (0,75)*8,00*1 6,00000

  P1O 2 ks : (0,75)*3,75*2 5,62500

  P1P 1 ks : (0,75)*4,00*1 3,00000

  Mezisoučet 112,22500

Konec provozního součtu
112,22500*1,15 129,05875

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 614 279,27
106 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 476,55400 43,83 20 887,36 801-4 RTS 20/ I

101/C : (4,00*2+2*5,50)*3 57,00000

102/C : (6,00*2+2*2,50)*1 17,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

103/C : (1,00*2+2*2,50)*1 7,00000

104/C : (0,80*2+2*2,10)*1 5,80000

105/C : (2,81*2+2*2,50)*1 10,62000

106/C : (2,88*2+2*1,75)*1 9,26000

107/C : (2,81*2+2*1,00)*1 7,62000

108/C : (1,75*2+2*1,20)*2 11,80000

109/C : (1,28*2+2*1,50)*1 5,56000

110/C : (2,81*2+2*1,50)*4 34,48000

111/C : (2,88*2+2*1,50)*2 17,52000

112/C : (3,75*2+2*2,25)*1 12,00000

113/C : (4,00*2+2*2,25)*3 37,50000

114C : (3,75*2+2*1,50)*1 10,50000

115/C : (4,00*2+2*1,50)*2 22,00000

116/C : (1,125*2+2*1,50)*2 10,50000

117/C : (4,00*2+2*0,70)*1 9,40000

118/C : (1,70*2+2*0,70)*2 9,60000

119/C : (4,00*2+2*1,50)*1 11,00000

120/C : (1,00*2+2*1,25)*1 4,50000

121/C : (1,60*2+2*2,10)*1 7,40000

122/C : (1,00*2+2*2,10)*1 6,20000

600/1970 : 2*(0,60*1,97)*2 4,72800

700/1970 : 7*(0,70*1,97)*2 19,30600

800/1970 : 12*(0,80*1,97)*2 37,82400

900/1970 : 19*(0,90*1,97)*2 67,37400

1100/1970 : 1*(1,10*1,97)*2 4,33400

1200/1970 : 1*(1,20*1,97)*2 4,72800

1600/2000 : 1*(1,60*2,00)*2 6,40000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1900/2000 : 1*(1,90*2,00)*2 7,60000

107 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1 809,80300 301,92 546 415,72 801-1 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 35,50*2,75 97,62500

S02 bet.vsyp : 64,50*5,75 370,87500

S03 bet.vsyp : 16,90*3,00 50,70000

S04 bet.vsyp : 16,10*2,75 44,27500

S05 bet.vsyp : 15,20*2,25 34,20000

S06 bet.vsyp : 13,40*2,75 36,85000

S07 bet.vsyp : 11,00*2,25 24,75000

S08 bet.vsyp : 10,90*2,25 24,52500

S09 bet.vsyp : 16,10*2,75 44,27500

S10 ker.dl. : 9,70*2,25 21,82500

S11 ker.dl. : 20,96*2,25 47,16000

S12 ker.dl. : 14,00*2,25 31,50000

S13 bet.vsyp : 10,90*2,25 24,52500

S14 bet.vsyp : 36,25*5,75 208,43750

S15 bet.vsyp : 7,90*2,25 17,77500

S16 bet.vsyp : 9,65*2,25 21,71250

S17 bet.vsyp : 12,90*2,25 29,02500

1NP : 

101 pvc : 12,30*2,65 32,59500

102 pvc : 8,00*2,65 21,20000

103 pvc : 25,63*2,65 67,91950

104 ker.dl. : 9,30*2,65 24,64500

105 pvc : 28,46*2,65 75,41900
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

106 pvc : 4,60*2,65 12,19000

107 ker.dl. : 8,30*2,65 21,99500

108 pvc : 18,55*2,65 49,15750

109 pvc : 22,50*2,65 59,62500

110 pvc : 11,95*2,65 31,66750

111 prefa : 16,00*2,65 42,40000

2NP : 

201 prefa : 15,80*2,65 41,87000

202 pvc : 53,70*2,65 142,30500

203 pvc : 10,50*2,65 27,82500

204 pvc : 21,90*2,65 58,03500

205 pvc : 19,20*2,65 50,88000

206 pvc : 40,70*2,65 107,85500

207 pvc : 5,10*2,65 13,51500

208 pvc : 11,37*2,65 30,13050

209 pvc : 20,97*2,65 55,57050

210 pvc : 31,00*2,65 82,15000

211 pvc : 14,75*2,65 39,08750

212 pvc : 11,95*2,65 31,66750

213 pvc : 11,90*2,65 31,53500

214 ker.dl : 25,40*2,65 67,31000

215 ker.dl : 5,70*2,65 15,10500

216 ker.dl : 8,70*2,65 23,05500

217 ker.dl : 20,92*2,65 55,43800

218 ker.dl : 9,50*2,65 25,17500

219 ker.dl : 9,40*2,65 24,91000

220 pvc ant. : 12,88*2,65 34,13200
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

odečet otvory : 
101/C : 4,00*5,50*3*-1 -66,00000

102/C : 6,00*2,50*1*-1 -15,00000

103/C : 1,00*2,50*1*-1 -2,50000

104/C : 0,80*2,10*1*-1 -1,68000

105/C : 2,81*2,50*1*-1 -7,02500

106/C : 2,88*1,75*1*-1 -5,04000

107/C : 2,81*1,00*1*-1 -2,81000

108/C : 1,75*1,20*2*-1 -4,20000

109/C : 1,28*1,50*1*-1 -1,92000

110/C : 2,81*1,50*4*-1 -16,86000

111/C : 2,88*1,50*2*-1 -8,64000

112/C : 3,75*2,25*1*-1 -8,43750

113/C : 4,00*2,25*3*-1 -27,00000

114C : 3,75*1,50*1*-1 -5,62500

115/C : 4,00*1,50*2*-1 -12,00000

116/C : 1,125*1,50*2*-1 -3,37500

117/C : 4,00*0,70*1*-1 -2,80000

118/C : 1,70*0,70*2*-1 -2,38000

119/C : 4,00*1,50*1*-1 -6,00000

120/C : 1,00*1,25*1*-1 -1,25000

121/C : 1,60*2,10*1*-1 -3,36000

122/C : 1,00*2,10*1*-1 -2,10000

Odečet bet.prefa : 
ST1 tl. 150 mm : (7,50*2,75-((1,00*2,01)+(1,5*1,5)))*2*-1 -32,73000

ST2 tl. 150 mm : ((1,00*2,00)+(2,65*2,00)+(0,50*2,00)+(0,35*2,00))*2*-1 -18,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

ST3 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST4 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST5 tl. 150 mm : (3,95*2,75)*2*-1 -21,72500

ST6 tl. 150 mm : ((3,10*2,50)-(1,00*2,014))*2*-1 -11,47200

ST7 tl. 150 mm : ((4,25*2,75)-((0,80*2,01)+(1,20*2,01)))*2*-1 -15,33500

ST8 tl. 100 mm : ((5,125*2,75)-(0,90*2,01))*2*-1 -24,56950

ST9 tl. 100 mm : (1,20*2,25)*2*-1 -5,40000

ST10 tl. 150 mm : ((1,25*2,00)+(0,90*2,00))*2*-1 -8,60000

ST11 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST12 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST13 tl. 150 mm : ((3,50*2,25)-(1,00*2,01*2))*2*-1 -7,71000

ST14 tl. 150 mm : (2,60*2,25)*2*-1 -11,70000

ST15 tl. 150 mm : ((3,725*2,25)-(1,00*2,01))*2*-1 -12,74250

ST16 tl. 150 mm : ((2,65*2,00)+(0,20*2,00))*2*-1 -11,40000

ST17 tl. 250 mm : (5,25*5,75)*2*-1 -60,37500

ST18 tl. 250 mm : ((5,25*5,75)-(1,00*2,01+0,70*2,01))*2*-1 -53,54100

Odečet vnitřní dveře : 
600/1970 : 2*-1*(0,60*1,97)*2 -4,72800

700/1970 : 7*-1*(0,70*1,97)*2 -19,30600

800/1970 : 12*-1*(0,80*1,97)*2 -37,82400

900/1970 : 19*-1*(0,90*1,97)*2 -67,37400

1100/1970 : 1*-1*(1,10*1,97)*2 -4,33400

1200/1970 : 1*-1*(1,20*1,97)*2 -4,72800

1600/2000 : 1*-1*(1,60*2,00)*2 -6,40000

1900/2000 : 1*-1*(1,90*2,00)*2 -7,60000

108 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 113,49100 413,92 46 976,19 801-4 RTS 20/ I
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Začátek provozního součtu
  101/C : (4,00*2+2*5,50)*3 57,00000

  102/C : (6,00*2+2*2,50)*1 17,00000

  103/C : (1,00*2+2*2,50)*1 7,00000

  104/C : (0,80*2+2*2,10)*1 5,80000

  105/C : (2,81*2+2*2,50)*1 10,62000

  106/C : (2,88*2+2*1,75)*1 9,26000

  107/C : (2,81*2+2*1,00)*1 7,62000

  108/C : (1,75*2+2*1,20)*2 11,80000

  109/C : (1,28*2+2*1,50)*1 5,56000

  110/C : (2,81*2+2*1,50)*4 34,48000

  111/C : (2,88*2+2*1,50)*2 17,52000

  112/C : (3,75*2+2*2,25)*1 12,00000

  113/C : (4,00*2+2*2,25)*3 37,50000

  114C : (3,75*2+2*1,50)*1 10,50000

  115/C : (4,00*2+2*1,50)*2 22,00000

  116/C : (1,125*2+2*1,50)*2 10,50000

  117/C : (4,00*2+2*0,70)*1 9,40000

  118/C : (1,70*2+2*0,70)*2 9,60000

  119/C : (4,00*2+2*1,50)*1 11,00000

  120/C : (1,00*2+2*1,25)*1 4,50000

  121/C : (1,60*2+2*2,10)*1 7,40000

  122/C : (1,00*2+2*2,10)*1 6,20000

  Mezisoučet 324,26000

Konec provozního součtu
324,26000*0,35 113,49100

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 782 153,35
109 620991005R00 Začišťovací okenní lišta začišťovací okenní lišta, s tkaninou,  m 324,26000 41,66 13 508,67 801-1 RTS 20/ I

101/C : (4,00*2+2*5,50)*3 57,00000

102/C : (6,00*2+2*2,50)*1 17,00000

103/C : (1,00*2+2*2,50)*1 7,00000

104/C : (0,80*2+2*2,10)*1 5,80000

105/C : (2,81*2+2*2,50)*1 10,62000

106/C : (2,88*2+2*1,75)*1 9,26000

107/C : (2,81*2+2*1,00)*1 7,62000

108/C : (1,75*2+2*1,20)*2 11,80000

109/C : (1,28*2+2*1,50)*1 5,56000

110/C : (2,81*2+2*1,50)*4 34,48000

111/C : (2,88*2+2*1,50)*2 17,52000

112/C : (3,75*2+2*2,25)*1 12,00000

113/C : (4,00*2+2*2,25)*3 37,50000

114C : (3,75*2+2*1,50)*1 10,50000

115/C : (4,00*2+2*1,50)*2 22,00000

116/C : (1,125*2+2*1,50)*2 10,50000

117/C : (4,00*2+2*0,70)*1 9,40000

118/C : (1,70*2+2*0,70)*2 9,60000

119/C : (4,00*2+2*1,50)*1 11,00000

120/C : (1,00*2+2*1,25)*1 4,50000

121/C : (1,60*2+2*2,10)*1 7,40000

122/C : (1,00*2+2*2,10)*1 6,20000

110 620991011R00 Začišťovací okenní lišta přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou,  kus 44,00000 55,36 2 435,84 801-1 RTS 20/ I

nalepení, odříznutí po dokončení omítek

nalepení, odříznutí po dokončení omítek
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Začátek provozního součtu
  102b/K : 2 2,00000

  102c/K : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu
3*2 6,00000

Začátek provozního součtu
  101a/K : 3 3,00000

  101b/K : 3 3,00000

  101c/K : 2 2,00000

  101d/K : 1 1,00000

  101e/K : 5 5,00000

  101g/K : 1 1,00000

  Mezisoučet 15,00000

Konec provozního součtu
15*2 30,00000

Začátek provozního součtu
  101f/K : 1 1,00000

  102a/K : 2 2,00000

  103/K : 1 1,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu
4*2 8,00000

111 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 206,00250 32,05 6 602,38 801-1 RTS 20/ I

101/C : 4,00*5,50*3 66,00000

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

102/C : 6,00*2,50*1 15,00000

103/C : 1,00*2,50*1 2,50000

104/C : 0,80*2,10*1 1,68000

105/C : 2,81*2,50*1 7,02500

106/C : 2,88*1,75*1 5,04000

107/C : 2,81*1,00*1 2,81000

108/C : 1,75*1,20*2 4,20000

109/C : 1,28*1,50*1 1,92000

110/C : 2,81*1,50*4 16,86000

111/C : 2,88*1,50*2 8,64000

112/C : 3,75*2,25*1 8,43750

113/C : 4,00*2,25*3 27,00000

114C : 3,75*1,50*1 5,62500

115/C : 4,00*1,50*2 12,00000

116/C : 1,125*1,50*2 3,37500

117/C : 4,00*0,70*1 2,80000

118/C : 1,70*0,70*2 2,38000

119/C : 4,00*1,50*1 6,00000

120/C : 1,00*1,25*1 1,25000

121/C : 1,60*2,10*1 3,36000

122/C : 1,00*2,10*1 2,10000

112 622318137RT5 Zateplení fasády  , deskami z fenolické pěny, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikátová 
omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 50,10225 2 471,30 123 817,69 801-1 RTS 20/ I

Fasáda s ETICS : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1S : ((4,00*2,40)-(1,00*2,40))*1,10 7,92000

1NP : ((6,00*1,50)+(4,00*1,50)-(1,75*1,20+1,275*1,50))*1,10 12,08625

2NP : ((6,00*1,50)+(4,00*1,50)-(1,75*1,20)+(4,00*1,50)+(4,00*1,50)-(1,70*0,70*2))*1,10 24,77200

((4,00*1,50)-(3,80*0,70)+(3,25*1,50)-(1,125*1,50*2))*1,10 5,32400

113 622476336RT1 Omítka vnějších stěn břizolitová, složitost fasády 3, skladba: cementový postřik, lehčená jádrová 
vrstva tl. 15 mm,  ,  , minerální břizolitová škrábaná vrstva 10 mm

m2 729,22300 797,64 581 657,43 801-1 RTS 20/ I

jv fasáda : 130,500*1,10 143,55000

sv fasáda : 303,000*1,10 333,30000

sz fasáda : 134,145*1,10 147,55950

jz fasáda : 201,495*1,10 221,64450

odečet otvory : 
101/C : 4,00*5,50*3*-1 -66,00000

102/C : 6,00*2,50*1*-1 -15,00000

103/C : 1,00*2,50*1*-1 -2,50000

104/C : 0,80*2,10*1*-1 -1,68000

105/C : 2,81*2,50*1*-1 -7,02500

106/C : 2,88*1,75*1*-1 -5,04000

107/C : 2,81*1,00*1*-1 -2,81000

108/C : 1,75*1,20*2*-1 -4,20000

109/C : 1,28*1,50*1*-1 -1,92000

110/C : 2,81*1,50*4*-1 -16,86000

111/C : 2,88*1,50*2*-1 -8,64000

112/C : 3,75*2,25*1*-1 -8,43750

113/C : 4,00*2,25*3*-1 -27,00000

114C : 3,75*1,50*1*-1 -5,62500

115/C : 4,00*1,50*2*-1 -12,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

116/C : 1,125*1,50*2*-1 -3,37500

117/C : 4,00*0,70*1*-1 -2,80000

118/C : 1,70*0,70*2*-1 -2,38000

119/C : 4,00*1,50*1*-1 -6,00000

120/C : 1,00*1,25*1*-1 -1,25000

121/C : 1,60*2,10*1*-1 -3,36000

122/C : 1,00*2,10*1*-1 -2,10000

Ostění : 
Začátek provozního součtu
  101/C : (4,00*2+2*5,50)*3 57,00000

  102/C : (6,00*2+2*2,50)*1 17,00000

  103/C : (1,00*2+2*2,50)*1 7,00000

  104/C : (0,80*2+2*2,10)*1 5,80000

  105/C : (2,81*2+2*2,50)*1 10,62000

  106/C : (2,88*2+2*1,75)*1 9,26000

  107/C : (2,81*2+2*1,00)*1 7,62000

  108/C : (1,75*2+2*1,20)*2 11,80000

  109/C : (1,28*2+2*1,50)*1 5,56000

  110/C : (2,81*2+2*1,50)*4 34,48000

  111/C : (2,88*2+2*1,50)*2 17,52000

  112/C : (3,75*2+2*2,25)*1 12,00000

  113/C : (4,00*2+2*2,25)*3 37,50000

  114C : (3,75*2+2*1,50)*1 10,50000

  115/C : (4,00*2+2*1,50)*2 22,00000

  116/C : (1,125*2+2*1,50)*2 10,50000

  117/C : (4,00*2+2*0,70)*1 9,40000

  118/C : (1,70*2+2*0,70)*2 9,60000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  119/C : (4,00*2+2*1,50)*1 11,00000

  120/C : (1,00*2+2*1,25)*1 4,50000

  121/C : (1,60*2+2*2,10)*1 7,40000

  122/C : (1,00*2+2*2,10)*1 6,20000

  Mezisoučet 324,26000

Konec provozního součtu
324,26000*0,25*1,10 89,17150

114 622491142R00 Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x m2 38,32840 108,74 4 167,83 801-1 RTS 20/ I

jv fasáda : 13,100*0,40*1,10 5,76400

sv fasáda : 30,250*0,40*1,10 13,31000

sz fasáda : 13,510*0,40*1,10 5,94440

jz fasáda : 30,250*0,40*1,10 13,31000

115 6223929CP001 Šambrána z EPS tl. do 100 mm, výzt.stěrka, omítka, šířky 250+250 mm m 397,67200 125,64 49 963,51 Vlastní

jv fasáda : (10,220*6+9,216+10,562+8,610)*1,10 98,67880

sv fasáda : (16,600*2+12,600*2+15,754*3+15,800*3+11,800+9,800)*1,10 192,12820

sz fasáda : (11,100)*1,10 12,21000

jz fasáda : (12,100+12,600*3+8,850+9,100*3)*1,10 94,65500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 168 871,70
116 631319183R00 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 13,97550 68,52 957,60 801-1 RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*0,10*1,05 13,97550

přes 15° do 35° od vodorovné roviny

hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení

Položka je určena pro šambrány vyrobené na stavbě z EPS desek včetně rohových lišt, tmele, výztužné síťoviny, stěrky a omítky. Šambrány jsou k 
podkladu celoplošně lepeny tmelem.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

117 631319185R00 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,60000 55,16 33,10 801-1 RTS 20/ I

rampa 1NP : 1,60*2,50*0,15 0,60000

118 631343825R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 80 do 120 mm z 
polystyrenbetonu, 1,8 MPa

m3 13,97550 2 716,72 37 967,52 801-1 RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*0,10*1,05 13,97550

119 632443321R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm m2 445,91400 251,22 112 022,52 801-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 0

  S11 ker.dl. : 0

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

přes 15° do 35° od vodorovné roviny

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 7,66 7,66000

  102 pvc : 3,88 3,88000

  103 pvc : 29,38 29,38000

  104 ker.dl. : 5,02 5,02000

  105 pvc : 18,95 18,95000

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 4,20 4,20000

  108 pvc : 18,79 18,79000

  109 pvc : 25,48 25,48000

  110 pvc : 6,83 6,83000

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 34,55 34,55000

  203 pvc : 5,09 5,09000

  204 pvc : 24,93 24,93000

  205 pvc : 21,08 21,08000

  206 pvc : 62,30 62,30000

  207 pvc : 0

  208 pvc : 6,17 6,17000

  209 pvc : 21,65 21,65000

  210 pvc : 38,34 38,34000

  211 pvc : 11,94 11,94000

  212 pvc : 8,55 8,55000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  213 pvc : 8,21 8,21000

  214 ker.dl : 25,11 25,11000

  215 ker.dl : 1,81 1,81000

  216 ker.dl : 4,85 4,85000

  217 ker.dl : 13,91 13,91000

  218 ker.dl : 3,19 3,19000

  219 ker.dl : 3,56 3,56000

  220 pvc ant. : 9,25 9,25000

  Mezisoučet 424,68000

Konec provozního součtu
424,6800*1,05 445,91400

120 632443322R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 
5 mm tloušťky

m2 204,40350 21,96 4 488,70 801-1 RTS 20/ I

zvýšení vstup 150 mm : 
1NP : 

Začátek provozního součtu
  101 pvc : 7,66*3 22,98000

  102 pvc : 3,88*3 11,64000

  103 pvc : 29,38*3 88,14000

  104 ker.dl. : 5,02*3 15,06000

  105 pvc : 18,95*3 56,85000

  Mezisoučet 194,67000

Konec provozního součtu
194,67000*1,05 204,40350

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

121 953942425R00 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, 
náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci 
 rámů litinových poklopů v podlahách nebo čistících dvířek v kouřových kanálech

kus 3,00000 124,76 374,28 801-1 RTS 20/ I

1S : 3 3,00000

122 553400403R poklop inspekční šachty světlost 600x600 mm; výška rámu 95 mm; nosnost 12,5 t; ocel, žárové 
zinkování

kus 3,00000 4 342,66 13 027,98 SPCM RTS 20/ I

1S : 3 3,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 1 401 667,64
123 642941111RT7 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva 

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 
vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 
křídlo, zavěšení dveří. 
 jednostranné 
pouzdro 1200/1970 mm

kus 1,00000 10 742,20 10 742,20 801-1 RTS 20/ I

2NP : 

poz.1 : 1 1,00000

124 642941211RT2 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky 
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra 
tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, 
upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na 
horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. 
 jednostranné 
pouzdro 700/1970 mm

kus 1,00000 8 356,13 8 356,13 801-1 RTS 20/ I

1S : 

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

poz.7 : 1 1,00000

125 611CP001 D + M sekční vrata 101/C 4000/5500, dle specifikace v PD kus 3,00000 98 364,65 295 093,95 Vlastní

126 611CP002 D + M sekční vrata 102/C 6000/2500, dle specifikace v PD kus 1,00000 101 286,38 101 286,38 Vlastní

127 611CP003 D + M dveře 103/C 1000/2500, dle specifikace v PD kus 1,00000 41 095,00 41 095,00 Vlastní

128 611CP004 D + M dveře 104/C 800/2100, dle specifikace v PD kus 1,00000 33 877,03 33 877,03 Vlastní

ČSN 73 0532Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky
ČSN 74 6077Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
ČSN EN 12519:2004Okna a dveře - Terminologie
ČSN EN 14351-1+A1:2011Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo 
kouřotěsnosti

·k výrobě výrobků je možné přistoupit až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavetelské dokumentace investorem a projektantem.

·barevné provedení okenních a dveřních rámů, zasklení i ovládacích prvků bude proveden po předloženívzorků a podléhá odsouhlasení investorem a 
projektantem .
·dvoukřídlové dveře, které budou osazeny samozavírači budou dodány koordinátory zavření dveřních křídel .
·VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍ POLOHY OKEN / DVEŘÍ VZHLEDEM K POLOZE VE ZDIVU A NAPOJENY NA 
STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY.

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výplní otvorů je nutné splnit požadavky následujících norem:
ČSN 73 0540-2Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Dle specifikace v PD

·výpis výrobků nenahrazuje dílenskou ani dodavatelskou dokumentaci.
·součástí dodávky všech oken a dveří bude i kotevní materiál a montáž (vypěnění ostění PUR pěnou a provedení detailu návaznosti na omítku ostění).
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

129 611CP005 D + M stěna 105/C 2810/2500, dle specifikace v PD kus 1,00000 103 832,46 103 832,46 Vlastní

130 611CP006 D + M okno 106/C 2880/1750, dle specifikace v PD kus 1,00000 23 120,20 23 120,20 Vlastní

131 611CP007 D + M okno 107/C 2810/1000, dle specifikace v PD kus 1,00000 15 260,46 15 260,46 Vlastní

132 611CP008 D + M okno 108/C 1750/1200, dle specifikace v PD kus 2,00000 14 023,30 28 046,60 Vlastní

133 611CP009 D + M okno 109/C 1280/1500, dle specifikace v PD kus 1,00000 7 867,97 7 867,97 Vlastní

134 611CP010 D + M okno 110/C 2810/1500, dle specifikace v PD kus 4,00000 20 525,10 82 100,40 Vlastní

135 611CP011 D + M okno 111/C 2880/1500, dle specifikace v PD kus 2,00000 20 525,10 41 050,20 Vlastní

136 611CP012 D + M stěna 112/C 3750/2250, dle specifikace v PD kus 1,00000 121 956,05 121 956,05 Vlastní

137 611CP013 D + M okno 113/C 4000/2250, dle specifikace v PD kus 3,00000 41 743,62 125 230,86 Vlastní

138 611CP014 D + M okno 114/C 3750/1500, dle specifikace v PD kus 1,00000 29 065,68 29 065,68 Vlastní

139 611CP015 D + M okno 115/C 4000/1500, dle specifikace v PD kus 2,00000 30 364,49 60 728,98 Vlastní

140 611CP016 D + M okno 116/C 1125/1500, dle specifikace v PD kus 2,00000 9 480,99 18 961,98 Vlastní
116L/C : 1 1,00000

116P/C : 1 1,00000

141 611CP017 D + M okno 117/C 4000/700, dle specifikace v PD kus 1,00000 28 230,00 28 230,00 Vlastní
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

142 611CP018 D + M okno 118/C 1700/700, dle specifikace v PD kus 2,00000 12 513,74 25 027,48 Vlastní

143 611CP019 D + M okno 119/C 4000/1500, dle specifikace v PD kus 1,00000 35 609,11 35 609,11 Vlastní

144 611CP020 D + M okno 120/C 1000/1250, dle specifikace v PD kus 1,00000 25 854,69 25 854,69 Vlastní

145 611CP021 D + M stěna 121/C 1600/2100, dle specifikace v PD kus 1,00000 42 411,89 42 411,89 Vlastní

146 611CP022 D + M dveře 122/C 1000/2100, dle specifikace v PD kus 1,00000 18 948,99 18 948,99 Vlastní

147 611CP023 D + M dveře 123/C 1000/2100, dle specifikace v PD kus 1,00000 39 042,41 39 042,41 Vlastní

148 611CP024 D + M okno 124/C 1500/1500, dle specifikace v PD kus 1,00000 38 870,54 38 870,54 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 244 898,38
149 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 828,08750 72,56 60 086,03 800-3 RTS 20/ I

(13,00*2+30,25)*10,50 590,62500

30,25*7,85 237,46250

150 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 828,08750 31,07 25 728,68 800-3 RTS 20/ I

(13,00*2+30,25)*10,50 590,62500

30,25*7,85 237,46250

151 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 828,08750 62,34 51 622,97 800-3 RTS 20/ I

včetně kotvení

včetně kotvení
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

(13,00*2+30,25)*10,50 590,62500

30,25*7,85 237,46250

152 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 903,26000 92,53 83 578,65 800-3 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 68,63 68,63000

S02 bet.vsyp : 178,31 178,31000

S03 bet.vsyp : 15,77 15,77000

S04 bet.vsyp : 11,36 11,36000

S05 bet.vsyp : 11,69 11,69000

S06 bet.vsyp : 11,10 11,10000

S07 bet.vsyp : 11,25 11,25000

S08 bet.vsyp : 5,37 5,37000

S09 bet.vsyp : 8,44 8,44000

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 6,83 6,83000

S14 bet.vsyp : 64,16 64,16000

S15 bet.vsyp : 3,46 3,46000

S16 bet.vsyp : 5,79 5,79000

S17 bet.vsyp : 10,04 10,04000

1NP : 

101 pvc : 7,66 7,66000

102 pvc : 3,88 3,88000

103 pvc : 29,38 29,38000

104 ker.dl. : 5,02 5,02000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

105 pvc : 18,95 18,95000

106 pvc : 1,32 1,32000

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 18,79 18,79000

109 pvc : 25,48 25,48000

110 pvc : 6,83 6,83000

111 prefa : 15,31 15,31000

2NP : 

201 prefa : 15,56 15,56000

202 pvc : 34,55 34,55000

203 pvc : 5,09 5,09000

204 pvc : 24,93 24,93000

205 pvc : 21,08 21,08000

206 pvc : 62,30 62,30000

207 pvc : 1,60 1,60000

208 pvc : 6,17 6,17000

209 pvc : 21,65 21,65000

210 pvc : 38,34 38,34000

211 pvc : 11,94 11,94000

212 pvc : 8,55 8,55000

213 pvc : 8,21 8,21000

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

220 pvc ant. : 9,25 9,25000

153 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 828,08750 13,35 11 054,97 800-3 RTS 20/ I

(13,00*2+30,25)*10,50 590,62500

30,25*7,85 237,46250

154 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 
 z umělých vláken

m2 828,08750 7,50 6 210,66 800-3 RTS 20/ I

(13,00*2+30,25)*10,50 590,62500

30,25*7,85 237,46250

155 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 828,08750 7,99 6 616,42 800-3 RTS 20/ I

(13,00*2+30,25)*10,50 590,62500

30,25*7,85 237,46250

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 171 923,31
156 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 

garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 903,26000 98,86 89 296,28 801-1 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 68,63 68,63000

S02 bet.vsyp : 178,31 178,31000

S03 bet.vsyp : 15,77 15,77000

S04 bet.vsyp : 11,36 11,36000

S05 bet.vsyp : 11,69 11,69000

S06 bet.vsyp : 11,10 11,10000

S07 bet.vsyp : 11,25 11,25000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S08 bet.vsyp : 5,37 5,37000

S09 bet.vsyp : 8,44 8,44000

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 6,83 6,83000

S14 bet.vsyp : 64,16 64,16000

S15 bet.vsyp : 3,46 3,46000

S16 bet.vsyp : 5,79 5,79000

S17 bet.vsyp : 10,04 10,04000

1NP : 

101 pvc : 7,66 7,66000

102 pvc : 3,88 3,88000

103 pvc : 29,38 29,38000

104 ker.dl. : 5,02 5,02000

105 pvc : 18,95 18,95000

106 pvc : 1,32 1,32000

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 18,79 18,79000

109 pvc : 25,48 25,48000

110 pvc : 6,83 6,83000

111 prefa : 15,31 15,31000

2NP : 

201 prefa : 15,56 15,56000

202 pvc : 34,55 34,55000

203 pvc : 5,09 5,09000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

204 pvc : 24,93 24,93000

205 pvc : 21,08 21,08000

206 pvc : 62,30 62,30000

207 pvc : 1,60 1,60000

208 pvc : 6,17 6,17000

209 pvc : 21,65 21,65000

210 pvc : 38,34 38,34000

211 pvc : 11,94 11,94000

212 pvc : 8,55 8,55000

213 pvc : 8,21 8,21000

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000

220 pvc ant. : 9,25 9,25000

157 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 206,00250 49,09 10 112,66 801-4 RTS 20/ I

101/C : 4,00*5,50*3 66,00000

102/C : 6,00*2,50*1 15,00000

103/C : 1,00*2,50*1 2,50000

104/C : 0,80*2,10*1 1,68000

105/C : 2,81*2,50*1 7,02500

106/C : 2,88*1,75*1 5,04000

107/C : 2,81*1,00*1 2,81000

108/C : 1,75*1,20*2 4,20000

109/C : 1,28*1,50*1 1,92000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

110/C : 2,81*1,50*4 16,86000

111/C : 2,88*1,50*2 8,64000

112/C : 3,75*2,25*1 8,43750

113/C : 4,00*2,25*3 27,00000

114C : 3,75*1,50*1 5,62500

115/C : 4,00*1,50*2 12,00000

116/C : 1,125*1,50*2 3,37500

117/C : 4,00*0,70*1 2,80000

118/C : 1,70*0,70*2 2,38000

119/C : 4,00*1,50*1 6,00000

120/C : 1,00*1,25*1 1,25000

121/C : 1,60*2,10*1 3,36000

122/C : 1,00*2,10*1 2,10000

158 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 10,00000 75,19 751,90 801-1 RTS 20/ I

1S : 

PHP 183 B : 2 2,00000

PHP 55 B : 2 2,00000

PHP 21 A : 2 2,00000

1NP : 

PHP 183 B : 0

PHP 55 B : 0

PHP 21 A : 2 2,00000

2NP : 

PHP 183 B : 0

PHP 55 B : 0

PHP 21 A : 2 2,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

159 4498CP001 D + M hydrantový systém s hadicí D25/30,nerez dvířka kus 3,00000 8 740,82 26 222,46 Vlastní
1S : 1 1,00000

1NP : 1 1,00000

2NP : 1 1,00000

160 4498CP002 D + M značení únikových cest, značek, v souladu s PBŘS a PD kompl 1,00000 24 347,69 24 347,69 Vlastní

161 4498CP003 Přístroj hasicí kus 10,00000 658,37 6 583,70 Vlastní
1S : 

PHP 183 B : 2 2,00000

PHP 55 B : 2 2,00000

PHP 21 A : 2 2,00000

1NP : 

PHP 183 B : 0

PHP 55 B : 0

PHP 21 A : 2 2,00000

2NP : 

PHP 183 B : 0

PHP 55 B : 0

PHP 21 A : 2 2,00000

162 4498CP004 D + M zařízení autonomní detekce, v souladu s PBŘS a PD ks    2,00000 2 434,77 4 869,54 Vlastní

163 4498CP005 D + M všeobecné pigtogramy, nutná kooridinace s AD a investorem kompl 1,00000 9 739,08 9 739,08 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 734 231,81
164 998014121R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m t 6 412,50492 114,50 734 231,81 RTS 20/ I
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 217 132,19
165 711111132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL
m2 151,33125 67,30 10 184,59 800-711 RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*1,05 139,75500

jímka : 2,45*4,50*1,05 11,57625

166 711112132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x 
nátěr, včetně dodávky laku MOAL

m2 380,91045 85,81 32 685,93 800-711 RTS 20/ I

ZP-hřiště : (20,40+6,94)*(1,80+0,95)*1,05 78,94425

(20,40+6,94)*1,65 45,11100

S4.02 : 30,25*0,50*1,05 15,88125

(30,25+16+16)*3,21*1,05 209,81363

jímka : (2,45*2+2*4,50)*2,135*1,05 31,16033

167 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 
prvků

m2 380,91045 208,91 79 576,00 800-711 RTS 20/ I

ZP-hřiště : (20,40+6,94)*(1,80+0,95)*1,05 78,94425

(20,40+6,94)*1,65 45,11100

S4.02 : 30,25*0,50*1,05 15,88125

(30,25+16+16)*3,21*1,05 209,81363

jímka : (2,45*2+2*4,50)*2,135*1,05 31,16033

168 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 151,33125 108,11 16 360,42 800-711 RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*1,05 139,75500

jímka : 2,45*4,50*1,05 11,57625
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

169 711142559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 380,91045 127,10 48 413,72 800-711 RTS 20/ I

ZP-hřiště : (20,40+6,94)*(1,80+0,95)*1,05 78,94425

(20,40+6,94)*1,65 45,11100

S4.02 : 30,25*0,50*1,05 15,88125

(30,25+16+16)*3,21*1,05 209,81363

jímka : (2,45*2+2*4,50)*2,135*1,05 31,16033

170 711171559RT4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, 
tloušťky 2 mm

m2 605,30250 340,87 206 329,46 800-711 RTS 20/ I

S4.02 : (30,25*4,40)*1,15 153,06500

S1.01; S1.02 a S1.03 : (13,00*30,25)*1,15 452,23750

171 711172559RT4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 2 
mm

m2 353,18512 384,21 135 697,25 800-711 RTS 20/ I

S4.02 : (30,25*1+2*4,40)*0,90*1,15 40,41675

S1.01; S1.02 a S1.03 : (17,00*2+2*30,25)*0,90*1,15 97,80750

(30,25)*3,25*1,15 113,05938

(17,00*3,25)*0,50*1,15*2 63,53750

(2,45*2+2*4,50)*2,40*1,15 38,36400

172 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 605,30250 55,71 33 721,40 800-711 RTS 20/ I

S4.02 : (30,25*4,40)*1,15 153,06500

S1.01; S1.02 a S1.03 : (13,00*30,25)*1,15 452,23750

173 711191172RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 605,30250 66,13 40 028,65 800-711 RTS 20/ I

S4.02 : (30,25*4,40)*1,15 153,06500

S1.01; S1.02 a S1.03 : (13,00*30,25)*1,15 452,23750
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

174 711191271RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 353,18512 84,15 29 720,53 800-711 RTS 20/ I

S4.02 : (30,25*1+2*4,40)*0,90*1,15 40,41675

S1.01; S1.02 a S1.03 : (17,00*2+2*30,25)*0,90*1,15 97,80750

(30,25)*3,25*1,15 113,05938

(17,00*3,25)*0,50*1,15*2 63,53750

(2,45*2+2*4,50)*2,40*1,15 38,36400

175 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 353,18512 98,37 34 742,82 800-711 RTS 20/ I

S4.02 : (30,25*1+2*4,40)*0,90*1,15 40,41675

S1.01; S1.02 a S1.03 : (17,00*2+2*30,25)*0,90*1,15 97,80750

(30,25)*3,25*1,15 113,05938

(17,00*3,25)*0,50*1,15*2 63,53750

(2,45*2+2*4,50)*2,40*1,15 38,36400

176 711212312R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů m2 445,91400 78,40 34 959,66 800-711 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S11 ker.dl. : 0

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 7,66 7,66000

  102 pvc : 3,88 3,88000

  103 pvc : 29,38 29,38000

  104 ker.dl. : 5,02 5,02000

  105 pvc : 18,95 18,95000

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 4,20 4,20000

  108 pvc : 18,79 18,79000

  109 pvc : 25,48 25,48000

  110 pvc : 6,83 6,83000

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 34,55 34,55000

  203 pvc : 5,09 5,09000

  204 pvc : 24,93 24,93000

  205 pvc : 21,08 21,08000

  206 pvc : 62,30 62,30000

Stránka 90 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

180



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  207 pvc : 0

  208 pvc : 6,17 6,17000

  209 pvc : 21,65 21,65000

  210 pvc : 38,34 38,34000

  211 pvc : 11,94 11,94000

  212 pvc : 8,55 8,55000

  213 pvc : 8,21 8,21000

  214 ker.dl : 25,11 25,11000

  215 ker.dl : 1,81 1,81000

  216 ker.dl : 4,85 4,85000

  217 ker.dl : 13,91 13,91000

  218 ker.dl : 3,19 3,19000

  219 ker.dl : 3,56 3,56000

  220 pvc ant. : 9,25 9,25000

  Mezisoučet 424,68000

Konec provozního součtu
424,6800*1,05 445,91400

177 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 374,20300 515,20 192 789,39 800-711 RTS 20/ I

Obklady : 

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 9,70*2,25 21,82500

S11 ker.dl. : 20,96*2,25 47,16000

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 7,90*2,25 17,77500

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 9,30*2,65 24,64500

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 8,30*2,65 21,99500

108 pvc : 0

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0

209 pvc : 3,60*0,80 2,88000

210 pvc : 0

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 0

215 ker.dl : 5,70*2,65 15,10500

216 ker.dl : 8,70*2,65 23,05500

217 ker.dl : 20,92*2,65 55,43800

218 ker.dl : 9,50*2,65 25,17500

219 ker.dl : 9,40*2,65 24,91000

220 pvc ant. : 0

Dl. : 

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 5,02 5,02000

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 0

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0

209 pvc : 0

210 pvc : 0

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000

220 pvc ant. : 0

178 711401133RT1 Izolace balkonů a teras polyetylenová fólie s výlisky s nakašírovanou textilií, tloušťky 8 mm m2 146,41000 528,84 77 427,46 800-711 RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*1,10 146,41000

179 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 191,15400 138,30 26 436,60 800-711 RTS 20/ I

ZP-hřiště : (20,40+6,94)*1,05*2 57,41400

(20,40+6,94) 27,34000

S4.02 : 30,25 30,25000

(30,25+16+16) 62,25000

jímka : (2,45*2+2*4,50) 13,90000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

180 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 266,20000 33,22 8 843,16 800-713 RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*2 266,20000

181 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 146,41000 39,64 5 803,69 800-713 RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*1,10 146,41000

182 7114091CP001 Montáž rozchodníkové rohože, nařezání na potřebný tvar, detaily, pomocný materiál m2 273,82950 60,97 16 695,38 Vlastní
střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*1,05 368,55000

atika : 0

odečet kamenivo : 
střecha S4.01 : 
plocha : 0

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,50*1,05*-1 -45,41250

vpusti : 1,40*1,40*1*1,05*-1 -2,05800

přístupový chodník k technologiím : 45*1,05*-1 -47,25000

kamenivo : 

183 28323113R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 
g/m2; HDPE

m2 419,00150 150,47 63 047,16 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  ZP-hřiště : (20,40+6,94)*(1,80+0,95)*1,05 78,94425

  (20,40+6,94)*1,65 45,11100

  

  S4.02 : 30,25*0,50*1,05 15,88125

  (30,25+16+16)*3,21*1,05 209,81363
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  jímka : (2,45*2+2*4,50)*2,135*1,05 31,16033

  Mezisoučet 380,91045

Konec provozního součtu
380,91045*1,10 419,00150

184 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 585,46587 164,11 96 080,80 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  vodorovná : 
  S4.02 : 30,25*4,40*1,05 139,75500

  jímka : 2,45*4,50*1,05 11,57625

  svislá : 
  ZP-hřiště : (20,40+6,94)*(1,80+0,95)*1,05 78,94425

  (20,40+6,94)*1,65 45,11100

  

  S4.02 : 30,25*0,50*1,05 15,88125

  (30,25+16+16)*3,21*1,05 209,81363

  jímka : (2,45*2+2*4,50)*2,135*1,05 31,16033

  Mezisoučet 532,24170

Konec provozního součtu
532,24170*1,10 585,46587

185 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 292,82000 63,50 18 594,07 SPCM RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*2*1,10 292,82000

186 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 9,19816 977,81 8 994,05 800-711 RTS 20/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 188 998,78
187 712311101RZ2 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 2 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu
m2 471,73500 59,51 28 072,95 800-711 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*1,10 386,10000

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90*1,10 85,63500

188 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 428,85000 107,62 46 152,84 800-711 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00) 351,00000

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90 77,85000

189 712373111R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 428,85000 528,84 226 793,03 800-711 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00) 351,00000

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90 77,85000

190 712378002R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 95,15000 216,21 20 572,38 800-711 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : 0

atika : (30,25*2+2*13,00)*1,10 95,15000

191 712378007R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 3,80000 137,81 523,68 800-711 RTS 20/ I

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S4.01 : 0,95*4 3,80000

192 712378103RT4 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií kulatý chrlič s manžetou, průměr 125 mm, s 
manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 2,00000 1 972,17 3 944,34 800-711 RTS 20/ I

193 712391382R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 
 materiál o tl. 50 mm ve specifikaci

m2 351,00000 6,72 2 358,72 800-711 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00) 351,00000

atika : 0

194 712391382RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 
 včetně dodávky kameniva tl. 50 mm

m2 94,72050 41,69 3 948,90 800-711 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : 0

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,50*1,05 45,41250

vpusti : 1,40*1,40*1*1,05 2,05800

přístupový chodník k technologiím : 45*1,05 47,25000

195 712391482R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 
 příplatek k ceně 
 za každých dolších 10 mm, materiál ve specifikaci

m2 3 510,00000 2,68 9 406,80 800-711 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha-substrát dalších 10 cm : (29,25*12,00)*10 3 510,00000

atika : 0

196 712391482RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 
 příplatek k ceně 
 za každých dolších 10 mm, včetně dodávky kameniva

m2 947,20500 7,50 7 104,04 800-711 RTS 20/ I

včetně dodávek výrobků
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

střecha S4.01-dalších 10 cm : 
plocha : 0

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,50*1,05*10 454,12500

vpusti : 1,40*1,40*1*1,05*10 20,58000

přístupový chodník k technologiím : 45*1,05*10 472,50000

197 712801001R00 Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační m2 351,00000 286,33 100 501,83 800-711 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00) 351,00000

atika : 0

198 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 857,70000 33,22 28 492,79 800-713 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*2 702,00000

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90*2 155,70000

199 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 428,85000 33,22 14 246,40 800-713 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00) 351,00000

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90 77,85000

200 712CP0022 D + M doplňkový materiál pro vegetační střechu - lišty lemovací, koše,doplňky kompl 1,00000 1 460,87 1 460,87 Vlastní

201 00590010R travní koberec š = 110,0 cm; l = 200,0 cm; složení rozchodník m2 310,68450 842,43 261 729,94 SPCM RTS 20/ I

Předpěstovaná vegetační rohož
na vytlívacím kokosovém nosiči protkaném
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*1,05*1,10 405,40500

atika : 0

odečet kamenivo : 
střecha S4.01 : 
plocha : 0

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,50*1,05*-1 -45,41250

vpusti : 1,40*1,40*1*1,05*-1 -2,05800

přístupový chodník k technologiím : 45*1,05*-1 -47,25000

kamenivo : 

202 10371505R substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od 
60 do 200 mm; balení balení po 2 m3

m3 57,91500 2 089,04 120 986,75 SPCM RTS 20/ I

Minus, Sedum Lydium, Sedum Lydium Glauca,

Sedum Acre, Sedum Refl exum, Sedum

Refl exum Angelina, Sedum Spurium Fuldagut,

Sedum Hybridum Immergrunchen, Sedum

Kamtschaticum.

Rohože obsahují vrstvu substrátu a v něm
zakořeněné směsi více druhů rodu Sedum
(rozchodník).

Složení:
Sedum Album, Sedum Album Coral Carpet,

Sedum Sexangulare, Sedum Hispanicum

polypropylenovou (PP) síťkou je určená
především pro ploché vegetační střechy.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*0,15*1,10 57,91500

atika : 0

203 283221093R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 600 g/m2; PVC-P, 
skelné rouno; µ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 
MPa

m2 471,73500 298,02 140 586,46 SPCM RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*1,10 386,10000

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90*1,10 85,63500

204 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 471,73500 164,11 77 416,43 SPCM RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*1,10 386,10000

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90*1,10 85,63500

205 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 943,47000 25,42 23 983,01 SPCM RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*1,10*2 772,20000

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90*1,10*2 171,27000

206 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 471,73500 38,18 18 010,84 SPCM RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*1,10 386,10000

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90*1,10 85,63500

207 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 48,75470 1 081,04 52 705,78 800-711 RTS 20/ I
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Díl: 713 Izolace tepelné 1 219 823,33
208 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 424,68000 37,89 16 091,13 800-713 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 0

S11 ker.dl. : 0

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 7,66 7,66000

102 pvc : 3,88 3,88000

103 pvc : 29,38 29,38000

104 ker.dl. : 5,02 5,02000

50 m vodorovně
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

105 pvc : 18,95 18,95000

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 18,79 18,79000

109 pvc : 25,48 25,48000

110 pvc : 6,83 6,83000

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 34,55 34,55000

203 pvc : 5,09 5,09000

204 pvc : 24,93 24,93000

205 pvc : 21,08 21,08000

206 pvc : 62,30 62,30000

207 pvc : 0

208 pvc : 6,17 6,17000

209 pvc : 21,65 21,65000

210 pvc : 38,34 38,34000

211 pvc : 11,94 11,94000

212 pvc : 8,55 8,55000

213 pvc : 8,21 8,21000

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

220 pvc ant. : 9,25 9,25000

209 713121118RU1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 
100 mm,  

m 545,63300 61,17 33 376,37 800-713 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 0

  S11 ker.dl. : 0

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 12,30 12,30000

  102 pvc : 8,00 8,00000

  103 pvc : 26,53 26,53000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  104 ker.dl. : 9,30 9,30000

  105 pvc : 28,46 28,46000

  106 pvc : 4,60 4,60000

  107 ker.dl. : 8,30 8,30000

  108 pvc : 18,55 18,55000

  109 pvc : 22,50 22,50000

  110 pvc : 11,95 11,95000

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 53,70 53,70000

  203 pvc : 10,50 10,50000

  204 pvc : 21,90 21,90000

  205 pvc : 19,20 19,20000

  206 pvc : 40,70 40,70000

  207 pvc : 5,10 5,10000

  208 pvc : 11,37 11,37000

  209 pvc : 20,97 20,97000

  210 pvc : 31,00 31,00000

  211 pvc : 14,75 14,75000

  212 pvc : 11,95 11,95000

  213 pvc : 11,90 11,90000

  214 ker.dl : 25,40 25,40000

  215 ker.dl : 5,70 5,70000

  216 ker.dl : 8,70 8,70000

  217 ker.dl : 20,92 20,92000

  218 ker.dl : 9,50 9,50000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  219 ker.dl : 9,40 9,40000

  220 pvc ant. : 12,88 12,88000

  Mezisoučet 496,03000

Konec provozního součtu
496,03000*1,10 545,63300

210 713131542RT2 Montáž tepelné izolace z desek z pěnového skla lepených celoplošně asfaltovým lepidlem a 
zajištěných kotvami, tloušťka desek od 50 mm do 80 mm, bez dodávky desek

m2 77,85000 695,37 54 134,55 800-713 RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : 0

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90 77,85000

211 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 139,75500 120,28 16 809,73 800-713 RTS 20/ I

S4.02 : 30,25*4,40*1,05 139,75500

212 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 467,14800 39,64 18 517,75 800-713 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

 na stěny z interiérové strany
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S10 ker.dl. : 0

  S11 ker.dl. : 0

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 7,66 7,66000

  102 pvc : 3,88 3,88000

  103 pvc : 29,38 29,38000

  104 ker.dl. : 5,02 5,02000

  105 pvc : 18,95 18,95000

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 4,20 4,20000

  108 pvc : 18,79 18,79000

  109 pvc : 25,48 25,48000

  110 pvc : 6,83 6,83000

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 34,55 34,55000

  203 pvc : 5,09 5,09000

  204 pvc : 24,93 24,93000

  205 pvc : 21,08 21,08000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  206 pvc : 62,30 62,30000

  207 pvc : 0

  208 pvc : 6,17 6,17000

  209 pvc : 21,65 21,65000

  210 pvc : 38,34 38,34000

  211 pvc : 11,94 11,94000

  212 pvc : 8,55 8,55000

  213 pvc : 8,21 8,21000

  214 ker.dl : 25,11 25,11000

  215 ker.dl : 1,81 1,81000

  216 ker.dl : 4,85 4,85000

  217 ker.dl : 13,91 13,91000

  218 ker.dl : 3,19 3,19000

  219 ker.dl : 3,56 3,56000

  220 pvc ant. : 9,25 9,25000

  Mezisoučet 424,68000

Konec provozního součtu
424,6800*1,10 467,14800

213 71314CP001 Izolace tepelná střech do tl.nad 300 mm,3vrstvy,kotvy, PUK, vč.teleskopických kotev m2 351,00000 309,71 108 708,21 Vlastní
střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00) 351,00000

atika : 0

214 28375706R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 
W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 76,34880 2 926,60 223 442,40 SPCM RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha tl. 180 mm : (29,25*12,00)*0,180*1,10 69,49800
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

atika : (30,25*2+2*13,00)*0,90*0,08*1,10 6,85080

215 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 38,61000 3 564,51 137 625,73 SPCM RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*0,10*1,10 38,61000

atika : 0

216 28376064R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 40,0 mm; tl. po zatížení 37,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,910 m2K/W

m2 467,14800 81,52 38 081,90 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 0

  S11 ker.dl. : 0

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  

  1NP : 

  101 pvc : 7,66 7,66000

  102 pvc : 3,88 3,88000

  103 pvc : 29,38 29,38000

  104 ker.dl. : 5,02 5,02000

  105 pvc : 18,95 18,95000

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 4,20 4,20000

  108 pvc : 18,79 18,79000

  109 pvc : 25,48 25,48000

  110 pvc : 6,83 6,83000

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 34,55 34,55000

  203 pvc : 5,09 5,09000

  204 pvc : 24,93 24,93000

  205 pvc : 21,08 21,08000

  206 pvc : 62,30 62,30000

  207 pvc : 0

  208 pvc : 6,17 6,17000

  209 pvc : 21,65 21,65000

  210 pvc : 38,34 38,34000

  211 pvc : 11,94 11,94000

  212 pvc : 8,55 8,55000

  213 pvc : 8,21 8,21000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  214 ker.dl : 25,11 25,11000

  215 ker.dl : 1,81 1,81000

  216 ker.dl : 4,85 4,85000

  217 ker.dl : 13,91 13,91000

  218 ker.dl : 3,19 3,19000

  219 ker.dl : 3,56 3,56000

  220 pvc ant. : 9,25 9,25000

  Mezisoučet 424,68000

Konec provozního součtu
424,6800*1,10 467,14800

217 28376135R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3

m2 614,92200 603,83 371 308,35 SPCM RTS 20/ I

S4.02-celková tl.400 mm, 4 vsrtvy do kříže : (30,25*4,40*1,05)*4*1,10 614,92200

218 283762324R deska izolační fasádní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 220,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 7,150 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3

m2 386,10000 499,62 192 903,28 SPCM RTS 20/ I

střecha S4.01 : 
plocha : (29,25*12,00)*1,10 386,10000

atika : 0

219 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 8,26667 1 067,41 8 823,93 800-713 RTS 20/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 121 383,13
220 764359299R00 Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků doplňků žlabů - ochranného 

koše Pz střešní vpusti 
 žlabu ochr koš střeš vpusti

kus 5,00000 144,63 723,15 800-764 RTS 20/ I

50 m vodorovně
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O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

221 764817175RT2 Oplechování  zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, 
dodávka a montáž 

m 91,24500 691,48 63 094,09 800-764 RTS 20/ I

104/K : 86,90*1,05 91,24500

222 764816131RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 
mm, dodávka a montáž

m 4,72500 418,79 1 978,78 800-764 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  102b/K : 1,500*2 3,00000

  102c/K : 1,500*1 1,50000

  Mezisoučet 4,50000

Konec provozního součtu
4,50000*1,05 4,72500

223 764816134RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 
mm, dodávka a montáž

m 51,91200 418,79 21 740,23 800-764 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  101a/K : 2,615*3 7,84500

  101b/K : 2,675*3 8,02500

  101c/K : 2,610*2 5,22000

  101d/K : 5,800*1 5,80000

  101e/K : 3,800*5 19,00000

  101g/K : 3,550*1 3,55000

  Mezisoučet 49,44000

Konec provozního součtu
49,44000*1,05 51,91200

včetně rohů

včetně rohů

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

224 764816160RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 
mm, dodávka a montáž

m 16,74750 560,00 9 378,60 800-764 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  101f/K : 3,050*1 3,05000

  102a/K : 3,550*2 7,10000

  103/K : 5,800*1 5,80000

  Mezisoučet 15,95000

Konec provozního součtu
15,95000*1,05 16,74750

225 712CP001 D + M krycí a přítlačná lišta, dle specifikace v PD m 86,62500 212,80 18 433,80 Vlastní
střecha : (29,250*2+2*12,00)*1,05 86,62500

226 28348329R koš ochranný, pro střešní vpust; PA; kruhový; d = 125 mm; h = 200 mm kus 5,00000 819,06 4 095,30 SPCM RTS 20/ I

227 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 0,98085 1 977,04 1 939,18 800-764 RTS 20/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 290 067,13
228 766672CP001 D + M vestavěná skříň 109/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 53 190,21 53 190,21 Vlastní

229 766672CP002 D + M sanitární příčka 110/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 28 453,05 28 453,05 Vlastní
Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

50 m vodorovně

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

včetně rohů

Stránka 114 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

204



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

230 766672CP003 D + M sanitární příčka 111/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 28 453,05 28 453,05 Vlastní

231 766672CP004 D + M vestavěná policová skříň 112/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 15 765,97 15 765,97 Vlastní

232 766672CP005 D + M sanitární příčka 113/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 25 055,67 25 055,67 Vlastní

233 766672CP006 D + M sanitární příčka 114/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 8 068,78 8 068,78 Vlastní

234 766672CP007 D + M sestava šatních skříní s lavicí s obkladem 115/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 93 958,76 93 958,76 Vlastní

235 766672CP008 D + M sestava šatních skříní s obkladem 116/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 41 087,06 41 087,06 Vlastní

236 766672CP009 D + M sestava obkladu s lavicí 117/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 41 087,06 41 087,06 Vlastní

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

237 766672CP010 D + M sestava obkladu s lavicí 118/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 31 054,17 31 054,17 Vlastní

238 766672CP011 D + M sestava obkladu s lavicí 119/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 32 805,94 32 805,94 Vlastní

239 766672CP012 D + M sestava obkladu s kuchyňskou linkou 120/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 29 843,86 29 843,86 Vlastní

240 766672CP013 D + M vestavěná skříň 121/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 19 428,77 19 428,77 Vlastní

241 766672CP014 D + M vestavěná skříň 122/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 14 651,21 14 651,21 Vlastní

242 766672CP015 D + M sestava obkladu, vestavěných skříní 123/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 44 845,40 44 845,40 Vlastní

243 766672CP016 D + M sestava obkladu 124/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 40 768,55 40 768,55 Vlastní
Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

244 766672CP017 D + M sestava obkladu, skříní, sklopných lůžek 105/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 41 851,47 41 851,47 Vlastní

245 766672CP018 D + M sestava obkladu, skříní 106/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 33 124,45 33 124,45 Vlastní

246 766672CP019 D + M sestava obkladu, skříní, sklopných lůžek 107/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 33 124,45 33 124,45 Vlastní

247 766672CP020 D + M sestava vestavěných skříní 109/T, dle specifikace v PD kompl 1,00000 10 292,73 10 292,73 Vlastní

248 766672CP021 D + M parapetní deska 250/17, dle specifikace v PD bm 21,00000 436,32 9 162,72 Vlastní

125a/T : 2,815*2 5,63000

125b/T : 2,875*2 5,75000

125c/T : 2,810*2 5,62000

125d/T : 4,000*1 4,00000

249 766672CP022 D + M parapetní deska 50/17, dle specifikace v PD bm 11,45000 435,86 4 990,60 Vlastní

126a/T : 1,700*1 1,70000

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.

Dodavatel předloží výrobní PD zhotoviteli.
Nutno odsouhlasit v rámic AD architektem projektu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

126b/T : 4,000*1 4,00000

126c/T : 1,125*2 2,25000

126d/T : 1,750*2 3,50000

250 766CP001 D + M dveře vnitřní jednokřídlé 600/1970 D101, dle specifikace v PD ks    2,00000 9 544,30 19 088,60 Vlastní
D101L : 1 1,00000

D101P : 1 1,00000

251 766CP002 D + M dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970 D102, dle specifikace v PD ks    1,00000 6 379,10 6 379,10 Vlastní
D102L : 0

D102P : 1 1,00000

252 766CP003 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  700/1970 D102a, dle specifikace v PD ks    1,00000 7 353,01 7 353,01 Vlastní
D102La : 0

D102Pa : 1 1,00000

253 766CP004 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  700/1970 D102b, dle specifikace v PD ks    1,00000 6 573,88 6 573,88 Vlastní
D102Lb : 1 1,00000

D102Pb : 0

254 766CP005 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  700/1970 D102c, dle specifikace v PD ks    2,00000 7 158,22 14 316,44 Vlastní
D102Lc : 1 1,00000

D102Pc : 1 1,00000

255 766CP006 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  700/1970 D102d, dle specifikace v PD ks    1,00000 7 353,01 7 353,01 Vlastní
D102Ld : 1 1,00000

D102Pd : 0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

256 766CP007 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103a, dle specifikace v PD ks    1,00000 9 106,04 9 106,04 Vlastní
D103La : 1 1,00000

D103Pa : 0

257 766CP008 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103b, dle specifikace v PD ks    1,00000 7 353,01 7 353,01 Vlastní
D103Lb : 0

D103Pb : 1 1,00000

258 766CP009 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103c, dle specifikace v PD ks    1,00000 8 813,87 8 813,87 Vlastní
D103Lc : 0

D103Pc : 1 1,00000

259 766CP010 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103d, dle specifikace v PD ks    2,00000 8 813,87 17 627,74 Vlastní
D103Ld : 1 1,00000

D103Pd : 1 1,00000

260 766CP011 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103e, dle specifikace v PD ks    2,00000 9 544,30 19 088,60 Vlastní
D103Le : 2 2,00000

D103Pe : 0

261 766CP012 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103f, dle specifikace v PD ks    1,00000 7 353,01 7 353,01 Vlastní
D103Lf : 1 1,00000

D103Pf : 0

262 766CP013 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103g, dle specifikace v PD ks    1,00000 20 500,76 20 500,76 Vlastní
D103Lg : 0

D103Pg : 1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

263 766CP014 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103h, dle specifikace v PD ks    1,00000 20 500,76 20 500,76 Vlastní
D103Lh : 0

D103Ph : 1 1,00000

264 766CP015 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103i, dle specifikace v PD ks    1,00000 22 448,57 22 448,57 Vlastní
D103Li : 1 1,00000

D103Pi : 0

265 766CP016 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  800/1970 D103j, dle specifikace v PD ks    1,00000 19 916,41 19 916,41 Vlastní
D103Lj : 0

D103Pj : 1 1,00000

266 766CP017 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  900/1970 D104, dle specifikace v PD ks    1,00000 8 034,74 8 034,74 Vlastní
D104L : 0

d104P : 1 1,00000

267 766CP018 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  900/1970 D104a, dle specifikace v PD ks    2,00000 8 813,87 17 627,74 Vlastní
D104La : 0

D104Pa : 2 2,00000

268 766CP019 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  900/1970 D104b, dle specifikace v PD ks    1,00000 20 695,54 20 695,54 Vlastní
D104Lb : 1 1,00000

D104Pb : 0

269 766CP020 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  900/1970 D104c, dle specifikace v PD ks    2,00000 7 353,01 14 706,02 Vlastní
D104Lc : 0

D104Pc : 2 2,00000

Stránka 120 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

210



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

270 766CP021 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  900/1970 D104d, dle specifikace v PD ks    2,00000 28 827,66 57 655,32 Vlastní
D104Ld : 2 2,00000

D104Pd : 0

271 766CP022 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  900/1970 D104e, dle specifikace v PD ks    1,00000 39 540,65 39 540,65 Vlastní
D104Le : 0

D104Pe : 1 1,00000

272 766CP023 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  900/1970 D104f, dle specifikace v PD ks    1,00000 39 540,65 39 540,65 Vlastní
D104Lf : 0

D104Pf : 1 1,00000

273 766CP024 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  900/1970 D104g, dle specifikace v PD ks    4,00000 9 544,30 38 177,20 Vlastní
D104Lg : 2 2,00000

D104Pg : 2 2,00000

274 766CP025 D + M dveře vnitřní jednokřídlé  900/1970 D104h, dle specifikace v PD ks    1,00000 34 573,72 34 573,72 Vlastní
D104Lh : 1 1,00000

D104Ph : 0

275 766CP026 D + M dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 D105, dle specifikace v PD ks    1,00000 7 051,09 7 051,09 Vlastní
D105L : 0

D105P : 1 1,00000

276 766CP027 D + M dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 D105a, dle specifikace v PD ks    2,00000 7 830,22 15 660,44 Vlastní
D105La : 0

D105Pa : 2 2,00000
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Požární stanice

Architektonicko stavební část

277 766CP028 D + M dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970 D105b, dle specifikace v PD ks    1,00000 10 391,60 10 391,60 Vlastní
D105Lb : 0

D105Pb : 1 1,00000

278 766CP029 D + M dveře vnitřní jednokřídlé 1100/1970 D106, dle specifikace v PD ks    1,00000 9 787,77 9 787,77 Vlastní
D106L : 0

D106P : 1 1,00000

279 766CP030 D + M dveře vnitřní dvoukřídlé 1600/2000 D107, dle specifikace v PD ks    1,00000 18 192,60 18 192,60 Vlastní
D107L : 0

D107P : 1 1,00000

280 766CP031 D + M dveře vnitřní dvoukřídlé 1900/2000 D108, dle specifikace v PD ks    1,00000 18 192,60 18 192,60 Vlastní
D108L : 0

D108P : 1 1,00000

281 766CP032 D + M dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970 D110, dle specifikace v PD ks    1,00000 8 424,30 8 424,30 Vlastní
D110L : 0

d110P : 1 1,00000

282 766CP033 D + M dveře vnitřní jednokřídlé 1200/1970 D111, dle specifikace v PD ks    1,00000 15 066,35 15 066,35 Vlastní
D111L : 0

D111P : 1 1,00000

283 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 19,36225 1 131,69 21 912,06 800-766 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 024 920,99

50 m vodorovně
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

284 7679900CP001 D +  M atypické ocelové konstrukce, dle specifikace v PD kg 1 489,67360 73,05 108 820,66 Vlastní

Ocelová konstrukce ochozu v garážích : 
Začátek provozního součtu
  1.1 IPE140 : 122,550 122,55000

  1.2 IPE140 : 129,000 129,00000

  1.3 IPE140 : 122,550 122,55000

  2.1 UPE140 : 113,100 113,10000

  2.2 UPE140 : 103,095 103,09500

  2.3 UPE140 : 8,700 8,70000

  2.4 UPE140 : 11,600 11,60000

  2.5 UPE140 : 10,150 10,15000

  2.6 UPE140 : 14,500 14,50000

  2.7 UPE140 : 8,700 8,70000

  2.8 UPE140 : 11,600 11,60000

  3.1 40x40x4 : 22,047 22,04700

  3.2 40x40x4 : 39,080 39,08000

  Mezisoučet 716,67200

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 716,67200*1,30 931,67360

pororošt : 12,40*45 558,00000

285 7679900CP002 D +  M atypické ocelové konstrukce, dle specifikace v PD kg 1 086,42300 73,05 79 363,20 Vlastní

-před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě a vypracovat dílenskou dokumentaci.

Výroba, montáž, dovoz, včetně zinkování, spojovací materiál.

Výroba, montáž, dovoz, včetně zinkování, spojovací materiál.
-povrchová úprava :žárové zinkování.
-dodávka včetně kotevních prvků.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Z107 : 

Začátek provozního součtu
  1 jekl 100/100/4 : 127,330 127,33000

  2 jekl 100/100/4 : 49,980 49,98000

  3 pásovina 100/4 : 32,970 32,97000

  4 pásovina 100/4 : 12,560 12,56000

  Mezisoučet 222,84000

  spojovací materiál, prořez : 222,84000*0,30 66,85200

Konec provozního součtu
Celkem 3 ks : (222,84000+66,85200)*3 869,07600

Z108 : 

Začátek provozního součtu
  1 jekl 100/100/4 : 59,500 59,50000

  2 jekl 100/100/4 : 73,780 73,78000

  3 pásovina 100/4 : 15,070 15,07000

  4 pásovina 100/4 : 18,840 18,84000

  Mezisoučet 167,19000

  spojovací materiál, prořez : 167,19000*0,30 50,15700

Konec provozního součtu
Celkem 1 ks : (167,19000+50,15700)*1 217,34700

286 76799CP001 D + M skluzová tyč Z101, dle specifikace v PD ks    2,00000 95 929,89 191 859,78 Vlastní

287 76799CP002 D + M stožár vlajkový Z102, dle specifikace v PD ks    2,00000 9 855,95 19 711,90 Vlastní

-povrchová úprava :žárové zinkování.
-dodávka včetně kotevních prvků.
-před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě a vypracovat dílenskou dokumentaci.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

288 76799CP003 D + M zábradlí Z103, dle specifikace v PD bm 14,44275 4 075,81 58 865,90 Vlastní
Z103 : (1,425+1,635+1,455+1,550+1,445+1,700+1,450+1,595+1,500)*1,05 14,44275

289 76799CP004 D + M žebřík Z104, dle specifikace v PD ks    1,00000 46 504,08 46 504,08 Vlastní

290 76799CP005 D + M zábradlí Z105, dle specifikace v PD bm 19,21500 4 075,81 78 316,69 Vlastní
Z105 : (18,300)*1,05 19,21500

291 76799CP006 D + M lemování volných okrajů Z106, dle specifikace v PD bm 18,90000 832,70 15 738,03 Vlastní
Z106 : (18,000)*1,05 18,90000

292 76799CP007 D + M bloková zárubeň ocelová Z109, dle specifikace v PD ks    3,00000 3 579,11 10 737,33 Vlastní
Z109L : 0

Z109P : 3 3,00000

293 76799CP008 D + M bloková zárubeň ocelová Z110, dle specifikace v PD ks    1,00000 3 579,11 3 579,11 Vlastní
Z110L : 0

Z110P : 1 1,00000

294 76799CP009 D + M bloková zárubeň ocelová Z111, dle specifikace v PD ks    1,00000 3 579,11 3 579,11 Vlastní
Z111L : 0

Z111P : 1 1,00000

295 76799CP010 D + M bloková zárubeň ocelová Z112, dle specifikace v PD ks    1,00000 3 579,11 3 579,11 Vlastní
Z112L : 0

Z112P : 1 1,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

296 76799CP011 D + M obložková zárubeň Z113, dle specifikace v PD ks    2,00000 3 579,11 7 158,22 Vlastní
Z113L : 1 1,00000

Z113P : 1 1,00000

297 76799CP012 D + M obložková zárubeň Z114, dle specifikace v PD ks    5,00000 3 579,11 17 895,55 Vlastní
Z114L : 2 2,00000

Z114P : 3 3,00000

298 76799CP013 D + M obložková zárubeň Z115, dle specifikace v PD ks    1,00000 3 579,11 3 579,11 Vlastní
Z115L : 1 1,00000

Z115P : 0

299 76799CP014 D + M obložková zárubeň Z116, dle specifikace v PD ks    7,00000 3 579,11 25 053,77 Vlastní
Z116L : 3 3,00000

Z116P : 4 4,00000

300 76799CP015 D + M obložková zárubeň Z117, dle specifikace v PD ks    2,00000 3 579,11 7 158,22 Vlastní
Z117L : 2 2,00000

Z117P : 0

301 76799CP016 D + M obložková zárubeň Z118, dle specifikace v PD ks    3,00000 3 579,11 10 737,33 Vlastní
Z118L : 1 1,00000

Z118P : 2 2,00000

302 76799CP017 D + M obložková zárubeň Z119, dle specifikace v PD ks    1,00000 3 579,11 3 579,11 Vlastní
Z119L : 1 1,00000

Z119P : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

303 76799CP018 D + M obložková zárubeň Z120, dle specifikace v PD ks    5,00000 3 579,11 17 895,55 Vlastní
Z120L : 0

Z120P : 5 5,00000

304 76799CP019 D + M obložková zárubeň Z121, dle specifikace v PD ks    5,00000 3 579,11 17 895,55 Vlastní
Z121L : 2 2,00000

Z121P : 3 3,00000

305 76799CP020 D + M obložková zárubeň Z122, dle specifikace v PD ks    2,00000 3 579,11 7 158,22 Vlastní
Z122L : 2 2,00000

Z122P : 0

306 76799CP021 D + M obložková zárubeň Z123, dle specifikace v PD ks    1,00000 3 579,11 3 579,11 Vlastní
Z123L : 1 1,00000

Z123P : 0

307 76799CP022 D + M obložková zárubeň Z124, dle specifikace v PD ks    2,00000 3 579,11 7 158,22 Vlastní
Z124L : 0

Z124P : 2 2,00000

308 76799CP023 D + M obložková zárubeň Z125, dle specifikace v PD ks    1,00000 3 579,11 3 579,11 Vlastní
Z125L : 0

Z125P : 1 1,00000

309 76799CP024 D + M obkladová zárubeň Z126, dle specifikace v PD ks    1,00000 3 579,11 3 579,11 Vlastní
Z126L : 0

Z126P : 1 1,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

310 76799CP025 D + M obkladová zárubeň Z127, dle specifikace v PD ks    1,00000 3 579,11 3 579,11 Vlastní
Z127L : 0

Z127P : 1 1,00000

311 76799CP026 D + M ocelová záchytná vana Z128, dle specifikace v PD kompl 1,00000 4 996,15 4 996,15 Vlastní

312 76799CP027 D + M  lemování volných okrajů podlahy, dle specifikace v PD bm 22,83750 148,04 3 380,86 Vlastní
(6+3*4+3,75)*1,05 22,83750

313 76CP001 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor - Ž1, dle specifikace v PD m2    3,92250 2 493,21 9 779,62 Vlastní
Ž1 : 2,615*1,500*1 3,92250

314 76CP002 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž2, dle specifikace v PD m2    4,01250 2 493,21 10 004,01 Vlastní
Ž2 : 2,675*1,500*1 4,01250

315 76CP003 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž3, dle specifikace v PD m2    3,91500 2 493,21 9 760,92 Vlastní
Ž3 : 2,610*1,500*1 3,91500

316 76CP004 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž4, dle specifikace v PD m2    8,70000 2 493,21 21 690,93 Vlastní
Ž4 : 4,000*1,500*1 6,00000

1,800*1,500*1 2,70000

317 76CP005 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž5, dle specifikace v PD m2    5,70000 2 493,21 14 211,30 Vlastní
Ž5 : 3,800*1,500*1 5,70000

318 76CP006 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž6, dle specifikace v PD m2    3,92250 2 493,21 9 779,62 Vlastní
Ž6 : 2,615*1,500*1 3,92250
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

319 76CP007 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž7, dle specifikace v PD m2    4,01250 2 493,21 10 004,01 Vlastní
Ž7 : 2,675*1,500*1 4,01250

320 76CP008 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž8, dle specifikace v PD m2    3,92250 2 493,21 9 779,62 Vlastní
Ž8 : 2,615*1,500*1 3,92250

321 76CP009 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž9, dle specifikace v PD m2    8,70000 2 493,21 21 690,93 Vlastní
Ž9 : 4,000*1,500*1 6,00000

1,800*1,500*1 2,70000

322 76CP010 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž10, dle specifikace v PD m2    5,70000 2 493,21 14 211,30 Vlastní
Ž10 : 3,800*1,500*1 5,70000

323 76CP011 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž11, dle specifikace v PD m2    5,70000 2 493,21 14 211,30 Vlastní
Ž11 : 3,800*1,500*1 5,70000

324 76CP012 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž12, dle specifikace v PD m2    5,70000 2 493,21 14 211,30 Vlastní
Ž12 : 3,800*1,500*1 5,70000

325 76CP013 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž13, dle specifikace v PD m2    5,70000 2 493,21 14 211,30 Vlastní
Ž13 : 3,800*1,500*1 5,70000

326 76CP014 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž14, dle specifikace v PD m2    4,57500 2 493,21 11 406,44 Vlastní
Ž14 : 3,050*1,500*1 4,57500

327 76CP015 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž15, dle specifikace v PD m2    5,70000 2 493,21 14 211,30 Vlastní
Ž15 : 3,800*1,500*1 5,70000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

328 76CP016 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž16, dle specifikace v PD m2    5,70000 2 493,21 14 211,30 Vlastní
Ž16 : 3,800*1,500*1 5,70000

329 76CP017 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž17, dle specifikace v PD m2    5,70000 2 493,21 14 211,30 Vlastní
Ž17 : 3,800*1,500*1 5,70000

330 76CP018 D + M venkovní žaluzie, podomítková schránka, el.motor  - Ž18, dle specifikace v PD m2    5,32500 2 493,21 13 276,34 Vlastní
Ž18 : 3,550*1,500*1 5,32500

331 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 11,06394 1 395,61 15 440,95 800-767 RTS 20/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 297 242,86
332 632411105RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, 

tloušťka 5 mm, bez penetrace
m2 94,24000 300,46 28 315,35 801-1 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

s rozprostřením a uhlazením

50 m vodorovně
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 5,02 5,02000

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 0

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

208 pvc : 0

209 pvc : 0

210 pvc : 0

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000

220 pvc ant. : 0

333 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 94,24000 47,24 4 451,90 800-771 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 5,02 5,02000

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 0

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

209 pvc : 0

210 pvc : 0

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000

220 pvc ant. : 0

334 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 142,57000 112,98 16 107,56 800-771 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 8,50 8,50000

S11 ker.dl. : 22,85 22,85000

S12 ker.dl. : 14,00 14,00000

S13 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 9,30 9,30000

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 8,30 8,30000

108 pvc : 0

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0

209 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

210 pvc : 0

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 25,40 25,40000

215 ker.dl : 5,70 5,70000

216 ker.dl : 8,70 8,70000

217 ker.dl : 20,92 20,92000

218 ker.dl : 9,50 9,50000

219 ker.dl : 9,40 9,40000

220 pvc ant. : 0

335 771575111RW1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 94,24000 839,51 79 115,42 800-771 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 5,02 5,02000

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 0

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0

209 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

210 pvc : 0

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000

220 pvc ant. : 0

336 771578012R00 Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem m 142,57000 92,14 13 136,40 800-771 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 8,50 8,50000

S11 ker.dl. : 22,85 22,85000

S12 ker.dl. : 14,00 14,00000

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 9,30 9,30000

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 8,30 8,30000

108 pvc : 0

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0

209 pvc : 0

210 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 25,40 25,40000

215 ker.dl : 5,70 5,70000

216 ker.dl : 8,70 8,70000

217 ker.dl : 20,92 20,92000

218 ker.dl : 9,50 9,50000

219 ker.dl : 9,40 9,40000

220 pvc ant. : 0

337 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 94,24000 11,20 1 055,49 800-771 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 5,02 5,02000

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 0

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0

209 pvc : 0

210 pvc : 0

211 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000

220 pvc ant. : 0

338 24551347.AR hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; zvýšení přilnavosti, 
zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá

l 18,84800 130,51 2 459,85 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

  S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

  S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 0

  102 pvc : 0

  103 pvc : 0

  104 ker.dl. : 5,02 5,02000

  105 pvc : 0

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 4,20 4,20000

  108 pvc : 0

  109 pvc : 0

  110 pvc : 0

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 0

  203 pvc : 0

  204 pvc : 0

  205 pvc : 0

  206 pvc : 0

  207 pvc : 0

  208 pvc : 0

  209 pvc : 0

  210 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  211 pvc : 0

  212 pvc : 0

  213 pvc : 0

  214 ker.dl : 25,11 25,11000

  215 ker.dl : 1,81 1,81000

  216 ker.dl : 4,85 4,85000

  217 ker.dl : 13,91 13,91000

  218 ker.dl : 3,19 3,19000

  219 ker.dl : 3,56 3,56000

  220 pvc ant. : 0

  Mezisoučet 94,24000

Konec provozního součtu
94,24000*0,20 18,84800

339 597623142R dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat m2 103,66400 478,19 49 571,09 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

  S11 ker.dl. : 16,14 16,14000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 0

  102 pvc : 0

  103 pvc : 0

  104 ker.dl. : 5,02 5,02000

  105 pvc : 0

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 4,20 4,20000

  108 pvc : 0

  109 pvc : 0

  110 pvc : 0

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 0

  203 pvc : 0

  204 pvc : 0

  205 pvc : 0

  206 pvc : 0

  207 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  208 pvc : 0

  209 pvc : 0

  210 pvc : 0

  211 pvc : 0

  212 pvc : 0

  213 pvc : 0

  214 ker.dl : 25,11 25,11000

  215 ker.dl : 1,81 1,81000

  216 ker.dl : 4,85 4,85000

  217 ker.dl : 13,91 13,91000

  218 ker.dl : 3,19 3,19000

  219 ker.dl : 3,56 3,56000

  220 pvc ant. : 0

  Mezisoučet 94,24000

Konec provozního součtu
94,24000*1,10 103,66400

340 597623172R1 Sokl s požlábkem 10x10 šedá mat, barva kus 1 569,00000 64,19 100 714,11 Vlastní
Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 8,50 8,50000

  S11 ker.dl. : 22,85 22,85000

  S12 ker.dl. : 14,00 14,00000

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 0

  102 pvc : 0

  103 pvc : 0

  104 ker.dl. : 9,30 9,30000

  105 pvc : 0

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 8,30 8,30000

  108 pvc : 0

  109 pvc : 0

  110 pvc : 0

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 0

  203 pvc : 0

  204 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  205 pvc : 0

  206 pvc : 0

  207 pvc : 0

  208 pvc : 0

  209 pvc : 0

  210 pvc : 0

  211 pvc : 0

  212 pvc : 0

  213 pvc : 0

  214 ker.dl : 25,40 25,40000

  215 ker.dl : 5,70 5,70000

  216 ker.dl : 8,70 8,70000

  217 ker.dl : 20,92 20,92000

  218 ker.dl : 9,50 9,50000

  219 ker.dl : 9,40 9,40000

  220 pvc ant. : 0

  Mezisoučet 142,57000

  (142,57000/0,10)*1,10 1 568,27000

Konec provozního součtu
1569 1 569,00000

341 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 3,94967 586,30 2 315,69 800-771 RTS 20/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 655 429,79
342 632411105RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, 

tloušťka 5 mm, bez penetrace
m2 365,95000 300,46 109 953,34 801-1 RTS 20/ I

s rozprostřením a uhlazením

50 m vodorovně
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 0

S11 ker.dl. : 0

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 7,66 7,66000

102 pvc : 3,88 3,88000

103 pvc : 29,38 29,38000

104 ker.dl. : 0

105 pvc : 18,95 18,95000

106 pvc : 1,32 1,32000

107 ker.dl. : 0

108 pvc : 18,79 18,79000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

109 pvc : 25,48 25,48000

110 pvc : 6,83 6,83000

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 34,55 34,55000

203 pvc : 5,09 5,09000

204 pvc : 24,93 24,93000

205 pvc : 21,08 21,08000

206 pvc : 62,30 62,30000

207 pvc : 1,60 1,60000

208 pvc : 6,17 6,17000

209 pvc : 21,65 21,65000

210 pvc : 38,34 38,34000

211 pvc : 11,94 11,94000

212 pvc : 8,55 8,55000

213 pvc : 8,21 8,21000

214 ker.dl : 0

215 ker.dl : 0

216 ker.dl : 0

217 ker.dl : 0

218 ker.dl : 0

219 ker.dl : 0

220 pvc ant. : 9,25 9,25000

343 771578012R00 Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem m 438,69100 92,14 40 420,99 800-771 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 0

  S11 ker.dl. : 0

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 12,30 12,30000

  102 pvc : 8,00 8,00000

  103 pvc : 26,53 26,53000

  104 ker.dl. : 0

  105 pvc : 28,46 28,46000

  106 pvc : 4,60 4,60000

  107 ker.dl. : 0

  108 pvc : 18,55 18,55000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  109 pvc : 22,50 22,50000

  110 pvc : 11,95 11,95000

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 53,70 53,70000

  203 pvc : 10,50 10,50000

  204 pvc : 21,90 21,90000

  205 pvc : 19,20 19,20000

  206 pvc : 40,70 40,70000

  207 pvc : 5,10 5,10000

  208 pvc : 11,37 11,37000

  209 pvc : 20,97 20,97000

  210 pvc : 31,00 31,00000

  211 pvc : 14,75 14,75000

  212 pvc : 11,95 11,95000

  213 pvc : 11,90 11,90000

  214 ker.dl : 0

  215 ker.dl : 0

  216 ker.dl : 0

  217 ker.dl : 0

  218 ker.dl : 0

  219 ker.dl : 0

  220 pvc ant. : 12,88 12,88000

  Mezisoučet 398,81000

Konec provozního součtu
398,81000*1,10 438,69100
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

344 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 365,95000 217,67 79 656,34 800-775 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 0

S11 ker.dl. : 0

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 7,66 7,66000

102 pvc : 3,88 3,88000

103 pvc : 29,38 29,38000

104 ker.dl. : 0

105 pvc : 18,95 18,95000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

106 pvc : 1,32 1,32000

107 ker.dl. : 0

108 pvc : 18,79 18,79000

109 pvc : 25,48 25,48000

110 pvc : 6,83 6,83000

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 34,55 34,55000

203 pvc : 5,09 5,09000

204 pvc : 24,93 24,93000

205 pvc : 21,08 21,08000

206 pvc : 62,30 62,30000

207 pvc : 1,60 1,60000

208 pvc : 6,17 6,17000

209 pvc : 21,65 21,65000

210 pvc : 38,34 38,34000

211 pvc : 11,94 11,94000

212 pvc : 8,55 8,55000

213 pvc : 8,21 8,21000

214 ker.dl : 0

215 ker.dl : 0

216 ker.dl : 0

217 ker.dl : 0

218 ker.dl : 0

219 ker.dl : 0

220 pvc ant. : 9,25 9,25000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

345 776996110R00 Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou m2 357,74000 33,41 11 952,09 800-775 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 0

S11 ker.dl. : 0

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 7,66 7,66000

102 pvc : 3,88 3,88000

103 pvc : 29,38 29,38000

104 ker.dl. : 0

105 pvc : 18,95 18,95000

106 pvc : 1,32 1,32000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

107 ker.dl. : 0

108 pvc : 18,79 18,79000

109 pvc : 25,48 25,48000

110 pvc : 6,83 6,83000

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 34,55 34,55000

203 pvc : 5,09 5,09000

204 pvc : 24,93 24,93000

205 pvc : 21,08 21,08000

206 pvc : 62,30 62,30000

207 pvc : 1,60 1,60000

208 pvc : 6,17 6,17000

209 pvc : 21,65 21,65000

210 pvc : 38,34 38,34000

211 pvc : 11,94 11,94000

212 pvc : 8,55 8,55000

213 ker.dl : 0

214 ker.dl : 0

215 ker.dl : 0

216 ker.dl : 0

217 ker.dl : 0

218 ker.dl : 0

219 ker.dl : 0

220 pvc ant. : 9,25 9,25000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

346 777217110R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplňkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu 
soklík s požlábkem, výšky do 100 mm

m 438,69100 98,37 43 154,03 800-773 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 0

  S11 ker.dl. : 0

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 12,30 12,30000

  102 pvc : 8,00 8,00000

  103 pvc : 26,53 26,53000

  104 ker.dl. : 0

  105 pvc : 28,46 28,46000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  106 pvc : 4,60 4,60000

  107 ker.dl. : 0

  108 pvc : 18,55 18,55000

  109 pvc : 22,50 22,50000

  110 pvc : 11,95 11,95000

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 53,70 53,70000

  203 pvc : 10,50 10,50000

  204 pvc : 21,90 21,90000

  205 pvc : 19,20 19,20000

  206 pvc : 40,70 40,70000

  207 pvc : 5,10 5,10000

  208 pvc : 11,37 11,37000

  209 pvc : 20,97 20,97000

  210 pvc : 31,00 31,00000

  211 pvc : 14,75 14,75000

  212 pvc : 11,95 11,95000

  213 pvc : 11,90 11,90000

  214 ker.dl : 0

  215 ker.dl : 0

  216 ker.dl : 0

  217 ker.dl : 0

  218 ker.dl : 0

  219 ker.dl : 0

  220 pvc ant. : 12,88 12,88000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  Mezisoučet 398,81000

Konec provozního součtu
398,81000*1,10 438,69100

347 2841CP001 Homogenní PVC s vysokou odolností vůči chemikáliím, antistatické, dle specifikace v PD m2 10,17500 780,10 7 937,52 Vlastní

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 0

  S11 ker.dl. : 0

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

Homogenní PVC s vysokou odolností vůči chemikáliím, antistatické.

-Vysoce zátěžová 34/43 homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2mm, lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči 
chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Bezesměrný dekor s příměsí transparentního vinylového granulátu pro 3D efekt. Reakce na oheň Bfl-
s1, váha ? 2850 g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a 
ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH)
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 0

  102 pvc : 0

  103 pvc : 0

  104 ker.dl. : 0

  105 pvc : 0

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 0

  108 pvc : 0

  109 pvc : 0

  110 pvc : 0

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 0

  203 pvc : 0

  204 pvc : 0

  205 pvc : 0

  206 pvc : 0

  207 pvc : 0

  208 pvc : 0

  209 pvc : 0

  210 pvc : 0

  211 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  212 pvc : 0

  213 pvc : 0

  214 ker.dl : 0

  215 ker.dl : 0

  216 ker.dl : 0

  217 ker.dl : 0

  218 ker.dl : 0

  219 ker.dl : 0

  220 pvc ant. : 9,25 9,25000

  Mezisoučet 9,25000

Konec provozního součtu
9,25000*1,10 10,17500

348 2841CP002 Homogenní PVC s vysokou odolností vůči chemikáliím, dle specifikace v PD m2 392,37000 915,48 359 206,89 Vlastní

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

Homogenní PVC s vysokou odolností vůči chemikáliím.

-Vysoce zátěžová 34/43 homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2mm, lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči 
chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Bezesměrný dekor s příměsí transparentního vinylového granulátu pro 3D efekt. Reakce na oheň Bfl-
s1, váha ? 2850 g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a 
ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH)
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 0

  S11 ker.dl. : 0

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 0

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 7,66 7,66000

  102 pvc : 3,88 3,88000

  103 pvc : 29,38 29,38000

  104 ker.dl. : 0

  105 pvc : 18,95 18,95000

  106 pvc : 1,32 1,32000

  107 ker.dl. : 0

  108 pvc : 18,79 18,79000

  109 pvc : 25,48 25,48000

  110 pvc : 6,83 6,83000

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 34,55 34,55000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  203 pvc : 5,09 5,09000

  204 pvc : 24,93 24,93000

  205 pvc : 21,08 21,08000

  206 pvc : 62,30 62,30000

  207 pvc : 1,60 1,60000

  208 pvc : 6,17 6,17000

  209 pvc : 21,65 21,65000

  210 pvc : 38,34 38,34000

  211 pvc : 11,94 11,94000

  212 pvc : 8,55 8,55000

  213 pvc : 8,21 8,21000

  214 ker.dl : 0

  215 ker.dl : 0

  216 ker.dl : 0

  217 ker.dl : 0

  218 ker.dl : 0

  219 ker.dl : 0

  220 pvc ant. : 0

  Mezisoučet 356,70000

Konec provozního součtu
356,70000*1,10 392,37000

349 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 6,06548 519,10 3 148,59 800-775 RTS 20/ I

Díl: 781 Obklady keramické 424 301,31
350 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 279,96300 41,40 11 590,47 800-771 RTS 20/ I

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 9,70*2,25 21,82500

S11 ker.dl. : 20,96*2,25 47,16000

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 7,90*2,25 17,77500

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 9,30*2,65 24,64500

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 8,30*2,65 21,99500

108 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0

209 pvc : 3,60*0,80 2,88000

210 pvc : 0

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 0

215 ker.dl : 5,70*2,65 15,10500

216 ker.dl : 8,70*2,65 23,05500

217 ker.dl : 20,92*2,65 55,43800

218 ker.dl : 9,50*2,65 25,17500

219 ker.dl : 9,40*2,65 24,91000

220 pvc ant. : 0

351 781449705R00 Montáž obkladů vnitřních hutných a polohutných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z obkladaček hutných nebo polohutných příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 279,96300 11,20 3 135,59 800-771 RTS 20/ I
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 9,70*2,25 21,82500

S11 ker.dl. : 20,96*2,25 47,16000

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 7,90*2,25 17,77500

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 9,30*2,65 24,64500

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 8,30*2,65 21,99500

108 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0

209 pvc : 3,60*0,80 2,88000

210 pvc : 0

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 0

215 ker.dl : 5,70*2,65 15,10500

216 ker.dl : 8,70*2,65 23,05500

217 ker.dl : 20,92*2,65 55,43800

218 ker.dl : 9,50*2,65 25,17500

219 ker.dl : 9,40*2,65 24,91000

220 pvc ant. : 0

352 781475118RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 279,96300 635,97 178 048,07 800-771 RTS 20/ I
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 9,70*2,25 21,82500

S11 ker.dl. : 20,96*2,25 47,16000

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 7,90*2,25 17,77500

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

1NP : 

101 pvc : 0

102 pvc : 0

103 pvc : 0

104 ker.dl. : 9,30*2,65 24,64500

105 pvc : 0

106 pvc : 0

107 ker.dl. : 8,30*2,65 21,99500

108 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

109 pvc : 0

110 pvc : 0

111 prefa : 0

2NP : 

201 prefa : 0

202 pvc : 0

203 pvc : 0

204 pvc : 0

205 pvc : 0

206 pvc : 0

207 pvc : 0

208 pvc : 0

209 pvc : 3,60*0,80 2,88000

210 pvc : 0

211 pvc : 0

212 pvc : 0

213 pvc : 0

214 ker.dl : 0

215 ker.dl : 5,70*2,65 15,10500

216 ker.dl : 8,70*2,65 23,05500

217 ker.dl : 20,92*2,65 55,43800

218 ker.dl : 9,50*2,65 25,17500

219 ker.dl : 9,40*2,65 24,91000

220 pvc ant. : 0

353 781497111RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,  m 125,37800 317,99 39 868,95 800-771 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 9,70 9,70000

  S11 ker.dl. : 20,96 20,96000

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 7,90 7,90000

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 0

  102 pvc : 0

  103 pvc : 0

  104 ker.dl. : 9,30 9,30000

  105 pvc : 0

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 8,30 8,30000

  108 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  109 pvc : 0

  110 pvc : 0

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 0

  203 pvc : 0

  204 pvc : 0

  205 pvc : 0

  206 pvc : 0

  207 pvc : 0

  208 pvc : 0

  209 pvc : 3,60 3,60000

  210 pvc : 0

  211 pvc : 0

  212 pvc : 0

  213 pvc : 0

  214 ker.dl : 0

  215 ker.dl : 5,70 5,70000

  216 ker.dl : 8,70 8,70000

  217 ker.dl : 20,92 20,92000

  218 ker.dl : 9,50 9,50000

  219 ker.dl : 9,40 9,40000

  220 pvc ant. : 0

  Mezisoučet 113,98000

Konec provozního součtu
113,98000*1,10 125,37800
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

354 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 10 mm,  m 263,72500 317,99 83 861,91 800-771 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 15*2,25 33,75000

  S11 ker.dl. : 14*2,25 31,50000

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 7*2,25 15,75000

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 0

  102 pvc : 0

  103 pvc : 0

  104 ker.dl. : 8*2,65 21,20000

  105 pvc : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 6*2,65 15,90000

  108 pvc : 0

  109 pvc : 0

  110 pvc : 0

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 0

  203 pvc : 0

  204 pvc : 0

  205 pvc : 0

  206 pvc : 0

  207 pvc : 0

  208 pvc : 0

  209 pvc : 3*0,80 2,40000

  210 pvc : 0

  211 pvc : 0

  212 pvc : 0

  213 pvc : 0

  214 ker.dl : 0

  215 ker.dl : 6*2,65 15,90000

  216 ker.dl : 6*2,65 15,90000

  217 ker.dl : 21*2,65 55,65000

  218 ker.dl : 6*2,65 15,90000

  219 ker.dl : 6*2,65 15,90000

  220 pvc ant. : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  Mezisoučet 239,75000

Konec provozního součtu
239,75000*1,10 263,72500

355 597813602R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat m2 321,95745 324,32 104 417,24 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 0

  S02 bet.vsyp : 0

  S03 bet.vsyp : 0

  S04 bet.vsyp : 0

  S05 bet.vsyp : 0

  S06 bet.vsyp : 0

  S07 bet.vsyp : 0

  S08 bet.vsyp : 0

  S09 bet.vsyp : 0

  S10 ker.dl. : 9,70*2,25 21,82500

  S11 ker.dl. : 20,96*2,25 47,16000

  S12 ker.dl. : 0

  S13 bet.vsyp : 0

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 7,90*2,25 17,77500

  S16 bet.vsyp : 0

  S17 bet.vsyp : 0

  

  1NP : 

  101 pvc : 0

  102 pvc : 0

Stránka 174 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

264



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  103 pvc : 0

  104 ker.dl. : 9,30*2,65 24,64500

  105 pvc : 0

  106 pvc : 0

  107 ker.dl. : 8,30*2,65 21,99500

  108 pvc : 0

  109 pvc : 0

  110 pvc : 0

  111 prefa : 0

  

  2NP : 

  201 prefa : 0

  202 pvc : 0

  203 pvc : 0

  204 pvc : 0

  205 pvc : 0

  206 pvc : 0

  207 pvc : 0

  208 pvc : 0

  209 pvc : 3,60*0,80 2,88000

  210 pvc : 0

  211 pvc : 0

  212 pvc : 0

  213 pvc : 0

  214 ker.dl : 0

  215 ker.dl : 5,70*2,65 15,10500

  216 ker.dl : 8,70*2,65 23,05500

  217 ker.dl : 20,92*2,65 55,43800
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  218 ker.dl : 9,50*2,65 25,17500

  219 ker.dl : 9,40*2,65 24,91000

  220 pvc ant. : 0

  Mezisoučet 279,96300

Konec provozního součtu
279,96300*1,15 321,95745

356 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 5,76339 586,30 3 379,08 800-771 RTS 20/ I

Díl: 783 Nátěry 1 245 145,70
357 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 903,26000 6,63 5 988,61 800-773 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 68,63 68,63000

S02 bet.vsyp : 178,31 178,31000

S03 bet.vsyp : 15,77 15,77000

S04 bet.vsyp : 11,36 11,36000

S05 bet.vsyp : 11,69 11,69000

S06 bet.vsyp : 11,10 11,10000

S07 bet.vsyp : 11,25 11,25000

S08 bet.vsyp : 5,37 5,37000

S09 bet.vsyp : 8,44 8,44000

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 6,83 6,83000

S14 bet.vsyp : 64,16 64,16000

S15 bet.vsyp : 3,46 3,46000

S16 bet.vsyp : 5,79 5,79000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S17 bet.vsyp : 10,04 10,04000

1NP : 

101 pvc : 7,66 7,66000

102 pvc : 3,88 3,88000

103 pvc : 29,38 29,38000

104 ker.dl. : 5,02 5,02000

105 pvc : 18,95 18,95000

106 pvc : 1,32 1,32000

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 18,79 18,79000

109 pvc : 25,48 25,48000

110 pvc : 6,83 6,83000

111 prefa : 15,31 15,31000

2NP : 

201 prefa : 15,56 15,56000

202 pvc : 34,55 34,55000

203 pvc : 5,09 5,09000

204 pvc : 24,93 24,93000

205 pvc : 21,08 21,08000

206 pvc : 62,30 62,30000

207 pvc : 1,60 1,60000

208 pvc : 6,17 6,17000

209 pvc : 21,65 21,65000

210 pvc : 38,34 38,34000

211 pvc : 11,94 11,94000

212 pvc : 8,55 8,55000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

213 pvc : 8,21 8,21000

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000

220 pvc ant. : 9,25 9,25000

358 781101121R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce m2 444,79000 23,96 10 657,17 800-771 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 68,63 68,63000

S02 bet.vsyp : 178,31 178,31000

S03 bet.vsyp : 15,77 15,77000

S04 bet.vsyp : 11,36 11,36000

S05 bet.vsyp : 11,69 11,69000

S06 bet.vsyp : 11,10 11,10000

S07 bet.vsyp : 11,25 11,25000

S08 bet.vsyp : 5,37 5,37000

S09 bet.vsyp : 8,44 8,44000

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 6,83 6,83000

S14 bet.vsyp : 64,16 64,16000

S15 bet.vsyp : 3,46 3,46000

S16 bet.vsyp : 5,79 5,79000

S17 bet.vsyp : 10,04 10,04000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

359 38CP002 D + M kontrastní nátěr schodišť, dle specifikace v PD bm 24,00000 340,87 8 180,88 Vlastní

schodiště : 16*1,30 20,80000

rampa : 2*1,60 3,20000

360 777510CP003 Nátěr betonových konstrukcí dvojnásobný, materiál ve specifikaci m2 2 430,68712 83,27 202 403,32 Vlastní
STROPY : 

1S : 

S01 bet.vsyp : 68,63 68,63000

S02 bet.vsyp : 178,31 178,31000

S03 bet.vsyp : 15,77 15,77000

S04 bet.vsyp : 11,36 11,36000

S05 bet.vsyp : 11,69 11,69000

S06 bet.vsyp : 11,10 11,10000

S07 bet.vsyp : 11,25 11,25000

S08 bet.vsyp : 5,37 5,37000

S09 bet.vsyp : 8,44 8,44000

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 6,83 6,83000

S14 bet.vsyp : 64,16 64,16000

S15 bet.vsyp : 3,46 3,46000

S16 bet.vsyp : 5,79 5,79000

S17 bet.vsyp : 10,04 10,04000

Stupnice nástupních a výstupních schodišťových stupňů každého schodišťového ramene bude výrazně kontrastně rozeznatelné od okolí.
Bude provedeno sytě žlutým nátěrem pruhu šířky 50 mm
(dle odst. 2.2.1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1NP : 

101 pvc : 7,66 7,66000

102 pvc : 3,88 3,88000

103 pvc : 29,38 29,38000

104 ker.dl. : 5,02 5,02000

105 pvc : 18,95 18,95000

106 pvc : 1,32 1,32000

107 ker.dl. : 4,20 4,20000

108 pvc : 18,79 18,79000

109 pvc : 25,48 25,48000

110 pvc : 6,83 6,83000

111 prefa : 15,31 15,31000

2NP : 

201 prefa : 15,56 15,56000

202 pvc : 34,55 34,55000

203 pvc : 5,09 5,09000

204 pvc : 24,93 24,93000

205 pvc : 21,08 21,08000

206 pvc : 62,30 62,30000

207 pvc : 1,60 1,60000

208 pvc : 6,17 6,17000

209 pvc : 21,65 21,65000

210 pvc : 38,34 38,34000

211 pvc : 11,94 11,94000

212 pvc : 8,55 8,55000

213 pvc : 8,21 8,21000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

214 ker.dl : 25,11 25,11000

215 ker.dl : 1,81 1,81000

216 ker.dl : 4,85 4,85000

217 ker.dl : 13,91 13,91000

218 ker.dl : 3,19 3,19000

219 ker.dl : 3,56 3,56000

220 pvc ant. : 9,25 9,25000

STĚNY : 
ST1 tl. 150 mm : (7,50*2,75-((1,00*2,01)+(1,5*1,5)))*1,05*2 34,36650

ST2 tl. 150 mm : ((1,00*2,00)+(2,65*2,00)+(0,50*2,00)+(0,35*2,00))*1,05*2 18,90000

ST3 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*1,05*2 16,53750

ST4 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*1,05*2 16,53750

ST5 tl. 150 mm : (3,95*2,75)*1,05*2 22,81125

ST6 tl. 150 mm : ((3,10*2,50)-(1,00*2,014))*1,05*2 12,04560

ST7 tl. 150 mm : ((4,25*2,75)-((0,80*2,01)+(1,20*2,01)))*1,05*2 16,10175

ST8 tl. 100 mm : ((5,125*2,75)-(0,90*2,01))*1,05*2 25,79798

ST9 tl. 100 mm : (1,20*2,25)*1,05*2 5,67000

ST10 tl. 150 mm : ((1,25*2,00)+(0,90*2,00))*1,05*2 9,03000

ST11 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*1,05*2 16,53750

ST12 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*1,05*2 16,53750

ST13 tl. 150 mm : ((3,50*2,25)-(1,00*2,01*2))*1,05*2 8,09550

ST14 tl. 150 mm : (2,60*2,25)*1,05*2 12,28500

ST15 tl. 150 mm : ((3,725*2,25)-(1,00*2,01))*1,05*2 13,37963

ST16 tl. 150 mm : ((2,65*2,00)+(0,20*2,00))*1,05*2 11,97000

ST17 tl. 250 mm : (5,25*5,75)*1,05*2 63,39375

ST18 tl. 250 mm : ((5,25*5,75)-(1,00*2,01+0,70*2,01))*1,05*2 56,21805
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

SLOUPY : 

S1 500x500 mm 28 ks, dl. 3,00 m : (0,50*4)*28*3,00*1,05 176,40000

S2 500x500 mm 6 ks, dl. 3,35 m : (0,50*4)*6*3,35*1,05 42,21000

S3 500x500 mm 8 ks, dl. 3,85 m : (0,50*4)*8*3,85*1,05 64,68000

S4 500x500 mm 8 ks, dl. 6,85 m : (0,50*4)*8*6,85*1,05 115,08000

S5 250x800 mm 1 ks, dl. 3,85 m : (0,25*2+2*0,80)*1*3,85*1,05 8,48925

S6 250/800 mm 1 ks, dl. 3,00 m : (0,25*2+2*0,80)*1*3,00*1,05 6,61500

S7 250x800 mm 3 ks, dl. 6,85 m : (0,25*2+2*0,80)*3*6,85*1,05 45,31275

PRŮVLAKY : 
P1.1 průvlak 500x500 1, dl. 3,25 m, 2 ks : (0,50*3)*3,25*2*1,05 10,23750

P1.2 průvlak 500x500 1, dl. 3,50 m, 1 ks : (0,50*3)*3,50*1*1,05 5,51250

P1.3 průvlak 500x500 1, dl. 4,75 m, 2 ks : (0,50*3)*4,75*2*1,05 14,96250

P1.4 průvlak 500x500 1, dl. 5,00 m, 2 ks : (0,50*3)*5,00*2*1,05 15,75000

P1.5 průvlak 500x500 1, dl. 5,10 m, 1 ks : (0,50*3)*5,10*1*1,05 8,03250

P1.7 průvlak 500x500 1, dl. 5,10 m, 1 ks : (0,50*3)*5,10*1*1,05 8,03250

P2.1 průvlak 500x500 1, dl. 3,25 m, 2 ks : (0,50*3)*3,25*2*1,05 10,23750

P2.2 průvlak 500x500 1, dl. 3,50 m, 1 ks : (0,50*3)*3,50*1*1,05 5,51250

P2.3 průvlak 500x500 1, dl. 4,25 m, 3ks : (0,50*3)*4,25*3*1,05 20,08125

P2.4 průvlak 500x500 1, dl. 4,38 m, 1 ks : (0,50*3)*4,38*1*1,05 6,89850

P2.5 průvlak 500x500 1, dl. 4,75 m, 8 ks : (0,50*3)*4,75*8*1,05 59,85000

P2.6 průvlak 500x500 1, dl. 5,00 m, 5 ks : (0,50*3)*5,00*5*1,05 39,37500

P2.7 průvlak 500x500 1, dl. 5,13 m, 2 ks : (0,50*3)*5,13*2*1,05 16,15950

P2.8 průvlak 500x500 1, dl. 7,50 m, 2 ks : (0,50*3)*7,50*2*1,05 23,62500

P3.1 průvlak 300x500, dl. 3,25 m, 6 ks : (0,30+2*0,50)*3,25*6*1,05 26,61750

P3.2 průvlak 300x500, dl. 3,50 m, 2 ks : (0,30+2*0,50)*3,50*2*1,05 9,55500

P3.3 průvlak 300x500, dl. 4,25 m, 1 ks : (0,30+2*0,50)*4,25*1*1,05 5,80125

P3.4 průvlak 300x500, dl. 4,80 m, 1 ks : (0,30+2*0,50)*4,80*1*1,05 6,55200
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

P3.5 průvlak 300x500, dl. 5,10 m, 3 ks : (0,30+2*0,50)*5,10*3*1,05 20,88450

P3.6 průvlak 300x500, dl. 5,25 m, 7 ks : (0,30+2*0,50)*5,25*7*1,05 50,16375

P3.7 průvlak 300x500, dl. 7,50 m, 2 ks : (0,30+2*0,50)*7,50*2*1,05 20,47500

P4.1 průvlak 500x750, dl. 5,00, 1 ks : (0,50+2*0,75)*5,00*1*1,05 10,50000

P4.2 průvlak 500x750, dl. 7,50, 2 ks : (0,50+2*0,75)*7,50*2*1,05 31,50000

P5.1 průvlak 500x750 1, dl. 7,50, 3 ks : (0,50+2*0,75)*7,50*3*1,05 47,25000

S14 - stěny : 36,25*5,75*1,05 218,85938

361 78385CP001 Nátěr epoxidový podlah, materiál ve specifikaci m2 380,63000 68,18 25 951,35 Vlastní
1S : 

S01 bet.vsyp : 68,63 68,63000

S02 bet.vsyp : 178,31 178,31000

S03 bet.vsyp : 15,77 15,77000

S04 bet.vsyp : 11,36 11,36000

S05 bet.vsyp : 11,69 11,69000

S06 bet.vsyp : 11,10 11,10000

S07 bet.vsyp : 11,25 11,25000

S08 bet.vsyp : 5,37 5,37000

S09 bet.vsyp : 8,44 8,44000

S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

S13 bet.vsyp : 6,83 6,83000

S14 bet.vsyp : 0

S15 bet.vsyp : 3,46 3,46000

S16 bet.vsyp : 5,79 5,79000

S17 bet.vsyp : 10,04 10,04000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

362 78385CP002 Stěrka epoxidová podlah m2 64,16000 63,31 4 061,97 Vlastní
1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 0

S11 ker.dl. : 0

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 64,16 64,16000

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

363 24551502R hmota nátěrová víceúčelová dvousložková; epoxidová pryskyřice; penetrace, podkladní, pojivo 
pro epoxidové malty; podklad beton, savý, potěr; pro interiér i exteriér; transparentní; nažloutlá

kg 186,81180 452,87 84 601,46 SPCM RTS 20/ I

Spotřeba: 0,3 - 0,5 kg/m2 : 
Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 68,63 68,63000

  S02 bet.vsyp : 178,31 178,31000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S03 bet.vsyp : 15,77 15,77000

  S04 bet.vsyp : 11,36 11,36000

  S05 bet.vsyp : 11,69 11,69000

  S06 bet.vsyp : 11,10 11,10000

  S07 bet.vsyp : 11,25 11,25000

  S08 bet.vsyp : 5,37 5,37000

  S09 bet.vsyp : 8,44 8,44000

  S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

  S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

  S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

  S13 bet.vsyp : 6,83 6,83000

  S14 bet.vsyp : 64,16 64,16000

  S15 bet.vsyp : 3,46 3,46000

  S16 bet.vsyp : 5,79 5,79000

  S17 bet.vsyp : 10,04 10,04000

  Mezisoučet 444,79000

Konec provozního součtu
444,7900*0,40*1,05 186,81180

364 24551504R vyrovnávací stěrka 3-komponentní; cementová, epoxidové pryskyřice; plnivo křemičité; pro 
podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,5 až 3,0 mm; barva šedá

kg 442,70400 101,78 45 058,41 SPCM RTS 20/ I

Spotřeba: 2,3 kg/m2/1 mm vrstvy : 
1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 0

S11 ker.dl. : 0

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0

S14 bet.vsyp : 64,16*2,30*3 442,70400

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

365 24551562R hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové; pro průmyslové podlahy; epoxidová; 
dvousložková; strukturální, uzavírací; protiskluzná, odolná proti oděru

kg 399,66150 400,77 160 172,34 SPCM RTS 20/ I

Spotřeba: 1,0  kg/m2 na 1 vrstvu. : 
Začátek provozního součtu
  1S : 

  S01 bet.vsyp : 68,63 68,63000

  S02 bet.vsyp : 178,31 178,31000

  S03 bet.vsyp : 15,77 15,77000

  S04 bet.vsyp : 11,36 11,36000

  S05 bet.vsyp : 11,69 11,69000

  S06 bet.vsyp : 11,10 11,10000

  S07 bet.vsyp : 11,25 11,25000

  S08 bet.vsyp : 5,37 5,37000

  S09 bet.vsyp : 8,44 8,44000

  S10 ker.dl. : 4,20 4,20000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

  S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

  S13 bet.vsyp : 6,83 6,83000

  S14 bet.vsyp : 0

  S15 bet.vsyp : 3,46 3,46000

  S16 bet.vsyp : 5,79 5,79000

  S17 bet.vsyp : 10,04 10,04000

  Mezisoučet 380,63000

Konec provozního součtu
380,63000*1,00*1,05 399,66150

366 245515633R hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; pro průmyslové podlahy; epoxidová; 
dvousložková; podkladová, pečeticí; odolná proti oděru

kg 57,74400 380,32 21 961,20 SPCM RTS 20/ I

Spotřeba: 0,2-0,3 kg/m2, na 1 vrstvu. : 
1S : 

S01 bet.vsyp : 0

S02 bet.vsyp : 0

S03 bet.vsyp : 0

S04 bet.vsyp : 0

S05 bet.vsyp : 0

S06 bet.vsyp : 0

S07 bet.vsyp : 0

S08 bet.vsyp : 0

S09 bet.vsyp : 0

S10 ker.dl. : 0

S11 ker.dl. : 0

S12 ker.dl. : 0

S13 bet.vsyp : 0
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S14 bet.vsyp : 64,16*0,30*3 57,74400

S15 bet.vsyp : 0

S16 bet.vsyp : 0

S17 bet.vsyp : 0

367 24592130R penetrační hmota silan/siloxanová, rozpouštědlová; úprava savosti podkladu, odpuzujicí vodu, 
zpevnění, hydrofobní impregnace; tekutá

l 2 552,22148 264,91 676 108,99 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  STROPY : 

  1S : 

  S01 bet.vsyp : 68,63 68,63000

  S02 bet.vsyp : 178,31 178,31000

  S03 bet.vsyp : 15,77 15,77000

  S04 bet.vsyp : 11,36 11,36000

  S05 bet.vsyp : 11,69 11,69000

  S06 bet.vsyp : 11,10 11,10000

  S07 bet.vsyp : 11,25 11,25000

  S08 bet.vsyp : 5,37 5,37000

  S09 bet.vsyp : 8,44 8,44000

  S10 ker.dl. : 4,20 4,20000

  S11 ker.dl. : 16,14 16,14000

  S12 ker.dl. : 12,25 12,25000

  S13 bet.vsyp : 6,83 6,83000

  S14 bet.vsyp : 64,16 64,16000

  S15 bet.vsyp : 3,46 3,46000

  S16 bet.vsyp : 5,79 5,79000

  S17 bet.vsyp : 10,04 10,04000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  1NP : 

  101 pvc : 7,66 7,66000

  102 pvc : 3,88 3,88000

  103 pvc : 29,38 29,38000

  104 ker.dl. : 5,02 5,02000

  105 pvc : 18,95 18,95000

  106 pvc : 1,32 1,32000

  107 ker.dl. : 4,20 4,20000

  108 pvc : 18,79 18,79000

  109 pvc : 25,48 25,48000

  110 pvc : 6,83 6,83000

  111 prefa : 15,31 15,31000

  

  2NP : 

  201 prefa : 15,56 15,56000

  202 pvc : 34,55 34,55000

  203 pvc : 5,09 5,09000

  204 pvc : 24,93 24,93000

  205 pvc : 21,08 21,08000

  206 pvc : 62,30 62,30000

  207 pvc : 1,60 1,60000

  208 pvc : 6,17 6,17000

  209 pvc : 21,65 21,65000

  210 pvc : 38,34 38,34000

  211 pvc : 11,94 11,94000

  212 pvc : 8,55 8,55000

  213 pvc : 8,21 8,21000

  214 ker.dl : 25,11 25,11000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  215 ker.dl : 1,81 1,81000

  216 ker.dl : 4,85 4,85000

  217 ker.dl : 13,91 13,91000

  218 ker.dl : 3,19 3,19000

  219 ker.dl : 3,56 3,56000

  220 pvc ant. : 9,25 9,25000

  

  STĚNY : 
  ST1 tl. 150 mm : (7,50*2,75-((1,00*2,01)+(1,5*1,5)))*1,05*2 34,36650

  ST2 tl. 150 mm : ((1,00*2,00)+(2,65*2,00)+(0,50*2,00)+(0,35*2,00))*1,05*2 18,90000

  ST3 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*1,05*2 16,53750

  ST4 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*1,05*2 16,53750

  ST5 tl. 150 mm : (3,95*2,75)*1,05*2 22,81125

  ST6 tl. 150 mm : ((3,10*2,50)-(1,00*2,014))*1,05*2 12,04560

  ST7 tl. 150 mm : ((4,25*2,75)-((0,80*2,01)+(1,20*2,01)))*1,05*2 16,10175

  ST8 tl. 100 mm : ((5,125*2,75)-(0,90*2,01))*1,05*2 25,79798

  ST9 tl. 100 mm : (1,20*2,25)*1,05*2 5,67000

  ST10 tl. 150 mm : ((1,25*2,00)+(0,90*2,00))*1,05*2 9,03000

  ST11 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*1,05*2 16,53750

  ST12 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*1,05*2 16,53750

  ST13 tl. 150 mm : ((3,50*2,25)-(1,00*2,01*2))*1,05*2 8,09550

  ST14 tl. 150 mm : (2,60*2,25)*1,05*2 12,28500

  ST15 tl. 150 mm : ((3,725*2,25)-(1,00*2,01))*1,05*2 13,37963

  ST16 tl. 150 mm : ((2,65*2,00)+(0,20*2,00))*1,05*2 11,97000

  ST17 tl. 250 mm : (5,25*5,75)*1,05*2 63,39375

  ST18 tl. 250 mm : ((5,25*5,75)-(1,00*2,01+0,70*2,01))*1,05*2 56,21805

  

  SLOUPY : 
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  S1 500x500 mm 28 ks, dl. 3,00 m : (0,50*4)*28*3,00*1,05 176,40000

  S2 500x500 mm 6 ks, dl. 3,35 m : (0,50*4)*6*3,35*1,05 42,21000

  S3 500x500 mm 8 ks, dl. 3,85 m : (0,50*4)*8*3,85*1,05 64,68000

  S4 500x500 mm 8 ks, dl. 6,85 m : (0,50*4)*8*6,85*1,05 115,08000

  S5 250x800 mm 1 ks, dl. 3,85 m : (0,25*2+2*0,80)*1*3,85*1,05 8,48925

  S6 250/800 mm 1 ks, dl. 3,00 m : (0,25*2+2*0,80)*1*3,00*1,05 6,61500

  S7 250x800 mm 3 ks, dl. 6,85 m : (0,25*2+2*0,80)*3*6,85*1,05 45,31275

  

  PRŮVLAKY : 
  P1.1 průvlak 500x500 1, dl. 3,25 m, 2 ks : (0,50*3)*3,25*2*1,05 10,23750

  P1.2 průvlak 500x500 1, dl. 3,50 m, 1 ks : (0,50*3)*3,50*1*1,05 5,51250

  P1.3 průvlak 500x500 1, dl. 4,75 m, 2 ks : (0,50*3)*4,75*2*1,05 14,96250

  P1.4 průvlak 500x500 1, dl. 5,00 m, 2 ks : (0,50*3)*5,00*2*1,05 15,75000

  P1.5 průvlak 500x500 1, dl. 5,10 m, 1 ks : (0,50*3)*5,10*1*1,05 8,03250

  P1.7 průvlak 500x500 1, dl. 5,10 m, 1 ks : (0,50*3)*5,10*1*1,05 8,03250

  P2.1 průvlak 500x500 1, dl. 3,25 m, 2 ks : (0,50*3)*3,25*2*1,05 10,23750

  P2.2 průvlak 500x500 1, dl. 3,50 m, 1 ks : (0,50*3)*3,50*1*1,05 5,51250

  P2.3 průvlak 500x500 1, dl. 4,25 m, 3ks : (0,50*3)*4,25*3*1,05 20,08125

  P2.4 průvlak 500x500 1, dl. 4,38 m, 1 ks : (0,50*3)*4,38*1*1,05 6,89850

  P2.5 průvlak 500x500 1, dl. 4,75 m, 8 ks : (0,50*3)*4,75*8*1,05 59,85000

  P2.6 průvlak 500x500 1, dl. 5,00 m, 5 ks : (0,50*3)*5,00*5*1,05 39,37500

  P2.7 průvlak 500x500 1, dl. 5,13 m, 2 ks : (0,50*3)*5,13*2*1,05 16,15950

  P2.8 průvlak 500x500 1, dl. 7,50 m, 2 ks : (0,50*3)*7,50*2*1,05 23,62500

  P3.1 průvlak 300x500, dl. 3,25 m, 6 ks : (0,30+2*0,50)*3,25*6*1,05 26,61750

  P3.2 průvlak 300x500, dl. 3,50 m, 2 ks : (0,30+2*0,50)*3,50*2*1,05 9,55500

  P3.3 průvlak 300x500, dl. 4,25 m, 1 ks : (0,30+2*0,50)*4,25*1*1,05 5,80125

  P3.4 průvlak 300x500, dl. 4,80 m, 1 ks : (0,30+2*0,50)*4,80*1*1,05 6,55200

  P3.5 průvlak 300x500, dl. 5,10 m, 3 ks : (0,30+2*0,50)*5,10*3*1,05 20,88450
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  P3.6 průvlak 300x500, dl. 5,25 m, 7 ks : (0,30+2*0,50)*5,25*7*1,05 50,16375

  P3.7 průvlak 300x500, dl. 7,50 m, 2 ks : (0,30+2*0,50)*7,50*2*1,05 20,47500

  P4.1 průvlak 500x750, dl. 5,00, 1 ks : (0,50+2*0,75)*5,00*1*1,05 10,50000

  P4.2 průvlak 500x750, dl. 7,50, 2 ks : (0,50+2*0,75)*7,50*2*1,05 31,50000

  P5.1 průvlak 500x750 1, dl. 7,50, 3 ks : (0,50+2*0,75)*7,50*3*1,05 47,25000

  

  S14 - stěny : 36,25*5,75*1,05 218,85938

  Mezisoučet 2 430,68713

Konec provozního součtu
spotřeba: 0,3 - 0,5 kg/m2/ 1 nátěr : 
2 nátěry : 2430,68712*0,50*2*1,05 2 552,22148

Díl: 784 Malby 139 746,54
368 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 923,29400 19,48 37 465,77 800-784 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 35,50*2,75 97,62500

S02 bet.vsyp : 64,50*5,75 370,87500

S03 bet.vsyp : 16,90*3,00 50,70000

S04 bet.vsyp : 16,10*2,75 44,27500

S05 bet.vsyp : 15,20*2,25 34,20000

S06 bet.vsyp : 13,40*2,75 36,85000

S07 bet.vsyp : 11,00*2,25 24,75000

S08 bet.vsyp : 10,90*2,25 24,52500

S09 bet.vsyp : 16,10*2,75 44,27500

S10 ker.dl. : 9,70*2,25 21,82500

S11 ker.dl. : 20,96*2,25 47,16000

S12 ker.dl. : 14,00*2,25 31,50000

S13 bet.vsyp : 10,90*2,25 24,52500
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S14 bet.vsyp : 36,25*5,75 208,43750

S15 bet.vsyp : 7,90*2,25 17,77500

S16 bet.vsyp : 9,65*2,25 21,71250

S17 bet.vsyp : 12,90*2,25 29,02500

1NP : 

101 pvc : 12,30*2,65 32,59500

102 pvc : 8,00*2,65 21,20000

103 pvc : 25,63*2,65 67,91950

104 ker.dl. : 9,30*2,65 24,64500

105 pvc : 28,46*2,65 75,41900

106 pvc : 4,60*2,65 12,19000

107 ker.dl. : 8,30*2,65 21,99500

108 pvc : 18,55*2,65 49,15750

109 pvc : 22,50*2,65 59,62500

110 pvc : 11,95*2,65 31,66750

111 prefa : 16,00*2,65 42,40000

2NP : 

201 prefa : 15,80*2,65 41,87000

202 pvc : 53,70*2,65 142,30500

203 pvc : 10,50*2,65 27,82500

204 pvc : 21,90*2,65 58,03500

205 pvc : 19,20*2,65 50,88000

206 pvc : 40,70*2,65 107,85500

207 pvc : 5,10*2,65 13,51500

208 pvc : 11,37*2,65 30,13050

209 pvc : 20,97*2,65 55,57050
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

210 pvc : 31,00*2,65 82,15000

211 pvc : 14,75*2,65 39,08750

212 pvc : 11,95*2,65 31,66750

213 pvc : 11,90*2,65 31,53500

214 ker.dl : 25,40*2,65 67,31000

215 ker.dl : 5,70*2,65 15,10500

216 ker.dl : 8,70*2,65 23,05500

217 ker.dl : 20,92*2,65 55,43800

218 ker.dl : 9,50*2,65 25,17500

219 ker.dl : 9,40*2,65 24,91000

220 pvc ant. : 12,88*2,65 34,13200

odečet otvory : 
101/C : 4,00*5,50*3*-1 -66,00000

102/C : 6,00*2,50*1*-1 -15,00000

103/C : 1,00*2,50*1*-1 -2,50000

104/C : 0,80*2,10*1*-1 -1,68000

105/C : 2,81*2,50*1*-1 -7,02500

106/C : 2,88*1,75*1*-1 -5,04000

107/C : 2,81*1,00*1*-1 -2,81000

108/C : 1,75*1,20*2*-1 -4,20000

109/C : 1,28*1,50*1*-1 -1,92000

110/C : 2,81*1,50*4*-1 -16,86000

111/C : 2,88*1,50*2*-1 -8,64000

112/C : 3,75*2,25*1*-1 -8,43750

113/C : 4,00*2,25*3*-1 -27,00000

114C : 3,75*1,50*1*-1 -5,62500

115/C : 4,00*1,50*2*-1 -12,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

116/C : 1,125*1,50*2*-1 -3,37500

117/C : 4,00*0,70*1*-1 -2,80000

118/C : 1,70*0,70*2*-1 -2,38000

119/C : 4,00*1,50*1*-1 -6,00000

120/C : 1,00*1,25*1*-1 -1,25000

121/C : 1,60*2,10*1*-1 -3,36000

122/C : 1,00*2,10*1*-1 -2,10000

Odečet bet.prefa : 
ST1 tl. 150 mm : (7,50*2,75-((1,00*2,01)+(1,5*1,5)))*2*-1 -32,73000

ST2 tl. 150 mm : ((1,00*2,00)+(2,65*2,00)+(0,50*2,00)+(0,35*2,00))*2*-1 -18,00000

ST3 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST4 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST5 tl. 150 mm : (3,95*2,75)*2*-1 -21,72500

ST6 tl. 150 mm : ((3,10*2,50)-(1,00*2,014))*2*-1 -11,47200

ST7 tl. 150 mm : ((4,25*2,75)-((0,80*2,01)+(1,20*2,01)))*2*-1 -15,33500

ST8 tl. 100 mm : ((5,125*2,75)-(0,90*2,01))*2*-1 -24,56950

ST9 tl. 100 mm : (1,20*2,25)*2*-1 -5,40000

ST10 tl. 150 mm : ((1,25*2,00)+(0,90*2,00))*2*-1 -8,60000

ST11 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST12 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST13 tl. 150 mm : ((3,50*2,25)-(1,00*2,01*2))*2*-1 -7,71000

ST14 tl. 150 mm : (2,60*2,25)*2*-1 -11,70000

ST15 tl. 150 mm : ((3,725*2,25)-(1,00*2,01))*2*-1 -12,74250

ST16 tl. 150 mm : ((2,65*2,00)+(0,20*2,00))*2*-1 -11,40000

ST17 tl. 250 mm : (5,25*5,75)*2*-1 -60,37500

ST18 tl. 250 mm : ((5,25*5,75)-(1,00*2,01+0,70*2,01))*2*-1 -53,54100

Stránka 195 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

285



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Odečet vnitřní dveře : 
600/1970 : 2*-1*(0,60*1,97)*2 -4,72800

700/1970 : 7*-1*(0,70*1,97)*2 -19,30600

800/1970 : 12*-1*(0,80*1,97)*2 -37,82400

900/1970 : 19*-1*(0,90*1,97)*2 -67,37400

1100/1970 : 1*-1*(1,10*1,97)*2 -4,33400

1200/1970 : 1*-1*(1,20*1,97)*2 -4,72800

1600/2000 : 1*-1*(1,60*2,00)*2 -6,40000

1900/2000 : 1*-1*(1,90*2,00)*2 -7,60000

ostění : 
Začátek provozního součtu
  101/C : (4,00*2+2*5,50)*3 57,00000

  102/C : (6,00*2+2*2,50)*1 17,00000

  103/C : (1,00*2+2*2,50)*1 7,00000

  104/C : (0,80*2+2*2,10)*1 5,80000

  105/C : (2,81*2+2*2,50)*1 10,62000

  106/C : (2,88*2+2*1,75)*1 9,26000

  107/C : (2,81*2+2*1,00)*1 7,62000

  108/C : (1,75*2+2*1,20)*2 11,80000

  109/C : (1,28*2+2*1,50)*1 5,56000

  110/C : (2,81*2+2*1,50)*4 34,48000

  111/C : (2,88*2+2*1,50)*2 17,52000

  112/C : (3,75*2+2*2,25)*1 12,00000

  113/C : (4,00*2+2*2,25)*3 37,50000

  114C : (3,75*2+2*1,50)*1 10,50000

  115/C : (4,00*2+2*1,50)*2 22,00000

  116/C : (1,125*2+2*1,50)*2 10,50000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  117/C : (4,00*2+2*0,70)*1 9,40000

  118/C : (1,70*2+2*0,70)*2 9,60000

  119/C : (4,00*2+2*1,50)*1 11,00000

  120/C : (1,00*2+2*1,25)*1 4,50000

  121/C : (1,60*2+2*2,10)*1 7,40000

  122/C : (1,00*2+2*2,10)*1 6,20000

  Mezisoučet 324,26000

Konec provozního součtu
324,26000*0,35 113,49100

369 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 1 923,29400 53,18 102 280,77 800-784 RTS 20/ I

1S : 

S01 bet.vsyp : 35,50*2,75 97,62500

S02 bet.vsyp : 64,50*5,75 370,87500

S03 bet.vsyp : 16,90*3,00 50,70000

S04 bet.vsyp : 16,10*2,75 44,27500

S05 bet.vsyp : 15,20*2,25 34,20000

S06 bet.vsyp : 13,40*2,75 36,85000

S07 bet.vsyp : 11,00*2,25 24,75000

S08 bet.vsyp : 10,90*2,25 24,52500

S09 bet.vsyp : 16,10*2,75 44,27500

S10 ker.dl. : 9,70*2,25 21,82500

S11 ker.dl. : 20,96*2,25 47,16000

S12 ker.dl. : 14,00*2,25 31,50000

S13 bet.vsyp : 10,90*2,25 24,52500

S14 bet.vsyp : 36,25*5,75 208,43750

S15 bet.vsyp : 7,90*2,25 17,77500

S16 bet.vsyp : 9,65*2,25 21,71250
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

S17 bet.vsyp : 12,90*2,25 29,02500

1NP : 

101 pvc : 12,30*2,65 32,59500

102 pvc : 8,00*2,65 21,20000

103 pvc : 25,63*2,65 67,91950

104 ker.dl. : 9,30*2,65 24,64500

105 pvc : 28,46*2,65 75,41900

106 pvc : 4,60*2,65 12,19000

107 ker.dl. : 8,30*2,65 21,99500

108 pvc : 18,55*2,65 49,15750

109 pvc : 22,50*2,65 59,62500

110 pvc : 11,95*2,65 31,66750

111 prefa : 16,00*2,65 42,40000

2NP : 

201 prefa : 15,80*2,65 41,87000

202 pvc : 53,70*2,65 142,30500

203 pvc : 10,50*2,65 27,82500

204 pvc : 21,90*2,65 58,03500

205 pvc : 19,20*2,65 50,88000

206 pvc : 40,70*2,65 107,85500

207 pvc : 5,10*2,65 13,51500

208 pvc : 11,37*2,65 30,13050

209 pvc : 20,97*2,65 55,57050

210 pvc : 31,00*2,65 82,15000

211 pvc : 14,75*2,65 39,08750

212 pvc : 11,95*2,65 31,66750
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

213 pvc : 11,90*2,65 31,53500

214 ker.dl : 25,40*2,65 67,31000

215 ker.dl : 5,70*2,65 15,10500

216 ker.dl : 8,70*2,65 23,05500

217 ker.dl : 20,92*2,65 55,43800

218 ker.dl : 9,50*2,65 25,17500

219 ker.dl : 9,40*2,65 24,91000

220 pvc ant. : 12,88*2,65 34,13200

odečet otvory : 
101/C : 4,00*5,50*3*-1 -66,00000

102/C : 6,00*2,50*1*-1 -15,00000

103/C : 1,00*2,50*1*-1 -2,50000

104/C : 0,80*2,10*1*-1 -1,68000

105/C : 2,81*2,50*1*-1 -7,02500

106/C : 2,88*1,75*1*-1 -5,04000

107/C : 2,81*1,00*1*-1 -2,81000

108/C : 1,75*1,20*2*-1 -4,20000

109/C : 1,28*1,50*1*-1 -1,92000

110/C : 2,81*1,50*4*-1 -16,86000

111/C : 2,88*1,50*2*-1 -8,64000

112/C : 3,75*2,25*1*-1 -8,43750

113/C : 4,00*2,25*3*-1 -27,00000

114C : 3,75*1,50*1*-1 -5,62500

115/C : 4,00*1,50*2*-1 -12,00000

116/C : 1,125*1,50*2*-1 -3,37500

117/C : 4,00*0,70*1*-1 -2,80000

118/C : 1,70*0,70*2*-1 -2,38000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

119/C : 4,00*1,50*1*-1 -6,00000

120/C : 1,00*1,25*1*-1 -1,25000

121/C : 1,60*2,10*1*-1 -3,36000

122/C : 1,00*2,10*1*-1 -2,10000

Odečet bet.prefa : 
ST1 tl. 150 mm : (7,50*2,75-((1,00*2,01)+(1,5*1,5)))*2*-1 -32,73000

ST2 tl. 150 mm : ((1,00*2,00)+(2,65*2,00)+(0,50*2,00)+(0,35*2,00))*2*-1 -18,00000

ST3 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST4 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST5 tl. 150 mm : (3,95*2,75)*2*-1 -21,72500

ST6 tl. 150 mm : ((3,10*2,50)-(1,00*2,014))*2*-1 -11,47200

ST7 tl. 150 mm : ((4,25*2,75)-((0,80*2,01)+(1,20*2,01)))*2*-1 -15,33500

ST8 tl. 100 mm : ((5,125*2,75)-(0,90*2,01))*2*-1 -24,56950

ST9 tl. 100 mm : (1,20*2,25)*2*-1 -5,40000

ST10 tl. 150 mm : ((1,25*2,00)+(0,90*2,00))*2*-1 -8,60000

ST11 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST12 tl. 150 mm : (3,50*2,25)*2*-1 -15,75000

ST13 tl. 150 mm : ((3,50*2,25)-(1,00*2,01*2))*2*-1 -7,71000

ST14 tl. 150 mm : (2,60*2,25)*2*-1 -11,70000

ST15 tl. 150 mm : ((3,725*2,25)-(1,00*2,01))*2*-1 -12,74250

ST16 tl. 150 mm : ((2,65*2,00)+(0,20*2,00))*2*-1 -11,40000

ST17 tl. 250 mm : (5,25*5,75)*2*-1 -60,37500

ST18 tl. 250 mm : ((5,25*5,75)-(1,00*2,01+0,70*2,01))*2*-1 -53,54100

Odečet vnitřní dveře : 
600/1970 : 2*-1*(0,60*1,97)*2 -4,72800

700/1970 : 7*-1*(0,70*1,97)*2 -19,30600
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

800/1970 : 12*-1*(0,80*1,97)*2 -37,82400

900/1970 : 19*-1*(0,90*1,97)*2 -67,37400

1100/1970 : 1*-1*(1,10*1,97)*2 -4,33400

1200/1970 : 1*-1*(1,20*1,97)*2 -4,72800

1600/2000 : 1*-1*(1,60*2,00)*2 -6,40000

1900/2000 : 1*-1*(1,90*2,00)*2 -7,60000

ostění : 
Začátek provozního součtu
  101/C : (4,00*2+2*5,50)*3 57,00000

  102/C : (6,00*2+2*2,50)*1 17,00000

  103/C : (1,00*2+2*2,50)*1 7,00000

  104/C : (0,80*2+2*2,10)*1 5,80000

  105/C : (2,81*2+2*2,50)*1 10,62000

  106/C : (2,88*2+2*1,75)*1 9,26000

  107/C : (2,81*2+2*1,00)*1 7,62000

  108/C : (1,75*2+2*1,20)*2 11,80000

  109/C : (1,28*2+2*1,50)*1 5,56000

  110/C : (2,81*2+2*1,50)*4 34,48000

  111/C : (2,88*2+2*1,50)*2 17,52000

  112/C : (3,75*2+2*2,25)*1 12,00000

  113/C : (4,00*2+2*2,25)*3 37,50000

  114C : (3,75*2+2*1,50)*1 10,50000

  115/C : (4,00*2+2*1,50)*2 22,00000

  116/C : (1,125*2+2*1,50)*2 10,50000

  117/C : (4,00*2+2*0,70)*1 9,40000

  118/C : (1,70*2+2*0,70)*2 9,60000

  119/C : (4,00*2+2*1,50)*1 11,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

  120/C : (1,00*2+2*1,25)*1 4,50000

  121/C : (1,60*2+2*2,10)*1 7,40000

  122/C : (1,00*2+2*2,10)*1 6,20000

  Mezisoučet 324,26000

Konec provozního součtu
324,26000*0,35 113,49100

Díl: 799 Ostatní 166 265,56
370 799CP001 D + M záchytný a zádržný systém s poddajným kotvícím vedením z textilního lana., dle 

specifikace v PD

kompl 1,00000 33 356,33 33 356,33 Vlastní

371 799CP002 D + M venkovní čistící zóna 101/V, dle specifikace v PD m2    1,44000 9 008,65 12 972,46 Vlastní

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.
Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.
Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

372 799CP003 D + M venkovní čistící zóna 101/V, dle specifikace v PD m2    0,80000 9 008,65 7 206,92 Vlastní

Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.
Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.
Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.
Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

373 799CP004 D + M vnitřní čistící zóna 102/V, dle specifikace v PD m2    1,80000 9 008,65 16 215,57 Vlastní

374 799CP005 D + M vnitřní čistící zóna 102/V, dle specifikace v PD m2    0,80000 9 008,65 7 206,92 Vlastní
Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.
Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.
Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

375 799CP006 D + M ochrana rohů 103/V, dle specifikace v PD ks    26,00000 633,04 16 459,04 Vlastní

Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.
Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.

Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.
Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

376 799CP007 D + M dopadová žíněnka, dle specifikace v PD ks    2,00000 34 573,72 69 147,44 Vlastní

377 799CP008 D + M hliníková stěnová mřížka 200x200 mm, dle specifikace v PD ks    1,00000 486,96 486,96 Vlastní
Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.
Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.
Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.
Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Stránka 206 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

296



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

1NP : 

poz.1 m.č. 102 : 1 1,00000

378 799CP009 D + M hliníková stěnová mřížka 300x100 mm, dle specifikace v PD ks    2,00000 584,35 1 168,70 Vlastní

Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.
Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.

Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

2NP : 

poz.2 m.č. 216/217 : 2 2,00000

379 799CP010 D + M hliníková stěnová mřížka 250x200 mm, dle specifikace v PD ks    3,00000 681,74 2 045,22 Vlastní

2NP : 

poz.3 m.č.205;211 : 3 3,00000

oMusí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
oMusí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
oZpůsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, 
hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z nově zřizovaných dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 
mm.
Nerezový kotvicí bod pro sendvičový panel. Rozměr základny 372x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z 
povrchu střechy.
Vč.úpravy hydroizolace kolem prostupů.

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Architektonicko stavební část

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 925,28
380 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,60509 338,44 543,23 801-3 RTS 20/ I

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,60509 219,13 351,72 801-3 RTS 20/ I

382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 40,12725 15,30 613,95 801-3 RTS 20/ I

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,60509 306,79 492,43 801-3 RTS 20/ I

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 12,84072 34,19 439,02 801-3 RTS 20/ I

385 979990001R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti t 1,60509 292,18 468,98 801-3 RTS 20/ I

386 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,60509 9,94 15,95 RTS 20/ I

Celkem 29 790 611,16

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 16 485,99
1 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 19,92000 540,33 10 763,37 Vlastní

0,3*0,4*(24+82+50+10) 19,92000

2 58337308R  štěrkopísek frakce 0,0 až 2,0 mm; třída B t 19,92000 287,28 5 722,62 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,92000 19,92000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 894,29
3 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 9,36000 1 163,92 10 894,29 Vlastní

0,15*0,4*(24+72+50+10) 9,36000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 467,50
4 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 150 x 150 mm

m 20,00000 238,25 4 765,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,00000 20,00000

5 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 
 100 x 100 mm

m 50,00000 154,05 7 702,50 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 50,00000 50,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11 687,40
6 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 60,00000 194,79 11 687,40 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 572,70
7 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 
mm

kus 40,00000 214,26 8 570,40 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vnitřní vodovod + kanalizace
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.2
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8 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 
mm

kus 20,00000 292,18 5 843,60 Vlastní

9 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 50,00000 92,53 4 626,50 Vlastní

10 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 20,00000 126,61 2 532,20 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 599,51
11 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 39,35581 116,87 4 599,51 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 86 953,09
12 713582113R00 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární 

odolnost EW 30

kus 4,00000 3 116,51 12 466,04 Vlastní

13 713552111R001 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 40 mm, stěna, s minerální vatou tl. 30mm a protipožární 
zpěňující tmel

kus 12,00000 925,22 11 102,64 Vlastní

vnitřní vodovod : 12 12,00000

14 713571115RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm kus 17,00000 1 314,78 22 351,26 Vlastní

15 713571111RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 4,00000 1 071,30 4 285,20 Vlastní

16 283 701001T Izolace ze syntetického kaučuku K-Flex ST 25 - pás (samolepící), t. 25mm s AL folií m2 13,00000 409,05 5 317,65 Vlastní

17 283 701001T1 Montáž samolepící izolace m2 13,00000 116,87 1 519,31 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,00000 13,00000
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Požární stanice
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18 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
22 mm

m 35,00000 27,27 954,45 Vlastní

19 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
28 mm

m 76,00000 31,17 2 368,92 Vlastní

20 722181211RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
35 mm

m 63,00000 34,09 2 147,67 Vlastní

21 722181211RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
40 mm

m 12,00000 40,91 490,92 Vlastní

22 722181212RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
50 mm

m 36,00000 45,78 1 648,08 Vlastní

23 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
22 mm

m 96,00000 32,14 3 085,44 Vlastní

24 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
28 mm

m 29,00000 37,99 1 101,71 Vlastní

25 722181213RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
35 mm

m 16,00000 45,78 732,48 Vlastní

26 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
40 mm

m 10,00000 50,65 506,50 Vlastní

27 631547016R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 4,00000 116,87 467,48 Vlastní

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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28 631547018R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 141,22 1 129,76 Vlastní

29 631547113R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 10,00000 102,27 1 022,70 Vlastní

30 631547114R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 10,00000 115,90 1 159,00 Vlastní

31 631547215R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 10,00000 127,59 1 275,90 Vlastní

32 631547216R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 141,22 847,32 Vlastní

33 429 0002T Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 10,00000 370,09 3 700,90 Vlastní

34 71346-3211T00 Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 41,36000 95,45 3 947,81 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,00000*0,94 7,52000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,00000*0,94 9,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,00000*0,94 9,40000

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 10,00000*0,94 9,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 6,00000*0,94 5,64000

35 71346-3215T00 Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 2,64000 973,91 2 571,12 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,00000*0,06 0,48000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,00000*0,06 0,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,00000*0,06 0,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 10,00000*0,06 0,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 6,00000*0,06 0,36000

36 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,15460 4 869,54 752,83 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 274 522,06
37 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 19,00000 97,40 1 850,60 Vlastní

U : 7 7,00000

S : 6 6,00000

PI : 3 3,00000

AP : 1 1,00000

SP : 1 1,00000

KD : 1 1,00000

38 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 11,00000 116,87 1 285,57 Vlastní
KL : 5 5,00000

PV : 4 4,00000

VL : 1 1,00000

DV : 1 1,00000
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39 721234124RT1 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s 
elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 5 093,54 20 374,16 Vlastní

40 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 3,00000 857,04 2 571,12 Vlastní

41 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 24,00000 365,22 8 765,28 Vlastní

42 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 82,00000 404,18 33 142,76 Vlastní

43 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 50,00000 458,72 22 936,00 Vlastní

44 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 10,00000 516,18 5 161,80 Vlastní

45 721177725R00 Čistící kus pro tlakové třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější 
průměr D 110 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 277,57 555,14 Vlastní

46 721177701R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 32 mm, 
tloušťka stěny 2,0 mm

m 36,00000 348,66 12 551,76 Vlastní

47 721177702R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 40 mm, 
tloušťka stěny 2,0 mm

m 6,00000 387,62 2 325,72 Vlastní

48 721177703R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, 
tloušťka stěny 2,1 mm

m 32,00000 433,39 13 868,48 Vlastní

stěny 2,0 mm

průměr D 110 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

stěny 2,0 mm
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49 721177704R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D  75 mm, 
tloušťka stěny 2,6 mm

m 4,00000 593,11 2 372,44 Vlastní

50 721177705R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 3,6 mm

m 12,00000 738,23 8 858,76 Vlastní

51 721177714R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné -  odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 2,6 mm,  

m 4,00000 593,11 2 372,44 Vlastní

52 721177715R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné -  odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 3,6 mm,  

m 90,00000 738,23 66 440,70 Vlastní

odpadní potrubí : 50 50,00000

dešťová kan : 34+6 40,00000

53 721177734R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 2,6 mm,  

m 4,00000 593,11 2 372,44 Vlastní

54 721177735R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 3,6 mm,  

m 24,00000 738,23 17 717,52 Vlastní

,6 mm,

stěny 3,6 mm

stěny 2,6 mm,

stěny 3,6 mm,

stěny 2,1 mm

stěny 2,6 mm
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55 721213315R00 Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru, rošt pro dlažbu, délka 900 mm, 
včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 5 181,19 15 543,57 Vlastní

56 721213313R00 Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru, rošt pro dlažbu, délka 700 mm, 
včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 4 918,24 9 836,48 Vlastní

57 721223424RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 
odtokem,147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 1 606,95 8 034,75 Vlastní

58 721211520RT1 Vpusti dvorní průměr 110 mm, se zápachovou klapkou, s plastovým rámem 240 x 240 mm, 
litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu , včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 879,65 1 879,65 Vlastní

59 551620265R  nálevka pro odkapávající kondenzát s kuličkou, s držákem hadiček kus 2,00000 377,88 755,76 Vlastní

60 55162349R1 Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm kus 7,00000 857,04 5 999,28 Vlastní

61 28654741R  sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. 
uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr

kus 5,00000 696,35 3 481,75 Vlastní

62 728619001T00 Montáž sifonu soubor 14,00000 116,87 1 636,18 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 5,00000 5,00000

63 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 1,25401 1 460,87 1 831,95 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 214 643,01

3,6 mm,
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64 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 39,00000 92,53 3 608,67 Vlastní
KL : 5 5,00000

U : 7*2 14,00000

S : 6*2 12,00000

PI : 3 3,00000

AP : 1 1,00000

VL : 1 1,00000

KD : 1*2 2,00000

sifonbar : 1 1,00000

65 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 3,00000 311,66 934,98 Vlastní
HYDRANT : 3 3,00000

66 722200001T001 Nástěnka koncová 2x 1/2"Fx20, včetně montážní šablony ks    20,00000 409,05 8 181,00 Vlastní
KL : 5 5,00000

U : 7 7,00000

S : 6 6,00000

VL : 1 1,00000

KD : 1 1,00000

67 722200002T001 Nástěnka koncová 1/2"Fx20, D+M ks    5,00000 161,67 808,35 Vlastní
PI : 3 3,00000

AP : 1 1,00000

sinfonbar : 1 1,00000

68 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm soubor 18,00000 107,13 1 928,34 Vlastní
U : 7*2 14,00000

KD : 2*2 4,00000
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69 722178113RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 129,00000 224,00 28 896,00 Vlastní

SV : 35 35,00000

TV : 94 94,00000

70 722178114RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 116,00000 259,06 30 050,96 Vlastní

SV : 80 80,00000

TV : 36 36,00000

71 722178115RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 56,00000 448,98 25 142,88 Vlastní

SV : 36 36,00000

TV : 20 20,00000

72 722178116RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 22,00000 576,56 12 684,32 Vlastní

SV : 12 12,00000

TV : 10 10,00000

73 722178117RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 43,00000 628,18 27 011,74 Vlastní

SV : 43 43,00000

74 733151115R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 
28 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 6,00000 381,78 2 290,68 Vlastní

75 733151116R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 
35 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 6,00000 453,85 2 723,10 Vlastní

Stránka 219 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

309



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vnitřní vodovod + kanalizace

76 733151117R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 
42 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 14,00000 551,24 7 717,36 Vlastní

77 722254201RT3 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 
25/30

kus 3,00000 7 645,18 22 935,54 Vlastní

78 28613215.a Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15 kus 3,00000 2 493,21 7 479,63 Vlastní

79 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 3,00000 116,87 350,61 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 3,00000 3,00000

80 55111300R1 Potrubní oddělovací armatura, 2x kulový kohout DN40, pro rizikovou třídu 4 kus 1,00000 24 240,56 24 240,56 Vlastní

81 722239105R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4" kus 1,00000 954,43 954,43 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1,00000 1,00000

82 722235111R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 214,26 857,04 Vlastní

83 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 259,06 2 590,60 Vlastní

84 722235115R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 506,44 1 012,88 Vlastní

85 722221112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,00000 161,67 1 131,69 Vlastní

86 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,76095 1 460,87 1 111,65 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 118 345,51
87 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 12,00000 311,66 3 739,92 Vlastní
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88 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 1,00000 204,53 204,53 Vlastní
AP1 : 1 1,00000

89 725814106R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu soubor 27,00000 138,30 3 734,10 Vlastní
KL : 5 5,00000

U : 7*2 14,00000

PI : 3 3,00000

KD : 2*2 4,00000

sifonbar : 1 1,00000

90 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 510 mm, výška 400 mm

soubor 5,00000 2 356,86 11 784,30 Vlastní

91 551070157R  tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování ; 
247x165x19 mm; barva bílá

kus 5,00000 1 168,69 5 843,45 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 5,00000 5,00000

92 28314138R  deska izolační pro závěsné WC a bidet, s příslušenstvím; plast; tl. 5,5 mm kus 5,00000 92,53 462,65 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 5,00000 5,00000

93 725017161R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm soubor 7,00000 1 314,78 9 203,46 Vlastní

94 725860262R00 Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 350,61 2 454,27 Vlastní

95 725860251R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně 
dodávky materiálu

kus 7,00000 399,31 2 795,17 Vlastní
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96 725823114R00 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 1 830,95 12 816,65 Vlastní

97 55145352R  kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 5,00000 356,46 1 782,30 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 2,00000

98 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky 
materiálu

kus 5,00000 1 918,60 9 593,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 5,00000 5,00000

99 725122221R00 Pisoár diturvit, bílý, s automatickým splachovačem soubor 3,00000 9 713,76 29 141,28 Vlastní

100 725019103R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná soubor 1,00000 3 749,55 3 749,55 Vlastní

101 725825111RT0 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, základní, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 2 142,60 2 142,60 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 1,00000

102 551070157R  tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování ; 
247x165x19 mm; barva bílá

kus 1,00000 1 168,69 1 168,69 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 1,00000

103 28314138R  deska izolační pro závěsné WC a bidet, s příslušenstvím; plast; tl. 5,5 mm kus 1,00000 92,53 92,53 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 1,00000

104 725823114R00 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 830,95 1 830,95 Vlastní
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105 725860202R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; 
příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 248,35 248,35 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 1,00000

106 725291136R00a6 D+M Zrcadlo nad umyvadlo 500x800mm kus 6,00000 1 071,30 6 427,80 Vlastní

107 725291136R00a7 D+M Věšáček ke sprše chrom / nerez kus 12,00000 311,66 3 739,92 Vlastní

108 725291136R00a8 D+M Drátěná nerez police 270x130x90mm do sprchy kus 6,00000 633,04 3 798,24 Vlastní

109 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,32689 4 869,54 1 591,80 Vlastní

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 23 407,18
110 726211367R00 Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do 

lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, 
stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 3 652,16 3 652,16 Vlastní

111 726211321R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez 
ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 5,00000 3 876,16 19 380,80 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 5,00000 5,00000

112 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,07685 4 869,54 374,22 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 861,46
113 767883212RT2A  dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí 20 - 23 mm ks 20,00000 24,35 487,00 Vlastní

výška 130 cm, včetně dodávky materiálu

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
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114 767883212RT2B Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí 25 - 30 mm ks 30,00000 31,17 935,10 Vlastní

115 767883212RT5 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 40,00000 37,01 1 480,40 Vlastní

116 767883212RT6 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 30,00000 45,78 1 373,40 Vlastní

117 767883212RT7 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 20,00000 49,67 993,40 Vlastní

118 767883212RU2 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 78 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 6,00000 70,13 420,78 Vlastní

119 767883212RU5 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 95 - 103 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 20,00000 89,60 1 792,00 Vlastní

120 31179125R  tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 8,00000 14,61 116,88 Vlastní

121 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 10,00000 116,87 1 168,70 Vlastní

122 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 20,00000 340,87 6 817,40 Vlastní

123 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,05676 4 869,54 276,40 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 963,27
124 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,76000 1 168,69 2 056,89 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,16000 0,16000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,16000 0,16000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,90000 0,90000
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Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,54000 0,54000

125 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,52000 1 168,69 4 113,79 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,76000*2 3,52000

126 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,76000 207,72 365,59 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,76000 1,76000

127 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 17,60000 17,40 306,24 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,76000*10 17,60000

128 979097011R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den   14,00000 45,16 632,24 Vlastní

129 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 1,76000 277,57 488,52 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,76000 1,76000

Díl: VN Vedlejší náklady 16 146,54
130 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 370,00000 7,80 2 886,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 24,00000 24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 50,00000 50,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 36,00000 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 32,00000 32,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000 4,00000
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Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 90,00000 90,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 24,00000 24,00000

131 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 10,00000 14,61 146,10 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 10,00000 10,00000

132 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 366,00000 7,80 2 854,80 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 129,00000 129,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 116,00000 116,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 56,00000 56,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,00000 22,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 43,00000 43,00000

133 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 335,00000 9,74 3 262,90 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 129,00000 129,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 116,00000 116,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 56,00000 56,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 22,00000 22,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 6,00000 6,00000

134 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 57,00000 11,69 666,33 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 43,00000 43,00000

135 VRN 001 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soubor 1,00000 3 408,68 3 408,68 Vlastní
Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení
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136 VRN 002 Rozbor kvality vody vnitřního vodovodu soubor 1,00000 2 921,73 2 921,73 Vlastní

Celkem 835 549,51

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

-revizní zpráva tlakových nádob
-protokoly o tlakových zkouškách
-protokoly o zaregulování systému
-protokol o předání a převzetí zařízení

v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.
Součástí obsahu budou mimo jiné:

JKSO:
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Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 11 502,20
1 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 100 x 100 mm

m 40,00000 162,16 6 486,40 Vlastní

2 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 
 150 x 150 mm

m 20,00000 250,79 5 015,80 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 860,00
3 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 60,00000 131,00 7 860,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 930,84
4 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 
mm

kus 10,00000 214,26 2 142,60 Vlastní

5 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 
mm

kus 10,00000 292,18 2 921,80 Vlastní

6 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 40,00000 92,53 3 701,20 Vlastní

7 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 20,00000 126,61 2 532,20 Vlastní

8 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 0,50000 1 266,08 633,04 Vlastní
0,25*2 0,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 139,49
9 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 1,56000 730,44 1 139,49 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vytápění
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Díl: 712 Povlakové krytiny 2 775,64
10 712378104RT5 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 125 mm, s 

manžetou z fólie z měkčeného PVC
kus 1,00000 2 775,64 2 775,64 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 46 548,27
11 722181211RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

18 mm

m 190,00000 25,33 4 812,70 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 190,00000 190,00000

12 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
22 mm

m 70,00000 27,27 1 908,90 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 70,00000 70,00000

13 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
28 mm

m 20,00000 31,17 623,40 Vlastní

14 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
22 mm

m 10,00000 32,14 321,40 Vlastní

15 722181214RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
28 mm

m 10,00000 37,99 379,90 Vlastní

16 631547114R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 18,00000 115,90 2 086,20 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 18,00000 18,00000

17 631547115R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 38,00000 122,72 4 663,36 Vlastní

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

včetně vyfoukání prostoru mezi potrubím montážní pěnou
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Vytápění

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 38,00000 38,00000

18 631547216R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 141,22 4 236,60 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 24,00000 24,00000

19 429 0002T Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 4,00000 370,09 1 480,36 Vlastní

20 71346-3211T00 Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 81,70000 95,45 7 798,27 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 18,00000*0,95 17,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 38,00000*0,95 36,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,00000*0,95 28,50000

21 71346-3215T00 Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 4,30000 973,91 4 187,81 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 18,00000*0,05 0,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 38,00000*0,05 1,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,00000*0,05 1,50000

22 713552111R001 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 40 mm, stěna, s minerální vatou tl. 30mm a protipožární 
zpěňující tmel

kus 14,00000 969,04 13 566,56 Vlastní

23 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,09915 4 869,54 482,81 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 23 307,41

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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24 722264113R00 Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž 
horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm

kus 1,00000 657,39 657,39 Vlastní

25 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 220,11 1 760,88 Vlastní

26 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 259,06 518,12 Vlastní

27 722235114R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 433,39 1 300,17 Vlastní

28 722221112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00000 161,67 646,68 Vlastní

29 722221113R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00000 182,13 728,52 Vlastní

30 722235522R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 249,33 249,33 Vlastní

31 734253114R00A Ventil pojistný DN 15 FF x 6,0 bar kus 1,00000 472,35 472,35 Vlastní

32 722235644R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 506,44 506,44 Vlastní

33 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 540,52 540,52 Vlastní

34 48466605R  nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; 
pro soustavy TUV; objem 33 l; d nádrže 354 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak 
do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá

kus 1,00000 2 814,60 2 814,60 Vlastní

0-1MPa

bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá
EN2
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35 732339103R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l soubor 1,00000 555,13 555,13 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000 1,00000

36 422122530R1 Průtočná armatura Flowjet 3/4" kus 1,00000 857,04 857,04 Vlastní

37 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" kus 1,00000 116,87 116,87 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000 1,00000

38 TeSV Termostatická cirkulační sada 3/4", nastavení 35-60°C kus 1,00000 2 580,86 2 580,86 Vlastní

39 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 224,00 224,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 1,00000

40 722265116R00 Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40 °C, 
montáž horizontálně , jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm

kus 1,00000 2 191,30 2 191,30 Vlastní

41 5512001431R1 Šroubení bronzové přímé 1/2" kus 6,00000 120,77 724,62 Vlastní

42 5512001432R1 Šroubení bronzové přímé 3/4" kus 6,00000 140,25 841,50 Vlastní

43 5512001433R1 Šroubení bronzové přímé 1" kus 8,00000 173,36 1 386,88 Vlastní

44 5512001435R1 Šroubení bronzové přímé 5/4" kus 4,00000 224,00 896,00 Vlastní

45 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 6,00000 82,79 496,74 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000 6,00000
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46 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 6,00000 91,55 549,30 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000 6,00000

47 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 8,00000 95,45 763,60 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 8,00000 8,00000

48 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 4,00000 121,74 486,96 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,00000 4,00000

49 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,04627 9 544,30 441,61 Vlastní

Díl: 731 Kotelny 321 620,03
50 PK1/2 Kaskáda dvou plynových kondezačních kotlů o výkonu 2,6-26kW, montáž na stěnu v řadě soubor 1,00000 169 946,85 169 946,85 Vlastní

- čidlo výstupní teploty NTC NR.2 l=5800
- stěnová konzola pro regulaci
- regulace pro zařízení s více kotli
- technická dokumentace pro zařízení s více kotli
- 2x plynový uzavírací kohout 3/4" s TAE (termopojistkou)
- regulace pro ekvitermně řízený provoz

- technická dokumentace kaskády kotlů
- montážní pomůcka - stěnová konzole
- 2x montážní pomůcka na om. pro top.
- 2x kaskádový modul
- 2x záslepky pro topný kotel
- rozšíření pro 2 a 3 topný okruh

- Kaskáda dvou kondezačních kotelů o regulovaném výkonu 2,6-26kW
s čidlem venkovní teploty a regulací pro ekvitermní provoz
- kotlová regulace pro provoz s konstantní teplotou - obslužná jednotka
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51 731249124R00 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva 
 přes 23 do 29 kW

soubor 2,00000 12 173,85 24 347,70 Vlastní

52 HVDT HVDT pro hydraulickou kaskádu s připojovacím závitem 6/4" vč šroubení, odvzdušněním a 
vypouštěním, vč. dodávky izolace

kus 1,00000 6 603,10 6 603,10 Vlastní

53 732349102R00 Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod soubor 1,00000 1 071,30 1 071,30 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000 1,00000

54 R-S Rozdělovač pro 3 topné okruhy, vč. dodávky izolace a konzole kus 1,00000 6 700,49 6 700,49 Vlastní

55 732119192R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci 
 tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125

kus 1,00000 5 278,58 5 278,58 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000 1,00000

- nástěnná konzola

Součásti:
¦ Hydraulická výhybka s vestavěnou jímkou
¦ Tepelná izolace
¦ Rychloodvzdušňovač
¦ Kulový kohout s hadicovým hrdlem pro vypouštění resp. odkalování

- rozšíření EA1
- INTEGROVANÁ FUNKCE ADAPTACE NA KVALITĚ ZEMNÍHO PLYNU
- NEREZOVÁ JEDNOSUPŇOVÁ SPALOVACÍ KOMORA SE SAMOČISTÍCÍ FUNKCÍ, ZÁRUKA 10 LET NA SPALOVACÍ KOMORU

-plynový kondenzační kotel plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, 
pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

včetně montáže regulace
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56 ČS1 Čerpadlová skupina - nesměšovaná Q=1m3/h, H= 2m v. sl.vč dodávky izolace, pro ohřev TV kus 1,00000 9 115,78 9 115,78 Vlastní

57 ČS2 Čerpadlová skupina - nesměšovaná Q=2m3/h, H= 2m v. sl.vč dodávky izolace, pro VZT kus 1,00000 9 115,78 9 115,78 Vlastní

58 ČS3 Čerpadlová skupina - směšovaná Q=1m3/h, H= 2m v. sl.vč dodávky izolace a servopohonu, pro 
vytápění deskovými tělesy

kus 1,00000 12 251,76 12 251,76 Vlastní

59 CČ1 Čerpadlo pro cirkulaci TV Q=0,4m3/h, H=0,9m .v.sl. kus 1,00000 5 823,97 5 823,97 Vlastní

60 CČ-mont Montáž cirkulačního čerpadla kus 1,00000 545,39 545,39 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000 1,00000

61 ČS-mont Montáž čerpadlových skupin kus 3,00000 954,43 2 863,29 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,00000 1,00000

62 ZZ1 Regenerační sůl v tabletách 25kg soubor 1,00000 340,87 340,87 Vlastní

63 ZZ2 Testr tvrdosti vody soubor 1,00000 555,13 555,13 Vlastní

64 ZZ D+M změkčovací zařízení dopňované topné vody, objem plnění 2-4m3, max průtok při plnění 
1,2m3/h

soubor 1,00000 19 224,94 19 224,94 Vlastní

65 ADZ1 D+M kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s expanzní nádobou, splňuje 
požadavky ČSN EN1717

kus 1,00000 19 234,68 19 234,68 Vlastní

66 ADZ2 D+M externí tlakové čidlo k doplňovacímu zařízení kus 1,00000 3 359,99 3 359,99 Vlastní

Stránka 235 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

325



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vytápění

67 EN1 Nádoba expanzní pro topný systém 33l, 6Bar kus 1,00000 1 412,17 1 412,17 Vlastní

68 EN1.1 Držák na stěnu pro expanzní nádobu kus 1,00000 253,22 253,22 Vlastní

69 732339103R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l soubor 1,00000 350,61 350,61 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 1,00000

70 4843875353R  ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární, s boční přírubou; ohřev výkonným 1 nebo 2 
výměníky pro TUV  z externího zdroje; objem 300 l; výška 1 579 mm; pr. 670 mm; 
teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 24 min

kus 1,00000 19 283,37 19 283,37 Vlastní

71 724319113R00 Tlakové nádrže stojaté montáž (tlaková nádrž ve specifikaci) o obsahu 500 l kus 1,00000 3 311,29 3 311,29 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 1,00000

72 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m t 0,43109 1 460,87 629,77 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 116 932,34
73 733151214R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 

22 mm, tl. stěny 1,5 mm
m 10,00000 258,09 2 580,90 Vlastní

74 733151215R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 
28 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 18,00000 381,78 6 872,04 Vlastní

75 733151217R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 
42 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 6,00000 551,24 3 307,44 Vlastní

76 733178112RT1 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 
potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 190,00000 199,66 37 935,40 Vlastní

m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 24 min
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vytápění

77 733178114RT1 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 
potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 70,00000 224,00 15 680,00 Vlastní

78 733178115RT1 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 
potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 70,00000 259,06 18 134,20 Vlastní

20+50 70,00000

79 733178116RT1 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 
potrubí PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 38,00000 448,98 17 061,24 Vlastní

80 733178117RT1 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové 
potrubí PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 24,00000 576,56 13 837,44 Vlastní

81 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 0,31290 4 869,54 1 523,68 Vlastní

Díl: 734 Armatury 80 541,45
82 551200341R  šroubení na vícevrstvé trubky; svěrné; mosaz; d = 16 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ 

eurokonus; 2 x O-kroužek EPDM
kus 26,00000 63,31 1 646,06 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 4,00000*2 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 3,00000*2 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000*2 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 3,00000*2 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,00000*2 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000*2 2,00000

83 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu, Heimeier hlavice K 6000-00 kus 13,00000 204,53 2 658,89 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 3,00000 3,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vytápění

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000 1,00000

84 551200150R  adaptér pro připojení regulačních šroubení na otopná tělesa; niklovaná mosaz; 1/2" x eurokonus; 
O-kroužek; PN 10; provozní teplota  do 120 °C

kus 26,00000 46,75 1 215,50 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 26,00000 26,00000

85 734263211R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, rohové, mosazné, DN EK 20x20, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

kus 13,00000 225,95 2 937,35 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000 1,00000

86 5512001360R1 D+M Kompaktní připojovací ventil pro trubkové tělesa s termostatickým ventilem a svěrným 
šroubením, rohový, nerez

kus 5,00000 2 765,90 13 829,50 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000 1,00000

87 5511001837R  filtr závitový pro pitnou a užitkovou vodu; 3/4"; PN 16; T 5 až 30 °C; závit vnější - vnější kus 1,00000 1 821,21 1 821,21 Vlastní

88 48466200V2T Ventil pro expanzní nádoby 3/4“ M/F kus 1,00000 857,04 857,04 Vlastní

89 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 116,87 233,74 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000 1,00000

F1
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Požární stanice

Vytápění

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 1,00000 1,00000

90 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 12,00000 219,13 2 629,56 Vlastní

91 734233113R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 277,57 2 775,70 Vlastní

92 734233115R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 525,92 3 681,44 Vlastní

93 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 15,00000 161,67 2 425,05 Vlastní

94 734293313R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 182,13 728,52 Vlastní

95 734243412R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 276,59 276,59 Vlastní

96 734243413R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 474,30 948,60 Vlastní

97 734293223R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 359,38 718,76 Vlastní

98 734293225R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 633,04 633,04 Vlastní

99 734293225R001 Separátor kalu a magnetitu DN40 s cyklónovou technologií pro vodorovnou montáž, včetně 
dodávky izolace

kus 1,00000 2 909,07 2 909,07 Vlastní

100 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 243,48 243,48 Vlastní

101 734224811R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 15,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 1 869,91 3 739,82 Vlastní
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Požární stanice

Vytápění

102 734224812R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 20,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 2 064,69 10 323,45 Vlastní

103 734224813R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 25,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 2 239,99 4 479,98 Vlastní

104 734224814R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 32,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 668,51 2 668,51 Vlastní

105 734224815R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 40,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 359,99 3 359,99 Vlastní

106 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 233,74 1 869,92 Vlastní

107 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 474,30 1 897,20 Vlastní

108 734413122R00 Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 350,61 1 402,44 Vlastní

109 5512001431R  šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar 
přímé

kus 6,00000 116,87 701,22 Vlastní

110 5512001432R  šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 3/4"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar 
přímé

kus 4,00000 138,30 553,20 Vlastní

111 5512001433R  šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar 
přímé

kus 6,00000 214,26 1 285,56 Vlastní

112 5512001435R  šroubení s plochým těsněním; mosaz; povrch nikl; 1 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar 
přímé

kus 4,00000 474,30 1 897,20 Vlastní

měření 0-100°C

0-400kPa
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113 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 6,00000 82,79 496,74 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 6,00000 6,00000

114 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 4,00000 93,50 374,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 4,00000 4,00000

115 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 6,00000 107,13 642,78 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 6,00000 6,00000

116 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 4,00000 136,35 545,40 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,00000 4,00000

117 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,07769 14 608,62 1 134,94 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 48 773,57
118 735171170R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 

50 mm, výška 1500 mm, šířka 445 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 7,7 l, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 1 830,95 1 830,95 Vlastní

119 735171172R00A  trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, 
šířka 495 mm, průměr trubek 24 mml, včetně dodávky materiálu (D+M)

kus 3,00000 1 899,12 5 697,36 Vlastní

120 735171175R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 
50 mm, výška 1820 mm, šířka 745 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 13,4 l, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 2 093,91 2 093,91 Vlastní

121 735157101R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 300 mm, 
délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 1 357,63 5 430,52 Vlastní
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122 735157121R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 400 mm, 
délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 1 538,78 4 616,34 Vlastní

123 735157160R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, 
délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 714,08 1 714,08 Vlastní

124 735157560R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 2 337,38 7 012,14 Vlastní

125 735157561R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 590,60 2 590,60 Vlastní

126 735157587R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, 
délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 4 304,68 4 304,68 Vlastní

127 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění  
 otopných těles

kus 18,00000 535,65 9 641,70 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 3,00000 3,00000

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu
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Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000 1,00000

128 735191910R00a Napuštění vody do otopného systému - bez kotle soubor 1,00000 1 753,04 1 753,04 Vlastní

129 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m t 0,21442 9 739,08 2 088,25 Vlastní

Díl: 738 Solární systémy 96 124,77
130 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 247,38 247,38 Vlastní

131 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 370,09 370,09 Vlastní

132 SOL Sestava solární s proměnlivou absorbční vrstvou, celková plocha 2,51, plocha apertury 2,33m2 soubor 3,00000 10 518,21 31 554,63 Vlastní

133 48471140R2 Spojovací trubky pro propojení kolektorů (2ks) soubor 2,00000 155,83 311,66 Vlastní

134 48471140R3 Připojovací sada soubor 1,00000 633,04 633,04 Vlastní

135 48471140R4 Sada jímky soubor 1,00000 506,44 506,44 Vlastní

136 48471140R5 Upevnění plochých kolektorů vertikálních 3ks 45% na ploché střeše soubor 1,00000 14 121,66 14 121,66 Vlastní

specifikace na výkrese "SCHÉMA ZAPOJENÍ"
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137 SOL-R Čerpadlová skupina včetně plnícího ventilu a odlučovače vzduchu s integrovanou solární 
regulací, oběhové čerpadlo, včetně dodávky teplotních čidel

soubor 1,00000 16 088,96 16 088,96 Vlastní

138 551310400R  ventil odvzdušňovací pro solární systém; 10 mm; PN 10; pracovní teplota -30 až 180 ° C; 
médium směs vody a glykolu; těleso mosaz

kus 1,00000 2 434,77 2 434,77 Vlastní

139 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 1,00000 116,87 116,87 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 1,00000 1,00000

140 48471140R7 Solární přívodní a vratné nerezové potrubí DN16, 12m, s tepelnou izolací a kabelem čidla, vč 4ks 
šroubení se svěrným kroužkem

soubor 1,00000 9 592,99 9 592,99 Vlastní

141 48471140R8 Teplonosné medium do -28°C, objem 25l soubor 1,00000 3 116,51 3 116,51 Vlastní

142 484673315R  nádoba solární expanzní, membránová; objem 33 l; pracovní tlak 1,5 bar; max.provozní tlak do 
10 bar; max.provoz.teplota membrána/systém 70°C/120°C; připojení 3/4"; rozměry pr.354 mm, 
výška 455 mm; barva bílá, červená, šedá

kus 1,00000 2 171,82 2 171,82 Vlastní

143 EN3.1 Držák na stěnu pro expanzní nádobu kus 1,00000 249,33 249,33 Vlastní

144 738mont Montáž solárního zařízení soubor 1,00000 14 608,62 14 608,62 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 373,53
145 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 20,00000 340,87 6 817,40 Vlastní

146 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,00000 340,87 3 408,70 Vlastní

barva bílá, červená, šedá
EN3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vytápění

147 767883212RT3 Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 10,00000 25,33 253,30 Vlastní

148 767883212RT4 Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 20,00000 31,17 623,40 Vlastní

149 767883212RT5 Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 30,00000 37,01 1 110,30 Vlastní

150 767883212RT6 Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 15,00000 45,78 686,70 Vlastní

151 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 4,00000 545,39 2 181,56 Vlastní

152 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., 
výšky do 12 m

t 0,03000 9 739,08 292,17 Vlastní

Díl: 95A Odkouření kaskády kondenzačních kotlů 16 225,36
153 950002 Revizní kus 60/100, plast soubor 2,00000 1 314,78 2 629,56 Vlastní

154 950003 Trubka 60/100 1,95m soubor 2,00000 925,22 1 850,44 Vlastní

155 950004 Posuvné hrdlo 60/100 soubor 2,00000 545,39 1 090,78 Vlastní

156 950005 Průchodka plochou střechou 60/100 černá soubor 2,00000 2 093,91 4 187,82 Vlastní

157 950006 Límec ploché střechy soubor 2,00000 1 090,78 2 181,56 Vlastní

158 950007MONT Montáž plastového odkouření soubor 2,00000 2 142,60 4 285,20 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vytápění

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 733,41
159 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,38000 1 460,87 2 016,00 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,04000 0,04000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,08000 0,08000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,72000 0,72000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,54000 0,54000

160 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,76000 34,19 94,36 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,38000*2 2,76000

161 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,38000 218,65 301,74 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,38000 1,38000

162 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13,80000 18,31 252,68 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,38000*10 13,80000

163 979097011R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den   14,00000 47,53 665,42 Vlastní

164 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 1,38000 292,18 403,21 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,38000 1,38000

Díl: VN Vedlejší náklady 18 835,88
165 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 420,00000 9,74 4 090,80 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 18,00000 18,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 190,00000 190,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 70,00000 70,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 70,00000 70,00000
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Požární stanice

Vytápění

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 38,00000 38,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 24,00000 24,00000

166 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 6,00000 24,35 146,10 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 6,00000 6,00000

167 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s 
termostatickým ovládáním

kus 18,00000 53,57 964,26 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 18,00000 18,00000

168 VRN 002 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soubor 1,00000 4 869,54 4 869,54 Vlastní

169 VRN 003 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkouška provozní (dilatační a topná) soubor 1,00000 3 895,63 3 895,63 Vlastní

170 VRN 004 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, tlaková zkouška solárního systému soubor 1,00000 1 947,82 1 947,82 Vlastní

Celkové odzkoušení topného zařízení a topná zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72hodin
Před odzkoušením musí být zařízení propláchnuto, vyčištěny lapače kalu.
O provedených zkouškách bude vystaven protokol a zařízení předáno
uživateli včetně zaškolení obsluhy.

Součástí obsahu budou mimo jiné:
-revizní zpráva tlakových nádob
-revizní protokoly elektro, MaR zařízení
-protokoly o tlakových zkouškách
-protokoly o zaregulování systému
-protokol o předání a převzetí zařízení

Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení
v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.
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Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vytápění

171 VRN 001 Vyregulování otopné soutavy a přednastavení regulačních armatur Soubor 1,00000 2 921,73 2 921,73 Vlastní

Celkem 823 224,19

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 45 323,13
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 60,00000 35,07 2 104,20 Vlastní

2 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 10,00000 374,96 3 749,60 Vlastní

3 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 200,00000 61,17 12 234,00 Vlastní

40*5 200,00000

4 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 2 800,00000 1,76 4 928,00 Vlastní
200*14 2 800,00000

5 941941831RT4 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 200,00000 31,95 6 390,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000 200,00000

6 941941502R00 Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého km 40,00000 155,83 6 233,20 Vlastní
40 40,00000

7 998009101R00 Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku t 3,67600 2 634,42 9 684,13 Vlastní
Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 3,67600 3,68000

Díl: 713 Izolace tepelné 101 399,20
8 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 40 mm, l=0,045W/(m.K) a AL 

folií
m2 51,60000 471,38 24 323,21 Vlastní

d200 : 20*1,2 24,00000

d315 : 10*1,2 12,00000

300/250 : 6*1,2 7,20000

400/300 : 7*1,2 8,40000

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

9 63151692R  rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie 
vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 35,20000 557,08 19 609,22 Vlastní

300/250 : 19*1,1 20,90000

400/300 : 13*1,1 14,30000

10 63151694R  rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; kašírování Al fólie 
vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 35,20000 653,50 23 003,20 Vlastní

300/250 : 19*1,1 20,90000

400/300 : 13*1,1 14,30000

11 71331112101 Izolační přivařovací trn d4mm pro kotvení izolace tl.100, včetně dodávky samosvorné úchytky ks 150,00000 11,92 1 788,00 Vlastní

12 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 150,00000 11,92 1 788,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 150,00000 150,00000

13 713411122R00a Izolace tepelná potrubí pásy trny, 2vrstvá m2 35,20000 295,10 10 387,52 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 35,20000 35,20000

14 713411121R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací 
pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 51,60000 172,39 8 895,32 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 51,60000 51,60000

15 19421130R  plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý; tl = 0,80 mm kg 21,60000 109,57 2 366,71 Vlastní
10*2,16 21,60000

izolace pro utěsnění požárních prostupů a pro průchod jinými požárními úseky

izolace pro utěsnění požárních prostupů a pro průchod jinými požárními úseky
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

16 713491111R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) 
 pevného, potrubí

m2 8,00000 557,08 4 456,64 Vlastní

8 8,00000

17 713491112R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) 
 pevného, ohybů

m2 2,00000 557,08 1 114,16 Vlastní

18 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,45642 8 034,74 3 667,22 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 166 022,65
19 42982307R1T SV 125 spojka vnitřní ks 2,00000 35,07 70,14 Vlastní

20 42982307R2T SV 160 spojka vnitřní ks 6,00000 41,88 251,28 Vlastní

21 42982307R3T SV 200 spojka vnitřní ks 6,00000 49,67 298,02 Vlastní

22 42982307R7T SV 315 spojka vnitřní ks 3,00000 68,18 204,54 Vlastní

23 42982307R8T SV 355 spojka vnitřní ks 3,00000 75,00 225,00 Vlastní

24 728212512R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 14,00000 22,40 313,60 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 6,00000 6,00000

25 728212514R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 6,00000 36,04 216,24 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000 3,00000
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Požární stanice

Vzduchotechnika

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,00000 3,00000

26 42981162R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 1,00000 286,33 286,33 Vlastní

27 42981164R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 2,00000 357,43 714,86 Vlastní

28 42981166R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 12,00000 479,17 5 750,04 Vlastní

7+5 12,00000

29 42981170R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 5,00000 777,18 3 885,90 Vlastní

5 5,00000

30 42981171R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 355,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 4,00000 1 035,27 4 141,08 Vlastní

4 4,00000

31 728112112R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm m 45,00000 107,13 4 820,85 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*3 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000*3 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 12,00000*3 36,00000

32 728112114R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm m 27,00000 212,32 5 732,64 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,00000*3 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 5,00000*3 15,00000
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Vzduchotechnika

33 42971750121R  klapka regulační těsná, kruhová-připojení na vzduchotechnické potrubí; rám a listy-
pozink.plech,čepy listů-plast; DN 125, délka 280 mm; ovládání ruční, lze i servopohonem; způsob 
instalování zasunutím do potrubí; teplotní rozsah do 60 °C

kus 1,00000 270,75 270,75 Vlastní

34 42971750124R  klapka regulační těsná, kruhová-připojení na vzduchotechnické potrubí; rám a listy-
pozink.plech,čepy listů-plast; DN 200, délka 280 mm; ovládání ruční, lze i servopohonem; způsob 
instalování zasunutím do potrubí; teplotní rozsah do 60 °C

kus 4,00000 313,60 1 254,40 Vlastní

35 728212412R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 5,00000 174,33 871,65 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000 4,00000

36 42982308355-315CR355/315 přechod centrický kus 1,00000 506,44 506,44 Vlastní

37 728212214R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 1,00000 166,54 166,54 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000 1,00000

38 429110103TA Zátka vnitřní DN160 kus 1,00000 108,11 108,11 Vlastní

39 429110103TB Zátka vnitřní DN315 kus 1,00000 307,76 307,76 Vlastní

40 7282127303T00 Montáž koncového krytu DN160 kus 1,00000 32,14 32,14 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 1,00000

41 7282127303T0A Montáž koncového krytu DN315 kus 1,00000 74,02 74,02 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 1,00000

zasunutím do potrubí; teplotní rozsah do 60 °C

zasunutím do potrubí; teplotní rozsah do 60 °C
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42 4298230832T0 R160/125 přechod osový, s těsněním kus 1,00000 121,74 121,74 Vlastní

43 4298230875TA R315/200 přechod osový kus 3,00000 300,94 902,82 Vlastní

44 4298230875TAA R355/315 přechod osový, s těsněním kus 1,00000 506,44 506,44 Vlastní

45 728212212R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 1,00000 74,02 74,02 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000 1,00000

46 728212214R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 4,00000 136,35 545,40 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000 3,00000

47 429822067RA Oblouk lisovaný 45°, d 200 mm Pz plech, s těsněním kus 4,00000 230,82 923,28 Vlastní

48 429822007R  tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink; 
se 4-mi segmenty

kus 8,00000 421,71 3 373,68 Vlastní

49 429822071RA Oblouk segmentový 45°, d 315 mm Pz plech, s těsněním kus 10,00000 602,85 6 028,50 Vlastní

50 429822005RA Oblouk lisovaný 90°, d 160 mm Pz plech, s těsněním kus 1,00000 217,19 217,19 Vlastní

51 429822011RA Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech, s těsněním kus 1,00000 921,32 921,32 Vlastní

52 728212112R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 13,00000 132,46 1 721,98 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 8,00000 8,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000 1,00000

53 728212114R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - oblouku kus 11,00000 179,20 1 971,20 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 10,00000 10,00000

54 4298011R1 Nástavec bez rádiusu do trouby (4hr. potrubí) d160, s těsněním kus 1,00000 61,36 61,36 Vlastní

55 728212512R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 1,00000 30,20 30,20 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000 1,00000

56 42982309061T1 OBJ 90° 315/200 odbočka jednostranná, s těsněním kus 1,00000 818,09 818,09 Vlastní

57 728212314R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 1,00000 241,53 241,53 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000 1,00000

58 4298099R1 Textilní vyústka s mikroperforací dl. 3300mm, d200, včetně dodávky závěsu kus 4,00000 1 293,35 5 173,40 Vlastní

59 4298099R2 Textilní vyústka s mikroperforací dl. 6000mm, d200, včetně dodávky závěsu kus 1,00000 2 300,37 2 300,37 Vlastní

60 728115112R001 Montáž potrubí ohebného neizol. z do d 200 mm m 19,20000 220,11 4 226,11 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000*6 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,00000*3,3 13,20000

61 429823133T1 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do 4HR potrubí -  300x100mm, 
PVD300/100HR

kus 1,00000 618,44 618,44 Vlastní
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

62 429823133T2 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí -  500x100mm, 
OVJ500/100

kus 4,00000 588,25 2 353,00 Vlastní

63 429823133T3 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí -  300x75mm, 
OVJ300/75

kus 1,00000 384,70 384,70 Vlastní

64 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 2,00000 267,83 535,66 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 1,00000

65 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 4,00000 267,83 1 071,32 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000 4,00000

66 42971201R1 Požární klapka 200x300mm se servopohnem 230V, s obsoutrannou krycí mřížkou, teplotním 
čidle, teplota uzavření 73°C

kus 1,00000 11 588,53 11 588,53 Vlastní

67 42971201R2A Montáž požární klapky stěnové včetně dodávky materiálu pro osazení a osazení klapky kus 1,00000 441,19 441,19 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 1,00000

68 42971270R1 Klapka požární kruhová  D 160, požární odolnost 60, bez koncových spínačů, bez servopohonu kus 1,00000 1 785,18 1 785,18 Vlastní

69 42971270R2 Klapka požární kruhová  D 315, požární odolnost 60, bez koncových spínačů, bez servopohonu kus 1,00000 2 142,60 2 142,60 Vlastní

70 42971270R3 Klapka požární 4hranná 300/250, požární odolnost 60, bez koncových spínačů, bez servopohonu kus 3,00000 2 187,40 6 562,20 Vlastní

71 42971201R2 Montáž požární klapky do potrubí včetně dodávky materiálu pro osazení a osazení klapky kus 5,00000 269,78 1 348,90 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3,00000 3,00000

72 42972155R  hlavice výfuková; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy, s ochrannou mřížkou proti ptactvu; 
vnitřní pr. d = 400 mm; vnější pr. D = 575 mm; výška V = 895 mm

kus 1,00000 2 952,89 2 952,89 Vlastní

73 728212714R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - protidešťové střišky nebo 
výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí

kus 1,00000 1 312,83 1 312,83 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000 1,00000

74 429 8099Te Jádrový tlumič hluku JTH 400/300/1500, T1 kus 4,00000 1 404,38 5 617,52 Vlastní

75 728312111R00 Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2,  kus 4,00000 142,20 568,80 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 4,00000 4,00000

76 429821002T Potrubí 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub m 30,00000 484,04 14 521,20 Vlastní
4hr 300/250 : 6+3+2+1+2+2+2+1+2+1 22,00000

4hr 400/300 : 2+2+2+2 8,00000

77 728111114R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,13 m2 m 30,00000 169,46 5 083,80 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 30,00000 30,00000

78 429821103T Tvarovka 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub kus 30,00000 821,98 24 659,40 Vlastní
R400/300-d315 : 1 1,00000

R400/300-300/250 : 7 7,00000

R300/250-d315 : 2 2,00000

R300/250-d355 : 1 1,00000

R300/250-250/300 : 1 1,00000
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Požární stanice

Vzduchotechnika

R300/250-d400 : 1 1,00000

oblouk 90/300/250 : 14 14,00000

oblouk 45/300/250 : 2 2,00000

oblouk 45/300/250 se sítí : 1 1,00000

79 728211114R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - oblouku kus 17,00000 311,66 5 298,22 Vlastní
oblouk 90/300/250 : 14 14,00000

oblouk 45/300/250 : 2 2,00000

oblouk 45/300/250 se sítí : 1 1,00000

80 728211214R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - osového nebo 
pravoúhlého přechodu

kus 13,00000 256,14 3 329,82 Vlastní

R400/300-d315 : 1 1,00000

R400/300-300/250 : 7 7,00000

R300/250-d315 : 2 2,00000

R300/250-d355 : 1 1,00000

R300/250-250/300 : 1 1,00000

R300/250-d400 : 1 1,00000

81 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 1,64106 8 034,74 13 185,49 Vlastní

Díl: 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 273 403,59
82 Č.01 Vzduchotechnická rekuperační jednotka 1500m3/h, 250Pa - stojaté provedení, s protiproudým 

deskovým výměníkem
kus 1,00000 240 809,33 240 809,33 Vlastní

- vstupní hrdla obdelníková 300x250mm
- výpočtová účinnost výměníku při návrhových podmínkách 93%
- EC ventilátory
- kazetové filtry G4
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Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

83 7280001 Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,00000 20 676,06 20 676,06 Vlastní

84 7280001B Uvedení VZT do provozu včetně kompletního vyzkoušení kus 1,00000 9 106,04 9 106,04 Vlastní

85 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,35000 8 034,74 2 812,16 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 349,79
86 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 30,00000 92,53 2 775,90 Vlastní

87 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 20,00000 92,53 1 850,60 Vlastní

- elektrický externí předehřev na stranu přívodu vzduchu do jednotky, topný výkon 6kW - včetně vestavěných spínacích prvků a teplot
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018

vzhledem ke stísněným prostorům bude jednotka dodána po částech

- pružné manžety na jednotlivých hrdlech
- plynulé řízení podle tlaku
- vývod kondenzátu 32/40
- snímač tlakové diference 100-2500Pa
- manostat filtru 2x (0 - 500Pa)

- integrovaný teplovodní výměník včetně dodávky 3 cestného směšoacího uzlu

- letní By pass vč klapky
- cirkulační klapka
- dotykový ovládací panel pro regulaci jednotky
- základový rám s panty
- podstavné nohy
- manostat filtrů
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Požární stanice

Vzduchotechnika

88 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 10,00000 159,73 1 597,30 Vlastní

89 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní 
materiál)

soubor 1,00000 4 649,44 4 649,44 Vlastní

90 31179124R  tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 30,00000 8,77 263,10 Vlastní

91 767883212RU9a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 125 mm ks 3,00000 48,70 146,10 Vlastní

92 767883212RV3a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 160 mm ks 6,00000 53,57 321,42 Vlastní

93 767883212RV5a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 200 mm ks 14,00000 59,41 831,74 Vlastní

94 767883212RV6a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 315 mm ks 10,00000 85,71 857,10 Vlastní

95 767883212RV7a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 355 mm ks 4,00000 92,53 370,12 Vlastní

96 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,08550 8 034,74 686,97 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 7 499,10
97 72841562310T00A Vyregulování distribučních prvků soubor 1,00000 3 749,55 3 749,55 Vlastní

98 VRN 001 Revize rekuperační jednotky, včetně předání všech protokolů Soubor 1,00000 3 749,55 3 749,55 Vlastní

Celkem 607 997,46

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
JKSO:
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Požární stanice

Vzduchotechnika

4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 142,80
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 40,00000 53,57 2 142,80 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 61 921,60
2 63153564R  rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování ocelové pletivo; 

obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 55,20000 471,38 26 020,18 Vlastní

300x200 : 5*1,2 6,00000

d250 : 8*1,2 9,60000

d200 : 5*1,2 6,00000

d160 : 12*1,2 14,40000

300/200 : 16*1,2 19,20000

3 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 60 mm, l=0,045W/(m.K) a AL 
folií

m2 19,20000 653,50 12 547,20 Vlastní

300/200 : 16*1,2 19,20000

4 71331112101 Izolační přivařovací trn d4mm pro kotvení izolace tl.100, včetně dodávky samosvorné úchytky ks 150,00000 8,38 1 257,00 Vlastní

5 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 150,00000 37,01 5 551,50 Vlastní

6 713411122R00a Izolace tepelná potrubí pásy, trny, 2vrstvá m2 22,00000 213,29 4 692,38 Vlastní

7 713411121R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací 
pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 21,00000 165,57 3 476,97 Vlastní

8 19421130R  plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý; tl = 0,80 mm kg 17,28000 109,57 1 893,37 Vlastní
8*2,16 17,28000

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika
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Vzduchotechnika

9 713491111R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) 
 pevného, potrubí

m2 7,00000 557,08 3 899,56 Vlastní

10 713491112R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) 
 pevného, ohybů

m2 1,00000 557,08 557,08 Vlastní

11 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,25220 8 034,74 2 026,36 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 103 628,89
12 42982307R2T SV 160 spojka vnitřní ks 12,00000 41,88 502,56 Vlastní

13 42982307R3T SV 200 spojka vnitřní ks 6,00000 49,67 298,02 Vlastní

14 42982307R5T SV 250 spojka vnitřní ks 4,00000 57,86 231,44 Vlastní

15 728212512R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 18,00000 52,60 946,80 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,00000 6,00000

16 728212513R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 4,00000 57,47 229,88 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,00000 4,00000

17 42981164R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 9,00000 357,43 3 216,87 Vlastní

18 42981166R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 8,00000 479,17 3 833,36 Vlastní
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Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

19 42981168R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 250,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 3,00000 597,01 1 791,03 Vlastní

20 728112112R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm m 17,00000 297,05 5 049,85 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 9,00000 9,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,00000 8,00000

21 728112113R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm m 3,00000 426,58 1 279,74 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

22 4298230875TA0 R200/160 přechod osový kus 2,00000 95,45 190,90 Vlastní

23 4298230875TA1 R250/200 přechod osový kus 2,00000 143,17 286,34 Vlastní

24 728212212R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 2,00000 85,71 171,42 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000 2,00000

25 728212213R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 2,00000 94,47 188,94 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000 2,00000

26 429110103TA Zátka vnitřní DN160 kus 3,00000 108,11 324,33 Vlastní

27 7282127303T00 Montáž koncového krytu DN160 kus 3,00000 32,14 96,42 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000 3,00000

28 4298011R1 Nástavec bez rádiusu do trouby (4hr. potrubí) d160, s těsněním kus 1,00000 61,36 61,36 Vlastní
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Vzduchotechnika

29 728212512R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 1,00000 30,20 30,20 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000 1,00000

30 429822067RB Oblouk lisovaný 45°, d 250 mm Pz plech, s těsněním kus 10,00000 387,62 3 876,20 Vlastní

31 429822005RA Oblouk lisovaný 90°, d 160 mm Pz plech, s těsněním kus 12,00000 217,19 2 606,28 Vlastní

32 429822011RC Oblouk segmentový 90°, d 250 mm Pz plech, s těsněním kus 13,00000 524,94 6 824,22 Vlastní

33 728212112R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 12,00000 135,38 1 624,56 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 12,00000 12,00000

34 728212113R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - oblouku kus 23,00000 161,67 3 718,41 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 13,00000 13,00000

35 429823133T1 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do 4HR potrubí -  300x100mm, 
PVD300/100HR

kus 1,00000 618,44 618,44 Vlastní

36 429823133T3 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí -  300x75mm, 
OVJ300/75

kus 6,00000 384,70 2 308,20 Vlastní

37 429823133T4 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí -  300x75mm, 
PVD300/75

kus 5,00000 448,00 2 240,00 Vlastní

38 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 12,00000 267,83 3 213,96 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,00000 6,00000
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Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,00000 5,00000

39 429 8099Te Jádrový tlumič hluku JTH 300/200/1000, T3 kus 4,00000 699,27 2 797,08 Vlastní

40 728312111R00 Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2,  kus 4,00000 85,71 342,84 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000 4,00000

41 429821001T Potrubí 4hr. do obvodu 1050mm Zn plech, vč dodání přírub m 32,00000 628,18 20 101,76 Vlastní
300/200 : 2,5+2+5+2,5+10+10 32,00000

42 728111113R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,07 m2 m 32,00000 220,11 7 043,52 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 32,00000 32,00000

43 429821102T Tvarovka 4hr. do obvodu 1050mm Zn plech, vč dodání přírub kus 18,00000 898,92 16 180,56 Vlastní
oblouk 200/300 : 3 3,00000

oblouk 300/200 : 8 8,00000

oblouk 45° 300/200 se sítí : 2 2,00000

R300/200-200/300 : 3 3,00000

R300/200-d250 : 2 2,00000

44 728211113R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,07 m2, - oblouku kus 13,00000 243,48 3 165,24 Vlastní
oblouk 200/300 : 3 3,00000

oblouk 300/200 : 8 8,00000

oblouk 45° 300/200 se sítí : 2 2,00000

45 728211214R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - osového nebo 
pravoúhlého přechodu

kus 5,00000 243,48 1 217,40 Vlastní

R300/200-200/300 : 3 3,00000
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R300/200-d250 : 2 2,00000

46 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,87380 8 034,74 7 020,76 Vlastní

Díl: 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 235 187,46
47 Č.02 Vzduchotechnická rekuperační jednotka 820m3/h, 200Pa - stojaté provedení, s protiproudým 

deskovým výměníkem
kus 1,00000 213 091,92 213 091,92 Vlastní

48 7280001 Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,00000 10 177,34 10 177,34 Vlastní

- časové režimy
- teplotní režimy
- noční vychlazování
- integrovaný teplovodní výměník včetně dodávky 3 cestného směšoacího uzlu
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018

- signalizace provozu a poruchy

- výpočtová účinnost výměníku při návrhových podmínkách 87%
- EC ventilátory
- kazetové filtry F7 / M5
- řízení účinnosti 0-10V pomocí by-passu
- protimrazová ochrana
- dotykový ovládací panel pro regulaci jednotky
- základový rám s panty
- podstavné nohy
- pružné manžety na jednotlivých hrdlech
- vývod kondenzátu
- signalizace zanesení filtrů

- vstupní hrdla obdelníková 300x200mm
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49 7280001B Uvedení VZT do provozu včetně kompletního vyzkoušení kus 1,00000 9 106,04 9 106,04 Vlastní

50 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,35000 8 034,74 2 812,16 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 301,17
51 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 10,00000 92,53 925,30 Vlastní

52 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,00000 92,53 925,30 Vlastní

53 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 5,00000 159,73 798,65 Vlastní

54 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní 
materiál)

soubor 1,00000 3 487,57 3 487,57 Vlastní

55 31179124R  tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 20,00000 8,77 175,40 Vlastní

56 767883212RV3a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 160 mm ks 20,00000 53,57 1 071,40 Vlastní

57 767883212RV5a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 200 mm ks 8,00000 59,41 475,28 Vlastní

58 767883212RV6ab Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 250 mm ks 16,00000 64,28 1 028,48 Vlastní

59 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,05150 8 034,74 413,79 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 5 035,11
60 72841562310T00A Vyregulování distribučních prvků soubor 1,00000 1 285,56 1 285,56 Vlastní

61 VRN 001 Revize rekuperační jednotky, včetně předání všech protokolů Soubor 1,00000 3 749,55 3 749,55 Vlastní
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Celkem 417 217,03

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 31 437,53
1 171156460900R Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T Sh 3,00000 785,95 2 357,85 Vlastní

2 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 10,00000 374,96 3 749,60 Vlastní

3 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 120,00000 61,17 7 340,40 Vlastní

30*4 120,00000

4 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 1 200,00000 1,76 2 112,00 Vlastní
120*10 1 200,00000

5 941941831RT4 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 120,00000 31,95 3 834,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 120,00000 120,00000

6 941941502R00 Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého km 40,00000 155,83 6 233,20 Vlastní

7 998009101R00 Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku t 2,20560 2 634,42 5 810,48 Vlastní
Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 2,20560 2,21000

Díl: 713 Izolace tepelné 54 272,77
8 63153564R  rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování ocelové pletivo; 

obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 60,00000 471,38 28 282,80 Vlastní

400/300 : 14*1,2 16,80000

d315 : 14*1,2 16,80000

d200 : 10*1,2 12,00000

d315 : 6*1,2 7,20000

400/300 : 6*1,2 7,20000

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika
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9 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 60 mm, l=0,045W/(m.K) a AL 
folií

m2 16,80000 557,08 9 358,94 Vlastní

400/300 : 14*1,2 16,80000

10 71331112101 Izolační přivařovací trn d4mm pro kotvení izolace tl.100, včetně dodávky samosvorné úchytky ks 200,00000 11,92 2 384,00 Vlastní

11 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 200,00000 11,92 2 384,00 Vlastní

12 713411122R00a Izolace tepelná potrubí pásy, trny, 2vrstvá m2 22,00000 294,13 6 470,86 Vlastní

13 713411121R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací 
pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 30,00000 172,39 5 171,70 Vlastní

14 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,24876 886,26 220,47 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 72 900,08
15 42982307R3T SV 200 spojka vnitřní ks 6,00000 49,67 298,02 Vlastní

16 42982307R7T SV 315 spojka vnitřní ks 6,00000 68,18 409,08 Vlastní

17 728212512R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 6,00000 24,35 146,10 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,00000 6,00000

18 728212514R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 6,00000 34,09 204,54 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,00000 6,00000
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19 42981166R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 7,00000 479,17 3 354,19 Vlastní

20 42981170R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 7,00000 777,18 5 440,26 Vlastní

21 728112112R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm m 21,00000 114,93 2 413,53 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,00000*3 21,00000

22 728112114R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm m 21,00000 185,05 3 886,05 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,00000*3 21,00000

23 4295330126RA Žaluzie protidešťová 400x400mm z pozink plechu kus 1,00000 1 000,21 1 000,21 Vlastní

24 728314112R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2 kus 1,00000 362,30 362,30 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 1,00000

25 429823138TAb Plenum box 400x400x300 s připojením d315 kus 1,00000 523,97 523,97 Vlastní

26 728415112R00A Montáž plenum boxu kus 1,00000 160,70 160,70 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000 1,00000

27 42982308315-200CR315/200 přechod centrický kus 1,00000 225,95 225,95 Vlastní

28 728212214R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 1,00000 126,61 126,61 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 1,00000

29 429823081 Výfuk se sítí a těsněním d315 kus 1,00000 812,24 812,24 Vlastní

Stránka 272 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

362



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

30 728212114R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - oblouku kus 1,00000 192,84 192,84 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 1,00000

31 42982309061T1 OBJ 90° 315/200 odbočka jednostranná, s těsněním kus 2,00000 818,09 1 636,18 Vlastní

32 728212314R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 2,00000 241,53 483,06 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000 2,00000

33 429822071RA Oblouk segmentový 45°, d 315 mm Pz plech, s těsněním kus 8,00000 602,85 4 822,80 Vlastní

34 429822007R  tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink; 
se 4-mi segmenty

kus 7,00000 421,71 2 951,97 Vlastní

35 429822011RA Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech, s těsněním kus 5,00000 921,32 4 606,60 Vlastní

36 728212112R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 7,00000 148,04 1 036,28 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 7,00000 7,00000

37 728212114R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - oblouku kus 13,00000 196,73 2 557,49 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5,00000 5,00000

38 429110103TD Zátka vnitřní DN200 kus 1,00000 77,92 77,92 Vlastní

39 7282127305T00 Montáž koncového krytu DN200 kus 1,00000 34,09 34,09 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 1,00000
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40 429823133T2 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí -  800x75mm, 
OVJ800/75

kus 3,00000 777,18 2 331,54 Vlastní

41 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 3,00000 321,39 964,17 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,00000 3,00000

42 429 8099Te Jádrový tlumič hluku JTH 400/300/1500, T1 kus 4,00000 1 404,38 5 617,52 Vlastní

43 728312111R00 Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2,  kus 4,00000 142,20 568,80 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,00000 4,00000

44 4298099R1 Textilní vyústka s mikroperforací dl. 3300mm, d200 kus 3,00000 1 293,35 3 880,05 Vlastní

45 728115112R001 Montáž potrubí ohebného neizol. do d 200 mm m 3,00000 718,75 2 156,25 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,00000 3,00000

46 429821002T Potrubí 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub m 8,00000 752,84 6 022,72 Vlastní
400/300 : 8 8,00000

47 728111114R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,13 m2 m 8,00000 263,93 2 111,44 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 8,00000 8,00000

48 429821103T Tvarovka 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub kus 11,00000 276,59 3 042,49 Vlastní
oblouk 400/300 : 2 2,00000

R400/300-d315 : 8 8,00000

R400/200-d315 : 1 1,00000
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O: SO 01

R: SO 01.4-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

49 728211114R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - oblouku kus 2,00000 328,21 656,42 Vlastní
oblouk 400/300 : 2 2,00000

50 728211214R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - osového nebo 
pravoúhlého přechodu

kus 9,00000 264,91 2 384,19 Vlastní

R400/300-d315 : 8 8,00000

R400/200-d315 : 1 1,00000

51 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,67227 8 034,74 5 401,51 Vlastní

Díl: 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 246 546,14
52 Č.03 Vzduchotechnická rekuperační jednotka 1500m3/h, 250Pa - podstropní provedení, s 

protiproudým deskovým výměníkem
kus 1,00000 223 807,82 223 807,82 Vlastní

- manostat filtru 2x (0 - 500Pa)

- snímač tlakové diference 100-2500Pa

- EC ventilátory
- kazetové filtry G4
- letní By pass vč klapky
- cirkulační klapka
- dotykový ovládací panel pro regulaci jednotky
- manostat filtrů
- základový rám
- závěsy
- pružné manžety na jednotlivých hrdlech
- plynulé řízení podle tlaku
- vývod kondenzátu 32/40

- výpočtová účinnost výměníku při návrhových podmínkách 93%
- vstupní hrdla kruhová d315 a hranaté 400x200mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

53 7280001 Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,00000 10 820,12 10 820,12 Vlastní

54 7280001B Uvedení VZT do provozu včetně kompletního vyzkoušení kus 1,00000 9 106,04 9 106,04 Vlastní

55 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,35000 8 034,74 2 812,16 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 619,60
56 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 20,00000 92,53 1 850,60 Vlastní

57 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,00000 92,53 925,30 Vlastní

58 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 10,00000 159,73 1 597,30 Vlastní

59 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní 
materiál)

soubor 3,00000 1 285,56 3 856,68 Vlastní

60 31179124R  tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 15,00000 8,77 131,55 Vlastní

61 767883212RV5a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 200 mm ks 10,00000 59,41 594,10 Vlastní

62 767883212RV6a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 315 mm ks 12,00000 85,71 1 028,52 Vlastní

63 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,07910 8 034,74 635,55 Vlastní

- prostorové čidlo vlhkosti
- integrovaný teplovodní výměník včetně dodávky 3 cestného směšoacího uzlu
- elektrický externí předehřev na stranu přívodu vzduchu do jednotky, topný výkon 6kW - včetně vestavěných spínacích prvků a teplot
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika

Díl: VN Vedlejší náklady 4 285,20
64 72841562310T00A Vyregulování distribučních prvků soubor 1,00000 535,65 535,65 Vlastní

65 VRN 001 Revize rekuperační jednotky, včetně předání všech protokolů Soubor 1,00000 3 749,55 3 749,55 Vlastní

Celkem 420 061,32

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 142,60
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 20,00000 107,13 2 142,60 Vlastní

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 494,95
2 712378104RT5 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 125 mm, s 

manžetou z fólie z měkčeného PVC
kus 1,00000 1 494,95 1 494,95 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 59 901,39
3 63153564R  rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování ocelové pletivo; 

obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 42,00000 471,38 19 797,96 Vlastní

d315 : 5*1,2 6,00000

d400/300 : 6*1,2 7,20000

d400/300 : 14*1,2 16,80000

d300/250 : 10*1,2 12,00000

4 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 60 mm, l=0,045W/(m.K) a AL 
folií

m2 28,80000 557,08 16 043,90 Vlastní

d400/300 : 14*1,2 16,80000

d300/250 : 10*1,2 12,00000

5 71331112101 Izolační přivařovací trn d4mm pro kotvení izolace tl.100, včetně dodávky samosvorné úchytky ks 150,00000 11,92 1 788,00 Vlastní

6 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 150,00000 11,92 1 788,00 Vlastní

7 713411122R00a Izolace tepelná potrubí pásy, trny, 2vrstvá m2 28,80000 294,13 8 470,94 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 28,80000 28,80000

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

včetně vyfoukání prostoru mezi potrubím montážní pěnou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

8 713411121R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací 
pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 12,10000 172,39 2 085,92 Vlastní

d315 : 5*1,1 5,50000

d400/300 : 6*1,1 6,60000

9 19421130R  plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý; tl = 0,80 mm kg 21,60000 109,57 2 366,71 Vlastní
10*2,16 21,60000

10 713491111R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) 
 pevného, potrubí

m2 9,00000 557,08 5 013,72 Vlastní

11 713491112R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) 
 pevného, ohybů

m2 1,00000 557,08 557,08 Vlastní

12 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,24757 8 034,74 1 989,16 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 98 644,95
13 42981166R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 

vzduchu

kus 2,00000 479,17 958,34 Vlastní

14 42981170R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 4,00000 777,18 3 108,72 Vlastní

15 728112112R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm m 6,00000 114,93 689,58 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000*3 6,00000

16 728112114R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm m 12,00000 185,05 2 220,60 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,00000*3 12,00000

17 4298099R1 Textilní vyústka s mikroperforací dl. 11250mm, d355, včetně dodávky závěsu kus 1,00000 4 229,68 4 229,68 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

18 728115114R001 Montáž potrubí ohebného neizol. do d 400 mm m 11,25000 209,40 2 355,75 Vlastní

19 429822071RA Oblouk segmentový 45°, d 315 mm Pz plech, s těsněním kus 3,00000 346,03 1 038,09 Vlastní

20 429822011RA Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech, s těsněním kus 4,00000 539,55 2 158,20 Vlastní

21 728212114R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - oblouku kus 7,00000 209,40 1 465,80 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,00000 4,00000

22 4298230875TAA R355/315 přechod osový, s těsněním kus 1,00000 356,46 356,46 Vlastní

23 4298230875TA1 R315/250 přechod osový, s těsněním kus 1,00000 225,95 225,95 Vlastní

24 728212214R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 2,00000 147,07 294,14 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 1,00000

25 429110103TB Zátka vnitřní DN315 kus 1,00000 307,76 307,76 Vlastní

26 7282127303T0A Montáž koncového krytu DN315 kus 1,00000 74,02 74,02 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000 1,00000

27 429823133T2 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí -  500x75mm, 
OVJ500/75

kus 4,00000 553,18 2 212,72 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

28 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 4,00000 267,83 1 071,32 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000 4,00000

29 429717519R1 Regulátor variabilního průtoku vzduchu (VAV) DN315 kus 1,00000 7 657,84 7 657,84 Vlastní

30 429717519R2 Programovatelný prostorový regulátor s externím čidlem CO2 soubor 1,00000 10 592,22 10 592,22 Vlastní

31 429717519R2m Montáž regulátoru a čidla soubor 1,00000 566,82 566,82 Vlastní

32 429 8099Te Jádrový tlumič hluku JTH 400/300/1500, T1 kus 3,00000 1 404,38 4 213,14 Vlastní

33 429 8099Tf Jádrový tlumič hluku JTH 400/300/1000 kus 1,00000 867,76 867,76 Vlastní

34 728312111R00 Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2,  kus 4,00000 128,56 514,24 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 1,00000

35 42972155R  hlavice výfuková; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy, s ochrannou mřížkou proti ptactvu; 
vnitřní pr. d = 400 mm; vnější pr. D = 575 mm; výška V = 895 mm

kus 1,00000 2 952,89 2 952,89 Vlastní

36 728212714R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - protidešťové střišky nebo 
výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí

kus 1,00000 1 312,83 1 312,83 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 1,00000

37 429821002T Potrubí 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub m 17,00000 729,46 12 400,82 Vlastní
400/300 : 10 10,00000

300/250 : 7 7,00000
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

38 728111114R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,13 m2 m 17,00000 255,17 4 337,89 Vlastní
400/300 : 10 10,00000

300/250 : 7 7,00000

39 429821103T Tvarovka 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub kus 20,00000 865,81 17 316,20 Vlastní
oblouk 45 300/250 se sítí : 1 1,00000

oblouk 90 300/250 : 5 5,00000

oblouk 250/300 : 5 5,00000

oblouk 400/300 : 2 2,00000

R400/300-d315 : 2 2,00000

R400/300-300/250 : 3 3,00000

R400/300-d400 : 1 1,00000

R300/250-d315 : 1 1,00000

40 728211114R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - oblouku kus 13,00000 325,29 4 228,77 Vlastní
oblouk 45 300/250 se sítí : 1 1,00000

oblouk 90 300/250 : 5 5,00000

oblouk 250/300 : 5 5,00000

oblouk 400/300 : 2 2,00000

41 728211214R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - osového nebo 
pravoúhlého přechodu

kus 7,00000 260,04 1 820,28 Vlastní

R400/300-d315 : 2 2,00000

R400/300-300/250 : 3 3,00000

R400/300-d400 : 1 1,00000

R300/250-d315 : 1 1,00000

42 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,88318 8 034,74 7 096,12 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

Díl: 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 388 755,15
43 Č.04 Vzduchotechnická rekuperační jednotka 1300m3/h, 250Pa - stojaté provedení, s protiproudým 

deskovým výměníkem
kus 1,00000 265 077,15 265 077,15 Vlastní

44 7280001 Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,00000 20 676,06 20 676,06 Vlastní

- pružné manžety na jednotlivých hrdlech
- plynulé řízení podle tlaku
- přímý výparník
- doplňkový modul pro řízení kondezační jednotky
- vývod kondenzátu 32/40
- snímač tlakové diference 100-2500Pa
- manostat filtru 2x (0 - 500Pa)

- integrovaný teplovodní výměník včetně dodávky 3 cestného směšoacího uzlu
- elektrický externí předehřev na stranu přívodu vzduchu do jednotky, topný výkon 6kW - včetně vestavěných spínacích prvků a teplot
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018

vzhledem ke stísněným prostorům bude jednotka dodána po částech

- manostat filtrů

- vstupní hrdla obdelníková 300x250mm
- výpočtová účinnost výměníku při návrhových podmínkách 93%
- EC ventilátory
- kazetové filtry G4
- letní By pass vč klapky
- cirkulační klapka
- dotykový ovládací panel pro regulaci jednotky
- základový rám s panty
- podstavné nohy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

45 7280001B Uvedení VZT do provozu včetně kompletního vyzkoušení kus 1,00000 9 106,04 9 106,04 Vlastní

46 ECH3 Vnější chladící kondenzační jednotka pro připojení na VZT kus 1,00000 40 054,87 40 054,87 Vlastní

47 0001.CH04 Montáž venkovní jednotky ks    1,00000 7 255,62 7 255,62 Vlastní

48 0001.CH05 Ocelová konstrukce pro osazení kondezační jednotky dle PD ks    1,00000 4 270,59 4 270,59 Vlastní

49 0001.CH06 D+M CU potrubí 6,35/15,88 izolované včetně dodávky silového a komunikačního kabelu CYKY 
5x 2.0, a plastových krycích lišt

m 10,00000 3 583,98 35 839,80 Vlastní

50 0001.CH07 Uvedení do provozu chladícího systému a dodávky drobného instalačního materiálu, doplnění 
chladiva do systému

soubor 1,00000 4 992,25 4 992,25 Vlastní

51 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,60900 2 434,77 1 482,77 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 893,63
52 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 20,00000 92,53 1 850,60 Vlastní

-CHLADÍCÍ VÝKON MAX 0,9-8KW
-EL. PŘÍKON CHLAZENÍ MAX                 2,2KW
-MAX PROUD 			9,7A

-ÚČINNOST SEER6,11
-NAPĚTÍ230V, 50Hz
-PŘIPOJOVACÍ DIMENZE TČ                6,35/15,88MM
-AKUSTICKÝ VÝKON 68dB(A)
-ROZMĚR 620x790x298MM
-HMOTNOST 			41KG
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

53 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,00000 92,53 925,30 Vlastní

54 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 2,00000 159,73 319,46 Vlastní

55 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní 
materiál)

soubor 1,00000 2 324,72 2 324,72 Vlastní

56 31179124R  tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 12,00000 8,77 105,24 Vlastní

57 767883211RT1 Objímka dvoušroubová, na kombivrut a hmoždinku, pro potrubí 12-16 mm, maximální 
doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 2,00000 146,09 292,18 Vlastní

58 767883211RT5 Objímka dvoušroubová, na kombivrut a hmoždinku, pro potrubí 31-38 mm, maximální 
doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 4,00000 210,37 841,48 Vlastní

59 767883212RV5a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 200 mm ks 6,00000 59,41 356,46 Vlastní

60 767883212RV6a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 315 mm ks 8,00000 85,71 685,68 Vlastní

61 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,02396 8 034,74 192,51 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 4 606,59
62 72841562310T00A Vyregulování distribučních prvků soubor 1,00000 857,04 857,04 Vlastní

63 VRN 001 Revize rekuperační jednotky, včetně předání všech protokolů Soubor 1,00000 3 749,55 3 749,55 Vlastní

Celkem 563 439,26
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R: SO 01.4-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 142,80
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 40,00000 53,57 2 142,80 Vlastní

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 494,95
2 712378104RT5 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 125 mm, s 

manžetou z fólie z měkčeného PVC
kus 1,00000 1 494,95 1 494,95 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 174 813,66
3 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 40 mm, l=0,045W/(m.K) a AL 

folií
m2 114,26400 471,38 53 861,76 Vlastní

d125 : 36*0,64*1,2 27,65000

d160 : 30*0,75*1,2 27,00000

d200 : 27*0,88*1,2 28,51000

d250 : 15*1,04*1,2 18,72000

400/300 : 6*1,72*1,2 12,38000

4 63151692R  rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie 
vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 58,20000 557,08 32 422,06 Vlastní

400/300 : (5*2,2+7*2,2+2*2,2*2)*1,2 42,24000

300/250 : (4*1,9+3*1,9)*1,2 15,96000

5 63151694R  rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; kašírování Al fólie 
vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 42,24000 653,50 27 603,84 Vlastní

400/300 : (5*2,2+7*2,2+2*2,2*2)*1,2 42,24000

6 71331112101 Izolační přivařovací trn d4mm pro kotvení izolace tl.100, včetně dodávky samosvorné úchytky ks 400,00000 11,69 4 676,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

včetně vyfoukání prostoru mezi potrubím montážní pěnou

izolace pro utěsnění požárních prostupů a pro průchod jinými požárními úseky

izolace pro utěsnění požárních prostupů a pro průchod jinými požárními úseky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

7 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 400,00000 11,69 4 676,00 Vlastní

8 713411122R00a Izolace tepelná potrubí pásy trny, 2vrstvá m2 58,20000 303,86 17 684,65 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 58,20000 58,20000

9 713411121R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací 
pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 114,26400 172,39 19 697,97 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 114,26400 114,26000

10 19421130R  plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý; tl = 0,80 mm kg 21,60000 109,08 2 356,13 Vlastní
10*2,16 21,60000

11 713491111R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) 
 pevného, potrubí

m2 9,00000 557,08 5 013,72 Vlastní

12 713491112R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) 
 pevného, ohybů

m2 1,00000 557,08 557,08 Vlastní

13 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,77967 8 034,74 6 264,45 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 164 333,86
14 42982307R1T SV 125 spojka vnitřní ks 10,00000 35,07 350,70 Vlastní

15 42982307R2T SV 160 spojka vnitřní ks 14,00000 41,88 586,32 Vlastní

16 42982307R3T SV 200 spojka vnitřní ks 8,00000 49,67 397,36 Vlastní

17 42982307R5T SV 250 spojka vnitřní ks 4,00000 57,47 229,88 Vlastní
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

18 728212512R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 32,00000 20,46 654,72 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8,00000 8,00000

19 728212513R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 4,00000 29,22 116,88 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,00000 4,00000

20 42981162R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 12,00000 286,33 3 435,96 Vlastní

21 42981164R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 17,00000 357,43 6 076,31 Vlastní

22 42981166R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 9,00000 479,17 4 312,53 Vlastní

23 42981168R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 250,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 5,00000 597,01 2 985,05 Vlastní

24 728112112R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm m 114,00000 86,68 9 881,52 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,00000*3 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 17,00000*3 51,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 9,00000*3 27,00000

25 728112113R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm m 15,00000 142,20 2 133,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 5,00000*3 15,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

26 429822005RA2 Oblouk lisovaný 45°, d 160 mm Pz plech, s těsněním kus 4,00000 139,27 557,08 Vlastní

27 429822005RA3 Oblouk lisovaný 45°, d 200 mm Pz plech, s těsněním kus 2,00000 230,82 461,64 Vlastní

28 429822005RA1 Oblouk lisovaný 90°, d 125 mm Pz plech, s těsněním kus 15,00000 135,38 2 030,70 Vlastní

29 429822005RA Oblouk lisovaný 90°, d 160 mm Pz plech, s těsněním kus 21,00000 217,19 4 560,99 Vlastní

30 429822007R  tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink; 
se 4-mi segmenty

kus 1,00000 421,71 421,71 Vlastní

31 429822011RC Oblouk segmentový 90°, d 250 mm Pz plech, s těsněním kus 1,00000 524,94 524,94 Vlastní

32 728212112R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 43,00000 125,64 5 402,52 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 15,00000 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 21,00000 21,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 1,00000

33 728212113R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - oblouku kus 1,00000 175,31 175,31 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000 1,00000

34 42982309061TA1 OBJ 90° 125/125 odbočka jednostranná, s těsněním kus 3,00000 211,34 634,02 Vlastní

35 42982309061TA2 OBJ 90° 160/125 odbočka jednostranná, s těsněním kus 3,00000 266,86 800,58 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

36 42982309061TA3 OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná, s těsněním kus 2,00000 303,86 607,72 Vlastní

37 42982309061TA4 OBJ 90° 200/160 odbočka jednostranná, s těsněním kus 5,00000 345,74 1 728,70 Vlastní

38 42982309061TA5 OBJ 90° 250/200 odbočka jednostranná, s těsněním kus 2,00000 712,91 1 425,82 Vlastní

39 728212312R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 13,00000 132,46 1 721,98 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,00000 5,00000

40 728212313R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 2,00000 198,68 397,36 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 2,00000

41 42971270R0 Klapka požární kruhová  D 125, požární odolnost 60, bez koncových spínačů, bez servopohonu kus 1,00000 1 742,33 1 742,33 Vlastní

42 42971270R1 Klapka požární kruhová  D 160, požární odolnost 60, bez koncových spínačů, bez servopohonu kus 6,00000 1 785,18 10 711,08 Vlastní

43 42971201R2 Montáž požární klapky do potrubí včetně dodávky materiálu pro osazení a osazení klapky kus 7,00000 270,75 1 895,25 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000 6,00000

44 42971750121R  klapka regulační těsná, kruhová-připojení na vzduchotechnické potrubí; rám a listy-
pozink.plech,čepy listů-plast; DN 125, délka 280 mm; ovládání ruční, lze i servopohonem; způsob 
instalování zasunutím do potrubí; teplotní rozsah do 60 °C

kus 6,00000 270,75 1 624,50 Vlastní

zasunutím do potrubí; teplotní rozsah do 60 °C
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

45 42971750123R  klapka regulační těsná, kruhová-připojení na vzduchotechnické potrubí; rám a listy-
pozink.plech,čepy listů-plast; DN 160, délka 280 mm; ovládání ruční, lze i servopohonem; způsob 
instalování zasunutím do potrubí; teplotní rozsah do 60 °C

kus 5,00000 293,15 1 465,75 Vlastní

46 728212412R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 11,00000 160,70 1 767,70 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,00000 5,00000

47 4298150131R  potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; 
pr. 127,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, 
tzv, husí krk

kus 1,00000 812,24 812,24 Vlastní

48 4298150133R  potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; 
pr. 160,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, 
tzv, husí krk

kus 1,00000 973,91 973,91 Vlastní

49 728115412R00 Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 
mm

m 20,00000 53,57 1 071,40 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000*10 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000*10 10,00000

50 4298011R1 Nástavec bez rádiusu do trouby (4hr. potrubí) d160, s těsněním kus 1,00000 61,36 61,36 Vlastní

51 728212512R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 1,00000 30,20 30,20 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000 1,00000

husí krk

zasunutím do potrubí; teplotní rozsah do 60 °C

husí krk
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Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

52 429110103TA Zátka vnitřní DN160 kus 6,00000 108,11 648,66 Vlastní

53 7282127303T00 Montáž koncového krytu DN160 kus 6,00000 32,14 192,84 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,00000 6,00000

54 4298230832T1 R160/125 přechod osový, s těsněním kus 4,00000 78,89 315,56 Vlastní

55 4298230832T2 R200/125 přechod osový, s těsněním kus 3,00000 97,40 292,20 Vlastní

56 4298230832T3 R200/160 přechod osový, s těsněním kus 1,00000 147,07 147,07 Vlastní

57 4298230832T4 R250/160 přechod osový, s těsněním kus 1,00000 156,80 156,80 Vlastní

58 4298230832T5 R250/200 přechod osový, s těsněním kus 2,00000 143,17 286,34 Vlastní

59 728212212R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 8,00000 80,84 646,72 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000 1,00000

60 728212213R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 3,00000 94,47 283,41 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,00000 2,00000

61 429823133T2 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do hranatého potrubí - 400x100mm, 
OVJ400/100HR

kus 3,00000 600,91 1 802,73 Vlastní
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62 429823133T3 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí -  300x75mm, 
OVJ300/75

kus 5,00000 384,70 1 923,50 Vlastní

63 429823133T4 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí -  300x75mm, 
PVD300/75

kus 2,00000 448,00 896,00 Vlastní

64 429823133T5 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí -  400x75mm, 
PVD400/75

kus 1,00000 557,08 557,08 Vlastní

65 429823133T6 Stěnová mřížka 250x200, tl. 12mm, připojovací hrdlo d125, PD250/200/125 kus 13,00000 429,50 5 583,50 Vlastní

66 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 24,00000 220,11 5 282,64 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 3,00000 3,00000

67 429 8099Te Jádrový tlumič hluku JTH 400/300/1500, T1 kus 4,00000 1 404,38 5 617,52 Vlastní

68 728312111R00 Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2,  kus 4,00000 142,20 568,80 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 4,00000 4,00000

69 42972155R  hlavice výfuková; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy, s ochrannou mřížkou proti ptactvu; 
vnitřní pr. d = 400 mm; vnější pr. D = 575 mm; výška V = 895 mm

kus 1,00000 2 952,89 2 952,89 Vlastní

70 728212714R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - protidešťové střišky nebo 
výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí

kus 1,00000 1 312,83 1 312,83 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000 1,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

71 42971270R3 Klapka požární 4hranná 300/250, požární odolnost 60, bez koncových spínačů, bez servopohonu kus 1,00000 2 187,40 2 187,40 Vlastní

72 42971270R4 Klapka požární 4hranná 400/300, požární odolnost 60, bez koncových spínačů, bez servopohonu kus 1,00000 2 389,97 2 389,97 Vlastní

73 429821002T Potrubí 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub m 27,00000 524,94 14 173,38 Vlastní
400/300 : 2+1,5+1+0,5+3+2+1+2+2 15,00000

300/250 : 2+10 12,00000

74 42971201R2 Montáž požární klapky do potrubí včetně dodávky materiálu pro osazení a osazení klapky kus 2,00000 261,01 522,02 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000 1,00000

75 728111114R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí  do průřezu 0,13 m2 m 27,00000 184,07 4 969,89 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 27,00000 27,00000

76 429821103T Tvarovka 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub kus 21,00000 852,17 17 895,57 Vlastní
R400/300-d400 : 1 1,00000

R400/300-d250 : 2 2,00000

R300/250-d315 : 1 1,00000

R300/250-d160 : 1 1,00000

R300/250-d250 : 1 1,00000

R400/300-d315 : 1 1,00000

R400/300-300/250 : 4 4,00000

oblouk 90 400/300 : 2 2,00000

oblouk 90 300/250 : 5 5,00000

oblouk se stítí 45 300/250 : 1 1,00000

Stránka 295 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

385



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

T-kus 300/250 (ODB) : 1 1,00000

T-kus 400/300 (ODB) : 1 1,00000

77 728211114R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - oblouku kus 8,00000 330,16 2 641,28 Vlastní
oblouk 90 400/300 : 2 2,00000

oblouk 90 300/250 : 5 5,00000

oblouk se stítí 45 300/250 : 1 1,00000

78 728211214R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - osového nebo 
pravoúhlého přechodu

kus 11,00000 255,17 2 806,87 Vlastní

R400/300-d400 : 1 1,00000

R400/300-d250 : 2 2,00000

R300/250-d315 : 1 1,00000

R300/250-d160 : 1 1,00000

R300/250-d250 : 1 1,00000

R400/300-d315 : 1 1,00000

R400/300-300/250 : 4 4,00000

79 728211314R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - jednostranné nebo 
oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu

kus 2,00000 308,73 617,46 Vlastní

T-kus 300/250 (ODB) : 1 1,00000

T-kus 400/300 (ODB) : 1 1,00000

80 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 1,48056 8 034,74 11 895,91 Vlastní

Díl: 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 405 255,12
81 Č.05 Vzduchotechnická rekuperační jednotka 1450m3/h, 250Pa - stojaté provedení, s protiproudým 

deskovým výměníkem
kus 1,00000 265 077,15 265 077,15 Vlastní

- vstupní hrdla obdelníková 300x250mm
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R: SO 01.4-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

82 7280001 Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,00000 20 676,06 20 676,06 Vlastní

83 7280001B Uvedení VZT do provozu včetně kompletního vyzkoušení kus 1,00000 9 106,04 9 106,04 Vlastní

84 ECH3 Vnější chladící kondenzační jednotka pro připojení na VZT kus 1,00000 35 620,67 35 620,67 Vlastní

vzhledem ke stísněným prostorům bude jednotka dodána po částech

-CHLADÍCÍ VÝKON MAX 0,9-8KW

- vývod kondenzátu 32/40
- snímač tlakové diference 100-2500Pa
- manostat filtru 2x (0 - 500Pa)

- integrovaný teplovodní výměník včetně dodávky 3 cestného směšoacího uzlu
- elektrický externí předehřev na stranu přívodu vzduchu do jednotky, topný výkon 6kW - včetně vestavěných spínacích prvků a teplot
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018

- podstavné nohy
- manostat filtrů
- pružné manžety na jednotlivých hrdlech
- plynulé řízení podle tlaku
- přímý výparník
- doplňkový modul pro řízení kondezační jednotky

- EC ventilátory
- kazetové filtry G4
- letní By pass vč klapky
- cirkulační klapka
- dotykový ovládací panel pro regulaci jednotky
- základový rám s panty

- výpočtová účinnost výměníku při návrhových podmínkách 93%
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

85 0001.CH04 Montáž venkovní jednotky ks    1,00000 7 255,62 7 255,62 Vlastní

86 0001.CH05 Ocelová konstrukce pro osazení kondezační jednotky dle PD ks    1,00000 3 882,00 3 882,00 Vlastní

87 0001.CH06 D+M CU potrubí 6,35/15,88 izolované včetně dodávky silového a komunikačního kabelu CYKY 
5x 2.0, a plastových krycích lišt

m 10,00000 5 761,64 57 616,40 Vlastní

88 0001.CH07 Uvedení do provozu chladícího systému a dodávky drobného instalačního materiálu, doplnění 
chladiva do systému

soubor 1,00000 4 538,41 4 538,41 Vlastní

89 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,60900 2 434,77 1 482,77 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 791,62
90 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 30,00000 92,53 2 775,90 Vlastní

91 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 20,00000 92,53 1 850,60 Vlastní

92 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 6,00000 159,73 958,38 Vlastní

-HMOTNOST 			41KG

-MAX PROUD 			9,7A

-ÚČINNOST SEER6,11
-NAPĚTÍ230V, 50Hz
-PŘIPOJOVACÍ DIMENZE TČ                6,35/15,88MM
-AKUSTICKÝ VÝKON 68dB(A)
-ROZMĚR 620x790x298MM

-EL. PŘÍKON CHLAZENÍ MAX                 2,2KW

Stránka 298 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

388



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

93 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní 
materiál)

soubor 1,00000 2 362,70 2 362,70 Vlastní

94 31179124R  tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 15,00000 8,77 131,55 Vlastní

95 767883211RT1 Objímka dvoušroubová, na kombivrut a hmoždinku, pro potrubí 12-16 mm, maximální 
doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 2,00000 123,69 247,38 Vlastní

96 767883211RT5 Objímka dvoušroubová, na kombivrut a hmoždinku, pro potrubí 31-38 mm, maximální 
doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 4,00000 123,69 494,76 Vlastní

97 767883212RU9a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 125 mm ks 36,00000 48,70 1 753,20 Vlastní

98 767883212RV3a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 160 mm ks 35,00000 53,57 1 874,95 Vlastní

99 767883212RV5a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 200 mm ks 16,00000 59,41 950,56 Vlastní

100 767883212RV6ab Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 250 mm ks 12,00000 64,28 771,36 Vlastní

101 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,07720 8 034,74 620,28 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 7 499,10
102 72841562310T00A Vyregulování distribučních prvků soubor 1,00000 3 749,55 3 749,55 Vlastní

103 VRN 001 Revize rekuperační jednotky, včetně předání všech protokolů Soubor 1,00000 3 749,55 3 749,55 Vlastní

Celkem 770 331,11

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Vzduchotechnika a klimatizace

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
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R: SO 01.4-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 577,80
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 10,00000 157,78 1 577,80 Vlastní

Díl: 712 Povlakové krytiny 36 521,55
2 712378104RT5 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 125 mm, s 

manžetou z fólie z měkčeného PVC
kus 3,00000 12 173,85 36 521,55 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 28 585,14
3 631547213R  pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 10,00000 291,74 2 917,40 Vlastní

4 429 0002T Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 1,00000 75,97 75,97 Vlastní

5 71346-3211T00 Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 10,00000 48,70 487,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000 10,00000

6 713492521R00a Izolace potrubí-parotěs.zábrana soubor 3,00000 8 356,13 25 068,39 Vlastní

7 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,01494 2 434,77 36,38 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 204 067,83
8 0001.CH01 ECH1 - vnější multi-split chladící jednotka k vnitřním jednotkám ICH1 , chladící výkon 13,5kW, 

230V

ks    1,00000 27 756,37 27 756,37 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Klimatizace pobytových prostor

včetně vyfoukání prostoru mezi potrubím montážní pěnou

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

účinnost ESEER 6,1
účinnost chlazení EER 4,1

akustický výkon 67dB(A)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Klimatizace pobytových prostor

9 0001.CH02 ICH1 - vnitřní chladící jednotka k multi-splitové venkovní jednotce ECH1, chladící výkon 2,5kW, 
včetně infraovladače

ks    5,00000 5 746,06 28 730,30 Vlastní

10 0001.CH03 ECH2+ICH2 - vnější split chladící jednotka ECH2 s vnitřní jednotkou ICH2 , chladící výkon 4kW, 
230V, topný výkon 6kW

ks    2,00000 18 553,92 37 107,84 Vlastní

11 0001.CH02.1 Čerpadlo kondenzátu pro umístění do vnitřní nástěnné jednotky, dodávka + montáž ks    7,00000 2 507,54 17 552,78 Vlastní

12 0001.CH04 Montáž venkovní jednotky ks    3,00000 6 710,23 20 130,69 Vlastní

13 0001.CH05 Montáž vnitřní jednotky ks    7,00000 633,04 4 431,28 Vlastní

14 0001.CH06 D+M CU potrubí 6,35/9,52 izolované včetně dodávky silového a komunikačního kabelu CYKY 5x 
2.0, a plastových krycích lišt

m 75,00000 538,77 40 407,75 Vlastní

15 0001.CH05 Ocelová konstrukce pro osazení kondezační jednotky dle PD ks    3,00000 3 882,94 11 648,82 Vlastní

16 0001.CH07 Uvedení do provozu chladícího systému a dodávky drobného instalačního materiálu, doplnění 
chladiva do systému

soubor 3,00000 4 538,41 13 615,23 Vlastní

17 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 1,10350 2 434,77 2 686,77 Vlastní

CHLAZENÍ SERVEROVNY

CHLAZENÍ POBYTOVÝCH PROSTOR

účinnost chlazení EER 3,75
účinnost ESEER 7,6
akustický výkon 65dB(A)

topný výkon 3,2kW
akustický výkon 56dB(A)
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Klimatizace pobytových prostor

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 447,02
18 767883211RT1 Objímka dvoušroubová, na kombivrut a hmoždinku, pro potrubí 12-16 mm, maximální 

doporučené zatížení v tahu 1,3 kN
ks 10,00000 229,85 2 298,50 Vlastní

19 767883211RT5 Objímka dvoušroubová, na kombivrut a hmoždinku, pro potrubí 31-38 mm, maximální 
doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 30,00000 303,86 9 115,80 Vlastní

20 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,01200 2 726,95 32,72 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 9 739,08
21 VRN 003 Zkoušky a revize klimatizace včetně předání všech protokolů Soubor 2,00000 4 869,54 9 739,08 Vlastní

Celkem 291 938,42

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 2 613,25
1 63153564R rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování ocelové pletivo; 

obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 3,00000 471,38 1 414,14 Vlastní

2 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 20,00000 11,69 233,80 Vlastní

3 713411122R00a Izolace tepelná potrubí pásy, trny, 2vrstvá m2 3,00000 294,13 882,39 Vlastní

4 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,01032 8 034,74 82,92 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 62 633,43
5 V3 Diagonální ventilátor do potrubí - tříotáčkový, průtok 1830m3/h při 0Pa,, spouštění manuální 

nebo na zákaldě čidla kvality vzduchu
kus 1,00000 4 896,81 4 896,81 Vlastní

6 728616213R00 Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 
300 mm

kus 1,00000 742,12 742,12 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000 1,00000

7 42971082R  klapka jednolistá na vzduchotechnické potrubí, plášť klapky bezpřírubový; těsná; mat. 
pozink.plech; rozměr DN 315 mm; ovládání ruční "R"

kus 1,00000 442,16 442,16 Vlastní

8 42971082R.1 Servopohon 230V pro řízení klapky kus 1,00000 2 725,00 2 725,00 Vlastní

9 429822011RA1 Oblouk segmentový 90°, d 200 mm Pz plech, s těsněním kus 2,00000 421,71 843,42 Vlastní

10 728212112R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 2,00000 148,04 296,08 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání osobních aut

1600m3/h - 100Pa

včetně osazení servopohonu
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání osobních aut

11 429822011RA2 Přechod s těsněním d 200 mm / 160 Pz plech kus 1,00000 147,07 147,07 Vlastní

12 429822011RA3 Přechod s těsněním d 315 mm / 200 Pz plech kus 1,00000 300,94 300,94 Vlastní

13 728212212R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 2,00000 106,16 212,32 Vlastní

14 42981170R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 1,00000 192,84 192,84 Vlastní

15 42981166R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 1,00000 479,17 479,17 Vlastní

16 42981303R  trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 200, délka 1000 
mm; rozsah teplot -40 až 70 °C

kus 1,00000 182,13 182,13 Vlastní

17 728112112R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm m 4,00000 114,93 459,72 Vlastní

18 728112114R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm m 3,00000 185,05 555,15 Vlastní

19 4295330126RA Žaluzie protidešťová 400x400mm z pozink plechu kus 1,00000 1 000,21 1 000,21 Vlastní

20 728314112R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2 kus 1,00000 362,30 362,30 Vlastní

21 429823138TAb Plenum box 400x400x200 s připojením d315 kus 1,00000 450,92 450,92 Vlastní

22 728415112R00A Montáž plenum boxu kus 1,00000 134,40 134,40 Vlastní

23 429823133T2 Odvodní vyústka jednořadá vertikální hranatého potrubí -  600x150mm, OVJ600/150 kus 1,00000 493,78 493,78 Vlastní
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání osobních aut

24 728415114R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,20 m2,  kus 1,00000 267,83 267,83 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 1,00000

25 4298150143R1 Hadice ohebná pro odvod výfukových plynů d160, s koncovkou kus 6,00000 6 696,59 40 179,54 Vlastní

26 728115112R00 Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do 
průměru d 200 mm

m 6,00000 680,77 4 084,62 Vlastní

27 429 8099T1 MAA 315/900 tlumič hluku kus 1,00000 2 068,58 2 068,58 Vlastní

28 728312123R00 Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí,  , do průměru d 300 mm kus 1,00000 599,93 599,93 Vlastní

29 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,06427 8 034,74 516,39 Vlastní

Díl: 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 317,50
30 7280001B Uvedení VZT do provozu včetně kompletního vyzkoušení kus 1,00000 317,50 317,50 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 201,53
31 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 5,00000 63,31 316,55 Vlastní

32 767883212RV5a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ ks 10,00000 59,41 594,10 Vlastní

33 767883212RV6a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 315 mm ks 3,00000 85,71 257,13 Vlastní

34 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,00420 8 034,74 33,75 Vlastní
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O: SO 01

R: SO 01.4-7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání osobních aut

Celkem 66 765,71

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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O: SO 01

R: SO 01.4-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 38 897,13
1 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 20,00000 187,97 3 759,40 Vlastní

2 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 200,00000 56,49 11 298,00 Vlastní

3 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 2 000,00000 1,76 3 520,00 Vlastní
10*200 2 000,00000

4 941941831RT4 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 200,00000 28,83 5 766,00 Vlastní

5 941941502R00 Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého km 40,00000 121,74 4 869,60 Vlastní

6 998009101R00 Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku t 3,67600 2 634,42 9 684,13 Vlastní
Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 3,67600 3,68000

Díl: 713 Izolace tepelné 7 768,79
7 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 60 mm, l=0,045W/(m.K) a AL 

folií
m2 8,00000 557,08 4 456,64 Vlastní

8 71331112101 Izolační přivařovací trn d4mm pro kotvení izolace tl.100, včetně dodávky samosvorné úchytky ks 50,00000 11,69 584,50 Vlastní

9 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 50,00000 11,69 584,50 Vlastní

10 713411122R00b Izolace tepelná potrubí pásy, trny, 1vrstvá m2 4,00000 303,86 1 215,44 Vlastní

11 713411121R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací 
pásy) připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 4,00000 172,39 689,56 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání nákladních aut
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání nákladních aut

12 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,02964 8 034,74 238,15 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 47 412,31
13 4298230832T31A Pružná spojka s přírubou d180 kus 2,00000 330,16 660,32 Vlastní

14 4298230832T31B Pružná spojka s přírubou d200 kus 2,00000 343,79 687,58 Vlastní

15 4298230832T31C Montáž pružné spojky kus 4,00000 107,13 428,52 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000 2,00000

16 4298230832T31 R200/160 přechod osový, s těsněním kus 2,00000 146,09 292,18 Vlastní

17 4298230832T52 R200/180 přechod osový, s těsněním kus 1,00000 147,07 147,07 Vlastní

18 4298230832T41 R250/180 přechod osový, s těsněním kus 1,00000 270,75 270,75 Vlastní

19 4298230832T51 R315/200 přechod osový, s těsněním kus 3,00000 300,94 902,82 Vlastní

20 728212212R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 3,00000 85,71 257,13 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000 1,00000

21 728212213R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 1,00000 93,50 93,50 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000 1,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.4-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání nákladních aut

22 728212214R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - osového nebo pravoúhlého 
přechodu

kus 3,00000 126,61 379,83 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

23 42982307R2T SV 160 spojka vnitřní ks 2,00000 38,96 77,92 Vlastní

24 42982307R3T SV 200 spojka vnitřní ks 6,00000 49,67 298,02 Vlastní

25 42982307R5T SV 250 spojka vnitřní ks 2,00000 57,86 115,72 Vlastní

26 42982307R7T SV 315 spojka vnitřní ks 6,00000 68,18 409,08 Vlastní

27 728212512R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 8,00000 23,38 187,04 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 6,00000 6,00000

28 728212513R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 2,00000 29,22 58,44 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,00000 2,00000

29 728212514R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné 
spojky

kus 6,00000 34,09 204,54 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,00000 6,00000

30 429 8099T1 T4 - kruhový tlumič hluku 250/900 tlumič hluku kus 1,00000 1 735,51 1 735,51 Vlastní

31 429 8099T2 T5 - kruhový tlumič hluku 315/900 tlumič hluku kus 1,00000 2 068,58 2 068,58 Vlastní
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O: SO 01

R: SO 01.4-8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání nákladních aut

32 728312123R00 Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí,  , do průměru d 300 mm kus 1,00000 503,52 503,52 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 1,00000

33 728312124R00 Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí,  , do průměru d 400 mm kus 1,00000 599,93 599,93 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000 1,00000

34 429822005RA2 Oblouk lisovaný 45°, d 160 mm Pz plech, s těsněním kus 2,00000 139,27 278,54 Vlastní

35 429822005RA Oblouk lisovaný 90°, d 160 mm Pz plech, s těsněním kus 6,00000 217,19 1 303,14 Vlastní

36 429822007R  tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink; 
se 4-mi segmenty

kus 5,00000 421,71 2 108,55 Vlastní

37 429822007R1 Oblouk lisovaný 90°, d 250 mm Pz plech, s těsněním, se sítí kus 1,00000 660,31 660,31 Vlastní

38 429822011RA Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech, s těsněním kus 3,00000 921,32 2 763,96 Vlastní

39 429822007R2 Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech, s těsněním se sítí kus 1,00000 918,40 918,40 Vlastní

40 728212112R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 13,00000 137,33 1 785,29 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 5,00000 5,00000

41 728212113R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - oblouku kus 1,00000 463,58 463,58 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 1,00000

42 728212114R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - oblouku kus 4,00000 327,24 1 308,96 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání nákladních aut

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000 3,00000

43 42981164R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 1,00000 357,43 357,43 Vlastní

44 42981166R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 11,00000 479,17 5 270,87 Vlastní

45 42981168R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 250,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 3,00000 597,01 1 791,03 Vlastní

46 42981170R  potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

kus 7,00000 777,18 5 440,26 Vlastní

47 728112112R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm m 36,00000 112,00 4 032,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000*3 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 11,00000*3 33,00000

48 728112113R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm m 9,00000 142,20 1 279,80 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 3,00000*3 9,00000

49 728112114R00 Kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm m 21,00000 185,05 3 886,05 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 7,00000*3 21,00000

50 42982309061TA6 OBJ 90° 315/160 odbočka jednostranná, s těsněním kus 1,00000 665,18 665,18 Vlastní

51 728212314R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 1,00000 224,00 224,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání nákladních aut

52 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,31077 8 034,74 2 496,96 Vlastní

Díl: 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 358 153,26
53 0001 Odsávací rameno s koncovkou, hadice, adaptér koncovky soubor 2,00000 75 064,89 150 129,78 Vlastní

54 0002 Odsávací rameno s koncovkou, hadice, adaptér koncovky soubor 1,00000 61 806,12 61 806,12 Vlastní

55 0003 Automatické ovládání ventilátoru s časovačem soubor 1,00000 41 285,89 41 285,89 Vlastní

56 0004 Čidla spouštění ventilátoru soubor 4,00000 4 949,40 19 797,60 Vlastní

57 0005 Radiální ventilátor pro odtah výfukových plynů, vzduchový výkon 1000-2100m3/h,, příruba d180, 
příkon 1,1kW

soubor 1,00000 16 735,63 16 735,63 Vlastní

58 0006 Radiální ventilátor pro odtah výfukových plynů, vzduchový výkon 1900-4100m3/h,, příruba d200, 
příkon 2,2kW

soubor 1,00000 36 757,22 36 757,22 Vlastní

59 0007 Montáž konstrukcí pro uchycení drah,montáž systémů ventilátorů soubor 1,00000 26 732,79 26 732,79 Vlastní

60 0008 Montáž ovládání ventilátoru soubor 1,00000 1 212,25 1 212,25 Vlastní

61 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,46000 8 034,74 3 695,98 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 144,46
62 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 30,00000 92,53 2 775,90 Vlastní

63 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 20,00000 92,53 1 850,60 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Odvětrání parkovacího stání nákladních aut

64 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 3,00000 159,73 479,19 Vlastní

65 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní 
materiál)

soubor 1,00000 1 162,85 1 162,85 Vlastní

66 31179124R  tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 30,00000 8,77 263,10 Vlastní

67 767883212RV5a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 200 mm ks 10,00000 59,41 594,10 Vlastní

68 767883212RV6a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí průměru 315 mm ks 20,00000 85,71 1 714,20 Vlastní

69 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,03790 8 034,74 304,52 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 3 749,55
70 VRN 001 Revize odsávacího systému, včetně předání všech protokolů Soubor 1,00000 3 749,55 3 749,55 Vlastní

Celkem 465 125,50

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 21-M Elektromontáže 24 406,20
1 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 3,00000 603,83 1 811,49 Vlastní

2 210204100 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 4,00000 316,52 1 266,08 Vlastní

3 210204121 Montáž patic stožárů osvětlení parkových litinových kus 3,00000 175,31 525,93 Vlastní

4 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,00000 401,25 1 203,75 Vlastní

5 31630519 oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm kus 4,00000 1 197,91 4 791,64 Vlastní

6 31674066 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 5,5m kus 3,00000 4 119,63 12 358,89 Vlastní

7 34512200 stožárová svorkovnice s pojistkou kus 3,00000 473,32 1 419,96 Vlastní

8 55314110 patice stožáru parkového m 3,00000 342,82 1 028,46 Vlastní

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 106 413,71
9 460010011 Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném km 0,14000 2 220,51 310,87 Vlastní

10 460030001 Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm m3 14,00000 386,65 5 413,10 Vlastní

11 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 m3 4,00000 316,52 1 266,08 Vlastní

12 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 3,00000 2 794,15 8 382,45 Vlastní

13 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 6,00000 545,39 3 272,34 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Elektroinstalace - silnoproud
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14 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 6,00000 141,22 847,32 Vlastní

15 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 2,00000 92,53 185,06 Vlastní

16 460202163 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 65,00000 121,74 7 913,10 Vlastní

17 460202263 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 40,00000 138,30 5 532,00 Vlastní

18 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě m3 60,00000 121,74 7 304,40 Vlastní

19 460421023 Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do 45 
cm

m 65,00000 444,11 28 867,15 Vlastní

20 460421033 Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x20 cm, š lože do 50 
cm

m 40,00000 498,65 19 946,00 Vlastní

21 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 105,00000 35,07 3 682,35 Vlastní

22 23531470 písek stavební pro lože m3 10,16000 925,22 9 400,24 Vlastní

23 28611001 trubka tuhá - chránička o průměru 50mm, 1250N m 40,00000 16,56 662,40 Vlastní

24 34575104 deska kabelová krycí PVC červená, 250x7x2 mm m 65,00000 31,17 2 026,05 Vlastní

25 34575113 deska kabelová krycí PE červená, 300x7x2 mm m 40,00000 35,07 1 402,80 Vlastní

Díl: N00 Dodávky elektro 1 138 673,16
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Požární stanice

Elektroinstalace - silnoproud

26 D001 Motor Generátor(MTG) s AMF - výkon 170kVA, 3x400V, 50Hz, pro venkovní použití (kapota 
Eurosilent) s, ATS, učiník 0,8, chladič, předehřev kapalin, řídící jednotka, tlumič výfuku, 
startovací baterie,

ks 1,00000 447 997,42 447 997,42 Vlastní

27 D002 Zdroj UPS 15kVA, technologie VFI, řízení mikroprocesorem, RS 232 port, USB, slot pro 
komunikaci, SW,, automatický by-pass, auto power OFF, battery test, autorestart, 3f-3f, doba 
zálohy 10min

ks 1,00000 159 720,82 159 720,82 Vlastní

28 D003 Rozváděč RH1 - skříňový 3 POLE (800x400x2000mm) specifikace dle výkresu D.1.4.6.9 ks 1,00000 180 172,88 180 172,88 Vlastní

29 D004 Rozváděč R2 - podružná oceloplechová zapuštěná rozvodnice na 175 modulů (806x846x165 
mm) specifikace, dle výkresu D.1.4.6.10, včetně řídícího modulu na 4ks žaluzií

ks 1,00000 41 391,07 41 391,07 Vlastní

30 D005 Rozváděč R3 - podružná oceloplechová zapuštěná rozvodnice na 246 modulů (806x1246x165 
mm), specifikace dle výkresu D.1.4.6.11, včetně řídícíh modulů na 2x4ks žaluzií

ks 1,00000 73 043,06 73 043,06 Vlastní

31 D006 Rozváděč R-UPS - podružná plastová nástěnná  rozvodnice na 28 modulů, specifikace dle 
výkresu, D.1.4.6.14

ks 1,00000 17 530,34 17 530,34 Vlastní

32 D007 Zásuvková skříň 1x32A -5P, 1x16A-5P, 2x16A/230V, včetně proudového chrániče 0,03A ks 2,00000 4 986,41 9 972,82 Vlastní

33 D008 Řídící jednotka systému ovládání žaluzií, čidlo větru, slunce s uchycovacím stožárem, software 
do PC

ks 1,00000 14 121,66 14 121,66 Vlastní

34 D009 Nabíjecí stanice pro elektromobily, 400V, 2x22kW - komplet ks 1,00000 109 077,64 109 077,64 Vlastní

35 D010 Připojovací nástěnná skříň R-ZAL (IP55) pro napojení mobilního motorgenerátoru, ukončení na, 
praporcích pro kabel AYKY 3x185+95mm2, 1x pojistkový odpínač PHN 160A + 2x vývodka PG48 
s ucpávkou.

ks 1,00000 6 671,27 6 671,27 Vlastní

nabíječka baterií a jistič, včetně zprovoznění.
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Požární stanice

Elektroinstalace - silnoproud

36 D011 Připojovací pojistková přechodová skříň R-P (IP55) pro přechod  pevného kabelu AYKY 
3x185+95 na, flexibilní H07 RN-F 4G95 u MTG, včetně pilíře do země

ks 1,00000 7 129,01 7 129,01 Vlastní

37 D012 Rozpojovací pojistková přechodová skříň R-P1 (IP55) pro přechod  pevného kabelu AYKY 
3x185+95 na, flexibilní H07 RN-F 4G95 u ATS

ks 1,00000 6 310,93 6 310,93 Vlastní

38 D013 Připojovací ovládací skříňka R-VOH pro spínání VO hřiště, rozvaděčová skříňka vybavena 4ks 
spínačů, na čelním panelu, 4ks jistič 4A, hlavním vypínačem 20A

ks 1,00000 4 762,41 4 762,41 Vlastní

39 D014 Elektroměrová skříň ER s pilířemi do země, 1x fakturační nepřímé měření 3x200A + 1x fakturační 
přímé, měření 3x80A pro nabíječku elektromobilů, komplet vybavení včetně jističů před 
elektroměrem a

ks 1,00000 60 771,83 60 771,83 Vlastní

Díl: OST Ostatní 180 663,02
40 01 Zajištěného vypnutého stavu, zkoušky funkce záskoku hod 16,00000 486,96 7 791,36 Vlastní

41 02 Koordinace s ostatními profesemi hod 32,00000 292,18 9 349,76 Vlastní

42 03 Inženýrská činnost, předání uživateli hod 40,00000 486,96 19 478,40 Vlastní

43 04 Montáž s pojízdnou plošinou pro VO hřiště, osvětlení parkoviště hod 16,00000 730,44 11 687,04 Vlastní

44 06 Výchozí revize silnoproudu, odzkoušení, měření hod 82,00000 340,87 27 951,34 Vlastní

45 10 Značení přístrojů, rozváděčů, kabelové štítky hod 56,00000 292,18 16 362,08 Vlastní

46 11 Jeřáb pro usazení motorgenerátoru hod 8,00000 1 947,82 15 582,56 Vlastní

47 12 Příplatek za rovnání a svazkování kabelů v mřížových žlabech hod 48,00000 243,48 11 687,04 Vlastní

přípravy pro měření
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48 13 Kabelové propojení a el. oživení VZT jednotek hod 48,00000 292,18 14 024,64 Vlastní

49 06 Zapojení žaluziových motorů, oživení systému žaluziového ovládání hod 32,00000 292,18 9 349,76 Vlastní

50 05 Dokumentace skutečného provedení hod 48,00000 292,18 14 024,64 Vlastní

51 09 Nespecifikované práce v montážních položkách hod 80,00000 292,18 23 374,40 Vlastní

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 266 928,01
52 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 90,00000 9,74 876,60 Vlastní

53 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 ZELENOŽLUTÝ m 225,00000 9,74 2 191,50 Vlastní

54 34143176 šňůra s Cu jádrem H07RN-F 5x10mm2 m 6,00000 11,69 70,14 Vlastní

55 34143798 šňůra lehká s Cu jádrem 4x0,75mm2 m 480,00000 11,69 5 611,20 Vlastní

56 34143802 šňůra lehká s Cu jádrem do 5x2,5mm2 m 140,00000 11,69 1 636,60 Vlastní

57 34536398 spínač dvoupólový žaluziový 10A,230V zapuštěná montáž kus 13,00000 149,01 1 937,13 Vlastní

58 34575494 kabelový rošt šíře 300mm x 60mm včetně podpěr, spojek a uchycení m 60,00000 144,14 8 648,40 Vlastní

59 345754941 příchytky SONAP pro kabely kabel průměru do 50mm ks 180,00000 35,07 6 312,60 Vlastní

60 348511289 "X2" - SVÍTIDLO DO HORKÝCH PROSTOR (SAUNA), E27, TEPELNA ŽÁROVKA 40W 3000K, 
IP34

kus 2,00000 959,30 1 918,60 Vlastní
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61 348511561 "D" - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ INTERIÉROVÉ, DIFUSOR MIKROPRISMATICKÝ (1223 lm, 
10W)

kus 28,00000 1 694,60 47 448,80 Vlastní

62 348511562 "D1" - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ INTERIÉROVÉ, DIFUSOR MIKROPRISMATICKÝ (1223 lm, 
10W)

kus 4,00000 2 171,82 8 687,28 Vlastní

63 348511563 "D2" - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ INTERIÉROVÉ, DIFUSOR MIKROPRISMATICKÝ (1907 lm, 
18W)

kus 4,00000 1 490,08 5 960,32 Vlastní

64 348511564 "DN" - LED SV. PŘISAZENÉ, DIFUSOR MIKROPRISMATICKÝ S NOUZ. MOD. (2737 lm, 24W) kus 11,00000 2 775,64 30 532,04 Vlastní

65 348511565 "DK" - LED SV. PŘISAZENÉ, DIFUSOR MIKROPRISMATICKÝ S NOUZ. MOD. (4788 lm, 39W), kus 2,00000 3 330,77 6 661,54 Vlastní

66 348511566 "G" - LED SV. PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ,POLYKARBONÁTOVÝ OPÁLOVÝ DIFUZOR (3706 
lm, 26W)

kus 9,00000 1 606,95 14 462,55 Vlastní

67 348511567 "GN" - LED SV. PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ,POLYKARBONÁTOVÝ OPÁLOVÝ DIFUZOR S 
NOUZ. MODULEM (3706 lm, 26W)

kus 2,00000 2 191,30 4 382,60 Vlastní

68 348511568 "H" - LED SV. PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ,POLYKARBONÁTOVÝ OPÁLOVÝ DIFUZOR (9040 
lm, 61W),

kus 8,00000 3 525,55 28 204,40 Vlastní

69 348511569 "HN" - LED SV. PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ,POLYKARBONÁTOVÝ OPÁLOVÝ DIFUZOR S 
NOUZ. MODULEM (9040 lm, 61W),

kus 4,00000 4 100,16 16 400,64 Vlastní

70 348511570 "J" - LED SV. PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ,POLYKARBONÁTOVÝ OPÁLOVÝ DIFUZOR (7684 
lm, 52W)

kus 21,00000 3 038,60 63 810,60 Vlastní

71 348511571 "JN" - LED SV. PRŮM., POLYKARBONÁTOVÝ OPÁLOVÝ DIFUZOR S NOUZ. MODULEM 
(7503m, 52W)

kus 7,00000 3 642,42 25 496,94 Vlastní
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72 348511573 "KN" - LED SV. PRŮM.,POLYKARBONÁTOVÝ OPÁLOVÝ DIFUZOR S NOZ. MODULEM (6147 
lm, 42W)

kus 2,00000 3 126,25 6 252,50 Vlastní

73 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 420,00000 52,60 22 092,00 Vlastní

74 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 210,00000 52,60 11 046,00 Vlastní

75 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 150,00000 52,60 7 890,00 Vlastní

76 741110003 Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně m 36,00000 52,60 1 893,60 Vlastní

77 741110041 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně m 69,00000 15,59 1 075,71 Vlastní

78 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 28,00000 15,59 436,52 Vlastní

79 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 26,00000 46,75 1 215,50 Vlastní

80 741110513 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem m 18,00000 82,79 1 490,22 Vlastní

81 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 68,00000 43,83 2 980,44 Vlastní

82 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 56,00000 79,87 4 472,72 Vlastní

83 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm kus 27,00000 109,08 2 945,16 Vlastní

84 741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 6,00000 139,27 835,62 Vlastní
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85 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 331,00000 43,83 14 507,73 Vlastní

86 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 90,00000 11,69 1 052,10 Vlastní

87 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) m 225,00000 13,64 3 069,00 Vlastní

88 741120501 Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG) m 620,00000 11,69 7 247,80 Vlastní

89 741120552 Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložená volně (CGTG) m 6,00000 14,61 87,66 Vlastní

90 741120556 Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 95 mm2 uložená volně (CGTG) m 15,00000 31,17 467,55 Vlastní

91 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 1 640,00000 11,69 19 171,60 Vlastní

92 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) m 45,00000 13,64 613,80 Vlastní

93 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 5 150,00000 13,64 70 246,00 Vlastní

94 741122621 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 570,00000 13,64 21 414,80 Vlastní

95 741122623 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 96,00000 13,64 1 309,44 Vlastní

96 741122624 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY) m 44,00000 17,54 771,76 Vlastní

97 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 720,00000 13,64 9 820,80 Vlastní

98 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 550,00000 13,64 7 502,00 Vlastní

Stránka 322 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

412



S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.5_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Elektroinstalace - silnoproud

99 741122651 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 75,00000 13,64 1 023,00 Vlastní

100 741123235 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x150 až 185 mm2 uložený volně (AYKY) m 90,00000 34,09 3 068,10 Vlastní

101 741123309 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x185 až 240 mm2 uložený pevně (AYKY) m 105,00000 66,23 6 954,15 Vlastní

102 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) m 590,00000 13,64 8 047,60 Vlastní

103 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 525,00000 11,69 6 137,25 Vlastní

104 741130022 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici kus 38,00000 13,64 518,32 Vlastní

105 741130023 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici kus 22,00000 13,64 300,08 Vlastní

106 741130024 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici kus 18,00000 15,59 280,62 Vlastní

107 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 16,00000 17,54 280,64 Vlastní

108 741130026 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici kus 8,00000 23,38 187,04 Vlastní

109 741130065 Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 nastřelení kabelového oka kus 30,00000 43,83 1 314,90 Vlastní

110 741130068 Ukončení vodič izolovaný do 185 mm2 nastřelení kabelového oka kus 18,00000 70,13 1 262,34 Vlastní

111 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00000 116,87 116,87 Vlastní

112 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 2,00000 141,22 282,44 Vlastní
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113 741210202 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg kus 3,00000 411,97 1 235,91 Vlastní

114 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 8,00000 82,79 662,32 Vlastní

115 741310013 Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s orientační doutnavkou prostředí normální kus 31,00000 91,55 2 838,05 Vlastní

116 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální kus 8,00000 82,79 662,32 Vlastní

117 741310025 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální kus 1,00000 89,60 89,60 Vlastní

118 741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový kus 24,00000 63,31 1 519,44 Vlastní

119 741310104 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupólový kus 13,00000 68,18 886,34 Vlastní

120 741310114 Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou kus 18,00000 72,07 1 297,26 Vlastní

121 741310115 Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0-tlačítkový přepínací kus 16,00000 70,13 1 122,08 Vlastní

122 741310121 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový kus 9,00000 71,10 639,90 Vlastní

123 741310126 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový kus 1,00000 73,05 73,05 Vlastní

124 741310401 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální kus 5,00000 350,61 1 753,05 Vlastní

125 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 2,00000 131,48 262,96 Vlastní

126 741313011 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 54,00000 77,92 4 207,68 Vlastní
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127 741313041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 41,00000 72,07 2 954,87 Vlastní

128 741313043 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná kus 80,00000 77,92 6 233,60 Vlastní

129 741313052 Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů kus 16,00000 141,22 2 259,52 Vlastní

130 741313073 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, 
vlhké

kus 25,00000 83,76 2 094,00 Vlastní

131 741313301 Montáž zásuvek vestavných provedení IP 20 2P+PE 16 A kus 65,00000 73,05 4 748,25 Vlastní

132 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 9,00000 173,36 1 560,24 Vlastní

133 741370021 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj kus 1,00000 173,36 173,36 Vlastní

134 741372021 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 kus 17,00000 180,18 3 063,06 Vlastní

135 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 kus 116,00000 180,18 20 900,88 Vlastní

136 741372051 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla kus 6,00000 170,44 1 022,64 Vlastní

137 741372061 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 kus 52,00000 180,18 9 369,36 Vlastní

138 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 5,00000 180,18 900,90 Vlastní

139 741373002 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník kus 5,00000 316,52 1 582,60 Vlastní

140 741373003 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový kus 4,00000 261,01 1 044,04 Vlastní
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141 741374071 Montáž světlomet halogenový vnitřní nebo vnější kus 2,00000 219,13 438,26 Vlastní

142 741910301 Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná m 60,00000 141,22 8 473,20 Vlastní

143 741910411 Montáž žlab kovový pozinkovaný do 50x50 mm bez víka m 60,00000 120,77 7 246,20 Vlastní

144 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 50,00000 139,27 6 963,50 Vlastní

145 741910413 Montáž žlab kovový šířky do 200 mm bez víka m 80,00000 139,27 11 141,60 Vlastní

146 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 38,00000 141,22 5 366,36 Vlastní

147 34535802 spínač jednopólový IP44 zapuštěný, 10A bílý komplet strojek č.6, rámeček a kryt kus 4,00000 173,36 693,44 Vlastní

148 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 1 460,00000 12,67 18 498,20 Vlastní

149 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 1 640,00000 12,67 20 778,80 Vlastní

150 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 3 590,00000 17,54 62 968,60 Vlastní

151 34111037 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CHKE-V) m 100,00000 25,33 2 533,00 Vlastní

152 34111060 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2 m 1 570,00000 14,61 22 937,70 Vlastní

153 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 96,00000 105,19 10 098,24 Vlastní

154 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 44,00000 143,17 6 299,48 Vlastní
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155 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 100,00000 17,54 1 754,00 Vlastní

156 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 620,00000 29,22 18 116,40 Vlastní

157 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 450,00000 45,78 20 601,00 Vlastní

158 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 100,00000 64,28 6 428,00 Vlastní

159 34111130 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x1,5mm2 m 75,00000 54,54 4 090,50 Vlastní

160 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2 m 45,00000 242,51 10 912,95 Vlastní

161 34113235 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x185+95mm2 m 105,00000 239,59 25 156,95 Vlastní

162 34113235 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x185+95mm2 m 90,00000 239,59 21 563,10 Vlastní

163 34121580 kabel ovládací sdělovací vnitřní 2x2x0,8mm m 520,00000 10,72 5 574,40 Vlastní

164 34121580PKB kabel sdělovací pro venkovní použití 2x2x0,8 mm m 70,00000 15,59 1 091,30 Vlastní

165 34143202 flexibilní kabel s Cu jádrem H07 RN-F 4G95 m 15,00000 933,01 13 995,15 Vlastní

166 34535512 spínač jednopólový IP20, 10A bílý komplet strojek č.1, rámeček a kryt kus 22,00000 141,22 3 106,84 Vlastní

167 34535515 spínač jednopólový IP44 zapuštěný, 10A bílý, komplet kus 2,00000 173,36 346,72 Vlastní

168 34535587 spínač jednopólový IP20, 10A bílý komplet strojek č.5, rámeček a kryt půlený kus 9,00000 149,01 1 341,09 Vlastní
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169 34535799 ovladač zapínací tlačítkový nástěnný 10A s orient. doutnavkou kus 31,00000 157,78 4 891,18 Vlastní

170 34535801 spínač jednopólový IP20, 10A bílý komplet strojek č.6, rámeček a kryt kus 12,00000 144,14 1 729,68 Vlastní

171 34535802 ovladač zapuštěný tlačítkový s orientační doutnavkou velkoplošný 10A kus 18,00000 157,78 2 840,04 Vlastní

172 34535802KVE spínač jednopólový IP44, 10A bílý nástěnný č.6 kus 8,00000 92,53 740,24 Vlastní

173 34536392 spínač páčkový trojpólový 16A nástěnný, IP44 kus 5,00000 531,76 2 658,80 Vlastní

174 34536398KVE spínač jednopólový IP44, 10A bílý nástěnný č.7 kus 1,00000 102,27 102,27 Vlastní

175 34536462KVE spínač jednopólový IP44, 10A bílý nástěnný č.1 kus 8,00000 88,63 709,04 Vlastní

176 34551140 zásuvka zapuštěná 2P+PE 10/16A bezšroubová,IP20, bílá kus 21,00000 122,72 2 577,12 Vlastní

177 34555101 zásuvka 1násobná 230V, 16A, IP 44, bílá nástěnná kus 54,00000 91,55 4 943,70 Vlastní

178 34555120 zásuvka 1násobná 16A, modul 45x45, bílá do parapetního kanálu kus 56,00000 66,23 3 708,88 Vlastní

179 34555121 zásuvka 1násobná 16A, modul 45x45, bílá do parapetního kanálu s přepěťovou ochranou kus 9,00000 596,04 5 364,36 Vlastní

180 34555123 zásuvka 2násobná zapuštěná, 230V, 16A. IP20 bílá kus 74,00000 146,09 10 810,66 Vlastní

181 34555126 zásuvka 2násobná nástěnná 230V,16A, IP44 bílá kus 25,00000 132,46 3 311,50 Vlastní

182 34555127 zásuvka 2násobná zapuštěná, 230V, 16A. IP20 bílá s přepěťovou ochranou kus 6,00000 693,43 4 160,58 Vlastní
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183 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 26,00000 47,73 1 240,98 Vlastní

184 34571011 podparapetní kanál plastový dělený PK 160X65 D_HD m 18,00000 376,91 6 784,38 Vlastní

185 34571091 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm m 210,00000 20,46 4 296,60 Vlastní

186 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3 m m 420,00000 25,33 10 638,60 Vlastní

187 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3 m m 150,00000 28,25 4 237,50 Vlastní

188 34571095 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3 m m 36,00000 31,17 1 122,12 Vlastní

189 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2 mm m 69,00000 5,85 403,65 Vlastní

190 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm m 28,00000 7,80 218,40 Vlastní

191 34571398 rozvodka krabicová s ekvipotenciální svorkovnicí EPS 2 (HOP a 3xEP) kus 6,00000 336,98 2 021,88 Vlastní

192 34571405 rozvodka krabicová do vlhka s víčkem 96x96 mm 4 vývody, včetně svorek kus 56,00000 94,47 5 290,32 Vlastní

193 34571408 rozvodka krabicová do vlhka s víčkem 119x119 mm 7 vývodů, včetně svorek kus 27,00000 54,54 1 472,58 Vlastní

194 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 331,00000 5,85 1 936,35 Vlastní

195 34571519 krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm, včetně svorek kus 52,00000 31,17 1 620,84 Vlastní

196 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm, včetně svorek kus 16,00000 62,34 997,44 Vlastní
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197 34812112 "N1" - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ (177 lm) PRŮMYSLOVÉ, MIN. 1HOD kus 4,00000 2 191,30 8 765,20 Vlastní

198 34814407 "N3" - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ (538 lm) PRŮMYSLOVÉ, MIN. 1HOD kus 1,00000 1 392,69 1 392,69 Vlastní

199 34814411 "B" svítidlo s LED zdrojem 5W vestavné do zemní krabice, směrovatelné IP67 - nasvětlení 
základového, kamene

kus 1,00000 1 840,69 1 840,69 Vlastní

200 34821275 "L" - REFLEKTOR LED 50W, 4000lm, 5000k, 230V, IP65 - VENKOVNÍ kus 4,00000 759,65 3 038,60 Vlastní

201 34821276 "L1" - REFLEKTOR LED 20W, 1600lm, 4000k, 230V, IP65 - VENKOVNÍ pro vlajky kus 2,00000 1 801,73 3 603,46 Vlastní

202 34844450 "Y1" - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ -  LED ZDROJ 36W VČETNĚ VÝLOŽNÍKU 1M 
NA ZEĎ

kus 2,00000 5 823,97 11 647,94 Vlastní

203 34844451 "Y2" - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ PŘED GARÁŽEMI  -  LED ZDROJ 48W VČETNĚ 
VÝLOŽNÍKU 1M NA ZEĎ

kus 3,00000 6 797,88 20 393,64 Vlastní

204 34844471 výložník obloukový pro svítidlo  jednoduchý NA ZEĎ 1m kus 5,00000 959,30 4 796,50 Vlastní

205 34851128 "M" - SVÍTIDLO VÝSTRAŽNÉ doplněné ČERVENÝM NÁPISEM POPLACH, LED 15W 4000K, kus 52,00000 1 120,00 58 240,00 Vlastní

206 34851156 "C" - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ INTERIÉROVÉ, DIFUSOR MIKROPRISMATICKÝ (1223 lm, 
10W)

kus 14,00000 1 441,39 20 179,46 Vlastní

207 34851222 "QN" - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OPÁLOVÝ DIFUSOR S NOUZ. MODULEM (2947 lm, 23W) kus 3,00000 2 074,43 6 223,29 Vlastní

208 34853167 "N2" - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ (205 lm) PRŮMYSLOVÉ, MIN. 1HOD kus 2,00000 2 366,60 4 733,20 Vlastní
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209 34871302 "Q" - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OPÁLOVÝ DIFUSOR (2947 lm, 23W) kus 2,00000 1 421,91 2 843,82 Vlastní

210 34872300 "P" - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OPÁLOVÝ DIFUSOR (2349 lm, 23W) kus 17,00000 1 090,78 18 543,26 Vlastní

211 34872888 "Z" světlomet s LED zdrojem 25W, 4000K, IP54 pro nasvětlení vlajkových stožárů kus 2,00000 2 386,08 4 772,16 Vlastní

212 34874304 "R" - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ LED ZDROJ 100W, 11000lm, NA VÝLOŽNÍK SLOUPU VO 60mm kus 4,00000 6 086,93 24 347,72 Vlastní

213 35811257 zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, IP44, 5pólová kus 7,00000 135,38 947,66 Vlastní

214 35811258 zásuvka nástěnná 32 A, 250 V, IP44, 5pólová kus 9,00000 139,27 1 253,43 Vlastní

215 35820020 spínač jednopólový IP20, 10A bílý komplet strojek č.7, rámeček a kryt kus 1,00000 164,60 164,60 Vlastní

216 37414135 nástěnný pohybový detektor 180st, 230V, 6A - PIR čidlo kus 2,00000 606,75 1 213,50 Vlastní

217 37451241 zásuvka zapuštěná 2P+PE 10/16A bezšroubová,IP44, bílá kus 20,00000 167,52 3 350,40 Vlastní

218 5531411620 žlab mřížový pozinkovaný 50x50 mm včetně podpěr a uchycení m 60,00000 102,27 6 136,20 Vlastní

219 55314126 žlab mřížový pozinkovaný 50x100 mm včetně podpěr a uchycení m 50,00000 143,17 7 158,50 Vlastní

220 55314132 žlab mřížový pozinkovaný 50x200 mm včetně podpěr a uchycení m 80,00000 279,52 22 361,60 Vlastní

221 55314136 žlab mřížový pozinkovaný 100x250 mm včetně podpěr a uchycení m 38,00000 303,86 11 546,68 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 399 302,04
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Elektroinstalace - silnoproud

222 M21CP002 D + M instalace FVE 10 kW - viz.samostatný rozpočet/výkaz výměr kompl 1,00000 399 302,04 399 302,04 Vlastní

Celkem 3 116 386,14

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.5_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: OST Ostatní 22 984,54
1 01 Zesílení izolace vývodů z betonu - asfaltový nátěr svodových vodičů hod 4,00000 292,18 1 168,72 Vlastní

2 02 Koordinace s ostatními profesemi, kompletace hod 8,00000 292,18 2 337,44 Vlastní

3 03 Montáž svodů pomocí vysokozdvižné plošiny hod 6,00000 1 168,69 7 012,14 Vlastní

4 04 Práce nespecifikované v montážních položkách (připojení záchytného systému) hod 16,00000 292,18 4 674,88 Vlastní

5 06 Výchozí revize uzemnění a hromosvodu hod 16,00000 340,87 5 453,92 Vlastní

6 05 Dokumentace skutečného provedení hod 8,00000 292,18 2 337,44 Vlastní

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 48 444,04
7 34140851 vodič izolovaný s Cu jádrem 35mm2 - hromosvodový m 10,00000 142,20 1 422,00 Vlastní

8 35432540 izolovaný jímač, včetně nádstavce izolované tyče s uchycením na trubku stožáru anténního 
systému

kus 1,00000 1 412,17 1 412,17 Vlastní

9 35441687 podpěry vedení hromosvodu na plechové střechy, PVA kus 80,00000 20,46 1 636,80 Vlastní

10 35441840 ochranný úhelník FeZn kus 6,00000 149,01 894,06 Vlastní

11 741120203 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) m 10,00000 11,69 116,90 Vlastní

12 741410003 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu m 160,00000 112,00 17 920,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Elektroinstalace- hromosvod a uzemnění
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.5_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Elektroinstalace- hromosvod a uzemnění

13 741410022 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi m 96,00000 17,54 1 683,84 Vlastní

14 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 50,00000 112,00 5 600,00 Vlastní

15 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 24,00000 43,83 1 051,92 Vlastní

16 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 33,00000 53,57 1 767,81 Vlastní

17 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 6,00000 142,20 853,20 Vlastní

18 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 6,00000 43,83 262,98 Vlastní

19 741420103 Montáž držáků oddáleného vedení na trubku kus 8,00000 93,50 748,00 Vlastní

20 741420121 Montáž  izolační tyče oddáleného vedení kus 1,00000 139,27 139,27 Vlastní

21 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 4,00000 241,53 966,12 Vlastní

22 35431160 svorka křížová pro kruhový vodič - typ SK kus 15,00000 18,51 277,65 Vlastní

23 35431162 svorka zkušební SZ (FeZn) kus 6,00000 37,01 222,06 Vlastní

24 35441005 podpěra vedení na ploché střechy PV 21 kus 38,00000 22,40 851,20 Vlastní

25 35441061 tyč jímací s kovaným hrotem 2000 mm FeZn kus 4,00000 261,99 1 047,96 Vlastní

26 35441073 drát D 10mm FeZn kg 46,00000 30,20 1 389,20 Vlastní
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.5_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Elektroinstalace- hromosvod a uzemnění

27 35441077 drát D 8mm AlMgSi (0,135kg/m) kg 21,63800 91,55 1 980,96 Vlastní

28 35441077 drát D 8mm AlMgSi (0,135kg/m) kg 6,75000 91,55 617,96 Vlastní

29 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus 30,00000 17,54 526,20 Vlastní

30 35441836 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 12,00000 15,59 187,08 Vlastní

31 35441851 podstavec betonový pro jímací tyč na plochou střechu vč. plastové podložky kus 4,00000 286,33 1 145,32 Vlastní

32 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby - typ SJ 1 kus 4,00000 25,33 101,32 Vlastní

33 35441885 svorka spojovací SS pro lano D 8-10 mm kus 12,00000 15,59 187,08 Vlastní

34 35441905 svorka okapová SO (FeZn) kus 6,00000 18,51 111,06 Vlastní

35 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn - typ SR 03 kus 14,00000 28,25 395,50 Vlastní

36 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 96,00000 30,20 2 899,20 Vlastní

37 35442110 štítek plastový -  čísla svodů kus 6,00000 4,87 29,22 Vlastní

Celkem 71 428,58

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.5_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Elektroinstalace- hromosvod a uzemnění
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 1 826 084,20
1 M21CP001 D + M slaboproudé instalace - viz.samostatný rozpočet/výkaz výměr kompl 1,00000 1 826 084,20 1 826 084,20 Vlastní

Celkem 1 826 084,20

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Elektroinstalace - slaboproud

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 635,20
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 40,00000 194,79 7 791,60 Vlastní

2 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 40,00000 146,09 5 843,60 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 064,40
3 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 
mm

kus 10,00000 214,26 2 142,60 Vlastní

4 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 
mm

kus 10,00000 292,18 2 921,80 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 231,70
5 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0,31720 730,44 231,70 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 3 213,90
6 713552111R001 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 40 mm, stěna, s minerální vatou tl. 30mm a protipožární 

zpěňující tmel
kus 3,00000 1 071,30 3 213,90 Vlastní

Díl: 722A Vnitřní tlakového vzduchu 94 364,65
7 722178116RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 

mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami
m 33,00000 576,56 19 026,48 Vlastní

8 722178115RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 15,00000 448,98 6 734,70 Vlastní

9 722178114RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 52,00000 259,06 13 471,12 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Rozvod tlakového vzduchu
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Rozvod tlakového vzduchu

10 722235161R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnější závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 9,00000 228,87 2 059,83 Vlastní

11 722235114R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 560,00 560,00 Vlastní

12 722235644R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 444,11 444,11 Vlastní

13 42274532R  kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 5/4"; l = 
186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota  -10 až 
90 °C

kus 1,00000 1 519,30 1 519,30 Vlastní

14 31944467R  šroubení přímé s plochým sedlem; DN 5/4" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s 
vnějším a vnitřním závitem

kus 2,00000 214,26 428,52 Vlastní

15 31944307R  vsuvka jednoznačná s šestihranem; DN 5/4" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj vnější 
závity

kus 2,00000 119,80 239,60 Vlastní

16 28655201R1 Rychlospojka pro připojení hadice s vnitřním závitem 1/2" kus 9,00000 141,22 1 270,98 Vlastní

17 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 9,00000 146,09 1 314,81 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 9,00000 9,00000

18 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 5,00000 82,79 413,95 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,00000 1,00000

19 5512001891R2 Filtr regulátor G1/2" s manometrem a ručním odpouštěním kondenzátu nádobka z plastu, 
manometr (stupnice Bar), jemnost filtrace 40 µm

kus 9,00000 3 145,73 28 311,57 Vlastní
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Rozvod tlakového vzduchu

20 5512001891R1 Filtr regulátor G5/4" s manometrem a ručním odpouštěním kondenzátu nádobka z plastu, 
manometr (stupnice Bar), jemnost filtrace 40 µm

kus 1,00000 3 467,12 3 467,12 Vlastní

21 5512001891R3 Pneuhadice spirálová dl. 8m s rychlospojkami, ohebná, vnitřní průměr 8mm, 10Bar kus 9,00000 1 217,39 10 956,51 Vlastní

22 5512001891R4 Pistole na tlakový vzduch s manometrem, ohebná, vnitřní průměr 8mm, 10Bar kus 4,00000 545,39 2 181,56 Vlastní

23 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 18,00000 82,79 1 490,22 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 9,00000 9,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,00000 9,00000

24 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 1,00000 131,48 131,48 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000 1,00000

25 998722101R00A Přesun hmot pro vnitřní rozvod tlakového vzduchu, výšky do 6 m t 0,23465 1 460,87 342,79 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 883,70
26 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 10,00000 340,87 3 408,70 Vlastní

27 767883211RT5 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 10,00000 37,01 370,10 Vlastní

28 767883211RT4 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 35,00000 31,17 1 090,95 Vlastní

29 767883211RT6 Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a 
hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 18,00000 45,78 824,04 Vlastní

30 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,01950 9 739,08 189,91 Vlastní
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Rozvod tlakového vzduchu

Díl: M23 Montáže potrubí 1 169,00
31 230230016R00A Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 100,00000 11,69 1 169,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,00000 33,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,00000 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 52,00000 52,00000

Celkem 123 562,55

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 38 Kompletní konstrukce 152 124,34
1 38CP001 D + M termokomora, dle specifikace v PD soubor 1,00000 152 124,34 152 124,34 Vlastní

Celkem 152 124,34

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Termokomora - technologické vybavení

JKSO:

Severský smrk profil 14x96 mm.
•TOPIDLO: 7,5kW,  finská saunová kamna,
včetně lávových kamenů, dají se polévat vodou. Topidlo propojeno do venkovní regulace.
•DVEŘE: částečná celoskleněná stěna čirá nebo kouřová, bezprahový systém dveří, madlo standardní (dřevěné, obdélníkové).
•VÝBAVA: 3 lavice šíře 600mm, výplně mezi lavicemi, 3 tvarované podhlavníky, opěrky zad, kryt kamen,

oTeploměr/vlhkoměr – ořech/tmavé dřevo
oPřesýpací hodiny – ořech/tmavé dřevo

rošt na nohy, vše z africké bezsukové vrby ABACHI.

oNouzové osvětlení při výpadku el. energie
oRealizační projektová dokumentace finské sauny - nutno odsouhlasit AD, TDI, investorem
•Emergency“ tlačítko pro přivolání obsluhy
ovestavěné reproduktory (umístěné pod lavicí) pár

osauna set (vědro, naběračka, přesýpací hodiny, teploměr/vlhkoměr a 3 druhy aroma)
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01

R: SO 01.9_10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: D22 Dodávka MaR  - Periferie 16 860,14
1 PC Svítidlo nástěnné  přisazené ( pro signalizaci poruchy), IP54,  červený kryt, LED žárovka 4W, 230 

V, AC

kus 1,00000 1 782,26 1 782,26 Vlastní

2 PC Snímač úniku plynu, 2stupňový (10% a 20% DMV zemního plynu), napájení 230 V AC, výstupní 
kontakty 1., a 2. stupně, napájení 230 V AC

kus 1,00000 2 970,42 2 970,42 Vlastní

3 PC Regulátor teploty prostorový,  20-60°C, přepínací kontakt, 230 V AC/6A kus 1,00000 1 782,26 1 782,26 Vlastní

4 PC Plováčkový snímač zaplavení, výstup kontakt, 48V AC, IP 65 kus 1,00000 2 138,71 2 138,71 Vlastní

5 PC Manostat vlnovcový,  25-250 kPa, přepínací kontakt, 230 V AC/6A, redukce M12,5/G1/2" kus 1,00000 3 386,28 3 386,28 Vlastní

6 PC Bezpečnostní tlačítko vč. krabice pro montáž na stěnu a výstražného štítku, 1 x spín.kontakt,, 
aretované, 230V AC/6A, IP 54

kus 1,00000 641,62 641,62 Vlastní

7 PC Nezávislý detektor CO, bateriové napájení, rozsah 0-999 ppm,  s integrovaným displejem a 
sirénou 84, dB

kus 1,00000 4 158,59 4 158,59 Vlastní

Díl: D23 Dodávka MaR - Rozvaděč MaR 18 114,31
8 PC Rozvaděč nástěnný plastový 650x400x210 vč. plechového MP,  plné dveře, IP54, kus 1,00000 4 678,69 4 678,69 Vlastní

9 PC Vypínač 3 pólový, otočný, montáž do panelu,3x400V/25A, vč.krytu svorek kus 1,00000 736,72 736,72 Vlastní

10 PC Transformátor bezpečnostní se svařovaným jádrem,   230V /24V AC, 35VA kus 1,00000 536,47 536,47 Vlastní

11 358 22-0010.38R Jistič 1f, 230VAC, 10C/1, Icu=10kA kus 1,00000 213,89 213,89 Vlastní

12 PC Jistič 1f, 230VAC, 2C/1, Icu=10kA kus 3,00000 353,36 1 060,08 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Měření a regulace
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13 358 22-0010.36R Jistič 1f, 230VAC, 6C/1, Icu=10kA kus 5,00000 235,57 1 177,85 Vlastní

14 358225508R Pracovní spoušť jističe, ovl. 230 V AC kus 1,00000 705,37 705,37 Vlastní

15 358 891505R Kombinovaný jistič, proudový chránič 10A/C/0,03A kus 1,00000 2 246,70 2 246,70 Vlastní

16 PC Relé 4PAR vč. patice, ovl. 230 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu kus 2,00000 419,64 839,28 Vlastní

17 PC Relé 4PAR vč. patice, ovl. 24 V AC, přepínací kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu kus 5,00000 397,94 1 989,70 Vlastní

18 PC Kontrolka do panelu, Žlutá LED, 24V AC kus 6,00000 351,10 2 106,60 Vlastní

19 PC Tlačítko  pro montáž do panelu, 1x spín.kontakt, 230V/6A, IP54 kus 1,00000 248,59 248,59 Vlastní

20 PC Svorka šroubová, řadová, do 2,5mm2, In=16A, Un=400V, montáž na DIN lištu kus 32,00000 14,30 457,60 Vlastní

21 PC Můstek ŽZ - PE potenciály, na DIN, kap. 10 kabelů 4mm2 kus 1,00000 27,94 27,94 Vlastní

22 PC Můstek modrý -  N potenciály, na DIN. kap. 10 kabelů 4mm2 kus 1,00000 27,94 27,94 Vlastní

23 PC Kabelové průchodky plastové, PG 11, vč. matice kus 20,00000 10,39 207,80 Vlastní

24 PC Popisky rozvaděče, papír. fólie + krycí transparentní fólie, samolepící kus 8,00000 27,49 219,92 Vlastní

25 PC Spojovací materiál CYa 1,5mm2 m 50,00000 5,09 254,50 Vlastní

26 PC Kovová DIN lišta pro montáž spotřebičů, povrch. úprava Zn, perforovaná m 2,00000 58,31 116,62 Vlastní
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27 PC Plastový žlab pro mont. kabeláže  do rozvaděče, perforovaný, 40x40mm m 3,00000 87,35 262,05 Vlastní

Díl: M22 Montáž MaR techniky 18 114,67
28 PC MTZ  nástěnného rozvaděče MaR kus 1,00000 2 970,67 2 970,67 Vlastní

29 PC MTZ čidel a poruch. snímačů MaR kus 12,00000 297,05 3 564,60 Vlastní

30 PC MTZ a zapojení el.ovládaného HUP kus 1,00000 356,46 356,46 Vlastní

31 PC MTZ a zapojení servopohonů kus 1,00000 297,05 297,05 Vlastní

32 PC MTZ  zapojení čerpadel 1f kus 5,00000 356,46 1 782,30 Vlastní

33 PC Zapojení  svorkovnic kotlů vč. odkrytování a zakrytování kus 2,00000 415,86 831,72 Vlastní

34 PC Zkoušky a testy MaR zařízení připojených na rozvaděč MaR v kotelně kus 18,00000 297,05 5 346,90 Vlastní

35 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči   + zapojení do 2,5 mm2 kus 47,00000 29,71 1 396,37 Vlastní

36 210100001R00 Ukončení vodičů v regulátorech kotlové regulace   + zapojení do 2,5 mm2 kus 44,00000 35,65 1 568,60 Vlastní

Díl: D21 Dodávka Elektro 6 284,87
37 341-21550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 78,00000 7,42 578,76 Vlastní

38 341-21554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 12,00000 12,12 145,44 Vlastní

39 341-43806R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1 mm2 m 70,00000 9,42 659,40 Vlastní
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40 341-43808R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1,5 mm2 m 17,00000 13,65 232,05 Vlastní

41 341-42157R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 20,00000 14,21 284,20 Vlastní

42 345-71051R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm , UV stabilní m 6,00000 20,70 124,20 Vlastní

43 345-714252R Krabice elektroinstalační plastová 110x110x50mm s víčkem kus 10,00000 110,04 1 100,40 Vlastní

44 PC Korýtko elektroinstalační kovové 50x50mm, povrch. úprava zinkováním vč.úchytů, délka modulu 
2,5m

m 12,00000 83,51 1 002,12 Vlastní

45 PC Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 24x22 m 35,00000 30,83 1 079,05 Vlastní

46 PC Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 40x20 m 8,00000 40,15 321,20 Vlastní

47 34551476AR Zásuvka nástěnná, 230 V AC/16A, provedení do vlhka kus 3,00000 74,52 223,56 Vlastní

48 345-62812R Ekvipotenciální svorkovnice nástěnná, PE, vč. krytu kus 1,00000 180,95 180,95 Vlastní

49 PC Svorky na  potrubí - ochr. pospojováním vč. Cu pásku kus 12,00000 26,62 319,44 Vlastní

50 PC Hmoždinka 8x40mm, vrut kus 55,00000 0,62 34,10 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 18 454,51
51 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 78,00000 25,08 1 956,24 Vlastní

52 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 12,00000 25,08 300,96 Vlastní
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53 210802307R00 Šňůra  CYSY 3x1 mm2 volně uložená m 70,00000 25,08 1 755,60 Vlastní

54 210802308R00 Šňůra  CYSY 3x1,5 mm2 volně uložená m 17,00000 25,08 426,36 Vlastní

55 210800507R00 Vodič CYA 6 mm2/zž m 20,00000 22,07 441,40 Vlastní

56 210010043R00 Trubka ohebná 2323/LPE-1, uložená pevně, 23 mm m 6,00000 41,13 246,78 Vlastní

57 210020132R00 Rošt kabelový pro volné/pevné uložení m 12,00000 96,30 1 155,60 Vlastní

58 220301021R00 Mtž lišta vkládací s víčkem š -20mm, Hmoždinkami natloukacími do cihlové zdi m 35,00000 41,13 1 439,55 Vlastní

59 220301022R00 Mtž lišta vkládací s víčkem š -40mm, Hmoždinkami natloukacími do cihlové zdi m 8,00000 41,13 329,04 Vlastní

60 PC Mtž zásuvky 1f, nástěnné vč. zapojení ks 3,00000 102,32 306,96 Vlastní

61 PC Mtž krabice přístrojové elektroinstalační na stěnu / kabelový žlab, zapojení svorek ks 10,00000 47,15 471,50 Vlastní

62 PC Montáž výzbroje rozvaděče  MaR dle specifikace a výkresu,kusová zkouška rozvaděče, 
vystavení, průvodních dokladů

hod. 20,00000 401,25 8 025,00 Vlastní

63 210220321R00 Svorka na potrubí uzemňovací, včetně Cu pásku kus 12,00000 47,15 565,80 Vlastní

64 222261622R00 Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kus 55,00000 10,04 552,20 Vlastní

65 460680022RT1 Průraz do 60 mm, stěna cihlová 300 mm kus 8,00000 60,19 481,52 Vlastní
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Díl: HZS Ostatní 12 238,36
66 PC Vypracování manuálů a zaškolení obsluhy hod. 8,00000 297,05 2 376,40 Vlastní

67 PC Vypracování projektu skutečného provedení hod. 4,00000 594,09 2 376,36 Vlastní

68 PC Výchozí revize elektro +  vypracování zprávy hod. 6,00000 653,50 3 921,00 Vlastní

69 PC VRN, doprava hod. 12,00000 297,05 3 564,60 Vlastní

Celkem 90 066,86

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 304,55
1 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 15,00000 194,79 2 921,85 Vlastní

2 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 30,00000 146,09 4 382,70 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 002,79
3 970051025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm m 0,30000 2 434,77 730,43 Vlastní

4 970051035R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm m 0,30000 4 869,54 1 460,86 Vlastní

5 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 
mm

kus 3,00000 214,26 642,78 Vlastní

6 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 
mm

kus 4,00000 292,18 1 168,72 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 389,56
7 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 

12 m

t 0,08000 4 869,54 389,56 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 2 142,60
8 713552111R01 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 40 mm, stěna, s minerální vatou tl. 30mm a protipožární 

zpěňující tmel
kus 2,00000 1 071,30 2 142,60 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 45 238,94
9 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm m 1,50000 735,31 1 102,97 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární stanice

Plynová odběrná zařízení
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10 723163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 14,00000 280,49 3 926,86 Vlastní

11 723163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 36,00000 579,48 20 861,28 Vlastní

12 723235233R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnější, DN 15, PN 5, 
mosaz

kus 2,00000 266,86 533,72 Vlastní

13 723235111R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, 
mosaz

kus 4,00000 280,49 1 121,96 Vlastní

14 723235114R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 647,65 1 295,30 Vlastní

15 723235115001 Havarijní plynový uzávěr (BAP), připojovací závit 5/4", pod napětím otevřeno kus 1,00000 6 476,49 6 476,49 Vlastní

16 723239104R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 5/4" kus 1,00000 146,09 146,09 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000 1,00000

17 723191112R00 Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice připojovací flexibilní hadice pro plynové 
spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm

soubor 2,00000 827,83 1 655,66 Vlastní

18 42272600R  smyčka kondenzační druh zahnutá s čepem; konstrukční ocel uhlíková; Tmax 300 °C; PN 250; 
připoj.rozměry M 20x1,5

kus 1,00000 506,44 506,44 Vlastní

19 42234500R  kohout tlakoměrový M 20 x 1,5 mm zkušební kus 1,00000 355,48 355,48 Vlastní

20 734429101R00 Tlakoměry montáž - tlakoměry ve specifikaci 
 tlakoměru deformačního 0-10 MPa

kus 1,00000 389,57 389,57 Vlastní

21 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 545,39 545,39 Vlastní
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Plynová odběrná zařízení

22 723190909R00A Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 1,00000 1 460,87 1 460,87 Vlastní

23 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 37,00000 24,35 900,95 Vlastní

24 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 2,00000 1 460,87 2 921,74 Vlastní

25 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 6,00000 146,09 876,54 Vlastní

26 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m t 0,11064 1 460,87 161,63 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 666,12
27 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 5,00000 340,87 1 704,35 Vlastní

28 767883212RT2 Objímka dvoušroubová, pro potrubí do průměru 19 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 10,00000 27,27 272,70 Vlastní

29 767883212RT5 Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 16,00000 37,01 592,16 Vlastní

30 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 1,00000 973,91 973,91 Vlastní

31 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,00842 14 608,62 123,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 6 666,66
32 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 37,00000 180,18 6 666,66 Vlastní

0-6kPa
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Díl: VN Vedlejší náklady 2 921,73
33 905      R01a Revize vnitřního plynovodu soubor 1,00000 2 921,73 2 921,73 Vlastní

Celkem 72 332,95

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
4794,5 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

JKSO:
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 304 021,59
1 551100011R1 Čistírna odpadních vod - zařízení určené na úpravu a čištění odpadních vod vzniklých při mytí 

aut,, vč dodávky sedimentační jímky, maximální průtok 0,5m3/h, doporučený průtok 0,33m3/h 
(VIZ PD)

soubor 1,00000 262 955,01 262 955,01 Vlastní

2 171156460900R Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T Sh 2,00000 785,95 1 571,90 Vlastní

NL (mg/l) do 20

do sedimentační nádrže.
Odsedimentovaná voda, zbavená nečistot je pak ze sedimentačního reaktoru odváděná do akumulační nádrže přečištěné
vody. V případě potřeby může být zařízení doplněno o dočišťovací filtr, který dočišťuje odtékající vodu za reaktorem a instaluje
se přímo do akumulační nádrže. Přečištěná voda z akumulační nádrže je využívána pomocí AT-stanice.
V případě, že je dostatek přečištěné vody v akumulační nádrži, je odpadní voda z čerpací jímky gravitačně odváděna do
kanalizace – volitelně přes sorpční filtr.
Přítok na ČOV
NEL (mg/l) 800–1.500
NL (mg/l) 300–2.000

Odtok z ČOV
NEL (mg/l) do 5

do vloček. Tyto vločky sedimentují v kónusu na dně reaktoru, kde se hromadí a následně jsou manuálně v pravidelných intervalech přepouštěny

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

ČOV pro myčku vozidel

ČOV pro myčku vozidel

Odpadní voda z mytí aut natéká přes sběrný žlábek s hradítky do sedimentační nádrže jejíž poslední část tvoří čerpací
jímka. V sedimentační jímce je odpadní voda z velké části zbavena mechanických, plovoucích i usaditelných látek. Také zde dochází
k separaci lehkých kapalin.
Z čerpací jímky je odpadní voda čerpána pomocí čerpadla (ponorného nebo sacího) do sedimentačního reaktoru (9). Do reaktoru
odpadní voda natéká přes trubkový směšovač, ve kterém dochází ke smíchání OV s provozními chemikáliemi. Provozní
chemikálie jsou do směšovače dávkovány pomocí speciálních dávkovacích čerpadel, které zajistí rovnoměrné dávkování, tak aby došlo
ve směšovači ke koagulačně flokulačnímu procesu. Ten způsobí navázání látek obsažených v odpadní vodě na sebe a následnému shluknutí
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 01.1

R: SO 01.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

ČOV pro myčku vozidel

ČOV pro myčku vozidel

3 551100011R2 Montáž zařízení, nádrže a připojení na vodovod a kanalizaci soubor 1,00000 27 269,41 27 269,41 Vlastní

4 551100011R3 Proškolení obsluhy, dodávka provozního řádu soubor 1,00000 12 027,76 12 027,76 Vlastní

5 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,30000 658,37 197,51 Vlastní

Celkem 304 021,59
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 129 951,73
1 274272110RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 25/30 m2 38,80800 667,13 25 889,98 801-1 RTS 20/ I

1S : (3,160+3,160+3,76)*3,50*1,10 38,80800

2 274322611R00 Beton základových pasů železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 30/37 XA3 m3 5,87160 2 970,42 17 441,12 801-1 RTS 20/ I

0,90*0,90*1,00*4*1,05 3,40200

2,26*0,30*1,00*2*1,05 1,42380

1,66*0,30*1,00*2*1,05 1,04580

3 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 13,90400 559,03 7 772,75 801-1 RTS 20/ I

(2,26*2+1,66*2+(0,60*2)*4)*1,00*1,10 13,90400

4 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 13,90400 123,69 1 719,79 801-1 RTS 20/ I

(2,26*2+1,66*2+(0,60*2)*4)*1,00*1,10 13,90400

5 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,88074 28 730,27 25 303,90 801-1 RTS 20/ I

0,90*0,90*1,00*4*1,05*150/1000 0,51030

2,26*0,30*1,00*2*1,05*150/1000 0,21357

1,66*0,30*1,00*2*1,05*150/1000 0,15687

6 279361221R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 216(E) t 0,46570 28 730,27 13 379,69 801-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

s výplní betonem, bez výztuže,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

1S : ((3,160+3,160+3,76)*3,50*1,10*0,15*80)/1000 0,46570

7 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 0,71558 3 457,38 2 474,03 801-1 RTS 20/ I

násyp : 4,060*3,525*0,05 0,71558

8 631591105R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla m3 8,43990 2 035,47 17 179,16 801-1 RTS 20/ I

násyp : 4,060*3,525*1,00 14,31150

odečet pasy : 0,90*0,90*1,00*4*1,05*-1 -3,40200

2,26*0,30*1,00*2*1,05*-1 -1,42380

1,66*0,30*1,00*2*1,05*-1 -1,04580

9 273320150RAC Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m3,  m3 2,25406 8 336,65 18 791,31 AP-HSV RTS 20/ I

deska : 4,060*3,525*0,15*1,05 2,25406

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 449,95
10 317121102RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 kus 1,00000 449,95 449,95 RTS 20/ I

2P1 : 1 1,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 126 503,11
11 38CP001 D + M konstrukce sušení hadic, vč.motoru a příslušenství, dle specifikace v PD kompl 1,00000 100 312,47 100 312,47 Vlastní

12 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 40,00000 405,64 16 225,60 Prav.M RTS 20/ I

13 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 16,00000 462,12 7 393,92 Prav.M RTS 20/ I

včetně distančních prvků

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

14 910      R03 Hzs - predbezne obhlidky a revize, geotechnik h 8,00000 321,39 2 571,12 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 584,35
15 41135CP0001 D + M zřízení prostupu kompl 1,00000 584,35 584,35 Vlastní

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 874,41
16 612421739R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pletivu štukové m2 38,80800 409,05 15 874,41 801-1 RTS 20/ I

1S : (3,160+3,160+3,76)*3,50*1,10 38,80800

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 257 182,46
17 62142CP001 D + M vnější obklad fasády a střechy,  RAL /PES15, dle specifikace v PD m2 191,35600 1 344,00 257 182,46 Vlastní

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA:0,247W/m2K
POŽÁRNÍ OCHRANA:EI 30DP1

STŘEŠNÍ PANELY:
-profilace trápezový plech
MATERIÁL:z pozinkovaného plechu tl.0,6mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PES 25µM
JÁDRO: minerální vlna
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA:0,409 W/m2K

ŽALUZIE:
MATERIÁL: rám i žebra z pozinkovaného plechu tl.0,6mm

JÁDRO: minerální vlna

STĚNOVÉ PANELY:
MATERIÁL:pozinkovaného plechu tl.0,6mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PES 25µM

Stránka 357 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

447



S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

cena obsahuje dodávku, montáž panelu, spojovací mateirál, manipulační techniku : 
fasáda : (3,92*3,32)*11,50*1,10 164,63216

(3,76)*3,00*1,10 12,40800

střecha : (3,92*3,32)*1,10 14,31584

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 768,41
18 631320136RAA Mazanina vyztužená sítí s izolací proti vlhkosti z betonu C16/20, tloušťky 200 mm, vyztužená sítí - 

drát 6,0 oka 150/150 mm, izolace proti vodě - 2 x ALP + pás izolační z oxidovaného asfaltu
m2 14,18600 959,30 13 608,63 AP-HSV RTS 20/ I

4,10*3,46 14,18600

19 631330020RAB Průmyslové podlahy s plnivem obrusovzdorným z betonu C 25/30, tloušťky 120 mm, vyztužení 
ocelovými vlákny, tloušťka obrusovzdorné vrstvy 10 mm

m2 14,89530 816,35 12 159,78 AP-HSV RTS 20/ I

4,10*3,46*1,05 14,89530

Díl: 64 Výplně otvorů 23 795,48
20 64CP001 D + M dveře C201 1000/2200, dle specifikace v PD ks    1,00000 23 795,48 23 795,48 Vlastní

MATERIÁL: z pozinkovaného plechu tl.0,6mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PES 25µM

Oplechování, žaluzie jsou součástí dodávky stěnových a střešních panelů. Dovákla a monzáž včetně zaatikového žlabu. Před zahájením výstavby bude 
vytvořena dílenská dokumentace jednotlivých částí dle technologických předpisů vybraného dodavatele.

hlazená dřevěným hladítkem, penetrační nátěr dvojnásobný, asfaltovaný pás natavený, jednonásobný.

z betonu C 25/30, tl. 120 mm, vyztužená, s příměsí obrusovzdorné přísady v poměru 2 : 1 s cementem. Včetně dilatací a strojního vyhlazení.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PES 25µM
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 36 764,70
21 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 154,86000 72,56 11 236,64 800-3 RTS 20/ I

(3,76*2+3,160)*14,50 154,86000

22 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 154,86000 31,07 4 811,50 800-3 RTS 20/ I

(3,76*2+3,160)*14,50 154,86000

23 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 154,86000 62,34 9 653,97 800-3 RTS 20/ I

(3,76*2+3,160)*14,50 154,86000

24 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 71,28960 92,53 6 596,43 800-3 RTS 20/ I

3,160*3,760*6 71,28960

25 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 154,86000 13,35 2 067,38 800-3 RTS 20/ I

(3,76*2+3,160)*14,50 154,86000

26 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 
 z umělých vláken

m2 154,86000 7,50 1 161,45 800-3 RTS 20/ I

(3,76*2+3,160)*14,50 154,86000

27 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 154,86000 7,99 1 237,33 800-3 RTS 20/ I

(3,76*2+3,160)*14,50 154,86000

včetně kotvení

včetně kotvení
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 610,82
28 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 

garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 71,28960 50,65 3 610,82 801-1 RTS 20/ I

3,160*3,760*6 71,28960

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 630,66
29 998014021R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m t 41,29562 136,35 5 630,66 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 36 357,17
30 711171559RT4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, 

tloušťky 2 mm
m2 15,74265 340,87 5 366,20 800-711 RTS 20/ I

vodorovná : 4,06*3,525*1,10 15,74265

31 711172559RT4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 2 
mm

m2 45,00650 384,21 17 291,95 800-711 RTS 20/ I

svislá : 4,06*1*3,50*1,10 15,63100

4,06*1*0,50*1,10 2,23300

3,525*2*3,50*1,10 27,14250

32 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 15,74265 55,71 877,02 800-711 RTS 20/ I

vodorovná : 4,06*3,525*1,10 15,74265

33 711191175R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní  , kotvení páskem , šířky 50 mm m 16,68700 116,39 1 942,20 800-711 RTS 20/ I

svislá : 4,06*1*1,10 4,46600

4,06*1*1,10 4,46600

3,525*2*1,10 7,75500
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

34 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 45,00650 98,37 4 427,29 800-711 RTS 20/ I

svislá : 4,06*1*3,50*1,10 15,63100

4,06*1*0,50*1,10 2,23300

3,525*2*3,50*1,10 27,14250

35 711199098R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pryže a termoplasty,   m2 60,74915 35,55 2 159,63 800-711 RTS 20/ I

vodorovná : 4,06*3,525*1,10 15,74265

svislá : 4,06*1*3,50*1,10 15,63100

4,06*1*0,50*1,10 2,23300

3,525*2*3,50*1,10 27,14250

36 711212601RT3 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 16,68700 244,94 4 087,31 800-711 RTS 20/ I

svislá : 4,06*1*1,10 4,46600

4,06*1*1,10 4,46600

3,525*2*1,10 7,75500

37 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,21024 977,81 205,57 800-711 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 109 952,68
38 7679900CP001 D +  M atypické ocelové konstrukce, dle specifikace v PD kg 16 118,56870 68,18 1 098 964,01 Vlastní

VĚŽ : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Výroba, montáž, dovoz, včetně zinkování, spojovací materiál.
-povrchová úprava :žárové zinkování.
-dodávka včetně kotevních prvků.
-před výrobou je nutné ověřit rozměry na stavbě a vypracovat dílenskou dokumentaci.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

NOSNÁ KONSTRUKCE : 
Začátek provozního součtu
  1.1 HEB 160 : 2470,104 2 470,10400

  2.1 U140 : 588,636 588,63600

  2.2. U140 : 706,363 706,36300

  3.1. I200 : 401,865 401,86500

  3.2 I200 : 578,686 578,68600

  4.1 RO 76,1x5,6 : 735,890 735,89000

  4.2 RO 76,1x5,6 : 151,850 151,85000

  4.3 RO 76,1x5,6 : 831,284 831,28400

  5.1 UPE 240 : 752,247 752,24700

  Mezisoučet 7 216,92500

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 7216,92500*1,30 9 382,00250

SCHODNICE : 

Začátek provozního součtu
  Z201 : 52*45 2 340,00000

  Mezisoučet 2 340,00000

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 2340,00000*1,30 3 042,00000

ZÁBRADLÍ : 
Z202 4 ks : 

Začátek provozního součtu
  1 40/40/44 : 8,646*4 34,58400

  2 40/40/4 : 4,388*4 17,55200

  3 40/20/3 : 7,570*4 30,28000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

  4 40/20/3 : 7,375*4 29,50000

  5 20/3 : 17,943*4 71,77200

  Mezisoučet 183,68800

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 183,68800*1,30 238,79440

Z203 5 ks : 

Začátek provozního součtu
  1 40/40/4 : 14,007*5 70,03500

  2 40/20/3 : 9,152*5 45,76000

  3 40/20/3 : 8,276*5 41,38000

  4 40/20/3 : 0,584*5 2,92000

  5 20/3 : 33,134*5 165,67000

  Mezisoučet 325,76500

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 325,76500*1,30 423,49450

Z 204 1 ks : 

Začátek provozního součtu
  1 40/40/4 : 8,473*1 8,47300

  2 40/20/3 : 2,556*1 2,55600

  3 40/20/3 : 2,361*1 2,36100

  4 20/3 : 9,467*1 9,46700

  Mezisoučet 22,85700

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 22,85700*1,30 29,71410

Z05 1 ks : 
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

Začátek provozního součtu
  1 40/40/4 : 9,078*1 9,07800

  2 40/40/4 : 4,431*1 4,43100

  3 40/20/3 : 8,093*1 8,09300

  4 40/20/3 : 7,716*1 7,71600

  5 20/3 : 17,393*1 17,39300

  Mezisoučet 46,71100

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 46,71100*1,30 60,72430

Z206 1 ks : 

Začátek provozního součtu
  1 40/40/4 : 12,710*1 12,71000

  2 40/20/3 : 1,850*1 1,85000

  3 40/20/3 : 4,868*1 4,86800

  4 40/20/3 : 1,655*1 1,65500

  5 40/20/3 : 4,673*1 4,67300

  6 20/3 : 24,851*1 24,85100

  Mezisoučet 50,60700

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 50,60700*1,30 65,78910

LEMOVÁNÍ OTVORU : 
Začátek provozního součtu
  Z1 140/60 4 ks : 110,80*4 443,20000

  Z2 140/60 4 ks : 19,200*4 76,80000

  Z3 120/100 4 ks : 65,536*4 262,14400

  Z4 120/100 4 ks : 13,863*4 55,45200
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

  Mezisoučet 837,59600

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 837,59600*1,30 1 088,87480

POROROŠT : 
Začátek provozního součtu
  201 : 6,11*45 274,95000

  301 : 6,11*45 274,95000

  401 : 6,11*45 274,95000

  501 : 6,11*45 274,95000

  601 : 6,11*45 274,95000

  Mezisoučet 1 374,75000

Konec provozního součtu
svary, spoje, prořez : 1374,75000*1,30 1 787,17500

39 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 16,11857 681,74 10 988,67 800-767 RTS 20/ I

Díl: 784 Malby 5 004,29
40 784164122R00 Malby latexové  , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné m2 38,80800 107,13 4 157,50 800-784 RTS 20/ I

1S : (3,160+3,160+3,76)*3,50*1,10 38,80800

41 784161101R00 akrylát, jednonásobná m2 38,80800 21,82 846,79 RTS 20/ I

1S : (3,160+3,160+3,76)*3,50*1,10 38,80800

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31,18
42 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,01711 338,44 5,79 801-3 RTS 20/ I

50 m vodorovně
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Věž pro sušení hadic

Věž pro sušení hadic

43 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,01711 219,13 3,75 801-3 RTS 20/ I

44 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,42775 15,30 6,54 801-3 RTS 20/ I

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,01711 306,79 5,25 801-3 RTS 20/ I

46 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,13688 34,19 4,68 801-3 RTS 20/ I

47 979990001R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti t 0,01711 292,18 5,00 801-3 RTS 20/ I

48 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,01711 9,94 0,17 RTS 20/ I

Celkem 1 777 461,40

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
190,3744 m3 svislá nosná konstrukce kovová

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 3 281,18
1 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4 

 do 100 m3

m3 2,49375 1 223,23 3 050,43 800-1 RTS 20/ I

základové patky P1 : 0,50*0,50*1,10*1,05*7 2,02125

základové patky P2 : 0,50*0,50*0,90*1,05*2 0,47250

2 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4 
 příplatek za lepivost horniny

m3 2,49375 92,53 230,75 800-1 RTS 20/ I

základové patky P1 : 0,50*0,50*1,10*1,05*7 2,02125

základové patky P2 : 0,50*0,50*0,90*1,05*2 0,47250

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 21 133,23
3 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 194,23800 31,17 6 054,40 800-2 RTS 20/ I

drenáže: : 
DN 80 : 18*5*(0,60*2+2*0,30)*1,10 178,20000

DN 125 : 8,10*1*(0,60*2+2*0,30)*1,10 16,03800

4 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 0,23625 697,42 164,77 800-2 RTS 20/ I

základové patky P1 : 0,50*0,50*0,10*1,05*7 0,18375

základové patky P2 : 0,50*0,50*0,10*1,05*2 0,05250

5 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 2,49375 1 953,18 4 870,74 801-1 RTS 20/ I

základové patky P1 : 0,50*0,50*1,10*1,05*7 2,02125

základové patky P2 : 0,50*0,50*0,90*1,05*2 0,47250

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

6 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 19,80000 440,41 8 720,12 801-1 RTS 20/ I

základové patky P1 : 0,50*4*1,10*7 15,40000

základové patky P2 : 0,50*4*1,10*2 4,40000

7 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 15,28120 86,59 1 323,20 801-1 RTS 20/ I

základové patky P1 : 1,51*0,400*21*1,10 13,95240

základové patky P2 : 1,51*0,40*2*1,10 1,32880

Díl: 1 Zemní práce 95 292,12
8 122301102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 105,52324 141,22 14 901,99 800-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20,40*11,28*0,36*1,05 86,98234

drenáže: : 
DN 80 : 18*5*0,60*0,30*1,05 17,01000

DN 125 : 8,10*1*0,60*0,30*1,05 1,53090

9 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 105,52324 17,54 1 850,88 800-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20,40*11,28*0,36*1,05 86,98234

drenáže: : 
DN 80 : 18*5*0,60*0,30*1,05 17,01000

DN 125 : 8,10*1*0,60*0,30*1,05 1,53090

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 108,01699 60,39 6 523,15 800-1 RTS 20/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

základové patky P1 : 0,50*0,50*1,10*1,05*7 2,02125

základové patky P2 : 0,50*0,50*0,90*1,05*2 0,47250

sportovní povrch : 20,40*11,28*0,36*1,05 86,98234

drenáže: : 
DN 80 : 18*5*0,60*0,30*1,05 17,01000

DN 125 : 8,10*1*0,60*0,30*1,05 1,53090

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 108,01699 175,31 18 936,46 800-1 RTS 20/ I

základové patky P1 : 0,50*0,50*1,10*1,05*7 2,02125

základové patky P2 : 0,50*0,50*0,90*1,05*2 0,47250

sportovní povrch : 20,40*11,28*0,36*1,05 86,98234

drenáže: : 
DN 80 : 18*5*0,60*0,30*1,05 17,01000

DN 125 : 8,10*1*0,60*0,30*1,05 1,53090

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 108,01699 180,32 19 477,62 RTS 20/ I

základové patky P1 : 0,50*0,50*1,10*1,05*7 2,02125

základové patky P2 : 0,50*0,50*0,90*1,05*2 0,47250

sportovní povrch : 20,40*11,28*0,36*1,05 86,98234

drenáže: : 
DN 80 : 18*5*0,60*0,30*1,05 17,01000

DN 125 : 8,10*1*0,60*0,30*1,05 1,53090

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,54090 83,52 1 548,54 800-1 RTS 20/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

drenáže: : 
DN 80 : 18*5*0,60*0,30*1,05 17,01000

DN 125 : 8,10*1*0,60*0,30*1,05 1,53090

14 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 48,32352 56,52 2 731,25 800-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20,40*11,28*0,20*1,05 48,32352

15 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 
250 mm

m2 241,61760 83,18 20 097,75 800-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20,40*11,28*1,05 241,61760

16 199000001R00 Poplatky za skládku ornice m3 48,32352 190,89 9 224,48 800-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20,40*11,28*0,20*1,05 48,32352

Díl: 38 Kompletní konstrukce 213 506,16
17 38CP002 D + M lajnování nástřikem 50 mm soubor 1,00000 28 486,80 28 486,80 Vlastní

18 38CP004 D + M konstrukce na basketbal, dle specifikace v PD ks    2,00000 9 179,08 18 358,16 Vlastní

19 38CP008 D + M informační tabule, dle specifikace v PD ks    1,00000 2 848,68 2 848,68 Vlastní

20 38CP009 D + M odpadkový koš, dle specifikace v PD ks    2,00000 6 013,88 12 027,76 Vlastní

21 5CP001 D + M sportovní povrch dle specifikace v PD m2    231,00000 584,35 134 984,85 Vlastní
sportovní povrch : 20*11*1,05 231,00000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

22 38CP001 D + M síť na tenis vč.sloupků, dle specifikace v PD soubor 1,00000 7 913,00 7 913,00 Vlastní

23 38CP002 D + M síť na volejbal vč.sloupků, dle specifikace v PD soubor 1,00000 8 886,91 8 886,91 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 77 262,57
24 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 60 mm m2 231,00000 49,19 11 362,89 822-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20*11*1,05 231,00000

25 561301114R00 Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 250 mm m2 231,00000 88,44 20 429,64 822-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20*11*1,05 231,00000

26 564801112RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2 231,00000 60,68 14 017,08 822-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20*11*1,05 231,00000

27 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 231,00000 121,74 28 121,94 822-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20*11*1,05 231,00000

28 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 231,00000 14,42 3 331,02 822-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20*11*1,05 231,00000

Díl: 1 Zemní práce 55 180,32
29 583418036R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D t 83,83592 399,31 33 476,52 SPCM RTS 20/ I

ZP, 1,40 t/m3 : (20,40+6,94)*2,98*1,05*0,7*1,40 83,83592

Rozrušení pláně dozerem. Pokládka pojiva. Zafrézování pojiva do podkladu. Úprava pláně do požadované nivelety. Zhutnění pláně. Bez dodávky pojiva.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

30 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 60,14800 235,20 14 146,81 800-1 RTS 20/ I

ZP : (20,40+6,94)*2,00*1,10 60,14800

31 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 60,14800 125,64 7 556,99 800-1 RTS 20/ I

ZP : (20,40+6,94)*2,00*1,10 60,14800

Díl: 38 Kompletní konstrukce 7 913,00
32 3469CP001 D + M dilatace opěrných zídek kompl 1,00000 7 913,00 7 913,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 111 813,24
33 576142111R00 Koberec živičný otevřený tloušťka po zhutnění 50 mm, v pruhu šířky přes 3 m m2 231,00000 242,02 55 906,62 822-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20*11*1,05 231,00000

34 576142111R01 Koberec drenážní nad 3 m 4 cm, dle specifikace v PD m2 231,00000 242,02 55 906,62 Vlastní
sportovní povrch : 20*11*1,05 231,00000

Díl: 8 Trubní vedení 19 537,84
35 893151CP001 Montáž šachty  revizní plastové kruhové DN 400, vč.napojení odvodňovacích žlabů, odtoku, a 

drenážních rýh, dle specifikace v PD
kus 1,00000 1 246,61 1 246,61 Vlastní

36 212755115R01 Trativody z drenážních trubek PVC DN 12,5 cm,s ložem, dle specifikace v PD, perforované PVC 
drény (vč. obalení geotextilií min 200g/m2).

m 8,91000 99,83 889,49 Vlastní

DN 125 : 8,10*1*1,10 8,91000

Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

z kameniva drceného obaleného asfaltem s rozprostřením a se zhutněním
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

37 212755115R04 Trativody z drenážních trubek PVC DN 8 cm,s ložem, dle specifikace v PD, perforované PVC 
drény (vč. obalení geotextilií min 200g/m2).

m 99,00000 99,83 9 883,17 Vlastní

DN 80 : 18*5*1,10 99,00000

38 28697250R šachta vodovodní tvar kruhový, s průchodkami; materiál PP+PE; bez žeber a výztuh; d = 1 200 
mm; h = 1 500,0 mm; poklop pochůzný

kus 1,00000 7 518,57 7 518,57 SPCM RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 730,14
39 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 287,26199 58,24 16 730,14 822-1 RTS 20/ I

Díl: 5 Komunikace 11 610,06
40 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 231,00000 50,26 11 610,06 822-1 RTS 20/ I

sportovní povrch : 20*11*1,05 231,00000

Díl: 1 Zemní práce 7 042,39
41 58337213R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 18,54090 379,83 7 042,39 SPCM RTS 20/ I

drenáže: : 
DN 80 : 18*5*0,60*0,30*1,05 17,01000

DN 125 : 8,10*1*0,60*0,30*1,05 1,53090

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 742,74
42 275353112R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, 

hloubky přes 0,5 do 1,00 m
kus 9,00000 415,86 3 742,74 801-5 RTS 20/ I

základové patky P1 : 7 7,00000

základové patky P2 : 2 2,00000

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

vodorovně do 200 m

z asfaltu silničního
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 85 960,92
43 31327CP001 D + M sportovní tenisové pletivo oka 45/45 mm, drát 2,70, de specifikace v PD m2    95,23500 171,41 16 324,23 Vlastní

pozice 6 : 90,70*1,05 95,23500

44 31327CP002 D + M dřevěný mantinel, včetě nátěru, spojovacích prostředků, de specifikace v PD m2    19,22800 827,83 15 917,52 Vlastní
(11,05+6,43)*1,00*1,10 19,22800

45 553463381 Branka ocelová s ocelovými sloupky dvoukřídlá, 2200/2000 kus 1,00000 6 349,88 6 349,88 Vlastní
pozice 3 : 1 1,00000

46 76761CP001 Montáž sloupku/vzpěry včetně osazovací lišty kus 28,00000 255,17 7 144,76 Vlastní
SL1 : 3 3,00000

SL2 : 9 9,00000

SL3 : 6 6,00000

SL4 : 1 1,00000

1 -vzpěrný sloupek : 3 3,00000

2 -vzpěrný sloupek : 2 2,00000

4-vzpěra : 2 2,00000

5-vzpěra : 2 2,00000

47 767911140R01 Montáž oplocení z pletiva v.do 3,0 m,napínací drát m 46,77750 71,34 3 337,11 Vlastní
(20,08+11,05+6,43+6,99)*1,05 46,77750

48 767912250T00 Mtž napínací drát 15°- vč. napínacího drát 3,5 mm m 208,95000 52,60 10 990,77 Vlastní
pozice 7 : 199*1,05 208,95000

49 767912260U00 Přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 208,95000 3,41 712,52 Vlastní
pozice 7 : 199*1,05 208,95000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

50 767920220R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 
m2

kus 1,00000 507,41 507,41 800-767 RTS 20/ I

pozice 3 : 1 1,00000

51 CP 13 Sloupek 60/3,5, dl. 4,00 m, pozink+PVC, vč. čepičky, zelená barv ks 3,00000 852,17 2 556,51 Vlastní
SL1 : 3 3,00000

52 CP 13.1 Sloupek 60/3,5, dl. 2,00 m, pozink+PVC, vč. čepičky, zelená barv ks 9,00000 462,61 4 163,49 Vlastní
SL2 : 9 9,00000

53 CP 13.2 Sloupek 60/3,5, dl. 3,00 m, pozink+PVC, vč. čepičky, zelená barv ks 6,00000 560,00 3 360,00 Vlastní
SL3 : 6 6,00000

54 CP 13.3 Sloupek 60/3,5, dl. 5,00 m, pozink+PVC, vč. čepičky, zelená barv ks 1,00000 998,26 998,26 Vlastní
SL4 : 1 1,00000

55 CP 14 Vzpěrný sloupek 60/3,5, dl. 3,20 m, pozink+PVC, vč. čepičky, zelená barv ks 3,00000 750,89 2 252,67 Vlastní
1 -vzpěrný sloupek : 3 3,00000

56 CP 15 Vzpěrný sloupek 60/3,5 dl. 4,06 m, pozink+PVC, vč. čepičky, zelená barv ks 2,00000 1 032,35 2 064,70 Vlastní
2 -vzpěrný sloupek : 2 2,00000

57 CP 16 Vzpěrný sloupek 60/3,5 dl. 2,24 m, pozink+PVC, vč. čepičky, zelená barv ks 2,00000 794,71 1 589,42 Vlastní
4-vzpěra : 2 2,00000

58 CP 17 Vzpěrný sloupek 60/3,5 dl. 2,44 m, pozink+PVC, vč. čepičky, zelená barv ks 2,00000 853,15 1 706,30 Vlastní
5-vzpěra : 2 2,00000

Stránka 375 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

465



S: 18ZAK1108-1

O: SO 03

R: SO 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Sportovní hřiště

Sportovní hřiště

59 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 4,71657 1 269,01 5 985,37 800-767 RTS 20/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 904,89
60 916231001RT3 Osazení obrub ploch pro tělovýchovu obrubník, betonová, přírodní 50x5x20cm m 18,64800 209,40 3 904,89 823-1 RTS 20/ I

lem okolo sportovního povrchu : (6,48+11,28)*1,05 18,64800

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 605,29
61 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 93,00000 92,53 8 605,29 800-3 RTS 20/ I

lem okolo sportovního povrchu : (20*2+2*11)*1,5 93,00000

Celkem 742 516,09

823.33 plochy hřišť
260 m2 kryt z kameniva obalovaného živicí

50 m vodorovně

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 644 162,90
1 113105113R00 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených do cemntové malty se spárami zalitými 

cementovou maltou

m2 15,41100 393,41 6 062,84 822-1 RTS 20/ I

dvouřádek : (13,35+33,35)*0,30*1,10 15,41100

2 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 15,41100 135,79 2 092,66 822-1 RTS 20/ I

dvouřádek : (13,35+33,35)*0,30*1,10 15,41100

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 51,37000 67,18 3 451,04 822-1 RTS 20/ I

Vytrhání silničních obrubníků BO 15/25 : (13,35+33,35)*1,10 51,37000

4 122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 347,83560 176,02 61 226,02 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : (784,02*1,05*0,62)*0,50 255,19851

Cementobeton CB II 210 mm : (339,33*1,05*0,52)*0,50 92,63709

5 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny m3 347,83560 4,97 1 728,74 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : (784,02*1,05*0,62)*0,50 255,19851

Cementobeton CB II 210 mm : (339,33*1,05*0,52)*0,50 92,63709

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 595,53427 119,56 71 202,08 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : (784,02*1,05*0,62)*0,50 255,19851

Cementobeton CB II 210 mm : (339,33*1,05*0,52)*0,50 92,63709

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05*0,20*1,05 172,87641

Cementobeton CB II 210 mm : 339,33*1,05*0,20*1,05 74,82227

7 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 595,53427 21,74 12 946,92 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : (784,02*1,05*0,62)*0,50 255,19851

Cementobeton CB II 210 mm : (339,33*1,05*0,52)*0,50 92,63709

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05*0,20*1,05 172,87641

Cementobeton CB II 210 mm : 339,33*1,05*0,20*1,05 74,82227

8 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 
průměrném množství násypu 
 do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 1 399,81149 50,80 71 110,42 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : ((784,02*1,05*0,62)*0,50+(3,48*40,41))*1,05 415,61658

Cementobeton CB II 210 mm : ((339,33*1,05*0,52)*0,50+(12,81*65,94))*1,05 984,19491

9 171151101R00 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a 
míru zhutnění svahu.

m2 380,86619 28,54 10 869,92 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : ((0,85*40,41))*1,05 36,06593

Cementobeton CB II 210 mm : ((4,98*65,94))*1,05 344,80026

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 347,83560 10,87 3 780,97 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : (784,02*1,05*0,62)*0,50 255,19851

Cementobeton CB II 210 mm : (339,33*1,05*0,52)*0,50 92,63709

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 347,83560 29,99 10 431,59 800-1 RTS 20/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhutnění svahu,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : (784,02*1,05*0,62)*0,50 255,19851

Cementobeton CB II 210 mm : (339,33*1,05*0,52)*0,50 92,63709

12 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 347,83560 18,36 6 386,26 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : (784,02*1,05*0,62)*0,50 255,19851

Cementobeton CB II 210 mm : (339,33*1,05*0,52)*0,50 92,63709

13 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 380,86619 54,42 20 726,74 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : ((0,85*40,41))*1,05 36,06593

Cementobeton CB II 210 mm : ((4,98*65,94))*1,05 344,80026

14 183403115R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 956,04000 5,44 16 080,86 823-1 RTS 20/ I

(92,50+3,5+3,07+38,95+1340)*2,00 2 956,04000

15 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 347,83560 32,61 11 342,92 800-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : (784,02*1,05*0,62)*0,50 255,19851

Cementobeton CB II 210 mm : (339,33*1,05*0,52)*0,50 92,63709

16 10364CP001 Násypový materiál m3 1 399,81149 239,12 334 722,92 Vlastní
Asfaltobeton ACO 11 40 mm : ((784,02*1,05*0,62)*0,50+(3,48*40,41))*1,05 415,61658

Cementobeton CB II 210 mm : ((339,33*1,05*0,52)*0,50+(12,81*65,94))*1,05 984,19491

Díl: 5 Komunikace 1 799 076,49
17 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8
m2 1 179,51750 21,74 25 642,71 800-1 RTS 20/ I

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

Cementobeton CB II 210 mm : 339,33*1,05 356,29650

18 564861113RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 220 
mm

m2 86,96100 131,41 11 427,55 822-1 RTS 20/ I

Dlažba DL 50 mm (40/40/5) : 82,82*1,05 86,96100

19 565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 823,22100 321,72 264 846,66 822-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

Cementobeton CB II 210 mm : 0

20 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 823,22100 384,94 316 890,69 822-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

Cementobeton CB II 210 mm : 0

21 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 1 179,51750 106,91 126 102,22 822-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

Cementobeton CB II 210 mm : 339,33*1,05 356,29650

22 568119112R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 8 skob/m2 m2 1 179,51750 11,42 13 470,09 822-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

Cementobeton CB II 210 mm : 339,33*1,05 356,29650

23 569551111R00 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 956,04000 35,16 103 934,37 822-1 RTS 20/ I

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

(92,50+3,5+3,07+38,95+1340)*2,00 2 956,04000

24 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 823,22100 30,00 24 696,63 822-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

Cementobeton CB II 210 mm : 0

25 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 823,22100 9,03 7 433,69 822-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

Cementobeton CB II 210 mm : 0

26 581142111R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm m2 356,29650 982,85 350 186,02 822-1 RTS 20/ I

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 0

Cementobeton CB II 210 mm : 339,33*1,05 356,29650

27 596811111RT4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 
 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 95,65710 321,39 30 743,24 822-1 RTS 20/ I

Dlažba DL 50 mm (40/40/5) : 82,82*1,05*1,10 95,65710

28 564871CP001 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 31 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 356,29650 184,68 65 800,84 Vlastní
Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 0

Cementobeton CB II 210 mm : 339,33*1,05 356,29650

29 564871CP002 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 38 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 823,22100 226,37 186 352,54 Vlastní
Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

Cementobeton CB II 210 mm : 0

z asfaltu silničního

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

30 577132111R112 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 823,22100 280,42 230 847,63 Vlastní
Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

Cementobeton CB II 210 mm : 0

31 69365021R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 2,20 
mm

m2 1 297,46925 31,37 40 701,61 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 784,02*1,05 823,22100

  Cementobeton CB II 210 mm : 339,33*1,05 356,29650

  Mezisoučet 1 179,51750

Konec provozního součtu
1179,51750*1,10 1 297,46925

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 22 937,72
32 596811111RT4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic 

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého
m2 36,18450 321,39 11 629,34 822-1 RTS 20/ I

okap.chodník : (13,00+3,88*2+3,28*2+16,11+8,86+13,50)*0,50*1,10 36,18450

33 639571120R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 200 mm m2 36,18450 273,99 9 914,19 801-1 RTS 20/ I

okap.chodník : (13,00+3,88*2+3,28*2+16,11+8,86+13,50)*0,50*1,10 36,18450

34 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 36,18450 38,53 1 394,19 801-1 RTS 20/ I

okap.chodník : (13,00+3,88*2+3,28*2+16,11+8,86+13,50)*0,50*1,10 36,18450

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 435 451,13

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

bez obrubníku
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

35 916231111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek 
 z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

m 102,74000 485,90 49 921,37 822-1 RTS 20/ I

dvouřádek : (13,35+33,35)*2*1,10 102,74000

36 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 
 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 75,94400 316,16 24 010,46 822-1 RTS 20/ I

Záhonový obrubník BO 5/20 do lože z betonu C 20/25 - zapuštěný : 69,04*1,10 75,94400

37 917862111RU2 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 
 stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 257,89500 430,56 111 039,27 822-1 RTS 20/ I

Silniční obrubník BO 15/25 do lože z betonu C 20/25 - fáze 100 mm : 234,45*1,10 257,89500

38 917862111RV4 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 
 stojatého, nájezdového náběhového 1000/150/150-250, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 47,02500 423,98 19 937,66 822-1 RTS 20/ I

Silniční obrubník nájezdový BO 15/15 do lože z betonu C 20/25 - fáze 20 mm : 42,75*1,10 47,02500

39 919716111R00 Ocelová výztuž krytů TEVYCED letištních ploch svařovanou sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 3,27383 36 899,60 120 803,02 822-1 RTS 20/ I

Síť svařovaná d 8,0 oka 100/100 KY81 : 
0,00799 t/m2 : 

Asfaltobeton ACO 11 40 mm : 0

Cementobeton CB II 210 mm : 339,33*1,05*0,00799*1,15 3,27383

ze svařovaných sítí KARI

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

40 919726213R00 Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným 
penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku

m 51,37000 55,11 2 831,00 822-1 RTS 20/ I

(13,35+33,35)*1,10 51,37000

41 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 51,37000 97,82 5 025,01 822-1 RTS 20/ I

(13,35+33,35)*1,10 51,37000

42 9197944CP001 Úprava ploch kolem poklopů, vpustí kus 10,00000 1 086,89 10 868,90 Vlastní
Stížení - šachta dle samostatného stavebního objektu kanalizace : 9 9,00000

Stížení - hydrant : 1 1,00000

43 919CP001 D + M dilatace bet.ploch, mn.5x5 m bm 381,73300 103,97 39 688,78 Vlastní
Bet.kryt : 

podélná : (42,50+35,02+29,62)*1,10 117,85400

příčná : (3,07+10,50*6+6,9+16,50+9,95+9,05+9,02)*1,10 129,23900

Dilatační spára kolem žlabů : 122,40*1,10 134,64000

44 212850001RAA Drenáž podél základu objektu z  drenážních trub, d 100 mm m 148,85200 344,81 51 325,66 AP-HSV RTS 20/ I

Trasa drenážní roury flexibilní DN 100 : (122,32+2*6,50)*1,10 148,85200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 144 656,48
45 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 3 801,74727 38,05 144 656,48 822-1 RTS 20/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 089,68

vodorovně do 200 m

Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.

včetně spotřeby vody

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

46 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 31,59025 54,35 1 716,93 801-3 RTS 20/ I

47 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 789,75628 1,09 860,83 801-3 RTS 20/ I

48 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 31,59025 10,87 343,39 801-3 RTS 20/ I

49 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 252,72201 1,09 275,47 801-3 RTS 20/ I

50 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 31,59025 11,96 377,82 RTS 20/ I

51 979990001R00 stavební suti t 31,59025 16,31 515,24 RTS 20/ I

Celkem 3 050 374,40

822.29 komunikace pozemní ostatní
1185,5351 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) monolitický betonový

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 32 048,59
1 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 19,43403 276,45 5 372,54 800-1 RTS 20/ I

ZP : 4,15*0,85*1,10*1,05 4,07426

4,40*0,40*1,10*1,05 2,03280

((3,275*1,35)+(0,435*1,35))*1,10*1,05 5,78482

0,50*0,50*3*1,10*1,05 0,86625

3,20*0,85*1,10*1,05 3,14160

3,60*0,85*1,10*1,05 3,53430

2 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 19,43403 50,04 972,48 800-1 RTS 20/ I

ZP : 4,15*0,85*1,10*1,05 4,07426

4,40*0,40*1,10*1,05 2,03280

((3,275*1,35)+(0,435*1,35))*1,10*1,05 5,78482

0,50*0,50*3*1,10*1,05 0,86625

3,20*0,85*1,10*1,05 3,14160

3,60*0,85*1,10*1,05 3,53430

3 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4 
 do 100 m3

m3 2,19240 1 475,96 3 235,89 800-1 RTS 20/ I

S1 : 38*0,20*0,20*0,90*1,05 1,43640

S2 : 20*0,20*0,20*0,90*1,05 0,75600

4 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4 
 příplatek za lepivost horniny

m3 2,19240 224,64 492,50 800-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Oplocení

Oplocení

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Oplocení

Oplocení

S1 : 38*0,20*0,20*0,90*1,05 1,43640

S2 : 20*0,20*0,20*0,90*1,05 0,75600

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 21,62643 178,96 3 870,27 800-1 RTS 20/ I

ZP : 4,15*0,85*1,10*1,05 4,07426

4,40*0,40*1,10*1,05 2,03280

((3,275*1,35)+(0,435*1,35))*1,10*1,05 5,78482

0,50*0,50*3*1,10*1,05 0,86625

3,20*0,85*1,10*1,05 3,14160

3,60*0,85*1,10*1,05 3,53430

S1 : 38*0,20*0,20*0,90*1,05 1,43640

S2 : 20*0,20*0,20*0,90*1,05 0,75600

6 180401212R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 281,84000 17,44 4 915,29 823-1 RTS 20/ I

lem okolo : 

(14,205+35,58+26,625+18,170+15,325+17,735+10,595+2,685)*2,0 281,84000

7 183403115R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 281,84000 2,34 659,51 823-1 RTS 20/ I

lem okolo : 

(14,205+35,58+26,625+18,170+15,325+17,735+10,595+2,685)*2,0 281,84000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 21,62643 272,70 5 897,53 800-1 RTS 20/ I

ZP : 4,15*0,85*1,10*1,05 4,07426

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Oplocení

Oplocení

4,40*0,40*1,10*1,05 2,03280

((3,275*1,35)+(0,435*1,35))*1,10*1,05 5,78482

0,50*0,50*3*1,10*1,05 0,86625

3,20*0,85*1,10*1,05 3,14160

3,60*0,85*1,10*1,05 3,53430

S1 : 38*0,20*0,20*0,90*1,05 1,43640

S2 : 20*0,20*0,20*0,90*1,05 0,75600

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21,62643 257,60 5 570,97 RTS 20/ I

ZP : 4,15*0,85*1,10*1,05 4,07426

4,40*0,40*1,10*1,05 2,03280

((3,275*1,35)+(0,435*1,35))*1,10*1,05 5,78482

0,50*0,50*3*1,10*1,05 0,86625

3,20*0,85*1,10*1,05 3,14160

3,60*0,85*1,10*1,05 3,53430

S1 : 38*0,20*0,20*0,90*1,05 1,43640

S2 : 20*0,20*0,20*0,90*1,05 0,75600

10 00572451R směs travní sadová, pro střední zátěž kg 9,86440 107,62 1 061,61 SPCM RTS 20/ I

lem okolo : 

35 g/m2 : (14,205+35,58+26,625+18,170+15,325+17,735+10,595+2,685)*2,0*35/1000 9,86440

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 172 639,92
11 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 19,43403 2 790,25 54 225,80 801-1 RTS 20/ I

ZP : 4,15*0,85*1,10*1,05 4,07426

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Oplocení

Oplocení

4,40*0,40*1,10*1,05 2,03280

((3,275*1,35)+(0,435*1,35))*1,10*1,05 5,78482

0,50*0,50*3*1,10*1,05 0,86625

3,20*0,85*1,10*1,05 3,14160

3,60*0,85*1,10*1,05 3,53430

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 24,38480 501,57 12 230,68 801-1 RTS 20/ I

ZP : (4,15*2+2*0,85)*0,40*1,10 4,40000

(4,40*2+2*0,40)*0,40*1,10 4,22400

((3,275*2+2*1,35)+(0,435*2+2*1,35))*0,40*1,10 5,64080

(0,50*2+2*0,50)*3*0,40*1,10 2,64000

(3,20*2+2*0,85)*0,40*1,10 3,56400

(3,60*2+2*0,85)*0,40*1,10 3,91600

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 24,38480 116,87 2 849,85 801-1 RTS 20/ I

ZP : (4,15*2+2*0,85)*0,40*1,10 4,40000

(4,40*2+2*0,40)*0,40*1,10 4,22400

((3,275*2+2*1,35)+(0,435*2+2*1,35))*0,40*1,10 5,64080

(0,50*2+2*0,50)*3*0,40*1,10 2,64000

(3,20*2+2*0,85)*0,40*1,10 3,56400

(3,60*2+2*0,85)*0,40*1,10 3,91600

14 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 1,74906 28 730,27 50 250,97 801-1 RTS 20/ I

ZP : 4,15*0,85*1,10*1,05*90/1000 0,36668

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Stránka 389 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

479
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R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Oplocení

Oplocení

4,40*0,40*1,10*1,05*90/1000 0,18295

((3,275*1,35)+(0,435*1,35))*1,10*1,05*90/1000 0,52063

0,50*0,50*3*1,10*1,05*90/1000 0,07796

3,20*0,85*1,10*1,05*90/1000 0,28274

3,60*0,85*1,10*1,05*90/1000 0,31809

15 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 2,19240 2 790,25 6 117,34 801-1 RTS 20/ I

S1 : 38*0,20*0,20*0,90*1,05 1,43640

S2 : 20*0,20*0,20*0,90*1,05 0,75600

16 275353112R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, 
hloubky přes 0,5 do 1,00 m

kus 78,00000 415,86 32 437,08 801-5 RTS 20/ I

S1 : 38 38,00000

S2 : 20 20,00000

ZP : 20 20,00000

17 279321312R00 Beton základových zdí železový třídy C 20/25 m3 1,37445 2 775,64 3 814,98 801-1 RTS 20/ I

ZP-nadzemní část : 2,20*0,85*0,70*1,05 1,37445

18 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 4,69700 467,48 2 195,75 801-1 RTS 20/ I

ZP-nadzemní část : (2,20*2+2*0,85)*0,70*1,10 4,69700

19 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 4,69700 116,87 548,94 801-1 RTS 20/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

bez výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Oplocení

Oplocení

ZP-nadzemní část : (2,20*2+2*0,85)*0,70*1,10 4,69700

20 279361721R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli BSt 500 S t 0,12370 28 730,27 3 553,93 801-1 RTS 20/ I

ZP-nadzemní část : 2,20*0,85*0,70*1,05*90/1000 0,12370

21 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 1,00517 925,22 930,00 RTS 20/ I

S1 : 38*0,20*0,20*0,05*1,05 0,07980

S2 : 20*0,20*0,20*0,05*1,05 0,04200

ZP : 4,15*0,85*0,05*1,05 0,18519

4,40*0,40*0,05*1,05 0,09240

((3,275*1,35)+(0,435*1,35))*0,05*1,05 0,26295

0,50*0,50*3*0,05*1,05 0,03938

3,20*0,85*0,05*1,05 0,14280

3,60*0,85*0,05*1,05 0,16065

22 275351215R00 zřízení m2 5,10400 559,03 2 853,29 RTS 20/ I

S1 : 38*(0,20*4)*0,10*1,10 3,34400

S2 : 20*(0,20*4)*0,10*1,10 1,76000

23 275351216R00 odstranění m2 5,10400 123,69 631,31 RTS 20/ I

S1 : 38*(0,20*4)*0,10*1,10 3,34400

S2 : 20*(0,20*4)*0,10*1,10 1,76000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 186,31
24 318110011RT7 Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, 

držák bez zámku Zn ( jednostranný ) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 300 mm
soubor 57,00000 827,83 47 186,31 801-5 RTS 20/ I

včetně distančních prvků
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Oplocení

Oplocení

D1 : 54 54,00000

P.1.1 : 1 1,00000

P1.2 : 1 1,00000

P1.3 : 1 1,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 189 911,96
25 900CP001 D + M vjezdová brána, pojezdový mechanismus, vč.motoru, dle specifikace v PD soubor 1,00000 107 129,82 107 129,82 Vlastní

26 900CP002 D + M vjezdová brána-autopark osobní, pojezdový mechanismus, vč.motoru, dle specifikace v 
PD

soubor 1,00000 82 782,14 82 782,14 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 176,52
27 941955002R00 pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 140,92000 43,83 6 176,52 RTS 20/ I

(14,205+35,58+26,625+18,170+15,325+17,735+10,595+2,685)*1 140,92000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 139,25
28 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 68,92753 292,18 20 139,25 801-5 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 279 108,20
29 767914130R00 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m m 140,92000 203,06 28 615,22 800-767 RTS 20/ I

(14,205+35,58+26,625+18,170+15,325+17,735+10,595+2,685)*1 140,92000

30 76799CP001 D + M Atypické ocelové konstrukce, dle specifikace v PD kg 1 911,36327 99,34 189 874,83 Vlastní
Začátek provozního součtu
  P1-plotové pole 6 ks : 59,39720*6 356,38320

  Br2-branka 2 ks : 27,46800*2 54,93600

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Oplocení

Oplocení

  P2 - plotové pole 1 ks : 64,66400*1 64,66400

  Br1 - brána 1 ks : 330,95882*1 330,95882

  P3 - plotové pole 2 ks : 51,79240*2 103,58480

  P4 - plotové pole 1 ks : 52,58920*1 52,58920

  Br3 brána - 1 ks : 196,93900*1 196,93900

  S1 160/160/1400 5 ks : 190 190,00000

  S2 100/100/1400 8 ks : 312 312,00000

  Mezisoučet 1 662,05502

Konec provozního součtu
+15% prořez : 1662,05502*1,15 1 911,36327

31 553423864R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 500,0 mm; povrch 
pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička

kus 38,00000 340,87 12 953,06 SPCM RTS 20/ I

S1 : 38 38,00000

32 553423866R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 3 000,0 mm; povrch 
pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička

kus 20,00000 409,05 8 181,00 SPCM RTS 20/ I

S2 : 20 20,00000

33 553424552R panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,5 mm; d 2 = 4,5 mm; oka 62,5 x 200 mm; s prolisem; h = 153,0 
cm; l = 251,0 cm; povrch pozink + PE nástřik

kus 57,00000 623,31 35 528,67 SPCM RTS 20/ I

D1 : 54 54,00000

D1.2 : 1 1,00000

D1.3 : 1 1,00000

D1.4 : 1 1,00000

34 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 3,11693 1 269,01 3 955,42 800-767 RTS 20/ I

50 m vodorovně
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Oplocení

Oplocení

Celkem 747 210,75

815.23 oplocení bez podezdívky
246,11 m3 svislá nosná konstrukce kovová

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 06

R: SO 06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 40 644,48
1 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 30,80000 266,22 8 199,58 Vlastní

výko pro vodoměrnou šachtu : 4*3,5*2,2 30,80000

2 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 26,00000 420,64 10 936,64 Vlastní
výkop v místě napojení : 2*2*2 8,00000

výkop : 9*1*2 18,00000

3 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 17,04000 50,04 852,68 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 26,00000*0,3 7,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,80000*0,3 9,24000

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 28,80000 86,93 2 503,58 Vlastní
9*1,6*2 28,80000

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 28,80000 18,89 544,03 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 28,80000 28,80000

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 56,80000 86,59 4 918,31 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,80000 30,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 26,00000 26,00000

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 10,32000 178,96 1 846,87 Vlastní

objem šachty : 6 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,88000 2,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,44000 1,44000

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 06

R: SO 06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka

8 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 10,32000 144,19 1 488,04 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,32000 10,32000

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 10,32000 190,89 1 969,98 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,32000 10,32000

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 46,48000 83,52 3 882,01 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,32000*-1 -10,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 56,80000 56,80000

11 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,44000 857,63 1 234,99 Vlastní
12*0,8*0,15 1,44000

12 58337306R  štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B t 5,76000 194,64 1 121,13 Vlastní

12*0,4*0,6*2 5,76000

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 2,88000 398,14 1 146,64 Vlastní
12*0,4*0,6 2,88000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17 069,52
14 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 1,07120 2 658,77 2 848,07 Vlastní

beton základové desky pod šachtu : 1,8*2,2*0,2*1,1 0,87000

obetonování patního kolena hydrantu : 0,2 0,20000

15 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,40000 770,37 1 848,89 Vlastní
1,8*0,3*2+2,2*0,3*2 2,40000

2,0t/m3, včetně dopravy 30km

hutnění min 45MPa, mimo osu potrubí
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 06

R: SO 06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,40000 123,69 296,86 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,40000 2,40000

17 279311911R00 Beton základových zdí prostý třídy C 16/20 m3 2,50000 2 697,73 6 744,33 Vlastní
betonáž skořepiny šachty : 2,5 2,50000

18 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,01818 27 756,37 504,61 Vlastní
3*0,00303*2 0,02000

19 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 6,00000 583,38 3 500,28 Vlastní

20 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 6,00000 221,08 1 326,48 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 189 501,79
21 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 0,50000 153,40 76,70 Vlastní

22 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 12,00000 13,15 157,80 Vlastní

23 899731112R00 Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 m 15,00000 18,41 276,15 Vlastní

24 230040025R001 Zhotovení vnitřního závitu, DN 3/4" kus 1,00000 71,10 71,10 Vlastní

25 721100914R00 Opravy odpadního potrubí hrdlového ostatní vyvrtání otvoru do litinové trouby s vyřezáním závitu 
a uzátkováním

kus 1,00000 106,65 106,65 Vlastní

vyvrtání otvoru do zaslepovací příruby : 1 1,00000

26 551100011R  kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka kus 1,00000 184,56 184,56 Vlastní
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 06

R: SO 06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka

27 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 1,00000 129,53 129,53 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000 1,00000

28 42237057.AR  kohout kulový uzavírací přírubový; pro vodovod; PN 16; DN 80; L = 210 mm; ovládání 
jednoramennou pákou; nevhodné k regulaci

kus 2,00000 6 812,49 13 624,98 Vlastní

29 42285582R  klapka mezipřírubová zpětná vodorovná, bez pružiny; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, 
pro čerpací systémy; materiál těla a disku uhlíková ocel WCB, těsnění NBR,; médium voda; DN 
80; provozní tlak PN 25

kus 1,00000 3 062,94 3 062,94 Vlastní

30 55259811R1 Přírubový spoj jištěný proti posunu pro PE a PVC potrubí, DN80/PE90 kus 6,00000 2 100,72 12 604,32 Vlastní

31 722215217R001 Přírubový T-kus s integrovaným šoupátkem, krátká konstrukce přímá a redukovaná z tvárné 
litiny, GGG400 s epoxidovou ochrannou vrstvou DN80/80

kus 2,00000 15 347,81 30 695,62 Vlastní

32 722215217R002 Přírubový T-kus, provozní tlak PN 16, z tvárné litiny s epoxid. povrch. úpravou, DN80/80 kus 1,00000 2 103,65 2 103,65 Vlastní

33 722215217R003 Přírubový T-kus, provozní tlak PN 16, z tvárné litiny s epoxid. povrch. úpravou, DN80/50 kus 1,00000 2 009,18 2 009,18 Vlastní

34 55259811R3 Přírubový spoj jištěný dvoukomorový, DN80/98 kus 2,00000 2 421,14 4 842,28 Vlastní

35 55259811R2 Přírubový spoj jištěný proti posunu pro PE a PVC potrubí, DN50/PE63 kus 4,00000 1 911,79 7 647,16 Vlastní

36 55259811R4 Vodoměr přírubový DN50, Qn=12m3/h, Qmin=0,2l/s kus 1,00000 6 470,65 6 470,65 Vlastní

tlak PN 25

včetně dodávky kola

pro osazení na LT potrubí
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 06

R: SO 06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka

37 722215217R004 Slepá (zaslepovací příruba) DN50, PN16 kus 1,00000 424,63 424,63 Vlastní

38 722215217R005 Redukční tvarovka DN80/50, PN16, z tvárné litiny, epoxidový povrch kus 2,00000 1 445,28 2 890,56 Vlastní

39 552701200R1 Koleno patní, litina PN16, DN80 kus 1,00000 962,23 962,23 Vlastní

40 230030001R00 Montáž trubních dílů přírubových do 5 kg kus 7,00000 47,92 335,44 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,00000 4,00000

41 230030002R00 Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg kus 3,00000 78,89 236,67 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000 1,00000

42 230030003R00 Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg kus 14,00000 165,57 2 317,98 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 1,00000

43 286134604R  trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 
63,0 mm; s = 5,80 mm

m 4,00000 112,49 449,96 Vlastní
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 06

R: SO 06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka

44 286134606R  trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 
90,0 mm; s = 8,20 mm

m 14,00000 225,46 3 156,44 Vlastní

45 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 4,00000 28,15 112,60 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000 4,00000

46 871241111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem, vnějšího průměru 90 mm

m 14,00000 44,22 619,08 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 14,00000 14,00000

47 286556635R1 Elektrotvarovka - koleno 90°, PN16, DN80 kus 3,00000 925,22 2 775,66 Vlastní

48 286556635R1a Elektrotvarovka - koleno 90°, PN16, DN50 kus 2,00000 613,57 1 227,14 Vlastní

49 286556635R2 Elektrotvarovka - T kus 80/80, PN16, DN80 kus 1,00000 933,01 933,01 Vlastní

50 286556635R3 Elektrotvarovka - redukce 90x50, PN16, kus 1,00000 547,34 547,34 Vlastní

51 722173987R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
materiálu 
 spoje elektrotvarovkami, přes D 50 do D 63 mm

kus 4,00000 97,40 389,60 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000*2 4,00000

52 722173989R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
materiálu 
 spoje elektrotvarovkami, přes D 75 do D 90 mm

kus 10,00000 132,46 1 324,60 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000*2 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000*2 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000*2 2,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 06

R: SO 06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka

53 422735855R  hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, 2xB výtoky, tuhý sloup; DN 80; krycí hloubka 
1,5; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodu do 50°C

kus 1,00000 28 652,36 28 652,36 Vlastní

54 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 896,00 896,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000 1,00000

55 319001 16 50T Přírubový spoj PN16 DN50 - uhlíková ocel, (1x těsnění GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šrouby a 
matice černé DIN931 pevnost 8.8G), (1x těsnění GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šrouby a matice 
černé DIN931 pevnost 8.8G)

ks    4,00000 115,90 463,60 Vlastní

56 319001 16 80T1 Přírubový spoj PN16 DN80 - nerez ocel, (1x těsnění, 1 sada šrouby a matice nerez pevnost 
8.8G)

ks    14,00000 208,42 2 917,88 Vlastní

57 230032027R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 kus 4,00000 63,50 254,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 4,00000 4,00000

58 230032029R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 kus 14,00000 112,98 1 581,72 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 14,00000 14,00000

59 422911622R  souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v 
zemi; DN 65 - 80 šoupátka; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové 
nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny 
litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m

kus 1,00000 1 306,99 1 306,99 Vlastní

60 230220001R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 1,00000 473,32 473,32 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000 1,00000

; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m

pevnost 8.8G)
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 06

R: SO 06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka

61 42200740R  poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 
250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku

kus 1,00000 578,51 578,51 Vlastní

62 42291510R1 Deska podkladová pod poklopy kus 1,00000 206,47 206,47 Vlastní

63 42291510R12231 Vodoměrná šachta plastová pro obetonování, 1800x1200x150mm včetně dodávky poklopu a 
betonářské výztuže z výroby

kus 1,00000 42 511,06 42 511,06 Vlastní

64 42291510R12232 Montáž šachty kus 1,00000 2 172,79 2 172,79 Vlastní

65 171156460900R Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T Sh 2,00000 2 172,79 4 345,58 Vlastní

66 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 18,00000 20,85 375,30 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 14,00000 14,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 472,53
67 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 18,39680 134,40 2 472,53 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 072,59
68 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 10,00000 205,99 2 059,90 Vlastní

69 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,01000 1 269,01 12,69 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 20 026,69
70 VRN 001 Geodetické práce Soubor 1,00000 7 887,68 7 887,68 Vlastní

Vytýčení inženýrských sítí
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 06

R: SO 06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka vody

 Vodovodní přípojka

71 VRN 002 Dočasné oplocení výkopu dešťové areálové kanalizace výšky 1,5m m 30,00000 33,12 993,60 Vlastní

72 VRN 003 Rozbor vody z vodovodní přípojky soubor 1,00000 3 257,73 3 257,73 Vlastní

73 VRN 004 Odstávka vodovodu při provádění přípojky soubor 1,00000 7 887,68 7 887,68 Vlastní

Celkem 271 787,60

827.17 vodovody požární
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Zaměření potrubí ve výkopu

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 68 581,88
1 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 50,00000 420,64 21 032,00 Vlastní

výkop pro spaškovou přípojku : 50*1 50,00000

2 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 15,00000 50,04 750,60 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000*0,3 15,00000

3 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 98,00000 164,64 16 134,72 Vlastní
3,5*14*2 98,00000

4 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 98,00000 87,95 8 619,10 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 98,00000 98,00000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 50,00000 86,59 4 329,50 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000 50,00000

6 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 10,40000 144,19 1 499,58 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,40000 10,40000

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 10,40000 178,96 1 861,18 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,40000 2,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,00000 8,00000

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 39,60000 83,52 3 307,39 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000 50,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,40000*-1 -10,40000

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Splašková kanalizace

hutnění min 45MPa, mimo osu potrubí
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Splašková kanalizace

9 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 8,00000 583,57 4 668,56 Vlastní
obsyp potrubí : 0,8*0,5*20 8,00000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 10,40000 190,89 1 985,26 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,40000 10,40000

11 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,40000 857,63 2 058,31 Vlastní
podsyp pod potrubí : 20*0,15*0,8 2,40000

12 58337306R  štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B t 12,00000 194,64 2 335,68 Vlastní

obsyp potrubí : 0,8*0,5*20*1,5 12,00000

Díl: 8 Trubní vedení 17 530,68
13 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 22,00000 35,36 777,92 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,00000*2 22,00000

14 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 259,55 259,55 Vlastní

15 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 22,00000 13,15 289,30 Vlastní

16 28611157.AR  trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l 
= 2000,0 mm

kus 11,00000 749,91 8 249,01 Vlastní

17 286971402R  trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 1,00000 1 673,18 1 673,18 Vlastní

18 286971412R  trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 1,00000 681,74 681,74 Vlastní

1,5t/m3, včetně dopravy 30km
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Splašková kanalizace

19 286971679R  dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 30 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; 
h = 638 mm; DN žlabu 200 mm

kus 1,00000 3 150,60 3 150,60 Vlastní

20 55241704R  poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 12 500 kg kus 1,00000 2 449,38 2 449,38 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 253,57
21 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 16,76760 134,40 2 253,57 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 7 908,62
22 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 200 mm

m 22,00000 28,83 634,26 Vlastní

23 VRN 001 Geodetické práce Soubor 1,00000 1 700,45 1 700,45 Vlastní

24 VRN 002 Dočasné oplocení výkopu dešťové areálové kanalizace výšky 1,5m m 40,00000 33,07 1 322,80 Vlastní

25 VRN 003 Statická zkouška v místě komunikace soubor 1,00000 4 251,11 4 251,11 Vlastní

Celkem 96 274,75

827.29.A3 Profil potrubí DN do 300 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Š5

Vytýčení inženýrských sítí
Zaměření potrubí ve výkopu

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Splašková kanalizace
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 350 438,47
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 15,00000 475,17 7 127,55 Vlastní

2 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 279,55200 116,92 32 685,22 Vlastní
výkop pro vsak a regulační šachtu : 10,4*9,6*2,8 279,55000

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 222,24000 235,20 52 270,85 Vlastní
nátok dešťových vod do vsaku : 40*1,2+8*1,2+4*1,2*1+20*1,2*1 86,40000

přepad ze vsaku : 100*1,2 120,00000

výkop pro drenáž pod sportovištěm : 0,4*0,4*18*5+9*0,4*0,4 15,84000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 150,53760 50,04 7 532,90 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 222,24000*0,3 66,67000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 279,55200*0,3 83,87000

5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 8,00000 1 133,73 9 069,84 Vlastní

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 501,79200 86,59 43 450,17 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 222,24000 222,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 279,55200 279,55000

7 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 188,83370 144,19 27 227,93 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 188,83370 188,83000

8 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 188,83370 178,96 33 793,68 Vlastní

objem vsakovacího zařízení : (7,2*6*1,7)+(((pi*1,3)^2)/4)*3,2 86,78000

podsyp dešťové kanalizace (nátok) : (50+4+15+22)*0,15*1 13,65000

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

podsyp přepad z retenční nádrže : (32+27)*0,15*1 8,85000

obsyp dešťové kanalizace (nátok) : (50+4+15+22)*0,55*1 50,05000

obsyp přepad z retenční nádrže : (32+27)*0,5*1 29,50000

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 312,95830 83,52 26 138,28 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 222,24000 222,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 279,55200 279,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 188,83370*-1 -188,83000

10 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 14,00000 583,57 8 169,98 Vlastní
obsyp bloků : 8*7*0,2 11,20000

obsyp bloků : 8*7*0,05 2,80000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 188,83370 190,89 36 046,46 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 188,83370 188,83000

12 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 22,50000 857,63 19 296,68 Vlastní
podsyp dešťové kanalizace (nátok) : (50+4+15+22)*0,15*1 13,65000

podsyp přepad z retenční nádrže : (32+27)*0,15*1 8,85000

13 564551111R001 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm m2 56,00000 13,91 778,96 Vlastní
podsyp pod vsakovací bloky : 8*7 56,00000

14 58337306R  štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B t 119,32500 194,64 23 225,42 Vlastní

obsyp dešťové kanalizace (nátok) : (50+4+15+22)*0,55*1*1,5 75,08000

obsyp přepad z retenční nádrže : (32+27)*0,5*1*1,5 44,25000

1,5t/m3, včetně dopravy 30km

hutnění min 45MPa, mimo osu potrubí
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

15 583418024R  kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 47,60000 354,51 16 874,68 Vlastní

podsyp pod bloky : 8*7*0,45*1,7 42,84000

obsyp bloků : 8*7*0,05*1,7 4,76000

16 583419023R  kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 19,04000 354,51 6 749,87 Vlastní

obsyp bloků : 8*7*0,2*1,7 19,04000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 21 650,19
17 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 4,36700 2 658,77 11 610,85 Vlastní

podkladní deska pod regulační šachtu : 3,2*3,2*0,2*1,1 2,25000

podkladní deska ORL : 3,1*3,1*0,2*1,1 2,11000

18 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 7,56000 770,37 5 824,00 Vlastní
regulační šachta : 3,2*0,3*4 3,84000

orl : 3,1*0,3*4 3,72000

19 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 7,56000 123,69 935,10 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,56000 7,56000

20 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,12029 27 269,41 3 280,24 Vlastní
podkladní deska pod regulační šachtu : 3,2*3,2*0,00303*2 0,06000

podkladní deska ORL : 3,1*3,1*0,00303*2 0,06000

Díl: 2A Vsakovací zařízení 251 454,60
21 19900001 Voštinový vsakovací blok 2,4 x 1,2 x 0,52 m ks 30,00000 5 658,41 169 752,30 Vlastní

1,7t/m3, včetně dopravy 30km

1,7t/m3, včetně dopravy 30km
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Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

22 19900002 Šachtová kanalizační nádrž (dno), vč. česel a škrtícího otvoru ks 1,00000 23 617,26 23 617,26 Vlastní

23 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 18,00000 19,68 354,24 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 18,00000 18,00000

24 212753218R00 Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 250, bez lože m 18,00000 15,49 278,82 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 18,00000 18,00000

25 212753521R00 Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s dvěma spoji kus 26,00000 25,03 650,78 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 10,00000 10,00000

26 213151111R001 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu kus 30,00000 236,18 7 085,40 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 30,00000 30,00000

27 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 160,36800 24,45 3 921,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 160,36800 160,37000

28 Stěny šachet z betonu C 30/40, tl. do 20 cm m3 2,69831 2 957,76 7 980,95 Vlastní

((((pi*1,3^2)/4-(pi*1,0^2)/4)*1,7)+(pi*1,3^2)/4)*1,2 2,70000

vybetonování dutiny šachty

Šachtová kanalizační nádrž-dno (nátokové, odtokové) D = 1300 mm, vnitřní průměr 1000mm, H = 1750 mm, dvouplášťová vč.
armovací výztuže, určená k dobetonování na stavbě, uzpůsobená pro osazení betonovým
prefabrikátem (skruží, konusem) a litinovým poklopem.

Stránka 411 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

501



S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

29 894401211R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných 
 o rozměrech 290/1000/90 mm

kus 2,00000 756,73 1 513,46 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 1,00000

30 894402211R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových 
 o rozměrech 600/1000/700/90 mm

kus 1,00000 756,73 756,73 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 1,00000

31 894431111R00aa Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm kus 1,00000 419,76 419,76 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 1,00000

32 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 276,59 276,59 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000 1,00000

33 19900003 Geotextílie, propustnost min 50cm2/m m2 160,36800 20,79 3 334,05 Vlastní

(7,2*6*2+7,2*1,4*2+6*1,4*2)*1,3 160,37000

34 28611054R  trubka plastová drenážní PVC; ohebná; profilovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 
mm

m 18,00000 26,11 469,98 Vlastní

35 28611055R  trubka plastová drenážní PVC; ohebná; profilovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 
mm

m 90,00000 49,09 4 418,10 Vlastní

odvodnění sportoviště : 18*5 90,00000

•PROPUSTNOST (EN ISO 11058): > 0,02 M/S
•VELIKOST OTVORŮ: > 63 nm A < 100nm

odvětrání

DOPORUČENÉ VLASTNOSTI POUŽITÉ GEOTEXTÍLIE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
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Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

36 28611056R  trubka plastová drenážní PVC; ohebná; profilovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 
mm

m 8,00000 74,22 593,76 Vlastní

37 286139924R  trubka plastová drenážní PE-HD; ohebná; profilovaná, s hladkou vnitřní stěnou; perforovaná; DN 
250,0 mm

m 18,00000 250,79 4 514,22 Vlastní

38 28651116R  odbočka PVC; 45,0 °; hladká; spoj násuvný; DN 160,0 mm kus 8,00000 911,58 7 292,64 Vlastní

39 28651135R  koleno PVC; 90,0 °; DN 125,0 mm; hladké; spoj násuvný kus 8,00000 351,59 2 812,72 Vlastní

40 28651135R1 Přechod drenážní 160/125 kus 10,00000 424,63 4 246,30 Vlastní

41 592238673R1 Poklop litinový BEGU B125 s odvětráním, vstupní průměr 600mm kus 1,00000 3 043,47 3 043,47 Vlastní

42 59224333.AR  skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 1,00000 1 306,01 1 306,01 Vlastní

43 59224349.AR  prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 274,16 274,16 Vlastní

44 59224353.AR  konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,00000 2 541,90 2 541,90 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 248 145,20
45 597121111R00 Montáž odvodňov.štěrbinových trub - trouba dl. 4 m ks 14,00000 2 395,82 33 541,48 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 14,00000 14,00000

46 597121111R00a Montáž odvodňov.štěrbinových trub - trouba dl. 2 m ks 1,00000 1 511,51 1 511,51 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000 1,00000

propustnost min 50cm2/m
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Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

47 597121151R00 Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - vpusť ks 2,00000 4 591,98 9 183,96 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,00000 2,00000

48 597121161R00 Montáž odvodňov.štěrbinových trub - čisticí kus / výtok ks 2,00000 1 036,24 2 072,48 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,00000 2,00000

49 597121191R00 Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - záslepka ks 4,00000 448,00 1 792,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,00000 4,00000

50 592238531R  dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 380 mm; t = 50 mm; s výtokem PVC; DN 
výtoku 200

kus 2,00000 784,00 1 568,00 Vlastní

51 5922725380R1 Betonový štěrbinový žlab s roštěm délky 4m, šířka 400mm, výška 500mmm kus 14,00000 10 287,39 144 023,46 Vlastní

52 5922725380R2 Betonový štěrbinový žlab s roštěm délky 2m, šířka 400mm, výška 500mmm kus 1,00000 5 143,21 5 143,21 Vlastní

53 5922725380R3 Výtokový dílec se spodním výtokem, délky 990mm, šířka 400mm, výška 500mmm kus 2,00000 5 143,21 10 286,42 Vlastní

54 5922725380R4 Kryty do čela žlabů, šířka 400mm, výška 500mmm kus 4,00000 283,41 1 133,64 Vlastní

55 5922725380R5 Rošt do štěrbinového žlabu velkého a malého, 500x120 mm, šířka 400mm, výška 500mmm kus 116,00000 259,06 30 050,96 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 14,00000*8 112,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000*4 4,00000

56 5922725380R6 Přechodový prstenec pro velké štěrbiny, šířka 400mm, výška 500mmm kus 2,00000 377,88 755,76 Vlastní

57 5922725380R7 Kalový koš kus 2,00000 397,36 794,72 Vlastní
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Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

58 171156460900R Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T Sh 8,00000 785,95 6 287,60 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 302 549,37
59 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 28,00000 29,12 815,36 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,00000*2 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 11,00000*2 22,00000

60 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 60,00000 35,36 2 121,60 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 30,00000*2 60,00000

61 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 89,00000 45,68 4 065,52 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 2,00000*2 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 17,00000*5 85,00000

62 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 
mm

kus 2,00000 146,58 293,16 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000 1,00000

63 877353122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm kus 8,00000 157,78 1 262,24 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,00000 3,00000

64 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 
mm

kus 19,00000 91,55 1 739,45 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000 2,00000
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Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1,00000 1,00000

65 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 2,00000 187,00 374,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000 2,00000

66 Stěny šachet z betonu C 30/40, tl. do 20 cm m3 3,00000 2 957,76 8 873,28 Vlastní

67 894401211R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných 
 o rozměrech 290/1000/90 mm

kus 1,00000 756,73 756,73 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 1,00000

68 894402211R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových 
 o rozměrech 600/1000/700/90 mm

kus 1,00000 756,73 756,73 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 1,00000

69 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 3,00000 498,65 1 495,95 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000 1,00000

70 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 2,00000 259,55 519,10 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000 1,00000

vybetonování dutiny šachty
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Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

71 894800013R00 Osazení odlučovače ropných látek průtok do 30 l/s kus 1,00000 2 317,90 2 317,90 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000 1,00000

72 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 276,59 276,59 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 1,00000

73 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 92,00000 13,15 1 209,80 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 2,00000*2 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 30,00000*2 60,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 11,00000*2 22,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3,00000*2 6,00000

74 28611147.AR  trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l 
= 2000,0 mm

kus 3,00000 279,52 838,56 Vlastní

3 3,00000

75 28611152.AR  trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l 
= 2000,0 mm

kus 11,00000 449,95 4 949,45 Vlastní

22/2 11,00000

76 28611157.AR  trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l 
= 2000,0 mm

kus 30,00000 749,91 22 497,30 Vlastní

(3+19+23+15)/2 30,00000

77 28611162.AR  trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 6,20 mm; l 
= 5000,0 mm

kus 17,00000 3 092,16 52 566,72 Vlastní

85/5 17,00000
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Dešťová kanalizace

78 28611164.AR  trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 7,70 mm; l 
= 2000,0 mm

kus 2,00000 2 205,91 4 411,82 Vlastní

79 28651657.AR  koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 84,15 168,30 Vlastní

80 28651662.AR  koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 5,00000 133,43 667,15 Vlastní
5 5,00000

81 28651664.AR  koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 175,31 350,62 Vlastní
2 2,00000

82 28651667.AR  koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 6,00000 288,77 1 732,62 Vlastní
2+4 6,00000

83 28651669.AR  koleno PVC; 87,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 369,60 739,20 Vlastní

84 28651692.AR  redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová kus 1,00000 106,16 106,16 Vlastní

85 28651693.AR  redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová kus 1,00000 196,25 196,25 Vlastní

86 28651695.AR1 Redukce kanalizační KGR 315/ 200 PVC kus 2,00000 947,62 1 895,24 Vlastní

87 28651708.AR  odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 
mm; DN2 150 mm

kus 1,00000 470,89 470,89 Vlastní

88 28651709.AR  odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 200 mm; l = 500 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 
mm; DN2 200 mm

kus 1,00000 547,34 547,34 Vlastní

Stránka 418 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

508



S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1
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89 28651811.AR  spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 125,0 mm; l = 158 mm; hladká, hrdlovaná kus 2,00000 81,23 162,46 Vlastní

90 28651812.AR  spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná kus 3,00000 137,33 411,99 Vlastní

91 28651813.AR  spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 200,0 mm; l = 237 mm; hladká, hrdlovaná kus 3,00000 270,75 812,25 Vlastní

92 28697122.AR  trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; D = 670,0 mm; l = 3000,0 mm kus 2,00000 4 908,50 9 817,00 Vlastní

93 286971402R  trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 1,00000 1 673,18 1 673,18 Vlastní

94 286971412R  trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 2,00000 681,74 1 363,48 Vlastní

95 286971513R  dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN 
žlabu 250 mm

kus 2,00000 5 989,54 11 979,08 Vlastní

96 286971524R  dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN 
žlabu 315 mm

kus 1,00000 7 620,83 7 620,83 Vlastní

97 28697162R  konus plastový; d = 870,0 mm; d2 = 950 mm; DN = 615,0 mm; DN 2 = 700 mm; h = 180 mm; 
hladký

kus 3,00000 1 443,34 4 330,02 Vlastní

98 28697166R  adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 
kN; příslušenství těsnění

kus 3,00000 2 707,47 8 122,41 Vlastní

99 286971673R  dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 30 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; 
h = 611 mm; DN žlabu 160 mm

kus 1,00000 2 975,29 2 975,29 Vlastní

DŠ1

DŠ4+DŠ5

DŠ2
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

100 286971682R  dno šachetní s výkyvnými hrdly; s přítokem levým nebo pravým; PP; typ T; úhel odpadu 0 °; DN 
= 478,0 mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm

kus 1,00000 3 355,12 3 355,12 Vlastní

101 55241701R  poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus 1,00000 1 082,99 1 082,99 Vlastní

102 55241704R  poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 12 500 kg kus 1,00000 2 449,38 2 449,38 Vlastní
DŠ1 : 1 1,00000

103 55241713R  poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN kus 3,00000 5 867,80 17 603,40 Vlastní

104 56241501Ra Odlučovač ropných látek do 30l/s,s těžkým poklopem do 15t, gravitačně koalescenční odlučovač 
s usazovacím prostorem pro malé množství kalu

kus 1,00000 103 915,93 103 915,93 Vlastní

105 592238673R1 Poklop litinový BEGU B125 s odvětráním, vstupní průměr 600mm kus 1,00000 3 043,47 3 043,47 Vlastní

106 59224349.AR  prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 274,16 274,16 Vlastní

107 59224353.AR  konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,00000 2 541,90 2 541,90 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 714,89
108 970051300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm m 1,00000 5 714,89 5 714,89 Vlastní

1 1,00000

ORL

Dvouplášťová nádrž válcová s ocelovou výztuží mezi plastovými plášti - je určená jako ztracené nepropustné bednění pod hladinu podzemní vody.
Filtr je kombinací filtrace a sedimentace díky čemuž dochází k efektivnímu odstranění mechanických nečistot z dešťových vod, které by mohly zanášet 
vsakovací objekty a tím zmenšovat jejich akumulační prostory.
MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ ZACHYCENÝCH LEHKÝCH KAPALIN 213L. Objem lapače kalu 4,65m3, přítok/ odtok DN300

DŠ3
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 38 038,38
109 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 289,30928 131,48 38 038,38 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 59 967,40
110 711141559RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  
m2 10,00000 206,47 2 064,70 Vlastní

111 711199097R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,   m2 10,00000 32,14 321,40 Vlastní

112 711471051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie m2 107,25000 338,92 36 349,17 Vlastní
7,5*6,5*2*1,1 107,25000

113 711472051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, včetně dodávky fólie m2 54,23000 391,52 21 232,13 Vlastní
(1,7*6,5*2+8*1,7*2)*1,1 54,23000

Díl: VN Vedlejší náklady 29 399,92
114 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 200 mm

m 177,00000 27,27 4 826,79 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 28,00000 28,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 60,00000 60,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 89,00000 89,00000

115 VRN 001 Geodetické práce Soubor 1,00000 7 085,18 7 085,18 Vlastní

116 VRN 002 Dočasné oplocení výkopu dešťové areálové kanalizace výšky 1,5m m 200,00000 33,12 6 624,00 Vlastní

Zaměření potrubí ve výkopu
Vytýčení inženýrských sítí
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 07

R: SO 07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka kanalizace

Dešťová kanalizace

117 VRN 003 Statická zkouška v místě komunikace soubor 1,00000 4 251,11 4 251,11 Vlastní

118 VRN 004 Provozní a manipulační řád k odlučovači lehkých kapalin soubor 1,00000 3 306,42 3 306,42 Vlastní

119 VRN 005 Zapravení výustního objektu po provedení vývrtu jádrovým vrtákem soubor 1,00000 3 306,42 3 306,42 Vlastní

Celkem 1 307 358,42

827.29.A3 Profil potrubí DN do 300 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 08

R: SO 08.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 16 796,44
1 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 14,40000 420,64 6 057,22 Vlastní

1,2*1*12 14,40000

2 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 4,32000 50,04 216,17 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,40000*0,3 4,32000

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 30,00000 86,93 2 607,90 Vlastní

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 30,00000 18,89 566,70 Vlastní

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 14,40000 86,59 1 246,90 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,40000 14,40000

6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 3,96000 178,96 708,68 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,88000 2,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,08000 1,08000

7 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 3,96000 144,19 570,99 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,96000 3,96000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 3,96000 190,89 755,92 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,96000 3,96000

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,44000 83,52 871,95 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,96000*-1 -3,96000

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka plynu a vnitřní plynoistalace

Plynovodní přípojka

hutnění min 45MPa, mimo osu potrubí
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 08

R: SO 08.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka plynu a vnitřní plynoistalace

Plynovodní přípojka

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,40000 14,40000

10 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,08000 857,63 926,24 Vlastní
0,6*0,15*12 1,08000

11 58337306R  štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B t 5,76000 194,64 1 121,13 Vlastní

0,6*0,4*12*2 5,76000

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 2,88000 398,14 1 146,64 Vlastní
0,6*0,4*12 2,88000

Díl: 8 Trubní vedení 25 750,80
13 871181121R00a D+M Přivařovací ocelový (s navrtávací frézou) T-kus s integrovanou přechodkou ocel/PE32 kus 1,00000 8 454,50 8 454,50 Vlastní

14 723235113R00a D+M sestava plynoměru s regulátorem tlaku, hlavním uzávěrem a uzávěrem za plynoměrem, pro 
plynoměr G6, regulátor B10, přechod na PE potrubí, vč dodávky skříně na fasádu

kus 1,00000 8 974,56 8 974,56 Vlastní

15 723235113R00b Sokl pro plynoměrovou sestavu kus 1,00000 3 258,70 3 258,70 Vlastní

16 286136312R  trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 
100 000,0 mm

m 13,00000 35,07 455,91 Vlastní

17 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 13,00000 18,51 240,63 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,00000 13,00000

Sestava na rámu na kterém je vykotvena instalace s HUP, regulátorem tlaku plynu  B10 NG  a konzolou na upevnění plynoměru s roztečí 250 mm. Propoje 
mezi armaturami jsou provedeny pomocí nerezových ohebných trubek. Systém nerezových hadic usnadňuje vlastní provedení instalace a zároveň 
odstarňuje pnutí mezi vstupní a výstupní přípojkou a jednotlivými armaturami, čímž se zvyšuje bezpečnost celé instalace.
Kulový kohout za plynoměrem bude s integrovanou tlakovou zátkou 1"

2,0t/m3, včetně dopravy 30km
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 08

R: SO 08.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka plynu a vnitřní plynoistalace

Plynovodní přípojka

18 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 13,00000 21,63 281,19 Vlastní

19 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 15,00000 16,37 245,55 Vlastní

20 286556635R3 Elektrotvarovka - koleno 90°, PN16, D25 (PE32) kus 1,00000 424,63 424,63 Vlastní

21 722173984R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
materiálu 
 spoje elektrotvarovkami, přes D 25 do D 32 mm

kus 2,00000 77,43 154,86 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000*2 2,00000

22 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 13,00000 250,79 3 260,27 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,00000 13,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 057,55
23 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 7,86871 134,40 1 057,55 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 3 778,77
24 905      R01b Revize plynovodu soubor 1,00000 2 361,73 2 361,73 Vlastní

25 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 1 417,04 1 417,04 Vlastní

Celkem 47 383,56

Zaměření potrubí ve výkopu
Vytýčení inženýrských sítí

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 08

R: SO 08.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka plynu a vnitřní plynoistalace

Plynovodní přípojka

827.59.A3 Profil potrubí DN do 63 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Stránka 426 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

516



S: 18ZAK1108-1

O: SO 09

R: SO 09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 545 290,27
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 225,00000 235,20 52 920,00 Vlastní

výkop pro potrubí : 150*1,5 225,00000

2 131301202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním m3 375,00000 633,34 237 502,50 Vlastní
výkop v místě šachet : 3*3*4,5+3*3*4,5+3*3*3,5+3*3*4,5 153,00000

výkop stávající kanalizace : 37*4*1,5 222,00000

3 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 180,00000 50,04 9 007,20 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 225,00000*0,3 67,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 375,00000*0,3 112,50000

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 600,00000 86,59 51 954,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 225,00000 225,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 375,00000 375,00000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 40,85000 178,96 7 310,52 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,45000 6,45000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 34,40000 34,40000

6 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 40,85000 144,19 5 890,16 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 40,85000 40,85000

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 40,85000 190,89 7 797,86 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 40,85000 40,85000

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 559,15000 83,52 46 700,21 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přeložka stoky kanalizace

Přeložka kanalizace
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 09

R: SO 09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přeložka stoky kanalizace

Přeložka kanalizace

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 40,85000*-1 -40,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 225,00000 225,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 375,00000 375,00000

9 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,45000 857,63 5 531,71 Vlastní
podsyp potrubí : (7+25+11)*1*0,15 6,45000

10 58337306R  štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B t 51,60000 194,64 10 043,42 Vlastní

obsyp potrubí : (7+25+11)*1*0,8*1,5 51,60000

11 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 34,40000 583,57 20 074,81 Vlastní
obsyp potrubí : (7+25+11)*1*0,8 34,40000

12 Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 500 mm m 37,00000 416,55 15 412,35 Vlastní

13 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 297,50000 164,64 48 980,40 Vlastní
(6,5+25+11)*3,5*2 297,50000

14 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 297,50000 87,95 26 165,13 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 297,50000 297,50000

Díl: 8 Trubní vedení 220 059,50
15 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 48,00000 13,15 631,20 Vlastní

16 976044311R001 Vybourání betonových šachet m 1,00000 3 359,99 3 359,99 Vlastní

1,5t/m3, včetně dopravy 30km

hutnění min 45MPa, mimo osu potrubí
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 09

R: SO 09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přeložka stoky kanalizace

Přeložka kanalizace

17 894401211R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných 
 o rozměrech 290/1000/90 mm

kus 24,00000 756,73 18 161,52 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,00000 11,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,00000 2,00000

18 894423111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 4,00000 1 631,30 6 525,20 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000 2,00000

19 894402211R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových 
 o rozměrech 600/1000/700/90 mm

kus 4,00000 756,73 3 026,92 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,00000 4,00000

20 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 2,00000 276,59 553,18 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000 2,00000

21 59224367.AR1 Dno šachetní TBZ-Q.1 100/767 KOM tl.15cm kus 2,00000 11 180,46 22 360,92 Vlastní
Š1 - žlab beton, připojení DN400, odklon 121° : 1 1,00000

Š2 - žlab beton, připojení DN400, odklon 124° : 1 1,00000

22 59224367.AR2 Dno šachetní TBZ-Q.1 100/621KOM tl.15cm kus 2,00000 9 953,34 19 906,68 Vlastní
Š3 - žlab beton, připojení DN400, odklon 137° : 1 1,00000

Š4 - žlab beton, připojení DN400, odklon hlavní 97°, odklon vedlejší 173° : 1 1,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 09

R: SO 09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přeložka stoky kanalizace

Přeložka kanalizace

23 59224338.AR  skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 11,00000 2 985,03 32 835,33 Vlastní

Š1 : 3 3,00000

Š2 : 3 3,00000

Š3 : 2 2,00000

Š4 : 3 3,00000

24 59224334.AR  skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,00000 1 588,45 6 353,80 Vlastní

Š1 : 1 1,00000

Š2 : 1 1,00000

Š3 : 1 1,00000

Š4 : 1 1,00000

25 59224332.AR  skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,00000 1 047,93 2 095,86 Vlastní

Š2 : 1 1,00000

Š3 : 1 1,00000

26 59224329.AR  konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 4,00000 2 157,21 8 628,84 Vlastní

Š1 : 1 1,00000

Š2 : 1 1,00000

Š3 : 1 1,00000

Š4 : 1 1,00000

27 59224347.AR  prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 212,80 425,60 Vlastní
Š2 : 1 1,00000

Š4 : 1 1,00000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 09

R: SO 09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přeložka stoky kanalizace

Přeložka kanalizace

28 59224349.AR  prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 274,16 548,32 Vlastní

Š2 : 1 1,00000

Š3 : 1 1,00000

29 59224349R  prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 309,22 927,66 Vlastní

Š1 : 2 2,00000

Š2 : 1 1,00000

30 592238672R1 Poklop D400 GU-B-1 D400 kus 2,00000 4 041,72 8 083,44 Vlastní
Š1 : 1 1,00000

Š4 : 1 1,00000

31 592238672R2 Poklop D400 B125 GU-B-1 B125 kus 2,00000 3 067,81 6 135,62 Vlastní
Š2 : 1 1,00000

Š3 : 1 1,00000

32 286971890R1 Těsnění pro DN1000, pryžové kus 21,00000 224,00 4 704,00 Vlastní
Š1 : 5 5,00000

Š2 : 6 6,00000

Š3 : 5 5,00000

Š4 : 5 5,00000

33 28614274R  trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 450,0 mm; l = 6 000,0 
mm

kus 8,00000 6 525,18 52 201,44 Vlastní

34 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 48,00000 71,00 3 408,00 Vlastní
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 09

R: SO 09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přeložka stoky kanalizace

Přeložka kanalizace

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 8,00000*6 48,00000

35 871393121R001 D+M pružná spojka pro napojení na stávající betonovou kanalizaci, DN400 soubor 2,00000 9 592,99 19 185,98 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 467,39
36 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 85,32286 134,40 11 467,39 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 417,09
37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 15,09600 306,79 4 631,30 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 15,09600 15,10000

38 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 15,09600 218,65 3 300,74 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 15,09600 15,10000

39 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 301,92000 18,31 5 528,16 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 15,09600*20 301,92000

40 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den   10,00000 47,53 475,30 Vlastní

41 979990106R00 Poplatek za skládku cihelné výrobky nad 30x30 cm t 15,09600 959,30 14 481,59 Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 15,09600 15,10000

Díl: VN Vedlejší náklady 7 343,61
42 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 200 mm

m 41,90000 28,83 1 207,98 Vlastní

6,3+25+10,6 41,90000
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 09

R: SO 09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přeložka stoky kanalizace

Přeložka kanalizace

43 VRN 001 Geodetické práce Soubor 1,00000 1 753,04 1 753,04 Vlastní

44 VRN 003 Statická zkouška v místě komunikace soubor 1,00000 4 382,59 4 382,59 Vlastní

Celkem 812 577,86

827.21 sítě kanalizační
41 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Vytýčení inženýrských sítí
Zaměření potrubí ve výkopu

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 11

R: SO 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 240 603,56
1 111101102R00 Odstranění travin při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha ha 0,31050 24 347,69 7 559,96 800-1 RTS 20/ I

plocha : 3105/10000 0,31050

2 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 33,00000 92,53 3 053,49 800-1 RTS 20/ I

křoviny : 2,5+3,5+12,50+14,50 33,00000

3 111201401R00 Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro 
jakoukoliv plochu

m2 33,00000 14,61 482,13 800-1 RTS 20/ I

křoviny : 2,5+3,5+12,50+14,50 33,00000

4 111201501R00 Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů kus 14,00000 34,09 477,26 800-1 RTS 20/ I

5 112101101R00 Kácení stromů listnatých 
 o průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 10,00000 277,57 2 775,70 800-1 RTS 20/ I

6 112101102R00 Kácení stromů listnatých 
 o průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,00000 1 899,12 7 596,48 800-1 RTS 20/ I

7 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 10,00000 535,65 5 356,50 800-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m,

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 11

R: SO 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

8 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 
 o průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,00000 1 509,56 6 038,24 800-1 RTS 20/ I

9 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 223,40000 34,09 7 615,71 800-1 RTS 20/ I

trávník : (812+305)*0,20 223,40000

10 180401212R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 117,00000 9,55 10 667,35 823-1 RTS 20/ I

trávník : 812+305 1 117,00000

11 180802112R00 Květinová skalka přes 25% do 50% m2 63,90000 438,26 28 004,81 823-1 RTS 20/ I

(3,50+2,50+2,80)*0,50 4,40000

17*3,50 59,50000

12 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 1 117,00000 34,09 38 078,53 800-1 RTS 20/ I

trávník : 812+305 1 117,00000

13 182001122R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 117,00000 10,72 11 974,24 823-1 RTS 20/ I

trávník : 812+305 1 117,00000

z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 11

R: SO 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

14 183105215R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:1 objem přes 0,125 do 0,4 m3 kus 15,00000 282,44 4 236,60 823-1 RTS 20/ I

Slivoň 'Čačanská lepotica' : 5 5,00000

Obilnaja (velkoplodý myrobalán) : 2 2,00000

Líska velkoplodá "Hallská obrovská" : 3 3,00000

Hrušeň 'Boscova lahvice' : 2 2,00000

Muchovník velkokvětý "Prince William" : 3 3,00000

15 183403115R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 117,00000 2,15 2 401,55 823-1 RTS 20/ I

trávník : 812+305 1 117,00000

16 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině m2 1 117,00000 7,31 8 165,27 RTS 20/ I

trávník : 812+305 1 117,00000

17 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 117,00000 2,44 2 725,48 823-1 RTS 20/ I

trávník : 812+305 1 117,00000

18 183204113R01 Výsadba půdokryvných rostlin, vč.vyhloubení jamek a dodávky rotlin m2    400,00000 82,79 33 116,00 Vlastní

19 18320CP001 Výsadba cibulí nebo hlíz, vč.hloubení jamek a dodváky cibuloviny kus 500,00000 24,35 12 175,00 Vlastní
Amarylis Apple Blossom - Hvězdník - Hippeastrum : 50 50,00000

Okrasný Česnek Gladiator - Allium Gladiator : 50 50,00000

Kosatec Fialová Senzace - Iris : 50 50,00000

Tulipán Ile De France - Tulipa : 100 100,00000

Krokus Specious - Crocus Specious : 100 100,00000

Krokus Zonatus - Crocus Zonatus : 100 100,00000

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 11

R: SO 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Sněženka Elwésova - Galanthus Elwesii : 50 50,00000

20 00572473R směs travní luční,sušší a vlhčí podm. kg 39,09500 116,87 4 569,03 SPCM RTS 20/ I

trávník, 35 g/m2 : (812+305)*35/1000 39,09500

21 02610001R rostlina okrasná Rozchodník bílý; Sedum album; v = do 10 cm; květináč o průměru 9 cm kus 15,00000 43,83 657,45 SPCM RTS 20/ I

22 02610004R rostlina okrasná Rozchodník květonosný; Sedum floriferum; v = do 20 cm; květináč o průměru 9 
cm

kus 5,00000 43,83 219,15 SPCM RTS 20/ I

23 02610006R rostlina okrasná Netřesk horský; Sempervivum montanum; květináč o průměru 9 cm kus 75,00000 53,57 4 017,75 SPCM RTS 20/ I

24 02610014R rostlina okrasná Kostřava ovčí; Festuca ovina; v = do 25 cm; květináč o průměru 9 cm kus 15,00000 43,83 657,45 SPCM RTS 20/ I

25 02610CP001 Ovocný strom, vč.kůlů,převázek kus 5,00000 2 434,77 12 173,85 Vlastní
Slivoň 'Čačanská lepotica' : 5 5,00000

26 02610CP002 Ovocný strom, vč.kůlů,převázek kus 2,00000 2 434,77 4 869,54 Vlastní
Obilnaja (velkoplodý myrobalán) : 2 2,00000

27 02610CP003 Ovocný strom, vč.kůlů,převázek kus 3,00000 2 434,77 7 304,31 Vlastní
Líska velkoplodá "Hallská obrovská" : 3 3,00000

28 02610CP004 Ovocný strom, vč.kůlů,převázek kus 2,00000 2 434,77 4 869,54 Vlastní
Hrušeň 'Boscova lahvice' : 2 2,00000

29 02610CP005 Ovocný strom, vč.kůlů,převázek kus 3,00000 2 921,73 8 765,19 Vlastní
Muchovník velkokvětý "Prince William" : 3 3,00000

Stránka 437 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

527



S: 18ZAK1108-1

O: SO 11

R: SO 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 043,87
30 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 18,75081 535,65 10 043,87 RTS 20/ I

Celkem 250 647,43

823.28 kultury intenzivní
726 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 12

R: SO 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 106 632,17
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 10,50000 56,52 593,46 800-1 RTS 20/ I

14*5*0,15 10,50000

2 122301102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 140,81382 136,01 19 152,09 800-1 RTS 20/ I

((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*3,45*1,05 140,81382

3 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 140,81382 29,12 4 100,50 800-1 RTS 20/ I

((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*3,45*1,05 140,81382

4 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 140,81382 175,21 24 671,99 800-1 RTS 20/ I

((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*3,45*1,05 140,81382

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 140,81382 11,12 1 565,85 800-1 RTS 20/ I

((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*3,45*1,05 140,81382

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 118,01382 83,52 9 856,51 800-1 RTS 20/ I

výkop : ((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*3,45*1,05 140,81382

odečet nádrž : 22,80*-1 -22,80000

7 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 70,00000 16,30 1 141,00 823-1 RTS 20/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární nádrž

Požární nádrž

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 12

R: SO 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární nádrž

Požární nádrž

14*5 70,00000

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 40,81560 8,94 364,89 800-1 RTS 20/ I

((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*1,05 40,81560

9 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 70,00000 44,39 3 107,30 800-1 RTS 20/ I

14*5 70,00000

10 183403111R00 nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 70,00000 13,03 912,10 RTS 20/ I

14*5 70,00000

11 183403114R00 kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 70,00000 0,82 57,40 RTS 20/ I

14*5 70,00000

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 140,81382 190,89 26 879,95 800-1 RTS 20/ I

((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*3,45*1,05 140,81382

13 00572440R směs travní hřištní, pro vysokou zátěž kg 1,75000 85,22 149,14 SPCM RTS 20/ I

14*5*25/1000 1,75000

14 5834CP001 Zásypový materiál t 165,21935 85,22 14 079,99 Vlastní
1,40 t/m3 : 

Začátek provozního součtu
  výkop : ((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*3,45*1,05 140,81382

  odečet nádrž : 22,80*-1 -22,80000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 12

R: SO 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární nádrž

Požární nádrž

  Mezisoučet 118,01382

Konec provozního součtu
118,01382*1,4 165,21935

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 16 214,61
15 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 40,81560 88,73 3 621,57 800-1 RTS 20/ I

((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*1,05 40,81560

16 271531111RK1 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 12,24468 1 028,45 12 593,04 800-2 RTS 20/ I

((7,04+2*1,00)*(2,30+2*1,00))*1,05*0,30 12,24468

Díl: 38 Kompletní konstrukce 161 668,64
17 38CP001 D + M Požární nádrž, dle specifikace v PD kompl 1,00000 161 668,64 161 668,64 Vlastní

- Obsyp nádrží bude proveden v souladu s projektovou dokumentací objednatele.
- včetně jeřábu, dopravy na stavbu a na staveništi.

dno ND22Z 1ks

strop ND22ZS 1ks

propoj KG250 1ks

stupadla plastová 1kpl.

- Pokud by ustálená hladina podzemní vody mohla dosáhnout výše, než 30 cm pod strop nádrže, je do ní nutné po sestavení napustit vodu, aby se nádrž 
zatížila, nebo ji zahrnout zeminou min 0,3 m. V každém případě je třeba ověřit výpočtem vztlak nádrže a případně navrhnout protiopatření.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

- Před započetím montáže bude zkontrolováno a předáno pracoviště.
- Stavební jáma bude vyhloubena a připravena k montáži - dno stavební jámy bude zajištěno proti možnému poklesu nádrže štěrkovým podložím nebo 
betonovou podkladní deskou.
 - včetně případného čerpání vody ze stavební jámy.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 12

R: SO 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Požární nádrž

Požární nádrž

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 25 672,79
18 998011031R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků výšky do 6 m t 219,66961 116,87 25 672,79 801-1 RTS 20/ I

Celkem 310 188,21

814.13 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

novostavba objektu

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou 
konstrukcí z bloků

stupadla poplastovaná 1kpl.
strop EU-P 1000/01 1ks

poklop D400 LB DN600 KD03T s odvětráním 1ks
Sací potrubí DN100, sací koš, zpětná klapka, šroubení, víčko 1ks
Označník "Požární voda" 1ks
Doprava a čas technika pro provedení zkoušky těsnosti 1kpl

Těsnění na skruže F104 - DN1000 4ks

komínek K25 (DN600x250) s kaps. stupadlembez zámků 1ks
poklop D400 LB DN600 KD03T s odvětráním 1ks
dno EU-S 1000/920 1ks

skruž S1000/1000 2ks
skruž S1000/250 1ks

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 13

R: SO 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 11 165,60
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 2,99880 56,52 169,49 800-1 RTS 20/ I

nádrž, celk.tl. 0,40 m : (2,10*3,40)*1,05*2*0,20 2,99880

2 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 9,56340 267,59 2 559,07 800-1 RTS 20/ I

nádrž : ((2,100+2*0,60)*(3,40+2*0,60))*1,05*0,60 9,56340

3 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 9,56340 29,12 278,49 800-1 RTS 20/ I

nádrž : ((2,100+2*0,60)*(3,40+2*0,60))*1,05*0,60 9,56340

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 12,56220 178,96 2 248,13 800-1 RTS 20/ I

nádrž : ((2,100+2*0,60)*(3,40+2*0,60))*1,05*0,60 9,56340

nádrž, celk.tl. 0,40 m : (2,10*3,40)*1,05*2*0,20 2,99880

5 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 
250 mm

m2 14,99400 83,18 1 247,20 800-1 RTS 20/ I

nádrž, celk.tl. 0,40 m : (2,10*3,40)*1,05*2 14,99400

6 199000001R00 Poplatky za skládku ornice m3 2,99880 190,89 572,44 800-1 RTS 20/ I

nádrž, celk.tl. 0,40 m : (2,10*3,40)*1,05*2*0,20 2,99880

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 9,56340 190,89 1 825,56 800-1 RTS 20/ I

nádrž : ((2,100+2*0,60)*(3,40+2*0,60))*1,05*0,60 9,56340

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Nádrž na PHM

Nádrž na PHM

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 13

R: SO 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Nádrž na PHM

Nádrž na PHM

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,56220 180,32 2 265,22 RTS 20/ I

nádrž : ((2,100+2*0,60)*(3,40+2*0,60))*1,05*0,60 9,56340

nádrž, celk.tl. 0,40 m : (2,10*3,40)*1,05*2*0,20 2,99880

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 458,23
9 273323611RT9 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu porostředí XA3, 

odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
m3 1,49940 3 272,33 4 906,53 801-1 RTS 20/ I

deska : (3,40*2,10)*0,20*1,05 1,49940

10 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 3,02500 770,37 2 330,37 801-1 RTS 20/ I

deska : (3,40*2+2,10*2)*0,25*1,10 3,02500

11 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 3,02500 123,69 374,16 801-1 RTS 20/ I

deska : (3,40*2+2,10*2)*0,25*1,10 3,02500

12 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,08049 31 311,13 2 520,23 801-1 RTS 20/ I

0,00444 t/m2 : (3,40*2,10)*2*1,10*0,00444 0,06974

(3,40*2+2,10*2)*0,20*1,10*0,00444 0,01074

13 561301114R00 Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy tloušťky 250 mm m2 7,49700 88,44 663,03 822-1 RTS 20/ I

nádrž : (2,10*3,40)*1,05 7,49700

Rozrušení pláně dozerem. Pokládka pojiva. Zafrézování pojiva do podkladu. Úprava pláně do požadované nivelety. Zhutnění pláně. Bez dodávky pojiva.

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 13

R: SO 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Nádrž na PHM

Nádrž na PHM

14 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 14,99400 210,86 3 161,63 822-1 RTS 20/ I

nádrž, celk.tl. 0,40 m : (2,10*3,40)*1,05*2 14,99400

15 631316115R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových 
podlah proti prvotnímu vysychání,  

m2 10,87900 46,17 502,28 801-1 RTS 20/ I

deska : (3,40*2+2,10*2)*0,25*1,10 3,02500

3,40*2,10*1,10 7,85400

Díl: 38 Kompletní konstrukce 82 295,18
16 38CP001 D + M nádrž na PHM, dle specifikace v PD kompl 1,00000 68 173,52 68 173,52 Vlastní

17 38CP002 D + M záchytná nerez vana se zinkovaným roštěm 600/2000/350 mm, dle specifikace v PD kompl 1,00000 14 121,66 14 121,66 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 448,51
18 998224111R00 Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu t 10,83346 41,40 448,51 822-1 RTS 20/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 9 065,38
19 777811203R00 Podlaha litá polyuretanová pro lékařské odvětví, automobilový průmysl, průmyslové podlahy pro 

skladovací, dopravní a prodejní plochy, jako mezivrstva parkovacích ploch a ramp, skladba: 
penetrace, polyuretanová samonivelační stěrka prosypaná křemičitým pískem, uzavírací nátěr

m2 10,87900 827,83 9 005,96 800-773 RTS 20/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Mobilní nadzemní dvouplášťová nádrž s výdejním zařízením o objemech 2500 l.
Zařízení je určeno pouze ke skladování a internímu výdeji motorové nafty.
Nádrž na motorovou naftu o objemu 2500 litrů je vyrobena jako celoplastový zásobník, "válcovitého" tvaru, v provedení  dvouplášťovém (nádrž v nádrži), kde 
vnější plášť je konstruována tak, aby plně pojal  objem vnitřní nádrže v případě úniku skladované látky. Dále bude posuzovaná nádrž na motorovou naftu 
vybavena odpovídají-cím výdejním zařízením – elektrickým čerpadlem 230 V (kapacita cca 72 l/min.) a automatickou tankovací pistolí s 6 m hadicí a 
ukazatelem hladiny - jde o automatické výdejní pistole, které samostatně uzavírají výdejní ventily pro provoz s plnou hadicí.

vodorovně do 200 m
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 13

R: SO 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Nádrž na PHM

Nádrž na PHM

deska : (3,40*2+2,10*2)*0,25*1,10 3,02500

3,40*2,10*1,10 7,85400

20 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 0,10629 559,03 59,42 800-773 RTS 20/ I

Celkem 117 432,90

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
 m3 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk

novostavba objektu

50 m vodorovně

JKSO:
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 14

R: SO 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 38 Kompletní konstrukce 706 082,90
1 38CP001 D + M světělná návěštidla na sloupku, solár+baterie, zemní práce, patka, dle specifiakce v PD ks    5,00000 141 216,58 706 082,90 Vlastní

S13 (VPV2) : 5 5,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 20 748,44
2 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, 

včetně dodávky sloupku a značky
kus 1,00000 2 127,99 2 127,99 822-1 RTS 20/ I

IP12 : 1 1,00000

3 915711112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 54,50000 97,40 5 308,30 822-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Světelná návěštidla

Světelná návěštidla

Signalizace výjezdu vozidel – popis funkce

Návěstidlo signalizující výjezd vozidel hasičské záchranné služby S13 (VPV2) Tabulkou s textem "POZOR VÝJEZD HASIČŮ" Návěstidlo bude připevněné 
na nový stožár.
Dodávka včetně patky, solárního článku + příslušenství + baterie.
Zvuková a světelná signaliazce, napojení na TŘS.

Hlavní značka ZVHV – Skládá se z vyztužené hliníkové konstrukce, ve které jsou umístěny dvě LED návěstidla, chráněné stínítky. Spodní textová část 
panelu je polepena retroreflexní fólií bílé barvy s černým nápisem. Na zadní straně značky je mezi LED návěstidly umístěn rozvaděč.
V rozvaděči je umístěna elektronika, která ovládá světla, průběžně vyhodnocuje jejich a případně informuje o poruše řídící jednotku. Pod elektronikou je 
umístěn akumulátor, který je průběžně dobíjen solárním panelem. Vedle akumulátoru je připevněn dveřní kontakt. V levé horní části rozvaděče je 
radiomodem s prutovou anténou, pro komunikaci s řídící jednotkou. Pravá část rozvaděče slouží k vyvedení kabelů průchodkami do jednotlivých LED světel, 
solárního panelu, sirény, atd. Rozvaděč je vybaven z vnitřní strany tepelnou izolací.

Systém signalizace výjezdu vozidel, který ovládá jednotlivá signalizační světla, je centrálně řízený z nadřazeného dispečinku. V případě potřeby je možné 
signalizaci ovládat ručně prostřednictvím tlačítek řídící jednotky (jedná se o nouzový režim). Nadřazený centrální dispečink spouští signalizaci jednotlivých 
signalizačních světel, nasta-vuje houkání sirény. Pokud není ukončena signalizace centrálním dispečinkem, řídící jednotka po uplynutí času cca. 180 vteřin 
signalizaci automaticky ukončí. Levým/pravým tlačítkem řídící jednotky lze signalizaci ručně ukon-čit. Z řídící jednotky se spouští všechna signalizační 
světla stiskem prostředního tlačítka. Nejprve se spustí časovač před blikáním (nastavený na cca 30 vteřin), po uplynutí času je spuštěno blikání všech 
signalizačních značek na cca. 180 vteřin. Během těchto dvou časových úseků je možné aktivní stav systému ukončit stiskem levého nebo pravého tlačítka 
řídící jednotky. V době od 6:00 hod. do 18:00 hod. jsou společně s blikáním spuštěny na cca. 30 vteřin zvukové sirény. Dvojitým stiskem prostředního 
tlačítka je spuštěna signalizace bez aktivace časovače před blikáním – tedy okamžitě.
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 14

R: SO 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Světelná návěštidla

Světelná návěštidla

V2b 1,50/1,50/0,25 Podélná čára přerušovaná : 16,50 16,50000

V10b 0,125 Stání kolmé : 38 38,00000

4 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 13,80000 333,08 4 596,50 822-1 RTS 20/ I

Vodorovné dopravní značení V5 "stop čára" : 5,00 5,00000

5,90 5,90000

2,90 2,90000

5 915311113 Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 1 m ks    24,00000 148,04 3 552,96 Vlastní
"nápis z každého směru - pozor výjezd hasičských vozidel" : 12*2 24,00000

6 915CP001 D  M V10f piktogram vozíčkáře kompl 1,00000 4 382,59 4 382,59 Vlastní

7 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 780,10 780,10 SPCM RTS 20/ I

IP12 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28,18
8 998224111R00 Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu t 0,68065 41,40 28,18 822-1 RTS 20/ I

Celkem 726 859,52

801.67 budovy požárních stanic a zbrojnic
 m3 svislá nosná konstrukce kovová

novostavba objektu

JKSO:

vodorovně do 200 m

Stránka 448 z 450Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

538



S: 18ZAK1108-1

O: SO 14

R: SO 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Světelná návěštidla

Světelná návěštidla
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S: 18ZAK1108-1

O: SO 15

R: SO 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 70 898,49
1 22040CP001 D + M přípojka sdělovacího vedení, zemní práce, úprava, spojovací materiál, dle specifikace  v 

PD

m 84,94500 834,64 70 898,49 Vlastní

80,90*1,05 84,94500

Celkem 70 898,49

828.17 vedení sdělovací
 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek
Stanice Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice P1

Přípojka sdělovacího vedení

Přípojka sdělovacího vedení

JKSO:

Napojení ze stávajícího rozvaděče BYPH30 umístěného na ulici Holešovská p.č. 463/2.
Metalická přípojka bude provedena zemním kabelem o kapacitě 5XN a bude ukončena za vstupem kabelové trasy do objektu hasičské stanice v místě 
garáží, na volně přístupném místě v kabelové skříni MIS1, na zářezové rozpojovací svorkovnici QUATE opatřené zásobníkem pro třípólové bleskojistky.

Optická přípojka o kapacitě 8 vláken bude ukončena na 2.NP v m.č. 220 – Technologická místnost, serverovna, v optickém rozvaděči.
V zatravněných plochách budou kabely přípojek uloženy volně do výkopu (optická přípojka bude zatažena do HDPE trubky, nebo mikrotrubičky v celé 
délce). Výkop v zatravněných plochách bude šířky 350mm a hloubky 700mm, s pískovým ložem. Kabely budou nadkryty výstražnou fólií a krycími deskami.

Pod zpevněnou příjezdovou plochou u vjezdové závory do areálu hasičské stanice, budou kabely (metalický i optický s HDPE trubkou) zataženy do plastové 
zemní ohebné chráničky D110mm, která bude uložena do výkopu šířky 800mm a hloubky 1300mm. Kabelová chránička bude položena na dno kabelové 
rýhy do prosáté zeminy, nadkryta výstražnou fólií a krycími deskami.
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Dodávky
Telefonní ústředna
PBX

Telefonní ústředna integrovaná do 
stávající homogenní sítě HZS ve 
specifikaci ZD (technické zprávy) ks 1,00 24 656,30 24 656,30 1 220,46 1 220,46

Systémové telefonní přístroje

8029 PREMIUM DESKPHONE INT ks 2,00 4 808,83 9 617,67 406,82 813,64

8039 PREMIUM DESKPHONE INT ks 1,00 6 214,49 6 214,49 406,82 406,82

DECT/GAP ručky
SET 8232s DECT Handset include 

desktop power charger and power 

supply ks 2,00 3 847,07 7 694,13 162,73 325,46

DECT základnové stanice
Alcatel-Lucent 4070 IO-RF : Indoor 

DECT base station - Remote 

feeding (Europe) ks 4,00 8 064,04 32 256,17 244,09 976,37

Analogové telefonní přístroje
Temporis 780 PRO - analogový 
přístro ks 2,00 909,98 1 819,96 203,41 406,82

Software Support Services

OmniPCX Enterprise SPS 

(Solution Premier Service) ks 1,00 21 102,35 21 102,35 406,82 406,82

Telefonní ústředna - celkem 103 361,07 4 556,38

Telefonní rozvody
Dveřní telefonní komunikátor 
(elektrický vrátný) pro komunikaci 
po analogové telefonní lince s 
audio modulem a 6 tlačítky ks 3,00 12 207,04 36 621,12 813,64 2 440,92

Povětrnostní stříška telefonního 
komunikátoru ks 3,00 658,44 1 975,32 406,82 1 220,46

Nazálohovaný napájecí zdroj pro 
posvětlení tlačítek telefonního 
komunikátoru, 12VDC, 2A ks 3,00 725,02 2 175,07 203,41 610,23

Kabelová skříň 296 × 206 × 108 
mm pro umístění bleskojistek ks 1,00 688,02 688,02 406,82 406,82

Držák zářezové svorkovnice pro 2 
svorkovnice ks 1,00 65,85 65,85 81,36 81,36

Zářezová svorkovnice rozpojovací ks 2,00 91,00 182,00 40,68 81,36

Zásobník pro bleskojistky ks 2,00 33,29 66,58 40,68 81,36

Blestkojistka třípolová ks 11,00 1 043,15 11 474,62 16,27 179,00

Zemnící svorka ks 1,00 258,94 258,94 8,14 8,14

Telefonní rozvody - celkem 53 507,51 5 109,66

Strukturovaná kabeláž
Router ks 1,00 5 268,40 5 268,40 0,00
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Paměť na logy 128GB DTMicro 
USB 3.1 / 3.0 Type-A ks 1,00 695,43 695,43 81,36 81,36

Switch 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G 

SFP, LAN Base, instalace do rack 

19", 1U, Počet portů Power over 
Ethernet (PoE) 24, Počet portů 
Power over Ethernet plus (PoE+) 

12 ks 2,00 58 364,23 116 728,46 813,64 1 627,28

Wi-Fi AP 2,4+5GHz ks 8,00 3 588,13 28 705,04 406,82 3 254,56

Kontrolér pro AP ks 1,00 6 806,35 6 806,35 203,41 203,41

Paměť na logy 128GB DTMicro 
USB 3.1 / 3.0 Type-A ks 1,00 701,35 701,35 81,36 81,36

Licence pro správu AP ks 1,00 2 589,37 2 589,37 406,82 406,82

19" dvoudílný stojan 600x600mm, 
výška 2100mm s nivelizačními 
nožičkami (bez dveří a bočnic), vč. 
stabilizační sady proti převrácení 
stojanu ks 3,00 6 088,72 18 266,17 813,64 2 440,92

19'' polička pro kabelovou rezervu 
1U - Držák rezervy kabelů slouží 
pro bezpečné uložení zejména 
instalačních metalických a 
optických kabelů uvnitř rozvaděče 
600x600mm ks 4,00 332,92 1 331,68 162,73 650,91

19" výsuvná/otočná police pro 
klávesnici a myš, výšky 60 mm ks 2,00 1 072,74 2 145,48 162,73 325,46

Police s perforací do Rack 19" 
rozvaděče, 1U/550mm, nostnost 
80kg ks 8,00 414,30 3 314,40 162,73 1 301,82

Podpěra kabelového žlabu pro 
uchycení nahoru na rozvaděč ks 8,00 62,14 497,16 40,68 325,46

Montážní sada, základní prvky pro 
uchycení zařízení do rozvaděče 
nebo rámu. V balení je 50 ks 
plovoucích matic, 50 ks šroubů a 
50 ks plastových podložek sada 1,00 41,43 41,43 81,36 81,36

19" rozvodný panel, černý 8 x 
230V včetně přepěťové ochrany, 
délka kabelu 3m, vypínač ks 4,00 606,65 2 426,61 122,05 488,18

Zemnící svorka ks 3,00 170,16 510,48 16,27 48,82

19" Telefonní patch panel, ISDN, 
MODnet, 1U, 25 portů ks 1,00 909,98 909,98 162,73 162,73

Patch panel 2U, 48xRJ45, UTP 

kat.6 - Univerzální propojovací 
panel s porty RJ45, je vybaven 

integrovaným zadním kabelovým 
managementem, který umožňuje 
jednoduchou instalaci a vyvázání 
svazků kabelů, na přední straně je 
vybaven štítky pro značení 
jednotlivých portů, panel je určen 
pro montáž do 19” rozvaděčů. ks 3,00 728,72 2 186,17 406,82 1 220,46

19" vyvazovací panel 1U, 5 úchytů, 
hloubka 64 mm, šedý ks 3,00 258,94 776,81 122,05 366,14

Datová zásuvka osazená 2x RJ45, 
UTP, Cat6, pro instalaci do 

krabice, kompletní, vč. rámečku ks 59,00 144,26 8 511,63 65,09 3 840,38
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Datová zásuvka osazená 1x RJ45, 
UTP, Cat6, pro instalaci do 

krabice,  kompletní, vč. rámečku ks 8,00 100,62 804,92 32,55 260,36

0,74 0,00

Patchcord FTP, Cat6, 4páry, délka 
1m, ks 10,00 35,51 355,11 8,14 81,36

Patchcord FTP, Cat6, 4páry, délka 
2m, ks 50,00 40,69 2 034,51 8,14 406,82

Kabel U/UTP, Cat.6, LSHZ plášť, 
4páry, Dca-s1,d1,a1 m 6 420,00 6,66 42 746,83 20,34 130 589,12

Datový konektor UTP CAT 6 
(zátrčka) ks 20,00 11,84 236,74 45,35 907,01

. 

Optická vana 24xST simplex, 1U, 
výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 
neosazená, černá. Součástí 
optické vany je modrá kazeta pro 
24 svárů OPT-SPT01 ks 1,00 909,98 909,98 203,41 203,41

Optický adaptér LC, SM 9/125, 
simplex ks 24,00 70,28 1 686,79 8,14 195,27

Pigtail LC, SM 9/125, 1m ks 22,00 158,32 3 483,07 8,14 179,00

Patchcord optický SM 9/125, LC, 
0,5m, LSOH ks 2,00 68,80 137,61 8,14 16,27

Patchcord optický SM OS1/OS2 
9/125, LC/PC-LC/PC, 1m, LSOH 

žlutý dup. 2x 2,1mm, I/L 0,3dB, R/L 
-50dB ks 2,00 170,90 341,80 8,14 16,27

Patchcord optický SM OS1/OS2 
9/125, LC/PC-LC/PC, 2m, LSOH 

žlutý dup. 2x 2,1mm, I/L 0,3dB, R/L 
-50dB ks 2,00 156,84 313,68 8,14 16,27

Média konvertor SFP 1Gbit SM ks 2,00 3 129,44 6 258,88 81,36 162,73

Kabelová skříň 296 × 206 × 108 
mm pro umístění přepěťových 
ochran ks 2,00 1 154,12 2 308,24 203,41 406,82

Přepěťová ochrana Ethernet 
datové linky Cat. 5e na DIN lištu ks 5,00 1 050,55 5 252,73 162,73 813,64

POZNÁMKA"
Součástí specifikace neni server.
Strukturovaná kabeláž - 
celkem 269 283,29 151 161,79

Domácí rozhlas
Rozhlasové zařízení pro montáž 
do Rack 19"

Řídící jednotka rozhlasového 
systému ks 1,00 31 442,37 31 442,37 813,64 813,64

Výkonový zesilovač 4x250W ks 1,00 28 659,20 28 659,20 813,64 813,64

Digitální stanice hlasatele s 
mikrofonem a 12 

programovatelnými tlačítky ks 2,00 7 294,63 14 589,26 406,82 813,64

Systémová kabelová sada pro 
propojení řídící jednotky s 
zesilovačem ks 1,00 3 329,19 3 329,19 81,36 81,36

Vstupní systémový kabel ks 2,00 340,32 680,63 40,68 81,36
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Výstupní systémový kabel ks 1,00 340,32 340,32 40,68 40,68

Záložní systémový kabel ks 1,00 392,10 392,10 40,68 40,68

Zvukový projektor 100V, 20W ks 7,00 1 117,13 7 819,90 284,77 1 993,42

Tlakový reproduktor 100V, 15W ks 3,00 1 242,90 3 728,70 284,77 854,32

Nástěnný reproduktor 100V, 6W s 
nastavitelným příkonem 6-3-1,5W ks 37,00 776,81 28 742,03 284,77 10 536,63

Konektor Jack ks 2,00 34,03 68,06 16,27 32,55

Kabel STP, Cat6, LSZH, 4páry m 47,00 6,66 312,94 20,34 956,03

Kabel U/UTP, Cat.5E, LSHZ plášť, 
4páry, Dca-s1,d1,a1 m 10,00 4,44 44,39 20,34 203,41

POZNÁMKA
Rozhlasový systém bude napájen 
pouze z UPS, bez záložních 
akubaterií, systém není 
evakuačního charakteru.  
Domácí rozhlas - celkem 120 149,10 17 261,36

Elektrická zabezpečovací 
signalizace

Ústředna EZS, 8 vstupů  a IP 
rozhraní na DPS, 4 oblasti, max. 
32 vstupů, 7 expanderů, střední 
kovová skříň ks 1,00 20 546,53 20 546,53 813,64 813,64

Expander 8 vstupů vnitřní ks 1,00 3 425,37 3 425,37 203,41 203,41

Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, 
bezúdržbový ks 1,00 658,44 658,44 162,73 162,73

Klávesnice 2x 16 znaků, vestavěná 
čtečka. ks 2,00 3 462,36 6 924,72 244,09 488,18

Modul 8 vstupů, 8 výstupů, bez 
zdroje, velký plastový kryt, rozměr 
120 x 240 x 38 mm ks 1,00 2 877,90 2 877,90 244,09 244,09

Magnetický kontakt, povrchová 
montáž, pracovní mezera 15mm, 4 
vodiče, 2m kabel ks 4,00 220,47 881,87 244,09 976,37

Magnetický kontakt, montáž na 
brány, vrata, pracovní mezera 
75mm, 4 vodiče, 2m pancéřovaný 
kabel, kovový ks 4,00 368,43 1 473,72 244,09 976,37

Duální detektor PIR+MW (9 
záclon), nastavitelný dosah 4, 6, 9, 
12 m, kombinovaná zrcadlová 
optika s klouzavým ohniskem 
doplněná mikrovlnným systémem, 
vestavěné zakončovací 4k7 
rezistory, kontakt NC ks 7,00 697,65 4 883,56 244,09 1 708,64

PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D 
zpracování signálu, zrcadlová 
optika "3 Brid" s klouzavým 
ohniskem, individuální maskování 
jednotlivých záclon, kontakt NC ks 5,00 1 028,35 5 141,75 244,09 1 220,46

Nástěnná konzola, nastavitelný 
směr,pro uchycení detektorů v 
požadovaném směru detekce ks 12,00 93,22 1 118,61 122,05 1 464,55

Elektrická zabezpečovací 
signalizace - celkem 47 932,47 8 258,44
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Kamerový systém
Záznamové zařízení 8ch IP 
Camera Input, resolution up to 

6MP, 8ch Sync playback; 

Bandwidth I/O: 80Mbps/80Mbps, 

Plug&Play with 8 PoE Interfaces, 

Support Camera Smart VCA, 

HDMI&VGA, 2 USB, Alarm I/O 0/1, 

2 SATA(Up to 16TB) ks 1,00 6 584,40 6 584,40 650,91 650,91

HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný 
pro DVR, NVR pro provoz 24/7, 

rozhraní SATA III ks 2,00 3 469,76 6 939,52 203,41 406,82

Monitor 19" LED, VGA, HDMI, 

BNC, Audio Speaker, Stereo Audio 

In, FULL HD, 1920X1080 ks 1,00 3 684,31 3 684,31 203,41 203,41

Myš ks 1,00 48,09 48,09 40,68 40,68

IP kamera, PoE, 2MP, 

; WDR, NIR, BLC, 

Dual ICR, Motorized Lens 2.8-

12mm, 50m IR, Smart VCA 

function, Metal Housing, Audio 1/1, 

Alarm 1/0, MicroSD Slot, USB, 

IP67, S+265 ks 6,00 6 828,54 40 971,26 284,77 1 708,64

Datový konektor UTP CAT 5E 
(zátrčka) ks 6,00 170,16 1 020,95 40,68 244,09

Kabel U/UTP, Cat.5E, LSHZ plášť, 
4páry, Dca-s1,d1,a1 m 280,00 5,92 1 657,20 20,34 5 695,48

Kamerový systém - celkem 60 905,72 8 950,03

Elektronický vstupní systém
Spínaný zdroj v kov. krytu 
13,8Vss/10A s výstupy, LED 
disp.,prostor pro AKU 17Ah ks 2,00 3 684,31 7 368,61 406,82 813,64

AKU 12V/17Ah se šroubovými 
svorkami M5 a životností až 5 let, 
VdS ks 2,00 725,02 1 450,05 122,05 244,09

Řídící jednotka přístupového 
systému pro dvoje jednostranně 
osazané dveře s modulem pro 
přístup na Ethernet ks 6,00 3 965,44 23 792,63 813,64 4 881,84

Modul čtečky bezkontaktních karet ks 11,00 4 424,13 48 665,39 406,82 4 475,02

Kryt modulu čtečky bezkontaktních 
karet ks 11,00 658,44 7 242,84 81,36 895,00

Přístupová karta kompatibilní se 
zavedeným systémem u HZS, vč. 
zhotovení odpovídajícího potisku ks 30,00 184,96 5 548,65 40,68 1 220,46
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Vjezdový předkloněný sloupek (pro 
čtečku, intercom)  
pro osobní auta, shora uzavřený 
ocelový profil. 
• výška sloupku cca. 1200mm 
• vyrobeno z profilu 100×50mm  
rozměry základny 200×150mm 
• předklonění sloupku cca. 200mm 
• předklonění sloupku umožňuje 
řidiči snadnější přiblížení  
 vozidlem ke sloupku 

• sloupek je nejprve pozinkovaný a 
poté opatřen  
 oranžovo-červenou barvou 
(komaxit) 

• včetně 4ks kotvících hmoždinek 
do betonu. 

• sloupek má zespodu otvor na 
protažení kabelů 

ks 1,00 0,00 0,00 813,64 813,64

Kabelová skříň 296 × 206 × 108 
mm pro umístění bleskojistek a 
svorkování kabelů 
(venkovní/vnitřní) ks 1,00 924,78 924,78 406,82 406,82

Přepěťová ochrana na datovém 
kabelu Cat. 5e STP, na DIN lištu ks 3,00 1 057,94 3 173,83 40,68 122,05

Kabel STP, Cat6, LSZH, 4páry, 
zatažen m 340,00 6,66 2 263,85 20,34 6 915,93

POZNÁMKA:
Přístupový systém bude využívat 
stávající zavedení SW vybavení 
HZS. 

El. zámky jsou součástí dodávky 
stavby z důvodu nutné montáže při 
výrobě dveří a branek.
Součástí specifikace není server 
nebo řídídí PC
Elektronický vstupní systém - 
celkem 100 430,63 20 788,49

Elektronický docházkový 
systém
Docházkový terminál tablet, 1x 
čtečka, připojení přes Ethernet 
10/100Mbit, napájení POE, pasivní 
24V vč. napáječe POE ks 1,00 25 684,20 25 684,20 8 003,01 8 003,01

SW vybavení ks 1,00 4 251,60 4 251,60 0,00 0,00

Poznámka:
Za údržbu SW je stanoven 
poplatek od 2. roku 4162,-Kč/rok.
Elektronický docházkový 
systém - celkem 29 935,80 8 003,01

Společná televizní anténa
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Jednomenný výložník pro uchycení 
antény VKV a TV (uchyceno na 
anténní stožár, který je součástí 
stavby ks 2,00 699,13 1 398,26 122,05 244,09

Kruhová anténa FM-102, 87,5-
108Mhz ks 1,00 909,98 909,98 162,73 162,73

TV širokopásmová anténa s LTE, 
venkovní ks 1,00 725,02 725,02 162,73 162,73

Širokopásmová koax. přepěťová 
ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F ks 2,00 1 464,84 2 929,69 81,36 162,73

Širokopásmový zesilovač s 
napajeěm, 3 vst. UHF-UHF-
VHF/FM, 2 výstupy + test, G=42/32 
dB reg., LTE ks 1,00 3 129,44 3 129,44 203,41 203,41

TV rozbočovač 1/2 - Toner DSU2 
(3.5dB) ks 2,00 240,44 480,88 81,36 162,73

Účastnická zásuvka TV+R 
průběžná, kompletní, bílé lesklé 
provedení, pro montáž do krabic 
pod omítkuv vč. jednonásobného 
rámečku ks 5,00 139,83 699,13 65,09 325,46

Účastnická zásuvka TV+R 
koncová, kompletní, bílé lesklé 
provedení, pro montáž do krabic 
pod omítkuv vč. jednonásobného 
rámečku ks 4,00 136,87 547,47 65,09 260,36

Kovová skříň 400x400x200mm pro 
instalaci na povrch ks 1,00 1 738,58 1 738,58 406,82 406,82

Silnoproudá zásuvka  230V, 16A 
instalována v hybridním rozvaděči 
RNA ks 2,00 173,86 347,72 203,41 406,82

F konektor ks 15,00 33,29 499,38 40,68 610,23

Vývodka Pg 21 světle šedá, 
plastová ks 10,00 17,02 170,16 16,27 162,73

Společná televizní anténa - 
celkem 13 575,71 3 270,83

Jednotný čas
Hlavní hodiny jednotného času, 
230V, na DIN lištu, vč. externí GPS 
antény s kabelem 5m, jedna 
podružná linka 24V/600mA, jeden 
programovatelný kontakt (spínání 
osvětlení venkovních podružných 
hodin), napájení 230V, 50Hz ks 1,00 4 623,88 4 623,88 1 220,46 1 220,46

Typová nástěnná skříň pro 
umístění hlavních hodin, IP30, ks 1,00 1 464,84 1 464,84 406,82 406,82

Podružné jednostranné hodiny 
plastové, kulaté průměr číselníku 
28cm, polarizovaní impulsy 24-60V 
DC/6mA s číselníkem dle výběru ks 8,00 1 420,46 11 363,64 406,82 3 254,56

Set pro dvoustranné hodiny, které 
se skládájí ze dvou jednostranných 
podružných hodin (jsou již 
započítány ve specifikaci o položku 
výše), boční konzola ks 1,00 503,08 503,08 406,82 406,82

Jednotný čas - celkem 17 955,44 5 288,66
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Multimediální zařízení
Dataprojektor 3600 Ansi 15000:1 ks 1,00 15 980,12 15 980,12 406,82 406,82

Konzola stropní ks 1,00 1 242,90 1 242,90 406,82 406,82

Projekkční plátno elektrické 
200x200cm ks 1,00 10 727,40 10 727,40 406,82 406,82

Konzola plátno - oblouk 12cm ks 1,00 263,38 263,38 203,41 203,41

Stereo repro souprava - aktivní ks 1,00 5 067,77 5 067,77 406,82 406,82

Konzola repro - krátká, pár ks 1,00 503,08 503,08 203,41 203,41

Kabel - HDMI A M/M 10m zlacené 
konektory ks 1,00 506,78 506,78 81,36 81,36

Konektor Jack ks 2,00 189,39 378,79 16,27 32,55

Multimediální zařízení - 
celkem 34 670,21 2 148,01

Ovládání dveří požárních 
skluzů
Kolébkový spínač do krabice pod 
omítku, řazení 1 ks 2,00 113,19 226,39 162,73 325,46

Nástěnné signální svítidlo, 
červené, provozní napětí 24V DC, ks 2,00 506,78 1 013,55 162,73 325,46

Přídržný magnet pro univerzální 
montáž, 850N (85kg) s ochrannou 
diodou a vypínacím tlačítkem, 
včetně kotvy s kloubem, 24Vss/ 
2,1W, magnet IP54, připojení IP42 
(pro přidržení dveří v otevřené 
poloze) ks 4,00 1 198,51 4 794,04 244,09 976,37

Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 
27,6V/3A ks 1,00 6 066,53 6 066,53 203,41 203,41

Záložní akumulátor 12V, 7Ah ks 2,00 636,25 1 272,49 122,05 244,09

Ovládání dveří požárních 
skluzů - celkem 13 373,00 2 074,78

Příprava pro instalaci 
radiostanic

Koaxiální kabel RG 213, stíněný, 
50 Ω, 60 dBi, 1 m, černá m 96,00 11,84 1 136,36 20,34 1 952,73

Zemnící kit pro koaxiální kabely ks 4,00 482,36 1 929,45 81,36 325,46

Příprava pro instalaci 
radiostanic - celkem 3 065,82 2 278,19

Signalizace poplachu v 

hlučném provozu
Houkačka 100dB, 230V/50Hz, 
IP65 ks 2,00 728,72 1 457,45 244,09 488,18

POZNÁMKA:
Přívodní kabel a ovládání 
houkačky je součástí projektu 
elektroinstalace, vč. jejího 
ovládání.
Signalizace poplachu v 

hlučném provozu - celkem 1 457,45 488,18

DODÁVKY - Celkem 869 603,22 239 637,81
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Elektromontáže
Telefonní ústředna
Instalace, programování, oživení, 
uvedení do provozu a integrace do 
sítě HZS MV autorizovaným 
integrátorem pro projekt „Privátní 
telekomunikační síť Hasičského 
záchranného sboru České 
republiky MV“ a techniky s 
certifikací ACFE kpl 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

Drobný, blíže nespecifikovaný, 
montážní materiál kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Telefonní ústředna - celkem 15 001,00 0,00

Telefonní rozvody
SYKFY 10x2x0,5, zatažen m 44,00 0,00 0,00 20,34 895,00

Kabel SYKFY 3x2x0,5, zatažen m 44,00 0,00 0,00 20,34 895,00

JYTY-O 2x1,0, zatažen m 6,00 0,00 0,00 20,34 122,05

Forma kabelová, ukončení kabelu 
do 10 x 2 ks 2,00 0,00 0,00 56,95 113,91

Forma kabelová, ukončení kabelu 
do  5 x 2 ks 2,00 0,00 0,00 48,82 97,64

Ukončení kabelu JYTY-O 2x1,0 ks 2,00 0,00 0,00 48,82 97,64

CY 6 - žlutá/zelená, zatažení m 24,00 0,00 0,00 20,34 488,18

Ukončení vodičů a lan do průřezu 
16 mm2 zil 2,00 0,00 0,00 48,82 97,64

Drobný, blíže nespecifikovaný, 
montážní materiál kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Telefonní rozvody- celkem 1,00 2 807,06

Strukturovaná kabeláž
Instalace a konfigurace routeru ks 1,00 0,00 0,00 813,64 813,64

Kabel U/UTP, Cat.6, LSHZ plášť, 
4páry, Dca-s1,d1,a1, zatažen m 6 420,00 0,00 0,00 20,34 130 589,12

Ukončení datového kabelu UTP 
Cat 6 na RJ konektoru Patch 

panelu a datové zásuvky ks 236,00 0,00 0,00 56,95 13 441,32

Montáž konektoru UTP CAT 6 na 
datový kabel ks 10,00 0,00 0,00 40,68 406,82

0,74 0,00

Měření na datovém kabelu ks 123,00 0,00 0,00 56,95 7 005,44

Certifikace rozvodu (zásuvka 2x 
RJ45) ks 55,00 0,00 0,00 56,95 3 132,51

Certifikace rozvodu (zásuvka 1x 
RJ45) ks 8,00 0,00 0,00 56,95 455,64

Popis patch panelů a zásuvek ks 242,00 0,00 0,00 8,14 1 969,01

CY 6 - žlutá/zelená, zatažení m 35,00 0,00 0,00 20,34 711,93

Ukončení vodičů a lan do průřezu 
16 mm2 zil 12,00 0,00 0,00 56,95 683,46

Drobný, blíže nespecifikovaný, 
montážní materiál kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Strukturovaná kabeláž - 
celkem 1,00 159 208,89

Domácí rozhlas
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Uvedení systému do provozu, 
nastavení provozních parametrů, 
nastavení potřebného příkonu na 
transformátorech reproduktorových 
skříněk, odzkoušení systému 
dálkové modulace ústředny ze 
čtecího zařízení PC a ovládání z 
PCL kpl 1,00 0,00 0,00 6 586,40 6 586,40

CYKY-O 3x1,5, zatažen m 355,00 0,00 0,00 20,34 7 221,05

Kabel U/UTP, Cat.5E, LSHZ plášť, 
4páry, Dca-s1,d1,a1, zatažen m 47,00 0,00 0,00 20,34 956,03

Kabel U/UTP, Cat.5E, LSHZ plášť, 
4páry, Dca-s1,d1,a1, zatažen m 10,00 0,00 0,00 20,34 203,41

CY 6 - žlutá/zelená, zatažení m 6,00 0,00 0,00 20,34 122,05

Symetrický nízkošumový 
mikrofonový kabel m 5,00 0,00 0,00 20,34 101,70

8102 - Krabice svorkovnicová pro 
instalaci  na povrch ks 28,00 0,00 0,00 81,36 2 278,19

Ukončení kabelu 3x1,5 ks 45,00 0,00 0,00 56,95 2 562,96

Forma kabelová, ukončení kabelu 
do  5 x 2 ks 6,00 0,00 0,00 56,95 341,73

Ukončení vodičů a lan do průřezu 
16 mm2 zil 2,00 0,00 0,00 56,95 113,91

Drobný, blíže nespecifikovaný, 
montážní materiál kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Domácí rozhlas - celkem 1,00 20 487,43

Elektrická zabezpečovací 
signalizace

Uvedení systému do provozu, 
nastavení provozních parametrů, 
programování, odzkoušní 
dálkového ovládání 
(zastřežení/odstřežení) ze systému 
PLC kpl 1,00 0,00 0,00 8 654,60 8 654,60

Kabel SYKFY 3x2x0,5, zatažen m 490,00 0,00 0,00 20,34 9 967,08

Kabel SYKFY 5x2x0,5, zatažen m 38,00 0,00 0,00 20,34 772,96

Forma kabelová, ukončení, kabelu 
do 10 x 2 ks 6,00 0,00 0,00 56,95 341,73

Forma kabelová, ukončení kabelu 
do  5 x 2 ks 27,00 0,00 0,00 56,95 1 537,78

CY 6 - žlutá/zelená, zatažení m 10,00 0,00 0,00 20,34 203,41

Ukončení vodičů a lan do průřezu 
16 mm2 zil 2,00 0,00 0,00 56,95 113,91

Drobný, blíže nespecifikovaný, 
montážní materiál kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Elektrická zabezpečovací 
signalizace - celkem 1,00 21 591,47

Kamerový systém
Uvedení kamerové systému v 
celém areálu do provozu, 
nastavení provozních parametrů, 
seřízení kamer, programování kpl 1,00 0,00 0,00 8 658,30 8 658,30

Ukončení datového kabelu UTP 
Cat 5E na RJ konektoru ks 6,00 0,00 0,00 56,95 341,73
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Montáž konektoru UTP CAT 5E na 
datový kabel ks 6,00 0,00 0,00 40,68 244,09

Měření na datovém kabelu ks 6,00 0,00 0,00 65,09 390,55

Kabel U/UTP, Cat.5E, LSHZ plášť, 
4páry, Dca-s1,d1,a1, zatažen m 280,00 0,00 0,00 20,34 5 695,48

Drobný, blíže nespecifikovaný, 
montážní materiál kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Kamerový systém - celkem 1,00 15 330,14

Elektronický vstupní systém
Zprovoznění, oživení, nastavení 
provozních parametrů vstupního 
systému, ověření vzájemné 
součinnostu se systémem PLC, 
programování kpl 1,00 0,00 0,00 10 548,00 10 548,00

Kabel JYTY-O 4x1, zatažen m 110,00 0,00 0,00 20,34 2 237,51

Kabel 4p STP, zatažen m 340,00 0,00 0,00 20,34 6 915,93

Kabel J-Y)St)Y 2x2x0,8, šedý, 
zatažen m 65,00 0,00 0,00 20,34 1 322,16

Kabel J-Y)St)Y 4x2x0,8, šedý, 
zatažen m 170,00 0,00 0,00 20,34 3 457,97

8102 - Krabice svorkovnicová pro 
instalaci  na povrch ks 4,00 0,00 0,00 16,27 65,09

Forma kabelová, ukončení kabelu 
do  5 x 2 ks 20,00 0,00 0,00 56,95 1 139,10

Ukončení kabelu JYTY-O 4x1,0 ks 12,00 0,00 0,00 56,95 683,46

CY 6 - žlutá/zelená, zatažení m 16,00 0,00 0,00 20,34 325,46

Ukončení vodičů a lan do průřezu 
16 mm2 zil 20,00 0,00 0,00 56,95 1 139,10

Drobný, blíže nespecifikovaný, 
montážní materiál kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Elektronický vstupní systém - 
celkem 1,00 27 833,77

Elektronický docházkový 
systém
Implementace docházkového 
systému kpl 1,00 0,00 0,00 5 881,00 5 881,00

Drobný instalační materiál
kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Elektronický docházkový 
systém - celkem 1,00 5 881,00

Společná televizní anténa
Uvedení systému do provozu, 
měření intenzity přijímaného 
signálu, nastavení provozních 
parametrů kpl 1,00 0,00 0,00 5 648,20 5 648,20

Krabice KT 250 pro instalaci na 

povrch ks 1,00 0,00 0,00 122,05 122,05

Koaxiální kabel H125, zatažen m 30,00 0,00 0,00 20,34 610,23

Koaxiální kabel H121 Cu, zatažen m 195,00 0,00 0,00 20,34 3 966,49

CY 6 - žlutá/zelená, zatažení m 16,00 0,00 20,34 325,46
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Ukončení vodičů a lan do průřezu 
16 mm2 zil 12,00 0,00 0,00 56,95 683,46

Montáž F konektoru na koaxiální 
kabel ks 15,00 0,00 0,00 40,68 610,23

Měř.na účast.zásuvce ks 9,00 0,00 0,00 56,95 512,59

Drobný instalační materiál
kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Společná televizní anténa - 
celkem 1,00 12 478,70

Jednotný čas
Uvedení systému do provozu, 
nastavené provozních parametrů kpl 1,00 0,00 0,00 7 546,60 7 546,60

Kabel CYKY-O 2x1,5, zatažen m 110,00 0,00 0,00 20,34 2 237,51

8102 - Krabice svorkovnicová pro 
instalaci  na povrch ks 10,00 0,00 0,00 40,68 406,82

Ukončení kabelu 2x1,5 ks 20,00 0,00 0,00 56,95 1 139,10

Drobný instalační materiál
kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Jednotný čas - celkem 1,00 11 330,02

Multimediální zařízení
Uvedení do provozu, nastavení 
provozních parametrů, optimální 
seřízení kpl 1,00 0,00 0,00 6 254,30 6 254,30

Instalace a montáž dataprojektoru, 
projekčního plátna kpl 1,00 0,00 0,00 1 627,28 1 627,28

Montáž reproduktorů kpl 1,00 0,00 0,00 244,09 244,09

Transparentní dvoulinka S8314 
2x1,5mm2, zatažení m 8,00 0,00 0,00 20,34 162,73

Kabel JYTY-J 3x1, zatažen m 8,00 0,00 0,00 20,34 162,73

Symetrický nízkošumový 
mikrofonový kabel m 12,00 0,00 0,00 20,34 244,09

Ukončení kabelu 3x1 ks 2,00 0,00 0,00 56,95 113,91

Ukončení kabelu 2x1,5 ks 2,00 0,00 0,00 56,95 113,91

Drobný, blíže nespecifikovaný, 
montážní materiál kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Multimediální zařízení - 
celkem 1,00 8 923,04

Ovládání dveří požárních 
skluzů
Uvedení do provozu, vyzkoušení 
místního i dálkového ovládání přes 
systém PLC kpl 1,00 0,00 0,00 5 428,60 5 428,60

Kabel CYKY-O 2x1,5, zatažen m 26,00 0,00 0,00 20,34 528,87

CY 6 - žlutá/zelená, zatažení m 16,00 0,00 0,00 20,34 325,46

Ukončení vodičů a lan do průřezu  
16 mm2 zil 2,00 0,00 0,00 56,95 113,91

8102 - Krabice svorkovnicová pro 
instalaci  na povrch ks 6,00 0,00 0,00 40,68 244,09

Ukončení kabelu 2x1,5 ks 20,00 0,00 0,00 56,95 1 139,10

Drobný instalační materiál
kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Ovládání dveří požárních 
skluzů - celkem 1,00 7 780,02
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Příprava pro instalaci 
radiostanic

Širokopásmová koaxiální 
přepěťová ochrana koaxiálních 
kabelů ks 4,00 0,00 0,00 24,41 97,64

Krabice KT 250 pro instalaci na 

povrch ks 1,00 0,00 0,00 81,36 81,36

Koaxiální kabel RG 213, stíněný, 
50 Ω, 60 dBi, 1 m, černá m 96,00 0,00 0,00 24,41 2 343,28

CY 6 - žlutá/zelená, zatažení m 5,00 0,00 0,00 20,34 101,70

Ukončení vodičů a lan do průřezu 
16 mm2 zil 2,00 0,00 0,00 56,95 113,91

Drobný instalační materiál
kpl 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Příprava pro instalaci 
radiostanic - celkem 1,00 2 737,90

Vnitřní rozvod pro PLC
Řadová svorka RSA ks 150,00 5,92 887,78 16,27 2 440,92

DIN LIŠTA m 2,00 14,06 28,11 16,27 32,55

Přepěťová ochrana Ethernet 
datové linky Cat. 5e na DIN lištu ks 2,00 1 050,55 2 101,09 81,36 162,73

Kabel U/UTP, Cat.5E, LSHZ plášť, 
4páry, Dca-s1,d1,a1 m 450,00 4,44 1 997,52 20,34 9 153,44

Kabel JYTY-O 2x1, zatažen m 68,00 5,92 402,46 20,34 1 383,19

Kabel JYTY-O 4x1, zatažen m 282,00 8,88 2 503,55 20,34 5 736,16

Kabel CYKY-O 2x1,5, zatažen m 40,00 7,40 295,93 20,34 813,64

Forma kabelová, ukončení kabelu 
do  5 x 2 ks 24,00 170,16 4 083,81 56,95 1 366,91

Ukončení kabelu 2x1,5 ks 8,00 0,00 0,00 56,95 455,64

Ukončení kabelu JYTY-O 2x1,0 ks 8,00 0,00 0,00 40,68 325,46

Ukončení kabelu JYTY-O 4x1,0 ks 12,00 0,00 0,00 48,82 585,82

POZNÁMKA
Venkovní rozvod, který přísluší 
PLC je součástí venkovního 
rozvodu v následujícím mezisoučtu 
tohoto rozpočtu.
Vnitřní rozvod pro PLC - 
celkem 12 300,26 22 456,45

Světelná návěstidla
Připojení řídící jednotky PVHV k 
řídícímu systému PLC a 
zálohovanému napájení, vč. 
odzkoušení funkce ovládání ze 
systému PLC  kpl 1,00 0,00 0,00 2 440,92 2 440,92

Světelná návěstidla - celkem 0,00 2 440,92

Venkovní rozvody
Kabel TCEKFE 4P1.0, volně 
uložen m 150,00 26,63 3 995,03 20,34 3 051,15
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Kabel CYKY-O 4x1,5, volně uložen m 190,00 7,40 1 405,66 20,34 3 864,79

Forma kabelová na kabelu 
TCEKE, ukončení do   4 P 1,0 ks 4,00 170,16 680,63 56,95 227,82

Ukončení návěstních kabelů do  5 
x 1 nebo 1,5 ks 6,00 0,00 0,00 56,95 341,73

POZNÁMKA:
Datové kabely zatažené do 
zemních chrániček HDPE 25/20 
jsou součástí vnitřních rozvodů 
strukturované kabeláže a PLC.
Venkovní rozvody - celkem 6 081,32 7 485,48

Úložné konsturkce

Kabelové žlaby vč. kotevního 
materiálu, redukcí, odboček, T-
kusů, stropních a stěnových konzol
ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 
60X60 BF žár. zinek m 208,00 133,91 27 852,76 24,41 5 077,11

ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 
60X100 BF žár. zinek m 254,00 173,86 44 159,89 24,41 6 199,93

ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 
60X200 BF žár. zinek m 10,00 196,79 1 967,92 28,48 284,77

ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 
60X300 BF žár. zinek m 13,00 304,07 3 952,86 28,48 370,21

ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 
60X400 BF žár. zinek m 6,00 408,38 2 450,29 32,55 195,27

Trubky tuhé, vč. kotevního 
materiálu a příchytek

Trubka tuhá hrdlová 8016, pro 
pevně uložena, PVC samozhášivé 
, vyhovuje zkoušce šíření plamene m 20,00 16,28 325,52 16,27 325,46

Trubka tuhá hrdlová 8020, pro 
pevně uložena, PVC samozhášivé 
, vyhovuje zkoušce šíření plamene m 389,00 18,50 7 194,75 20,34 7 912,64

Trubka tuhá hrdlová 8025, pro 
pevně uložena, PVC samozhášivé 
, vyhovuje zkoušce šíření plamene m 154,00 20,71 3 190,11 20,34 3 132,51

Trubka tuhá hrdlová 8032, pro 
pevně uložena, PVC samozhášivé 
, vyhovuje zkoušce šíření plamene m 36,00 22,19 799,01 24,41 878,73

Trubka tuhá hrdlová 8040, pro 
pevně uložena, PVC samozhášivé 
, vyhovuje zkoušce šíření plamene m 10,00 25,89 258,94 28,48 284,77

Trubky ocelové pancéřové, vč. 
kotevního materiálu a příchytek 
KOPOS 6021 ZNMS TRUBKA 

OCELOVÁ ZÁVITOVÁ - S m 8,00 102,10 816,76 28,48 227,82

KOPOS 6036 ZNMS TRUBKA 

OCELOVÁ ZÁVITOVÁ - S m 8,00 187,91 1 503,32 32,55 260,36
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KOPOS 6042 ZNMS TRUBKA 

OCELOVÁ ZÁVITOVÁ - S m 10,00 286,31 2 863,11 32,55 325,46

0,74 0,00

KOPOS 1216EL50 SUPER 

MONOFLEX EN 750 N, pod 

omítku m 24,00 4,44 106,53 20,34 488,18

KOPOS 1220EL50 SUPER 

MONOFLEX EN 750 N, pod 

omítku m 266,00 5,92 1 574,34 20,34 5 410,70

KOPOS 1232EL50 SUPER 

MONOFLEX EN 750 N, pod 

omítku m 90,00 7,40 665,84 20,34 1 830,69

KOPOS 1240EL50 SUPER 

MONOFLEX EN 750 N, pod 

omítku m 46,00 8,88 408,38 20,34 935,69

0,74 0,00

Lišta plastová vkládací LV24x22 m 20,00 17,76 355,11 20,34 406,82

Lišta plastová hranatá LHD40x40 m 20,00 34,03 680,63 20,34 406,82

0,74 0,00

Krabice elektroinstalační 
přístrojová pro instalaci pod omítku 
KP68 ks 50,00 2,96 147,96 48,82 2 440,92

Krabice elektroinstalační 
přístrojová pro instalaci na omítku 
KP67x67 ks 20,00 30,33 606,65 40,68 813,64

Krabice elektroinstalační odbočná 
s víčkem pro instalaci pod omítku 
KO97/5 ks 40,00 25,89 1 035,75 40,68 1 627,28

Úložné konstrukce - celkem 102 916,43 39 835,78

Protipožární ucpávky
Protipožární průchod stěnou m2 0,50 0,00 0,00 406,82 203,41

Protipožární průchod stropem m2 2,00 0,00 0,00 406,82 813,64

Protipožární ucpávky - 
celkem 0,00 1 017,05

Hodinové zúčtovací sazby
Provedení výchozí revize el. 
zařízení dle ČSN 33 1500 hod 16,00 0,00 0,00 528,87 8 461,85

Příprava ke komplexni zkoušce hod 8,00 0,00 0,00 447,50 3 580,01

Zkušebni provoz hod 48,00 0,00 0,00 447,50 21 480,08

Zaučeni obsluhy instalovaných 
zařízení hod 16,00 0,00 0,00 447,50 7 160,03

Hodinové zúčtovací sazby - 
celkem 0,00 40 681,97

Vedlejší náklady
Koordinace postupu prací s 
ostatnimi profesemi hod 24,00 0,00 0,00 366,14 8 787,31

Práce spojené se zabezpečením 
pracoviště dle platných 
bezpečnostních předpisů hod 24,00 0,00 0,00 366,14 8 787,31

Vedlejší náklady - celkem 0,00 17 574,61

Ostatní náklady
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Dokumentace skutečného 
provedení stavby - v počtu 7 
vyhotoveních v papírové podobě a 
2x na CD soubor 1,00 0,00 0,00 12 204,59 12 204,59

Ostatní náklady - celkem 0,00 12 204,59

Elektromontáže - celkem 136 311,01 440 086,28

Zemní práce

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šíře 
600mm,hloubka 700mm m 54,00 0,00 0,00 300,11 16 206,10

 Zemina třídy 3, šíře 
600mm,hloubka 1300mm m 20,00 0,00 0,00 500,19 10 003,76

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
 Z kopaného písku vrstvy 10cm se 
zakrytím kabelu cihlami-šíře 60cm m 74,00 0,00 0,00 56,69 4 194,91

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM 
KABELEM

 Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 3,00 0,00 0,00 400,15 1 200,45

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
 Do šířky 20cm m 222,00 0,00 0,00 10,00 2 220,84

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šíře 
600mm,hloubka 700mm m 54,00 0,00 0,00 153,39 8 283,12

 Zemina třídy 3, šíře 
600mm,hloubka 1300mm m 20,00 0,00 0,00 233,42 4 668,42

ÚPRAVA POVRCHU
 Provizorní úprava terénu v zemina 
třídy 3 m2 50,00 0,00 0,00 30,01 1 500,56

Chránička HDPE zemní 
tlustostěnná 25/20mm, pro přímou 
pokládku do země m 62,00 0,00 0,00 36,68 2 274,19

Plastová ohebná kamelová 
chránička D40mm m 34,00 0,00 0,00 27,34 929,68

Zemní práce - celkem 0,00 51 482,03
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Rok

Kalendářní měsíc
Kalendářní týdny 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Měsíc od předání a převzetí staveniště

Týdny od předání a převzetí staveniště

Celkem Stavba 51 850 000 Kč Kalendářních 
dní

Novostavba HS - Bystřice pod Hostýnem
####

ON 00 Ostatní a vedlejší náklady 712 761 Kč #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

Vedlejší náklady 323 451 Kč 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ostatní náklady 389 310 Kč 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stavební objekt
SO 01 Požární stanice 40 504 247 Kč
SO 01.1 Architektonicko stavební část 29 790 544 Kč ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

1:       Zemní práce 2 661 438 Kč 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2:       Základy a zvláštní zakládání 5 880 925 Kč 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3:       Svislé a kompletní konstrukce 2 396 650 Kč 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38:     Kompletní konstrukce 4 364 336 Kč 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4:       Vodorovné konstrukce 1 376 818 Kč 8 1 1 1 1 1 1 1 1

61:     Úpravy povrchů vnitřní 614 279 Kč 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62:     Úpravy povrchů vnější 782 153 Kč 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63:     Podlahy a podlahové konstrukce 168 872 Kč 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64:     Výplně otvorů 1 400 635 Kč 7 1 1 1 1 1 1 1

94:     Lešení a stavební výtahy 244 898 Kč 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

95:     Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 171 923 Kč 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

99:     Staveništní přesun hmot 734 232 Kč 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

711:   Izolace proti vodě 1 217 132 Kč 7 1 1 1 1 1 1 1

712:   Povlakové krytiny 1 188 999 Kč 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

713:   Izolace tepelné 1 219 823 Kč 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

764:   Konstrukce klempířské 121 383 Kč 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

766:   Konstrukce truhlářské 1 290 067 Kč 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

767:   Konstrukce zámečnické 1 024 921 Kč 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

771:   Podlahy z dlaždic a obklady 297 243 Kč 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

776:   Podlahy povlakové 655 430 Kč 6 1 1 1 1 1 1

781:   Obklady keramické 424 301 Kč 6 1 1 1 1 1 1

783:   Nátěry 1 245 146 Kč 6 1 1 1 1 1 1

784:   Malby 139 747 Kč 6 1 1 1 1 1 1

799:   Ostatní 166 266 Kč 5 1 1 1 1 1

D96:  Přesuny suti a vybouraných hmot 2 925 Kč 4 1 1 1 1

SO 01.2     Vnitřní vodovod a kanalizace 835 550 Kč 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.3     Vytápění 823 224 Kč 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4-1  Vzduchhotechnika 607 997 Kč 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4-2  Vzduchhotechnika 418 496 Kč 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4-3  Vzduchhotechnika 420 061 Kč 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4-4  Vzduchhotechnika a klimatizace 563 439 Kč 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4-5  Vzduchhotechnika a klimatizace 770 331 Kč 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4-6  Klimatizace pobytových prostor 291 938 Kč 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4-7  Odvětrání parkovacího stání osobních aut 66 766 Kč 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4-8  Odvětrání parkovacího stání nákladních aut 463 914 Kč 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.5-1  Elektroinstalace - silnoproud 3 116 386 Kč 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.5-2  Elektroinstalace - hromosvod 71 429 Kč 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.6     Elektroinstalace - slaboproud 1 826 084 Kč 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.7     Rozvod tlakového vzduchu 123 563 Kč 8 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.8     Termokomora 152 124 Kč 6 1 1 1 1 1 1

SO 01.9-10 Měření a regulace 90 067 Kč 7 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.9-11 Plynová odběrná zařízení 72 333 Kč 6 1 1 1 1 1 1

SO 01.1 ČOV pro myčku vozidel 304 022 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0

SO 01.1 ČOV pro myčku vozidel 304 022 Kč 8 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 02 Věž pro sušení hadic 1 777 461 Kč 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0

2:      Základy a zvláštní zakládání 129 952 Kč 6 1 1 1 1 1 1

3:      Svislé a kompletní konstrukce 450 Kč 1 1

38:    Kompletní konstrukce 126 503 Kč 6 1 1 1 1 1 1

4:      Vodorovné konstrukce 584 Kč 1 1

61:    Úpravy povrchů vnitřní 15 874 Kč 4 1 1 1 1

62:    Úpravy povrchů vnější 257 182 Kč 4 1 1 1 1

63:    Podlahy a podlahové konstrukce 25 768 Kč 7 1 1 1 1 1 1 1

64:    Výplně otvorů 23 795 Kč 5 1 1 1 1 1

94:    Lešení a stavební výtahy 36 765 Kč 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

95:    Dokončovací práce na pozemních stavbách 3 611 Kč 4 1 1 1 1

99:    Staveništní přesun hmot 5 631 Kč 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

711:  Izolace proti vodě 36 357 Kč 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

767:  Konstrukce zámečnické 1 109 953 Kč 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

784:  Malby 5 004 Kč 3 1 1 1

D96:  Přesuny suti a vybouraných hmot 31 Kč 1 1

SO 03 Sportovní hřiště 742 516 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### #### #### #### #### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 0 0 0 0 0 0

SO 03 Sportovní hřiště 742 516 Kč 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 04 Zpevněné plochy 3 050 374 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 04 Zpevněné plochy 3 050 374 Kč 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05 Oplocení 747 211 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 05 Oplocení 747 211 Kč 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 06 Přípojka vody 271 788 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 06 Přípojka vody 271 788 Kč 7 1 1 1 1 1 1 1

SO 07 Přípojka kanalizace 1 403 633 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 07.1 Splašková kanalizace 96 275 Kč 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 07.2 Dešťová kanalizace 1 307 358 Kč 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 08 Přípojka plynu 47 384 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 08.1 Plynovodní přípojka 47 384 Kč 8 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 09 Přeložka stoky kanalizace 812 578 Kč 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 09 Přeložka kanalizace 812 578 Kč 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 11 Vegetační úpravy 250 647 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0

SO 11 Vegetační úpravy 250 647 Kč 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 12 Požární nádrž 310 188 Kč 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 12 Požární nádrž 310 188 Kč 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 13 Nádrž na PHM 117 433 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### 0 0 0 0

SO 13 Nádrž na PHM 117 433 Kč 5 1 1 1 1 1

SO 14 Světelná návěstidla 726 860 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0

SO 14 Světelná návěstidla 726 860 Kč 6 1 1 1 1 1 1

SO 15 Přípojka sdělovacího vedení 70 898 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 15 Přípojka sdělovacího vedení 70 898 Kč 5 1 1 1 1 1
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Měsíční bilance bez DPH

Ve Frýdku-Místku dne 12. 10. 2020

Za zhotovitele:  První KEY - STAV, a.s.

3 772 562 Kč 898 318 Kč

2022

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBENDUBEN KVĚTEN ČERVENLE ÚNOR BŘEZEN
2021

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN PROSINECLISTOPADCENA bez DPH

 NÁVRH ČASOVÉHO A FINANČNÍHO HARMONOGRAMU 
Stanice Bystřice pod Hostýnem

Týdení prostavěnost bez DPH

prostavěnost v měsíci 1 321 287 Kč 2 390 362 Kč 4 627 707 Kč 3 540 537 Kč 3 735 358 Kč 4 054 642 Kč3 833 001 Kč 7 899 238 Kč 6 895 964 Kč 5 596 174 Kč 3 026 226 Kč

díla do 13 
Předání a převzetí

1025

Roman 

Michlíček

Digitálně podepsal Roman Michlíček 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-25385127, o=První 

KEY - STAV, a.s., ou=2, cn=Roman 

Michlíček, sn=Michlíček, 

givenName=Roman, 

serialNumber=P274901 

Datum: 2020.11.09 15:06:58 +01'00'


