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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„ČB – Obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur – 2020“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2020002002 

číslo smlouvy zhotovitele: SODB004990 

číslo veřejné zakázky: 20166 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města 

ve věcech technických: Ing. Vladimíra Blažková, technik investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 211 

 e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: ČEVAK a.s. 
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 657 

zastoupený: Ing. Peter Bolha, provozní ředitel 
ve věcech technických: František Babický, zástupce provozního střediska ČB 

IČO: 608 49 657 

DIČ: CZ60849657 

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

kontaktní údaje:        

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ČB – Obnova kanalizačních 
poklopů, obnova vodovodních armatur – 2020“. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních objektů SO-01 – Obnova kanalizačních 
poklopů (s rovným rámovým rámem a samonivelačním rámem) a SO-02 – Obnova vodovodních 
armatur (tvarovky, šoupata, doplnění hydrantů), včetně veškerých souvisejících stavebních prací. 
Součástí předmětu plnění jsou rovněž geodetické zaměření skutečného provedení stavby, předepsané 
zkoušky a revize, fotodokumentace, zajištění dopravně-inženýrských opatření během stavby. Bližší 
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specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva 
uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace:  ČB – obnova kanalizačních poklopů, obnova 
vodovodních armatur 

 Projektant: VAK projekt s.r.o., IČO: 281 59 721 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 05 - 06/2019 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 

školské zařízení: ☐ 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
na díle 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 1 958 331,59 Kč bez DPH, z čehož 

za SO-01 - Obnova kanalizačních poklopů     624 760,15 Kč bez DPH 

za SO-02 – Obnova vodovodních armatur  1 333 571,44 Kč bez DPH 

 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☐  ne ☒ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 



ano ? ne ?
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano ? ne ?
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano ? ne ?
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano ? ne ?
výše pojištění: minimálně 1 440 000,00 Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 4 %

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne ?

VI. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Karel Musil (provoz vodovody) telefon:
jméno a příjmení: Martin Vrba (provoz kanalizace) telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Luboš Bambule (provoz vodovody) telefon:
jméno a příjmení: Miroslav Beznoska (provoz kanalizace) telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 21. 9. 2020, č. 1109.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Peter Digitálně podepsal
Peter Bolha

Bolha Datum: 2020.11.06
13:11:10 +01'00'

_______________________________ _______________________________
Ing. Jiří Svoboda, primátor Ing. Peter Bolha
statutární město České Budějovice provozní ředitel ČEVAK a.s.
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 2
Místo: České Budějovice Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 49 657
DIČ: CZ60849657

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2020/08/04

ČB - obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur - 2020

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

1 958 331,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 958 331,59 411 249,6321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 369 581,22
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020/08/04

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:

Uchazeč: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

31. 8. 2020

VAK projekt s.r.o.

VAK projekt s.r.o.

1 613 621,441 333 571,44SO-02 Obnova vodovodních armatur

1 958 331,59 2 369 581,22

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

755 959,78624 760,15SO-01 Obnova kanalizačních poklopů

ČB - obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur - 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ: 22
Místo: České Budějovice Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 50000000-5 CZ-CPA: 42.2

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 49 657
DIČ: CZ60849657

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 624 760,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 624 760,15 21,00% 131 199,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 755 959,78

ČB - obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur - 2020

SO-01 - Obnova kanalizačních poklopů

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Strana 1 z 7



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 624 760,15

HSV - Práce a dodávky HSV 543 160,15

    1 - Zemní práce 40 251,20

    5 - Komunikace pozemní 153 158,82

    8 - Trubní vedení 280 628,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 920,00

    997 - Přesun sutě 27 412,21

    998 - Přesun hmot 8 789,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 81 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 9 600,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 24 000,00

SO-01 - Obnova kanalizačních poklopů

ČB - obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur - 2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 624 760,15

D HSV Práce a dodávky HSV 543 160,15

D 1 Zemní práce 40 251,20

1 K 113107022
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 1,457 250,00 364,25 CS ÚRS 2020 01

VV "pevný poklop-přechodová deska"1*(1,4*1,4-0,8*0,8*pi/4) 1,457

2 K 113107030
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm m2 35,599 500,00 17 799,50 CS ÚRS 2020 01

VV "pevný poklop"37*(1,1*1,1-0,785*0,785*pi/4) 26,863
VV "poklop samonivelační"11*(1,1*1,1-0,785*0,785*pi/4) 7,986
VV "rozšíření - přechodová deska"1*(1,4*1,4-1,1*1,1) 0,750
VV Součet 35,599

3 K 113107042
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 35,599 500,00 17 799,50 CS ÚRS 2020 01

VV "pevný poklop"37*(1,1*1,1-0,785*0,785*pi/4) 26,863
VV "poklop samonivelační"11*(1,1*1,1-0,785*0,785*pi/4) 7,986
VV "rozšíření - přechodová deska"1*(1,4*1,4-1,1*1,1) 0,750
VV Součet 35,599

4 K 113154253
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 85,759 50,00 4 287,95 CS ÚRS 2020 01

VV "pevný poklop"37*(1,5*1,5-0,785*0,785*pi/4) 65,343
VV "poklop samonivelační"11*(1,5*1,5-0,785*0,785*pi/4) 19,426
VV "rozšíření - přechodová deska"1*(1,8*1,8-1,5*1,5) 0,990
VV Součet 85,759

D 5 Komunikace pozemní 153 158,82

5 K 56690117R
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 vysokopevnostní zálivkovou maltou s 
min pevností 50 MPa tl. 100 mm

m2 36,958 1 250,00 46 197,50

ČB - obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur - 2020

SO-01 - Obnova kanalizačních poklopů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
zalití vybouraného vnějšího prostoru rychletuhnoucí zálivkovou maltou, s pevností min 50 MPa, do úrovně -50mm pod úroveň nivelety (tuhý 
poklop), nebo na úroveň vyrovnávacího prstence (samonivelační poklop) 
 
Vlastnosti zálivkové malty  
Barva Šedá  
Objemová hmotnost  
 sypná cca 1550 kg/m3   
 zatuhlé malty cca 2110 kg/m3   
Pevnost v tlaku po 90 minutách > 11MPa  
 po 24 hodinách > 35 MPa  
 po 28 dnech > 60 MPa   
Pevnost tahu za ohybu   
 po 24 hodinách > 3,5 MPa  
 po 28 dnech > 5,5 MPa  
Přídržnost k betonu > 1,5 MPa  
Modul pružnosti > 25 GPa  
Koeficient tepelné roztažnosti 10,5 - 11,5 [10-6*K-1]  
Odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům (dle TKP MDS, kap. 18 metoda C) Odpad < 50 g/m2   
Záměsová voda 0,125 - 0,145 l/kg  
Doba zpracovatelnosti max 15 minuty  
Počátek tuhnutí 15 -18 min  
Konec tuhnutí 20-22 min 

VV "pevný poklop"37*(1,1*1,1-0,785*0,785*pi/4) 26,863
VV "poklop samonivelační"11*(1,1*1,1-0,610*0,610*pi/4) 10,095
VV Součet 36,958

6 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), 
po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm m2 85,554 500,00 42 777,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pevný poklop"37*(1,5*1,5-0,785*0,785*pi/4) 65,343
VV "poklop samonivelační"11*(1,5*1,5-0,8*0,8*pi/4) 19,221
VV "rozšíření - přechodová deska"1*(1,8*1,8-1,5*1,5) 0,990
VV Součet 85,554

7 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), 
po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm m2 37,708 600,00 22 624,80 CS ÚRS 2020 01

VV "pevný poklop"37*(1,1*1,1-0,785*0,785*pi/4) 26,863
VV "poklop samonivelační"11*(1,1*1,1-0,61*0,61*pi/4) 10,095
VV "rozšíření - přechodová deska"1*(1,4*1,4-1,1*1,1) 0,750
VV Součet 37,708

8 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 87,868 20,00 1 757,36 CS ÚRS 2020 01
VV "pevný poklop"37*(1,5*1,5-0,785*0,785*pi/4) 65,343
VV "poklop samonivelační"11*(1,5*1,5-0,61*0,61*pi/4) 21,535
VV "rozšíření - přechodová deska"1*(1,8*1,8-1,5*1,5) 0,990
VV Součet 87,868

9 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 87,868 20,00 1 757,36 CS ÚRS 2020 01
VV "pevný poklop"37*(1,5*1,5-0,785*0,785*pi/4) 65,343
VV "poklop samonivelační"11*(1,5*1,5-0,61*0,61*pi/4) 21,535
VV "rozšíření - přechodová deska"1*(1,8*1,8-1,5*1,5) 0,990
VV Součet 87,868

10 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 
20 do 40 mm

m 380,448 100,00 38 044,80 CS ÚRS 2020 01

VV "tuhý poklop"1,5*4*37+0,785*pi*37 313,248
VV "poklop samonivelační"11*1,5*4 66,000
VV "rozšíření - přechodová deska"1*0,3*4 1,200
VV Součet 380,448

D 8 Trubní vedení 280 628,67
11 K 890311811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu m3 0,102 5 000,00 510,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zhlaví šachet"0,2*(1*1-0,7*0,7)*1 0,102

12 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozšíření - přechodová deska"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 1,010 3 772,00 3 809,72 CS ÚRS 2020 01
VV "rozšíření - přechodová deska"1*1,01 1,010

14 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 48,000 500,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
Vybourané poklopy jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané poklopy budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.

VV "obnova tuhým poklopem"37 37,000
VV "obnova poklopem samonivelačním"11 11,000
VV Součet 48,000

15 K 899331-1 Osazení poklopu tuhého s rovným rámem kus 37,000 500,00 18 500,00

P

Poznámka k položce: 
Obsahem položky je: 
- zarovnání plochy stávajícího zhlaví šachty 
- podbetonování rámu vysokopevnostní zálivkovou maltou s minimální pevnostní 50 MPa 
- osazení rámu, poklopu 

VV "tuhý poklop"37 37,000

16 M 55241030 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz kus 37,000 4 543,00 168 091,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 
kanalizační poklop určený do intenzivního provozu 
odpovídá normě ČSN EN 124-2 
třída dopravního zatížení D400 
celolitinový poklop, víko i rám z tvárné litiny EN GJS 400-15 
celková hmotnost poklopu min 83 kg, hmotnost víka min 47 kg 
rovný rám výšky 110 mm, vnější průměr rámu 785 mm 
velikost vstupního otvoru 610 mm 
manipulační kapsa pro otevírání různými nástroji 
ochranný nátěr poklopu z vodou ředitelné černé barvy 
elastomerový tlumící kroužek s možností výměny 
kloubové uložení víka v rámu 
maximální otevření víka v rámu 100°, bezpečnostní blokace v 90°, možnost celkového vyjmutí víka v 90° 
možnost dodatečného vybavení víka zámkem 
provedení víka ventilační / neventilační 
možnost doplnění o nerezový kalový koš 
logo města České Budějovice na víku 

VV 37 37,000

17 K 899331-2 Osazení poklopu samonivelačního výšky 140mm kus 11,000 500,00 5 500,00

P

Poznámka k položce: 
Obsahem položky je: 
- zarovnání plochy stávajícího zhlaví šachty 
- podbetonování vyrovnávacího prstence vysokopevnostní zálivkovou maltou s minimální pevnostní 50 MPa 
- osazení pomocného bednění, odstranění bednění po zatuhnutí asfaltové směsi 
- osazení, zaválcování, očištění rámu+poklopu 

VV "samonivelační poklop"11 11,000

18 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 11,000 5 035,00 55 385,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
kanalizační poklop určený do intenzivního provozu 
odpovídá normě ČSN EN 124-2 
třída dopravního zatížení D400 
celolitinový poklop, víko i rám z tvárné litiny EN GJS 400-15 
celková hmotnost poklopu min 81 kg (rám 140 mm), hmotnost víka min 47 kg 
samonivelační rám výšky 140 mm (výškové nastavení 160-180 mm) nebo 200 mm (výškové nastavení 220-280 mm), vnější průměr rámu 
830 mm 
instalace na betonové adaptéry výšky 60mm 
velikost vstupního otvoru 610 mm 
manipulační kapsa pro otevírání různými nástroji 
ochranný nátěr poklopu z vodou ředitelné černé barvy 
elastomerový tlumící kroužek s možností výměny 
kloubové uložení víka v rámu 
maximální otevření víka v rámu 100°, bezpečnostní blokace v 90°, možnost celkového vyjmutí víka v 90° 
možnost dodatečného vybavení víka zámkem 
provedení víka ventilační / neventilační 
možnost doplnění o nerezový kalový koš 
logo města České Budějovice na víku 

VV "poklop samonivalační"11 11,000

19 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 670x120x60mm (vnitřní průměr 67 cm) kus 11,110 345,00 3 832,95 CS ÚRS 2020 01
VV 11*1,01"samonivelační poklop" 11,110

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 920,00
20 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 289,200 100,00 28 920,00 CS ÚRS 2020 01

VV "tuhý poklop"1,5*4*37 222,000
VV "poklop samonivelační"1,5*4*11 66,000
VV "rozšíření - přechodová deska"1*0,3*4 1,200
VV Součet 289,200

21 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 
mm

m 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stávající šachta - ubourání zhlaví pro osazení přechodové desky"1*1*4 4,000

D 997 Přesun sutě 27 412,21
22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 11,050 150,00 1 657,50 CS ÚRS 2020 01

VV "poklopy"8,7 8,700
VV "zhlaví šachet - ubourání pro přechodovou desku"2,35 2,350
VV Součet 11,050

23 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 99,450 10,00 994,50 CS ÚRS 2020 01

VV "poklopy"8,7 8,700
VV "zhlaví šachet - ubourání pro přechodovou desku"2,35 2,350
VV Součet 11,050
VV 11,05*9 'Přepočtené koeficientem množství 99,450

24 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 2,350 500,00 1 175,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zhlaví šachet - ubourání pro přechodovou desku"2,35 2,350
VV Součet 2,350

25 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 30,948 25,00 773,70 CS ÚRS 2020 01

VV "živice"14,632+11,244 25,876
VV "ŠD"5,072 5,072
VV Součet 30,948

26 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 278,532 10,00 2 785,32 CS ÚRS 2020 01

VV "živice"14,632+11,244 25,876
VV "ŠD"5,072 5,072
VV Součet 30,948
VV 30,948*9 'Přepočtené koeficientem množství 278,532
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27 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 12,266 25,00 306,65 CS ÚRS 2020 01

VV "beton"12,266 12,266

28 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 110,394 10,00 1 103,94 CS ÚRS 2020 01

VV "beton"12,266 12,266
VV 12,266*9 'Přepočtené koeficientem množství 110,394

29 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 11,050 200,00 2 210,00 CS ÚRS 2020 01
VV "poklopy"8,7 8,700
VV "zhlaví šachet - ubourání pro přechodovou desku"2,35 2,350
VV Součet 11,050

30 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 12,266 200,00 2 453,20 CS ÚRS 2020 01

VV "beton"12,266 12,266

31 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 25,876 500,00 12 938,00 CS ÚRS 2020 01

VV "živice"14,632+11,244 25,876

32 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 5,072 200,00 1 014,40 CS ÚRS 2020 01

VV "ŠD"5,072 5,072

D 998 Přesun hmot 8 789,25

33 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem 
z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným t 58,595 100,00 5 859,50 CS ÚRS 2020 01

34 K 998229121
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem 
Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i t 58,595 50,00 2 929,75 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 81 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 000,00
35 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření kpl 48,000 1 000,00 48 000,00

P

Poznámka k položce: 
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací. 

VV "počet obnovovaných poklopů" 48 48,000

D VRN6 Územní vlivy 9 600,00
36 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 48,000 200,00 9 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "počet obnovovaných poklopů" 48 48,000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 24 000,00
37 K 081002000 Doprava zaměstnanců kpl 48,000 500,00 24 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "počet obnovovaných poklopů" 48 48,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 1 CC-CZ: 222
Místo: České Budějovice Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 608 49 657
DIČ: CZ60849657

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Poznámka:

Cena bez DPH 1 333 571,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 333 571,44 21,00% 280 050,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 613 621,44

ČB - obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur - 2020

SO-02 - Obnova vodovodních armatur

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice Zpracovatel: VAK projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 333 571,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 192 871,44

    1 - Zemní práce 184 399,88

    4 - Vodorovné konstrukce 2 584,90

    5 - Komunikace pozemní 171 250,00

    8 - Trubní vedení 709 205,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 351,30

    997 - Přesun sutě 41 070,14

    998 - Přesun hmot 21 009,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 140 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 700,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 25 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 39 000,00

SO-02 - Obnova vodovodních armatur

ČB - obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur - 2020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice Zpracovatel: VAK projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 333 571,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 192 871,44

D 1 Zemní práce 184 399,88

1 K 113107022
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 71,500 250,00 17 875,00 CS ÚRS 2020 02

VV 71,5"provizorní vrstva vozovky" 71,500

2 K 113107023
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 71,500 300,00 21 450,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
bude použito do zásypu

VV 2,2*2,5 5,500
VV 3*3 9,000
VV 2,5*3 7,500
VV 5,5*2,5+5,5*1,5 22,000
VV 8*2,5 20,000
VV 2,5*3 7,500
VV Součet 71,500

3 K 113107044
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 71,500 300,00 21 450,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2,2*2,5 5,500
VV 3*3 9,000
VV 2,5*3 7,500
VV 5,5*2,5+5,5*1,5 22,000
VV 8*2,5 20,000
VV 2,5*3 7,500
VV Součet 71,500

4 K 113154253
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 124,250 50,00 6 212,50 CS ÚRS 2020 02

VV 3,5*3,5 12,250
VV 4*4 16,000
VV 3,5*4 14,000
VV 6,5*3,5+2,5*5,5 36,500
VV 9*3,5 31,500
VV 3,5*4 14,000
VV Součet 124,250

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 288,000 20,00 5 760,00 CS ÚRS 2020 02
VV 6*24*2 288,000

6 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 12,000 5,00 60,00 CS ÚRS 2020 02

ČB - obnova kanalizačních poklopů, obnova vodovodních armatur - 2020

SO-02 - Obnova vodovodních armatur
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6*2 12,000

7 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

m 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1+2 3,000

8 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to přes 3 do 6 kabelů

m 4,300 500,00 2 150,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2,2+2,1 4,300

9 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 8,800 500,00 4 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1,5*1*1 1,500
VV 1*1*2,2 2,200
VV 1*1*2,1 2,100
VV 1,5*1*2 3,000
VV Součet 8,800

10 K 131251021
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 89,894 350,00 31 462,90 CS ÚRS 2020 02

VV 2,2*2,5*1,4 7,700
VV (3*3-2,7*2,7)*1,4 2,394
VV 2,5*3*1,4 10,500
VV (5,5*2,5+5,5*1,5)*1,4 30,800
VV 8*2,5*1,4 28,000
VV 2,5*3*1,4 10,500
VV Součet 89,894

11 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 179,360 1,00 179,36 CS ÚRS 2020 02
VV (2,2+2,5)*2*1,9 17,860
VV (3+3)*2*1,9 22,800
VV (2,5+3)*2*1,9 20,900
VV (5,5+2,5+5,5+1,5)*2*1,9 57,000
VV (8+2,5)*2*1,9 39,900
VV (2,5+3)*2*1,9 20,900
VV Součet 179,360

12 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 179,360 0,50 89,68 CS ÚRS 2020 02

VV 179,36 179,360

13 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 135,850 1,00 135,85 CS ÚRS 2020 02
VV 2,2*2,5*1,9 10,450
VV 3*3*1,9 17,100
VV 2,5*3*1,9 14,250
VV (5,5*2,5+5,5*1,5)*1,9 41,800
VV 8*2,5*1,9 38,000
VV 2,5*3*1,9 14,250
VV Součet 135,850

14 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 135,850 0,50 67,93 CS ÚRS 2020 02

VV 135,85 135,850

15 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 72,894 100,00 7 289,40 CS ÚRS 2020 02

VV 72,894 72,894

16 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 72,894 10,00 728,94 CS ÚRS 2020 02

VV 89,894-74,2 15,694
VV 71,5*0,5"výměna zeminy aktivní zóna" 35,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 71,5*0,3"podkladní vrstva stávající komunikace" 21,450
VV Součet 72,894

17 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 145,788 200,00 29 157,60 CS ÚRS 2020 02

VV 72,894*2 145,788

18 K 174102101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 74,200 150,00 11 130,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Výkop"
VV 2,2*2,5*1,4 7,700
VV (3*3)*1,4 12,600
VV 2,5*3*1,4 10,500
VV (5,5*2,5+5,5*1,5)*1,4 30,800
VV 8*2,5*1,4 28,000
VV 2,5*3*1,4 10,500
VV "obsyp"-21,75 -21,750
VV "lože"-4,15 -4,150
VV Součet 74,200

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 59,703 220,00 13 134,66 CS ÚRS 2020 02
VV 71,5*0,5*1,67"výměna zeminy aktivní zóna" 59,703

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 21,750 100,00 2 175,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,5*1*(2,5+1) 1,750
VV 0,5*1*(3+3) 3,000
VV 0,5*1*(3+1) 2,000
VV 0,5*1*(5,5+2+5,5) 6,500
VV 0,5*1*(8+2) 5,000
VV 0,5*1*(3+1) 2,000
VV "obsyp hydrantu"0,25*6 1,500
VV Součet 21,750

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 36,323 220,00 7 991,06 CS ÚRS 2020 02
VV 21,75*1,67 36,323

D 4 Vodorovné konstrukce 2 584,90
22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,150 550,00 2 282,50 CS ÚRS 2020 02

VV 0,1*1*(2,5+2) 0,450
VV 0,1*1*(3+3) 0,600
VV 0,1*1*(3+1) 0,400
VV 0,1*1*(5,5+2+5,5) 1,300
VV 0,1*1*(8+2) 1,000
VV 0,1*1*(3+1) 0,400
VV Součet 4,150

23 K 452313151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
20/25

m3 0,648 200,00 129,60 CS ÚRS 2020 02
VV 0,3*0,3*0,3*(3+4+3+2+1+1+4+3+3) 0,648

24 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 8,640 20,00 172,80 CS ÚRS 2020 02
VV 0,3*0,3*4*(3+4+3+2+1+1+4+3+3) 8,640

D 5 Komunikace pozemní 171 250,00
25 K 564861114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm m2 71,500 200,00 14 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "provizorní vrstva"71,5 71,500

26 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 71,500 300,00 21 450,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2,2*2,5 5,500
VV 3*3 9,000
VV 2,5*3 7,500
VV 5,5*2,5+5,5*1,5 22,000
VV 8*2,5 20,000
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VV 2,5*3 7,500
VV Součet 71,500

27 K 565176113
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 71,500 650,00 46 475,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2,2*2,5 5,500
VV 3*3 9,000
VV 2,5*3 7,500
VV 5,5*2,5+5,5*1,5 22,000
VV 8*2,5 20,000
VV 2,5*3 7,500
VV Součet 71,500

28 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 71,500 50,00 3 575,00 CS ÚRS 2020 02
VV 71,5 71,500

29 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 124,250 50,00 6 212,50 CS ÚRS 2020 02
VV 124,25 124,250

30 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 71,500 50,00 3 575,00 CS ÚRS 2020 02
VV 71,5 71,500

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 124,250 350,00 43 487,50 CS ÚRS 2020 02

VV 3,5*3,5 12,250
VV 4*4 16,000
VV 3,5*4 14,000
VV 6,5*3,5+2,5*5,5 36,500
VV 9*3,5 31,500
VV 3,5*4 14,000
VV Součet 124,250

32 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 71,500 450,00 32 175,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2,2*2,5 5,500
VV 3*3 9,000
VV 2,5*3 7,500
VV 5,5*2,5+5,5*1,5 22,000
VV 8*2,5 20,000
VV 2,5*3 7,500
VV Součet 71,500

D 8 Trubní vedení 709 205,82
33 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 31,000 250,00 7 750,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.

VV 31 31,000

34 K 857241131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

35 M
HWL.797408000
016

Spojka s jištěním proti posunu typ waga DN80 (85-105) kus 1,010 2 627,00 2 653,27
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P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 
- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 
- segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010

36 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 16,000 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV "koleno patní prodloužené"6 6,000
VV "příruba typ WAGA"3 3,000
VV "příruba pro PE potrubí"1 1,000
VV "Qkus"2 2,000
VV "FFK45°"1 1,000
VV "FF"3 3,000
VV Součet 16,000

37 M
HWL.400080090
16

Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí S2000 80/90 kus 1,010 1 756,00 1 773,56

P

Poznámka k položce: 
jištěná proti posunu 
příruba a upínací kroužek: z tvárné litiny GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou 
těsnící kroužek s chlopněmi: z elastomeru 
ploché těsnění: z elastomeru 
svěrka: z mosazi 
šrouby: z nerezové oceli A2 
 
Materiál 
-  tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- svěrací kroužek z mosazi (od DN 300 z bronzu) 
- šrouby z nerezové oceli 
- těsnicí kroužek s chlopněmi z elastomeru 
- opěrné pouzdro z PE

VV 1*1,01 1,010

38 M 55254011 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45° kus 1,010 1 016,00 1 026,16 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

39 M 55254026 koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 kus 2,020 718,00 1 450,36 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 2,020

40 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 3,030 643,00 1 948,29 CS ÚRS 2020 02
VV 3*1,01 3,030

41 M
HWL.799408000
016

Příruba s jištěním proti posunu typ waga DN80 (85-105) kus 3,030 2 318,00 7 023,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 
- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 
- segment kroužku z POM

VV 3*1,01 3,030

42 M
HWL.505008020
016

Koleno patní přírubové dlouhé DN80 kus 6,060 1 946,00 11 792,76

P

Poznámka k položce: 
EN 545 (DIN 28614) 
provozní tlak max. PN 16 
z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou 
příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605) 
standardní vrtání podle DIN 2501 - PN 10 
určeno pro pitnou vodu a neagresivní odpadní vodu

VV 6*1,01 6,060

43 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T80/80"1 1,000

44 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,010 1 078,00 1 088,78 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

45 K 857261131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 M
HWL.797410000
016

Spojka s jištěním proti posunu typ waga DN100 (104-132) kus 2,020 3 096,00 6 253,92

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 
- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 
- segment kroužku z POM

VV 2*1,01 2,020
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VV Součet 2,020

47 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "FFR100/80"1 1,000
VV "příruba typ WAGA"3 3,000
VV "FF"1 1,000
VV Součet 5,000

48 M 55253251 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 200mm kus 1,010 770,00 777,70 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

49 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 1,010 740,00 747,40 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

50 M
HWL.799410000
016

Příruba s jištěním proti posunu typ waga DN 100 (104-132) kus 3,030 2 781,00 8 426,43

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 
- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 
- segment kroužku z POM

VV 3*1,01 3,030

51 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

52 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 2,020 1 225,00 2 474,50 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 2,020

53 K 857311131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 kus 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3+1 4,000
VV Součet 4,000

54 M
HWL.797412500
016

Spojka s jištěním proti posunu typ waga DN125 (131-160) kus 1,010 4 786,00 4 833,86
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P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 
- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 
- segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010

55 M
HWL.797415000
016

Spojka s jištěním proti posunu typ waga DN150 (155-192) kus 3,030 5 158,00 15 628,74

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 
- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 
- segment kroužku z POM

VV 3*1,01 3,030
VV Součet 3,030

56 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 kus 16,000 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV "příruba typ WAGA"6 6,000
VV "příruba pro PE potrubí"4+2 6,000
VV "FFK125"1 1,000
VV "FF"1+2 3,000
VV Součet 16,000

57 M
HWL.400125125
16

Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí S2000 DN/D 125/125 kus 2,020 2 756,00 5 567,12
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P

Poznámka k položce: 
jištěná proti posunu 
příruba a upínací kroužek: z tvárné litiny GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou 
těsnící kroužek s chlopněmi: z elastomeru 
ploché těsnění: z elastomeru 
svěrka: z mosazi 
šrouby: z nerezové oceli A2 
 
Materiál 
-  tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- svěrací kroužek z mosazi (od DN 300 z bronzu) 
- šrouby z nerezové oceli 
- těsnicí kroužek s chlopněmi z elastomeru 
- opěrné pouzdro z PE

VV 2*1,01 2,020

58 M 55253282 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 150 dl 200mm kus 1,010 1 295,00 1 307,95 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

59 M 55253288 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 150 dl 500mm kus 2,020 1 905,00 3 848,10 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 2,020

60 M 55254013 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 125- 45° kus 1,010 1 615,00 1 631,15 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

61 M
HWL.400150160
16

Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí S2000 150/160 kus 4,040 3 077,00 12 431,08

P

Poznámka k položce: 
jištěná proti posunu 
příruba a upínací kroužek: z tvárné litiny GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou 
těsnící kroužek s chlopněmi: z elastomeru 
ploché těsnění: z elastomeru 
svěrka: z mosazi 
šrouby: z nerezové oceli A2 
 
Materiál 
-  tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- svěrací kroužek z mosazi (od DN 300 z bronzu) 
- šrouby z nerezové oceli 
- těsnicí kroužek s chlopněmi z elastomeru 
- opěrné pouzdro z PE

VV 4*1,01 4,040

62 M
HWL.799415000
016

Příruba s jištěním proti posunu typ waga DN 150 (155-192) kus 6,060 4 081,00 24 730,86

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 
- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 
- segment kroužku z POM

VV 6*1,01 6,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T150/80"2 2,000
VV "T150/125"1 1,000
VV Součet 3,000

64 M 55253529 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/125 kus 1,010 2 460,00 2 484,60 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

65 M 55253527 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80 kus 2,020 1 946,00 3 930,92 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 2,020

66 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 kus 15,000 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přírua typ waga"5 5,000
VV "příruba pro PE potrubí"2 2,000
VV "FFK"1 1,000
VV "FF"2+1 3,000
VV "FFR200/150"2 2,000
VV "FFR200/80"2 2,000
VV Součet 15,000

67 M 55253297 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 200 dl 200mm kus 2,020 1 811,00 3 658,22 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 2,020

68 M 55253303 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 200 dl 500mm kus 1,010 2 913,00 2 942,13 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

69 M 55254015 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 200- 45° kus 1,010 2 838,00 2 866,38 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

70 M
HWL.400200225
10

Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí S2000 DN/D200/225 kus 2,020 5 228,00 10 560,56

P

Poznámka k položce: 
jištěná proti posunu 
příruba a upínací kroužek: z tvárné litiny GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou 
těsnící kroužek s chlopněmi: z elastomeru 
ploché těsnění: z elastomeru 
svěrka: z mosazi 
šrouby: z nerezové oceli A2 
 
Materiál 
-  tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- svěrací kroužek z mosazi (od DN 300 z bronzu) 
- šrouby z nerezové oceli 
- těsnicí kroužek s chlopněmi z elastomeru 
- opěrné pouzdro z PE

VV 2*1,01 2,020

71 M
HWL.799420000
010

Příruba s jištěním proti posunu typ waga DN 200 (198-230) kus 5,050 6 738,00 34 026,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 
- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 
- segment kroužku z POM

VV 5*1,01 5,050

72 M 55253619 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 200/80 kus 2,020 1 406,00 2 840,12 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 2,020

73 M 55253622 přechod přírubový litinový PN10 FFR-kus dl 300mm DN 200/150 kus 2,020 1 659,00 3 351,18 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 2,020

74 K 857354122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T200/80"2 2,000
VV "T200/125"1 1,000
VV "T200/150"1 1,000
VV "T200/200"1 1,000
VV "TT200"1 1,000
VV Součet 6,000

75 M 55253536 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200 kus 1,010 3 968,00 4 007,68 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

76 M 55253535 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/150 kus 1,010 3 611,00 3 647,11 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

77 M 55253534 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/125 kus 1,010 3 864,00 3 902,64 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

78 M 55253532 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80 kus 2,020 3 333,00 6 732,66 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 2,020

79 M 55253598 kříž přírubový litinový PN10 TT-kus DN 200/200 kus 1,010 4 960,00 5 009,60 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

80 K 871171211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 0,500 50,00 25,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,5 0,500

81 M 28613111 potrubí vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11  D40x3,7mm m 0,516 46,00 23,74 CS ÚRS 2020 02
VV 0,5*1,015 0,508
VV 0,508*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,516

82 K 871241221
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 5,200 50,00 260,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5,2 5,200

83 M ELM.21266 Trubka  PE RC SDR 17  90x5,4mm (typ 2 dle PAS 1075) m 5,278 135,00 712,53
VV 5,2*1,015 5,278

84 K 871261221
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 125 x 7,4 mm

m 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000
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85 M ELM.21010 Trubka  PE RC SDR 17  125x7,4mm (typ 2 dle PAS 1075) m 1,015 320,00 324,80
VV 1*1,015 1,015

86 K 871321221
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm

m 6,300 50,00 315,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6,3 6,300

87 M ELM.19273 Trubka vodovodní PE RC SDR 17  160x9,5 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m m 6,395 387,00 2 474,87
VV 6,3*1,015 6,395

88 K 871351222
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm

m 2,900 50,00 145,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2,9 2,900

89 M ELM.19520 Trubka  PE RC SDR 17  225x13,4mm (typ 2 dle PAS 1075) m 2,944 760,00 2 237,44
VV 2,9*1,015 2,944

90 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

91 M
HWL.280005404
016

Šoupátko pro domovní přípojky s vnějšímzávitem 2" a iso hrdlem 5/4" kus 1,010 2 154,00 2 175,54

VV 1*1,01 1,010

92 M
HWL.960113018
004

Souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka DN3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 1,010 512,00 517,12

VV 1*1,01 1,010

93 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 10 10,000

94 M
HWL.400208000
016

Šoupě E2 přírubové krátké DN80 kus 10,100 4 036,00 40 763,60

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty 
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí 
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování 
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene 
- průměr vřetene 25mm 
- 100% vhodné pro instalaci do země 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu 
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 
- pouzdro O-kroužků z mosazi 
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru 
- zpětné těsnění z elastomeru 
- stírací kroužek z elastomeru 
- těsnění vrchního dílu z elastomeru 
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi 
- ochrana hran z PE 
- valivá ložiska (od DN 250)  
- centrovací kroužek z POM 
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění centrovací příruby z elastomeru 
- pojistný kroužek z POM 
- kluzné podložky z POM 
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu 

VV 10*1,01 10,100
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95 M
HWL.950205010
003

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 50-100 (1,3-1,8m) kus 10,100 1 401,00 14 150,10

P

Poznámka k položce: 
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba 

VV 10*1,01 10,100

96 K 891241811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 80 kus 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.

VV 10 10,000

97 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02
VV 6 6,000

98 M
HWL.D49008012
516

Hydrant podzemní plnoprůtokový 80/1,25 m kus 6,060 19 638,00 119 006,28

P

Poznámka k položce: 
zcela volný průchod - vysoké průtočné množství při nulových tlakových ztrátách 
osvědčený uzavírací systém na principu posuvné uzavírací desky s pevnými dorazy a uzavíráním vpravo 
dokonalá ochrana proti korozi epoxidovou povrchovou úpravou a materiály odolnými proti korozi 
bezúdržbové provedení 
samočinné vyprazdňování s ochranou proti tlakové vodě, úplné vyprázdnění hydrantu < 10 minut 
minimální ovládací moment 
víceúčelové provedení například pro kontrolu potrubí, zavedení sondy, kamery, mikrofonu a čištění potrubí 
standardní manipulací nelze těsnění uzavíracího prvku poškodit  
 
dle normy: EN 14339 
max. provozní tlak: 16 bar 
standardní krytí potrubí: 1,50 m  
hodnoty průtoku: průtokové množství Q [m3/h] při  
Kv [m3/h] diferenčním tlaku 1 bar je vyšší než  požaduje norma EN 14339 
množství zbytkové vody: < EN 1074-6 
rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-2 | PN 16 
 
Materiál 
- připojení hydrantu a tělo uzávěru z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou  
- zubová spojka z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- výtoková trubka z nerezové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- vřeteno a uzavírací deska z nerezové oceli

VV 6*1,01 6,060

99 M
HWL.999900000
000

Drenážní obal k hydrantům kus 6,000 1,00 6,00

VV 6 6,000

100 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

101 M 42273546 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2” kus 1,010 2 378,00 2 401,78 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

102 K 891261811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 100 kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.

VV 1 1,000

103 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 kus 9,000 300,00 2 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV "DN150"7 7,000
VV "DN125"2 2,000
VV Součet 9,000
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104 M
HWL.400212500
016

Šoupě E2 přírubové krátké DN125 kus 2,020 9 412,00 19 012,24

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty 
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí 
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování 
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene 
- průměr vřetene 28mm 
- 100% vhodné pro instalaci do země 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu 
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 
- pouzdro O-kroužků z mosazi 
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru 
- zpětné těsnění z elastomeru 
- stírací kroužek z elastomeru 
- těsnění vrchního dílu z elastomeru 
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi 
- ochrana hran z PE 
- valivá ložiska (od DN 250)  
- centrovací kroužek z POM 
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění centrovací příruby z elastomeru 
- pojistný kroužek z POM 
- kluzné podložky z POM 
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu

VV 2*1,01 2,020

105 M
HWL.400215000
016

Šoupě E2 přírubové krátké DN150 kus 7,070 8 535,00 60 342,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty 
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí 
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování 
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene 
- průměr vřetene 28mm 
- 100% vhodné pro instalaci do země 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu 
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 
- pouzdro O-kroužků z mosazi 
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru 
- zpětné těsnění z elastomeru 
- stírací kroužek z elastomeru 
- těsnění vrchního dílu z elastomeru 
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi 
- ochrana hran z PE 
- valivá ložiska (od DN 250)  
- centrovací kroužek z POM 
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění centrovací příruby z elastomeru 
- pojistný kroužek z POM 
- kluzné podložky z POM 
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu 

VV 7*1,01 7,070

106 M
HWL.950212515
003

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 125-150 (1,3-1,8m) kus 9,090 1 434,00 13 035,06

P

Poznámka k položce: 
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba 

VV 8*1,01 8,080
VV 1*1,01 1,010
VV Součet 9,090

107 K 891311811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 150 kus 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.

VV 15 15,000

108 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6 6,000

109 M
HWL.400220000
010

Šoupě E2 přírubové krátké DN200 kus 6,060 13 449,00 81 500,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty 
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí 
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování 
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene 
- průměr vřetene 32mm 
- 100% vhodné pro instalaci do země 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu 
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 
- pouzdro O-kroužků z mosazi 
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru 
- zpětné těsnění z elastomeru 
- stírací kroužek z elastomeru 
- těsnění vrchního dílu z elastomeru 
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi 
- ochrana hran z PE 
- valivá ložiska (od DN 250)  
- centrovací kroužek z POM 
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění centrovací příruby z elastomeru 
- pojistný kroužek z POM 
- kluzné podložky z POM 
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu 

VV 6*1,01 6,060

110 M
HWL.950220000
003

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 200 (1,3-1,8m) kus 6,060 1 435,00 8 696,10

P

Poznámka k položce: 
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 6*1,01 6,060

111 K 892353922 Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200 m 1 667,000 11,00 18 337,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1667 1 667,000

112 K 892383932 Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 150 do 350 m 1 667,000 11,00 18 337,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1667 1 667,000

113 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 26,000 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 02
VV 22+4 26,000

114 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 26,000 498,00 12 948,00 CS ÚRS 2020 02
VV 26 26,000

115 M
HWL.348100000
001

Podkladní deska pod poklop šoupátkový kus 26,000 121,00 3 146,00

VV 26 26,000

116 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 6,000 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 02
VV 6 6,000

117 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 6,000 1 563,00 9 378,00 CS ÚRS 2020 02
VV 6 6,000

118 M
HWL.348200000
000

Podkladní deska pod hydrantový poklop kus 6,000 178,00 1 068,00

VV 6 6,000

119 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 43,400 45,00 1 953,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
vodič CY6

VV 43,4 43,400

120 M spm1 Napojovací vývod kus 39,000 150,00 5 850,00
VV 39 39,000

121 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 43,400 25,00 1 085,00 CS ÚRS 2020 02
VV (2+2) 4,000
VV (2,5+2+2+1) 7,500
VV (2,3+2,5) 4,800
VV (2+1,6) 3,600
VV (2,5+2,2) 4,700
VV (2+2,2) 4,200
VV (3+2,1) 5,100
VV (3+2) 5,000
VV (2,5+2) 4,500
VV Součet 43,400

122 K R85031-1 Součinnost provozovatele kpl 2,000 1,00 2,00

P

Poznámka k položce: 
obsahem kompletu je 
- ohlášení uzavírání vody 
- uzavření a otevření šoupat 
- vypuštění a napuštění vody 
- odvzdušnění potrubí 
- zajištění náhradního zásobování vodou (cisterny)

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 351,30
123 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 109,000 100,00 10 900,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16+16+16+23+21+17 109,000

124 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1111 kus 3 052,000 10,00 30 520,00 CS ÚRS 2020 02

VV 109*7*4 3 052,000

125 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání m 121,000 80,00 9 680,00 CS ÚRS 2020 02

VV (3,5+3,5)*2 14,000
VV (4+4)*2 16,000
VV (3,5+4)*2 15,000
VV (6,5+3,5+2,5+5,5)*2 36,000
VV (9+3,5)*2 25,000
VV (3,5+4)*2 15,000
VV Součet 121,000

126 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 121,000 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2020 02
VV (3,5+3,5)*2 14,000
VV (4+4)*2 16,000
VV (3,5+4)*2 15,000
VV (6,5+3,5+2,5+5,5)*2 36,000
VV (9+3,5)*2 25,000
VV (3,5+4)*2 15,000
VV Součet 121,000

127 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 7,565 20,00 151,30 CS ÚRS 2020 02
VV 2,7*2,7*2,1-2,2*2,2*1,6"stávající šachta" 7,565

D 997 Přesun sutě 41 070,14
128 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 20,951 200,00 4 190,20 CS ÚRS 2020 02

VV "potrubí, tvarovky, armatury"1,94+0,035+0,384+0,399 2,758
VV "železobeton - armaturní šachta"18,193 18,193
VV Součet 20,951
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129 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 188,559 5,00 942,80 CS ÚRS 2020 02

VV "potrubí, tvarovky, armatury"1,94+0,035+0,384+0,399 2,758
VV "železobeton - armaturní šachta"18,193 18,193
VV Součet 20,951
VV 20,951*9 'Přepočtené koeficientem množství 188,559

130 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 67,199 20,00 1 343,98 CS ÚRS 2020 02

VV "živice"32,175+14,289 46,464
VV "ŠD komunikace"20,735 20,735
VV Součet 67,199

131 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 604,791 5,00 3 023,96 CS ÚRS 2020 02

VV "živice"32,175+14,289 46,464
VV "ŠD komunikace"20,735 20,735
VV Součet 67,199
VV 67,199*9 'Přepočtené koeficientem množství 604,791

132 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 2,758 200,00 551,60 CS ÚRS 2020 02
VV "potrubí, tvarovky, armatury"1,94+0,035+0,384+0,399 2,758
VV Součet 2,758

133 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 18,193 200,00 3 638,60 CS ÚRS 2020 02

VV "železobeton - armaturní šachta"18,193 18,193

134 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 46,464 500,00 23 232,00 CS ÚRS 2020 02

VV "živice"32,175+14,289 46,464

135 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 20,735 200,00 4 147,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ŠD"20,735 20,735

D 998 Přesun hmot 21 009,40

136 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 105,047 200,00 21 009,40 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 140 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 700,00
137 K 012002002 Geodetické vytýčení stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

138 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce: 
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

139 K 012-2 Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP kpl 1,000 500,00 500,00

140 K 012-3 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 100,00 100,00

P
Poznámka k položce: 
fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací

141 K 012303000.1 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracováno dle směrnice ČEVAK kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

142 K 012-4 Fotodukumentace stávajících objektů kpl 1,000 100,00 100,00

P
Poznámka k položce: 
Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby

143 K 012-5 Doklady požadované k předání a převzetí díla kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

144 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

P
Poznámka k položce: 
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

VV 1 1,000

Strana 20 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

145 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
 

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00
146 K 044002000 Revize kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 
výchozí kontrola hydrantů 
proměření vytyčovacího vodiče 

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 25 000,00
147 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 39 000,00
148 K 081002000 Doprava zaměstnanců kpl 1,000 39 000,00 39 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000
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