
SMLOUVA O DÍLO

1/11 Suchý vrch - Červená Voda, oprava 4 propustku 
číslo smlouvy objednatele: 11PU-003806 ev. č.: 196/20 

číslo smlouvy zhotovitele: 2020-MT-77 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.50420

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:v v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice

na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí oddělení veřejných

zakázek
tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozního úseku
tel.:
E-mail:

(dále jen „objednatel11)
a
název: MADOS MT s.r.o.
se sídlem: Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO, DIČ: 25297899, CZ25297899
bankovní spojení:
zastoupen: Jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
tel.:
E-mail.:
(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4411)
(dále společně jen „smluvní strany11, jednotlivě jako „smluvní strana11)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/11 Suchý vrch - Červená Voda, oprava 4 propustků, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007.50420 byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a



dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 988 837,64 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v 

Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní 
částka včetně DPH 

v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/11 Suchý vrch - Červená 
Voda, oprava 4 propustků 5 988 837,64 1 257 655,90 7 246 493,54

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/11 Suchý vrch - Červená 
Voda, oprava 4 propustků, číslo veřejné zakázky 11PU-003806.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv11), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.



Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.21 
• 07:22:47+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 05.11.2020 10:42:56 +01:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 005244/38110/2/ /2020 Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/11 Suchý vrch - 
Červená Voda, oprava 4 propustků, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 
VZ0099624 (dále jen „Zakázka"), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o 
výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"):

MADOS MT s.r.o.

se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO : 25297899

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/11 Suchý vrch - Červená Voda, oprava 4 propustků

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
MADOS MT s.r.o. 
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 30 kalendářních dnů od uvedení stavby do 
provozu bez zimní technologické přestávky.

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Do 17 kalendářních dnů od data zahájení prací bez 
zimní technologické přestávky.

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):
1. SO 101 propustek ev. č. 11-056P
2. SO 102 propustek ev. č. 11-057P
3. SO 103 propustek ev. č. 1 l-057Pa
4. SO 104 propustek ev. č. 11-058P

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Objednatel poskytne celé (kompletní) staveniště 

v termínu 1.5.2021.
Pověřená osoba 3.1 provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 , vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

“Číslo Pod- 
Článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky v listinné podobě

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 1. SO 101 propustek ev. č. 11-056P
2. SO 102 propustek ev. č. 11-057P
3. SO 103 propustek ev. .č. 1 l-057Pa
4. SO 104 propustek ev. č. 11-058P

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 

měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace,
b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci 
uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, 
odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízeni / 
technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění 
smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se.

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení)



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 
Pod-ělánku4.1 (Obecné povinnosti)
30 000,00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky)
1 700,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
3 400,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu 
podle Pod-ělánku 7.6 (Předčasné užívání)
6 800,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 
680,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ 
(all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č, 134/2016 Sb., ó zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.





Asiic Firma: MADOS MT s j .o .__________________________________________________________________________________________

3.1.1 Datum: 22.09.2020

Soupis objektů
Stavba: 196/20 -1-11 Suchý Vrch - Červeni Voda, oprava 4 propustků 

Varianta: ZŘ -

Strana: 1
Čk  13:37:57

Objekt Název

Odbytová cena [K{] 5 988 837,64
OC
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu", 1 vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydáni v roce 2015, FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu" je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38. 702 00 Ostrava, tel: +420597 464222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidc-pii3likacaphp konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).
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Obecné podmínky

Obecná ustanovení

1 .1Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, maj' následující slova a výrazy níže definovaný vý­znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:Sm louva 1.1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze
1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak. jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je- -li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.1,1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak. jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.O soby 1.1.4 „Objednatel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupmků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vydá souhlas)1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupmků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).1.1,6 „Strana" je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.Data. Ihuty a doby 1.1.7 „Datum zah^ení prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami1.1.8 „den" je kalendářní den.1.1,9 „Doba pro dokončeni1 je doba pro dokončeni Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.Peníze a platby 1.1.10 „Náklady11 jsou všechny výdaje, ktere jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a  podob­ných poplatku, nezahrnuji však zisk.Další definice 1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízeni a další věd potřebné pro provedeni Díla a odstranění vad s vyloučením Ma­teriálů a Technologického zařízení.1.1.12 „Země1* je země, ve které se nachází' Staveniště.1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedene v Pod-dánku 6,11 1 14 „Vyšší moc' je výjimečná událost neoo okolnost: kterou smluvní Strana ne­může ovládat: proti které tato smluvní Strana nemohla rozumné učinit opat­ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a  kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.



I ,  1.15 ..Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízeni), kterémají tvořit nebo tvoři část stavby.I I .  16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvoňt nebo tvoříčást stavby.11.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Díloa  jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.1.1.18 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresu (jsou-li nějaké) naří­zená Objednatelem podle Pod*článku 10.1.1-1 19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li néjaka), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a  Variací.
1.2Výklad Slova označující osoby a  strany zahrnují korporace a  jiné právnické osoby. Slova v jed­notném čísle nebo v jednom rodě obsahuji také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.1.3Hierarchie smluvních dokumentu
1.4Právo
1.5

Komunikace

Dokumenty tvořící Sm buvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a  pořadí právní síly jednotlivých dokumentu je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze.
Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze
Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanoveni udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďovaná.

1.6Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemi, ve kterých vykonáváčinnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.
Objednatel

2.1Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a  umožnit mu jeho užíváni během doby (nebo dob) stanovené v Prfloze.
2.2Povoleni a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­poru pň žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.



Pokyny objednatele Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny daná Objednatelem ve vztahu k Diiu včetně pře­rušení postupu prací na části nebo na ceíěrn Dne.2.4Schváleni Žádné schváleni, sounlas neoo absence komentáře Objeararele nebo zástupce Ob­jednatele nemají vliv na ptává a povinností Zhotovitele
„upcZástupci objednatele

3.1Pověřená o so b a Jed na osoba z personálu Objednatele musí oýt pověřena jednat za Objednatele. Tatopověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.3 . 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z ástu pce objednatele Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­vinností Určena osoba může byt uvedena v Příloze neoo oznámená Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávněni na tohoto zástupce Objednatele delegoval.
Zhotovitel

4.1O b ecné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a  v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­ré dozorování, pracovní silu, Materiály. Technologické zařízeni a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškere Materiály a Technologické zařízeni na Sta­veništi jsou majetkem Objednatele.4.2Zástu pce zhotovitele Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydáni jeho souhlasu předložit jméno a podrob­né informace osoby, která je pověřena pňjimaí pokyny jmenem Zhotovitele.4.3Subdodávky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dia dalším suDjektům. Zhotovitel nesmi zadatprovedeni jakékoli časti Dia dalším subjektům bez souhlasu Objednatele4.4Zajištěni splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištěni splnění Smlouvy ve tormé, kterou schválí Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.



Presentování zhotovitelem

5 1Projektová dokum entace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- zhotoviteie dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­tovou dokumentaci, kterou připravil, Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná­mit Zhotoviteli své připomhky, nebojí, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­né stavby do 1A dnů od předloženi projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychlené doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí' veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím. že vezme tyto připomínky v úvahu tak. jak je to potřebně.5.2Odpovědnost za projektovou dokumentaci Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto­vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obé musí být vhodné k zamýšlenému učelu definovanému ve Smlouvě a  Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušeni patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za  Tech­nickou specifikaci a  Výkresy.
Riz|<a objednatele

6.1Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:a) válka nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dib, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­nanci,d) ionizující radiace a  radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalováni jaderného paliva, radioaktivní toxic­ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,f) užívání nebo zabráni jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­vaných ve Smlouvě,g) projektování jakékoli části Dfa personálem Objednatele nebo nékým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, ah) jakékoli působení přírodních sil s  vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření.i) Vyšší moc,



j přerušeni podle Poa-čianku 2.3, pokud není pňčitalelne neplněni Smlouvy Zho­tovitelem nebo jinému jeho selháni.k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeno jiné selháni.I fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než Klimatické podmínky, zazname­nané na Staveništi během prováděni Díla. ktere nebyly rozumně předvídatelné zku­šeným zhotovitelem a ktere byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli' oznámeny,m) jakékoli zpožděni nebo znžei lé podmínky zapříčiněné Vaiací.n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak. jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavou provést na. nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu ap) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.
Dob^ pro dokončení

7.1Provedení díla Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zanájeni prací a  musí postupovat s  náležitourychlostí a bez zpožděni. Zhotovitel musí Dito dokonat během Doby pro dokončení.7.2Harmonogram Během Ihúty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogramDíla ve formě stanovené v Příloze.7.3Prodlouženi doby Podle Pod-článku 10,3 je Zhotovitel oprávněny k prodlouženi Doby pro dokončení,jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli nzikem ObjednatelePo obdrženi podáni Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončeni tak, jak je to vhodné.7.4 Jestliže Zhotovitel Dílo nedokonči během Doby pro dokončeni, je odpovědnost Zhoto­vitele vůči Objednateli za toto neplném omezena na zaplaceni částky stanovené v Pří­loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

Zhotovitel může Objednateli podat oznámeni, když Dílo považuje za dokončené.
8.2 — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dito dokončil. Alternativně múze Obiednatei Zhotoviteli podal oznámeni s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, (e připra­vené pro převzetí*Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.

Zpožděně dokončeni
Q

Přsvzeti

8.1Dokončení



Odstranění vad

9 1Odstraněni vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.Náklady na odstraněni vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace, Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce béhem přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňuji Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.9.2 --------------------------Odkryti a  zkoušeni Objednatel může dát pokyn k odkryti nebo zkoušeni jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušeni zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracováni nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va­riaci v souladu s  Pod-článkem 10.2.
Variace aclaimy

10.1Oprávnění k variaci Objednatel může dát pokyn k Variacím.10,2Oceňování variaci Variace musí být oceněny následovně:a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebob) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, neboc) když vhodné položkové ceny neexistuji, musí být položkové ceny ze Smlouvy použily jako základ pro oceněni, nebo, když to neni možné.d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, neboe) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případné denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o  využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.10.3Včasné upozorněni Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte­rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke daimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přímout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalzoval.
Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončeni a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a  platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­mení a  přijal veškerá přiměřená opatření.



Oprávněni ke claimu10.4 ------------------- Jestliže Zhotoviteli vzniknou Nákiaay v důsledku jakéhokoli nzka Objednatele, je Zho­tovitel k platbě částky Lakových ixlákiadú oprávněny. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Diio. musí se situace řešit jaxo Variace.10.5Postup pri variaci a při claimu Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo claimu během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznik! nárok. Objednatel musí ocenéni zkontrolovat a, je-li to možné, i oasouniasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění určit,
Smluvní cena a platba

11.1Oceňovaní díla Dílo musí být oceněno tak, ja* je stanoveno v Pňloze s  ohledem na Článek 10.11.2Měsíční vyúčtováni Zhotovitel je oprávněný k měsíčním piatoam:a) hodnoty provedeného Díla,b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízeni doaaného na Staveniš­tě v přiměřené době, které je stanoveno v Pňloze,s výhradou jakýchkoli připočtu a odpočtu, ktere mohou oýt splatnéZhotovitel musí každý' měsíc předložit Objeonaten vyúčtovaní vykazující' částky, o kte­rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.11.3 -Průběžné psatby Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtovaní musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtovaní s  odpočtem zadržnéno v sazbě stano­vené v Příloze a  s  odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s  uvedením důvodů. Objednatel neni vázán žádnou částkou, kterou drive považoval za splatnou Zhotoviteli.
Objednatel může odepřít průběžné píatby. dokud neooarži zajištěni splněni smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

11.4Platba první poloviny zádrzného První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání oznámení podle Poa-clanku 8.2.11.5Platba druhé poloviny zadržného Zůstatek zádržného musí být Oojednateiem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů po buď uplynutí doby stanovené v Přioze. nebo odstraněni oznámených vad nebo dokončení nedokončenycn prací, vse tak, jak na to odsazuje Pod-članek 9.1, podle toho, co nastane později.



11.6   Závěrečná platba Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto­vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtováni spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo­hou být rozumné požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležeiici Zhotoviteli. Nesou hlásí-li Objednatel s  jakoukoli části Zhotovitelova závěreč­ného vyúčtováni, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.11.7Měna Platba musí být v měně stanovené v Příloze.
11.8Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den.kdy Obiednatel nezaplatí v předepsané tiůtě splatnosti.

Neplnění

12,1Neplněni zhotovitele Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele.nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpožděni, nebo i přes písemnou výzvu k napravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámeni, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplném' během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím. že na místě zanechá takové Materiály, Technologická zařízeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámeni Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
12.2Neplněni objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s  odkazem ria tento Pod-článek, popisující neplněni Objednatele, Jestliže neplnění není naprave­no během 7 dnů potom, co  Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části,Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­veniště.12,3Úpadek Je-li rozhodnuto o  úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel pote musí demobili­zovat a opustit Staveniště s tím. že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámeni Objednatel po­kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.



Platba po odstoupeni12.4 ---------------------
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13.1P é če  zhotovitele o dílo

13.2Vyšší moc

Zhotovitel je po odstoupeni oprávněny k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­vedeného Díla a  Materiálu a  lechnologicKého zařízeni důvodné aodanych na Staveni­ště, upraveného následovně:a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4.b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněny Objednatel,c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článKu 12.1 nebo 12.3. je Objednatel oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupeni neprove­dených částí Díla,d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k Nákladům jeho přerušeni a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10% hodnoty k datu odstoupeni neprovedených častí DílaČistý zůstatek, který náleží k zapáčení, musí být zapáčen nebo vracen během 28 dnů od oznámeni o odstoupeni.“VI
povědnost

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájeni prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-čtánku 8.2. Odpovědnost z a  péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaka ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za peci o  Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.Pokud ke ztrátě nebo škodě nedqde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a  zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a  v případě jakychKoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a  budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.
Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýcnkoli jejich závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžité oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit prováděni Díla a musí demobilizovat Vybaveni zhoto­vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­stoupeni, které se stane účnným 28 dnů po podaní oznámení.Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­vedeného Díla a Matenálů a Technologického zařízeni důvodně dodaných na Staveni­ště, upraveného následovně:a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4b) o Náklady jeho přerušení a  demobilizace,c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný ObjednatelČistý zůstatek, který náleží k zapáčeni, musí Dýt zapáčen nebo vracen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.



Pojištění

14.1Rozsah krytí

14.2O b ecné požadavky na pojištěni

14.3Nepojištěni

Zhotovitel musí před zahájením práci na Díle uzavřít společným jménem Stran a potéudržovat v platnosti pojištění:a) pro případ ztráty a škody na Dle, Materiálech. Technologickém zařízeni a Vyba­veni zhotovitele,b) pro přpad odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je D lo ac) pro pňpad odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalosti Objednatele a  jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­jednatele.
Veškerá pojištění musí být v souladu s  požadavky podrobně popsanými v Příloze Po­jistky musi být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a  že pojistné bylo zaplacenoStrany musi společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Dle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena
Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištěni na příslušné krytí odpovídajcí takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z  jakýchkoli peněž­ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řešoní sporů

15.1Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznkne meziZhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z  ni vyplývající včetně lakéhokoi sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí' být jakákoli osoba, na které se Strany do­hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­ladu s Pravidly.15.2Oznámeni o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
10



15.3Rozhodčí ftzení

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­su s odkazem na tento Pod-čianek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnuti se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámeni o nesouhlasu D éhem  stanovené lhůty podáno byle. rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, ktere se jim musí bez prodleni řiait. pokud a dokud není rozhodnuti adjudikátora revidováno rozhodcem.
Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platnosti' rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod­nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze Jakákoli jednáni musi probíhat v místě stanoveném v Prioze a  v jazyce, na který odkazuje Pod- -člének 1.5.
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Zvláštní podmínky

Obecná ustanovení

1 .1Definice 1.1.3 Na konec Pod-článku 1,1.3 se přidává následující ustanovení:„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla."1.1.10 Pod-článek 1.1,10 zní:„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­ních a  podobných poplatků, nezahrnují však zisk."1.1.14 Pod-Článek 1.1.14 zní:„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a  jiní zaměstnanci Zhotovitele a  Podzhotovitelů,(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita."1.1.20 Z a  Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.
.'.lisují ryl 5



1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvyo dílo.1,1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- -č ánku 7.3 [P rod loužen ídoby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­noveno v Příloze.1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časové omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­ny především v Pod-článku 7.6 [P ředčasné užíváni].1,1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a  účinné právní předpisy.1.1.25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).1.1.27 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a podobách.
1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.
1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za  

o d s tra n ě n í vad].1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad."
1 . 3 -----------Hierarchie smluvníchdokumentů Pod-článek 1.3 zní:„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."
1.4Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."
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Jnatel

2.1Poskytnutí staveniště Z a Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [K o n tro ln íd n y ]:„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veš­keré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou."
Zhotovitel

4.1O b ecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a  v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­ré dozorování, pracovní silu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.Materiály a  Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [P la tba p o  odstoupen/] a 13.2 IV y š š í m oc].4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a  montážních prací jako předmětu své Činnosti a  vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
n3 provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla­tí Objednatel za toto porušení své povinnost' smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a  rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č . 309/2006 S b., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.4.1 .4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-
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