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Smlouva o dílo č. 11/20/SOD/50 (objednatel) 

                č. 4200010 (zhotovitel) 
 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová  

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                    VHS Bohemia,a.s.             
       se sídlem:       Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná 

       zastoupený:                           Liborem Havlíkem, členem představenstva 

       k jednání jsou oprávněni: 

       ve věcech smluvních:  Libor Havlík 

       ve věcech technických:   Ing František Pravec 

       IČ:                                      47910305 

       DIČ:                                     CZ47910305 

       Peněžní ústav:                       FIO BANKA a.s. 

       Číslo účtu:                            2801346369/2010 

       Zapsaný v      OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět plnění 
  

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro 

objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 

 

Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu 
„Velká Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“ 

 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
 

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a 

zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou: 
 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – 

vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“, vypracovaná firmou Ing. František Laštovička – 

UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 10117831 10117831, zodp. projektant – 

Stanislav Blaha, r.č. ČKAIT 1400047 (dále jen projektová dokumentace),  

 

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba 14 BD“ (projektová a textová 

část vč. výkazu výměr), předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení,  



2 

 

 

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele v zadávacím řízení ze 

dne 12.10.2020 

 

d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení,  
 

e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení 

technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla. 
 

2.3.  Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních a 

montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné 

zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých 

činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím 

spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým 

předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru. 

Stavební práce a termíny budou koordinovány se souběžnou výstavbou inženýrských sítí a 

zpevněných ploch v dané lokalitě – akce Města Velká Bíteš (společné zadávací řízení). 
                            

2.4. Součástí díla je rovněž:  

a)  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákonných 

norem platných v době realizace díla – o technických požadavcích na výrobky), 

e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

zejména: 

- Záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou se záznamem v programu CITI i 

s protokoly ve dvojím vyhotovení (před kamerovou prohlídkou bude kanalizace vyčištěna 

tlakovým vozem) 

- protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí 

- protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok a šachet 

- protokol o vodivosti signalizačního vodiče  

- doklady dle vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do 

styku s pitnou vodou a na úpravu vody 

- doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí 

- krácený rozbor vody, 

f) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti 

vyhotoveních, 

g) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na 

CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném, 

h) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn, 

i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu, zejména: 

- seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci 

stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné 

podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát dgn)  

- doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou 

- doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků 

těchto pozemků 

- doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů 

- stavební deník - originál 

- zápis o předání a převzetí stavby 

- protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí stavby, 

j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro 

bezvadné a včasné provedení díla,  
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k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených 

s užíváním veřejného prostranství, 

l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se 

zadavatelem dohodnutého stavu. 

2.5. Další podmínky dodávky stavby: 

a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od 

jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. 

K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle 

podmínek jednotlivých vyjádření 

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, 

zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy 

komunikací, zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je 

povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek. 

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný 

úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 

střežení, atd.). 

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho  

       odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby 

f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a 

odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby 

g) zhotovitel zajistí, po celou dobu realizace stavby, její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu 

provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele 

h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat 

provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady 

stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a 

hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.). 
 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – 

vícepráce, související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány 

pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při 

realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy 

před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo 

dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla 

obsažené, avšak neuskutečněné. 
 

2.7. Dopady změn uvedených v čl. 2. 6. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, 

budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž: 

- zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu 

díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za 

předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde 

najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. 
 

2.8. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na 

návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či 

z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se 

strany nedohodnou jinak.  
 

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje 

dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve 

smyslu této smlouvy. 

 

Čl. 3 Doba plnění 
 

3.1.    Termíny realizace  
 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla                 19. 10. 2020 



4 

 

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o 

předání a převzetí dokončeného díla)  max. do:                                        31. 5. 2021  
 

3.2. Dokončením díla, specifikovaného v čl. 2., v termínech dle čl. 3. smlouvy se rozumí předání 

úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a 

převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a 

dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve 

dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením 

celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných 

zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či 

s objednatelem dohodnutého stavu. 
 

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před termínem zahájení díla.  
 

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných 

prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku 

ke smlouvě o dílo.  

 

3.5. Při přerušení prací na dobu delší než 10 dnů musí zhotovitel zabezpečit prostor staveniště tak, aby 

byl minimalizován prostor zabraný rozestavěnou stavbou, a musí zajistit stálý a bezpečný průjezd 

alespoň jednoho jízdního pruhu kolem stavby. 

 

Čl. 4 Místo plnění 
 

4.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky dle specifikace v projektové dokumentaci.  
 

4.2. Místem plnění a předání dokladů a dokumentace díla je v sídle objednatele či zmocněnému 

zástupci objednatele. 

 

Čl. 5 Cena díla    
 

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli 

nejvýše přípustnou cenu ve výši:      

                                                                    

5 339 673,26 Kč bez DPH (dále jen cena) 
 

5.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

Daň platí zákazník. 
 

5.3.  Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné 

k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou. 
 

5.4.  Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 

díla, vyjma případů uvedených v článku 5. 5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě 

cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.  
 

5.5.   Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech: 

a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH 

b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. 

c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (změna díla formou omezení rozsahu díla – 

méněpráce či rozšíření díla - vícepráce) 
 

5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část 

ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto: 

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 

b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, 

a.s.,(případně URS Praha) platné v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň 

nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele. 
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c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez 

DPH a skutečnými náklady na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál zhotovitel 

doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu 

jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálů zahrnout jednotkové 

ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. 
 

5.7. Případné rozšíření díla (vícepráce) či omezení rozsahu díla (méněpráce) budou sjednány 

s odkazem na ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

   5.8.  Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel 

povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit 

tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li 

dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel 

zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. 
 

5.9. Změny předmět díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o 

dílo. 

 

Čl. 6 Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 

skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících. 
 

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí 

předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o 

dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a 

dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky 

ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit 

zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se 

svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním. 

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel 

nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se 

zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto 

nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši 

pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude 

fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.  
 

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 

převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 

zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. 
 

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel 

objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních 

faktur s dofakturací prací za poslední období. 
 

6.5.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 5.2 tohoto článku) až do výše 

90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel 

zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých 

dokladů, uvedených v čl. 2.4 této smlouvy, potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po 

odstranění poslední z nich. 
 

6.7. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně 

vystavených zhotovitelem.  
 

6.8.  Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zákona číslo 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. 

o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti 
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bez zaplacení v případě, že neosahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a 

neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 

ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli. 
 

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dní.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 

30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost 

zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.  

 

6.10. Účastníci ujednávají právo zápočtu pohledávek. 

 

Čl. 7 Součinnost objednatele 
 

7.1. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 

ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a 

třetích osob.  
 

7.2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 3 této 

smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma 

práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl 

zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 

s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém 

případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel 

v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany 

dohodnou zápisem do stavebního deníku. 

 

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 
 

8.1.  Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců a počíná běžet 

dnem konečného předání a převzetí díla. 
 

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným 

provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž 

neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 
 

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného 

odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen 

nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od 

doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. 

V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit 

k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení 

reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen 

započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace i v případě, že 

reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až 

do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.  
 

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle 

bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit 

třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé 

prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne 

doručení faktury.   
 

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 

pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 

při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co 

nejmenší. 
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8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných 

v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 

dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.  
 

8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 

dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně 

způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů, specifikovaných v článku 2 této smlouvy.      

 

 

Čl. 9 Podmínky provedení díla 
 

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.  
 

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud 

není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení 

katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná 

kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní 

ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
 

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické 

předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na 

provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 
 

9.4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele), 

pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo 

pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas 

objednatele.  
 

9.5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou 

likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla. 
 

9.6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů 

po celou dobu realizace díla až do doby konečného předaní a převzetí díla objednatelem. 
 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen 

dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a 

zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci 

odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na 

vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní 

náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 
 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 

trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze 

strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat 

bezodkladně nápravu. 
 

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 

komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil. 
 

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. 

Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen 

bezodkladně sjednat nápravu. 
 

9.11. Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy 
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zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této 

výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 

stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  

Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 

odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.  
 

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny 

oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). 

Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší 

jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije 

žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný. 
 

9.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními 

o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 14 kalendářních dnů po podpisu této 

smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu 

zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Seznam bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, 

odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky 

a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má 

právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech 

kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce 

budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného 

technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem a současně 

o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 

objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží 

na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel. 
 

9.14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 

pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke 

kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. 

Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude 

zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání 

s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.      
 

9.15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 

převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 

dílčími předávacími protokoly. 

 

Čl. 10 Stavební deník a kontrolní dny 
 

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) 

ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné 

označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, 

včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a 

dokladů týkajících se díla.  
 

10.2. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn k zápisům 

připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné 

(u stavbyvedoucího resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně 

odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. 
 

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 

stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je 

oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci 

objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. 

Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 
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pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení 

příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu. 
 

10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním 

deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na 

vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale 

slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě 

dohodnuto jinak. 
 

10.5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných 

pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 

stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru 

a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí 

účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.    
 

10.6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto 

zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a 

jeho závěry do stavebního deníku. 

 

Čl. 11 Předání a převzetí díla 
 

11.1.  Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě 

kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení 

stavby, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě 

přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.  
 

11.2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících 

trvalému užívání stavby je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním 

deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo 

nebo jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany 

program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení 

k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy. 
 

11.3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla 

(etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla 

opravdu není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevezme a náklady neúspěšného i 

opakovaného řízení nese zhotovitel. 
 

11.4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná 

k řádnému předání díla.  
 

11.5.  Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:  

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 

- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 

- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá. 
 

11.6.  Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání 

a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich 

odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít 

dílo či jeho ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

11.7.  Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky 

a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho 

ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
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podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.   
 

11.8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží 

zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. 

stavby, která je předmětem díla, zejména:  

a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze,  

c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle platného zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a 

zaškolení obsluhy, 

d) originály stavebních deníků, 

e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy, 

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.  

 

11.9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 

zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 

zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.  

 

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 
 

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, je do doby jejich zabudování 

zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na 

objednatele. 
 

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu 

plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) 

na prováděném díle.  
 

12.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní 

vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez 

likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím 

objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, 

které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, 

účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů. 

 

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní 

pokuty 
 

13.1.  Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o 

dílo se považují tyto skutečnosti: 

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů 

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle 

smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, 

platných předpisů, smlouvy o dílo.  

d) neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě 

k sjednání nápravy. 
 

13.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 

doručení druhé straně. 
 

13.3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 
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a) při prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.1.2 objednateli ve sjednaném termínu má 

objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (bez DPH) za každý i 

započatý den prodlení až do předání a převzetí  

b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí 

má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení  

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

d) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení 

e) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13. 1. písm. a), b) a c) je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, 

f) v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

100 000,- Kč. 

g) za porušení povinností zhotovitele dle čl. 2.5 bod d) je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli 

smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. Ujednání o sankci nevylučuje právo na 

úhradu veškerých škod s porušením těchto povinností vzniklých. 
 

13.4.   Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování. 
 

13.5.  Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, započíst z jakékoliv 

faktury zhotovitele, případně ze zádržného (pozastávky). 
 

13.6.  Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 

škody. 

 
  

Čl. 14 Vyšší moc  
 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 

povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na 

jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen 

zastavit realizaci díla a jiné podobné události. 
 

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od 

zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o 

úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 

která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit. 

 

 

Čl. 15 Změna závazku 
 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným smluvním ujednáním, potvrzeným oprávněnými 

zástupci účastníků.  
 

15.2.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

15.3.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti nezasahující do samotného předmětu 

plnění avšak jsou nezbytně nutné pro naplnění této smlouvy, je povinna ta která smluvní strana to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. Změny smlouvy, jež se nedotýkají předmětu plnění, upraví účastníci řádnými 

písemnými dodatky k této smlouvě.  
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15.4. Při změně díla (§ 2614 a 1902 zákona č.89/2012 Sb.) jeho rozšířením, zúžením či jiné podstatné 

úpravě plnění je nutná novace, tedy písemné ujednání o úpravě smluvního vztahu, podepsané 

oprávněnými zástupci smluvních stran.   

 

 

Čl. 16 Ostatní ujednání 
 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně 20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 

trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 

dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 

nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a 

zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 

odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
 

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých poddodavatelů 

ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 

 

16.5. Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o 

změnu poddodavatele včetně uvedení důvodů. 
  

16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický 

dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem 

pro odstoupení objednatele od smlouvy. 
 

16.7. Osoba pověřená vedením stavby, jejímž prostřednictvím zhotovitel zabezpečuje odbornou 

způsobilost, je Ing František Pravec, ČKAIT 1002372. 
 

16.8. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem 

č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou 

součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění 

smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu 

objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu. 

 

Čl. 17 Závěrečná ustanovení 
 

17.1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, 

přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje za splnění podmínek uvedených  čl. 16.8. této smlouvy 

objednatel. 

 

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 

budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
 

17.3. Jakákoli změna smluvních stran, zúčastněných na této smlouvě, podléhá schválení druhé smluvní 

strany. 
 



13 

 

17.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na 

platnost ostatních ujednání. 
 

17.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 

informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 

pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

17.6.  Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích 

podmínek veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě 

smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci 

podepisují tuto smlouvu oprávněnými zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého 

svodného uvážení, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.    
 

17.7.  Smlouva je, v souladu s ust. § 211 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 

předpisů pozdějších, uzavřena v elektronické podobě. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn 

ke smlouvě. Smlouva obsahuje 13 stran textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže. 
 

17.8.  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy platným elektronickým podpisem svých 

určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla 

ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Čl. 18 Přílohy smlouvy 
      

18.1. Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. 

 

Čl. 19 Podpisy smluvních stran 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz elektr. podpis)                      V Brně, dne (viz elektr. podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                             ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                        zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                          VHS Bohemia, a.s. 

             Libor Havlík, člen představenstva 

   



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 18/092/001

Zadavatel IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

59101

Zhotovitel: IČO: 47910305

DIČ: CZ47910305

638 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

261 795,00

5 339 673,26

6 461 004,00

5 339 673,26

56 000,00

sdfsdf

Haškova 153/17

Brno

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 244/2

Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 121 331,00

-0,26

56 287,20

650,88

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

VHS Bohemia,a.s.

Celkem

4 964 940,18
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 317 795,00 66 736,95 384 531,95 6

001 0,00 317 795,00 66 736,95 384 531,95 6

0,00 0,00 0

SO21.2 0,00 3 605 396,37 757 133,24 4 362 529,61 68

001 0,00 3 605 396,37 757 133,24 4 362 529,61 68

SO21.5 0,00 1 000 489,37 210 102,77 1 210 592,14 19

001 0,00 1 000 489,37 210 102,77 1 210 592,14 19

SO21.6 0,00 142 876,37 30 004,04 172 880,41 3

001 0,00 142 876,37 30 004,04 172 880,41 3

SO21.7 0,00 111 719,77 23 461,15 135 180,92 2

001 0,00 111 719,77 23 461,15 135 180,92 2

SO21.8 0,00 161 396,38 33 893,24 195 289,62 3

001 0,00 161 396,38 33 893,24 195 289,62 3

0,00 5 339 673,26 1 121 331,38 6 461 004,64 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 468 040,20 27

2 HSV 6 141,57 0

4 HSV 179 984,62 3

5 HSV 891 470,50 17

61 HSV 1 006,94 0

8 HSV 1 985 134,70 37

91 HSV 12 446,59 0

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Novostavba vodovodu u BD 02 a 

03

Novostavba vodovodu

Novostavba vodovodu u 

ostatních BD

Novostavba vodovodu

Celkem za stavbu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

Novostavba vodovodu ulice U 

Stadionu a Tyršova

Novostavba vodovodu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Rekonstrukce jednotné kanalizace 

U Stadionu
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93 HSV 171 965,94 3

96 HSV 911,27 0

99 HSV 147 817,80 3

711 PSV 4 568,00 0

721 PSV 10 374,70 0

722 PSV 29 075,50 1

767 PSV 12 269,00 0

M46 MON 650,88 0

D96 PSU 100 020,05 2

VN VN 56 000,00 1

ON ON 261 795,00 5

Cena celkem 5 339 673,26 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Konstrukce zámečnické

Zemní práce při montážích

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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S: 18/092/001

O: 00

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 56 000,00
1 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

2 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I

4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 261 795,00
5 005211030R1 Dočasná dopravní opatření, včetně projektu dopravního značení a schválení Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

6 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

7 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

8 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

9 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

10 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

11 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

12 005301010RT1 Pitná voda z veřejné sítě m3    34,50000 110,00 3 795,00 Vlastní

13 005301012T1 Krácený rozbor pitné vody Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

14 005301020RT1 Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 5,00000 15 000,00 75 000,00 Vlastní

15 005301030RT1 Vypuštění, odvzdušnění, odkalení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

16 005301040T1 Náhradní zásobování pitnou vodou Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

17 005311010RT2 Dočasné odvedení splaškových vod po dobu výstavby soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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S: 18/092/001

O: 00

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

18 005311011T1 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - vodovod Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

19 005311011T2 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - kanalizace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

20 005331010T1 Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 317 795,00
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S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 000 679,31
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 22,00000 59,20 1 302,40 822-1 RTS 20/ I

11,0+11,0 22,00000

2 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 294,00000 15,70 4 615,80 822-1 RTS 20/ I

272,0+22,0 294,00000

3 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 22,00000 14,90 327,80 822-1 RTS 20/ I

4 113107613R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 130 mm

m2 272,00000 22,50 6 120,00 822-1 RTS 20/ I

5 113108412R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm m2 272,00000 39,20 10 662,40 822-1 RTS 20/ I

254,0+18,0 272,00000

6 115001101R00 Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm m 270,00000 245,00 66 150,00 800-1 RTS 20/ I

7 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 160,00000 102,50 16 400,00 800-1 RTS 20/ I

8 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m 

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 20,00000 50,70 1 014,00 800-1 RTS 20/ I

9 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí 

 DN  do 200 mm

m 1,50000 371,00 556,50 800-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, 

podpěrná konstrukce.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 

odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

1,5 1,50000

10 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  do 200 mm

m 9,00000 326,60 2 939,40 800-1 RTS 20/ I

6*1,5 9,00000

11 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  přes 200  do 500 mm

m 3,00000 583,00 1 749,00 800-1 RTS 20/ I

2*1,5 3,00000

12 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 3,00000 288,00 864,00 800-1 RTS 20/ I

1,5*2 3,00000

13 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 49,50000 283,70 14 043,15 800-1 RTS 20/ I

1,5*1,0*3,0*11 49,50000

14 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 12,30000 39,90 490,77 800-1 RTS 20/ I

1,5*45,0*0,1 6,75000

1,5*37,0*0,1 5,55000

15 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 

pneumatickým kladivem

m3 0,54000 5 802,40 3 133,30 800-1 RTS 20/ I

teplovod : 2,4*0,15*1,5 0,54000

16 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 

kladivem

m3 14,37000 4 598,00 66 073,26 800-1 RTS 20/ I

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením,
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S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

potrubí : 0,06*16,0 0,96000

0,08*28,0 2,24000

0,10*6,0 0,60000

0,12*12,0 1,44000

šachty : 0,38*2,5*7 6,65000

0,38*1,0*6 2,28000

0,10*2,0 0,20000

17 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,42280 238,00 2 718,63 800-1 RTS 20/ I

50% : 22,84560*0,5 11,42280

18 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 11,42280 265,50 3 032,75 800-1 RTS 20/ I

((2,24*2,24)-1,21)*1,0*6 22,84560

hornina 3 : -11,42280 -11,42280

19 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 34,45350 444,60 15 318,03 800-1 RTS 20/ I

50% : 68,907*0,5 34,45350

20 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 34,45350 588,80 20 286,22 800-1 RTS 20/ I

2,24*0,84*30,05 56,54208

2,44*1,04*6,59 16,72278

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

2,74*1,34*3,35 12,29986

hornina 3 : -34,45350 -34,45350

hornina 5 : -16,65772 -16,65772

21 131401201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 16,65772 667,80 11 124,03 800-1 RTS 20/ I

2,24*0,84*5,05 9,50208

2,44*1,04*1,59 4,03478

2,74*1,34*0,85 3,12086

22 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 469,57275 72,10 33 856,20 800-1 RTS 20/ I

50% : 1192,34550*0,5 596,17275

ornice : -12,30 -12,30000

chodník : -0,25*22,0 -5,50000

komunikace : -0,40*272,0 -108,80000

23 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 596,17275 125,30 74 700,45 800-1 RTS 20/ I

1,6*(2,80+2,78)/2*7,2+1,6*(2,78+2,79)/2*3,0+1,6*(2,79+2,80)/2*1,6 52,66400

1,5*(2,80+2,80)/2*1,5+1,5*(2,80+2,82)/2*8,6+1,5*(2,82+2,82)/2*0,9 46,35600

1,5*(2,82+2,79)/2*5,8+1,5*(2,79+2,77)/2*2,2+1,5*(2,77+2,75)/2*1,0 37,71750

1,5*(2,75+2,70)/2*5,0+1,5*(2,70+2,66)/2*3,4+1,5*(2,66+2,99)/2*5,0 55,29300

1,5*(2,99+3,07)/2*1,2+1,5*(3,07+3,07)/2*0,7+1,5*(3,07+3,06)/2*5,9 35,80275

1,5*(3,06+3,06)/2*6,4+1,5*(3,06+3,05)/2*2,3+1,5*(3,05+3,01)/2*11,3 91,27425

1,5*(3,01+2,99)/2*4,6+1,5*(2,99+2,99)/2*6,1+1,5*(2,99+3,01)/2*0,7 51,20850

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

1,5*(3,01+3,20)/2*8,5+1,5*(3,20+3,24)/2*1,8 48,28275

1,4*(3,24+3,24)/2*1,8+1,4*(3,24+3,27)/2*5,9+1,4*(3,27+3,28)/2*4,1 53,84960

1,4*(3,28+3,22)/2*5,9+1,4*(3,22+3,22)/2*0,4+1,4*(3,22+3,22)/2*1,6 35,86100

1,4*(3,22+3,37)/2*5,0+1,4*(3,37+3,41)/2*1,2+1,4*(3,41+3,48)/2*2,5 40,81770

1,4*(3,48+3,29)/2*9,7+1,4*(3,29+3,25)/2*1,7+1,4*(3,25+3,20)/2*2,7 65,94140

1,4*(3,20+3,20)/2*1,5+1,4*(3,20+2,94)/2*14,2+1,4*(2,94+2,89)/2*3,4 81,62700

1,4*(2,89+2,83)/2*6,9+1,4*(2,83+2,90)/2*2,4+1,4*(2,90+3,08)/2*7,3 67,81180

1,4*(3,08+3,16)/2*3,4+1,4*(3,16+3,22)/2*2,3+1,4*(3,22+3,31)/2*4,8 47,06380

1,4*(3,31+3,27)/2*4,7+1,4*(3,27+3,21)/2*3,1+1,4*(3,21+3,18)/2*1,5 42,41930

1,4*(3,18+2,91)/2*10,0+1,4*(2,91+2,84)/2*3,8+1,4*(2,84+2,77)/2*3,5 71,66950

1,4*(2,77+2,75)/2*0,7+1,4*(2,75+2,73)/2*1,4+1,4*(2,73+2,73)/2*0,8 11,13280

1,4*(2,73+2,67)/2*4,5+1,4*(2,67+2,63)/2*2,6+1,4*(2,63+2,61)/2*1,8 33,25840

1,4*(2,61+2,82)/2*7,5 28,50750

1,5*(2,80+2,79)/2*1,1+1,5*(2,79+2,73)/2*4,9+1,5*(2,73+2,71)/2*2,5 35,09775

1,5*(2,71+2,67)/2*4,1+1,5*(2,67+2,64)/2*3,3+1,5*(2,64+2,59)/2*1,4 35,17725

1,3*(2,66+2,55)/2*1,3+1,3*(2,55+2,15)/2*4,7 18,76095

1,3*(3,24+3,14)/2*1,3+1,3*(3,14+2,65)/2*5,9+1,3*(2,65+2,63)/2*5,2 45,44215

1,3*(2,63+2,63)/2*0,5+1,3*(2,63+2,62)/2*1,5 6,82825

1,3*(3,20+3,15)/2*1,3+1,3*(3,15+3,06)/2*2,0+1,3*(3,06+2,92)/2*3,6 27,43195

1,3*(2,92+2,74)/2*6,8+1,3*(2,74+2,73)/2*0,5+1,3*(2,73+2,71)/2*0,5 28,56295

1,3*(2,71+2,69)/2*1,0 3,51000

1,3*(2,15+2,15)/2*1,2+1,3*(2,62+2,62)/2*1,2+1,3*(2,69+2,69)/2*1,2 11,63760

1,4*(2,82+2,82)/2*1,5+1,4*(2,48+2,48)/2*1,5+1,4*(2,68+2,68)/2*1,5 16,75800

1,5*(2,59+2,59)/2*1,5 5,82750

přípojky : 1,2*(2,69+2,69)/2*3,2 10,32960

1,2*(3,37+3,37)/2*8,7+1,2*(3,16+3,16)/2*17,6 101,92200

1,2*(2,73+2,73)/2*5,4+1,2*(2,67+2,67)/2*5,2 34,35120
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S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

1,2*(2,59+2,59)/2*1,5 4,66200

1,2*(2,63+2,63)/2*1,3+1,2*(2,63+2,63)/2*3,5 15,14880

1,2*(2,74+2,74)/2*1,4+1,2*(2,73+2,73)/2*1,0+1,2*(2,71+2,71)/2*1,0 11,13120

hornina 3 : -596,17275 -596,17275

hornina 5 : -218,79220 -218,79220

24 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 218,79220 443,70 97 078,10 800-1 RTS 20/ I

1,6*(0,30+0,28)/2*7,2+1,6*(0,28+0,29)/2*3,0+1,6*(0,29+0,30)/2*1,6 5,46400

1,5*(0,30+0,30)/2*1,5+1,5*(0,30+0,32)/2*8,6+1,5*(0,32+0,32)/2*0,9 5,10600

1,5*(0,32+0,29)/2*5,8+1,5*(0,29+0,27)/2*2,2+1,5*(0,27+0,25)/2*1,0 3,96750

1,5*(0,25+0,20)/2*5,0+1,5*(0,20+0,16)/2*3,4+1,5*(0,16+0,49)/2*5,0 5,04300

1,5*(0,49+0,57)/2*1,2+1,5*(0,57+0,57)/2*0,7+1,5*(0,57+0,56)/2*5,9 6,55275

1,5*(0,56+0,56)/2*6,4+1,5*(0,56+0,55)/2*2,3+1,5*(0,55+0,51)/2*11,3 16,27425

1,5*(0,51+0,49)/2*4,6+1,5*(0,49+0,49)/2*6,1+1,5*(0,49+0,51)/2*0,7 8,45850

1,5*(0,51+0,70)/2*8,5+1,5*(0,70+0,74)/2*1,8 9,65775

1,4*(0,74+0,74)/2*1,8+1,4*(0,74+0,77)/2*5,9+1,4*(0,77+0,78)/2*4,1 12,54960

1,4*(0,78+0,72)/2*5,9+1,4*(0,72+0,72)/2*0,4+1,4*(0,72+0,72)/2*1,6 8,21100

1,4*(0,72+0,87)/2*5,0+1,4*(0,87+0,91)/2*1,2+1,4*(0,91+0,98)/2*2,5 10,36770

1,4*(0,98+0,79)/2*9,7+1,4*(0,79+0,75)/2*1,7+1,4*(0,75+0,70)/2*2,7 16,59140

1,4*(0,70+0,70)/2*1,5+1,4*(0,70+0,44)/2*14,2+1,4*(0,44+0,39)/2*3,4 14,77700

1,4*(0,39+0,33)/2*6,9+1,4*(0,33+0,40)/2*2,4+1,4*(0,40+0,58)/2*7,3 9,71180

1,4*(0,58+0,66)/2*3,4+1,4*(0,66+0,72)/2*2,3+1,4*(0,72+0,81)/2*4,8 10,31380

1,4*(0,81+0,77)/2*4,7+1,4*(0,77+0,71)/2*3,1+1,4*(0,71+0,68)/2*1,5 9,86930

1,4*(0,68+0,41)/2*10,0+1,4*(0,41+0,34)/2*3,8+1,4*(0,34+0,27)/2*3,5 11,11950

1,4*(0,27+0,25)/2*0,7+1,4*(0,25+0,23)/2*1,4+1,4*(0,23+0,23)/2*0,8 0,98280

1,4*(0,23+0,17)/2*4,5+1,4*(0,17+0,13)/2*2,6+1,4*(0,13+0,11)/2*1,8 2,10840

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

1,4*(0,11+0,32)/2*7,5 2,25750

1,5*(0,30+0,29)/2*1,1+1,5*(0,29+0,23)/2*4,9+1,5*(0,23+0,21)/2*2,5 3,22275

1,5*(0,21+0,17)/2*4,1+1,5*(0,17+0,14)/2*3,3+1,5*(0,14+0,09)/2*1,4 2,17725

1,3*(0,16+0,05)/2*1,3 0,17745

1,3*(0,74+0,64)/2*1,3+1,3*(0,64+0,15)/2*5,9+1,3*(0,15+0,13)/2*5,2 5,14215

1,3*(0,13+0,13)/2*0,5+1,3*(0,13+0,12)/2*1,5 0,32825

1,3*(0,70+0,65)/2*1,3+1,3*(0,65+0,56)/2*2,0+1,3*(0,56+0,42)/2*3,6 5,00695

1,3*(0,42+0,24)/2*6,8+1,3*(0,24+0,23)/2*0,5+1,3*(0,23+0,21)/2*0,5 3,21295

1,3*(0,21+0,19)/2*1,0 0,26000

1,3*(0,12+0,12)/2*1,2+1,3*(0,19+0,19)/2*1,2 0,48360

1,4*(0,32+0,32)/2*1,5+1,4*(0,18+0,18)/2*1,5 1,05000

1,5*(0,09+0,09)/2*1,5 0,20250

přípojky : 1,2*(0,19+0,19)/2*3,2 0,72960

1,2*(0,87+0,87)/2*8,7+1,2*(0,66+0,66)/2*17,6 23,02200

1,2*(0,23+0,23)/2*5,4+1,2*(0,17+0,17)/2*5,2 2,55120

1,2*(0,09+0,09)/2*1,5 0,16200

1,2*(0,13+0,13)/2*1,3+1,2*(0,13+0,13)/2*3,5 0,74880

1,2*(0,24+0,24)/2*1,4+1,2*(0,23+0,23)/2*1,0+1,2*(0,21+0,21)/2*1,0 0,93120

25 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm 

 v hornině 5

m3 23,54499 1 613,60 37 992,20 800-1 RTS 20/ I

(16,65772+218,79220)*0,1 23,54499

26 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 2 022,30400 10,00 20 223,04 800-1 RTS 20/ I

(2,80+2,78)/2*7,2+(2,78+2,79)/2*3,0+(2,79+2,80)/2*1,6 32,91500

(2,80+2,80)/2*1,5+(2,80+2,82)/2*8,6+(2,82+2,82)/2*0,9 30,90400

(2,82+2,79)/2*5,8+(2,79+2,77)/2*2,2+(2,77+2,75)/2*1,0 25,14500

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

(2,75+2,70)/2*5,0+(2,70+2,66)/2*3,4+(2,66+2,99)/2*5,0 36,86200

(2,99+3,07)/2*1,2+(3,07+3,07)/2*0,7+(3,07+3,06)/2*5,9 23,86850

(3,06+3,06)/2*6,4+(3,06+3,05)/2*2,3+(3,05+3,01)/2*11,3 60,84950

(3,01+2,99)/2*4,6+(2,99+2,99)/2*6,1+(2,99+3,01)/2*0,7 34,13900

(3,01+3,20)/2*8,5+(3,20+3,24)/2*1,8 32,18850

(3,24+3,24)/2*1,8+(3,24+3,27)/2*5,9+(3,27+3,28)/2*4,1 38,46400

(3,28+3,22)/2*5,9+(3,22+3,22)/2*0,4+(3,22+3,22)/2*1,6 25,61500

(3,22+3,37)/2*5,0+(3,37+3,41)/2*1,2+(3,41+3,48)/2*2,5 29,15550

(3,48+3,29)/2*9,7+(3,29+3,25)/2*1,7+(3,25+3,20)/2*2,7 47,10100

(3,20+3,20)/2*1,5+(3,20+2,94)/2*14,2+(2,94+2,89)/2*3,4 58,30500

(2,89+2,83)/2*6,9+(2,83+2,90)/2*2,4+(2,90+3,08)/2*7,3 48,43700

(3,08+3,16)/2*3,4+(3,16+3,22)/2*2,3+(3,22+3,31)/2*4,8 33,61700

(3,31+3,27)/2*4,7+(3,27+3,21)/2*3,1+(3,21+3,18)/2*1,5 30,29950

(3,18+2,91)/2*10,0+(2,91+2,84)/2*3,8+(2,84+2,77)/2*3,5 51,19250

(2,77+2,75)/2*0,7+(2,75+2,73)/2*1,4+(2,73+2,73)/2*0,8 7,95200

(2,73+2,67)/2*4,5+(2,67+2,63)/2*2,6+(2,63+2,61)/2*1,8 23,75600

(2,61+2,82)/2*7,5 20,36250

(2,80+2,79)/2*1,1+(2,79+2,73)/2*4,9+(2,73+2,71)/2*2,5 23,39850

(2,71+2,67)/2*4,1+(2,67+2,64)/2*3,3+(2,64+2,59)/2*1,4 23,45150

(2,66+2,55)/2*1,3+(2,55+2,15)/2*4,7 14,43150

(3,24+3,14)/2*1,3+(3,14+2,65)/2*5,9+(2,65+2,63)/2*5,2 34,95550

(2,63+2,63)/2*0,5+(2,63+2,62)/2*1,5 5,25250

(3,20+3,15)/2*1,3+(3,15+3,06)/2*2,0+(3,06+2,92)/2*3,6 21,10150

(2,92+2,74)/2*6,8+(2,74+2,73)/2*0,5+(2,73+2,71)/2*0,5 21,97150

(2,71+2,69)/2*1,0 2,70000

(2,15+2,15)/2*1,2+(2,62+2,62)/2*1,2+(2,69+2,69)/2*1,2 8,95200

(2,82+2,82)/2*1,5+(2,48+2,48)/2*1,5+(2,68+2,68)/2*1,5 11,97000
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S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

(2,59+2,59)/2*1,5 3,88500

přípojky : (2,69+2,69)/2*3,2 8,60800

(3,37+3,37)/2*8,7+(3,16+3,16)/2*17,6 84,93500

(2,73+2,73)/2*5,4+(2,67+2,67)/2*5,2 28,62600

(2,59+2,59)/2*1,5 3,88500

(2,63+2,63)/2*1,3+(2,63+2,63)/2*3,5 12,62400

(2,74+2,74)/2*1,4+(2,73+2,73)/2*1,0+(2,71+2,71)/2*1,0 9,27600

1011,1520 1 011,15200

27 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 2 022,30400 5,00 10 111,52 800-1 RTS 20/ I

28 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 677,91263 65,00 44 064,32 800-1 RTS 20/ I

11,42280+11,42280 22,84560

34,45350+34,45350 68,90700

(469,57275+596,17275)*0,55 586,16003

29 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 140,96382 93,00 13 109,64 800-1 RTS 20/ I

16,65772 16,65772

218,79220*0,5 109,39610

0,54+14,37 14,91000

30 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 284,24909 88,10 25 042,34 800-1 RTS 20/ I

1,1*0,586*46,3 29,84498

1,2*0,642*6,2 4,77648

1,3*0,755*(40,8+3,6) 43,57860

1,4*0,886*(134,6+4,5) 172,53964

1,5*0,981*(100,2+1,5) 149,65155

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Stránka 15 z 67Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/092/001

O: SO21.2

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

1,6*1,087*11,8 20,52256

šachty : 1,21*30,05 36,36050

1,63*6,59 10,74170

2,38*3,35 7,97300

hornina 5 : -235,44992 -235,44992

nová komunikace navíc : 43,71 43,71000

31 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 250,35992 102,50 25 661,89 800-1 RTS 20/ I

16,65772+218,79220 235,44992

0,54+14,37 14,91000

32 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 2 842,49090 6,90 19 613,19 800-1 RTS 20/ I

284,24909*10 2 842,49090

33 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 5 až 7

m3 2 503,59920 8,30 20 779,87 800-1 RTS 20/ I

235,44992*10 2 354,49920

(0,54+14,37)*10 149,10000

34 171201101R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhutněných m3 534,60901 12,50 6 682,61 800-1 RTS 20/ I

284,24909+235,44992 519,69901

0,54+14,37 14,91000

35 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 873,24901 79,00 68 986,67 800-1 RTS 20/ I

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

11,42280+11,42280 22,84560

34,45350+34,45350+16,65772 85,56472

469,57275+596,17275+218,79220 1 284,53770

-475,98901 -475,98901

nová komunikace navíc : -(365,0-272,0)*0,47 -43,71000

36 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 249,91177 320,00 79 971,77 800-1 RTS 20/ I

((1,1*0,436)-0,0272)*46,3 20,94612

((1,2*0,477)-0,0460)*6,2 3,26368

((1,3*0,565)-0,0990)*(40,8+3,6) 28,21620

((1,4*0,661)-0,1855)*(134,6+4,5) 102,92009

((1,5*0,731)-0,2651)*(100,2+1,5) 84,55338

((1,6*0,762)-0,3707)*11,8 10,01230

37 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 67,50000 23,30 1 572,75 RTS 20/ I

1,5*45,0 67,50000

38 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 67,50000 6,80 459,00 800-1 RTS 20/ I

39 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 67,50000 46,50 3 138,75 800-1 RTS 20/ I

40 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 240,53909 100,00 24 053,91 800-1 RTS 20/ I

41 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 235,44992 100,00 23 544,99 800-1 RTS 20/ I

42 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,77188 108,00 191,36 SPCM RTS 20/ I

67,50*0,025*1,05 1,77188

43 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 41,56823 294,00 12 221,06 SPCM RTS 20/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace U Stadionu

Rekonstrukce jednotné kanalizace

24,20980*1,01*1,7 41,56823

44 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 387,53028 280,50 108 702,24 SPCM RTS 20/ I

(262,65065-36,94868)*1,01*1,7 387,53028

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 149 930,52
45 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 17,00000 139,50 2 371,50 827-1 RTS 20/ I

46 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 

do 200 mm

kus 2,00000 223,50 447,00 827-1 RTS 20/ I

47 452311111R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C -/7,5

m3 5,46600 2 002,46 10 945,45 827-1 RTS 20/ I

3,94*0,1*10 3,94000

4,68*0,1*2 0,93600

5,90*0,1*1 0,59000

48 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 107,92390 1 219,25 131 586,22 827-1 RTS 20/ I

1,1*0,150*46,3 7,63950

1,2*0,165*6,2 1,22760

1,3*0,190*(40,8+3,6) 10,96680

1,4*0,225*(134,6+4,5) 43,81650

1,5*0,250*(100,2+1,5) 38,13750

1,6*0,325*11,8 6,13600

49 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 200,00 808,00 SPCM RTS 20/ I

4*1,01 4,04000

50 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 225,00 681,75 SPCM RTS 20/ I

3*1,01 3,03000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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Rekonstrukce jednotné kanalizace

51 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 10,10000 250,00 2 525,00 SPCM RTS 20/ I

10*1,01 10,10000

52 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 280,00 565,60 SPCM RTS 20/ I

2*1,01 2,02000

Díl: 5 Komunikace 541 830,50
53 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 387,00000 185,50 71 788,50 822-1 RTS 20/ I

chodník : 22,0 22,00000

komunikace : 365,0 365,00000

54 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 365,00000 286,00 104 390,00 822-1 RTS 20/ I

55 565151211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 365,00000 525,00 191 625,00 822-1 RTS 20/ I

56 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 365,00000 20,00 7 300,00 822-1 RTS 20/ I

57 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 365,00000 23,00 8 395,00 822-1 RTS 20/ I

58 577142112RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 365,00000 400,00 146 000,00 822-1 RTS 20/ I

59 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 22,00000 255,50 5 621,00 822-1 RTS 20/ I

11,0+11,0 22,00000

60 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 18,00000 129,00 2 322,00 822-1 RTS 20/ I

61 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 23,10000 190,00 4 389,00 SPCM RTS 20/ I

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
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22*1,05 23,10000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 006,94
62 617451501R01 Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta viz. TZ, spojení kónusu a 

prstenců

m2 4,29400 234,50 1 006,94 Vlastní

0,226*19 4,29400

Díl: 8 Trubní vedení 1 552 517,03
63 810361111R00 DN do 250 mm kus 3,00000 128,00 384,00 RTS 20/ I

64 810391111R00 DN přes 250 do 400 mm kus 4,00000 196,00 784,00 RTS 20/ I

65 810441111R00 DN přes 400 do 600 mm kus 1,00000 284,00 284,00 RTS 20/ I

66 831312121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

150 mm

m 46,30000 96,90 4 486,47 827-1 RTS 20/ I

67 831352121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

200 mm

m 6,20000 116,40 721,68 827-1 RTS 20/ I

68 831372121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

300 mm

m 44,40000 312,00 13 852,80 827-1 RTS 20/ I

40,8+3,6 44,40000

69 831392121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

400 mm

m 139,10000 388,80 54 082,08 827-1 RTS 20/ I

134,6+4,5 139,10000

70 831422121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

500 mm

m 101,70000 451,80 45 948,06 827-1 RTS 20/ I

100,2+1,5 101,70000

71 831442121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

600 mm

m 11,80000 531,00 6 265,80 827-1 RTS 20/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Rekonstrukce jednotné kanalizace

72 837371221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 300 mm kus 5,00000 236,40 1 182,00 827-1 RTS 20/ I

73 837391221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 400 mm kus 7,00000 334,20 2 339,40 827-1 RTS 20/ I

74 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm kus 13,00000 78,80 1 024,40 827-1 RTS 20/ I

75 837352221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm kus 12,00000 83,30 999,60 827-1 RTS 20/ I

76 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 2,00000 78,20 156,40 827-1 RTS 20/ I

77 877373123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 

mm

kus 1,00000 90,00 90,00 827-1 RTS 20/ I

78 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí  

 do DN 300 mm

úsek 3,00000 2 500,00 7 500,00 827-1 RTS 20/ I

79 892595111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí  

 do DN 400 mm

úsek 5,00000 4 645,00 23 225,00 827-1 RTS 20/ I

80 892665111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí  

 do DN 600 mm

úsek 5,00000 4 915,00 24 575,00 827-1 RTS 20/ I

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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81 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí 

 DN přípojek do 200 mm

sada 16,00000 214,50 3 432,00 827-1 RTS 20/ I

82 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 275,60000 105,00 28 938,00 827-1 RTS 20/ I

83 892601182R00 Čištění kanalizace do DN 800, do 50 m m 11,80000 167,00 1 970,60 827-1 RTS 20/ I

84 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 364,10000 35,00 12 743,50 827-1 RTS 20/ I

85 894204161R00 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet  

 z betonu třídy C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm

m3 0,24200 6 310,00 1 527,02 827-1 RTS 20/ I

1,21*0,2 0,24200

86 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 3,00000 373,00 1 119,00 827-1 RTS 20/ I

87 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 12,00000 507,00 6 084,00 827-1 RTS 20/ I

88 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 8,00000 520,00 4 160,00 827-1 RTS 20/ I

89 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost

kus 13,00000 460,00 5 980,00 827-1 RTS 20/ I

90 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 10,00000 490,00 4 900,00 827-1 RTS 20/ I

91 894423114R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t kus 2,00000 3 165,00 6 330,00 827-1 RTS 20/ I

92 894423116R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 7 t kus 1,00000 4 110,00 4 110,00 827-1 RTS 20/ I

93 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 5,00000 598,00 2 990,00 827-1 RTS 20/ I

vodou nebo vzduchem,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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94 837391221R01 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 500 kus 1,00000 334,20 334,20 Vlastní

95 877315251T01 Montáž manžety DN 150 ks    4,00000 150,00 600,00 Vlastní

96 877355251T01 Montáž manžety DN 200 ks    3,00000 685,00 2 055,00 Vlastní

97 877375241T01 Montáž manžety DN 300 kus 7,00000 300,00 2 100,00 Vlastní

98 877395241T01 Montáž manžety DN 400 ks    6,00000 400,00 2 400,00 Vlastní

99 877425241T01 Montáž manžety DN 500 ks    2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

100 892685111R01 Zkouška vzduchem kanalizačních šachet úsek 13,00000 6 040,00 78 520,00 Vlastní

101 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 13,00000 500,00 6 500,00 Vlastní

102 899204211U01 Dmtž mríž litina+rám 150kg- kus 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

103 28651850.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 100,0 mm; l = 55 mm kus 1,01500 161,50 163,92 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

104 28651852.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 150,0 mm; l = 69 mm kus 1,01500 221,00 224,32 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

105 28651855.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 300,0 mm kus 1,01500 4 225,00 4 288,38 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

106 55243344T.2 Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, litino-betonový rám, s 

čepem, bližší viz. TZ

ks    5,00000 2 900,00 14 500,00 Vlastní

107 55243344T1 Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační rám, s 

čepem, bližší viz. TZ

ks    8,00000 2 900,00 23 200,00 Vlastní

108 55291200R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 175 až 200 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 3,00000 1 078,00 3 234,00 SPCM RTS 20/ I

109 55291201R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 190 až 215 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 1,00000 1 502,00 1 502,00 SPCM RTS 20/ I

110 55291204R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 240 až 265 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 3,00000 1 670,00 5 010,00 SPCM RTS 20/ I

111 55291211R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 9,0 mm; š = 185,0 mm; d spojovaného potrubí 340 až 360 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 1,00000 2 388,00 2 388,00 SPCM RTS 20/ I

112 55291211R1 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 360W kus 5,00000 3 723,00 18 615,00 Vlastní

113 55291216R1 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 445W kus 1,00000 4 535,00 4 535,00 Vlastní
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114 55291220R1 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 490W kus 3,00000 4 776,00 14 328,00 Vlastní

115 55291225R1 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 560W kus 3,00000 5 340,00 16 020,00 Vlastní

116 55291228R1 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 600W kus 1,00000 6 099,00 6 099,00 Vlastní

117 55291229R1 Spojka standardní FLEX-SEAL LC 600W kus 1,00000 6 676,00 6 676,00 Vlastní

118 55291240T1 Vyrovnávací vložka BC 12/190 ks    1,00000 728,00 728,00 Vlastní

119 55291240T2 Vyrovnávací vložka BC 08/200 ks    2,00000 442,00 884,00 Vlastní

120 55291261T8 Vyrovnávací vložka BC16/300 ks    1,00000 1 003,00 1 003,00 Vlastní

121 55291261T9 Vyrovnávací vložka BC24/300 ks    1,00000 1 220,00 1 220,00 Vlastní

122 55291261T91 Vyrovnávací vložka BC32/400 ks    3,00000 1 922,00 5 766,00 Vlastní

123 55291261T92 Vyrovnávací vložka BC32/500 ks    1,00000 2 422,00 2 422,00 Vlastní

124 592243501R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 

mm; h = 250 mm

kus 2,02000 5 250,00 10 605,00 SPCM RTS 20/ I

2*1,01 2,02000

125 592243502R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 1 000 

mm; h = 250 mm

kus 1,01000 5 690,00 5 746,90 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

126 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 13,13000 1 380,00 18 119,40 SPCM RTS 20/ I

13*1,01 13,13000

127 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 5,05000 725,00 3 661,25 SPCM RTS 20/ I

5*1,01 5,05000

128 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 7,07000 1 090,00 7 706,30 SPCM RTS 20/ I

7*1,01 7,07000

129 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 8,08000 1 890,00 15 271,20 SPCM RTS 20/ I

8*1,01 8,08000
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130 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 6 500,00 19 695,00 SPCM RTS 20/ I

3*1,01 3,03000

131 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 7,07000 7 200,00 50 904,00 SPCM RTS 20/ I

7*1,01 7,07000

132 59224369.AR dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 800 mm; h = 1 200 mm; t 

= 150 mm; beton C 40/50

kus 2,02000 25 590,00 51 691,80 SPCM RTS 20/ I

2*1,01 2,02000

133 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 33,00000 155,00 5 115,00 SPCM RTS 20/ I

134 592243732R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm kus 2,00000 360,00 720,00 SPCM RTS 20/ I

135 592243733R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm kus 1,00000 550,00 550,00 SPCM RTS 20/ I

136 592243741R dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 000 mm; h = 1 585 

mm; t = 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 31 100,00 31 411,00 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

137 59710675R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 46,99450 360,00 16 918,02 SPCM RTS 20/ I

46,3*1,015 46,99450

138 59710693R trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj F; FN 40 kN/m m 6,29300 605,00 3 807,27 SPCM RTS 20/ I

6,2*1,015 6,29300

139 59710699.AR trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m m 41,41200 1 165,00 48 244,98 SPCM RTS 20/ I

40,8*1,015 41,41200

140 59710700.AR trouba kameninová hrdlová; DN 400,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 64 kN/m m 136,61900 2 135,00 291 681,57 SPCM RTS 20/ I

134,6*1,015 136,61900

141 59710702.AR trouba kameninová hrdlová; DN 500,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 120; spoj C; FN 60 kN/m m 101,70300 2 970,00 302 057,91 SPCM RTS 20/ I

100,2*1,015 101,70300

142 59710703.AR trouba kameninová hrdlová; DN 600,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 95; spoj C; FN 57 kN/m m 11,97700 4 190,00 50 183,63 SPCM RTS 20/ I
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11,8*1,015 11,97700

143 59710824.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 

48 kN/m

kus 4,06000 750,00 3 045,00 SPCM RTS 20/ I

4*1,015 4,06000

144 59710826.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 400,0 mm; l = 750,0 mm; třída 160; spoj C; FN 

64 kN/m

kus 5,07500 1 380,00 7 003,50 SPCM RTS 20/ I

5*1,015 5,07500

145 59710828.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 500,0 mm; l = 750,0 mm; třída 120; spoj C; FN 

60 kN/m

kus 3,04500 2 660,00 8 099,70 SPCM RTS 20/ I

3*1,015 3,04500

146 59710829.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 600,0 mm; l = 750,0 mm; třída 95; spoj C; FN 57 

kN/m

kus 1,01500 3 595,00 3 648,93 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

147 59710837.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m kus 9,13500 1 145,00 10 459,58 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

4*1,015 4,06000

3*1,015 3,04500

148 59710839.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 400,0 mm; l = 750,0 mm; třída 160; spoj C; FN 64 kN/m kus 11,16500 1 775,00 19 817,88 SPCM RTS 20/ I

6*1,015 6,09000

5*1,015 5,07500

149 59710841.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 500,0 mm; l = 750,0 mm; třída 120; spoj C; FN 60 kN/m kus 5,07500 2 955,00 14 996,63 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

3*1,015 3,04500

150 59710842.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 600,0 mm; l = 750,0 mm; třída 95; spoj C; FN 57 kN/m kus 1,01500 3 999,00 4 058,99 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500
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151 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 4,06000 350,00 1 421,00 SPCM RTS 20/ I

4*1,015 4,06000

152 597109450R oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 1,01500 350,00 355,25 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

153 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 7,10500 350,00 2 486,75 SPCM RTS 20/ I

7*1,015 7,10500

154 59710946R oblouk kameninový 15,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 160; FN 32 kN/m kus 2,03000 515,00 1 045,45 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

155 59710947.A2R oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 160; FN 32 kN/m kus 10,15000 515,00 5 227,25 SPCM RTS 20/ I

10*1,015 10,15000

156 59711549R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 

48 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 2,03000 1 810,00 3 674,30 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

157 59711553R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 

200; FN 48 kN/m; FN2 40 kN/m

kus 3,04500 1 865,00 5 678,93 SPCM RTS 20/ I

3*1,015 3,04500

158 59711560R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 400,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 

třída 160; FN 64 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 4,06000 3 325,00 13 499,50 SPCM RTS 20/ I

levá : 4*1,015 4,06000

159 59711562R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 400,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; 

třída 160; / 160; FN 64 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 3,04500 3 325,00 10 124,63 SPCM RTS 20/ I

pravá : 3*1,015 3,04500

160 59711566R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 500,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; 

třída 120; / 160; FN 60 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 1,01500 4 710,00 4 780,65 SPCM RTS 20/ I

pravá : 1*1,015 1,01500

161 59712512.AR přechod kameninový DN 100,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 kN/m kus 1,01500 150,00 152,25 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 480,99
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162 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek 

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 9,42478 210,50 1 983,92 822-1 RTS 20/ I

kanalizační poklopy : pi*1*3 9,42478

163 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,28274 2 800,00 791,67 822-1 RTS 20/ I

kanalizační poklopy : pi*1*0,3*0,1*3 0,28274

164 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 18,00000 54,00 972,00 822-1 RTS 20/ I

165 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 18,00000 96,30 1 733,40 822-1 RTS 20/ I

18/2*2 18,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 171 965,94
166 936311114R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru přes 0,25 do 

2,00m2

m3 0,13913 14 210,00 1 977,04 801-5 RTS 20/ I

0,371*0,25 0,09275

0,371*0,25/2 0,04638

167 936452115R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 300 m     31,00000 209,50 6 494,50 827-1 RTS 20/ I

168 936452116R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 400 m     215,00000 328,00 70 520,00 827-1 RTS 20/ I

169 936452117R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 500 m     136,20000 512,00 69 734,40 827-1 RTS 20/ I

21,0 21,00000

DN600 : 1,44*80,0 115,20000

170 939421111R00 Osazení samonivelačního poklopu za finišérem kanalizačního, bez dodávky poklopu,  kus 8,00000 2 905,00 23 240,00 822-1 RTS 20/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 911,27

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, 

očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

z dlažebních kostek z betonu prostého

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
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171 971052551R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 

600 mm

m3 0,09275 9 825,00 911,27 801-3 RTS 20/ I

0,371*0,25 0,09275

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 82 156,70
172 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 1 369,27834 60,00 82 156,70 827-1 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 568,00
173 711786266R00 Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice a 

tkaninou D přes 500 do 1000 mm

kus 1,00000 2 220,00 2 220,00 800-711 RTS 20/ I

174 23523006R1 Dvousložková injektážní hmota - pryskyřice kg 1,10000 1 680,00 1 848,00 Vlastní

175 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-711 RTS 20/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10 374,70
176 721110917R00 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150 kus 3,00000 753,00 2 259,00 800-721 RTS 20/ I

177 721110918R00 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200 kus 1,00000 903,00 903,00 800-721 RTS 20/ I

178 721110921R00 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 300 kus 3,00000 1 306,00 3 918,00 800-721 RTS 20/ I

179 721110927R00 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 150 kus 3,00000 129,00 387,00 800-721 RTS 20/ I

180 721110928R00 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 200 kus 1,00000 148,00 148,00 800-721 RTS 20/ I

181 721110931R00 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 300 kus 3,00000 194,50 583,50 800-721 RTS 20/ I

182 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 1,00000 409,00 409,00 800-721 RTS 20/ I

183 721170967R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm kus 1,00000 491,50 491,50 800-721 RTS 20/ I

184 721170969R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 315 mm kus 1,00000 679,00 679,00 800-721 RTS 20/ I

185 721170975R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 110 mm kus 1,00000 13,40 13,40 800-721 RTS 20/ I

186 721170977R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 160 mm kus 1,00000 23,90 23,90 800-721 RTS 20/ I

187 721170979R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 315 mm kus 1,00000 59,40 59,40 800-721 RTS 20/ I

188 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-721 RTS 20/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

základových nebo nadzákladových,

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 83 974,47
189 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     71,80800 200,00 14 361,60 Vlastní

190 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     177,23200 150,00 26 584,80 Vlastní

191 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 24,42900 200,00 4 885,80 801-3 RTS 20/ I

14,37*1,7 24,42900

192 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 0,91800 200,00 183,60 801-3 RTS 20/ I

0,54*1,7 0,91800

193 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 255,09860 32,20 8 214,17 822-1 RTS 20/ I

194 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 846,87340 5,60 27 142,49 822-1 RTS 20/ I

195 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 255,09860 10,20 2 602,01 RTS 20/ I

Celkem 3 605 396,37

827.21.A6 Profil potrubí DN do 600 mm

364,1 m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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S: 18/092/001

O: SO21.5

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 295 359,31
1 112101103R00 Kácení stromů listnatých 

 o průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,00000 740,00 1 480,00 800-1 RTS 20/ I

2 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 

 o průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,00000 1 078,00 2 156,00 800-1 RTS 20/ I

3 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 2,00000 59,20 118,40 822-1 RTS 20/ I

4 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm

m2 43,00000 15,70 675,10 822-1 RTS 20/ I

41,0+2,0 43,00000

5 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 2,00000 14,90 29,80 822-1 RTS 20/ I

6 113107613R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 130 mm

m2 41,00000 22,50 922,50 822-1 RTS 20/ I

7 113108412R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm m2 41,00000 39,20 1 607,20 822-1 RTS 20/ I

8 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 17,79800 39,90 710,14 800-1 RTS 20/ I

1,1*11,8*0,1 1,29800

1,1*150,0*0,1 16,50000

9 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 

pneumatickým kladivem

m3 12,06000 5 802,40 69 976,94 800-1 RTS 20/ I

VŠ : (1,8+3,6+1,8+3,6)*2,0*0,3 6,48000

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

2,4*4,2*0,2 2,01600

2,4*4,2*0,3 3,02400

teplovod : 2,4*0,15*1,5 0,54000

10 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 5,64300 444,60 2 508,88 800-1 RTS 20/ I

11,286*0,5 5,64300

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 5,64300 588,80 3 322,60 800-1 RTS 20/ I

2,7*2,2*1,9 11,28600

hornina 3 : -5,6430 -5,64300

12 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 169,10688 75,50 12 767,57 800-1 RTS 20/ I

407,60975*0,5 203,80488

ornice : -17,7980 -17,79800

chodník : -2,0*0,25 -0,50000

komunikace : -41,0*0,40 -16,40000

13 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 203,80487 164,00 33 424,00 800-1 RTS 20/ I

1,1*(1,75+1,62)/2*3,2+1,1*(1,62+1,72)/2*6,0+1,1*(1,72+1,79)/2*4,5 25,64045

1,1*(1,79+1,86)/2*1,4+1,1*(1,86+1,98)/2*3,7+1,1*(1,98+1,98)/2*0,7 12,14950

1,1*(1,98+1,94)/2*6,7+1,1*(1,94+1,95)/2*3,6+1,1*(1,95+2,00)/2*10,1 44,08965

1,1*(2,00+2,03)/2*1,3+1,1*(2,03+2,08)/2*9,1+1,1*(2,08+1,88)/2*7,9 40,65820

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 32 z 67Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/092/001

O: SO21.5

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

1,1*(1,88+1,89)/2*3,4+1,1*(1,89+1,90)/2*1,6+1,1*(1,90+1,94)/2*7,0 25,16910

1,1*(1,94+1,95)/2*4,0+1,1*(1,95+1,98)/2*11,2+1,1*(1,98+1,98)/2*0,5 33,85580

1,1*(1,98+1,97)/2*2,0+1,1*(1,97+1,97)/2*2,1+1,1*(1,97+1,96)/2*5,6 21,00010

1,1*(1,96+1,95)/2*3,9+1,1*(1,95+1,89)/2*1,0+1,1*(1,89+1,87)/2*2,4 15,46215

1,1*(1,87+1,84)/2*2,0+1,1*(1,84+1,86)/2*5,1+1,1*(1,86+1,86)/2*2,0 18,55150

1,1*(1,86+1,87)/2*2,9+1,1*(1,87+1,97)/2*6,1+1,1*(1,97+1,95)/2*4,9 29,39695

1,1*(1,95+1,94)/2*1,3+1,1*(1,94+1,94)/2*2,9+1,1*(1,94+1,94)/2*0,5 10,03695

1,1*(1,94+1,93)/2*2,9+1,1*(1,93+1,91)/2*4,0+1,1*(1,91+1,83)/2*3,5 21,82015

1,1*(1,83+1,79)/2*1,9+1,1*(1,79+1,76)/2*6,8+1,1*(1,76+1,76)/2*0,7 18,41510

1,1*(1,76+1,75)/2*1,8+1,1*(1,75+1,71)/2*11,4+1,1*(1,71+1,70)/2*2,2 29,29520

1,1*(1,70+1,64)/2*4,6+1,1*(1,64+1,63)/2*0,7+1,1*(1,63+1,57)/2*3,7 16,22115

1,1*(1,57+1,51)/2*4,5+1,1*(1,51+1,54)/2*1,0 9,30050

1,1*(1,98+1,98)/2*1,0+1,1*(1,94+1,94)/2*1,0+1,0*(1,75+1,75)/2*2,0 7,81200

1,1*(1,51+1,51)/2*(19,0-1,7) 28,73530

hornina 3 : -203,80488 -203,80488

14 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 699,10500 10,00 6 991,05 800-1 RTS 20/ I

(1,75+1,62)/2*3,2+(1,62+1,72)/2*6,0+(1,72+1,79)/2*4,5 23,30950

(1,79+1,86)/2*1,4+(1,86+1,98)/2*3,7+(1,98+1,98)/2*0,7 11,04500

(1,98+1,94)/2*6,7+(1,94+1,95)/2*3,6+(1,95+2,00)/2*10,1 40,08150

(2,08+1,88)/2*7,9 15,64200

(1,88+1,89)/2*3,4+(1,89+1,90)/2*1,6+(1,90+1,94)/2*7,0 22,88100

(1,94+1,95)/2*4,0+(1,95+1,98)/2*11,2+(1,98+1,98)/2*0,5 30,77800

(1,98+1,97)/2*2,0+(1,97+1,97)/2*2,1+(1,97+1,96)/2*5,6 19,09100

(1,96+1,95)/2*3,9+(1,95+1,89)/2*1,0+(1,89+1,87)/2*2,4 14,05650

(1,87+1,84)/2*2,0+(1,84+1,86)/2*5,1+(1,86+1,86)/2*2,0 16,86500

(1,86+1,87)/2*2,9+(1,87+1,97)/2*6,1+(1,97+1,95)/2*4,9 26,72450

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Rekonstrukce vodovodu

Rekonstrukce vodovodu

(1,95+1,94)/2*1,3+(1,94+1,94)/2*2,9+(1,94+1,94)/2*0,5 9,12450

(1,94+1,93)/2*2,9+(1,93+1,91)/2*4,0+(1,91+1,83)/2*3,5 19,83650

(1,83+1,79)/2*1,9+(1,79+1,76)/2*6,8+(1,76+1,76)/2*0,7 16,74100

(1,76+1,75)/2*1,8+(1,75+1,71)/2*11,4+(1,71+1,70)/2*2,2 26,63200

(1,70+1,64)/2*4,6+(1,64+1,63)/2*0,7+(1,63+1,57)/2*3,7 14,74650

(1,57+1,51)/2*4,5+(1,51+1,54)/2*1,0 8,45500

(1,98+1,98)/2*1,0+(1,94+1,94)/2*1,0+(1,75+1,75)/2*2,0 7,42000

(1,51+1,51)/2*(19,0-1,7) 26,12300

349,55250 349,55250

15 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 42,64000 10,00 426,40 800-1 RTS 20/ I

(2,00+2,03)/2*1,3+(2,03+2,08)/2*9,1 21,32000

21,32 21,32000

16 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 699,10500 5,00 3 495,53 800-1 RTS 20/ I

17 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 42,64000 5,00 213,20 800-1 RTS 20/ I

18 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 197,74187 41,20 8 146,97 800-1 RTS 20/ I

5,6430+5,6430 11,28600

(169,10688+203,80487)*0,5 186,45588

19 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 12,06000 173,00 2 086,38 800-1 RTS 20/ I

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 200,24870 88,10 17 641,91 800-1 RTS 20/ I

1,0*0,463*17,3 8,00990

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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1,0*0,490*2,0 0,98000

1,1*0,51*44,8 25,13280

1,1*0,56*137,5 84,70000

VŠ : 1,7*1,2*1,9 3,87600

nová komunikace navíc : 77,55 77,55000

21 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 12,06000 102,50 1 236,15 800-1 RTS 20/ I

22 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 2 002,48700 6,90 13 817,16 800-1 RTS 20/ I

200,24870*10 2 002,48700

23 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 5 až 7

m3 120,60000 8,30 1 000,98 800-1 RTS 20/ I

12,06*10 120,60000

24 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 212,30870 26,30 5 583,72 800-1 RTS 20/ I

200,24870 200,24870

12,06 12,06000

25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 183,94905 79,00 14 531,97 800-1 RTS 20/ I

5,6430+5,6430 11,28600

169,10688+203,80487 372,91175

-122,69870 -122,69870

nová komunikace navíc : -(206,0-41,0)*0,47 -77,55000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 93,58392 320,00 29 946,85 800-1 RTS 20/ I

((1,0*0,363)-0,0031)*17,3 6,22627

((1,0*0,390)-0,0064)*2,0 0,76720

((1,1*0,41)-0,0095)*44,8 19,77920

((1,1*0,46)-0,0201)*137,5 66,81125

27 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,98000 23,30 302,43 RTS 20/ I

1,1*11,8 12,98000

28 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 12,98000 6,80 88,26 800-1 RTS 20/ I

29 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 12,98000 46,50 603,57 800-1 RTS 20/ I

30 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 122,69870 100,00 12 269,87 800-1 RTS 20/ I

31 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,34073 108,00 36,80 SPCM RTS 20/ I

12,98*0,025*1,05 0,34073

32 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 160,68359 294,00 47 240,98 SPCM RTS 20/ I

93,58392*1,01*1,7 160,68359

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 141,57
33 273313611R00 Beton základových desek prostý prostý třídy C 16/20 m3 0,30600 2 705,00 827,73 801-1 RTS 20/ I

1,2*1,7*0,15 0,30600

34 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,01020 34 866,67 355,64 801-1 RTS 20/ I

1,2*1,7*0,005 0,01020

35 274313611R00 Beton základových pasů prostý prostý třídy C 16/20 m3 1,24800 2 150,00 2 683,20 801-1 RTS 20/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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(1,2+1,4+1,2+1,4)*1,6*0,15 1,24800

36 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 9,10000 185,00 1 683,50 801-1 RTS 20/ I

(1,2+1,4+1,2+1,4)*1,75 9,10000

37 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 9,10000 65,00 591,50 801-1 RTS 20/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 722,30
38 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 21,98300 699,00 15 366,12 827-1 RTS 20/ I

1,0*0,10*17,3 1,73000

1,0*0,10*2,0 0,20000

1,1*0,10*44,8 4,92800

1,1*0,10*137,5 15,12500

39 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,39695 1 752,00 695,46 827-1 RTS 20/ I

0,58*0,59*1,16 0,39695

40 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 2,05320 321,80 660,72 827-1 RTS 20/ I

3,48*0,59 2,05320

Díl: 5 Komunikace 297 818,00
41 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 208,00000 185,50 38 584,00 822-1 RTS 20/ I

chodník : 2,0 2,00000

komunikace : 206,0 206,00000

42 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 206,00000 286,00 58 916,00 822-1 RTS 20/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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43 565151211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 206,00000 525,00 108 150,00 822-1 RTS 20/ I

44 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 206,00000 20,00 4 120,00 822-1 RTS 20/ I

45 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 206,00000 23,00 4 738,00 822-1 RTS 20/ I

46 577142112RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 206,00000 400,00 82 400,00 822-1 RTS 20/ I

47 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 2,00000 255,50 511,00 822-1 RTS 20/ I

48 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 2,10000 190,00 399,00 SPCM RTS 20/ I

2*1,05 2,10000

Díl: 8 Trubní vedení 277 363,52
49 850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm kus 1,00000 4 150,00 4 150,00 827-1 RTS 20/ I

50 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 4,00000 398,00 1 592,00 827-1 RTS 20/ I

51 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 5,00000 511,00 2 555,00 827-1 RTS 20/ I

52 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 4,00000 638,00 2 552,00 827-1 RTS 20/ I

53 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 875,00 875,00 827-1 RTS 20/ I

54 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 19,00000 28,30 537,70 827-1 RTS 20/ I

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu 

v prostoru provádění,

v otevřeném výkopu,
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55 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 2,00000 61,20 122,40 827-1 RTS 20/ I

56 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 44,80000 82,70 3 704,96 827-1 RTS 20/ I

57 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 137,50000 111,00 15 262,50 827-1 RTS 20/ I

58 877182121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm kus 4,00000 95,00 380,00 827-1 RTS 20/ I

59 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 9,00000 104,50 940,50 827-1 RTS 20/ I

60 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 11,00000 137,00 1 507,00 827-1 RTS 20/ I

61 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 29,00000 156,00 4 524,00 827-1 RTS 20/ I

62 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 45,00000 216,00 9 720,00 827-1 RTS 20/ I

63 891213111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm kus 3,00000 274,00 822,00 827-1 RTS 20/ I

64 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 2,00000 770,00 1 540,00 827-1 RTS 20/ I

65 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 3,00000 978,00 2 934,00 827-1 RTS 20/ I

66 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 2,00000 1 121,00 2 242,00 827-1 RTS 20/ I

67 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 21,00000 20,90 438,90 827-1 RTS 20/ I

68 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 44,80000 21,00 940,80 827-1 RTS 20/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

v otevřeném výkopu,
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69 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 137,50000 27,10 3 726,25 827-1 RTS 20/ I

70 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 7 805,00 7 805,00 827-1 RTS 20/ I

71 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 19,00000 55,00 1 045,00 827-1 RTS 20/ I

72 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 46,80000 75,00 3 510,00 827-1 RTS 20/ I

73 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 137,50000 85,00 11 687,50 827-1 RTS 20/ I

74 893152111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté kus 1,00000 155,00 155,00 801-1 RTS 20/ I

75 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 277,50 277,50 827-1 RTS 20/ I

76 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 3,00000 399,00 1 197,00 827-1 RTS 20/ I

77 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,00000 521,00 3 647,00 827-1 RTS 20/ I

78 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 9,00000 190,00 1 710,00 827-1 RTS 20/ I

79 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 41,00000 14,00 574,00 827-1 RTS 20/ I

80 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 192,30000 16,50 3 172,95 827-1 RTS 20/ I

81 722175324R0 Montáž tvarovek ISIFLO kus 3,00000 950,00 2 850,00 Vlastní

82 857243131T01 Montáž spojek DN 80 kus 1,00000 360,00 360,00 Vlastní

83 857263131U01 Montáž spojek DN 100 kus 2,00000 380,00 760,00 Vlastní

84 857313131T01 Montáž spojek DN 150 ks    1,00000 410,00 410,00 Vlastní

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
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85 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

86 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3,04500 149,00 453,71 SPCM RTS 20/ I

3*1,015 3,04500

87 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 7,10500 179,00 1 271,80 SPCM RTS 20/ I

7*1,015 7,10500

88 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 16,24000 339,00 5 505,36 SPCM RTS 20/ I

16*1,015 16,24000

89 28613127.MR1 Elektro T-kus KIT d 110/90mm redukovaný PE100 SDR11 kus 1,01500 1 150,00 1 167,25 Vlastní

1*1,015 1,01500

90 28613128.MR1 Elektro T-kus KIT d 160/90mm redukovaný PE100 SDR11 kus 1,01500 2 809,00 2 851,14 Vlastní

1*1,015 1,01500

91 28613128.MR2 Elektro T-kus KIT d 160/110mm redukovaný PE100 SDR11 kus 2,03000 2 079,00 4 220,37 Vlastní

2*1,015 2,03000

92 286134128R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 

mm

m 2,03000 85,00 172,55 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

93 286134132R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 

mm

m 2,03000 129,00 261,87 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

94 286134321R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 66,2 mm; s = 5,80 

mm

m 19,28500 69,00 1 330,67 SPCM RTS 20/ I

19*1,015 19,28500

95 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 

6,60 mm;  použití pro vodovody

m 43,44200 131,00 5 690,90 SPCM RTS 20/ I

42,8*1,015 43,44200

96 286136729R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 160,0 mm; di = 141,0 mm; s = 

9,50 mm;  použití pro vodovody

m 139,56250 279,00 38 937,94 SPCM RTS 20/ I

137,5*1,015 139,56250

97 2865315702T1 Isiflo spojka 2.1.100.63 d63x63 ks    1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní
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98 28653158.AR1 Isiflo spojka s vnějším závitem T-110 d63x2" kus 2,00000 499,00 998,00 Vlastní

99 28653178.AR1 Objímka navrtáv. elektrosvař.ELGEF Plus d110/50 mm s uzav.ventilem kus 1,01500 3 239,00 3 287,59 Vlastní

1*1,015 1,01500

100 28653179.AR1 Objímka navrtáv. elektrosvař.ELGEF Plus d110/63 mm s uzav.ventilem kus 1,01500 3 239,00 3 287,59 Vlastní

1*1,015 1,01500

101 28653192.AR1 Objímka navrtáv. elektrosvař.ELGEF Plus d160/50 mm s uzav.ventilem kus 1,01500 3 849,00 3 906,74 Vlastní

1*1,015 1,01500

102 28653334.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 229,00 464,87 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

103 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    3,04500 435,00 1 324,58 Vlastní

3*1,015 3,04500

104 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100 ks    5,07500 534,00 2 710,05 Vlastní

5*1,015 5,07500

105 28653599T2 Nákružek lemový d160 PE100 SDR17+příruba PN10 d160/DN150 ks    2,03000 924,00 1 875,72 Vlastní

2*1,015 2,03000

106 286536182R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 935,00 1 898,05 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

107 286536185R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 1 329,00 2 697,87 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

108 28697261R1 Šachta vodoměrná plastová 1400x900x1600mm, s úpravou VAS ZR, průchodky, výztuha pro 

vodoměr, vstup

kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

109 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 2 050,00 4 141,00 SPCM RTS 20/ I

2*1,01 2,02000

110 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 3,03000 2 680,00 8 120,40 SPCM RTS 20/ I
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3*1,01 3,03000

111 42227207R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 4 290,00 8 665,80 SPCM RTS 20/ I

2*1,01 2,02000

112 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    3,03000 1 020,00 3 090,60 Vlastní

3*1,01 3,03000

113 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 710,00 1 434,20 SPCM RTS 20/ I

2*1,01 2,02000

114 422913308R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 5,05000 710,00 3 585,50 SPCM RTS 20/ I

5*1,01 5,05000

115 4229136001T1 Poklop uliční ventilový 7.2.5 ks    3,00000 355,00 1 065,00 Vlastní

116 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    7,00000 455,00 3 185,00 Vlastní

117 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 10,00000 140,00 1 400,00 SPCM RTS 20/ I

7+3 10,00000

118 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 16,00000 155,00 2 480,00 Vlastní

119 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    9,00000 190,00 1 710,00 Vlastní

120 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    9,00000 590,00 5 310,00 Vlastní

121 55259820R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 175,00 1 186,75 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

122 552599956R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; 

povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 2 455,00 2 479,55 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

123 55260023R příruba tvárná litina; slepá; DN 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,01000 269,00 271,69 SPCM RTS 20/ I
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1*1,01 1,01000

124 55260026R příruba tvárná litina; slepá; DN 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,01000 645,00 651,45 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

125 5529123020T1 Spojka přímá jištěné spoje DN80 ks    1,00000 2 990,00 2 990,00 Vlastní

126 5529123020T2 Spojka přímá jištěné spoje DN100 ks    2,00000 3 550,00 7 100,00 Vlastní

127 5529123020T4 Spojka s přírubou jištěný spoj DN150 ks    1,00000 3 580,00 3 580,00 Vlastní

128 55291240T1 Výztužná vložka pro plastové potrubí d 90 ks    2,00000 499,00 998,00 Vlastní

129 55291240T3 Výztužná vložka pro plastové potrubí d110 ks    4,00000 599,00 2 396,00 Vlastní

130 553400402R1 Poklop Gamma 600x600 B125, uzamykatelný, s pantem, tvárná litina kus 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 605,00
131 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek 

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 14,00000 210,50 2 947,00 822-1 RTS 20/ I

šoupátka : (1,1+1,7)*5 14,00000

132 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,23500 2 800,00 658,00 822-1 RTS 20/ I

šoupátka : 0,47*0,1*5 0,23500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 723,65
133 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 457,23654 100,00 45 723,65 827-1 RTS 20/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 29 075,50
134 722110811R00 Demontáž potrubí z litinových trub přírubových TP do DN 80 m 2,00000 328,50 657,00 800-721 RTS 20/ I

135 722120818R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 125 do DN 200 kus 7,00000 378,50 2 649,50 800-721 RTS 20/ I

136 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 35,00000 31,10 1 088,50 800-721 RTS 20/ I

z dlažebních kostek z betonu prostého

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
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137 722171917R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu 

 odříznutí plastové trubky, přes D 50 do D 63 mm

kus 1,00000 15,10 15,10 800-721 RTS 20/ I

138 722171919R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu 

 odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm

kus 1,00000 19,30 19,30 800-721 RTS 20/ I

139 722171920R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu 

 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

kus 2,00000 21,80 43,60 800-721 RTS 20/ I

140 722211813R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do 

DN 80

kus 9,00000 162,50 1 462,50 800-721 RTS 20/ I

141 722260801R00 Demontáž vodoměrů přírubových DN 50 kus 1,00000 155,00 155,00 800-721 RTS 20/ I

142 722170807R01 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 160 m 18,00000 50,50 909,00 Vlastní

143 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 5,00000 216,50 1 082,50 Vlastní

144 722269114R01 Montáž vodoměrné sestavy kus 1,00000 493,50 493,50 Vlastní

145 55118022R1 Souprava vodoměrná SEPP-AQUA-PLUS 1 Qn10 2"x2" SP1611.11.50Q100 kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

146 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-721 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 12 269,00
147 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 30,00000 54,80 1 644,00 800-767 RTS 20/ I

žebřík ve VŠ : 30 30,00000

148 767225110R01 Montáž žebříku kus 1,00000 125,00 125,00 Vlastní

149 286971893R1 Žebřík nerezový do vodoměrné šachty + pevná madla kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

150 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-767 RTS 20/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 365,94
151 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 203,30000 1,80 365,94 RTS 20/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 045,58

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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152 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     10,82400 200,00 2 164,80 Vlastní

153 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     26,13600 150,00 3 920,40 Vlastní

154 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 20,50200 200,00 4 100,40 801-3 RTS 20/ I

12,06*1,7 20,50200

155 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 39,38157 32,20 1 268,09 822-1 RTS 20/ I

156 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 748,24983 5,60 4 190,20 822-1 RTS 20/ I

157 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 39,38157 10,20 401,69 RTS 20/ I

Celkem 1 000 489,37

827.13 sítě vodovodní rozvodné

203,3 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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Díl: 1 Zemní práce 35 074,07
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 3,91600 39,90 156,25 800-1 RTS 20/ I

1,1*35,6*0,1 3,91600

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 30,12625 75,50 2 274,53 800-1 RTS 20/ I

50% : 68,08450*0,5 34,04225

ornice : -3,9160 -3,91600

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 34,04225 164,00 5 582,93 800-1 RTS 20/ I

1,1*(1,54+1,66)/2*4,8+1,1*(1,66+1,81)/2*5,3+1,1*(1,81+1,98)/2*6,3 31,69540

1,1*(1,98+1,95)/2*1,9+1,1*(1,95+1,92)/2*0,9+1,1*(1,92+1,68)/2*8,4 22,65450

1,1*(1,68+1,58)/2*3,3+1,1*(1,58+1,48)/2*3,3+1,1*(1,48+1,46)/2*1,4 13,73460

hornina 3 : -34,04225 -34,04225

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 123,79000 10,00 1 237,90 800-1 RTS 20/ I

(1,54+1,66)/2*4,8+(1,66+1,81)/2*5,3+(1,81+1,98)/2*6,3 28,81400

(1,98+1,95)/2*1,9+(1,95+1,92)/2*0,9+(1,92+1,68)/2*8,4 20,59500

(1,68+1,58)/2*3,3+(1,58+1,48)/2*3,3+(1,48+1,46)/2*1,4 12,48600

61,8950 61,89500

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 123,79000 5,00 618,95 800-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu ulice U Stadionu a Tyršova

Novostavba vodovodu

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 32,08425 41,20 1 321,87 800-1 RTS 20/ I

(30,12625+34,04225)*0,5 32,08425

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 36,89160 88,10 3 250,15 800-1 RTS 20/ I

1,1*0,51*35,6 19,97160

nová komunikace navíc : 16,92 16,92000

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 368,91600 6,90 2 545,52 800-1 RTS 20/ I

36,89160*10 368,91600

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 36,89160 26,30 970,25 800-1 RTS 20/ I

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 27,27690 79,00 2 154,88 800-1 RTS 20/ I

30,12625+34,04225 64,16850

-19,97160 -19,97160

nová komunikace navíc : -36,0*0,47 -16,92000

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 15,71740 320,00 5 029,57 800-1 RTS 20/ I

((1,1*0,41)-0,0095)*35,6 15,71740

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 19,97160 100,00 1 997,16 800-1 RTS 20/ I

13 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 26,98678 294,00 7 934,11 SPCM RTS 20/ I

15,71740*1,01*1,7 26,98678

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 257,96

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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14 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 3,91600 699,00 2 737,28 827-1 RTS 20/ I

1,1*0,1*35,6 3,91600

15 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,12130 1 752,00 212,52 827-1 RTS 20/ I

0,38*0,42*0,76 0,12130

16 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,95760 321,80 308,16 827-1 RTS 20/ I

2,28*0,42 0,95760

Díl: 5 Komunikace 51 822,00
17 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 36,00000 185,50 6 678,00 822-1 RTS 20/ I

18 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 36,00000 286,00 10 296,00 822-1 RTS 20/ I

19 565151211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 36,00000 525,00 18 900,00 822-1 RTS 20/ I

20 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 36,00000 20,00 720,00 822-1 RTS 20/ I

21 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 36,00000 23,00 828,00 822-1 RTS 20/ I

22 577142112RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 36,00000 400,00 14 400,00 822-1 RTS 20/ I

Díl: 8 Trubní vedení 43 079,79
23 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 398,00 796,00 827-1 RTS 20/ I

24 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 35,60000 82,70 2 944,12 827-1 RTS 20/ I

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním
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25 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 4,00000 137,00 548,00 827-1 RTS 20/ I

26 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 9,00000 156,00 1 404,00 827-1 RTS 20/ I

27 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 770,00 770,00 827-1 RTS 20/ I

28 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS 20/ I

29 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 35,60000 21,00 747,60 827-1 RTS 20/ I

30 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 7 805,00 7 805,00 827-1 RTS 20/ I

31 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 35,60000 75,00 2 670,00 827-1 RTS 20/ I

32 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 521,00 521,00 827-1 RTS 20/ I

33 899401113R00 Osazení poklopů litinových Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 944,00 944,00 827-1 RTS 20/ I

- osazení hydrantových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

- dodání hydrantů a hydrantových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %

- podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto 

sborníku

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými položkami souboru 451 Lože pod potrubí, stoky a 

drobné objekty části A01 tohoto sborníku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu ulice U Stadionu a Tyršova

Novostavba vodovodu

34 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 1,00000 190,00 190,00 827-1 RTS 20/ I

35 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 41,60000 16,50 686,40 827-1 RTS 20/ I

36 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 149,00 151,24 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

37 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 179,00 363,37 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

38 28613127.MR1 Elektro T-kus KIT d 110/90mm redukovaný PE100 SDR11 kus 1,01500 1 150,00 1 167,25 Vlastní

1*1,015 1,01500

39 28613147.MR víčko/záslepka PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 500,00 507,50 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

40 286136723R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 

6,60 mm;  použití pro vodovody

m 36,13400 131,00 4 733,55 SPCM RTS 20/ I

35,6*1,015 36,13400

41 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    1,01500 435,00 441,53 Vlastní

1*1,015 1,01500

42 286536142R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 935,00 949,03 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

43 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 050,00 2 070,50 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

44 422736067R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 

1,25; stavební výška 975 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 

požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 6 890,00 6 958,90 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

45 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,00000 590,00 590,00 Vlastní

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu ulice U Stadionu a Tyršova

Novostavba vodovodu

46 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 710,00 717,10 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

47 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    1,00000 455,00 455,00 Vlastní

48 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 1 065,00 1 065,00 Vlastní

49 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 140,00 140,00 SPCM RTS 20/ I

50 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 270,00 270,00 SPCM RTS 20/ I

51 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 3,00000 155,00 465,00 Vlastní

52 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    1,00000 190,00 190,00 Vlastní

53 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    1,00000 590,00 590,00 Vlastní

54 5526009702R Koleno přír.s patkou Duktus N DN80mm kus 1,01000 870,00 878,70 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 680,30
55 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek 

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 6,20000 210,50 1 305,10 822-1 RTS 20/ I

šoupátka : (1,1+1,7)*1 2,80000

hydrant : (1,4+2,0)*1 3,40000

56 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,13400 2 800,00 375,20 822-1 RTS 20/ I

šoupátka : 0,47*0,1*1 0,04700

hydranty : 0,87*0,1*1 0,08700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 898,17
57 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 78,98166 100,00 7 898,17 827-1 RTS 20/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

z dlažebních kostek z betonu prostého
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu ulice U Stadionu a Tyršova

Novostavba vodovodu

Díl: M46 Zemní práce při montážích 64,08
58 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 35,60000 1,80 64,08 RTS 20/ I

Celkem 142 876,37

827.13 sítě vodovodní rozvodné

35,6 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 57 931,61
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 5,75000 39,90 229,43 800-1 RTS 20/ I

1,0*57,5*0,1 5,75000

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 62,06625 75,50 4 686,00 800-1 RTS 20/ I

50% : 135,63250*0,5 67,81625

ornice : -5,75 -5,75000

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 66,29425 164,00 10 872,26 800-1 RTS 20/ I

1,0*(1,91+2,13)/2*7,3+1,0*(2,13+2,53)/2*13,5+1,0*(2,53+2,58)/2*4,0 56,42100

1,0*(2,58+2,60)/2*1,8+1,0*(2,60+2,60)/2*11,4+1,0*(2,60+2,26)/2*12,1 63,70500

1,0*(2,26+1,98)/2*6,3+1,0*(1,98+1,93)/2*1,1 15,50650

hornina 3 : -67,81625 -67,81625

hornina 5 : -1,522 -1,52200

4 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 1,52200 443,70 675,31 800-1 RTS 20/ I

1,0*(0,03+0,08)/2*4,0 0,22000

1,0*(0,08+0,10)/2*1,8+1,0*(0,100+0,10)/2*11,4 1,30200

5 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm 

 v hornině 5

m3 0,15220 1 613,60 245,59 800-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu u BD 02 a 03

Novostavba vodovodu

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

Stránka 54 z 67Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/092/001

O: SO21.7

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu u BD 02 a 03

Novostavba vodovodu

1,522*0,1 0,15220

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 4,30100 10,00 43,01 800-1 RTS 20/ I

(1,98+1,93)/2*1,1 2,15050

2,15050 2,15050

7 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 266,96400 10,00 2 669,64 800-1 RTS 20/ I

(1,91+2,13)/2*7,3+(2,13+2,53)/2*13,5+(2,53+2,58)/2*4,0 56,42100

(2,58+2,60)/2*1,8+(2,60+2,60)/2*11,4+(2,60+2,26)/2*12,1 63,70500

(2,26+1,98)/2*6,3 13,35600

133,4820 133,48200

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 4,30100 5,00 21,51 800-1 RTS 20/ I

9 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 266,96400 5,00 1 334,82 800-1 RTS 20/ I

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 64,94125 41,20 2 675,58 800-1 RTS 20/ I

(62,06625+67,81625)*0,5 64,94125

11 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 0,76100 93,00 70,77 800-1 RTS 20/ I

1,522*0,5 0,76100

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 26,65300 88,10 2 348,13 800-1 RTS 20/ I

1,0*0,49*57,5 28,17500

hornina 5 : -1,522 -1,52200

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Novostavba vodovodu

13 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,52200 102,50 156,01 800-1 RTS 20/ I

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 266,53000 6,90 1 839,06 800-1 RTS 20/ I

26,653*10 266,53000

15 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 5 až 7

m3 15,22000 8,30 126,33 800-1 RTS 20/ I

1,522*10 15,22000

16 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 28,17500 26,30 741,00 800-1 RTS 20/ I

26,6530+1,522 28,17500

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 101,70750 79,00 8 034,89 800-1 RTS 20/ I

62,06625+66,29425+1,522 129,88250

-28,1750 -28,17500

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 22,05700 320,00 7 058,24 800-1 RTS 20/ I

((1,0*0,39)-0,0064)*57,5 22,05700

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 28,17500 100,00 2 817,50 800-1 RTS 20/ I

20 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 1,52200 100,00 152,20 800-1 RTS 20/ I

1,522 1,52200

21 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 37,87187 294,00 11 134,33 SPCM RTS 20/ I

22,057*1,01*1,7 37,87187

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 539,93
22 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 5,75000 699,00 4 019,25 827-1 RTS 20/ I

1,0*0,1*57,5 5,75000

23 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,12130 1 752,00 212,52 827-1 RTS 20/ I

0,38*0,42*0,76 0,12130

24 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,95760 321,80 308,16 827-1 RTS 20/ I

2,28*0,42 0,95760

Díl: 8 Trubní vedení 44 153,98
25 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 398,00 1 194,00 827-1 RTS 20/ I

26 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 57,50000 61,20 3 519,00 827-1 RTS 20/ I

27 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 6,00000 137,00 822,00 827-1 RTS 20/ I

28 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 770,00 770,00 827-1 RTS 20/ I

29 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS 20/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání hydrantů a hydrantových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %

- podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto 

sborníku

- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými položkami souboru 451 Lože pod potrubí, stoky a 

drobné objekty části A01 tohoto sborníku.

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu u BD 02 a 03

Novostavba vodovodu

30 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 57,50000 20,90 1 201,75 827-1 RTS 20/ I

31 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 7 805,00 7 805,00 827-1 RTS 20/ I

32 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 57,50000 75,00 4 312,50 827-1 RTS 20/ I

33 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 521,00 521,00 827-1 RTS 20/ I

34 899401113R00 Osazení poklopů litinových Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 944,00 944,00 827-1 RTS 20/ I

35 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 1,00000 190,00 190,00 827-1 RTS 20/ I

36 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 63,50000 16,50 1 047,75 827-1 RTS 20/ I

37 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 149,00 302,47 SPCM RTS 20/ I

2*1,015 2,03000

38 286136721R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 

5,40 mm;  použití pro vodovody

m 58,36250 89,00 5 194,26 SPCM RTS 20/ I

57,5*1,015 58,36250

39 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    2,03000 435,00 883,05 Vlastní

2*1,015 2,03000

40 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 050,00 2 070,50 SPCM RTS 20/ I

- osazení hydrantových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu u BD 02 a 03

Novostavba vodovodu

1*1,01 1,01000

41 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 

1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 

požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 7 590,00 7 665,90 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

42 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,00000 590,00 590,00 Vlastní

43 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 710,00 717,10 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

44 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    1,00000 455,00 455,00 Vlastní

45 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 1 065,00 1 065,00 Vlastní

46 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 140,00 140,00 SPCM RTS 20/ I

47 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 270,00 270,00 SPCM RTS 20/ I

48 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 3,00000 155,00 465,00 Vlastní

49 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    1,00000 190,00 190,00 Vlastní

50 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    1,00000 590,00 590,00 Vlastní

51 5526009702R Koleno přír.s patkou Duktus N DN80mm kus 1,01000 870,00 878,70 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 990,75
52 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 49,90745 100,00 4 990,75 827-1 RTS 20/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 103,50
53 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 57,50000 1,80 103,50 RTS 20/ I

Celkem 111 719,77

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu u BD 02 a 03

Novostavba vodovodu

827.13 sítě vodovodní rozvodné

57,5 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 78 995,90
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 7,17200 39,90 286,16 800-1 RTS 20/ I

1,1*65,2*0,1 7,17200

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 76,09278 75,50 5 745,00 800-1 RTS 20/ I

50% : 166,52955*0,5 83,26478

ornice : -7,1720 -7,17200

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 83,26477 164,00 13 655,42 800-1 RTS 20/ I

1,1*(1,91+2,30)/2*3,5+1,1*(2,30+2,35)/2*3,2+1,1*(2,35+2,56)/2*16,3 60,30640

1,1*(2,56+2,65)/2*3,6+1,1*(2,65+2,85)/2*9,0+1,1*(2,85+2,63)/2*11,0 70,69480

1,1*(2,63+1,87)/2*10,9+1,1*(1,87+1,84)/2*0,8+1,1*(1,84+1,51)/2*6,9 41,32315

hornina 3 : -83,26478 -83,26478

hornina 5 : -5,79480 -5,79480

4 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 5,79480 443,70 2 571,15 800-1 RTS 20/ I

1,1*(0,06+0,15)/2*3,6+1,1*(0,15+0,35)/2*9,0+1,1*(0,35+0,13)/2*11,0 5,79480

5 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm 

 v hornině 5

m3 0,57948 1 613,60 935,05 800-1 RTS 20/ I

5,79480*0,1 0,57948

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu u ostatních BD

Novostavba vodovodu

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu u ostatních BD

Novostavba vodovodu

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 26,08300 10,00 260,83 800-1 RTS 20/ I

(1,87+1,84)/2*0,8+(1,84+1,51)/2*6,9 13,04150

13,04150 13,04150

7 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 287,23400 10,00 2 872,34 800-1 RTS 20/ I

(1,91+2,30)/2*3,5+(2,30+2,35)/2*3,2+(2,35+2,56)/2*16,3 54,82400

(2,56+2,65)/2*3,6+(2,65+2,85)/2*9,0+(2,85+2,63)/2*11,0 64,26800

(2,63+1,87)/2*10,9 24,52500

143,6170 143,61700

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 26,08300 5,00 130,42 800-1 RTS 20/ I

9 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 287,23400 5,00 1 436,17 800-1 RTS 20/ I

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 79,67878 41,20 3 282,77 800-1 RTS 20/ I

(76,09278+83,26477)*0,5 79,67878

11 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 2,89740 93,00 269,46 800-1 RTS 20/ I

5,79480*0,5 2,89740

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 34,36840 88,10 3 027,86 800-1 RTS 20/ I

1,1*0,56*65,2 40,16320

hornina 5 : -5,79480 -5,79480

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek

Velká Bíteš-novostavba 14 BD, vod.a jedn.kan.ulice U Stadionu

Novostavba vodovodu u ostatních BD

Novostavba vodovodu

13 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5,79480 102,50 593,97 800-1 RTS 20/ I

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 343,68400 6,90 2 371,42 800-1 RTS 20/ I

34,36840*10 343,68400

15 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m 

 z horniny 5 až 7

m3 57,94800 8,30 480,97 800-1 RTS 20/ I

5,79480*10 57,94800

16 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 40,16320 26,30 1 056,29 800-1 RTS 20/ I

34,36840+5,79480 40,16320

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 124,98915 79,00 9 874,14 800-1 RTS 20/ I

76,09278+83,26477+5,79480 165,15235

-40,16320 -40,16320

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 31,68068 320,00 10 137,82 800-1 RTS 20/ I

((1,1*0,46)-0,0201)*65,2 31,68068

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 34,36840 100,00 3 436,84 800-1 RTS 20/ I

20 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 5,79480 100,00 579,48 800-1 RTS 20/ I

21 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 54,39573 294,00 15 992,34 SPCM RTS 20/ I

31,68068*1,01*1,7 54,39573

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 533,91

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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Novostavba vodovodu

22 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 7,17200 699,00 5 013,23 827-1 RTS 20/ I

1,1*0,1*65,2 7,17200

23 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,12130 1 752,00 212,52 827-1 RTS 20/ I

0,38*0,42*0,76 0,12130

24 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,95760 321,80 308,16 827-1 RTS 20/ I

2,28*0,42 0,95760

Díl: 8 Trubní vedení 68 020,38
25 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 398,00 796,00 827-1 RTS 20/ I

26 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 638,00 638,00 827-1 RTS 20/ I

27 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 65,20000 111,00 7 237,20 827-1 RTS 20/ I

28 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 4,00000 137,00 548,00 827-1 RTS 20/ I

29 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 6,00000 216,00 1 296,00 827-1 RTS 20/ I

30 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 770,00 770,00 827-1 RTS 20/ I

31 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS 20/ I

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání hydrantů a hydrantových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %
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32 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 65,20000 27,10 1 766,92 827-1 RTS 20/ I

33 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 7 805,00 7 805,00 827-1 RTS 20/ I

34 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 65,20000 85,00 5 542,00 827-1 RTS 20/ I

35 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 521,00 521,00 827-1 RTS 20/ I

36 899401113R00 Osazení poklopů litinových Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 944,00 944,00 827-1 RTS 20/ I

37 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 1,00000 190,00 190,00 827-1 RTS 20/ I

38 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 71,20000 16,50 1 174,80 827-1 RTS 20/ I

39 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 149,00 151,24 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

40 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 339,00 344,09 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

41 28613128.MR1 Elektro T-kus KIT d 160/90mm redukovaný PE100 SDR11 kus 1,01500 2 809,00 2 851,14 Vlastní

1*1,015 1,01500

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

- osazení hydrantových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.

- podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto 

sborníku

- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými položkami souboru 451 Lože pod potrubí, stoky a 

drobné objekty části A01 tohoto sborníku.
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42 28613148.MR víčko/záslepka PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 849,00 861,74 SPCM RTS 20/ I

1*1,015 1,01500

43 286136729R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 160,0 mm; di = 141,0 mm; s = 

9,50 mm;  použití pro vodovody

m 66,17800 279,00 18 463,66 SPCM RTS 20/ I

65,2*1,015 66,17800

44 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    1,01500 435,00 441,53 Vlastní

1*1,015 1,01500

45 28653599T2 Nákružek lemový d160 PE100 SDR17+příruba PN10 d160/DN150 ks    1,01500 924,00 937,86 Vlastní

1*1,015 1,01500

46 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 050,00 2 070,50 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

47 422736067R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 

1,25; stavební výška 975 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro 

požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 6 890,00 6 958,90 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

48 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,00000 590,00 590,00 Vlastní

49 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 710,00 717,10 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

50 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    1,00000 455,00 455,00 Vlastní

51 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 1 065,00 1 065,00 Vlastní

52 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 140,00 140,00 SPCM RTS 20/ I

53 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 270,00 270,00 SPCM RTS 20/ I

54 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 3,00000 155,00 465,00 Vlastní

55 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    1,00000 190,00 190,00 Vlastní

56 54823050T1 Orientační sloupek s betonovou patkou ks    1,00000 590,00 590,00 Vlastní
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57 5526009702R Koleno přír.s patkou Duktus N DN80mm kus 1,01000 870,00 878,70 SPCM RTS 20/ I

1*1,01 1,01000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 680,30
58 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek 

 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 6,20000 210,50 1 305,10 822-1 RTS 20/ I

šoupátka : (1,1+1,7)*1 2,80000

hydrant : (1,4+2,0)*1 3,40000

59 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,13400 2 800,00 375,20 822-1 RTS 20/ I

šoupátka : 0,47*0,1*1 0,04700

hydranty : 0,87*0,1*1 0,08700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 048,53
60 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 70,48530 100,00 7 048,53 827-1 RTS 20/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 117,36
61 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 65,20000 1,80 117,36 RTS 20/ I

Celkem 161 396,38

827.13 sítě vodovodní rozvodné

65,2 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

z dlažebních kostek z betonu prostého

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

JKSO:
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