SMLOUVA O DILO C. SML/0695/20

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru, uzaviend dle zdkona &. 89/2012 Sb.,
obdanského zdkoniku, (déle jen .,OZ*) na stavbu:

SILNICE 11/489: DRZKOVA, SESUV

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace

Sidlo: K Majaku 5001, 760 01 Zlin

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295

1CO: 70934860

Zastoupeni: Ing. Bronislav Maly, feditel

K jednani o technickych vécech povérena: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXX

(dale jako ,,Objednatel*)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sidlo: Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava-Moravska Ostrava
Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Ostrave, oddil B, vlozka 10727
1CO: 42767377

DIC: Cz42767377

Zastoupeni: XXXXXXXXXXXXX

K jednani o technickych vécech povéten(a): XXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXX

(dale jako ,,Zhotovitel)
Clanek I. — Uvodni ujednani

1.1  Objednatel jako stavebnik pipravuje stavbu ,,SILNICE 11/489: DRZKOVA, SESUV* (dale jen ,,Stavba“). Predmétem
Stavby je stavebni Uprava a rozsifeni silnice I1I/489 vcetné zabezpeleni stability silni¢niho télesa, jeji soucasti
a pisluSenstvi, v¢. feSeni navaznosti. Redeny tusek silnice 11/489 je situovan v K. 0. Drzkova v uzlovém tseku ¢&. 5
Jaronova®“. Zacatek feseného useku se nachazi u levostranného sjezdu na polni cestu v km cca 1,710 a konec tseku je
u dopravni znacky zacatek/konec obce v km cca 2,090. Celkova délka feseného useku je cca 380 m.

1.2 Clanek IL. — Zhotoveni projektové dokumentace

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na sviij naklad, na své nebezpeéi, zpisobem, v rozsahu,
v kvalité a za podminek sjednanych v této smlouvé dilo (dale jen ,,Dilo*), kterym se pro ucely této smlouvy rozumi
vyhotoveni projektové dokumentace Stavby (déle jako ,,PD*) ve stupnich dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
(dale jen ,,DUSP*), dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,,PDPS*), v¢. vyhotoveni kontrolniho rozpoétu (tj.
podrobného ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb potrebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem vymér a vypoctem
kubatur dale jen ,,Kontrolni rozpodet®) a planu BOZP.

Zhotovitel se dale zavazuje (jako soucast realizace Dila) zpracovat pro Objednatele odpovédi na veskeré dotazy
k projektové Casti zadavaci dokumentace (jejiz soucasti bude PD) v ramci vysvétlovani zadavaci dokumentace zajemci
0 vetfejnou zakazku na zhotovitele Stavby, a to vzdy do 2 (dvou) pracovnich dni od doruceni textu dotazu od
Objednatele.

2.2 PD bude zpracovana v souladu se v§emi nasledujicimi podklady (dale spole¢né jen ,,Vychozi dokumentace*):

a) Dokumentace navazujici stavebni akce ,.Silnice 11/489: Drzkova“ (DUR) z roku 2019 zpracovana spole¢nosti
Dopravoprojekt Ostrava, a.s.,

b) Inzenyrsko-geologicky prizkum z ¢ervence roku 2020 zpracovany spole¢nosti GEO-RANDONTEST, s. r. 0.,

c) Diagnostika vozovky z r. 2018 zpracovana spolecnosti Consultest, s. 1. 0.,

d) Vyskopisné a polohopisné zaméfeni stavajici télesa silnice z roku 2019 zpracované spolecnosti IGH — geodeticka
kancelar,

e) Situace §ir$ich vztaht.

Smluvni strany vyslovné prohlaSuji, Ze Objednatel ptedal Zhotoviteli Vychozi dokumentaci, a to v 1 (jednom)
vyhotoveni v digitalni podobé, pfed uzavienim této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze Vychozi
dokumentaci od Objednatele pievzal a ze Vychozi dokumentaci dostatecné podrobné posoudil a provéril a povazuje ji za
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dostate¢ny podklad pro sjednani této smlouvy a fadné provedeni Dila tak, aby slouZilo svému ucelu a splitovalo vSechny
pozadavky na néj kladené.

2.3 Dilo musi spliiovat zejména tyto pozadavky:

a) Piedmétna silnice II. tfidy bude feSena v Sifce min. 6,5 m zpevnéné &asti vozovky, s normovym rozsifenim
V obloucich,

b) silnice je v tomto Giseku vedena Vv odiezu a na vysokém nasypu. Zhotovitel provede navrh zabezpeceni sesuvu
silni¢niho télesa kotvenou pilotovou sténou v délce cca 150 m (piipadné i navrh pravostranné zarubni zdi nutné
pro rozsifeni silnice), navrh upravu tvaru télesa silnice v¢. navrhu pfitizeni paty svahu a jeji odvodnéni,
podchyceni destovych vod prilehlého svahu vpravo, vse dle provedeného inzenyrsko-geologického prizkumu,

C) usek bude ve svém konci navazovat na navrzené technického feseni a §itkové uspotradani stavebni akce ,,Silnice
11/489: Drzkova“,

d) tfeSeni piipadnych nezbytnych prelozek inz. siti a sjezd na pozemky,

e) piipadné doméfeni vyskopisu a polohopisu terénu,

f) feSena bude obnova odvodnéni vozovky podélnym a pfiénym sklonem do piikopt, zelenych ploch, ptipadné do

destovych vpusti, obnoven bude propustek pod silnici,

) v celém feSeném useku bude kompletné vyménéno piipadné doplnéno svislé dopravni znaceni a obnoveno, pfip.
doplnéno bezpecnostni zafizeni silnice a vodorovné dopravni znacenti,

h) stavebni objekt silnice bude rozdélen na dva samostatné SO podle rozhrani konce upravy tvaru télesa silnice
S pfitizenim a zac¢atkem kotvené pilotové stény,

i) Kontrolni rozpocet (ocenény podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem
vymér a kubatur) v souladu se zakonem o vetejnych zakazkach ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni bude zpracovany
vyhradné v cenové soustavé URS vV aktualni cenové hlading, v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., v platném
znéni (1x pisemné, 1x digitdlné ve formatech xIs a .xc4), pfiCemzZ jeho soucasti budou polozky vedlejsich
a ostatnich nakladu (SO 000 — Vedlejsi a ostatni naklady),

i) plan BOZP v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy zpracovany osobou s ptislusnym opravnénim,

k) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydani spolecného povoleni Stavby, jako zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele Dila Stavby a pro realizaci Dila Stavby.

2.4 PD musi byt zpracovana dle ptilohy ¢. 11 vyhlasky €. 499/2006 Sb. v platném znéni a dle vyhl. ¢. 146/2008 Sb. a musi
obsahovat mimo jiné nasledujici:

a) stani¢eni Stavby, které bude vychazet ze stdvajiciho uzlového stani¢eni v daném sméru stanicenti,

b) uzlové stanieni u pfipojeni mistnich a i¢elovych komunikaci, sjezdii a najezdi k nemovitostem,

C) podrobny zaborovy elaborat (situace zébord, tabulka zabort v¢. vykazu vymér trvalych a docasnych zabort
a soupis identifikac¢nich daju vlastniki pozemkt dotéenych Stavbou, tj. v&. uvedeni omezeni druhu vlastnickych
prav),

d) plan kontrolnich prohlidek pti realizaci Stavby (dle zakona ¢. 183/2006 Sb.),
e) pracovni pticné fezy pfedmétné silnice po 20 m a charakteristické pti¢né fezy,
f) navrh trvalého dopravniho znaceni — bude projednan a odsouhlasen provozné-technickym usekem,

0) navrh piechodného DZ po dobu realizace stavby — bude projednano za udasti DI Policie CR, piisluiného
spravniho silni¢niho Gfadu, koordinatora dopravy Zlinského kraje a zastupce provozné technického tiseku RSZK,

h) podrobné statické vypocty, vykresy vyztuzi, vypis materiald, vykresy detaild,
i) podrobné vyty¢eni Stavby (vSech stavebnich objektt),

i) PD bude potvrzena autorizaénim razitkem projektanta v oboru dopravni stavby, mosty a inzenyrské konstrukce,
ptipadné také geotechnika.
25 Smluvni strany se dohodly na nésledujicim postupu realizace Dila:
a) Zhotovitel zpracuje navrh technického feSeni a zajisti jeho projednani s Objednatelem (vysledkem projednani

bude zapis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi po oboustranném podpisu kazda ze smluvnich stran), a nasledné dle
daného zapisu zpracuje navrh technického feseni PD véetné zaborového elaboratu (dale jen ,,Navrh PD).

b) Zhotovitel je nasledné povinen zajistit minimalné 1 (jedno) projednani Navrhu PD s pfislusnymi vefejnopravnimi
organy, organizacemi, vlastniky pozemku, spravci siti, pfipadné dal$imi dotéenymi subjekty a zapracuje
pfipominky dotcenych ucastnikli stavby odsouhlasené Objednatelem do Navrhu PD a preda Navrh PD
V pisemném vyhotoveni Objednateli k pisemnému vyjadieni.

C) Objednatel se k Navrhu PD vyjadti (tj. zasle Zhotoviteli své ptipominky) nejpozdé&ji do 10 (deseti) pracovnich dni
od jeho ptedlozeni (postaci formou e-mailu), pfiCemz pievzeti Navrhu PD ani jakékoliv vyjadieni Objednatele
k nému nema vliv na jakékoliv naroky z vad Dila.
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d) Po zapracovani pfipominek pifedd Zhotovitel Objednateli kone¢ny Néavrh PD v pisemném vyhotoveni
k pisemnému odsouhlaseni spolu s pfedavacim protokolem (v terminu dle odst. 4.1 nize). Po odsouhlaseni
kone¢ného Navrhu PD Objednatelem obdrzi kazda smluvni strana jedno vyhotoveni oboustranné potvrzeného
ptredavaciho protokolu.

e) Nasledné Zhotovitel rozesle koneény Navrh PD k ziskani vyjadieni, stanovisek aj. doklad za ucelem zajisténi
dokladové ¢asti PD pro zajisténi vydani spolecného povoleni.

f) Pfed podanim zadosti o vydani spole¢ného povoleni na Stavbu piedlozi Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré
(postaci elektronicky e-mailem) projednané a upravené PD véetné dokladové ¢&asti k jejimu pisemnému
odsouhlaseni. Objednatel je povinen vyjadfit se pisemné (e-mail postaci) do 5 (péti) pracovnich dnti od predlozeni
PD. Zhotovitel nasledné zapracuje ptipadné piipominky Objednatele do PD a podéd zadost o vydani spole¢ného
povoleni na Stavbu (v ramci Inzenyrské ¢innosti — viz nize). Pfedlozené paré bude vraceno Zhotoviteli.

0) Nejpozdéji 1 (jeden) mésic pied terminem provedeni dila pfeda Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni Kontrolni
rozpocet a plan BOZP, Objednatel se vyjadii (tj. zasle Zhotoviteli své pfipominky) nejpozdéji do 10 (deseti)
pracovnich dnti od jejich pfedlozeni (postaci formou e-mailem), Zhotovitel je nasledné povinen zapracovat
ptipadné ptipominky Objednatele.

h) Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné sjednava, ze zapracovani vyse uvedenych ptipominek a uprava PD dle
zaveért projednani je soucasti sjednané ceny Dila a dale ze ptrevzeti Navrhu PD, ani jakékoliv vyjadieni (ani
odsouhlaseni) Objednatele k PD (v€etné Navrhu PD) b&hem jeji piipravy nemd vliv na jakékoliv naroky
Objednatele z vad Dila.

2.6 Zhotovitel se zavazuje piedat Dilo Vv téchto formatech a poctech vyhotoveni:
a) 1x (jedenkrat) kone¢ny Navrh PD v pisemném vyhotoveni, (dle odst. 2.5 pismeno d)),
b) 1x (jedenkrat) DUSP v pisemném vyhotoveni potvrzeném ptislusnym stavebnim afadem,
) 5x (pétkrat) jednotlivdi DUSP/PDPS (zohlediiujici pfipominky dotéenych organti a subjektdl) v pisemném
vyhotoveni, 1x (jedenkrat) v digitalni formé& (ve formatu .pdf, a .dwg .nebo dgn),

d) Kontrolni rozpocet 1x (jedenkrat) v pissmném vyhotoveni potvrzeny zpracovatelem, 1X (jedenkrat) v digitalni
podobé samostatné ve formatech .xIs a .xc4,

e) veskera dokladova ¢ast a plan BOZP budou Objednateli pfedany v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni a v kopiich
budou v kazdém jednotlivém paré,

f) veskeré soubory a dokumenty predavané v digitalni formé musi byt pfedany na neuzamcéeném nosici dat (tj. tak,
aby m¢l Objednatel k datiim na nosi¢i volny pfistup a mohl data dle své potieby dale ¢ist, kopirovat a ukladat).

2.7 Dilo bude provadéno v dil¢ich ¢astech. O piedani a pievzeti dil¢ich ¢asti Dila bude potizen pisemny predavaci protokol
(dale jen Protokol*), ktery pisemné potvrdi Objednatel a Zhotovitel (bez ohledu na ujednani o protokolarnim pievzeti
kone¢ného Navrhu PD), pticemz Dilo se povazuje za pifedané okamzikem podpisu Protokolu o ptevzeti dokonceného
Dila obéma stranami. Objednatel neni povinen Dilo/jeho dil¢i ¢ast prevzit, pokud Dilo/dil¢i ¢ast vykazuje byt i jen
ojedinélé drobné vady a/nebo nedodélky. Pievezme-li Objednatel i ptesto Dilo, resp. jeho dil¢i ¢ast s vadami a/nebo
nedodélky, budou tyto zaznamenany v Protokolu spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni, pficemz nedojde-li
k dohodé o takovém terminu, plati, Ze veSkeré vady a/nebo nedodélky musi byt Zhotovitelem odstranény do 10 (deseti)
dnit od ptevzeti Dila/dil¢i ¢asti. Po odstranéni vSech vad a/nebo nedodélkit Objednatel Zhotoviteli tuto skute¢nost
Vv Protokolu pisemné potvrdi.

Clanek III. — InZenyrska ¢innost a vykon autorského dozoru

3.1 Zhotovitel se zavazuje obstarat za podminek blize ujednanych v dalSich ustanovenich této smlouvy nasledujici zalezitosti
Objednatele (dale jen , InZenyrska ¢innost®):

a) zajisténi vSech dokladti vyZzadovanych zakonem ¢. 183/2006 Sb. k podani zadosti o vydani spole¢ného povoleni
na Stavbu,
b) zajisténi uzavieni smluvnich vztaht s dotenymi stavbou (Smlouvy o pravu provést stavbu a jiné), smluv na

ptipadné prelozky inzenyrskych siti,

C) vypracovani a podani kvalifikované zadosti na zakladé plné moci RSZK o vydani spole¢ného povoleni na Stavbu
(v¢. potiebnych dokladi a dalSich pfipadnych povoleni podminujicich realizaci Stavby) u pfislusného
povolujicitho tfadu a cast pfi spolecném fizeni, ziskani spole¢ného povoleni s nabytim pravni moci, to vse
jménem Objednatele,

d) uhrazeni veskerych spravnich poplatkii souvisejicich s vyse uvedenym.

3.2 Vyse uvedené zavazky Zhotovitele povazuji smluvni strany za splnéné tim, ze Zhotovitel protokolarné (po oboustranném
podpisu obdrzi kazda ze smluvnich stran po jednom vyhotoveni protokolu) pfeda Objednateli spole¢né povoleni Stavby
s vyznacenim dolozky nabyti pravni moci ve 2 (dvou) originalnich vyhotovenich (dale jako ,,Povoleni‘).

3.3 Zhotovitel se dale zavazuje obstarat pro Objednatele vykon autorského dozoru Stavby (dal jen ,,AD“), ktery bude
probihat od zah4jeni realizace Stavby az do piedani dila Objednateli a ktery bude vykonavan na vyzvu Objednatele.
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Vyzaduje-li se pro konkrétni tkon v radmci vykonu AD ucast Zhotovitele v mist¢ provadéni Stavby, zaSle pisemnou
vyzvu objednatel (technicky dozor RSZK, dale jen TD) V predstihu alespoii 4 (&tyF) pracovnich dnii. Pisemné vyzvani
TD k ucasti AD na jednotlivych ukonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi
smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji ucast do 2 pracovnich dni elektronicky na e-mailovou adresu, z niz odejde
vyzva.

Rozsah ¢innosti AD zahrnuje:

a) ucast Zhotovitele na predani dokoncené Stavby Objednateli na zaklad€ e-mailové vyzvy TD,
b) udast Zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby (1x za mésic) a na vyzvu TD,
c) udast na kontrole a ptevzeti vyztuZe na zakladé pisemného vyzvani objednatele,

d) posuzovani navrhi zhotovitele Stavby na zmény a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby
z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametrd stavby, pfipadné dalSich udajt a ukazateld,

e) vydavani odbornych stanovisek ke v§em zménovym listim navrzenych zhotovitelem Stavby,

f) spolupraci s koordinatorem BOZP, technickym dozorem Objednatele i ptipadnymi technickymi dozory stavebnich
objekti dotéené obce a odpovédnym geodetem Stavby,

0) dopracovani ¢i tpravy projektové dokumentace Stavby v piipadech, kdy je to pro pokracovani Stavby nezbytné;
za vykon AD pritom nebude povazovano odstranéni vad Dila (vCetn€é zarucnich), za které dle této smlouvy
odpovida Zhotovitel,

h) udast na kontrolnich dnech 0sobou autorizovanou v oboru dopravni stavby, mosty a inzenyrské konstrukce.

Zjisti-li Zhotovitel pfi vykonu AD nedodrzeni projektové dokumentace Stavby ¢i jinou zavaznou skutecnost, uvédomi
bez zbytecného odkladu o této skutecnosti Objednatele (osobné ¢i telefonicky a nasledné nejpozdé€ji druhy den formou
e-mailu), pfi¢emz uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace, resp. jiné zavazné skuteCnosti a tomu
odpovidajici dasledky.

Dilo a InZenyrska ¢innost a AD dale souhrnné jako ,,PInéni Zhotovitele*.

Clanek IV. — Terminy a misto plnéni

Zhotovitel je povinen ptedat Objednateli projednany a odsouhlaseny koneény Navrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5, pismeno
d) vyse) nejpozdéji do 30. 04. 2021.

Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a pfedat Objednateli) Dilo (DUSP/PDPS), Kontrolni rozpocet, plan BOZP (ve
formatech a poétech vyhotoveni ujednanych shora) nejpozdé&ji do 31. 12. 2021.

Zhotovitel se zavazuje piedat Objednateli Povoleni nejpozdé&ji do 31. 12. 2021.
Mistem plnéni (pfedani shora uvedeného) je sidlo Objednatele.
Mistem vykonu AD je misto provadéni Stavby.

Objednatel je opravnén jednostranné na zakladé pisemného oznameni natidit Zhotoviteli pieruseni provadéni Dila a/nebo
Inzenyrské ¢innosti, pfi¢emz v piipadé takového preruseni ma Zhotovitel pravo na prodlouzeni (formou fadného dodatku
k této smlouvé) terminu pro provedeni Dila (resp. jeho dotéené ¢asti) a/nebo piedani Povoleni, a to o dobu odpovidajici
nafizenému pieruseni provadéni Dila (nebo jeho dotfené casti) a/nebo InZenyrské cinnosti.

Terminy plnéni uvedené v odst. 4.1. az 4.3. jsou smluvnimi stranami sjednany s tim, ze jsou dostate¢né pro fadné
a vCasné splnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy, pficemz jsou v nich zakalkulovany (zahrnuty) i doby
nezbytné pro ziskani ¢i vydani vSech stanovisek, vyjadfeni ¢i rozhodnuti i jinych dokumenti nezbytnych pro realizaci
Dila a/nebo vydani Povoleni. Zhotovitel jako osoba disponujici odbornymi znalostmi a praktickymi zkuSenostmi z oboru
piistupuje k uzavieni této smlouvy s védomim, Ze takova stanoviska, vyjadieni, rozhodnuti ¢i jiné dokumenty mohou byt
dotCenymi organy ¢i osobami v praxi vydavany i s prodlenim, tj. ve lhatach delSich, nez jaké piipadné stanovi piislusné
pravni piedpisy, a nema tedy narok na prodlouzeni sjednanych termind (&i kteréhokoliv z nich) v pfipadé, kdy
k takovému prodleni dojde (ledaze k nému dojde v disledku poruseni povinnosti Objednatele). Zhotovitel se v uvedeném
kontextu zavazuje realizovat Dilo a Cinit kroky sméfujici k vydani Povoleni pribézn€, zejména podavat zadosti o vydani
potiebnych vyjadfeni ¢i stanovisek v dostateéném cCasovém predstihu a fadné (tj. zejména se vSemi nalezitostmi
a prilohami). Dojde-li vSak k prodleni (ve smyslu druhé véty tohoto odstavce), které je zjevnym excesem z obvyklé
praxe, mize Objednatel Zhotoviteli fadnym dodatkem k této smlouvé doteny termin posunout (prodlouzit), avSak na
uzavieni takového dodatku nema Zhotovitel pravni narok a skutecnost, zda Objednatel k takovému kroku pfistoupi,
zavisi vyhradné na Givaze Objednatele.

Clanek V. — Cena Dila, odména za InZenyrskou &innost a AD, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na cen¢ Plnéni Zhotovitele v nasledujici vysi a clenéni:
a) Cena Dila (dale jen ,,Cena Dila®):

Cena bez DPH 721 450,-- K¢
DPH 21 % 151 505,-- K¢&
Cena celkem v¢. DPH 872 955,-- K¢
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(slovy osmsetsedmdesatdvatisicdevétsetpadesatpét korun ceskych)

b) Odmeéna za InZenyrskou ¢innost (déle jen ,,0dména‘):
Odména bez DPH 90 100,-- K¢&
DPH 21 % 18 921,-- K¢
Odména celkem v¢. DPH 109 021,-- K¢

(slovy jednostodevéttisicdvacetjedna korun ¢eskych)
C) Sazba za 1 (jednu) hodinu vykon AD (dale jen ,,Sazba“):

Sazba bez DPH 850,-- K¢

DPH 21 % 178,50 K¢
Sazba celkem v¢. DPH 1 028,50 K¢
(slovy jedentisicdvacetosm korun éeskych padesat haléiti)

Celkova ptedpokladana cena za AD (za piedpokladu 60 hod. AD) bez DPH 51 000,-- K¢
Cena v¢. DPH 61 710,-- K¢

(slovy sedesatjednatisicsedmsetdeset korun ¢eskych)

5.2 Cena Dila a Odména jakoz i Sazba se rozumi jako kone¢né a pevné, pti¢emz na jejich vysi nebude mit zadny vliv inflace,
ani dalsi obdobné skute¢nosti, nedohodnou-li se strany vyslovné jinak a neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy
dohodnuto jinak. Takto sjednana Cena Dila a Odména jako i Sazba zahrnuji veskeré naklady Zhotovitele spojené
S fadnym a vcasnym splnénim vSech jeho zévazki vyplyvajicich z této smlouvy.

5.3  Odmeéna nezahrnuje naklady Zhotovitele na thradu nezbytnych spravnich poplatkd, které¢ budou Zhotoviteli uhrazeny na
zaklad¢ samostatné faktury, jeji pfilohu musi byt kopie dokladd o uhradé predmétnych poplatkil (napt. kopie doklada
s vylepenymi kolky), tuto fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit soucasn¢ s fakturou na Odmeénu.

5.4  Objednatel neposkytuje zalohy. Pravo Zhotovitele fakturovat Cenu Dila vznika nasledovné:

a) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o piedani a pfevzeti konecného Navrhu PD
(viz odst. 2.6 pismeno a) v terminu viz odst. 4.1,

b) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o pfedani a pievzeti dokonéeného Dila ve
stupni DSP/PDPS (viz odst. 2.6 pismeno b) a c)), a Kontrolniho rozpo¢tu a Planu BOZP (viz odst. 2.6 pismeno d)
ae)), vterminu viz odst. 4.2 a 4.3, bude-li v§ak Dilo ptevzato s vadami a/nebo nedodé€lky, pak pravo fakturovat
tuto ¢ast ceny Dila vznika teprve potvrzenim Objednatele o odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku uvedené
v Protokolu.

5.5  Pravo Zhotovitele fakturovat Odménu vznika oboustrannym podpisem protokolu o piedani a pfevzeti Povoleni (spole¢né
povoleni) v terminu viz odst. 4.3.

5.6  Kopie oboustranné podepsanych pfedavacich protokoli o ptedani Dila, resp. jeho dil¢ich ¢&asti, (s potvrzenim
Objednatele o odstranéni vSech vad a/nebo nedodélki, ktery byly v Protokolu uvedeny) musi byt ptilohou ptedmétnych
faktur.

5.7 Odména za AD bude stanovena na zakladé Sazby vynasobené skutecnym rozsahem Zhotovitelem poskytnutého
a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, pti¢emz bude fakturovana vzdy za tii kalendaini mésice S tim,
ze pravo fakturovat vznika Zhotoviteli odsouhlasenim rozsahu vykonaného AD ze strany Objednatele, pticemz kopie
zjistovaciho protokolu musi byt piilohou dané faktury.

5.8  Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musi spliiovat nalezitosti danového dokladu stanovené
pfislusnymi pravnimi piedpisy a nalezitosti v této smlouvé ujednané (véetné pfiloh), jinak je Objednatel opravnén danou
fakturu Zhotoviteli vratit k opravé (Objednatel ptitom neni v prodleni s thradou takové faktury).

5.9  Splatnost vSech faktur vystavenych Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnact) dni ode dne prokazatelného doruceni
pfedmétné faktury Objednateli. Fakturovana castka bude Objednatelem poukazana na ucet uvedeny ve smlouvé. Na
vSech fakturach vystavenych Zhotovitelem musi byt uveden nazev Stavby v plném znéni dle této smlouvy, ¢islo této
smlouvy (¢islo smlouvy Objednatele), ucet Zhotovitele uvedeny vyse v této smlouve a dale nazev fakturovaného plnéni
(Dilo, Inzenyrska ¢innost, AD) v¢. fakturované ¢astky.

5.10 DPH bude u¢tovana a hrazena dle piislu$nych obecné zavaznych pravnich piedpist platnych a Géinnych v den
zdanitelného pInéni. Dnem zdanitelného plnéni se rozumi dnem pfedéani a pfevzeti Dila, resp. dil¢ich ¢asti, a den pfedani
a prevzeti Povoleni, vSe ve sjednaném rozsahu a sjednané lhaté.

5.11 Pohledavky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na zakladé této smlouvy ¢&i v souvislosti s ni nelze bez piedchoziho
pisemného souhlasu (jind forma souhlasu se vylucuje) Objednatele postoupit téeti osobé ani je ve prospéch tieti osoby
zastavit, postoupeni ¢i zastaveni pohledavek bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele je neplatné.
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Clanek VI. — Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1  Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s pravnimi
predpisy, technickymi normami a pfedpisy souvisejicimi (to vSe ve znéni platném a G¢inném v dobé predani piislusné
¢asti PInéni Zhotovitele) a dle pokynt (pifikazi) a pozadavki Objednatele, popf. zpiisobem obvyklym (nebude-li uréeno
zadnym z jinych vySe uvedenych méfitek).

6.2  Ohledné jakychkoliv pokynt (ptikazil) a pozadavki Objednatele Zhotoviteli a jakychkoliv véci pfedanych Objednatelem
Zhotoviteli k realizaci Plnéni Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, piikazy, pozadavky a véci dale jen ,,Podklady
Objednatele) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni § 2594 OZ s tim, Ze na pfipadnou nevhodnou
povahu Podkladi Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele pisemné (e-mail posta¢i), a to ihned
(nejpozdéji v8ak do 3 (tfi) dnli) po seznameni se s danymi Podklady Objednatele. V piipadé, Ze bude Objednatel trvat na
provadéni Plnéni Zhotovitele s pouzitim Podkladit Objednatele, na jejichZz nevhodnost byl ze strany Zhotovitele
upozornén a které prekazi v fadné realizaci Plnéni Zhotovitele, zavazuje se v takovém piipadé Zhotovitel okamzikem,
kdy mu bude sdéleno stanovisko Objednatele o trvani na provadéni Plnéni Zhotovitele dle takovych Podkladt
Objednatele ¢&i s jejich pouzitim, pokracovat v provadéni Plnéni Zhotovitele (tzn. ukonéit pfipadné pteruseni realizace
Plnéni Zhotovitele). Strany vyslovné sjednavaji, Ze ustanoveni § 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano;
toto zakonné ustanoveni strany vyslovné vylucuji.

6.3  Zhotovitel je povinen pii realizaci PInéni Zhotovitele postupovat s nalezitou odbornou péci, veskeré pokyny (piikazy)
Objednatele fadné posuzovat (viz vyse), Plnéni Zhotovitele provést, resp. poskytnout fadng, v¢as a v prvotiidni kvalité.
Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veskeré odborné
¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou je mozno od né&j (jako od odborné firmy disponujici vSemi
potfebnymi znalostmi, dovednostmi a moznostmi) spravedlivé ocekavat.

6.4  Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci realizaci Plnéni Zhotovitele, za dodrzovani vSech pfedpist a norem
vztahujicich se k provadéni Plnéni Zhotovitele a dodrzovani podminek sjednanych pro realizaci Plnéni Zhotovitele v této
smlouvé.

6.5 Pokud bude Zhotovitel Plnéni Zhotovitele (¢i jeho ¢asti) provadét ¢i poskytovat prostfednictvim tietich osob —
subdodavatelli, odpovida Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by PInéni Zhotovitele provadél ¢i poskytoval
sam. Zhotovitel si k realizaci Dila sim na vlastni néklady zajisti potfebnou techniku, méfici pfistroje a material.

6.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze Plnéni Zhotovitele podle této smlouvy nema a nebude mit zadné pravni nedostatky (v¢.
ptipadného poruseni prav tietich osob z titulu dusevniho vlastnictvi téchto osob), jinak bude zhotovitel (mimo jinych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy anebo zakona) povinen nahradit Objednateli veSkeré Gjmy a naklady, které
Objednateli v disledku poruseni uvedeného zavazku vzniknou.

6.7  Veskeré povinnosti a zavazky Zhotovitele sjednané v této smlouvé vztahujici se k podminkam realizace Plnéni
Zhotovitele, budou pfiméfené platit i na odstraniovani vad Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néZ se vztahuje zaruka). Strany
vyslovné sjednavaji, ze v ptipadé poruseni jakékoli povinnosti ¢i zavazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto
¢lanku smlouvy) vznikd Objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich ze zakona (zejména
sankci a naroku na nahradu (jmy) také pravo provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost ¢i zavazek (pokud to povaha
pifedmétné povinnosti ¢i zavazku dovoluje) sam ¢i prostiednictvim tieti osoby, a to na naklady Zhotovitele.

6.8  Zhotovitel se timto zavazuje, ze v pripadé pozdéjsiho pozadavku Objednatele rozs$iii, pfipadné z(zi, rozsah Plnéni
Zhotovitele o dalsi eventudlni plnéni, jez se bude funkénég, vécné ¢i technicky dotykat Plnéni Zhotovitele, a to formou
dodatku k této smlouvé s tim, ze pfi zméné rozsahu se Cena, resp. Odména odpovidajicim zptisobem snizi (redukce
rozsahu) ¢i zvysi (rozsifeni rozsahu) a terminy a lhity plnéni se ve vhodnych ptipadech pfiméfené upravi.

6.9  Plnéni Zhotovitele zahrnuje i prace a sluzby v této smlouve vySe nespecifikované, které vsak jsou k fadnému poskytovani
PInéni Zhotovitele nezbytné a o kterych Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védeét.

Clanek VIIL — Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

7.1 Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Gjmu v ramci platnych pravnich predpisi a této smlouvy. Zhotovitel
odpovida Objednateli mj. za veSkerou Gjmu, ktera Objednateli vznikne v disledku toho, Ze Zhotovitel pii realizaci Plnéni
Zhotovitele porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouveé. Zhotovitel rovnéZz odpovida Objednateli za
veskerou jmu vzniklou Objednateli v disledku vadné realizace Plnéni Zhotovitele. Objednatel ma narok pozadovat po
zhotoviteli veskeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady
PInéni Zhotovitele a prav z poskytnuté zaruky na vady Plnéni Zhotovitele.

7.2 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty mj. v téchto pfipadech:
a) v piipadé prodleni s dokoncenim a pfedanim kone¢ného Navrhu PD Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto
piipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapoc¢aty den prodleni,
b) v ptipadé prodleni s dokon¢enim a piedanim Dila Objednateli); vyse smluvni pokuty v tomto piipadé ¢ini 500 K¢
(slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodlenti,
c) Vv ptipadé prodleni s piedanim Povoleni Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto piipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét
set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodlent,
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7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

d) Vv ptipadé prodleni s odstranénim vad a/nebo nedodélkt Dila uvedenych v Protokolu; vy$e smluvni pokuty v tomto
ptipad¢ ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun Ceskych) za kazdy i1 zapocaty den prodleni a kazdou vadu a/nebo
nedodélek,

e) Vv ptipadé prodleni s odstranénim reklamované vady Plnéni Zhotovitele; vySe smluvni pokuty v tomto piipadé Cini
500 K¢ (slovy: pét set korun €eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

Narok Objednatele na ndhradu pfipadné $kody neni sjednanim ani tthradou shora uvedenych smluvnich pokut jakkoli
dotcen; strany vyslovné vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2050 OZ. Zhotovitel bere na védomi, Ze poruseni jeho zavazki ¢i
povinnosti sjednanych v této smlouvé (zejm. zavazkl a povinnosti sméfujicich k v€asné realizaci Plnéni Zhotovitele
a v€asnému odstraiiovani vad Plnéni Zhotovitele) je zptsobilé ptivodit Objednateli znacnou Gjmu (zejména Skodu).

K odstoupeni od této smlouvy (at’ uz z jakéhokoli nize sjednaného ¢i zdkonného divodu) dojde vyhradné na zakladé
pisemného oznameni o odstoupeni doruc¢eného druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy
vedle divodl uvedenych v zakoné€ rovnéz v téchto pfipadech (¢i kterémkoli z nich):

a) ohledné Zhotovitele jako dluznika bude zahajeno insolven¢ni fizeni, jehoz navrhovatelem bude sam Zhotovitel (t;.
Zhotovitel sam na sebe poda insolvenéni navrh), nebo bude rozhodnutim soudu zjistén tpadek Zhotovitele,

b) Zhotovitel svévolné prerusi realizaci Plnéni Zhotovitele nebo provadi Plnéni Zhotovitele vadné ¢i zptisobem,
ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu ¢i zptisobu realizace PInéni Zhotovitele, a nezjedna napravu ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele.

Clanek VIII. — Zaruky a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze Plnéni Zhotovitele bude v okamziku jeho piedani a dale po sjednanou zarucni
dobu odpovidat této Smlouvé (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnéni Zhotovitele, stanovené touto
Smlouvou). Zhotovitel dale odpovida za to, ze PInéni Zhotovitele bude pouzitelné k dohodnutému ucelu (piipadné ucelu
obvyklému) a dale za to, Ze je uplné a bez pravnich ¢i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo Plnéni
Zhotovitele v okamziku jeho pfedani Objednateli a dale za vady Plnéni Zhotovitele, které vzniknou &i se projevi
v zarucni dobé.

Pokud jiz v pribéhu realizace Plnéni Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky ¢i zavady, je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky a zavady na vyzvani Objednatele bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na
uplatnéni prava z vad Plnéni Zhotovitele, ani jind prava Objednatele vyplyvajici z této smlouvy ¢i zékona.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Plnéni Zhotovitele v délce 60 (Sedesati)
mésicti. Touto zarukou se Zhotovitel zavazuje, ze Plnéni Zhotovitele bude po celou zaru¢ni dobu zpusobilé
k dohodnutému ucelu (pfipadné Géelu obvyklému), Ze na Plnéni Zhotovitele (jméno Dila) po tuto dobu nebudou jakékoli
vady. Zaru¢ni doba pocina bézet u Dila ode dne pfedani a pfevzeti Dila, u InZenyrské ¢innosti ode dne piedani a prevzeti
Povoleni. Zaru¢ni doba se v piipadé Dila automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni vady Dila,
na kterou se vztahuje zaruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamziku vyfizeni reklamace — tj. uspokojeni prava
Objednatele z vadného plnéni Zhotovitelem.

Vady Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néz se vztahuje zaruka) je Objednatel opravnén oznamit u Zhotovitele (tj.
reklamovat) pisemné ¢i elektronicky kdykoliv béhem zaru¢ni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti nebo je mél
zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakoz i ujednani § 2629
OZ pokud jde o subjektivni i objektivni lhiitu pro oznameni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouziji
(smluvni strany je vyslovné vylucuji). Reklamuje-li Objednatel vadu PInéni Zhotovitele (v¢. vad, na néz se vztahuje
zaruka), je opravnén pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli pravo z vadného plnéni (z vad Dila) vyplyvajici
z prislusnych ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovand vada (resp. jeji vyskyt) je podstatnym ¢i
nepodstatnym porusenim této smlouvy; neurci-li Objednatel jinak, ma se za to, Ze pozaduje odstranéni reklamované
vady. Narok z odpovédnosti za vady je Objednatel opravnén zvolit pfi uplatnéni reklamace; ustanoveni § 2106 odst. 3)
0Z se v tomto smluvnim vztahu nepouziji (smluvni strany jej vyslovné vylucuji).

V ptipadé, Ze Objednatel v ramci volby prava z vadného plnéni (viz odst. 8.4) shora véta druha a nasl.) zvoli pozadavek
na odstranéni vady PInéni Zhotovitele (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 8.4) za stfednikem), je Zhotovitel
povinen zahajit odstrafiovani vady nejpozdé€ji do 5 (péti) dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dale
bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrat$im technicky mozném terminu, s ptihlédnutim k povaze vady, nejpozd&ji
vSak do 10 (deseti) pracovnich dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany pisemné
jinak. Ujednani posledni véty odst. 6.7 této smlouvy neni jakkoli dotéeno s tim rozdilem, Ze Objednatel je opravnén
provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby az poté, co Zhotovitel svou povinnost
nesplni ani do 3 (tf) dnl poté, co byl na poruSeni Objednatelem pisemné upozornén s uvedenim informace, ze paklize
ani na zakladé¢ takového upozornéni svou povinnost nesplni, provede tuto povinnost Objednatel sam ¢i prostfednictvim
tieti osoby; zasah tfeti osoby nebude mit zadny vliv na zaruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstranénim vady tieti osobou
nezanikaji povinnosti Zhotovitele ani naroky Objednatele ze zaruky. Ma-li Zhotovitel za to, ze reklamace je
neopravnénd, je opravnén takovou reklamaci nejpozdéji do 5 (péti) dnii od jejiho doruceni pisemné jako neopravnénou
odmitnout s detailnim uvedenim divodt odmitnuti reklamace; v ptipadé, ze v uvedené lhuté takové odmitnuti reklamace
Objednateli doruceno nebude, ma se za to, ze reklamace je opravnénd. V piipad€, ze Zhotovitel v uvedené lhuté
reklamaci uvedenym zptsobem odmitne a Objednatel i pfesto bude trvat na pozadavku na odstranéni reklamovanych
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vad, bude Zhotovitel i v takovém ptipad¢ povinen vadu odstranit, pfi¢emz naklady spojené s odstranénim vady nese
Zhotovitel, a to az do rozhodnuti soudem, nedohodou-1i se strany pisemn¢ jinak.

Clanek IX. — Licen¢ni ujednani

9.1  Vzhledem k tomu, ze Zhotovitelem provadéné Dilo mtze podléhat také ochrané podle autorského zakona, dohodly se
smluvni strany Kk vyloudeni pochybnosti tak, Zze pfedanim jednotlivych &asti ¢i soucasti Dila Objednateli poskytuje
Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo neomezené uZivat (dale také jako ,,Licence®).

9.2  Objednatel je na zakladé udélené Licence opravnén Dilo vyuzivat bez omezeni; tj. opravnén vyuzit Dilo K realizaci
stavby, do Dila bez omezeni zasahovat a upravovat jej i prostiednictvim tietich osob, zapracovat Dilo do jiného, pouzit
Dilo jako podklad k zadavacimu tizeni (véetné uvetejnéni PD na profilu zadavatele, odkud ji mize na zédkladé volného
neomezeného pfistupu stahnout jakakoliv téeti osoba) i jako podklad k ptipadnym navazujicim stupiiim projektové
dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti Dila apod. Licence se Objednateli poskytuje jako vyhradni, casové
neomezena. Odmeéna za poskytnutou Licenci, jakoz i veskeré dalsi pfipadné autorské naroky Zhotovitele, jsou jiz
zahrnuty ve sjednané cené Dila. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je opravnén ji uzivat i v ptipadé, pokud
dojde k odstoupeni od této smlouvy a Objednatel pfevezme Dilo ¢i jeho nedokoncenou ¢ast. Objednatel neni povinen
Licenci vyuzit.

Clanek X. — Zavérecna ustanoveni
10.1 Veskeré pravni piedpisy jakoz i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném a uc¢inném znéni.

10.2 Vyraz "zajistit" znamena pro ucely této smlouvy provést veskeré nutné a vhodné tikony ¢i jiné kroky, byt by jejich
uskuteénéni bylo spojeno s vynalozenim nakladd, nebo naopak se zdrzet urCitého jednani, v rozsahu povoleném
ptislusnym pravnimi ptedpisy tak, aby bylo dosazeno pozadovaného vysledku.

10.3 Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 OZ.

10.4 Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy tykajici se pfedmétného smluvniho vztahu touto
smlouvou vyslovné neupravené se fidi OZ a pfipadné dalsimi pfisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. Veskeré
ptipadné spory vyplyvajici z této smlouvy, véetné sporti ze vztahli se smlouvou souvisejicich, jakoz i otdzky platnosti ¢i
neplatnosti smlouvy, které se nepodafi odstranit jednanim mezi stranami, budou rozhodovéany ceskymi soudy podle
¢eského hmotného i procesniho prava s vyloucenim koliznich norem.

10.5 Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, které budou za dodatek této smlouvy vyslovné oznaceny
a podepsany obéma stranami. Stanovi-li tato smlouva ¢i zdkon, Zze urcity ikon ma byt proveden pisemnou formou,
vylu€uji smluvni strany provedeni takového tkonu v jiné nez pisemné formé. Stanovi-li tato smlouva pro urcitou
komunikaci ¢i ukon formu e-mailu, nevyzaduje se v takovém piipadé zaruceny elektronicky podpis.

10.6 Smluvni strany prohlasuji, Ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi, souhlasi se v§emi jejimi
¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy vyplyvajicich, na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

10.7 Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V ptipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpisobu provedeni
zamérl obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

10.8 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, pfi¢emz ucinnosti nabyva dnem jejiho
zvetfejnéni v registru smluv v souladu se zakonem &. 340/2015 Sh., o registru smluv, stim, Ze takové zvetejnéni je
povinen zajistit Objednatel, pfi¢emz o ném bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

10.9 K vylouceni jakychkoliv pochybnosti Zhotovitel vyslovné bere na védomi a souhlasi s tim, Ze Objednatel mize tuto
smlouvu (resp. jeji kopii) poskytnout zadateli o informace ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim.

10.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (Ctyfech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro kazdou ze smluvnich stran.

Ve Zling, dne: 03. 11. 2020 V Ostravé, dne:19.11.2020

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piispévkova organizace
K Majéku 5001, 760 01 Zlin, ICO: 70934860 Smlouva o dilo - stranka 8 z 8



