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Zvláštní technické kvalitativní podmínky
1/11 Opava, severní obchvat -  východní část

1 Úvod
Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým 
kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují jejich  
obecná ustanovení a ZTKP zpracované projektantem, které jsou doloženy v PDPS. 
Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak  byly 
schváleny MD-OPK ve znění platném k základnímu datu.
7.7 Specifikace CTKP)
Specifikacemi pro tuto zakázku se rozumí nejnovější platné vydání „Technických a 
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikaci'' (TKP), vydaných Ministerstvem 
dopravy a spojů ČR v roce 1993 a změněné v letech 1994 až 2015 s datem platnosti do 28 
dnů před ukončením výběrového řízení, pokud nebude stanoveno ve smlouvě jinak.
Poznámka: Seznam jednotlivých kapitol TKP je  uveden na straně 3.
1.2 Zvláštní specifikace (ZTKP)
ZTKP obsahují:

1. Dodatečné články ZTKP formulují nové celé články, které tvoří dodatky ke znění 
Specifikací (TKP). Číslování dodatečných článků vychází z členění oddílů a odstavců 
TKP přičemž článkům jsou přidělena nová čísla, navazující na stávající čísla článků 
v kapitolách TKP.

2. Nahrazující články, nahrazují znění původních článků TKP. Číslování nahrazených 
článků zůstává zachováno dle TKP.

3. Zrušené články jsou články TKP, které byly odstraněny ze specifikací.

4. Pozměňující a doplňující ustanovení jednotlivých článků mění a doplňují obsah článků, 
obsažených ve Specifikacích (TKP). Číslování těchto článků ZTKP zůstává zachováno 
podle TKP.

5. Číslované dodatky jednotlivých kapitol TKP rozšiřují informace obsažené v TKP a 
obsahují podrobné specifikace pro vybrané konstrukce stavby.

V případech, kdy znění dodatečných, nahrazujících nebo pozměněných článků je  v rozporu 
s některým z ustanovení Specifikací (TKP), znění dodatečných, nahrazujících nebo 
pozměněných článků ZTKP jsou rozhodující. Zrušené články TKP pro tuto zakázku neplatí.
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1.3 Kvalitativní požadavky na materiály
Všechny použité materiály musí být schváiené pro použití ve stavebnictví. Dodavatel těchto 
materiálů musf předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo 
certifikát stejné váhy platnosti.
Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR 
týkajících se provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, to znamená v době 
stavby.
Všechna odkazy a normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP) uvedené v projektové 
dokumentaci týkající se materiálů, prací a je jich zkoušek musf zhotovitel respektovat podle 

je jich posledních verzí, pokud neníjinak ve smlouvě uvedeno.
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Přehled jednotlivých kapitol 
Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) 

závazných pro stavbu 1/11 Opava, severní obchvat -  východní část

Č.kap. Název kapitoly Účinnost od
1 Všeobecně 1.9.2007
2 Příprava staveniště 1.5.2007
3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 1.4.2009
4 Zemní práce 1.1.2010
5 Podkladní vrstvy 1.2.2015
6 Cementobetonový kryt 1.2.2015
7 Hutněné asfaltové vrstvy 1.5.2008
8 Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy 1.5.2008
9 Kryty z dlažeb 1.9.2010

10 Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy 1.9.2010
11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazů 1.4.2010
12 Trvalé oplocení 1.4.2008
13 Vegetační úpravy 1.10.2006
14 Dopravní značky a dopravní zařízení 15.2.2015
15 Osvětlení pozemních komunikací 15.2.2015
16 Piloty a podzemní stěny 1.1.2011
18 Beton pro konstrukce 1.10.2005
19 Ocelové mosty a konstrukce „část A" 23.4.2015

Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí „část B" 1.1.2014
20 Pyl ony a mostní závěsy 1.5.2008
21 Izolace proti vodě 1.4.2010
22 Mostní ložiska 1.9.2007
23 Mostní závěry 1.9,2007
24 Tunely 1.5.2007
25 Protihlukové clony 1.4.2009
26 Postřiky a nátěry vozovek 15.2.2015
27 Emulzní kalové vrstvy 15.2.2015
29 Zvláštní zakládání 1.1.2011
30 Speciální zemní konstrukce 1.1.2010
31 Opravy betonových konstrukcí 1.5.2008

1.4 Použité normy, předpisy, zákony a vyhlášky
Při provádění stavebních prací a montáže konstrukcí je  nutné postupovat v souladu 
s předpisy a normami, platnými v České republice. Jedná se o české technické normy 
označené zkratkou ČSN a Šestimístným číselným označením, nebo zkratkou ČSN EN a 
pětimístným označením. N orm yje  možno obdržet na adrese ÚNMZ ~ Úřad pro technickou
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normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, tei.221 802 
802.
Projektová dokumentace byla zpracována rovněž dle Technických podmínek vydaných a 
schválených Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Tyto 
technické podmínky jsou označeny zkratkou TP a pořadovým číslem (dvou nebo trojmístným 
číslem).
Při provádění stavby bude zhotovitel dále postupovat podle Požadavků na provádění a 
kvalitu (PPK) a výkresů opakovaných řešení (R-plány). PPK a R-piány v platném znění tvoří 
nedílnou součást těchto ZTKP (viz seznam příloh).
Jedním z hlavních předpokladů pro vypracování projektové dokumentace jsou Technické 
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (v textu označeny TKP), vydané a 
schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 1993 se změnami v letech 1994-2015, 
TKP v platném znění jsou dostupné na http://www.pjpk.cz/TKP 01.htm, případně jejich 
distribuci v tištěné podobě zajišťuje PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 
Praha 4, tel. +420 226 066 111, fax. +420 226 066 119.
Při stavbě bude aplikováno nejnovějšf vydání ČSN, TP, TKP PPK (Požadavky na provádění 
a kvalitu) a výkresů opakovaných řešení, vydaných a s datem účinnosti až do termínu 28 dní 
před uzávěrkou výběrového řízení, nenf-li stanoveno jinak,

Pro vyhotovení RDS platí Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací (TKP-D) - v aktuálním znění - kapitola 1 až kapitola 11.
dále
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací DS (2007)
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací SDS dodatek č. 1 (2010)

Seznam příloh k ZTKP
1. Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací 

zhotovitelem -  viz digitální příloha ZTKP
2. PPK, a výkresy opakovaných řešení - viz http://www.rsd.cz/Technicke- 

Dredpisv/PPK-a-aopravni-znaceni
3. Postup při schvalování podzhotovitelů a technologických předpisů a postupů;
4. Požadavky na předávání geodetických protokolů a geodetické dokumentace 

skutečného provedení (GDSP) pro RSD ČR a povinnosti ÚOZI;
4a ~ datový předpis B1/C1 -  viz digitální příloha ZTKP 
4b - datový předpis C2 -  viz digitální příloha ZTKP

5. Závazný vzor dohody o předčasném užívání; -  viz digitální příloha ZTKP
6. Smlouva s CETIN- viz digitální příloha ZTKP
7. Směrnice GŘ 07/2012 a 18/2015 v platném znění -  viz digitální příloha ZTKP,
8* Smlouva mezi ŘSD ČR a Podzemní stavby Kosper a.s., smlouva mezi ŘSD ČR a 

WĚĚĚĚĚM m  -  viz digitální příloha ZTKP
9. Vydaná správní rozhodnutí pro stavby a z nich plynoucí podmínky -  viz digitální 

dokumentace -  část F.4 PDPS
10. Vyjádření dotčených orgánů a smlouvy o realizaci přeložek -  viz digitální 

dokumentace -  část F.4 PDPS

Zkratky použité v textu:
ZTKP zvláštní technické a kvalitativní podmínky 
TKP technické a kvalitativní podmínky
TKP-D technické a kvalitativní podmínky pro projektovou dokumentaci
RDS realizační dokumentace stavby
PPK požadavky na provedení a kvalitu
Dl O dopravně inženýrská opatření
SP stavební povolení
MLZ mimolesnf zeleň

i v w  Sdružení NOSA:
■; : n o v á k  & p a r t n e r  s.r.o.

http://www.pjpk.cz/TKP
http://www.rsd.cz/Technicke-


1/11 Opava, severní obchvat -  východní část
G - ZTKP

PDPS

MD ministerstvo dopravy
PDPS projektová dokumentace pro provádění stavby
SO stavební objekt
CB cementobetonový
MP metodický pokyn
ZS zařízení staveniště
PD projektová dokumentace
ŽB železobetonová
ZOP zvláštní obchodní podmínky
NK nosná konstrukce
VL vzorové listy
SJ-PK systém jakosti v oboru pozemních komunikací
TV televizní
VO veřejné osvětlení
DZ dopravní značení
TDI technický dozor investora
PÚ provozní úsek
GTP geotechnický průzkum
TP technické podmínky
PZ průkazní zkoušky
RS recyklovaná smes
JP jízdní pruh
ŠP štěrkopísek
ŠD štěrkodrť
MZK mechanicky zpevněné kamenivo 
AZ aktivní zóna
CS cementová stabilizace 
SC podkladní vrstva stmelená cementem 
LA litý asfalt
DUN dešťová usazovací nádrž
PKO protikoroznf ochrana
GŘ generální ředitelství
SDZ svislé dopravní značení
VDZ vodorovné dopravní značení
ZPI zařízení pro provozní informace
VTD výrobně technická dokumentace
DSPS dokumentace skutečného provedení stavby
TePř technologický předpis předpjs
UOZI úředně oprávněný zeměměřický inženýr
ZSP zaměření skutečného provedení

2 Dodatečné, nahrazující a zrušené články TKP a pozměňující a doplňující
ustanovení jednotlivých článků TKP

Změny a doplňky jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 Všeobecně 

či. 1.2.1 doplní se následující pojmy:
„ODPOVĚDNÝ GEOTECHNIK" (48) je fyzická nebo právnická osoba zastupující správce 

stavby/zhotovitele v oboru geotechniky.
„ODPOVĚDNÝ GEODET" (49) je  úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ve smyslu 
zákona č.200/1994 Sb, §13, odst.1, písmeno a) a/nebo c) zabezpečující kontrolu měřičské

h t f  Š ,4 i#  ■
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činnosti pro správce stavby/objednatele nebo provádějící měřičskou činnost pro zhotovitele a 
případné geometrické plány, pokud jsou součástí tendru.
čl. 1.3.1. Právní předpisy se doplňuje:
Dodavatel musí respektovat stavební povolení, vyjádření správců inženýrských sítí a další 
vyjádření a rozhodnutí, smlouvy o přeložkách, jež jsou přiloženy v zadávací dokumentaci.
čl. 1.3.3.3.2 Technologický postup se doplňuje následovně:
Zhotovitel vypracuje technologické postupy provádění objektů, nebo je jich částí, u kterých 
toto požadují TKP, ve kterých musí uvést způsob zajištění rozhodujících operací. Podkladem 
pro vypracování technologických postupů je  RDS+TKP+ZTKP, Technologické postupy 
podléhají schválení TDI a správce stavby (nebojím pověřeného zástupce). Lhůta pro 
schválení technologických postupů bude do 10 dnů od jejích předložení a je  lhůtou 
přiměřenou. Toto schválení však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti. Technologické 
postupy se předkládají správci stavby prostřednictvím TDI ve 4 vyhotoveních.

čl. 1.4.2 osmý odstavec se upravuje takto :
Ve smyslu jednotlivých kapitol TKP a SJ MDS (Věstník MD č. 9/2001) je  zásadně 
vyžadováno schválení konkrétního výrobku již  při jeho projektové specifikací v jednotlivých 
kapitolách těchto ZTKP (např. pro účely zpracování průkazních zkoušek) ve formě 
objednatelem nominovaného výrobku konkrétního výrobce (jmenovitého podzhotovitefe).
V zadávací dokumentaci (PDPS) objednatele jsou uváděny pouze obecně deklarované 
vlastnosti výrobků, v nabídce zhotovitele, která tvoří rozhodující doklad Souhrnu smluvních 
dohod, pak musí být těmito ZTKP předepsané výrobní specifikace nominovaného výrobku 
s uvedením výrobce, resp. podzhotoviteie, jednoznačně formulovány a oceněny.

čl. 1.4.4 druhý odstavec
Zhotovitel stavby a všichni jeho jmenovití podzhotovitelé (stavebních objektů a technologií) 
musí prokázat objednateli ve své nabídce a dále před zahájením prací na vymezených 
úsecích stavby svoji odbornou způsobilost, praktické zvládnutí, odborné vedení a zkoušení 
technicky náročných nebo dosud nedostatečně ověřených technologií za účelem praktického 
ověření technologických postupů, použitého strojního vybavení a dosažení deklarovaných 
technických parametrů konstrukcí a výrobků ve smyslu Nařízení vlády ČR čís. 163/2002 Sb. 
Jedná se zejména o:

a) hlubinné zakládání mostů na vrtaných železobetonových pilotách ve smyslu TKP 16 a 
ČSN EN 1536

b) výrobu mostních ložisek, mostních závěrů a flexibilních ocelových konstrukcí a 
provádění jejich dlouhodobě účinné PKO formou kombinovaných poviaků žárového 
pokovení a vícevrstevných organických nátěrů s deklarovanou životností podle TKP 19

c) nastavení, montáž a osazování mostních ložisek a mostních závěrů a jejich 
zabetonování

d) výrobu a montáž ocelových mostních konstrukcí včetně spřahujícfch trnů a kozlíků

e) výrobu a montáž ocelových konstrukcí zábradelnfch svodidel a svodidel Jiných" se 
stupněm zadržení vyšším než II dle TKP 19 a ČSN EN 1317-1,2,3, TP 101 a TP 114

f) provádění PKO ocelových konstrukcí s deklarovanou provozní životností PKO 30 let a 
vyšší vícevrstvými kombinovanými povlaky

g) provádění pomocných nosných ocelových konstrukcí mostních skružf a inventárních 
podpěr a pilířů

h) dodávky ucelených předpínacích systémů, předpínání kabelů a jejích injektování

i) provádění izolačních souvrství desek mostovek nosných konstrukcí
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j)  provádění nepropustných obsypů, filtračních vrstev a hutněných zásypů z velmi 
vhodných zemin za mostními objekty

k) provádění případných sanací a povrchových ochranných systémů betonových konstrukcí

I) výroba a montáž odvod novacích systémů na mostech včetně závěsných a revizních 
konstrukcí a jejich PKO s dlouhodobou ekonomickou životností podle TKP 19

m) výroba a montáž pohltivých a vysoce pohltivých stěnových výplní protihlukových clon 
z kompozitních materiálů GFRP a GFRC/SVB s deklarací provozní životnosti 
min. 35 letvýroba a montáž průsvitných výplní protihlukových stěn na mostech

n) zlepšování zemin

o) provádění zálivek dilatačních spár

p) další technologie podle požadavku stavebního dozoru

Za Čl. 1.4.4 Kontrola kvality výrobků a zhotovovacích prací se vkládá text:
Každá kontrolní zkouška nebo odebraný vzorek materiálu ke zkoušce v laboratoři musf mít 
ihned přiděleno své číslo (laboratorní). Tato čísla je  nepřípustné rozšiřovat o indexy. Zkoušky 
s laboratorními čísly rozšířenými o indexy nebo se stejným laboratorním číslem nebudou 
uznány za platné.

či. 1.4.4.2 Kontrola kvality zhotovovacích prací se doplňuje následovně:
Kontrolní a zkušební plán po objektech nebo jeho částech: Zhotovitel vypracuje kontrolní 
a zkušební plán na stavbě po jednotlivých objektech nebo jejich částech včetně uvedení 
laboratoře nebo instituce, které budou příslušné zkoušky provádět. Zkoušky musí být 
provedeny laboratořemi, které musí schválit správce stavby (nebojím pověřený zástupce).
čl. 1.6.3.1 se doplňuje:
Objednatel předá zhotoviteli z dokumentů pouze vytyčovací výkresy stavby a objektů, 
vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru (součást PDPS).
Zhotovitel zajistí po předání staveniště v dostatečném předstihu:

- geodetické podklady pro projektovou činnost (digitální účelová mapa (DÚM) - 
zaměření polohopisu a výškopisu v celém rozsahu staveniště) -  bude výchozím 
podkladem pro zpracování RDS.

- projekt primární vytyčovací sítě připojené na státní závazný systém (S-JTSK, Bpv.) a 
následné fyzické zřízení stabilizovaných bodů pro vytyčení včetně inženýrské činnosti 
nutné pro jejich zřízení. Projekt bude písemně připomínkován a odsouhlasen UOZI 
objednatele v rámci TDS

- projekt lokálních vytyčovacích sítí (mikrosítí) pro objekty mostů a následné fyzické 
zřízení stabilizovaných bodů včetně inženýrské činnosti nutné pro jejich zřízení. 
Projekt bude písemně připomínkován a odsouhlasen UOZI objednatele v rámci TDS

čl. 1.6.3.2.1 se doplňuje:
Automatizované prostorové řízení a navádění stavebních strojů za použití

• družicových navigačních technologií GNSS,
• robotizovaných geodetických stanic,
• laserových navigačních systémů

má charakter vytyčovacích prací a musf proto splňovat veškeré náležitosti zeměměřických 
činností včetně jejich zajištění odborně způsobilými osobami.
čl. 1.6.3.2.5 Zaměření skutečného provedení - doplní se o nové odstavce:

Výkres ZSP bude doplněn obvodem stavby a platnými hranicemi KN pro kontrolu správnosti 
vyhotovení objektu. ZSP bude v dostačujícím předstihu předloženo ze strany zhotovitele na 
kontrolu UOZI objednatele prostřednictvím TDS. UOZI objednatele provede faktickou a 
administrativní kontrolu a potvrdí správnost ZSP geodetickým protokolem.

NOVÁK Sdružení NOSA:
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Zhotovitel (dodavatel) k žádosti o převzetí stavby, jakož i k jednotlivým objektům, předloží 
vyjádření TDS o správnosti ZSP a geometrický plán, který musí být proveden dle 
skutečného provedení stavby, včetně geometrických plánů pro věcná břemena, ověřených 
příslušným katastrálním úřadem.

Požadavky na zhotovení geometrického piánu dokončené stavby včetně geometrických 
piánů pro věcná břemena (geometrické piány pro věcná břemena se zhotovují pouze 
v případě změn oproti schváleným GP zapsaných na katastru):

- stavba bude zhotovitelem omeznfkována
- zpracovatel geom. plánu provede kontrolní zaměření osazení mezníků a následně 

zaměření silničního tělesa a ostatních pozemních objektů stavby za účelem vyhotovení 
GP

- zpracovatel geom. plánu provede kontrolní zaměření vlastního tělesa komunikací 
(obruby vozovky, dělící ostrůvky, chodníky) za účelem vyhotovení geom. plánu

- zpracovaný geometrický plán musí být proveden:
1 .GP oddělovací plány dle skutečného provedení stavby
2.rozčleněný na plochy dle jednotlivých správců stavebních objektů pro majetkový 

převod (sil. I.tř.,sil. II. třídy, místní komunikace, chodníky, atd)
Toto rozčlenění bude provedeno ve spolupráci se stavebním dozorem, pracovníkem 
ŘSD ČR Správy OVA a správcem objektů

- zhotovitel podklady pro zpracování jednotlivých GP předá v digitální formě
- koncept GP bude projednán s pracovníky objednatele
- zhotovitef zajistí k GP pro VB také potřebné znalecké posudky a zajistí podpis smluv 

s dotčenými vlastníky. Vklad na katastr a platbu za zřízení VB zajistí objednatel.
- geom. plán musí být zpracován tak, aby respektoval různé správce jednotlivých objektů
- zhotovitel zajistí pro všechny objekty stavby geometrický pián tak, aby GP ověřený 

Katastrálním úřadem byl předložen při přejfmce jednotlivých objektů stavby, pro 
bezkoíizní průběh kolaudačního řízení, vč. geometrického piánu pro uložení břemen na 
dotčených pozemcích (u přeložek IS)

- počet vyhotovení: 8 ks (více či méně dle potřeby objednatele na základě případného 
jednání)

-geometrický plán (se všemi náležitostmi) bude zhotovitelem předán nejpozději k žádosti 
o přejímku stavby, k přejímce jednotlivých objektů

Současně zhotovitel zajistí:
- dodání dokumentace zaměření skutečného provedení stavby, vč. zákresu stavby do 

katastrální mapy
(k přejímce musí zhotovitel doložit veškeré dokumenty požadované budoucími správci těchto 
objektů, jak  vyplývá ze smluv o přeložkách.)

(v případě, že dojde v průběhu výstavby ke změnám v katastrální mapě, např. z 
důvodu digitalizace KM, požadujeme, aby společně se zaměřením skutečného stavu byl 
odevzdán přehled dotčených pozemků s původními, i novými parcelními čísly. Popřípadě, 
aby byla dokumentace zaměření skutečného provedení stavby odevzdána na podkladě 
původní i nové katastrální mapy.)
Výkres ZSP bude doplněn obvodem stavby a platnými hranicemi KN pro kontrolu správnosti 
vyhotovení objektu,

Doplňuje se čl. 1.6.3.2.6:

V rámci zeměměřičské činnosti zhotovitel mimo jiné zajistí:

1. Návrh, vytyčení, zřízení a stálé udržování bodů vytyčovací sítě (primární i lokálních). 
Zhotovitel ocení v nabídce v soupise prací SO C000 v položce:

Sdružení NOSA:
NOVÁK & PARTNER s.r.o.
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6.02911.c - OST. POŽADAVKY; Geod. zaměření, Stabilizace bodů vytyčovací sítě.

2. Soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu stavby, vytyčování hektometrů trasy 
hlavních stavebních objektů (101, 102, 103, 104, 105) včetně údržby. Zhotovitel ocení 
v nabídce v soupise prací SO C000 v položce:

6.02911.d- OST. POŽADAVKY, Geod. zaměření, Stabilizace bodů obvodu stavby
6.02911.e - OST. POŽADAVKY, Geod. zaměření, Stabilizace hektometrů trasy

3. Vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení. Činnost bude 
zahrnuta v nákladech stavby.

4. Před zahájením prací na RDS bude pro potřeby zhotovení RDS provedeno z nově 
stabilizované vytyčovací sítě geodetické zaměření staveniště. Zhotovitel ocení 
v nabídce v soupise prací SO C000 v položce:

6.02911. a - OST. POŽADAVKY, Geod. zaměření, Zaměření před realizací stavby

5. Zřízení geometrických oddělovacích plánů na předávané dokončené části stavby dle 
jejich majetkových správců. Zhotovitel ocení v nabídce v soupise prací SO C000 
v položce:

č.02945.a - OST POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, Geom. pián po stavbě -  
trvalý zábor

6. Zřízení věcných břemen inženýrských sítí na předáváné dokončené části stavby dle 
jejich majetkových správců (v případě změn oproti zabřeměněným trasám). Zhotovitel 
ocení v nabídce v soupise prací SO C000 v položce:
6.02945.b- OST. POŽADAVKY ~ GEOMETRICKÝ PLÁN, GP Věcná břemena IS

1.6.3. Zeměměřická činnost se doplňuje o odstavec 1.6.3.6 následovně :
1.6.3.6 Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr
1. Úvod
Jmenování a aktivní účast úředně oprávněného zeměměřického inženýra (dále jen ÚOZl) na 
přípravě a realizaci stavby je  požadováno smluvně objednatelem jak u projektanta (výkon 
funkce ÚOZI-P), tak u zhotovitele stavby (výkon funkce ÚOZl-Z). Všechny geodetické 
protokoly (UOZI-O, UOZl-Z) budou číslovány vjednotné číselné řadě a vedeny (i přehled) 
v průběhu celé výstavby a v rámci stavby. Tj, bude jedna číselná řada geodetických 
protokolů objednatele a jedna zhotovitele.
2 . Specifikace činností ÚOZl-O

Pro objednatele stavby -  ŘSD ČR, Správa Ostrava tuto činnost smluvně zajišťuje „úředně 
oprávněný zeměměřický inženýr objednatele (technického dozoru investora) -  ÚOZl-O".
Výkon těchto činností ve vztahu k ŘSD ČR podléhá uzavřeným smluvním podmínkám a 
ostatním předpisům.
3. Specifikace činností ÚOZI-P
Není nezbytně nutný -  ieho činnost může v rámci tohoto Souhrnu smluvních dohod provádět 

ÚQZI-Z, je však nezbytně nutná pro fázi zpracování RDS (viz TKP-D). Výkon těchto 
činností se řídí odsouhlasenými podmínkami mezi RSD CR. zhotovitelem stavby, 
projektantem stavby a projektantem RDS.

4. Specifikace činností ÚOZl-Z
Před zahájením stavby zpracuje ÚOZI-Z návrh směrnice k zajištění činnosti úředně 
oprávněného zeměměřického inženýra zhotovitele stavby a k zajištění, provádění a řízení 
jakosti geodetických činností zhotovitele stavby.

N k ) \ / A lC  Sdružení NOSA:
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V této směrnici bude mimo iiné uvedeno:
- systém řízení jakosti geodetických prací na stavbě (předpisy, použité přístroje, 

četnost komparace měřidei, odpovědnost, apod.)
- personální obsazení do úrovně objektové skladby stavby s uvedením jména ÚOZi-Z 

a jména výkonných geodetů
- specifikace činností ÚOZI-Z na jednotlivých objektech
- pravidla pro parametry výkresů, názvy adresářů, souborů, číslování podrobných bodů 

ve vazbě na dokumentaci stavby a platnou realizační dokumentaci stavby (RDS), 
identifikaci výstupních dat apod,

- pravidla pro zaměření skutečného provedení a jeho náležitosti
Jakákoliv změna musí být předem konzultována s ÚOZl-O a následně schválena Správcem 
stavby.

ÚOZI-Z zajistí hlavně tvto zeměměřické činnosti:

a) ÚOZi-Z spolupracuje po geodetické stránce při přejímce staveniště celé stavby s ÚOZI- 
O a provádí kontrolní měření terénu a činnosti uvedené v kap. 1.6.3,1 těchto ZTKP. Po 
dobu výstavby stavby provádí průběžnou kontrolu vytyčených bodů obvodu staveniště 
(tzn. bodů trvalého záboru a záboru nad 1 rok). Chybějící (zničené) body okamžitě 
nahrazuje novými včetně identifikace číslem. Zajišťuje vytyčení a stabilizaci a označení 
bodů hektometrů hlavní trasy silnice, které průběžně udržuje. Kontroluje RDS, zda je  
v souladu s vydanými stavebními povoleními, tj. nepřekročitelnost hranic trvalého a 
dočasného záboru.

b) Spolupracuje při stabilizaci bodů vytyčovací sítě celé stavby a dalších využitelných bodů 
bodového pole. Po dobu výstavby tyto body udržuje, přičemž údržbou se myslí nejen 
fyzická údržba či náhrada zničeného bodu, ale také jejich pravidelná geodetická kontrola 
v poloze a výšce, zejména po zimních měsících. O této činnosti průběžně měsíčně 
protokolárně informuje ÚOZt-O.

c) Vytyčuje a kontroluje dle schválené dokumentace prostorové vytyčení objektů stavby. 
O vytyčení vyhotovuje průběžně číslované protokoly (kopie průběžně měsíčně předává 
ÚOZI-O).

d) Zajišťuje dle schválené projektové dokumentace (RDS) podrobné vytyčení stavebních a 
ostatních objektů. Průběžně provádí kontrolní geodetické měření v průběhu výstavby 
celé stavby, které průběžně měsíčně předává ÚOZI-O. Na žádost Správce stavby nebo 
ÚOZi-O předává protokolárně i dílčí výsledky měření rozestavěných objektů,

e) Průběžně předává eventuelnímu dalšímu schválenému podzhotoviteli vytyčení 
prostorové polohy objektu včetně podkladů (RDS) k podrobnému vytyčení předmětu jeho 
dodávky.

f) Provádí kontrolní geodetické práce v rozsahu vlastních dodávek a poddodávek. Výsledky 
kontrolních měření (např. průhyby mostních konstrukcí, sedání nebo náklony podpěr, 
pokrytí apod.) musí obsahovat i porovnání s tolerancemi dle RDS. Případné zjištěné 
odchylky nad povolenou mez musí být výrazně uvedeny jak  na kontrolních tiscích tak i 
textově v protokolech. Průběžně kontroluje nepřekročitelnost hranice všech záborů 
s důrazem na nepřekročitelnost trvalého záboru (dále jen  TZ) dle DZS. Případné 
nalezené nedostatky ihned protokolárně oznamuje vedoucímu TDS a ÚOZI-O.

g) Zajišťuje geodetickými metodami průběžné poiohové a výškové zaměření skutečného 
provedení dokončených objektů nebo jejich částí včetně terénních úprav (u podzemních 
vedení a objektů zásadně před záhozem).

N C IV A K .  Sdružení NOSA:
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h) Zajišťuje číselné a grafické vyjádření skutečného provedení prací tak, aby dokumentace 
mohia byt předána objednateli při odevzdání a převzetí dodávky jednotlivých SO. 
Předání bude vždy v písemné a grafické formě včetně digitálních souborů. Tato 
dokumentace skutečného provedení musí mít minimálně tyto náležitostí:

- protokol o zaměření skutečného provedení
- tabulka porovnání RDS a skutečného provedení včetně odchylek (x, y, z)
- seznam souřadnic a výšek všech bodů včetně textového popisu
- zaměření skutečného provedení ve vhodném měřítku včetně vyznačení všech záborů
- zaměření skutečného provedení s dotiskem aktuální katastrální mapy
- podélné profily (např. u kanalizací, vzdušného vedení apod,) s vyznačením budoucí 

silnice
- datové soubory dle aktuální verze směrnice C1, B2 -  ŘSD ČR a dle datového 

modelu následného správce jednotlivých stavebních objektů (SO)
- dokumentace skutečného provedení musí byt vyhotovena v termínu k žádosti o 

přejímku daného stavebního objektu

i) Zajišťuje archivaci měřickych záznamů a náčrtů k provedeným pracím jednotlivých SO, 
umožňuje ÚOZI-O nahlédnutí do těchto materiálů, popřípadě pořizování výpisů a kopií. 
Před skartací je  nabídne objednateli. Průběžně vyhotovuje souborné zpracování 
dokumentace skutečného provedení v rozsahu všech záborů dle předpisu B2 -  ŘSD ČR 
a průběžně měsíčně ji předává ÚOZI-O včetně změnového protokolu.

j) Zajišťuje u správců všech stávajících inženýrských sítí a podzemních zařízení vytyčení 
je jich polohy před stavbou a respektuje všechny jejich požadavky. Na základě zaměření 
vytyčených sítí provede aktualizací účelové mapy a před zahájením prací na RDS tuto 
předá objednateli (ŘSD ČR, Správa Ostrava) a ÚOZl-O. Zaměřuje všechny eventuelně 
nově zjištěné podzemní inženýrské sítě, průběžně aktualizuje účelovou mapu mimo 
trvaly zábor stavby a průběžně měsíčně ji předává ÚOZI-O včetně změnového protokolu.

k) V případě, že při výstavbě dojde z objektivních důvodů ke změně trasy projektované 
přeložky inženýrských sítí, která si vyžádá změnu již  provedených geometrických plánů 
na věcná břemena, zajišťuje vyhotovení GP na věcná břemena. Na základě zaměření 
skutečného provedení zajišťuje vyhotovení návrhu GP pro vyznačení věcného břemene 
včetně potřebných údajů pro ocenění. Tento návrh musí byt vyhotoven před provedením 
prací. Po jeho schválení odpovědným pracovníkem ŘSD CR, Správy Ostrava vyhotovuje 
GP pro vyznačení věcného břemene, který musí byt vyhotoven a potvrzen místně 
příslušným KÚ. Pro tyto účely průběžně aktualizuje katastrální mapu v celém rozsahu 
stavby (včetně vyznačení provedených věcných břemen) a průběžně měsíčně ji předává 
ÚOZI-O včetně změnového protokolu,

I) Před ukončením stavby na vyzvání objednatele provádí omezníkování plastovými 
mezníky. Mezní odchylka stabilizovaného bodu hranice trvalého záboru nepřekročí 
hodnotu +/-30mm, kterou prokáže zaměřením výpočtem a vyhotovením Záznamu 
podrobného měření změn včetně zaevidování do Katastru nemovitostí.

Z uvedeného vyčtu vyplývá, že ÚOZI-Z provádí a odpovídá za veškeré geodetické činnosti 
na stavbě. Drobné geodetické práce, např. vytyčení skrývek, svahování, drobné stavební 
vytyčení, které nepodléhají protokolárnímu výstupu, může ve spolupráci s ÚOZí-Z provádět 
navrženy a odsouhlaseny objednatelem geodet stavební společnosti.

Náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra zhotovitele (ÚOZI-Z) 
a případně i projektanta RDS (ÚOZI-P) zhotovitel zohlední vjednotkovych cenách 
stavebních prací vjednotlivych stavebních objektech.
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Předepsané geodetické systémy:
a) Geodetické práce se provádějí v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (systém S-JTSK}, V přenesení na závaznou primární vytyčovací síť,
b) Pro výškové měření se použije výškový systém baltský -  po vyrovnání (Bpv). 

V přenesení na závaznou primární vytyčovací síť,
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Požadavky odběratele na předávání geodetické dokumentace skutečného provedení 
(GDSP) pro ŘSD ČR

1. Povinnosti ÚOZl -  zhotovitele (dále ÚOZI-Z) při předání GDSP
1.1 Spolupracovat s ÚOZI-objednatele (dále ÚOZi-O),
1.2 Geodetickou činnost v průběhu výstavby vykonávat dle platných předpisů, např, datový 
předpis pro tvorbu digitálních map C1. Předávat GDSP přeložek inženýrských sítí (IS) 
správcům, dle instrukcí jednotlivých správců nebo vlastníků sítí před zakrytím a 
bezprostředně po stavebním dokončení. Jeden barevný výtisk a digitální zpracování na 
pevném nosiči dat předávat na Technickou dozorčí správu (dále TDS), další paré včetně 
digitální formy předávat ÚOZI-O, Jakékoli nedostatky v GDSP opravuje příslušný ÚOZI-Z.
1.3 Předávat GDSP ucelených částí stavby pro souborné zpracování a následně pro tvorbu 
DZMD, Jeden výtisk a digitální zpracování předá na TDS a jedno digitální paré předá ÚOZI-
O. Dokumentace musí vždy obsahovat informaci o úplnosti zaměření objektu, číslo stavby a 
objektu,
1.4 Projednávat a řešit nedostatky vyplývající z geodetické činnosti na stavbě s ÚOZl - O.
1.5 Všechny přílohy GDSP ověřit ÚOZI-Z kulatým razítkem.
1.6 Provádí pravidelně kontrolu (opakovaným vytyčením) dodržování trvalého záboru stavby, 
o překročení záboru neprodleně informuje stavbyvedoucího, TDS a ÚOZI-O,
1.7 GDSP musí vyhovovat svými náležitostmi požadavkům na následné zpracování 
geometrických plánů.

2. Náležitosti a formáty GDSP
2.1 Technická zpráva

Technická zpráva bude vyhotovena ve formátu *.doc nebo*.txt nebo v kédové stránce 
Latin 2
-Technická zpráva, případné tabulky ve formátu EXCEL(*.xls) musí osahovat;
- souřadnicový a výškový systém
- datum měření
- název a místo měřené stavby, číslo objektu, přeložky,..
- účel měření
- úplný název firmy
-jm éno geodeta, který provedl zaměření, zpracování, ověření 
-jm éno nebo název nabyvatele, příp. následného správce stavby, objektu
- kód kvality - ve smyslu přílohy k vyhl. 190/96 Sb, v platném znění
- seznam použitých zkratek popisů

2.2 Bodové pole
Údaje o použitých bodech ZBP, PBPP a bodech vytyčovací sítě v tiskové a digitální 

formě, textové soubory seznamů souřadnic v ASCII a grafický přehled (pokud byly použity 
jiné body než předané ÚOZI-O).
2.3 Grafické zpracování
Výkres GDSP ve formátu *.dgn v tištěné formě a na pevném nosiči dat (zpravidla CD) dle 
předpisu C l, B2, u 3D dle odst. 3 této přílohy.
2.4 Podrobné body
Seznamy souřadnic a výšek podrobných bodů budou předávány v písemné formě a na 
pevném nosiči dat v textovém tvaru (souřadnice Y,X,Z s popisem bodů předmětu měření 
zvláště u inženýrských sítí zaměřených před záhozem).
2.5 Kontrolní měření
Výsledky kontrolních měření a doklady o dodržení příslušných technologických kroků 
ředepsaných pro mapování základní mapy velkého měřítka (ZMVM).
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3. Zásady zaměřování GDSP inženýrských konstrukcí ve 3D

3.1 Geodetický základ
Není rozdílu v porovnání s měřením pro zpracování ve 2D. Větší pozornost je  třeba věnovat 
určování výšek (tj. všechny zaměřené body musf mít nadmořskou výšku)

3.2 Měření detailu
Při zaměřování detailuje nutné mít na mysli zpracování. Z toho vyplývá, že je  výhodnější 
všechny body potřebné pro kresbu tvaru konstrukcí změřit v terénu. Zásady zpracování řeší 
samostatný předpis.

3.3 Předměty měření 
mosty, opěrné zdi, atd..

3.3.2 Mosty
Dokumentují se všechny stavební fáze: Zakládání (pilotáž), základová deska, spodní stavba, 
opěry, přechodové desky, mostovka, vrstvy konstrukce vozovky, další konstrukce připojené k 
mostovce (chodníky, římsy, zábradlí, stožáry VO apod.).
U plošných základů se zaměřuje podkladní beton a následně prostorový tvar základu. Při 

zakládání pomocí pilotů se piloty zaměřují třemi body tak, aby mohl být určen střed.
U spodní stavby se měří všechny hrany. Pokud je  spodní stavba tvarově složitá, je  nutné 
použít profilery, laserové scanery či fotogrammetrii k zachycení tvaru. Profily je  nutno volit 
tak, aby vzepětí oblouku nepřesáhlo 1 cm,

3.3.3 Mostovky
Trámové konstrukce montované lze zaměřovat tak, že jednotlivé konstrukční prvky se 
zaměření charakteristickými body, které umožní umístění typového prvku do výkresu při 
následném zpracování.
Konstrukce budované na skruži se ze spodní strany zaměří obdobně jako prvky spodní 
stavby,
Shora se měří mostovka před izolací zpravidla v profilech po 10 m, osově se zachycují 
dilatace. Pokud mostovka sestává z dalších po betonáži připojovaných prvků, je  nutné je  
prostorově zachytit a pokud jsou v horním líci mostovky, zachytí se rozhraní konstrukcí. 
Mostovka a jednotlivé vozovkové vrstvy budou v rámci stavby zaměřeny a vyhodnoceny 
v rozdílovém DMT.
Pokud je  most jin é  konstrukce než zde popsáno, postupuje se podle pravidla: lépe zaměřit 
vice než aby při zpracování chyběla data k vyjádření tvaru. U atypických projektuje vhodné 
konzultovat zaměření s objednatelem.
Vnitřní části mostovek se nezaměřují, dokumentace se přebírá z projektu.
V případě využití typových konstrukčních prvků lze měřit charakteristické body těchto prvků a 
pro jejich zobrazení použít typový grafický prvek.
Na komunikacích na mostovkách se zaměřují všechny konstrukční vrstvy vozovky. Obrus se 
zaměřuje kromě profilů po 10 m tak, aby byly vystiženy všechny lomové hrany odvodnění 
vozovky.

3.3.4 Opěrné zdí
Na opěrných zdech se měří veškeré hrany v rámci dilatační sekce, pokud je  objekt takto 
členěn. Zachycují se převázky a jednotlivé hlavy kotev,
Pilotové stěny je  nutné měřit tak, aby byla zachycena poloha každé piloty po celé délce. 
Pilotuje třeba zachytit v úrovní každé převázky. Nelze se spokojit se zaměřením hlavy pilot, 
Opěrné zdi z armované zeminy se měří na líci zdi vyskládané z tvarovek v průběhu 
zasypávání se kontroluje rovinatost a sedání.
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4. Působnost přílohy
4.1 Veškeré povinnosti ÚOZI-Z, související s odevzdáním a kvalitou GDSP, se v případě 
sdružení více firem přenáší na ÚOZI-Z koordinátora (vedoucí geodet sdružení).

Doplňuje se čl. 1,6.4 Dokumentace ojakosti:
O odběru, výrobě vzorků a o výsledcích kontrolních zkoušek předepsaných technickými 
předpisy nebo TKP vede zhotovitel v laboratoři zhotovitele dokumentaci a přehlednou 
evidencí tak, aby byla možná přesná identifikace místa a času odběru vzorku nebo 
provedené zkoušky (měření), a aby bylo možno zjistit rozhodující okolnosti, které ovlivňují 
výsledky zkoušek (měření). U plošných konstrukcíjako jsou konstrukční vrstvy vozovek, 
aktivní zóna, úprava a sanace podloží apod. se pro každou technologickou vrstvu vede 
půdorysné schéma ve kterém jsou vyznačeny úseky s denním prováděním prací, poloha 
míst pro odběr vzorků nebo provádění zkoušek, Tuto evidenci poskytuje zhotovitel na 
vyžádání správci stavby a je  povinen j i  vést podle jeho požadavků (např. v grafické úpravě 
s vyznačením polohy a výšky místa odběru vzorku v zemním tělese, konstrukci vozovky 
nebo ostění tunelu),
Přehledná evidence (záznamy o odběru všech odebraných vzorků a výsledky všech 
provedených kontrolních zkoušek a měření) je  vedena v samostatném laboratorním deníku, 
který je  součástí stavebního deníku. Kopie laboratorního deníku jsou předávány správci 
stavby (nebojím pověřenému zástupci) v termínech dle požadavků správce stavby (nebojím 
pověřeného zástupce), který potvrdí převzetí svým podpisem a datem.
Protokoly o zkouškách a měřeních, (od zkušeben zhotovitele i externích) tvoří přílohy 
k laboratornímu deníku a musí být předávány správci stavby v originále a záznam o předání 
musí být uveden ve stavebním deníku.
Výsledky zkoušek a měření se správci stavby předkládají v souladu s ustanoveními 
jednotlivých kapitol TKP, avšak vždy bez zbytečného prodlení. Pokud jsou zjištěny 
nevyhovující výsledky zkoušek a měření, je  zhotovitel povinen o výsledcích neprodleně 
informovat správce stavby (nebojím pověřeného zástupce) telefonicky a následně 
v písemné formě.

Přehledná evidence obsahuje zejména následující údaje:
a) Pořadové číslo vzorku (měření), vzorkem se rozumí každé jednotlivé zkušební těleso

nebo odběr (v případě, že je  více vzorků vyrobeno z jedné záměsi, má každý vzorek 
samostatné pořadové číslo)

b) Název stavby a objektu
c) Datum odběru a datum zkoušky (měření)
d) Místo odběru vzorku (zkoušky, měření), část nebo prvek konstrukce
e) Požadované a skutečné podmínky pro ošetřování a uskladnění vzorku,

podmínky provedení zkoušky (např. stáří vzorku) a měření 
0 Naměřené hodnoty při zkoušce
g) Jméno osoby, která odběr nebo zkoušku nebo měření provedla 
Protokoly o zkouškách a měřeních, (od zkušeben zhotovitele i externích) tvoří přílohy k 
laboratornímu deníku a musí být předávány správci stavby (nebojím pověřenému zástupci) 
v originále a záznam o předání musí být uveden ve staveb, deníku.

čl. 1.7.1 Odsouhlasení prací se doplňuje takto: 

Soupis prací

Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací 
zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a
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fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), aie i prací vyplývajících ze 
zadávacích podkladů, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, 
i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny, (Např, zařízení staveniště, 
ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a 
pomůcky, atypické díly, fotodokumentace, opravy škod, pomocné práce, vytyčení ing. sítí, 
RDS, posudky, apod.).
Je zakázáno oceňovat práce nulovou jednotkovou cenou s tím, že požadované práce jsou 
zahrnuty v jiné položce.
Žádné fyzické překážky a podmínky však nemohou být důvodem pro změnu jednotkových 
cen zemních prací ani ceny díla z titulu změn zhotovitelem v nabídce uvažované těžitelnosti 
a rozpojitelnosti zemin,dle TP 76 a ČSN 736133,
Práce vyplývající z případných dalších podmínek a požadavků orgánů státní správy budou 
oceňoványjako změněné práce, pokud budou nad rámec požadavků, vyplývajících z 
vyjádřeníjednotíivých účastníků při stavebním řízení.

Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou i následující práce a činnosti;
- návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků
- návrh, projednání s dotčenými orgány, odsouhlasení, pořízení, trvalá údržba všech 
objížďkových tras včetně dopravního značení (vč, správních poplatků). Provizorní objížďkové 
trasy -  komunikace jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě zhotovitele.
- zajištění stanovení dopravního značení
- pasport přepravních tras vč. přilehlých objektů, jejich údržba po dobu využívání -  pasport 
bude proveden před zahájením využívání trasy a následně po ukončení využívání stavbou
- pasportizace objektů v blízkosti staveniště -  budovy, oplocení, studny
- trvaié a pravidelné čistění veřejných komunikací dotčených provozem stavby
- vytyčení a soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště
- projekt, vytyčení, zřízení a stálé udržování bodů vytyčovací sítě (primární í sekundární)
- vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení, toto vytýčení vč. 
zaměření bude před zahájením projekčních prací předáno v digitální formě správci stavby 
(nebojím pověřenému zástupci) -  v celém obvodu staveniště
- sledování přetvoření konstrukcí SO die RDS i sledování případných očekávaných hodnot 
pro uložení a dotvarování konstrukcí (např, nadvýšení nosných konstrukcí, sledování 
přechodových oblastí apod.) dokládající správnost a kvalitu díla ze strany zhotovitele
- zřízení geometrických oddělovacích plánů na předávané dokončené části stavby
- poplatky za připojení elektrického vedení na základní síť včetně inženýrské činnosti nutné 
k zajištění připojení (např. podání žádosti o připojení, zajištění Smlouvy o odběrném místě, 
Smlouvy o elektroměru ..,), Pokud budou odběrná místa mimo území záboru, zhotovitel si 
zajistí majetkoprávní vypořádání,
- poplatky a zajištění výluk při propojení inženýrských sítí (např. úhrada propojení plynovodu)
- respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a údajů 
jejich majetkových správců
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot, nevhodných a kontaminovaných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI-Z)
- náklady na činnost pracovníka odpovědného za ekologický dozor (biolog)
- zpracování havarijních a povodňových plánů a jejich schválení příslušným orgánem státní 
správy
- stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí
- trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště
- realizační dokumentace, technologické předpisy
- předepsané zkoušky dle TKP, ZTKP a dokumentace
- výrobní dokumentace
- provozní dokumentace, provozní řády a návody v českém jazyce
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- navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zjišťování případného úniku 
závadných látek na staveništi
- náklady na vypracování návrhu, projednání, odsouhlasení a realizaci omezníkování stavby
- náklady na dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v DSP 
(urychlení konsolidace násypů, trvalá ochrana pláně před povětrnostními vlivy, realizovaným 
postupem výstavby zajištění stálého odtoku vody ze staveniště, pročišťování a 
zprovozňování návazných napojovacích bodů odvodnění, rekultivace dotčených terénů a 
ploch, hospodaření s ornicí, ochrana solitérní zeleně a předepsaných objektů a míst
- náklady na návrh a provedení monitoringu kvality povrchových vod
- náklady na doplňující průzkumy a diagnostiku, pokud budou potřeba pro zpracování RDS
- náklady na zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby
- poplatky za předepsaný dozor správců sítí, poplatky vycházející ze smluv ze správci sítí.
- fotodokumentace průběhu prací Zajištění barevných fotografií dokumentující průběh stavby 
(min. 50 ks/měsíc ve třech souborech, min. rozměrů 12x18cm), dokumentujících postup 
výstavby. Tyto tři sady budou uspořádány do alb s popisy, stručně určujícími místo, čas a 
předmět fotografie. Dodání foto a záznam digitálně na CD (3x album, 3xCD). Ke konci 
každého kvartálu zhotovitel provede videozáznam pořízený z průletu dronem nad celou 
stavbou. Videozáznam bude zhotoviteli předán na samostatném DVD.
- dokumentace skutečného provedení, vč. digitálního zpracování dat podle předpisů 
objednatele (tj. především datové předpisy C1, C2 a B2), Dokumentaci skutečného 
provedení stavby (DSPS) vč. fotodokumentace vztahující se danému objektu předá 
zhotovitele - 6 x v tištěné podobě + 6 x na CD (ve formátu dgn, pdf, dwg)
- revize energetických objektů, vypracování revizních zpráv
- vypracování mostních listů a zajištění hlavní mostní prohlídky
- staveništní náklady zhotovitele (staveništní komunikace, ochrana nových pozemních sítí 
panely v místě prohýbu mechanismů, ploch pro zřízení staveniště)
- provozně-manipulačnf řády pro objekty, u kterých jsou ve stavebních povoleních 
vyžadovány
- náklady spojené s dočasnými zábory stavby
- Pozemky v dočasném záboru narušené stavbou budou po dokončení výstavby uvedeny do 
původního stavu včetně provedení příslušné rekultivace (ZPF). Zhotovitel doloží u přejímky 
objektů souhlas vlastníka pozemku s provedenými úpravami.
- vyhotovení digitální základní mapy v rozsahu trvalého a dočasného záboru stavby
- finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací nad rámec 
PDPS vyplývající z navržené technologie zhotovitele
- sledování vlivu stavby na úroveň hladiny podzemních vod (monitoring-návrh, pořízení a 
provozování a zrušení monitorovacích bodů) po dobu výstavby
- monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby
- zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání rozhodnutí o trvalém užívání 
stavby
- provedení zkušebního přeměření protismykových vlastností vozovky a rovinatosti 
průkazným způsobem a doložení dokladu o výsledcích měření k přejímacímu řízení
- náklady na činnosti vyplývající z ustanovení zákona 309/2006 Sb. a NV č. 591 a 592/2006 
Sb. v souladu s plánem BOZP stavby včetně nákladů souvisejících s činnostmi záchranného 
archeologického průzkumu (viz 1.8.12). Náklady na součinnost s koordinátorem BOZP.
- a ostatní náklady vyplývající ze zadávací dokumentace

Zhotovitel také uhradí všechny platby, poplatky a výlohy spojené s ukládáním nevhodných a 
kontaminovaných zemin a vybouraných hmot i na placené skládky, které vyhledá a 
komplexně zajistí zhotovitel. Tyto poplatky musí být součástí jednotkových cen.
Zhotovitel rovněž uhradí všechny poplatky a výlohy spojené s natěžením, dovozem a 
uložením násypových materiálů,
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Hospodaření s ornicí a využití přebytečné ornice podléhá souhlasu správce stavby (nebojím 
pověřeného zástupce) v součinnosti se stavebním úřadem a orgánem ochrany přírody. 
Rozvoz ornice se předpokládá do vzdálenosti 25 km. Pro ornici v objemu 18 tis. m3 má 
investor souhlasy od zemědělských subjektů hospodařících v blízkosti stavby.
Veškeré dokumentace předá zhotovitel na konci stavby nejen v tištěné podobě, taktéž 
kompletně v digitální podobě na CD (RDS, kontrolní zprávy, DSPS
čl. 1.7.2 se doplňuje:
Pro zabezpečení podkladů, které slouží pro zpracování zpráv k jednotlivým technologiím 
prováděných prací podle „MP Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních 
komunikací zhotovitelem, ŘSD 2008", je  nutno, aby podklady a informace o prováděných 
pracích a záznamy o kvalitě byly vytvářeny, zajišťovány, průběžně vyhodnocovány a 
předávány průběžně od počátku stavby. Forma předávání je písemná a elektronická viz 
znění MP.
Do výčtu potřebných dokladů k převzetí prací ze strany zhotovitele, které je  vždy potřeba 
předložit se doplňuje: Zaměření skutečného provedení.
Zhotovitel je  povinen používat programů a statistických metod pro zpracování a vyhodnocení 
závěrečných zpráv, které ŘSD ČR vyžaduje k souhrnnému hodnocení jakostí díla,
Zhotovitel je  povinen si před zahájením prací na souhrnných závěrečných zprávách 
zhotovitele o hodnocení jakosti díla upřesnit pravidla pro zpracování a vydání závěrečných 
zpráv se Správcem stavby/objednatelem (nebojím pověřeným zástupcem). Souhrnné 
závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti díla budou opatřeny jednoznačnou 
identifikací v záhlaví stránek a v zápatí stránky údajem o pořadí stránky z celkového počtu 
stránek textové a tabulkové části.
Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla musí byt podepsána 
s uvedením data podpisu;

- hodnotitelem ( zpracovatelem) souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele

- v případě „sdružení" schvaluje svým podpisem úplnost a správnost souhrnné 
závěrečné zprávy zhotovitele pověřeny odpovědny zástupce „sdružení"

- pověřeným zástupcem Správce stavby, který prověřil správnost údajů v textové a 
tabulkové části zprávy a dále potvrzuje shodu a kompletnost přiložených dokladů 
ve zprávě s doklady předanými Správci stavby v průběhu výstavby.

Textovou a tabulkovou část zprávy odevzdá zhotovitel v písemné formě ve 3 výtiscích a 3x 
na CD-ROM (v kompletním rozsahu). Dokladová část se předává v 1 výtisku a obsahuje 
zejména očíslované doklady všech průkazních a kontrolních zkoušek materiálů, výrobků a 
prací, protokoly geodetických měření, prohlášení shody, certifikáty včetně protokolů, 
schvalovací protokoly a další související doklady (víz metodický pokyn „Zásady pro 
hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem" v platném znění).
Po ukončení všech prací převezme objednatel dodávku na písemné vyzvání zhotovitele. 
Přílohou žádosti o převzetí bude závěrečná zpráva o kvalitě provedených prací a protokoly o 
provedených zkouškách, DSPS a geometricky plán.
Pozemky v dočasném záboru narušené stavbou budou po dokončení výstavby uvedeny do 
původního stavu včetně provedení je jich rekultivace (pozemky ZPF). Pozemky budou 
předávány ihned po ukončení jejich využívání. Zhotovitel doloží u přejímky objektů souhlas 
vlastníka pozemku s provedenými úpravami.

Převzetí prací, které mail bvt zakrvtv

Zhotovitel vyzve písemně správce stavby (nebojím  pověřeného zástupce) k převzetí prací, 
které mají být zakryty zápisem do stavebního deníku. Převzetí výzvy potvrdí svým podpisem 
správce stavby (nebojím pověřený zástupce) a provede zápis o kontrole.
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Zhotovitel protokolárně předá, prostřednictvím projektanta RDS, geodetickými metodami 
polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených částí stavebních objektů 
před zakrytím vč. popisu předmětu měření a kvalitativního posouzení.
Součástí tohoto protokolu bude písemné vyjádření projektanta k případným odchylkám vůči 
projektu.
Součástí tohoto protokolu bude písemné vyjádření majitele nebo správce objektu.
Objednatel si vyhrazuje právo provádět přejímky objektů až po dokončení navazujících 
objektů vytvářejících funkčních celky (např. nelze převzít retenční nádrž, aniž by byla 
dokončená navazující kanalizace).

Převzetí nedokončené části stavby je  možné jen :
- u úseku nebo objektu, nebo je jich částí, které jsou dle rozhodnutí správce stavby (nebo 

jím  pověřeného zástupce) schopny samostatného provozu, pro který byly budovány
- části stavby, které požaduje objednatel nebo správce stavby

přílohou žádosti o převzetí bude závěrečná zpráva o kvalitě provedených prací a 
protokoly o provedených zkouškách, DSPS a geometrický plán.

Čl. 1.8 STAVENIŠTĚ se doplňuje o:

Bude provedena pasportizace uvažovaných přístupových komunikací na stavbu, které hodlá 
zhotovitel využívat -  podrobněji viz 1.9.5.2. Tato pasportizace bude vč. objektů, které by 
mohly být poškozeny provozem stavby. Tato pasportizace musí být provedena zhotovitelem,
protože jen  jemu jsou známy zdroje materiálu, dodavatele a jejich příjezdové trasy a předána
investorovi. Náklady na pasportizaci příjezdových komunikací budou zahrnuty do nabídkové 
ceny stavby příslušného stavebního objektu.
Zároveň bude provedena i pasportizace stavebně technického stavu objektů vč. studní 
v okolí stavby.
Je uvažována s pasportem následujících objektů (celkem cca 30 objektů + 3 studny):

Rodinné domy (p.č. 1187 -  1194)
Rodinné domy (p.č. 1423 -  1428)
Firma COME -  automaty (p.č. 2467)
Autoservis (p.č. 1389)
Rodinný dům (p.č. 1390)
Ubytovna (p.č. 2354)
Hala (p.č. 2355)
Administrativní budova (p.č. 2356)
Hala (p.č. 2351)
Výrobní hala (p.č, 1752)
Rodinná usedlost (p.č, 912/5, 2140, 2139)
Rodinný dům (p.č. 1949)
Obchodní dům Kaufland (p.č. 2625) 
studny p.č. 1210/157, 940/2, 2658

(Výše uvedené pasportizace bude sloužit hlavně zhotoviteli jako obrana před přemrštěnými 
nároky majitelů objektů dotčených provozem stavby. Viz článek 4.15. Obchodních podmínek 
PK). Náklady na pasportizaci uvede zhotovitel v položce 02950 v soupise prací SO C000.
Do nákladů na pasportizaci studní zhotovitel zahrne také náklady na provádění monitoringu 
podzemní vody následovně: před zahájením prací zaměření úrovně hladiny a chemická 
analýza (úplný chemický rozbor a NEL), následně budou monitorovány 4 x ročně úrovně
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hiadiny a 2 x ročně chemická analýza po celou dobu stavby. Zhotovitel bude předávat 
výsledky monitoringu v pravidelných zprávách 2x ročně.

čl. 1.8.1. Předání staveniště se doplňuje:
Přístup na staveniště ze stávajících komunikací, jejichž stav bude zdokumentován a pořízen 
videozáznam za přítomnosti je jich vlastníka nebo správce před zahájením stavebních prací. 
Podmínky používání pro účely stavby budou dohodnuty s vlastníkem nebo správcem a 
budou zdokumentovány.
Před zahájením výstavby příslušné části stavby bude zdokumentován stav objektů v 
bezprostředním okolí stavby. Posouzení stavu vybraných objektů bude potvrzeno majiteli 
objektů. Náklady na tyto činnosti budou zahrnuty do nabídkové ceny stavby příslušného 
stavebního objektu.
Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Zhotovitel je  
povinen si zajistit plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění pronájmu pozemků (v 
případě pozemků ZPF také zajistit vynětí ze ZPF), zajištění souhlasů k napojení na veřejné 
sítě a projednání přístupových cest. Výjimkou jsou ty části, které jsou umístěny v ploše 
trvalého záboru. Zhotovitel je  zodpovědný i za škody na plodinách, které vzniknou 
prováděním stavby.

Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k nemovitostem podél celé stavby.

Zhotovitel je  povinen zajistit dodržení obvodu stavby - trvalý zábor. Je povinen zajistit a 
udržovat jeho trvalé vyznačení v terénu ve viditelné formě tak, aby bylo možno vždy zjistit 
jeho stav. Veškeré škody způsobené zhotovitelem stavby, mimo obvod trvalého záboru hradí 
zhotovitel.

Předpokládaný dočasný zábor je  vyspecifikovaný v projektové dokumentaci -  záborový 
elaborát. Smlouvy o uložení věcného břemene, případně jiné smlouvy pro jednotlivé 
inženýrské sítě jsou uzavřeny s vlastníky pozemků. Nájemní smlouvy pro dočasný zábor 
pozemků pro svoji vlastní stavební činnost si zajistí zhotovitel, vč. případných náhrad za 
způsobené škody či úhradu za nutné odstranění překážek,

Zhotovitel si zajistí:
- plochy zařízení staveniště včetně smluv s vlastníky a všechna potřebná rozhodnutí a 

povolení veškeré skládky
pronájem ploch dočasných záborů nezbytných pro provedení stavby. Pro dočasný zábor 
na plochách ZPF mimo obvod staveniště je  nutno vyřídit odnětí ze ZPF a počítat
s následnou rekultivací ploch.

- případné krátkodobé uzávěry silnice
- případné zvláštní užívání silníc
- provedení obnovení vytýčení obvodu stavby
- zhotovitel je  povinen zajistit dodržení obvodu stavby
- zajištění manipulačních ploch
- zhotovitel bude oznamovat vlastníkům a ŘSD vstupy na pozemky a termíny prováděných 

prací
na zhotovitele přechází povinnosti ze smluv o přeložkách

- zhotovitel nahlásí práce správcům inženýrských sítí (viz smlouvy o přeložkách)
- k označení stavby použije zhotovitel informační tabule dle vzoru ŘSD, které budou

odsouhlaseny správcem stavby (nebojím pověřeným zástupcem)
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čl. 1.8.2 se doplňuje:

Detailní rozpis jednotlivých položek materiálního vybavení pro správce stavby:

(1) Detailní rozpis položky dle všeobecné položky 1.2.1 -  Prostory objednatele, místnost pro 
technicky dozor, konferenční místnost

Zahrnuje nájem místnosti a vybavení kanceláře, sociální zařízení a vybavení kancelářskými 
potřebami po celou dobu stavby. Kancelář dozorce stavby: psací stůl, křeslo, odkládací stůl, 
minimálně 2 židle pro hosty, skříně na šanony, šatní skříň, uzavřená skříň, záclony, připojení 
na internet (připojení k internetu by mělo byt schopné zajistit přenos cca 1 GB/den, tj. ideálně 
4 - 8 Mbps), zabezpečení úklidu, Dále se pak požaduje přístup k pitné vodě a sociálnímu 
zařízení v dosahu kanceláře, ke kopírce, tiskárně a internetu.

Součástí položky bude i zajištění konferenční místnosti cca 1x týdně tj.4 dny v měsíci.

Sociální zařízení se rozumí ~ standardní vybavení v souladu s hygienickými předpisy -  WC, 
umyvadlo, studená a teplá voda.

Zhotovitel při výběru místa zařízení staveniště zohlední možnost zajištění pronájmu 
následujících kanceláří ve stejném objektu jako jím zajišťované kanceláře pro správce stavby 
(nájemné a další služby bude hradit TDi na základě smlouvy s objednatelem):

- 2xTDi specialista pozemní komunikace kancelář o rozměru min.30 m2

1xTDÍ asistent správce stavby kancelář o rozměru 20 m2

- 1 x koordinátor BOZP kancelář o rozměru 20 m2

1 xÚOZI nebo inženyring nebo rozpočtář kancelář o rozměru 20 m2 

1x koordinátor BOZP kancelář o rozměru 20 m2 

1x administrativní pracovník kancelář o rozměru 20 m2 

1 x právník/1 x specialista PKO kancelář o rozměru 20 m2

- 1 xTDI specialista m osty/1 x specialista geotechnik kancelář o rozměru min.30 m2

2xTDI specialista pro kontrolu jakosti/ specialista produktovody kancelář o rozměru 
min,30 m2

U objektu je  nutné zajištění parkovacích míst (cca 10ks) 

čl. 1.8.3 Informační tabule se doplňuje následovně:
Zhotovitel dodá a osadí na stavbě viditelně minimálně 4 ks „informačních tabulí” velikosti 
min. 5,1x2,4 m s názvem akce, s uvedením zhotovitele, poskytovatele finančních prostředků, 
objednatele a jejich zodpovědných pracovníků. Víz specifikace dle Jednotného grafického 
stylu ŘSD ČR "Označení stavby spolufinancované z fondů EU" odkaz: 
www.rsd.cz/Oraanizace RSD/Graficky styl "Informační tabule” bude odsouhlasena se 
Správcem stavby nebojím pověřeným zástupcem (vzhled, obsah a umístění). Tabule budou 
provedeny v souladu s platným zněním vyše uvedeného předpisu v době zahájení stavby. 
Zhotovitel bude v průběhu realizace stavby informační tabule udržovat a zajistí i případné 
opravy či výměnu při jejich poškození. Po skončení stavby zajistí zhotovitel odstranění těchto 
tabulí. Tabule musí zůstat na místě ještě rok po dokončení stavby.

Sdružení NOSA:
NOVÁK & PARTNER s.r.o.

SATRA s.r.o. SATRA str, 21

http://www.rsd.cz/Oraanizace


1/11 Opava, severní obchvat -  východní část
G - ZTKP

PDPS

Předpokládané umístění je  v obvodu staveniště u ul. U Dráhy (SO 110), u sil. 111/01129 (SO 
106), u sil. i/46 v prostoru křížení stavby a u sil, i/56 v místě napojení stavby na Spojku S1, 
Zhotovitel ocení ve Všeobecných a předběžných položkách soupisu prací v položce:

č.02983 -  OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

Zhotovitel taktéž zajistí výrobu pamětní desky (materiál bronz). Činnost bude zahrnuta 
v nákladech stavby.

čl. 1.8.4 Vytyčení se doplňuje o:
Zhotovitel zajistí po dobu výstavby provedení průběžné kontroly vytyčených bodů obvodu 
staveniště (tzn. bodů trvalého záboru a záboru nad 1 rok). Chybějící (zničené) body okamžitě 
nahrazuje novými včetně identifikace číslem. Zhotovitel ocení ve Všeobecných a 
předběžných položkách soupisu prací v položce:

6.029112 - OST. POŽADAVKY, Geod. zaměření, Stabilizace bodů obvodu stavby

čl. 1.8.6 Technická infrastruktura finženýrské sítě) se doplňuje následovně 
Stávající inženýrské sítě jsou v PD zakresleny dle podkladů poskytnutých jejich správci 
pouze informativně.
Ověření existence a zajištění vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jejích správci 
provede zhotovitel na vlastní náklady. O vytýčení a ověření funkčnosti bude proveden zápis 
do stavebního deníku a ten se nechá potvrdit správcem vedení.
Zhotovitel je  v průběhu výstavby povinen zajistit ochranu stávajících i nově přeložených 
inženýrských sítí. Pokud dojde k porušení jakýchkoliv inženýrských sítí, hradí veškeré 
náklady vzniklých škod zhotovitel. Náklady na zajištění ochrany IS a poplatky požadované 
vlastníky inženýrských sítí např. za výluky, média, stavební dozor zhotovitel zohlední 
v jednotkových cenách stavebních prací v jednotlivých stavebních objektech.
Při stavbě je  nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných zákonů, 
vyhlášek, norem a předpisů a údajů správců,
Zhotovitel zajistí výjimky pro práce v ochranném pásmu všech VN.

Závazky zhotovitele pro zajištění inženýrských sítí a sankce
Vyplývají ze smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky inženýrských sítí s tím, že veškerá 
práva a povinnosti přecházejí na zhotovitele -  viz kopie přiložených vyjádření a smluv,
U vybraných inženýrských sítí jsou oprávněny provádět jejich přeložky (popř. jiné zásahy) 
pouze vybrané odborné firmy schválené vlastníkem/správcem sítě. Zhotovitel je  povinen při 
výběru podzhotoviteie respektovat toto omeznení,

čl. 1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje následovně:
Vedení veřejného provozu bude na náklady zhotovitele realizováno ve smyslu projektové 
dokumentace část E -  Zásady organizace výstavby. Postup výstavby bude zhotovitelem 
upraven v návaznosti na získaná stavební povolení (viz, čl. 1,9.1).
Případné úpravy či změny musí být projednány s příslušným správním orgánem a zhotovitel 
následně seznámí s novým řešením objednatele.
Práce budou prováděny při dopravních omezeních, částečných uzavírkách a úplných 
uzavírkách s vedením dopravy po objízdné trase.
Montáž, demontáž a změna provizorního dopravního značení bude prováděna za provozu a 
bude odsouhlasena vždy na místním šetření za účasti správce stavby (nebojím pověřeného 
zástupce) a silničního správního orgánu. Zhotovitel tato dopravní opatření projedná s 
příslušnými orgány.
Zhotovitel neprodleně odstraní veškeré eventuelní znečištění či poškození dopravních ploch, 
komunikací a přilehlých pozemků způsobené jeho činností.
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Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává 
během stavby majetkem zhotovitele.
Osvětlení staveniště nesmí oslňovat účastníky silničního provozu a jeho návrh musí být 
odsouhlasen správcem stavby (nebojím pověřeným zástupcem).
Zhotovitel zajistí proškolení svých pracovníků pro provádění prací za provozu na 
komunikacích.
Vlastníkům sousedních pozemků či objektů musí být zachován přístup k jejich majetku.
Jejich případné omezení si projedná zhotovitel. Organizace prací za veřejného provozu musí 
být přizpůsobena a vzájemně koordinována, případné změny v organizaci si zajistí 
zhotovitel. Zhotovitel si zajistí všechna případná vyjádření, která by k této koordinaci byla 
potřebná,

čl. 1.8,9 Zařízení staveniště se doplňuje za poslední odstavec
Zhotovitel si zajistí stavební povolení (respektive ohlášení, příp. jiná správní rozhodnutí) na 
zařízení staveniště včetně příslušných projednání (2P, v případě nutnosti i dokumentaci 
El A).

V PD se předpokládá při demolicích s kontinuálním odvozem materiálu a při výstavbě 
s kontinuálním přísunem materiálu a výrobků, bez mezideponíí. Podkladní a podsypné vrstvy 
z vybouraných konstrukcí budou v max. míře využity v rámci stavby. Přebytky z výkopu 
budou odvezeny na skládku.

Odfrézovaná přebytečná asfaltová směs/vybourané 2B konstrukce/pokácené stromy a další 
vyzískaný materiál bude v souladu se směrnicí GŘ ŘSD ČR č, 06/2013 verze 2 (platná od 
07/2015) zhotovitelem od objednatele odkoupen podle smlouvy o dílo (viz formulář „závazek 
na odkoupení vytěženého materiálu") a zhotovitelem na náklady zhotovitele odvezen.
V rámci stavby se jedná zejména o následující materiály:
- Asfaltový recýklát (množství viz SO 001) -  bude doloženo odborným odhadem 

podloženým výpočtem
Kovový odpad -  rozsah dle vážních lístků.

- Obrubníky, dlažební kostky a betonová svodidla dále použitelné získané v rámci 
odstranění stávajících vozovek:
Dřevní hmota -  množství bude stanoveno znaleckým posudkem zadaným objednatelem

Větve a pařezy stromů budou podrceny nebo štěpkovány. Odstraněné dopravní značky a 
směrové sloupky budou odvezeny na skládku a do šrotu. Demontované sloupy, kabely 
budou dány k dispozicí příslušným správcům IS.

Veškeré vybavení, přípojky, zpevněné plochy, odvodnění apod. na plochách ZS budou 
hrazeny zhotovitelem včetně projektu, který není součástí předmětné PD. Náklady na ZS, 
jeho provoz a odstranění budou rozpuštěny do jednotkových cen uvedených v jednotlivých 
položkách soupisu prací. V případě, že zhotovitel bude chtít využívat i plochy jiné, tj. mimo 
zábor stavby, musí si sám zajistit pronájem, dočasný zábor apod.

V rámci stavby se uvažuje s využitím stávajících betonárek v blízkosti stavby. V případě, že 
zhotovitel bude chtít zřídit vlastní mobilní betonárku, zajistí si SP včetně potřebných 
projednání.
V rámci zpracování PD není řešeno umístění buňkoviště pro zhotovitele.

čl. 1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště odstavec 3. se doplňuje o:
Na základě vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č, 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, v § 24e -  Stavby musí být stavba zabezpečena proti 
vstupu nepovolaných osob. Celková délka obvodu staveniště trvalého záboruje cca 9 
200 m. Činnost bude zahrnuta v nabídkové ceně stavby.

Sdružení NOSA:
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čl. 1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště se doplňuje o odstavce:
1. Zhotovitel zajistí veškeré skládky.
2. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a pozemkům jednotlivých

vlastníků podél celé trasy. Jejich případné omezení si projedná zhotovitel.
3. Před zahájením výstavby příslušné části stavby bude zpracován monitoring vlivu stavby

na vybrané objekty (opakovaná měření před začátkem stavby, v průběhu a po dokončení 
stavby)

4. Při provádění stavby v blízkosti objektů se smí použít taková technologické zařízení, aby
nedošlo k poškození na objektech.

5. Zhotovitel je  povinen zajistit dodržení obvodu stavby. Veškeré škody způsobené
zhotovitelem stavby mimo obvod trvalého záboru hradí zhotovitel.

6. Veškeré oplocené pozemky musf zůstat trvale oplocené v průběhu celé realizace.
7. Zhotovitel je  zodpovědný i za škody na plodinách, které vzniknou prováděním stavby,

především přeložek inženýrských sítí.
8. Zhotovitel si zajistí veškeré vstupy na pozemky, které nejsou v záboru a bude oznamovat

vlastníkům a objednateli ŘSD vstupy na pozemky a termíny prováděných prací. (např. 
pro body s nucenou centrací).

9. Provizorní komunikace a objížďky jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě
zhotovitele.

10. Výkopy musí být v co nejkratší době zasypány. Zásypový materiál inertní musí být bez 
příměsí látek nebezpečných povrchovým a podpovrchovým vodám.

11. Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále 
čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

Doplňuje se čl. 1.8.12 Součinnost s organizací provádějící záchranný archeologický 
průzkum
Zhotovitel zajistí před zahájením zemních prací (skrývek ornice) koordinaci s organizací 
zajišťující archeologický dohledu resp. provádění záchranného archeologického průzkumu.
V prostoru stavby byl zčásti proveden archeologický průzkum. Výjimkou jsou plochy v 
rozsahu stavebních objektů SO 101 (část), SO 102 (část oka křižovatky), SO 104, 105, 106, 
107, 109, 110 a 111. Dále nebyl archeologický průzkum prováděn v prostoru dočasných 
záborů pro přeložky inženýrských sítí a pro výstavbu mostů.
Na těchto plochách bude provádět archeologický průzkum organizace vybraná objednatelem 
stavby. Zhotovitel je  povinen v rámci skrývek ornice být součinný s touto organizací a 
přizpůsobit potřebám archeologického průzkumu jednak technologii provádění skrývek:
- vrstva ornice bude skrývána v celé tloušťce
- skrývka bude prováděna strojem s rovnou (svahovacf) lžicí
- skrytá plochu nebude pojížděna mechanizmy stavby do doby provedení archeologického 

průzkumu
- plochy skrývek budou odvodněny
Zhotovitel nebude používat pro provádění skrývek stroje neumožňující šetrné odstranění 
orniční vrstvy v celé tloušťce (např. scrapery, dožery ...),
Zhotovitel poskytne organizaci provádějící záchranný archeologický průzkum stavební buňku 
a mobiiní WC.
Zhotovitel bude v místech prováděného archeologického záchranného průzkumu provádět 
zabezpečení staveniště dle zásad BOZP.
Dále musí zhotovitel zkoordinovat harmonogram skrývek s možným postupem záchranného 
archeologického průzkumu.

Sdružení NOSA: 
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čl. 1.9.1 Provádění prací -  všeobecně se doplňuje:
Při provádění prací na staveništích je  třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (OSN), 
bezpečnostních a hygienických předpisů.
Harmonogram prací uvedený v PDPS je  orientační, Tento časový postup prací není pro 
zhotovitele závazný a má funkci informativní, není-lí v PDPS uvedeno jinak, tzn., že 
zhotovitel může optimalizovat a měnit časový harmonogram realizace, který si projedná se 
správním orgánem a bude odsouhlasen správcem stavby (nebojím pověřeným zástupcem). 
Objednatel upozorňuje, že harmonogram prací může být ovlivněn dobou provádění 
záchranného archeologického průzkumu.
Dále upozorňuje na skutečnost, že pro část stavby v prostoru Prodloužené ul. Mostní (SO C 
105) nebudou v době zahájení stavby vydány stavební povolení -  dle průběhu majetkoprávní 
přípravy se předpokládá vydání stavebních povolení v průběhu výstavby s možností 
ovlivnění harmonogramu ~ práce na objektech budou zahájeny postupně až po vydání 
příslušných stavebních povolení.
Je požadováno dodržení maximální délky trvání prací podle PDPS.

Zhotovitel zpracuje harmonogram v reálném čase členěném na dny.
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(vymezení pojmu je  uvedeno v ustanovení § 349 odst, 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 
technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní 
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními iátkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými 
látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 

dopravou, je  nutné zhotovitelem identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k 
zabránění ohrožení veřejností. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích 
za provozuje nutné zhotovitelem přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění 
ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.
Některé základní právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci).
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.
Nařízení viády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti.
Nařízení viády č. 362/2005 Sb,, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení vlády č, 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.
Nařízení viády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Nařízení viády č. 378/2001 Sb,, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Nařízení viády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je  zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky.
Nařízení viády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu.
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Zákon č. 258/2000 Sb,, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů.
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
čl. 1.9.5 Práce za veřejného provozu na pozemních komunikacích se doplňuje:
Postup výstavby včetně ovlivnění veřejného provozuje specifikován v PDPS,

čl. 1.9.5.2 Náklady na opravy veřejných komunikací dotčených stavbou se doplňuje o:
Při návrhu veřejně přístupných pozemních komunikací (neboii přístupové cesty) se postupuje 
podle č, 4.15 Obchodních podmínek. Součástí nabídkové ceny uchazeče je:

-  zákres i popis všech přístupových cest, které bude využívat v souvislostí s realizací
stavby. Zhotovitel zajistí projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací. Doklad o projednání předá objednateli minimálně se čtrnáctidenním 
předstihem před zahájením je jich použitím pro potřeby zhotovitele resp. 
podzhotovítelu,

-  pasportizace všech přístupových cest před zahájením používání (včetně pasportizace
případných oprav) a po ukončeníjejich používání podle následujících předpisů:

TP 82 Katalog poruch vozovek s asfaltovým krytem,
TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem,
TP 72 DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM MOSTŮ PK, Schváleno MD -  Ol čj. 225/09-810-IPKZ1 ze 
dne 23, 3. 2009 s účinností od 1. dubna 2009,
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek TECHNICKÉ PODMÍNKY Metodika 
návrhu oprav vozovek Schváleno MD -  Odbor silniční infrastruktury č.j. 165/10-910-IPK/1 ze 
dne 25. 2. 2010 s účinností od 1, března 2010,
TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK 2008,
TP 216 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK 2010,
ČSN ISO 13822:2005 Zásady navrhování konstrukcí -  Hodnocení existujících konstrukcí, 
ČSN 73 0020 Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd,
ČSN 73 6200 Názvosloví mostů,
ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací,
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací,
KATALOG ZÁVAD MOSTNÍCH OBJEKTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Schváleno MD -  Ol 
č j, 850/08-910-IPK/1 ze dne 26.09.2008 s účinností od 1. října 2008

-  zajištění stavebně-technického stavu přístupových cest pro možnost jejích užívání
staveništní dopravou před a v průběhu jejich využívání,

-  odstranění veškerých znečištění přístupových cest,
-  veškeré opravy způsobené nesprávným užíváním přístupových cest,

Doplňuje se čl. 1.9.5.3 Objízdné trasy:
Návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč, správních poplatků a 
návrh, projednání, odsouhlasení, pořízení, trvalá údržba všech objížďkových tras vyvolané a 
navržené zhotovitelem stavby včetně dopravního značení (vc. správních poplatků) si 
uchazeč zahrne do nabídkové ceny. Jedná se o opatření nad rámec opatření uvažovaných 
v PDPS -  opatření uvažována v PDPS jsou popsány v části A05 dokumentace a budou 
oceněny do příslušných položek soupisu prací SO 000.
Návrh, projednání a odsouhlasení objízdných tras musí být projednáno s příslušným 
silničním správním orgánem. Případné nároky na dočasné zábory a použití veřejných a 
místních komunikací (nad rámec PDPS), vyplývající z navržené technologie zhotovitele, 
bude zhotovitel řešit v realizační dokumentaci a tyto si samostatně projedná s dotčenými 
orgány,
Zhotovitel zajistí přechodné úpravy provozu po ceíou dobu stavby, tj. přechodné dopravní 
značení pro jednotlivé fáze výstavby včetně potřebné projektové dokumentace, včetně 
zajištění příslušných vyjádření a povolení.
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Provizorní objížďkové trasy - komunikace jsou po ceiou dobu výstavby v majetkové správě 
zhotovitele.
Předpokládané finanční náklady jdou k tíži zhotovitele.
Do výše uvedeného bude zahrnuto i případné zřízení provizorních komunikací nutných pro 
zachování provozu na silnicích I. - NE. třídy a místních komunikací při budovaní napojení 
přeložek těchto komunikací na stávající komunikace.
čl. 1.10.4 se doplňuje:
Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací 
zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a 
fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze 
zadávacích podkladů, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, 
i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny. (Např. zařízení staveniště, 
lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, 
fotodokumentace, opravy škod, pomocné práce, vytýčení ing. sítí, zpracování RDS, posudky, 
apod.).
Je zakázáno oceňovat práce nulovou jednotkovou cenou i v případě, že požadované 
práce jsou zahrnuty v jiné položce. Musí být oceněny všechny položky.
čl. 1.10.5 se doplňuje:
Zhotovitel je  povinen rozpracované částí RDS předložit objednateli k projednání na 
technických radách a v závěru prací předložit koncept RDS min v 5 paré k odsouhlasení 
objednateli. Zhotovitel je  povinen zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou 
kontrolu RDS projektantem, zejména z hlediska shody a správnosti RDS s platnými zákony, 
technickými normami a předpisy vč. norem závazných pro tuto stavbu, zejména však se 
zadáním stavby. Systém a konkrétní obsazení výstupní kontroly RDS zhotovitele je  nutno 
uvést v nabídce uchazeče. Odsouhlasení RDS objednatelem nemůže být považováno za 
provedení výstupní kontroly RDS a ani nezbavuje zhotovitele povinnosti a odpovědnosti za 
provedení díla v souladu se souhrnem smluvních dohod. Zhotovitel poskytuje 4 paré 
čistopisu RDS objednateli, u RDS přechodného i definitivního dopravního značení poskytuje 
zhotovitel objednateli 5 paré čistopisu (náklady na RDS a potřebný počet paré zhotovitel 
započítá do jednotkových cen příslušného SO) vč, vydání v elektronické verzi na CD/DVD 
s identickým obsahem.
Součástí RDS mostního objektu je  též:

Podklady pro statické zatěžovací zkoušky mostu. Na jehož základě zpracuje zhotovitel 
Program zatěžovací zkoušky dle čí. 5.1 ČSN 73 6209 a předloží objednateli 
k odsouhlasení. Objednatel muže předepsat dle průběhu výstavby provedení statické 
zatěžovací zkoušky pro určitá mostní pole a rozšíření o další pole (včetně například 
nesymetrických zatěžovacfch stavů).
Povodňový a havarijní pián,
Opatření proti biudným proudům,

RDS komunikací a mostů bude obsahovat i seznamy souřadnic a výšek kontrolních bodů 
v rozsahu a četnosti, která je požadovaná pro kontrolu jednotlivých vrstev a mostních 
konstrukcí.

čl. 1.10.5.1 se doplňuje:
Veškeré vytyčovací výkresy (schémata) a situace v RDS budou na předávaných CD 
v otevřeném, editovatelném formátu (dwg, dgn). Veškeré seznamy souřadnic budou 
v editovatelném formátu (TXT, XLS) pro využití geodety.
čl. 1.10.7 se nahrazuje poslední věta:
DSPS bude odevzdána v digitální formě podle předpisu C2 a v tištěné podobě v počtu 6 paré 
+ 6x DVD.
čl. 1.10.7 se doplňuje:
Součástí DSPS mostního objektu je též:.

Zhotovení Mostních listů dle ČSN 73 6220 včetně stanovení zatížitelnosti dle 
ČSN 73 6222, který předá zhotovitel objednateli pří přejímacím řízení ve čtyřech
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vyhotoveních.
Projekt kontroly, údržby a sledování mostu za provozu, který respektuje skutečné 
provedení stavby. Součástí jsou i původní návody výrobců k údržbě výrobků 
zabudovaných do stavby.
Návrh provozního řádu příslušných SO.

čl. 1.10.9 se doplňuje;
Každý objekt řešený v rámci RDS bude v technické zprávě definován umístěním -  
katastrální území a parcelní číslo.

Dále se kapitola 1 doplňuje o následující podmínky:

Obecně všechny geodetické protokoly budou zkategorizovány dle svého obsahu na 
„vytyčovací, ověřovací, kontrolní, zaměřovači a sledovací".
Zhotovitel je  povinen dodat geodetické protokoly vytyčení, ověření, kontroly, zaměření nebo 
sledování všech geodetických činností dle SoD bezodkladně na příslušnou TDS a nechat si 
převzetí stvrdit podpisem odpovědné osoby.
Protokoly se dělí do dvou kategorií. I. kategorie -  protokoly nutné pro rozhodování a
II.kategorie -  protokoly doprovodné.
Základní dobou pro dodání protokolů I. kategorie je  nejpozději do následujícího dne 
{kalendářního, pokud na stavbě tento den zhotovitel provádí stavební činnost, jinak 
pracovního) od provedené činností. Tento termín lze v odůvodněných případech prodloužit či 
zkrátit ze strany oprávněného pracovníka TDi (např. z důvodu kontinuity a přehlednosti, jinak 
obecně je  zpracován jeden protokol pro jeden pracovní den). Sem spadají protokoly -  
zaměřovači, kontrolní a sledovací.
Základní dobou pro dodání protokolů II. kategorie je  nejpozději do třech pracovních dnů. 
Doba může být upravena ze strany oprávněného pracovníka TDI. Sem spadají protokoly -  
vytyčovací a ověřovací.
Předání protokoluje možné digitální cestou, kdy je  protokol ve formátu PDF ověřen razítkem 
UOZI a digitálně podepsán. Čas předání je  časem přijetí mailu ze strany TDI či jiného 
oprávněného pracovníka. Protokol v digitální formě musí být doplněn případnými přílohami 
v otevřené formě, např. výkresy DMT v DWG. Papírová forma je  dodána v co nejkratším 
termínu bezodkladně.
Nesplnění těchto termínů či neprovedení faktického geodetického měření lze chápat jako 
porušení OP a každý jednotlivý případ bude řešen dle článku 4.29 písm. h) ZOP.
Zhotovitel je  povinen vést na stavbě evidenci předaných protokolů.

Geotechnik stavby před zahájením prací na zemních tělesech předloží ke schválení 
geotechnikem objednatele program kontrolního sledování stavby.

Zhotovitel nachystá a nechá schválit rukověť stavby, ve které budou definován procesní 
postup při přípravě, schvalování, realizaci a předávání stavby, v případě požadavků správce 
stavby.

Při předkládání změn během výstavby (ZBV) ke schválení je zhotovitel povinen se řídit 
Směrnicí GŘ ŘSD ČR č. 18/2015 Změny staveb v platném znění a dle příloh chystat 
podklady. Změny musí být předkládány do TDK Správy Ostrava.

Zhotovitel je povinen zajistit součinnost (zejména včasné poskytování podkladů) pro 
informační systém stavby provozovaný investorem stavby (DSO), kde mu bude zajištěn 
přístup. Přejímky se budou řídit směrnicí GŘ ŘSD č. 07/2012 v platném znění.

U plynovodu SO C505 došlo ke změně řešení po zpracování dokumentace PDPS. Platná 
trasa SO C505 je  zobrazena v dokumentací tohoto SO, dáieje pak promítnuta do opravené
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Koordinační situace, V ostatních přílohách PDPS je plynovod C 505 zakreslen v původní 
poloze!

Povinností zhotovitele je  dodržet veškeré smluvní podmínky vyplývajících z kupní smlouvy 
s firmou Kosper a ze smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu s WĚĚĚĚĚKKKKKKĚKĚĚĚ. Při 
nedodržení podmínek, uvedených ve smlouvě s firmou Kosper, přecházejí na zhotovitele 
veškeré sankce v této smlouvě uvedené, Stejně tak přecházejí na zhotovitele sankce 
plynoucí z nedodržení závazků ze smlouvy s p. (Smlouvy - viz příloha 8 ZTKP).

Doba výstavby oplocení SO C 101,1 nepřesáhne 1 měsíc, do dalších 14ti dnů bude pozemek 
uveden do původního stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu realizace stavby přístup zemědělské techniky 
staveništními sjezdy na pozemky ležící mezi sil. I/46 a obchodním centrem Kaufland, dále na 
pozemky mezi sii. I/56, stavbou a obchodním centrem Hlučínská.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že Statutární město Opava má platnou obecně závaznou 
vyhlášku č, 2/2011 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnosti, kterou je povinen 
se řídit (viz http://www.opava-citv.cz/cs/nocni-klid-requlace-hluku).

Příloha 9: Přesnost vytyčování a kontrola geometrické přesnosti
1.2.2 odst (4) Mikrosíťse doplňuje:
PD mikrosítě je  povinnou součástí RDS. Veškeré náklady (finanční i časové) spojené s 
administrativou související se zřízením bodů jsou zcela v režii zhotovitele. Body musí být 
zvoleny tak, aby mohlo dojít kjejímu využití i po stavbě a v provozu. Objednatel předem 
odsouhlasí návrh volby bodů, způsob založení a provedení. Zhotovitel tuto skutečnost a 
časovou náročnost musí při podání nabídky zohlednit.
čl. 3.2.3 se celý ruší a nahrazuje:
Zhotovitel zřídí základní vytyčovací síť, kterou doplní a rozšíří podle potřeby na plně funkční 
primární vytyčovací síť, kterou bude udržovat po dobu výstavby. Doplněná primární síť bude 
určena se stejnou či vyšší přesností jako ZVS s přesností danou směrodatnou souřadnicovou 
odchylkou do čxy= 0.020 m v souřadnicovém systému S-JTSK.

čl. 3.2.4 se celý ruší a nahrazuje:
Body základní vytyčovací sítě budou plnit současně funkci hlavních výškových bodů stavby 
(HVB), a budou připojeny na státní niveiačnf síť ČSNS v systému Bpv, Hlavními výškovými 
body základní vytyčovací sítě bude definován závazný výškový horizont stavby.
Pro výškové měřičské práce ve vytyčovacích sítích stavby se předepisuje metoda přesné 
nívelace, charakterizovaná střední kilometrovou chybou oboustranně určeného převýšení 
v hodnotě 0.7 mm/km (a z ní odvoditelných mezních odchylek hodnotících kritérií).
Doplňuje se nový čl. 4.1.7:
Pro průkaznější kontrolu, zdokumentování a přehlednou interpretaci prostorových informací o 
výsledných geometrických parametrech stavby se požaduje zpracování dat kontrolních 
měření i v SW systémech, využívajících digitálních modelů terénu.
Pro zdokumentování výškového průběhu realizovaných zemních prací, konstrukčních vrstev 
komunikací, betonových povrchů mostních konstrukcí pod vozovkou a ochrany izolace mostů 
se vyžaduje vyhodnocení zaměřeného skutečného provedení těchto povrchů i formou 
digitálních modelů povrchu (terénu) - DMT. Digitální mode! povrchu bude mít charakter 
prostorové spojité matematické plochy, tvořené nepravidelnou trojúhelníkovou sítí (TIN), kde 
vrcholy trojúhelníku jsou měřené, případně projektované nebo i jinak vyhodnocené body 
(např. výškové odchylky).
Předávanými daty jsou originální datové soubory použitého SW systému, data ve výměnném 
formátu DXF (3D) a textové soubory bodů a předpisu hran.
Míra dodržení přípustných výškových odchylek bude doložena i grafickým výkresem, 
obsahujícím základní polohopisnou kresbu doplněnou vyhodnoceným digitálním modelem
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odchylek. Výškové odchylky na kontrolních bodech sledovaných povrchů budou 
interpretovány graficky s využitím rozdílových digitálních modelů (RDMT), Výškové odchylky 
budou zobrazeny v půdorysném výkrese odpovídajícího měřítka formou izočár výškových 
odchylek, kótami (hodnotami) odchylek a barevnou hypsometrickou škálou, přehledně 
členěnou pro kladné a záporné hodnoty.

Kapitola 2: Příprava staveniště 
čl. 2.1.1 se doplňuje za 1. odstavec:
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke splachu iátek a materiálů 
a vytékání samotné vody ze staveniště do prostoru ponechaného pro vedení veřejného 
silničního prostoru a neohrožovalo tak veřejný provoz.
čl. 2.1.7 se doplňuje:
V PD se předpokládá při demolicích s kontinuálním odvozem materiálu a při výstavbě 
s kontinuálním přísunem materiálu a výrobků, bez mezideponií, Podkladní a podsypné vrstvy 
z vybouraných konstrukcí budou v max. míře využity v rámci stavby. Přebytky z výkopu budou 
odvezeny na skládku zajištěnou zhotovitelem. Odprodej materiálu bude proveden podle čl. 
1.8.9 těchto ZTKP.

V rámci stavby se odstraňují především sloupy a kůly el. vedení, pařezy a zbytky stromů, 
stávajících propustků a jiných drobných staveb, živičné kryty, podkladní vrstvy vozovek, 
úlomky betonu, lokálně znečištěná zemina, zemina nevhodná do tělesa komunikace, sudy a 
plechovky od barev, zbytky materiálů, odpady vzniklé při úpravách ploch konstrukcí, 
komunální odpad z provozu stavby a další.
Zhotovitel si musí prověřit možnosti a aktuální stav skládek v době podávání nabídky a 
zohlednit v nabídce rozvozné vzdálenosti a ceny za skládkovné. Přístupové trasy musí 
projednat se správci komunikací.

Kapitola 3 : Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
čl. 3.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, doplňuje se předposlední odst. větou:
Pro odvodnění mostů není možno používat potrubí z materiálů, které jsou hořlavé nebo 
snadno hořlavé.
čl. 3.2.2.8 se doplňuje:
Pro potrubí hlavního řadu dešťové kanalizace zavěšené na konstrukci mostu se používá 
certifikované potrubí. Pro svody odvodnění mostu v místech snadno přístupných, s možným 
rizikem zcizení prvků systému odvodnění, se použijí certifikované výrobky z nekovových 
materiálů. Spoje trub na mostních objektech jsou provedeny originálními spojkami ze systému 
dodaného výrobcem potrubí, s výrobkovým certifikátem/prohlášením CE podle SJ PK, u 
kterých je  vodotěsnost spoje zajišťována zejména pryžovými profilovanými manžetami a 
svěrnými objímkami a třmeny podle VL-4.
čl. 3.2,3 se doplňuje:
Přechody cizích zařízení (inženýrských sítí) vedené průběžně po mostě přes mostní dilatační 
závěry mostu z navazujících staveb musí být konstrukčně řešeny tak, aby nedocházelo k 
vodivému překlenutí izolačního odporu mostních závěrů. Vedení inženýrských sítí po mostě 
se provede dle VL 4.
čl. 3.3.13 doplňuje se takto:
... vyčištěni veškerého potrubí, včetně drenážního,,.. Zkouška průchodnosti a absence 
protíspádů drenážního potrubí TV prohlídkou,
čl. 3.5.2 doplňuje se takto;
TP 107 Odvodnění mostů -  revize 2014
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Zkouška vodotěsnosti potrubí se provádí jako zkouška těsnosti s gravitačním průtokem 
odtokového potrubí vodou s využitím ČSN 75 6909. Nad provozovanými elektrifikovanými 
tratěmi se zkoušky vodotěsnosti zpravidia nenavrhují. Pro odvodnění mostů je  požadován 
nulový únik vody z potrubí během zkoušky. V nutných případech nutno zohlednit vlivy, které 
výsledky zkoušky zkreslují (klimatické viivy, vlivy dopravy apod.).
Zkouška průtočnosti odtokového potrubí a žlabů, tj. ověření funkčnosti, těsnosti a 
průtočnosti se provádí při průtoku vody zkušební intenzity s využitím ČSN 75 6909.
Kontrolní prohlídka TV kamerou pro kontrolu vnitřku potrubí se provádí podle zásad 
uvedených v TKP kap, 3, Tato prohlídka je  součástí dodávky potrubí.

Návrh zkoušek musí vhodně simulovat nejméně příznivé provozní režimy a použité stavební 
postupy. U zařízení umístěných uvnitř mostů se tlaková zkouška vodotěsnosti provádí vždy. 
Součástí zkoušek je :
- vypracování podkladů pro zkoušku, vč, způsobu měření požadovaných parametrů daných 
ve specifikaci zkoušky;
- provedení zkoušky vč. zajištění zdrojů vody a potřebných přístupů ke kontrolním bodům;
- vypracování protokolu o zkoušce vč. vyhodnocení požadovaných parametrů;
- součástí zkoušky vodotěsnosti a průtočnosti je  vizuální zkouška potrubí a žlabů podle 8,6.6.

Záplavová zkouška slouží pro kontrolu odtoku vody z povrchu vozovky nebo mostní 
konstrukce k odtokovým zařízením odvodnění mostu. Provádí se samostatně na základě 
nedostatků odtoku vody (louže, shromažďování vody v koutech apod.) zjištěných při běžných 
dešťových srážkách. Ze záplavové zkoušky se vypracuje protokol vč. vyhodnocení 
sledovaného odtoku s příslušnou identifikovatelnou fotodokumentací.

Vizuální prohlídka zahrnuje mimo kontrolu vlastního potrubí nebo žlabu ještě kontrolu:
- směrového a výškového uspořádání;
- spojů;
- uchycení nebo uložení;
- poškození a deformace;
- přípojek a odtoků;
- vystýlky a povrchů;
- úniků vody ve formě proudy nebo kapek, případně stopy o těchto únicích;
- vypracování protokolu o provedení vizuální zkoušky vč. vyhodnocení požadovaných 
parametrů.
Vizuální prohlídky se provádí vždy v rámci přejímek a prohlídek předmětného odvodnění 
mostu. Provádí se rovněž během zkoušek vodotěsností a průtočnosti. Během těchto zkoušek 
platí požadavek žádného Uniku vody v uvažovaných provozních režimech. V nutných 
případech nutno zohlednit vlivy, které výsledky zkoušek zkreslují (klimatické vlivy, rosení 
apod.).

čl. 3,5.4 doplňuje se takto:
U plastového potrubí se TV prohlídka provede i s měřením tvarových deformací a jejich 
vyhodnocením při předání a převzetí stavby. První kontrolní prohlídka potrubí TV 
kamerou se požaduje včetně přípojek. Odpovídající kvalita kanalizačního potrubí musí být 
před uvedením do provozu zhotovitelem prokázána tím, že budou všechny stoky prohlédnuty 
kamerou a doloženy záznamem odborně způsobilé nezávislé zkušebny, Náklady na tuto 
prohlídku budou zahrnuty do soupisu prací příslušných stavebních objektu řady 3xx.
Prohlídka potrubí stok a přípojek TV kamerou prokazuje kvalitu provedení prací (dle ČSN EN 
13508-1 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanal. přípojek -  
část 1 Obecné požadavky z 05.2013 a dle ČSN EN 13508-2 část 2 Kódovací systém pro 
vizuální prohlídku z 12.2011).
TV průzkum musí být zdokumentován TV záznamem a protokolem o prohlídce. Tyto 
dokumenty budou součástí dokumentace pro převzetí stavby investorem. Součástí TV
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prohlídky bude též prověření deformací (ovalily) potrubí a spádu potrubí. Zpracování a 
vyhodnocení TV prohlídky bude provedeno v systému ISYBAU.
Při stanovení tvarových deformací u kanalizačních potrubí z plastů platí: deformace přes 4% 
při převzetí a přes 7% před koncem záruky považuje objednatel za závadu a požaduje je jí 
odstranění. Vady na potrubí musejí být zjištěny (zjišťovány) v takové fázi výstavby, aby 
nápravou vady nevzniklo riziko poškození okolních částí objektu. TV prohlídky budou ihned 
předány zhotovitelem objednateli ke kontrole. Do té doby než budou známy výsledky 
kontroly potrubí, nesmí zhotovitel pokračovat v těch následných pracích, které by byly event. 
opravou potrubí poškozeny.
či. 3.6 se upřesňuje:
odst. 3 U vtokových mříží uličních vpustí a u poklopů šachet umístěných ve stavebních 
objektech SO 105, 110 a 110.1 se zpřísňuje požadavek na možnou odchylku ve výškovém 
osazení na max. -3mm a +0mm.

odst. 4 a 6 se doplňuje takto:
Uvedené odchylky jsou od hrany zpevnění.
čl. 3.8.2, odst. 2 se doplňuje takto:
Pro trubní kanalizace, propustky a trubní drenáže, kde se předpokládá archivace, musí být 
z důvodů potřeby jednotné archivace TV prohlídek data exportována podle rozhraní ISYBAU 
2006 či novější verzi.

Kapitola 4: Zemní práce
Schválení zemin pro použití na stavbě bude, mimo jiné, podléhat i schválení geotechnickým 
dozorem investora, případně specialistou ŘSD.
Při provádění zemních prací, nebo jakýchkoliv činností souvisejících s problematikou 
geotechniky, bude v případě výskytu změn, či odlišností od předpokladů GTP, nebo RDS, 
neprodleně proveden zápis do stavebního deníku příslušného objektu a současně bude 
informován technický dozor stavby a geotechnický dozor investora.

Zhotovitel v rámci své odbornosti zvolí adekvátní úpravu takovou, aby na podloží a při 
použití materiálů vytěžených v trase bylo dosaženo předepsaných parametrů dle ČSN 
73 6133 a ZTKP. Možné způsoby úpravy zemin jsou popsány i v podrobném IGP pro 
stavbu.
Zásady pro úpravu zemin a jiných materiálů a pro využití upravených zemin v podloží 
násypů, v tělese násypu, v zářezu a aktivní zóně pozemních komunikací - viz TP94 (MD- 
OPKč.j, 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013, účinnost od 1.11.2013).

Předepsané minimální parametry pro hutnění
Podloží násypu: min,92% PS 
Násyp soudržné zeminy min.95% PS 
Násyp nesoudržné zeminy''G" ID > 0,75 
Násyp nesoudržné zeminy „S" ID > 0,80 
Vrstevnatý násyp-poddajná vrstva: 

zeminy neupravené min,92%
zeminy upravené úprava zemin se pro tento účel neuvažuje 

Aktivní zóna 100 % PS, frakce < 125 mm, ID > 0,85; AZ s frakcí nad cca 90mm se musf
provést dvouvrstvá, kde v horní vrstvě je  materiál jemnější, aby mohlo být dosaženo
předepsané rovnosti max. 25mm (pro objekty hlavní trasy).
Krajnice 100 % PS, frakce 0/32
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Předepsané moduly přetvárnosti
Zemní pláň

CBR větší než 15% (podloží typu P íll) min.45 MPa 
CBR větší než 30% (podloží typu P II) min.60 MPa 
CBR větší než 50% (podloží typu P I) min,90 MPa

Ochranná vrstva 100 MPa (TDZ S, i až Ní)
80 MPa (TDZ IV, V)

Podkladní vrstva 150 MPa (TDZ S, I až lil)
130 MPa (TDZ IV, V)

Další předepsané parametry:
ŠP drenážní vrstva k > 10-4 ms-1 , max. velikost zrna 125 mm 
Vrstevnatý násyp-ztužující vrstva: zeminy neupravené CBR min. 10%

zeminy upravené CBR min. 15%
IBI

Podloží násypu: zeminy neupravené min. 5%
zeminy upravené min. 10%

Násyp: zeminy neupravené min. 10%
zeminy upravené min. 10%

Aktivní zóna: zeminy neupravené min. deklarovaná hodnota
zeminy upravené min. deklarovaná hodnota 

Vlhkost (odchylka od optimální vlhkosti stanovené zkouškou Proctor Standard)
Zeminy neupravené -5 až +3% (zeminy s indexem plasticity 17% a větším)
Zeminy upravené -5 až +3%

Čl. 4.3.3 se doplňuje
Pro skrývky ornice platí ustanovení čl. 1.8.12 Součinnost s organizací provádějící záchranný 
archeologický průzkum.
čl. 4.3.4.4 se doplňuje:
Při provádění výkopu na základovou spáru, při jejím odsouhlasení a i po něm, zajišťuje 
zhotovitel odvodnění výkopové jámy resp. snížení hladiny podzemní vody pod úroveň 
základové spáry.
čl. 4.3.5 se doplňuje:
Svahy násypů a zářezů je  nutno ihned po provedení ohumusovat a zatravnít jako ochranu 
proti zasakování srážkových vod a povrchové erozi. Nutno koordinovat postup prací, aby 
byly dodrženy agrotechnické termíny,

čl. 4.3.7 se doplňuje:
Napojení v rovině svahů bude z důvodu následné údržby plynulé bez výrazných zlomů.

čl. 4.3.9 Kritérium disvrstvy/daspodloží musí být menší nebo rovno 5 se doplňuje o kritérium 
dsovrstvy/dsopodíoží musí být menší nebo rovno 25 podle ČSN 73 6126-1 či, 6.2 (platí pro 
nestmelené vrstvy), dále se doplňuje text „kritérium není závazné pro pojivém zlepšené 
zhutněné jemnozrnné zeminy v aktivní zóně podloží s CBR větší nebo rovno 30 %" viz ČSN 
73 6126-1 čl. 6.2

čl. 4.3.11 se upravuje:
V první větě se ruší slovo „klínovou” .
čl. 4.4.1.5 se doplňuje:
Rozvozy ornice po staveništi budou součástí ocenění skrývky ornice,
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čl. 4.4.2.2. se mění:
Text „CBR směsi zeminy s pojivém zhutněné 100 % energií Proctor standard po 3dennfm 
zrání a 4dennf saturaci (pouze při použití do aktivní zóny)" se nahrazuje textem „CBR směsi 
zeminy s pojivém zhutněné 100 % energií Proctor standard za podmínek zrání podle 
požadavků příslušné ČSN EN 14227 -  řady 10 až 14"

čl. 4.5.2.4. Podloží násypu se doplňuje:
Materiál pro zkoušku zhutniteinosti bude odebrán tak, aby k je jí výměře byly vztaženy max. 2 
kontrolní zkoušky objemové hmotnosti v podloží násypu. Při alternativní zkoušce míry 
zhutnění podloží násypu statickou zatěžovacf deskou se postupuje v souladu s ČSN 72 1006 
tab, 6 a tab. 7, pokud dokumentace stavby neurčí jinak. Provede se klasifikace zemin dle 
ČSN 73 6133 tabulka 1 - Použití zemin pro stavbu zemního tělesa a dle přílohy A.
čl. 4.5.2.5.1 - poslední odstavec se upravuje:
Na parapiáni (platí i pro parapiáň v zářezu, pokud se zřizuje) se provádějí kontrolní zkoušky 
míry zhutnění v četnostech a požadovaných parametrech jako pro těleso násypu, měření 
dosažení projektovaných výšek a jejich odchylek a rovnosti v podélném a příčném směru se 
provádí v rozsahu a kritériích jako pro pláň.
čl. 4.5.3.2. se mění:
Text „Při udání výsledků této zkoušky musí být vždy uvedena metodika (AA, AB, BA, BB, 
CC)" se doplňuje o metodiku národní příloha NB".
čl. 4.5.4 odstavec d):
Doplňuje se na konec odstavce: „Program zhutňovací zkoušky podléhá odsouhlasení 
geotechníckým dohledem správce stavby a dále stejným procesem odsouhlasovánf jako 
TePř: viz příloha č, 4 těchto ŽTKP. Bez odsouhlaseného programu zhutňovací zkoušky a bez 
přizvání geotechnického dohledu správce stavby a zástupce ZP ŘSD ČR ke zkoušce, nesmí 
být zhutňovací zkouška zahájena. Pokud je cílem zhutňovací zkoušky i stanovení kritérií pro 
následnou kontroiu míry zhutnění statickou zatěžovacf deskou, musí se po dosažení 
předepsaných dílčích počtů pojezdů u nesoudržných zemin (0, 2, 4, 8, 16) v průběhu 
zhutňovací zkoušky provádět minimálně dvě statické zatěžovacf zkoušky. Při korelaci lehké 
dynamické desky na desku statickou, provádí se lehkou dynamickou deskou pětinásobný 
počet měření. Vyhodnocení korelačního vztahu a prokázání těsnosti korelačního vztahu 
podléhá odsouhlasení správce stavby (nebojím pověřeného zástupce).

čl. 4.S.2.8 se mění poslední odstavec:
Krajnicí se rozumí dosypávka krajnic nebo dodatečný násyp a zkoušky na nich. Nemyslí se 
tím v žádném případě provádění kontrolních zkoušek na plání v průmětu krajnice.
čl. 4.6.6 se doplňuje
Pravidlo o možných odchylkách se uplatňuje pouze v rámci odsouhlasovánf dílčích úseků a 
nelze je j uplatnit pro statistické vyhodnocení na celý objekt.
čl. 4.7.2 se mění:
V textu „Násypy z lehkého keramického kameniva lze stavět i při teplotách pod bodem 
mrazu. Limitujícím faktorem je  zpracovatelnost zeminy ve ztužujícf vrstvě. Vzhledem k tomu, 
že ztužujícf vrstva zeminy u násypů z lehkého keramického kameniva nesmí obsahovat 
zmrzlé hroudy jemnozrnné zeminy, nedoporučuje se výstavba při teplotě pod - 50°C." se 
upravuje teplota na - 5°C.
čl. 4.8.1. Odsouhlasení prací se doplňuje:
Podmínkou odsouhlasení pláně je, aby byla provedena:
- z materiálu dle projektové dokumentace nebo schválených následných změn,
- v předepsaných příčných a podélných sklonech,
- ve výškových, šířkových a směrových tolerancích, aby tvarově odpovídala vzorovému

příčnému řezu, bylo provedeno veškeré odvodnění (kanalizace, přípojky vpustí, drenáže) 
a byly předloženy vyhovující výsledky předepsaných kontrolních zkoušek a měření v 
požadovaném množství.

Ucelený úsek je  zásadně přebírán na celou šířku pláně dle vzorového příčného řezu. 
Podmínkou k odsouhlasení pláně jsou dozorem odsouhlasené přilehlé svahy zemních těles
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a geodetická zaměření podélného sklonu položených drenáží splňující požadavky kap 3. Bez 
splnění výše uvedených požadavků nesmí být zemní pláň dozorem odsouhlasena a nesmí 
být zahájeno pokládání podkladních vrstev.
Kap, 4.10. Ekologie se doplňuje;
V rámci staveniště budou přijatá zvýšená opatření pro omezení prašnosti zejména 
v následujících místech:

v zastavěném území v prostoru ulic Rolnická, Mostní, U Dráhy

v místě, kde se stavbou sousedí fotovoltaická elektrárna (SO C101 km cca 1,5-2,0 + 
most SO C203)

v ochranném pásmu 2. stupně (vnějším) vodního zdroje jímacího území Velké Hoštice 
(OP je  od Kateřinského potoka východně), opatření nutno uplatnit nad rámec OP také 
v rozsahu všech prací ovlivňujících prašností Kateřinský potok

Kapitola 5: Podkladní vrstvy

5,4.2 bod a) se doplňuje:
V rámci průkazních zkoušek zhotovitel prověří objemovou stálost u materiálů zamýšlených 
pro zhotovení stmelených podkladních vrstev a to nejen vlivem působení vody, ale i 
možných chemických reakcí uvnitř materiálu.

Požadované parametry směsí musí být při PZ prokázány s potřebnou rezervou, u pevnosti 
v tlaku však musí být výsledek PZ vyšší nejméně o 20%.

Protokoly o průkazních zkouškách musí obsahovat údaje, které jsou pro příslušný druh 
podkladní vrstvy vyžadovány a údaje o době zpracovatelnosti při různých klimatických 
podmínkách.

čl. 5.5.2 Kontrolní zkoušky (zkoušky shody) se doplňuje:
Kontrolní zkoušky musí provádět laboratoř nezávislá na zhotoviteli stavby a na výrobci 
směsi.
Kontrolní zkoušky, měření a odběry vzorků ke zkouškám v laboratoři se provádějí zásadně 
v místě pokládky směsi. Každá kontrolní zkouška nebo odebraný vzorek materiálu ke 
zkoušce v laboratoři musí mít ihned přiděleno své číslo (laboratorní).
čl. se dále doplňuje:
Výroba stmelených směsí, jejich pokládka a zkoušení se řídí ČSN 73 6124-1.
TP 208, Tab. 12b, pozn. 1) a 2) se upravuje: Kontrola únosnosti bude provedena měřením 
rázového modulu deformace MVD., rázová zatěžovací zkouška se provádí 7 až 24 hodin od 
provedení vrstvy. Statická zatěžovací zkouška pro stanovení modulu přetvárnosti Edef,2 se 
nahrazuje zkouškou míry zhutnění (PM), požaduje se minimálně 97 %, zkouška míry 
zhutnění se stanovuje na čerstvě položené vrstvě.

čl. 5.5,4 Zkušební postupy se mění a doplňuje:
Hodnoty přesahující předepsané mezní odchylky musí být graficky odlišeny, hodnoty budou 
zapsány červeně.
Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby se nahrazuje zněním:
Dodržení stanovených výšek se měří nivelací (nebo jinou geodetickou metodou odpovídající 
přesnosti) s přesností na mm v profilech podle projektové dokumentace, nejméně však po 20 
bm v nejméně 3 bodech každého jízdního pásu u vfcepruhových komunikací, příp. ve 3 
bodech šířky jízdního pásu u dvoupruhové komunikace, pokud není v dokumentaci 
předepsáno měření v profilech po kratší vzdálenosti. Měřená místa musí být zvolena tak, aby 
mohla být využita pro zjištění tloušťky následující vrstvy, Protokol o geodetickém měření 
musí obsahovat také vyhodnocení odchylek skutečného provedení od návrhových hodnot 
v RDS. Protokoly a jiné doklady budou předány objednateli/správci stavby v písemné i 
elektronické verzi.
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Tloušťka vrstvy se doplňuje:
Tloušťku vrstvy měří zhotovitel nivelací nebo jinou geodetickou metodou odpovídající 
přesnosti) a to s přesností na mm. Objednatel může provést kontrolu přímým měřením 
(provedením sondy, na vývrtech apod.). Volba profilů je  totožná jako v odstavci a) Místa 
měření pro určení tfouštěk vrstev musí být identická, dointerpolování je  nepřípustné.

čl. 5.B.1. Všeobecně. 3. odstavec se nahrazuje:
Příčné event. podélné spáry se zřizuji v rozsahu daném projektovou dokumentací jako 
podklad pod asfaltovou vozovku, ve vzdálenosti maximálně 4-5 m od sebe. Pod CBK se 
spáry zřizují vždy v místech příčných a podélných spár CBK. Spáry je  vhodné provádět 
vibrováním do čerstvé nezatvrdlé vrstvy, méně vhodným způsobem je  je jich řezání do 
zatvrdlé vrstvy a to nejpozději do 24 hodin po namíchání směsi.
Při zachovávání vrstev z cementové stabilizace se před započetím pokládání nových 
vozovkových vrstev musí provést lokální vysprávky porušené CS v oblastech příčných trhlin.
5.A PODKLADY Z NESTMELENÝCH VRSTEV
(štěrkopísek, štěrkodrť, vibrovaný štěrk, mechanicky zpevněné kamenivo, mechanicky 
zpevněná zemina)
Kontrolní zkoušky (prokázání shody) -  doplňuje se
Jakost jemných částic se prokazuje pouze u ŠDA a MZK a to dle metod a kritérií v ČSN EN 
13285 tab. NA1. - požaduje se splnění všech kritérii (i ekvivalentu písku)
U MZK a SD je  zkouška obsažena v bodu a) (jakost jemných částic)
Modul přetvárnosti, který nahrazuje kontrolu míry zhutnění, se zkouší ve stejné četnosti jako 
bez použití kompaktometrů. Poměr modulů Ederc/Eden musí být současně maximálně 2,5.
Poměr modulů Edee/Eden musí být současně maximálně 2,5.

Kapitola 7: Asfaltové hutněné vrstvy 
Zmiňované normy a předpisy:
ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody 
(03/2008)
ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí (04/2008)
ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojív ke kamenivu (05/2000)
ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek (10/2009)
ČSN 73 6177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek (9/2009)
ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsí a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 
letištních a jiných dopravních ploch (04/2004) + Z1 a Z2
ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 
(03/2008)+ oprava 1
ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5; Asfaltový koberec 
mastixový (03/2008)
ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec 
drenážní (03/2008)
ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu 
(03/2008)
ČSN EN 1097-8 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: 
Stanovení hodnoty ohladitelnosti (11/2000)
ČSN 72 1220, změna Z1 Mleté vápence a dolomity 13. 1. 1983 
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem (4/2009)
TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT) (1.7. 2010)
TKP Kap. 1 Všeobecně (9/2007)
čl. 7.1.3 se doplňuje:
Podkladní, ložní i obrusné hutněné asfaltové vrstvy pro vozovky dálnic a silnic i. třídy 
dopravního zatížení musí být odolné proti tvorbě trvalých deformací, a proto musí splňovat 
požadavky uvedené v TKP kap. 7/08 a dále také ČSN 73 6121 (03/2008). Asfaltové vrstvy 
pro vozovky komunikací s nižší třídou dopravního zatížení se navrhují odolné proti tvorbě
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trvalých deformací jen tehdy, pokud je  požadavek odolnosti zvlášť zdůvodněn ve schválené 
projektové dokumentaci.
Hutněné asfaltové směsi pro vozovky s třídou dopravního zatížení II. a nižší, se řídí TKP 
kap. 7/08 a ČSN 73 6121 (03/2008).
Vyrobené asfaltové směsi použité pro hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat požadavky 
norem řady ČSN EN 13108 - X, popř. TP 151
čl. 7.2.1.2 se doplňuje:
Požaduje se Osvědčení o vhodnosti výrobku na použité přísady ve smyslu metodického 
pokynu SJ-PK část 11/5 -  Ostatní výrobky,
čl. 7.2.1.3 se doplňuje:
Předložení předmětných dokladů se požaduje vždy. 
čl. 7.2.5 znění druhého odstavce se upravuje takto:
V případě, že byly navrženy a schválený asfaltové směsi s R - materiálem, vyžaduje se, před 
zahájením prací, předložení objednateli/správci stavby technologického postupu zhotovitele 
na získávání, skladování, úpravu, homogenizaci, zkoušení R -  materiálu technologického 
postupu výroby a zkoušení směsí s R -  materiálem.
čl. 7.2.6.2 se doplňuje:
Pevnost spojení vrstev smykovou zkouškou podle Leutnera musí být min. 15,0 kN při 
průměru vývrtu 150 mm nebo 6,7 kN při průměru 100 mm pro všechny vrstvy. Zkoušky 
pevnosti spojení vrstev, pokud styčné plochy vrstev jsou nerovné (např, po frézování), mají 
pouze informativní charakter, avšak pevnost ve spojení se dosahuje podstatně vyšší, proto 
požadované hodnoty musí být splněny. Bude prováděno dle ČSN 73 6160 (04/2008).
čl. 7.3.1, druhý odstavec se mění:
Technologický předpis se požaduje vždy.
čl. 7.3.1, odstavec 3 e) se doplňuje:
Požaduje se doplnit způsob a postup hutnění (sestavu válců, typ válců, počet pojezdů,
způsob a délka vibrace).
čl. 7.3.1, odstavec 3 h) se doplňuje:
Požaduje se uvedení zkušebny provádějící zkoušky.
čl. 7.3.2.1 poslední věta čtvrtého odstavce se nahrazuje:
Obalovna musí být vybavena laboratoří.

čl. 7.3,2.4 se doplňuje:
Předepsanou míru zhutnění a mezerovítost hotové vrstvy musí zhotovitel zajistit v celé šířce 
(i na okraji zpevněné části vozovky). Toho lze dosáhnout například použitím válce s 
přítlačným zařízením boku pokládané vrstvy. Požaduje se minimálně jeden válec 
s přítlačným kolečkem na každé stavbě (i při opravách povrchu).

čl. 7.3.4, odstavec 3use doplňuje:
Doplňuje se předpis ČSN 73 6129 Stavba vozovek - Postřikové technologie, 

čl. 7.3.4, odstavec 4 se doplňuje:
Množství zbytkového asfaltového pojivá dle PDPS, případně ČSN 73 6121 nebo 
ČSN 73 6129,
čl. 7.3.4 sedmý odstavec se upravuje:
Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev, obrubníků, žlabů, rigolů, dešťových 
vpustí apod, se opatří spojovacím nátěrem s následným proříznutím obrusné vrstvy na šířku 
min. 15 mm a hloubku min. 30 mm a zalitím zálivkovou hmotou za horka podle ČSN EN 
14188-1 typu NI a N2. Zálivková hmota musí vyhovovat parametrům uvedeným v TP 115 
(04/2009),
čl, 7.3.6, odstavec 1. se doplňuje:
Požadavky na skladování a dopravu směsi musí směřovat zejména na dodržení teplot směsi 
tak, aby byla dodržena požadovaná teplota na finišeru. Časy dopravy a skladování jsou 
doporučující.
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čl. 7.3.7 osmý odstavec se mění:
U obrusných vrstev musí být podélné i příčné prac. spáry před pokládkou sousední vrstvy 
zaříznuty a upraveny v souladu s čl. 7.3.4. Po položení sousední vrstvy se požaduje 
proříznutí pracovních spár a utěsnění modifikovanou zálivkou,
čl. 7.3.8 na začátek se doplňuje:
Návrh hutnění se ověřuje u všech druhů asfalt, vrstev hutnícím pokusem. Přitom se stanoví 
potřebný počet, druh válců a počty pojezdů, zaznamenávají se klimatické podmínky a teploty 
směsi, Dále se hodnotí tloušťka vrstvy, jednotný příčný sklon, dodržení proj. výšek, 
makrotextura, homogenita a současně MZ a M hotové vrstvy. Hutnící pokus se nevyžaduje v 
místech, která jsou nepřístupná pro hutnění válci (např, podél dilat. závěrů mostů, mostních 
křídel, závěrných zídek, v ostrých rozích atp.) a musí proto být hutněna mech. pěchy, vibr, 
deskami, ručně vedenými válci nebo jiným i hutnícími prostředky. Požaduje se však, aby byla 
po celou dobu hutnění v těchto místech průběžně zjišťována míra zhutnění (např. 
metrologicky navázanou radiosondou). Hutnění smí být ukončeno teprve po dosažení 
předepsané míry zhutnění. Způsob hutnění a jeho kontrola musí být předem podrobně 
popsána v technologickém postupu prací. V rámci hutnícího pokusu je  vhodné ověřit i 
pevnost spojení asf. vrstev.
Pro hutnění vrstev podél dilatačních závěrů mostů musí být vypracován a 
objednatelem schválen technologický postup. Postup hutnění musí být součástí 
technologického předpisu dle čl. 7.3.1.
čl. 7.3.8 se doplňuje:
Povrch obrusné vrstvy z SMA musí být vždy opatřen předobaleným zaválcovaným 
kamenivem, aby zdrsňovací posyp byl rovnoměrný a dobře přilnul k celému povrchu obrusné 
vrstvy. V doprovodné dokumentaci ke zkoušce typu musí být uvedena informace o podrcení 
obrusné vrstvy (lokalita a frakce kameniva; druh pojivá a jeho množství; množství 
předobaíeného kameniva na 1 m2).
Čl. 7.3.8, odstavec 7, Použiti přítlačného válečku je  nutné při pokládkách po polovinách 
vozovky.

čl. 7.5.2 do prvního odstavce se doplňuje:
Doklady o odběru vzorků, protokoly a záznamy z provedených zkoušek musí zhotovitel 
archivovat.

čl. 7.5.2, odstavec 2. se doplňuje:
Kontrolní a zkušební plán se požaduje pro každou stavbu.
čl. 7.5.2 doplňuje se druhý odstavec:
Před zahájením prací musí zhotovitel vypracovat a předložit ke schválení objednateli 
kontrolní a zkušební plán,

čl. 7.5.2 se doplňuje:
Požaduje se provést kontrolní zkoušky v četnosti uvedené v TKP a v těchto ZTKP. Kontrolní 
zkoušky zajišťované objednatelem budou realizovány nad takto předepsanou četnost. 
Zkoušky na vývrtech provedené v laboratořích ŘSD budou zahrnuty do celkového hodnocení 
v závěrečné zprávě o kvalitě provedených prací. Kontrolní zkoušky zhotovitele provedené 
nezávislou zkušebnou musí být v rozsahu minimálně 30 % všech zkoušek požadovaných 
TKP 7/08 a těmito ZTKP, Vývrty z vozovky odebírá nezávislá zkušebna v rozsahu 100 % 
všech zkoušek požadovaných TKP 7/08 a těmito ZTKP. O odběru vývrtů musí být 
vypracovány protokoly, které jsou přílohou protokolů o kontrolních zkouškách vývrtů.
čl. 7.5.4 desátý odstavec se doplňuje:
Měření tlouštěk vrstev na mostech a v přechodových oblastech se provede v příčných 
řezech obvykle po 5 m, minimální počet měřených příčných profilů na jednom mostním 
objektu je  5; v každém profilu se zaměří nejméně 5 bodů v rovnoměrné vzdálenosti, krajní 
body pak budou vzdáleny 25 cm od hrany římsy nebo odvodňovacího žlábku. Měření výšek 
všech asfalt, vrstev se provádí v sítí polohově určených bodů tak, aby měřené body ve všech 
vrstvách byly nad sebou. Měření se provádí odděleně pro ložnou a obrusnou vrstvu.
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Měření výšek a tloušťky vrstev hlavní trasy dálnice se provede v krocích podle tab. 4 TKP 7 s 
tím, že zhotovitel provede zaměření nejméně 2 krajní bodů a 1 bodu uprostřed. V prostoru 
přfdatných pruhů se v každém kroku přidá další bod. Měření výšek všech asfalt, vrstev se 
provádí v síti polohově určených bodů tak, aby měřené body ve všech vrstvách byly nad 
sebou. Měření se provádí odděleně pro ložnou a obrusnou vrstvu.

čl. 7.6.2 doplňuje se odstavec e)
- Pro hodnocení asfaltové směsi při kontrolních zkouškách je  rozhodující optimum pojivá 
(číselná hodnota, bod) uvedené ve zkoušce typu.
- Záruční doby a vady díla jsou uvedeny v TKP kap. 1 příl. 7.
čl. 7.6.5. se doplní:
Tloušťka vrstvy se vyhodnocuje ze zaměření pro 7,6.6 Protokol o geodetickém měření, musí 
obsahovat také vyhodnocení odchylek skutečného provedení od návrhových hodnot v RDS, 
Protokoly a jiné doklady budou předány objednateli/správci stavby (nebo jím  pověřenému 
zástupci) v písemné i elektronické verzi. Místa měření pro určení tlouštěk vrstev musí být 
identické, dointerpoiováníje nepřípustné.

čl. 7.6.6 doplňuje se:
Odchylky od projektovaných výšek horních podkladních vrstev smí být max. 15 mm.
Body v příčném profilu jsou voleny v nejméně 3 bodech každého jízdního pásu u 
vícepruhových komunikací, příp. ve 3 bodech šířky jízdního pásu u dvoupruhové 
komunikace, pokud není v dokumentaci předepsáno měření v profilech po kratší vzdálenosti. 
Měřená místa musí být zvolena tak, aby mohla být využita pro zjištění tloušťky krytu. Protokol 
o geodetickém měření musí obsahovat také vyhodnocení odchylek skutečného provedení od 
návrhových hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou předány objednateli/správci 
stavby v písemné i elektronické verzi.
čl. 7.7 se doplňuje:
TKP 7 (2008) kap. 7.7 tabulka č. 5 Minimální teploty vzduchu, za posledních 24h +1°C pro 
podkladní a ložní vrstvu.
čl. 7.8.1, odstavec 5 se doplňuje:
Odsouhlasení se provádí zásadně zápisem do SD.
čl. 7.10, odstavec 5 se doplňuje:
Odkazy na zrušené TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 se nahrazují odkazy na TP 208, 
TP 209 a TP 210.
čl. 7.12.1. se doplňuje:
Odkaz na normu ČSN 73 6175 je  neplatný, nahrazuje se odkazem na platnou normu 
ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek.
čl. 7.12.2. se doplňuje:
Odkazy na zrušené TP 52, TP 61, TP 67, TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 jsou neplatné, 
čl. 7.12.2 se doplňuje:
Doplňují se odkazy na následující předpisy - TP 65, Dodatek č. 1, Dodatek TP 170, TP 208, 
TP 209, TP 210.

čl. 7.12.2. se doplňuje:
Odkaz na TP 148 je  neplatný, nahrazuje se odkazem na platný předpis TP 148 Hutněné 
asfaltové vrstvy s asfaltem modifik, pryžovým granulátem.
Příloha č. 2
čl. 7.P.2.1, odstavec 9 se mění:
Odkaz na zrušené TP 111 je  neplatný.
Příloha č. 3 se ruší bez náhrady.
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Kapitola 8: Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy 
či. 8.1.1 se doplňuje:
Pokud je litý asfalt užitý jako ochranná vrstva izolace, platí pro tento izolační systém ČSN 73 
6242 a TKP kap. 21.

čl. 8.1.4.4, odstavec 2. se doplňuje:
Pián kvality se požaduje pro každou stavbu.
či. 8.2.1.3 se doplňuje:
Doklady k prohlášením (certifikátům) se požadují vždy. 

čl. 8.2.2 Kamenivo poslední odstavec se doplňuje:
Pro doplnění zrnitosti kamenné směsi se použije výhradně mletého vápence nebo dolomitu 
podle ČSN EN 13043 a ČSN 72 1220 a změny 1 (1/1984) včetně stanovení součinitele 
hydrofilnosti, který musí být max. 0,90.
čl. 8.2.4 Přísady se doplňuje:
Doklady použitých přísad musejí vyhovovat SJ -  PK, č. j. 20840/01-120 část li/5 Ostatní 
výrobky.
čl. 8.3.1, odstavec 2. se doplňuje:
Technologický předpis se požaduje vždy, 
čl. 8.3.1, odstavec 3 h) se doplňuje:
Požaduje se uvedení zkušebny provádějící zkoušky.
čl. 8.3.2.1 poslední odstavec se upravuje:
Požaduje se umístění zkušební laboratoře v areálu obalovny,
čl. 8.4.2 Zkoušky typu se doplňuje první odstavec:
Návrh zkoušky typu musf být proveden podle ČSN EN 13108-20 čl.6.5.2 minimálně na třech 
sadách s odstupňovaným množstvím pojivá. Asfaltová směs s optimálním obsahem pojivá 
musí být následně ověřena ve výrobě podle článku 6.5.3 a),
čl. 8.4.2, odstavec 1 se odstraňuje věta:
„Nahrazují dříve prováděné průkazní zkoušky".

čl. 8.5.2 Kontrolní zkoušky druhý odstavec se doplňuje:
Předložení kontrolního a zkušebního plánu před zahájením prací se požaduje pro každou 
stavbu.

čl. 8.5.2 Poznámka 2) k tabulce 2 se doplňuje:
U směsi MA odebírané z vařiče musf být odběr vzorku směsi proveden na stavbě.
ČL 8.6.2 se doplňuje:
V koordinaci s RDS je  vzdálenost příčných profilů určena 10 m v rovné částí, v zatáčkách 
nebo přechodu příčných spádů je  určena vzdálenost 5m. Správce stavby (nebojím  pověřený 
zástupce) může případné vzdálenosti zpřísnit. V oblasti mostů je  zvolena vzdálenost 
příčných profilů 1 m (pro mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m), Pro přechodové 
oblasti mostu je  určen příčný profil po 2 m do vzdálenosti 30 m od dilatace.
Hodnoty přesahující předepsané mezní odchylky musf být graficky odlišeny, hodnoty budou 
zapsány červeně.
čl. 8.8.1, odstavec 5. se mění:
Odsouhlasení se provádí zásadně zápisem do SD.
čl. 8.10, odstavec 5. se mění:
Odkazy na zrušené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné a nahrazují se odkazy na 
TP 208, TP 209 a TP 210.
ČL 8.12.1. se měnř:^
Odkaz na normu ČSN 73 6175 je  neplatný, nahrazuje se odkazem na platnou normu 
ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek, 
čl. 8.12.2. se mění:
Odkazy na zrušené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné.
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čl. 8.12.2. se doplňuje:
Doplňují se odkazy na následující předpisy - Dodatek TP 170, TP 208, TP 209, TP 210. 

čl. 8.6.2.6 se doplňuje:
Zvolený počet bodů v příčném profilu musí jednoznačně definovat příčný profil, tj. nejméně tři 
body na jízdní pás. Místa měření pro určení tlouštěk vrstev musí být identické, 
dointerpolováníje nepřípustné. Volba profilů je  dle 8.6.2.

Kapitola 10: Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 

čl. 10.1.2 se doplňuje o následující text:
Přechody chodníků u PHS na krajnici a u mostu jsou zpevněny zámkovou dlažbou z betonu 
odolného pro prostředí XF4 die ČSN 73 6131.
Svahy pod mosty, manipulační chodníky a pásy svahů š. 500 mm podél opěr musí být 
navrženy a provedeny zásadně jako zpevněné plochy ze lomového štípaného kamene 
tl. min. 150 mm kladenými do betonu C16/20n-XF1. Spáry mezi lomovým kamenem se 
vyplňují cementovou maltou MC25/30-XF3 maximálně do výše 35 mm pod horní líc kamene 
a působí jako „přírodní plochy" (tzv, Naturstein), Pravidla pro tyto nekonstrukční betony jsou 
podrobné uvedeny ve VL 2.2 ODVODNĚNÍ (Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 
2.2, 8.2008), Úvod - Zatřídění částí staveb podle stupně vlivu prostředí - požadavky na 
nekonstrukční beton - stanovení požadavků pro navrhování a tab. č. 1. Upravený terén pod 
mostními objekty bude zpevněn tak, aby v komunikačních a manipulačních pásech a 
příjezdech k nim umožnil pojezd obslužných mechanizmů (např. zdvižné plošiny pro 
prohlídky a údržbu atd).
čl. 10.2.2 se mění:
Odstavec 2b. Znění odrážky železobetonové silniční dílce - ČSN 72 3000" se opravuje na 

betonové stavební dílce - ČSN 72 3000". 
čl. 10.2.2 se mění:
Odstavec 2b. Znění odrážky cihelné - ČSN EN 1344" se opravuje na cihelné dlažební 
p rvky-Č SN  EN 1344".
čl. 10.3.1.2 se mění:
Odstavec 2. Znění věty „Podklad pro betonáž musí být pevný, řádně zhutněný v souladu s 
kap. 18 TKP , ČSN 73 6133 a ČSN 72 1006." se opravuje na „Podklad pro betonáž musí být 
srovnaný, pevný a řádně zhutněný v souladu s kap. 5 a 18 TKP , ČSN 73 6133 a ČSN 72 
1006.''.
čl. 10.3.1.3 se mění:
Odstavec 3, Znění věty „Obrubníky z litého asfaltu (LA) se kladou po vrstvách v max. tl. 
50mm do bednění." se opravuje na „Obrubníky z litého asfaltu (MA) se kladou po vrstvách v 
max, tl. 50mm do bednění.", 
čl. 10.3.2.1 se mění:
Odstavec 4. Znění věty „Spáry mezi panely se vyplní ve shodě s dokumentací drobným 
kamenivem (ČSN EN 13242 + A I), cementovou maltou (ČSN EN 998-2) nebo asfaltovou 
zálivkou (pro tento účel lze použít přiměřeně kap. 6 TKP)," se opravuje na „Spáry mezi 
panely se vyplní ve shodě s dokumentací drobným kamenivem (ČSN EN 13242 + A1), 
cementovou maltou (ČSN EN 998-2 ed.2) nebo asfaltovou zálivkou (pro tento úče! lze použít 
přiměřeně kap. 6 TKP).".

čl. 10.3.2.2 se mění:
Odstavec 3. Znění věty „Asfaltová vrstva se pokládá na zhutněnou podkladní vrstvu podle 
kap. 5 TKP." se opravuje na „Asfaltová vrstva se pokládá na zhutněnou srovnanou podkladní 
vrstvu podle kap. 5 TKP.".
čl. 10.4, odstavec 3. Odkaz na normu ČSN EN 12697 je  neplatný, nahrazuje se odkazem na 
řadu platných norem ČSN EN 12697-1 až 44.
čí. 10.4, odstavec 3, Odkaz na normu ČSN EN 13863 je  neplatný, nahrazuje se odkazem na 
řadu platných norem ČSN EN 13863-1 až 4.
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či, 10.5,2, odstavec 2. Odkaz na normu ČSN EN 13863 je  neplatný, nahrazuje se odkazem 
na řadu platných norem ČSN EN 13863-1 až 4.
čl, 10.5,2, odstavec 3. Odkaz na normu ČSN EN 12697 je  neplatný, nahrazuje se odkazem 
na řadu platných norem ČSN EN 12697-1 až 44.
čl. 10.5.2, odstavec 5, Odkaz na normu ČSN EN 12697 je  neplatný, nahrazuje se odkazem 
na řadu platných norem ČSN EN 12697-1 až 44.
čl. 10.12.1, odstavec 1. Odkaz na normu ČSN EN 998-2 je  neplatný, nahrazuje se odkazem 
na řadu platných norem ČSN EN 998-2 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro 
zdění.
čl. 10.12.1, odstavec 1. Odkaz na normu ČSN EN 12697 je  neplatný, nahrazuje se odkazem 
na řadu platných norem ČSN EN 12697-1 až 44: Zkušební metody pro asfaltové směsi za 
horka

Kapitola 13: Vegetační úpravy 

čl. 13.A,2.2.1 se upravuje:
Pro použití introdukovaných dřevin musí být zajištěno povolení příslušného orgánu ochrany 
přírody - dle zákona č. 114/92.Sb., o ochraně přírody a krajiny.
čl. 13.A.2.2.2 se doplňuje:
Veškerý materiál je  požadován v kontejnerech - keře v kontejnerech 21.
čl. 13.A.2.2.3 a) se doplňuje:
Požadované velikosti výpěstků

listnaté keře -  pro všechny výsadby -  opadavý keř standardní výšky 60-1 OOcm v 
kontejneru o objemu 2 I, nejméně 3 výhony

čl. 13.A.2.7 se doplňuje:
Všechny výsadby budou namulčovány. Není přípustné použití rozložené nebo částečně 
rozložené a zapievelené kůry, Mulčování musf mít účinek 2 roky od převzetí. Převažující 
frakce musí být 10-20 cm. Pro mulčování bude použita výhradně mulčovací kůra.
čl. 13.A.2.10. se doplňuje:
V projektu je  počítáno se zálivkou ix  v množství 5 l/keř.
čl. 13.A.3.1. se doplňuje:
Pří výsadbách je  nutno dodržovat tyto vzdálenosti:
a) na zářezovém svahu bude první řada keřů ve vzdálenosti 4,5 m ode dna zpevněného 
příkopu.
b) na násypovém svahu bude první řada keřů ve vzdálenosti 4,5 m od hrany krajnice. Pokud 
je pod násypem příkop, poslední rada může být vzdálena ode dna příkopu 2,0 m.
Uspořádání výsadeb; Svahy (zářezy násypy, zemní vaíy):
Výsadby budou uspořádány v řadách. Rady budou ve vzdálenosti 1,2 m. Keře v řadách 
budou ve vzdálenosti 0,7 m od sebe. Jednotlivé druhy keřů se budou střídat po skupinách 
v počtu 50 -  200 ks od druhu.

čl. 13.A.3.2.3. se doplňuje:
Výsadby budou prováděny do zatravněných svahů. Plocha pro výsadbu dřevin bude 
posekána a vyhrabána, následně budou nakopány terasy šířky 0,5 m, takže mezi řadami 
zůstane vždy pás trávy široký 0,7 m. Teprve do takto nakopaných teras je možno vysazovat 
dřeviny.

čl. 13.A.3.11 se upravuje:
Ošetření se provede 3x.

čl. 13.B.3.3 se upravuje:
Na svazích se zakládá trávník hydroosevem. Povinné komponenty hydroosevu jsou; voda, 
osivo, hnojivo, stabilizátor povrchu půdy, mulčovací materiál. Tyto komponenty je pro 
zakládání trávníku na extrémních stanovištích nutno doplnit o další pomocné půdní látky. 
Stabilizátor povrchu půdy musí být registrován podle zákona 156/1998 Sb. (zákon o 
hnojivech) a musí zároveň sloužit jako pomocná půdní látka, např. Terra-Control SC.
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Zhotovitel hydroosevu před zahájením prací provede vyhodnocení stanoviště a podle ČSN 
83 9041 stanoví komponenty hydroosevu a jejich dávkování.
Pokud je  hydroosev nutno provést mimo vhodnou agrotechnickou lhůtu z důvodů termínů 
ukončení stavby (např.: nutnost zprovoznění úseku komunikace), a nebo pro ohumusování 
nebyla použita kvalitní zemina (např.: dostatečné množství živin, zvýšená skeíetovitost) je  
nutné dodat do hydroosevnf směsi další komponenty. V tomto případě je cena za aplikaci 
hydroosevu automaticky vyšší minimálně o 50%, než je  standardně nabízená cena za m2 
hydroosevu.
Dřevitý mulčovací materiál: Je vyroben z 100% tepelně rafinovaných dřevitých vláken a 
kvalitního fixátoru z guarové gumy.
• Zajišťuje vyšší klíčivost a kvalitnější zakořenění rostlin a vegetace
• Zadržuje vlhkost až do 13,5 násobku své hmotnosti
• Doba funkčnosti v místě aplikace je až 3 měsíce
• 100% biologicky odbouratelný materiál
• Šetrnost k životnímu prostředí -  netoxickV materiál
Stimulátor růstu: Obsahuje užitečné pudní bakterie, huminové kyseliny a smáčedlo s 
dlouhou účinností.
• Zlepšuje infiltraci vody a zadržování vlhkosti pro rychlejší a kvalitnější klíčení osiva
• Podporuje příjem živin a optimalizuje je  pro rychlejší a silnější start růstu
• Dodává mikroorganismy prospěšné pro kořenový vývoj a zvyšuje odolnost vůči stresu
• Zmírňuje zhutnění půdy a snižuje obsah solí pro lepší kořenový vývoj
• Omezuje vyplavování živin a odplavovánf půdy v ekologicky citlivých oblastech
• Větší dostupnost živin - díky biochemickým aktivitám 
Organické hnojivo: zdvojení až ztrojení normální dávky
• Zmírňuje zhutnění půdy a odpařování z povrchu
• Snižuje výskyt rostlinných chorob
• Zkvalitnění tvorby kořenového systému a buněčné struktury
• Zvýšení odolnosti rostlin vůči chladu, teplu, suchu a vysokému obsahu soli v půdě

Zakládání trávníku zahrnuje také 1. posekání jak v rovině, tak na svahu,

Travní směs:
Směs pro střední dělící pás a krajnice:
25 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
10 % kostřava červená trsnatá Ferota
10 % kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Vlašská)
32 % kostřava ovčí Jana 
20 % íipnice smáčknutá Razula 

3 % metlice trsnatá Meta 
doporučený výsevek 18 g/m2
Směs pro sušší středně těžké půdv s výslunnou polohou:
10 % kostřava červená trsnatá Ferota
10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
10 % kostřava červená trsnatá Valaška
20 % kostřava červená výběžkatá Táborská
10 % kostřava ovčí Jana
20 % íipnice luční Krasa
10 % psíneček tenký Golf (Teno)
10 % Jílek vytrvalý Sport (Bača) 
doporučený výsevek 15 g/m2
Směs pro vlhčí, středně těžké a těžké půdv s výslunnou polohou:
15 % kostřava červená trsnatá Ferota
10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
10 % kostřava červená trsnatá Valaška
15 % kostřava červená výběžkatá Táborská
20 % íipnice luční Krasa (Slezanka)
10 % psineček tenký Golf (Teno)
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10 % jílek vytrvalý Sport (Bača)
10 % bojínek cibuíkatý Latima 
doporučený výsevek 15 g/m2

Směs pro zastíněná stanoviště:
10 % kostřava červená trsnatá Ferota 
10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana 
15 % kostřava červená výběžkatá Táborská 
40 % lipnice hajní Dekora 
10 % psineček tenký Golf (Teno)
10 % jílek vytrvalý Sport (Bača)
10 % pohánka hřebenitá Rožnovská 
doporučený výsevek 15 g/m2

Návrh travní směsi je  rámcový. Zhotovitel před zahájením prací provede, v souladu s TKP
13, vyhodnocení stanoviště a na základě toho může provést změnu v jejím  složení. Změna 
musf být odsouhlasena objednatelem/správcem stavby (nebo jím  pověřeným zástupcem)a 
musf být dodrženy podmínky TKP 13 týkající se vlastností navržených druhů trav.
čl. 13.B.3.7 se doplňuje:
V projektu je počítáno s průměrným chemickým odpíevelenfm 0,5x. Pokud nebude možno 
založit trávník ihned po ohumusování ploch a připravené plochy se mezitím zaplevelí 
vytrvalými plevely, použije se k odplevelení ploch totální herbicid. Plochy zaplevelené 
jednoletými plevely stačí posekat, pokud ještě nedošlo k jejich vysemenění.
V případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, 
použjjí se pro odplevelení trávníku herbicidy selektivní. Příslušný druh herbicidu bude 
odsouhlasen investorem. Všechny použité herbicidy musí být povoleny, viz Seznam 
registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin.
Na ložiska vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník 
splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno technologický postup při zemních pracích a 
zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a 
použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých 
plevelů je  jedna ze zásadních podmínek převzetí trávníku. Je nutno počítat s tím, že část 
odplevelení se bude muset provádět i ve výsadbách.
čí. 13.B.3.8 se doplňuje:
V projektu je  počítáno s ošetřením trávníku 3x. Ošetřují se plochy mimo výsadby, Ošetřování 
trávníku mezi řadami výsadeb na svahu je zahrnuto v ošetřování dřevin. K ostatním operacím, 
které náleží k ošetřování trávníku, patří rovněž dosev nevzešlých míst.

Kapitola 14: Dopravní značky a dopravní značení
TKP kapitola 14 z února 2015 se mění následovně;

14.A.1.1 Všeobecně
za čtvrtý odstavec se doplňuje tento text:

„ Tyto ZTKP uvádějí pouze obecnější požadavky na provedení a kvalitu dopravních 
značek a dopravních zařízení. Detailní požadavky uvádějí Požadavky na provedení a kvalitu 
(PPK) pro jednotlivé prvky dopravního značení, výkresy opakovaných řešení (R-piány), 
Metodický pokyn KTZ, Provozní směrnice a Schémata přechodného dopravního značení 
které tvoří nedílnou část těchto ZTKP (viz www.rsd.cz, sekce Technické předpisy). Odkazy 
na ně jsou  uvedeny v příslušných článcích." 

šestý odstavec zní takto;
„Pokud se jedná o běžnou obnovu vodorovného značení ve stávajících typech čar a 

rozměrech nebo o obměnu svislých dopravních značek č i je jich  doplnění (po havárii, 
odcizení apod.), připouští se vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
Náležitosti této dokumentace určí objednatel podle potřeb příslušné stavby případ od případu 
(viz Směrnice pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postačí specifikace rozsahu prací a
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požadavků objednatele s potřebným technickým popisem prací (dále je n  specifikace 
objednatele), která se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí," 

za šestý odstavec se doplňuje tento text:
„Technický popis a podmínky na dodržování kvality musí odpovídat této kapitole TKP, 

zde uvedeným CSN a příslušným technickým předpisům (TP a PPK). Pro velkoplošné 
dopravní značky je  vždy třeba zpracovat dílenský výkres, který provozní úsek GR ŘSD 
schválí před zahájením výroby (viz PPK ~ Z NA) . "

Na konec článku se doplňuje nový odstavec s textem:
„Realizační dokumentace stavby musí být zpracována dle Požadavků na provedení a 

rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých stupních dokumentace na dálnicích a 
rychlostních silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK ~ ZNA). Ve shodě s kapitolou 1 TKP (čl. 
1.10.5) a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (čl. 11.4.2,1.4) se 
realizační dokumentace zpracovává pro konkrétní výrobky vybraného zhotovitele."
14.B.1.1 Všeobecně
na konec čtvrtého odstavce se doplňuje tento text:
„Detailní požadavky jsou uvedeny v Požadavcích na provedení a kvalitu tabulek k označení 
evidenčních čísel mostů a uzavíracích stavítek na kanalizací na dálnicích a silnicích ve 
správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  TOM), Požadavcích na provedení a kvalitu 
bezpečnostních značek k označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnících ve 
správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  PHS) a příslušných R-piánech."
14.B.1.2 Požadavky na SDZ 
na konec článku se doplňuje tento text:
„Detailní požadavky na pevné svislé dopravní značky, proměnné svislé dopravní značky, 
portály, osvětlení dopravních značek na portálech jsou uvedeny v Požadavcích na provedení 
a kvalitu stálých svislých dopravních značek na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic (PPK -  SZ), Požadavcích na provedení a kvalitu proměnných dopravních 
značek a zařízení pro provozní informace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  PDZ), v Požadavcích na provedení a kvalitu portálů pro 
svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace na dálnicích a silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  POR), Metodickém pokynu KTZ a příslušných R-piánech. 
Detailní požadavky na přechodné značení jsou uvedeny v Požadavcích na provedení a _ 
kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD 
ČR (PPK -  PRE), Provozních směrnicích, Schématech přechodného dopravního značení a 
příslušných R-píánech,"
14.B.2.1 Základy SDZ
na konec článku se doplňuje tento text:
„Další požadavky na základy svislých dopravních značek a portálů jsou uvedeny v PPK ~ SZ 
a v PPK -  POR."
14.B.2.2 Nosná konstrukce -  podpěrné sloupky, kotvicí patky, příhradové konstrukce, 
stojky velkoplošných SDZ, portály
první odstavec se nahrazuje tímto textem:
„Detailní požadavky na nosné konstrukcejsou uvedeny v PPK -  SZ, PPK -  POR, PPK -  
PRE, Metodickém pokynu KTZ a příslušných R-píánech."

14.B.2.3 Retroreflexní SDZ
na konec článku se doplňuje tento text:
„Detailní požadavky na svislé dopravní značky jsou uvedeny v PPK -  SZ, PPK -  PRE a 

Metodickém pokynu KTZ."
14.B.2.4 Prosvětlované SDZ 
na konec článku se doplňuje tento text:
„Při použití stále svítících prosvěcovaných značek se na činnou plochu použije transiucentní 

retroreflexní folie, aby při výpadku osvětlení byla zajištěna alespoň minimální viditelnost
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značky pomocí retroreflexe. Folie musí mít stejné parametry, jako folie na okolních 
retrorefíexnfch značkách. Na prosvětlovaných značkách, které svítí pouze v mimořádných 
případech (např. C 14a „Vypni motor" v tunelu), se naopak retroreflexní folie nesmí použít. 
Veškeré části prosvětlených značek v tunelech musí být vyrobeny z korozivzdorné oceli 
1.4401, tj. A4 dle ČSN EN 10 088 (ocel 17 346 dle ČSN). Spojovací materiál musí být 
z korozivzdorné oceli A2 dle ČSN EN ISO 3506.
14.B.2.5 Osvětlované SDZ 
na konec článku se doplňuje tento text:
Detailní požadavky na osvětlení dopravních značek na portálech (značky osvětlené vnějším 
světelným zdrojem) jsou uvedeny v PPK -  POR."

14.B.2.6 Přenosné SDZ 
na konec článku se doplňuje tento text:
„Detailní požadavky na přenosné SDZ jsou uvedeny v Požadavcích na provedení a kvalitu 

přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 
ČR (PPK -  PRE), Provozních směrnicích a příslušných R-plánech,"
14.B.2.7 Proměnné SDZ 
článek se nahrazuje tímto textem:
„Požadavky na proměnné dopravní značky jsou uvedeny v ČSN EN 12966-1+A1.
Pro materiál skříně a základní rozměry činné plochy proměnné SDZ a pro materiál a 
grafickou úpravu činné plochy proměnných SDZ se spojitým zobrazením platí stejné zásady 
jako pro retroreflexní SDZ.
Pro rozměry, materiál a grafickou úpravu činné plochy proměnných SDZ, ZPI a signálů SSa 
až S8e s nespojitým zobrazením a pro světelně technické vlastnosti této úpravy platí PPK -  
PDZ, TP 205, kap. 19 TKP a příslušné R-piány."

14.B.3.2 Nosná konstrukce -  podpěrné sloupky, kotvicí patky, stojky nebo 
příhradové nosné konstrukce velkoplošných SDZ, portály 
druhý odstavec se nahrazuje tímto textem:
„Způsob osazení sloupků značek do kotvicích patek nebo zabetonování sloupků přímo do 

základu určí dokumentace a PPK -  SZ," 
první věta čtvrtého odstavce zní takto:
„Velkoplošné značky se osazují na nosné konstrukce, tj. ocelové příhradové konstrukce 
podle výkresu R 25 nebo portály." 
za poslední odstavec se vkládá text:
„Detailní požadavky na dimenzování, výrobu a montáž portálů jsou uvedeny v PPK -  POR." 

14.B.3.3 Retroreflexní a neretroreflexní SDZ
první dva odstavce zní takto:
„Systém spojení štítu značky se sloupkem nebo stojkami určuje dokumentace. Preferuje se 
použití oceli na úkor hliníkových slitin. Montáž dopravních značek na sloupky nebo stojky se 
provede podle dokumentace stavby, PPK -  SZ a technologického předpisu.
Umístění a osazení značek na komunikaci stanoví dokumentace, PPK -  SZ a Metodický 
pokyn KTZ,"
14.B.3.4 Prosvětlované, osvětlované a proměnné SDZ
první odstavec zní takto:
„Použití prosvětlovaných, osvětlovaných nebo proměnných SDZ určí dokumentace, detaily 
upravují PPK -  SZ, PPK -  POR a PPK -  PDZ."
14.B3.5 Přenosné SDZ 
text článku zní takto:
„Osazení a velikost přenosných SDZ a jejich umístění na pozemní komunikací stanoví 
dokumentace, přičemž je  nutno dodržet ustanovení TP 66, TP 143, PPK -  PRE, Provozních 
směrnic a Schémat přechodného značení."

14.B.5 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky 
první věta pátého odstavce zní:
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„U proměnných značek s nespojitým zobrazením, ZPi a signálů pro pruhovou signalizaci se 
u každého výrobku zkouší:" 
za šestý odstavec se doplní tento text:
„Pokud 5 a více procent zkoušených značek nesplňuje požadované hodnoty o více než 10 % 
(resp. nesplňují ani třídu R1 při požadavku na třídu R2), zkouší se všechny značky 
v dodávce."

14.B.6 Přípustné odchylky 
druhý odstavec zní takto:
„Umístění SDZ je  uvedeno v dokumentaci a v PPK -  SZ. V souvislém úseku komunikace 
musí být značky umístěny jednotně. Při osazení SDZ je  povolena v příčném řezu výšková 
odchylka ±0,1 m a směrová ± 0,3 m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot 
uvedených v dokumentaci, přičemž nesmí být překročeny minimální hodnoty uvedené v PPK 
-  SZ nebo TP 65."

14.B.8 Odsouhlasení a převzetí prací
za odrážky ve druhém odstavci se doplní tento text:
„Případné další doklady potřebné k přejímce stanovují PPK -  SZ, PPK -  PRE, PPK -  POR,
PPK -  PDZ."
třetí odstavec zní takto:
„Ověří se soulad umístění SDZ s dokumentací, soulad s PPK -  SZ, PPK -  PRE a PPK -  
PDZ, označení SDZ na zadní straně dle ČSN EN 12 899-1 a národní přílohy NA, svisiost 
sloupků, natočení SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlasení nebo převzetí portálové 
konstrukce platí ustanovení kap. 18 a 19 TKP a PPK -  POR."

14.B.9 Sledování deformací 
text článku zní takto:
„Sledování deformací u značek se nepožaduje. U portálů předepisují kontroly a prohlídky 
PPK -  POR,"
14.C.1.1 Všeobecně 
na konec článku se vkládá text:
„Detailní požadavky na vodorovné dopravní značeníjsou uvedeny v Požadavcích na 
provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na 
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  VZ).''
14.C.1.3 Požadavky na VDZ 
na konec článku se doplňuje text:
„ a PPK -  VZ."

14.C.2 Popis a kvalita stavebních materiálů 
poslední věta článku zní takto:
Neretrorefíexnf vodorovné značení lze provádět pouze na komunikacích s nemotorovou 
dopravou."
na konec článku se vkládá text:
„Detailní požadavky jsou uvedeny v PPK -  VZ."
14.C.3.1 Provádění a odstranění vodorovných dopravních značek

na konec článku se vkládá text:
„Detaily provedení a umístění určují PPK -  VZ a příslušné R-plány."

14.C.6 Přípustné odchylky 
na konec druhého odstavce se doplňuje text:
„ a PPK -  VZ."

14.C.8 Odsouhlasení a převzetí prací
pátý odstavec se nahrazuje tímto textem:
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„Požadovaná délka záruční doby na jednotlivé prvky značení je  uvedena v PPK -  VZ."
14.E.1 Úvod

Na konec článku se doplňuje nový odstavec s textem:
„Kromě výše uvedených předpisu stanovují další požadavky na dopravní kužely, směrovací 
desky, vodicí desky, zvýrazňující desky, vodicí prahy, podkladní desky, stojany, podpěrné 
sloupky, výstražná světla, pojízdné uzavírkové tabule a zařízení předběžné výstrahy 
standardy PPK -  PRE a PPK -  VOZ, Provozní směrnice a příslušné R-piány. Pro zařízení 
pro provozní informace platí stejné předpisy a požadavky jako pro proměnné dopravní 
značky. Požadované vlastnosti dopravních knoflíků jsou uvedeny v PPK -  VZ."

Kapitola 16: Piloty a podzemní stěny
zavádí se nový čl. 16.1.7: Požadavky na realizační dokumentaci:
RDS obsahuje:

vytýčení středů každé piloty, 
výškové kóty piloty,
geometrii a plán piloty, úpravu hlavy piloty včetně výztuže, 
návrh opatření pro kontrolní zkoušky dle těchto ZTKP,
pokyny pro provádění (těžení zeminy ve výkopu v případě rozdílu mezi úrovní vrtání a 

čistého betonu, omezení vlivu stavební činností na čerstvý beton),
- geologii prostředí piloty (včetně údajů o naražené a ustálené hladině podzemní vody), 
podle
které bylo pilotové založení navrženo,

RDS předepíše přípustné tolerance provádění: 
polohy středu piloty, 
svislosti piloty, 
kóty čistého betonu, 
výškového umístění armokoše ve vrtu, 
polohy výztuže v armokoši.

čl. 16.3.5.4 -  2. odstavec se doplňuje:
Příčná výztuž musí těsně obalovat podélnou výztuž a být s podélnou výztuží spojena nebo 
na podélnou výztuž napojena jiným způsobem (viz čl. 8.2.4.1 a 8.2.4.2 ČSN EN 1536).
čl. 16.5.2.1 se doplňuje
Zkouška pevnosti betonu v tlaku se provádí na každé vrtané pilotě nebo lamele podzemní 
stěny, na nejméně jednom zkušebním tělese.

Kapitola 18: Beton pro konstrukce
Kapitola 18 srpen 2005 se doplňuje a mění takto:
Pro beton pro konstrukce platí ČSN EN 206-1 včetně všech vydaných změn, tedy i Změny 
Z3;2008 a Změny Z4:2013.
Ve znění Změny Z3 ČSN EN 206-1 se tabulka F.2 Mezní hodnoty pro složení a vlastnosti 
betonu platné v ČR pro dopravní a jiné významné stavby s předpokládanou životností 100 let 
doplňuje takto:
Tvarový index: Použití kameniva kategorie Sho pro betony stupně vlivu prostředí XD1 -  
XD3 a XF1 -  XF4 se požaduje pouze pro betony s vysokými nároky na vlastnosti -  
vysokopevnostnf beton (C60/75 a vyšší), beton odolný proti abrazivním účinkům vody a 
splavením V ostatních případech se mění kategorie na S/4o.
čí. 18.1.1.6 Rozsah platnosti se mění takto:
Požadavky uvedené v této kapitole TKP platí pro obyčejný hutný beton uzavřené struktury 
s hutným kamenivem, pevnostní třídy C l2/15 podle ČSN EN 206-1 a vyšší, použitý pro 
výrobu konstrukcí nevyztužených, vyztužených a předpjatých, dále pro beton drenážní 
a další druhy v této kapitole TKP uvedené, např. v tab. 18-2N. Pro betony nižších tříd 
požadavky stanovuje ZDS, rozsah a druh zkoušek se řídí ČSN EN 206-1, popřípadě tab. 18- 
2N. Specifikace min. pevnostní třídy ve vztahu k odolnosti proti působení vody, mrazu 
a chemických rozmrazovacích prostředků (cyklům zmrazování a rozmrazování) podle tab.
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18-3 se pro lehké hutné betony upravuje vél .  18.2.4.2. Doplňující požadavky pro 
samozhutnitelný beton uvádí TP 187.
čl. 18.1.3 Systém jakosti se mění takto:
Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při výrobě betonu, betonových dílců, 
provádění a opravách betonových konstrukcí (včetně všech dílčích činností) z prostého, 
železového a předpjatého betonu podle metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací MP SJ-PK č. j. 20840/01-120, část II/4, ve znění pozdějších změn 
(znění platné od 1. 2. 2013, změna č.j. 1/2013-120-TN z 3. ledna 2013, http://www.pjpk.cz/) 
a dále v souladu s ČSN EN 206-1, kap. 9 a 10.
Zhotovitel dále musí prokázat způsobilost v oblasti zkušebnictví (laboratorní činnosti) podle 
téhož MP, část li/3 a podle TKP kapitoly 1.
Veškeré další odkazy v TKP 18:srpen 2005 na Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, rozumí se znění ve smyslu změny platné od 1.2.2013, změna č.j. 1/2013-120- 
TN z 3. ledna 2013.
čl. 18.2.1.3 se upřesňuje:
K prohlášením a certifikátům se požaduje doložit příslušné protokoly vždy.
Protokoly o zkouškách se požadují.
čl. 18.2,4.2 Pevnost betonu v tlaku se mění takto:
Pevnost v tlaku pro jednotlivé pevnostní třídy obyčejného betonu je  definována a předepsána 
čl. 5.5.1 ČSN EN 206-1. Pro stavby PKjsou minimální požadavky na pevnostní třídy betonu 
s ohledem na stupeň vlivu prostředí uvedeny v tab. 18-3 podrobněji s ohledem na 
navrhovanou životnost a vliv prostředí. Předepisování nižších pevnostních tříd, než je  určeno 
v tabulce 18-3 je  nepřípustné. Zkušební postup viz ČSN EN 12390-3. Odběr zkušebních 
vzorků se provádí vývrtem dle ČSN EN 12504-1 nebo výřezem na hotových výrobcích 
ve stáří 28 dní. Minimální průměr vývrtu d = 100 mm. Ošetřování vzorků se provádí 
podle ČSN EN 12 390 -  2 ve vodě do stáří 28 dnů.
V případě lehkého hutného betonuje přípustná min. pevnostní třída LC 20/22 i pro vliv 
prostředí XF1 -  XF4.
Čl. 18.2.4.4 Trvanlivost betonu -  odolnost betonu vůči zmrazování a rozmrazování 
(odolnost vůči vlivu vody a CHRL) se doplňuje takto:
V případě lehkého hutného betonu je  požadována odolnost podle ČSN 73 1326 stejná jako u 
betonu obyčejného, navíc, je  však třeba prokazovat při průkazních zkouškách 
mrazuvzdornost T150 podle ČSN 73 1322.
Základním zkušebním tělesem v případě zkoušení prefabrikátů při průkazní i kontrolní 
zkoušce je  vývrt průměru d = 150 mm nebo výřez o hraně min. 150 mm s výškou vzorku 50 
mm. Zkouší se neupravený povrch ze směru vývrtu (tj. ze směru vstupu vrtné diamantové 
korunky do betonu). Řezné nezkoušené plochy se opatří takovým ochranným nátěrem nebo 
povlakem, který po dobu zkoušky zajisti jejich vodotěsnost a zamezí zkreslení výsledku 
zkoušky.
Veškeré odvolávky na TP 121 v textu TKP 18:srpen 2005 se ruší.
Zařazuje se nový čl. 18.2,16 Vysokohodnotný beton (HPC)
Platí TP 226 Vysokohodnotný beton pro mostní konstrukce pozemních komunikaci.

Rozšířený text k čl. 18.3 - TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ
Objednatel stavby v souladu s MP Systému jakosti MD ČR (Příloha č. II/6) připouští těmito 
ZTKP uplatnění nových technologií při použití složek betonu, při jejím míchání, ohřevu, 
dopravě a ukládání, umožňujících dosáhnout dokonalou zpracovatelnost směsi a 
homogenitu ztvrdlého betonu, a to jak v návrhu RDS mostního objektu, tak ve výrobní 
přípravě zhotovitele stavby i jeho jmenovitých podzhotovitelů (Technické prováděcí předpisy 
pro výrobu betonů, Technologické postupy provádění betonových konstrukcí, Kontrolní a 
zkušební plány a výrobní manuály).
Cílem uplatňování nových technologií v dodávkách staveb musí být jednoznačné zvyšování 
ekonomicky přiměřené životnosti rozhodujících konstrukčních částí mostních staveb, 
zkracování postupových termínů výstavby, snižování negativních dopadů stavebních prací a
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technologií na krajinu a životní prostředí, zvyšování kvality prací a estetického účinku staveb. 
Podmínky užití nových technologií, resp. stavebních výrobků, v rámci veřejných zakázek na 
stavbách pozemních komunikací v působnosti MD ČR stanoví Příloha č. ii/6 MP SJ MD 
spoiu s Nařízením viády ČR č. 163/2002 Sb. ve smyslu následných změn.
čl. 18.3 -  doplňují se nové odstavce tohoto znění:
Aby se zabránilo vzniku jakéhokoliv druhu nekonstrukčních (technologických) trhlin, musí být 
v RDS a v TPP betonáže u částí objektů, kde by mohly tyto trhliny vzniknout, dáie u všech 
NK mostů, stanovena opatření proti jejich vzniku.
Pokud jsou pracovní spáry předepsány v PDPS (počtem a polohou), jsou další pracovní 
spáry navíc přípustné pouze se souhlasem SD a je  nutno je uzavřít proti průniku vody a 
plynu vhodným spárovým těsněním. V tomto případě se vícenáklady nehradí.
Doplňuje se nový čl.: 18.3.5.7 Ochrana a ošetřování ztvrdlého betonu dílců ve 
výrobnách
Základní způsoby ochrany a ošetřování betonu dílců včetně vibrolisovaných výrobků jsou: 
ponechání výrobků v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu nad 95 % v dozrávacích 
komorách, ponechání výrobku v bednění nebo formě, zakrytí povrchu parotěsnými foliemi 
s doplňkovým vlhčením, uložením vlhkých krytů na povrch s doplňkovým vlhčením, udržování 
viditelně mokrého povrchu betonu postřikem vodou resp. vodní mlhou, užitím nástřikových 
ošetřovacích prostředků s doplňkovým zakrytím a vlhčením.
Způsob provádění ochrany čerstvého a mladého betonu vibrolisovaných dílců proti škodlivým 
vlivům prostředí v době zrání betonu musí být uveden v technologickém nebo pracovním 
postupu a ověřen průkazní zkouškou betonu těles odvrtaných nebo odřezaných z takto 
ošetřovaných dílců.
čl. 18.5.2.7 se upřesňuje:
Před zahájením prací musí zhotovitel provést zkoušky statického modulu pružnosti z 
navržené betonové směsi pro prefabrikované nosné konstrukce mostů, přičemž moduly 
pružnosti po 28 dnech musí minimálně dosahovat hodnot uvedených vC SN  EN 1992-1-1. 
Dáie zhotovitel stanoví na základě zkoušek průběh vývoje pevnosti a statického modulu 
pružnosti betonu navrženého pro nosné konstrukce mostů v rozmezí 1 až 15 dnů, přičemž 
tyto zkoušky musí být provedeny v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací, 
aby mohly být předány projektantovi jako podklad pro vypracování RDS.
Každý den betonáže NK jsou odebírána 2 zkušební tělesa pro stanovení statického modulu 
pružnosti betonu v tlaku po 28 a 90 dnech. Náklady na všechny výše uvedené zkoušky jsou 
obsaženy v ceně prací.
Doplňuje se tabulka 18-2N;
Tab. 18-2N Zatřídění částí staveb podle stupně vlivu prostředí -  požadavky na 
nekonstrukční beton

Konstrukce *) Třída 
betonu 
a vliv 

prostře 
df

Poznámka

1 Lože pro obrubníky vozovek; 
lože pro odvodňovací proužky 
a prefabrikované odvodňovací 
žlaby na PK s intenzivním 
používáním CHRL

C20/25
nXF3

Silnice 1. a li. třídy, D+R a 
místní komunikace rychlostní a 
sběrné, odpočfvky a parkoviště 
u D, R a silnic 1 tř.

2 Dtto , na PK s občasným 
použitím CHRL nebo bez 
použití CHRL C l 6/20 

nXFl

Silnice III. třídy, místní a 
obslužné komunikace, účelové 
komunikace, obytné a pěší 
zóny, cyklistické stezky, 
parkoviště zejména v horských 
oblastech
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3 Podkladní betony pro dlažby 
pod mosty, obklad kuželů, 
podklad konstrukcí skluzů z 
betonových tvárnic nebo 
kamene, obslužná schodiště

C16/20
nXF1

Podkladové betony pro skluzy 
a dlažby se sklonem větším 
než 10%, dostatečně 
odvodněné, částečně chráněné

4 Podkladní betony dlažeb 
zpevnění koryt, lapačů 
spíavenin, propustků, dlažeb 
kolem mostních pilířů, dlažeb 
odvodňovacích příkopů a 
rigolů apod,

C2Q/25
nXF3

Podkladní betony konstrukcí 
odvodnění nebo zpevnění 
ploch s malým sklonem

5
a)

Lože pro drenáže C8/10 Podkladní beton pro 
konstrukce bez vlivu mrazu

5
b)

Lože pro kanalizace C l 2/7 5

5
c)

Podkladní betony základů, 
propustků, přechodových 
desek

C8/10
Viz tab. 18-2, řádek 6

6 Lože -  základ pro štěrbinové 
trouby MCB- 

10 
nebo 

C16/20 
nXF1

a) Pevnost v tiaku po 28 dnech 
dle TKP kap. 18, čl. 18.2.9
b) Označování mezer ovitého 
cement, betonu (MCB) pro 
pevnost min. 10 MPa je  takto: 
MCB-10

7 Přechodové klíny nebo 
drenážní vrstvy za operami 
apod.

MCB-8
Viz poznámka k řádku ad 6)

8 Obetonování kanalizačních 
trub Min. C

20/25
Vliv prostředí a další 

požadavky viz řádek 32, tab. 
18-2 TKP kap. 18

9 Malty pro speciální dlažby, 
odvodňovací proužky apod. MC 25 

XF4, 
XF3

XF3 mimo dosah CHRL, M25 
dle ČSN EN 998,
Požadavek na odolnost viz 2c) 
textové části

1
0

Zátěžový beton C -15

Stanovení požadavků pro navrhování, provádění, zkoušení a posuzování shody -  textová
část k tabulce 18-2N

1) Požadavky na vlastnosti konstrukčních betonů jsou stanoveny v TKP kap, 18, tab. 18- 
2. Při stanovení příslušné třídy je  nutno rozlišovat, zda jde o konstrukce železobetonové 
nebo o konstrukce z prostého betonu. Tyto požadavky se uplatní pro zpřesnění návrhu ve 
fázi PDPS, RDS, případně změn PDPS,

2) Pro prosté nekonstrukční betony (převážně jde  o podkladní betony a lože, které 
nejsou bezprostředně v kontaktu s přímými vlivy prostředí, tj. jsou překryty min. 80 mm 
silnou konstrukcí) jsou specifikovány požadavky a stanoveny třídy betonu takto („n" 
znamená „nekonstrukční beton1'):

a) U nekonstrukčních betonů, které jsou v prostředí s vlivem mrazu, se 
vliv prostředí stanoví stejně, jako pro:

- XF1 pro případy betonu málo nasyceného vodou (míru vlivu prostředí je však nutno
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zohlednit s ohledem na propustnost, sklon konstrukce, drenážní schopnost podkladních 
vrstev apod.)

- XF3 pro případy betonu nasyceného vodou (vliv CHRL v této hloubce není významný)
b) Pro prostředí XF1 se stanovuje minimální třída nekonstrukčnfho 
betonu C 16/20 n a pro prostředí XF3 třída nekonstrukčního betonu C 20/25 n, pokud 
ze statických důvodu není požadavek na vyšší pevnostní třídu. Označování 
nekonstrukčnfho betonu v dokumentaci bude např. takto: C 16/20 n XF1,

c) Mrazuvzdornost a odolnost nekonstrukčních betonů vůči zmrazování 
a rozmrazování při zkoušce dle ČSN 73 1326 (metoda A nebo C) se posuzuje dle 
kriterií uvedených v TKP kap, 18, tab. 18-3 a čl, 18.2.4.4, ale po 25 cyklech.

d) Jiné vlastnosti betonu dle TKP kap. 18, tab. 18-3, nejsou s ohledem 
na odlišnou konzistenci betonu pro různé užití a způsob zhutnění betonu stanoveny.

3) Pokud jsou nekonstrukční betony mimo dosah mrazu (podkladní betony pro lože 
kanalizace, drenáží, základů apod.) nebo se jedná o dočasnou funkci, navrhuje se beton 
C8/10 a nebo, pokud ze statických důvodů je  požadavek na vyšší pevnostní třídu, C 
12/15 a vyšší.

4) Pokud se použije drenážní beton např. pro lože pro štěrbinové odvodňovací trouby, musí 
splňovat požadavky TKP kap. 18 čl, 18.2.9. Označování mezerovitého cementového 
betonu (MCB) s pevností v tlaku po 28 dnech min. 10 MPa je „MCB-10".___________________

*) Podkladní vrstvy pro dlažby vozovek a chodníku viz TP 170 a technologické normy

Tabulka 18-5 část IK se mění takto:
Tabulka 1 8 - 5  část II. -  Požadavky na kontrolní zkoušky betonu -  druh a minimální Četnost
+) kontrolních zkoušek v místě betonáže

II. ZTVRDLÝ BETON -  PROSTÝ A ŽELEZOVÝ

druh zkoušky
Objem betonu 

nebo 
konstrukčního 

prvku m3

Beton 
C12/15 
a nižší

Beton C16/20 
až C55/67 

(1 těleso - 1  
zkouška), * * * )

Beton třídy C 
60/75 a vyšší, (1 

těleso - 1  
zkouška), ***)

Do 5m3 betonu **) Nepredepi 
suje se

2 tělesa *) 4 tělesa

50 3 tělesa 6 těles

75 3 tělesa 6 těles

100 4 tělesa 6 těles

125 5 těles 6 těles

Pevnost betonu po 28 
dnech v tlaku

150 Nepredepi 6 těles 6 těles

175
suje se, 

zkouší se 7 těles 8 těles

200 v případě 
pochybnos 
ti ojakostí

8 těles 9 těles

250 9 těles 10 těles

300 10 těles 11 těles

350 11 těles 12 těles

400 12 těles 16 těles

500 13 těles 16 těles
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do 600 14 těles 16 těles

nad 600 15 těles 16 těles

Odolnost proti průsaku 
vody

450 Nezkouší
se

1 těleso, při XA 
-  3 tělesa

3 tělesa

Odolnost vůči vlivu 
vody, mrazu a CHRL

450 nebo 
týden betonáže 

jednoho objektu Nezkouší
se

1 těleso při 
vlivu XF4 a 

XF2, při XF1 a 
XF3 pouze 
v případě 

pochybnosti

3 tělesa při vlivu 
XF1 až XF4, avšak 
1 těleso z každého 
mostního nosníku 

L > 12m

Celkový obsah 
vzduchu a mikropórů 
ve ztvrdlém betonu, 

souč. rozložení 
vzduchových pórů

V případě 
pochybnosti dle 

požadavků správce 
stavby, viz. čl. 

18.5,2.9

Nezkouší
se viz, čl. 18.5.2.9

viz, čl. 18.5.2.9

Statický modul 
pružnosti v tlaku 

u mostů s rozpětím 
pole větším než 50m

viz. čl. 18.5.2,7 Nezkouší
se

3 tělesa, viz. čl. 
18.5.2.7

3 tělesa, viz. čl. 
18.5.2.7

j  Při dodávce jediným  dopravním prostředkem se na místě uložení zhotoví obě tělesa ze 
stejné záměsi, při dodávce více dopravními prostředky se zhotoví každé těleso z jiné  
záměsi.
**) Malý rozsah prací -  čl. 18.5,2.3 TKP kap, 18
***) Avšak nejméně 6 zkoušek pevnosti v tlaku na každý týden betonáže. Možnost použití 
třídy C 16/20 pro viiv XF v praxi na PK nenastane.
+ )U  tříd betonu vyšších než C55/67 určí četnost zkoušek ZDS, pokud neurčí, platí tab. 18-
5. Četnost dle ZDS nesmí být nižší než v tab, 18-5.

Doplňuje se tabulka 18-5 část IV. Pro prefabrikované dílce z vibrolisovaného betonu 
Tabulka 1 8 - 5  část IV. -  Požadavky na kontrolní zkoušky betonu -  druh a minimální

IV. ZTVRDLÝ BETON -  PREFABRIKOVANÉ DÍLCE z vibrolisovaného betonu

Druh zkoušky
Objem betonu nebo 
konstrukčního prvku 
m3

Beton
C12/15 a 
nižší

Beton C16/20 až 
C55/67 (1 těleso 
= 1 zkouška),

Pevnost betonu po 
28 dnech v tlaku

na 450 m3 nebo 1 
týden výroby

Nepředepisuj 
e se

6 těles (vývrtů) 
průměru 150mm, 
12 těles (vývrtů) 
průměru 100mm

Příloha P1 TKP 18:sroen 2005 Metodické pokvnv pro provádění průkazních zkoušek 
konstrukčních betonu tříd C 12/15 a vyšších 
Čl. P.1.3 první odstavec se mění takto:
Zpráva o výsledcích průkazních zkoušek je  předkládána výrobcem betonu nebo 

zhotovitelem stavby objednateli/správci stavby (nebo jím pověřenému zástupci) 
k odsouhlasení.
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čl. P.1.3 třetí odstavec se mění takto:
Souhlas objednatele/správce stavby (nebojím pověřeného zástupce) s konkrétní zprávou o 
průkazních zkouškách betonu má platnost pro stavby PK po dobu 2 roky nebo pro 
příslušnou stavu a období stavby, pokud je  souhlas vydán pro tuto konkrétní stavbu.
čl. P.1.3 čtvrtý (poslední) odstavec se ruší.
čl. P1.5 Způsobilost laboratoře pro provádění průkazních zkoušek se mění takto:
Průkazní zkoušky konstrukčních betonů pro objekty staveb PK smí provádět pouze laboratoř 
schválená objednatelem/správcem stavby (nebojím  pověřeným zástupcem) dle kapitoly 1 
TKP a s dostatečnou způsobilostí dle MP SJ-PK, část iI/3, a to i pokud je  návrh betonu 
založen na údajích z předchozích zkoušek, anebo na dlouhodobých zkušenostech 
(v takovém případě musí laboratoř provést alespoň zkoušky zamýšlených složek betonu, 
vyhodnotit je  a porovnat s výsledky předchozích zkoušek složek a vyhodnotit též údaje 
z předchozích zkoušek betonu). Průkazní zkoušky může provádět a vyhodnocovat pouze 
pracovník odborně způsobilý. Odbornou způsobilostí se míní dostatečné teoretické 
a praktické zkušenosti s návrhem, výrobou, zkoušením betonu a betonováním po dobu 
nejméně 5 roků (VŠ) nebo 10 roků (ÚSO).

K žádosti o souhlas s prováděním průkazních zkoušek musí být příslušnou laboratoří cestou 
zhotovitele stavby přiloženy tyto doklady:
a) Způsob provádění průkazních zkoušek s podrobným popisem celého postupu při 

zpracovávání jednotlivých kapitol zprávy s hlavním důrazem na provádění výpočtů tak, 
aby obsah zprávy byl z pohledu objednatele kontrolovatelný. Uvedený postup musí být při 
průkazních zkouškách dodržován, pokud podmínky zadání nevyžadují provést odchylky.

b) „Vzorová zpráva" o výsledcích průkazních zkoušek, která dokladuje celkové uspořádání, 
obsah a vybavení zprávy, které má být pokud možno u všech průkazních zkoušek 
dodržováno. Je možné použít dřívější zprávu, avšak ne starší než 2 roky.

c) Personální obsazení -  jména a odborná způsobilost zodpovědného pracovníka za 
zhotovení zprávy průkazních zkoušek a příslušných zkušebních techniků.

Písemný souhlas objednatele/správce stavby (nebo jím  pověřeného zástupce) 
s navrhovanou laboratoří je  platný pouze pro vypracování konkrétních průkazních zkoušek 
a může být kdykoliv při opětovném upozornění na nedodržování postupů, popsaných 
v uvedených dokladech, zrušen.
Příloha P6 TKP 18:srpen 2005 Stříkaný beton se mění takto:
Veškeré odkazy na ČSN 73 2430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu se 
ruší (norma byla v rámci procesu harmonizace zrušena k 1. 8, 2009) a nahrazují se 
odvolávkami na normy:
ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda 
ČSN EN 14487-2 Stříkaný beton - Část 2: Provádění
ČSN EN 14488-1 Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého 
betonu
ČSN EN 14488-2 Zkoušení stříkaného betonu ~ Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného 
betonu
ČSN EN 14488-3 Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Ohybová únosnost (při vzniku trhliny, 
mezní a zbytková) viáknobetonových trámcových zkušebních těles 
ČSN EN 14488-4+A1 Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v 
prostém tahu
ČSN EN 14488-5 Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované 
energie viáknobetonových deskových zkušebních těles
ČSN EN 14488-6 Zkoušení stříkaného betonu - Část 6; Tloušťka betonu na podkladu 
ČSN EN 14488-7 Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu

Příloha P7 TKP 18:srpen 2005 Technologický předpis betonáže -  Návrh osnovy se 
mění takto:
Veškeré odkazy na ČSN P ENV 13670 se ruší a nahrazují se ČSN EN 13670.
Pro provádění betonových mostů a konstrukcí je  závazná ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí.
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čí. P9.8 se doplňuje:
RDS předepíše polohy injektážních, odvodňovacfch a odvzdušňovacích trubiček kanálků 
systému předpětí. Odvzdušňovací a odvodňovací trubičky jsou vždy na nejnižšfm místě 
kabelu a odvzdušňovací ve vrcholech. U kanálků pro předpětí profilu 80 mm a větším se 
připouští injektáž maltou s přísadou na zvětšování objemu dle ČSN EN 934-4, avšak pouze 
je-li přísada doložena zprávou o výsledku průkazní zkoušky vč. vyhovujícího výsledku 
zkoušky korozního působení přísad na předpínací výztuž a certifikátu podle zák. č. 22/1997, 
Expanzní systém přísady na bázi krystalizace nebo vývoje vodíku je zakázán, Vždy se za 
vrchol kabelu přidají další odvzdušňovací trubičky, a to 400 mm za počátek vrcholového 
oblouku (při sestupu kabelu) ve směru injektáže.
čl. P9.12 se doplňuje:
Injektuje se jednotlivě kabel po kabelu, zásadně z nejnižšího místa vedení kabelů, Injektáž 
se provede bezprostředně po napnutí všech kabelů příslušného betonážnfho dílu. Zhotovitel 
předloží TePř injektáže kabelových kanálků. Pro kabely přecházející přes podpěry nebo 
délky nad 30 m nebo pro kabely spojkované bude součástí tohoto TePř podrobný postup 
jejich injektáže, postup otevření a znovu-uzavřenf odvzdušňovacích otvorů a návrh postupu 
definitivního uzavření injektážních a odvzdušňovacích trubiček,
čl. P10 5.4 se doplňuje:
Pracovní spáry na spodní stavbě se ošetřují a provádějí dle PDPS, resp, VL-4, V případě 
etapizace výstavby nosné konstrukce bude poloha pracovních spár odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby (nebo jím pověřeným zástupcem), projektantem, pracovní 
spáry budou provedeny jako pohledové’.
v čl. P10 5.6 se doplňuje takto:
Povrchová úprava betonových konstrukcí se těmito ZTKP stanoví takto:
Neviditelné plochy obsypaných základů, dříků a křídel -  nehoblovaná prkna na sraz (typ Aa) 
nebo systémová bednění z tvrzených překližek se šroubovými spoji a výztuhami nebo 
ocelové bednění (typ C1 a).
Viditelné plochy opěr a křídel -  třívrstvá překližka zpevněná pečetící pryskyřičnou vrstvou 
(typ C2d), příp. hoblovaná prkna svisle kladená na polodrážku (typ Bd) fixovaná vruty se 
zapuštěnou hlavou bez přiznaných pracovních spár,
Viditelné plochy nosné konstrukce -  podhled desky hladká třívrstvá překližka zpevněná 
pečetící pryskyřičnou vrstvou (typ C2d), boky a podhledy konzol hoblovaná prkna svisle 
kladená na polodrážku (typ Bd) fixovaná vruty se zapuštěnou hlavou bez přiznaných 
pracovních spár.
Viditelné plochy říms - Hoblované palubky max. šíře 120 mm kladené na svislo, spojované 
vruty se zapuštěnou hlavou (typ Bd).
Velké viditelné plochy křídel mostních opěr se pohledově rozčlení vložením fólie do bednění.
Betonové části mostních konstrukcí mohou být na povrchu opatřeny pouze těmito možnými 
systémy nátěrů nebo povrchových úprav:
a) nátěry v rozsahu a druhu předepsanými ve vzorových listech VL-4 a TKP (ZTKP), 

náklady jsou zahrnuty v jednotlivých položkách soupisu prací, konkrétní systém musí 
být předem odsouhlasen objednatelem na základě provedených průkazních zkoušek 
systému, náklady hradí objednatel stavby, systém nesmí zhoršovat vlastnosti 
konstrukce (např. prostup vodní páry atd.),

b) nátěry a/nebo systémy jako ochranu betonu a/nebo konstrukce v případě nedodržení 
vlastností betonu a/nebo konstrukce předepsaných zadáním stavby a/nebo 
technickými normami a předpisy, konkrétní systém musí být předem odsouhlasen 
objednatelem na základě provedených průkazních zkoušek systému, náklady hradí 
zhotovitel stavby,

c) systémy jako podklad pod systém (organizační a technický) opatření pro odstraňování 
nedovolených nápisů a obrazců (např. graffiti), konkrétní systém musí být předem 
odsouhlasen objednatelem na základě provedených průkazních zkoušek systému, 
náklady hradí objednatel stavby, systém nesmí zhoršovat vlastnosti konstrukce (např. 
prostup vodní páry atd.),

d) systémy (např, nátěry nebo jiné dodatečné povrchové úpravy) pro dosažení
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předepsaného pohledového pojednání konstrukce tj. např. barevného odstínu, 
struktury povrchu atd,, pokud jsou tyto Úpravy v PDPS jednoznačně zpracovány a 
jmenovitě předepsány pro jednotlivé konstrukční betonové prvky buď v PDPS 
konkrétního SO a nebo ve zvláštním projektu architektonických úprav a opatření 
(rovněž jako součást PDPS). Konkrétní systém musí být předem odsouhlasen 
objednatelem na základě provedených průkazních zkoušek systému, náklady hradí 
objednatel stavby, systém nesmí zhoršovat vlastnosti konstrukce (např. prostup vodní 
páry atd.). Systémy specifikované položkami a výměrami v soupisu prací v zadávací 
dokumentaci stavby jsou jednoznačně rozlišeny a podrobně specifikovány touto výše 
uvedenou definicí a) až d) a je  třeba je takto vykládat -  v případě nejasností výkladu 
(např. při kombinaci důvodů pro provedení systému, při neodpovídající technické 
specifikaci položky v třídníku prací atd.) rozhoduje o zařazení položky soupisu prací do 
příslušné výše uvedené technické specifikace a) až d) správce stavby (nebo jím 
pověřený zástupce) spolu s objednatelem.

Jakostní požadavky na výše uvedené systémy nátěrů včetně zkušebních postupů jsou 
požadovány podle TKP, kapitola 31 ~ Opravy betonových konstrukcí a doplňkově též podle 
ČSN EN 1504 -  1 až 10.
čl. P10 6.2 se doplňuje:
Veškerá betonářská výztuž vystupující z pracovních spár, která nebude zabetonována do 8 
týdnů, se ochrání po zabetonování v celé vystupující délce protikorozním nátěrem (výztuž 
pilot, výztuž pilířů ze základu, výztuž závěrných zídek a dilatačních závěrů),
Výztuž procházející pracovní spárou mezi nosnou konstrukcí a římsou je  opatřena na délku 
min. 50 mm na obě strany od spáry ochranným protikorozním povlakem podie TP 136 MD, 
Výztuž vystupující z pracovních spár musí být před prováděním další části řádně očištěna tak, 
aby byla zajištěna předepsaná soudržnost vložek s betonem.
Příloha P10 se doplňuje: doplněk D2 Deformace mostu a návrh vyrovnání nepřesností 
povrchu mostu:
Výšková poloha nosné konstrukce je  v dokumentací vztahována k teoretické niveletě. Návrh 
RDS musí vzít v potaz:
- deformace mostu od zatížení a účinků dotvarovánf a smršťování betonu
- deformace podpěr (sedání)
- výrobní nepřesnosti při provádění nosné konstrukce a konstrukce vozovky.
RDS bude obsahovat:
- podrobnou analýzu průběhu deformací mostu během výstavby dle harmonogramu 

výstavby, který musf předat zhotovitel stavby projektantovi jako závazný podklad před 
zahájením prací na RDS

- deformace mostu od působení a změn teploty
- návrh nadvýšenf na základě výpočtu deformací v průběhu výstavby, a to tak, aby

konstrukce v návrhovém čase nekonečno zaujala polohu odpovídající teoretické niveletě.
Návrh přípustných opatření pro vyrovnání nepřesností povrchu mostovky může uvažovat.
- broušení povrchu (technologie hrotového frézování se nepřipouští),
- vyrovnávací vrstvy na povrchu (pouze v rámci ustanovení ČSN 73 6242),
- vyrovnání nepřesností povrchu betonu nosné konstrukce a to pouze v rozsahu 

normových tolerancí tiouštěk konstrukčních vrstev vozovky dle PDPS,
- úpravu nivelety v rozsahu, který nemění uživatelské parametry silnice. Dokumentace 

vyrovnání nepřesností povrchu nosné konstrukce se zhotovuje na základě zaměření 
skutečného provedení po dokončení nosné konstrukce. Návrh vyrovnání předloží 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení. Podrobný postup je uveden v příloze č. 3 těchto 
ZTKP, Prače spojené se zaměřením povrchu, jeho vyhodnocením resp. vfcenáklady 
spojené s vyrovnáním nepřesností a s dosažením nivelety hradí zhotovitel.

Pro podpěrné skruže vypracuje zhotovitel VTD včetně vyčíslení deformace skruže (průhyb a 
sedání) od čerstvého betonu v stejných řezech, ve kterých je v RDS uvedena výšková 
poloha nosné konstrukce. VTD bude předložena projektantovi RDS a následně i správci 
stavby (nebo jím pověřenému zástupci) ke schválení. Na základě VTD a deformací v ní 
uvedených vydá projektant RDS tabulku výšek bednění nosné konstrukce.
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Příloha P10 se doplňuje: doplněk D3
Dokumentace kontroly mostů během výstavby a provozu ve smyslu čl. 1.10.2 těchto ZTKP 

bude obsahovat projekty (součástí RDS) následujících měření:
A: Elektrické a geofyzikální měření z hlediska ochrany konstrukce před účinky bludných 

proudů a kontroly provedení pasivních ochranných opatření. Předepisuje se:
- elektrická a geofyzikální měření
- měření zemních odporů pilot, patek pilířů a opěr, měření elektrického odporu nosné 

konstrukce vůči vzdálené zemi po dokončení objektu,
- měření elektrického odporu plastbetonových vrstev a základní potenciálová a proudová 

měření před zabetonováním části NK (po osazení ložisek na každé podpěře),
- po dokončení spodní stavby (pilířů) měření elektrického odporu mezi horním vývodem 

(jiskřiště) a spodním vývodem z výztuže,
- základní potenciálová a proudová měření před výstavbou nosné konstrukce,
- měření zemního odporu jednotlivých základových zemničů a nosné konstrukce metodou 

vzdálené země
- měření elektrického odporu nosné konstrukce včetně určení polarity na svodidlech, 

zábradlí, mostních závěrech, odvodňovacího potrubí, roštů středního zrcadla,
- vyhodnocení výsledků měření a rozhodnutí o případných nápravných opatřeních.

Součástí projektu bude návrh konstrukčních opatření:
- pro omezení vlivu bludných proudů (specifikace prací souvisejících s aplikací primární 

ochrany, způsob provaření výztuže, požadavky na plastbetonové vrstvy, specifikace 
prací související s elektrickými propojovacími vedeními):

- osazení měřících prvků pro kontrolu korozního stavu (korozní potenciál, polarizační 
odpor, intenzita bludných proudů) - umístění měřicí vývodů, založení plastových trubek 
do betonu pro kabelová vedení, úpravy pro instalaci měřicích vývodů na pilířích a 
opěrách,

Způsob měření bude volen tak, aby výsledek nebyl znehodnocen instalovanými svodiči 
přepětí. Výstupy měření budou jednak podkladem pro revizi elektrických zařízení a jednak 
bude vystaven pouze výchozí protokol pro kolaudaci stavby o provedených měřeních bez 
dalšího speciálního hodnocení a závěrečné zprávy ve smyslu DEM. Měření bude provedeno 
multitaskingově minimálně po dobu 48 hodin.
Měření provádí specializované pracoviště schválené MD ČR na základě „Oprávnění k 
měření průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a 
správou pozemních komunikací1' vydaného MD ČR ve smyslu Metodického pokynu k 
rezortnímu systému jakosti v oboru pozemních komunikací v oblasti 2.1.2 -  průzkumné a 
diagnostické práce č j. 28346/99-120.
B: Sledování deformací základových konstrukcí a nosné konstrukce ve smyslu ČSN 73

0405, či. 5. musí být součástí příslušné části RDS. Požadavky na měření sedání uvádí 
ZTKP čl. 1.10.6, Dále se předepisuje měření deformací nosné konstrukce v následujících 
etapách:

- po betonáží každého betonážního dílu, resp. po osazení prefabrikovaných nosníků
- po odskružení každého betonážního dílu, resp. po betonáži spřahujfcí desky u 

nosnfkových mostů
po dokončení nosné konstrukce (napnutí kabelů spojitosti),

- po dokončení mostu.
Součástí RDS je  i návrh geodetických bodů umístěných na spodní stavbě a nosné konstrukci 
a jejich přenesení do konstrukce říms pro dlouhodobé sledování deformací mostu. Měření 
musí být provedena s chybou max. ±2 mm.
Zhotovitel na své náklady provádí osazení geometrických značek a prostorové sledování 
posunů základů, spodní stavby, nosné konstrukce, opěrných a zárubních zdí v pravidelných 
časových intervalech. Četnost měření a hustota měřících bodů na nosné konstrukci během 
výstavby vyplyne ze zvolené technologie a umožní průběžnou kontrolu přesnosti výstavby 
nosné konstrukce. Základní rozsah měření je  min. 1x za 3 měsíce až do dokončení objektu 
a předání (min, 4 body u základu a 2 body u pilířů, 4 u opěr a 2x 3 body u každého pole NK 
mostu).
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Požadavky na přesnost měření vyplynou ze zvolené technologie tak, aby byla zajištěna 
předepsaná geometrická přesnost provedení. Po dokončení mostu se zaměří geodetické 
body na římsách mostu, které budou osazeny nad všemi podpěrami a v polovině rozpětí. 
Tabulky deformací budou obsahem Dokumentace kontroly mostu a v jednotlivých fázích 
výstavby budou po vyhodnocení projektantem RDS předávány správci stavby (nebo jím  
pověřenému zástupci), jako součást DSPS. Tato součást DSPS se předává mimo tištěné 
podoby i 2x na ejektronickém nosiči dat ve formátu elektronicky běžně zpracovatelném. 
První měření bodů na spodní stavbě a závěrečné měření bodů spodní stavby a povrchu 
mostu (říms) na dokončeném mostě provede nezávislá zkušebna.
C: Projekt sledování ložisek dle čl, 22.9 těchto ZTKP.

D: Projekt sledování posunů mostních závěrů.

Protokoly o těchto měřeních ad A, B, Ca D( polohové náčrty a zpráva s vyhodnocením 
odchylek vůči PDPS jsou závaznými přílohami nutnými k převzetí prací objednatelem, 
jednotlivé etapy jsou správci stavby (nebojím pověřenému zástupci) předávány průběžně.
příloha P10 se doplňuje: doplněk D4
Budou provedeny měřící geodetické body ve smyslu ČSN 73 6201 čl. 13. Trvalé měřící body 
na mostech budou osazeny:
- na všech podpěrách (po 2 kusech v každé ze dvou výškových úrovní), na operách 4 ks v 

každé ze dvou výškových úrovní,
na nosné konstrukci nad podpěrami a v polovině rozpětí polí, min. 2 body v každém 
profitu.

Na měření deformací vypracuje zhotovitel projekt, který předloží před zahájením stavebních 
prací správci stavby (nebo jím  pověřenému zástupci) ke schválení. Protokoly a polohové 
náčrty z měření jsou součástí přejfmky a konečného vyúčtování,
příloha P10 se doplňuje: doplněk D5
Opěry všech nových mostů budou vybaveny označením letopočtu ve smyslu ČSN 73 6201 
či. 13,15.2 a to vlysem do betonu (výška písmen 175 mm). U ocelových NK navíc letopočtem 
výstavby a názvem výrobce OK na vnější nosné stěně OK podle TKP 19. Mosty 
rekonstruované, kde není možné pořídit tabulku vlysem, budou označeny dodatečnou 
tabulkou v trvanlivém provedení s označení roku modernizace (bez použití barevných kovů).
příloha P10 se doplňuje: doplněk D6
Povrchové mostní dilatační závěry na vnějších a vnitřních římsách musí být vždy ukončeny 
na líci říms tak, že závěr pokračuje stejnou konstrukční úpravou (jako ve vozovce) po vnější 
svislé ploše vnější a vnitřní římsy až na dolní okapnf hranu římsy. Úprava musf být spolehlivě 
zabezpečena proti zatékání vody kamkoliv na konstrukci. Eiastomerový těsnící profil lamel 
bude prodloužen ještě o 200 mm dále za dolní konec lamely.
příloha P10 se doplňuje: doplněk D7
Zatěžovacf zkouška mostu, je-li požadována, se provede statická na dokončeném mostě, 
tzn., že bude osazeno min. 95% zbytku zatížení stálého. Umístění zatížení stanovují 
Podklady pro statické zatěžovacf zkoušky mostu. Měřeny budou deformace nad podpěrami a 
v polovině měřených a sousedních polí, vždy dva body v řezu (na římsách nebo na podhledu 
NK), dále deformace ložisek.

příloha P10 se doplňuje: doplněk D8
Projekt měření hluku a vyhodnocení vlivu hluku na okolní území. Měření se provede před 
uvedením stavby do provozu a následně kolaudací (4 místa -  v každém měření venkovního i 
vnitřního hluku).

Kapitola 21: Izolace proti vodě 

čl. 21,A>3: se doplňuje:
Technický prováděcí předpis (TePř) musí obsahovat kapitolu detaily, ve které musí být 
vyřešeny veškeré detaily izolace pro každý samostatný konkrétní objekt včetně jejich

í M i  J  V I k  K  Sdružení NOSA:
í jv > :- NOVÁK & PARTNER s.r.o

■' ■■= SATRA s.r.o. SATRA



1/11 Opava, severní obchvat -  východní část
G - ZTKP

PDPS

nákresů. Detaily převzaté ze vzorových listů (např. VL-4) musí být pro konkrétní objekt 
aktualizovány. V Technickém prováděcím předpisu musí být zvlášť uveden způsob 
provedení styku izolace z asfaltových izolačních pásů a izolace polymerní (polyuretanové), 
bude-li taková kombinace navržena. V případě pochybnosti může stavební dozor nařídit 
provedení referenčního vzorku styku a příslušných zkoušek na tomto styku.
čl, 21.A.5.1 se rozšiřuje o následující text:
V případě provádění izolací na mostovkách větších než 2000 m2 (obě poloviny mostu) musí 
kontroínf zkoušky zhotovitele v rozsahu 50% provádět akreditovaná zkušební laboratoř, která 
není součástí právnické osoby zhotovitele izolací ani zhotovitele stavby, u mostovek s 
plochou 500 *  2000 m2 alespoň 10% rozsahu KZ. Během provádění hydroizolačních prací 
musí zhotovitel měřit a zaznamenávat klimatické parametry nejméně 3x denně, viz čí. 
21.A.5.1.1 TKP 21,

čl. 21.A.5.1.1 se doplňuje:
Pokud mezi provedením předepsaných zkoušek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu 
podle čl. B.4 přílohy B ČSN 73 6242 a zahájením pokládky pečetící vrstvy uplyne více než 7 
dnů, je  nutno provádět též (i opakovaně) zkoušku přilnavosti a pevnosti v tahu povrchových 
vrstev betonu dle čl. B.4 ČSN 73 6242.

Kapitola 22: Mostní ložiska
čl. 22.1.3. odstavec (V případě, že dokumentace ... dále jen ZTKP) se nahrazuje takto:
Všechna hrncová a eíastomerová ložiska musí být vyrobena, dodána a osazena zásadně 
v úpravě umožňující jejích snadnou výměnu s minimálními provozními výlukami a bez 
nutnosti bourání části nosné konstrukce či spodní stavby. Všechna pohyblivá hrncová ložiska 
musí při jejich montáži umožnit změnu nastavení.

čl. 22.2.1 se doplňuje:
Životnost ložisek musí být v souladu s TKP 19.

čl. 22.8 Odsouhlasení a převzetí prací -  vkládá se dodatkový text před 1. odstavec:
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit v rámci svých hlavních zhotovovacfch prací smluvní 
odborný dohled (resp, šéfmontáž) podzhotovitele (výrobce, dovozce) mostních ložisek a to 
jak při dodávce a uskladnění, tak při osazení ložisek, jejich uvolnění a počátečním měření; 
podzhotovitel (výrobce, dovozce) ložisek potvrdí svoji účast při inspekci na stavbě podpisem 
dílčích částí Protokolu o ložisku,
V RDS musí být uvedeno nastavení hrncových ložisek v závislosti na teplotě nosné 
konstrukce v době aktivace ložisek. Nastavení ložisek musí respektovat postup výstavby 
mostu, především změnu pevného bodu v průběhu výstavby mostu.
čl. 22.9 se doplňuje:
Součástí RDS bude výpočet posunů ložisek v jednotlivých fázích výstavby a při skončení 
záruční lhůty a návrh přednastavení. Zhotovitel předkládá objednateli, resp. správci stavby 
(nebo jím pověřenému zástupci), k odsouhlasení kompletní VTD ložisek. Součástí 
Dokumentace kontroly mostu bude stanovení posunů ložisek po betonáži jednotlivých polí 
mostů a po dokončení mostu
Součástí Protokolů o osazení ložiska bude vyhodnocení skutečně změřených náklonů 
(náklopná a kluzná spára) a posunů ložisek v jednotlivých fázích

-  v době osazení (nastavení ložiska)
-  po dokončení jednotlivých polí
-  po dokončení mostu (resp. před přejímkou).

Protokol o osazení ložiska bude zhotoven dle ČSN EN 1337-11 (příloha B Vzorový protokol 
ložiska), maltou v řádku 21 a 24 se rozumí izolační polymerní beton dle PDPS a spuštěním 
nosné konstrukce dle řádku 24 se rozumí zabetonování ložiska v nosné konstrukci 
(příslušném betonážním díle NK). Ložiska budou všechna kotvená, se zdvojenou horní a 
dolní deskou umožňující snadnou výměnu ložisek. Výroba ocelových částí ložisek a PKO se 
provádí v souladu s tK P  19 MD,
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Kapitola 23: Mostní závěry
čl. 23.1 se doplňuje nový odstavec:
Mostní závěry je  nutno osazovat po zhutnění přechodové oblasti, kdy je  zřejmé, že již  nedojde 
(např. při hutnění přechodové oblasti) k přiblížení závěrné zdi k nosné konstrukci a k omezení 
funkce mostního závěru (víz. kap. 4 Zemní práce -  Přechodová oblast mostu). Jakýkoliv 
zásah do konstrukce mostních závěrů je nepřípustný. Zhotovitel stavby (podzhotovitel 
mostního objektu) musí smluvně zajistit šéfmontáž a přímou účast výrobce (výrobců) 
mostních závěrů při Jejich přejímce na stavbě, uskiadnění, manipulace a zabudování 
stanovených výrobků do konstrukce mostu. Připouští se pouze mostní závěry s 
jednoduchým těsněním spáry (druh 4) a mostní závěry
lamelové (druh 8) dle TKP, kapitola 23, čl. 23,1.1, Dodávka a přejímka mostních závěrů bude 
provedena dle TP 86.

Kapitola 25 : Protihlukové clony 
čl. 25.2.4. se doplňuje:
Protihlukové stěny na mostních objektech budou provedeny s výplní tónovaným odstínem 
SKY BLUE, která bude doplněna „vypískováním proužků, případně obdobnou úpravu, u 
které je prokázána její účinnost proti střetu s ptáky (je zakázáno používat siluety dravých 
ptáků z důvodu jejich nefunkčností). Sloupky protihlukové stěny budou na mostech osazeny 
po 2,0 m, za mosty budou napojeny na PHS v trase silnice s umožněním příslušných úniků,
V místě únikových a revizních schodišť je  napojení řešeno přesahem.
Kotvení sloupků bude provedeno přes ocelovou patní desku dodatečným kotevním 
systémem beznapěťovými chemickými kotvami (certifikovanými pro použití do betonu s 
trhlinami), přednostně však předem zabetonovanými kotevními přípravky (stoličkami). 
Ocelové prvky budou provedeny s odpovídající protikorozní ochranou dle TKP 19 MD. Výplň 
protihlukové stěny musí vyhovovat požadavkům na odolnost proti tříštivosti prokázanou 
zkouškou rozpadu po rozbití podle ČSN EN 12150-1 a proti nárazu cizího tělesa podle ČSN 
EN 1794-2 příloha B.
Životnost výplně pří zachování požadovaných vlastností je  min. 30 let. 
čl. 25.3.1. se doplňuje:
V případě využití stávajících panelů protihlukové stěny při jejím  posunu, je li tak stanoveno 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby, je za náhradu znehodnocených panelů 
jejich odstraněním plně zodpovědný zhotovitel. Jeho povinností je nahradit tyto panely 
novými odpovídající kvality.
čl. 25.3.3. se doplňuje:
- pásy výplně protihlukové stěny budou připevněny ve spárách sevřením kovovými lištami 

s originální těsnící vložkou určenou výrobcem výplní a spáry budou řešeny s ohledem na 
jejích tepelnou roztažnost.

- jednotlivé tabule organického skla budou přikotveny ke sloupkům 4 smyčkami z lanek a 
svorek z korozivzdorné oceli A4.

- těsnicí profil bude ukončen zarážkou proti zasunutí do drážky sloupku a následnému 
vypadnutí; šířka těsnicího profilu bude navržena na dostatečné uložení desky výplně + 
posuv desky vlivem tepelných změn a s ohledem na eliminaci nepřesnosti osazení 
ocelových sloupků; mechanické vlastnosti těsnicího profilu budou doloženy protokolem o 
kvalitě, který bude obsahovat výsledky testování; v protokolu kvality budou uvedeny 
normy, podle nichž bylo testování provedeno; materiál těsnicího profilu bude odolný proti 
UV záření, jeho mechanické vlastnosti budou vhodné pro jeho funkcí a jeho životnost 
bude 30 let v souladu s životností konstrukce výplně; součástí protokolu kvality materiálu 
těsnicího profilu bude charakteristika prostředí, v němž může být materiál použit; v 
dokumentaci bude stanovena síla, kterou bude těsnicí profii sevřen, aby desky výplně 
nevibrovaly a aby se současně mohly vlivem tepelných změn uvnitř těsnicího profilu 
pohybovat.

- šrouby pro přítlačné uchycení desek výplní budou zajištěny proti uvolnění či popuštění, 
způsob zajištění bude dokumentován v detailech, které budou součástí RDS
přítlačné uchycení desek výplní bude přístupné z vnitřní strany mostu
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Kapitola 26: POSTŘIKY A NÁTĚRY VOZOVEK
čl. 26.2.1.3, odstavec 1. K prohlášením a certifikátům se požaduje doložit příslušné protokoly 
vždy.
čl. 26.5.2, odstavec a). Doplňuje se odkaz na tabulku 9 a tabulku 10 ČSN 73 6129. 
čl. 26.12.1. Odstraňuje se odkaz na neplatnou normu ČSN 73 6129 Stavba vozovek. 
Postřiky a nátěry a nahrazuje se odkazem na platnou ČSN 73 6129 Stavba vozovek - 
Postřikové technologie.
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