
SMLOUVA O DÍLO
č. S928/2016/464

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO:42196 451
DIČ; cz42196451
sídlem: Přemyslova 1 106/ l 9, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhtDt, generální ředitel
zastoupené na Základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : ,ředitelem Krajského ředitelství Česke' Budějovice
ve věcech technických jedná: (technický dozor)
č. telefonu: c›mail:
bankovní spojení: Komerční banka, as, pobočka Hradec Králově, číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Právnická osoba.“
HORA s.r.o.

IČO: 26015889
DIČ: cZ 26015889
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Českých Budějovicích, Oddíl C, vložka 9094
Sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor
zastoupený: , jednatelem Společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
Č4 telefonu: e-nıail
bankovní Spojení: KB as , pobočka Tábor, číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č4 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodném Zněnítuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této Smlouvyje Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí aodpovědnost dílo Oprava LC Třeboňska, Prostřední Rajská a Hrclelní` evidenční číslo
zakázky 8928/2016/464, a to dle projektové dokumentace vypracované Janou Souchovou,technickým pracovníkem KŘ, a Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a
technickými nonııami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tatosmlouva, a touto Smlouvou.
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2. V rámci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, poZabezpečí všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí ZávazkuZhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
f projednání a Zajištění případného Zvla'štm'ho užívání komunikací a veřejných ploch,včetně Zajištění dopravního Značení ,
f údržba Stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původníhostavu,
f Zaj ění ochrany eoStlýeh stromů před poškozením ,
_ Zajištění trvale likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy ,

Cena těchto plnění je Zahmuta v ceně Za dílo dle čl, IV. odst, 1 této Smlouvy.

3. Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatitsmluvenou Cenu Způsobem Smlouvou stanoveným.

4. Veškeré Ddehylky provedení díla a jeho postupu od vyınezení daného touto Smlouvou (včetněprojektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemněodsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemnéhododatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným s obecně Závaznými právnímipředpisy upravujícímí Zadávání Veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Sepřed podpisem této smlouvy seznámil S polohou a povahou staveniště a s vynaložením Odbornépéče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odbome' péče, jíž lZe naněm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedenídíla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve Zhotovitelc k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve Výzvě objednáte]uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a Zaháıjí provádění díla v terınínu uvedeném ve výzvě dle odstavce1. Nedostaví-li Se Zhotovitel k převzetí staveniště v tennínu uvedeném ve výzvě kpřevzetístaveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylov uvedeném teıınínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl4II. odst. Z této Smlouvy, nejpozději do 30.12.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, O něž Iobjednatel uınožní Zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 30.11.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-livady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Ohjednatel není povinen převzít dílo vykazujíoí vady,popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku senepoužij e,
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54 V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (napřL Z důvoduˇny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerusit na dobu objednatelem písemněstanovenou. O dobu přerusenr prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dleodstavce 3.

IV.
Cena za dílo

`

příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,o dani Z přidané hodnoty,
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH,

smlouvy.

2. Vpřípadě Změn díla (me'něprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který jepřílohou této smlouvy (dále jen „roZpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“)l ProVýpočet jednotkove' ceny za méněprace čr' vícepráce bude použito:
“a) smluvních 'ednotkovy'ch cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce vrozpočtu obsaženy,

b nesou-h'

l4 Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:ceníková cena nove' položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cenapříslušného dílu Z rozpočtu) I jednotková cena nove' položky.2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nove' položky,

říslušne' ráceacen V roz očtu obsaŽen určí se 'ednotková cena ředmětn 'ch

Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající taí (obvyklé) úrovní ceny, písemně odsouhlasene'objednatelem4

Provedení víceprací je však mozne jen na Základč písemného dodatku této Smlouvy, předemuzavřeného postupem souladným s obecně Závaznýmı' právními předpisy upravujícími Zadáváníveřejných Zakázek.
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V.
Placení a fakturace

4 Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracímvdaném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to nazákladě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, zaněž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinenobjednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez Zjevnýchvad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí

Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,číslo a popis položky, ıněrnou jednotku, cenu Za měınou jednotku, počet měrných jednotekprovedených vdaném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce améněpráce budou v soupisu dokladány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebudeobsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebudeproplacen,

i Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za skutečně a bez zjevnýeh vadprovedené práce až do Výše 90 % ceny Za dı'lo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteliuhrazena na Za'kladě objednateli doručeného daňového dokladu, Vystaveněho Zhotovitelem poprovedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazujedi dílo vady (nedodělky) není Objednatelpovinen Zaplatit Zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním

i Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazeníceny pouze za práce bez Zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či by]povinen přerušit.

Splatnost fakturyjc 21 dní ode dnejejího doručení smluvní straně.

Objednatel je oprávněn zhotovitclenı vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtovánínevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
f jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebof nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsoufli účtovány neoprávněné

VI.
Provádění prací

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčenim jeho hranice a s přístupydimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází Staveniště, budou po dobu určenouk provádění dila dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému prováděnístavebních prací.
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Ň

Objednatel prohlašuje, Že v prostoru Staveniště (Včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvaléi dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, ktere' jsou uvedeny v projektové
dokumentaci Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při prováděníStavebních prací poıušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází4

Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 2
Vylıotovení projektové dokuınentace.

Objednatel na Základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi Ve Smyslu § 14 odst. l zákona č.
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
s tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve smyslu § 15 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. vúčinne'm znění (doručení
oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce e včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o toın objednatele nejpozději při uzavření této
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí vtakove'nı případě na Sve' náklady vyvěšení
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění stavby,

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracovane' projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v úěiııne'm Znění (zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinnosti zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na sve' náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany zdravi při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby,

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž ınohl Zhotovitel odhalit
při vynaložení odbor-ne' péče při přezkoumání projektové dokumentace dle člÁ ll. odst. 5 te'to
Smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i zástupce zhotovitele Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení teıˇmínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužcn uzavřením dodatku k této
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvodyÁ

4, Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.
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5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřenýchosob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předane' dokumentace, podle smluvenýchpodmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu srozhodnutíın příslušných orgánůÁZhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup napracoviště atd. Na Zjištěne' nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornitzhotovitele Zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádatodstranění Zjištěných vadÁ

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předložíZhotoviteli specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů vdostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu ,prací.

7. Zhotovitel Zřídí na staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně sociálních Zařízení, osvětlení,telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím telefon2 e-mail:j Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která jevpracovněprávním vztahu kobjednateliL Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovanýStavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, ženeprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost Zjistí, jmenujenového stavbyvedouciho4

9. V případě, Že dojde ke Změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemněobjednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovenépro Výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouvauzavřena.

ll. Zhotovitel prohlašuje a současně se ZavaZuje Zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy sc naprovadčni díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidoványvpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jinýchvsouvislosti s agendou daně Zpříjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění aSociálního Zabezpečení),
b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a jc-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnosttakovými opravněními disponovat),
c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými ipracovními prostředky v souladu s platnými a účinnýnıi právními předpisy apod,

a to vše beZ Ohledu na skutečnost, Zda se u těchto osob jedná o zaměstnance Zhotovitele či jehopoddodavatele (včetně agentumích pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatněVýdělečně činné.

Smlouvu D dílo 55928/2016/464
strana č.6

i



12.

13.

14.

Zhotovitel se dále 'zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelůni za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vramci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně
vystavených faktur4

Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které Se na realizaci díla
podílejí, Zejména Všech Zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v Okamžik převzetí staveniště dle člÁ III. této smlouvyÁ

V případě, Že dojde ke Změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku4

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu S předanou projektovou
dokumentací a vSouladu se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkove'm rozpočtu a za dodržování platných
ČSN n ON

Zhotovitel potvrzuje, že je SeZnámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při pı'otokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů clıránících veřejné zájmy Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dlc zákona č. 309/2006 Sb., V ůčinném znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících Se
v Sousedství Staveniště (oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovíd ' za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dlc nařízení vlady č4
591/2006 Sbí, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
Staveníštích a č. 362/2005 Sbí, o bližˇ'ch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

Zhotovitel jc povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních praci. Odvoz
a uložení odpadu na Skládkuje povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty Zařízení Staveniště v řádném Stavu.
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10.

11,

154

16.

18.

19.

Zhotovitel je povinen Zajistit odborne' vedení provádění Stavby Stavbyvedouoím [povinnosti vízZejména § 153 odst. 1 a 2 Zákona č. 183/2006 Sbi, o územním plánování a Stavebnírn řádu(stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů f dále jen „Stavební zákon“].
V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelema kontrolních prohlídek Stavby ve SmySlu § 133 Stavebního zákona a Zajistí nápravu Zjištenýchnedostatků V objednatelem Stanovene' přiměřené lhůtě Zhotovitel Se zavazuje zajistit účastautorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby4

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Seprovádění Stavebníeh prací, Zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce
i Všechny věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutne' k řádnému provedení díla, jepovinen na sve' náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitelL

. Zhotovitel Se 'zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně odpovídajícívýkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě Pokud to bude objednatelempožadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.
i Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulíce mechanizace, která Dude při provádění díla využita,pouze biologicky odbouratelne' kapaliny,

Zhotovitel je povinen vest ode dne Zahájení prací stavební deník (jednoduchý Záznam o Stavbě) veSmyslu § 157 Stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sbt, o dokumentaci staveb,v účinných Zněníeh. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykolivv průběhu práce na Staveništı4 Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebníın deníku aktualizovatSeznam v souladu S čl. VI. odst. 14. této Smlouvy,

i Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovanehodíla knezbytně nutne' dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečeníbezpečností a ochrany zdraví při práci.
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20. Všechny Osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelnými způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jineho poddodavatele, než prostřednictvím ktere'ho prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen t'uto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli S uvedením jme'na, příjmení, popř. obchodní íˇınny či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavateleÁ

VIII.
Předání a převzetí dı'la

l. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejimá4 Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele Zhotovitel Se te'ž zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2, Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
neni povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděne'm díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4Á Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemne' dohodě se zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
~ dokumentace Skutečneho provedení Stavby v případě Změn,
- revizní knihu vc dvojím vyhotovení se Seznamem očíslovaných příloh f Zprávy a příslušné

doklady stanovene' právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platne' certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
~ originál Stavebního deníku

IX.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za vadv

1L Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotovene'ho díla o době trvání 36 měsíců4
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelemÁ

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává, Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává
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Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení Vady jine' právo Zodpovědnosti Za vady, platí, žepožaduje Odstranění vady. NeoznámHi objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, Že objcdnatelpožaduje Odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním Chybějícívěci, nebo opravou věci (díla), je~lı možné vadu odstranit opravou Veci (díla). Vadu je Zhotovitel

3. Neodstraní~li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli všakpovinen Odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranitjiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu vevýši 0.01 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byt' i Započatý kalendářní den prodlení.V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a smluvnípokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla O více než jeden měsíc, je povinenobjednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve Výši 10 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádnéhoZhotovení díla dle te'to smlouvy, určené bez DPH dle čl, IV. Ve Spojení S přílohou te'to smlouvy4
3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce vroZporu S toutosmlouvou (např. nekvalitně, V rozporu S projektovou dokumentací),je povinen Zaplatit objednatelismluvní pokutu Ve výši 10 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl, IV4 ve Spojenís přílohou teto Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby sejednalo o práce bezvadně provedené4

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl4 IXÁ odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen Zaplatitobjednateli sınluvní pokutu Ve výši 10 % Z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl,IV. ve Spojení S přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se Vychází Z ceny těchto pracítak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

54 Vpřípadě prodlení Zlıotovitele s předložením seznamu dle čl4 V1. odst4 134 této smlouvy nebos provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. te'to Smlouvy, Zavazuje se Zhotovitel zaplatitobjednateli smluvní pokutu vc výši 500,- Kč, a to Za každý, byt'i Započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V1. odstL 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst, 20 teto Smlouvy je Zhotovitelpovinen zaplatit objednatcli Smluvní pokutu ve Výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byt)i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení4

7. V případě prodlení Zliotovitele Sc Splněním povinnosti dle čl, VII. odStL 19 této smlouvy jeZhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve Výši 1 000,> Kč Za každý, bytˇ iZapočatý kalendářní den prodlení4

Smlouvu u díla č8928/2016/464
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8.

10Á

llL

12Á

13.

144

15Á

16.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněníın povinnosti dle čl. VIl. OdSt. 18 Věty první te'to
Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednatcli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i Zapoěatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle ěl, VII. odst4 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
věty poslední nebo čl. VIIIL Odst. l věty poslední te'to Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každé takove' porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle ěl4 VII. odSt. 16 věty první te'to Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výší 20000,- Kč Za každé takove
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši l D/fl Z ceny Za dílo beZ DPH dle
ěl4 IV odst. l této Smlouvy Za každý, byt5 i Zapoěatý kalendářní den, Ve ktere'm nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S Výši Sankoí Sjednaných v toınto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajišt'ovane' povinnosti řádného
dokončení díla ve sınluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením dila mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednatoli Z Veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěneˇm
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřckonatelná překážka Vznikla
nezávisle na jeho Vůli, Překážka vZniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním Smluvene' povinnosti Vprodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle smlouvy ěi obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povimıosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystavenćho daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně4

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplaceni ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plne'm
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhe' smluvní Straně úrok Z prodlení vc Výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i Zapoěatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lZe odstoupit za podmínek a V případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto smlouvou

Objednatel je oprávněn od te'to Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je›li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo

Smlouva 0 dílu 53928/2016/464
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V Táboře, dne: 074 /Í /ÄZ/Z V Dobré Vodě u Č. Buděiovic, dne:J

- prodlení Zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo› jestliže Zchovaní Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, žepovinnost Zhotovitele bude porušena Způsobeın, který Zakládá právo objednatele od tétosmlouvy odstoupit, nebo
- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušíjakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášenív čl. VI. odst. ll. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst.1 l. či odst. 12. této smlouvyje nebo Se ukáže býti nepravdivýmL
Zhotovitel je oprávněn odstoupit Od této smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatelese Zaplaeením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečna ustanovení\

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
VZáležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se Obě strany řídí obecně závaznýmiprávními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.
Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele te'tnsmlouvy vjejím plném Znění.

Smluvní Strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takove' informace a údaje vesmlouvě, které nemohou být Zpřístupneny nebo Zveřejněny, nebot' ochrana takových informací aúdajů je vyžadována podle Zvláštníeh právních předpisů.
Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopiseclı, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stran.
Součástí této Smlouvy je příloha > rozpočet.

~1 447: 2016
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