
PRETOL s.r.o. 

Radimova 36, 169 00 Praha 25923501, CZ25923501 KB 

 

SMLOUVA O DÍLO číslo 

smlouvy objednatele: 18ZA-003165 číslo 

smlouvy zhotovitele: 26082020 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: Ředitelství 

silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO, DIČ: bankovní spojem: zastoupeno: 

65993390, CZ65993390 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: kontaktní 

osoba ve věcech technických: (dále jen 

,,objednatel“) a 

název: 

se sídlem: 

IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””) 
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”) 

  

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dl Oprava oplocení-vybrané úseky, Evidenční číslo 

(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 

nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 398388 Kč bez DPH, 

kalkulovanou takto: _____________________________________________________________________________________  

Název stavby Přijatá smluvní částka 

bez DPH v Kč 

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 

včetně DPH v Kč 

 (a) (b) = DPH z 

částky (a) 

(c) = (a) + (b) 

Dl Oprava oplocení- 

vybrané úseky 1 398 388 293 662 1 692 050 

 



kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se 

objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem Dl Oprava oplocení- vybrané úseky, číslo veřejné zakázky 18ZA-003165. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1: 

a) Smlouva o dílo 

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr 

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky3 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky4 í) 

Technická specifikace5 

g) Výkresy6 a 

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.) 

Kupní smlouva - odkoupení vytěženého materiálu (vzor) 

Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.) 

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel 

tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními 

Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na 

ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím 

uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž 

bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický 

obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 

skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci 

Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy. 

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s 

obecně závaznými předpisy České republiky. 



Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 

stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 

zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 

smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem 

povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 

zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 

zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 

nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této 

Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 

souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). 

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 

UZNÁVANÉ 

ELEKTRONICKÉ 

PODPISY DLE 

ZÁKONA Č. 

297/2016 SB„ O 

SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH 

DŮVĚRU PRO 

ELEKTRONICKÉ 

TRANSAKCE, VE 

ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ2 

 

                                        
1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 

prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 

jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu 

originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 

lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash 

soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. 

 



 

  



i Václav Jsl<eš ■ 5,- 

 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel") v 

zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Dl Op rava oplocení- vybrané úseky, systémové číslo veřejné 

zakázky na profilu zadavatele VZ0097665 (dále jen „Zakázka"), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 

zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"): 

PRETOL s.r.o. 

se sídlem: Radimova 36,169 00 Praha 

IČO: 259 23 501 

O d ů v o d n ě n í :  

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nej výhodnější podle výsledku 

hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ. 

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ. Příloha č. 1 - Zpráva o 

hodnocení nabídek 

Příloha č. 2 - Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 

O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

 



 

 

 
 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních 

podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 

Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 PRETOL s.r.o., Radimova 36,169 00 Praha 

Doba pro dokončení 1.1.9 18 týdnů od Data zahájení prací 

Doba pro uvedení do provozu 

1.1.22 

Nepoužije se. 

Sekce 
1.1.26 

Nepoužije se. 

Hierarchie smluvních dokumentů 
1.3 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky 

(d) Obecné podmínky 

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy 

(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) 

Výkaz výměr 

Právo 1.4 Právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Poskytnutí staveniště 2.1 
Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- článku 1.1.7 

Pověřená osoba 3.1 Ladislav Rajdl, vedoucí SSUD 2 

Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se. 

Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

Projektová dokumentace Zhotovitele 

5.1 
Dokumentace skutečného provedení stavby na celou 

zakázku. 

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po datu zahájení prací 

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se. 

Odstranění vad 9.1 a) 

 

PŘÍLOHA 

Název stavby: Dl Oprava oplocení-vybrané úseky 

HHHHHHH
HIIII 



 

 

Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

  

Záruční doba stanovena Objednatelem činí 60 měsíců. 

b) 

Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / 

prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční 

doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby 

uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / 

zařízení / technologického zařízení / práce. 

Oprávnění k Variaci 
10.1 

Postup při Variacích je součástí této Přílohy. 

Průběžné platby 11.3 

a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 

podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 

10 % průběžné platby 
 11.3 

b) přes pokyn Objednatele ke zjednám nápravy neplní 

povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci) 10 % průběžné platby 
 11.3 

c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 

stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle 

Pod- článku 7.2 (Harmonogram) 

10 % průběžné platby 
 11.3 

d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy 

podle Článku 14 (Pojištění) 

10 % průběžné platby 

Měna 11.7 Koruna česká 

Zálohová platba 11.9 Nepoužije se. 

Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní 

pokutu 

12.5 a) 

Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené 

jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 

podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 

povinnosti) 

30.000 Kč za každý případ porušení 
 12.5 b) 

Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 4.3 

(Subdodávky) 

5 400,-Kč za každý jednotlivý případ 
 



 

Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

  porušení 

 12.5 c) 
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 

(Doba pro dokončení) 

1 000,-Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s 

dokončením Díla v Době pro dokončení 

 12.5 d) Nepoužije se. 

 

12.5 e) Nepoužije se. 
 12.5 f) 

Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 

oznámeného Objednatelem podle Pod- článku 9.1. 

200,-Kč za každý započatý den prodlení 

Maximální celková výše smluvních 

pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Rozsah stavebně montážního pojištění 

14.2. 

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) 

Způsob rozhodování sporů 15 

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 
 



 

PŘÍLOHA 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách 

Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na 

obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního 

zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo 

Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku 

definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené 

lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového 

listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, 

popis, dokladování a ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o 

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozmho souboru, kterého se Variace 

týká. 

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po 

potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před 

potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v 

případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo 

vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s 

předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit 

oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu 

zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude 

Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (faktum) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



■mu 

■routám 

šume 

Název a evidenční číslo Stavby: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Změnový list 

Číslo SO/PS / 

/ číslo Zrněny SO/PS: 
Číslo ZBV: 

?„2, 3, 4 a 5 
Strany smlouvy o dlo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňtelil] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte] 

■
■
■

H
l
l
l
l
l 

1 

I 

I 

I 

 

  

 

 

Údaje v Kč bez DPH: 
  

 

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem 

   

0,00 
    

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis 

Supervize jméno datum podpis 

Zástupce objednatele jméno datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat 
jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.   

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 

Směrnice GŘ č. 18/2017) 
jméno datum podpis 

Zhotovitel jméno datum podpis 

Číslo paré: 
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Sta
vba 

Oprava oplocení D1 km 48,5 - 50,8 

číslo a název SO: Oprava oplocení dálnice 
Název Tfímm!m>žMCĚfiiM MĚŘENÍ 

■um 

1 27 000,00 
Cenová soustava:
 --------------------- Expertní renv
 --------------------- , 

Poř. : Kód M . i -i I vytýčen í trasy nového oplocení Nazev p°l°zky 
č.pol. ! položky 

m.j. Počet 

jednotek 

CENA 
jednotková celkem 

8 1 2 4 5 6 7 

Q Všeobecné konstrukce a práce 

   

1 1 02730 j POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ 

KČ 1,0 1 200,00 1 200,00 

ivytýčenf podzemního vedení, ochrana vedení souvisejících s provedenými 
pracemi, v případě po' 

řeby ověřeni polohy kopanou jsondou 
 



1 

 

12 Í18812AR [Odstranění stařiny v 
rovině nebo na svahu do 1:5 

jM2 _____ aai ________ ion ■'■■I 

■pm 
24 
208,00 

  

 
 

4 02943 [OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DSPS KC 1,0 

 

prováděním prací ________________________________________________________________  
[odstranění stařiny včetně odvozu a likvidace odpadu 
ITechnická specifikace: položka zahrnuje nutné přemístění zeminy z dočasných skládek, 
rozprostření zeminy v předepsané tloušťce. 

13 i 18230 íROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ (zahrnuje ornici a výkopek z rýhy) 142,4 ■■ 
14  ! 18214 ÚPRAVA 
POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ DO TL. 0,25M |^| 17,00  

[dle PPK- PLOc!.2.5 
• náklady na zajištění BOZP dle příslušných předpisů (např. oplocení staveniště, zábradlí, lávky přes výkopy apod.) 
kompletní dodávka ■(za 
5 j 03370 i POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠŤUJÍCÍ BOZP NA STAVENIŠTI  1,0 nam ■au 
6 í 03720 • POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠŤUJÍCÍ NEBO ZŘIZUJÍCÍ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY 

|DE
N 

5,0  BBH 
 celou dohu trvání stavby), zohlední provozních směrnic RSD     

 [Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na 
požadovaná zařízení zhotovitele, 

schéma DK 211, předpoklad 
5 ídnů - 

 

 BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA     

7 14101 j POPLATKY ZA SKLÁDKU O (OSTATNÍ ODPAD) ízaskládkování 
sejmutého drnu 

 ■■ ■00  

 
Všeobecné konstrukce a práce 

   
58 015,60 

 

1 Zemní práce 
    

8 
[ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN (KEŘŮ A NÁLETŮ) NAD 1 
M VÝŠKY S ODSTRANĚNÍM 

; 11141GR 
!PAŘEZU V ROVINĚ NEBO SVAHU DO 1:1,5 - 

 
■■ ■0 HUB 

10 | 11130 [SEJMUTÍ DRNU 
;BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI 

  
TUH um 

 

9 

[Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a 
uložení na skládku 11201 : KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODTRANĚNÍM PAŘEZŮ 

 

■0 ■um H0HI 

11 
[HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘE DO 2 M PAŽENÉ I NEPAŽENÉ TŘ. 
TĚŽITELNOSTII : pás | 13273 [HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘE DO 2 M 

PAŽENÉ I NEPAŽENÉ TŘ. TĚŽITELNOSTII : pás 

pod oplocením 

■ ■■ mu a— 

[Technická specifikace; vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem. V případě zpětného 
použití [odvoz a uložení na mezideponii; odvoz přebytku na skládku. Nezahrnuje uložení na skládku a poplatek za skládku. 
I(di * s * tl) (š ~ 0,5; t) = 0,2)(delka oplocenix0.5x0.2) _________  
 

 stavba: Oprava oplocení D1 km 48,5 - 50,8 L 
3 02910 [OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÁ MĚŘENÍ I ■'■■I 



2 

 

 

Stavb
a : 

Poř. 
č.pol. 

1 

Kód i ! . 1 Počet . v. ; Název položky m.j. . , 4 . položky ; r J [J ; jednotek 
: ‘ 2 ..... ~"i ..........................................  4 " j 5 | 6 

CENA 
jednotková : celkem 7 
18 

  Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu | 

15 
18241 

1 

ZALOŽENÍTRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM |M2 \ 1424,0 dodání travní směsi, její 

výsev, zalévání, první pokosení, bez ohledu na sklon terénu i j Zemni práce 

 

1 

2 
Základy J 

16 ; 
289971 

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXT1LIE |M2 [ 1139,2 

průběžný pás netkané textilie proti prorůstání plevele o hmotnosti min. 50 g/m2 (dl 
* rozvinutá šířka) (rozvinutá šířka: (0,15+0,5+0,15)=0,8m)(delka oplocenix0,8) 

■0  

2 Základy 
 

■ama 

 

3 Svislé konstrukce 
   

17 33817C 
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH 
PATEK - hornina třídy 1 KS | 121,9 mm ■uma 

 

Technická specifikace: Položka obsahuje dodání a osazení předepsaného sloupku 
včetně PKO, Dále betonovou pat třídy betonu včetně nutÝch zemních prací (včetně 
odvozu přebytečné zeminy na skládku a poplatku za skládku) (d předpisu PPK-PLO 
a PDifpočet sloupku xl,15) _____________________________________________  1

8 
3381
7D 

Oprava oplocení D1 km 48,5 - 50,8 
číslo a název SO: Oprava oplocení dálnice 

Název rozpočtu: Oprava oplocení dálnice 

VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK-hornina třídy 1 1 KS 55,zj 790,0C)j 43 

608,00 Technická specifikace: Položka obsahuje dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO. Dále 

betonovou patku z předepsané j třídy betonu včetně nutných zemních prací, (včetně odvozu přebytečné 

zeminy na skládku a poplatku za skládku) (dle aktuálního 1 předpisu PPK-PLO a PDHpočet vzpěr xl,15) ! _  
18a 
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VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH 
PATEK-hornina třídy II | KS i 110,4 

3381
7D 

Vodorovné 
konstrukce 

nnnn 

Přidružená stavební výroba | 
I ! 

OPLOCENÍZ DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 
VYSOKOPEVNOSTNÍHO |M2 i 3 043,5 
Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního plétivá i rámy, rošty, 
lišty, kování, podpěrné, závěsné, upe spojovací a těsnící materiál, pomocný 
materiál, kompletní povrchovou úpravu. 
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, jejich základové konstrukce a zemní práce, 
které se vykazují v samostatných po není zahrnuta podezdívka (272**). Pletivo 
proměnné velikost ok dle PD, včetně napínacích drátů, protikorozní ochr spojek, 
příponek 

4 

7 

2
0 

7679
12 

TT 

í í 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo a název SO: Oprava oplocení dálnice 
Název rozpočtu: Oprava oplocení dálnice 
C§ngv4=====i==L=======i=^ _  

Poř. Kód   CENA 
č.pol. polo

žky 

2 

Název položky 4 

Počet 

jednotek 51 6 

 T 

i jTechnická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních 
zámečnických výrobků i rámy, roš i -podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a 
těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpra [doplňkových stavebních 
konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň, i i ŘETÍZKY POD 
OPLOCENÍM V MÍSTĚ PŘECHODU PŘÍKOPU - VIZ. DETAILY ičlánky řetízků z pozinkovaného 
drátu o průměru 4 mm 

  

 
7 Přidružená stavební výroba 

  
■HUB 

 

9 Ostatní konstrukce a práce 
  

23 9668
42 

I KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA ), i . „ 
Mi 1406,0 

ivč. likvidace (odkup zhotovitelem) ] i šTechnická specifikace: - položka zahrnuje 
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na sklá ■odkup 
zhotovitelem 

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů, 

1- položka zahrnuie i odstranění sloupků z líného materiálu, odstranění vrat a 
vrátek. 

TI 

 

24 
 i ÚKLID STAVENIŠTĚ OD ODPADŮ Z KATEGORIE OSTATNÍ 

ODPADY do 1T 
T 1,0 ■0 ■■ 

I Ostatní 
odpady typu 

- pneumatiky {zbytky peumatik), plast (odpad v příkopech), uliční i 
smetky 

   

 

9 Ostatní konstrukce a práce 
 

■■■0 
 

Rekapitiikace   

Celkem bez DPH 
 

1 398 388,33 
DPH 21% 1 1 0,210 293 661,55 1 

Celkem s DPH  
692 049,88 
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Ministerstvo dopravy 

► 

PRVNÍ VYDÁNÍ 2017 



 

Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 16.5.2017 pod č.j. 48/2017-520-DOP/3 s účinností 

od 1.6.2017 se současným zrušením Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího 

rozsahu, schválenými Ministerstvem dopravy pod č.j. 321/2008-910-IPK/1. 

Modifikace Pod-článku 11.9 [Zálohová platba] schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 28. dubna 

2020 (dopisem č.j. 157/2020-520-DOP/1), s účinností od 4. května 2020. 
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1.1 
Definice 

Zvláštní podmínky 

Ob ná ustanovení 

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky 

Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak." 

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve 

všech mluvnických formách a podobách." 

1.1.5 Pod-článek 1.1,5 zní: 

„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve 

všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v zadávacím 

řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla." 

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní: 

„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně 

vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných 

poplatků, nezahrnují však zisk." 

1.1.14 Pod-článek 1.1,14 zní: 

„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti 

které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po 

jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v 

podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud 

jsou splněny výše uvedené podmínky: 

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 

Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů, 

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 

použil Zhotovitel, 

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichříce, blesk, tajfun nebo vulkanická 

aktivita." 

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články: 

„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle 

Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného 

Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 

„Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo. 

1.1.22 

„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu 

nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je 

stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- - článku 7.3 [Prodlouženídoby]), počítaná 

od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze. 

1.1.23 

„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným 

dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele 

jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s 

předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné 

užíváni]. 

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. 

1.1.25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1.27 

„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech 

mluvnických formách a podobách. 

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů. 

1.1.29 

„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za odstranění 

vad]. 

1.1.30 „Potvrzení o převzetí” je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí], 

1.1.31 

„Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení 

Díla a odstranění všech vad." 

1.3  --------------------------------  

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

Pod-článek 1.3 zní: 

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly 

jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech 

vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné 

vyjasnění nebo pokyn." 

1.4  

Právo 

Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch 

ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně." 
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Obi’ < Jnatel 
i 

2.1 

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]: 

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. 

Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí zaznamenat 

záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům 

kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají 

podniknout v souladu se Smlouvou." 

Zh<.... yitel 
i 

4.1 

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou 

být potřebné. 

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z 

následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle 

Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc], 

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a 

montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a 

to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikací v souladu s kvalifikačními předpoklady, 

stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel 

nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti 

smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k 

označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve 

štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu 

Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci 

Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala 

požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je 

povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 

do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí. 

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a 

podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných 

požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz- hodnirtím pro Dílo a 

pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami 

vydanými pro provádění Díla. 

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v 

souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého 

takového znečištění. 
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4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. Českou 

republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní 

smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý 

nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je 

Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady 

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a 

uživateli pozemků a 

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem 

zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména 

odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel. 

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný 

pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich nevhodnost či 

nesprávnost. 

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 

nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby svůj požadavek na 

použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 

2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 

stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo 

úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát 

přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co 

nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních 

komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí 

Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze. 

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle 

zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných 

Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s 

odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel 

je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 

odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené 

Podzhotoviteli.
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4.3 

Subdodávky Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem: 

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů 

stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. 

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v 

jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je 

Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně 

uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti 

Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 

Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele 

uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat." 

4.4  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve 

výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- - článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k Datu 

zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou 

osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí 

Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Záruka za 

odstraněnívad\. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel 

nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli 

Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom 

Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a 

Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že: 

(a) ' Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho 

zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

bankovní záruky, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešen;' sporů] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení 

Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- ku 

12.1 [Neplněnízhotovitele], V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

bankovní záruky. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o 

převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad. 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 

prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která 

bankovní záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré 

kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 

budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
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Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za 

prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti." 

4.5  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosti]: 

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému zajištění jakosti 

ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, který bude 

zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve 

Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt 

systému." 
4.6  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]: 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v 

Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 

o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou 

osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 

Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k 

datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny 

vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad 

specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení 

její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než 

budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 

předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 

Záruky za odstranění vad, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o 

převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom případě 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
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Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad 

finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která 

záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 

veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž 

hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným 

výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její 

platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední Protokol o 

ukončení Záruční doby)." 

4.7  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]: 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních 

prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k nim vytvořit 

podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit." 

4.8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bezpečnost a ochrana Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci]: zdraví při práci

 „Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 

(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky a tak 

se zabránilo ohrožení těchto osob, 

(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle 

Článku 8 [Převzetí] a 

(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které 

může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, 

vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je 

povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný 

zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce 

na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD 

ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 

povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 

komunikacích za provozu jsou: 2

                                        
2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a v 

případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 

na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování 

osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o 

pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 

zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se 

zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy. 

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a 

na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze do 

doby odstranění zjištěných nedostatků." 

4.9  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčenístavby]: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě 

jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek 

uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné 

rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a 

trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 

vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny." 

4.10  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]: 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 

předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do 

péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby 

zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození 

jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který 

musí dát pokyn, jak s ním naložit." 

5.1 

ování zhotovitelem 
Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 

Zhotovitele „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po 

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v 

souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez 

odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek  
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tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, 

že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové 

nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu prací." 

Rizika objednatele 

6.1 

Rizika Objednatele V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se 

čárkou. 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a”. 

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r): 

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 

7.6 (Předčasné užíváni)." 

dokončení 

7.1 

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text: 

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené 

Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce." 

7.1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí 

obsahovat: 

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění 

prací s vyznačením Podzhotovitelů, 

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby 

vydání Potvrzení o převzetí, 

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 

(d) průvodní zprávu obsahující: 

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních 

etap. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se 

skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit 

harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je důvodem pro zadržení 

části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby]."
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7.2 

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozorněni] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro 

dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, 

jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání 

Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí 

prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného 

závazného milníku tak, jak je to vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby pro 

splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně." 

7.5  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]: 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému 

postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro 

příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být 

prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodlouženídoby}. 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání 

protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla 

ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel 

dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný 

postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému 

závaznému milnku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v 

Příloze." 

7.6 

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]: 

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo 

nebo Sekce (podle okolnosti) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 1.1.22. Za 

tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude 

obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě 

podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle pod-

odstavce 1.1.22; 

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména 

údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa a jiných 

obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné 

pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím 

úplným dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím 

o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, 

aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla 

nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to z 

jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 

povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."  
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8.3  -------------------  

Převzetí částí Díla 

9.1 

Odstranění vad 

Př< /. 

8.1 

Dokončení 

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 

dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže 

je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na 

každou Sekci." 

8.1   

Oznámeni o prevzeti Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod- 

článkem 8.2 [PřevzetíDíla a Sekcí] následujícího znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo 

nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací 

a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému 

účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); 

nebo 

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, 

aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před 

vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku." 

Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]: 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat 

jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 

7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany 

dohodnou), pokud tuto část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před 

vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Jestliže 

bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta 

za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena." 

Odr.tr: není vad 

Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 

jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí 

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během 

takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele, 

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být 

oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné Záruční 

doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou 

zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo 

řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a  
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Variace. 
' i . . 
Aelaimy 

10.1 

Oprávnění k variaci 

(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli. 

Zhotovitel je povinen ve Ihůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 

způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. 

Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

uvedené v Příloze." 

Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen 

následujícím zněním: „Strany jsou povinny řídit se platným zněním 

zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v 

souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost 

za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných 

zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup 

samostatnou přílohou upraven. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání 

veřejných zakázek nebudou splněny zde uvedené zákonné 

podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v 

zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli 

nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním 

součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3." 

10.2  ....................  Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

Oceňování variací „Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 

které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení 

ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v 

následujícím pořadí priority): 

(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních 

konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni 

předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává 

přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto 

cenách zahrnuta, 

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 

přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak 

je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve 

výši 5% přímých nákladů příslušné položky,  



Zvláštní podmínky 2017 17 

 

přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve 

výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi 

Stranami za dohodnuté." 

 

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí 

Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude 

Sir * ;ena a platba 

11.1 
Oceňování díla 

Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána 

paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upravena podle Článku 10 [Variace a 

claimy], 

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou 

závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny." 

11.2  ----------------------------  
Měsíční vyúčtování 

Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou jakýchkoli přípočtů a 

odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za 

oprávněného. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb 

bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen 

Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R." 

11.3 
 

Průběžné platby 

Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 

správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 

Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V 

takovém případě se 

k vyúčtování nepřihlíží a 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se všemi 

podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 

rozumí den odsouhlasení vyúčtování. 
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doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování, 

Když Zhotovitel 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Zajištění 

splnění smlouvy], 

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán- ku 4.8 

[Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí], 

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram], 

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojištění], 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to 

opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne 

částku uvedenou v Příloze." 

11.4 

Platba pivní polcwiny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

zádržného 

11.5 

Platba druhé poloviny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. zádržného 

11.6 
Závěrečná platba 

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné 

vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel 

zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 

jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných 

dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od 

obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se 

k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu 

se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách 

návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné 

platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným 

způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit 

závěrečné vyúčtování. 
Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč-  
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11.9  ---------  

Zálohová platba 

tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů 

od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného 

závěrečného vyúčtování." 

Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]: 

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny a 

ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto Pod-článku. Zhotovitel 

může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy. Podmínkou 

poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a 

předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové 

platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž subjekt 

vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové platby 

Zhotoviteli. 

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla 

vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost 

záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu může být postupně 

snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v potvrzeních vyúčtování. 

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před 

odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyššímoc], (podle 

okolnosti), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným 

Zhotovitelem Objednateli. 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálohové 

platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto Pod- článku, může 

Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku, 

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu částky 

potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo 

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové platby od 

Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlasených 

vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vyúčtování (mimo 

zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky. Tyto odpočty uplatní 

Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlasených vyúčtováních v souladu s 

ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle 

tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. 

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí 

Díla."
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12.5  ------------------------------  

Povinnost zhotovitele 

zaplatit smluvní 

pokutu 

Nepihění 

12.4 

Platba po odstoupení I 

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní: 

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 

12.3, je Objednatel oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, 

které vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 

obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou, 

(d) jestliže Zhotovitel 

odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k zaplacení částek 

podle ustanovení Pod- článku 13.2 [Vyšší moc] a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, 

které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení." 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní 
nahrazena lhůtou 30 dní. 

Přidává se nový Pod-článek 12,5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: „Objednatel 

má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže: 

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určeni) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné 

povinnosti]', 
(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]', 
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončeni); 

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné 

milníky] uvedený v Příloze; 

(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Předčasné 

užíváni]; 

(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle 

Pod-článku 9.1. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení 

o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, 

která je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 

obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 

požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 

pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný 

úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku 

smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 

porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."
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13.1 

Péče zhotovitele o dílo 

Riziíi »■ 1.1 > Ipovědnost 

První věta Pod-článku 13.1 zní: 

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je 

vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí 

Pojí-' K..; 

14.1 

Rozsah krytí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 

14.1  ----------------------------------  

Obecné požadavky na pojištění 

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 

pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a 

proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména 

stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním 

Díla, a to natzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 

nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen 

„Pojištění díla") s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze. 

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 

výluky z pojištěni), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v 

případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém 

časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 

obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu 

trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou 

dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 

vinkulováno. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v 

pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude 

stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění 

v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by  
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byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění 

Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije. 

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 

pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 

důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 

důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit 

škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit 

škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v 

Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění 

bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s 

maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou 

vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za 

škody případně vzniklé dle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu 

trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 

uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb 

v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto 

Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude 

možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde 

uvedené. 3

                                        
3 pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 

smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je 

rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších 

povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 
14.3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady. 
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ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze. 

VARIANTA A 

15.2  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím 
obecných soudů České republiky." 

15.3  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na 

základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 

smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy 

České republiky." 

VARIANTA B 

15.1  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adjudikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na 

základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České 

republiky."
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Technickou specifikací tvoří: 

A) Část I - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

C) Část III - Další požadavky objednatele
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ (TKP) 

Přehled jednotlivých kapitol TIÍP 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně 
čj. 29/2017-120-TN/l ze dne 

26. 1. 2017 
1.2.2017 

Kapitola 2 - Příprava staveniště 
čj. 320/2016-120-TN/l ze 

dne 20. 12. 2016 
1.1.2017 

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 

inženýrské sítě 

čj. 221/09-910-IPK/l ze dne 

23. 3. 2009 

1. 4. 2009 

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 

inženýrské sítě, Dodatek č. 1 

čj. 275/2016-120-TN/12 ze 

dne 18. 10. 2016 

1.4. 2017 

Kapitola 4 - Zemní práce 
čj. 143/2017-120-TN/l ze 

dne 4. 8. 2017 
7. 8. 2017 

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy 
čj. 4/2015-120-TN/2 ze dne 

21. 1. 2015 
1.2.2015 

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt 
čj. 4/2015-120-TN/3 ze dne 

21.1. 2015 
1.2.2015 

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy 
čj. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

Kapitola 8 - Litý asfalt 
čj. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 

1. 5.2008 

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
čj. 692/10-910-IPK/l Ze dne 

13. 8. 2010 

1. 9. 2010 

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 

dopravní plochy 

čj. 692/10-910-IPK/l ze dne 

13. 8. 2010 

1.9.2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
čj. 205/10-910-IPK/l ze dne 

8. 3. 2010 

1.4. 2010 

Kapitola 12 - Trvalé oplocení 
čj. 230/08-910-IPK/l ze dne 

12. 3. 2008 

1.4. 2008 

Kapitola 13 - Vegetační úpravy 
čj. 440/06-120-R/l ze dne 

3.8. 2006 

1.9.2006 

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení čj. 9/2015-120-TN/6 ze dne 

27.3.2015  

1. 4. 2015 
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 
(ZTKP) 

„Dl Oprava oplocení-vybrané úseky" 
1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GR č. 9/2016 - Realizace 

staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce 

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací 
čj. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 

2015 

15.2.2015 

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny 
čj. 24/2020- 120-TN/l ze dne 27. 4. 

2020 

1. 5. 2020 

Kapitola 18 - Beton pro konstrukce 
čj. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 

2016 

15. 1.2016 

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce 
čj. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 

2015 

23.4.2015 

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a 

konstrukcí 

čj. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 

2018 

10. 9. 2018 

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy 
čj. 318/08-910-IPK/l ze dne 8. 4. 

2008 

1. 5. 2008 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě - dodatek č. 1 
čj. 25/2020-120-TN/l ze dne 22. 4. 

2020 

1. 5. 2020 

Kapitola 22 - Mostní ložiska 
čj. 124/2018- 120-TN/l ze dne 18. 5. 

2018 
1. 6. 2018 

Kapitola 23 - Mostní závěry 
čj. 653/ 07/910-IPK/l ze dne 6. 8. 

2007 

1. 9.2007 

Kapitola 24 - Tunely 
čj. 341/07-910-IPK/l ze dne 20. 

4.2007 

1. 5. 2007 

Kapitola 25 - Protihlukové clony 
čj. 221/09-910-IPK/l ze dne 23. 3. 

2009 
1. 4. 2009 

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek 

čj. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 

2015 

15.2.2015 

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy 
čj. 291/2016-120-TN/9 ze dne 7. 12. 

2016 

10. 12.2016 

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání 
čj. 1126/10-910-IPK/l ze dne 16. 12. 

2010 

1. 1. 2011 

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce 
čj. 1001/09-910-IPK/l ze dne 17. 

12.2009 

1. 1. 2010 

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí 
čj. 318/08-910-IPK/l ze dne 8. 4. 

2008 
1. 5. 2008 

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
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objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu. 

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném lc základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů 

před termínem pro podání nabídky). 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, zeje tím 

definován minimální požadovaný standard. 

2. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

Odstranění stávajícího plotu včetně likvidace a odvozu na skládku 

Odstranění keřů, stromů v navrhované a rekonstruované trase včetně kompletní likvidace a odvozu na skládku. 

Výstavba nového oplocení výšky 2.0 m. 

Vzhledem ke stavu oplocení je nutné tyto úseky zcela zrekonstruovat. Po odstranění a úklidu náletových křovin a stromů 

bude odstraněno původní oplocení včetně sloupků, vzpěr a branek jakožto betonového nebo kamenného podkladu 

včetně likvidace a odvozu na skládku. 

Rozsah stavby je zřejmý ze situačních výkresů, oplocení je navrženo v celkové délce 1424 m, výšce 2,0 m a současně se 

v trase oplocení nachází 7 branek (branka č.3 chybí v novém úseku oplocení). Nová trasa oplocení byla dle požadavku 

SSUD 02 zachována v původní trase, při snaze vést oplocení po pozemních ŘSD s ohledem na minimalizaci počtu 

lomových bodů. 

Trasa oplocení v následujících staničeních vede po soukromých pozemcích - p.č. 170/1 (km 49,06-49,08 L) k.ú. Psáře - z 

důvodu překonání odvodňovacího žlabu s požadavkem na co největší kolmost, původní trasa oplocení vedla v totožné 

trase, vyjma kolmého přechodu. Druhá část oplocení začíná na pozemku p.č. 2182 (km 49,75 L a km 50,25-50,28 L) k.ú. 

Střechov nad Sázavou, oplocení vede na cizím pozemku z důvodu nedostatečného místa podél opěrné zdi. Všechny 

zmiňované úseky mimo pozemky RSD jsou v místech původní trasy, bez nových návrhů mimo pozemky RSD. 

Další specifikace navrženého řešení a doplňující informace: 

1) Přebytečná zemina bude odvezena na skládku (výběr v kompetenci zhotovitele)Stávající sejmutá humózní 

vrstva bude využita pro vyrovnání drobných nerovností (propadů), bude rovnoměrně rozprostřena. 

2) Rozteč sloupků je navrhována po 4 m, místa s jinou roztečí jsou označena ve výkrese, v místě přechodu přes 

odvodňovací je navrženo samostatné vložené pole délky 2,5m (žlab km 49,08 L). Rozteč sloupků po 3 m je 

navržena z důvodu umístění oplocení blíže než 5 m od zpevněné hrany komunikace (lan 50,14-50,29 L). 

3) Přesná poloha branek bude umístěna podle požadavku SSUD - posuny možné do 50m na obě strany, délka 

řetízku u branek odpovídá délce při zavřené brance v dolní úvrati. 

Oplocení je navrženo z drátěného pletiva napnutého na ocelových sloupcích. Standardní délka jednoho plotového poleje 

navržena na cca 4m. Povrchová úprava oplocení je řešena žárovým pozinkováním. Napínání pletiva a napínacích drátů 

bude prováděno rapidospojkami. Napínáky se nepoužívají. Výška oplocení je v celé trase stanovena na 2,0 m nad terén. V 

potřebných místech je oplocení přerušeno brankami pro průchod osob. V řešeném úseku oplocení se předpokládá hlinitý 

terén, a proto je oplocení uvažováno se zapuštěním pletiva 100 mm pod terén (v kamenitém terénu by bylo pletivo 

ukončeno na terénu). V trase oplocení bude provedena průběžná rýha, do které bude vložena netkaná textilie proti 

prorůstám plevele o hmotnosti min. 

50 g/rm minimálně šířky 800 mm, zasypání štěrkem frakce 16/32. V případech trasování oplocení po vrstevnici na svazích 

většího sklonu se provede odřez, aby textilie se štěrkem nesjížděly. Veškeré terénní prohlubně a drobné vyvýšeniny v 

trase oplocení musí být v rámci realizace oplocení odstraněny a zarovnány. V případě napojení oplocení k jiné konstrukci 

(PHS, nadjezdy, mostní opěry apod.) nesmí vzdálenost krajních sloupků od navazující konstrukce přesáhnout hodnotu 

100 mm. Přechody oplocení přes odvodňovací prvky jsou navrženy co nejvíce kolmo. 

Trasa je navržena v souladu s mapovými podklady (dálniční mapa a katastrální mapa). Současně je v rámci stavby nutné 
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dodržet předpisy investora ŘSD PPK - PLO 08/2017, kde jsou definovány materiály, jejich protikorozní ochrana a další 

parametry budovaného oplocení. 

Příprava území vyžaduje odstranění dřevin. Je třeba dodržet odstup větví dřevin od oplocení min. 1 m kvůli průchodu 

kolem oplocení. Pro výstavbu oplocení je nutné vykácet pruh o šířce minimálně 1 m na každou stranu od osy trasy 

oplocení. 

Výkopy průběžnou rýhou šířky 500 mm a hloubky cca 150 mm budou převážně prováděny strojní mechanizací 

(minirypadlo), v hůře přístupném terénu ručně. Výkop jam pro patky sloupků a vzpěr se předpokládá provést malou 

strojní mechanizací. 

Základy jsou monolitické výšky 800 mm z betonu C20/25n o průměru 300 mm (pro oplocení výšky 2,0 m nad terénem) 

se zhutněným štěrkopískovým podsypem tl. 100 mm (celková hloubka základů je 0,9m měřeno od spodní hrany 

šterkodrti). Základy jsou navrženy pod sloupky i vzpěry.
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Pletivo je navrženo z vysokopevnostního ocelového drátu o průměru min 2,5 mm s pevností v tahu min.1200 MPa. 

Pozinkované pletivo s množstvím zinku min 230 g/m2 a odolností proti organickým i neorganickým vlivům. Spojení 

vodorovných a svislých drátů musí být provedeno pevným a neklouzavým uzlem, který musí být tvořen samostatným 

kusem drátu (není součástí svislého ani vodorovného drátu). Do výšky cca 600 mm nad terén má pletivo hustá oka s 

roztečí vodorovných drátů max. 100 mm. Nad uvedenou výšku již má pletivo rozteč vodorovných drátů max. 200 mm. 

Svislé dráty mají rozteč max. 200 mm. Přichycení pletiva na krajní sloupky bude prováděno pevnostním uzlem, 

trubičkovou lisovací kovovou sponou nebo rapidospojkou. Po rozvinutí pletiva se provede fixace pletiva na napínací 

dráty pomocí C sponek. Napínání se bude provádět od země nahoru napínacími kleštěmi, na kterých se síla napínání 

nastaví. V jednom tahu se bude napínat maximálně 150 m pletiva. Pletivo bude umístěno na vnější straně plotu (tj. 

směrem od komunikace). 

Ocelové napínací dráty průměru 3,0mm budou umístěny min. ve třech řadách -spodní v rýze, druhý v polovině 

výšky pletiva a horní drát ve vrcholové části pletiva. 

Vázací drát bude ocelový pozinkovaný o průměru cca 2 mm. 

Plotové sloupky z hladkých ocelových pozinkovaných trubek 60,3 x 2,9 mm, délky 2,9 m. Opatřeny plastovou krytkou 

odolnou proti UV záření. Vzdálenost sloupků bude 4 m (v odůvodněných případech max. 10 m), případně 3 m při trase 

oplocení blíže než 5 m od zpevněné hrany komunikace. Zabetonování sloupkuje optimálně 750 mm, min. 650 mm (závisí 

na terénu). 

Šikmé vzpěry ke ztužení oplocení jsou navrženy na koncích plotu a ve směrových lomech, dále vždy ve vzdálenosti 

max. 25m. Vzpěry jsou z hladkých ocelových pozinkovaných trubek 48,3x2,6 mm, jsou uchyceny cca ve % výšky sloupku 

pod úhlem cca 40° (max. 5° odchylky) přišroubováním nebo systémových uchycením (typový hák nebo třmen) - spoj 

nesmí být 8 celoplastový. Délka vzpěr pro plot výšky 2,0 m je 2,9 m. Zabetonování vzpěry je optimálně 800 mm, 

minimálně 700 mm ve směru délky vzpěry. 

Branky velikosti 1x2 m se vždy otevírají proti směru průchodu zvěře (směr od komunikace). Ocelové prvky branky 

budou zinkovány, konstrukční prvky (panty, šrouby) je možné nahradit nerezovým provedením. Branky nesmí mít žádné 

běžné kliky, kování, mechanické zavírače ani žádné obdobné prvky, které lze snadno odcizit, anebo vyžadují údržbu. 

Přesná poloha bude domluvena při zahájení výstavby. Jejich pozice umístění se může lišit od zákresu max. do 50 m na 

obě strany. Technické parametry viz Vzorové provedení branky. 

Návaznost oplocení na mostní opery nebo mostní zábradlí. Oplocení začíná v těsné blízkosti líce mostní 

opery nebo zábradlí. Sloupek u mostní opery bude kotven na chemickou kotvu nebo na ocelový patní plech, Technické 

parametry viz Detail napojení oplocení na PHS. 

Detail řešení přes hlubší příkopy, sloupky jsou umístěny po obou stranách na hranu příkopu. Mezi tyto dva 

sloupky bude přidán samostatný napínací drát, na kterém budou navlečeny řetízky. Stabilita horizontální vzdálenosti 

mezi řetízky je zajištěna přichycením řetízků ke svislým drátům pletiva pomocí C sponek. Technické parametry viz Detail 

přechodil příkopu. 

Detail oplocení ve svahu, oplocení je vedeno po terénu; patní sloupky a sloupky ve svahu budou delší (cca 2,4 m nad 

terénem). Pletivo bude ve svahu přichyceno k terénu pozinkovanými háky s kotvením min. 300 mm do země. Technické 

parametry viz Detail oplocení ve svahu. 

Rozteč sloupků větší nej 4 m - pletivo je ukončeno na obou sloupcích a mezi ně je pletivo navázáno samostatně, tzv. 

samostatné pole. (např. Při přechodu inženýrských sítí. Oba sloupky budou doplněny vzpěrami. Technické parametry viz 

Vzorový řez a pohled oplocení 

Postup výstavby 

Práce lze provádět na více částech najednou v tomto postupu práce: 

1. Vytyčení koncových a lomových bodů úseku, vyznačení trasy a přesné polohy bran a branek, vytyčení průběhu sítí. 

2. Odstranění drnu, kácení a odstranění porostů včetně pařezů, pokud nebyly odstraněny s nevyhovujícím oplocením. 
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3. Výkop rýhy v trase a vyrovnání drobných výškových nerovností. 

4. Vrtání základů sloupků se vzpěrou, základů sloupků bran a branek, otvorů pro sloupky s patní deskou. 

5. Osazení a vystředění všech sloupků oplocení (se vzpěrami, s patní deskou, branky). 

6. Rozpočítání sloupků v trase, označení středů hřeby. 

7. Vrtání základů mezilehlých sloupků, jejich osazení, vystředění a výškové vyrovnám. 

8. Odvoz a likvidace nepoužitého výkopku, drnů, pařezů a zbytků kořenů. 

9. Položení textilie proti prorůstání plevele. 

10. Montáž a napnutí napínacích drátů, rozvinutí, montáž a přichycení pletiva k napínacím drátům. 

11. Napnutí pletiva od dolních podélných drátů lc horním drátům. 

12. Osazení branek a osazení řetízků v úsecích překonávání příkopu. 

13. Zásyp rýhy a textilie frakcí kameniva. 

14. Dokončení, úklid, vyldizení a předání stavby.
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ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 

4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č, 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat 

veškeré platné technické a právní předpis)', týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti 

práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu 

zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s 

vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně spím veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce 

a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad 

bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné 

jmenování těchto osob. 
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INVESTOR 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Na Pankráci 546/56 
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DETAIL PRES PŘIKOP HLUBŠÍ ± 350mm PRO STANDARTNI POLE 
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OPLOCENÍ VYSKY 2,0 
m 
POHLED 

PQ7NAMKA: 

- SAMOSTATNÉ POLE UMÍSTĚNÉ V BLÍZKOSTI KMENŮ STROMŮ 

(tj. VZDÁLENOST MEZI KMENEM STROMU A OPLOCENÍM JE MENŠÍ NEŽ 

2,5m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUDE OPLOCENI VEDENO DLE MÍSTNÍCH MOŽNOSTI, AVŠAK MAX. 

HLOUBKA RÝHY BUDE 100mm - OBA SLOUPKY SAMOSTATNÉHO POLE 

JSOU OPATŘENY VZPĚRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

PLETIVO UKONČIT NA OBOU SLOUPCÍCH 
SAMOSTATNÉHO POLE. 

PLETIVO UKONČIT NA OBOU SLOUPCÍCH 
SAMOSTATNÉHO POLE. 
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PLETIVO VEDENÉ PO TERÉNU - PŘICHYCENI PLETIVA K 

TERÉNU POZINKOVÁNÍMI HÁČKY S KOTVÁM MIN. 30DnHn 

POD TERÉN 

DETAIL OPLOCENI VE SVAHU 



 

 

POZNÁMKA: 
- OPLOCENI VE SVAHU JE VEDENO PO TERÉNU 

- PATNÍ SLOUPKY A SLOUPKY VE SVAHU BUDOU DELŠÍ (cca 2,4m - DLE SKLONU SVAHU) 

POHLED 

t IÁKUDOVÁ PATKA 01SI0 - XO 0 300 nm VÝSKY 800 
mm 

DRÁTĚNĚ POZINKOVANÉ PLETIVO VÝSKY m, / S ROZŠÍŘENÍM PRO ZABETONOVÁNI 5KMÉ VZPĚRY 

0 URÁTU s ZEran, PEVNOST V TAHU i. tZt» Ntmí, 

ROZTEC DRÁTU OPLOCENI VtZÍÁSTB-STZ, ' 

UCHYCENO NA TROJICI NAPÍNACÍCH DRÁTU, 

PLETIVO ZAPUÍTÉNO100 mm CO ŘÍHY 
- PLETIVO BUDE VE SVAHU PŘICHYCENO K TERÉNU POZINKOVANÝMI HÁKY S KOTVENÍM min. 300mm DO ZEMĚ
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(doplní zpracovatel] 

[doplní zpiacovatol] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovateli 

[doplní zpiacovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] 

[doplní zpiacovatel] 

[doplní zpracovatel] 
 

.#3 V 

líC-ií-i 

ji'rj/n |JI f i uuí!řiv,;ioic.: i ;.:iu v/u.ová smlouvu, se jtíÍNÍ I | >i i!')i i;: ■■.nilouvy Del j1! i i C.:! 11 

f j! c :ti' i KM', i '/nfeiiiř: /ukázky no nabídky piikládú nevyplněné =■ i ic •] mc ic:j JT-.;:; iř, | 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: bankovní spojení: zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Správce") 

 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: 

bankovní spojení: zastoupen: kontaktní osoba ve 

věcech smluvních: e-mail: tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail: 

tel: (dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní 

Zpracovatel") (Správce a Zpracovatel společně 

dále také jako „Smluvní strany")
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytováni Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje 

Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň 

ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu 

s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 

0 ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen 

„Smlouva"). 

1 Definice 

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto: 

„EHP" se rozumí Evropský hospodářský prostor. 

„GDPR" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. 

května 2016. 

„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě 

uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy. 

„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje 

zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou. 

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený 

Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je 

Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení 

podzpracovatelů). 

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce, Zpracovatel 

je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu, 

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo 

může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních 

údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním 

údajům Správce. 

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy. 

„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku 

Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedeni v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované 

předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v 

souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě 

pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých 

služeb, íj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s 

osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly. 

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy. 

„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům 

usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli 

soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje. 

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného 

rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích. 

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo 

rekonstruovány. 

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, 

minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv 

zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady 

zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem 

GDPR. 

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie osobních údajů" a jakékoli 

další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR. 

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce 

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 

oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě 

Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení 

týkající se ochrany Osobních údajů Správce. 

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel 

získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů 

Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 

uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů 

a za všech okolností tyto zásady dodržovat. 

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech 

porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno 

jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby: 

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání. 

3 Zpracování Osobních údajů Správce 

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro  

http://www.rsd.cz/
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plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, 

předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů 

Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění 

není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu 

povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování 

Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění. 

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v 

případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje 

Předpisy o ochraně osobních údajů. 

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů 

Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. 

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní 

údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání 

Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této 

Smlouvy. 

4 Spolehlivost Zpracovatele 

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo 

dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně 

na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam 

osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 

přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce. 
4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce: 

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele 

vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně 

osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly 

mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 

pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli; 

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů 

Správce; 

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost; 

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní 

techniky; 

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v 

souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně 

osobních údajů; 

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, 

nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání 

ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv 

důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této 

Smlouvy. 

5 Zabezpečení osobních údajů 

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě 

pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná 

technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému 

riziku, případně včetně: 
5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 
5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb 

zpracování; 

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických 

incidentů; 

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a 

organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. 

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné 

nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak 

zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. 

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje 
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odděleně. 
5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech. 

6 Další Podzpracovatelé 

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 

3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím 

písemným povolením Správce. 
6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele: 

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel; 

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení 

vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a 

účinných Předpisů na ochranu osobních údajů; 

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou 

shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany 

ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů 

mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne 

Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a v případě řetězení podzpracovatelů i 

kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli; 

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a 

každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem 

schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce; 

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé 

selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním 

Osobních údajů Správce. 

7 Plnění práv subjektů údajů 

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých 

osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat 

jejich výmaz. 

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických 

a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů. 

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného 

příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o 

Osobní údaje Správce. 

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli 

výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a 

vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle 

této Smlouvy, což zahrnuje: 

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném 

Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti 

a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává; 

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné 

žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů; 

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně 

požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti. 

8 Porušení zabezpečení osobních údajů 

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění 

porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje 

důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné 

informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení 

zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším: 

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a 

kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích; 

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného 

kontaktu, od něhož lze získat více informací; 

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů; 
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů. 
8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, 

aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů. 

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez 

předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, 

které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým 

právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit 

veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí. 

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace 

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli 

dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke 

zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má 

Zpracovatel k dispozici. 

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce 

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) 

ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby 

Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď: 

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v 

takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny 

ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným 

dílčím Podzpracovatelem; nebo 

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných 

Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte Správci 

písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy. 

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie 

nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a 

za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní 

údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 

které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný 
účel. 

11 Právo na audit 

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými 

Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce 

nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. 

Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat 

všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce 

je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností 

podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na 

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností 

týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se 

pak mohou omezit pouze na vybrané procesy. 

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů. 

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce 

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s 

výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované 

předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem. 

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli 

příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, 

které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů 

Správce ve třetí zemi. 

13 Všeobecné podmínky 

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím 

nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku. 

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy. 

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních 

vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce. 

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními 

stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před 

povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů. 

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy 

zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany 

zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a 

to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat 

toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelné část nebyla nikdy v této Smlouvě 

obsažena. 

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení. 

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 

podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že 

tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato 

Smlouva předvídá. 
13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 
Bc. František Sedláček, ředitel provozního úseku [jméno a lunkce doplní zpiacovalolj
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(„Správce") 
(„Zpracovatel") 

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR. 

| i - 'l i l iu i  T:: vý. ■■■!  il l l  'VI1Í'.  11 V'd: U:l  f i ' i i  >|l  i l  ; n .(!■/.. ■ Ú 

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce 

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie: 

j/d(' uvedlo kaioyoiio zpiacovavaných osobních údajů ■- napi. udic.sní ;i iduiliiikncní úr!;jji« popisné (výška, valia. aíd : 

údaje irolich osob /vlásiní kalequiio os. údajů: jiné fíolouiaíie kamerové záznamy)| 

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy 

nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti. 

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce 

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající so 

□ Zpracování 

□ Automatizované zpracování 

□ Profilování nebo automatizované rozhodování 

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

[Popište zde, napr. příprava stavby,...] 

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány 

Druh osobních údajů (zaškrtněte): 

□ Osobní údaje (viz výše odst. 1) 

□ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR |Uveďte zde konkrétní typy údajů] 

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce 

jUvedte zde kategoiie subjektu údajů - napr. vlastnici pozemku, zaměstnanci, j
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Pozn. takto podbaivené části slouží k doplněni zpiacovatelem, před podpisem tento text 
lili
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 1. Organizační bezpečnostní 
opatření 

1.1. Správa zabezpečení 

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se 

zpracování osobních údajů. 

b. Role a odpovědnosti: 

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny 

v souladu s bezpečnostní politikou; 

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými 

postupy jasně definováno zrušení práv a povinností. 

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická 

práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know." 

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů 

(hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto 

registru (např. manažer IT). 

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány 

konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování 

tohoto procesu. 

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu 

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů: 

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná 

reakce na incidenty týkající se osobních údajů; 

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním 

incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů. 

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění 

požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / 

porušení osobních údajů). 

1.3. Lidské zdroje 

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a 

povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během 

procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku; 

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních 

opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na 

zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím 

pravidelných informačních kampaní. 

2, Technická bezpečnostní opatření 

2.1. Kontrola přístupu a autentizace 

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT 

systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty. 

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že 

všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti. 

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to- know", 

aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro 

naplnění procesních cílů zpracovatele. 

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň 

osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a 

neopakovatelnosti. 

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť. 

2.2. Logování a monitorování 

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log 

soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění). 

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu 

a. Bezpečnost serveru / databáze 

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného 

účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce. 

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů 

zpracování skutečně nezbytné. 

b. Zabezpečení pracovní stanice 

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení. 

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury. 

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací. 

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.
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v, Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního 

systému. 

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace 

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí krypíografických protokolů. 

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems). 

2.5. Zálohování 

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a 

povinnostmi. 

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí. 

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh. 

2.6. Mobilní / přenosná zařízení 

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena 

jasná pravidla pro jejich správné používání. 

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu 

systému. 

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace 

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané 

postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy. 

2.8. Vymazání / odstranění údajů 

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné 

(CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce. 

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů. 

2.9. Fyzická bezpečnost 

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být 

zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo 

organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových 

míst proti vstupu neoprávněných osob.
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Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) 

umístění středisek služeb. 

 

č. Schválený 

podzpracovatel 

Činnost zpracování Umístění středisek služeb 

1. 
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