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DOHODA
o pievzeti odpojenych &asti prelozky produktovodu
v ramci stavby RSD CR D3 0310/1l Hodé&jovice-Tiebonin

dale uvedeného dne, mésice a roku uzavfely nize uvedené smluvni strany v souladu s ustanovenim
§ 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a s pfihlédnutim k zakonu ¢. 189/1999 Sb., o
nouzovych zasobach ropy, ve znéni pozdéjsich predpis, tuto dohodu (dale jen tato ,Dohoda“):

Smluvni strany:

)] Reditelstvi silnic a dalnic R
se sidlem na adrese: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4,
IC: 65993390
DIC: CZ65993390

zastoupené: Ing. Radkem Matlem, generalnim feditelem
!|!|c!a| !5! !! !’l !! !es!! !u!!(lov!ce

zfizene rozhodnutim Ministerstva dopravy a spoju CR &. 12164/96-KM, zfizovaci listina
(dale jen ,RSD")

a

(2)  CEPRO,as.
se sidlem na adrese: Délnicka 213/12, Holesovice, 170 00 Praha 7,
IC: 60193531
DIC: CZ60193531
zastoupena: Mgr. Janem Duspévou, pfedsedou pfedstavenstva a
Ing. Helenou Hostkovou, mistopfedsedkyni predstavenstva
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 2341
(dale jen ,CEPRO")

dale jen ,Smluvni strany”

1. Uvodni ustanoveni

1.1.Smluvni strany spolu dne 6.3.2018 uzavfely Smlouvu o prelozce & 39286,
RSD CR 01-185/PRELOZKA 30 - SO 501, 502/2017, (dale jen ,Smlouva®), v niz se dohodly na
podminkach, za nichz RSD poskytne Dotéenému CEPRO vybudovani nové &asti zafizeni
vlastnika spolu se zfizenim vé&cnych prav k pozemkim pro novou ¢&ast trasy produktovodu
Smyslov — Veelna, v&. jeho soucasti a prisluSenstvi (dale jen téZ ,preloZzky produktovodu®),
zahrnujici také zruseni a demolici plvodnich ¢&asti produktovodu branicich ve vystavbé
délnice D3 0310/l Hodé&jovice — Trebonin (dale jen ,Stavba“), v&etn& ekologické likvidace
zrusené/odpojené &asti zafizeni CEPRO, véetné dodrzeni podminek ochrany Zivotniho prostredi
a konec¢né likvidace veSkerych wvzniklych odpadl v souvislosti s demolici zrusené <&asti
produktovodu a postupu zprovozné&ni (pfepojeni) pieloZzek v&etn& jejich zkuSebniho provozu,
vgetné zajiSténi odpovidajici Sife ochranného pasma.

1.2.Podle bodu 9. Odst. 9.1. Smiouvy se RSD zavézalo uzaviit do tff mésicll od propojeni prelozky

s CEPRO dohodu o prevzeti odpojenych &asti produktovodu do viastnictvi za u&elem jejich
ekologické likvidace. Jejim nedodrzenim smiuvni strany nespojuji Zzadnou sankci, berou v8ak na
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védomi faktické dodrzeni uzavireni Dohody. Propojeni prelozek se uskute¢nilo na pozemcich
v katastralnim azemi Roudné dne 19. 5. 2020 pro ,SO 501 Ochrana produktovodu v km 139,287"
a dne 20. 5. 2020 pro ,SO 502 Prelozka produktovodu v km 140,980-141,865 a jejich pfedani
CEPRU k zahdjeni zkugebniho provozu na zékladé rozhodnuti Ministerstva primyslu a obchodu,
Odboru stavebniho Gfadu &j. MPO 31985/20/336-SU ze dne 21. 4. 2020, kterym se povoluje
zahajeni zkudebniho provozu pro stavbu Daélnice D3 0310/l Hodé&jovice-Tiebonin, SO 501 —
Ochrana produktovodu v km 139,287 a SO 502 — Prelozka produktovodu v km 140,980-141,865
na pozemcich parc. & 614/40, 614/46, 614/47, 614/48 v k.0. Doubravice u Nedabyle (nyni k.G.
Doubravice u Ceskych Budgjovic), parc. &. 186/1, 485/1, 487/1 (a oddélenim z 487/34, 487/35),
487/2, 487/7, 48718, 487/9, 487/10, 487721, 487/22, 487/23, 565/26, 565/50, 565/98, 566/3 v k.0.
Roudné, parc. ¢. 634/14, 719/6, 720/1, 720/4, 720/5, 720/6, 720/24, 720/25, 720/26, 720/27,
720729, 721/1 v k.G. Staré Hodé&jovice.

1.3.Podle bodu 3 pism. e) Smiouvy se zavazalo RSD predat CEPRO pred propojenim Prelozky
s produktovodem tyto doklady:

- dokumentaci skute€ného provedeni véetné zamefeni prelozky

- doklady o ziizeni vécnych brfemen pro pieloZku

- doklad o Zzfizeni ochranného pasma pro prelozku vrozsahu ochranného pasma
produktovodu jako celku.

Tento zavazek RSD byl k datu  sepséni této dohody splnén takto:

1.3.1. .

a) dokumentace skute¢ného provedeni v&etné zaméfeni prelozky — ke dni 2. 7. 2020
predano elektronicky, viz protokol z technické prohlidky ¢.j. D3 0310/l SO 501 ze dne 2.
7. 2020 a protokol €.j. D3 0310/il SO 502 ze dne 2. 7. 2020, které jsou piflohou &. 3

b) doklady o zfizeni v&cnych bfemen pro pfelozku — vécna bfemena zfizena viz prehled,
ktery je pfilohou ¢. 4.

c) doklad o =zfizeni ochranného pasma pro pfelozku v rozsahu ochranného pasma
produktovodu jako celku — zfizeno dle stavebniho povoleni vydaného pod ¢&.j. MPO
21883/18/274-SU, MPO, odbor stavebni Ufad dne 12. 6. 2018, nabyti pravni moci dne
24.7.2018.

2. Pfedmét Dohody

1. Smluvni strany prohlasuji, ze Odpojené ¢asti produktovodu nejsou k okamziku uzavieni této
Dohody v uzivani RSD. CEPRO uzavienim této Dohody Odpojené &asti produktovodu predévé
RSD a RSD je od CEPRO jako Odpojené &asti produktovodu piebira do svého viastnictvi ve
stavu jak stojl a lezi za acelem jejich konecné ekologické likvidace z divodu stavebni €innosti
RSD. Doklady o zplsobu Fadn& provedené demolice a ekologické likvidace
Odpojenych/zrugenych &asti zafizeni produktovodu se zavazuje RSD zajistit a predlozit CEPRO
v souladu se Smlouvou pri respektovani platnych pravnich pfedpistt a na zakladé pfislusnych
pravomocnych povoleni.

2. RSD se timto zavazuje k bezuplatnému pievzet! odpojenych &asti prelozek DN 150 do svého
vlastnictvi jako nahradu za prevod prelozek propojenim s produktovodem do majetku CEPRO
(SO 501 na inventarni kart¢ H131724 v délce 207,2 m, SO 502 na inventarni karté H131724
v délce 974,68 m). Vlastnictvi pfechazi ckamzikem propojeni pfelozek, kdy se stavaji prelozky
soucasti stavby produktovodu, ktery je tim uveden do stavu provozuschopnosti po odpojeni
pavodnich rugenych &asti zatizeni z diivodu Stavby RSD (naturdini restituce).

3. Ostatnl ujednani Smlouvy, zejména uvedené v bodu 9. Odst. 9.1. a nasl. timto nejsou dotéena a
plati.

4. Smluvni strany se zavazuji k predani prelo2ky i odpojené ¢asti produktovodu, které se uskute&ni
v terminu do 30. 12. 2020 na zakladé Protokolu o pfevzeti SO 501 a 502.
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3. Zavéretna ustanoveni

1. Tato Dohoda nabyva ucinnosti uzavienim, tj. jejim podpisem obé&ma smluvnimi stranami,
nevyplyva-li ze zakona néco jiného.

2. Tato Dohoda je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz kazda smluvni
strana obdrZi dva stejnopisy.

3. Tato Dohoda a veSkeré vztahy s ni souvisejici, véetné otazek jejl platnosti a piipadnych nasledkd
jejl neplatnosti, se Fidi pravem Ceské republiky bez pfihlédnuti k jeho koliznim ustanovenim. Pfi
vykladu této Dohody se pfihlizi pouze k ustanovenim této Dohody, Smlouvy o pfeloZce & 39286
aobecné zavaznych pravnich pfedpisi a nikoli k obchodnim zvyklostem. Nadpisy jednotlivych
ustanoveni této Dohody maji pouze orientaéni vyznam, pii vykladu Smlouvy se k nim tedy
nepfihlizi. Zmény této Dohody lze provadét pouze pisemné, oboustranné podepsanymi,
vzestupné gislovanymi dodatky.

4. Smiuvni strany se dohodly, Ze nenili vy3e vtéto Dohodé stanoveno jinak, veskera
korespondence, oznamenl, odstoupeni, sdéleni, &i jiné dokumenty podle této Dohody musi byt
provedeny pisemné a musi byt doru€eny druhé smiluvni stran& osobné &i doporuéenou postou na
dodejku na jeji adresu uvedenou v zahlavi této Dohody. Jakakoli korespondence, oznameni,
odstoupeni, sdéleni &i jiny dokument dorudovany druhé smiuvni strané na zakladé této Dohody
se povazuje za fadné doruceny i. okamzikem potvrzeni pfevzeti, je-li dorucovan osobné, ii. v den
pfihlageni do datové schranky, nejpozdéji viak treti pracovni den po dodani do datové schranky,
je-li zasilan prostfednictvim datové schranky, tieti pracovni den po odevzdani k postovni
pfeprave, je-li zasilan doporuéenou pos$tou na dodejku a doruéen do dispozitni sféry adresata.

5. Strany se zavazuji nesdélovat zadné tfeti osob& zadné informace o existenci anebo obsahu této

Dohody a informace, které o druhé Stran& ziskala pfi jednanich o této Dohodé, b&hem jeji
platnosti i po jejim skongeni bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé Strany, s vyjimkou
pfipadd, kdy tak vyzaduje tato Dohoda, zakon &i jiny obecné zavazny predpis, zejména zakon &.
106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, zakon &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek a zakon & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smiuv a o registru smluv (déle jen zakon o registru smiuv).
Pro ptipad, Zze tato Dohoda podléha uvefejnéni v registru smiuv dle zakona o registru smiuv,
smiuvni strany si sjednavaji, ze uvefejnéni této Dohody véetné jejich ptipadnych dodatkd
v registru smiuv zajisti CEPRO, a.s. v souladu se zakonem o registru smiuv. V piipadé, Ze
Dohoda nebude v registru smiuv ze strany CEPRO, a.s. uvefejnéna ve Ih(té a ve formatu dle
zakona o registru smiuv, Spole&nost vyzve pisemné CEPRO, a.s. emailovou zpravou odeslanou
na ceproas@ceproas.cz ke zjednani napravy. Spole¢nost se timto vzdava mozZnosti sam ve
smyslu ustanoveni § 5 zakona o registru smluv uvefejnit Dohodu v registru smiuv &i jiz
uvefejnénou Dohodu opravit. V pripadé poruseni zakazu uvefejnéni &i opravy Dohody v registru
smluv ze strany Spolegnosti, je CEPRO, a.s. opravnéno poZadovat po Spoleénosti vedle nahrady
Gjmy zaplaceni smiluvni pokuty ve vysi 50.000,- K¢, ktera je splatna do 15 dnl ode dne doruéeni
vyzvy kK jejimu zaplaceni Spole¢nosti. V pfipadé, Z2e Spole€nost pozaduje anonymizovat v
Dohodé Udaje, které napliiuji vyjimku z povinnosti uverejnéni ve smyslu zakona o registru smiuy,
pak je povinen tyto Udaje v&etné odlvodn&ni opravnénosti jejich anonymizace specifikovat
nejpozdéji pfi podpisu této Dohody pisemné CEPRO, a.s. emailovou zpravou odeslanou na
adresu ceproas@ceproas.cz. Jinak plati, Ze Spole¢nost souhlasi s uvefejnénim Dohody v piném
rozsahu nebo s anonymizaci Udajl, které dle nazoru CEPRO, a.s. napliiuji zakonnou vyjimku z
povinnosti uverejnéni dle zakona o registru smluy.

Smiuvni strany timto prohladuji, Ze osoby podepisujicl za né& tuto Dohodu jsou opravnény za né tuto
Dohodu uzaviit, ze si tuto Dohodu pied jejim uzavienim peclivé predetly, podrobné se seznamily
s jejim obsahem, se kterym bez vyhrad souhlasi, uzavirajl ji vazné, urgité, svobodne, nikoli v tisni,
pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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Nedilnou sougasti Dohody (kazdého stejnopisu) jsou jeji Pilohy:

Pifloha 1:

Protokol o pfedani objednaného dila (CEPS a.s.)

Piiloha 2: Protokol o pfedani a pfevzeti odstranénych vad a nedodélki

Ptiloha 3: Protokol z technické prohlidky €.j. D3 0310/11 SO 501 ze dne 2. 7. 2020 a protokol
¢.j. D3 0310/1l SO 502 ze dne 2. 7. 2020

Ptiloha 4: Piehled ziizenych v&cnych bfemen

Pflloha 5: Zapis ze stavebniho deniku )

Piiloha 6: Stavebni povoleni &.j. MPO 21883/18/274-SU ze dne 12. 6. 2018, nabyti pravni moci
dne 24. 7. 2018

Priloha 7: Rozhodnuti o povoleni zkugebniho provozu &.j. MPO 31985/20/336-SU ze dne
21. 4. 2020, nabyti pravni moci dne 21. 4. 2020

V Ceskych Budgjovicichdne [ 2 -12- 2020 V Praze dne 12:5 -11- 2020

Reditelstvi silnic a dalni L

CEPRO, as.

Ing. Helena Hostkova
mistopfedsedkyné
predstavenstva
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. Piloha &. /[

Zak.&. :
@ it Protoko! o predani 205496
solutions objednaného dila .
that fit )
Objednate!: STREICHER, spol. s r.0.
Zhotovitel: CEPS a.s., Belnicka 628, 252 42 Jesenice
Nézev zakdzky: Dekontaminace odpojeného potrubf produktovodu DN 150, Smysiov - V&elna
Smiouva o dfio: Clslo objednéavky: 25200123 ze dne 04. 03. 2020
Datum zahd|eni praci die Datum ekutedného zahéjent Datum dokondani pracl dle Datum skute&ného dokondeni
smlouvy o dilo pract smiouvy praci
e 21.05. 2020 — 21. 05. 2020
Pledmét dita:

Dekontaminace dvou Gsekd produktovodu DN 150, Smyslov — V3el4.

Odchylky od dohodnutych dodévek a praci:
nejsou

| Zhodnocens jakost provedenych praci a dodévek:
Zhotovitel prohiaduje, Ze préiice byly provedeny v souladu 8 projektovou dokumentac!, podie odsouhlasenych technologickych postup(
a rg‘fbiadavka objednavatele. Préce byly provedeny v souladu s technickymi podminkami, bezpe&nostnimi pfedpisy a obecné zavaznymi
predpisy

Soupis vad a nedoddlkd :
nejsou

[ Dohoda o opatfeni a hiithch k odstran®ni vad a nedodsika:

Doch:t‘.ni poZadované price a dodévky, zplsob jejich zajisténl:
n w-l -

Dokumentace geodet. praci die skutetného stavu praci :

Llstlnné dokiady v priib&hu realizace dila

ZAznam o zakézce &. 20 - 5496

2- Protokol o rozboru odebranych vzorki) proplachové vody

Soupls pliloh, které tvoli nedilnou sou&éist tohoto protokolu :
1. Dokumentace skutedného provedens zakazky & 20 - 5496

Zastupci zhotovitele odevzdévaji a zéstupci objednatele pifejimaji doh;'dnuté dilo dle ob&anského zédkoniku
a smiouvy o dilo:

Jméno Funkce Razitko

Zéstupdl zhotoviele: CEPS a.s.
Jesenice u Prahy

dnej C. Zelo : 2572 1551 DIC: C22572 1563

Jméno Razitko
Zéstupci objednatele:

EICHER, spol. s r.0. Pizeil

dm:j’ ¢ D izefiskd 565, 332 09 Sténovice

2o 147067C8 an&zg_

Protokol o pfedén! objednaného dffa - vzor 3



Prilnha 8, 1

53] AEDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Evidenéni &islo:  XX/2016 Pocet stran
Pocet vytiskd
Vytisk &islo
F.07.02.13 Klasifikace Pl

Protokol o prfedani a pfevzeti odstranénych vad a provedenych
nedodélkli uvedenych v Potvrzeni o pfevzeti

SO 501
PreloZka produktovodu km 139,287
D3 0310/ll Hodéjovice - Trebonin

Prejimaci fizeni dokontené stavby, sekce nebo jeji ucelené tasti
Evidenéni &islo Potvrzeni o prevzeti

Prejimaci fizeni odstrandnych vad a provedenych nedodéiku
Zahéjeno 27.7.2020
Ukon&eno 27.7.2020

Osoby oprivnéné odstranéné vady a provedené nedodiitky pledat a plevzit

Zhotovite!:

JV SALINI IMPREGILO/
Doprastav K Zahradnictvi
13, 182 00 Praha 8
Objednatel

Reditelstvi silnic a dalnic
CR, Na Pankraci 56, 145
05 Praha

Za budouciho spravce
CEPRO

P plejimacim fizeni dokontené stavby zjikténé vady
Cisio  Popis vady Odstranéna a akceptovina

Pfi plejimacim fizeni dokonZené stavby Ji¥téné nedodéiky

Cislo  Popis nedodélku Proveden a akceptovén
1 Na jednom sloupku katodové ochrany doplnit dvirka. Vada odstranéna 28.7.2020
2 Na €ichaCkach a ostatnich ocelovych konstrukeich dopinit natér. Vada odstran&na 28.7.202(
3 Doplnit vystrojeni propojovaciho objektu katodové ochrany mezi - - ,
potrubim produktovodu a vodovodem SO 331. Ouwlrnilish
4 Je nutné podepsat dohodu o pfevzeti potrubi uréeného k likvidaci mezi
Ceprem a RSD. . .
5 K pfejimce je nutné dodat zaméfeni skutetného véetné upraveného 0 L f\ Ta 44 ;&
terénu, trasirek, skruZi a objektd katodové ochrany. dach -
Zaveér

Po provedené prohlidce stavby Zhotovitel pfedava odstran&né provedené nedodélky stavby nebo sekce
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Zirudni doba na odstrandné vady a provedend nedodblky

Délka zaruky
Po&atek zaruky dnem jejich pfevzeti Objednatelem
Konec zaruky
y L S S AR
Cisle  Ndwev T , : .
1

v M Dne

BUOET 1o
Zhotovitel
Objednatel
Spravce stavby

Asistent — {(doplnit)

Asistent -

\
CElryop

Spravce majetku

. PROTOKOL O PREDANI A PREVZET] ODSTRANENYCH VAD A PROVEDENYCH NEDODELKU
iT i ) ‘ b
Reo Estis’LN'SA DALNIC CR' ___UVEDENYCHV POTVRZENI O PREVZETI
EVIDENCNI ¢isLo _DOKUMENTACE STAYBY _F07.02.13

xx/2016 ___ _KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE  __ _ STRANAI2/2



5% AEDITELSTVE SILNIC A DALNIC &R

Evidenéni &islo:  XX/2016 Poget stran
Podet vytiskii
Vytisk cislo
F.07.02.13 Klasifikace Pl

Protokol o predani a pfevzeti odstranénych vad a provedenych
nedodélkll uvedenych v Potvrzeni o pfevzeti

SO 502
Prelozka produktovodu km 140,980-141,865 vpravo

D3 0310/ll Hodéjovice - Trebonin

Prejiihei Fizeni dokontené stavby, sekce nebo jeji ucelené Sisti T N o
Evidentni ¢islo Potvrzeni o prevzeti

PrejimiC FEoRI GUSTanbATERVad & ProvedenycH ReUsusIKG
Zahajeno 27.7.2020
Ukon&eno 27.7.2020

Osoby oprivnéné odstranéné vady a provedené nedodélky pfedat a pfevzit

Zhotovitel:

JV SALINI IMPREGILO/
Doprastav K Zahradnictvi
13, 182 00 Praha 8
Objednatel

Reditelstvi silnic a délnic
CR, Na Pankraci 56, 145
05 Praha

Za budouciho spravce
CEPRO

PH plejimacim fizeni dokonfens stavby zjiiténé vady
Cislo  Popis vady Odstranéna a akceptovéna

Pi#i plejimacim fizeni dokontené stavby Jisténé nedodélky

Cislo  Popis nedodélku Proveden a akceptovién
1 Na CichaCkéch a ostatnich ocelovych konstrukcich doplinit natér. Vada odstranéne 28.7.
2 Doplnit vystrojeni propojovaciho objektu katodové ochrany mezi

potrubim produktovodu a vodovodem SO 332. Ovlia A9 f Lo
3 Je nutné podepsat dohodu o pfevzeti potrubi uréeného k likvidaci mezi

Ceprem a RSD.
4 K pfejimce je nutné dodat zaméfeni skuteGného v&etné upraveného - 4

terénu, trasirek, skruzi a objekt katodové ochrany. 2Ny L] [ b
Zavér

Po provedené prohlidce stavby Zhotovitel pfedava odstranéné a provedené nedodélky stavby nebo sekce
Objednateli, ktery je pfejimé a pfedéva Spravci majetku
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Ziruini doba na odstraniné vady a provedend nedodiily
Délka zaruky

Potatek zaruky dnem jejich pfevzeti Objednatelem
Konec zaruky

Pfliohy
Cislo  Nézev

1

'} E’:‘%&'/e‘f _ Dne
U wancrbs

Zhotovitel
Objednate}
Spravce stavby
Asistent — (doplnit)
Asistent -

CE Vo

Spravce majetku

PROTOKOL O PREDANI A PREVZETI ODSTRANENYCH VAD A PROVEDENYCH NEDODELWU
T - - P - .
| figoz ELSTVI SILNIC A DALNIC CR | UVEDENYCHV POTVRZENI O PREVZET] o - N
EVIDENCNI ¢isLo DCKUMENTACE STAVBY 'F.0702.13

xx/20186 KLASIFIKACE; PROYOZNI INFORMACE

- STRANA: 22



Ptiloha &

.i*&?mmmamu

Cielo jednaci: D3 0310A1 SO 501 Podststran: 4
Pocet wytisk(: 4
Vytisk ¢islo:

F.8.34 Klasifikace: \Y

Protokol z Technické prohlidky

D3 0310/l Hodé&jovice-Tiebonin,
SO 501 Ochrana produktovodu v km 139,287

Ravba :

Stavba D3 0310/t Hodéjovice-Trebonin

Stavebniobjekt S0 501 Ochrana produktovodu v km 139,287

[heigléni Stavebniho bbjektu - i o ]
Cislo silnice o

:Evidentnl gislo mostu  Netyké se

“Staniden 139,287 km; . J[hoéesky kraj Katastrilni i izemi: Roudné o

6 pis prohiizeneho Stavchnitio et ; ] i - ]

Trasa pielozky SO 501 se napojila na stavajici produktovod DN 150 pled stavajicl silnici lll. tf. Nové
Hodgjovice-Vidov. Délka pfelozky je 240,10 m, pfiemz délka nahrazovaného Useku je 207,20 m. KiiZeni
silnice bylo provedeno protiakem chranicky DN 300. Za timto pfechadem nésledoval pfechod budouci dainice
D3 a budouci soub&2né siinice. Oba tyto pfechody byly provedeny ve voiném vykopu. Vzhledem
k predpokladanému sedani terénu pod novym nésypem dalnice D3, kde niveleta je 9,0 m nad stavajicim
terénem, byla provedena chranitka DN 400. Pfechod soub&Zné komunikace, kterd je jiz v Grovni stavajiciho
terénu, je v chranitce DN 300.

Soutasti tohoto stavebniho objektu bylo i odstranéni potrubl stavajictho produktovodu ze zemé v celé délce
nahrazovaného useku 206,50 m a jeho ekologicka likvidace. Odstran&né potrubfi bylo rozi‘ezéno a
deponovano die pokyni viastnika a bude odvezeno K likvidaci..

Eechnicka prohhidka - (Uéastnle! - viz Prezenénl ilafina w pHloze & 1) ]
Zahdjena 2.7.2020
Ukongena 2.7.2020

Za zhotowteie

Za podzhotovitele:
Streicher
ZaTymTOL

Za budouctho spravce:
CEPRO

'REDITELSTVI ¢ SILNIC A DAme CR | PROTOKOL 2 TECHNICKE PROHLIDKY

EVIDENENI CisLo ! DOKUMENTACE STAVBY T FB834 H

D3 0310/ SO 501 { KLASIFIKACE: VEREINE - __Strana4ia |




Zjis1éné vady a nedodélky BRANICI utivini Stavebniho objektu

&islo Popis vady / nedodétku - “yin' Odstranitt
o provést do
1. Na jednom sloupku katodové ochrany doplnit dviika. N Do piejimky
2. Na gihagkéch a ostatnich ocelovych konstrukcich doplinit natér. N Do piejimky

3. Doplnit vystrojeni propojovaciho objektu katodové ochrany mezi potrubim N Do pfejimky
produktovodu a vodovodem SO 331.

4., Je nutné podepsat dohodu o pfevzeti potrubi uréeného Kk likvidaci mezi Do prejimky
CEPREM a RSD. N
5. K pfejimce je nutné dodat zaméteni skutedného provedeni véetné upraveného Do prejimky

terénu, trasirek , skru2f a objekt( katodové ochrany.

'v- Vada; N — Nedodélek

"REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR | PROTOKOL 2 TECHNICKE PROHLIDKY __

EVICENCN CisLo | DOKUMENTACE STAVBY MR - T F8.34

D3 0310/ SO 501 KLASIFIKACE: VEREINE _ _ ] _ STRANA: 2/4




Pilohy

R

1 Prezenéni listina

vl - T S e

Stavebni objekt VYKAZUJE / NEVYKAZUJE" vady nebo nedodglky brani

icl bezpeénému provozu.

Zapsal

? Nehodici se Skrinéte

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR | PROTOKOL Z TECHNICKE PROHLIDKY

EVIDENENI CisLo | DoxumeNTACE STAVBY MR~ - B
D3 0310/ SO 501 [ KUASIFIKACE: VEREINE

__iF8m_
" STRANA: 3/4




.-%-.J MEDITELSTV SLNC A DALNIC &R

Pfiloha &. 1 Polet stran: 1
K &islu jednacimu: D3 0310411 SO 502 Vytisk jediny

- — Micifikees:  V

Prezencni listina

Technickou prohlidku provedli

Utvar, funkes

{ REDITELSTVi SILNIC A DALNIC CR | PROTOKOL Z TECHNICKE PROHLIDKY

[ EVIDENGNI CisLO | DOKUMENTACE STAVBY ) L iF. ,
.D3 0310/t SO 502 KLASIFIKACE: VEREINE




@jmm;ma
\-_;I

Cislo jednaci: D3 0310/ SO 502 Poletstran: 4
Podet vytiskl: 4
Wytisk &islo:

F834 Klasifikace: \"

Protokol z Technické prohlidky

D3 0310/li Hod&jovice-Trebonin,
SO 502 Prelozka produktovodu v km 140, 980 141,865

[Btavba . R |
Stavba D3 0310/l Hod&jovice-Tfebonin

Stavebniobjekt SO 502 Pfelozka produktovodu v km 140,980-141,865

Pmistani Stavebniho objekty - R A ]
Clslo silnice . o
Evidenénf &isio mostu Netyké dse _

__S_tagjé:e_ry[ ___ 140,980-141 865 km; Jiho&esky kraj: Kataggtilni Uzemi: Roudné
s prohtizencho Stayebillo pbjsktu oo N. W - .

Trasa pfelozky SO 502 se napojila na stavajici produktovod DN 150 pfed stavajici silnici 1Il. t. Roudné-Plav.
Délka pfelozky je 891,50 m, délka nahrazovaného useku je 874,68 m. KfiZzen! silnice bylo provedeno
protlakem chranitky DN 300. Za timto pfechodem nasledoval pfechod budoucl silnice na Trhové Sviny a byl
proveden ve volném vykopu. Pfechod, stavajici silnice |ll. t., byl proveden protiakem chranicky DN 300.

Trasa produktovodu a chrani¢ek byla provedena v2dy dviéma kabely CYKY 2x4 termickym zpisobem, mista
svarl byla zaizolovana predepsanym zplsobem. Kryti produktovodu v béZné trase je 1,0 m. Potrubi
produktovodu mimo chraniéky je podsypéano {10 cm) a obsypano (20 cm) prosatou zeminou. Vykop byl
zasypan vyt&Zenou zeminou a povrch nad potrubim upraven do plivodniho stavu.

V misté kifZeni produktovodu DN 150 s vodovodem DN 1000 byla dle poZadavku provozovatele provadena
cementova bandaz.

Cast trasy prelozky produktovodu byla vedena v fesnim Useku v délce 436 m. Bylo potfeba provést vykaceni v
§ifce zabezpetovaciho pasma 8 m (4.4 m na kaZdou stranu od osy potrubf). Soudasti tohoto stavebniho
objektu bylo i odstran&n! potrubi stavajiciho produktovodu ze zemé v celé délce nahrazovaného useku 974,80
m a jeho ekologicka likvidace. Odstranéné potrubl bylo rozfezéno a deponovano die pokyni viastnika a bude
odvezeno k likvidaci..

ﬁechnické prohiidka ~ (Utastnicl - viz Prezenéni listina v pHloze ¢. 1) |
Zahajena i2. 7.2020
‘Ukondena
Provadi;

Davod provedeni:

Povétend osoba | RSD

2a zhotovitele;

fr—mm e -

:Za podzhotovitele:
IStreicher

Za Tym 7D

Za budouctho spravce;

"REDITELSTVi SILNIC A DALNIC CR_PROTOKOL Z TECHNICKE PROHLIDKY ' 1
"EVIDENCNI CISLO ; DOKUMENTACE STAVBY F834 i
‘D3 0310M SO 502 {KLASIFIKACE. VEREINE STRANA: 4/4




GEPRO ‘Bohumil Sidlak
Fa_ﬁﬁﬁ}ﬁmﬁ@i Stavebniho objekie - - -

-— - - - —

slo Popis vady / nedodélku ‘v Odstranit?
_ [omést do
1. Na ¢lhatkach a ostatnich ocelovych kenstrukcich dopinit natér. N Do plejimky.
2. Dopinit vystrojeni propojovaciho objektu katodové ochrany mezi potrubim "N Do pi‘ejimky.
produktovodu a vodovodem SO 332.
3, Jeﬁnutné podepsat dohodu o prevzet! potrubi ur&eného k likvidaci mezi CEPREM Do plejimky.
a RSD.
4. Kopflejimce je nutné dodat zaméfeni skuteéného provedenl veetn& upraveného Do piejimky.
terénu, trasirek , skruZi a objekil katodové ochrany.
|
|
H —— —
' v - Vada; N - Nedodglek
REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR _ PROTOKOL Z TECHNICKE PROMLIDKY T T
EVIDENCNI LisLo DOKUMENTACE STAVBY MR —iiii o FBe
D3 0310/ SO 502 ) KLASIFIKACE: VEREINE TTTUUSTRANA A |




Ptilohy

fimc  Nazev ]

1 Prezenéni listina

Stavebni objekt VYKAZUJE / NEVYKAZUJE? vady nebo nedodétky branicl bezpednému provozu.

A 2 g dne Z 7 ZDZD

Zapsal

Z Nehodici se Skrtnéte

"REDMELSTVI SILNIC A DALNIC CR ™ PROTOKOL Z TECHNICKE PROHLIDKY

"EVIDENCNI CisLO DOKUMENTACE STAVBY MR - ' " TF83a o
0303101180502 KIASIFIKAGE: VEREINE | STRANA:3/4
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PHioha &. 1

Podet stran: 1
K éislu jednacimu: D3 0310/ SO 501

Vytisk jediny
Klasifikace: v

Prezencni listina

Technickou prohlidku filovedti

| ReomreLstvi sinic A DALNIC CR | PROTOKOL Z TECHNICKE PROHLIDKY
IEVIDENENI tista  DOKUMENTACE STAVBY -8
{ D3 0310/ SO 501 I KLASIFIKACE: VEREINE { STRANA: 4/4




2 501 - Ochrana produktovodn v km 139,287

P¥lnhg &, 7

Stavafici stav KN
Esmiouvy Katastrilni Gzemi dle Parcelnf Jméno (nizev)
EEPRO €. smlouvy KN LV ¥islo Viastafka VKlad/ PU Dorufeno dne Platba doe
?67:50_ | 01-185/009/VBI501 /3 9‘1_ 8_ i Doubravice u éB_ _l | 614/41_ _Olzec Doubljvtce Y-7035/2011—301/ 27.5.3019- 20.06.2019 e mf.zo:s_
T B TTTT T -
. R DN RN [ o
4616 1 01.185/007/VB/5012018 | DoubravieeuB | 346 | 1440 V-8369/2015-301/20.6.201 16.07.2019 30.08.2015
614/46
46751 01-185/010/VB/50112018 Staré Hodgjovice 1 719/6 -6030/2019-301/ 06.05.201% 31.05.2019 25.07.2019
24,07.2019
46752 : Star¢ Hodgjovice | 251 | 720124 V-6031/2015-301/ 6.5.2019 31.05.2019 24.07.2019
01-185/011/VB/501/2018 25.07.2019
24.07.2019
46753 | 0 1ssior2/vBisololg | Stré Hoddovice 285 | 72025 V-5116/2019-301/ 15.4.2019 13.05.2019 10.07.2019
46758 | o ecoisveisonzos | St Hodsjovice 519 72011 V-5119/2019-301/ 15.4.2019 13.05.2019 09.07.2019
46755 01-185/014/VB/501/2018 Staré Hod&jovice 575 720126 V-5121/2019-301/ 15.4.2019 13.05.201% 05.07.2019
634/14
72006
. 72027
44322 | 01-185/008/VB/501/2018 |  Staré Hodgjovice 891 | 250m0 -10131/2019-301/ 30.7.2019 23.08.2019 zépodet
72005
720/4
L o 72111 L
A —1 - SN (UUT




J 502 - Piel. produktovodu v km 140,980 — 141,865 vpravo

Sthvajici stav KN
Katastrilni

&.smlouvy . .

CEPRO nzemi dle LV Jméno (nazev) viastnfka Vklad/ PU Doruleno dne Platba dne
46756 Roudné 42 487/8 V-6026/2019-301/ 6.5.2019 30.05.2019 10.07.2019
44627 Roudné 53 48759 V-6027/2019-301/ 6.5.2019 30.05.2019 10.07.2019
45759 Roudné 13 | 4872 V-5117/2019-301/ 15.4.2019 13.05.2019 09.07.2019
aa629 | L 117 | 566/ |sibotesky kraj-Sprava a idrba silnic V-6028/2019-301/ 6.5.2019 30052019 | 27.5.2019
49235 B 487/34 |Jihoteského kraje v-1681/2020-301 11.2.2020 6.3.2020 2.4.2020
- Roudné s | 48710 v-aozg/ﬁztiw—-ioi/ 652009 | 31052019 | 25072019 |
46761 Roudné 352 | s65126 V-5118/2019-301/ 15.4.2019 13.05.2019 10.07.2019

| 46760 Roudné 541 | 4877 _V-5120/2019-301/154.2019 |  13.052019 | 09.07.2019
44633 Roudné | 562 | 4851 [Stamtirni mésto Ceské Budgjovice  V-6668/2019-301/ 20.5.19 113.06.2019 | 04.07.2019 |
46762 | 487/1 . b oo et 1e 4 oma | e o

Roudné 667 ) V-5120/201930/ 1542019 | 13.052019 09.07.2019
48998 Roudné 667 | 48735 _ V-4531/2020-301/ 15.4.2020 11.05.2020 N
565/50
565198 . o .
44635 Roudné 1108 | eopy |CR-Reditelstvi silnic a délnic CR
487722
487723 V-10130/2019-301/ 30.7.2019 |  23.08.2019 2épotet
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Pifloha &, {

ZASILKA 7 HAROVE SCHRANKY
MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU

Odbor stavebni afFad

Na Frantisku 1039/32, 110 15 Praha | — Staré Mésto tel.: 224 853 179
SPIS. ZN.: MPO 21883/2018 .
CJ.: MPO 21883/18/274 - SU viz. rozdélovnik

VYRIZUJE:

TEL.
E-MAIL; - ' ) iw g
EakaPl AN LT "' ', . .,y
DATUM: e ane M1 ne ama | .
!..»:.s!o dne zh -08- ZML |_*»_:_: i
VEREJNA VYHLASKA
STAVEBNI POVOLENI
Vyrokova &ast:

Ministerstvo primystu a obchodu, odbor stavebni oiad, jako stavebni Gfad pfisiusny podle § 16 odst. 2
pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb., o {izemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozd&jSich predpist (dale jen "stavebni zdkon"), ve stavebnim Ffizeni prezkoumal podle § 108 a% 114
stavebniho zdkona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 22. 3. 2018 podal

Reditelstvi silnic a ddlnic CR, 1CO 65993390, Na Pankrici €.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
které zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., ICO 46347488, Kounicova &.p. 271/13, Vevefi, 602 60
Brno 2

(déle jen "stavebnik"), a na z&kladé tohoto prezkouméni:

Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 18c vyhlasky &. 503/2006 Sb.. o podrobnéjsi Gipravé
uzemniho rozhodovani, izemniho opat¥eni a stavebniho fadu

stavebni poveoleni

na stavbu nazvanou:

Dilnice D3 - 0310/11 Hod&jovice - TFebotin
SO 501 - Ochrana produktovodu v km 139,287
SO 502 - Prelozka produktovodu v km 140,980-141,865

(ddle jen "stavba") na pozemcich parc. & 614/40, 6i14/46, 614/47, 614/48 v Kkatastrdlnim Gzemi
Doubravice u Nedabyle, parc. &. 186/1, 485/1, 487/1, 487/2, 487/7, 487/8, 487/9, 487/10, 487/21, 487/22,
487123, 565/26, 565/50, 565/98, 566/3 v katastralnim uzemi Roudné, parc. &. 634/14, 719/6, 720/1, 720/4,
720/5, 720/6, 720/24, 720/25, 720/26, 720/27, 720/29, 721/1 v katastralnim (zemi Staré Hodéjovice.

Stavba obsahuje:
- Stavebni objekty fady 500 - trubni vedeni

- SO 501 -pieloika produktovodu v km 139,287 -
- 80 502 - preloZka produktovodu v kin 140,980 - 141,865,




C. 5. MPO 21883/18/274 - SU sir. 2
Ugel stavby:

Provedeni preloZek produktovodit zdivodu vystavby délnice D3 za dlelem =zajidt€ni jejich
provozuschopnosti.

Popis stavby:

Stavebni objekty fady 500 - trubni vedeni
SO 501 - prelozka produktovodu v km 139,287

- vystavbou délnice D3 v dseku 0310/11 Hod&jovice - Trebonin v jejim km 139,287 bude dotien
stivajici produktovod DN 150, Délka prelozky 238,59 m. délka nahrazovaného useku je 206,50 m,
tzn., e pielozkou se produktovod prodlouzi o 32,09 m. Dimenze chrani¢ky DN 400. Napojeni
prelozky na stavajici potrubf bude provedeno uzavienim seku v $achté¢ Doubravice a vytialenim
obsahu potrubi do skladu Véelna (vzdalenost cca 4,5 km, objem vytlatovaného obsahu bude cca 80
m3). Z diivodu odstaveni tohoto dseku produktovodu z provozu je nezbytné, aby napojeni této
preloZky bylo provedeno soutasné s napojenim prelozky SO 502. Soutasti tohoto stavebniho objektu
je i odstranéni potrubi stavajiciho produktovodu ze zemé& v délce nahrazovaného tiseku 206,50 m,

Trasa pfelozky SO 501 se napoji na stavajici produktovod DN 150 p¥ed silnici HI. tf. Nové Hod&jovice -
Vidov. KftiZeni silnice bude provedeno protlakem chrianicky DN 300. Za timto pfechodem bude
nésledovat pfechod budouci dalnice D3 a budouci soubézné silnice. Oba tyto pfechody budou provedeny
ve volném vykopu, pfi¢emz pfechod budouci délnice D3 vzhledem k vy3ce jejiho nasypu cca 9,0 m a
s ohledem na piedpokladané sedani zeminy pod budoucim silni¢nim nésypem je tento pfechod navrZen
v chrani¢ce DN 400, pfechod soub&Zné komunikace, kterd je jiz v urovni stévajiciho terénu, je navrzen
v chrini¢ce DN 300, Potrubi dalkovodu bude uvnitf chrani¢ek vystfedéno plastovymi stfedicimi prvky dn
1507400 a konce chranitek budou uzavieny proti vnikani vody uzaviracimi manzetami dn 400/150. U
vech propojovacich objekt bude instalovana méici sonda typu MS 110 napojena pfipojovacim kabelem
typu CYKY 3x2,5 na svorkovnici do skiiné piisluiného propojovaciho objektu. Napojeni kabelii na
potrubi pieloZeného produktovodu a chranitek bude provedeno vidy dvéma kabely CYKY 2x4
termickym zpiisobem, mista svard pak budou zaizolovana pfedepsanym zptisobem. Ukondeni prelozky
bude napojenim na stévajici produktovod v jejim staniceni 238,59 m. Potrubi pielozky produktovodu je
projektované na pietlak 6,3 MPa. Kryti produktovodu v béZné trase bude 1, 0 m. Potrubi produktovodu
mimo chréni¢ku bude podsypano (10 cm) a obsypano (20 cm) prosatou zeminou, cca 40 cm nad potrubim
bude do vykopu poloZena vystrazna folie Sitky 30 cm. Vykop bude zasypéan vytéZzenou zeminou a povrch
nad potrubim bude upraven do plivodniho stavu.

SO 502 - pfelozka produktovodu v km 140,980 - 141,865

- vystavbou délnice D3 v iseku 0310/11 Hodg&jovice - Ttebonin v jejim km 141,0 - 141,7 bude dotéen
stavajici produktovod DN 150. Nové trasa bude kiizit stavajici silnici 111/15529 a budouci silnici na
Trhové Sviny. Oba tyto prechody budou feeny osazenim chrani¢ky, u prechodu stavajici silnice
111/15529 jejim protlakem. Délka prelozky bude 985,13 m, délka nahrazovaného liseku je 974,80 m,
tzn., Ze ptelozkou se produktovod prodlouzi o 10,33 m. Napojenim pielozky na stavajici potrubi bude
provedeno uzavienim Gseku v Sachté¢ Doubravice s vytlatenim obsahu potrubi do skladu Véelna
(vzdalenost cca 4,5 km, objem vytlatovaného obsahu bude cca 80 m3). Z diivodu odstaveni tohoto
Gseku produktovodu z provozu je nezbyiné, aby napojeni této pielozky bylo provedeno soudasné s
napojenim pielozky SO 501. Souddsti tohoto stavebniho objektu je i odstranéni potrubi stavajiciho
produktovodu ze zemé v délce nahrazovaného Gseku 974,80 m.

Trasa pfelozky SO 502 sc napoji na stdvajici produktovod DN 150 pied silnici 1H. tf. Roudné - Plav,
KFizeni silnice bude provedeno protlakem chranitky DN 300. Za timto prechodem bude nasledovat
piechod budouci silnice na Trhové Sviny. Piechod stavajici silnice 11l. tf. bude proveden protlakem
chrani¢ky DN 300, prechod budouci silnice na Trhové Sviny bude proveden ve voiném vykopu. Potrubi
dalkovodu bude uvniti chraniéek vystiedéno plastovymi stiedicimi prvky dn 150/300 a konce chraniek
budou uzavieny proti vnikani vody uzaviracimi manZetami dn 300/150. U viech propojovacich objekti
bude instalovana métici sonda typu MS 110 napojenéd pfipojovacim kabelem typu CYKY 3x2,5 na
svorkovnici do sk¥iné pfislusného propojovaciho objektu. Napojeni kabels na potrubi pielozeného
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produktovodu a chrani¢ek bude provedeno vzdy dvéma kabely CYKY 2x4 termickym zpisobem, mista
svard pak budou zaizolovdna predepsanym zplisobem. Ukongeni pielozky bude napojenim na stivajici
produktovod v jejim stanideni 985,13 m. Potrubi pielozky produktovodu je projektované na pretlak 6,3
MPa. Kryti produktovodu v béZné trase bude 1. 0 m. Potrubi produktovodu mimo chrinitku bude
podsypéno (10 cm) a obsypéno (20 cm) prosétou zeminou, cca 40 ¢cm nad potrubim bude do vykopu
poloZena vystrazna folie 3itky 30 cm. Vykop bude zasypan vytéZenou zeminou a povrch nad potrubim
bude upraven do piivodniho stavu,

Stavba pielozky produktovodu se nachdzi v ochranném pasmu stavajiciho produktovodu Cepro DN 150.
Ochranné pasmo pledloZené¢ho produktovodu zistivda 300 m od potrubi prelozky na obé strany,
zabezpe&ovaci pasmo je 4, 0 m na obg strany.

Pro provedeni stavby se stanovuji tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfene ve stavebmm hzem, kterou
vypracovala v 09/2016 spolegnost SUTL AHA a : ansks |3 Prahz
v 09/ 2016 a ovéiil
Pfipadné zmény nesm
odboru stavebni ufad.

2. Stavebnik oznami stavebnimu ufadu termin zahéjeni stavby.

i byt provedeny choziho povoleni Mimisterstva pramyslu a obchodu,

Stavba bude proviadéna dodavatelsky, tj. stavebnim podnikatelem. Stavebnik oznami nazev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét stavebnimu ufadu s 15 dennim predstihem
pied zapotetim stavby a pfedloZi jeho opravnéni.

4. Stavba bude dokongena do 12/2021.

5. Ptirealizaci stavby budou dodrZeny podminky vyplyvajici ze stanovisek dot&enych organi:

Magistratu mésta Ceské Budgjovice, odbor pamitkové péte, &. j. OPP/2255/2017.

- Providénim stavby nedojde k dotéeni nemovitych kulturnich pamétek, v blizkosti se nachézejicich,
kdy je upozornéno na ust. § 9 odst. 3 a § 14 odst. | zékona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pégi ve
znéni pozdéjdich predpisi.

Magistratu mésta Ceské Budé&jovice, odbor ochrany ziv. prostiedi, &. j. OOZP/12263/2017 Mrs.

- Pfi realizaci je nutno dbat zikladnich povinnosti k ochrané pozemkil ur€enych k pinéni funkei lesa
uvedenych v § 13, § 20 a § 22 lesniho zdkona. Musi byt dodrZovany piedpisy pozami ochrany.

- Dojde-li pfi zfizovani stavby k poskozeni okolnich porosti nebo lesnich pozemki, je investor
povinen uvést terén do plivodniho stavu, popfipadé€ nahradit vzniklé skody.

- Pfipadné $kody na majetku investora/uzivatele stavby zplsobené padem stromi, vétni, zastinénim a
ostatnimi vlivy zpusobenymi pozemky uréenymi k plnéni funkci lesa a lesnimi porosty nebudou
uplatiiovany viigi vlastnikovi/uzivateli Jesa, investor/uZivatel stavby nebude pozadovat odstranéni
veskerych odpadi vznikajicich v lesnim porostu.

Magistratu mésta Ceské Budgjovice, vodoprivniho ufadu, &. j. OOZP/12980/2017 Sn.
- Vlastnik stavby je povinen zaji§t'ovat, aby v pfipadé povodné nebyly zhor$ovany odtokové poméry a
prub&h povodné vEetné zabezpeteni majetku pied jeho odplavenim.

- Skody vzniklé pritokem velkych vod béhem vystavby i po jejim dokon&eni si majitel stavby odstrani
vlastnim ndkiadem.

- Je nutno minimalizovat riziko plynouci z kontaminace podzemnich vod a zemin strojni technikou,
pripadny havarijni unik zne¢isténi je nutno okamzité likvidovat.

6. Stavebnik dodrzi podminky plynouci ze zdvazného stanoviska k posouzeni vlivii prioritniho
dopravniho zdméru na Zivotni prostfedi, které vydalo Ministerstvo Zivotniho prostiedi pod &. j.
27/510/17, 1191/ENV/17 ze dne 6. 1. 2017
Ve fazi vystavby:

- Pro dopravu materiali na stavbu i ze stavby bude piednostné vyuzivano délnice D3 (predpoklad
dokongeni stavby D3 0309/NI), silnic I. tfidy a jen v nezbytnych pFipadech silnic ni2Sich t¥id
ostatnich spravcii. Pfevoz materidlu v rdmci stavby realizovat piednostné ve stopé budouci dalnice,
{zn. v trvalém zaboru stavby.
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- Realizovat opatfeni na ochranu povrchovych a podzemnich vod navrZena v projektech DSP a v
monitoringu kvality podzemnich a povrchovych vod.

- Realizovat monitoring individudinich vodnich zdrojii - studni navrzenych v projektech DSP.

- Pied zahajenim stavby provést biologicky priizkum, ktery provéfi vyskyt zvlasté chranénych druhi v
trase dainice D3 a navrhne pfipadna opatieni.

- Pred zapotetint zemnich praci, pokud budou zapotaty v jarnim nebo letnim obdobi, projit tfi lokality
vyskytu zvl4§té chrinénych Emeldki rodu Bombus (zde konkrétné Bombus terrestris, B. humilis a B.
lucorum).

Jedné se o lokality:

Usek &. 1 - km cca 138,437 - 138,90 (Starohod&jovicky potok, lesiky a chaty)
Usek &. 5 - km cca 141,40 - 143,25 (lesni porosty)

Usek &. 6 - km cca 144,15 - 145,85 (louky a remizky)

Piipadna nalezen4 hnizda v trase planovanych zemnich praci odborné pfemistit.

-V pfipad& potvrzeni vyskytu chiastala polniho a koroptve polni v trase dalnice provadét odstrafiovani
vegetatnfho krytu od poloviny srpna do konce dubna. Lokality budou upfesnény v ramci
biologického prizkumu, ktery bude provadén v obdobi od zadatku dubna do konce srpna bézného
roku. Biologicky prizkum nesmi byt stari vice neZ jeden rok.

- Zahajeni zemnich praci (skryvku ornice) realizovat od listopadu do poloviny bfezna. Méné€ vhodné,
ale je3té akceptovatelné je zahajeni zemnich praci koncem srpna.

- Kéceni dievin realizovat mimo hnizdni obdob{ ptéki, tedy v mésicich srpen- biezen.

- Nekacené stromy v prostoru a blizkosti stanoviit€¢ po dobu vystavby ochranit bednénim a pokud
moZ2no nezasahovat do jejich ochranného pasma.

- Do prostoru lokality ve Vrit¢ (km cca 132,5 - 133,0) neumistovat zafizeni staveni$té, sklady
materiélu ani deponie zeminy.

- Ukongeni zibran pro obojZivelniky u mosti a propustka provést tak, aby v mezefe mezi zdbranou a
navazujici stavebni konstrukci nebyl mo2ny priichod obojZivelnik.

-V mistech instalace trvalych zibran pro obojZivelniky instalovat do¢asné zibrany pro obojZivelniky s
cilem omezit moZnost vstupu obojZivelnikil na stavenisté.

Ve tézi provozu:

- Pokragovat v monitoringu podzemnich vod a studni. V piipadé omezeni &i zru$eni vydatnosti studni
zajistit nahradni opatieni dle ndvrhii uvedenych v projektech DSP.

7. Budou dodrzeny podminky vyplyvajici z ostatnich stanovisek:

Lesy CR, s. p., &. j. LCR205/000905/2016

- Budou dodrZena ustanoveni zékona &. 289/1995 Sb., o lesich v platném znéni, tykajici se ochrany
pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa, zejm. § 13, 20 a 22.

Lesy a rybniky mésta Ceskych Bud&jovic, s.r.o.

- Ze strany dodavatele praci bude uréena osoba jednajici ve viech zaleZitostech tykajicich se stavbou
dotéenych PUPFL,

- Nedottené lesni pozemky nesmi byt poSkozeny a vyuZivané lesni komunikace budou uvedeny do
piivodniho dobrého stavu.

- Stavbou nesmi byt narudena hospodéfska &innost v lesnich porostech.

Narodni pamatkovy ustav, &. j. NPU-331/32058/2016

- Na &asti pozemku parc. & 485/1, k. . Roudné se nachazi nemovita kultumi pamatka vyklenkové
kaple, kterd je soulasti souboru fi kapli, zapsanych v USKP pod. & 100431, kterou je tieba

respektovat, tzn. nemuze byt nijak ohroZena, poskozena ¢i znehodnocena, kde hranice pozemku
dotéeného predmétnou stavbou s Easti chranéného pozemku pod vyklenkovou kapli pFimo sousedi.

Spriva a tidr¥ba silnic Jihoteského kraje, . j. SUS JcK/7603//2016/D3

-V celém uzemi bude zajisténo, aby nedoslo k naruseni odtokovych pomérii destovych vod z téles
silnic v nasi sprave.

- Vedkeré price v silni¢nim télese a silnienich pozemcich v nasi spravé budou proviadény za dodrzeni
veskerych prislusnych CSN, TP a TKP véetn& viech navazujicich a plainych pFedpist.

- PoZadujeme opraveni piipadné upraveni silnic 1. a I11. t¥id pFed zahdjenim vlastni stavby, po kterych
bude vedena stavenistni doprava popfipadé doprava z objizde€k a po ukonéeni stavby bude provedena
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oprava silnic v nadi spravé — rozsah oprav bude uréen pfed zahajenim a po ukondeni této akce na
zakladé pasportizace t&chto silnic za Glasti zastupce nasi organizace.

CETiN as., &. j. 581462/16 a ZD-503/16

- podminky ochrany SEK obsazeny ve vyjadieni ze dne 12. 4. 2018 a ze dne 3. 8. 2016 (stavba
v ochranném pasmu), dale &. j. H18585 —~ 16112881 ze dne 2. 5. 2016

E.ON Servisni, s.r.0., &. j. H18585-16224514, podminky ze dne 9. 1. 2018
CEPRO, ass., & j. $1-2/14/18 ze dne 12. 3. 2018

8. Stavebnik oznami stavebnimu tfadu tuto fazi vystavby pro provedeni kontrolni prohlidky stavby:
o pfipravenost stavby k zdvéreéné kontrolni prohlidce

Pro uZivini stavby se stanovi tato podminka

1. Dokon&enou stavbu lze uZivat jen na zakladé kolauda&niho souhlasu podle § 122 stavebniho zkona,
ktery vyda na Zadost a po predloZeni potfebnych dokladd a kladného vysledku zavére&né kontrolni
prohlidky zdej3i stavebni Gfad, tj. Ministerstvo priimyslu a obchodu, odbor stavebni ifad.

Ukastnici fizeni, na ndz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu podle § 27 odst. 1 zdkona
&. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozd&jSich predpist:

Reditelstvi silnic a délnic CR, 1C: 65993390, Zévod Ostrava, Na Pankraci &. p. 546/56, 140 00 Praha 4-
Nusle

Obec DOUBRAVICE, tfedni deska, IC: 00581259 Doubravice &. p. 10,370 06 Ceské Budé&jovice 6
Obec Roudné, Roudné &. p. 120, 37007 Ceské Budgjovice 7, Ceské Bud&jovice 7

Jihotesky kraj, Sprava a drzba silnic Jihokeského kraje, IC: 70971641 Nemanicka &. p. 2133/10, 370 10
Ceské Budgjovice 3

. . .
Obec Staré Hodeéjovice : 002454 Obecn D are Hodéio % ) O8

,» Nam. Premysla Otakara 11, €. p. 1/1, eske

tatutarni mesto Ceske
Budégjovice 1
RW )

Budéjovice,
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Oduvodnéni:

Dne 22. 3. 2018 podal stavebnik Zadost o stavebni povoleni na vy$e uvedenou stavbu na Ministerstvo
primyslu a obchodu, odbor stavebni iifad, (déle jen ,stavebni fad“), jako stavebni Gfad pFislusny podle
§ 16 odst. 2, pism. d) stavebniho zakona. Dnem podéni Zadosti bylo zahdjeno stavebni Fizeni.

Predmétny stavebni zamér je soudasti ,,Dalnice D3 - 0310/1} Hodé&jovice - Tiebotin.*, pro ktery vydalo
Ministerstvo Zivotniho prostiedi podle § 23a zdkona ¢. 100/200% Sb.. o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zékondl (zdkon o posuzovéni vlivii na Zivotni prostiedi), ve
znéni pozdgjsich pfedpist, (dale jen ..zdkon o EIA*), zdvazné stanovisko k vliviim prioritniho dopravniho
zaméru na Zivotni prostiedi pod &. j. 27/510/17, 1191/ENV/17 ze dne 6. 1. 2017. Pfedmétné stavebni
Fizeni je tedy navazujicim Fizenim ve smyslu § 3 pism. g) ve spojeni s § 9b a nésl. zikona o EIA. Kladné
zédvazné stanovisko k ovéfeni zmén prioritnitho dopravniho zaméru ve smyslu ustanoveni § 23a
odst. 8 a § 9 odst. 6 zdkona oElA bylo vydano Ministerstvem Zivotniho prostiedi pod
¢. j. MZP/2018/510/616 ze dne 9. 5. 2018.

Posuzovana stavba, ktera je soutasti stavebniho zaméru p. & 594, Hraéife, manZelé MikeSovi Dainice
D3 - 0310/11 Hod&jovice — Tiebotin®, byla umisténa tzemnim rozhodnutim, které vydal Magistrit mésta
Ceské Budéjovice, stavebni tfad pod &. j, SU/6738/2007 Bou, ze dne 28. 8. 2008, v pravni moci dne 24.
3. 2009. Jeho platnost byla prodlouzena rozhodnutim pod ¢&. j. SU/1754/2011 Tm ze dne 23. 8. 2011,
v pravni moci dne 1. 10. 2011, Déle byla povolena zména Gzemniho rozhodnuti pod &. j. SU/359/2016-10
ze dne 31. 5. 2017, v pravni moci dne 8. 7. 2017. Posuzovana stavba je v souladu s platnym Gzemnim
rozhodnutim a jeho zménou.

Podle ustanoveni § 5 odst. 2 zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, v platném znéni, vyzval
stavebni Gfad stavebnika dne 4. 4. 2018 pod &j. MPO 21883/18/148 — SU, MIPOX02AOLHG k fihradé
spravniho poplatku podle polozky 18 odst. 1, pism. ﬂ ve vydi 10 000 K& pred vydanim stavebniho
povoleni. Spravni poplatek byl uhrazen.

Stavebni 0fad oznamil podle a § 112 odst. 1 stavebniho zdkona zahajeni navazujiciho stavebniho fizeni.
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebniho zikona upustil od ohledani na mist& a ustniho jednani, protoZe
jsou mu dobfe zndmy poméry staveni$té a zidost poskytuje dostateny podklad pro posouzeni
navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu provadéni.

Oznameni o zahajeni navazujiciho stavebniho Fizeni bylo v souladu s ustanovenim § 9b odst. 1 zdkona
o EIA doruteno podle § 25 spravniho ¥adu vefejnou vyhladkou & j. MPO 21883/18/147 - SU
ze dne 5. 4. 2018, kiera byla dne 18. 4. 2018 vyvédena véetné vlastni Zadosti o stavebni povoleni na
Ofedni desce Ministerstva pramyslu a obchodu adne 17. 5. 2018 sejmuta. Shodny obsah vyhlasky
zveiejnilo Ministerstvo primysiu a obchodu té2 zplisobem umoZiiujicim dalkovy pfistup na intemetové
adrese www.mpo.cz .

Vefejnd vyhlaska s oznamenim o zahijeni navazyjiciho stavebniho #izeni se Zadosti o vydéni stavebniho
povoleni na pfedmétnou stavbu byla rovnéZ vyvé3ena na ufedni desce Obce Staré Hodéjovice v terminu
od 19. 4. 2018 do 19. 5. 2018, dale na vfedni desce Obce Roudné v terminu od 20. 4. 2018 do 21. 5. 2018
a na tifedni desce Obce Doubravice v terminu od 20. 4. 2018 do 24. 5. 2018,

Dotéené organy byly v oznameni o zahajeni fizeni upozornény, Ze mohou uplatnit zivazna stanoviska
a ulastnici fizeni své namitky, popiipadé dikazy do 30 dnd od zvefejnéni tohoto oznameni s tim,
Ze k pozdeji uplatndnym ziavaznym stanoviskim, namitkam, popfipadé dikazim nebude piihlédnuto.
Stavebni Gfad v ozndmeni fizeni rovnéz uvedl, kde lze ve stanovené thité nahlédnout do podkladii pro
rozhodnuti a zarovefi v souladu s § 114 odst. | stavebniho zakona uéastniky poutil, jaké namitky mohou
byt jimi uplainény. Vetejnost byla podle § 9c odst. 1 zdkona o EIA pou¢ena o moZnosti uplatiovat
v navazujicim fizeni pfipominky k zaméru ve Ihoit¢ 30 dnit od zvefejnéni tohoto oznameni na ufedni
desce Ministerstva primyslu a obchodu s tim, Ze k pozdéji uplatnénym pfipominkam nebude piihlédnuto.
V pouteni oznémeni o zahdjeni fizeni, s odkazem na ustanoveni § 9 odst. 1 zékona o EIA, stavebni ofad
upozornil, za jakych podminek sc moZe stat ucastnikem navazujiciho fizeni obec dotéena zamérem
a dotcena veiejnost uvedend v § 3 pism. i) bodé 2 zikona o ElA.

Pii vymezeni okruhu acastnikii stavebniho fizeni stavebni ufad vychazel z ustanoveni § 109 stavebniho
zékona. Vlastnictvi pozemki parc, &. 614/40, 614/46, 614/47, 614/48 v katastralnim dzemi Doubravice u
Nedabyle, parc. &. 186/1, 485/1. 487/1, 487/2, 487/7. 487/8, 487/9, 487/10, 487/21, 487/22, 487/23,
565/26, 565/50, 565/98, 566/3 v katastralnim tzemi Roudné. parc. &. 634/14, 719/6. 720/1, 720/4, 720/5.
720/6, 720/24. 720/25, 720/26, 720/27. 720/29. 721/1 v katastralnim dzemi Staré Hodg&jovice, ovéfil
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stavebni ufad dalkovym pristupem do katastru nemovitosti Katastralniho fifadu pro JihoZesky kraj,
pracovisté Ceské Bud&jovice dne 12. 6. 2018.

Stavebni dfad se dale zabyval otazkou dlastenstvi osob, o kterych tak stanovi zvlastni pravni predpis.
Vzhledem ke skuteénosti, Ze se stavebnimu tifadu ve stanovené 30 denni Ihiité nepfihlasil zidny G&astnik
podle zékona o EIA, ziistava okruh Gastnikd fizeni v pfedmétaém rozhodnuti beze zmény.

Stavebni dfad v provedeném stavebnim fizeni piezkoumal pfedlozenou zadost s pFipojenymi podklady
z hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zakona a zjisti} nasledujici:

Projektova dokumentace byla zpracovana opravnénymi osobami podle zdkona €. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikii émnych ve

vystavbé, ve znéni pozd&jsich predpisi. Z hlediska celkové koncepce dil Inosti I«
ovéfil za SUDOP Praha a.s. projektovou dokumentaci stavbyW
# diléi &asti projekiové dokumentace ovéFily
osoby, které prokazaly zvlastni odbornou zplsobnost. Tato projektové dokumentace stavby byla
zpracovana 09/2016 a tedy v rozsahu vyhladky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky
¢. 62/2013 Sb. Na zikladé prechodnych ustanoveni vyhlasky ¢. 405/2018 Sb., kterou se méni vyhlagka ¢,
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky &, 62/2013 Sb., a vyhlaska &. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér, jez nabyla Giéinnosti 1. 1. 2018, se projektova dokumentace zpracovana podle
§ laaz 2, 4 a 5 vyhlasky &. 499/2006 Sb., ve znéni G¢inném pfede dnem nabyti 6&innosti této vyhlasky, a
predloZena stavebnimu Gfadu do 31.12. 2020, posuzuje podle dosavadni pravni upravy. Projektova
dokumentace je tipln4 a piehledna, je &lengna na jednotlivé oddily, jdouci po sobé od A — E. Tyto oddily
Jjsou néasledné roztlenény na dil¢i oddily. tak jak to vyzaduje charakter stavby.

Vzhledem k charakteru stavby neni vyzadovano feSeni pro osoby somezenou schopnosti pohybu
aorientace podle vyhlasky &.398/2009 Sb., oobecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdgjsich piedpisit.

Stavebni {ifad dale resil otdzku zajisténi piijezdu ke stavb&. Piijezd na staveni3té pielozky SO 501 bude
zajistén po stavajicich silnicich [11/15532 a 111/15523 ve sméru od obci Roudné a Vidov. Piijezd po silnici
11715523 ve sméru od Ceskych Budgjovic nebude v dobé realizace predmétného zaméru jiz mozny,
nebot’ je ptedpokladano jeho uzavieni z diivodu budovani prelozky Zeleznidni trati.

Piijezd na stavenisté pfelozky SO 502 bude zajidtén po stavajici silnici 111/15529 (Roudné - Plav).
Odtokové poméry v pfedmétném izemi nebudou posuzovanou stavbou zménény.

PFi svém rozhodovani stavebni tfad vychazel ztéchto zavaznych stanovisek, rozhodnuti dotienych
orginii adalSich podkladd v&etn& vyjadieni vlastnikit a provozovateli dopravni a technické
infrastruktury:

- Ministerstvo Zivotniho prostiedi — zavazné stanovisko k vliviim prioritniho dopravniho zdméru na
Zivotni prostedi ze dne 16, 1. 2017 &. j. 27/510/17, 1191/ENV/17.

- Ministerstvo Zivotniho prostiedi - zavazné stanovisko k ovéfeni zmén prioritniho dopravniho zaméru,
¢.j. AMZP/2018/510/616, sp. zn. ZN/MZP/2017/510/8 ze dne 9. 5. 2018.

- Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor vykonu stitni spravy Il — sdéleni k zidosti o vydani
stanoviska ze dne 13. 6. 2016 &. j. 35583/ENV/16; 704/510/16.

- Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor obecné ochrany ptirody a krajiny - Zména &. 2 souhlasu
k odnéti pady ze zemédélského pidniho fondu &. j. 4161/640/07, 91701/ENV/07 ze dne 26. 3. 2008
pro stavbu ,,Dalnice D3 0310/11 Hodé&jovice — Trebonin® zménéného souhlasem &. j. 40694/ENV/14,
2311/610/14 ze dne 27. 5. 2013 vydana dne 10. 10. 2016 &. j. 52856/ENV/16 3489/610/16.

- Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci — vyjadfeni zde dne 7. 9. 2016 &. j. 322/2016-
120-SS1)/2.

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomickd a majetkova, Odbor ochrany Gzemnich zajmi a Fizeni
programG nemovité infrastruktury, Oddéleni ochrany tzemnich zijma Pardubice - zivazné
stanovisko ze dne 24. 6. 2016 Sp. zn. 33323/2016-8201-OUZ-CB.

- Ministerstvo kultury Rozhodnuti o zruseni prohlaseni mohyi €. 3,4 a 5 v k. 0. Plav souddsti kultumi
pamitky &. rej. USKP 26924/3-187 za kulturni pamétku ze dne 3. 8. 2017 &. j. MK 50150/2017 OPP.

- Ministerstvo vnitra, Stanovisko k dokumentaci pro stavebni povoleni ze dne 12. 7. 20617 &. j. MV-
86743-2/0BP-2017.
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- Krajsky tfad JihoCeského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi, zemé&d&lstvi a lesnictvi — koordinované
stanovisko ze dne 29. 9. 2016 ¢&. j. KUJCK 127834/2016/0ZZL.

- Krajsky ufad Jihoteského kraje, Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi — koordinované stanovisko
ze dne 8. 6. 2016 &. j. KUJCK/80299/2016/0ODSH.

- Krajsky Gfad Jihoteského kraje, Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi — rozhodnuti o povoleni
stavby v ochranném pasmu silnice 1/3 ze dne 6. 2. 2017 &. j. KUJCK/19690/2017/ODSH s PM ze dne
22.2.2017. ‘

- Krajsky afad Jihoteského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi — Rozhodnuti
o vynéti PUPFL ze dne 24. 3. 2017 &. j. KUJCK 140330/2017/0ZZL s PM ze dne 13. 4. 2017.

- Krajsky afad Jihoteského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi — Rozhodnuti
o vynéti PUPFL ze dne 28. 11. 2017 &. j. KUJCK 136323/2017/0ZZL s PM ze dne 18. 12. 2017.

- Krajsky tifad Jihoceského kraje, Odboru Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi —~ Rozhodnuti
o povoleni vyjimky dle zakona &. 114/1992 Sb. &. j. KUJCK 119586/2017 OZZL ze dne 16. 10. 2017
s PM dne 23. 1. 2018Magistrat mésta Ceské Budgjovice, Stavebni Grad - koordinované stanovisko
ze dne 14, 6. 2016 ¢&. j. SU/3896/2016-3.

- Magistrat mésta Ceské Budgjovice, Stavebni ufad ~ koordinované stanovisko ze dne 14. 6. 2016
&. j. SU/3896/2016-3.

- Magistrat mésta Ceské Bud&jovice, Obor ochrany Zivotniho prostiedi — Zména vyjadieni
OO0ZP/5800/2016/Kot Zn. O0ZP/6663/2017/Ky ze dne 26. 6. 2017.

- Magistrat mésta Ceské Bud&jovice. Obor pamatkové péte — VyjadFeni ke stavbé &. j. OPP/2255/2017
ze dne 12. 9. 2017.

- Magistrat mésta Ceské Bud&jovice, Stavebni Gfad - souhlas dle § 15 odst. 2 stavebniho z&kona ze dne
1.3.2018 ¢&.j. SU/1312/2018-2.

- Magistrat mésta Ceské Bud&jovice, Odbor dopravy a silniéniho hospodatstvi - rozhodnuti o povoleni
stavby v ochranném pasmu silnic 1. tf. ze dne 20. 1. 2017 &. j. ODaSH/861/17/8t s nabytim PM dne
8.2.2017.

- Magistrat mésta Ceské Budé&jovice, Odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi - rozhodnuti o zruseni
Zelezniéniho prejezdu ze dne 31. 10. 2017 &. j. ODSH/10997/2017 Tal.

- Magistrat mésta Ceské Bud&jovice, Obor ochrany Zivotniho prostfedi - Souhlas dle § 17 odst. | pism,
a), ¢), €) vodniho zakona Magistritu mésta Ceské Bud&jovice, Odboru ochrany zivotniho prostiedi
ze dne 10. 10. 2017 ¢, j. OOZP/12980/2017/Sn.

- Magistrat mésta Ceské Budgjovice. Obor ochrany Zivotniho prostiedi — Z4vazné stanovisko a souhlas
dle § 12 zakona o ochrané prirody a krajiny ze dne 26. 6. 2017 Zn. OOZP/1489/2017/Ky.

- Magistrat mésta Ceské Bud&jovice, Obor ochrany zivotniho prostiedi — Zavazné stanovisko dle § 14
zakona o lesich ze dne 2. 10. 2017 Zn. OOZP/12263/2017 Mrs.

- Méstsky arad Cesky Krumlov, Stavebni GFad ~ sdéleni ze dne 8. 9. 2016 &. j. MUCK 47221/2016.

- Méstsky Gfad Cesky Krumlov, Odbor dzemniho planovani a pamatkové péte, Sdéleni
ze dne 22, 3. 2017 ¢. j. MUCK 15605/2017/OUPPP/IV.

- Méstsky afad Cesky Krumlov, Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi — vyjadieni ze dne 6. 9. 2016
¢. j. MUCK 46834/2016/ODSH/SI.

- Méstsky Grad Cesky Krumlov. Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi - rozhodnuti o povoleni
stavby v ochranném pasmu silnice 1. a I11. tf. ze dne 14. 2. 2017 ¢&. j. MUCK 08266/2017/0DSH/Tm
s nabytim PM 3. 3. 2017,

- Méstsky Gfad Cesky Krumlov. Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi — Zavazné stanoviske
a souhlas s umisténim a povolenim stavby v krajiné ze dne 12. 4. 2017 &. j. MUCK
05410/2017/0ZPZ/Fo.

- Méstsky tfad Cesky Krumlov, Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi — Zivazné stanovisko
dle § 17 vodniho zékona ze dne 25. 9. 2017 &. j. MUCK 50279/2017/0ZPZ/Du.

- Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky — Stanovisko ze dne 27. 3. 2017 &, j. 1229/JC/17.

- Povodi Vltavy, statni podnik - Stanovisko spravce povodi. Vyjadfeni spravce vodniho toku ze dne
4.8.2017¢. j.43030/2017-411.

- Lesy Ceské republiky, s. p., Sprava tokd - oblast povodi Vitavy - vyjadieni ze dne 19. 7. 2016
¢.j. LCR 954/002174/2016.

- Cesky rybarsky svaz. z. s. Jihotesky Gzemni svaz - sdéleni ze dne 10. 5. 2016 &. j. 474/16.

- Lesy Ceské Republiky, s. p., Lesni sprava Hluboké nad Vitavou - vyjadieni ze dne 26. 5. 2016
¢. j. LCR205/000905/2016.

- Lesy a rybniky mésta Ceskych Bud&jovic, s.r.o. — Stanovisko odborného lesniho hospodate,
stanoveni podminek ze dne 19. 10. 2016 &. j. 290/2016.
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Statni pozemkovy 0fad - vyjadreni ze dne 6. 12, 2016 &. j. SPU 625 718 /2016.

Ceska geologicka sluzba, Sprava oblastnich geologl - vyjadfeni ze dne 19. 5. 2016 &. j. ¢GS-
441/16/0621*S0G-441/285/2016.

Narodni pamétkovy ustav, Uzemni odbomé pracovisté v Ceskych Budgjovicich - vyjadieni ze
dne 9. 5.2016 &. j. NPU-331/32058/2016.

Archeologicky ustav AV CR, Praha, v.v.i. - postoupeni Zidosti o vyjadieni dne 26. 4. 2016
¢&. j. ARUP-4178/2016.

Jihoteské muzeum v Ceskych Budgjovicich - vyjadieni ze dne 3. 5. 2016 &. j. 511/2016.

Krajska hygienicka stanice Jihoteského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich - zévazné
stanovisko ze dne 4. 11. 2016 &. j. KHSJC24561/2016/HOK.JH.

Hasi¢sky zichranny sbor Jihoeského kraje - zavazné stanovisko ze dne 20. 7. 2016 &. j. HSCB-2481-
6/2015 KR.

Nérodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky, o.s.
- stanovisko ze dne 13, 11. 2016 &. j. 120160030 (30/120/2016).

Krajské feditelstvi Policie Jiho&eského kraje, Odbor sluzby dopravni policie - vyjadfeni ze dne 1. 9.
2016 ¢. j. KRPC-81515-1/CJ-2016-0200DP.

Krajské reditelstvi Policie Jihoteského kraje, DI Ceské Bud&jovice - sd&leni ze dne 1. 6. 2016
¢. j. KRPC -77495-2/Cj-2016-02010/2016

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Ceské Budéjovice - vyjadfeni ze dne 26. 8. 2016
¢. j. 7585/16/32100/Mot.

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Ceské Bud&jovice - vyjadfeni ze dne 1. 2. 2017,
¢&. 3. T1717132200/3/DS.

Sprava a Gidrzba silnic Jihoteského kraje, zavod Ceské Budgjovice - vyjadieni ze dne 11. 5. 2016
¢, j. SUS JcK/7603/2016/D3.

Krajské feditelstvi Policie Jihoteského kraje, Uzemni odbor Cesky Krumlov, D] - stanovisko ze dne
24.5. 2016 &.j. KRPC-81630-1/CJ-2016-020206.

Sprava a udrzba silnic Jihoteského kraje, zévod Cesky Krumlov - vyjadfeni ze dne 1. 6. 2016
& . j. SUSCK/8566/16.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace - souhrnné stanovisko ze dne 4. 7. 2016
&. j. 12087/2016-SZDC-OR PLZ-OPS-461/Zap.

Drazni Ofad — Souhlas ke zfizeni stavby v ochranném pasmu a obvodu drahy Zn. ML-SOL0500/17-
4/Ks;DUCR-38627/17/Ks.

Utad pro civilni letectvi - zavazné stanovisko ze dne 23. 5. 2016 &. j. 004607-16-701.

Jihoteské letiste Ceské Budgjovice - vyjadieni ze dne 1. 6. 2016 . j. JLCB/160601/176.

Letecka amatérska asociace CR - vyjadieni ze dne 10. 8. 2016.

Klub &eskych turistl - vyjadfeni ze dne 24. 5. 2016 &. j. 136/16/Ma.

Obec Dolni Trebonin - vyjadteni ze dne 4. 5. 2016 ¢&. j. OUDT-250/2016.

- Obec Doubravice - vyjadieni ze dne 19. 9. 2016 &. j. 20/2016.

Obec Plav - vyjadfeni ze dne 14. 7. 2017 ¢&. j. 301/2017.

Obec Roudné - vyjadieni ze dne 27. 9. 2016 &. j. 289/2016.

Obec Staré Hodé&jovice - vyjadieni ze dne 12. 10. 2016.

Obec Vielna - vyjadfeni ze dne 27. 5. 2016 ¢&. j. OUV/325/2016.

- Obec Vidov - vyjadieni ze dne 27. 2. 2017 &. j. OUV-0103/17.

- Obec Kamenny Ujezd - Pripominky ke stavbé dalnice D3 &, j, OU-370/2017 ze dne 10. 4. 2017.
Oblastn{ inspektorat prace pro Jihoesky kraj a Vyso&inu - Vraceni PD ze dne 5. 9. 2017 zn. V5-
2017-282 a RSD - Jmenoviéni koordinatora BOZP ze dne 15. 11. 2007,

Statni energeticka inspekce — vyjadreni k DSP zn. SE1 261/16/31.101/Ka ze dne 29. 4. 2016.
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Vyjadfeni viastnikl dotéené vefejné dopravni a technické infrastruktury:

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. — vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci
a vieobecné podminky ze dne 12. 4. 2016 £.581462/16E.ON Ceska republika, s.r.o. - vyjadieni
o existenci zatizeni distribuéni soustavy (elektricka sit’) ze dne 2. 5. 2016 ¢. H18585-16112881.

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. — souhlas s projektovou dokumentaci ze dne 3. 8. 2016
¢&. ZD-503/16,

- E.ON Ceska republika, s.r.o. - vyjadfeni o existenci zafizeni distribuéni soustavy (elektricka sit)
ze dne 9. 1. 2018 zn. H18585-16224514.

- E.ON Ceska republika, s.r.o. - stanovisko pro SR (elektricka sit’) ze dne 6. 10. 2016.
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EON Ceskd republika, sr.o. - vyjadieni o existenci zafizeni distribuéni soustavy (plyn)
zedne 9. 1. 2018 zn. H18585-16224514. 5

E.ON Cesks republika, s.r.o. - stanovisko pro SR (plyn) ze dne 16. 8. 2016.

Cepro, a.s. - vyjadieni k DSP &. j. $1-2/14/18 ze dne 12. 3. 2018.

Jiho&esky vodarensky svaz - vyjadieni ze dne 16. 1. 2018 &j. 1033/G/18001.

CD - Telematika a.s. - souhmné stanovisko k existenci komunikaéniho vedeni ze dne 20. 5. 2016
¢.j. 1201605149,

CD - Telematika as. - K stavebnimu Fizeni - PDS- D3 0310/fl Hod&jovice - Trebonin
ze dne 22. 5. 2017 &. j. 5649/2017-0.

LuckyNet s.r.o. - vyjadieni k existenci siti a souhlas se zimérem ze dne 3. 2. 2018 &. 18001818.
CEVAK a.s. - souhlas s realizaci ze dne 16. 5. 2016 &. j. P16010019320.

Prvok s.r.0. - vyjédfeni ke stavebnimu povoleni ze dne 7. 7. 2016 &. j. 098/031/2016.

Doklady o projednéni s vlastniky a spravci inzenyrskych siti, které se v misté stavby nenachazeji:

UPC Ceska republika, s.r.o. — vyjadfeni o existenci siti, souhlas se stavbou ze dne 20. 6. 2017
¢. E012163/17.

Zemédelské druzstvo Netiebice — vyjadieni k existenci siti ze dne 12, 4, 2016.

Necoss s.1.0. — vyjadfeni k existenci siti ze dne 12. 4. 2016.

Teplarna Ceské Bud&jovice - vyjadreni k existenci siti ze dne 21. 6. 2017 &.j. 2017/0111,

Teplirna Ceské Budé&jovice, a.s. — prodlouzeni platnosti existence siti zn. 2018/0021
ze dne 12. 1. 2018.

T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjadieni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu
ze dne 20. 6. 2017 &. E21659/17.

Aranea Network a.s. — vyjadfeni o existenci podzemniho vedeni SEK a souhlas s vydanim stavebniho
povoleni ze dne 26. 6. 2017 €. 383/2017.

UNI Promotion s.r.o. — vyjadieni k existenci siti ze dne 30, 7. 2017 &. 111412109.

Telia Carrier Czech Republic a.s. ~ vyjadfeni k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydanim
SP ze dne 12. 7. 2017 zn. 1311701882.

- Sitel, spol. sr.o. ~ vyjadieni k existenci technické infrastruktury a souhlas se SP ze¢ dne 28. 6. 2017

¢ 1111703262,

Eltodo- citelum, s.r.o. — vyjédteni k existenci siti ze dne 17. 5. 2016 &. 5829.

Dial Telecom, a.s. — vyjadieni k dokumentaci a souhlas se SP ze dne 26. 6. 2017 &. j. CR503847.
CEPS, a.s. — vyjadfeni k existenci siti ze dne 14. 6. 2016 &. 654/16/KOC/Ro/3.

NetdGas, s.r.0. — vyjadieni k existenci siti ze dne 26. 5. 2016 &. 4275/0VP/N.

CEZ Distribude, a.s. — vyjadieni ze dne 6. 6. 2016.

Telco Pro Services, a.s. — stanovisko k PD ze dne 13. 7. 2017 & P3A17000025899.

SUPTel a.s. — vyjadieni k existenci inZenyrskych siti ze dne 2, 6. 2016 &. 21600133,

Dopravni podnik mésta Ceské Bud&jovice. a. s. - vyjadieni o existenci siti a zafizeni
ze dne 19, 7. 2016 &. 43/2016/3101/2106/3998.

GPL Company, s.r.0. — vyjadieni k existenci siti ze dne 20. 5, 2016.

Vodafone Czech Republic a.s. — vyjadieni Kexistenci siti a souhlas s realizaci projektu
ze dne 8. 12, 2017 & M171217-211864859.

Swarco Traffic CZ s.r.o. — stanovisko k existenci siti.

Ceské radiokomunikace a.s. — vyjadieni kexistenci podzemnich siti ze dne 23. 6. 2017
& UPTS/0S/172735/2017.

KP Network, spol. s r.o. — sdé&leni ze dne 19. 8. 2016.

Stamet, s.r.o. ~ vyjadfeni k existenci siti a souhlas s PD ze dne 6. 9. 2016.

Letist& Praha, a.s. - vyjidieni k existenci siti ze dne 18. 7. 2017 &. j. 473/17.

Jihoteska univerzita v Ceskych Budéjovicich - Vyjadfeni k technické infrastruktufe
ze dne 20. 6. 2017.

GridServices, s.r.0. - Stanovisko k existenci siti ze dne 12. 5. 2017 zn. 5001509563.

Podklady predloZené v fizeni nejsou vrozporu se zajmy chranénymi zvlastnimi pravnimi predpisy.
o femZ svéd¢i kladna stanoviska dottenych organd. V téchto stanoviscich nejsou obsaZeny vzijemné
rozpory. Pozadavky uvedené v zavaznych stanoviscich pfevzal stavebni dfad do vyroku rozhodnuti
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Ochranu vefejnych 24jmi z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi podle zakona o EIA
zabezpetil stavebni Gfad stanovenim podminky pro provedeni stavby pod &. 6. Do této své podminky
stavebni Gfad prevzal ty podminky Ministerstva Zivotniho prostfedi, pfisluiného ufadu podle § 23a
zékona o ElA, stanovené v Zavazném stanovisku k vlivim prioritniho dopravniho zaméru na Zivotni
prostiedi (dale také jen ,stanovisko EIA*) &. j. 27/510/17, 1191/ENV/17 ze dne 6. 1. 2017, vydaného
dle § 9a odst. | zakona o EIA, které se vztahuji k této projednavané &asti ziméru,

V souladu s § 9b odst. 5 zdkona o EIA stavebni ufad pfi svém rozhodovéni a stanoveni podminek tohoto
rozhodnuti, kterymi zabezpetil ochranu vefejnych zdjmi z hlediska Zivotniho prostfedi a verejného zdravi
vychazel z vySe uvedeného stanoviska k posouzeni vlivil provedeni ziméru na Zivotni prostfedi vydaného
dle § 9a odst. 1 zakona o EIA i z dalsich dokumentd a vystupl pofizenych v prib&hu procesu posuzovani
vlivil zamé&ru na Zivotni prostfedi (EIA), a to konkrétné:

e Pro vysledek stavebniho Fizeni (tj. vydadni stavebniho povoleni) byl podstatnym mj. zavér
dokumentace EIA, ve kterém je konstatovano, Ze trasa délnice D3, jejiz soudasti jsou
i posuzované ptelozky produktovodi, neni situovana na izemi lokalit zafazenych do soustavy
Natura 2000 jako vyznamna ptadi lokalita nebo evropsky vyznamna lokalita a stavba tak nemuize
nepfiznivé ovlivnit pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptagi
oblasti.

¢ Mezistitni posuzovani zaméru se nekonalo.

e Pro pfedmétnou stavbu, kterd je sou&asti ziméru ,,Dalnice D3 - 0310/11 Hod&jovice - TFebotin®,
vydalo Ministerstvo Zivotniho prostiedi .Zdvazné stanovisko k ovéfeni zmén prioritniho
dopravniho zaméru* die ustanoveni § 9a odst. 6 a zakona o E1A pod &.j. AMZP/2018/510/616,
sp. zn. ZN/MZP/2017/510/8 ze dne 9. 5. 2018. V tomto stanovisku je konstatovano, Ze
v dokumentaci posuzované stavby nedochazi ke zménam oproti ziméru, ktery byl predmétem
procesu EIA.

Stavba byla stavebnim Gfadem v navazujicim stavebnim fFizeni projedndna s vefejnosti a nebyly
k ni vefejnosti uplatnény zadné pripominky.

Své némitky a pfipominky neuplatnil ve stanovené Ihiité rovnéz zadny z t&astnikd fizeni.

Na zikladé tohoto prezkouméni stavebni UFad zjistil, Ze stavbu lze podle pfedlozenych podkladi provést.
Povolenim stavby nebudou ohroZeny zajmy chrianéné stavebnim zdkonem, piedpisy vydanymi k jeho
provedeni a zvld§tnimi pfedpisy. Stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily
povoleni stavby. Vzhiedem k vySe uvedenému stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku
rozhodnuti a za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpis: ve vyroku uvedenych.

Pouéeni néastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dnii ode dne jeho oznameni k ministrovi primyslu
a obchodu, podanim u zdejiiho spravniho organu.

Rozklad se podava s potiebnym pottem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal sprévaimu organu,
aaby kaZdy utastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li udastnik potfebny pocet stejnopisi, vyhotovi
je spravni organ na naklady u¢astnika.

Rozkladem lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Rozkiad jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustny.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni, zadle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a §titek obsahujici identifikaéni idaje o povolené stavbé. Stavebnik je
povinen $titek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenist€ a ponechat jej
tam aZ do dokonteni stavby, pfipadné do vydani kolaudagniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou
oznadit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim udaji ze Stitku.
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Stavba nesmi byt zahéjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Upozornéni pro stavebnika:

1.

Pii stavbé budou disledné dodrzovat ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, v platném znéni.

. Pfi provadéni stavby je nutno dbat na bezpednost préce a ochranu zdravi osob na stavenisti, zejména

na dodrZeni poZadavku nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb., oblizSich minimalnich poZadavcich
na bezpetnost a ochranu zdravi pfi prici na stavenistich a nafizeni vlidy &. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi préci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo
do hloubky.

. Vpriibshu stavby budou zaji¥tovéna opatieni na seku pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti

pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

. Vsouladu s§ 152 odst. 4 stavebniho zdkona u stavby financované z vefejného rozpottu, kterou

provadi stavebni podnikatel jako zhotovitel, je stavebnik povinen zajistit technicky dozor stavebnika
nad provadénim stavby fyzickou osobou, kterd mé opravnéni podle autorizatniho zakona ¢&. 360/1992
Sb., ve znéni pozdé€jsich predpist.

Poplatek:
Spréavni poplatek podle poloZky 18 odst. 1 pism. f) ve vysi 10000 K& by! zaplacen dne 25. 4. 2018,

Obdrii:

adastnici:

stavebnik (dorudeno do vlastnich rukou):
Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj

sidlo: Kounicova ¢. p. 271/13. Veveii, 602 00 Brno 2
zastoupeni pro: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci &. p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

O¢astnici dle § 109 pism. c) stavebniho zidkona:

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci &. p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Obec Doubravice, ufedni deska, Doubravice ¢. p. 10. 370 06 Ceské Budgjovice 6

Obec Roudné, Roudné &. p. 120, 37007 Ceské Budgjovice 7, Ceské Budéjovice 7
Jihodesky kraj. Sprava a udrzba silnic Jihoeského kraje, Nemanicka &. p. 2133710, 370 10 Ceské
Budéjovice 3

Obec Staré Hodgjovice, Obecni &. p. 5, Staré Hodgjovice, 370 08 Ceské Budéjovice 8
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tatutarni mésto Ceské Budéjovice, Nam. Premysla Otakara 11. &.p. 1/1, 370 01
INTERWILD s.r.0., Studanka ¢.p. 166, 347 01 Tachov 1

eské Budéjovice |

adastnici dle § 109 pism. d) stavebniho zikona:

E.ON Ceska republika, s.r.o., sprava sité plyn, F.A Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Bud&jovice
Cepro, a.s, D&lnicka 12, &. p. 213, 17004 Praha 7

lihotesky vodarensky svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 Ceské Bud&jovice

CETIN a.s., Olianska 2681/6, 130 00 Praha 3

zvefejnéni na utedni desce:

Obecni ufad Doubravice, k vyvéseni na tredni desce, Doubravice &.p. 10, 370 06 Ceské Budéjovice 6
Obecni fad Staré Hodé&jovice, k vyv&Seni na Gfedni desce, Obecni &.p. 5, Staré Hodéjovice, 370 08
Ceské Budgjovice 8

Obecni Gfad Roudné, k vyvéseni na Gfedni desce, Roudné &.p. 120, 37007 Ceské Budéjovice 7, Ceské
Budgjovice 7

dotéené spravni Gfady:
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
sidlo: ndbfezi Ludvika Svobody &.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Mésto
Ministerstvo obrany, odbor ochrany Gzemnich z&jmii a fizeni programii nemovité infrastruktury, 1DDS:
hjyaavk
sidlo: Tychonova &.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hrad¢any
Ministerstvo vnitra CR, odbor bezpe&nostni politiky a prevence kriminality, Nad Stolou &.p. 3, 170 34
Praha 7
Krajsky tfad - Jihogesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi , zemédé&lstvi a lesnictvi a odbor dopravy a
silni&niho hospodafstvi, U Zimniho stadionu &.p. 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice 1
Statutarni mésto Ceské Budg&jovice, odbor ochrany Zivotniho prostiedi a odbor dopravy a silni¢niho
hospodafstvi, IDDS: kjgb4yx
sidlo: ndm. Pfemysla Otakara I1. &.p. 1/1, 370 01 Ceské Budgjovice |
Krajské hygienicka stanice Jihoteského kraje se sidlem v Ceskych Bud&jovicich, IDDS: agzai3c
sidlo: Na Sadech &.p. 1858/25, Ceské Budéjovice 3, 370 01 Ceské Budéjovice 1
Hasi¢sky zachranny sbor Jihoceského kraje, IDDS: ph9aiu3
sidlo: PraZska tf. &.p. 2666/52b, Ceské Bud&jovice 3, 370 04 Ceské Budéjovice 4
Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a IPPC, IDDS: 9gsaax4
sidlo: VrSovicka &.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-VrSovice
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Vyvédeno dne: Sejmuto dne:

Podpis, razitko organu. ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti pisemnosti:

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.



Dolozka konverze do dokumentu obsaZeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
pofadovym ¢&fslem 108845423-19195-180621103759, skladajici se z 14 listil, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Zajistovaci prvek: bez zaji§fovactho prvku

Jméno a pifjmeni osoby, kterd konverzi provedl_

Vystavil: Ministerstvo pramyslu a obchodu

Pracoviité: Ministerstvo priimyslu a obchodu
na Ministerstvu primyslu a obchodu dne 21.06.2018
108845423-19195-180621103759
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'MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Odbor stavebni ifad

Na Frantitku 1039732, 110 15 Praha | — Staré Mésto tel: 224 853 179
SPIS. ZN.: MPO 21883/2018 )
Q. MPO 21883/18/359 - 8
MIPOX02CUR1
VYRIZUILE: viz rozdélovnik
TEL.;
E-MAIL:
DATUM: 9.8.2018

SDELENI

Ministerstvo primyslu a obchodu, odbor stavebni ifad, jako pristudny spravni organ Vam sdéluje, ze
stavebni povoleni ze dne 12. 6.2018 pod &. j. MPO 21883/18/274 - SU na stavbu:

Dalnice D3 - 0310/11 Hodé&jovice ~ Trebotin
SO 501 - Ochrana produktovodu v km 139,287
SO 502 - PreloZka produktovodu v km 140,980-141,865

na pozemcich parc. ¢. 614/40, 614/46, 614/47, 614/48 v katastralnim Gzemi Doubravice u Nedabyle, parc,
¢.186/1,485/1.487/1.487/2.487/7,487/8, 487/9, 487/10. 487/21,487/22, 487/23, 565/26, 565/50, 565/98,
566/3 v katastralnim vizemi Roudné, parc. &. 634/14, 719/6, 720/1, 720/4, 720/5, 720/6, 720/24, 720/28,
720/26, 720/27, 720/29, 721/1 v katastralnim (zemi Staré Hod&jovice.

nabylo préavni moci

ve smyslu ustanoveni § 73 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist
dne 24. 7. 2018 a je vykonatelné.

MINISTERSTVO PROMYSLU A GSCHODU
Stavebni giad
PRAMA
P

Obdrzi:
Dopravoprojekt Bmo a.s., IDDS: 4xbdrgj
sidlo: Kounicova &. p. 271/13, Vevefi, 602 00 Brno 2
zastoupeni pro: Reditelstvi silnic a dlnic CR, Na Pankréci &. p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle




Doloika konverze do dokumentu obsaZeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podob¢ do podoby elektronické pod
pofadovym &islem 110322051-19195-180810141430, skiadajici se z 1 listd, se doslovn€ shoduje s
obsahem vstupu.

Zajisfovact prvek: bez zaji$fovactho prvku

Jméno a pifjmenf osoby, kterd konverzi provcdi—

Vystavil: Ministerstvo primyslu a obchodu
Pracovits: Ministerstvo priimyslu a obchodu
na Ministerstva priimyslu a obchodu dne 10.08.2018

110322051-19195-180810141430
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Odbor stavebni a4¥fad

Na Frantizku 1039/32, 110 15 Praha 1 — Staré Mésto tel: 224 853179
SPIS. ZN.: MPO 31985/2020 )

(ol I MPO 31985/20/336 - SU

MIP0X0206219 viz rozdélovnik

VYRIZUIE:

TEL.

E-MAIL:

DATUM: 1.4.2020

ROZHODNUTI

Vyrokova &ist:

Ministerstvo primyslu a obchodu, odbor stavebni ufad, jako stavebni uiad ptisluiny podle § 16 odst. 2
pism. d) zakona &. 183/2006 Sb., o 9zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve zn&ni
pozdéjdich predpisti (dale jen "stavebni zdkon"), prezkoumal Zadost o vydani povoleni zku$ebniho
provozu, kterou dne 6. 4. 2020 podala spoleénost

Reditelstvi silnic a dédlnic CR, ICO 65993390, Na Pankrici & p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
kterou zastupuje na zéklad® plné moci ze dne 29. 3. 2019 spole¢nost IBR Consulting s.r.o.,
1€:25023446, Sokolovski 352/215, 190 00 Praha 9 (dile jen "stavebnik") ana zakladé tohoto
pfezkoumani:

Podle § 124 stavebniho zidkona
povoluje

zkusebni provoz na stavbu nazvanou:

Dalnice D3 - 0310/11 Hodéjovice - TFebonin
SO 501 - Ochrana produktovodu v km 139,287
SO 502 - Pielozka produktovodu v kin 140,980-141,865

(dale jen “stavba") na pozemcich parc. €. 614/40, 614/46, 614/47, 614/48 v katastrilnim vzemi
Doubravice u Nedabyle, parc. &. 186/1, 485/1, 487/1 (a oddélenim z 487/34, 487/35), 487/2, 487/7, 487/8,
487/9, 487/10, 487/21, 487/22, 487/23, 565/26, 565/50, 565/98, 566/3 v katastralnim izemi Roudné, parc.
& 634/14, 719/6, 720/1, 720/4, 720/5, 720/6, 720/24, 720/25, 720/26, 720/27, 720/29, 721/1 v
katastralnim Gzemi Staré Hod&jovice (dile jen ,stavba*).

Stavba byla povolena stavebnim povolenim, které vydal Ministerstvo priimyslu a obchodu, odbor
stavebni Gfad, dne 12. 6. 2018 pod &. j. MPO 21883/18/274-SU v pravni moci 24. 7. 2018.

Stanovi podminky pro zkuSebni provoz:

1. ZkuZebni provoz se povoluje na dobu do 30. 4. 2021 a lze jej zah4jit aZ po nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti.
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2. 'V pnib¢hu zkusebniho provozu bude provedeno sefizeni a odzkouSeni stavby jako celku v&etné
provedeni viech garantnich m&feni a zkousek nutnych pro prokézani plnéni poZadovanych
parametrd.

3. Pro vyhodnoceni zkusebniho provozu bude vyuZit &asovy tsek, kterym bude ovéfena funké&nost
a vlastnosti provedené stavby podle ovéfené projektové dokumentace na zaklad€ provedeni kontrol,
zkousek a ovéfeni dle bodu &. 3 tohoto rozhodnuti.

4. Stavebnik nejpozd&ji 15 dni pfed dokon&enim zkuSebniho provozu po2ada stavebni Gfad o vydéani
kolauda&niho souhlasu na piedepsaném formulafi. K Zidosti o vydéni kolaudaéniho souhlasu
stavebnik pFipoji vyhodnoceni vysledkii zkusebniho provozu a daldi dokumenty uvedené v &asti B
pfilohy &. 12 k vyhlasce &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi apravé Gzemntho fizeni, vefejnopravni
smlouvy a izemniho opatfeni.

Utastnici Fizeni, na n&% se vztahuje rozhodnuti spriavniho orginu podie § 27 odst. 1 zédkona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zn&ni pozd&;Sich predpisi:

Reditelstvi silnic a dalnic CR, 1CO 65993390, Na Pankrici &. p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle.

Odivodnéni:

Stavebni tfad obdrzel dne 6. 4. 2020 Zadost stavebnika o vydani rozhodnuti o povoleni zkusebniho
provozu na pfedmétnou stavbu. Dnem podéani’ Zidosti bylo zahajeno fizeni o povoleni zkusebniho
provozu.

Stavba byla povolena stavebnim povolemm, které vydal Ministerstvo pmmyslu a obchodu, odbor
stavebni Gfad, dne 12. 6. 2018 pod &. j. MPO 21883/18/274-SU v pravni moci 24. 7. 2018,

Pti vymezeni okruhu Udastniki zkusebniho provozu vychazel stavebni tfad z ustanoveni § 124 odst. 2
stavebniho zékona. Timto GSastnikem je pouze stavebnik - spoletnost Reditelstvi silnic a dalnic CR, 1O
65993390, Na Pankraci &. p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle.

Na ziklad€ podané Zadosti stavebni ifad vyzval opatienim ze dne 14. 4. 2020 ¢&. j. MPO 31985/20/329-
SU stavebnika k Gasti na kontrolni prohlldce Termin konani prohhdky byl stanoven na 20. 4. 2020. O
prabéhu kontrolni prohlidky byl sepsan protokol, jehoZ soudasti jsou i stavebnikem predloZené doklady
vyzadované k zahdjeni zkuSebniho provozu. P¥i kontrolni prohlidce stavby nebyly zjistény rozpory s
podminkami vydaného stavebniho povoleni a s ové&fenou projektovou dokumentaci.

Dale byly ptedloZeny podklady o provedenych zkouskach a priib&hu stavby:
* Protokol o zkousce pevnosti a tésnosti €.38/2019 z 11. 12. 2019 (SO 501)
Protokol o provedeni stresstestu ze dne 10. 12. 2019 (SO 501)
Cestné prohlaseni ze dne 8. 4. 2020 provadéci firmy o kvalifikaci zam&stnanci (SO 501)
Protokol o zkou$ce pevnosti a tésnosti £.10/2020 z 8. 4. 2020 (SO 502)
Protokol o provedeni stresstestu ze dne 7. 4. 2020 (SO 502)
Cestné prohlaseni ze dne 8. 4. 2020 provadici firmy o kvalifikaci zam&stnanci (SO 502)
Prohlageni o shod& a atesty u pouzitych vyrobkii
Dohoda o predCasném uZivani dila &.objednatele: 1882/20/32110/Pla, &. zhotovitele: DOP/3489/2

® & & & & o 0

Po pfezkoumani dokladd bylo zjiSt€no, Ze byly provedeny zkousky a revize v rozsahu potfebném
k zahéjeni zku3ebniho provozu a jejich vysledky jsou kladné. Kladné vysledky provedenych zkousek a
revizi jsou dokladem, Ze stavba je pfipravena k zahdjeni zkugebniho provozu a je zpisobila k propojeni.

Stavebni afad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni zkuSebniho provozu, proto

rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisi ve vyroku
uvedenych.
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Pouéeni utastniki:

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat rozklad do 15 dnl ode dne jeho ozndmeni k ministrovi primysiu
a obchodu podénim u zdejsiho spravniho organu.

Rozklad se podava s potiebnym podtem stejnopist: tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a aby
kazdy aZastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopist, vyhotovi je spravni
organ na naklady uastnika.

Rozkladem lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Rozklad jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepFipustny.

Zkusebni provoz nesmi byt zahdjen, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. Vyhodnoceni vysledki
zkuSebniho provozu stavebnik pfipoji k Zadosti o vydani kolaudagniho souhlasu.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o sprivnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisi,
poloZka 9 ve vysi 1.000,- K& byl zaplacen.

Obdrii:
ucastnici:
IBR Consulting s.r.o., IDDS: i2gbcjm,
sidlo: Sokolovslyi 352/215, 190 60 Praha 9
zastoupeni pro: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci &. p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
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Dolozka konverze do dokumentu obsaZzeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podob€ do podoby elektronické pod
pofadovym ¢&islem 128188712-281789-200421123905, skladajici se z 3 listd, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a pfijmeni osoby, kterd konverzi provedl_

Vystavil: Ministerstvo primyslu a obchodu
Pracovisté: Ministerstvo primyslu a obchodu
na Ministerstvu priimyslu a obchodu dne 21.04.2020




MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Odbor stavebni urad

Na FrantiSku 1039/32, 110 15 Praha 1 — Staré Mésto tel: 224 853179
SPIS. ZN.: MPO 31985/2020
C.1: MPO 31985/20/348 - SU
MIPOX020
VYRIZUJE: viz rozdélovnik
TEL.
E-MAIL:
DATUM: 23. 4. 2020

SDELENI

Ministerstvo primyslu a obchodu, odbor stavebni fad, jako pfislusny spravni orgin Vim sdgluje, Ze
rozhodnuti o povoleni zkuSebniho provozu ze dne 21. 4, 2020, & j. MPO 31985/20/336 — SU na stavbu:

Diélnice D3 - 0310/11 Hodéjovice - Tiebonin
SO 501 - Ochrana produktovodu v km 139,287
SO 502 - Pielozka produktovodu v kin 140,980-141,865

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. &. 614/40, 614/46, 614/47, 614/48 v katastralnim Gzemi
Doubravice u Nedabyle, parc. €. 186/1, 485/1, 487/1 (a oddélenim z 487/34, 487/35), 487/2, 487/7, 487/8,
487/9, 487/10, 487/21, 487/22, 487/23, 565/26, 565/50, 565/98, 566/3 v katastralnim tizemi Roudné, parc.
& 634/14, 719/6, 720/1, 720/4, 720/5, 720/6, 720/24, 720/25, 720/26, 720/27, 720/29, 721/1 v
katastralnim dzemi Staré Hodé&jovice (dale jen ,stavba®),

nabylo prdvni moci

ve smyslu ustanoveni § 73 odst. | zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpist
dne 21. 4. 2020 a je vykonatelné.

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Stavebni vfad
Obdrzi: PRAHA

IBR Consulting s.r.o., IDDS: i2gbcjm, e
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Dolozka konverze do dokumentu obsaZeného v datové zpraveé

é\/
Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podob€ do podoby elektronické pod
pofadovym &islem 128284222-281789-200424112226, skladajici se z 1 listi, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a piijmeni osoby, kterd konverzi provedla_

Vystavil: Ministerstvo priunyslu a obchodu
Pracovisté: Ministerstvo primyslu a obchodu
na Ministerstvu priimyslu a obchodu dne 24.04.2020




