
Smlouva o dílo
„Stabilizace klenby starého důlního díla“
Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)
č. ŘP/LA/407/20
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536
DIČ CZ00007536

Bankovní
spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn.: AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, specialista oddělení ŘP, e-mail: xxxxxxxxxxxxx, tel.:
xxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

IČO 491 96 375
DIČ CZ49196375

Bankovní spojení: Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz eG, pobočka Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, sp. zn.: C 4319

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Zastoupena: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu vrtných a báňských prací,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále též
„Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Stabilizace klenby starého důlního díla“, kód akce: PP, vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je provedení stabilizace klenby nezavaleného starého důlního díla. Zhotovitel
provede stabilizaci horninového prostředí tlakovou injektáží do hloubky 147m p. t.

Dílo dle této Smlouvy sestává z těchto částí:
- SO 01a – stabilizace klenby,

- SO 01b - zajištění injektáže.

Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla dle této Smlouvy provést i:

- ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu a termínech vyhlášky Českého báňského
úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších
předpisů,

˗ úpravu staveniště pro postavení vrtné soupravy, jejíž příjezd musí Zhotovitel zorganizovat
po účelové komunikaci přes Albrechtickou bránu,

- po dokončení vrtných prací odstranit vytvořenou zpevněnou pracovní plochu a uvést terén
do původního stavu,

- zaměření injektážního vrtu,

- zřídit roznášecí železobetonovou desku na horizontu -1 m p. t.,

- hutněný zpětný zásyp,

- zpracovat závěrečnou zprávu a předat ji, v listinné podobě ve dvou pare a 1 x v digitální podobě
na CD nebo jiném datovém nosiči, Objednateli.

Bližší vymezení předmětu Smlouvy, včetně členění stavebních objektů, je dáno projektovou dokumentací,
viz článek III. této Smlouvy a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této
Smlouvy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci (dále též „PD“) s názvem „Stabilizaci klenby starého důlního díla“, kterou
zpracovala v září roku 2020 společnost ISAND spol. s r.o., se sídlem Tovární 915, 357 31 Horní Slavkov,
IČO: 631 46 932, DIČ:CZ63146932, obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu výzvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky,
považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín dokončení a předání díla

Objednatel předpokládá zahájení realizace díla do 5 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
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Termín pro dokončení SO01a: nejpozději do 23. prosince 2020

Termín pro dokončení SO01b: nejpozději do 30. dubna 2021

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu této Smlouvy je pozemek p. č. 576/5, k. ú. Albrechtice u Mostu. Pozemek
je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Objednatel.

Katastrální území: Albrechtice u Mostu (600091)

Obec: Horní Jiřetín (CZ042567175)

Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 540 279,92 Kč

Z toho:

Cena za SO01a bez daně z přidané hodnoty (DPH): 442 990,91 Kč
Cena za SO01b bez daně z přidané hodnoty (DPH): 40 789,01 Kč
Cena za VON bez daně z přidané hodnoty (DPH): 56 500,00 Kč

2. Rekapitulace nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. Dohodnutá cena díla zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci vždy po dokončení jednotlivých stavebních objektů (SO01a
a SO01b) dle termínů uvedených v čl. IV této Smlouvy, a to v objemu skutečně provedených prací,
maximálně do výše ceny dohodnuté dle článku VI. odst. 1. této Smlouvy. Každá faktura vystavená
Zhotovitelem bude doložena Soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy
zástupců obou Smluvních stran.

2. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po předání předmětu díla specifikovaného v článku II.
Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací, zjišťovací protokol
a předávací protokol s podpisy zástupců obou smluvních stran. Nedílnou součástí předávacího protokolu
bude zpráva o průběhu geologických prací, podepsaná odpovědnou osobou zhotovitele za jejich průběh
ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla má Objednatel právo zadržet a nezaplatit 10 %
z fakturované částky do odstranění veškerých vad díla uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém
jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné
právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem
zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok
na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto
práva žádným způsobem sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
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na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní
práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další
přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době
vystavení faktury.

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové

povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál

předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

6. Faktury, soupisy skutečně provedených prací, zjišťovací a předávací protokoly musí také obsahovat,
kromě výše uvedeného, kód akce (PP) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo Smlouvy včetně případných
dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude
faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem
účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem,
bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele
zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně
zveřejněné na portálu finanční správy.

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktury.

13. Stavební práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
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VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části, oproti termínům uvedeným
v článku IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
díla bez DPH uvedené v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 4 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 1., 2.,  4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 15., 16., 17. a 18. článku IX. této Smlouvy;

- 8 000,00 Kč za zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 9. článku IX.
této Smlouvy;

- 2 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst.  4., 5., 7., 8., 9. a 10. článku X. této Smlouvy;

- 5 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 6. článku XI. této Smlouvy;

- 500,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v termínu
určeném Objednatelem v souladu s v odst. 5. článku XI. této Smlouvy;

- 5 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 3. v článku XIV. této Smlouvy;

- 5 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 13. článku XVI. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce na plnění předmětu díla (dále jen „práce“) budou prováděny Zhotovitelem v souladu s PD,
v souladu s požadavky Objednatele a dotčených organizací.

2. Před zahájením prací zajistí Zhotovitel ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu
a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních
ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým
způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění předmětu díla v požadované kvalitě
a ve stanovených termínech.

4. Nejpozději do doby předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli, předloží Zhotovitel Objednateli
zpracovaný technologický postup k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za přepravu osob, stavebních konstrukcí a materiálu, vlastní řízení postupu
prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem týkajících
se plnění předmětu díla a za pořádek v místě plnění.

6. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění
bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu
a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

9. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem odborně způsobilých osob ve smyslu zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a jejich prováděcích
předpisů. Tyto osoby budou odpovídat za provádění stavby, bezpečnost na staveništi (v místě plnění),
kontrolu jakosti prací, za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických
norem vztahujících se k předmětu plnění dle této Smlouvy.

10. Kontrolní činnost bude prováděna zástupci Objednatele v součinnosti s odpovědnými osobami
Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu prací
dle projektové dokumentace a harmonogramu prací, a udržování pořádku v místě plnění, odsouhlasení
případných změn v projektové dokumentaci na základě skutečností zjištěných během provádění prací
na plnění předmětu díla.

11. Po ukončení díla Zhotovitel zpracuje závěrečnou technickou zprávu o průběhu prací (skutečné provedení
díla).

12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.

13. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.

14. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi povinnostmi
původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a svém ročním hlášení o produkci
a nakládání s odpady.

15. Zhotovitel při předání předmětu díla doloží Objednateli kopie dokladů o řádné likvidaci odpadu v souladu
s platnou právní úpravou.

16. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla
bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod
a životního prostředí.

17. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena
vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

18. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést vrtný a stavební deník. Do stavebního
deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, a počtu položek, je-li to relevantní, pro stanovení
skutečné ceny díla apod. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během
pracovní doby Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám. Práce nad rámec
plnění předmětu díla, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, budou ve stavebním deníku označeny
jako nefakturované.

19. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

X. Předání a převzetí staveniště, zařízení staveniště

1. K předání a převzetí staveniště (místa plnění) mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde neprodleně
po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle této Smlouvy. Objednatel
vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou
jinak.
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2. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro realizaci díla.

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný
se zápisem ve vrtném (stavebním) deníku.

4. Zařízení staveniště bude umístěno v bezprostředním prostoru místa plnění v rámci určené celkové
hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

5. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou
ČR.

6. Energie si Zhotovitel zabezpečí pomocí mobilních zařízení.

7. Skládka materiálu bude umístěná v prostoru zařízení staveniště.

8. Staveniště bude Zhotovitelem dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup nepovolaných
osob.

9. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.

10. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne
předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však
do 15 dnů ode dne předání díla.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a IX. této Smlouvy řádným
provedením kompletního díla, a to v termínech dle čl. IV. této Smlouvy. Dílo bez vad a nedodělků
bránících jeho užívání bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený
jako termín dokončení SO01b v čl. IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení,
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do termínu uvedeného
jako termín dokončení SO01b v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol,
který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém uvede zejména název díla, výsledek předání
a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl
předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol,
kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění
uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínů uvedených
v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo převzato. Po odstranění vad a nedodělků bude
sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura.
Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků.
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5. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno protokolárně a záruční doba
bude vždy adekvátně prodloužena. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit
v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

6. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží Objednateli následující dokumentaci:

a) originál stavebního deníku,

b) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující postup prací, na el. nosiči,

c) doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby,

d) předávací protokol,

e) Závěrečnou zprávu o průběhu geologických prací.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místech plnění
díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování dokumentace a udržování pořádku v místě
plnění. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat
okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

XIII. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí
kompletního díla bez vad a nedodělků. Počátek běhu záruční doby bude uveden v předávacím protokolu,
resp. protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí, podepsaném zástupci obou Smluvních
stran.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů.
Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé
nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
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2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat
tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických
osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání
proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového
kombinátu Ústí, s. p., zejména s  Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem
PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty
obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy,
a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu
k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,
podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím, že za hrubé
porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností uvedených v článku IX.
této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními
předpisy.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

https://www.pku.cz)/
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této
Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude
v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu
po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody,
kterou může svou podnikatelskou činností či nečinností při plnění předmětu Smlouvy způsobit
Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst 1.
Smlouvy. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelem uplatněn v písemné formě.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného
daňového dokladu, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele
a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní
straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná,
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
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8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. V případě nutnosti provedení změny díla, která bude zjištěna při provádění prací, provede Zhotovitel zápis
do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelem odsouhlasen. Poté bude zpracován
dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude změna popsána a současně vyčíslen dopad na výši smluvní
ceny. Dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a uveřejněn v registru
smluv. Změnu je možno realizovat až po uveřejnění dodatku v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne 11. 12. 2020  V Plzni dne 11. 12. 2020

….………………………………….………  ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Ing. Pavel Rusnok
ředitel podniku jednatel společnosti

 Palivový kombinát Ústí, státní podnik GIS - GEOINDUSTRY
(Objednatel) (Zhotovitel)
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