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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouZité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné& znameé, zavedené pravnimi piedpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro Zvlastni technické
podminky. Pojmy s velkym poéateénim pismenem, které nejsou definovany v téchto
VSeobecnych technickych podminkach, maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soucasti Smlouvy.

BOZP ....cccuue
BPE] .iiianses
21537 S—
[o{ » A
DKM .........u.
DOS ...........

KSUaTP ......
T+ JR—
MZP ...........
01S8Z ...
OR iviiviaviia
OTSKP ........
PDPS ..........
PHO ......ceune
L
PA Gciiiasiiiinis
PUPFL ........
PUR ..coovrnenen
RDS ............

Autorsky dozor

Bezpefnost a ochrana zdravi pfi praci
Bonitovand pldné ekologickd jednotka
VySkovy systém Balt po vyrovnani

Ceské dréhy, akciova spoletnost

DigitaIni katastraini mapa

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

. Dokumentace skutetného provedeni stavby

. Definiéni Usek (realna &ast tratového (seku)

. Dokumentace pro uzemni rizeni

. Projektova dokumentace pro spolecné povoleni

. Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (Environmental Impact Assessment)
. Geometricky plan

Geometricka poloha koleje
Globalni polohovy systém

. Generalni reditelstvi Spravy zeleznic, statni organizace

Informaéni systém Ceskych drah
Jednotna zeleznitni mapa

. Katastr nemovitosti

Katastralni mapa digitalizovana

Koordinaéni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo zivotniho prostredi

Organizaéni jednotka

Oblastni Feditelstvi

Oborovy tfidnik stavebnich konstrukei a praci
Projektovd dokumentace pro provadéni stavby
Protihlukové opatfeni

Prostorova poloha koleje

Objekt technologické ¢asti (drive Provozni soubor)
Pozemek uréeny k pIinéni funkci lesa

Politika uzemniho rozvoje

Realizatni dokumentace stavby

. Roéni primérné denni intenzity

Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
Stard hlukova zatéz

. Objekt stavebni £asti (dfive Stavebni objekt)
. Smilouva o dilo

. Sprava osobnich nadrazi

. SluZebni rukovét

. Stavebni sprava

Stavebni sprava vychod
Stavebni sprava zapad
Sprava Zeleznitni energetiky
Sprava zeleznitni geodezie

. Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka norma Zeleznic
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TKP ...coennes TEChnické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah
TP .ccceeeeenna. Technické podminky

TSI ............. Technické specifikace pro interoperabilitu

TO ..oceveeeeenn. Trafovy Usek

TUDC ......... Technickd Ustfedna dopravni cesty

TUDU ......... Oznateni datového objektu "defini¢ni Usek™
UAPZDC ..... Uzemné analytické podklady Zelezniéni dopravni cesty
UIC ............ Mezindrodni zeleznitni unie

U0ZI .......... Ufedné opravnény zeméméticky inzenyr

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahll v Zelezniénich stanicich
VKP ............ Vyznamny krajinny prvek

VTP ............ VSeobecné technické podminky

ZOV ............ Zdasady organizace vystavby

ZP ..cccvrnneene.  ZAMEr projektu

ZPF .ovveennnn. Zemédélsky pldni fond

ZTP ..ciceeeenen  ZVIASENT technické podminky

ZPMZ ......... Zaznam podrobného méfeni zmén

ZBP ...cooeeeee. Zelezniéni bodové pole

ZMP ........... Zelezniéni mapové podklady

ZP .....cooeveee. Zivotni prostiedi
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1.12

POJMY A DEFINICE

VSeobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smiouvy o dilo, jako soucast
zékladnich dokument( pod oznacenim , Technické podminky™.

Technické podminky jsou souborem dokument(, které stanovi poZadavky Objednatele
na provedeni Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky
statnich drah, VSeobecné technické podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP dopliiuji a upfesiiuji viechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila
a vychazeji z aktudinich TKP, dokument a predpisti vydanych Objednatelem, obecné
platnych technickych norem a obecné zévaznych pravnich predpist, zakonl a vyhladek
pravniho iradu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakazku zviast
a definuji dalSi parametry Dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky
pro zhotoveni Dila.

VTP vychédzi z aktudlniho stavu uvedenych pravnich predpist, technickych norem
a internich dokumentl a predpisii v dob& vydani VTP. Zhotovitel odpovidd za pouziti
aktudlni verze vychozich podkladd.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zadatecnimi pismeny pouZzité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji piednost pied ustanovenim
V8eobecnych technickych podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni
se ustanoveni uvedené v ZTP.

Zamér projektu (ZP) je piedprojektova dokumentace, ktera se zpracovava v rozsahu
a obsahu dle Smérnice MD &. V-2/2012 [58]. Dle poZadavku Objednatele mize byt k ZP
zpracovana Doprovodna dokumentace.

Dokumentace pro Gzemni Fizeni (DUR) je dokumentace pro vydani rozhodnuti
o misténi stavby drahy, pfipadné dzemniho souhlasu nebo vydani zdvazného stanoviska
organu Uzemniho pléanovani dle pozadavk( stavebniho zédkona [1], ktera se zpracovava
v élenéni a rozsahu pfilohy €. 3 vyhlasky & 499/2006 Sb. [32]. Nad rdmec poZadavk(
vyhlasky tato dokumentace obsahuje v3echny ¢asti definované prilohou €. 1 Smérnice
GR €. 11/2006 [73].

Projektova dokumentace pro spoleéného povoleni (DUSP) je dokumentace pro

vydani spole¢ného povoleni stavby drahy, kterd se zpracovava v flenéni a rozsahu

pnlohy ¢. 10 vyhlasky €. 499/2006 Sb. [32]. Pro potieby projednani, zejména v ramci

SZ se pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh €. 1 a 2 Smérnice GR
€. 11/2006 [73] v nezbytném rozsahu.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), resp. obsahové shodna
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS), je projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni, resp. pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism.
a) az e) stavebniho zdkona [1], kterd se zpracovava v clenéni a rozsahu pfilohy €. 3
vyhlasky &. 146/2008 Sb. [27]. Pro potieby projednéni, zejména v rdmci SZ, se pouziji
pro zpracovani této dokumentace pozadavky piiloh & 2 a 3 Smérnice GR &. 11/2006
[73] v nezbytném rozsahu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektova dokumentace
staveb drah a staveb na draze pro provadéni stavby, ktera se zpracovava v Clenéni
a rozsahu prilohy ¢€. 4 vyhlasky ¢&. 146/2008 Sb. [27]. Jednd se o projektovou
dokumentaci, ktera doplfiuje a upresfiuje DOS/DSP nebo DUSP do (plného obsahu
stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo &asti stavby, které nelze zpracovat
v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrZeni zasad transparentnosti, primérenosti
a rovného zachdzeni. Pro potfeby projednéni, zejména v rdmci SZ, pouZiji pro
zpracovani této dokumentace poZadavky pfilohy & 2 Smérnice GR & 11/2006 [73]
v nezbytném rozsahu.
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Realizaéni dokumentace stavby (RDS) je dokumentace jejiz zpracovani vychazi
z pozadavki PDPS. Jednd se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesiiuje predchozi
stupné dokumentace do uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby (tzn.
zejména technologické ¢asti dokumentace, které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni
zasad transparentnosti, priméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro urceni technickych
parametrtl pouzitych materialll, konkrétnich vyrobkt, nebo dodavatele technologického
zafizeni, které nebylo moZné urcit pfed vybé&rovym Ffizenim na zhotoveni stavby)
a vCetné vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajisStuje pro viastni
potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovén pfilohou €. 4 a €. 5 Smérnice GR & 11/2006
[73]. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené samostatné polozZce
v soupisu praci prislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto cinnosti
vyZzadovat.

Dokumentace skutecéného provedeni stavby (DSPS), ktera se zpracovava v rozsahu
vyhlédsky 499/2006 Sb. [32] a poZadavkl Smlouvy. Jedna se o dokumentaci, kterou
zpracovava zhotovitel stavby po ukonéeni stavebnich praci, a kterd zahrnuje
dokumentaci skuteéného provedeni v listinné a elektronické podobé véetné geodetické
Casti dokumentace.

Pojem Projektova dokumentace pro tyto VTP se rozumi zpracovani Projektové
dokumentace pro stavebni povoleni (viz 1.11 téchto VTP) a zpracovani projektové
dokumentace pro vybé&rové fizeni na zhotoveni stavby ve stupni Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (viz 1.12 t&chto VTP). KaZda ¢ast dokumentace (DSP
a PDPS) se projednava a odevzddva samostatné. Pripadné spolecné projednani
a odevzdani obou stupiili dokumentaci musi byt uvedeno v ZTP,

VSEOBECNA USTANOVENI

Uvodni ustanoveni

V pripadé jakeékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek
strany sjednavaji, Ze se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsazené
v SOD pfipadné Obchodnich podminkach. Pfi vykladu téchto VTP se dale bude pfihlizet
k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se plnéni verejnopravnich
povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy
bude vidy sméfovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vsechny verejnopravni
povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu, aby postup obou smiuvnich stran odpovidal
odborné péci panujicim pii provadéni dél tohoto druhu.

Soucasti pavinnosti Zhotovitele je zhotoveni Projektové dokumentace, jejiz soudasti jsou
veskeré Cinnosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni projednani a zajisténi
véech potiebnych podkladl a certifikdti nutnych k vydani stavebniho povoleni nebo
jiného obdobného rozhodnuti dle stavebniho zéakona [1].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1]
provadéni Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona
¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych &innosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani Projektové
dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [21].

Souddsti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi technickych podkladd pro vypracovéni
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu realizace stavby a to v rozsahu
Zvlastnich technickych podminek pro zhotoveni stavby a soupisu praci v piedepsaném
formatu véetné vieobecného objektu a rekapitulace nakladd.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i vypracovéani navrhu Zadosti o spolufinancovani
predmétné Stavby z dotaénich zdroji dle pokynl Objednatele, véetné vsech
pozadovanych pfiloh. Soucasti povinnosti Zhotovitele je i vyporadani pripominek
hodnotiteld Z&dosti, a to az do vydani rozhodnuti o pFidéleni dotace, pfip. rozhodnuti
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2.1.7

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2i2.5
2.2.6

2.3
2.3.1

o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapolte do celkové ceny dila dle
SOD.

Projektovd dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.

Uréeni zastupcl Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani
projektové dokumentace

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, ze Zhotovitel bude pfi
projednavani Projektové dokumentace jednat pifimo se specializovanymi dtvary
Objednatele, s urc¢enymi zastupci Objednatele a dalsimi dotéenymi osobami a organy.
Projektové dokumentace musi byt projednana s niZze uvedenymi zastupci a profesnimi
specialisty Objednatele, ddle se zastupci dalSich dotenych osob a s dotCenymi organy
statni spravy, pripadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle poZadavk pfisludného
uradu, vydavajiciho stavebni povoleni.

Organizaéni Gtvary GR SZ prizvani k projednani Projektové dokumentace:

s Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06),

e Usek fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (011),

s Usek fizeni provozu, Odbor planovani a koordinace vyluk (012),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodaistvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpefovaci a telekomunikaéni techniky
(014),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015),

s Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016),

» Usek ekonomicky, Odbor informatiky (022),

¢ Usek provozuschopnosti drahy, Odbor pozemnich staveb (023),

» Usek provozuschopnosti dréahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

+ Usek generalniho feditele, Odbor strategie (026),

e Usek generalniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030),

» Usek ekonomicky, Odbor prodeje a prondajmu (O31).

Organizaéni jednotky SZ piizvané k projednéni Projektové dokumentace (0J SZ):
e piislusna Stavebni spriva (SSZ a SSV)

« Oblastni Feditelstvi (OR),

e Sprava Zeleznitni geodézie (SZG),

« Spréva Zelezni¢ni energetiky (SZE),

s Technickd ustiedna dopravni cesty (TUDC)

e Centralni dispecerské pracovisté (CPD)

€D a jejich smluvni organizace pfizvané k projednani Projektové dokumentace:
e QOdbor investic - 03

e Odbor spravy a prodeje majetku 032

s CD Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve verejném zajmu (MD, Kraje)

Dotéené orgdny a osoby v rozsahu pozadavkd zdkona & 183/2006 Sb. [1] a zakona
€. 500/2004 Sb. [25].
Pokyny k projednani a pripominkovému rizeni projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické
a obsahové, tak po strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana
v pfipominkovém fizeni Objednatele dle poZadavk( Objednatele na Dilo. Technickd
a obsahova naplii bude projednana na poradach s opravnénymi osobami Objednatele
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a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP. Legislativni rozsah
projednani s dotéenymi organy a osobami je dan obecné platnou legislativou, pripadné
dalSimi poZadavky pfislusného stavebniho uradu, ktery vydava stavebni povoleni.
Zéroveri musi spliiovat pozadavky platnych dokumentd a predpist vydanych
Objednatelem.

Projednani Projektové dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani Projektové dokumentace mize svolat Objednatel nebo Zhotovitel.
V pfipadé potfeby miize Zhotovitel o svolani jednani poZadat Objednatele. Na kazdé
projednani musi byt pozvany opravnéné osoby Objednatele a urceni zastupci
Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, pokud nebude vyslovné SOD zmocnén pro
konkrétni jednani Zhotovitel. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem),
pfipadné také pisemné, alespori 7 dnll pfed konanim porady na pfislusné stavebni
spravy a prislusné organizacni Gtvary. Svolani porady musi byt provedeno vzdy
v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele. Seznam emailovych adres bude
Zhotoviteli predan zastupcem Objednatele po podpisu Smiouvy,

Vstupni porada - pfi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zastupci Objednatele a s urCenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2
téchto VTP. Vstupni projednani mdZe byt spojeno s mistnim Setfenim v misté stavby.

Priib&2né porady - odborné otdzky navrZeného technického Fedeni v priib&hu
projek&nich praci, bude =zastupce Zhotovitele fesit na profesnich poradach
a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které bude provadét a svolavat podle
potieby. Pro kazdou profesni oblast &innosti musi byt svolana minimainé jedna odborna
pribéina porada. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné Zadosti - vyjadreni,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.
Priib&zné porada miize byt spojeno s mistnim $etfenim v misté stavby.

Zavéreéné porada - bude provedena pred odevzdanim Projektové dokumentace
jednotlivych stupid dokumentaci k pfipominkovému fizeni s oprévnénymi osobami
Objednatele a urcenymi zastupci Objednatele dle clanku 2.2 téchto VTP, ktefi se ucastnili
predeslych projedndvani, abyli seznameni s obsahem Projektové dokumentace.
Z&vére¢né projednani mize byt provedeno formou konferenéniho projedndni, nebo jako
zavérecné profesni projednani.

Prib&h a vysledky projednani Projektové dokumentace se zaznamendvaji v listinné
podobé (zaznamy, zapisy, dopisy). Tento vystup z jednani se zasila véem pozvanym
a pritomnym uGéastnikéim pouze elektronicky. Navrh zdznamu z projednani dokumentaci
musi byt rozesldn nejpozdé&ji do 7 dnll ode dne jednani. Uastnici jedndni mohou ve
Ihit& 14 dnd ode dne obdrzeni zdznamu zaslat k zdznamu pfipominky, pokud se v této
IhGit& nevyjadii, ma se za to, Ze se zdznamem souhlasi. Pfipominky k zdznamu nemohou
obsahovat poZadavky na doplnéni tykajici se zdleZitosti, které nebyly predmétem
projednani. Podle predmétu jednani a dohody Uéastnikl je mozné pro zaznamenani
obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten, odsouhlasen
a podepsan viemi ucastniky.

Odborna vyjadieni k navrhu technického feSeni zajisti Zhotovitel na zdkladé Zzadosti
Objednatele. Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a preda Zadost Zhotoviteli
v listinné nebo v elektronické podobé a uri poZzadavky na rozsah elektronické
a listinné podoby piredkladané Projektové dokumentace. Zhotovitel zajisti predani
kompletni Projektové dokumentace v listinné a elektronické podobé odbornym slozkam
urtenym zdstupciim Objednatele dle &anku 2.2 té&chto VTP, véetné kopie Zadosti.
Potvrzené kopie zadosti budou predany Objednateli.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani Projektové dokumentace nebyl prizvan zastupce
Objednatele, jehoZ se projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel
a Zhotovitel s nepfizvanym zastupcem dodatecné Projektovou dokumentaci nebo jeji
diléi ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani,
je nutno opakovat projednani Projektové dokumentace za Ucasti vSech dot&enych
zastupcli Objednatele. Dodate&né projednani musi byt provedeno vidy v soudinnosti
a v8domim opravnéného osoby Objednatele.
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Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického FeSeni nad
rdmec zaddvaci dokumentace, pfipadné nad ramec poZadavkl platné legislativy, je
nutno vZdy uplatiiovat pisemné nebo elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele
a v kopii na sekretaridt 06. Objednatel pozadavek posoudi a rozhodne o jeho schvdleni
nebo odmitnuti.

Odevzdani definitivni Projektové dokumentace k pripominkovému fizeni pro posouzeni ze
strany Objednatele bude provedeno v podobé dle ¢lanku 2.4 téchto VTP.

Soucasti Projektové dokumentace bude i komplexni verejnopravni projednani
a inZzenyrsko-investorska c<innost provadéna na zakladé plné moci Objednatele,
véetné zajisténi vydani pravomocného stavebniho povoleni dle stavebniho zékona [1]
a veskerych poZadovanych certifikdtd o shodé&, vydévanych notifikovanou osobou
v souladu s platnymi smérnicemi Evropskeého parlamentu a Rady o interoperabilité
konvencniho Zelezni¢niho systému [60] pfipadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych
notifikovanou osobou nezbytnych k wvydani stavebniho povoleni. Podminku
interoperability musi Zhotovitel notifikovat akreditovanou osobou dle [53]. Zhotovitel
Projektovou dokumentaci zpracuje tak, aby bylo mozné na zakladé vydaného certifikatu
o ovéieni prislusného subsystému vydat prohlaseni o ovéreni subsystému, jako soudast
Zadosti o stavebni povoleni.

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dot&enych subsystémi
a zajistit prokazani shody systému se stanovenymi poZadavky dle Smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/49/ES [68] a Provadéciho nafizeni komise (EU) & 402/2013
[61]. Zaznam o nebezpeli Zhotovitel projedna s opravnénymi osobami Objednatele
a s ur€enymi zastupci Objednatele dle clanku 2.2 téchto VTP, ktefi jsou garanty
subsystémi a jejichz se posouzeni a hodnoceni u navrzenych zmén tyka, jest& pred
predanim subjektu pro posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik
a Zaznam o nebezpedi bude odevzdan v oteviené formé (viz 2.4.11 téchto VTP). Original
zpravy o posouzeni bezpecnosti bude soucasti odevzdani Dila k prfipominkovému fizeni.

Pfed zahajenim pripominkového fizeni provede Objednatel kontrolu Gplnosti prevzaté
Projektové dokumentace v souladu se SOD,

Lhita pro zpracovdni stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data
predani Projektové dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zadavacim Fizeni
stanoveno jinak.

Pfipominkové Fizeni je wuzavieno zpravidla projednanim pfipominek obsazZenych
v jednotlivych stanoviscich, na kterém se dohodne koneény zplisob vyporadani
prfipominek. Projednani pfipominek je zpravidla konferenéni a svolava jej Objednatel
nebo Zhotovitel Projektové dokumentace.

Konferenéni projednani pfipominek - bude provedeno jako projednani odbornych
vyjadreni, pripominek a pozadavk(l vzedlych z pripominkového Fizeni opravnénych
zastupcl Objednatele a uréenych zastupcli Objednatele dle &ldnku 2.2 téchto VTP, ktefi
se UCastnili predesSlych projednavani a byli sezndmeni s obsahem Projektové
dokumentace, pripadné byli jinak obeznameni s obsahem a rozsahem Projektové
dokumentace a vznesli predmétné pripominky. Véem zastupciim Objednatele bude pied
projednavanim zaslan navrh vypoiadani vsech pripominek ze strany Zhotovitele, ktery
zasle v souhrnné podobé& elektronicky opravnénému zastupci Objednatele
a zpracovateldim stanovisek nejpozdéji 7 dni pred projednanim pfipominek, pficemz do
néj zahrne stanoviska obdrZzené nejméné 14 dni pred projednanim pripominek. Kazda
pfipominka musi byt vypoiradana jednoznacné.

Soucasti dokladové casti DSP bude samostatny dokument ,Protokol o vyporadani
prfipominek®. Tento bude obsahovat seznam vesSkerych pfipominek Objednatele
vyjadiujicich se k dané Projektové dokumentaci, vcetné identifikace pripominkujici
slozky a osoby. Soutasti ,Vyporadani pfipominek™ pfipominek bude zplsob vyporadani
jednotlivych pfipominek a poZadavkl ze strany Zhotovitele a zplisob zapracovani
pfipominek do pfislusné &asti Projektové dokumentace. Dokument o vypoiadani
pifipominek musi byt pfi pfevzeti dila podepsan Zhotovitelem a opravnénou osobou
Objednatele dle SOD.
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Pokud dojde po ukonéeni pripominkového Fizeni ke zménam technického feseni nebo
rozsahu stavby (napf. z dlivodd akceptace pozadavk( statni sprédvy a samospravy,
nutnosti snizeni celkovych investiénich ndklad, atd), musi byt veskeré zmény
Projektové dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny s jednotlivymi oprdvnénymi
zastupci Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, kterych
se tato zména dotykd. O veskerych zménach musi byt informovén specialista na ZP
prisluné SS. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v pribéhu
pripominkového Fizeni. Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné
neméni podstatnym zplsobem népli dila Ize projednat s prisludnymi uréenymi zastupci
Objednatele a to i elektronicky nebo formou pisemné Zadosti - vyjadreni, pokud
vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veSkera souhlasna vyjadieni
a stanoviska dotéenych organd a osob, soucasnych i budoucich spravcii a provozovateld,
véetnd dokladd o projednani zésahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZ)
budou soucasné s Projektovou dokumentaci piedany dle poZadavku Smérnice GR
€. 11/2006 [73] Objednateli v kopiich jako soucast prilohy ,H - Dokladova cast™.
Dokladova &ast tykajici se Zivotniho prostfedi (odfvodnéné stanovisko k lokalitdm
NATURA 2000, vyjadreni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kaceni, rozhodnuti o zasahu do
VKP, vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o predpisu odvodi za trvalé
a doasné odnéti pozemk( ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL, rozhodnuti o odn&ti PUPFL,
piip. dohoda o odstranéni vegetace mimo reZim stavby dle [75], atp.) bude uspofadana
do samostatné podslozky dokladové &asti. Originaly dokladl budou predany
v samostatné slozce opatfené soupisem predavanych doklad.

V pFipadé poufiti vyjadieni a doklad( z Projektové dokumentace pro Gzemni fizeni zajisti
Zhotovitel jejich v€asnou aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

V piipadé navrhu technického FeSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumenti a predpist Objednatele, musi byt souc¢asti dokladové
¢4sti H vyjadreni a souhlas s dlevovym fedenim piislunych dotéenych organi a osob,
pripadné kompetentniho utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro
radnou akceptaci dila.

Soupisy praci (neocenéne), které jsou souasti jednotlivych SO a PS budou odpovidat
obsahem a strukturou polozkovym rozpoctim, které jsou pfilohou Projektové
dokumentace ¢ast G — Naklady stavby.

Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi:

« na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich &asti (pozemkl a staveb,
nejsou-li soucasti pozemku), souéasti a piisludenstvi véetné strojli nebo jinych
upevnénych zarizeni ve smyslu ust. § 508 obéanského zdkoniku [20], uzaviené
s vlastniky (€i jinymi opravnénymi osobami) trvale dotéenych nemovitych véci
vEetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy a smiouvy pievodu
prava/prislusnosti hospodafeni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu dle stavebniho zakona [1], zejm.
smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o vypljéce, véetné zavazku
uzaviit po skonceni stavby na zastavéné pozemky smlouvu o pievodu
nemovitych véci, v pfipadech kdy z &asovych divod( nelze uzaviit smlouvy
o prevodu vlastnického prava a vlastnik souhlasi s prevodem (napt. CD, kraj,
obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluZebnosti ¢i smlouvy
o ziizeni vécného biemene - sluZebnosti k nemovité véci nebo jeji Easti
uzavirené s vlastniky (¢i jinymi opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni
majici povahu vécného bifemene - sluzebnosti,

* na najmy pro acely stavby (docasné zabory):

- smlouvy na doasné zabory stavbou dotéenych nemovitych véci nebo jejich
&asti (tyka se pouze dogasnych zaborll souvisejicich s technologickym postupem
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predepsanym Zhotoviteli stavby DSP - Zasady organizace vystavby (ZOV),
zejména smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o smlouvach
budoucich najemnich,

¢ na demolice:

- smlouvy o pravu k stavebnim Gpravdm nebo demolici cizich objektli (mimo
majetek S7)

* na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o pieloZce/prekladce zafizeni distribuéni soustavy dle energetického
zakona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych
komunikacich [17],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokoncenych SO
a PS, které budou obsahovat zplisob a podminky pievzeti téchto objektl do
vlastnictvi nebo uZivani prisludnych subjektli a v pripadé prelozky pozemni
komunikace budou obsahovat zplisob a podminky pievzeti téchto objektd,
véetné pozemki nebo jejich &isti, do vlastnictvi nebo uZivani piislusnych
subjektd dle zakona o pozemnich komunikacich [19].

Vyse uvedené smilouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a dle
pokynt a podkladd (viz 2.3.28) Objednatele.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dotlenych
nemovitych v&ci nebo jejich &asti (pozemkd a staveb, nejsou-li soutdsti pozemku) pred
piipravou prvni kupni smlouvy zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon ¢. 416/2009 Sb.
[26], coz plati pro tyto pfipady:

a) Stavba je umistovdna v plochdch a koridorech vymezenych v platné politice
tuzemniho rozvoje (PUR), v jeji textové, ¢i grafické ¢asti. Rozumi se tim kdekoli na
trati, ktera je v textové &i grafické ¢asti PUR vymezena.

b) Stavba je v uzemné planovaci dokumentaci vymezena jako verejné prospésna.
Uzemné planovaci dokumentaci se rozumi Zasady Gzemniho rozvoje jako Gizemné
planovaci dokumentace kraje a Uzemni plan jako Gzemné planovaci dokumentace
obce. Tuto skutecnost je nezbytné zjistit nahlédnutim do platné tzemné planovaci
dokumentace, pofizenim kopie pfislusné ¢asti této dokumentace vymezujici verejné
prospésné stavby a zaloZenim této kopie do spisu smlouvy. Nebude-li moZno do
tizemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést pisemny
dotaz na pfisludny organ Uzemniho pldnovani a jeho vyjadieni zaloZit do
majetkopravni ¢asti dokumentace.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za pfripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je
poZadovano, aby se Objednatel podilel podle vySky odebiraného pfikonu na Uhradé
opravnénych nakladi provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele pfisluné
distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zarizeni, které plyne ze zdkona
€. 458/2000 Sb. [16]. Jedna se taky o prelozky zafizeni prenosové soustavy a zarizeni
distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pieloZky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfiCemz vlastnictvi
zarizeni prenosové soustavy, distribucni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se po
provedeni prelozky neméni,

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou (pravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni
stavajiciho technického feseni, které plynou ze zakona €. 127/2005 Sb. [17].

V piipadé, Zze se na stavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [26], mize byt
uzaviena pouze kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem.
Pokud bude nemovité véc vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi
predlozen samostatny navrh kupni smlouvy na prevod spoluvlastnického podilu.
S vlastnikem nemovité véci nelze uzaviit smlouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu
o smlouvé budouci kupni.
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V pripadé, Zze se na stavbu bude aplikovat zdkon o urychleni vystavby [26] a vlastnik
nesouhlasi se zfizenim budouciho vé&cného biemena, musi byt vlastnikovi zaslana
smlouva o zfizeni vécného bifemena, vietné geometrického planu vyhotoveného
v souladu s DSP.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se primérend uziji ustanoveni § 2445 obdanského zakoniku [20]. Uplata (provize) je
soutdsti Ceny Dila, a to véetné nakladl spojenych s plnénim uvedenych povinnosti
Zhotovitele,

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.25 téchto VTP), budou soucasné
s Projektovou dokumentaci piedany Objednateli v kopiich jako soucast prilohy
I - Geodetickd dokumentace - Majetkopravni ¢&ast, dle poZadavku Smérnice GR
¢ 11/2006 [73]. Origindly dokladi budou predany v samostatné sloZce opatiené
soupisem pieddvanych dokladd. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného bifemene -
sluZebnosti preda, za UCelem zapisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli
neprodlené po jejich uzavieni.

Pro smluvni zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.25 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli
soucinnost pfi uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.
Objednatel poskytne Zhotoviteli i soudinnost pfi vybéru znalce v oboru ocefiovani
nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti zpracovani potfebnych posudkil pro
smluvni agendu majetkopravni &asti. Pokud se Zhotoviteli nepodafi ve Ihiité 90 dnl ode
dne nasledujiciho po doru€eni navrhu na uzavieni smlouvy viastnikovi & jiné opravnéné
osobé& uzaviit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé a to ani po projednani
pripominek vlastnika ke smlouvé, pieda Zhotovitel Objednateli dle jeho pozadavku
veskeré podklady pro podani Zadosti o zahajeni vyvlastiiovaciho Fizeni, pfip. Zaloby na
zruseni spoluvlastnictvi.

Pokyny pro odevzdani projektové dokumentace

Dle poZadavku Smilouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické
podobé v diléich &astech a v diléich terminech a v definitivnim terminu dokon&eni Dila.

Ke kazdému dil€éimu terminu bude provedeno odevzdani Projektové dokumentace
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavkd SOD (viz pfiloha €. 5 - Harmonogram
plnéni), na zakladé projednaného technického reSeni, a to v listinné podobé v poctu
dvou souprav, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické podobé v poctu
2 x CD (DVD). Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formé
(viz 2.4.11 téchto VTP),

Odevzdéni jednotlivych stupfili Projektové dokumentace (DSP, PDPS) k odbornému
pripominkovému Fizeni, které je soucasti akceptace Dila Objednatelem ve smyslu
S0D, bude provedeno v listinné a elektronické podobé. Odevzdani v elektronické podobé
(viz 2.4.11) bude provedeno v uzaviené formé (kompletni dokumentace) a v oteviené
formé bude odevzdan Souhrnny rozpocet, ocenény Soupis praci (viz 2.4.5 téchto VTP),
CBA tabulky a geodeticka €ast se souradnicové pripojenymi vykresy v rozsahu priloh:

e (.2 Koordinacni situace

e D.2.1.1 Zelezniéni svréek a spodek

s D.2.1.2 Nastupisté

s Dokladova &ast: I -Geodeticka dokumentace

Elektronicka podoba Projektové dokumentace bude obsahové a strukturou piné
odpovidat clenéni listinné podoby Projektové dokumentace a bude dorucena spolecné
s pozvankou na konferencni projednani pfipominek stavby (viz 2.3.17 téchto VTP). Pocet
vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické Projektové dokumentace bude v takovém
poctu, ktery dostatetné zajisti v€asné a odborné projednani s urenymi zastupci
Objednatele a dotéenymi osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo tento pocet
Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné podobé v poétu dvou souprav
a v elektronické podobé v uzaviené formé v poétu 2 x CD (DVD). Naklady na
odevzdani dokumentace v poZadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.
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Soucasti odevzdani PDPS k pfipominkovému fizeni bude vidy ocenény Soupis praci
s vykazem vymér v oteviené formé ve formatu *. XML a * . XLSM nebo *.XLSX (viz 2.4.11
téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb. [49]
a Smérnici SZDC ¢&. 20 [87].

Zhotovitel odevzda kompletni Projektovou dokumentaci ve stupni DSP (viz 1.11 téchto
VTP) pro vydani stavebniho povoleni v po¢tu dle poZadavku stavebniho fizeni.

Definitivni odevzdani kompletni Projektové dokumentace ve stupni PDPS, bude
provedeno po ukonceni projekéni €innosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé
v poétu Sesti souprav, se zapracovanim veskerych poZadavk( a pfripominek
Objednatele a dotéenych osob a veskerych poZadavk( vzeSlych z konferenéniho
projednani, véetné poZadavk( vzeslych ze strany dotéenych organ( statni spravy ve
stavebnim Fizeni, nebo pii vydavani zavaznych stanovisek. O kaZdém odevzdani
dokumentace bude sepsan zaznam o predani a prevzeti dokumentace. Soucasti PDPS
bude dokladova cast a to véetné kompletni dokladové casti z DPS s platnosti
dokladi minimalné 3 mésice po terminu odevzdani.

Definitivni odevzdani ocenéného Soupisu praci probé&hne v oteviené formé ve formatu
* XML (datovy predpis XDC) a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 2.4.11 téchto
VTP).

V piipadé potieby upravy Soupisu praci v probihajicim zaddvacim fizeni na zhotoveni
stavby Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli vidy v ocenéné varianté
v oteviené formé& ve formatu *. XML - datovy piedpis XDC a v uzaviené formé
ve formatu *.PDF (viz 2.4.11 téchto VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci
provede Zhotovitel aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu vsech pfiloh, kterych
se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim zhotoveni stavby.

Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle [77]

a [76] nasledovné:

» 2 x CD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez
rozpoctd

« 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé&, bez rozpottl

* 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpo&tl

» 2 x CD (DVD) - Souhrnny rozpoctet a ocenény Soupis praci v oteviené a uzaviené
formé

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

« oteviena forma (editovatelnd):
- textové casti ve formatu *.DOCX;
- souradnicové, vypoctové a rozpoctové ¢asti ve formatu * XLSX,

- Souhrnny rozpocet ve formatu *.XLSM (viz priloha Smérnice ¢ 20 [87]:
Formular SR ve stadiu pfipravy),

- Soupis praci ve formatu *.XML - datovy piedpis XDC (viz xdc.szdc.cz)

- Soupis praci formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice €. 20 [87]: Formular SO/PS
ve stadiu 3 - Rozpocet) nebo *.XLSX (export z SW pro tvorbu rozpoétt);

- vykresové &asti ve formatu *.DGN

- 3D Vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii — ve formatu: *.DGN,
* .DWG nebo *.3DS).

s uzaviena forma:
- ve formdtu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis praci - export z *.XLSM Formular SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet nebo
export z SW pro tvorbu rozpoétd)
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- 3D Vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii - minimalni rozliSeni
FULL FRAME (3600 x 2400 bod{) ve formatu *.JPG, *.BMP, *.TIF nebo *.PDF.

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou pIné odpovidat listinné podobé.

Soucasti kazdé soupravy bude u jednotlivych SO a PS neocenény Soupis praci
s vykazem vymér v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb. [49]
a Smérnici ¢. 20 [87].

Cistopis definitivniho odevzdani Projektové dokumentace dle 2.4.7 bude autorizovan
a ¢islovan dle pokyni Objednavatele, minimaln& v3ak ve tifech soupravach. Na
koordinacnich vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace
jednotlivych stavebnich objektli a provoznich soubori stavby, pfipadn& koordinace
s dotfenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby
vedouciho tymu Zhotovitele.

Autorsky dozor

Na zdkladé poZadavku stavebniho zakona [1] bude soudasti povinnosti Zhotovitele
i &innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribé&hu piipravy
a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5]. NapIni prace AD je dodrzeni hlavnich
zasad celkového feSeni DSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat
zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predéni stavenisté Zhotoviteli. Staveniété piredavé Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutecnosti znameé v dobé predavani stavenisté odpovidaji
piedpokladtim, podle kterych byla vypracovana Projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim
feseni problémd vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou
Projektovou dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrZovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim
povolenim a stanovisky dotéenych G&astnikl vystavby, kterd jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu
stavby ve stadiu 4 - po zaddvacim fizeni na zhotoveni stavby a souhrnnych rozpoétd
ve stadiu 5 pii zméné béhem vystavby, dle Smérnice SZDC ¢&. 20 [87] v platném
znéni.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jind mista urcena

Objednatelem.

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel dale zavazuje:

a) ovéiovat dodrZeni cinnosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s Projektovou
dokumentaci;

b) uvédomit bez zbytefného odkladu TDS, popi. Objednatele, Zhotovitele a dotleny
organ statni spravy, zjisti-li nedodrZeni Cinnosti v ramci zhotoveni stavby v souladu
s Projektovou dokumentaci, pfipadné pravnich predpist a technickych norem
¢i jakychkoli prisludnych povoleni & souhlast organd statni spravy;

c) pozadat, aby nebyly zahdjeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni
stavby, pokud zavazné zdvady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly véas
odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohrozeny dllezité zajmy spole¢nosti;

d) uvédomit bez zbyteiného odkladu TDS, popi. Objednatele, pokud zjisti nebo pri
vynaloZeni odborné péce mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu s Projektovou
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P)
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r

dokumentaci, rozhodnutim ¢ pokyny Objednatele, nebo jakymkoli prislusnym
povolenim & souhlasem organ( statni spravy;

navrhovat TDS, popf. Objednateli, opatfeni, zjisti-li odchylky od Projektové
dokumentace;

na pozadani Zhotovitele, TDS, Objednatele nebo jim povérené osoby poskytnout
nutna vysvétleni k Projektové dokumentaci;

zabezpetovat soulad situaénich nebo vytyfovacich vykrest stavebnich pozemnich
a inzenyrskych objektd s celkovou a koordinaéni situaci stavby (zastavovacim
planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladd, vn&jdich a vnitinich
natér, nebo jinych dprav povrchd, tvarl, druhd a polohy architektonickych prvkd,
pevnych osvétlovacich téles apod.;

zajisfovat soulad objektl zarizeni stavenidté& s Projektovou dokumentaci
a zhotovenim Dila;

zajistovat dodrZeni ¢innosti pfi zhotoveni Dila v souladu s Projektovou dokumentaci
s prihlédnutim k podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout
vysvétleni potiebné pro plynulost stavby;

posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti Projektové dokumentaci, davat k nim
stanovisko a Géastnit se jejich projednani s Objednatelem, pripadné organy statni
spravy;

sledovat postup zhotoveni Dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace
provadéni stavby;

Ucastnit se prejimaciho Fizeni pfi pfedani a prevzeti Dila, nebo asti Dila a zkousek,
méfeni, komplexniho vyzkouseni a zkusebniho provozu;

zajistovat dle potifeby ucast odpovédného zemémérického inZzenyra zhotovitele DSP
na autorském dozoru;

spolupracovat s TDS a na vyzvu TDS nebo Objednatele ucinénou ustné, pisemné,
telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo zapisem do stavebniho deniku se
Gcastnit vSech jednani a na nich se kvalifikované vyjadrovat;

nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni denik pfi
nahlizeni podepisovat;

zpracovat pro Objednatele zmény a doplriky Dila v rozsahu pozadavku Objednatele,
piiéemz konkrétni podminky zpracovani zmén Dila budou pifedmétem samostatné
uzavienych dodatk(l Smiouvy;

vypracovat na vyzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadl zamyslené zmény na
Dilo a realizaci Stavby pro uacely zménového fizeni v ramci realizace Stavby
a zucastnit se tohoto zmé&nového fizeni.

Zhotovitel je povinen kazdé cCtvrtleti a ve ctvrtém cCtvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11.

predloZit TDS k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

L]

soupis véech provedenych tikon Zhotovitele v rdmci vykonu autorského dozoru,
jména osob vykondvajicich autorsky dozor,

datum provedeni jednotlivého ukonu,

rozsahu prace na jednotlivém (konu v hodinach,

vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendainim Ctvrtleti,

V piipadé, Ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skutecnosti, potvrdi
jej TDS svym podpisem.

POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

Projektova dokumentace bude zpracovand ve stupni Projektové dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni / ohldSeni stavby ve smyslu pfilohy €. 3 vyhlasky 146/2008 Sb. [27]
a soufasné ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu pfilohy
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¢. 4 vyhlasky 146/2008 Sb. [27]. Pro potfeby projednéni v ramci SZ bude obsah takto
zpracované Projektové dokumentace v jednotlivych stupnich rozsifen o pozadavky
uvedenych v pfilohach €. 1, 2 a 3 Smérnice GR €. 11/2006 [73].

Obsahovd struktura, pojmenovani a é&islovani jednotlivych objektl (SO a PS) bude
vychdzet ze schvdlené a odsouhlasené predprojektové dokumentace - Dokumentace pro
tuzemni rozhodnuti. Zménu lze provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom
v pripadech, kdy zména negativné neovlivni schvdlené a vydané Gzemni rozhodnuti
a MD schvaleny ,Zamér projektu™ stavby. VeSkeré takto provedené zmény musi byt
projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Nad rdmec Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] a vyhlasky 146/2008 Sb. [27] budou soucasti
dokumentace prilohy, které jsou vyZadované k podani Zadosti na posouzeni shody
s technickymi poZadavky na interoperabilitu dle [53]:

3.3.1 CAST ] - DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:
Technicka zprava:

Souhrn vdech podkladd a technickych poZadavkli na interoperabilitu
v subsystémech infrastruktury, energie a tratového fizeni a zabezpeceni,

Vykresova cast:

Piehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznafenim tratovych
a stani¢nich usekd, dale pro tratové useky schematicky znazornéni, kde jsou
umistény kolejové spojky, vyznamné body usnadfiujici strojvedoucimu orientaci
a jejich kilometrickd poloha na trati. Oznaceni moZné pristupové cesty
k zelezniénimu pozemku ze silniéni sité a jejich kilometrickd poloha pro
usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téz Zelezni¢ni stavby
a tunely, pokud obsahuji zvlastni zafizeni pro evakuaci cestujicich

Situacni schéma stanic s vyznacenim uzitecné délky vsech koleji, nejvyssi
rychlosti, u vyhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich
navéstidel, délky a vysky ndastupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

3.3.2 €AST K - DOKUMENATCE PRO POSOUZENI SHODY:

Shoda soucdasti interoperability:

w

Dle nafizeni vlady ¢ 133/2005 Sb. [53] se uvedou jmenovité soucasti
interoperability a upiesni se pozadavky na posuzovani jejich shody v ¢lenéni po
jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a zabezpeleni a Energie.
Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, pozadavky na posuzovani
vybranych stavebnich vyrobk(, nezafazenych do strukturdinich subsystémi, se
v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vyétem vyrobkd.

Shoda subsystémii:

Dle nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. [53] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy
upiesni pozadavky na posuzovani jejich shody v pripadé, ze nejsou, kdy nejsou
k dispozici prislusné TSI pro konvencni traté. Sleduje se pfitom nasledujici
Casové clenéni posuzovani shody:

= v Projektové dokumentaci,

= po dokonéeni realizatni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je
relevantni,

= ve stadiu realizace,
*  piiuvedeni do provozu.

V uvedeném dcasovém d&lenéni se pro jednotlivé strukturdini subsystémy ve
vhodné tabulkové formé postupné stanovi poZadavky na vSechny zakladni
a dalsi zdvazné parametry. Nejvyssi prioritu pro stanoveni odchylek maji
technické podklady, uvedené v priloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfi
hodnoceni shody subsystémd se pfihlizi k vzajemnym rozhranim subsystém(
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uvedenych v nafizeni vladdy €. 133/2005 Sb. [53]. Proto je potiebné sledovat
pro strukturdini subsystémy vzajemnou provdzanost pozadavkd ze vdech
subsystémd. Tato ¢ast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo mozno ji
postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vyse uvedeného ¢asového Elenéni
posuzovani shody - predpokldda se ndsledné podrobné dopracovani pro fazi
realizace stavby.

Na zékladé pozadavk( obecné platnych pravnich predpist CR se dopliiuje pozadavek
Smeérnice GR €. 11/2006 [73], nasledovné:

s Soutasti priloh jednotlivych stavebnich objekti a provoznich soubori bude Soupis
praci s vykazem vymér bez ocenéni dle [49] vcetné technické specifikace
s podrobnym vymezenim mnoZstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo
sluZeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoZstvi poloZek soupisu praci,

o Soutasti CASTI G - NAKLADY STAVBY bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO
a PS s vykazem vymeér s uvedenym nazvem polozky véetné technické specifikace dle
pozadavkll [49] a souhrnny rozpocet stavby dle pozadavku [87].

TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

VSeobecné

Zakladni rozsah a napli Projektové dokumentace bude zpracovan na zakladé vychozich
podkladdl, které jsou zdvaznymi dokumenty a jsou souédsti Zadavaci dokumentace.

Pro Zhotoveni Projektové dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné
pravni piredpisy CR, dale pak platné dokumenty a predpisy vydané Objednatelem (jako
napriklad Smérnice, TKP, piedpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy
apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, vée v platném znéni. Objednatel umoziuje
Zhotoviteli piistup ke v&em svym internim dokumentdm a predpisim (viz kapitola 7). Pfi
zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veskeré vyse uvedené zavazné podklady
na vlastni naklady a pifedmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U pielozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich
dokumentd a predpisti budouciho vlastnika /spravce (Technické kvalitativni podminky
staveb pozemnich komunikaci - viz www.pjpk.cz).

V ZOV budou navrzeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, poZadavky na vyluky
trati a uzavirky komunikaci.

Zakladni rozsah navrzenych Uprav musi odpovidat dle typu zafazeni traté Internim
p?edpisﬂm Objednatele [86][88][91].

Navrh a rozsah technického feSeni musi odpovidat Dokumentaci pro Gzemni Fizeni, kterd
je soucasti zadavacich podminek a bude respektovat pozadavky a pfipominky organt
statni spravy, dotéenych osob, s kterymi byla DUR v pribé&hu zpracovani a Gizemniho
fizeni (pokud se kond) projednana a pozadavky vzeslé z podminek izemniho rozhodnuti,
dale bude respektovat podminky posuzovaciho a schvalovaciho protokolu DUR,

Veskera navrZend feSeni, materidly a technologické postupy navrzené v Projektové
dokumentaci musi umoznit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro
pouziti v Ceské republice. Projektant bude déle respektovat skute¢nost, Ze technologie
pro pouziti na celostdtnich a regionalnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaji
schvalovacimu fizeni podle pfislusné smérnice Objednatele [89][90].

Zhotovitel vyresi napojeni nového sméroveho a vySkového ieSeni osy koleje na vSechny
navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici Useky trati
poskytne prostifednictvim Objednatele pfislusna SZG.

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle Pokynu GR &. 16/2013
[97].
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V pripadé investi¢ni akce na drdze celostdtni navrhne Zhotovitel v ramci zpracovani
Projektové dokumentace takova zafizeni, ktera budou splfiovat podminky prislusnych
Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro konvenéni traté v platném znéni [60].

Z&kladni parametry prvk( sou¢ésti interoperability a subsystémi pouzitych v evropském
zelezniénim systému musi zajistit dokonalou sluéitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy
s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpelit na tratich evropského Zelezni¢niho
systému plynulé a bezpecné provozovani drazni dopravy, pozadovanou urover
vykonnosti a kvality sluZeb pfi vynaloZeni pfiméfenych nékladd na provozovani drahy
a drazni dopravy.

V popisovém poli dokumentace v&etn& vykresovych piloh (viz CSN EN ISO 7200), musi
byt jednoznacné stanovené osoby (jménem a prijmenim), které se na zpracovani
dokumentace podilely, a to v rozsahu:

+ Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,

+ Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, Ze
jednotlivé pfilohy navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisoveém
poli dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh™),

s Osoba, ktera pfislusnou ¢ast dokumentaci kontrolovala a ovérovala autorizacnim
otiskem razitka (v pfipadé, Ze jednotlivé pfilohy kontrolovalo vice osob lze uvést
v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh™ a nad
zakladnim popisovym polem otisk razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho
tymu Zhotovitele).

Osoby odborného persondlu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci
a osoby, které byly hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkuSenosti
vybranych ¢lenli odborného persondlu dodavatele™ pfipadné osoby, které je nahradily,
dle pfislusnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet na plnéni Dila. Tato skutecnost
bude dolozena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, pripadné tcasti na
jednani (viz ¢lanek 2.3 téchto VTP), coz bude dolozeno prezencni listinou z jednani.

Zhotovitel pieda Objednateli ZjednoduSené koordinacni situace, které jsou uvedeny ve
smérnici SZDC & 117 [77], Priloha ¢. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu
uvedeného v Priloze &. 1 této smérnice.

Zhotovitel bude pfi tvorb&/upravé stani¢eni, €lenéni sité na TUDU a oznafeni objektl
infrastruktury postupovat v souladu s piedpisy D1 [100], M21 [85] a M12 [101] a po
uzavieni navrhu konfigurace kolejisté pozada mistni odbornou komisi pro staniceni
a &iselniky M12 mistné prisludného OR o soucdinnost a predd ji schéma kolejisté
s vyznatenim objektd Zelezni¢ni infrastruktury dotéenych pfipravovanou stavebni
upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi zapis
o rozhodnuti odborné komise vetné schématu do dokladové ¢asti dokumentace.

U rekonstrukci budov Zhotovitel zpracuje energetické posouzeni objektu dle Metodického
pokynu Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu [107].

Zhotovitel je pri zhotoveni navrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a optimalné
navrhnout ¢asovy plén realizace stavby rozdéleny do jednotlivych stavebnich postupi
s maximalnim vyuzitim doby pro efektivni ¢asovou koordinaci, vzajemné& na sebe
navazujicich cinnosti zahrnutych do stavby. Navrzeny &asovy plan bude efektivné
vyuZivat 7 dnii v tydnu, se zohlednénim stdtem uzndvanych svatk( v CR a vyuZitim
12 hodinové denni pracovni doby. Pii navrhu harmonogramu projektant provéfi
mozZnost soub&hu jednotlivych postupll pro maximalni zkraceni doby vystavby
a mozZnost provadéni vybranych cinnosti v noc¢nich sménach. Pro nocni prace
budou vZdy stanovené podminky a pozadavky, za kterych se budou prace provadét,
V harmonogramu stavby bude taktéZ definovana kritickd cesta pro realizaci stavby,
ktera bude zahrnovat seznamu ¢&innosti a podminek, které zdsadnim zplsobem ovliviiuji
dobu ur€enou pro realizaci a dokonceni stavby. Datum dokonceni posledni ¢innosti na
kritické cesté bude zaroveri datem dokonceni stavby. Pro kritické Cinnosti bude platit, Ze
jejich celkova €asova rezerva, tj. volna fasova rezerva je rovna nule, tzn., Ze zdrZeni
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pocatku takové cinnosti nebo prodlouzeni doby trvani &innosti bude mit vliv na koneéné
datum dokondeni stavby.

Soupis praci a souhrnny rozpocet

Zhotovitel vypracuje Soupis praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného Soupisu
praci dle pozadavk( vyhlasky € 169/2016 Sb. [49] a Smérnice & 20 [87]. Vzorovy
formuldi pro vytvoieni Soupisu praci je prilohou Smérnice SZDC &. 20 [87] (Formuléf
SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet, viz https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zplsob odevzdani Soupisu praci je uveden
v ¢lanku 2.4 téchto VTP.

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynd Smérnice SZDC ¢. 20 [87] a to do
formulare, ktery je prilohou této smérnice (Formular souhrnného rozpoctu ve stadiu
pripravy, viz https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb) k prislusnému roku zahajeni a ukonleni stavby, a to samostatné
v listinné a elektronické podobé v oteviené i listinné formé (viz. 2.4.11 téchto VTP).

V piipadé prekroceni nakladl stavby schvéleného ZP musi tuto skuteénost Zhotovitel
oznamit Objednateli a to véetné upfesnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.

Projektova dokumentace

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou néplni provést diislednou koordinaci
s dalsimi stavbami SZ, cizich investorti na pozemcich SZ a v ochranném pasmu drahy
a s ostatnimi stavbami na dotéeném lzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotCenych energetickych
zafizeni dle poZadavkii zakona €. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych elektronickych
komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovana technicka =zarizeni urcena
k provozuschopné casti stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkuSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasnd a komplexn& s dislednou vnitini koordinaci, Fedit zakladni
postupy vystavby, poZadavky na vylukové &asy, pfipadné jind omezeni Zelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni stavenisté a vSechny daldi naleZitosti souvisejici
s provadénim stavby, doloZené v priloze ZOV, pricemz veskeré navrzené postupy musi
byt projednané.

Pokladka nové kabelizace a Gpravy Zelezniéniho svriku a spodku a umélych objektd
budou feseny prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby
nedoslo k naruseni stavajicich nedotéenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové
kabelové trasy se poZaduje pouZit katastrdlni mapu. V pfipad® nutnosti zdsahl na

rowr

pozemky tietich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZ a tretich osob a organizaci
a podle toho bude uspofadana.

Pro majetkopravni vypoiadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych pland
v souladu pozadavky pfislu$nych pravnich predpisti [18][19][28][69].

Soucdsti dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpecnosti® dle [68] - viz odst.
2.3.13 téchto VTP.

Pokud bude Zhotovitelem v navrzenych technologickych zafizeni uvazovano i s dodavkou
softwaru a hardwaru, musi byt navrzené technické feseni projednano s 022.

V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrzeného software, ktery bude soucasti
technického a technologického =zafizeni a ktery bude po pFedani provozovan
Objednatelem. Zhotovitel se pro prfipojeni do datové infrastruktury SZ bude Fidit
Pokynem GR €. 21/2017 [96] a vypracuje dokument podle Pfilohy €. 2 tohoto Pokynu
[96].
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Naslednd dprava smérového a vyskového uspofddani koleje po uvedeni do provozu
vletné geodetického zaméreni (dale nasledna Gprava GPK). Jedna se o prace provadéné
vzdy po rekonstrukci koleje v pripadé, Ze rekonstrukce zahrnuje CiSténi, nebo zfizeni
nového kolejového loZze, nebo sanaci plané Zzelezni¢niho spodku, pfipadné zvySovani
tnosnosti prazcového podloZzi, nebo ostatni prace pokud se provadéji se snesenim
kolejového rostu (viz interni predpis SZDC (CD) S3/1 Prace na zelezni¢nim svréku,
v platném znéni [72] a TKP [71]).

Predpokladanou dobu provedeni nasledné Upravy smérového a vySkového uspoiadani
koleje stanovi Zhotovitel po projednani s oprdvnénym zastupcem Objednatele na
zakladé prepokladaného vyvoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na
dané trati s prihlédnutim na smérové a sklonové poméry koleje. Pro kazidy SO
7elezni¢niho svréku, u kterého se predpoklddéd nasledna Gprava GPK (dle SZDC (CD)
S3/1 Prace na Zelezni¢nim svrsku, v platném znéni), musi byt v ZOV uveden
predpokladany termin provadéni nasledné Upravy odpovidajici uvedeni koleje do
provozu.

Predpokladany termin pro realizaci ndsledné tpravy GPK miiZe zahrnovat i obdobi po
ukonéeni stavby, av3ak nejdéle 13 mésic od predpoklddaného ukon&eni stavebnich
praci dodavanych zhotovitelem stavby dle ZOV a souctasné do vydani kolaudaéniho
souhlasu.

Nasledna uprava GPK bude provadénd prioritné v ramci stavby a bude uvedena jako
samostatnd polozka Soupisu praci (polozka dle OTSKP-ZS) pfislusného stavebniho
objektu Zelezni¢niho svriku vyjma piipadd, kdy predpokladany termin realizace nasledné
Upravy presahuje dobu stanovenou pro zhotoveni stavby, tj. se predpoklada provadéni
nasledné dpravy az po predpokladaném terminu ukonceni stavby. V téchto pripadech
budou uvedené Ccinnosti a naklady s nimi spojené vyclenéné do samostatného
podobjektu s Ciselnym oznacenim shodnym s hlavnim SO s doplnénim &isla podobjektu
vzestupnou ciselnou rfadou (napi. SO 10-30-05.1).

Soudasti Projektové dokumentace bude zpracovani zavérovych tabulek (dle TNZ 34 2604
[70]) a projednani s TUDC pro jejich prezkougeni a schvdleni dle Metodického pokynu
[103].

Soucasti Projektové dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni
a trakéniho propojeni (KSUaTP) dle Smérnice SZDC SM33 [99] pro vSechny stavebni
postupy v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych Usecich.

Vyziskany material

Dokumentace navrhne feseni na vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro
vlastni ucCely stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych stavebnich
postupll ZOV, piic¢emz musi jasn& stanovit zplsob nakladani s odpady dle zdkona
o odpadech [11] a provadécich predpist [441[45]1[461[47][57] s pfehlednym zatfid&nim
a dolozenym odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni nebezpeénych
vlastnosti odpadd. Dokumentace také navrhne alternativni moZnosti uloZeni
nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a uloZeni na skladce. Vliv
stavby na Zivotni prostiedi, ¢ast odpady a naklddani s odpady, dolozit také do
technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnozstvi
ostatniho vyziskaného materidlu k dalSimu moznému vyuZiti a manipulaci s nim dle
Smérnice SZDC €. 42 [81]. V piipad&, Ze pouzité dievéné prazce nebudou slouzit
opétovnému pouziti k plivodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod katalogové &slo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpefnym odpadem, pfipadné je moziny jejich
prodej a nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 [67], pfiloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

V ramci zpracovani Projektové dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani
s odpady v souladu s [81] vychazet z predkategorizace ne starsi nezZ jeden rok.

Zhotovitel bude disledné poZadovat recyklaci kameniva vyziskdvaného z kolejového
loZe. Recyklace se bude provadét vzdy pri odtézeni min. 5 tisic tun kameniva (cca 2 km
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jednokolejné trati). Vzdy bude prednostné pozadovana recyklace na frakci 32/63.
S ohledem na nutnost efektivniho vyuzivani omezenych zdroji kameniva, je nutno jiz pfi
navrhu pouziti tiidy kameniva disledné uplatiiovat moZnosti uvedené v predpisu S3
Zeleznitni svréek Dil X Kolejové loze a jeho uspoiadani, dle & 30, Tab. 1 PouZiti tridy
kameniva.

Zivotni prostredi, hluk a odpady

V pripadé potieby kaceni bude Zhotovitel DSP respektovat zdkon o ochrané pfirody
a krajiny [7]. Za ucelem stanoveni rozsahu a kvality kacené zelené bude zaktualizovan
dendrologicky prlizkum z DUR na soudasny stav, ktery bude slouzit jako podklad pro
piipadné rozhodnuti o povoleni ke kdceni drevin rostoucich mimo les. Priizkum bude
vyhodnocen v souladu s dotéenou legislativou (padova vzddlenost, ochrana elektrického
vedeni atp.) s diirazem na ochranu lesni a mimolesni zelené&. Piipadné kdceni musi byt
projedndno s maijiteli pozemk& a s prislusnymi spravnimi organy se zajisténim
rozhodnuti o povoleni ke kéceni zelené. Dale bude projednan zplisob nakladani
s vytéZenou dievni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér Dendrologického
priizkumu bude obsahovat pfesny seznam drevin a zapojenych porostt mimolesni zelen&
kacenych v rezimu rozhodnuti o povoleni ke kaceni dle zdkona o ochrané pfirody
a krajiny [7] a v rezimu bez oznamovaci povinnosti. Solitérni dreviny urcené ke kaceni
budou zaméfeny soufadnicemi GPS. Useky souvislych zapojenych porostl dievin
rostoucich mimo les a plochy kiovin budou zaméieny pomoci staniceni a zaméreni bude
prehlednou formou preneseno do mapovych situaci. V technické zpravé Dendrologického
prizkumu bude uvedeno, Ze zhotovitel stavby mé& povinnost kacenou zelefi dle
mapovych situaci v terénu oznacit takovym zplisobem, aby nedodlo k nepovolenym
zasahm do dfevin ostatnich viastnikd.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vid& zvIasté
chranénym uUzemim, evropsky vyznamnym lokalitam a ptaéim oblastem dle zdkona
o ochrané pfirody a krajiny [7]. V pfipadé zmény budou pfedméty ochrany obecné
popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude
projednano s pFislusnym dotéenym spravnim Ufadem. Souéasti bude zdakres
predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit
pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptadi
oblasti, bude zpracovdno Hodnoceni disledkl stavby na uvedené evropsky vyznamné
lokality a ptadi oblasti dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7]. Soucasné s dalsimi
vyjadienimi véech dotéenych organt a osob oblasti ochrany ZP bude dokladova ¢dst
obsahovat také samostatné odlivodnéné stanovisko podle zédkona o ochrané pfirody
a krajiny [7] k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti,

Déle bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vii¢i tzemnimu
systému ekologické stability, vyznamnym krajinnym prvkim (VKP), pfirodnim
pamatkdm, pamatnym stromim atp. dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7].
Predmeéty ochrany budou obecné& popsény, bude proveden inventarni prizkum a bude
provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s prislusnym dotéenym spravnim
urfadem. Soucasti bude i zndzornéni v mapovém podkladu.

V piipadé prokdzaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zékladé biologického
prizkumu v obvodu stavby nebo bezprostiednim okoli musi byt stanovena takova
opatieni na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim zakona
o ochrané piirody a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi urady.

V piipadé rekonstrukce most a propustkd ve volné krajiné bude respektovdna Metodika
kfizeni komunikaci a vodnich tokl s funkci biokoridoréi (Agentura ochrany pfirody
a krajiny CR, 1995). V navrhu projektového feseni bude pokud moZno zachovan stavajici
profil pod mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby
nebyla omezovana migrace volné Zijicich Zivo¢ichli. Podmosti musi byt upraveno tak, aby
nedoslo ke zhorseni migracni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky
a plazy.
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Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk
z provozu drahy, véetné naleZitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méfreni
hluku v souladu s metodikou SZ [95] a dle piipadnych zmén a poZadavk( vyplyvaijicich
z pfipominek v predchozim stupni dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle metodického
pokynu [95] a prislusné prilohy. Je-li predmétem Akustického posouzeni hluk z pozemni
komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru posuzovaného
zdroje hluku v souladu s poZadavky zakona €. 258/2000 Sb. [10] a nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb. [52]. Liniovy zdroj hluku musi byt vzdy charakterizovan stavajicim
stanicenim, pfipadné i budoucim. Stani¢eni musi byt vyznaceno rovnéZz v mapovych
vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci vypoctového 3D modelu
sestaveného na zakladé aktudlnich mapovych podkladd. Vypottové body budou
vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatiZzeni zajmového Uzemi.

Soucasti Akustickeho posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méreni hluku
provedené dle metodického pokynu [95] a prislusné prilohy. Objednatel odsouhlasi
vyb&r méficich bodl a bude informovén o terminu méfeni. Cilem méfeni hluku ze
Zeleznicni dopravy je stanoveni stavajici hlugnosti s ohledem na veSkeré parametry
Zelezni¢ni dopravy, které se vyznamné podili na celkové hlukové zatézi a u nichz je
potfeba pfi navrhu protihlukovych opatieni zohlednit jejich vyvoj v &ase. V priib&hu
méfeni tak musi byt zaznamenany veskeré dostupné tdaje o projiZzdéjicich soupravach
(¢as priijezdu, typ soupravy, typ hnaciho vozidla - trakce, pocet vozl, rychlost, typ
kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi mé&Feni hluku z jinych zdroj se postupuje obdobn&
dle pfislusnych metodik ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, je soucasti akustického posouzeni rovnéz navrh
protihlukovych opatreni vedoucich k naplnéni ustanoveni [10] a [52]. Predpoklada se, ze
navrh PHO bude proveden po zvazeni veskerych dostupnych technickych mozZnosti
s ohledem na charakter daného Uzemi a ekonomickou efektivnost.

Bude aktualizovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni cinnosti na zakladé
definovanych ploch pro zafizeni staveniét&, dopravnich tras (v&etn& odvozli a dovozu
materialQl), stavebnich postupd, stavebnich mechanismé atp. V zavéru posouzeni bude
provedeno vyhodnoceni a navrh pfipadnych protihlukovych opatieni.

Dale bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfenych dat
v nejzasaZzenéjSich objektech. Bude provedeno méreni hladiny zrychleni vibraci
v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli zajmového Uzemi. Soucasti
Vyhodnoceni bude Protokol o méfeni, fotodokumentace a popis méficich bod(.

Koncept akustického posouzeni a piipadny navrh PHO bude nejprve odsouhlasen
Objednatelem a aZ nasledné bude projednan s prislusnym organem ochrany veiejného
zdravi.

V pripadé zpracovani Dokumentace EIA v ramci DUR musi byt zmény vstupnich
parametrtl v DSP/DOS posouzeny s touto dokumentadi.

Pokud nebylo provedeno v predchozim stupni dokumentace nebo predchozi stupen
dokumentace neexistuje, Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady
vzorkovani kolejového loze z dfivodu jeho moZné kontaminace. Postupovéno bude
v souladu s doporuéenym postupem, ktery je uveden v Metodickém navodu odboru
odpad MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad(i a pro nakladani s nimi
[57]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smeésny vzorek minimalné ze tfi sond.
V Zelezni¢nich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného draziniho zaiizeni, bude pfi
vzorkovani kolejového loZe provedeno mistni Setfeni za Gcasti zastupcl Objednatele,
spravce dotéeného TU-DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych tsekd
a urten rozsah odbéru vzork( i s ohledem moZného $ifeni kontaminace do okoli. Vzorky
budou v takovém pfipadé odebrany ze vSech koleji dotéenych stavbou v mistech
zvySené moznosti kontaminace. Ve vsech pfipadech odbé&ru vzorkdl bude provedena
fotodokumentace, lokalizace odbérli vzork formou mapového zdkresu s uvedenim
kilometraze a souiadnic GPS.
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BOZP

Soucdasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé vesSkerych dcinnosti koordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pri zpracovani
Projektové dokumentace, a to v souladu s platnou legislativou [21]. Zejména se jedna
o tyto ¢innosti:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti (dale jen ,plan
BOZP"“) pred zahajenim praci na stavenidti, v&etné kritickych milnikd vztazenych ke
konkrétnim &innostem v SO a PS, kde dochazi k vy$sim narokiim na &innost BOZP,

e vypracovani prehledu pravnich predpisti tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostiednimu okoli,

s jednoznatné stanoveni nebezpeli a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a Cdinnosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

e zajisté&ni vedkerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci pii udrZovacich
pracich na stavbé - tzv. ,Manuadl udrzby stavby".

o zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté u(daje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpetné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli, pokud jsou
v dobé zpracovani planu znami; vytvorit v planu BOZP pfilohu , Nesoulady™ pfi feseni
problematiky BOZP.

s zajiSténi soulad navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky prdvnich predpisli tykajici se bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel v technické zpravé stanovi rozsah cinnosti a predpokladany potiebny pocet
hodin koordinatora BOZP v realizaci stavby,

Vizualizace a zakresy do fotek

Zhotovitel v ramci zhotoveni Projektové dokumentace zpracuje 3D vizualizace a 3D
zakresy vizualizaci do fotografii. Celkovy rozsah vizualizaci a zakrest do fotografii
bude upiresnén v ZTP.

Vizualizace a zakresy do fotek budou zpracovany v takovém detailu, aby co mozna
nejvice odpovidaly budouci realité projektovaného stavu. ZvySena pozornost bude
kladena predevsim na vizualizace vybranych zajimavych lokalit stavby a na dominantni
objekty a dominantnich lokalit okoli budouci stavby. Dale budou vizualizace obsahovat
zpracovani okoli (celkovy 3D model).

3D Vizualizace - pohledy budou vytvoifeny z perspektivy pozorovatele nebo z ptaci
perspektivy a budou presné definovany v priibéhu realizace po souhlasu Objednatele na
zakladé odsouhlaseneho 3D modelu.

3D zakresy do fotografii budou vytvoreny pifimo na vybrany pozemek, nebo i do stavajici
zastavby. MOZou byt vytvoreny i zaékresy z ptaci perspektivy (dron, vrtulnik). Pohledy
(vybrané fotografie) budou pfesné definovany v prib&hu projektovéni po souhlasu
Objednavatele.

V priibéhu zpracovani vizualizaci a zakres budou zhotoveny pracovni verze, které musi
byt odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel pozaduje provadéni aktualizaci jednotlivych
zékrest po dobu trvani SOD.

Findlni render vizualizace bude odpovidat fotorealistickému vystupu.
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Vizualizace a zdkresy budou odevzdany v oteviené a uzaviené formé (viz 2.4.11 téchto
VTP).

Zpracované vizualizace budou vyhradnim majetkem Objednatele a budou slouZit pro
pribézné veiejné projedndni.

Vedkerd zpracovani prezentacnich a propagaénich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manudlu jednotného vizudlniho
stylu Spravy zeleznic, ktery je k dispozici na https://www.szdc.cz/kontakty/sprava-
webu-a-logomanual.

O distribuci ¢i zverejiiovani vizualizaci rozhoduje vyhradné Objednatel.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

VSeobecna ustanoveni

Geodeticka ¢ast Projektove dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpistl, vyhladek a opati'eni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu a zdroveri musi
zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickd dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéieny
Uredné opravnénym zemémeéfickym inzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno Gredni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zékona ¢. 200/1994 Sb. [14].

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Priloha €. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

e stabilizace bodd vytylovaci sité, popi. bodl bodového pole vedeného organy
zemémerictvi a katastru pii nutném premisténi méfické znacky v souvislosti s jejich
ochrany ochranou stanovené stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb. [14],

e zaméfeni a dokumentace bodl vytyéovaci sité, popi. bod statniho bodového pole
vedeného organy zemémérictvi a katastru pfi premisténi,

s geometrické plany,

s geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické casti dokumentace skutecného provedeni,

e vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

V pripadé dopInéni geodetickych a mapovych podkladi (pfi umist&ni novych objektd
mimo stdvajici hranici obvodu drahy nebo z ddvodu zastaralych podklad(l) je soucasti
zakazky jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele,
ktery tuto ¢innost koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena
v souladu s TKP [71] a piedpisy [73], [92], [93] a [94] a bude predéna prostiednictvim
U0ZI Objednatele ke kontrole spravcim ZBP a ZMP.

Geodeticka dokumentace

Ustanoveni Smérnice GR & 11/2006 [73], Pfiloha & 2, &ast I. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

1.1 Technicka zprava

1.2 Majetkopravni ¢ast

1.3 Navrh vytyCovaci sité

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres

1.5 Obvod stavby

1.6 Geodetické a mapové podklady

Pfiloha €. 3b) - Véeobecné technické podminky
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a Projektova dokumentace pro provadéni stavby a vykon autorského dozoru
VTP/DSP+PDPS/13/20


https://www.szdc.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual
https://www.szdc.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual

1.7 Geometrické plany

I.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické d&asti
stavby podle SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah [85] a podle
aktudlniho &selniku ,Prehled trafovych a definiénich usekd" (tj. TUDU a staniceni
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 Piedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS CD
[101].

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych
a mapovych podklad, geodetického mé&feni ajeho technologie a dosaZené
pfesnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického
zakladu, pouzité referencni systémy,

d) Doporuéeni na doplnéni geodetickych a mapovych podklad pro daldi projektovy
stupen.
e) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

- katastralni urady a katastralni pracovisté, datum Setieni v katastralnim operatu,
apod., podle Gzemniho umisténi stavby,

- ze souboru geodetickych informaci KN ajinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa dfivéjsi pozemkové evidence,
ohrani¢ovaci plan pozemk{ v obvodu drdhy, geometricky plan, plvodni
vysledky zemé&méiické Cinnosti, apod.),

- o pripravé mapovych podkladd pro majetkopravni &ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich pivod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastrdlni mapy, apod.),

- zhodnoceni podkladi a navrhovany zplsob feseni piipadnych nesouladli mezi
skute¢nym stavem a stavem evidovanym v katastru nemovitosti projednany
s objednatelem - doporuceni pro dalsi kroky pied nebo v dalsim projektovém
stupni (historicka zatéz, zpiesnéni vlastnickych hranic),

- ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z verejnych knih
a operatd dfivéjsich pozemkovych evidenci apod, véetné uvedeni data Setieni,

- ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatd
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.,

- informace o pléanovanych zménach katastralniho operatu (digitalizace,
pozemkové (pravy).

fy DalSi daje a informace k ostatnim Castem geodetické dokumentace.

I.2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spoletného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladd pro
odnéti nebo omezeni pozemki ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprdvni &ast bude zpracovana podle Metodického pokynu SZDC M20/MP013
Zaborovy elaborat [105].

Zéasady pro stanoveni hranic zabord, vécnych bfemen a jiného dotteni nemovitosti jsou
popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 [105] a vzorové fedeni jsou podrobné
uvedena v pfiloze C - Katalog opakovanych feseni - navrh hranice zéboru a na webovém
odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotcenych stavbou a vzorové zakladaci vykresy
zaborového elaboratu jsou uloZzeny na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat .
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Vykresova ¢ast bude dale obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusSenou koordinacni
situaci stavby, véetné vyznaceni PS/SO vyvoldvajicich trvaly a dofasny zabor, vécné
bifemeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Rozsahy vécnych bifemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technickeé
infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 [105]
priloha D - Rozsah vécnych bfemen pro sité technické infrastruktury ve spravé SZ
a na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele
/zaborovy-elaborat.

Obsah dat zaborového elaboratu je usporfadan ve vyménném formatu (VFZE), ktery
definuje standard pro vyménu dat v ramci procesu majetkopravniho vyporadani stavby.

Pgdrobn\? popis a struktura dat vyménného formatu jsou uvedeny v Metodickém pokynu
SZDC M20/MP013 [105] priloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratSsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach,
obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvaieného katastralniho
operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v Gzemich, kde probihd obnova katastralniho operdtu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastraini mapy,
Zhotovitel projednd feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat
zpiesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci
o vyty&eni vlastnické hranice a geometricky plan pro priib&h vyty&ené nebo vlastniky
upfesnéné hranice pozemkd nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych plant pro zpresnéni nebo opravu
zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani Objednateli sdéli UOZI
Objednatele.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z vefejnych knih
a operatl drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:

- 0 katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti*),

- vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotc¢ena

- a rovnéz udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnicka a jind prava stavbou dotéena (dale jen ,sousedni
nemovitosti™).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky astavby nebo byty anebytové prostory dotéené stavbou podle
katastralnich Uzemi a s urlenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti.
V ramci kazdého katastralniho Gzemi je Clenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

- seznam v&ech vlastnik( a jinych opravnénych subjektl podle listl viastnictvi
s uvedenim véech (dajl o nich a nemovitostech,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dot¢enych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych dofasnym zdborem do 1 roku
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych docasnym zéborem nad 1 rok
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich casti dotenych vécnym bi‘emenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bifemene) s uvedenim PS ¢&i SO,
pro néz se vécné bifemeno bude zfizovat,
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- seznam nemovitosti a jejich &asti - zéna indukovanych GéinkG

- seznam nemovitosti a jejich &asti dotenych individualnim protihlukovym
opatienim,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotfenych demolici,

- nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného SZ,

- nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim véech tdajl o nich (véetné trvalého
zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

- nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
- seznam pozemkd z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
- seznam sousednich nemovitosti,

¢) Bilance ploch podle okresfi a katastralnich Gzemi

Pfehledny seznam trvalych a do€asnych zabor(l a jiného doteni nemovitosti
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych listli katastralni mapy

Situace kladu mapovych listd katastrélni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici
pouzité platné katastralni mapy (popr. mapy diivéjsi pozemkové evidence)
s vyznacenim oznadeni mapovych listl, hranic andzvl katastralnich Gzemi
a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.

e) Predb&zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné diivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potiebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

- trvalych a dodasnych zébor nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- trvalych adocasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- dottenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodarit
s majetkem statu zastoupeného SZ,

- nemovitosti a jejich ¢asti v zoné indukovanych G&inkd,

- nemovitosti a jejich ¢asti dotfenych individualnimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),

- nemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

- orientacniho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni
traté,

- réam{ mapovych listl katastralni mapy, popf. map dfivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznaceni mapovych listd, hranic a nazvl katastralnich tizemi,

- bonitovanych plidn& ekologickych jednotek (BPEJ),

- oznafeni nazvli a&isel SO aPS vyvolavajicich trvaly a doasny zabor
nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 &ast b).

Pokud situace v méritku platné katastralni mapy neni dostatecné piehledna, vyhotovi se
detail ve v&tsim méritku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
piehlednou tabulku pozemkd a staveb dot&enych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich
a stavbach, o geometrickych pldnech pro rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu
vécného bremene k ¢éasti pozemku, o uzavieni vd8ech smluv pro ziskani prav
k pozemkiim pro Objednatele atd. budou prdbé&iné dopliiovéany a aktualizovéany ve
spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem.
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I.3 Navrh vytycovaci sité

Vyty&ovaci sit musi vychazet z idaji o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel. VytyCovaci sit (polohova a vyskova)
se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych urovni stavby podle
prisluéné normy (CSN 73 0420-1 Presnost vytydovani - Cast 1: Zakladni pozadavky -
Cervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytycovaci,
kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, ddle po jejim ukonéeni umozni
uzivani a adrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a urceni
soufadnic, dokumentaci a piesnost bodl vytylovaci sité se pouZije Metodicky pokyn
SZDC M20/MP007 [92] a pfiméfené Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 [102].
Soufadnice a nadmorské vysky bodl vytyCovaci sité se uvadéji v mm.

Zavaznymi geodetickymi referencnimi systémy jsou:

¢ Souradnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)

e Vyskovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:

o navrhne umist&ni bodl vytyfovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
¢innosti ani zafizenim stavenisté,

¢ projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se ziizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné pfekladani bodl vyty€ovaci sité v priibéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

¢ naplanuje presnost bod( vytycovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové
bodové pole,

e urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfreni, dokumentace a (drzby bodd vytyCovaci
sité,
Stejna pravidla plati pro ndvrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodd a jejich stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje souradnice

e v systému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmorské vysky
e v systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény zadné matematické redukce
N&vrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodt obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické tidaje, nivelaéni tidaje,
seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového
a vyékového bodového pole, véetnd bodl Zelezniéniho bodového pole (ZBP)
predanych Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou ¢&ast ndvrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se
uvede:

- seznam bodd zéakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povéfené vedenim dokumentace t&chto bodd, navrZenych k pfemisténi,
odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

- seznam stavajicich bod( vyty€ovaci sité - primarniho systému (geodetickych
bodl polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladil, které
Ize pouZit pro méfeni navrzenych bodd vyty&ovaci sitd) s vyznadenim zavad
(bod nepouZitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace
a pouzitelnosti bod({l podle etap vystavby,

- seznam navrzenych bod( vytyovaci sit& a geodetické mikrosit& bodd
s vyznadenim pouZitelnosti bodl podle etap vystavby.
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c) Vykres ndvrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinaéni
situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny
body podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité
bodd.

e) Protokol o predani véech nové ziizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f) Vyjadieni organl statni spravy nebo pravnickych osob povérenych vedenim
dokumentace bod( zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrZzenym zménam.

I.4 Koordinacni vytycCovaci vykres

Koordina¢ni vytyovaci vykres se zhotovi podle piisludnych norem (CSN ISO 4463-1
(73 0411) Méfici metody ve vystavbé - Vyty&ovéni a méfeni - Cast 1: Navrhovani
organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 M&Fici metody ve
vystavbé - Vytyovani a méreni - Cast 2: M&Fici znacky, v platném znéni, CSN ISO
4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbd - Vyty&ovani a méfeni - Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 01 3419 Vytyovaci vykresy staveb)
a obsahuije:

a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO aseznam C&isel bodl pro vytyceni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi aterénnich udprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodl pro
podrobné vytyfeni (rozmér a tvar objektu), popf. daldich pro vytyleni pouzitelnych
bodl (napf. body pfiénych profilQ), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmoiskych vysek
v Bpv, popisu bodli a meznich vyty€ovacich odchylek podle pfisludnych norem (CSN
73 0420-1 Pfesnost vytyfovani - Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2
Presnost vytyEovani - Cast 2: Vyty&ovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
vdech PS a SO podle &asti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou geodetické
body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle
navrhu vytyCovaci sité Ize pouZit pro méreni vytytovaci sité a pro vytycovani).

Poznamka: Koordinaéni vytydovaci vykres bude ovéren UOZI zpracovatele dle § 13
odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb.

LI.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborti nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plant a jinych podkladd
pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovadn se zdborovym elabordtem (Metodicky pokyn SZDC
M20/MP013 Zaborovy elaborat [105]), s geometrickymi plany vyhotovenymi v prib&hu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spole¢ného povoleni) a dale
s majetkopravni c¢asti pfi jeji aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé
obnovy (revize) operatu KN,

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod(:

- obvodu stavenidtg, tj. hranic trvalych a do€asnych zéborl nemovitosti a jiného
dotceni nemovitosti vCetné ploch uréenych pro zarizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., Pokud budou v zaborovém elaboratu urceny v trvalych
zéborech nemovitosti (v souladu s projektovou dokumentaci) s rdznym
zplsobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
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Hranice pozemki v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych
podkladd (napf. DKM, novoméfické nadérty, KMD apod.).

b) vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodi uvedenych v &&sti pisemné
a orientacniho zakresu (napr. staniCeni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni
traté).

I.6 Geodetické a mapové podklady

Projektant vychazi z dostupnych predanych geodetickych a mapovych podkladd, kterymi
jsou Zelezni¢ni bodové pole, topologie sité a mapové podklady zajistované SZG
a ovérené nebo schvélené UOZI objednatele. Dal$imi podklady mohou byt ohrani¢ovaci
plany, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické doméfeni chybéjicich ¢&asti podkladi a predloZi
k pripominkam takovou kvalitu geodetické dokumentace, ktera bude odpovidat zadavaci
dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvoii Gplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
predané Objednatelem a dopinéné Zhotovitelem a dale samostatné podklady doplnéné
Zhotovitelem.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv, zdvaznym
geodetickym zékladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi spliiovat nasledujici piedpisy:

Piesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje
Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 [102].

Zplisob zaméfovani a zobrazovéni objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 [93].

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice
SZDC €&. 117 [77] aPokynu GR &.4/2016 [76], véetné Metodického pokynu SZDC
M20/MP0OO5 [94].

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [92].

Zavazny systém defini¢niho staniéeni uréuje predpis SZDC M21 Topologie sité a stani¢eni
trati Zelezniénich drah [85], v&etn& predpisu SZDC M12 Predpis pro jednotné oznaéovani
trati a kolejist v IS CD [101], Pokynu SZDC PO-9/2018-GR, Odborné komise pro
staniceni a Cciselniky M12 [106] a Zobrazeni feseni TUDU a staniCeni a oznacovani
objektl Zelezni¢ni infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni volné rostoucich stroml. Toto zaméfeni bude
vyuZito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska
bezpecnosti provozu. Rozsah zaméfFeni bude konzultovan s pfislusnym oddélenim
Objednatele.

Soucésti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) pribé&hu kabelovych tras véetné
prechod(i ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila véetné
zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabeloveé trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatieni na rozsifeni zemniho télesa
a jeho rozsdhleji upravy (rozsifeni, Gpravy svahd apod.), je nutné provést zprestiujici
geodetickd méreni priibéhu viech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické (idaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v mé&fitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)
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d) vykresy mapovych podkladi v digitdlni podob& zpracované ve 3D provedeni
v oteviené formeé (*.dgn),

e) vykresy mapovych podkladl ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bod{ v digitalni podobé&
(*.txt),

g) zobrazeni fe$eni TUDU, stani¢eni a oznacovani objektd Zelezni¢ni infrastruktury
(SZDC P0-9/2018-GR, Odborné komise pro stani¢eni a Ciselniky M12 [106]),

h) pfipadné dalsi podklady (protokoly o vypocltu vietné doloZeni spinéni pozadované
presnosti, originalni a editované zapisniky, kalibracni listy, fotodokumentace a dalsi).

V listinné podobé bude pfedana ¢tast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pred ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd spravci ZBP a ZMP pfisludného
pracoviité SZG

1.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahd jako podklad pro Z&dost
o vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych plant (dale i ,GP") a vytyéeni
hranic pozemkd, nebudou-li n&které tyto &innosti zajistény prostiednictvim Objednatele
(nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, ato dle katastralni
vyhlasky ¢€.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem predany Zhotoviteli.

Vyhotoveni téchto Podkladﬂ bude pIné koordinovano se zaborovym elaboratem
(Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat [105]), ktery bude na jejich
zakladé postupné aktualizovan.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohranit¢eni pozemkd nebo jejich &asti, které
budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice pozemk( budou navrzeny podle
Metodického pokynu SZDC M20/MP013 [105]. Graficky navrh nového ohrani¢eni
pozemk(l bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniéeni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni ndvrhi jednotlivych geometrickych pléand. Zhotovitel vyzve UOZI
Objednatele k odsouhlaseni névrhd geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodi novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [28].

Slu¢ovani dild z vice pozemk( je moZné pouze v piipadé, ?e se jednd o pozemky
stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni
vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude unové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zébory,
uveden druh pozemku a zplisob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V piipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky ndvrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prisludnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smiuvnich vztahl, stejnopisy GP
potifebné pro zdpis do katastru nemovitosti. v potu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poétu smiuvnich stran dvé (pro kazdou daldi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks
navic). V pfipadé aplikace zdkona o urychleni vystavby [26] si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit poéet GP dle poétu spoluvlastnickych podili vaZicich se
k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:
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- elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni podobé& + ZPMZ v digitalni
podobé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soudast
Zadosti o potvrzeni GP,

- origindl souhlasného prohlageni o shodé na prib&hu hranic pozemkd, nebo
prohldseni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

- digitalni vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

- 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni sloZzky Objednatele (SS,
SZG, OR, TUDC)

- informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

- piilohu GP pro vyznaceni vécného bifemene na ¢asti pozemku, v niz bude vzdy
uvedeno Cislo a nazev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven,
jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve
vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych &asti

pozemkl dotéené vécnym bremenem, a to dle porovnani se stavem evidence
pravnich vztahg,

- u ostatnich geometrickych pland bude piilohou situaéni vykres s vyznacenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a ¢isla prislusnych Casti Dila.

Z&vazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:

- zakon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],

- vyhlaska ¢ 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [28],

- CSN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod
a kiizeni drahy) [69],

- zdkon ¢€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19]
a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a piiloha ¢. 3 vyhlasky) [36],

- zékon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zékonl (vodni zakon)
[12],

- Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat [105].

POZADAVKY NA DOPLNENI PODKLADU A PRUZKUMU

Geotechnicky priizkum bude proveden u viech inZenyrskych objektl a konstrukci, které
Fesi rekonstrukci Zelezniéniho svréku a spodku a umélych staveb. Geotechnicky priizkum
bude rozdélen na:

o dopliujici geotechnicky prizkum prazcového podloZi,

« doplfiujici geotechnicky a stavebnétechnicky prlizkum pro objekty Zelezni¢nich,
silniénich a umélych staveb (v&etn& mostl propustkl, navéstnich lavek, krakorcl,
zarubnich a opérnych zdi),

¢ tunelové stavby.

Pfi zpracovani prizkumi se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimofadnych
udalosti pouzije Metodicky pokyn &.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [98], pokud tyto
priizkumy nebyly provedeny v predchozim stupni dokumentace.

Dopliiujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu poZadavki
vychazejicich z DUR uvedeném v ZTP.

o wr

Projektant provéfi existenci stavajicich archivnich podklad( a provéfi jejich aktudlnost.
Doplnéni a ovéreni stavajicich inzenyrskych siti.

Korozni priizkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektd ve smyslu
TKP [71] - Kapitola 25 A, predpisu SR 5/7 - SluZebni rukovét - Ochrana Zelezni¢nich
mostnich objektl proti G€inkGm bludnych proud( a TP 124 - Zékladni ochranna opatieni
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7.2

pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce
pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond geotechnického
a stavebné-technického priizkumu véetné oznaceni.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

VSeobecné

Vytet internich dokument( a piedpisl, pravnich piedpist a technickych dokumentd je
demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele
provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy, ato
i takovymi, které vtomto vyctu uvedené nejsou. Pred zahajenim praci Zhotovitel
provede aktualizaci a doplnéni vSech vychozich podkladd, zejména platnych
vnitropodnikovych dokumentl a piredpist SZ (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP,
ZTP apod.) anovych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech obdrzi
u Technické ustiedny dopravni cesty.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim dokumentim
a predpisdim nasledujicim zplsobem

Sprava Zeleznic, statni organizace

Technicka Gstredna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: |G

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a piedpisy”

Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné
zdvazné predpisy (zakony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské
predpisy, Technické normy a interni dokumenty a predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlagky CR

[1]  Zakon &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném
znéni, vEéetné provadécich predpisl k tomuto zdkonu v platném znéni,

[2] Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto
zakonu v platném znéni,

[3] Zakon & 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkon{, v platném znéni, vetné provadécich predpisi k tomuto zdkonu v platném
znéni,

[4] Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi, v platném znéni, véetné provadécich predpisli
k tomuto zakonu v platném znéni,

[5] Z&kon & 360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoldni
autorizovanych inzenyrll a technikl &innych ve vystavbd, v platném znéni, véetnd
provadécich predpisl k tomuto zdkonu v platném znéni,

[6] Zakon €. 100/2001 Sb. o posuzovdni vlivd na Zzivotni prostfedi a o zméné& nékterych
souvisejicich zdkon( (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), v platném znéni, véetné
provadécich predpisi k tomuto zdkonu v platném znéni,

A1 Zakon &. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich
pFedpisll k tomuto zékonu v platném znéni,

[8] Z&kon €. 334/1992 Sb. o ochrand zemédé&lského pldniho fondu, v platném znéni, vEetné
provadécich predpisti k tomuto zékonu v platném znéni,

[9] Zé&kon &. 289/1995 Sb. o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zédkond (lesni zékon),
v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,
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[10]
[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]
[26]
[27]

[28]
[29]

[30]

[31]

[32]
[33]

Zékon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon & 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych daléfch zdkonl, v platném znéni,
vietné provédécich predpisll k tomuto zdkonu v platném znéni,

zakon €& 254/2001 Sb. o voddch a o zmé&né nékterych zakonl (vodni zdkon), v platném
znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zédkonu v platném znéni,

Zdkon €. 350/2011 Sb. o chemickych ldtkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakond (chemicky zdkon), v platném znéni, véetné provédécich pfedpist k tomuto zékonu
v platném znéni,

zakon €. 200/1994 Sb, o zem&méfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich
s jeho zavedenim, v platném znéni, véetné provadécich predpistl k tomuto zékonu v platném
znéni,

Zakon & 201/2012 Sb, o ochrand ovzdudi, v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon ¢&. 458/2000 Sb. o podminkdch podnikdni a vykonu spravy v energetickém odveétvi
a 0 zméné nékterych zdkon{ (energeticky zdkon), v platném znéni, vietné provadécich
predpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,
Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zdkonli (zdkon o elektronickych komunikacich), v platném zné&ni, véetné provadécich
ptedpisl k tomuto zédkonu v platném znéni,

Zakon ¢, 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastraini zakon), v platném znéni,

Zakon ¢€.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, v&etné provadécich
predpisi k tomuto zédkonu v platném znéni,

Zakon & 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik, v platném znéni, v&etné provddécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovédni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon & 133/1985 Sh., o pozarni ochrang, v platném znéni, vietné provadécich predpist
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon & 224/2015 Sb. o prevenci zdvaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sb.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjgich predpis, (zdkon o prevenci zdvaznych havérii),
v platném znéni, véetné provadécich pFedpis k tomuto zakonu v platném znéni,

w

Zakon & 151/1997 Sb. o ocefiovdni majetku a o zméné nékterych zakonli (zdkon
o ocefovani majetku), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Zakon & 500/2004 Sb. spravni fad, v platném zné&ni, v&etn& provddécich pfedpisti k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury,
v platném znéni,

Vyhldska &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni,
Vyhldska €. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni,

Vyhlaska MD &. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
urCenych technickych zarizeni a jejich konkretizace (Rad urtenych technickych zafizeni),
v platném znéni, vietné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhldgka €. 294/2005 Sb. o podminkdch ukladani odpadl na sklddky a jejich vyuZivéni na
povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady,
v platném znéni, vietné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhldska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni

Vyhldska 376/2006 Sb. o systému bezpeénosti provozovédni drdhy a drazni dopravy
a postupech pri vzniku mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni, vcetné
provadécich predpistl k této vyhldsce v platném znéni,
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[34]

[35]
[36]

[37]
[38]

[39]
[40]
[41]

[42]

[43]
[44]
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[46]

[47]

[48]

[49]
[50]
[51]
[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

Vyhléd$ka MD & 101/1995 Sb., kterou se vyddva Rad pro zdravotni a odbornou zpdsobilost
osob pfi provozovéni drahy a drazni dopravy, v platném znéni, véetné provadécich predpis
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlasky MD ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni, vtetné
provadécich predpisl k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni,

Vyhlagka MMR ¢, 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,
Vyhldska MMR ¢, 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé tGzemniho rozhodovéni, Gzemniho
opatieni a stavebniho fadu, v platném znéni,

Vyhldska MV € 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpednosti a vykonu statniho
pozarniho (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném
zZnéni,

Vyhla&ka MZP & 395/1992 Sb. kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona Ceské narodni
rady €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,

Vyhlddka MZP & 450/2005 Sb. o ndleZitostech nakladani se zdvadnymi latkami
a nalefitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hldgeni havérii, jejich zneskodhovani
a odstrafovani jejich skodlivych ndsledkd, v platném znéni,

Vyhld&ka CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon & 200/1994 Sb., o zem&mé&fictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

Vyhldska & 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,
Vyhlaska & 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadd, v platném znéni,

Viyhldaska €. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni, vcetné
provadécich predpist k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhldgka ¢ 294/2005 Sb. o podminkdch uklddéani odpadd na sklddky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlagka & 374/2008 Sb., o pfepravé odpadll a 0 zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou
se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadl a statl pro
Utely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu
a tranzitu odpadf (Katalog odpadf{l), ve znéni pozdé&jich piedpisl, v platném znéni,
Vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

Vyhladska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpeCujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

Narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi u&inky hluku a vibraci,
v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezniéniho systému, v platném znéni, véetné provadécich pfedpist
k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni viady € 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémQ a statnich
mapovych dél zavaznych na Uzemi statu a zédsadach jejich pouZivani, v platném znéni.
Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zdvislosti na konstrukci Zelezniéniho svrsku
v podminkach Ceské republiky, Vydalo Ceské vysoké ucCeni technické v Praze (zpracovala

Fakulta dopravni) ve spolupréaci s EKOLA group, spol. s r.0. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky ndvod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi, Ministerstvo
zdravotnictvi CR, Véstnik Mz CR 11/2017 ze dne 18. 10. 2017,

Metodicky ndvod odboru odpad( Ministerstva Zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadd a pro naklddani s nimi, Praha, srpen 2018; Véstnik MZP: zafi 2018
(Roénik XXVIII, ¢astka 6, &.j.; MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smérnice MD ¢&. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy investiénich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez (asti statniho rozpottu,
¢j. 644/2012-910-IPK/29, Zména €. 4 s utinnosti od 15. 9. 2015, platném znéni.
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Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[59] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se
zruduje smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpis(,

[60] Smérnice Evropskeého parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. dCervna 2008
o interoperabilité Zelezniéniho systému Spoletenstvi ve znéni pozdé&jsich predpisd,

[61] Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spoletné bezpetnostni
metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢ 352/2009.

[62] Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystémll ,Rizeni a zabezpefeni® Zelezniniho systému
v Evropské unii, v platném znéni,

[63] Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zzeleznitniho systému v Evropské unii,
v platném znéni,

[64] Nafizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajicich se pristupnosti Zzelezni¢niho systému Unie pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,

[65] Narizeni Komise (EU) €. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie zeleznitniho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP,
v platném znéni,

[66] Nafizeni Komise (EU) €. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpelnosti v Zelezni€nich tunelech® Zeleznitniho systému
Evropské unie Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

[67] Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéni chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zrudeni nafizeni Rady (EHS)
€. 793/93, nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych |atek
(nafizeni REACH), v platném znéni,

[68] Smérmnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpecnosti
zeleznic SpoleCenstvi a o zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci zelezni¢nim
podnikdm a smérnice 2001/14/ES o pfidélovani kapacity Zelezniéni infrastruktury,
zpoplatnéni Zelezniéni infrastruktury a o wvydavani osvédéeni o bezpetnosti (Smérnice
o bezpecnosti zeleznic), v platném znéni.

Technické normy

Prehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze €. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky iad drah, v platném
znéni [29].

Prehled zavaznych technickych norem a predpisii je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentd ve vztahu k jednotlivym subsystémdm je
uveden v priloze prislusného dokumentu,

[69] €SN 73 6301 Projektovéni zeleznitnich drah,
[70] TNZ 342604 - Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni - zav8rové tabulky, v platném znéni,

Interni dokumenty a predpisy

[71] Technické kvalitativni podminky staveb stétnich drah (dale jen TKP), Kapitola &. 1 az 33,

[72] Intemni predpisy SZ fady ,S",

[73] Smérnice GR & 11/2006 - Dokumentace pro pripravu staveb na Zeleznitnich drahach
celostatnich a regionalnich, ¢.j.: 13 511/06-0P, s ucinnosti od 30. 6. 2006, v platném znéni
véetné pfisludnych dodatk{ a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentt a predpisd,

[74] Predpis SZDC Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy, vydaneho pod C.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 ze dne 18. 12. 2019,
s Gcinnosti od 1. 1. 2020, v platném znéni,

[75] Metodicky pokyn GR SZDC pro Udrzbu vy3si zelené ze dne 31, 10. 2016, &j.: S 43941/2016-
SZDC-015, s ucinnosti od 1. 11. 2016, v platném znéni,
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[76]
[77]

[78]

[79]

[80]

[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]
[93]
[94]
[95]

[96]

[97]

(98]

[99]

[100]

Pokyn GR ¢. 4/2016 Predavani digitaini dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
C.j.: S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,
Smérnice SZDC & 117 PFeda’vépi digi}élni dokumentace z investiéni vystavby SZDC dle
zmény & 1, &.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07 s Ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,
Predpis SZDC Ob 1 dil II Vyd&vani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti ngpﬁstupn{rch.
Prikaz pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod &j.: & j.: 10583/20195ZDC-GR-030,
s ucinnosti od 1. 4. 2019, v platném znéni,

Pfedpis SZDC Bp1, Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci, &.j.: 31893/13-PERS, ze
dne 1. 10. 2013, ve znéni zmény ¢. 1, s ucinnosti od 1. 10. 2017, v platném znéni,

Pfedpis SZDC Ob14, Predpis pro stanoveni organizace zabezpeteni pozarni ochrany Spravy
zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace, ze dne 15. 11, 2011, ¢.j.: S 51082/11 - BEZ, ve
znéni zmény ¢, 1 s acinnosti od 1. 5. 2014, platném znéni

Smérnice SZDC & 42 - Hospodafeni s vyziskanym materidlem, &.j.: 45731/2012-ONVZ/1,
s Gcinnosti od. 7. 1. 2013, v platném znéni,

Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, &j.: S 47995/2013-020 ze dne 11.
11. 2013, ve znéni zmény ¢, 2 s (cinnosti od 1. 1. 2019, v platném znéni,

OTP Kamenivo pro kolejové loze zelezni¢nich drah ¢&j. 59 110/2004 - 013, ve znéni zmény &,
1 &j.: 23 155/06-0P

Predpis SZDC M20 Piedpis pro zeméméfictvi, €.j.; S 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s Gginnosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

Predpis SZDC M21 Topologie sité a stanieni trati zelezni¢nich drah, &.j.: 31554/2019-S7DC-
GR-015, ze dne 20. 6.2019, s Gdinnosti od 25. 6. 2019, v platném znéni,

Smérnici GR & 16/2005 - Z&sady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské
republiky, v platném znéni,

Smérnice SZDC €. 20 pro stanoveni &lenéni investiénich nakladl staveb u statni organizace
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni Zmény &. 1, véetné zavaznych vzord jednotlivych
formuldFl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpot&td, &.j.: 28169/2017-SZDC-GR-
NM, s Gcinnosti od 1. 8. 2017, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 32 - Zasady pro rekonstrukci regiondlnich drah, &j.: 14936/07-
OP,v platném znéni v&etné pfisludnych dodatkd,

Smérnice SZDC & 34 - Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soutasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezniéni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, ve
znéni zmény ¢. 1, ze dne: 26, 9. 2007, ¢.j.: 21 783/07-0P, s G&innosti od 15. 2. 2012,
v platném znéni véetné pfisludnych dodatkd,

Smérnice SZDC & 67 - Systém pée o kvalitu v oblasti tratového hospodéfstvi, ze dne:
8. 8. 2011, C.j.: S 35410/11 - OTH, s ucinnosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 30 - Zasady rekonstrukce celostdtnich drah Ceské republiky
nezarazenych do evropského Zelezni¢niho systému, &.j.: 35372/07-0P, s Gdinnosti od 1. 5.
2008, v platném znéni.

Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 Zeleznitni bodové pole, s utinnosti od 1. 4. 2018,
schvaleno pod ¢.j.: 17206/2018-SZDC-GR-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn S‘iDC M20/MP006 Opatfeni k zamérovani objektli zelezniéni dopravni cesty
¢.j. 41633/2019-SZDC-GR-015 s Géinnosti od 1. 9, 2019, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka &.j. 41530/2019-SZDC-GR-015 s Gcinnosti od 1. 9. 2019, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro yodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018, ¢.j.:
50023/2017-SZDC-GR-015, v platném zn&ni,

Pokyn PO-21/2017-GR Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkd s dopadem na
sitovou infrastrukturu SZDC, €.j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne 15. 1. 2018, s G&innosti
od 18. 1. 2018,

Pokyn GR ¢, 16/2013 Zasady posuzovani moZnosti optimalizace trafovych rychlosti, ve znéni
zmény €. 1, €.j.: S 36880/2013-013 s Gcinnosti od 1. Cervna 2014,

Metodicky pokyn &.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 Metodicky pokyn pro pfipravu, realizaci
a sledovani liniovych dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci vetné
reSeni mimoradnych udalosti

Smérnice SZDC SM33 Sprava koo:;dinat":nich schémat ukolejnéni a trakcniho propojeni, ze
dne 18. 4. 2018, ¢j. 18752/2018-GR-014, v platném znéni,

Pfedpis SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis, &.j. 55738/2012-OZRP s Géinnosti od
1. 7. 2013, ve znéni zmeén ¢. 1 az €. 4, v platném znéni,

Ptiloha £. 3b) - \VSecbecné technické podminky
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[105]
[106]

[107]

Predpis SZDC (CD) M12 Predpis pro jednotné oznatovéni trati a kolejist v 1S €D, &.j.: 59
792/99-029, s ucinnosti od 1. 11. 1999, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Ulelovd Zeleznitni mapa velkého méfitka
€.j. 39342/2018-52DC-GR-015, s ucinnosti od 3. 8. 2018, v platném znéni,

Mg,todid(j pokyn SZDC PrezkuSovani a schvalovani zavérovych tabulek, &.j.: $33284/2018-
SZDC-GR-014 ze dne 19. 7. 2018, s G¢innosti od 1. 10. 2018, v platném znéni,

Smérnice SZDC SM105 Zmény béhem vystavby, ve znéni zmény & 1, &j. 19782/2018-
SZDC-GR-07 s ucinnosti od 12, 10. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MPO13 Z&borovy elaborét £.j. 78823/2019-SZDC-GR-015
s ucinnosti od 22.1.2020, v platném znéni,

Pokyn SZDC PO-9/2018-GR Odborné komise pro stanienf a &iselniky M12 &j. 14213/2018-
GR-022, s G&innosti od 25.5.2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC 7804/2019-SZDC-GR-024 Energetické posouzeni rekonstrukce
budovy/objektu s Géinnosti od 20. 11. 2019.

Pfiloha €. 3b) - VEeobecné technické podminky
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