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nkciovi spoldnost

SMLOUVA 0 Dim

,,Zbeéno — obnova vodovodnich radii 105 a 111“
uzavi‘ena podle § 2586 - 2635 Obéanského zékonfku éislo 89/2012 Sb. v platném znénl

Clslo smlouvy u objednatele: R-504/20
Cfslo zakézky: 21101519
(31l smlouvy u zhotovitele: 35/2029

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodémy Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsén v obchodnfm rejstffku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka 2380

ICC: 46356991
DIC: 0246356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem spoleonosti

Zmocnénec pro smluvni jednénl:

Zmocnénec pro technické jednéni:

Bankovni spojeni:
Cislo new:

Déle jen objednatel na stranéjedné

a

1.2. Zhotovitel: VPK Suchy s.r.o.
Adresa: Komenského némésti 12, 281 44 Zésmuky

Zapsén v obchodnim rejstflku u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vloika 95134

ICC: 270 85 201
DIC: CZ27085201
Zastoupeny: Ladislavem SuchYm, jednatelem spoleénosti

Bankovni spojenf:
Clslo dotu:

Zmocnénec pro smluvnl jednéni:
Zmocnénec pro technické jednéni:

Déle jen zhotovitel na strané druhé
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PREDMET DiLA

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dlla:
Zhotovitel se zavazuje pOdle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:
.Zbeéno — obnova vodovodnich fadl'l 105 a 111“
Zhotovenfm stavby se rozumi Oplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnfcha montéach praci a konstrukci. véetné dodévek poti‘ebnych materiélfl a zafl'zeni nezbytnS/ch PTOi‘édné dokonéenl dila,_ déle provedeni véech éinnosti souvisejicich s dodévkou stavebnfch pracfa kONStkCL Jejichi provedeni je pro fédné dokonéeni dila nezbytné.

projektovou dokumentaci a ocenénym vykazem vymér.
bnovy vodovodnich fadl'l v obci Zbeéno, fad 105 a fad 111 (bliifiné PD) Poloikovy rozpoéet tvofl pfilohu této smlouvy.

Rozsah dila je definovén
Jedné se 0 realizaci ospecifikace dle pfislué

PInéni zhotovitele déle zahmuie g! dal§i nésleduflci gala-jg a godminlgl které se vztahuif kekonkrétnimu dilu:\
Zajiéténi a provedeni véech opatienl organizaénfho a stavebné technologického charakteruk i‘édnému provedenl dila.

_ y plynou zadavateli vfiéi dotéenf/m organizacim (napf.m6. Povodi Labe, Lesy CR, ...).Geodetické vytyéeni stavby.
Zaji§téni vyty§eni v§ech kfiiujicich podzemnich investic a zafizenl v prostoru staveniété. tak jakvyplyvé 7. prolektové dokumentace a z vyjédi‘eni od dotéenych subjektfi stavbou. Dodtienfstanovenych podminek 0d sprévcfl. nebo vlastnikfl téchto sitf a zafizeni. Zhotovitel nese plnouzodpovédnost za veékeré dflsledky a §kody vzniklé jejich nedodlienim a pi‘ipadné finanénivyéisleni téchto gkod bude poiadovéno po zhotoviteli v plné vyéi.
Projednéni a zaji§téni zvlé§tnlho uiivénf mistnich komunikaci a vefejného prostranstvi ve sprévépflslu§ného odboru mésta obce flzemné souvisejl’ci.
Projednéni a zajiéténi zvlé§tniho uiivénl komunikace zdflvodu provédéni stavebnich praciv dotéené silniénf komunikaci se sprévcem komunikaci v dané lokalité.
Zajiéténi dopravné inienYrského opatfeni kdOpravnim omezenlm vyvolanych stavbou vée’méprojednéni s Policf CR — dopravnim inspektorétem, pflsluénym Odborem dopravy mésta flzemnésouvisejfcl.
Zajiéténf depravniho znaéenl k dopravnim omezenlm, jejich udriba a pi‘emist’ovéni a néslednéodstranéni.

Zajigténl koordinace praci s provozovatelem vodovodnl a kanalizaénl sité firmou Sti‘edoéeskévodémy, a.s. Zaji§téni provizomiho opati‘enl - néhradniho zésobovéni vodou suchovodem béhemrealizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalélch podmlnek definovanychprovozovatelem a v souladu se ZD v rémci Wzvy.
Veékeré poti‘ebné staveniétni zaflzenl a jeho nésledné likvidace po skonéeni stavby vCetnéuvedenl ploch do pL'Ivodnlho stavu.
Rozsah, néplh a projekt zai'lzenI staveniété véetné nezbytnych povqlenl k doéasnym objektflmzal‘IzenI staveni§té véetné flhrady vyméi‘enych poplatkfl Ci néjemného 1e vécl zhotovutele dfla.

. . . . bVeékeré réce. dodévky a sluzby souwsejlcl s bezpeénostplml opatfenlml pa ochranu 050a majetkup(pfedev§im chodcfl a vozidel v mlstech dotéenych stavbou). zejména stanovenyzékonem é. 309/2006 a doplfiujicl vyhléékou 591/2006.
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2.14. Uplné dodévka stavby véetné provedenl véech zkou§ek a revizl dle CSN a podle pozadavkfl
obsaienYch v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tlakové zkouéka potrubl, zkouéka funkénosti signalizaénfho vodiée, revize hydrantfl, proplach
potrubl. dezinfekce a nésledné zajigténi odbéru vzorku vody pro laboratoml rozbor vody, statické
zkouéky zhutnéni v dotéeny'Ich silniénich komunikacich apod.

2.15. Zaji§ténf provoznich hmot a energil potfebnych pro realizaci a vyzkouéeni dila.

2.16. Zajiéténi bezpeénosti pi‘i provédéni stavby ve smyslu bezpeénosti préce a ochrana 2ivotniho
prosti‘edi.

2.17. Provedeni opatfeni k doéasné ochrané vzrostlych stromfi.
2.18. Uvedeni véech povrchfl dotéenych stavbou do pfivodnlho stavu (komunikace, chodnlky, zelefi,

pi‘ikopy, propustky apod.).

2.19. Provédéni liidu staveniété, prabéiné odstrahovéni zneéi§téni komunikaci 6i §kod na nich.

2.20. Odvoz a uloieni vzniklych odpadfl v souladu se zékonem (1185/2001 8b., 0 odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se déle zavazuje veékeré zfskané éi vytéiené obnovované trubnf vedeni.
soupata, annatury a technologie (napi‘. oerpadla, atd.) zocelového nebo litinového materiélu
odevzdat do vykupu druhotnjlch surovin pod hlaviékou VKM, a.s. Doklad o vykoupeném materiélu
musI obsahovat identifikaéni fidaje VKM, a.s., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiélu a cenu. Doklad spoleéné s pfislu§nou ééstkou pi‘edé nejpozdéji do 5. dne nésledujiciho
mésice technickému dozoru investora.

2.21.Wskuteéného provedeni dila dle pokynfl v dokumentu .Dokumentace
skuteéného pmvedenl staveb“. ktery je kdispozici na strénkéch www.vkm.cz vzélozce
Dokumenty ke staienl. Pi‘edénl dokumentace musf by: protokolémé stvrzeno pfedévacim
protokolem .Protokol o pfedén! geodetického zaméfeni skuteéného proveden! stavby,
vykresu kladeéského schema, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.“, ktery bude nedilnou souéésti podkladfi pro zévéreénou fakturaci.

2.22. Zgracovéni geodetického zaméi‘enf skuteéného provedeni dle pokynfi v dokumentu ,Podminky
pro geodetické zaméfenl skuteéného provedeni staveb“, ktery je k dispozici na strénkéch
www.vkm.cz vzéloice Dokumenty ke staienf. Pi‘edénf dokumentace musi byt protokolémé
stvrzeno pfedévacim protokolem ,Protokol o pi‘edéni geodetického zaméfenl skuteéného
provedeni stavby, vykresu kladeéského schema, kamerové prohlidky gravitaén! kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.“, ktery bude nedilnou souéésti podkladfl pro zévéreénou fakturaci.

2.23. Pfedénf dokladfl k pouiitYm materiélflm dle zékona 6522/1997 Sb. (doklady o shodé), pfedéni
dokladfi prokazujl’cl splnéni hygienickych pozadavkfl téchto materiélfl pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlééky 6.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pfedéna v 2 vyhotovenlch.

2.24. Péée o nepi‘edané objekty a konstrukce stavby. jejich ostraha, oéeti‘ovéni, nutny rozsah pojiéténf
stavby.

3. CAS PLNENi
3.1. Tenniny zahéjeni a dokonéenl stavby:

- Zahéjenistavby: 1.12.2020

- Dokonéenlstavby: 31.10.2021

- Likvidace zaflzenl staveniété: do 15 dnfl po ukonéenl pracl
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CENA PRAci
' ' Iatném znénl, naSmluvni cena dila 1e slednéna podle § 2 zékona é. 526/1990 Sb. 0 cenéch v p

zékladé specifikace dila a podminek jeho provédéni uvedené v élénku 2 této smlouvy
a dohodnuty'Ich platebnich podminek, jako cena nejvyée pflpustné, kterou je moino pfekI'OéitJ'en
za podminek. stanovenych ve smlouvé.

Celkové cena bez DPH 1 145 726,38 Ké
DPH 21% 240 602,54 K6
Cena celkem véetné DPH 1 386 328,92 K6

Smluvni cena dila uvedené v bodé 4.1. je cena nejvyée pfipustné a platné po celou dobu
realizace dila a bude zahmovat veékeré néklady zhotovitele, souvisejfci s realizaci dila,provedenim véech zkouéek a testfl, prokazujlclch dodrieni pi‘edepsané kvality a parametril dilaa zajiéténim daléfch dokladL'r, pfedpisfl apod.. které zhotovitel zajisti pro fispéény prflbéhpfejimaciho fizeni. V cené jsou zahmuty i pflpadné poplatky za cla, licence, vyuzitf patentfl,pfeklady do éeského jazyka. know-how atd.
Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je moino pi‘ekroéit pouze pfi splnéni nékteré z téchto podmfnek:
a) Zmény zékonné vise dané z pfidané hodnoty.
b) Zmén a vicepracf oproti zadévaci dokumentaci,

jejichi provedenI se zhotovitelem dohodl.
c) Zmén a vlcepracl, které se vyskytnou vprflbéhu realizace dila, o kterych zadavatel(objednatel) ani zhotovitel v dobé zpracovénf nabfdky nevédél a ani védét nemohl a jejichiprovedeni je pro dokonéeni dila nezbytné. l pro tyto préce je nezbytny pfedchozi pfsemnysouhlas objednatele s dohodou o cené pract.

které si objednatel pisemné vyiédal a na

Dohodnutou cenu lze ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem zapodminek stanovenf/ch touto smlouvou.
Jestliie bez zavinénf zhotovitele dojde v pn'Jbéhu provédénf dila k nutnosti provést dfloodchylné od pfedmétu dila a tfm i k moznému zvyéeni nékladfl a zvyéeni smluvni ceny.mohou birt zhotovitelem tyto préce provedeny jen s pfsemnym souhlasem objednatele.Vimkou jsou pouze préce bezprostfedné nutné k tomu. aby nedo§lo ke vzniku ékody naprovédéném dIIe. Zhotovitel v§ak musl prokézat, 2e hrozici ékoda nevznikla v dfisledkuvadného provédéni dfla, ale pouze vdflsledku skuteénosti a udélostl. které nemohl pfivynaloieni veékeré odbornosti pfedpoklédat.
Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci 6i zmén budou pi‘ednostné pouiity jednotkové ceny nebosazby uvedené v nabidce zhotovitele; Pokud nabidka zhotovitele tyto poloiky neobsahuje.pouiijl se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.
Pokud nelze pouzlt tento zpfisob, pfedloil zhotovitel nabidky alespor‘i 3 nezévischdodavatelfl, které odpovldaji technic specifikaclm. Objednatel prosti‘ednictvlm osobyoprévnéné k smluvnlmu jednéni schvéli nejvhodnéjéiho dodavatele.
Ocenény vykaz vymérje nedilnou souééstl této smlouvy. Nabldkovy rozpoéet slouzl zejménak prokazovanl finanéniho objemu provedenYch pracl pro 1’16e fakturace a déle pro ocenénlpl‘lpadn9ch vlcepraci 6i odpoétfi na zékladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny. uvedenézhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY
Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zélohy. Uhrada ceny dlla bude uskuteéfiovénapostupné fon'nou méslénlch plateb za dllél plnénl.
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Podkladem pro L’Ihradu bude dllél faktura vystavené zhotovitelem na zékladé soupisu
provedenYch pracf a dodévek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle élénku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zéroveh povéi‘en odbératelskou kontrolou, které bude provédéna dle
nabfdkového rozpoétu zhotovitele, pi‘edlozeného jako souéést nabldky. Po odsouhlaseni vzniké
zhotoviteli prévo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu dfléiho plnéni véetné DPH
v zékonné vyéi.
Kaidé faktura musl obsahovat vsechny néleiitosti dahového dokladu a pro jasnou identifikaci i
éislo smlouvy objednatele a nézev stavby. Souéésti podkladfl pro i‘édnou fakturaci bude u dilél
fakturace soupis provedenych pracf a zjiét’ovacl protokol. u koneéné fakturace i pfedévaci
protokol. Faktury za pfedchézejici mésic musi byt na adresu objednatele prokazatelné doruéeny
nejpozdéji do 5. dne mésice nésledujlciho. Objednavatel je oprévnén faktury, které nebudou
splfiovat néleiitosti dahového dokladu, jejichi vécny obsah nebude v souladu s potvrzenym
soupisem provedenych praci a dodévek nebo nebudou doruéeny véas, vrétit zhotoviteli k opravé.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhflta splatnosti béii v tomto pfl’padé ode dne
doruéeni nové. fédné vystavené faktury.
Doba splatnosti faktur se sjednévé na 30 dna od dne prflkazného doruéeni faktury objednateli.

Ve§keré provedené préce a dodévky zhotovitel postupné fakturuje (dilél plnéni) a2 do v9§e 100%
smluvni ceny dila, pfiéemi na kaidé vystavené faktui‘e (i dilél faktui‘e) zhotovitel samostatné
vyéisli 10% zédriné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90% fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kaidé faktui‘e vyélsleného zédriného v hodnoté 10 %) za pi‘edpokladu pi‘evzeti
dila. které nebude mIt vady brénlcl jeho uzivéni. Zbylflch 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dlla nemt‘rie zhotovitel
uplatfiovat iédné majetkové sankce ani L'Irok z prodleni.
Céstka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouii jako zédriné (déle: .zédriné‘). které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnéni nésledujlci podmfnky:

- fispééné protokolémi pfedéni a pi‘evzeti dila véetné pi‘edéni dokumentace skuteéného
provedenl dila dle bodt'l 2.21. a 2.22.

Zédriné bude uhrazeno do 30 dna od data doruéeni pisemné zédosti zhotovitele o uvolnéni
zédriného. Zédost o uvolnéni zéeného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 méslcfl od protokolémiho pi‘edéni stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilény do sidla objednatele vidy a2 po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenYch praci a dodévek pracovnikem povéi‘enym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystavenf dfléich faktur nemé vliv na zéruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pflpadné
ékody na stavbé a v jejim prfibéhu. Odpovédnost za ékody na zhotoveném dile pfechézi na
objednatele okamiikem pfevzetf dfla.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

6.2.

Zhotovitel se zavazuje na stavbé prflbéiné doplhovat dokumentaci skuteéného provedenl.
zejména zaméi‘enl skuteéného provedenl pracl a dodévek, které budou v daléim postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepl’istupnYmi. Pfedloieni tohoto zaméfenl ke kontrole pracl pi‘ed
zakrytlm je podmlnkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytlm a uhradou pracl.

Dokumentaci skuteéného provedenl dlla zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfedé jl objednateli 14 pracovnlch a‘J pfed zahéjenlm prejlmaclho I‘lzeni. Souééstl
dokumentace skuteéného provedenl bude i geodetické zami‘enl skuteéného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.

Strana 5 (celkem 11)



fir: VKM
vonARNY KLADNO — MELNIK

7.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

nkciovi spolelnost

STAVENISTE
Objednatel se zavazuje pfedat stavenigté v rozsahu vyznaéeném v zadéni stavby PrOSté V§e°hfaktickych a prévnich vad.
Pfedénf staveniété se uskuteéni protokolémé za uéasti odpovédnych zéstupcfl obou smluvnlchstran.
Zhotovitel je povinen pfi pi‘ejlménl staveniét‘ provéi‘it. zda staveniété nemé pfekéiky nebo vady.které bréni provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro dodavatele zévazné.
Zhotovitel bude odpovédny za bezpeénost na staveniéti. Stavenisté bude udrzovat v éistéma i‘_édnér_n._stavu. V fédném stavu bude udliovat i pfljezdové komunikace ke staveniéti, pokuddejde k jejlch zneéi§ténl v souvislosti s provédénfm této stavby.

PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE
Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkcf sprévce stavby a vykonemprflbéiné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat prflbéh vystavby, zejména to, zdajsou préce provédény podle schvélené dokumentace, smluvnlch podminek, technicky’lch norem aostatntch pi‘edpisfi a vsouladu s rozhodnutim dotéenich orgénfi stétnf sprévy. Na nedostatkyzji§téné v pn'xbéhu pracl upozom! zépisem ve stavebnim deniku. Pnibéinou kontrolu stavby majitwale osoby uvedené v 6L1 .1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.
Zhotovitel je povinen umoinit pracovnikflm prflbéiné kontroly objednatele kontrolu véech éinnostizhotovitele souvisejicfch se zhotovenim dfla. Déle je zhotovitel povinen zajistit fléast svychodpovédnych pracovnikfi na provéfenf vch dodévek a pracf, které provédf pracovnfk prfibéinékontroly objednatele a éinit neprodlené opatfenl k odstranénf vytknutfych zévad a odchylek 0dprojektu.

Pracovnik prL'Ibéiné kontroly objednateleje oprévnén dét pracovnlkfim zhotovitele pokyn pferuéitpréci. pokud odpovédny zéstupce zhotovitele neni dosaiitelny a je-Ii ohroZena bezpeénostprovédéného dI’la, iivot nebo zdravi pracovnikfl na stavbé. V ostatnich pflpadech v§ak pracovnikobjednatele neni oprévnén zasahovat do hospodéi‘ské éinnosti zhotovitele.
Pfftomnost pracovnlka prflbéiné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotoviteleodpovédnosti za vady praci a dodévek.

ZARUKY ZA DiLo
Zhotovitel ruél za fiplné a kvalitnl provedeni dlla v rozsahu, kvalité a parametrech stanovenychzadévacl dokumentacf. éeskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zéruénl Ihflty, kterééinl:

Za stavebni east: 60 mésicl':

Za fipravy povrchl': komunikacl a chodnika: 60 méslcfi

Zéruénl lhflty zaélnajl plynout ode dne protokolémlho pfedénl dlla, nebo jeho dohodnuté ééstiobjednateli.

Zéruénl Ihflty na reklamovanou éést dfla se prodluiujl o dobu poéinajlcl datem uplatnénireklamace a konélci dnem odstranénl vady zhotovitelem. '
Zhotovitel je povinen béhem zéruéni t‘Ity na svou odpovédnost a néklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhfité 3O dm‘: reklamované vady. a to af jiz vzniklyprovedenfm, dopravou. montéil, pouiitlm nevhodného maten‘élu, vadou realizaénldokumentace nebo z jiného dflvodu, 2a ktery odpovldé zhotovitel
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9.4. Jestliie vady nemohou byt odstranény, mé objednatel prévo iédat slevu z ceny. Poskytnutl slevy
mflie byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pi‘Ipadech, jestliie by provedenlm oprav vznikly
provoznf otZe, nebo si tyto opravy vyiédaly dalél investiéni néklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, ie objednatel jako néhradu za neodstranitelné vady nebo jako néhradu za vzniklé
provozni obtiZe éi néklady spojené s opravou mflie pouiit bankovnl zéruku dle bodu 5.5.

9.5. Pokud se v prfilbéhu zéruéni lhflty vyskytnou zévady, které by mohly zpflsobit ekologické ékody,
nebo ékody na majetku ti‘etich osob, je Zhotovitel povinen béhem zéruéni lhflty na svou
odpovédnost zahéjit préce na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznémenf objednatelem.

9.6. V pflpadé. 2e Zhotovitel nenastoupi k odstranénl vad vzéruéni dobé v lhfltéch dle bodfl 9.3.
a 9.5., nebo ie Zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranénf vad v zéruéni dobé danych
touto smlouvou. mé objednatel prévo vadu odstranit souéinnosti sti‘eti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlas! stim. ie néklady, které timto vzniknou objednateli, budou dény k flhradé
zhotoviteli v plné vyéi nebo mohou bYt uhrazeny z bankovni zéruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA PRAcI FRED ZAKRYTIM A PRovADENi ZKOUéEK v PRUBI‘EHU
ZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1. Préce a konstrukce. které budou v daléim postupu zakryty nebo se stanou nepi‘istupnYmi, je
objednatel oprévnén provéi‘it a dét pIsemny souhlas s jejich zakrytfm ve stavebnim deniku. Toto
provéi‘eni provede objednatelem zmocnény pracovnik prflbéiné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnfl po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zépisem v deniku a v pflpadé mimoi‘édné
nepfltomnosti odpovédného zéstupce objednatele na stavbé do 3 dnfl po obdrzeni pisemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

10.2. Dosaieni pfedepsanych parametn'l a kvality prokéie Zhotovitel flspé§né provedenymi
zkouékami. testy a kontrolami. K tomu se Zhotovitel zavazuje do 30 dnL°I po podpisu smlouvy o
dtlo pfedat objednateli k posouzeni éasovy plén a seznam véech zkou§ek, testfl a kontrol
provédénflch v prfibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéenl. Névrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnlka zhotovitele odpovédného za provédént kontroly a za sprévnost vysledkfl
kontrol.

Plén kontrol musi obsahovat zeiména nésleduiict zkouéfl:

— tlakové zkouéky potrubl dle CSN 75 59 11
- kamerové zkouéky kanalizace na DVD a véetné protokolu, pokud sejedné o kanalizaéni i‘ady
- zkou§ky funkénosti signalizaéniho vodiée potrubi
- revize hydrantfl dle CSN 73 0873 pfllohy C
- statické zkouéky zhutnéni v dotéenych silniénich komunikaci dle CSN 72 10 06 pi‘ilohy A
- ostatni zkousky podle povahy dfla a pi‘edepsané v PD a ZD

10.3. Plén kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prflbéhu zhotovenl dtla pro
zhotovitele zévazny. Posouzeni nebo neposouzeni plénu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkouéky a testy a za fédné provedenl dila.

10.4. Objednatel ma prévo zfléasthovat se prosti‘ednictvlm svého pracovnlka povéi‘eného prflbéinou
kontrolou odbératele véech kontrol, zkou§ek. testfl provédénych zhotovitelem a mé rovnéi prévo
pfizvat k nim odpovédné pracovnlky budouclho provozovatele dila.

10.5. Objednatel je oprévnén provédénl dila kontrolovat sém, nebo prosti‘ednictvlm svého pflkaznika.

10.6. V pflpadé opakované kontroly. zkouéky nebo testu z dflvodfi. které lei! na strané zhotovitele.
hradl néklady na jejich opakovénl Zhotovitel.
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11. STAVEBNi DENiK
1 1 .1. Zhotovitel povede ode dne zahéjenf praci 32 do jejich ukonéenl stavebnl dentk. Denfk bude vedepv originéle se 2 prflpisy. Do deniku bude zhotovitel kaidy den zapisovat véechny skuteénostl.rozhodujfcf pro plnéni smlouvy éasového postupu pract a jejich jakosti, odchylky 0d PrOJ'GKtOVédokumentace véetné jejich zdfivodnénl.
11.2. Prévo provédét zépisy ve stavebnlm denlku majl pouze zmocnénci zhotovitele a objednateleuvedenl ve smlouvé o dilo, zéstupci autorského dohledu a oprévnénl zéstupci v souladu sezékonem 6.183/2006 Sb., stavebni zékon v platném znéni.
1 1.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni Odpovldat na zépisy ve stavebnlm deniku nejpozdéji do tfechpracovnfch dnu, v pflpadé mimofédné situace (havérie) ihned. V pi‘ipadé mimoi‘édnénepi‘ftomnosqpracovnika.povéi‘eného pn'lbéZnou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbé

11.4. Stovebni denlky s originélni verzl zépisfl budou souééstl dokladfi, které pfedlozi zhotovitelobjednateli k tenninu zahéjenl pfejimaclho flzenf.

12. TECHNICKE DNY STAVBY
12.1. Pro fe§eni aktuélnfch otézek realizace dlla bude objednatel orIntervalech na stavbé technické dny (kontrolni dny stavby).
12.2. Opati‘enf dohodnuté pfi technicch dnech a zachycena v zépisech nebo zéznamech z téchtojednénl jsou pro smluvnl strany zévazné a musf byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhajfschvéleni smluvnich, technickych nebo statutémfch zéstupcfl uvedenych v élénku 1.1. a 1.2 tétosmlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zépisu nebo zéznamu must byt uplatnén pisemné do 3dm': po obdrzenl zépisu.

ganizovat v dohodnutSIch

per13. PREJEMACI RIZENi
13.1. Objednatel pfevezme od 'zhotovitele dokonéené a provozuschopné dllo. Zhotovitel doséhnedokonéenf dila vden fispé§ného ukonéeni pi‘ejimacfho flzenl, pfi némi objednatel potvrdi. 2edokonéené dllo od zhotovitele pi‘ejlmé a za jaky’Ich podmlnek tak éini. 0 pi‘ejfmaclm i‘fzeni budesepsén zépis o odevzdénl a pfevzeti stavby. Pfipravenost dIIa k pi‘evzetl uréuje objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelené éést bude pi‘evzata po flplném dokonéeni, které nebréni bezpeénémuuzlvénf dila. Dllo nesmf obsahovat vady bi nedodéiky, které samy o sobé 61 v souhmu brénlnebo ztézuji uZlvéni objednateli.
- Zpflsobilost pfedévaného dila bude prokézéna provedenim vsech zkouéek pfedepsanychprojektovou dokumentaci a schvélenflm plénem kontrol dle Clénku 10. této smlouvy.

13.2. Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokéie zhotovitel nésledné:
- tlakové zkou§ky a dalél zkousky pl‘edepsané zadévacl dokumentaci nebo vyplyvajfcl z plénukontrol, budou provedeny na stavbé za fiéasti objednatele a budouclho provozovatele a ojejich vysledku bude sepsén protokol.

13.3. Pi'ejimacl flzenl svolé objednatel do 10 dnfl ode dne. kdy mu zhotovitel plsemné oznémlukonéenl pracl.
13.4. Zhotovitel pfedé objednateli k datu zahéjenl pl’ejlmacfho flzenl dokumentaci skuteénéhoprovedenl a dalél doklady dle téchto smluvnlch podminek. Pfedévané dokumentace a dokladybudou pfedem pfedIoZeny ke kontrole zéstupci odbératelské kontroly a to minimélné 5 pracovnfchdnfi pi‘ed zahéjenlm pfejimaciho i‘lzenl.
13.5. Objednatel je Oprévnén odmltnout pfevzlt dodévku, které mé vady.
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13.6. V pflpadé. 2e pi‘i pfedévénl a pfebiréni dila budou zjiétény drobné vady 6i nedodélky nebrénici
fédnému uiivénl dlla, zavazuje se objednatel dilo pfevzlt i s témito drobnymi vadami a nedodélky,
vtomto pi‘ipadé bude celkové cena dlla hrazena vsouladu s bodem 5.4. élénku 5. platebni
podminky.

14. RIZIKA A POJISTENI
14.1. Zhotovitel nese ve§kerou odpovédnost za pflpadné zcizeni, poékozeni a zniéeni materiélu,

zai‘izenl, mechanism] a pomficek, jakoi i za rozpracovanou nebo vybudovanou éést dila, a to a2
do okamiiku pfevzeti dila objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovnéz odpovidé za ékody na dile. dalélm majetku objednatele a majetku ti‘etich osob
vzniklé v souvislosti s plnénlm této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
ékodu zpflsobenou jeho provoznl éinnostl, odpovldé zhotovitel i z titulu zvléétni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za ékodu zpflsobenou provozem dopravnfch prosti‘edkfl, provozem zvléét’
nebezpeénym apod.).

14.3. Zhotovitel prohlaeuje, ze mé gednéno odpovldajlci pojisténf za n'zika a ékody uvedené v él.14.1.
a 14.2. ve vyéi 120 mil. K6 u P: CSOB Poji§fovna. a.s. po celou dobu plnénf zakézky.

15. SMLUVNI POKUTY
15.1. V pflpadé, ie zhotovitel nedodril tannin dokonéenl dlla dle 6|. 3 této smlouvy. mé objednatel

prévo flétovat smluvnl pokutu ve vyéi 0,5 % z ceny dila za kaidy kalendéi‘ni den prodlenl.

15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky 6i vady uvedené v zépise o odevzdéni a pi‘evzeti dila
v dohodnutém tenninu, mé objednatel prévo actovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy§i 2 000,-Ké
za kaidy nedodélek éi vadu, u nichz je v prodlenl. a za kaidy den prodleni.

15.3. V pfipadé, 1e zhotovitel neodstranl vady zjiéténé v zéruénl Ihflté ve sjednaném temflnu podle
élénku 9. této smlouvy. mé objednatel prévo detovat smluvnl pokutu ve vyéi 2 000,- K6 za kaidou
vadu a den prodlenl. -

15.4. Vpflpadé, ie zhotovitel nezlikviduje zai‘izeni staveni§té v terminu dle 6|. 3 téchto smluvnich
podmfnek, mé objednatel prévo fiétovat smluvni pokutu 10 000,- Kb za kaZdy den prodleni.

15.5. Pokud bude objednatel v prodleni s dhradou oprévnéné vystaveného danového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvnl pokutu ve vy§i 0.5 % z neuhrazené a splatné ééstky za kazdy'
kalendéi‘nl den prodleni.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésfcfi od data protokolémiho pfedénl stavby nesplnf podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy. nebude mu proplacena odpovldajicl éést zédriného vztahujici
se k nesplnéné podmlnce. Tato ééstka rovnajlcl se hodnoté zédriného za nesplnéné podminky
nebo podmlnku se stane smluvnI pokutou.

15.7. Zaplacenfm smluvnlch pokut nejsou dotéeny néroky smluvnich stran na néhradu §kody.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1. Zhotovitel musl zabezpeéit objednateli ochranu proti ékodém ze vsech nérokfl a poiadavkfl
vzniklych poruéenlm prév autorsch a patentovanych, ochrannych znémek, jmen nebo jin9ch
ochrannYch prév. Pokud budou pro provedenl dlla takové to préva, znémky nebo jména pouiita.
je zhotovitel povinen si na vlastnl néklady opatfit potl‘ebné licence.

16.2. Zhotoviteli zflstévaji autorské préva na véechny ve spojenl se smlouvou o dtlo pouiité vlastnl
vynélezy. Zhotovitel je povinen na jejich poutitl objednatele upozomit.
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17. VLASTNICTVI KE ZHOTOVOVANEMU DiLU
17.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tlm, 2e jiné dohoda se nepfipouéfl. Vlastnictvinoch dodévek pfechézi na objednatele postupné na zékladé flhrady faktur s tim, 2e po

podepséni pi‘edévaciho protokolu a uhrazenl 90 % celkové ceny dlla dle bodu 5.4. této smlouvyse objednatel stévé vlastnlkem dlla celého.
172' gnaw-Pea za ékody na zhotovovaném dile nese zhotovitel a2 do okamiiku pfedéni pfedmétua.

18. ROZHODNE PRAvo
Smlouva se bude fidit Obéanskym zékonlkem 6. 89/2012 Sb. Obé smluvnl strany se zavazujfvynaloiit ve§keré asill, aby event. spory, k1eré mohou vzniknout v prabéhu realizace dila, bylyi‘e§eny cestou vzéjemné dohody.

19. Wééi moc
19.1. Smluvnl strany se osvobozuji od odpovédnosti za éésteéné nebo L’Iplné neplnénl smluvnfchzévgzkfi, jestliZe se tak stalo v dflsledku vysél moci. Za vyééf moc se poklédajf okolnosti, kterévznlkly po uzavfeni této smlouvy vdl’xsledku stranami nepi‘edvtdatelnych a neodvratitelnychudélostl mimofédné a neodvratitelné povahy a majl bezprostfedni vliv na plnéni dfla.
19.2. V pflpadé vy§§1 moci se prodluzuje lhl‘xta ke splnéni smluvnich zévazkfl podle dohody smluvnichstran.

19.3. Smluvni strana. které nastal pfipad vy§§1 moci must 0 tom nejpozdéji do 5 dnfi od data vznikutakové okolnosti a do 5 ma po jejim skonéenl, pisemné uvédomit druhou smluvnl stranu.
19.4. V pi‘ipadé, 2e by vyssi moc zpfisobila odloienl smluvnich zévazkfl o vice nei 3 mésice. dohodnouse smluvnl strany na daléim postupu realizace smlouvy o dilo.

20. zAvEREoNA USTANOVENI
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dllo pozbyvajicl platnost v§echna pi‘edchozi ujednéni o této smlouvé.Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku. potenéhoobéma smluvnfmi stranami.
20.2. V§echny zkamenéliny, vykopévky 6i jiné pfedméty geologického oi archeologického vyznamu,které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnlm majetkem éeského stétu.
20.3. Zhotovitel nenl oprévnén pfevést bez pfsemného souhlasu objednatele své préva a zévazky,vyplflvajfcl ze smlouvy o dllo na tfefl osobu.
20.4. V pflpadé, ie v prfibéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastnl viny v prodlenls plnénlm harmonogramu stavby o vice mi 2 méslce nebo nebude dodriovat technologickoukézefi a ohrozovat tak kvalitu provédéného dlla, mé objednatel prévo odstoupit od smlouvy beznéhrady $kody. které by tfm zhotoviteli vznikla.
20.5. Objednatel mfiie dale od smlouvy odstoupit pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlé§en konkurs nebo provedeno vyrovnénl.b) névrh na prohlésenl konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,c) zhotovitel vstoupl do likvidace
20.6. Zhotovitel se zavazuje 06inné spolupracovat se v§emi daléfmi floastnlky vystavby s cllem vytvofitco nejlepél podmlnky pro optimélni prflbéh pflpravy. realizace a zprovoznénl stavby.
20.7. Objednatel si vyhrazuje prévo v prflbéhu vystavby provédét zmény v technickém feéenl stavby,

které by vedly ke snIZenl investiénlch nebo provoznlch nékladfl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védoml. poéfta 8 nl a nebude vfioi objednateli uplatfiovat z tohoto titulu zédné Skody.
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Tato smlouvaje vyhotovena ve tfech stejnopiseoh s platnosti originélu, z nichZ objednatel obdlii
dva stejnopisy.

Nedilnou souééstl smlouvy je nabfdkovy rozpoéet zhotovitele a harmonogram stavby.

Smluvnl strany se dohodly, 2e zejména pro L'Iéely:

- protokolérnfho pfedéni stavby
- podkladfl pro fakturaci
- pi‘edéni a pi‘evzeti staveniété

budou zésadné pouiivat jen fomluléfe objednatele, pi‘edlozené zmocnéncem objednatele pro
technické jednénl (dle bodu 1.1.).
Smluvnf strany prohlaéuji, 2e je jim zném cely obsah smlouvy véetné jejlch pi‘floh. 1e 3 jejim
obsahem souhlasl a ie smlouvu uzaviraji na zékladé své svobodné a véino vale, nikoliv v tisni
za népadné nev9hodn3’lch podmlnek. Na dflkaz této skuteénosti pfipojuji svele podpisy.

Tato smlouva nabyvé v souladu s ustanovenfm § 6 odst. 1 zék. é. 340/2015 8b., ozvlégtnich
podmlnkéch 06innosti nékten'lch smluv, uveibjfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon
oregistru smluv). (minnosti dnem jejlho uvefejnéni v registru smluv. Smluvnf strany berou na
védoml, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhajf povinnosti uvei‘ejnéni dle zékona
é. 340l2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvnl strany bezvy’Ihradné souhlasi
s jejim uvei‘ejnénim véetné jejich zmén a dodatkt'r v rozsahu pozadovaném oeskym prévnlm
i‘édem.

Datum: 25' 11. 2020 Datum: 25_ 11' 2020

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodémy Kladno -MéM VPK Suchy s.r.o.
lng. Josef Zivm‘rstek. editel spoleénosti Ladislav Suchy. jednatel spoleénosti
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