
RÁMcOvÁ DOHODA o DíLo
v ıvıuzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsıch

Objednatel:

Zhotovitel:

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen „dohoda“
objednatele stavební práce spočívající v opravách spár a trhlin
na základě podmínek uvedených v této dohodě a rovn
veřejné Zakázky s názvem
jen ,,dílo").

(2) Bližší Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé

předpisů

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
Dıč: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 V obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

středisko 3100 - středisko Správy komunikací
číslo dohody objednatele: j//I/ * ,IM/f

PDC SIMOST S.r.o.
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brmo
ıčo: 25309684
Dıčz CZ25309684
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 03. O9. 1996 V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24361
zastoupen lng. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti
číslo dohody zhotovitele: 29/2020

II.
Předmět dohody

jednotlivé dílo v souladu S požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.

) je závazek zhotovitele provést pro
v živičném povrchu komunikací, a to

ěž vsouladu se Zadávacími podmínkami
„Oprava spár a trhlin v živičném povrchu - rámcová dohoda 2021“ (dále
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Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenýmízhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na5 999 999,- Kč bez DPH, přičemž Objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých děl.Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedenoúplně a bezvadně, odpovídá~li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivédílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předányobjednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje Se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřebyobjednatele realizovat io víkendu a dnech pracovního volna.
Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a V souladu sezadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou uvedeny jednotkové ceny u všech položekstavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,- akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem

technické kvalitativní podmínky.
prováděných na základě této dohody,

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti dohody do 31. 12. 2021 nebodo vyčerpání částky uvedené v čl. Il. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcísmlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry zhotovitele.Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od 01. 01. 2021.Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každéjednotlivé prováděcí smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních
doby uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části:
stavební části.
Místo plnění: statutární město Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběhrealizace prací tak, aby od započetí praci do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečnýmneopodstatněným časovým prodlevám.

prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do

do 10 dnů po předání každé jednotlivé

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základěobjednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákonač.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňovépovinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jinýchvnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každéhojednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každéhojednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízenístaveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerýmizkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové adigitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
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Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem vždy po řádném provedeníkaždého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečněprovedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o daniZ přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli naadresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice.Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, kterýurčil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel sedohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněnsprávcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradudaňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla.Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících zezákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárokna náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplnénebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury neníObjednatel V prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit jiobjednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohodyobjednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ~CPA).
Zálohové platby se nesjednávají.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnostiprováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájeníprovádění každého jednotlivého díla, zejména Stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu prováděníjednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazujestaveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-lí v průběhu prováděníjednotlivých dělke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištěníbez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerápoškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínkyvyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práceza mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstvadopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinendodržovat Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,ve Znění pozdějších předpisů, a nařízenívlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích nabezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništich, ve znění pozdějších předpisů, zejména přiuspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.

3



(5) Dojde-li v průběhu prováděnídíla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady prooznačování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.

(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříveprovedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce nadruhé polovině vozovky.

(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, takbezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí.

(8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedenía v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, abyv průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírkuani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním každého

jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, ktomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinenzapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupujednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního Stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy V den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestližeje k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsá nodo tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol



provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebnáopatření k odstranění vytknutých závad.
(2) Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněnýzástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osobna staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právnímjednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat d d tk odě.(5) Stavbyvedoucim je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které maji být zakryty nebo sestanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovni dny předem.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontroluna Své náklady.
(4) Zhotovitel je povinen:

- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku
dotčených částí ulic,

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných noremČSN, TP a zTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí a Stavebních povoleních,
Zajistit spolupráci s BOZP objednatele,

- označit řádně místa plnění a maximálně do 24 hod. od vybourání provést pokládku AC,- vmístech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti
vozovky.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jakořízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby čipředání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetíkaždého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoruprojektanta.
(3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolemvyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektovédokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je Zhotovitel povinen vykliditstaveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.



(4) Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit natom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případěuvedeny v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby; Zároveň bude stanovena lhůta kjejichodstranění.
(5) Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavbaojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně neboesteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého dílaje zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.(6) Zhotovitel vsoučinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě budezahájeno předávací řízení.
(7) U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:- Zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,originál stavebního deníku,

- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace
průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizacikaždého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnosti na majetku a na zdravítřetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěndo výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelůpovažuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
(3) Práva objednatele Z vady každého jednotlivého díla:

3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanovenéhotouto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo V době předání a převzetí.3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Zvad, které má každé jednotlivé dílo v době předánía převzetí se prodlužuje na 10 let.3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladupoté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíceod obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.(4) Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:- Záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předáníkaždého jednotlivého díla
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivéhodíla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého dílak řádnému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranitvady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud jezpůsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozdějido 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranitbezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,nedohodnou-li se stranyjinak.
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XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovatprávní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgánya dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. Zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytováníosobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčníchprostředků, ve Znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnosta ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby bylazajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožovánabezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu prováděníkaždého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcípřevzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo mělnevhodnost těchto zjistit přivynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněndovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, kterébyly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně,
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnoststavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinenzajistit, abyv celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucíhopožadavkům objednatele vyjádřeným V zadávacích podmínkách pro zadání této Zakázky.Zjistí-Ii zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedenaoprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážkyZnemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je Zhotovitel povinen tutoSkutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každéhojednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotoviteloprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobupřerušit.

Zhotovitel prohlašuje, že má Oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištěníZ odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v Souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se zhotovitelzavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiálzlikvidovat vsouladu se Zákonem ˇ

zhotovitel je povinen ke kontrole

c. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a nenípředmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než10 % Z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivéhodíla či jeho jednotlivé části. V případě, že plnění dohody přesahuje do následujícího kalendářníhoroku, předloží zhotovitel objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil vícejak 10 % zcelkové ceny veřejné Zakázky, do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-lipoddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichžSouhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředloženíseznamu v uvedených lhůtáchpodléhá sankci uvedené včl. XV. odst. 2 této dohody. Vpřípadě plnění veřejné zakázky bez
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(10)Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví

poddodavatelů je Zhotovitel povinen předložit objednateli čestné prohlášení O plnění předmětuveřejné zakázky bez poddodavatelů k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí každéhojednotlivého díla čijehojednotlivé části oběma stranami dohody. V případě nesplněnítéto povinnostiodpovídá Zhotovitel za újmu způsobenou objednateli.
při práci pracovníků, kteří provádějípráci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitelje povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 Zákona Č. 262/2006 Sb.,zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvenév § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., O blížších minimálníchpožadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů.Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerouzákonem upravenou součinnost k zajištění povinností V oblasti BOZP.

(11)Zhotovitel i objednateljsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu§ 3 zákona Č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.(12)Bude-|i v průběhu provádění každého jednotlivého díla Zhotovitel zasahovat do inženýrských sítíuložených v silničním pozemku, na němžje každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahys vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovatobjednatele a odsouhlasit S ním další postup. Kuvedenému následnému jednání Svlastníky sítívčetně uzavření dohody O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovnězmocnuje.
(13)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zákona Č. 435/2004 Sb., o

(1)

(Zl

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkonnelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým avznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějšíchpředpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí Splatbou ceny každého jednotlivého díla, je povinenuhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tytopokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele sezahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,vyjma situace, kdy Zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotoviteleS dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to zakaždý započatý den prodlení.
2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednanélhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
2.4 Ve výši 10.000,- KČ za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovanýchzáručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, kterábrání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000; Kč, a to za každý izapočatý den prodlení Sjejím odstraněním.
2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnémuvyklizení staveniště.
2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činnostístavbyvedoucího, a to i opakovaně.
2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své

takové porušení.
povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé



(3)

(1)

2.8 V případě, že koordìnátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že vícepracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O tétoskutečností zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokutave výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží jiprůkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navrženýchkoordìnátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.
2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovìtele být pojištěn či předložit doklad o pojištěnípodle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnostiZhotovitele.
2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálníhoúčelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončenínedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečitv případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladuse vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemníchkomunikacích.
2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběhpracítak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříveprovedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné prácena druhé polovině vozovky.
2.14 Ve výši 10.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.2.15 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každéhojednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánikzávazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.
2.16 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda avjaké výši vznikne druhé straně dohody újma.
2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnůpočítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradupřípadně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat Samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivédílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikempředání a převzetí každého jednotlivého díla.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od dohody se za podstatné porušení dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 zákonaČ. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:
a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou

výzvu objednatele vady neodstrani ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla O více
než 10 dní,
zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněním tétodohody stanoveno jinak,

e) Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečností provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje
Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
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C)

d)
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h)
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i) Z důvodů uvedených V § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za porušení
smlouvy ve smyslu § 2002 Odst. 1 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
prodlení objednatele s úhradou faktur O více než 90 dnů.
prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění dohody o více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit, avšak pouze s účinky do budoucna (S účinky ex nunc). Odstoupení od Smlouvy musí být
učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve
kterém smluvní Straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu,
tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje Odstupováno, stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

b)
C)

XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, Se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředatje třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebuji být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-li se strany dohody výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovnich postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, na bídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., O
registru smluv.
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(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z tétodohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany dohody. Právai povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsoupovinny informovat se navzájem o takových změnách.
(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 607, 1921, § 1976,§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620-2622 a § 2628, § 2629odst. 1 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost předsmluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujícíúčinky.
(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnemZveřejněnív registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.(10)Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že jiuzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svýchoprávněných zástupců.
(12)Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1, příloha č. 2 a Příloha č.3.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 15 42- mm
V Brně dne 07.

Ing. Petr K atochvíl Ing. Zdenek Machaň
předse představenstva jednatel společnosti

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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RS 2021 - Oprava spar a trhlin v živičném povrchu

cena za

D h , _ PĚZUPQR' ceŤìza předpokládan
ľ a GHB _ _ z v zru p ace m]

množství
m

'šPHez :errzırèopzíltvl

1 Oprava spár a trhlin - cena bude obsahovat:
___ - Profrézování stávající spáry nebo trhliny
_; - Vyčištění, vyfoukání tlakovým vzduchem

- Aplikace modifikované asfaltové trvale plastické
___,“Zálivkové hmoty za horka
___Í - (Vytvarování překrytu tl. 3 mm)A - Sušení (mletý vápenec)

2 Konfigurace - standartní drážka
3 10/20 m 1 60,00 Kč 60,00 Kč4 15/20 m 1 70,00 Kč 70,00 Kč
5 20/25 m 1 80,00 Kč 80,00 Kč
6 25/30 m 1 90,00 Kč 90,00 Kč
7 30/40 m 1 100,00 Kč 100,00 Kč
8 35/40 m 1 120,00 Kč 120,00 Kč
9 40/50 m 1 130,00 Kč 130,00 Kč
10 Konfigurace - standartní drážka S překrytím
11 10/20 m 1 70,00 Kč 70,00 Kč
12 15/20 m 32 519 80,00 Kč 2 601 520,00 Kč13 20/25 m 16 353 90,00 Kč 1 471 770,00 Kč
14 25/30 m 5 241 100,00 Kč 524 100,00 Kč
15 30/40 m 1 110,00 Kč 110,00 Kč16 35/40 m 1 120,00 Kč 120,00 Kč17 40/50 m 1 130,00 Kč 130,00 Kč

Opravy výtluků v rozsahu tlakové vysprávky se Zařezáním
včetně materiálu (cena obsahuje Zařezání, vybourání

18 asfaltových vrstev tl. 10 cm, vyčištění, vysušení, m2 725,00 1 700,00 Kč 1 232 500,00 Kč
Spojovací postřik, dovoz a pokládku AC, ošetření spar,
odvoz a uložení vybouraného mater. na Skládku)

19 Obnova VDZ - barva m2 1 95,00 Kč 95,00 Kč
20 Obnova VDZ - plast m2 1 165,00 Kč 165,00 Kč
21 Dopravnı opatrenı - osazenı docasne dopravnı znacky

:jlěsı/ 1 15,00 Kč 1500 Kč

22 Dopravní
opatření

'- použití dočasného světelného 1ks/
60,00 1 500,00 Kč 90 000,00 Kčmobılnıho dopravnıho Zarızenı (napr. svetelna sıpka,...) den

23 Nakladyˇna vypracovanı projektové dokumentace
ks 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kčdopravne-ınzenyrskych opatrenı (DIO)

Cena celkem bez DPH 5 922 245,00 Kč




