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SMLOUVA O DÍLO   
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v  
platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1. Objednatel:  

DDěěttsskkáá  ppssyycchhiiaattrriicckkáá  nneemmooccnniiccee  OOppaařřaannyy    
statutární zástupce: ředitelka nemocnice MUDr. Iva Hodková  
adresa sídla: 39161 Opařany 121 
IČ:  00667421 
DIČ: CZ00667421  
datová schránka ID: wbffecv 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Tábor  
číslo účtu: 851609674/0600 
telefon: 381 204 213 
e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz 

oossoobbaa  oobbjjeeddnnaatteellee  oopprráávvnněěnnáá  jjeeddnnaatt  vvee  vvěěcceecchh  eekkoonnoommiicckkýýcchh::   
Jitka Kopcová, ekonomická náměstkyně  
mobil: 727 804 424, e-mail: jitka.kopcova@dpnoparany.cz  

oossoobbaa  oobbjjeeddnnaatteellee  oopprráávvnněěnnáá  jjeeddnnaatt  vvee  vvěěcceecchh  tteecchhnniicckkýýcchh::   
Ing. Josef Kubů, technik pověřený vedením PTÚ 
mobil: 602 317 873, e-mail: josef.kubu@dpnoparany.cz 

 dále jen objednatel 

I.2.  Zhotovitel:  

PPaavveell  MMííkkaa  ––  FFAALLIIKKOO    
se sídlem: Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor  
spisová značka: A 1310 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích 
IČ: 18325297 
DIČ: CZ6406151037 
datová schránka ID: gfzevc4   
zastoupený Pavlem Míkou, majitelem firmy  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Tábor 
číslo účtu: 0812503893/0300 
telefon: 777 559 421 
e-mail: mika@faliko.cz 

 dále jen zhotovitel 

I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. 
této smlouvy) zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:  

Pavel Míka ve věcech smluvních a technických  
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 za objednatele:  
MUDr. Iva Hodková, ředitelka nemocnice – ve věcech smluvních  
Jitka Kopcová, ekonomická náměstkyně – ve věcech ekonomických 
Ing. Josef Kubů, technik pověřený vedením PTÚ – ve věcech technických  

II. Předmět plnění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

DPN OPAŘANY – VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN (PVC) 

 v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  
� Soupis prací a plánky objektů; zpracoval: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, 

39161 Opařany 121,  
� zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. 
České Budějovice, 

� a dle nabídky zhotovitele podané dne 2. 8. 2016. 

II.2 Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, které jsou technicky definovány 
zpracovaným soupisem prací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji 
vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby.  

II.3 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a platnými technickými normami ČSN.  

II.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 
plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění 
díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. 
Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen z nabídky, a pokud to není možné, tak 
podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. 
RTS, a.s., Brno (platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době 
realizace víceprací) a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech 
technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. 

III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly 
uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel 
provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu. 

III.3 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 
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IV. Doba plnění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

budova A 

� zahájení prací:  do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání 
staveniště * 

� doba provádění díla: maximálně 4 týdny, dokončení nejpozději 23. 9. 2016 
� vyklizení staveniště:  do 7 dnů od úplného dokončení díla 

ubytovna 

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště 
budovy a výměnou elektroinstalace. 
� zahájení prací:  do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání 

staveniště * 

� doba provádění díla: maximálně 6 týdnů, dokončení nejpozději 15. 11. 2016 
� vyklizení staveniště:  do 7 dnů od úplného dokončení díla 

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit 
harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany. 

* K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně 
vyzván. 

IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního 
převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části 
ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu 
toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však 
oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na 
staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku 
objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 

IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a 
převzetí díla.   

IV.4 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a 
zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení 
díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.  

IV.5 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto 
práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného 
touto smlouvou pro zahájení prací. 

IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení 
prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

IV.7 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 
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a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

IV.8 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud 
důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se 
termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn 
v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, 
ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu 
doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 

V. Cena díla 

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH): 

obj. 01 – Budova A  429 835,90 Kč 

obj. 02 – Ubytovna   392 444,80 Kč 

 

Dílo celkem bez DPH  822 280,70 Kč 

DPH 21%  172 678,95 Kč 

Dílo celkem vč. DPH  994 959,65 Kč 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů 

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude 
nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro 
příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 
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VI. Fakturace a plnění 

VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel po ukončení ucelené části díla, tzn. objektu dle čl. V.1. 
Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, 
respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha 
zjišťovacího protokolu). 

VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  
� obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele  
� číslo faktury  
� bankovní spojení objednatele i zhotovitele  
� název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na 

jaké stavbě, číslo SOD  
� datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,  
� výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně  

VI.3 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.  

VI.4 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po úplném dokončení prací. Právo vystavit 
konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě 
soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o 
předání a převzetí díla. 

VI.5 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.7 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 
Sb.  o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 

VI.8 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a 
dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu 
reverse-charge od plnění mimo tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH. 

VI.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 
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VII. Provádění díla 

VII.1 Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli ke schválení vzorky a 
technické listy dodávaných materiálů, ze kterých musí být zřejmé, že splňují technické 
parametry požadované objednatelem. 

VII.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb.  Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným 
objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského 
dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do 
deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

VII.3 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od předání díla. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

VII.6 V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později 
nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví 
na výzvu zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 dny předem. Bez jeho 
souhlasu nesmí být práce zakryty. 

VII.7 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně. 

VII.8 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 
a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VII.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VII.10 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch 
dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, 
kontrolu a údržbu značení, přemisťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění 
po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších 
vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem. 
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VII.11 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem 
stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce. 

VII.12 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele.  

VII.13 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu 
realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo 
subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.  

VII.14 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí 
zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného. 

VII.16 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po 
předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem 
díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o 
veřejných zakázkách. 

VII.17 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu smlouvy, případně na 
jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby. 

VIII. Dodání díla a přejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na základě písemné výzvy doporučeným dopisem 
zhotovitele objednateli, učiněnou minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním. O 
průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a 
zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla 
jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 
dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.  

VIII.4 Před dokončením prací vyzve zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele, 
resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI k převzetí díla. Na základě této výzvy 
je objednatel povinen zahájit převzetí prací pouze v tom případě, že dílo bude 
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kompletně dokončeno, vč. všech písemných dokladů k předání a převzetí díla a 
protokolu o zaškolení obsluhy.  

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise 
bude uvedeno, že objednatel dílo přejímá, případně nepřejímá a budou rovněž uvedeny 
drobné vady, které nebrání provozu díla. 

VIII.5 Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k předání díla. V protokolu o předání a převzetí 
díla budou dále uvedeny všechny případné závady se závaznými termíny jejich 
odstranění. 

VIII.6 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 
Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel 
tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. 

VIII.7 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo protokolem o předání a převzetí díla. 
Součástí předání díla je také předání staveniště zhotovitelem objednateli ve stavu, 
v jakém bylo předáno objednatelem zhotoviteli pro zhotovení díla. Protokol o předání a 
převzetí díla bude podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany. 

IX. Záruka na dílo  

IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.  

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy.  

IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční 
lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 

IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem 
nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro 
určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí 
musí být potvrzeno zhotovitelem. Objednatel písemně vyzve zhotovitele a seznámí ho s 
požadavkem odstranění záruční vady a rovněž stanoví termín reklamačního řízení. Na 
reklamačním řízení bude posouzena oprávněnost uplatňované závady a stanoven 
termín jejího odstranění v zápise. 

IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
� jméno zástupců smluvních stran 
� číslo smlouvy o dílo 
� datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
� popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
� datum zahájení a odstranění vady 
� celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
� vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 
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IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 

IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.9 S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 dnů, v případě havárie do 24 hodin, 
nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.  

IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

X. Smluvní pokuty 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení.  

X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.  

X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 
1 000,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. 

 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v 
konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
� zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě 
� zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality     
� zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 21 kalendářních dnů  
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avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud: 
� objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 kalendářních 

dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě 

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací. 

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
položkové rozpočty zakázky. 

XII.2 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 
prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli 
vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této 
smlouvy. 

XII.3  Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

V Opařanech dne __. __. 2016   V Táboře dne __. __. 2016 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

MUDr. Iva Hodková  Pavel Míka 
ředitelka nemocnice  majitel firmy 

 


