DiLCi sMLOUVA C. 7

k Ramcové dohodé na

poskytovani sluZeb provozni podpory a dalsiho rozvoje IKR a integrovanych komponent

JPR PSV

,CSSZ — Dalsi rozvoj IKR 2020+"

Smluvni strany:

Ceska republika — Ceska sprava socialniho zabezpeceni

Sidlo:
Ustredni Feditel:
Osoba opravnéna jednat:

Kontaktni osoba:

1CO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ID datové schranky:

(déle jen ,Objednatel" nebo ,SSZ")

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sidlo:
Jednajici/Zastoupena:
Zapsana v OR:
Kontaktni osoba:

1CO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ID datové schranky:

(dale jen ,Poskytovatel™)

KFizova 25, 225 08 Praha 5
Mgr. FrantiSek Bohacek

Ing. Iva Fortelkova, MBA, Feditelka odboru koncepdi,
systémové integrace a koordinace

00006963

Neplatce

Ceska narodni banka
10006-127001/0710
49kaiq3

Budéjovicka 778/3a, 140 00 Praha 4
prokuristou
vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 8525

27074358

CZ27074358

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
1657960/0300

Qrhcwzg

dnesniho dne uzavrely tuto diléi smlouvu na zakladé Ramcové dohody na poskytovani sluzeb provozni
podpory a daléiho rozvoje IKR a integrovanych komponent JPR PSV uzavfené mezi nimi dne
11. 10. 2019, ve znéni dodatku ¢&. 1 ze dne 29. 7. 2020 a dodatku ¢. 2 ze dne 25. 9. 2020 (dale jen
~Ramcova dohoda") v souladu s ustanovenim § 1746 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, (dale jen ,,Ob&ansky zakonik"), (dale jen ,Smlouva")



Smluvni strany, védomy si svych zavazkii v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem byt touto
Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni této Smlouvy:

1. UVODNI UJEDNANI

1.1 Smluvni strany uzavrely shora uvedenou Ramcovou dohodu za Ucelem ramcového
vymezeni podminek plnéni tykajici se vefejné zakazky s nazvem ,Provozni podpora a
dalsi rozvoj IKR a JPR PSV*.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzaviraji tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Pfilohy ¢.
7 Ramcové dohody a ve smyslu ustanoveni § 132 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek.

2. PREDMET PLNENI

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli sluzby specifikované v Pfiloze ¢. 1 této
Smlouvy (dale jen ,Sluzby").

3. HARMONOGRAM PLNENTI

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Sluzby v terminech specifikovanych
v Pfiloze €. 1 této Smlouvy.

4, MISTO PLNENI

4.1 Sidlo Objednatele na adrese Kfizova 25, 225 08 Praha 5 a na adrese Trojska 1997/13a,
182 00 Praha 8.

5. CENA PLNENI

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za fadné poskytnuté Sluzby uréenou
pro pfislusné Sluzby v souladu s podminkami stanovenymi Ramcovou dohodou a jejimi
prilohami.

Maximalni cena za poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy cini:
13 634 580,00 K¢ bez DPH
16 497 841,80 K¢ vc. DPH

5.2 Faktura bude vystavena v souladu s pFislusnymi ujednanimi Ramcové dohody.

6. OPRAVNENE OSOBY

6.1 Opravnéné osoby opravnéné zastupovat smluvni strany v zalezZitostech této Smlouvy
jsou:

Za Objednatele:

e Ve vécech smluvnich

Jméno a pfijmeni
Adresa

E-mail

Telefon

K¥izova 25, 225 08 Praha 5




e Ve vécech obchodnich

Jméno a pfijmeni
Adresa

E-mail

Telefon

Kfizova 25, 225 08 Praha 5

e Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni
Adresa

E-mail

Telefon

KFizova 25, 225 08 Praha 5

Za Poskytovatele:

e Ve vécech smluvnich

Jméno a pfijmeni
Adresa

E-mail

Telefon

Budéijovicka 778/3a, 140 00 Praha 4

e Ve vécech obchodnich

Jméno a pfijmeni
Adresa

E-mail

Telefon

Budéjovicka 778/3a, 140 00 Praha 4

e Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni

Adresa Budé&jovicka 778/3a, 140 00 Praha 4
E-mail
Telefon
ZARUKA
7.1 Zaruka bude poskytovana ode dne akceptace jednotlivych dilcich pinéni (fazi).

ZAVERECNA UJEDNANI

8.1

Tato Smlouva nabyva platnosti ke dni podpisu této Smlouvy obéma smluvnimi stranami
a Ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), Objednatelem nebo ke dni, kdy bude
Poskytovateli ze strany Objednatele doruceno oznameni, Ze Objednateli bylo schvaleno
Stanoveni vydajll financovani akce ze statniho rozpoctu ze strany pfislusného spravce
rozpoctové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva prace a socialnich véci a to dle toho,
ktery z téchto okamzik{ nastane pozdéji. Nedojde-li ke Stanoveni vydajd na financovani
predmétné akce, a to ani do 120 kalendarnich dnli ode dne nabyti platnosti této
Smlouvy, tato Smlouva se od svého pocatku rusi. Smluvni strany nejsou v takovém
pfipadé povinny hradit si navzajem Ucelné vynalozené naklady a prohlasuji, ze mezi



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

smluvnimi stranami neexistuji Zadné zavazky a/nebo naroky, jejichZ splnéni by mohla
druha smluvni strana pozadovat.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Poskytovatel sdélii Objednateli pfed podpisem této
Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvé a jejich pfilohach obchodnim
tajemstvim Poskytovatele ve smyslu ustanoveni § 504 Obcanského zakoniku ¢i nikoliv.
V pfipadé, ze by Poskytovatel trval na tom, Ze néktery Udaj obsazeny v této Smlouvé
a jejich pfilohach je obchodnim tajemstvim a nasledné vysSlo najevo, Ze (Gdaj
nenapliioval podminky stanovené v ustanoveni § 504 Obcanského zakoniku,
za nespravné oznaceni Udaje za obchodni tajemstvi nese odpovédnost Poskytovatel.

Neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy véci jinak, maji veskeré
pojmy definované v Ramcové dohodé a pouzité v této Smlouvé stejny vyznam, jako v
Ramcové dohodé.

Pokud bude kterékoli ujednani této Smlouvy shledano neplatnym ¢i nevymahatelnym
nebo se takovym stane po uzavieni této Smlouvy, nebude tim dotéena platnost ci
vymahatelnost ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany na zakladé pozadavku
druhé Smluvni strany neprodlené nahradi neplatné & nevymahatelné ujednani
ujednanim platnym a vymahatelnym, jehoz obsah se v maximalni mozné mire blizi
Ucelu neplatného ¢ nevymahatelného ujednani.

V pfipadeé rozpor( ujednani téla této Smlouvy a jeji pfilohy budou mit pfednost ujednani
téla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzaviena elektronicky a podepsana kvalifikovanym elektronickym
podpisem osobou opravnénou jednat za Objednatele a uznavanym elektronickym
podpisem osobou opravnénou zastupovat Poskytovatele.

Nedilnou soucast této Smlouvy tvofi tato pFiloha:

Pfiloha ¢. 1 - Specifikace Sluzeb.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na

Ing. lva

Fortelkova

diikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

obMgialné podepsal Poskytovatel
Ing. Iva Fortelkova
Datum: 2020.12.18
12:59:25 +01'00"

Digitalné podepsal

Datum: 2020.12.18
11:43:29 +01'00'

Ceska republika — Ceska sprava socialniho Asseco Central Europe, a.s.

Ing. Iva Fortelkova, MBA

zabezpeceni I

prokurista

feditelka odboru koncepci, systémové integrace a

koordinace



PRILOHA C. 1 - SPECIFIKACE SLUZEB

1. SPECIFIKACE SLUZEB

1.1 Sluzby spocivajici v provedeni rozvoje IKR budou poskytovany v souladu s ¢l. 3. odst.
3.1 pododst. 3.1.3 Ramcové dohody, v souladu s ¢l. 7. RAmcové dohody a s ¢l. IV.
Prilohy ¢. 1 Ramcové dohody.

Pfedmétem pInéni jsou Upravy:
e APV IKR DMZ

e APV INFO DB

e APV ORP
e APV EBQ
e APV ZUR
e APV SSIP

1.2 Sluzby jsou rozdéleny do 4 etap:
Etapa 1)

Realizace Uprav IKR:

e Vytvoreni portalové aplikace ,Informativni dlichodova aplikace™ (IDA), ktera
je urCena pro indikativni a potencialné pribézné poskytovani informaci
pojisténclim o tom, zda z Udaijl evidovanych CSSZ (pfipadné doplnénych jimi
samotnymi) spliuji jiz podminku potfebné doby pojisténi pro narok na
starobni dlichod, pfipadné jaka doba pojisténi jim do dosazeni této hranice
zbyva. Konkrétné se jedna o:

o rozsifeni aplikacni komponenty ePortal IKR o novou portalovou aplikaci
(IDA GUI) poskytujici informace pojisténcim o tom, zda z (dajl
evidovanych C€SSZ (pfipadné doplnénych jimi samotnymi) splfiuji jiz
podminku potfebné doby pojisténi pro narok na starobni ddchod,
pfipadné jaka doba pojisténi jim do dosazeni této hranice zbyva;

o rozsifeni komponenty ZUR o rozhrani poskytujici informace IDA pro
pracovniky CSSZ;

o rozsifeni komponenty POB InfoDB o novy Udaj ,informace o podané
Zadosti o dlchod";

o rozsifeni komponenty EBQ o pfebirani a aktualizaci Udaje ,informace o
podané zadosti o dichod" ze zdrojové databaze do InfoDB;

o vytvoreni komponenty IKR ,Vyhodnoceni dob", ktera bude vyhodnocovat
doby pojisténi z jednotného prehledu dob (JPD) a pocitat dalSi parametry
potfebné pro poskytnuti informaci o narocich na starobni dfichod, bude
realizovat sluzby VdVratCiselnikDob, VdVratDuchodovyVek,
VdVratDobyPojisteni;



Uprava komponenty ORP rozsifeni o sluzbu OrpVratInfoOPodaneZadosti
o poskytovani Udaje ,informace o podané Zadosti o dichod".

Etapa 2)

Realizace Uprav IKR:

Vytvoreni novych B2B sluzeb pro organy vefejné moci (OVM) za Ucelem
poskytovani Udajl o registraci osob samostatné vydélec¢né ¢innych (OSVC)
z registr@ CSSZ.

Uprava B2B sluzeb pro OVM rozsifenim o moznost vyhledavani pojisténce
podle evidencniho ¢isla pojisténce (ECP) pro sluzby:

3.1 Informace o zaméstnavateli pojisténce
3.5 Informace o docasné pracovni neschopnosti
3.6.1 Informace o druhu a vysi vyplacenych davek nemocenského pojisténi

3.6.2 Informace o stavu a pribéhu wvyfizovani Zadosti o davku
nemocenského pojisténi

3.7 Informace o vysi a druhu pobiraného diichodu

3.11.2 Informace o stavu pohledavek na pojistném a pendle pro fyzické
osoby — zaméstnavatele

4.1.1 Potvrzeni o naroku na davky (nahrady) ovliviiujici narok a vysi
rodiCovského prispévku

4.5 Informace o vyplacenych davkach NP a DP pojisténci za urcité obdobi
4.6.1 Informace o pojisténci pro Fidici organy ESF
4.6.2 Informace o pojisténcich pro Fidici organy ESF

4.6.3 Pozadavek na srovnavaci informace o populaci pro fidici organy ESF



Etapa 3)
Realizace Uprav IKR:

o Napojeni IKR na eGSB poskytujici data do propojeného datového fondu
verejné spravy.

» Uprava komponent EBQ a InfoDB a realizace niZe uvedenych poZadavkd:

o Uprava softwarového feSeni procest aktualizace InfoDB za Ucelem
optimalizace jejich priibéhu;

o realizace funkcionality pro planovani a spousténi offline kontrol
zakaznikem;

o rozsifeni prehledd chyb z prlbéhu aktualizace v ZUR o dalSi
identifikatory zaznamu se zjisténou chybou;

o zruseni kaskadového mazani v aktualizaci.

 Uprava zdrojovych komponent ORP a DPN pro zajiéténi efektivniho zpracovani
paralelnich pozadavkl a vyuziti novych funkcionalit operacniho systému MS
Windows 2019.

Etapa 4)
Realizace Uprav IKR:

e Vytvoreni nové portalové aplikace ,,Oznameni o nastupu do zaméstnani* a
pfislusnych sluzeb pro zaméstnavatele, které budou moci vyuzit pro napojeni
svych mzdovych a personalnich systém{. Konkrétné se jedna o:

o rozsifeni aplikacni komponenty ePortal IKR o novou portalovou
aplikaci (ONZ), ktera zaméstnavateldm umozni funkcionalitu
oznameni o nastupu do zaméstnani a poskytne prehled pojistnych
vztah(;

o rozsifeni komponenty ZUR o rozhrani poskytujici informace o
pojistnych vztazich zaméstnavatele;

o Uprava komponenty ORP rozsifeni o sluzby pro zobrazeni pojistnych
vztah( zaméstnavatele;

o Uprava komponenty IKR DMZ o zprostfedkovani sluzeb Oznameni o
nastupu do zameéstnani prostiednictvim rozhrani pro e-podani.

e Rozvoj komponenty IKR ,Vyhodnoceni dob™ o novou funkcionalitu uzivatelské
spravy pravidel. Konkrétné se jednd o navrh a vytvoreni uZivatelského
rozhrani zabezpeclujicho zménu konfigurace pravidel pro vypocet
ddchodového véku, pro stanoveni potfebné celkové doby pojisténi, pro
vyhodnocovani dob pojisténi a dalSich pravidel realizovanych v modulu IDA
Vyhodnocovani dob administratorem aplikace. Toto rozsifeni bude vytvoreno
tak, aby bylo mozné konfigurovat vySe uvedena pravidla bez zasahu do kodu
aplikace pomodi uZivatelského rozhrani.



VYMEZENI HLAVNICH CINNOSTI V RAMCI PREDMETU PLNENI

2.1

2.2
2.3

2.4

Soucasti poskytovani SluZeb jsou v souladu s ¢l. IV. pfilohy ¢. 1 RAmcové dohody tyto
cinnosti:

¢ Provadéni analyz pozadavk{ na Upravy a rozsifeni IKR.

e Vyvoj a implementace Uprav a rozsiteni IKR podle pozadavk{ Objednatele.

e Uvedeni Uprav a rozsifeni IKR do produkcéniho provozu.
Ovérovaci provoz v produkcnim prostredi bude provadén po dobu 2 tydnd.

Akceptace vySe uvedenych etap bude provedena na zakladé odsouhlasenych
akceptacnich protokold pro kazdou etapu zvlast, tj. Etapu ¢. 1, Etapu ¢. 2, Etapu €. 3
a Etapu ¢. 4) po spInéni nize uvedenych akceptacnich kritérii. Akceptacni protokoly
budou obsahovat popis provedeného pinéni.

Akceptacni kritéria:
a) Etapa 1

i. Ovéfena funkcionalita Casti dil¢iho plnéni provedenim validacnich a
verifikacnich testd v testovacim prostiedi Objednatele a vyhodnocenim
ovérovaciho provozu v produkénim prostiedi Objednatele.

if. Pfedani aktualizované administratorské, provozni, uZivatelské
dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni.

iii. Pfedani aktualizovanych zdrojovych koda.
iv. Pfedani instalacnich balickd.
b) Etapa 2

i. Ovéfena funkcionalita Casti dil¢iho plnéni provedenim validacnich a
verifikacnich testd v testovacim prostiedi Objednatele a vyhodnocenim
ovérovaciho provozu v produkénim prostiedi Objednatele.

if. Pfedani aktualizované administratorské, provozni, uZivatelské
dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni.

iii. Pfedani aktualizovanych zdrojovych koda.
iv. Pfedani instalacnich balickd.
C) Etapa 3

i. Ovéfena funkcionalita Casti dil¢iho plnéni provedenim validacnich a
verifikacnich testd v testovacim prostiedi Objednatele a vyhodnocenim
ovérovaciho provozu v produkénim prostiedi Objednatele.

if. Pfedani aktualizované administratorské, provozni, uZivatelské
dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni.

iii. Pfedani aktualizovanych zdrojovych koda.

iv. Predani instalacnich balickg.



d)

Etapa 4

Ovérena funkcionalita Casti dil¢iho plnéni provedenim validacnich a
verifikacnich testd v testovacim prostiedi Objednatele a vyhodnocenim
ovérovaciho provozu v produkénim prostiedi Objednatele.

Pfedani aktualizované administratorské, provozni, uZivatelské
dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni.

Pfedani aktualizovanych zdrojovych koda.

Predani instalacnich balickg.



3.

SPECIFIKACE CENY
3.1 Maximalni cena Sluzeb je stanovena vypoctem, ve kterém jsou pouzity:

a) sazby za dlovékoden (dale jen ,€D") pracovniki (specialist@) Poskytovatele, ktefi
budou ustaveni do roli, jez se budou podilet na poskytovani Sluzeb tak, jak jsou
uvedeny v Pfiloze ¢. 5 Ramcové dohody;

b) maximalni pracnosti pro jednotlivé pracovniky/role pri poskytovani Sluzeb dle této
Smlouvy.

Pracnost dilciho plnéni — Etapa 1)

Role ¢D

K& za €D
bez DPH

K¢ bez DPH

. Projektovy manazer, respektive manaZer odpovédny za zakazku

. Architekt feSeni realizovanych na platformé LifeRay:

Specialista na implementaci feSeni realizovanych na platformé LifeRay

1
2
3.
4

. Specialista na implementaci feSeni realizovanych na platformé Oracle

Fusion Middleware (OFM)

”

Specialista na testovani feSeni realizovanych na platformé LifeRay:

6. Specialista na testovani feSeni realizovanych na platformé Oracle

Fusion Middleware (OFM)

Specialista na provozni prostfedi platformy LifeRay

Specialista na provozni prostfedi platformy Oracle Fusion Middleware
(OFM)

9.

Specialista pro databaze provozniho prostredi platformy LifeRay

10.

Specialista pro bezpecnost IS

11

. Analytik pro portalova feSeni

12.

Pracovnik Service Desk

13.

Specialista platformy Oracle DB

14.

Specialista platformy Microsoft Windows Server

15.

Senior vyvojar na platformé LifeRay

16.

Procesni analytik

17.

Systémovy specialista

18.

Specialista na datové sité

19.

Provozni manaZzer

Celkem

Maximalni cena za provedeni dilciho pInéni - Etapa 1) dle této Smlouvy Einl':_KE bez
I : . DPH.

DPH, 1.

10



Pracnost dil¢iho plnéni — Etapa 2)

Role ¢

o

1.

Projektovy manazer, respektive manazer odpovédny za zakazku

2. Architekt feSeni realizovanych na platformé LifeRay

3. Specialista na implementaci feSeni realizovanych na platformé LifeRay

4. Specialista na implementaci feSeni realizovanych na platformé Oracle
Fusion Middleware (OFM)

5. Specialista na testovani feseni realizovanych na platformé LifeRay

6. Specialista na testovani feSeni realizovanych na platformé Oracle
Fusion Middleware (OFM)

7. Specialista na provozni prostiedi platformy LifeRay

8. Specialista na provozni prostfedi platformy Oracle Fusion Middleware
(OFM)

9. Specialista pro databaze provozniho prostiedi platformy LifeRay

10. Specialista pro bezpecnost IS

11. Analytik pro portalova feSeni

12. Pracovnik Service Desk

13. Specialista platformy Oracle DB

14, Specialista platformy Microsoft Windows Server

15. Senior vyvojar na platformé LifeRay

16. Procesni analytik

17. Systémovy specialista

18. Specialista na datové sité

19. Provozni manazer

Celkem

K& za €D
bez DPH

K¢ bez DPH

Maximalni cena za provedeni dil¢iho pinéni - Etapa 2) dle této Smiouvy cini ||| ¢ bez

DPH, tj.ﬂ KE vé. DPH.

11



Pracnost dil¢iho plnéni — Etapa 3)

K& za €D
bez DPH

Role ¢D K& bez DPH

1. Projektovy manaZer, respektive manaZer odpovédny za zakazku:

2. Architekt feSeni realizovanych na platformé LifeRay

3. Specialista na implementaci feSeni realizovanych na platformé LifeRay

4. Specialista na implementaci feSeni realizovanych na platformé Oracle
Fusion Middleware (OFM)

5. Specialista na testovani feseni realizovanych na platformé LifeRay

6. Specialista na testovani feSeni realizovanych na platformé Oracle
Fusion Middleware (OFM)

7. Specialista na provozni prostiedi platformy LifeRay

8. Specialista na provozni prostfedi platformy Oracle Fusion Middleware
(OFM)

9. Specialista pro databaze provozniho prostiedi platformy LifeRay

10. Specialista pro bezpecnost IS

11. Analytik pro portalova feSeni

12. Pracovnik Service Desk

13. Specialista platformy Oracle DB

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server

15. Senior vyvojar na platformé LifeRay

16. Procesni analytik

17. Systémovy specialista

18. Specialista na datové sité

19. Provozni manazer

Celkem

Maximalni cena za provedeni dil¢iho pinéni - Etapy 3) dle této Smiouvy cini[| |l K¢ bez DPH,
;. [ ¢ ve. oPh.

12



Pracnost dil¢iho plnéni — Etapa 4)

K& za €D
bez DPH

Role ¢D K& bez DPH

1. Projektovy manazer, respektive manazer odpovédny za zakazku

2. Architekt feSeni realizovanych na platformé LifeRay

3. Specialista na implementaci feSeni realizovanych na platformé LifeRay

4. Specialista na implementaci feSeni realizovanych na platformé Oracle
Fusion Middleware (OFM)

5. Specialista na testovani feseni realizovanych na platformé LifeRay

6. Specialista na testovani feSeni realizovanych na platformé Oracle
Fusion Middleware (OFM)

7. Specialista na provozni prostiedi platformy LifeRay

8. Specialista na provozni prostfedi platformy Oracle Fusion Middleware
(OFM)

9. Specialista pro databaze provozniho prostiedi platformy LifeRay

10. Specialista pro bezpecnost IS

11. Analytik pro portalova feSeni

12. Pracovnik Service Desk

13. Specialista platformy Oracle DB

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server

15. Senior vyvojar na platformé LifeRay

16. Procesni analytik

17. Systémovy specialista

18. Specialista na datové sité

19. Provozni manazer

Celkem

Maximalni cena za irovedem’ dil¢iho pInéni - Etapy 4) dle této Smlouvy Einl'_ K¢ bez

DPH, tj. Kc vc. DPH.
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4. HARMONOGRAM

4.1 Milniky Etapy 1)

Etapa 1 Termin (tydny)
Termin zahajeni praci T
Termin odsouhlaseni navrhu feseni T + 7 tydnl

Termin zahajeni provedeni testovani v IP a nasledné v TP

T + 13 tydn(

Termin zahajeni zaskoleni obsluhy

T + 14 tydn{

Termin zahajeni zpracovani administratorské, provozni, uzivatelské
dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni

T + 15 tydn(

Termin zahajeni akceptace

T + 16 tydn(

Termin zahajeni ovérovaciho provozu

T + 22 tydn{

Konecny termin plnéni

T + 26 tydn(

Fakturacni milnik

T + 27 tydn{

4.2 Milniky Etapy 2)

Etapa 2 Termin (tydny)
Termin zahajeni praci T
Termin odsouhlaseni navrhu feseni T + 1 tyden

Termin zahajeni provedeni testovani v IP a nasledné v TP

T + 2 tydnl

Termin zahajeni zaskoleni obsluhy

T + 2 tydnl

Termin zahajeni zpracovani administratorské, provozni, uzivatelské
dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni

T + 2 tydnl

Termin zahajeni akceptace

T + 3 tydnl

Termin zahajeni ovérovaciho provozu

T + 3 tydnl

Konecny termin plnéni

T + 4 tydnl

Fakturacni milnik

T + 4 tydnl

4.3 Milniky Etapy 3)

Etapa 3

Termin (tydny)

Termin zahajeni praci

T + 6 tydn(

Termin odsouhlaseni navrhu feseni

T + 15 tydn(

Termin zahajeni provedeni testovani v IP a nasledné v TP

T + 19 tydn(

Termin zahajeni zaskoleni obsluhy

T + 20 tydn(

Termin zahajeni zpracovani administratorské, provozni, uzivatelské
dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni

T + 21 tydn(

Termin zahajeni akceptace

T + 22 tydn{
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Etapa 3

Termin (tydny)

Termin zahajeni ovérovaciho provozu

T + 28 tydn(

Konecny termin plnéni

T + 34 tydn(

Fakturacni milnik

T + 35 tydn(

4.4 Milniky Etapy 4)

Etapa 4

Termin (tydny)

Termin zahajeni praci

T + 6 tydn(

Termin odsouhlaseni navrhu feseni

T + 15 tydn(

Termin zahajeni provedeni testovani v IP a nasledné v TP

T + 19 tydn(

Termin zahajeni zaskoleni obsluhy

T + 20 tydn(

Termin zahajeni zpracovani administratorské, provozni, uzivatelské
dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni

T + 21 tydn(

Termin zahajeni akceptace

T + 22 tydn{

Termin zahajeni ovérovaciho provozu

T + 31 tydn(

Konecny termin plnéni

T + 40 tydn(

Fakturacni milnik

T + 41 tydn(

T = den nabyti Uc¢innosti této Smlouvy podle ¢l. 8. odst. 8.1. této Smlouvy

5. SOUCINNOST

5.1 Nutnym predpokladem pro fadné plnéni dle této Smilouvy je zajiSténi soucinnosti
Objednatele a dalSich externich subjektll zodpovédnych za servis, expertni podporu a

provoz informacnich systém(, které s poskytovanim Sluzeb bezprostfedné souviseji.

Objednatel se zavazuje poskytovat nize uvedenou pozadovanou soucinnost vidy v

pondéli a7 patek od 8:00 hod. do 16:00 hod.

5.2 Technicka soucinnost

NiZe jsou uvedeny pozadavky na technickou soucinnost ze strany Objednatele:

¢ Poskytnuti relevantni dokumentace a dalsich podkladd, které jsou nutné pro

poskytovani Sluzeb.

e UmozZnéni vzdaleného zabezpeceného pFistupu k IKR Poskytovateli tak, aby
pracovnici Poskytovatele mohli vzdalené k IKRpfistupovat ze svého pracovisté.

e Poskytnuti nezbytnych technickych prostfedkl a definovaného pracovniho
prostredi (testovaci, integracni a provozni) v dohodnutych terminech, v misté

pInéni.

e Zajisténi soucinnosti stavajicich a budoucich dodavateld ostatnich subsystém(

I1S €SSz, s nimiz je IKR integrovano.
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e Zaijisténi soucinnosti pfi analyze zdrojovych dat, bud' s vyuzitim aplikacniho
programového vybaveni pro nahlizeni do zdrojovych dat, nebo zajisténi
spusténi Poskytovatelem pfipravenych a Objednatelem schvalenych
dotazovacich SQL prikazd nad zdrojovymi daty.

e Zaijisténi kvalifikované osoby zavazané tuto soucinnost poskytovat.
5.3 Analyticka soucinnost
NiZe jsou uvedeny poZzadavky na analytickou soucinnost ze strany Objednatele:

¢ Poskytnuti dalSich nezbytnych podkladd a konzultaci dopliiujicich aktivni Ucast
na schiizkach.

e Spoluprace pfi analyze vad, pfi schvalovani navrhu a postupu odstranéni vady.
e Spoluprace pfi provedeni, odstranéni a akceptaci odstranéni vady.
5.4 Personalni predpoklady a role

Soucinnost bude poskytovana osobami v nize uvedenych pfislusnych rolich na strané
Objednatele za kazdou dil¢i ¢ast IKR a integrovanych systém(:

+ vedouci projektu,
e garant aplikace,
e klicovy uzivatel,
o datovy specialista,
e spravce infrastruktury,
o spravce CDU,
o tester (klicovy uzivatel).
5.5 Projektové predpoklady
NiZe jsou uvedeny pozadavky na soucinnost pfi Fizeni projektu ze strany Objednatele:
e Koordinace praci na strané Objednatele (vedouci projektu Objednatele).

e Ucast pfi analyze stavu a navrhu feSeni odstranéni vady (klicovi uzivatelg,
datovi specialisté).

o Ucast pii analyze dopadd feseni na Objednatele.
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6.

SOULAD SE STANDARDY

Sluzby budou provedeny dle platnych standard{ Objednatele. Soupis platnych standardd je
uveden v nasledujici tabulce.

Cislo |Nazev souboru Nazev dokumentu Verze
1. std_db_20151113_v0.98.doc Standard databazi Oracle 0.98
2. std_inet_1_12.doc Standard pripojeni k Internetu 1.12
3. std_posta_1_01.pdf Standard postovniho systému CSSZ 1.01
4, std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf |Standard AD DNS DHCP 2.05
5. std_AVO1_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11
Standard systémové konfigurace | Standard systémové konfigurace pracovni
6. ; ; ) 3.00
pracovni stanice 3.00 stanice
7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vyvoje :—0—2
std_pravidlareleasemanagementu_
8. apv_1_2.7.pdf Standard Release managementu 127
9. std_net_2.0.docx Standard sit'ové infrastruktury 2.0
Programatorské konvence .NET 2.0 , . 101
10. - 4.5.v1_0_19. pdf Programatorske konvence .NET 9
BizTalkDevelopmentStandard.v2.01 | Standard pro tvorbu aplikaci pro Microsoft
11. ) 2.01
.pdf BizTalk server
. AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.04 Pozadavk}/ na nove aplikace pri integraci do 9.04
AAA portalu
13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_ | Standard pro tvorbu, pfedavani a spousténi 0.5
' Oracle_0.5 skriptll v databazich Oracle ’
Standard API rozhrani systému |API ROZHRANI SYSTEMU DMA: WS_API_DMA
14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4 | - Standard rozhrani pro ukladani dokumentd do 4.3
_3.pdf DMS
15. CSSzZ_DU_STD_V_1.13.doc Standard provozu databaze Oracle 1.13
16. std_srv_0.42.doc Standelrd systémové konfigurace aplikacnich 0.42
serverll
17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0
18 Standard Komunikace SD s exter | Standard komunikace Servicedesku 1.00
' firm v1_00 s externimi firmami ’
. Standard provoznich prostfedi v prostfedi IKT
19. Std provoz prostredi v4 £557.docx 4.00
20. Standard SQL Serveru v.001.pdf Provozni standard SQL Server( 0.01
6.1 Standard Pfipravenost IIS CSSZ na | Standard PFipravenost I1S €SSZ na oteviena
1. . 0.4
otevrena data.pdf data
$6.2. |Standard Tvorba IRI RDF zdrojl.pdf | Standard Tvorba IRI RDF zdrojl 0.2
$6.3. |Standard Vyuzivani KE.pdf Standard vyuzivani kmenovych evidenci 0.4
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Cislo |Nazev souboru Nazev dokumentu Verze
Standard  Vyuzivani  datového v o, ,

56.4. Katalogu.pdf Standard vyuzivani datového katalogu 0.5

$6.5. |Standard Ciselniky CSSZ.pdf Standard Ciselniky €SSZ 0.5
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