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SMLOUVA O DILO
¢.j.: KRPU-1 58343-40/CJ-2020-0400VZ

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik,
v platném znéni, (dale jen ,ob¢ansky zakonik®)

Nazev:

Sidlo:

Identifikacni Cislo:

Danové identifika¢ni Cislo:

Banka:

Cislo Gétu / kéd banky:

Ve vécech smlouvy opravnén jednat:

Ve vécech technickych opravnén jednat:

Telefon:

E-mail:

Kontaktni adresa:
Datova schranka:
dale jen ,objednatel”
a

Nazev:

Sidlo:

Identifikaéni Cislo:
Danové identifikacni ¢islo:
Banka:

Cislo G&tu / kéd banky:
Ve vécech smlouvy opravnén jednat:

Ve vécech technickych opravnén jednat:

Kontaktni adresa:
Telefon:

E-mail:

Datova schranka:
Obchodni rejstfik:

dale jen ,zhotovitel*

Clanek I.

Smluvni strany

Ceska republika - Krajské reditelstvi
Usteckého kraje (dale i ,,KRP-U%)

Lidické nam. 899/9, 401 79 Usti nad Labem
75151537

CZ75151537

Ceska narodni banka Usti nad Labem
1546-881/0710

plk. Mgr. Jaromir knize,

policie

feditel Krajského feditelstvi

policie Usteckého kraje
Bc. Dusan Kovaf, investi¢ni referent oddéleni spravy
nemovitého majetku KRP-U

Jifi Sehnal, vedouci oddéleni spravy nemovitého majetku
KRP U .

¥ i- Bc. Dusan Kovar,
s gl .ZE-'+- — Jifi Sehnal

dusan kovar@per.cz

jiri.sehnal@pcr.cz

Krajské Feditelstvi policie Usteckého kraje, Petrovicka

172, 403 40 Usti nad Labem — Boztésice

ab4aibn

METALL QUATRO spol. s r.o.

Vysoka Pec 600, 431 59 Vysoka Pec

61538213

CZ61538213

Komerc¢ni banka, a.s.

3293310267/01 00
: jednatel

; mI, |ednatel

ab8mef6 ' )
Krajsky soud v Usti nad Labem, spisova znacka C 7746

,UL, BOZTESICE — METODA PACHOVYCH IDENTIFIKACIi - ZHOTOVITEL*
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Clanek Il. Pfedmét a uéel smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svlj naklad a nebezpedi, fadné, vcas,
ve sjednané kvalité a jako profesional pro objednatele dilo specifikované v €l. Il. odst. 2 této
smlouvy (dale jen ,dilo“) a souCasné s tim také zavazek objednatele Fadné dokonc¢ené dilo prevzit
a zaplatit za n&j sjednanou cenu dila ve vysi 20 974 140,00 K& véetné DPH.

Specifikace dila:

Pfedmétem plnéni je vystavba nového objektu na pozemcich parcelnich Cisel 292/1, 292/24,
292/25, 292/27 a 232 v katastralnim Gzemi BoztésSice, obec a okres Usti nad Labem (dale jen ,areal
KRP-U*), v rozsahu praci a dodavek tak, jak je vymezeno rozpo&tem a projektovou dokumentaci,
jez tvofi prilohy €. 1 a 2 této smlouvy.

. Zhotovitel a objednatel uzaviraji tuto smlouvu ve vefejném zajmu a za ucelem vystavby nového
objektu KRP-U a za u&elem zajisténi neruseného a efektivniho pinéni tkold svéfenych Policii CR
pravnimi predpisy, tedy pfedevsim ochrany bezpecnosti osob, majetku a vefejného pofadku a
pfedchazeni trestné €innosti.

Clanek lll. Obecné podminky zptsobu a rozsahu provedeni dila

. Zhotovitel je pfi zhotoveni dila povinen postupovat s odbornou péci, podle svych nejlepSich znalosti
a schopnosti, pfiemz je pfi své Cinnosti povinen chranit zajmy a dobré jméno objednatele a
postupovat v souladu s jeho pokyny.
Dilo se zavazuje zhotovitel provést vrozsahu a zpusobem v souladu s platnou legislativou,
platnymi normami CSN a dal$imi technickymi a pravnimi predpisy tim dotéenymi, s pozadavky
objednatele na rozsah a povahu praci, dil€imi specifikacemi pouzitého materialu, harmonogramem
praci, s nejnovéjSimi poznatky v daném oboru, které lze za dodrzeni zadkonnych podminek
aplikovat v souvislosti s provadénim dila a ostatnimi smluvnimi ujednanimi, které jsou obsazeny
v této smlouvé, pfilohach tvoficich jeji nedilnou souéast, dokumentaci tvofici zadavaci podminky
vefejné zakazky a nabidkou zhotovitele, to v8e v rozsahu vykazu vymér a v souladu s veSkerou
projektovou dokumentaci k provedeni stavby a v souladu se stavebnim povolenim €.j. MV-123047-
3/0SM-2020 ze dne 24. 8. 2020. V pfipadé, ze dokumentace pfedana zhotoviteli objednatelem
nestanovi pro provedeni jakékoliv ¢asti dila Zadné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést dilo v
kvalité lepsi nez stfedni.
Stavba musi byt zhotovena v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.
. Zavazek zhotovitele provést dilo zahrnuje zejména, nikoli vylu€né:
a) opatreni vSech materialt a véci, potfebnych pro fadné a v€asné provedeni dila, a které jsou
nutné pro poskytovani pInéni a sou€innosti v rozsahu dle této smlouvy;

b) provedeni samotnych montaznich, stavebnich a bouracich praci;
c) presun hmot a stavebni vypomoci souvisejici s predmétem plnéni;

d) dopravu stavebniho materialu, nastrojd, techniky a zafizeni potfebnych pro realizaci dila na
stavenisté a jejich sloZeni z dopravniho prostfedku, pfemisténi na misto instalace, uvedeni do
provozu, proSkoleni objednatele o udrzbé a provozu dil¢ich soucasti zhotovitelem
provedeného dila;

e) mésicni vyhodnocovani realizace dila obsahujici zejména skuteény ¢asovy postup provadéni
dila v porovnani s terminy dohodnutymi v harmonogramu praci formou zapisu ve stavebnim
deniku;

f) provedeni vSech pfipadnych prfedepsanych zkou$ek a dalSich zkou$ek dle této smlouvy,
zpracovani a predani dokladd o vysledcich predepsanych zkouSek, atest(, revizi, zaru¢nich
listd v jazyce Ceském a zpracovani provoznich fadd technologickych zafizeni;

g) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila (podle ustanoveni § 125 odst. 1 a 3
zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisll, v rozsahu a obsahu dle pfilohy €. 3 vyhlasky €. 499/2006 Sb.) se
zakreslenim vSech odchylek, zmén, dopadd a vliv(i vzniklych v pribéhu realizace pfedmétu
této smlouvy ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem, TDS a AD; rozsah dokumentace
skutecného provedeni dila bude odpovidat taktéz pozadavkim dle dokumentace zadavaciho
fizeni pro vybér dodavatele;



h) plnéni podminek platného stavebniho povoleni v€etné stanovisek dotéenych organl ke
stavbé;

i) vypracovani a predani dokumentd nezbytnych pro zahajeni a UspéSné provedeni
kolaudacéniho fizeni dila;

j) v pfipadé pisemného pozadavku objednatele také pozadované protokoly a vypocty
(napf. statické posudky a vypocCty atd.), jakoz i plany organizace vystavby apod.;

k) provedeni vSech pozadovanych zkouSek funkénosti dila nebo jeho jednotlivych ¢asti
nezavislym subjektem slouzicich k prokazani kvality a mnoZstvi provadénych praci, popf.
dokladajicich dodrzeni norem, technologickych postupll atd. véetné pisemné evidence o
pribéhu a vysledcich téchto zkousek;

I) zajisténi vSech certifikatll, atestl a prohlaseni o shodé na materialy, technologie nebo &asti
dila, které maji byt pfi provadéni dila pouzity a to jesté pfed jejich pouzitim a Ghradu nakladd
s tim spojenych;

m) predkladani vzork( materialt a komponentl dila dle seznamu poZadovanych vzorkd material(,
vyrobku a zafizeni (dale jen ,SPVMVZ");

n) zajisténi dopravné inZenyrskych opatieni a rozhodnuti;

0) projednani dopravnich omezeni, zajis$téni dopravniho znaceni C&i jeho zmény, uUhrady
souvisejicich poplatkl a respektovani stanovisek prislusnych organu verejné spravy, spravcl
¢i uzivatelt;

p) jednani se spravci siti a technické infrastruktury a zajisténi jejich souhlasu,

q) zajisténi pfipadného povoleni zvlastniho uzivani komunikaci nebo zabrani vefejného
prostranstvi;

r) udrzovani stavenisté a dot€enych soukromych a vefejnych komunikaci a nemovitosti v Cistoté;

s) Casovou, organizaéni a technickou koordinaci praci zhotovitele a jeho pfipadnych
poddodavatell pfi realizaci dila v souladu se smlouvou;

t) zajisténi ochrany zZivotniho prostfedi dle platnych pravnich pfedpisU; odvozy odpadl a obalu
a jejich likvidace budou provadény zhotovitelem na jeho naklady, a to v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, a provadécimi pfedpisy
(zakon €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady), a to v maximalni mozné mifre
pfi provadéni dila;

u) Uhradu poplatki za odvoz a ulozeni vSech odpadl vzniklych pfi realizaci dila.

5. Zhotovitel je povinen na své naklady provést taktéz veskeré prace a dodat veskeré véci, poskytnout
veskeré sluzby, pfestoze nejsou vyslovné stanoveny v této smlouveé jako soucast dila, avdak jsou
nutné pro dosazeni kompletnosti, provozuschopnosti, pozadovanych parametra dila a zajisténi
jeho plynulého, spolehlivého a bezpe¢ného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto
prace, dodavky a sluzby byly ve smlouvé vyslovné uvedeny jako soucast dila.

6. Zavazek zhotovitele provést dilo zahrnuje taktéz poskytnuti veSkeré nezbytné soucinnosti pro ucely
vydani kolaudacniho souhlasu s uzivanim dila a jeho pfedanim objednateli, jakoz i poskytnuti
veskerych potfebnych dokladli o zhotovovaném dile a provedeni praci, dodavek a ¢innosti dle
zaveérd mistnich Setfeni ve véci kolaudacniho Fizeni.

Clanek IV. Prohlaseni zhotovitele
1. Zhotovitel prohlasuje, Ze:
a) je schopen dilo za podminek dohodnutych v této smlouvé provést,

b) proti nému neni v sou¢asné dobé vedena exekuce, ani proti nému neni vedeno insolvenéni
fizeni, neni v Upadku, ani nebyl insolvenéni navrh zhotovitele zamitnut proto, Ze majetek
zhotovitele nepostacuje k uhradé nakladu insolvenéniho fizeni; v pfipadé nepravdivosti tohoto
prohlaseni zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z
celkové ceny dila v€etné DPH,

c) disponuje sam i se svymi poddodavateli vSemi pravnimi a technickymi predpoklady,
kapacitami a odbornymi znalostmi véetné znalosti CSN a vSech predpisd, které jsou nutné k
provedeni dila dle této smlouvy a bude jimi disponovat minimalné po dobu provadéni dila az
do jeho fadného dokonceni a pfedani objednateli bez vad a nedodélkd,

d) mu byly objednatelem v pribéhu zadavaciho Fizeni vefejné zakazky poskytnuty veskeré
nezbytné podklady ke zhotovovani dila,
3



e) jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné ke zhotoveni dila dle
této smlouvy,

f) pfedmét této smlouvy neni plnénim nemoznym, a ze tuto smlouvu uzavfel po peclivém zvazeni
vSech moznych dlsledku,

g) mél moznost se dikladné a podrobné seznamit s rozsahem a povahou dila dle této smlouvy,
se vdemi povrchovymi podminkami dila a staveni$té a jsou mu znamy vSechny potfebné
technické, kvalitativni a specifické podminky, za nichZz se bude pfedmét této smlouvy
realizovat, a Ze smluvena cena za dilo, ve smyslu ¢l. XIV. této smlouvy je za splnéni pfedmétu
této smlouvy zcela dostate¢na.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo Ize realizovat za dodrzeni pFislunych predpisti mésta Usti nad
Labem s ohledem na omezeni hluku kazdy den od 6.00 do 22.00 hod. Zhotovitel prohlasuje, Ze
tyto skute€nosti zohlednil pfi kalkulaci ceny za dilo a proto nebude mit jakykoli narok na jeji zménu,
ani posunuti termintd plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pro ucely kontroly provadéni dila dle této smlouvy objednatel povéfil

Ci povéfi spravou:

a) technickych zalezitosti souvisejicich s realizaci pfedmétu této smlouvy technického dozora
stavebnika (dale jen ,TDS*) a autorského dozora (dale jen ,AD“) a

i. TDS a AD jsou opravnéni zastupovat objednatele v technickych zalezitostech
vyplyvajicich z jejich funkce. Nejsou v8ak opravnéni bez vyslovného souhlasu objednatele
zejména provadét jakakoli rozhodnuti tykajici se zmény podminek danych touto smlouvou
(zejména napf. cenu za dilo, termin provadeéni dila, zaruk apod.).

b) kontroly dodrzovani bezpecnosti prace na stavenisti koordinatora BOZP.
Identifikacni Udaje téchto osob oznami objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu.

Clanek V. Misto pInéni, predani a prevzeti stavenisté

Mistem plnéni je areal objednatele rozkladajici se na pozemcich parcelnich Cisel 292/1, 292/24,
292/25, 292/27 a 232 v katastralnim Uzemi BoztéSice, obec a okres Usti nad Labem (dale jen
~,misto pInéni*).

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi prostor uréeny pro provadéni dila dle této smlouvy
a odpovidajici platné legislativé (§ 3 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni), a
pro umisténi potfebnych zafizeni. Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi primarné misto
plnéni a také pfipadné dalsi mista Cinnosti zhotovitele dotéena, ktera pisemné ur€i ¢i oznadi a
vymezi objednatel (dale jen ,stavenisté“). Objednatel je opravnén upravit rozsah uzivani téch
prostor stavenisté, které nejsou mistem plnéni, a to zejména pfed pfedanim stavenisté a
v odGvodnénych pfipadech téz po pfedani stavenisteé.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 pracovnich dnd po podpisu této smlouvy posledni ze smluvnich
stran provést za ucasti odpovédné osoby objednatele finalni prohlidku stavenisté pred jeho
predanim. PFi této prohlidce je zhotovitel povinen zejména ovéfit, zda tu nejsou dany prekazky
zahajeni praci na dile. V pfipadé, Ze budou zhotovitelem na stavenisti zjistény pfekazky branici
zahajeni praci na dile, je zhotovitel povinen na tyto pfekazky objednatele neprodlené upozornit
v pisemné podobé. V opaéném pfipadé plati, Ze je stavenisté zpUsobilé k jeho prevzeti a zahajeni
praci na dile.

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté do deseti (10) pracovnich dnli ode dne
podpisu této smlouvy posledni ze smluvnich stran, pficemz v téze |huté jej ma také za
povinnost zhotovitel prevzit. Konkrétni termin pfedani stavenisté zhotoviteli bude stanoven vyzvou
zhotoviteli ze strany objednatele doru¢ené alespori 2 pracovni dny pfedem do datové schranky
zhotovitele. Zhotovitel je povinen se ve stanoveny den do mista pInéni k pfevzeti stavenisté
dostavit.

O pfedani a pfevzeti stavenisté zhotoviteli sepiSi smluvni strany pfedavaci protokol, ktery vyhotovi
zhotovitel a jehoz pfilohou a nedilnou souc€asti bude planek stavenisté s vyznacenim pfipadnych
Uprav rozsahu uzivani danych &asti stavenisté ve smyslu odst. 2 in fine tohoto ¢lanku smlouvy.
Protokol v€etné pfiloh bude vyhotoven ve dvou vyhotovenich, pfi¢emz kazda ze smluvnich stran
obdrzi po jednom vyhotoveni. Stavenisté se povazuje za predané zhotoviteli podpisem
predavaciho protokolu posledni ze smluvnich stran, kdy k podpisu pfedavaciho protokolu jsou
opravnény osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech technickych.



. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnd po pfedani dokonceného dila prostého
jakychkoliv zjevnych vad &i nedodélk( vyklidit stavenisté, upravit jej tak, jak uréuji technické normy
Ci zvyklosti a v takovém stavu jej také protokolarné pfedat objednateli.

O predani stavenisté zpét objednateli sepidi smluvni strany pfedavaci protokol, ktery vyhotovi
zhotovitel. Protokol bude vyhotoven ve dvou vyhotovenich, pfiemz kazda ze smluvnich stran
obdrzi po jednom vyhotoveni. Stavenisté se povazuje za predané objednateli podpisem
predavaciho protokolu posledni ze smluvnich stran, kdy k podpisu pfedavaciho protokolu jsou
opravnény osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech technickych.

.V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim &i pfedanim stavenisté dle odst. 4 &i 8 tohoto ¢lanku

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila v€etné
DPH, a to za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni.

Clanek VI. Harmonogram praci

. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli (a téz TDS, AD a koordinatorovi BOZP pokud mu budou
v danou dobu znamy) nejpozdé&ji nasledujici pracovni den po pfedani stavenisté dle ¢&l. V. odst. 5
této smlouvy harmonogram praci (dale jen ,harmonogram®). Zhotovitel je povinen v pfipadé
opravnénych namitek objednatele ¢i TDS k harmonogramu, vznesenych do 5 pracovnich dnl po
jeho pfedani, harmonogram upravit a upraveny harmonogram predat objednateli ke schvaleni.
V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim harmonogramu praci objednateli dle tohoto ustanoveni
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila v€etné
DPH, a to za kazdy, byt i zapo€aty, den prodleni.

. Zhotovitel je povinen provadét prace na dile tak, aby na sebe jednotlivé Cinnosti navazovaly a

nedochazelo k situacim, kdy bude potieba nékteré prace opakovat. Zhotovitel je povinen schvaleny
harmonogram praci dodrZovat, v opaéném pfipadé je v prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s
dodrzenim termind stanovenych harmonogramem praci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy, byt i zapoc&aty, den prodleni.

Dojde-li v pribéhu realizace dila k objektivni potfebé provést zmény harmonogramu praci,
zhotovitel je povinen takovou zménu bezodkladné provést a pfedlozit aktualizovany harmonogram
praci objednateli a TDS k odsouhlaseni. Na nasledné odsouhlaseni se pouZije odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy pfiméfené.

Objektivnimi okolnostmi pro provedeni zmény harmonogramu praci jsou:
a) okolnosti majici povahu vis maior,
b) okolnosti majici plvod v dopfedu nepredvidatelném stavu stavenisté, nebo
c) dopfedu nepredpokladana potfeba provedeni vicepraci.

Plati, Ze bude-li objednateli pfedloZzen aktualizovany harmonogram praci zhotovitelem az po
marném uplynuti terminu pro dokonéeni praci dle puvodniho harmonogramu, je zhotovitel
v prodleni ve smyslu odst. 2 tohoto &lanku smlouvy aZz do okamziku dokonceni danych praci dle
pUvodniho harmonogramu, pfipadné do okamziku schvaleni aktualizovaného harmonogramu, a to
dle toho, ktera z téchto skute¢nosti nastane drive.

Clanek VII. Dal$i podminky provadéni dila

. Zhotovitel je povinen neprodlené po pfevzeti stavenisté na svij naklad stavenisté vytycit a za u€asti

spravcl inzenyrskych siti zabezpe it vytyCeni tras a druhl inzenyrskych siti, popf. provést s

takovym vytyCenim souvisejici vykopové prace popfipadé prelozZeni, kfiZzeni a soubéh v souladu s

projektovou dokumentaci a pfisluSnymi normami a predpisy. Zhotovitel se zavazuje pfed zpétnym

zakrytim odkrytych zafizeni k pfizvani pfislusného spravce inzenyrskych siti ke kontrole zptsobu

ulozeni siti, potrubi i kabeld v souladu s podminkami ve vyjadienich téchto spravcli inzenyrskych

siti.

Dale je zhotovitel povinen na stavenisti:

a) dodrzovat ochranna pasma inzenyrskych siti a podminky pro praci v ochranném pasmu
stanovené pfislusnym spravcem sité,

b) zajiStovat stavebni prace tak, aby byl zachovan veskery plynuly a bezpecny silni¢ni provoz na
pozemnich komunikacich pfiléhajicich ke stavenisti, pfipadné v8ech dalSich pozemnich
komunikaci €innosti zhotovitele dotenych,



c) zajistit pfipadné na zakladé ,povoleni zvlastniho uzivani“ i pozadované prechodné dopravni
znaceni.

Objednatel umozni pro zhotovitele odbér elektfiny a vody v misté provadéni dila. Za timto ucelem
si je zhotovitel povinen zfidit podruzna odbérna mista na nové zhotovovanych pfipojkach elektfiny
a vody. Odebranou elektfinu a vodu v€etné odpovidajiciho podilu nakladd na sdruzené sluzby
dodavky elektfiny a odpovidajici naklady na vodné a sto¢né uhradi zhotovitel objednateli cestou
odpoctu z polozky VRN (vedlejSi rozpocétové naklady). Naklady na elektrickou energii, vodné a
stoéné jsou soucasti nabidkové ceny dodavatele a zhotovitel je do rozpoctu zahrnul.

. Zhotovitel je povinen poskytnout trvale vSem pfipadnym daldim z povéfeni objednatele na

stavenisti plsobicim tfetim subjektim (zejména TDS, AD, koordinator BOZP) bezuplatné k
dispozici skladovaci prostor, shromazdovaci mistnost a socialni zazemi, pokud o to bude pozadan
objednatelem.

. Zhotovitel je povinen pouzivat stavenisté pouze k ucelim provadéni dila podle této
smlouvy. Poruseni této povinnosti bude povazovano za poruseni smlouvy podstatnym
zpusobem. V pfipadé poruSeni této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z ceny dila véetné DPH, a to za kazdy zjiStény pfipad poruseni této
povinnosti.

. Zhotovitel neni bez pfredchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén pouzivat c&ast

stavenisté Ci jeho blizkého okoli k umistovani vyvésnich reklamnich tabuli nebo je jinak pouZivat
k reklamnim uceltm. V pfipadé poruseni tohoto zakazu ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila véetné DPH, a to za kazdy den trvani
tohoto poruseni.

. Zhotovitel je v prabéhu celé realizace dila, tj. od pfevzeti stavenisté dle ¢l. V. odst. 5 této smlouvy

do okamziku pfedani dila prostého vad a nedodélkd, povinen:

a) veést kompletni fotodokumentaci a pfedat ji objednateli na digitalnim nosi€i nejpozd8&ji pfi
predani hotového stavebniho dila; v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele pfedat objednateli
kompletni fotodokumentaci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2 % z ceny dila véetné DPH,

b) vést fadné stavebni denik a objednatel je povinen pfi jeho vedeni v pfedepsané mife
spolupusobit (k tomu viz €l. VIII. této smlouvy),

c) zajistit, aby pfi provadéni dila (stavebnich a montaznich pracich, a dodavkach) byly
dodrZzovany veskeré pravni a technické pfedpisy tim dotCené,

d) zajistit protipozarni ochranu provadéného dila a dodrzovani vdech pravnich pfedpisl tykajicich
se pozarni ochrany, bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a hygienickych pfedpist ze strany
jeho pracovnikt nebo jim povérenych osob k provadéni dila, v€etné pracovnikl nebo jinych
osob povérenych provadénim dila poddodavatelu, véetné jejich seznameni s vesSkerymi riziky
na misté provadeéni dila, jejich proskoleni; zhotovitel k tomu v rozsahu jeho zavazku zavaze i
pfipadné poddodavatele (za pfipadné Skody vzniklé nedodrzenim tohoto ustanoveni odpovida
zhotovitel),

e) prijmout opatfeni k zajisténi bezpecnosti vdech osob pohybujicich se na stavenisti a v jeho
bezprostfednim okoli a tato opatfeni dodrzovat a jejich dodrZzovani vynucovat,

f) zajistit aby vSichni jeho pracovnici nebo jim povéfené osoby k provadéni dila, vcetné
pracovnikt nebo jinych osob povéfenych provadénim dila poddodavatelu, splfiovali veskere
pracovnépravni predpisy Ceské republiky; plnéni téchto povinnosti je objednatel opravnén
kdykoliv kontrolovat,

g) zajistit, aby veskeré prace a dodavky byly vykonavany jeho pracovniky nebo jim povéfenymi
osobami k provadéni dila nebo poddodavateli, v€etné jejich pracovnikd nebo jinych osob jimi
povéfenymi k provadéni dila majici pfislusnou kvalifikaci; kvalifikaci je zhotovitel na pozadani
objednatele, pfipadné TDS, AD nebo koordinatora BOZP na pozadani dolozit a prokazat;
v pfipadé poruSeni této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy zjistény pfipad tohoto poruseni.

h) v nezbytném rozsahu si na vlastni naklady a odpovédnost zabezpecit zafizeni stavenisté;
cena za vybudovani, udrzbu a likvidaci zafizeni stavenisté je zapoctena v cené dila,

i) dodrzovat pokyny koordinatora BOZP; v pfipadé porudeni této povinnosti zhotovitele
podstatnym zplsobem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 %
z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy pfipad zjisténi poruseni splnéni této povinnosti
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(poruseni této povinnosti zavaznym zplUsobem je takové poruseni, pro které by mohla byt
objednateli ulozena ze strany organl vefejné spravy sankce, Ci které je zpUsobilé zasadnim
zpUsobem ohrozit Zivot €i zdravi osob pohybujicich se na stavenisti),

j) zajistovat pfenosné osvétleni, osadit bezpeénostni znacky, vystrazné napisy a provést dalsi
bezpecnostni opatfeni pro ochranu stavenisté, v€etné materiall a techniky vyuzivanych pfi
provadéni dila,

Pokud na stavenisti budou probihat soubézné prace vykonavané pracovniky osob odlidnych od

zhotovitele a jeho poddodavateld, je zhotovitel povinen dodrzovat koordinovany postup vystavby

na stavenisti pfi zabezpedeni bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za uzké soucinnosti se

v8emi zuCastnénymi dodavateli, a fidit se pokyny odpovédného pracovnika objednatele, TDS a

zejména potom koordinatora BOZP.

Pracovnici zhotovitele ¢i poddodavatelll budou na pracovnich odévech oznaceni viditelnym a
jednoznacnym oznaéenim nazvu zhotovitele a budou pouzivat ochranné pfilby a veSkeré ostatni
nezbytné nutné ochranné pomucky.

Objednatel ma pravo prabézné kontroly souladu provadénych praci s touto smlouvou véetné jejich
pfiloh a pokyny objednatele, s pravem pfistupu na stavenisté (k tomu viz &l. XIlI. této smlouvy).
Zhotovitel je pfi provadéni dila vazan, mimo smluvni ujednani, také pfikazy objednatele ¢inénymi
prostfednictvim osoby opravnéné za ného jednat ve vécech technickych, TDS, AD &i koordinatora
BOZP. V pfipadé poruseni této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v€etné DPH, a to kazdy zjistény pfipad takovéhoto
poruseni; to neplati v pfipadé, Ze v dusledku daného poruseni vznikla zhotoviteli povinnost
k zaplaceni smluvni pokuty dle jiného ustanoveni této smlouvy.

V pfipadé, ze by v dusledku pokynu TDS, AD ¢i koordinatora BOZP mélo dojit k navySeni objemu
prace Ci dodavek oproti objemu sjednanému v této smlouvé, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti
objednatele neprodlené informovat a vyzadat si pisemné potvrzeni takovéhoto pokynu ze strany
objednatele.

V pfipadech, kdy bude pfi provadéni dila nutna soucinnost objednatele, oznami zhotovitel tuto
potfebu objednateli v dostate€ném pfedstihu, vzdy nejméné dva (2) pracovni dny pfedem, a
souasné zaznamem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze nebude nezbytnd soudinnost
objednatelem vC€asné poskytnuta, ma zhotovitel pravo prerusit provadéni dila do poskytnuti
pozadované nezbytné soucinnosti, neni-li soucinnosti objednatele bezdlvodné poskytovana.
Zhotovitel neni v takovém pfipadé opravnén zajistit si nahradni plnéni soucinnosti objednatele ani
odstoupit od této smlouvy ve smyslu § 2591 ob¢anského zakoniku.

PFi pouziti poddodavatell je zhotovitel povinen zajistit, aby pInéni probihalo v souladu s touto
smlouvou, zejména, nikoli vyluéné, aby poddodavatelé plnili pouze rozsah jejich stanovené
Cinnosti. Zhotovitel vSak zcela bez vyjimky odpovida za fadné a v€asné dokonceni dila, jako by jej
provadél sam. Zhotovitel je povinen po ukon&eni realizace dila pfedloZzit objednateli pfipadny
seznam poddodavateld, ktefi se na zhotoveni dila podileli a jimz za plnéni poddodavek uhradil
nebo je povinen uhradit vice nez 5 % z ceny dila v€. DPH.

Zhotovitel je povinen nejpozdéiji do 30 dnli od pfedani stavenisté zhotoviteli dle &l. V. odst. 5 této
smlouvy predlozit objednateli a TDS k odsouhlaseni SPVMZ a nasledné jej pribézné aktualizovat,
zejména, nikoli vylu€né, co se ty€e barev, tvar(, povrchovych Uprav a technickych parametrd, a to
vzdy nejpozdéji do 30 dnl pred planovanym zabudovanim dotéenych materialti a vyrobku do dila.
Soucasti SPVMVZ budou predpokladané terminy pro predvedeni jednotlivych vzorkl, véetné
terminu k jejich odsouhlaseni, ktery nesmi byt kratS§i nez patnact (15) kalendarnich dnl pred
planovanym zabudovanim dotéenych materiald a vyrobkl do dila. Aktualizovany SPVMVZ je
zhotovitel povinen predlozit k odsouhlaseni objednateli a TDS. Zhotovitel je povinen zdrzet se
pouzivani jakychkoliv materiala, vyrobkl a zafizeni odliSnych od téch uvedenych v PD bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli, TDS a AD vzorky material(i, vyrobkd a zafizeni k
odsouhlaseni vyluéné v ramci kontrolnich dnd, nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim
pfipadé jinak. Takové vzorky materialli, vyrobkl a zafizeni museji byt pfedkladany v souladu s
aktualizovanym a objednatelem a TDS schvalenym SPVMVZ.

V pfipadé, ze pro fadnou realizaci dila je nutna soucinnost tfetich osob, jsou smluvni strany povinny
poskytnout si nezbytnou vzajemnou soucinnost a pfi zajiStovani pfipadné soucinnosti tfetich osob
spolupracovat.



17. Zhotovitel je povinen zaznamenavat veSkeré zmeény, ke kterym doSlo v dusledku provadéni dila.
Tento soupis bude podkladem pfi pfedavani dila objednateli a dale podkladem pro dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby dle €l. XI. této smlouvy.

18. Poradek na stavenisti a nakladani s odpady

a)

f)

Zhotovitel neni opravnén vyuzit plochy urCené k umisténi zafizeni stavenisté jako odkladné
plochy pro nepotfebny nebo odpadovy material, ktery nepochazi ze stavby &i neni uréeny pro
stavbu. V pfipadé poruSeni tohoto zakazu ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy, byt i
zapocaty, den trvani tohoto porudeni.

Zhotovitel je povinen veSkery odpad vznikly pfi provadéni dila okamzité likvidovat v souladu
s dotéenymi pravnimi predpisy a pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost prace, pozarni ochranu a Cistotu v prostoru pfevzatého
stavenisté, véetné souvisejicich ploch dotéenych ¢innosti zhotovitele a na dotéenych
inZenyrskych sitich, se kterymi je zhotovitel povinen se seznamit pfi pfejimce stavenisté.
Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti, vyjezdech z ného, na pouzivanych
vozovkach a prenechanych inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu a v souvislosti s tim
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve 1haté do 48 hodin od
jejich vzniku, a to v€etné odstranovani snéhu a ledu na stavenisti. V pfipadé znecisténi Ci
poskozeni pfilehlych komunikaci, které je zplsobeno stavbou, je zhotovitel povinen dodrzet
ustanoveni § 28 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich. Porusi-li tuto povinnost
a pres upozornéni objednatele tyto vady do dvou (2) pracovnich dnli neodstrani, je objednatel
opravnén zajistit jejich odstranéni sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.

Pokud dojde &innosti zhotovitele ke znecisténi €i poSkozeni nemovitych véci, pozemnich
komunikaci, staveb, zafizeni €i jinych movitych véci mimo prostor stavenisté, je zhotovitel
povinen tyto vy istit ¢i opravit na své naklady, a to bez zbyteCného odkladu, nejpozdéji vSak
do dvou (2) pracovnich dnu od zjisténi jejich znecisténi ¢i poskozeni, pokud je to objektivné
mozné s ohledem na technologické postupy.

V pfipadé objektivni nemoznosti opravy zjisténych poskozeni ve stanovené Ihuté, je zhotovitel
povinen objednatele o této nemoznosti upozornit (v€etné nalezitého odldvodnéni), a to
nejpozdéji do jednoho pracovniho dne od zjisténi pfedmétného poskozeni, a dohodnout
s objednatelem nejkrat§i mozny termin odstranéni t&chto poskozeni. Pokud i pfes objektivni
nemoznost dodrzeni |hGty pro opravu zjisténych poskozeni zhotovitel objednatele na tuto
objektivni nemoznost objednatele do jednoho pracovniho dne od zjisténi pfedmétného
poskozeni neupozorni, je povinen odstranéni zjisténych poskozeni odstranit ve shora uvedené
lhate.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim znecisténi & poskozeni nemovitych véci,
pozemnich komunikaci, staveb, zafizeni Ci jinych movitych véci na stavenisti i v jeho
bezprostfednim okoli je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,02 %
z ceny dila v€etné DPH za kazdy byt i zapoc€aty den prodleni s jejich odstranénim.

Zhotovitel je v pribéhu celé realizace dila, tj. od prevzeti stavenisté dle ¢l. V. odst. 5 této
smlouvy do okamziku pfedani dila prostého vad a nedodélku, povinen:

i. udrZovat stavenisté v usporadaném stavu za ucelem predchazeni Skod,

ii. proveést veskeré odpovidajici ukony k ochrané Zivotniho prostfedi na pfevzatém stavenisti
k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych duavodld vyvolanych a
zpusobenych ¢innosti zhotovitele,

iii. na vlastni naklady provadét odvozy odpadl a oball a jejich likvidaci, a to v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, a
provadécimi predpisy (zakon €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady); v
pfipadé vyslovného poZadavku objednatele je zhotovitel povinen dolozit doklad o jejich
likvidaci v souladu se zakonem pfi pfejimacim Fizeni. Vyjimku tvofi kovové odpady (véetné
jejich slitin) ze stavby, které objednatel poZzaduje po zhotoviteli dobropisovat na zakladé
dokladu o pfedani k recyklaci formou vykupu ve spoleénosti KOVOSROT GROUP CZ
a.s., IC 28674286, s pozadavkem pfipsat finanéni obnos na &islo Uétu objednatele 19-
1546881/0710. Doklad o pfedani odpadu pfeda objednateli nejpozdéji pfi prFedani
hotového stavebniho dila. V pfipadé poru$eni povinnosti zhotovitele provadét odvoz a
likvidaci odpadl ze stavby v souladu s pfislusnou legislativou ¢i povinnosti dobropisovat
objednateli utrzené finance za vykup kovovych odpadu ze stavby je zhotovitel povinen
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zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy
zjistény pfipad takovéhoto poruseni.

19. Vyrobky a materialy k provedeni dila

a) VeSkeré materialy a vyrobky pouzité pfi zhotovovani dila musi byt nové, nepouzité a musi
odpovidat veskerym technickym normam a pravnim predpisim uginnym v Ceské republice.
Tuto skutecnost je zhotovitel povinen dolozit pfislusnymi doklady.

b) Zhotovitel je povinen pouzit pfi realizaci dila pouze suroviny, materialy a vyrobky, které jsou
fadné schvaleny a certifikovany dle zakona €. 22/1997 Sb., v plathném znéni a navazujicimi
pfedpisy, nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky apod. Doklady o certifikaci bude predkladat objednateli zpravidla jiz pfed
uzavienim smlouvy, a pokud to nebude mozné, tak v pribéhu provadénych praci, vzdy vSak
jesté pred jejich pouzitim nebo zabudovanim. O pfedlozeni dokladl o certifikaci bude vedena
pisemna dokumentace.

c) Zhotovitel je povinen zdrzet se pfi realizaci dila pouziti jakychkoli vyrobkl ¢i materiald, o nichz
je v dobé jejich uziti znamo, Ze jsou Skodlivé pro zdravi osob i zvifat nebo pro zZivotni prostiedi,
a pfedlozi ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakonl, prohlaseni o shodé vyrobk( s technickymi poZadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami ke kazdému vyrobku ¢i materialu, které
zamysli pfi provadéni dila pouzit. V pfipadé poruSeni tohoto zakazu ze strany zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila v€etné DPH, a
to za kazdy zjistény pfipad poruseni tohoto zakazu.

d) Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich
predpisll, pouzit pro provedeni dila jen ty vyrobky ¢i materialy, jejichz vlastnosti zarucuji, ze
pfedmét dila pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poZzarni bezpe€nost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostfedi a bezpecnost pfi udrzovani a uzivani dila.

20. Do doby piredani dokonéeného dila zhotovitel zprovozni instalované prvky slaboproudé

21.

elektroinstalace (strukturované komponenty a metalickd a opticka kabeldz) a od jejich
vyrobce zajisti udéleni certifikované systémové zaruky. Zhotovitel je povinen, za ucelem
ziskani a nasledného poskytnuti systémové zaruky prvka slaboproudé elektroinstalace
(strukturované komponenty a metalicka a opticka kabelaz) dle ¢l. XVII. odst. 22 této smlouvy, pfi
zhotoveni dila v ¢asti slaboproudu dodrzet nasledujici podminky:

a) veSkeré nainstalované kabely a komponenty slaboproudé elektroinstalace musi byt u
certifikované instalace ze systému jednoho vyrobce,

b) veSkeré nainstalované kabely a komponenty slaboproudé elektroinstalace musi byt nové - {j.
dfive nepouzité a zakoupené pfed méné nez jednim rokem,

c) montaz veSkerych prvkl slaboproudé elektroinstalace musi byt provedena pracovniky, ktefi
jsou drziteli platného certifikatu, na jehoz zakladé jsou opravnéni k provadéni montaze téchto
prvkl za sou¢asného poskytnuti systémoveé zaruky od jejich vyrobce,

d) zhotovitel je povinen vyrobci prvkl slaboproudé elektroinstalace rovnéz dolozit méfici
protokoly vSech certifikovanych portu, které potvrzuji kvalitni provedeni montaze,

e) navrh kabelaze i instalace vSech jejich soucasti musi prob&hnout v souladu s aktualni verzi
normy CSN EN 50174 (tyka se vSech Casti této normy),

f) veSkeré dalSi podminky vyrobce prvkl slaboproudé elektroinstalace potfebné pro ziskani
certifikatu systémoveé zaruky.

Nasledné je zhotovitel povinen objednateli pfedat kopie méficich protokolt vSech certifikovanych

portl a dale original certifikatu systémové zaruky vyrobce prvk( slaboproudé elektroinstalace.

Plati, Ze nedodani certifikatu systémové zaruky je podstatnou vadou dila a objednatel je opravnén

v takovém pfipadé prevzeti dila odmitnout.

Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou soucinnost pfi ziskavani kolaudaéniho rozhodnuti k
uzivani dila, a to na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Pisemna vyzva dle pfedchozi véty musi
obsahovat popis pozadované soucinnosti a pozadovanych dokumentd. V pfipadé prodleni
zhotovitele se splnénim této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy8i 0,05 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy, byt i zapoCaty, den prodleni.



10.

Clanek VIII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které on ¢&i jeho poddodavatelé
provadi, stavebni denik podle pfisluSnych pravnich pfedpist (§ 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.), do
kterého je povinen mimo jiné zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné pro provadéni dila a plnéni
této smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebniho deniku Udaje pfedepsané pravnimi
pfedpisy a jakékoliv dalSi udaje souvisejici s provadénim dila, zejména udaje o Easovém postupu
praci, jejich jakosti ¢i zdlivodnéni odchylek provadénych praci od pozadavkl objednatele, pokud
jsou takové odchylky pfipustné podle této smlouvy nebo aplikovatelnych pravnich predpisu.
V pfipadé poruseni této povinnosti zhotovitele zavaznym zplsobem je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy zjistény pfipad
poruseni této povinnosti.

Povinnost vést stavebni denik konc&i fadnym dokoncenim a pfedanim dila, prostého vSech vad a
nedodélka.

Ve stavebnim deniku musi byt mimo jiné uveden

a) nazev zhotovitele,

b) nazev objednatele,

c) kompletni seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a doplrikd,

d) kompletni seznam dokladu a Ufednich listin a Ufednich opatfeni tykajicich se dila,

e) kompletni seznam dokumentace veskerych testl a revizi dila, jejichz provedeni je vyzadovano
aplikovatelnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

f)  Uvodni listy musi obsahovat:
i. zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev, sidlo a veskeré identifikacni udaje objednatele,

projektanta, zhotovitele dila a poddodavatel(, jakoz i jména jejich povéfenych zastupcu v
misté provadéni dila a zmény téchto udajd,

ii. identifikacni udaje stavby podle projektové dokumentace,

iii. prehledny seznam smluv v¢etné jejich dodatkl a zmén,

iv. prehledny seznam doklad(l a Ufednich opatfeni tykajicich se dila — stavby,
v. prehledny seznam dokumentace stavby, jejich veSkerych zmén a dopliku,
vi. prehledny seznam zkousSek veSkerych druha.

Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné &islovany, pfi€emz se sklada z uvodnich listd,
dennich zaznam a pfiloh.

Denni zaznamy se piSi do knihy s oCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro
dva oddélitelné prlpisy. Perforované listy se o€isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy ¢itelné
zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, pfipadné jim povéfeny zastupce, zasadné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pfi dennich
zaznamech nesmi byt ve stavebnim deniku vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho maze
provadét potfebné zaznamy v deniku TDS, AD, koordinator BOZP, objednatel a déle organy
statniho stavebniho dohledu.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel se zavazuje ulozit druhy prupis dennich zaznamu oddélené od originalu tak, aby byl k
dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit.
Stavebni denik musi byt na stavenisti k dispozici objednateli, TDS, AD, koordinatorovi BOZP a
vefejnopravnim organtim denné po celou pracovni dobu.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmény smlouvy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem objednatele, TDS, AD ¢&i koordinatora BOZP, musi k tomuto
zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi (3) dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisum zhotovitele nejpozdéji do sedmi (7) dna.

V pfipadé vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé se ustanoveni tohoto &lanku smlouvy
pouZziji pfiméfené.
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Clanek IX. Termin a podminky predani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile v misté plnéni nejpozdéji nasledujici pracovni den po
odsouhlaseni harmonogramu ze strany objednatele.
Zhotovitel je povinen dilo fadné dokongéit a predat jej jako celek objednateli nejpozdéji do
300 kalendarnich dnli ode dne predani stavenisté dle V. odst. 5 této smlouvy. V pfipadé
prodleni zhotovitele se splnénim zavazku dokongit dilo v terminu dle tohoto ¢lanku smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila v€etné DPH, a to
za kazdy, byt i zapocCaty, den prodleni.
Zhotovitel je povinen dokoncit a pfedat dilo objednateli v plné funkénim stavu a v souladu s touto
smlouvou a prislusnymi technickymi i obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy tak, aby byla
predvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu. Spole¢né s dilem je zhotovitel povinen, neni-li
v této smlouvé stanoveno jinak, pfedat objednateli také veSkerou dokumentaci uvedenou v této
smlouvé a dale veskeré dalSi dokumenty nezbytné k fadnému prevzeti dila, bezproblémovému
uzivani dila, jakoz i doklady vyzadované zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
v€etné dokumentd pro kolaudacni fizeni. VeSkeré dokumenty musi byt zhotovitelem pfedany v
pozadované formé, Citelné a v Ceském jazyce.

Dilo je dokoné&eno, pokud jsou dokon¢eny veSkeré prace a dodavky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 ob&anského zakoniku predvedena jeho zpusobilost. Pokud ma byt dokonceni dila
prokazano provedenim ujednanych zkousek ve smyslu § 2607 obanského zakoniku, povazuje se
provedeni dila za dokon&ené uspésnym provedenim zkousek. Zhotovitel ma za povinnost v ramci
plnéni pfedat objednateli doklady o uspé&sném provedeni vSech zkoudek a revizi, jejichz provedeni
vyplyva z pfisl. norem a jinych pfedpis(, vztahujicich se k dokonéované stavbé (viz odst. 9 tohoto
¢lanku smlouvy).

O terminu predani dila zhotovitel objednatele, TDS a AD vyrozumi nejméné 2 pracovni dny
predem.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni se k pfedani dila ve stanoveny termin dle odst. 5 tohoto ¢lanku
smlouvy dostavit.

O predani a prevzeti dokon&eného dila bude sepsan predavaci protokol (dale jen ,Protokol o
pfedani a pfevzeti dila*), ktery bude podepsan osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych
za smluvni strany. V Protokolu o pfedani a prevzeti dila budou uvedeny do té doby neodstranéné
vady a nedodélky, které nebrani fadnému uzivani dila v plném rozsahu. Smluvni strany si sjednaly,
Ze objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné &i esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

Zhotovitel je povinen veskeré zjisténé vady a nedodélky dila, které nebrani fadnému uzivani dila
odstranit bez zbyte¢ného odkladu v terminu stanoveném v pfedavacim protokolu, ktery nesmi byt
del$i nez 30 dnll od podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila. V pfipadé prodleni zhotovitele se
splnénim této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy, byt i zapoCaty, den prodleni.

Pfi pfejimacim fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli zejména nasledujici doklady:
a) zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu provadéni praci,

b) dokumentaci skute€ného provedeni dila v rozsahu dle pfisluSnych pravnich pfedpist a této
smlouvy,

c) dodavatelskou (vyrobni a montazni) dokumentaci,

d) dokumentaci technologickych celkd,

e) doklady o zajisténi likvidace odpadu vzniklého pfi provadéni dila podle této smlouvy v souladu
s pfisludnymi pravnimi pfedpisy,

f) doklady potfebné k zahajeni uzivani dila podle pfislusnych pravnich pfedpist a technickych
norem,

g) stavebni denik,

h) certifikaty, prohlaSeni o shodé a prohlaseni o vlastnostech zabudovanych material(, vyrobki
a zarizeni,

i) kopie méficich protokoll v§ech certifikovanych portll slaboproudé elektroinstalace,

j) original certifikatu systémové zaruky vyrobce prvkl slaboproudé elektroinstalace,

k) provozni dokumentaci, schémata a doklady,
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I) provozni pfedpisy a navody k obsluze,

m) podminky udrzby a zachazeni s materialy, vyrobky a zafizenimi pouZzitymi pfi zhotovovani dila,
jejichz nedodrzeni vylu€uje odpovédnost za vyskyt vady v zarucni lhitg,

kompletni fotodokumentaci praci na stavbé,

atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkd,

zarucni listy, navody k obsluze apod.,

zapisy o prevzeti zakrytych konstrukci,

doklady o v8ech pravnim fadem Ceské republiky vyzadovanych revizi potfebnych pro fadné
uzivani dila, zejména pak o revizi hromosvodové soustavy,

s) pfipadné dalSi doklady, které si vyzada objednatel v prubé&hu realizace dila,

t) doklad o zfizeni bankovni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek ve smyslu ¢l. XXII. této
smiouvy.

Plati, ze nepredlozeni jakéhokoliv z doklad(l uvedenych v tomto odstavci smlouvy je povazovano
za zasadni vadu dila opravriujici objednatele k odmitnuti pfevzeti dila.

10. V pfipadé zjisténi vady dila branici ¢i omezujici uzivani dila podstatnym zplsobem v ramci
pFejimaciho fizeni a dale v pfipadech touto smlouvou vyslovné& uvedenych je objednatel opravnén
pfevzeti dila odmitnout (dGvody odmitnuti pfevzeti dila objednatel uvede v Protokolu o pfedani a
prevzeti dila).

11. Dilo se povazuje za fadné predané za sou€asného spinéni nasledujicich podminek:

a) na dile nebyly zjistény Zadné vady a nedodélky branici i omezujici uzivani dila podstatnym
zpUsobem,

b) veSkeré dokumenty uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku smlouvy, v€etné kompletni dokumentace
pro udéleni kolauda¢niho souhlasu byly zhotovitelem fadné a v pfislusném poctu vyhotoveni
protokolarné predany objednateli,

c) Protokol o pfedani a prevzeti dila byl ze strany objednatele podepsan a objednatel v ném
neuved|, Ze pfevzeti dila odmita.

12. Zhotovitel bere na védomi, ze nedokonc&eni dila v terminu dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude
povazovano za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti zhotovitele.

13. Jestlize nastane situace, kdy Ize objektivné oCekavat nebezpedi prodleni zhotovitele se spinénim
jakéhokoli terminu (milniku) provadéni dila dle harmonogramu praci, nebo jestlize k prodleni
zhotovitele se spinénim jakéhokoli terminu (milniku) provadéni dila dle harmonogramu praci
skuteCné dojde, je zhotovitel povinen pfedchazet tomuto prodleni &i jej minimalizovat zvySenym
usilim, napf. nasazenim vétSiho poc¢tu pracovniku, praci na vice smén apod. tak, aby bylo zajisténo
splnéni vSech dot&enych a také nasledujicich terminl provadéni dila dle tohoto ¢lanku smlouvy a
harmonogramu praci, a to v§e bez dopadu na cenu dila dle této smlouvy nebo pribézné lhaty mezi
jednotlivymi milniky.

14. Pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak, pfedani dila jako celku po jeho dokon&eni
zhotovitelem probé&hne v pracovni den v dobé mezi 8:00 — 15:00 hod. v misté plnéni.

15. Zavazek zhotovitele provést dilo dle této smlouvy se povazuje za spinény, jsou-li sou¢asné spinény
nasledujici skute¢nosti:

a) dilo bylo zhotovitelem dokon&eno ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku smiouvy,
b) dilo bylo pfedano a pfevzato ve smyslu odst. 11 tohoto ¢lanku této smlouvy,
c) stavenisté bylo objednateli pfedano a prevzato dle €l. V. odst. 7 této smlouvy,

d) zhotovitel odstranil veSkeré zjiSténé vady a nedodélky dila, které nebrani fadnému uzivani
dila, vytknuté mu v Protokolu o pfedani a pfevzeti dila ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku smlouvy
a

e) zhotovitel poskytl objednateli potfebnou soucinnost v ramci kolaudaéniho fizeni ke stavbé a
odstranil veSkeré vady €i nedostatky dila vytknuté v ramci kolaudaéniho Fizeni.

=]

-
R CACARCAC)

Clanek X. Preruseni a zastaveni praci na dile
1. Zhotovitel je bez ohledu na jina ujednani této smlouvy:

a) povinen na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pferuSit provadéni praci na dile,
jestlize je to nutné k odvraceni bezprostfedné hroziciho vzniku jakékoliv Ujmy na majetku Ci
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zdravi osob; pocatek a konec takovéto prfekazky zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku;
uznani divodu prferuSeni praci zhotovitelem potvrdi svym podpisem objednatel a TDS, &i
objednatel a koordinator BOZP,

b) povinen na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prerudit provadéni praci na dile,
paklize nebude pfi provadéni stavebnich a montaznich praci v€etné dodavek, postupovat ve
smyslu platné legislativy a smluvnich podminek a prace &i dodavky budou z toho ddvodu
objednatelem pozastaveny; objednatel tak ucini zapisem do stavebniho deniku,

c) povinen na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pferuSit provadéni praci na dile,
jestlize objednatel divodné pozada zhotovitele o pferuseni nebo zastaveni praci; objednatel
musi takovouto zadost ucinit pisemné a zaroven zapisem do stavebniho deniku,

d) povinen na nezbytné& nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pferuSit provadéni praci na dile,
jestlize nutnost zastaveni praci na dile bude vyplyvat z rozhodnuti Ci opatfeni jakéhokoliv
vefejnopravnim organem CR; podatek a konec takovéto prekazky zapiSe zhotovitel do
stavebniho deniku.

2. Oduvodnénym prerusenim provadéni dila z didvodd uvedenych odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy,
které nespocivaji ani ¢aste€né na strané zhotovitele, prestavaji bézet Ihity prerusenim dotené.

3. Zhotovitel je vZzdy povinen provést zabezpeCovaci prace v rozsahu dohodnutém pisemné mezi
smluvnimi stranami tak, aby bylo zabranéno pfipadnym dalsim Skodam na rozpracovaném dile;
v pfipadé, ze k tomuto preruseni dojde z dlivodu na strané zhotovitele, nese veSkeré naklady na
zabezpecovacich pracich zhotovitel. V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dle
tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy, byt i zapo€aty, den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby jakakoliv Ujma a veSkeré naklady souvisejici s pferusenim
provadéni praci na dile byly v kazdém pfipadé minimalizovany.

5. V pfipadé, Ze se vyskytne jakakoli pifekazka, zejména
a) prodleni objednatele s poskytnutim nezbytné soucinnosti, které by podmifiovalo plnéni

zhotovitele; nebo

b) mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna prekazka vznikla nezavisle na vli zhotovitele,
jak je vymezena v ustanoveni § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku apod.,

ktera by mohla mit jakykoli dopad do termin( pInéni dila dle této smlouvy anebo harmonogramu
praci, ma zhotovitel povinnost o této prekazce objednatele a TDS pisemné informovat e-mailem a
zaroven zapisem do stavebniho deniku, a to nejpozdéji do dvaceti Ctyf (24) hodin od okamziku,
kdy se o této pfekazce dozvédél.

Pokud zhotovitel objednatele v Ihaté dle pfedchozi véty o prekazkach pisemné neinformuje,
zanikaji veSkera prava zhotovitele, ktera se na existenci pfislusné prekazky vazi, zejména
zhotovitel nebude mit narok na jakékoli posunuti terminl pInéni dila dle této smlouvy anebo
harmonogramu praci. To neplati pro pfipad, ze danou pfekazkou ve smyslu pism. b) tohoto
odstavce smlouvy bude pfijaté opatfeni v podobé pravniho pfedpisu zvefejnéného ve sbirce
zakonu, na jehoz zakladé bude provadéni praci na dile zcela znemoznéno ¢ omezeno podstatnym
zpusobem — tato prfekazka bude zohlednéna automaticky.

Clanek XI. Dokumentace skuteéného provedeni stavby

1. Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci skuteného provedeni stavby a tuto predat
objednateli 1x v elektronické podobé, byla-li tato forma projektové dokumentace (umoznujici
zapracovani zmeén v elektronické podobé) pfedana zhotoviteli, v opaéném prfipadé ji preda
objednateli 1x v tisténé podobé, a to nejpozdéji v den piedani dila po jeho dokonceni v souladu
terminu pfedani dokumentace skuteného provedeni stavby. V pfipadé prodleni zhotovitele se
splnénim této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny dila v€éetné DPH, a to za kazdy, byt i zapoC€aty den prodleni.

2. Dokumentace skuteéneho provedeni stavby musi byt zpracovana podle nasledujicich zasad:

a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaCeny veSkeré zmény, k nimz doslo
v pribéhu zhotovovani dila,

b) ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedo$lo k Zadnym zménam, budou oznacéeny
napisem ,beze zmén®,
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c) kazdy vykres dokumentace skute€ného provedeni stavby (v tisténé podobé&) bude opatien
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykresu obsahujicich zménu oproti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

. Zhotovitel je povinen jako souCast dokumentace skute¢ného provedeni stavby zpracovat téz
geometricky plan zamérfeni Cinnosti zhotovitele dot€enych inZenyrskych siti.

O pfedani a prevzeti dokumentace skuteéného provedeni stavby bude zhotovitelem vyhotoven
protokol, a to ve dvou (2) vyhotovenich, ktery bude podepsan osobami opravnénymi jednat za
smluvni strany ve vécech technickych, a kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom (1) vyhotoveni
protokolu o pfedani dokumentace.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dokumentace skuteéného provedeni stavby, pokud
bude vykazovat vady, tj. nebude-li zpracovana v souladu se zasadami uvedenymi v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy. Divody odmitnuti pfevzeti dokumentace skuteéného provedeni stavby objednatel
pisemné sdéli zhotoviteli ve Ihuté deseti (10) pracovnich dnd od puvodniho terminu pfedani. Na
nasledné pfedani dokumentace skuteCného provedeni stavby se pouziji vySe uvedena ustanoveni
tohoto &lanku.

Clanek XIlI. Kontrola provadéni dila

.V pfipadé sporu ¢&i pochybnosti o jakosti dila i v pribéhu praci na dile je objednatel opravnén
nechat vyhotovit znalecky posudek k ovéfeni jakosti dila. V pfipadé, Ze bude znaleckym posudkem
shledana nedostate¢na jakost dila, je zhotovitel povinen, v€etné dalSich narokl( objednatele
vyplyvajicich z této smlouvy a pravniho fadu Ceské republiky, uhradit objednateli téZ naklady na
vyhotoveni znaleckého posudku v piné vysi.

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila a sledovat,
zda jsou prace provadény v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem zhotoviteli,
sjednanymi smluvnimi podminkami, platnou legislativou, technickymi normami a jinymi pravnimi
predpisy jakkoliv provadénim dila dot€enymi, a ukladat zhotoviteli povinnosti k odstranéni
zjisténych vad a nedodélku véetné terminu pro jejich odstranéni, a to zejména formou zapisu ve
stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen uréit odpovédného pracovnika, ktery bude béhem
provadéni dila pfitomen a bude s objednatelem, TDS, AD a koordinatorem BOZP tuto problematiku
na misté fesit.

Pred zakrytim praci a konstrukci, jehoz nasledkem nebude mozné dodate¢né zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen véas (nejméné 48 hodin predem) vyzvat zastupce
objednatele, AD a TDS k provedeni kontroly. V pfipadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v€etné DPH, a to
za kazdy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

O provedeni kontroly bude pofizen zapis ve stavebnim deniku nebo bude sepsan zvlastni protokol.

.V pfipadé, Ze zhotovitel svou povinnost dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy nedodrzi, je objednatel
opravnén zhotoviteli nafidit dané prace ¢i konstrukce opétovné (na naklady a odpovédnost
zhotovitele) odkryt, aby bylo mozné zjistit jejich rozsah a kvalitu.

V pfipadé, ze takto zhotovitel na pokyn objednatele neucini, ani jinym zplsobem nadevsi
pochybnosti neprokaze rozsah a kvalitu danych zakrytych praci i konstrukci, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,03 % z ceny dila véetné DPH, a to za kazdy, byt i
zapocaty, den prodleni se splnénim této povinnosti. V takovém pfipadé je objednatel opravnén téz
od této smlouvy okamzité odstoupit.

Na své vlastni naklady provede zhotovitel na Zadost objednatele odkryti téZ takovych praci, které
byly zhotovitelem zakryty nebo se staly nepfistupnymi a u kterych vyslo najevo (na zakladé
stavebniho deniku ¢&i jakymkoli jinym zplsobem), ze byly zhotovitelem provedeny v rozporu s
pfisluSnou dokumentaci, touto smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami. V pfipadé
poruseni povinnosti zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

O provedeni kontroly bude pofizen zapis ve stavebnim deniku nebo bude sepsan zvlastni protokol.
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vlastni naklady nahradit pracemi (materialy) bezvadnymi. Za timto ucelem bude objednatelem
(TDS ¢&i AD) provedena pisemna vyzva doru¢ena do datové schranky Ci e-mailu zhotovitele,
pfipadné zapisem ve stavebnim deniku s vyétem nedostatkll provadénych praci (pouzitych
materiall) a pfiméfenym terminem pro jejich napravu.

téz pouziti nespravnych ¢&i vadnych materiall ¢i technologii/postupt pfi provadéni dila.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dle tohoto bodu smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy,
byt i zapo€aty, den prodleni.

Napravu objednatelem vytknutych nedostatku je zhotovitel povinen provést i v pfipadé, ze k jejich
napravé bude zapotfebi odstranit a znovu provést ¢ast nebo celé dilo. Pokud bude zhotovitel
v prodleni s odstranénim vytknutych vad (nedostatk(l) delSim 10 pracovnich dnd, je objednatel
opravnén od této smlouvy okamzité odstoupit a nechat tyto vady odstranit tfeti osobou na naklady
a odpovédnost zhotovitele.

Smluvni strany si v souladu s ustanovenim § 2592 ob&anského zakoniku sjednaly, Ze zhotovitel je
povinen postupovat pfi provadéni dila rovnéz podle pokynu a pfikazi objednatele, TDS, AD a
koordinatora BOZP. P¥i provadéni dila je potom zhotovitel povinen upozorfiovat na pfipadnou
nevhodnost téchto pokynu &i pfikazl, které by mohly mit za nasledek ujmu na pravech objednatele
nebo vznik jakékoliv Ujmy, a to ihned po zjisténi jejich nevhodnosti, nejdéle vdak do 24 hodin od
zjisténi. Pokud objednatel i pfes v€asné upozornéni na nevhodnost takovych pokynu &i pfikaz(i na
jejich spInéni trva, je povinen je potvrdit v pisemné podobé& a zhotovitel v takovém pripadé
neodpovida za pfipadnou Ujmu jednanim podle nevhodnych a potvrzenych pokynu vzniklou.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2595 ob&anského zakoniku se nepouzije.

. Kontrola provadéni dila bude probihat zejména v pravidelnych tydennich intervalech, v ramci tzv.

kontrolnich dnd. Kontrolni dny budou probihat vzdy v den (po — pa), ktery bude stanoven dohodou
smluvnich stran, TDS a AD nejpozdé&ji pfi pfedani stavenist¢ v dobé& od 8:30 — 14:00 hod,
nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim pfipadé jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
zastupce zhotovitele dohlizejici na fadné provadéni dila byl vzdy pfi kontrolnim dni pfitomen na
stavenisti. Vysledky kontrolnich dn budou zaevidovany ve stavebnim deniku nebo, dohodnou-li
se tak smluvni stany, pfipadné také v pisemném protokolu.

Zhotovitel se zavazuje pfedkladat objednateli, TDS, AD a koordinatorovi BOZP na Zadost pisemné
informace o prubéhu a obsahu praci v ramci zhotovovani dila, a to nejpozdéji do tfech (3)
pracovnich dnll od doru€eni zadosti objednatele, ktera mulze byt ucinéna a dorucena i
prostfednictvim e-mailu.

Objednatel je opravnén nafidit v ramci kontroly priibéhu praci na dile zvlastni kontrolni den, ktery
se bude konat v misté a dobé& urlené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvlastniho
kontrolniho dne zuc&astnit a pfedlozZit veSkeré poZadované informace a dokumenty. Objednatel je
povinen zhotoviteli pisemné oznamit kontrolni den nejméné 3 pracovni dny pfed jeho konanim.
Jestlize se zhotovitel ve stanoveny termin ke zvlastnimu kontrolnimu dni praci na dile nedostavi,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila v€etné DPH.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly kontrolu dokladd
souvisejicich s plnénim zakazky, a to po dobu danou pravnimi pfedpisy k jejich archivaci (zakon €.
563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a zakon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist).

vr o w

Clanek XIII. Vlastnické pravo a nebezpeéi $kody na predmétu dila

. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku objednatel. Objednatel je také vlastnikem vSech

soucasti dila v€etné zafizeni, material &i vybaveni, které jsou nebo se maji stat nedilnou soucasti
dila/stavby, pfiCemz vlastnictvi k témto vécem pfechazi na objednatele okamzikem jejich
zabudovani do dila/stavby, prostych vad a nedodélku.

. Veskeré podklady pro provedeni dila, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho

vlastnictvi a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako uschovatel a je povinen je
vratit po splnéni svého zavazku objednateli.
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Zhotovitel zodpovida po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy za stav a provoz vSech objektl
a zafizeni, které jsou jeho Cinnosti jakkoliv dotéeny, a rovnéz zodpovida za Skody vzniklé jejich
uzivanim.

Zhotovitel si bude pfi realizaci dila poc¢inat tak, aby nevznikla objednateli ani jinym osobam Skoda
na majetku Ci jina nemajetkova ujma. V pfipadé vzniku Skody budou odpovédnostni vztahy feSeny
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, kdyZ povinnost nahrady $kody ponese strana odpovédna.

Zhotovitel odpovida za bezvadny stav stavenisté a za Skody v ném a na ném vzniklé od okamziku
pfedani stavenisté od objednatele az do jeho protokolarniho pfevzeti objednatelem zpét.

Zhotovitel je odpovédny za fadné uloZeni a zabezpeceni materialll, stroju a zafizeni v prostoru
stavenisté. Objednatel nepfebira odpovédnost za jejich pfipadnou ztratu, Skodu vzniklou
nevhodnym ulozenim, jejich poskozeni nebo odcizeni, a to ani ve vztahu ke zhotoviteli, ani ve
vztahu ke tfetim osobam; za vznik takovéto ujmy tedy nese odpovédnost vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel je odpovédny za Skodu zplisobenou tfetim osobam v pfi¢inné souvislosti s provadénim
dila. Souc€asné je zhotovitel povinen uhradit takto vzniklé Skody a vSechny dalSi naklady s témito
Skodami spojené.

Nebezpecli Skody a zniCeni €i zaniku provadéneho dila, jakoz i nebezpeli Skody na vécech
opatfenych k provedeni dila, nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel; tato nebezpedi
pfechazeji na objednatele az po dokonceni dila a jeho pfedani a prevzeti, prostého vad a
nedodélka.

Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené zaméstnanci zhotovitele a dale za Skody zpusobené jeho
poddodavateli na majetku objednatele €i tfetich osob nachazejiciho se v prostoru stavenisté.

Veskeré sSkody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech a pracich az do doby pfedani
dila objednateli, pokud nejsou zavinény objednatelem, jdou k tizi zhotovitele.

V pfipadé, ze bude vuci objednateli pfisluSnym organem vefejné moci zahajeno spravni fizeni z
davodu porus$eni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila podle této smlouvy, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost v takovémto fizeni, a bude-li to mozné, vstoupit do
spravniho fizeni na misto objednatele a bude v ném Ffadné a s odbornou péci pokracovat a uhradi
veskeré pfipadné sankce, které budou objednateli uloZzeny pravomocnym rozhodnutim pfislusného
organu vefejné moci v€etné nakladu prokazatelné vzniklych objednateli v souvislosti s takovym
spravnim fizenim. Soucasné se zhotovitel zavazuje, ze pro pfipadné spravni fizeni v této véci
poskytne objednateli vesSkeré potfebné doklady, udaje a dal$i nezbytnou soucinnost.

V pfipadé, Ze vlivem vady dila dojde k ujmé na majetku objednatele nebo ujmé na majetku &i zdravi
pracovnika objednatele nebo tfeti osoby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Castku ve vySi 2
% z celkové ceny dila v€etné DPH, a to jako pau$alizovanou nahradu v souvislosti s tim vzniklé
majetkové ujmy na strané objednatele, pokud skuteéna vyse ujmy nebude vysSi.

V pfipadé, Ze bude dilo nebo jakékoli dil€i pInéni zatiZeno pravem tfeti osoby, je zhotovitel povinen
na sve naklady neprodlené ziskat veSkera chybéjici prava nebo nahradit takovéto zatizené Casti
dila nezatizenymi. V pfipadé, Ze tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené smluvnimi stranami
dohodnuté Ihité, je objednatel opravnén, nikoliv vSak povinen, tato chybéjici prava ziskat nebo
zatizené Casti dila nahradit sam, a to na naklady zhotovitele.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za $kodu zplisobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
pristroje nebo jiné véci, jichz bylo pfi plnéni zavazku pouzito a Ze se této povinnosti nemuze zfici.

Clanek XIV. Cena dila

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 ob&anského zakoniku na cené dila s odkazem
na rozpocet, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy a ktery byl objednateli sdélen zhotovitelem pred
uzavfenim této smlouvy. Celkova cena dila byla stanovena ve vysi:

cena dila bez DPH: 17 334 000,00 K¢&
DPH: 3 640 140,00 K&
Celkova cena dila vé. DPH: 20 974 140,00 K¢

Cena dila v€etné cen jednotlivych polozek (praci a dodavek) uvedenych v rozpoctu je cenou
neménnou a nejvyse pripustnou. Cena dila zahrnuje veskeré prace, dodavky a sluzby potfebné a
nezbytné k jeho provedeni zhotovitelem, zejména, nikoli vylu¢né, naklady na dopravu, pfesuny
hmot, zafizeni stavenisté, stavebni mechanizmy, stavebni materialy, pomocné materialy, zajisténi
zkouSek a certifikatll, statickych prikazd kotveni, vzorkl materiald, ochranu jiz vybudovanych
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konstrukci po dobu jeho realizace do jeho pfedani objednateli, zajisténi dopravné inZenyrskych
opatfeni a rozhodnuti, pfipadna zimni opatfeni, uhradu poplatkl za zvlastni uzivani komunikaci a
pozemkdu, které jsou dilem dotéeny a nejsou ve vlastnictvi objednatele, a poplatkli za zajisténi
energii a veskeré dalSi naklady s tim spojené a nezbytné. Cena za dilo rovnéz zahrnuje naklady
na spotfebovanou elektrickou energii a vodu v prabéhu jeho realizace, vodné, sto¢né, telefonni a
internetové pfipojeni apod.

Sazba DPH bude v pfipadé jeji zmény stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy; takova
zména ceny dila neni podminéna uzavienim dodatku k této smlouvé.

. Zhotovitel nese vici objednateli odpovédnost za klasifikaci provedenych praci a véci uréenych k
provedeni dila (zabudovanych i nezabudovanych) pro uéely uréeni sazby DPH.

Pro vylou€eni pochybnosti a zachovani pravni jistoty smluvni strany vyslovné sjednavaji a stanovi,
Ze jakékoliv zmeény trznich cen materiall pouzitych ke zhotoveni dila od uzavieni této smlouvy, po
celou dobu jeji platnosti a u€innosti, az do dokonceni a pfedani dila prostého vad a nedodélka,
nemaji vliv na vys8i ceny dila. Smluvni strany si ujednaly, Ze cena za dilo sjednana touto smlouvou
nebude ovlivnéna jakymkoli kolisanim cen, v€etné inflace a kurzovych zmén po celou dobu
provadéni dila do jeho dokonceni a pfedani prostého vad a nedodélk.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 obCanského zakoniku pfebira
nebezpec¢i zmény okolnosti. Ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 obCanského zakoniku se tedy ve
vztahu ke zhotoviteli nepouzije. Zhotovitel touto smlouvou také prebira nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Clanek XV. Platebni podminky

. Zhotovitel je povinen, vzdy po uplynuti 30 kalendarnich dnl praci na dile, vyhotovit v pisemné
podobé mésicniho soupis skuteCné provedenych praci a poskytnutych plnéni pro dané obdobi
vcetné jejich ocenéni dle cen za tyto prace a dodavky uvedenych v rozpoctu (dale jen ,kryci list
faktury“) a tento neprodlené po jeho vyhotoveni dorucit do datové schranky objednatele k jeho
odsouhlaseni. Objednatel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne doruéeni kryciho
listu faktury sdélit zhotoviteli, zda s nim souhlasi, pfipadné uvede, s jakymi polozkami kryciho listu
faktury nesouhlasi. Pro nasledné zaslani a schvalovani opraveného kryciho listu faktury se shora
uvedeny postup uzije pfimérené.

Pro pfedchazeni pfipadnym sporlim si smluvni strany ujednaly, Ze zhotovitel je do kryciho listu
faktury opravnén zahrnout pouze ty prace a dodavky, které byly provedeny bez vad, tj. nebyla-li u
téchto praci ¢i dodavek v ramci provadénych pribéznych kontrol praci na dile dle ¢l. Xll. této
smlouvy uloZena zhotoviteli povinnost takovéto prace ¢i dodavky opravit, bez toho aniz by byly
predmétné prace ¢i dodavky ke dni vyhotoveni kryciho listu faktury opraveny.

Smluvni strany si dale ujednaly, Ze zhotovitel neni opravnén v krycim listu faktury uvadét prace a
dodavky provedené za ucelem odstranéni zjisténych vad v ramci provadénych pribéznych kontrol
praci na dile dle ¢l. XII. této smlouvy.

. Zhotovitel neni dale opravnén v krycim listu faktury uvadét dodavky material(i, které nebyly dosud
fadné do dila zabudovany (napf. materialy €i zafizeni, jez byly pouze naskladnény ¢i dovezeny na
stavenisté, ale nebyly dosud do dila zabudovany).

. Zhotovitel neni opravnén v krycim listu faktury uvadét jakékoliv prace €i dodavky provedené na
dile, jestlize tyto nebyly soucasti dila dle této smlouvy.

Pro pfipadné méné a viceprace je zhotovitel povinen vyhotovit zvlastni kryci list faktury.
Tento je zhotovitel opravnén vystavit az v okamzik, kdy budou tyto vice a méné prace schvaleny
postupem dle ¢l. XIX. této smlouvy (tj. az po uzavieni dodatku na pfedmétné vice ¢i méné prace).
Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, zZe se na polozkach (v€etné jejich vymér) uvedenych
v krycim listu faktury nedohodnou nejpozdéji do 60 kalendarnich dnGi ode dne predlozeni kryciho
listu faktury objednateli, bude pro uéely stanoveni rozsahu poloZek uvedenych v krycim listu faktury
osloven autorizovany inzenyr pro pozemni stavby (dale jen ,autorizovany inzenyr®), kdy na zakladé
jeho zjisténi (dle zadokumentovani skute¢ného stavu stavby) bude kryci list faktury upraven.
Zhotovitel je v pfipadé, Ze rozsah provedenych praci uvedeny zhotovitelem v krycim listu faktury
bude vy3Si nez rozsah provedenych praci dle zjisténi autorizovaného inzenyra na zakladé
zadokumentovani skuteéného stavu stavby, povinen uhradit objednateli nahradu nakladu
vynaloZzenych na odménu autorizovaného inZenyra za zadokumentovani skute¢ného stavu stavby
a s tim spojené prace.
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Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze pfipadné spory o obsahu kryciho listu faktury nejsou
divodem k pferuseni praci na dile.

Teprve na zakladé objednatelem odsouhlaseného kryciho listu faktury je zhotovitel
opravnén vystavit dil¢i fakturu na thradu ceny ve fakturovaném obdobi provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je opravnén domahat se po objednateli zaplaceni (fakturovat) pouze téch praci a
dodavek provedenych na dile uvedenych v objednatelem odsouhlaseném krycim listu faktury, a to
pouze v mnozstvi v tomto krycim listu uvedeném.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena na zakladé dilCich faktur, jez budou zhotovitelem
vystavovany mési¢né zpétné vzdy nejdfive po uplynuti 30 kalendainich dnu praci na dile, a to na
zakladé objednatelem schvaleného kryciho listu faktury dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy pro
pfislusné obdobi. Pfilohou dil€i faktury musi byt vZdy kopie objednatelem odsouhlaseného kryciho
listu faktury za fakturované obdobi.

Smluvni strany se dohodly, Ze prvni fakturu je zhotovitel opravnén vystavit nejdfive po uplynuti 60
kalendarnich dnu praci na dile.

S ohledem na zajem objednatele o co nejdFfivéjsi termin dokonceni dila ze strany zhotovitele se
smluvni strany dohodly na motivaénim pomérném rustu fakturovanych c&astek k zaplaceni
s odkazem na pomér

- hodnoty (ceny uvedené v rozpoctu) dosud provedenych praci a dodavek v ramci plnéni této
smlouvy a

- rozpoctem stanovené celkové hodnoty (celkové ceny dila dle €l. XIV. odst. 1 této smlouvy)
vSech praci a dodavek dle této smlouvy.

(dale jen ,prostavénost®)

Objednatel je tedy opravnén vystavit fakturu na udhrady ceny skutec¢né provedenych praci a
dodavek na dile tak, Ze:

a) do okamziku, kdy bude prostavénost nizsi nez 10 %, je zhotovitel opravnén se po objednateli
domahat zaplaceni (fakturovat) 80 % ceny do té doby provedenych praci a dodavek na
dile,

b) od okamZiku, kdy bude prostavénost dosahovat nejméné 10 %, je zhotovitel opravnén se
po objednateli domahat zaplaceni (fakturovat) 85 % ceny do té doby provedenych praci a
dodavek na dile,

c) od okamziku, kdy bude prostavénost dosahovat nejméné 20 %, je zhotovitel opravnén se
po objednateli domahat zaplaceni (fakturovat) 90 % ceny do té doby provedenych praci a
dodavek na dile,

d) od okamziku, kdy bude prostavénost dosahovat nejméné 40 %, je zhotovitel opravnén se
po objednateli domahat zaplaceni (fakturovat) 91 % ceny do té doby provedenych praci a
dodavek na dile,

e) od okamziku, kdy bude prostavénost dosahovat nejméné 50 %, je zhotovitel opravnén se
po objednateli domahat zaplaceni (fakturovat) 92 % ceny do té doby provedenych praci a
dodavek na dile,

f) od okamziku, kdy bude prostavénost dosahovat nejméné 60 %, je zhotovitel opravnén se
po objednateli domahat zaplaceni (fakturovat) 93 % ceny do té doby provedenych praci a
dodavek na dile,

g) od okamziku, kdy bude prostavénost dosahovat nejméné 80 %, je zhotovitel opravnén se
po objednateli domahat zaplaceni (fakturovat) 94 % ceny do té doby provedenych praci a
dodavek na dile,

h) od okamziku, kdy bude prostavénost dosahovat nejméné 95 %, je zhotovitel opravnén se
po objednateli domahat zaplaceni (fakturovat) 95 % ceny do té doby provedenych praci a
dodavek na dile.

Zhotovitel je opravnén se domahat zaplaceni 100 % ceny do té doby provedenych praci a dodavek
na dile za podminek, Ze:

a) dilo bylo fadné dokonceno ve smyslu €l. IX. odst. 4 této smlouvy,
b) objednateli byly pfedany veSkeré dokumenty dle €l. IX. odst. 9 této smlouvy,
c) dilo bylo fadné predano ve smyslu €l. IX. odst. 11 této smilouvy,

d) stavenisté bylo objednateli pfedano a prevzato dle €l. V. odst. 7 této smlouvy a
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

e) stavba byla Uspésné zkolaudovana a zhotovitelem byly odstranény vesSkeré v kolauda¢nim
fizeni vytknuté vady,

a to zavérecnou vyuctovaci fakturou.

Pfilohou koneéné vyuctovaci faktury bude:

a) predavaci protokol o pfedani a prevzeti dila dle ¢l. IX. odst. 7 této smlouvy,

b) protokol o pfedani dokumentace skuteCného provedeni stavby dle ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy,
c) protokol o pfedani a prevzeti stavenisté objednateli dle ¢l. V. odst. 7 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze faktury je mozné doru€ovat objednateli elektronicky v jednom
vyhotoveni do datové schranky objednatele (ID DS: a64ai6n), nebo v listinné podobé& ve dvou
vyhotovenich na adresu: Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, Odbor spravy majetku,
Oddéleni spravy nemovitého majetku, Lidické nam. 899/9, 401 79 Usti nad Labem 2.

Faktura vystavena zhotovitelem musi splfiovat nalezitosti stanovené pro dafové doklady pravnimi
predpisy, zejména dle § 29 zakona €. 235/2004, o dani z pfidané hodnoty.

Faktura musi zejména obsahovat:

- oznacCeni faktury a jeji Cislo,

- firmu (obch. jméno), ICO, DIC, udaj o zapsani v obchodnim rejstfiku &i jiné evidenci a sidlo
objednatele a zhotovitele,

- bankovni spojeni zhotovitele,

- pfedmét plnéni,

- fakturovanou ¢astku (bez DPH, zvlast DPH a ¢astku véetné DPH),

- udaj o splatnosti faktury,

- Cislo jednaci této smlouvy o dilo.

V zéhlavi kazdé faktury bude vyrazné uveden text ,UL, BOZTESICE — METODA PACHOVYCH
IDENTIFIKACI - ZHOTOVITEL".

Smluvni strany se dohodly na Ih(té splatnosti faktur v délce tficeti (30) kalendainich dnli ode dne
doruceni faktury objednateli. V pfipadé pochybnosti se ma za to, Zze dnem doruceni se rozumi tfeti
den ode dne prokazatelného odeslani faktury. Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost faktury
doruené v obdobi od 15. prosince daného roku do 28. unora roku nasledujiciho ¢ini 60
kalendarnich dnu ode dne doruceni faktury.

Objednatel je opravnén pred uplynutim Ihaty splatnosti faktury vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nalezitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li udaje v ni uvedené uvedeny
chybné. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. V
takovém pfipadé neni objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila. Okamzikem doruceni nalezité
doplnéné Ci opravené faktury zaCne bézet nova Ihlta splatnosti faktury v délce dle odst. 19 tohoto
¢lanku smiouvy.

Plati, Ze v pfipadé uplatnéni pravniho naroku objednatele na odstranéni vady dila pfed splatnosti
zavéreCné vyuctovaci faktury se tato faktura povazuje za doru€enou dnem predani dila po
odstranéni uplatnéné vady dila. Pokud objednatel uplatni pravni narok na odstranéni vady dila ve
Ih(té splatnosti zavérecné vyuctovaci faktury, neni objednatel povinen az do odstranéni vady dila
uhradit dosud neuhrazenou ¢ast ceny dila. Okamzikem pfedani dila po odstranéni vady objednateli
zacCne bézet nova lhuta splatnosti faktury v délce dle odst. 19 tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen vystavit dil¢i fakturu vzdy nejpozdéji do 15 kalendarnich dnld ode dne
odsouhlaseni kryciho listu faktury obé&ma smluvnimi stranami (s vyjimkou prvni faktury) a
neprodlené (do 5 kalendarnich dnd ode dne jejiho vystaveni) po jejim vyhotoveni ji dorudit
objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit koneCnou vyucétovaci fakturu nejpozdéji do 15
kalendarnich dn ode dne spIinéni podminek dle odst. 13 tohoto ¢lanku smlouvy a neprodlené (do
5 kalendarnich dnu ode dne jejiho vystaveni) po jejim vyhotoveni ji dorucit objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele s vyhotovenim a odeslanim faktury je
zhotovitel v prodleni ve smyslu prodleni véfitele dle § 1975 ob&anského zadkoniku. Smluvni strany
se v zajmu zachovani pravni jistoty dohodly, Ze promi€eci doba pro uplatnéni prava zhotovitele na
vystaveni a doru€eni faktury (dil€i i zavére€né vyuctovaci faktury) na dhradu ceny provedenych
praci a dodavek dle této smlouvy (vyzvy k zaplaceni) objednateli dle této smlouvy ¢&ini 2 kalendafni
roky ode, kdy mohla byt zhotovitelem uplatnéna poprvé.

Smluvni strany si sjednaly, ze se vyluCuje pouziti ustanoveni § 2611 obCanského zakoniku,
poskytovani zaloh je vylou€eno.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly pinéni provadéni plateb zhotovitele za prace provedené
pfipadnymi poddodavateli.

Zhotovitel, je povinen bezprostiedné, nejpozdéji do dvou pracovnich dnu od zjisténi insolvence
nebo hrozby jejiho vzniku, popf. od vydani rozhodnuti spravce dané, Ze je zhotovitel nespolehlivym
platcem dle § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,ZDPH®), oznamit takovou skute¢nost prokazatelné objednateli. PoruSeni této povinnosti
je smluvnimi stranami povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni u€et jim urCeny pro zaplaceni jakéhokoliv zavazku na zakladé
této smlouvy bude od data uzavreni této smlouvy do ukonc&eni jeji U€innosti zvefejnén zplsobem
umoziujici dalkovy pfistup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opa&ném pfipadé je zhotovitel povinen
sdélit objednateli jiny bankovni Ucet fadné zvefejnény ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude zhotovitel
oznacen pfislusnym spravcem dané za nespolehlivého platce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje
se zaroven o této skute¢nosti neprodlené pisemné informovat objednatele spolu s uvedenim data,
kdy tato skute€nost nastala.

Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ruleni za nezaplacenou DPH z pfijatého
zdanitelného plnéni od zhotovitele, nebo se objednatel divodné domniva, ze tyto skutecnosti
nastaly nebo mohly nastat, ma objednatel pravo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup
zvlastniho zpUsobu zajisténi dané, tzn., Ze je objednatel opravnén odvést ¢astku DPH podle dil&i
faktury vystavené zhotovitelem pfimo pfislusnému finanénimu Ufadu, a to v navaznosti na §§
109,109a ZDPH.

Uhradou DPH na uget ptisludného finanéniho Ufadu se pohledavka zhotovitele vé&i objednateli v
Castce uhrazené DPH povaZuje bez ohledu na dalSi ustanoveni této smlouvy za uhrazenou.
Objednatel je povinen zhotovitele o takové Uhradé bezprostfedné po jejim uskuteCnéni pisemné
informovat.

Objednatel nema povinnost u€asti na rezimu pfeneseni dafiové povinnosti dle § 92a ve smyslu
ustanoveni § 5 odst. 4 zakona ¢&. 235/2004 Sb. o DPH.

Smluvni strany sjednaly, Ze za pozdni uhradu fakturované ¢astky z divodu opozdéného uvolnéni
finan¢nich prostfedkd ze statniho rozpocétu objednatel neodpovida, a proto plati, Zze nebude
povazovana za prodleni objednatele. Zaroven plati, Ze pozdni Uhrada fakturované ¢astky z dtvodu
opozdéného uvolnéni finan€nich prostfedkd neni poruSenim smlouvy podstatnym zplsobem ze
strany objednatele.

Clanek XVI. Odpovédnost za vady dila

Prava z vadného pInéni vyplyvaji pro smluvni strany obecné z ust. § 2615 a nasl. ob&anského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen predat objednateli dilo bez vad a nedodélkdl, v souladu s touto smlouvou,
pravnimi a technickymi pfedpisy, zpUsobilé pro pouziti pro obvykly ucel a prohlasuje, Ze dilo ani
jeho soucasti nemaji pravni vady ve smyslu § 1920 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen zhotovit dilo fadné, tedy zejména jako profesional, s odbornou péci a
s pfihlédnutim k opravnénym zajmim objednatele, v souladu s podminkami uvedenymi v této
smlouvé a jejich pfilohach a se viemi pfislusnymi pravnimi a technickymi normami.

Stane-li se zfejmou vada plnéni (skryta vada) az po pfedani dila upozorni na tuto skutecnost
objednatel zhotovitele pisemné&, a to neprodlené po jejim zjisténi.

Termin a zplsob odstranéni skrytych vad a nedodélku dila, v€etné zpusobu jejich uplatnéni u
zhotovitele je stejny, jako u vad zaruénich dle &l. XVII. této smlouvy.

Jestlize budou v rdmci kolaudaéniho fizeni zjistény jakékoli vady, nedodélky Ci jiné nedostatky dila
anebo pfislusny stavebni ufad v ramci kolaudaéniho fizeni zakaze dilo uzivat ve smyslu § 122
odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, zhotovitel odstrani veskeré zjisténé nebo vytéené
vady, nedodélky a nedostatky dila bez zbyteCného prodleni, nejpozdéji vSak do 15 kalendarnich
dnl od jejich oznameni ze strany objednatele, pokud se smluvni strany z objektivnich duvodu
(napf. nemoznost napravy vady v tomto terminu v dusledku nutnosti zachovani technologickych
postupl a procesll) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit
pouze osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech smluvnich. V pfipadé prodleni zhotovitele
se splnénim této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15
% z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni.
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7. O predani dila po odstranéni vytknutych vad bude vyhotoven pfedavaci protokol potvrzujici
Uuspésné odstranéni vytknutych vad a nedodélku, ktery bude podepsan osobami opravnénymi
jednat za smluvni strany ve vécech technickych a TDS.

8. VeSkeré naklady spojené s odstranénim vad a nedodélkl dila nese zhotovitel. VesSkeré naklady
spojené s uplatnénim prav objednatele z vadného plnéni nese zhotovitel.

Clanek XVII. Zaruka
1. Zaruéni doba tykajici se dila pocina bézet protokolarnim pfedanim dila bez vad a nedodélka.

2. Zhotovitel ruci za jakost a kvalitu jim provadénych praci (dila) dle této smlouvy, tedy zejména
za to, Ze bylo dilo provedeno v souladu s touto smlouvou v&etné jejich pfiloh a veSkerymi pravnimi
i technickymi normami vztahujicimi se k provadénému dilu, a dale za to, Ze si prace jim provedené
svou kvalitu a své pozadované vlastnosti zachovaji minimalné po dobu 60 mésicu od data
predani dila objednateli za podminek uvedenych v pfedavacim protokolu (zaruéni Ihita pro
provedené prace).

3. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, ru¢i zhotovitel za jakost veskerych pouzitych a
radné zabudovanych materialti a zafizeni v ramci provadéni dila, tedy zejména za to, Ze maji
tyto materialy a zafizeni vlastnosti a kvalitu minimalné v pozadovaném rozsahu dle této smlouvy,
a dale za to, Ze si tyto materidly a zafizeni svou kvalitu a své pozZadované vlastnosti zachovaji
minimalné po dobu 60 mésicli, ode dne predani dila (zaru€ni Ihita pro pouzité materialy a
zafizeni), neposkytuje-li jejich vyrobce zaruéni Ihutu delsi (v takovém pfipadé poskytuje zhotovitel
zaruku na dany material v délce dle poskytované zaruky vyrobcem).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost (ij. za to, Ze nize uvedené skupiny materialt
a zafizeni maji vlastnosti a kvalitu minimalné v poZadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dale za
to, zZe si tyto materialy a zafizeni svou kvalitu a své pozadované vlastnosti zachovaji), a to:

a) koncovych prvkill inzenyrskych siti — tj. zasuvky, spinace, baterie,

b) osvétleni,

c) klimatiza¢ni jednotky,

d) slaboprouda elektroinstalace,

vzdy po dobu minimalné 24 mésicl ode dne predani dila, neposkytuje-li jejich vyrobce zaruéni
lhatu delSi (v takovém pfipadé poskytuje zhotovitel zaruku na dany material v délce dle
poskytované zaruky vyrobcem).

5. Zhotovitel objednateli poskytne v pisemné podobé& podminky udrzby a zachazeni s vyrobky,
zarizenimi a materialy, jejichz nedodrzeni vyluéuje odpovédnost za vyskyt vady v zaruéni Ihaté, a
to do 10 pracovnich dnl po pfedani fadné dokonéeného dila dle protokolu. V pfipadé nesplnéni
této povinnosti neni zhotovitel opravnén odmitnout objednatelem uplatnénou reklamaci z divodu
nedodrzeni podminek udrzby a zachazeni s materialy, vyrobky a zafizenimi zabudovanymi do dila.

6. Na vyzvani objednatele je zhotovitel povinen b&hem zaru¢ni doby na své naklady a na svou
odpovédnost odstranit vSechny vady a nedostatky dila, at jizZ vznikly chybou konstrukce, vadnym
provedenim, dopravou, montazi, pouzitim nevhodného materialu nebo z jiného ddvodu.

7. Reklamace vad musi byt provedena pisemné.

8. Smluvni strany se dohodly, ze veskeré reklamované vady dila budou FfeSeny v souladu

s opravnénymi pozadavky objednatele, ktery je opravnén si zvolit, zda bude reklamovana vada
feSena:

a) odstranénim vady bezplatnym dodanim a instalaci/montazi nahradni €asti dila za ¢ast dila
vadnou, bude-li to objektivné mozné,

b) dodanim a instalaci/montazi chybéjici ¢asti dila nebo dokumentace,

c) odstranénim vady opravou ¢asti dila, jestlize vada je opravitelna, nebo

d) poskytnutim pfiméfené slevy z ceny dila; v takovém pfipadé ¢astku odpovidajici slevé je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli ve |h(té 30 kalendarnich dnl od doru€eni oznameni o
volbé tohoto naroku. V pfipadé neuhrazeni je objednatel opravnén Cerpat z poskytnuté
bankovni zaruky dle ¢l. XXII. této smlouvy.

9. Objednatel ma pravo v odivodnénych pfipadech své naroky dle odst. 8 tohoto ¢lanku smlouvy dle
vlastniho uvazeni kombinovat ¢i ménit, a to i bez souhlasu zhotovitele; to vdak pouze do okamziku
zahajeni odstranovani reklamovanych vad zhotovitelem v souladu s objednatelem zvolenym
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zplUsobem. Zménu zpUsobu odstranéni reklamované vady dila je za objednatele opravnéna ¢init
pouze osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech smluvnich, a to v pisemné podobé.

Vyskyt eventualnich zarucnich vad oznami objednatel zhotoviteli pisemné spolu s uplatfiovanymi
reklamaénimi naroky bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Zhotovitel je povinen sdélit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelnym zplsobem zapisem o projednani reklamace
nejpozdéji do 5 pracovnich dnud od jejich doruceni, a to na zakladé provéfeni stavu na misté; to
neplati pro havarie. Neucini-li tak, plati, Ze reklamaci uznava a odstranéni vad provede v souladu
s pozadavky objednatele nejpozdéji ve Ihuté uvedené nize.

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranéni zaruéni vady do 5 kalendarnich dnt od okamziku
provéfeni stavu na misté, pfipadné od marného uplynuti lhGty pro provéfeni stavu na misté dle
odst. 10 tohoto ¢lanku smlouvy. V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila v€etné DPH, a to
za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni.

Zhotovitel je povinen odstranit zaruéni vadu nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od zahajeni oprav,
pokud se smluvni strany z objektivnich divodu (napf. nemoznost napravy vady v tomto terminu
v dusledku nutnosti zachovani technologickych postupll a procest) nedohodnou jinak; takovouto
dohodu je za objednatele opravnéna uzavfit pouze osoba opravnéna jednat za objednatele ve
vécech smluvnich. V pfipadé prodleni zhotovitele se spInénim této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,15 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdy, byt i
zapocaty, den prodleni.

V pfipadé havarie je zhotovitel povinen se do mista plnéni dostavit za ucelem provéreni stavu na
misté& nejpozdéji do 24 hodin od jejiho oznameni a neprodlené (v fadu hodin) zahajit opravu
reklamované vady. V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi 0,01 % z ceny dila v€etné& DPH, a to za kazdou, byt i
zapocatou, hodinu prodleni.

V pfipadé havarie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 24 hodin od zahajeni oprav,
pokud se smluvni strany z objektivnich divodd (napf. nemoznost napravy vady v tomto terminu
v dusledku nutnosti zachovani technologickych postupll a procesu) nedohodnou jinak; takovouto
dohodu je za objednatele opravnéna uzavfit pouze osoba opravnéna jednat za objednatele ve
vécech smluvnich. V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi 0,02 % z ceny dila v€etné DPH, a to za kazdou, byt i
zapocatou, hodinu prodleni.

Uplatnéni prav objednatele ze zaruky/vadného plnéni &ini za objednatele osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych.

Pro fadné a v€asné odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umoznit pracovnikim
zhotovitele pfistup do prostort pfedaného dila. Vada je povazovana za odstranénou dnem podpisu
protokolu o odstranéni vady obéma smluvnimi stranami.

Jestlize se zhotovitel ve |h(té dle odst. 11 &i 13 tohoto ¢lanku smlouvy nedostavi na misto pinéni
a nezahdji odstrafiovani reklamované vady, nebo neodstrani reklamovanou vadu v pfislusnych
IhGtach dle odst. 12 i 14 tohoto ¢lanku smlouvy, muze objednatel i bez souhlasu zhotovitele Ci
jeho pfedchoziho vyrozuméni zahaijit takové postupy k odstranéni vady, které budou nezbytné, a
to na riziko a naklady zhotovitele, a bez ujmy na jakychkoliv dalSich pravech (zejména trvani &i
existenci zaruk), které maze objednatel uplatnit ve smyslu této smlouvy. Objednatel je zejména
opravnén odstranit vady sam (nebo prostfednictvim tfetich osob) a nahradu nakladd pozadovat po
zhotoviteli a v pfipadé, ze zhotovitel v objednatelem stanovené pfimérené Ih(ité tyto nahrady
objednateli neposkytne, je objednat opravnén nahrady téchto nakladl Cerpat z poskytnuté
bankovni zaruky dle ¢l. XXII. této smlouvy.

Zarucni lhaty na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu pocinajici datem uplatnéni reklamace
a kongici protokolarnim pfedanim nasledujicim po odstranéni reklamované vady, av8ak nejméné
tak, aby dotCené zarucni Ihuty neskoncily dfive, nez po uplynuti Sesti (6) mésici ode dne
protokolarniho predani odstranéné reklamované vady. Jestlize vinou vady, Upravy nebo opravy z
divodul na strané zhotovitele dojde k preruseni ¢i nemoznosti uzivani dila ¢i jeho ¢asti, prodluzuje
se zarucni doba dila (pfipadné jeho dotéené €asti) o dobu, po kterou nemohlo byt dilo (pfipadné
jeho dotena Cast) uzivano.

V pfipadé vyfeSeni reklamace vadného vyrobku nebo zafizeni uplatnéné objednatelem formou
bezplatného dodani nahradniho vyrobku nebo zafizeni poéina bézZet zarucni doba pro tento
vyrobek nebo zafizeni od po¢atku, a to ode dne jeho dodani, pfipadné jeho zabudovani do dila.
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20. Pro Ucgely této smlouvy se oznamena vada/reklamace povazuje za odstranénou/vyfizenou
podpisem protokolu o odstranéni vady zhotovitelem a objednatelem.

21. Zhotovitel se zavazuje, v souvislosti s jeho zarukou za jakost a kvalitu stavebnich praci, stejné jako
jakosti dila a odpovédnosti za vady, poskytovat objednateli vzdy na vyzadani, nebo v pravidelnych
ro€nich intervalech, servisni sluzby v podobé odstranéni vad a sefizeni spravné funkce v8ech jim
instalovanych vyplni stavebnich otvoru, pfi¢emz tato jeho ¢innost je jiz zahrnuta v cené za dilo.

22. Systémova zaruka vyrobce prvka slaboproudé elektroinstalace:

a) Délka doby systémové zaruky poskytnuté v souladu se zadavacimi podminkami verejné
zakazky je dle platnych podminek vyrobce komponentl a kabell strukturované metalické a
optické kabelaze, minimalné vsak 15 let ode dne predani dila, neposkytuje-li jejich vyrobce
zarucni lhatu delsi (v takovém pripadé poskytuje zhotovitel zaruku na dany material v délce
dle poskytované zaruky vyrobcem).

b) Systémovou zarukou dle tohoto ustanoveni smlouvy se rozumi, zaruka za to, Ze slaboprouda
elektroinstalace si jako celek (v€etné veSkerych propojeni jednotlivych prvk( slaboproudé
elektroinstalace) podrzi svou funk&nost v nezménéném rozsahu minimalné po dobu trvani
zaruky.

c) Na zakladé poskytnuté systémové zaruky vznika objednateli pravo ziskat v pfipadé vyskytu
vady jakéhokoliv prvku slaboproudé elektroinstalace od vyrobce prvkd slaboproudé
elektroinstalace po celou dobu trvani systémové zaruky novy nahradni material, a to za
podminek stanovenych vyrobcem prvka slaboproudé elektroinstalace. Tento nahradni
material bude objednateli vyrobcem prvku slaboproudé elektroinstalace poskytnut bezplatné.

i. V pfipadé, ze bude objednatelem u vyrobce prvkul slaboproudé elektroinstalace uplatnéno
jeho pravo ze systémové zaruky za dobu trvani zaruky zhotovitele dle odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, je zhotovitel povinen provést v ramci feSeni zaru¢ni vady dila vyménu vadného
prvku slaboproudé elektroinstalace za novy, a to za stejnych podminek jako pro feseni
béznych zaru¢nich vad dle tohoto ¢lanku smlouvy (odst. 11 az 17 tohoto ¢lanku smlouvy).

ii. V pfipadé, ze bude objednatelem u vyrobce prvkl slaboproudé elektroinstalace uplatnéno
jeho pravo ze systémové zaruky po skon&eni zaruky zhotovitele dle odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy, je objednatel opravnén provést vyménu vadného prvku slaboproudé
elektroinstalace za novy jakoukoliv k tomu opravnénou osobou, a to bez ztraty systémove
zaruky vyrobce prvku slaboproudé elektroinstalace.

Clanek XVIII. Smluvni pokuty a zapoéteni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze vySe smluvni pokuty dle Zadného z ustanoveni této smlouvy nesmi
presahnout 50 % celkové ceny dila dle €l. XIV. odst. 1 této smlouvy v€éetné DPH.

2. Urog&eni zakonnych uroku z prodleni se zakazuije.

3. V pripadé prodleni objednatele s uhradou dil¢i faktury dle této smlouvy z dlvodl na strané
objednatele, je zhotovitel opravnén uctovat objednateli smluvni urok z prodleni ve vySi 0,05 %
z dluzné Castky za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni. V pfipadé, Ze na danovych dokladech bude
uvedena jina vySe uroku z prodleni ¢i smluvni pokuty za prodleni, plati ujednani uvedené v této
smlouvé, nikoli na daffovém dokladu.

4. Povinnost uhradit smluvni pokutu vznika dnem doru€eni vyzvy k jejimu zaplaceni povinné strané
s dobou splatnosti 7 dnl. Narok na smluvni pokutu vznika okamzikem poruseni smluvni povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovenim § 1982 obCanského zakoniku opravnén jednostranné
zapocist jakékoliv splatné penézité pohledavky za zhotovitelem v(éi cené dila, a to pfedevSim
pohledavky smluvnich pokut a pfipadnou nahradu nakladd vynalozenych na odménu
autorizovaného inZenyra za zadokumentovani skute¢ného stavu stavby a s tim spojené prace.

6. Vsouladu s § 42 odst. 2 zakona €. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani
v pravnich vztazich (dale jen ,zakon o majetku Ceské republiky®) je zhotovitel opravnén zapodist
svou pohledavku za objednatelem na svUj dluh vici objednateli pouze po vzajemné dohodé
s objednatelem.

7. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli zapocteni dluhu zhotovitele na pohledavku objednatele,
a to do 7 dnli ode dne zapocteni. Toto oznameni nema konstitutivni charakter.

8. Zaplacenim smluvni pokuty &i urokl z prodleni neni dotéen narok smluvnich stran na nahradu
majetkové i nemajetkové ujmy v plné vySi, vzniklé porusenim ustanoveni smlouvy, na jehoz
zakladé je smluvni pokuta poZzadovana (pouziti § 2050 ob&anského zakoniku se tedy pro ucely
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10.

11.

12.

této smlouvy vylu€uje), ani povinnost smluvnich stran fadné plnit veSkeré své zavazky z této
smlouvy.

Clanek XIX. Zmény a zanik smlouvy

V souladu s § 12 odst. 1 zakona o majetku Ceské republiky mize byt tato smlouva mé&néna nebo
doplfiovana pouze oboustranné odsouhlasenymi pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky k této
smlouvé, a to vyluéné prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni smlouvy. Kontaktni osoby ¢i
povéfeni pracovnici objednatele, uvedeni v této smlouvé, jsou opravnéni k poskytovani souc€innosti
dle této smlouvy, nejsou vSak jakkoli opravnéni €i zmocnéni ke sjednavani jakychkoliv zmén
zavazkul plynoucich z této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pfi zméné rozsahu pinéni dle této smlouvy, ktera ma vliv na
cenu za dilo €i termin dokonCeni dila, museji byt dodrzeny podminky stanovené zakonem
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ*), zejména pak § 222 ZZVZ.

Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze ke zméné zpusobu provedeni &i rozsahu dila mize dojit
pouze na zakladé objednatelem vznesenych pozadavk( €i v pfipadé objektivné nastalych a
dopfedu nepfedvidatelnych skute€nosti.

Po uzavieni této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli provedeni vicepraci,
doplInkd, nebo jinych zmén dila, které maiji vécnou, finanéni a Casovou spojitost s provadénim dila,
zejména pak viceprace nezbytné k fadnému dokonceni dila. Zhotovitel je povinen takovéto zmény,
viceprace a doplriky dila provést.

Zhotovitel bere na védomi, ze veSkeré zmény zplsobu provedeni a rozsahu dila, jez maji nebo by
mohly mit vliv na cenu dila je opravnéna za objednatele schvalit pouze osoba opravnéna jednat ve
vécech smluvnich, a to na zakladé zhotovitelem poskytnutych udajl o rozsahu planovanych zmén
(z hlediska vécného, ¢asového a finanéniho). Tento pfedbézny souhlas je mozné udélit pouze
v pisemné podobé, a to datovou zpravou doru€enou do datové schranky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 kalendarnich dnt od okamziku vzniku potfeby provedeni
zmeény rozsahu &i zpusobu provedeni dila zpracovat a objednateli predlozit ke schvaleni zménovy
list, ve kterém bude uveden rozsah zmén zpusobu provedeni a rozsahu dila véetné dopadu téchto
zmén na cenu dila. Vzor formulafe zménového listu tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy (dale jen
,zmeénovy list*). Zménovy list podléha schvaleni objednatele, TDS, AD a odboru programového
financovani Ministerstva vnitra (dale jen ,MV*).

Posledni zménovy list musi byt objednateli pfedloZen nejpozdéji pfed dokonéenim dila ve smyslu
Cl. IX. odst. 4 této smlouvy.

Objednatel je povinen zhotoviteli sdélit své stanovisko a uvést pfipadné pfipominky k obsahu
zménového listu do 15 pracovnich dnd ode dne doru¢eni zménového listu. Zhotovitel nasledné
zménovy list upravi dle dohody s objednatelem a TDS.

Teprve na zakladé objednatelem, TDS a MV schvaleného zménového listu mlize byt uzavien
pFislusny dodatek k této smlouvé feSici zménu rozsahu ¢&i zpusobu provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze k uzavreni dodatku za u¢elem provedeni zmény rozsahu ¢i zpisobu
provadéni dila dojde vzdy nejpozdéji do 45 kalendainich dnG od okamziku, kdy hodnota zmén
rozsahu Ci zpUsobu provadéni dila dle schvalenych zménovych listd (soucet hodnoty vice a méné
praci) dosahne ¢€astk500.000,- K& Smluvni strany se dale dohodly, ze k uzavfeni posledniho
dodatku k této smlouvé za ucelem provedeni zmény rozsahu ¢&i zplsobu provadéni dila dojde
nejpozdéji v den pfedani dila dle ¢l. IX. odst. 7 této smlouvy.

V pfipadé predbézného schvaleni vicepraci ve smyslu odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy &i schvaleni
zménového listu je zhotovitel povinen neprodlené po tomto schvaleni pokracovat v provadéni
schvalenych praci.

Zhotovitel timto bere na védomi, Zze veSkeré zmény zpUsobu a rozsahu provedeni dila, jez maiji
nebo by mohly mit vliv na cenu dila, a které provede bez pfedbézného souhlasu objednatele dle
odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto prace nahradit
pracemi u€inénymi v souladu s touto smlouvou, pokud se s objednatelem (osobou opravnénou
jednat ve vécech smluvnich) nedohodne jinak, a to bez jakéhokoliv naroku na navyseni ceny dila.
Vyjimku tvofi prace, které bylo nutné provést za u€elem odvraceni bezprostfedné hrozici Ujmy na
zdravi osob €i majetku objednatele; i tyto vdak podléhaji povinnosti vyhotoveni zménoveého listu a
nasledného uzavieni dodatku k této smlouveé.
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13.

14.

15.

16.

17.

Veskeré viceprace, doplfiky, nebo jiné zmény dila budou vZdy ocenény cenami uvedenymi
v rozpoctu pro dany druh praci ¢i dodavek. Pokud se v takovém pfipadé bude jednat o plnéni, ktera
nejsou uvedena v rozpo¢tu, budou ocenény tak, aby jejich cena nepfesahla smérné ceny vydané
URS Praha, a.s. platné ke dni schvaleni zménového listu dle tohoto ¢&lanku smlouvy
snizené o0 10 %.

Pouziti nahradnich materialCi je povazovano za zménu zpUsobu ¢&i rozsahu dila, a proto se na
takovéto zmény pouziji vySe uvedena ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy o zméné zpuUsobu
provedeni a rozsahu dila pfiméfené. Nahradni materialy mohou byt pouze stejné nebo vysSsi kvality
nez materialy jimi nahrazované.

Pro pfipad méné praci se vySe uvedena ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy o zméné zpusobu a
rozsahu dila pouziji pfiméfené s tim, Ze se smluvni strany dohodly, ze v pfipadé méné praci (i;.
v pfipadé snizeni rozsahu provadénych praci ¢i dodavek oproti jejich rozsahu stanovenym
rozpoctem) bude od celkové ceny dila odectena cena neuskuteCnénych praci a dalSich dodavek
vlivem méné prace, a to v pIné vysi bez jakéhokoliv kraceni.

Kterakoliv smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni

zavazku z této smlouvy druhou smluvni stranou. Podstatnym porusenim je zejména:

a) prodleni objednatele se splnénim svych penézitych zavazkl z této smlouvy o vice nez 30 dnd,

b) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli o vice nez 15 dnd,

c) opakované (tj. alespon v 5 pfipadech) prodleni objednatele se splnénim svych povinnosti dle
této smlouvy zavaznym zplsobem ztéZujici provadéni dila, prestoze byl objednatel na
moznost odstoupeni zhotovitele od této smlouvy z tohoto divodu pisemné upozornén, a
nebyla ze strany objednatele zjednana naprava,

d) pozastaveni praci objednatelem bez udani divodu trvajici déle nez 30 dnd,

e) prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté o vice nez 15 dnd,

f) prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila o vice nez 10 dnd,

g) prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedanim fadné dokonceného dila o vice nez 30 dnd,

h) prodleni zhotovitele se spinénim terminu dle harmonogramu praci o vice nez 30 dn(,

i) prodleni zhotovitele s odstranénim zjiSténych vad v prabéhu stavby dle ¢l. XII. této smlouvy o
vice nez 30 dnd,

i) porusenim povinnosti mit a udrzovat pojisténi dle &l. XXI. odst. 2 této smlouvy po celou dobu
trvani této smlouvy,

k) poruseni povinnosti mi¢enlivosti ze strany zhotovitele,

[) poruSeni povinnosti vést stavebni denik,

m) opakovany (ij. alespon ve tfech pfipadech) vyskyt vady pfi provadéni dila, pfestoZe byl
zhotovitel na moznost odstoupeni objednatele od této smlouvy z dlivodu opakovaného vyskytu
vady pfi provadéni dila pisemné upozornén, a nebyla ze strany zhotovitele v technicky
odlvodnéné lhaté provedena oprava pfipadné vyména casti dila, pfipadné ucinéna pisemna
dohoda v této véci mezi objednatelem a zhotovitelem,

n) opakované (tj. alespori ve tfech pfipadech) zasadni porudeni ustanoveni stavebniho zakona
nebo zakon tykajicich se ochrany zivotniho prostifedi zhotovitelem, pfestoze byl zhotovitel na
moznost odstoupeni objednatele od této smlouvy z dlvodu opakovaného porusSeni téchto
povinnosti pisemné upozornén, a ze strany zhotovitele nebyla v objektivné odivodnéné Ihité
provedena naprava, pfipadné ucinéna pisemna dohoda v této véci mezi objednatelem a
zhotovitelem,

0) provadéni dila ze strany zhotovitele v rozporu s jeho dalSimi povinnostmi sjednanymi v této
smlouveé za predpokladu, Ze zhotovitel nezjedna napravu ani ve Ihité 15 dnd od pisemné vyzvy
objednatele, pfiemz zhotovitel musi byt v této vyzvé na moznost objednatele odstoupit od této
smlouvy upozornén.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze

a) vuci majetku zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o ipadku,
pokud to pravni pfedpisy umoziuiji,

b) zhotovitel vstoupi do likvidace,

c) zhotovitel pozbyl opravnéni k pInéni této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele informovat.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruéeni pisemného projevu viile odstoupit
od této smlouvy druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy, &i jina forma zaniku této smlouvy
se nedotykd zejména naroku na nahradu Skody, prav objednatele z vadného plnéni, smluvni
pokuty a povinnosti mi¢enlivosti.

Jestlize dojde ke zmareni Uc€elu této smlouvy z divodu stojiciho na strané zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z divodu uvedeného v § 2002 odst. 2
ob&anského zakoniku — napf. z dlivodu ztraty zpUsobilosti zhotovitele k pInéni této smlouvy €i z
ddvodu divodného pfedpokladu nedodrzeni terminu dokonceni dila ze strany zhotovitele apod.),
je zhotovitel povinen uhradit objednateli ¢astku ve vysi 15 % z ceny dila v€etné DPH, a to jako
pausalizovanou nahradu v souvislosti stim vzniklé Ujmy na strané objednatele, pokud se
neprokaze, ze skuteCna vyse ujmy je vyssi.

Po odstoupeni od této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu:

a) zastavit realizaci jakychkoliv praci na dile vyjma téch, které jsou nezbytné k ochrané jiz

provedené Casti dila; vde v soudinnosti s objednatelem, TDS, AD a koordinatorem BOZP,

b) odstranit ze stavenisté veskeré své vybaveni, vyjma vybaveni nezbytné nutného k zajisténi
dostate¢né ochrany pracovniho prostfedi a prvku stavby, a to do doby, nez bude mozné toto
vybaveni nahradit jinym, a zajistit, aby stavenisté opustili i vSichni pracovnici a poddodavatelé
zhotovitele,

c) pripravit a pfedat objednateli seznam a popis veSkerych praci a ¢asti dila realizovanych ke dni
odstoupeni,

d) pfipravit a pfedat objednateli veSkerou dokumentaci vztahujici se k provedenym ¢astem dila,
a to predevsim dokumenty dle €l. IX. odst. 9 této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy nema zhotovitel v pfimé souvislosti s odstoupenim od této
smlouvy jakékoli naroky na nahradu Skody nebo usly zisk. Zhotovitel ma po odstoupeni od této
smlouvy pouze narok na uhrady ceny provedené a objednatelem prevzaté €asti dila, prosté vad a
nedodélku, za pfedpokladu, Ze splnil své povinnosti dle odst. 20 tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfi ukon&eni této smlouvy odstoupenim pro poruseni povinnosti zhotovitele si objednatel vyhrazuje
pravo rozhodnout, které ¢asti dila si ponecha anebo je vrati zhotoviteli, popfipadé€, které Casti dila
je zhotovitel povinen odstranit. Rozhodne-li se objednatel ponechat si néktere ¢asti dila, byt vadna,
avSak nelze je napf. od stavby bez daldiho oddélit, ma objednatel proti zhotoviteli narok na
kompenzaci veSkerych naklad(l souvisejicich s odstranénim vady pfislusné ¢asti dila anebo s
nahrazenim vadné Casti dila. V pfipadé, Ze se objednatel rozhodne €ast dila vratit zhotovitel,
vznika objednateli proti zhotoviteli narok na vraceni Casti ceny za dilo, ktera byla zhotoviteli
zaplacena a ktera se vztahuje k tém Castem dila, ohledné kterych se objednatel rozhodl, Ze je
zhotoviteli vrati. V kazdém pfipadé pred€asného ukonceni této smlouvy ma objednatel narok na
vraceni té ¢asti ceny za dilo, ktera byla zhotoviteli zaplacena a ktera se vztahuje k tém ¢astem dila,
jez nebyly provedeny bez vad a nedodélka.

Smluvni strany pro pfipad odstoupeni od smlouvy a uréeni rozsahu zavazk( sjednaly, Ze pokud se
na finan¢ni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfisludny znalecky posudek soudnim
znalcem vybranym objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku ponesou obé
smluvni strany rovnym dilem. Smluvni strany se zavazuiji pfijmout tento posudek jako kone¢ny ke
stanoveni finan¢ni hodnoty dila.

V pfipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy z dlivodl na strané zhotovitele ma objednatel
narok na uhradu veSkerych nakladl, které mu vzniknou v souvislosti s dokon€enim dila jinou
osobou ¢i osobami, a to v rozsahu, ve kterém soucet takovych nakladu na dokonéeni dila odliSnym
zhotovitelem a ¢&asti ceny dila, na jejiz zaplaceni vznikl zhotoviteli narok (cena do okamziku
odstoupeni od smlouvy provedenych praci a dodavek zhotovitelem a pfevzatych objednatelem),
pfesahne cenu dila dle ¢l. XIV. odst. 1 této smlouvy.

Vzorec vicenakladu Legenda:
k nahrazeni zhotovitelem:

N - vicenaklady, které je zhotovitel povinen nahradit objednateli

X - cena dila dle ¢l. XIV. odst. 1 této smlouvy

y - cena zhotovitelem provedenych dodavek a praci
akceptovanych objednatelem

z - cena tfeti osobou provedenych dodavek a praci nezbytnych
k dokonceni dila

N=(y+2)-x
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Odstoupenim od této smlouvy nejsou nijak dotéena ustanoveni tykajici se odpovédnosti za vady
dila a zaruky podle €l. XVII. této smlouvy v rozsahu téch &asti dila, které se objednatel rozhodne
si ponechat.

Zhotovitel neni bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit prava a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na tfeti osobu. Postoupeni prav a povinnosti
z této smlouvy, €i smlouvy samotné na tfeti osobu v rozporu s vétou prvni tohoto odstavce smlouvy
je neplatné. V pripadé poruseni zakazu dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5 % z celkové ceny dila v€etné DPH.

Clanek XX. Povinnost mléenlivosti

Ochranu utajovanych informaci zajisti smluvni strany v souladu se zakonem ¢&. 412/2005 Sb., o
ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zpusobilosti, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
predpisu souvisejicich.

Smluvni strany jsou povinny zachovavat mi¢enlivost a nezpfistupnit tfetim osobam nevefejné
informace (jak jsou vymezeny nize). Povinnost poskytovat informace podle zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu, neni timto ustanovenim
dot€ena.

Za nevefejné informace se povaZzuji veSkeré nasledujici informace:
a) veskeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou,
b) informace, na které se vztahuje zakonem ulozena povinnost mi€enlivosti objednatele,

c) veskeré dalSi informace, které budou objednatelem &i zhotovitelem oznaéeny jako nevefejné
ve smyslu ZZVZ.

Povinnost zachovavat mi¢enlivost uvedenou v tomto ¢lanku se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou vSeobecné a vefejné pristupnymi jinak, nez poruSenim pravnich
povinnosti ze strany objednatele,

b) u nichz je zhotovitel schopen prokazat, ze mu byly znamy a byly mu volné k dispozici jesté
pred pfijetim téchto informaci od objednatele,

c) jejichz sdéleni nebo zpfistupnéni je vyzadovano zakonem nebo zavaznym rozhodnutim
opravnéného organu.

Nevefejné informace zahrnuji rovnéz veskeré informace ziskané nahodné nebo bez védomi

objednatele a dale veskeré informace, které se tykaji objednatele €i plnéni této smlouvy, ziskané

od jakékoliv tfeti strany.

Smluvni strany jsou povinny nezpfistupnit jakékoliv tfeti osobé& nevefejné informace druhé smluvni
strany bez jejiho souhlasu, a to v jakékoliv formé&, a jsou povinny podniknout veskeré nezbytné
kroky k zabezpec€eni téchto informaci. Zhotovitel je povinen zabezpecit veSkeré nevefejné
informace objednatele proti odcizeni nebo jinému zneuZiti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nevefejné informace uzije pouze za ucelem plnéni této smlouvy. Jina
pouziti nejsou bez pisemného svoleni objednatele pfipustna.

Zhotovitel je povinen svého pfipadného poddodavatele zavazat povinnosti micenlivosti a
respektovanim prav objednatele nejméné ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto zavazkovém
vztahu zavazan sam.

Za prokazané poruseni povinnosti smluvni strany dle tohoto ¢lanku ma druha smluvni strana pravo
pozadovat nahradu takto vzniklé ajmy.

Za nevefejné informace se povazuji vzdy veskeré osobni Udaje podle zakona ¢.110/2019 Sb., o
zpracovani osobnich udaji. Shromazdovat a zpracovavat osobni Udaje zaméstnancl a jinych
osob, event. citlivé osobni Udaje Ize jen v pfipadech stanovenych zakonem, nebo se souhlasem
nositele osobnich udajd. Zhotovitel neni opravnén zpfistupriovat osobni Udaje zaméstnancu a
jinych osob, se kterymi bude v prabéhu plnéni této smlouvy seznamen, tfetim osobam a rovnéz
neni opravnén je jakymkoliv zpusobem zvefejnit.

Nehledé na ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, aby tato
smlouva byla v plném rozsahu zvefejnéna na webovych strankach urCenych objednatelem, za
podminek platné legislativy. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé
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nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich
uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti osobami, které se budou podilet na poskytovani sluzeb dle této
smlouvy, odpovida zhotovitel, jako by povinnost porusil sam.

Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele Zadna
stanoviska, komentare €i oznameni tykajici se jakkoliv provadéni dila pro sdélovaci prostifedky,
jiné vefejné distributory a zpracovatele informaci, paklize se nejedna o informace vefejné
dostupné. To plati i pro pfipad poskytnuti takovych informaci jakymkoliv jinym vefejnym zptsobem,
napf. prostfednictvim socialnich siti apod.

Trvani povinnosti mi¢enlivosti podle tohoto ¢lanku je stanoveno po dobu péti (5) let od ukonéeni
posledni ze zaru¢nich Ihat dle této smlouvy. Toto ¢asové omezeni se nevztahuje na zakonem
stanovenou povinnost mi¢enlivosti.

Jestlize zhotovitel porusi povinnost mi€enlivosti dle tohoto ¢lanku smlouvy, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdé jednotlivé porusSeni této
povinnosti.

Clanek XXI. Pojisténi
Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavieno profesni pojisténi odpovédnosti, tzn., Ze je ze zakona
pojistén pro pfipad odpovédnosti za Ujmu zplsobenou na zdravi pracovnim Urazem nebo nemoci
Z povolani.
Zhotovitel dale prohlasuje, ze je pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho
cinnosti a Ze vySe pojistné Castky, jakoz i pojistného plnéni v pfipadé pojistné udalosti, odpovida
nejméneé ¢astce 15 mil. K&.
Pojisténi uvedené v odst. 2 tohoto ¢lanku musi pokryvat veskerou ¢innost zhotovitele potfebnou
pro plnéni této smlouvy a musi odpovidat moznym rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu
okoli. V pfipadé, Ze zhotovitel je sdruzenim osob, musi pojistna smlouva prokazatelné pokryvat
pfipadnou Skodu zpusobenou kterymkoliv ¢lenem v ramci sdruzeni v plné vySi pozadované
minimalni drovné limitu pojistného plnéni, nebo musi kazdy z ¢€lent sdruzeni disponovat vlastni
pojistnou smlouvou v plné vysi poZadované minimalni urovné limitu pojistného plnéni. Doklad o
tomto pojisténi zhotovitele tvofi pfilohu €. 4 této smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.
Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy v platnosti po celou dobu
provadéni dila a dale pak po celou dobu trvani zarucnich dob podle ¢l. XVII. této smlouvy
s vyjimkou systémové zaruky dne &l. XVII. odst. 22 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu ¢i povaze
provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen informovat pojistitele fadné a vcas,
a pfipadné zménit rozsah poijisténi tak, aby pojistha smlouva poskytovala po celou dobu dle odst.
4 tohoto ¢lanku smlouvy pojistné kryti pozadované touto smlouvou. Pro pfipad takové zmény
pojistné smlouvy je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy a o
zaplaceni pojistného.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost udrzovat pojisténi v rozsahu dle odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy po celou dobu dle odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den, kdy takové poruseni trva.

Clanek XXII. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, dle blize uvedenych a nasledné také sjednanych

smluvnich podminek, bankovni zaruku za fadné splnéni zarucnich povinnosti zhotovitele;

a) Zhotovitel zajisti a nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila dle ¢l. IX. odst. 7 této smlouvy pfeda
objednateli bankovni zaruku za fadné splnéni zarucnich povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy ve vySi 5 % z ceny dila v€etné DPH.

b) Bankovni zaruka za fadné splnéni zaruénich povinnosti zhotovitele musi byt platna nejméné
do 60. dne ode dne skonc&eni posledni ze zarucnich Ihit dle &l. XVII. této smlouvy s vyjimkou
systémové zaruky dne ¢l. XVII. odst. 22 této smlouvy.

Bankovni zaruka bude sjednana jako neodvolatelna, bezpodminecna, bez moznosti namitek,

splatna na prvni pisemnou Zadost objednatele.
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Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je opravnén predlozit objednateli jakoukoli bankovni
zaruku dle této smlouvy s platnosti v délce minimalné 12 mésicli za podminky, ze minimalné 30
dnl pred skonenim platnosti pfislusné bankovni zaruky zhotovitel pfedlozi objednateli novou
bankovni zaruku s platnosti v délce minimalné 12 mésicu, a to opakované az do dne, do kterého
ma byt pfislusna bankovni zaruku platna (viz odst. 1 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy).

Veskeré naklady spojené s bankovnimi zarukami, s jejich obstaranim a udrZzovanim v platnosti
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené za dilo.

Bankovni zaruky musi byt vydany bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské republice
a ma bankovni licenci udélenou Ceskou narodni bankou, nebo v pfipadé poboéek zahrani¢nich
bank ty banky, které disponuiji platnym povolenim ud&lenym Ceskou narodni bankou k poskytovani
bankovnich zaruk.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkera prava a povinnosti plynouci z bankovnich zaruk se budou
fidit Ceskym pravnim radem.

V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele zfidit ¢i udrzovat bankovni zaruku v rozsahu dle odst. 1
pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy po celou dobu dle odst. 1 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy den, kdy takové
poruseni trva.

Clanek XXIII. Ostatni ujednani

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni jakékoliv Ujmy objednateli nebo jinym subjektlim
prava z divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy, pravnich predpisu,
CSN ¢&i jinych norem, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Gjmu nahradit uvedenim
v predesly stav, paklize je to mozné, v opacném pripadé v penézich. Veskeré naklady s tim spojené
nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v souvislosti s uvedenim pfedmétu dila do provozu a
spravnimi fizenimi ohledné dila veSkerou potfebnou soucinnost.

Zhotovitel poskytne objednateli veskeré doklady souvisejici s realizaci dila, které si vyzadaji
kontrolni organy. Zhotovitel bude v souladu se zakonem €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve
znéni pozdéjSich predpisu, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel
poskytne veskerou soucinnost ke spinéni pfipadnych povinnosti objednatele ve smyslu pfislusnych
ustanoveni ZZVZ.

V pfipadé urazu pracovnika zhotovitele nebo jim povéfené osoby, obdobné potom v pfipadé
poddodavatele, vySetfi a sepiSe zaznam o Urazu podle platnych predpisu zhotovitel, ktery je rovnéz
povinen provést vedkeré ukony s Urazem souvisejici, pfipadné urazem vyvolané. Veskeré nasledky
vyplyvajici ze skuteCnosti, Ze doSlo k uUrazu, nese na svou odpovédnost a naklad zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a jim povéfeného koordinatora BOZP o kazdém
urazu bezprostfedné po jeho vzniku nebo zjisténi, paklize k nému dojde v souvislosti s provadénim
dila. V souvislosti s tim smluvni strany ve vzajemné shodé zcela zfejmé deklaruji, Ze objednatel
nebude odpovédny za vznik jakékoliv uUjmy zpuUsobené pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo jim povéfené osobé, obdobné potom v pfipadé poddodavatele,
paklize vznik této ujmy nebyl zpusoben jednanim ¢i opominutim objednatele nebo jeho pracovniku.

Smluvni strany jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané pfipadné
zmeény udaju v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele pisemné na existujici €i hrozici stfet zajmu
bezodkladné poté, co stfet zajml vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel pfi vynalozeni
vesSkeré odborné péce nemohl stiet zajmu zjistit pred uzavienim této smlouvy. V pfipadé poruseni
povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 5 % z celkové ceny dila v€etné DPH.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob opravnénych
jednat jménem smluvnich stran, kontaktnich osob, popfF. jimi povéfenych pracovniku.

Zhotovitel prohlauje, Ze bere na védomi, Ze zapisy ve stavebnim deniku nemaji povahu dodatku
k této smlouvé, a tedy nemohou zp(isobit zménu rozsahu &i zplsobu provedeni dila.

Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona &€. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv v platném
znéni (dale jen ,zakon o registru smluv®), ktery nabyl u€innosti dne 1. Cervence 2016.

29



10. Podkladem pro uzavieni této smlouvy o dilo je nabidka zhotovitele ze dne 24. listopadu 2020, ktera

11.

byla na zakladé zadavaciho fizeni vybrana jako nejvyhodnéjsi.

Vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran se fidi pfedevsim touto smlouvou, zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a zakonem o majetku Ceské republiky. V rozsahu
timto neupraveném se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran fidi pfedevdim obanskym
zakonikem. Objednatel uzavira tuto smlouvu jakozto organizaéni slozka statu pfislusna
k hospodareni s majetkem statu ve smyslu zakona o majetku Ceské republiky, a to v rdamci své
nepodnikatelské Cinnosti a k naplfiovani vefejného zajmu. Zhotovitel uzavira tuto smlouvu jako
profesional a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 ob¢anského zakoniku.

Clanek XXIV. Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva ucinnosti okamzikem svého zvefejnéni v registru smluv ve smyslu zakona o
registru smluv v platném znéni.

Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny pouze po dosazeni Uplného
konsenzu na obsahu zmény ¢i doplrku, a to pisemnym dodatkem uzavienym ob&ma smluvnimi
stranami a zvefejnénym ve smyslu zakona o registru smluv. Smluvni strany tedy vyluéuji moznost
uzavreni dodatku bez ujednani veSkerych nalezitosti dle § 1726 obanského zakoniku. Smluvni
strany rovnéz vylucuji pouziti ustanoveni § 1740 odst. 3 a ustanoveni § 1757 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

V zajmu zachovani pravni jistoty smluvnich stran povinnost zvefejnit smlouvu &i jeji pisemné
dodatky ve smyslu zakona o registru smluv splni bez zbyte€ného odkladu vzdy po jejich uzavieni
objednatel.

Spor, ktery vznikne na zakladé této smlouvy nebo ktery s ni jakkoliv souvisi, se smluvni strany
zavazuji fesit vzdy pfednostné smirnou cestou pokud mozno do tficeti (30) dnli ode dne, kdy o
sporu jedna ze smluvnich stran uvédomi druhou. Jinak jsou pro feseni takovych sporl pfislusné
obecné soudy Ceské republiky.

Kazda ze smluvnich stran obdrzi elektronicky original uzaviené smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, Ze povazuje
obsah této smlouvy za urcity a srozumitelny, a Ze jsou ji znamy veskeré skutecnosti, jeZ jsou pro
uzavreni této smlouvy rozhodujici, na dikaz &ehoz pfipojuji smluvni strany k této smlouvé své

podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy s platnosti originalu je:
pfiloha €. 1 — rozpocet

pfiloha &. 2 — projektova dokumentace v el. podobé
pfiloha €. 3 — vzorovy formulaf zménového listu
pfiloha ¢. 4 — doklad o pojisténi

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Vysoké Peci V Usti nad Labem

plk. Mgr. Jaromir Knize
reditel Krajského reditelstvi policie
Usteckého kraje




