DVT Losinsky potok, f.km 0,180 - 0,600, Sténovice, oprava kamennych zdi SoD 1320/2016

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, (dale jen ,0Z), dale

jen,

smlouva“

(:Iislo smlouvy objednatele: 1320/2016
Cislo smlouvy zhotovitele: 1022/2016

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Holeckova 8, Praha 5, PSC 150 24

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: XXXXXXXXXXXXXX, Feditel zavodu Berounka
opravnén jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXX, vedouci technického stfediska

XXXXXXXXXXXXXX, vedouci provozniho stfediska Horni

Berounka
XXXXXXXXXXXXXX, vedouci provozniho useku Uhlava
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo udtu: XXXXXXXXXXXXXX
zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZka 43594
tel.: XXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
(dale jen ,objednatel)
a
zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o.
sidlo: Hibitovni 33, 312 00 Plzen
opravnén k podpisu smlouvy: Ing. Milan LeSka, jednatel spolecnosti
opravnén jednat o vécech smluvnich: Vaclav Blaha, prokurista spoleénosti
opravnén jednat o vé&cech technickych:  xxxxxxxxxxxxxx, vyrobni feditel
ICO: 40525007
DIC: CZ40525007
bankovni spojeni: CSOB, as.
Cislo udtu: XXXXXXXXXXXXXX
zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Plzni, oddil C, vlozka 1085
tel.: XXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel®)

I. Uéel a predmét smlouvy

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach (dale jen ,ZVZ®) pro vefejnou zakazku pod nazvem ,,DVT Losinsky
potok, i.km 0,180 - 0,600, Sténovice, oprava kamennych zdi“, ve kterém byla nabidka
zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodné;jsi.

Ugelem dila je zaji$téni bezporuchového a bezpe&ného provozu vodniho dila. Pfedmétem dila je
oprava upravy, tj. oprava bfehového opevnéni, které je tvofeno zdmi obloZenymi lomovym
kamenem, kde dojde v mistech poSkozeni kjejich ocisténi, doplnéni, pfesparovani
a v nevyhovujicich mistech ke zbourani a vystavbé novych zdi ve stejnych parametrech.
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3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynaloZzenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu pod nazvem ,,DVT Losinsky potok, i.km 0,180 - 0,600, Sténovice,
oprava kamennych zdi“.

5. Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou XXXXXXXXXXX
XXXXXKXXXXXHXXXXXHKHKKXXEXHXXXXEXHKKKXIEXKXXIXEXXXXXIXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX @ je  jim  Cast
vodniho dila — upravy vodniho toku Losinsky potok v katastralnim uzemi Sténovice.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpusobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) pfislusné projektové dokumentace, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ve stupni dokumentace pro provadéni stavby
(dale jen ,DPS), ktera byla pfedana v ramci zadavaciho Fizeni, a ktera sou€asné odpovida
znéni provadécich predpisu k zakonu ¢&. 137/2006 Sb.,
b) nabidky zhotovitele xxxxxxxxxxx ze dne 14.6.2016.

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

e zpracovani a predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (ve 3 paré v tisténé
podobé, 3 x v digitalni podobé ve formatu _.pdf),

e pfipadna projektova cCinnost spojena s realizaci stavby (ij. zejména dodavatelska
dokumentace zajiStovana zhotovitelem (napf. projekt zafizeni stavenisté, apod.),

e zajisténi dodrzovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15,
odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu) zpracovaného koordinatorem BOZP uréenym
objednatelem,

e zpracovani a predani Povodhového planu stavby a Planu havarijnich opatfeni zafizeni
staveni$té a mechanizace, tyto plany pfeda zhotovitel objednateli ve dvou pisemnych
vyhotovenich,

e provedeni zkouSek a predloZzeni vysledk(d téchto zkouSek a atestd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametrt dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiald ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb.,

e zpracovani a pfedani technologickych postupl a plana kontrol,

e likvidace vytézeného materialu — vykopku, stavebniho odpadu a prebytecného materialu
odpovidajicim zakonnym zpusobem vc€etné zajisténi skladek a deponii,

e pasportizace ploch a objekti dotéenych stavbou a dopravou,

e vyty€eni hranic pozemkl a stavby v terénu opravnénym zeméméfiCem vcéetné predani
protokolu o vyty&eni stavby,

e Cerpani vody a dalSi prace (hrazkovani, jimkovani) nutné pro splnéni pfedmétu dila,

e odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

¢ nutna koordinace a soucinnost s koordinatorem BOZP, ktery bude ur€en objednatelem na
zakladé zakona €. 309/2006 Sb.,

¢ plnéni podminek stanovisek a vyjadieni zajisténych v ramci stavebniho fizeni stavby,

o veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsaneé v prislusné dokumentaci.
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10.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizaéni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby astejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy ¢€i schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribé&hu realizace dila
a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat veskera ustanoveni Pravidel Ceské republiky — Ministerstva
zemeédélstvi &.j. 57483/2015-MZE-15151 pro poskytovani a ¢erpani dotaci z programu 129 292
,Podpora opatfeni na drobnych vodnich tocich, rybnicich a malych vodnich nadrzich® a zpasobu
kontroly jejich uziti a dalSich zavaznych ustanoveni obsazenych v pfedpisech pro pfijemce
dotace. To plati i pro fazi po splnéni zavazku zaloZzeného touto smlouvou. Dokumenty jsou
dostupné na http://www.mze.cz/.

Il. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a) zahajeni praci:
bez zbyte¢ného odkladu po pfedani stavenisté,

b) pfedani a pfevzeti dokon¢eného dila:
nejpozdéji do 360 kalendafnich dni (poc€inaje nasledujicim kalendafnim dnem po pfedani
stavenisté).

Termin dokon&eni dila muze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimofradnych
nepfedvidatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vali stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zakona
¢. 89/2012 Sb., a dle ¢l. XIV. odst. 3. smlouvy. Termin dokonceni dila muze byt téz prodlouzen
po dohodé smluvnich stran zejména z divodu vzniku stavu, ktery objednatel nezapfi€inil, nemohl
jej predvidat a Ze dodatecné prace nebylo mozné z Casovych duvodu zadat v jiném druhu
zadavaciho Fizeni, kdy jejich rozsah ma vliv na vlastni dokon&eni dila, sou€asné i z divodu
znemoznéni provadéni praci nebo pozadavku objednatele na zménu projektu. Dohoda
smluvnich stran o prodlouzeni terminu dokonceni dila musi mit formu pisemného dodatku k této
smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila v rozsahu &l. I., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému provedeni
dila pfi spInéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi materialu a vdech
souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vySi 6 880 787,14 K& bez DPH,
(slovy:Sestmiliontiosmsetosmdesattisicsedmsetosmdesatsedm korunéeskych étrnact
haléru).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich

predpisu. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér,
ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci s vykazem vymér
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je zpracovany v souladu se znénim vyhlasky €. 230/2012 Sb., a je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

Pfedpokladana vySe pinéni vroce 2016 je 5.000.000,- K& bez DPH. Tato vySe plnéni je
v souladu s Zadosti o poskytnuti dotace z programu 129 292 ,Podpora opatfeni na drobnych
vodnich tocich, rybnicich a malych vodnich nadrzich®.

K cené dila bude pfipottena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci s vykazem vymér,
ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené v soupisu
praci jsou cenami nejvySe pfipustnymi a budou téZ pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych
dodatecnych praci (rozSifeni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

3. Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejSich a ostatnich nakladu.
Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Uplnému zhotoveni
pfedmétu pInéni vefejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich
podminek, z této smlouvy, z polozek soupisu praci, z vyCtu vedlejSich a ostatnich nakladu,
v nichz jsou zahrnuty rovnéz naklady uvedené v Clanku |. bodu 7. této smlouvy.

4. Cena se pfiméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf.
pfiméfené zvysi, dohodnou-li strany rozSifeni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku
této smlouvy, a to v€etné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zpusobu stanoveni
nove ceny dila. Takovy dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé
odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce a skuteéné provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocefovany podle jednotkovych cen
obsazenych v nabidce. Nebudou-li poZzadované poloZzky v nabidce obsaZeny, bude cena
stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni
soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykona.

5. Zhotovitel se zavazuje pfedloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled dodateénych
praci a to nejpozdéji ve lhuté 30 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a prevzeti dila dle
uzaviené smlouvy. Tento pfehled dodatecnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému
terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepfedlozZi
odsouhlaseny pfehled dodatecnych praci v uvedeném terminu, nebude poZadavek na dodateéné
prace objednatelem akceptovan.

6. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé meésicnich dil¢ich faktur a kone¢né zuctovaci
faktury. Dil¢i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% zceny dila, vZdy pouze na
zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni bézného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vysSe 85% ceny dila.
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni za prace
provedené v prosinci a lednu bézného roku bude posledni pracovni den mésice ledna. Mési¢ni
dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskute¢néni
zdanitelného plnéni. PFilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

Kone¢na faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po pfedani a prevzeti dila, dnem
uskute€néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat pfehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych Eastek a vyucétovani ceny dila.
Nedilnou pfilohou konecné faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele a soucasné doklady prokazujici
zaméstnavani pracovnika za podminek stanovenych v ¢l. IV. bod 13., 14. a 15. této smlouvy. Za
tyto doklady lze povaZovat vyplatni nebo zuctovaci listinu zaméstnance, evidencni list
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10.

11.

12.

dichodového pojisténi zaméstnance C&i prokazatelny doklad o vyplaceni mzdy a dalSich
odvodech za zaméstnance dle platné pravni upravy.

V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v pIné vysi.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné,
bezpelné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konec¢na faktura
objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skute¢nosti,
ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych 10% z celkové
ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafrnich dni od podpisu zapisu o odstranéni
posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat v8echny néleZitosti dariového —
ucetniho dokladu podle uginnych pravnich pfedpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohy
dilgich faktur i konec¢né faktury, v€etné jejich naleZitosti jsou stanoveny v ramci této smlouvy
v bodé 6. tohoto ¢lanku.

Faktury jsou splatné do 45 kalendainich dn ode dne jejich doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platcl
DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé&, kdy néktera z pohledavek neni dosud
splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist zadné
sveé pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury a vratit ji zhotoviteli v pfipadé, ze dilo neni
provadéno v souladu s touto smlouvou nebo faktura nesplfiuje podminky stanovené touto
smlouvou. Zhotovitel je povinen fakturu nové vyhotovit v€etné poZadovanych nalezitosti a dorucit
objednateli do 5 dnu od jejiho vraceni. Vracenim faktury prestava bézet pavodni Ihlta splatnosti.
Lhuta splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a kpfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala bé&Zznému
standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funk&nost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost
jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera
timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfislusné DPS, odpovidajici znéni vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., ktera byla

pfedana vramci zadavaciho Fizeni a dle pozadavkd uvedenych a ziejmych ze zadavaci
dokumentace a z této smlouvy.
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4.

8a.

8b.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZzadavku
objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace ¢&i provést nerealizované prace.
V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na nahradu nakladd ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpeli 8kody na dile nese aZz do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym a nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklych
nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zakona ¢€. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovida za
pfipadné Skody zpusobené na dokon&enych pracich, pozemcich a konstrukcich propujcenych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné uUjmy na zdravi vlastnich
zaméstnancu, zdravi a majetku trfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou
se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale
jen technicky dozor‘) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru,
pfipadné dal8im osobam opravnénym Kk nahlizeni nebo zapisu do stavebniho deniku dle
smlouvy. Objednatel ur¢i uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor
a druhy uklada zhotovitel karchivaci. Origindl deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skutecného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute€nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zména subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikaénich pfedpokladi, je mozna pouze po predlozeni a posouzeni dokladli nového
subdodavatele, prokazujicich splnéni kvalifikacnich predpokladld tak, jak byly pozadovany
v zadavaci dokumentaci. Zména subdodavatele bude smluvnimi stranami upravena formou
dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel nedodrzi uvedeny postup pfed zménou subdodavatele jak
je uvedena, bude toto jednani povaZzovano za podstatné porusSeni smlouvy s pravem odstoupit
od smlouvy.

Identifikacni udaje vSech subdodavatell, kterymi zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikacnich
pfedpokladu:

Nazev: VHS vodohospodarské stavby, spol. sr. o.
sidlo: Litvinovicka 4, 370 01 Ceské Budgjovice
ICO: 14499924

DIC: CZ14499924

zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Ceskych Budé&jovicich, oddil C, viozka 253

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatell a ve vztahu
k objednateli predloZi jejich seznam vsouladu se znénim § 147a, odst. 4 zakona
€. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, a dale kdykoliv, kdy si to objednatel vyzada.
Zhotovitel bude pribézné pisemné oznamovat objednateli zmény v seznamu subdodavateld,
ktery byl sou€asti nabidky.
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8c.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel ma pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbyteéného odkladu
tak, aby v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prabéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZzeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribéhu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich material(, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevdim vsouladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonud, ve znéni pozdéjSich
predpisu, avyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich pfedpist
tykajicich se bezpeclnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo subdodavatell
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostifedky pro poskytovani prvni
Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvys$8i moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem Kk realizaci praci v ochranném pasmu vodniho zdroje pitné vody a vzhledem
k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. V pfipadé
nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést
napravu.

Zhotovitel se zavazuje splnit pozadavek objednatele stanoveny dle znéni § 44 odst. 10 ZVZ, kdy
pfi zajisténi plnéni pfedmétu této smlouvy bude mit po celou dobu realizace dila uzavien
pracovnépravni vztah nejméné s jednim pracovnikem. Tento pracovnik musi byt z fad osob,
které byly minimalné po dobu 90 dnl pfed uzavienim této smlouvy vedeny na ufadu prace dle
znéni zakona o zaméstnanosti €. 435/2004 Sb., jako uchazei o zaméstnani nebo zajemci
0 zaméstnani.

Zhotovitel napini uvedeny poZadavek pfedloZenim potvrzeni pfisludného ufadu prace o evidenci
konkrétni osoby bezprostfedné pfed uzavienim této smlouvy, sou€asné i o ukonceni registrace
v havaznosti na uzavfeni pracovnépravniho vztahu se zhotovitelem a pfedlozenim kopie smlouvy
0 uzavieni pracovnépravniho vztahu s timto pracovnikem. VSechny tyto doklady je zhotovitel
povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 30 dnu od predani stavenisté.

Uvedeného pracovnika je zhotovitel povinen vést v pracovnépravnim vztahu po celou dobu
realizace dila. Pro pfipad pfed€asného rozvazani pracovnépravniho vztahu je zhotovitel povinen
ve lhaté 30 dni od jeho ukonceni dolozit objednateli naplnéni podminky dle ¢lanku IV. bodu 13.
a 14. této smlouvy jinou osobou z fad osob vedenych na Ufadu prace minimalné po dobu 90 dnu
pfed uzavienim pracovnépravniho vztahu.

Doklady prokazujici spIinéni vySe uvedenych podminek po celou dobu realizace dila jsou
stanoveny jako pfiloha konecné faktury.
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V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti u¢innosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepieda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS vc€etné vSech nutnych pfipojek zabezpecCuje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dotCenymi organy statni spravy Ci jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni
naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendainich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu pfedepsaného pfisludnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav
projektovou dokumentaci specifikovan, tak do pavodniho stavu.

5. Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotCené stavbou uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfisludnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do puvodniho stavu a protokolamné je preda zpét viastnikm.

6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti opravnénych
organd. Na nedostatky zjisténé v pradbéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem
do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovnikil zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovnikl na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba
uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabgji vyrobky
pro stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je
povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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5.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu a vlastnosti
materiall a vyrobkUd pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dal8i postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva
ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se sou€asnym
zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpUsobem, a to nejméné tfi pracovni
dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden
zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele,
muze zhotovitel po marném uplynuti Ihaty 3 pracovnich dni pokracovat v praci. Technicky dozor
objednatele je v8ak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti pfislusné ¢asti dila.
Pokud se dodatec¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo
je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Predani a prevzeti dila

Pfedmét pinéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon&eni prfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho ¢asti
a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam
a dal$im podminkam definovanym v této smlouvé.

K pfevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruéenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokon&eni
pfejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodg, je opravnén stanovit termin objednatel.

Dilo se povazuje za dokonCené, nema-li v dobé& predani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci
a zhotovitel pfedal doklady o uloZeni vytéZzeného sedimentu z koryta vodniho toku na skladku
v rozsahu soupisu praci. Ukonéeni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob
objednatele ve vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych
v zapise o pfedani a pfevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluCuji aplikaci § 2628 zakona
¢. 89/2012 Sb.

Objednatel v8ak mlze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpeéné a bezporuchové vyuZiti dila. V zapise o pfedani
a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléha smluvni
pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od
samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.
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2.

10.

11.

12.

Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a pfevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po niZze stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo jako
celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
a nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklych nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2, zakona ¢. 89/2012 Sb.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésict. Zaruéni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozomil a objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne poZadovany
zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon€eni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od dorueni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpusob a Ihuty
jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji prace
k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhaté do 20
kalendafnich dni od doru€eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu Ci
nikoliv. Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele
predlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
podle ¢l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ih(ité, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné vzniklé naklady
uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zaruc¢nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které nemaji
vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstraniteiné, mohou se smluvni strany vramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruc¢ni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze vada
neni kryta zarukou (vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
naklady.
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IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat uhrazeni smluvnich
pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. bod 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % zceny dila dle €l. lll. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenist€ oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapo€aty kalendafni den prodleni.

c) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych c¢asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- K& Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté Casti na svij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu €ini 5.000,- KC za kazdy zapocaty kalendarni
den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

e) Smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpeénostnich pfedpisl pfi
realizaci dila ¢ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad.

f) Smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den neplnéni povinnosti dle ¢lanku IV.
bod 13. této smlouvy.

g) Smluvni pokuta dle bodu f) tohoto ¢lanku smlouvy se nevztahuje na pfipad, ze zhotovitel
pfedlozi doklady dle ¢l. IV. bod 14. a 15. této smlouvy s vyuzZitim stanovené maximalni Ihaty
pro jejich pfedlozeni, tj. ve lhaté do 30 dni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo U¢tovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky
za kazdy kalendarni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluCuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany spinit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zaiji§téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotfeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz sou€asti je i vypofadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
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odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni druhé smluvni strany, podle zakona
¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon.

3. Za podstatné porudeni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit
od smlouvy zejména:

a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnuU oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu
nedokoncené dilo ve stejné |haté pfedat. O pfedani a prevzeti nedokonceného dila sepiSi
smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se vztahuje
v plném rozsahu i na vady nedokon&eného dila. VySe ceny za dosud provedena pInéni (dodavky,
prace a Cinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouve, se zohlednénim ekonomického
vyznamu dila pro objednatele.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho
nabyti jeji u¢innosti bez udani divodu jednostrannym pisemnym ukonem. Smluvni strany si timto
vyslovné vylu€uji aplikaci § 1792 zakona €. 89/2012 Sb.

6. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporl a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlistat v platnosti i po ukon&eni
smlouvy.

7. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihuté do 12 mésicu ode dne uzavieni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doru€eni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfeda objednateli nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo kopii platné
a ucinné pojistné smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu
zpusobenou treti osobé s vysi pojistného pIinéni minimalné 10.000.000,- K¢&.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfeda objednateli do 30 kalendafnich dni od nabyti uc€innosti této
smlouvy o dilo kopii platné a ucinné pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi
budovaného dila, vztahujici se k pfedmétu dila.

3. Zhotovitel se souCasné zavazuje, Ze vySe uvedené pojistné smlouvy budou platné a ucinné po
celou dobu realizace pfedmétu této smlouvy, kdy na zakladé vyzvy objednatele tyto skuteCnosti
prokaze nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od doru€eni vyzvy K jejich dolozeni.

4. Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohladuji, Ze vySe pojisténi dle ¢lanku XI. této

smlouvy nema povahu stanoveni vySe $kody, kterou je mozno pfedvidat. Skute¢né vznikla Skoda
muze vySi pojisténi pfesahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.
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5.

1.

Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v €l. XI. odst. 1., odst. 2., odst. 3., je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym ukonem. V tomto pfipadé nemuze
zhotovitel po objednateli narokovat uhradu jakychkoli vynalozenych nakladi vzniklych
v souvislosti s plnénim této smlouvy. VeSkeré naklady a Skody, které timto ukoncenim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XIl. Zajisténi zavazkl zhotovitele — bankovni zaruky

. Zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku za Fradné provedeni dila, tj. bankovni zaruku za

dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termint dokonceni dila ve vysi 1.000.000,- K¢. Z této
bankovni zaruky musi vyplyvat povinnost banky uspokojit objednatele a pravo objednatele ¢erpat
finan¢ni prostfedky v pfipadé, Ze bé&hem provadéni dila nespini zhotovitel své povinnosti
vyplyvajici ze smlouvy nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni
pokutu nebo na nahradu skody.

Original zaru¢ni listiny vystavené bankou za fadné provedeni dila pfeda zhotovitel objednateli do
15 kalendarnich dni od uzavieni smlouvy. Doba trvani bankovni zaruky za fadné provedeni dila
bude pfesahovat termin pfedani a pfevzeti dila specifikovany v této smlouvé alespori o 90 dnu.
V pfipadé prodlouZeni terminu dokonceni dila musi zhotovitel sou¢asné s dodatkem ke smlouvé
o dilo predlozit zaruéni listinu, kterou bude doba trvani bankovni zaruky prodlouZena o dobu,
o kterou byl prodlouZen termin dokonéeni dila.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude splfiovat podminky uvedené v § 2029 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., a musi byt neodvolatelna, bezpodminecna (bez moznosti namitek banky)
se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Bankovni zaruka bude zhotoviteli uvolnéna v plné vysi, nebylo-li z jistiny erpano, po pfedani dila
a odstranéni pfipadnych vad z pfejimaciho Fizeni a po finanénim vypofadani pfipadnych
smluvnich sankci a vzniklych Skod.

Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v €l. Xll. odst. 1, odst. 2, odst. 3 je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym ukonem. V tomto pfipadé nemuze
zhotovitel po objednateli narokovat uhradu jakychkoli vynaloZzenych nakladid vzniklych
v souvislosti s plnénim této smlouvy. Veskeré naklady a Skody, které timto ukoncenim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

Xlll. Regeni sporti

Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pfedevsim vzajemnym
jednanim zastupcu smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5
kalendafnich dni od zjiSténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany prisluSnym
soudem Ceské republiky.

XIV. Zavérec¢na ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Spinéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
a nepredvidatelné a nepfekonatelné prfekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2

zakona €. 89/2012 Sb. V takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby
dosahli spInéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo
jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch ¢&i zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani
postoupit &i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu, a rovnéz podle zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu. Zhotovitel
se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dni od obdrZzeni vyzvy u€inéné objednatelem vesSkeré
udaje, které je povinen objednatel uvefejnit podle zakona o vefejnych zakazkach a které ma
v dispozici zhotovitel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaCnich udaju a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je konecné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou
byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou €islovanych pisemnych dodatki,
podepsanych obé&éma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona &. 89/2012 Sb. Za
pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych
zprav (kromé& doruCovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle

§ 1740 odst. 3 zakona &. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na
uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZziti ustanoveni § 2595, § 2624 zakona ¢. 89/2012 Sb.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se v8emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis nestanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Uginnost nabyva smlouva dnem, kdy objednatel oznamil zhotoviteli rozhodnuti Ministerstva
zemédélstvi o pfidéleni dotace z programu 129 292 ,Podpora opatfeni na drobnych vodnich
tocich, rybnicich a malych vodnich nadrzich®.

Smluvni strany se sou¢asné dohodly, Ze pokud objednatel neobdrzi od Ministerstva zemédélstvi
rozhodnuti o pfidéleni dotace z programu 129292 ,Podpora opatfeni na drobnych vodnich
tocich, rybnicich a malych vodnich nadrzich®, nebo vydané rozhodnuti o vysSi dotace nebude
v dostateéné mife zajiStovat veskeré naklady spojené s realizaci akce a z tohoto duvodu ucini
objednatel rozhodnuti o dozajisténi financovani predmétu plnéni této smlouvy z vlastnich zdroju,
nabyva tato smlouva ucinnosti dnem oznameni tohoto rozhodnuti zhotoviteli. V pfipadé, Ze
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nebude naplnéna ani jedna z podminek nabyti u¢innosti této smlouvy, tato smlouva se rusi od
pocatku bez naroku kterékoliv smluvni strany na nahradu pfipadnych vzniklych nakladu.

16. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavrely urcité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

17. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Priloha €. 1: Ocenény soupis praci

Samostatnou, oddélené uloZzenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka zhotovitele.

V Prazedne ..................... V Plznidne ..................
objednatel: zhotovitel:

XXXXXXXXXXX ....................... Ing M| Ian Leéka .......................
feditel zavodu Berounka jednatel spoleCnosti

Povodi Vitavy, statni podnik STAVMONTA spol. s r.o.
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