

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 28ZA-002641

Číslo smlouvy zhotovitele: 28ZA-002G41

Název související veřejné zakázky: D1 Opravy elektro - sanace stožárů VO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

ČNB, [REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel”) a

název:

PWS servis s.r.o.

se sídlem:

Pod bohďalcem 1 1484/30 Praha

IČO, DIČ:

25925245, CZ25925245

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 Opravy elektro - sanace stožárů VO, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 688 689,51 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D1 Opravy elektro - sanace stožárů VO	1 688 689,51	354 624,8	2 043 314,31

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1 Opravy elektro „sanace stožárů VO, číslo veřejné zakázky 28ZA-00264L

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy¹.

a) Smlouva o dílo

2

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky³

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky⁴

f) Technická specifikace⁵

g) Formulaře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy,

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy,

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál,

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA

Název stavby: DI Opravy elektro - sanace stožárů VO

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název podčlánku• Smluvních podmínek	Číslo Podčlánků Smluvních ödmínék	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic CR Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1 5	PWS servis s.r.o., Pod bohdalcem 1 1484/30 Praha
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 5. 2021
Doba pro uvedení do provozu		Nepoužije se
Sekce		Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele h Výkaz výměr
Právo		Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- článku 1,1.7.
Pověřená osoba		██████████
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4,6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmono ram	7.2	Do 14 dnů o datu zahájení prací
Postu né závazné milník		Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 36 <u>měsíců</u> .

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postu při Variacích je součástí této Příloh
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 %) průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10% průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10% průběžné platby
	11,3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10% průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4. I .8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
		Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 4 375 Kč za každý jednotlivý případ porušení
		Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 875 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
		Nepoužije se
		Nepoužije se
		Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článku 9. I . 175 Kč za každý započatý den mdlení
Maximální celková výše smluvních okut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního (jištění		- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” all risks
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecním soudem

PŘÍLOHA

POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/ provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	číslo ZBV: ? . 2, 3, 4 a 5
Název stavebního objektů/provozního souboru (SO/PS):			
Strany srNouvy o dlo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte) (dále jen Sndouva): Obžednatef: Ředitelství silnic a dálnic CR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Fhha 4 Zhotovmel: Idoplřitel			
		Paré i.	Ri)emce
		1	Zástupce objednatel (v elektronické verzi htranet ŘSD
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
		(doplňte dle potřeby)	
hiciálcr znĚny: Idophhte - buď Zhotovitel nebo Objedndell			
Pops ZITĚny;			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných záporných	Cena navrhovaných ZrNn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem	
		0,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
fiojektent (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatel	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohoü. že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 222 ZZVZ ZITĚny, jež jsou podrobně popsány, zdüvodněny. do&dovány a oceněny v <u>loku mentacizrNny</u> . Jejiz je i tento ZINnový tisl. V ostatním zůstávají práva a povhnosli Objednatel a Zhotovi(ele sjednané ve 8Mouvě nedotčeny- Na důkaz toho připojují přísEušné osoby oprávněná jednat ménem nebo v zasloupenš Objednatel a Zhotovitel své podpisy,			
Objednatel (oprávněná osoba			
Objednatel	jméno	datum	podpis dle 24 Snünice GR č. 181201 7)
Zhotovitel		datum	podpis
			Číslo paré:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu zvláštní podmínky tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu obecné podmínky tvoří samostatnou přílohu smlouvy,

Dl Opravy elektro sanace stožárů VO

Technickou specifikací tvoří:

A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

ČÁST 1 - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Učinnost
Kapitola I - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j p 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009	4. 2009
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. I	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. IO. 2016	4. 2017
Kapitola 4 - Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací	č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce	č.j. 47/2020-120-TN/I ze dne IO. 7.2020	1. 8. 2020
Kapitola 31 Opravy betonových konstrukcí	č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

Rozpočet		SO 101 Sanace základů		Náklady		Dok. č.	
Průběh	Kód položky	Variant	Název položky	1	1/102/104	1/102/104	1/102/104
			Všeobecné konstrukce a práce	1	1	1	1
5	R1		Zejštění stability stožáru v rozsahu viz TZ - komplet	KS	32 000	24 655,00	790 240,00
Položka obsahuje kompletní zajištění stability jednoho stožáru během výkopu, sanace, luhnutí betonů atd. vč. veškerého potřebného materiálu a jeho dopravy, výkon plošný při montáži stabilizace							

122738

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

6

Výkop pro rozšíření patky 1,263 m2 * 0,8 m + 1,739 m2 * 0,312 m = 1,553 [A]*32ks
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepkovitost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**

457314 VYROVNAVACÍ A SPADOVY PROSTY BETON C25/30

Prosty beton rozšířené patky stožáru. Beton musí mít upravenou recepturu tak, aby jeho pevnost činila 90% za max 3 dny. 1,263 m2 * 0,8 m + 1,739 m2 * 0,312 m = 1,553 [A]*32ks
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrucovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

3	74A35C	KORUGOVANA ROURA PRO ZAKLAD TV Půlená ohebná korugovaná chránička 2 * 0,3 = 0,600 [A]*32ks Položka obsahuje: -materiál, dopravu a montáž korugované PVC roury, včetně zálivky a hlavičky základu			
4	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 PRŮBĚŽNÝ ZEMNÍČÍ DRÁT FeZn R10mm 2,5m*32ks			

		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem			
		PRŮBĚŽNÝ ZEMNÍČÍ DRÁT FeZn R10mm			
		2,5m*32ks			
		Celkem cena bez DPH			1 688 689,51
		DPH			354 624,8
		Celkem cena s DPH			2 043 314, 31

