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Město Šumperk Qnnnn-MJP: 
Městský úřad Sumperk 
nám. Míru 1, 787 01 Sumperk 

Naše čj.:
Naše sp.

Smlouvy o dílo č. SML/2021/0020/OSM 
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jako ,,občanský zákoník"), vjeho platném znění. 

1. Smluvní strany. 

Město Šumperk 
se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou 
Dále jen: Objednatel 
na stranějednë

a 

Lakomý Jaroslav 
se sídlem; Na Traveøh 200, 789 91 Šflty 
IČO : 

DIČ: 
Dále jen: Zhotovitel 

uzavřeli dnešnmo dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 
zákoníku tuto smlouvu O dílo. 

2. Předmět smlouvy 

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 
v článku 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dflo převzít a Zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu za jeho provedení. Cena za provedenídíla je uvedena v článku 4. této smlouvy. 

3. Předmět díla 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a S potřebnou péčí provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Geschaderùv dům vŠumperku - výměna střešní 
krytiny vč. souvisejících prací“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých vtéto 
smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně, vcas a S potřebnou péčí provedené dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna www.sumperk.cz 
Č. ú.: 1905609309/0800 posta@sumperk.cz 
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ø vn vn 
Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované projektovou kanceları Jiri 

Frys - stavební projekce, Langrova 12, Šumperk, pod Zakázkovým číslem 20/52 Z řüna 2020 a 
\/ýkazem výměr, kterýje nedílnou součástízadávacídokumentace. 
Přesný rozsah předmětu plnéníje uveden v položkovém rozpočtu stavby. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentacíseznámil. 

Podkladem pro uzavřenísmlouvyje nabídka zhotovitele na realizace předmětu plněnízakázky. 
Místem plněníje Geschaderùv dům, Kladská 1, Šumperk. 

Při provádění předmětu plněníse zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 
ø ø vz ø vv ø vv ø I provozovanı Zarızenı staveniste, Ostrahu a naslednou likvidaci vlastnñwo zarizeni po 

dokončenía předání předmětu plněnívčetně uvedenído původního stavu. 
I Ekologická likvidace odpadů vzniklých v souvislosti S touto stavbou, včetně jejich 

roztříděnía evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné), 
I prováděnídennflwo úklidu staveniště a přilehlé komunikace 
I zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 
I uvedení všech prostor dotčených stavbou do původního stavu bude provedeno vyčištění 

všech dotčených prostor uvnitř i vně objektu vč. přilehlé komunikace 
I řízenístavebních a technologických prací, 
I obstaránízařízenía materiálu, výroby, dopravy, dodání, 
I Zdůvodu nemožnosti uskladnění většího množství materiálu bude každý den proveden 

odvoz vybouraného materiálu, současně bude prováděno postupné navážení nového 
stavební materiálu 

I zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochrany nedokončených prací a výkonů před 
vlivy nepříznivého počasí, 

I stavebnía montážní práce, 
I v průběhu realizace opravy bude bezpodmínečně nutné v případě deště zajistit objekt 

před Zatečením pomocí nouzového provizorního zakrytí plachtou a provedenízabezpečení 
celé Stavby. 

I zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek, 

I zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 
I doloženíspecifikace všech použitých materiálů a případné atesty, 
I vedenístavebního deníku dle \/yhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (přfloha č.9), 
I uvedenído provozu, 
I poskytnutí záruk na celé dílo, 
I servis a odstraňovánívad v záruční době, 
I obstaráníveškerých dalších pracísouvisejících se Zhotovením díla. 

Zhotovitel musí brát hlavně Zřetel na charakter objektu, chovat se maximálně ohleduplně ke 
Stávajícím konstrukcím a respektovat původní řešenístavby. 

Během provádění prací budou ze Strany všech pracovníků zhotovitele dodržována veškerá platná 
hygienická opatřenív souvislosti S výskytem epidemie Covid-19. 

Při provádění prací budou důsledně dodržovány podmínky závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče, které je nedílnou součástí této smlouvy. 

Zhotovením dfla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a 
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konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. Zařízení staveniště, 
bezpečnostníopatřeníapod.) včetně koordinačnía kompletačníčinnosti celé stavby. 

4. Cena díla 

1. Cena dfla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 
předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro Obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, kterýje součástí předané projektové dokumentace. 

2. Cena díla je oběma smluvními stranami Sjednána vsouladu s ustanovením § 2 Zákona č. 
526/1990 Sb., O cenách, v platném Zněnía je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH). 

Cena bez DPH Z 4.396.200,- Kč 

DPH 923.202,- Kč 

Qena: 5z3l9AQ2.-_l$č 

(slovy: pětmiIiónůtřistadevatenácttisícčtyřitadvě koruny české). 

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze Č. 1 k této smlouvě. 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a Zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení pracía dodávek a též činností uvedených v 
čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
c) opatření k ochraně životního prostředí 
d) pojištění stavby a osob 
e) organizačnía koordinačníčinnost 

f) Zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 
g) součinnost v řízeníse stavebním úřadem O užívánídokončené stavby. 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
4.1. Doklady určující cenu 
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží kprokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíčnífakturaci) a dále pro ocenění 
případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem 
výměr. 

4.2. Podmínky pro Změnu ceny 
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat Změnový list, který 
je podkladem pro Zpracovánídodatku smlouvy. 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 
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Změna sjednané cenyje možná pouze: 
a) pokud v průběhu realizace dfla, po podpisu smIou\/y dojde ke změnám sazeb DPH nebo 

ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu dfla; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedeníjiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky Zpředmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na 
základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném Znění) 

c) pokud Objednatel bude požadovatjinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena Projektovou dokumentací; 

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady 
nebo chyby, majícívliv na sjednanou cenu; 

e) pokud Z důvodů na straně objednatele dojde k prodlouženítermínu dokončení dfla. Tato 
podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložitjej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na Zvýšenísjednané ceny teprve v prıpadě, že Změna bude odsouhlasena 
objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a \/ýši požadovaného Z\/ýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny ne\/yhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
z\/ýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsobjejich prokazování 
Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli kodsouhlasení. Tyto 
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantnflwo postupu upraveného Zákonem (zákon 
č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění) 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 
vnabídce zhotovitele. Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 
obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 
15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) vcenové úrovni odpovídající 
době provedeníprací. 

b) \/ynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podfl vedlejších nákladů 
v té výši, vjaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

vz vv vøv 
d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvorı základnu pro kompletacnı prirazku, 

která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr 
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e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotko\/ých cen podle Výkazu 
výměr; 

b) vynásobením jednotko\/ých cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny Základní náklady méněprací; 

c) kzákladním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena vtakové výši, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě. 
5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních 
dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou Změnu a 
případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 
konečného termínu Zhotovení dfla. 
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti dfla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 
do stavebnmo denfl‹u. 
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou vpřípadě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 
8. Vícepráce do výše 20-ti% zcelkové ceny dfla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plněnídle této smlouvy. 

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
objednateli tímto vzniknou. 

10. Změnyjednotkových cen ve výkazu výměrjsou vyloučeny. 

5. Fakturace a platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějíjako bezhotovostní a v českých korunách. 
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 
schválení objednateli pro časové období předcházejícılwo měsíce soupis skutečně provedených 
pracía dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňujíjednotkovými cenami podle 
smlouvy O dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za 
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daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
Odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani urok Z prodlenı 
vyplývajícíz peněžitého dluhu objednatele. 

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě O provedeném množství, projednajízhotovitel S objednatelem vsamostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis S uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 
5. Úhrada ceny dfla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 
smluvnídatum zdanitelného plněníse považuje posledníden daného měsíce. Datem uskutečněnı 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetı 
díla uvedený v Zápise o předánía převzetí díla. Přflohou každého měsíčního daňového dokladu je 
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
6. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur, a to do 
částky 90% celkové ceny díla vč. DPH. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je 21 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet po/ého dne 
následujícflwo po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového 
dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky zbankovního účtu objednatele. 
Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že Součástí faktury bude soupis provedených prací a 
dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. 
7. Zbývajících 10% ze sjednané ceny prací uhradí objednatel až po dokončení celého díla a 
odstraněnívšech vad a nedodělků uvedených v protokolu O předánídfla. 

8. Oprávněně \/ystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. Pokud faktura nebude 

ø z v ø obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vratit ji zhotoviteli jako neuplnou na doplnenı 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. Vtakovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 
začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

9. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona O DPH, i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většıiwo rozsahu pak první dvojčíslí kódu. 
Je-li předmětem plněnídodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 
je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 
režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 
zdanitelného plnění. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené 
daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, Z důvodu 
pochybení zhotovitele při fakturaci u prací vrežimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen 
finančním úřadem. 

6. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 
uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předánía převzetí staveniště: 5 kalendářních dnípřed zahájením prací 
vv 

b) Zahájenístavebních prací: červen az cervenec 2021 
c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 11 týdnů od zahájení prací 
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Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné Zakázky malého rozsahu, zejména v případě 
neobdržení státního příspěvku Z Ministerstva kultury Z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón a vpřípadě neobdržení příspěvku Z 
Programu památkové péče v0lomouckém kraji v roce 2021 Z dotační titulu obnova kulturních 
památek. 

Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín plněníveřejné Zakázky. 

komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 
předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předánídokladů ke kolaudačnímu 
řízení, podepsánízápisu O předánía převzetídíla a předání dokumentace skutečného provedenía 
odstraněnívad a nedodělků, originál stavebnflwo deníku, fotodokumentace. 

7. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 
tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu 
objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 
vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy O dílo. 
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právnı 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů O bezpečnosti práce. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména 
ochrannou přilbu, pracovníoděv, pracovníobuv atd. 
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požárnía 
předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 
bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se S riziky na pracovišti

ø

! 

upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovnfl‹y a subdodavatele a určí a zabezpečí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovnfl‹ů objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 
provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vpřípadě úrazu jeho 
pracovnıl‹a úraz vyšetří a sepíše O něm záznam ve spolupráci sobjednatelem. Zhotovitel je 
povinen před započetím prací provést školenísvých pracovníků v oblasti BOZP, požárníochrany a 
ochrany životního prostředíve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 
5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru investora vydanými vsouladu spředanou dokumentací 
právními předpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují 
změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo vprůběhu 
provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro 
prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, 
u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky. 
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7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální Seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 
8. Zhotovitel je povinen nepřekročlt hlučnost a prašnost s\/ých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona Č. 505/1990 Sb., O metrologii, v platném 
znění 

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení Zhotovovaného díla, pokud 
dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 
dila zjištěné a označené v průběhu realizace dfla oprávněným zástupcem objednatele. 
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 
Z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 
povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen 
denně staveniště (pracoviště) uklízet. 
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného dıla ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb., O 
odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 
odpadů. 
13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 
energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a 
odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu 
díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto 
nákladyjsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla. 
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech zjištěných při realizaci 
této smlouvy O dflo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 
15. Zhotovitel je povinen provádět dflo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 
normami a předpisy. Při provádění pracíje zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 

vz ø ø vv práce a pozarnı ochrany, stanovene prıslušnými normami a předpisy. 
16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit O bezvadně jakosti materiálů a stavebních částí, 
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu pracía dodávek, které má 
podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 
17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy: 

vv 
a) radně překontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 
nv 

17. Zhotovitel v Souvislosti s předchozími prohlaseními uvedenými vtomto článku prohlašuje, že 
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečněnı 
plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 
zastavit, zatñit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
smlouvy za objednatelem třetí osobě. 
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20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 
clo, prıslusne dane a poplatky, Stejne jako doklady O tom, ze radně a včas uhradil pohledávky 
s\/ým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze Svých povinností (např. pořádek na staveništi, 
termín dokončení celé stavby, dodání seznamu subdodavatelů,...) a objednateli bude vtéto 
souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankcí (finanční prostředky) vplném 
rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k úhradě. 

22. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplnía škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 
ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto 
nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, Znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámíto bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody O změně dfla může jeho provadenı 
přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli Z nich od smlou\/y 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

vv 
8. Staveniste 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 
smlouvy O dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto 
zápisu bude uveden způsob zabezpečenístaveniště a lhůta (nejpozději k datu předánía převzetů 
pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy 
budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. 
2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 
dozor investora (TDI). 
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je Zhotovitel 
povinen udržovat staveniště ve stavu Zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním dfle, 
majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré 
případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. 
Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo 
třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7. /7 této smlouvy. 
Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze svědomím objednatele a vdoprovodu 
objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 
ustanovenísmlouvy. 
5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním dila a tyto bud' 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 
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8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 
náklady na uvedenísítído púvodnflwo stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
9. Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny vpodkladech 
objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, 
pokut apod. 

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předánía převzetídíla. 
Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 
zhotovitele díla. 

9. Kontrola 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, 
má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 
těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele 
odkrytí těchto pracíza účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících Z této smlouvy, zejména v 
případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkajícíse doby plnění předmětu díla, nebo v 
případě zjištění vad dfla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 
nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkajícíse sankčních ujednáníza 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního 
deníku. 

10. Stavebnídeník 

1. Zhotovitelem pověřenýjeho pracovnfl‹ má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o 
prováděných pracích vést stavební denfl‹ a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, vplatném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy. Při vedenístavebního deníku vede zhotovitel záznamy O 
prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním denfl‹u a doloží tyto zápisy výpisem nebo 
kopií ze stavebního deníku subdodavatele. 
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel - jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 
že spříslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
objednateli vprůběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 
každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 
zastaveny, bude Stavebnídeník uložen u objednatele. Originál stavebnñwo deníku předá zhotovitel 
objednateli při předánídfla. 

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedenístavebnflwo denıku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný denfl‹ víceprací a změn dfla /dále 
jen Deník víceprací/_ Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 
průběhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Denfl‹u víceprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn dfla a jejich podrobný a přesný výkaz 

ø v ø ˇ ø ø výměr a návrh na zvýšení či sníženı ceny. Objednatel se k temto zapisům \/yjadruje na vyzvanı 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis 
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zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a 
kdy vícepráce vznikly, a Z jakého důvodu. 

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolnídny 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou parě. Zajištění dalších paré, 
potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí 
zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je 
může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 
2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocenO O provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje 
pravidelně svolávat kontrolnídny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od 
minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným 
technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státnísprávy. 

12. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
Zhotovovaného předmětu dfla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na dıle nese zhotovitel 
až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dflo S vadami a nedodělky, 
nese zhotovitel nebezpečíškody až do odstranění vad a nedodělků. 
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu O předání a převzetí celého dfla 
mezi zhotovitelem a objednatelem. 

v ø ˇ ø ø ø ø v ø v ø v ø 
3. Pripravenost dıla k prejımce oznamı zhotovitel objednateli pısemne a ten svola prejımací rízenı 
do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět 
díla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu 
smlouvě O dılo. 
4. Podmínkou předání a převzetí dfla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek 
předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel 
povinen dokladovat řádné provedení dfla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení 
přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat 
takové doklady objednateli na své náklady vtermínu určeném objednatelem nebo příslušným 
orgánem. 
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotíjako nesplnění předmětu dila. 
Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 
doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předáníobjednateli. Tímto není 
dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákonıl‹u. 
7. Při předání dfla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení dfla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímacířízení nebo při zjištěnívad. 
8. Objednatel může převzít dflo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy O 
sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. Vtakovém případě bude součástí zápisu O 
předání a převzetí díla Seznam zjištěných vad stermíny jejich odstranění nebo dohoda O slevě 
Z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
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ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjlstíjakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímacı 
řízení, vyhotovit Seznam zjištěných vad S termínyjejich odstraněnía po kontrole odstraněných vad 
v přejímacím řízení pokračovat. 

13. Kvalita díla, Záruky a odpovědnost za vady 

1. Stavbyvedoucí: 
jméno a přümení 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dflo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 
vprojektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických 
požadavků na stavební\/ýrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy 
v platném Zněnía dalším platným právním předpisům. Předmět dfla nesmí mít nedostatky jakosti, 
které brání užívání, nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. 
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a \/ýkazem 
výměr, používat pouze stavebniny a materiály (\/ýrobky) uvedené v těchto podkladech a provést 
dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem 
technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dıla nezbytné. 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce i výrobky včetně provedeného 
ošetření dřevěných prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním vdélce 6-ti let ode dne 
protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt 
z odpovědnosti za vady. 

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstraněnívad, ke kterému jej 
bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

6. Zhotovitel po dobu záruky dfla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dfla, 
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

vz vv 
7. Záruční doba zacıná bezet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo 
reklamace přecházíz objednatele na uživatele. 

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 
doby. Objednatel (či jeho Zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich Zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 

v ø 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne dorucenı 
reklamace, nedojde-li k písemné dohodě O jiném termínu odstranění. Pokud se jedná O havárii, 
zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručenı 
ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 
7 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a 
uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo 
stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady odstranit 
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na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou 
právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 
9. Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečíz prodlení, a nebo je- li potřebné pro Zabráněníokamžitě nastávajících následných vad. 
11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 
protokolárníno převzetí opraveného dfla objednatelem nebo uživatelem. 
12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

14. Odstoupeníod smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni 
odpovědnosti za škodu způsobenu dodavatelem třetí osobě ve \/ýši odpovědnosti minimálně 1 
mil. Kč. Pojistná smlouva bude uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo, 
nejpozději však k datu předánía převzetí staveniště. 
Nepředložení dokladů O pojištění dfla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vpřípadě, že Zhotovitel je vprodlení S 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených vtéto smlouvě. Tímto nenídotčeno právo 
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovenı 
občanského zákonfl‹u.

ø 

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákonfl‹u. 
4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dflo 
vč. věcí, které jsou Součástí díla a bylyjím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 
5. Zhotovitel může odstoupit od smlou\/y v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

15. Sankce 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetídfla sjednanému podle této 
smlouvy o dflo, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 
2. Sankce za neodstraněnívad a nedodělků zjištěných při předánía převzetí díla 
2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise O předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichžje v prodlenía za každý den prodlení. 
3. Sankce za neodstranění ręklamovaných vad 
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo 
vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu 
na odstraněnívady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovnídny. 
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3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen Zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve \/ýši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 
za každý den prodlení. 
3.3. Označí-li Objednatel vreklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání dfla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, Sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v trojnásobné výši. 

4. Sankce za nevyklizenístaveniště 
4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů od termínu předání a převzetídfla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
4.2. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ani vtermínu do třiceti dnů od termínu předání a 
převzetí díla, může Objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla. 
5. Úrok Z prodlenía majetkové sankce za prodlenís úhradou 
5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve \/ýši 0,05% Z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
5.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušenísmlouvy. 

nv 
6. Způsob vyuctování sankcí 
6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlenı) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. vyjádřením se vtomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává, jinak se má za to, že S vyúčtováním souhlasí. 
6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na \/yúčtování 
majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku Z prodlení 
zaniká. 
7. Lhůta splatnosti sankcí 
7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení. 

8. Omezení celkové výše sankcí 
ø ø 

8.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše uroku Z prodlenı 
uplatněných podle Smlouvy O dílo nesmí přesáhnout 100% Z celkové sjednané ceny dila vč. DPH. 
8.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

16. Subdodâvky 

1. Zhotovitel smí Zadat dflo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musíobsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se buˇde 
podflet na Zhotovení části dfla (kopie výpisu Z OR nebo ZL + osvědčení registrace k DIC) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento subdodavatel provádět 
I při odsouhlasenísubdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 
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17.Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 
třetí osobu. 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovenítéto smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvnístrany se Zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákonfl‹, vplatném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí sjejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb., O 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñovánítěchto smluv a O registru smluv 
(Zákon O registru smluv), případné sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech S platností originálu, Z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
10. Smluvní Strany prohlašují, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. 
11. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejněnív registru smluv. 
12. Tato smlouva byla uzavřena vsouladu susnesením RM Šumperk č. 2586/21 ze dne 
14.01.2021 

Příloha: 1 Položkový rozpočet 
2 Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ze dne 16. 11. 2020 

VŠUFTTDGYKU đľlei 
1‹Q_ 01_ 202] Všumperku dne: '|_8_ []1_ 2021 

................................ 
Č OŠU Dľ LakomýJarOslav 

M r. omá Spurný 
starosta , 

' v 'ˇ ` Ž 

-~ I Jaroslav LAKOMÝ 
Í 

N PoKRÝvAčsTvl 
_ _ 

v a Travech 200, 7
`ˇ ˇ' 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód; PM091020 
sızvhzz GESCHAUDERÚV DŮM, ŠUMPERK - VÝMĚNA KRYTINY VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝOH PRvKù 
KSO: 

CC-CZ: Místo: Sumperk 
Datum: 25. 10. 2020 

Zadavatel: 
IC: 

DIČ: 
UChâZ€Č2 

ICZ 762 51 705 Jaroslav Lakomý. Na Travech 200. 789 91 Stíty DIČ: CZ7805165753 Proiektant: 
IC: |ng.PaveI Matura 
DIČ: 

Zpracovatel: 
IC: 

DIČ; 
Poznámka: 

Cena bez DPH 
56 399.00 

Sazba daně Základ daně Výše daně DPH Základní 21,00% 56 399,00 11 843.79 Snížená 15,00% 0,00 0,00 
Cena s DPH v CZK 68 242,79 

Projektant 
Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 
_ Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Bazítko Datum a podpis: 
__ _ 

_ _ Razítko __ 

Strana 1 Z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: PM091020 

sızvhaz GESCHAUDERIJV DÚM, ŠUMPERK _ VÝMĚNA KRYTINY VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKÚ 
Místo: Sumperk Datum: 25. 10. 2020 
Zadavatel: Projektant: lng.Pavel Matura Uchazeč: Jaroslav Lakomý, Na Travech 200, 789 91 Štíty Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 56 399,00 68 242,79 
01 Vnější ochrana před bleskem 56 399,00 68 242,79 
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KRYcí LIST SouPısu PRACÍ 
Stavba: 

GESCHAUDERÚV DŮM, ŠUMPERK - VÝMĚNA KRYTINY VČETNĚ KLEMPIŘSKÝCH PRvKL°J 
Obiekt: 

01 - Vnější ochrana před bleskem 

KSO: 
Místo: Šumperk 
Zadavatel: 

Uchazeč: 
Jaroslav Lakomý. Na Travech 200, 789 91 Štíty 

Proiektant: 
Ing.PaveI Matura 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum' 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ; 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

25. 10. 2020 

762 51 705 
CZ7805165753 

56 399,00 
Základ daně Sazba daně Výše daně DPH Základní 56 399,00 21,00% 11 843.79 snížená 0.00 15,00% 0,00 

Cena S DPH V CZK 68 242,79 

ì'róÍeIĚÍaÍit 
M ˇ ” _ "_ 7 ” 7 

7 

”Zpřać0vaìeT 
' ` _ ` ˇ " " ˇ 

Dał“mêDQd,9i$š_ Ý, : :_RašIIÄ0__ 1: :Da!uma_P0dpi§; : : : - :_ :A Iì2š_Ifl‹9_ 

Objednavatel Uçhàzęč 

Datumapodri _ 7_ ł3aZIt]‹o_ Datum a podpis: 
7 RaZít[‹o 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

GESCHAUDERUV DUM, SUMPERK - VYMENA KRYTINY VCETNE KLEMPIŘSKÝCH PRVKŰ 
Obiekt: 

01 - Vnější ochrana před bleskem 
Místo: Šumperk Datum: 25. 10. 2020 
Zadavatel: 

Projektant: |ng.PaveI Matura Uchazeč: Jaroslav Lakomý, Na Travech 200, 789 91 Štíty Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 
Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 56 399,00 
01A - Nové uzemnění Svodu č.02 3 285,00 
01B - Zemní práce - uzemnění Svodu č. 02 13 658,00 
01C - Jímací Soustava 23 260,00 
01D - Revize bleskosvodu 2 695,00 
01E - Ostatní náklady 13 501,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

GESCHAUDERŮV DŮM, ŠUMPERK - VÝMĚNA KRYTINY VČETNĚ KLEMPIŘSKÝCH PRVKÚ 
Obiekt: 

01 - Vnější ochrana před bleskem 
Místo: Šumperk Datum: 25. 10. 2020 
Zadavatel: 

Projektant: Ing.Pave| Matura Uchazeč: Jaroslav Lakomý, Na Travech 200, 789 91 Štíty Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství .l.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1 

Náklady soupisu celkem 
55 399,00 

_ D_ _Q1A _ _ __ _NQvęuze_m_I1ëni__§v9d±IÉ.Q2 _ _ __ __ _____ __ ____ _ ____ ____ §__2_8š'_›_.09, 38 K ^7741440_03V1^ _V _ Mpntáž_tyÉzem_niol_déIky do2m kus 3 001 _7__ _ 495,00; _ __ 48_5,00Í l 

'O 
ZemnlcltyčZkřlžové%;7ro1ĚflŠeŽn špřipojovacl 

Ý _' _ W W _ Í* 39 M ZT 
_ı›/1/chyr/‹‹›fl_ šıćı/_‹a_r›/č_ę L_=1m, nıflLeffáı_0cę/ _ _ __ _ 

ks 
__ _ Í'_°Š°_ _ __ _ ___Ě85'Ý°_ __ __ _ _ 85Ž'9Ý_l Montáž vodič uzemñovací drát nebo lano D do 10 mm m 3 000 20 00 60 00 vrêfümySI__vý§Iąv_bë__ _ _ _ ˇ 

ˇ `

' 

3 K 741410042 

ocøıøvýdfátđ/e csNEN62581-'2šunžè/öhmøtñýhž `"" ˇ " ˇ ` ' " ` “ 5"" ' ˇ " " ˇ' ' P“ 

pláštěm jako dodatečnou mechanickou 
ochranou/ochranou před korozí, uložení na, v a pod l m 
“omltkou, máltou nebo v betonu, FeZn 13/10, váha 

_ . __ _ı __ _ _ _6809/U1 __ _ _ _ _ _ ._ __ _ 5 
' 

K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 

4 M SMS03 

PSG Poznámka k souboru cen: I 

'_' _ V _ _1. $_\_/odovýrıi diáty ;_e_mzu_mIljImącl veden/ na střeše. 
6 

v M SMS10 zz/rgžzvacl Štítek Al s vyrazenym čıslem pro Rd 7- Ks 

.D 915 _ _ _ZeıInni_D_ré0ę 1 uz“-vımnënl _S\/0d“ Č- 02 
_ _ _ 

40 K 460070105 Hloubenl nezapaženych jam pro deskové zemnıče 
kus _ _ __ _ __ __fıČmëıh‹šr“ı“ë__łř§ _ _ __ __. _ _ _____ Poznámka k soubonı cen: PSC 1. Ceny hloubenl jam rućně V homině tfldy 6 a 7 jsou stanoveny za 

_ __ _ _ __ _ _ _P°U?ÍľÍP'79U'T!5ľÍCk_9ľ1Q /1/ÖŠŽÍVQ-_ __ _ _ __ _ __ __ __ _ _ 42 K 460620015 Provizorní úprava terénu se zhutnëním, v hornině tř 5 m2 ' A' ' 

'Poznámka ksoutzoıucen: 
7 ` N ' 7 7 7 ' 7' 

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahmuty dodávku dmů. Tato se PSC oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až ›0028 nejsou zahmuty náklady na dodávku obrubnlkú. Tato dodávka se oceňuje ve 
_ __spęclfikaci._ _ _ V _ _ V _ __ _ _ __ ,_ \ V , _ Ostatnl náklady bez rozlišení jako např. úprava terénu _ 43. K .°910O3°°°"01 

_v_‹ı201l‹_y v_m_l§łè_Sv9dL±_dIę nqłřębx ałrł 
_ 

kp' 
Vysoce poréznl speciální h/Ina, se schopnost/ vázat 
vodu. Smlchánlm speciální hllny S pískem se vytvoří 41 M DS355/CZ/2013 hmota, která vsobě váže vodu a obklopuje zemnič. 1bal 
Zvětšenlm povrchu Zemniče dochází kvylepšení 

,_ __ _ _ _ _ _ _vIastnostl zemnı'cl soustavv_ 

,D 01C, ,_ __,_Jíı11a_c:í,soustava 
_ _, 

13 K 741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes m _ _ _ ____ _ _ __1Q[r““Sr›0dpër9u 
_ _ _ _ __ __ _ PSG Poznámka k soubonı cen: 

_ 
_ _ Sv‹Zđ°\Ly'”1_"đ'É'xš&L°21mLU/'rıö=/_\!0đ€“/fw =t"€Šfi‹ _ _ 

_ 
_ _ _ 14 M SMS 11 AIMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovacl, měkký, průměr 

3,000 
, 

150,00 

_3-0091 _ _ __ _ §5“9°._ __. 

3, 000 90, 00 

1,000 7 500,00 

1,000 58,00“ 

1,000 5 200,00 

1, 000 900,00 

62,000 180,00 

450,00 

1§=~“›z0<>_ 

270,00 

_1 3_6_58_,0Q 
7 500,00 __ 4__ __ ___ _ __ _ 4 __ _ __ __ 

58,00 

5 200,00 

900,00 

23 260,00 
11 160,00 

_ _ _ _ _ __8mfn/59››fl2,_1ťfl_=0,1ê5Kq1/‹gž_7._-zvnı _ _ _ _ 
_”'_ _ Í2'Š°Ž._ _ _ __ _ Í3'_'Ž°_ 

_ _ 
'_4_2_6'É”° Podpěra veden/ do dřevěných konstrukcl, materiál.“ ' 

15 M 20670 lFe/Zn, průměr vrutu: 12 mm, délka L (vrut): 100 mm, ' 

hmotnost: 0,200 kg, jímací veden/ ve vzdálenosti ks A 62000 24'00 1 488'00 
._ __ __ _ _7Q0rnm_od_h0ľIêvé_StIÍeŠ”/kfvtimć 

16 K 741420002 Montáž drátnebolano hromosvodné svodovévo břés 
7 › ˇ L 'Ň _ V* M M wď A 7 U ˇ 7 ‹ 

7 A Í ÚV ` V hmmm spodpérou m 9,000 180,00 1 620,00 PSC 
7 

ì2ozìá'n'ik'a_ksìub6,u'”cen_Í 
" ' Ň ` ' ˇ ` A` 7 "" 'ˇ ˇ " A _ ˇ` 7 ˇ _ ˇ :`ˇ '7 " " "'_ " 

1. Svodovými dráty se rozum/ íjlmacl veden! na střeše. 
P Poznámka k položce: 

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _/\@VżS@đ\40‹ię“ıı°‹›Ä-aıy-_ _____ __ __ _ _ __ __ _ __ A/MgSi 8 T/4 - Drát uzemňovacl, měkký, průměr 17 M SMS" 
,8mm45onvy2_, 1_rn=0,,135ı‹g 1ı‹g=7,40m 

_ _ ,_ 

”'
V Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm 

kus _ ,se zhotovenlm
A Poznámka l‹ soubonı cen.“ 

V 
1. Svodovými grátyi se rozum/ ijlmac/ veden/ na střeše.

V Držák vedení na okapový svod průměru 50-120 mm, ks _ __fı7_af2fià_/ fıęfęz. ıêfùmë_f_drë*ľ‹/_6-łìmm_ váha 1159 
_ _ -_ _ _ _ 20A ÍK 74ř1ý420@1VA ,Montáž Svorka hromosvodná se 2 šrolubýy 

V A › _ 

kus W ˇ _ 

18 K 741420031 

PSC 

19 M po/207 
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9, 000 23, 00 

9,000 130,00` 

9, 000 45, 00 
3,000 ý75.oo 

207,00 

170,0011 

405, 00 

225,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena oelkem [CZK] 7 
ĹPSE 7" _ mb 7 

Ďìžnšìkšìímıčıfi-eĚŤ'__ M Í "M 'Í W '_' 'ˇ'_” __' _` 'ˇ ”_` ' 

_______ _ _ _ _____LsYfl0'1ÝL77Í_Ű'Ě§V$9"0lU”lÍ!ÍÍľ"'5(v`IVeťíêľlľflñšfľeìà __ __________ __ 
21 M SMS17 SO- Svorka okapová FeZn, spř/chytkou, zaob/ení 16- ' Ňż M _" W' '__ _ ý`ý __ W »Í _ M Í _ 

PSG oznılmka k souboru cen. 
______ _________ _ __ _7_-$VflQ@__UľÉľy S221'-II71ÍĹ[[[T'iC_/_ Vëđeflf HĚŠÍĚŠQ-_ _ __ _ _ _ _ 
23 M _ Svorka spojovacl Feznı pro vodiče 8_ x 

Í' Ť- ` "1 _ ' Ň _' ' _ 

_ _ _ ____22znnv,xž‹vêfl‹›_ _ _ _ _ _ _ . 
“_S___ í*“°“ì°__ _ __ _“-_“ì°,__,_ __ __ 75_6_ˇ°°_ 22 K 741420021 “Montáż svorka hromosvodná se2Šrouby kus 12,000 75,00 900,00 ______ _ _ _ ,P _ _ __ _ __ . ._ „_ __._____,___ ___ __ _ ____ __ ,__ __ __ _, _ _ 

ą7‹_ "__ ýkV_ vý Lgmlıj 2_LŠ%ie`ŠLt1.hmı1n(łı_h1a1Qy_ý__ 
1 

KS 12,000' 14.001 168,00 
__24_`_Ký7g_430004_ý __ hýfınıágıxíçjı đgıKy_aø 3 in na S15-:sni hřeben 

_ 
j 

ı‹0SÍ 2.0002 535,00, 
Ň 

1070.7) mací 
25 M 20/200 * _ _J/ma_čtru70ko\fý_ Rd_1_6/1,_011_1m›3000n1m A/,Mg§ik/in“ 
26 . M \SMS15 Držák jimacl tyče na Střešní krov, homl, FeZn ks "lm U Ť 'A0 ˇ " 00 ˇ* W' 00-" M Ý ˇ ks" 27 M _3_^4$7_6 __ __ _D'?Ě!<f'1ì'ë°'ˇ0'É? ”?_$"ˇ'ř_Š_'7_'ł<'°ˇ›__É°'_"'› FÉ?” 
28 5 741‹@101 `M0ntáž držáků oddá|e_r1ého_!edelıí d0_2div_ah _ 29 K 1741420121 .Montáž izoalační tyče oddáleného vedení _ 7» _.. ._ ` _ i._~___à. _ ̌ _7 ___ ___ ě____ __. _ z- 

z. - „_ 7„.__z _ .____._ ____ __ __ ___1 __ .__ Š _ _ 
_ _ K5 __ ___2'_0_00z__ _ _. -_420'0°_“_ __ _84Q'Ĺ7__ 

2,000 z 210,00 420,00 ` 
2,ì›o0"` 

__ ` 
"215,00'” M 

720250 _... _ . __ _._ _. ,__ .__ _ Á_ _. __. ì__. 
__k“Ě_ __ 1“_°°°4___ __ ____1É“0° _ __1_1i°_Q 
Kus 1.0001 115.00 

Ý 

115.00 Dıstančnl dızák S Izolační tyčí délky L-530mm 
30 M po/ 137 .Součástí je držák vedení (7-10mm) a upevňovací 

destička nerez. 
ks' 1,000

= 

650,00 1 050,00 jí v- L4 _ -_ ìvì i §17 K 741430004 Mon1áž1yčjínıac:_Í _děIky dow3Vm na Střešní hřeben kus 1.000 600,003 600,00 32 M ,P9/‹13_ _/invaø/:yčRa10AıL,=10o0mm Ý' 
Ž 

Hı‹S_ĹŤ ”1,00_0Ť0ˇ_ _*10Š,”0‹7Ť __1_05:004 

_ __.0_01P __ __ _Bęvi2e_!›Ię§k‹ıSv0cJ_u _ _ _ . ._ 2695,00 
ęsj 511284211 if Ň 

Hødıqøvá z0čıøvaø1_;a;3a vz-z11čznı1eøhz1ıı‹ 
_ Ý, pø‹ı_ 7,000' Až 

0 

585,001 
_ 

2895,00 

qg _O1E__ _Qstatní__ná_kIady __ __ _ _ , _ _ __ _ __ __ __ _____ ___1§501,00 Pracívnlplošıhš výsììvná pracövní výška 8m ̀
 Í -_ ` ˇ 

34. _20_'9454_1 
_n_0S”0§!kQ_ëe-` 220 k0_ __ __ __ __' _ _ _. 

'Ť°_d 
. _ 

35 K 741421831 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 m 
__ _ _ _ _ .mm šıkmà Stìęchą 

_ 
_ _ 37 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 Šrouby kus 

36 K 741421853 Demontážvedeníhromosvodné-podpěra střešnipod 
kus 

8, 000 

45,000 

20.000 

800,00 6 400,00 

85.00 3 825,00 

Ý mý14_5s,o_o 

tašky 35,000 52,00 1 820,00 
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Šumperk 
Městský úřad Šumperk 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

Pracoviště: 
Odbor/oddělení: 

Tel.: 

Fax.: 

Naše č. j.: 
Naše sp. Zn.: 

Jesenická 31 
Odbor výstavby/oddělení státní 
památkové péče 

(+420)583 388 111 
(+420) 583 213 587 

llllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllll 

Í- 
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Město Sumperk 
nám. Míru 1 
787 O1 Šumperk 

Zast. 
Městský úřad Šumperk 
odbor MJP 
nám. Míru 1 
787 01 Šumperk 

Vyřizuje: 
Tel.: 

E-mail: 

Datum: 16.11.2020 

ZÄVAZNÉ STANOVISKO 

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně 

|_ _l 

ø ø 
příslušný orgán Státnı pamatkove péče ve smyslu § 29 odst. 2 Zákona č. 20/1987 Sb., o statnı 
památkově péči, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákona O státní památkové péči“), 
obdržel dne 29.10.2020 žádost žadatele, kterým je Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru 
č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, kterého zastupuje na základě pověření Ze dne 20.7.2020 Mgr. 
Milan Šubrt, vedoucí odboru MJP, Městský úřad Šumperk, lČ0 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 
787 01 Šumperk 1, o \/ydání závazného stanoviska vsouladu s § 14 odst. 1 Zákona O státní 
památkové péči, ve věci: 

udržovacích prací- výměna střešní krytiny a Související práce na objektu Kladská č.p. 233/1, 
Sumperk, pozemek parc. č. st._100 v k.ú. Šumperk - nemovitá kulturní památka - měšťanský dům 
Geschaderův, rejstříkové číslo USKP CR 23277 / 8-1277. 

Podle § 14 odst. 1 a 3 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném Znění, dle 
ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném Znění (dále 
jen ,,správní řád“), vydává správní orgán toto závazné stanovisko: 

Práce: udržovací práce - výměna střešní krytiny a související práce na objektu Kladská č.p. 233/1, 
Šumperk, pozemek parc. č. st. 100 v k.ú. Šumperk - nemovitá kulturní památka - měšťanský dům 
Geschaderův, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 23277 / 8-1277, spočívají dle předložené žádosti a PD 
pro SOH "Geschaderův dům ul. Kladská 233/1 v Šumperku - výměna střešní krytiny vč. 
souvisejících prací', Zprac.: Jiří Frys - stavební projekce, Langrova 12, Šumperk, řüen 2020, ve: 
výměně střešní krytiny včetně náhrady všech klempířských prvků a opravy souvisejících 
konstrukcí (nové klempířské prvky, oprava komínů, víkýřů, případná lokální oprava krovu); bude 
sejmuta stávající krytina včetně lat'ování, bude provedena kompletní náhrada střešního pláště za 
nový Z důvodu dožilého materiálu střešní krytiny; krytina je navržena Zdřevěného smrkového 
šindele - ručně štípaného a loupaného O délce 500 mm, rovného tvaru, šindele připevněné 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. www.sumperk.cz 
č. ú. 1905609309/0800 posta@sumperk.cz 
IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk

ø



č. j. MUSP 117883/2020 

měděnými hřebíky; dvojité překrytí (na místo stávajícího jednoduchého) na latování 60 x 35 mm 
po cca 210240 mm; všechny nové dřevěné prvky (krytina i latováni) budou ošetřeny - 

impregnovány ochrannými prostředky proti hnilobě a dřevokazným houbám - tyto musí být 
vhodné pro použití pro danou šindeiovou Smrkovou krytinu např. (Bochemit 08); po pokládce 
bude střecha opatřena finálním nátěrem na dřevo ve dvou vrstvách - barva nátěru se určí dle 
vzorků (např. Karbolineum extra ve vybraném odstínul; všechny navazující klempířské prvky 
budou nahrazeny novými - rovněž ve shodném materiálovém provedení jako stávající - tedy 
vmědi; klempıřské výrobky se týkají nových střešních podokapních žlabů, váicových kotlíků, 
dešťových Svodů, dále pak bude provedeno nové oplechování komínových těles a schodišťového 
svět/íku; v prostoru světlíku jsou 3 okenní otvory - dřevěné výplně budou repasovány - 
odstraněny barvy Z rámů a nahrazeny novými nátěry - základní barvou + dvěma vrchnímu 
syntetickými nátěry; omítky na komínových tělesech budou otlučeny a nahrazeny novou jádrovou 
omítkou včetně finální jemné omítky opatřené penetrací a silikátovou ban/ou ve světlém odstínu; 
konkrétní odstín bude upřesněn po předložení vzorníkù barev dodavatele stavby; pískovcové 
hlavy komínových těles budou mechanicky očištěny a následně hydrofobizovány (v případě 
poškození budou vyspraveny kameníkem), u komínového tělesa Z režného zdiva bude nově 
provedena betonová ukončující hlava ve stejném tvaru jako stávající betonovou hlava; střešní 
výlezy rozměru 600 X 600 mm na Střešní roviny budou rovněž vyměněny za nové - opět s 
oplechováním v mědi; v rámci sejmutí krytiny je možné, že některé tesařskě pn/ky budou muset 
být nahrazeny novým řezivem - uvažováno je S výměnou cca 8 m3 řeziva; v případě nutné 
výměny bude postupováno S velkou šetrností ke stávající konstrukci krovu; prvky, které bude 
nutno vyměnit, budou nahrazeny novými v tradiční tesařskě technologii - tedy tradiční spoje bez 
použití Svorníků, hřebíků apod.; spoje budou odpovídat době vzniku objektu; veškeré spojovací 
prvky budou dřevěné Z tvrdého :lubového dřeva; na střešní rovině mansardového tvaru je 
umístěno 7 vikýřů; tyto budou repasovány včetně výplní otvorů; okna jsou oválného tvaru 
S členěním; Zasklení je do drážky, tabulky jsou za/ištovány; ve spodní části je okno Z vnější strany 
opatřeno oplechováním Z mědi, toto bude po repasi nahrazeno novým oplechováním; Z boční 
Strany jsou vikýře opatřeny svislými prkny - tyto budou nahrazeny novými; pokud nebude možné 
okna opravit, budou nahrazena svými věrnými kopiemi S použitím původních skel; profilovaný 
okap a přechod - zlom střechy v mansardě budou V případě dožití či poškození nahrazeny novými 
pn/ky ve stejném tvarovém a materiálovém provedení; hřeben střechy bude proveden klasickou 
technologií přesahu poslední vrstvy O max. délce 80 mm; poslední vrstva krytiny u hřebene a pod 
Zlomem mansardy je olemována zubořezem na pero a drážku - tento prvek bude na nové střeše 
zachován; střecha má být osazena novými hromosvody (doplnění stávající soustavy), které maj/ 
být řešeny V samostatné části PD (viz S. 4 TZ) - tato část však k žádosti není přiložena; 

jsou Z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné při dodržení následujících podmínek: 

1. Případná oprava částí krovu musí být důsledně realizována formou kus za kus, tj. 

neudržitelné části tesařských konstrukcí budou doplněny tvarově ldentickými prvky se 
zachováním maximálního množství stávajících prvků krovu. Při všech plánovaných 
opravách a výměnách v krovu musí doplñované prvky a spoje vycházet Z typu a 
charakteru celé konstrukce a svým provedením korespondovat s původními prvky a 
použitými tesařskými spoji“ 

2. výkres řešící umístění doplnění hromosvodové soustavy bude predlozen k odsouhlasenı 
před zahájením prací. 

Odůvodnění: 

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně 
příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 29.10.2020 žádost žadatele, kterým je 
Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 787 O1 Šumperk 1, kterého zastupuje na 
základě pověření ze dne 20.7.2020 Mgr. Milan Šubrt, vedoucí odboru MJP, Městský úřad 
Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, O vydání závazného 
stanoviska v souladu s § 14 odst. 1 Zákona o státní památkové péči, ve věci udržovacích prací- 
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\/ýměna střešní krytiny a související práce na objektu Kladská č.p. 233/1, Šumperk, pozemek 
parc. č. st. 100_v k.ú.ˇ$umperk - nemovitá kulturní památka - měšťanský dům Geschaderův, 
rejstříkové číslo USKP CR 23277 / 8-1277. Dnem podánížádostl bylo dle § 44 odst. 1 správnflwo 
řádu zahájeno řízení. 

K zamýšleným pracím se písemně vyjádřil dne 9.11.2020 (doručeno dne 9.11.2020) NPÚ, ú.o.p. 
Olomouc pod č.jednacím NPU-391/85813/2020. 

Měšťanský dům -ˇGeschaderův, č.p. 233, Kladská 1, Šumperk, pozemek st. p. 100 v 
katastrálním území Sumperk, je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o 
státní památkové péči, která je evidována vUstředním seznamu kulturních památek ČR pod 
rejstříkovým číslem 23277 / 8-1277. Předložený návrh řeší udržovací práce - výměnu střešní 
krytiny a Související práce na výše uvedené kulturní památce. 

Jde O nárožní patrový obdélný objekt s bočním úzkým dvorním křídlem a patrovými arkádami 
kolem otevřeného nádvoří. Fasáda je členěna profilovanými římsami a okenními šambránami 
sbohatě Štukem Zdobenými parapetními obrazci. V ose hlavního průčelí kamenný klasicistní 
portál s dveřmi Zdobenými bohatou řezbou. V interiéru s trojtraktovou dispozicí jsou křížové a 
valené klenby s lunetami. Původnísuterén je Z části kamenný gotický, zčásti klasicistnís cihelnou 
klenbou. Objekt je ukončen mansardovou střechou s dřevěnými vikýři s oválnými okny se 
členěním a s volutovými motivy po stranách (po dvou vikýřích na jižní a severní straně střechy, tři 
vikýře na \/ýchodní Straně střechy), krytou smrko\/ým dřevěným šindelem vjednoduché krytí. Krov 
je vícepatrový, tvořený původní klasicistní krovovou konstrukcí, která prošla v 90. letech minulého 
století rozsáhlou opravou včetně \/ýměny části nosných prvků. Nad střešní rovinou se nachází 
komínová tělesa - na hlavním objektu jsou čtyři omítanë komíny se zaoblenou pískovoovou 
hlavou, na střeše dvornmo křídla komín Z režných cihel zakončený betonovou hlavou. Nad 
západní střešní rovinu hlavní střechy vystupuje také zděné těleso schodišťového Světlíku kryté 
valbovou stříškou s šindelovou krytinou. 

V souladu S ust. § 36 odst. 3 správního řádu umožnil správní orgán účastníku řízení seznámení 
S podklady pro vydání závazného stanoviska. Učastnřk řízení se s podklady seznámil dne 
12.11.2020 (k tomu Prohläšeníze dne 12.11.2020) S tím, že nemá připomínek. 

Podmínka týkající se případ né obnovy krovové konstrukce \/ychází ze zásady šetrnosti v přístupu k 
dochované historické Substanci formu odborné konzervace; nové konstrukce a spojovací pn/kyje 
vhodné provádět materiálově, tvarově, konstrukčně a technologicky shodně sdochovanými 
stávajícími konstrukcemi včetně stejného způsobu povrchového opracování a úpravy, stejných 
rozměrů a S použitím identických konstrukčních spojů. Při všech plánovaných opravách a 
\/ýměnách v krovu, které budou dle realizované prohlídky krovu Iokálnflwo charakteru, musí 
doplňované prvky a spoje vycházet Z typu a charakteru celé konstrukce a svým provedením 
korespondovat S původními prvky a tesařskými spoji či prvky používanými na jiných odpovídajících 
stavbách. Případné silně poškozené části budou nahrazeny ve formě protézy svojí kopiís aplikací 
tzv. celodřevěných spojů S důsledným používáním plátování podélnými pláty včetně šikmočelného 
ukončení. Veškeré nově zabudované prvky by měly být Z tesaného dřeva, příp. Z hoblovaného 
řeziva. Tesařské Spoje musejí být provedeny precizně. Důsledně je třeba dbát na perfektní 
lícování čelních srazů tak, aby byla zajištěna nejen statická funkce spoje, ale i původní vzhled 
daného konstrukčního pn/ku tak, aby napojení nepůsobilo rušivě. Tam, kde byl v minulosti použit 
k zajištěníspoje dřevěný hřeb (čtyřhranný), je nutné jeho použití zopakovat. Hřeb bude Z tvrdého a 
suchého, nejlépe dubového dřeva, ručně zpracovaný. Nepřípustné je použití kulatých 
prefabrikovaných kolíků stejně jako pojišťováníspoje s pomocí disperzních, polyuretanových nebo 
jiných lepidel či tmelů nebo též pojištěnístrojním hřebíkem. Chráněna by měla být nejen samotná 
konstrukce krovu ale i povrchová úprava jednotlivých pn/ků včetně všech dochovaných detailů, 
jako jsou tesařské značky, datace, podpisy i geometrická a rozměrová značení. Až do začátku 20. 
století byly při stavbě střech používány tradiční tesařské konstrukce krovů Z ručně tesaných 
trámů. Povrch byl v minulosti výsledkem práce S ručními nástroji - tj. lícování sekerami, kdy 
hladce opracovaný povrch trámů nebyl jen estetickým požadavkem, ale přispíval i k větší 
trvanlivosti a odolnosti konstrukce proti nadměrné vlhkosti a snižoval i riziko požáru. Proto je 
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Zásadně nepřípustné jakékoliv broušení povrchu krovových konstrukcí, jejich osekávání, nebot' 
výsledkem je naprostá ztráta vypovídajících hodnot povrchu trámů. 

Podmínka týkající se obnovy hromosvodové soustavy byla stanovena Z důvodu absence reseni 
nových hromosvodů v přiložené PD. S ohledem na skutečnost, že současný rozsah soustavy již 
nenídostačujícídle současných norem, bude nutné provéstjejídoplnění. Současná soustava nenı 
poškozena, a proto lze využit stávajících prvků, které budou pouze doplněny ochybějící tak, aby 
Soustava vyhovovala současným požadavkům. Jelikož se bude jednat pouze O doplnění bude 
umístění jímacítyče a vedení před realizací prací na místě stavby.

ø 

v ˇ v ø ø v ø ø v 4 ø v ø 
Protoze predlozeny Zamer ma charakter nutné obnovy a udrzby, nedojde realizaci pracı k narusenı 
památkové hodnoty chráněné stavby a nebudou tak negativně dotčeny zájmy památkové péče. 

Poučenü 

Toto Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem 
učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout 
pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé. 

Mčxżský úřøá Šnnıpørk 
odbor výstavb 
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vedoucí oddělení 

Obdržíz 
do vlastních rukou: 
Městský úřad Šumperk, odbor MJP, nám. Míru č.p. 364/1, 787 O1 Šumperk 1 
na vědomí: 
Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 1 
Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t 
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