SMLOUVA O DILO ¢.1371/20

uzaviend mezi nasledujicimi smluynimi stranami

OBJEDNATEL Stodska nemacnice a.s.

se sidlem: Hradecka 600, Stod, 333 01
ICO: 26361086

DIC: CZ699005333

zastoupeny:

Ing. Miraslav Zabransky, pfedseda predstavenstva
Mgr. Jaroslav Sima, MBA, ¢len pFedstavenstva

bankovni spojeni: 115-665999257 /0100

déle jen ,,objednatel”

ZHOTOVITEL: PB SCOM s.r.0.

se sidlem: Radniéni 28 753 01 Hranice
ICO: 25397087

DIC: CZ25397087

zapsany ve vefejném rejstriku:

Spisova znacka: oddil C, vlozka 18505 uvedena u Krajského
soudu v Ostravé

zastoupeny:

Jii Pavlistik, jednatel
bankovni spojeni:

CSOB a.s. — 204716342/0300

Autorizovana osoba povéfend vedenim

stavby:

dale jen ,,zhotovite

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Miroslav Jificek — obor pozemni stavby

IH

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo €. 1371/20 (dale jen ,Smlouva”) je uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586
a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., abéansky zakonik, v platném znéni {dale jen ,,Ob&z").

Smlouva je uzavfena na zdkladé vefejné zakdzky Odstranéni staré nefunkéni aredlové Cisticky
odpadnich vod - realizace vyhlasené dne 30.10.2020 . Vefejna zakazka byla zadana mimo rezim zakona
— zakazka malého razsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zpUsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.) v podrebnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. - Pfiloha ¢&. 3b.
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2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotavitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeéi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odhorné provést dilo spodivajici v realizaci Odstranéni staré nefunkéni
aredlové cCisticky odpadnich vod dle specifikace uvedené v €l. 3. této Smlouvy a dle projektové
dokumentace zpracované opravnénou osobou, ktera je podkladem pro realizaci tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sh., uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy piitomna pfi kontrolnich
dnech stavhy.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za Ffadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavfenim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spodivajici
zeimeéna v provedeni; Odstranéni staré nefunkéni arealove disticky odpadnich vod v ¢lenéni:
Qdstranéni Velinu, Nadrie, Pomocné nadrie, StoZaru VO, Nadzemniho hydrantu, Schodisté,
komunikace ze silni¢nich paneld.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymer, jakoz i podminky vefejné zakazky. Pfesny popis pfedmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl(l vymér,
zpracované opravnénou osohou: Ing. Jifi Cerveny, Cihlaiska 743/58, 321 00 Plzeni-Litice, CKAIT
0201037, mohil: 602 293 768, email: jiri.cerveny@seznam.cz

b. Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadé, Ze jsou v projektove dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( & konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pfikladné.
Materialy a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepsimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, ze pfedmétnou projektovou dokumentaci pfed zapodetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostateéné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni Smlouvy
nezbyiné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporuéenymi technickymi, hygienickymi a hezpeénostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavhy.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést vedkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, aspéinému dokonéeni a pfedani dila a uvedeni
do radného provozu, a to zejména:

a. dodriovani poZzadavkl projektoveé dokumentace,

b. zabezpecleni odborného provadéni stavby opravnénymi asabami,

c. dle potreby vytyceni viech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadfenimi jednotlivych spravcl téchto siti, dodriovani viech podminek
rozhodnuti — Qdstranéni stavby ze dne 8.9.2020 a viech daliich vyjadieni, stanovisek dotéenych
organ(l a spravc( siti, které jsou soucasti projektové dokumentace.

Stranka 2z 15



3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

d. dodriovani jednotlivych ustanoveni zakona &. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim
Fadu — Stavebni zdkon, véetné jeho provadécich vyhladek, a daldich pravnich pfedpis(, zejména
tykajici se bezpeénaosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanavisek organi statni spravy,

e. pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podohé na datovém nosidi,

f.  poskytnuti souginnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a pfedat objednateli pfi pfedani dila projekt skuteéného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven pfedd objednateli origindl stavebniho deniku.

Pri provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
nepradlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je apravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
sVOU povinnost, je povinen umoinit objednateli provedeni dodateéné kontroly a nést naklady s tim
spojene.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zameéné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit phvodni material. Pfipadna zaména materialu nema vliv na navyieni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim pfedpistim platnym v soucasné dohé v CR, jako? i soucasné
platnym normam €SN, €SN (EN), ON, TP a IS0 pro stavebni price, jejich? zavaznost si pro ucely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisd. Diloc musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkil v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrohky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpisd (dale jen
LSstavebni zakon”), dle zakona ¢ 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl (dale jen ,zakon o technickych poZadavcich”), zhotovitel je povinen postupovat
dle zakona ¢. 258/2000 5h., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni pozdéjsich pfedpis(, ve smyslu zakona o technickych poZadavcich a nafizeni vliady €. 163/2002
Sh., ve znéni pozdéjsich predpis, kterym se stanowvi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, apod. Predmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohladuje, ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Einnosti dle pfedmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kierou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na ; Areal Stodské nemocnice, Cislo katastralni 330/2, 519/2,
pc. 5t.725, k.U. Stod — 755516

5. TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahdjeni stavebnich praci:  Stavenis$té bude zhotoviteli pfeddno do péti (5) dnl od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila poéina béiet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Preddnim a pfevzetim staveni$té se rozumi oboustranny podpis protokolu o pfedani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a daldich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonéeni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a pfevzetim
stavby (dila) se rozumi protokoldrni pfedani dila po dokonéeni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Zhotovitel je povinen stavenisté fadné pfevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahajit v co nejkratsim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohady s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonfeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od pfedani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol {(protokol
o pfedani a pfevzeti dila), jehoZ podpisem ohé&ma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému pfedani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvaZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad
anedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a pfevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti {5) pracovnich dni ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavee neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmeét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady & nedodélky, a to aZ do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncéenim a pfedanim piedmeétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélk(l objednateli. Po fadném protokolarnim pfedani dila bez vad
a nedodélkd zaling bézet sjednana zaruéni [hita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatl kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych komponenta, materiala a vyrobku
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby — jedno (1} paré v listinné podohbé a jeden
krat {1) PD skuteéného provedeni na datovém nosiéi v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani uplnych a bezchybnych dokladd je podminkou Fadného predani dila (pfedmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokonéit a pfedat dilo objednateli dfive, ne: pfeda
objednateli veskeré doklady hez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytedného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim véech dokladd v potfebném podtu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty vcené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
poZadovat jejich nahradu. Predanim doklad(l objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se swymi potrebami,
dokumentaci pfedanou cbjednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
uspofadani stavenidté v souladu s planem bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
Ihitach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sbh., o bliZiich minimalnich

Stranka 4z 15



6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjiich piredpisi.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udriovat pofadek po celou dobu provadéni dila a7 do radného
prevzeti dokonéenéhao dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Pfedmét Cinnosti dle této Smlouvy podléha reiimu pfeneseni dafové povinnosti, zhotovitel| je
povinen se pro ucely uplatfiiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona &. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjiich pFedpist (dale jen ,zakon o dani z pfidané
hodnoty“), a Pakynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, nebot ohjednatel je pldtcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penéini Castka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pridané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidane hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavfeni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavreni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli plathy na zdkladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénaou sazbu DPH.

Nedilnou souéasti této Smlouvy je kryci list rozpoétu, rekapitulace soupisu praci objekt(l stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v €él. 6.1, této Smlouvy. Soupis praci s vwkazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pfed fakturaci, bude plné odpovidat scupisu praci avykazu vymér
predlozeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a koneéna a zahrnuje veikeré prace a dodavky nezhytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se spIlnénim
povinnosti zhotovitele {naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na geodetické vytyceni
stavenisteé, geodetické zaméfeni stavby a oddéleni pozemkl, zhotoveni projektové dokumentace
skuteéného provedeni; naklady na zafizeni stavenidté, na dopravu, na zajisténi poZadovanych
certifikatl, osvédéeni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendarniho mésice diléi fakturu {dariovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skuteéné provedenych praci acenénych na zakladé vykazu vymér,
objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystavenikazdeé faktury, kdyi nedilnou pfilochou faktury je objednatelem, €i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura nelplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elekironické faktury bude
ptedloZzen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pFi odsouhlaseni mnozstvi éi druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoilo k rozporu.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

Splatnost diléich faktur je tficet (30) kalendafnich dnl dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den prislusného mésice.

Faktura musi obsahovat nalefitosti dafiového dokladu dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist. V pfipadé vystaveni elektronické faktury stadi pfilohy pfedlozit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpisd pro vystaveni
zavérecéné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet {30) kalendafnich dni ode dne jejiho doruéeni objednateli.
Nedilnou pfilchou koneéné faktury je objednatelem podepsany pfedavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni viech vad a nedodé&lk( zjisténych pri pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznadena ndzvem vefejné zakazky. Zhotovitel pfedloZi objednateli fakturu
v elektronické podohé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly dafiovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné viech povinnych nélezitosti musi
byt doruéena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujictho mésice po ukondeni
prisluiného fakturaéniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyie 90 %
celkové hodnoty dila dle €l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vyii 10 % ceny dila objednatel uhradi
zhotoviteli proti zavérecné fakture po Fadném predani dila bez vad a nedodélkd.

V pripadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané naleiitosti stanovené pro
dafiovy doklad, nebo bude obsahovat udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni & opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta Ih(ta a jeji béh podind dnem vystaveni
opravené neho doplnéné faktury, neni vdak kratéi ne? tficet (30) dnd od doruéeni opravené faktury
obsahujici vedkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i tauto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze &isla bankovnich
Uctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umozfiujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad hude obsahovat jiny neZ? takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vwhrazuje pravo neuskuteénit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s €l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZzaduje prace, které nejsou pfedmétem dila, aviak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonceni dila,

b} pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

¢} pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavfeni Smlouvy znamé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pFidané hodnoty,

f)  pokudv priubéhu provadeéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
kterée maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén v praci, ktere jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpocétu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych poloZek na zakladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloiek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktualni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z abjektivnich dlvodi sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéneho soupisu praci, ktery
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6.18.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

zhotovitel pfedloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis meénépraci véetné
jejich ocenéni dle pfedchozi véty a tento soupis pfedloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanikd zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi pfedpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzavfou dodatek
ke Smlouvé,

7. ZARUKY
Zaruéni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy éini pét (5) rokd (tj. sedesat {60) mésica).

Zaruéni doba pocina bézet pfedanim dila hez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O pfedani dila bez vad a nedod&lkd, popf. o odstranéni
ptipadnych vad a nedodélkl( bude pofizen zapis do protokolu o pfedani dila.

Poskytnutim zaruc¢ni doby zhotovitel pfejima zavazek, Ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému uéelu, ale i k uéelu obvyklému.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlie pfedmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZnost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vée dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétne vady.

Nejpozdéji deset (10) dni pred zahajenim prejimky dokonceného dila mezi zhotovitelem
a objednatelem doloZi zhotovitel ohjednateli k zajisténi zavazk({ za fadné plnéni zaruénich podminek
original pisemného prohlaseni hanky v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele {tj. véfitele) do financni
hodnoty aZ 2 % ze sjednané ceny dila hez DPH dle této Smlouvy véetné viech dodatk(, a to pro pfipad,
ie:

a) zhotovitel nesplni povinnasti spocivajici v odstranéni v zaruéni dobé vzniklych vad a nedodélk(;

b} bylo viidi zhotoviteli zahajeno insolvencni fizeni, v jehoz ddsledku neni zhotovitel schopen zajistit
dodrzeni svych povinnosti v zarucni dobg.

Objednatel dila je povinen vratit zhotoviteli original bankovni zaruky nejpozdéji do patnacti (15)
kalendafnich dn( po uplynuti zaruéni lhQty.

Na Zadost zhotovitele, lze zajistit pInéni zarucnich podminek zhotovitele pro objednatele formou
zadriného v pfisludném finanénim objemu ve vysi dvé procenta (2%) ze sjednané ceny dila bez DPH
vE. viech dodatk(.

Pripadnou nevyCerpanou zadrienou finantni ¢astku objednatel dila uhradi zhotoviteli bezodkladné
po terminu uplynuti zaruéni Ihity (nejpozdéji do 15 dnd od uplynuti tohoto terminu).

Bez predloZeni poZadované zaruky nelze dokon it prejimku dila.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehadi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento dcel ve Smlouveé sjednan,
pro Géel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéi povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmeétu dila a2 dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho tast, neodpovida pravnimu pfedpisu <i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé pfedani
vady, nedochazi ke spInéni zavazku zhotovitele provést dilo Fadne, zhotovitel se dostava do prodleni
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.

a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takoveého dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 0Z. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokoncena bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo pfevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida déle za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
kterée ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplUsocbem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiall apod.),

b} pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

¢} pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukonéit Smlouvu v souladu se gl 16.

Volba mezi naroky z vad dila naleéi zcela objednateli bez chledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu aznami obhjednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni pfedmétného naroku. Za vfasné oznameni objednatele je povaiovano oznameni
ucinéné kdykoliv héhem Ihity stanovené pro uplatnéni narok( z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti {(5) pracovnich dnd po cbdrieni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢ neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace :zhotovitelem uzndna, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanouvadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. lestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uved|, Zze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, ie objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotéen narock objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadg, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Vedkeré tyto ndklady s timto spojené je zhotovitel povinen ohjednateli
zaplatit neprodleng po vyzvani. Narok na nahradu $kody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9, ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z tétoc Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy {do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélkd) mit sjednano a udriovat obecné pojisiéni odpovédnosti za skodu
z ¢innosti zplOsobenou tfeti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery {poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadavan ve vysi min. tfi milidny K& (3 000 000 K&).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Objednatel je povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Naklady
za tuto éinnost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit padminky pro vykon funkce technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi
pti praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soudinnost.

Objednatel umozni zhotaoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potrebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasenad ohjednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpedit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst,
6.14. Pri ukonéeni dila bude provedeno vzajemné odsocuhlaseni odeétu spotfeby vody a el. energie,
na jehoz zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obéanského zékoniku provést dilo s potfebnou pédi, v ujednangm
case a obstarat vie, co je k provedeni dila potreba.

QOd predani staveniité zhotovitel odpovida za veikeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoi
i za skody, vzniklé jeho éinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

w

Zhotovitel je povinen dodriovat fasovy harmonogram, ktery je prFilohou & 2 této smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stdvajicim objektdm
osoham, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, vCetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostredi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpeénosti osob, které se budou
na staveniiti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udriovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bhezprostiedné zajistit odstranéni nedistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku $kod na majetku. V pfipadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecénost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, pfekopy atd. {tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemk( do plvodniho fadného stavu a pfedani téchto pozemkd zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu pfedavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téz na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni pfebyteéného materidlu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen prabéiné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat ohjednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o viech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro cbjednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skuteénosti ohrozujici véasné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodleng.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji éasti tfeti osobou, ma
takovy pfevod prav a povinnosti ufinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plng
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouiiti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v Piloze &. 5 nabidky zhotovitele - Seznam ptipadnych poddodavatel( nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace. V pfipadé, ze vybrany dodavatel zamysli
provést vyménu poddodavatele, musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli, min.
deset (10) pracovnich dni pfed nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem
dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabidce
v seznamu poddodavatell (v Pfiloze €. 5, novy poddodavatel musi spliiovat zpOsobilost (kvalifikaci)
minimalné v rozsahu poZadavk( zadavaci dokumentace. Spinéni zplsobilosti {(kvalifikace) nového
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10.13.

10.14.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

poddodavatele doloZi zhotovitel ohjednateli elektronickym crigindlem neho konverzi dokumentu ke
splnéni zplsobilosti {(kvalifikace) pfed zahajenim Einnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by
novy poddodavatel zplUsobilost (kvalifikaci) v pozadavaném razsahu nesplfioval nebo nedolozil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria splfiuje a dolozi.

V ptipadé vymény poddodavatele bude uzavfen dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatel je pfilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovavat veikerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou véetné
Ucetnich dokladd minimédlné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku. V pfipadé, ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |hita zacing bézet
od poéatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v éeskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lh(ta delsi, musi se tato [hita pouZit.

11. VEDENI STAVEBNIHO DENIKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zakona €. 183/2006 Sh., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sh. — pfiloha &. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a pfedkladat je pravidelng dozoru objednatele
ke schvaleni. Origindl vedkerych ziznam( obsazenych ve stavebnim deniku pfedd zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12.  PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni
predpisy, zejména pfedpisy o bezpefnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfl pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto &lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskere naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENiI KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnt (predpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna
ucast na kontrolnich dnech. Z kazdeho kontrolniho dne bude pofizen zdpis, ktery obdrii véechny
zutastnéne osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
sVOU povinnost, je povinen umoinit objednateli provedeni dedatedné kontroly a nest naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mize zhotovitel pokradovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umozinit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjidténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou oschou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavhby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologicke etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pfitomna autorizovana osoba povéfena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provest
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrieni této vyzvy. Neni-
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13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni dodateéné
kontraly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskuteénéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14,  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od poéatku vyroby viastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soulasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodélki.

15. SANKCE

PFi nesplnéni Ihity pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, vE. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonéeni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel cpravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vyii jeden tisic korun éeskych (1.000,- K&) za kazdy zapodaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, aZ do jejiho uplného a fadného
spInéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
ceskych (1.000,- K&) za kazdy zapodaty den pradleni oproti sjednanému terminu napravy.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrieni termind
realizace zavaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych {5.000,- K&) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spinénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do pavodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve |hité sjednané v této Smlouvé mize objednatel pozadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tFi tisice korun ¢eskych {3 000,- K&} za kazdy zapocaty
den prodleni.

Pri poruSeni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborneé prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou oscbou, nezajisti-li zhotovitel
v oddvodnénych pfipadech zdstup za tuto osobu, maze objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun eskych (2 000,- K&) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby ¢asti
stavby pfed zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt
zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsdny touto osobou, neprovddéni pravidelné kontroly
probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast
na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici nahradu.

Stavebni denik bude na stavhé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poiadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- Ké) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne darudeni jejich vyaétovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé porusenivice
povinnosti.

15.10. V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vOéi

15.11.

zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snhizit o néj castku k dhradé.

Smiluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu Skody.
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15.12. Ujednani o smluvnich pokutach z(stavaji v platnosti i v pfipadé ukondeni Smlouvy odstoupenim nebo

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vwii pfesahujici dojednanou vyéi smluvni pokuty.

16.  UKONCENI SMLOUVY

Tato Smlouva miZe byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

bh) odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
¢} vypovédi Smlouvy z dOvod( stanovenych v této Smlouvé,

Smiluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamiitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zpQsobem, ve vztahu ke zhatoviteli hude zahajenao insolvenéni Fizeni, popr.
likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, déle pokud zhotovitel ve své nabidce v rdmci verejné
zakdzky uved! informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénasti nebo kieré mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek poptavkového fizeni a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Objednatel je opravnen tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipade, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplscbem v rozporu s ustanovenimi obsaienymi v této
Smlouvé, a to zejména v €l 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplisobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbhyteéného
odkladu, nejpozdé&ji viak ve Thuté do péti (5) pracovnich dnu;

b) zhotovitel neposkytuje dostateénou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

¢} zhotovitel je vprodleni splnénim kaidého jednotlivéeho zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendafnich dnd. Tato vypovéd viak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnastmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru & objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto vyzvé bude
proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku}, nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neudini bez zbytecného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadavaci
dokumentaci oznamen;

f)  nepfevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle cl. 5 této Smlouvy;

g) v pfipadé, Ze nedojde ke schvédleni a obdrieni finanéni prostfedkd (dotace) a objednatel
na realizaci pfedmétného dila neohdrzi pfisluiny pfispévek,

h) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendafnich dnd nezacéne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjednano jinak;

i) ze zakonem stanovenych divodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na uhradu skuteéné vynalozenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skuteéné provedenych praci.
Skuteéné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné pfeddny objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavehnika. V pfipadeg, ze by ¢ast dila provedena pfed vypovedi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné pfedana objednateli na zakladé podepsaného pfedavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Zze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pfipady uvedené ve €l. 16.2 Smlouvy (insolvenéni fizeni, uvedeni nepravdivych Gdajd), dale
0 pFipady stanovené ve €l. 16.3 Smlouvy pism. f), g), h) a i} Smlouvy. Bylo-li dilo aspon castecné
realizovano, je ptipustné ukonit smlouvu pouze vypovédi.

V ptipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat vzajemné
zavazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Uéinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny material & drobné naklady zhotovitele.
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16.7. Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastdvaji dnem dorudeni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd a adstoupeni plati pfisluing ustanoveni abéanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIVII STRANAMI

17.1. Proucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele: Ing. Miroslav Zabransky

Tel.: 377 193611

e-mail info@stod.nemacnicepk.cz
za objednatele: Mgr. Jaroslav Sima, MBA
Tel.: 377 386 471

e-mail sekretariat@nemocnicepk.cz
za zhotovitele: Jiti Pavlistik, jednatel
Tel.: 581615041

e-mail

Kontaktni osoby:

Odborné osoby:
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

16.4.

18.5.

18.6.

16.7.

18.8.

Veskera sdéleni & jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyée uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prastfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruéena potvrzenim prijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana doruéena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢ k jeho &asti podle zdkona jako ke
zdédnlivému pravnimu jedndni nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy & jeho ¢ast je
nebo se stane neplathym, neuéinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfisluiném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, ainnost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlive, nebo neplatné, nedcinne
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, G¢inné a
vymahatelné a jehoi vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby Géel a smysl této Smlouvy z(stal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym & nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotctena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva Fidi vyhradné ceskym pravnim fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Vedkere zmeény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran €inény pouze pisemnou formou,
a to v podohé Eislovanych dodatk(d k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné viech jejich priloh, zmén
a plipadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele vsouladu se zakonem ¢ 134/2016 Sh, o
zadavani vetfejnych zakazek av souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv. Uvefejnéni
Smlouvy v zakonné |hité v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato

Smlouva véetné pfiloh bude vefejné pristupna.

Objednatel je spravcem osohnich Gdaji, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Pavinnost objednatele ke zpracovani asobnich udajd v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravee, tedy
pro Fadné zadani vefejné zakazky. Osabni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartaéni Ih(ty této
vefejne zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zaruéenych elektronickych podpist viemi
opravnénymi oscbamiobou smluvnich stran. Po dohodé& smluvnich stran je mozné Smlouvu vyhotovit
ve ¢tyfech {4) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) stejnopisy obdrii zhotovitel a dva (2)
si ponechd abjednatel.

Tato Smlouva nabyva plathosti podpisem poslednim z Géastnikd a uéinnosti uvefejnénim v registru
smiuy,

Smiluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, Ze
pfedstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz éeho? pfipojuji své podpisy.

Pfilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 - rozpoéet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoétu a rekapitulace objekti)
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ve Stodu

Digitalné podepsal Ing.

|ng' MIrOSlaV Miroslav Zabransky
Datum: 2021.01.19

Zabra nSk)'l 16:14:11 +01'00'

Ing. Miroslav Zabransky

pfedseda pfedstavenstva

Mg r, Digitalné podepsal
Mar. Jaroslav Sima

'{arOSIaV Datum: 2021.01.19

Sima 16:33:23 +0100

Mgr. Jaroslav Sima, MBA

¢len pfedstavenstva

Stodska nemocnice, a.s.

za objednatele

v Hranicich
Digitalné
I n g . podepsal Ing.
£\ Lukas Soviar
L u ka S Datum:

. 2021.01.18
Soviar 3sssoio0

Ing. Lukas Soviar

Zmocnénec spolecnosti

PB SCOM s.r.o.

za zhotovitele
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