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S ML O U V A  0 DÍLO

Číslo zhotovitele: W01/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
...................................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana .................................... ............................. k zajišťování Investorsko-inženýrské 
činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a 
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
WOHER s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

K.H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8854
Tomáš Strejc, Oldřich Vojíř, Ph.D., jednatel společnosti
.....................................................
62742272
CZ62742272
KB Most, č.ú. 115-2080070277/0100 
..................

fax: -
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn............... 
........ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ........................

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:
Místo stavby:
Okres:
Generální projektant: 
Provozovatel:

M0012016 Horní Jiřetín, Okružní - rekonstrukce vodovodu 
Horní Jiřetín 
Most, Ústecký kraj
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu 
České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, 
včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:
>  za podmínek uvedených v této smlouvě
>  dle projektové dokumentace stavby zpracované Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.
>  dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení
>  dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
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>  dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 8.1.2021.
2.4 Předmětem díla je:

Předmětem díla je zejména:

a) provedení stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace zpracované firmou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. a požadavků této dokumentace,

b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude zachycovat konečný stav 
stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou 
č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

c) geodetické zaměření dokončeného díla.

Stručný technický popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukcí vodovodu v Horním 
Jiřetíně, v ulici Okružní.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodního řadu PE DN100, který je z roku 1983. Tento řad vede v 
současné době ulicí Okružní (směrem od křižovatky s ulicí Mírová — až po oblast pod pozemkem pp č. 
3573/4, kde se trasa stávajícího vodovodního řadu stáčí směrem severozápadním přes oblast zahrádek). Na 
stávající vodovodní řad je napojeno celkem 22 ks domovních přípojek, z toho 19 ks bude přepojeno na 
rekonstruovaný řad (součást tohoto projektu) a 3 ks přípojek budou z důvodu nevyhovujícího stávajícího 
materiálu (ocel) vyměněno v rozsahu veřejné části pozemku.

Kapacity: IO 01 Rekonstrukce Vodovodu

Řad „VT‘ (celková délka rekonstrukce 610,50 m), z toho:
HDPE RC+, DN 80 (d90), SDR17 celk. délka 211,78 m 

HDPE RC+, DN 50 (d63), SDR11 celk. délka 398,72 m 
22 ks domovních přípojek, z toho 

-19 ks přepojení na stávající řad (součást projektu)

Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informační cedulí, dále se zavazuje dodržet veškeré technické normy 
uvedené v projektové dokumentaci k této dané akci, zak. č. 11246/4. Realizací předmětu veřejné zakázky 
dojde ke splnění potřeb Objednatele.
K předání a převzetí staveniště u této akce může dojít nejdříve 01. 02. 2021. Samotná lhůta výstavby výše 
uvedené stavby bude trvat maximálně do 5 měsíců od předání staveniště.

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a 
soupisem stavebních prací zpracovaných Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. a dle úplné nabídky 
zhotovitele ze dne 8.1.2021, kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou přílohou této smlouvy.

2.5 Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené v čl. X bod 10.2 této smlouvy a dále povinnosti 
zhotovitele uvedené v projektové dokumentaci.

III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby: nejdříve 01. 02.2021

3.2 Dokončení stavby do: maximálně do 5 měsíců od předání staveniště

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady 
bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

3.3 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné 
nároky.

3.5 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, a 
budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny na nezbytně 
nutnou dobu a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení
termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem 
smlouvy.
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3.6 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že pokud v okamžiku nabytí účinností této smlouvy budou 
v platnosti a účinnosti krizová či jiná bezpečnostní opatření orgánů veřejné moci proti šíření pandemie 
onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“) nebo pokud taková Krizová opatření budou nově 
přijata, měněna či doplňována v době účinnosti této smlouvy, přičemž v důsledku těchto Krizových opatření 
vzniknou jakékoli překážky bránicí nebo hrozící v zabránění započetí nebo provádění díla ze strany 
zhotovitele, je povinen zhotovitel neprodleně písemně takové překážky oznámit objednateli a prokázat (dále 
jen „Odůvodnění překážek“). V případě že objednatel neoznámí zhotoviteli nesouhlas s Odůvodněním 
překážek do pěti pracovních dní od doručení, má se za to, že s Odůvodněním překážek souhlasí. Zhotovitel 
v takovém případě může přerušit započaté práce na nezbytně nutnou dobu a toto přerušení bude zapsáno 
do stavebního deníku, pokud již došlo k předání a převzetí staveniště. Přerušit práce je možné však nejdéle 
do doby, co jsou v platností a účinnosti příslušná Krizová opatření, která brání zhotoviteli v provádění díla. 
Pokud ke vzniku překážek dojde ještě před předáním či převzetím staveniště, zhotovitel může požadovat 
odložení výzvy k předání a převzetí staveniště dle čí. Vlil. bod 8.1 této smlouvy po dobu nezbytně nutnou, 
nejdéle však do doby, co jsou v platnosti a účinností příslušná Krizová opatření, která brání zhotoviteli v 
zahájení provádění díla. Zhotoviteli vzniká právo za splnění výše uvedených podmínek na prodloužení 
termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů dle této smlouvy. Prodloužení termínu musí být 
provedeno dodatkem smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše 
je stanovena částkou:

cena celkem 3.644.599,94,■ Kč fbez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4.409.965,93,- Kč

4.2 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná, cena díla je nejvýše přípustná i v případě, že by dle § 2620 
odst. 2 občanského zákoníku nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla 
podstatně ztěžuje, přičemž zhotovitel se v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny 
okolností. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že za mimořádnou nepředvídatelnou 
okolnost dle předchozí věty se nepovažují důsledky Krizových opatření ani důsledky pandemie onemocnění 
COVID-19 a zhotovitel se i v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. 
Zhotovitel však může žádat objednatele o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla 
nad rámec této smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatelem 
v souladu správními předpisy České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jakož i v souladu s čl. IV. 
bodem 4.5 této smlouvy.

4.3 Cena zahrnuje rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a 
kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto 
smlouvou a normami vztahujícími se kdílu. Součástí ceny je zajištění označení stavby (dle čl. 8.10) všech 
dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. Cena díla kryje veškeré práce 
směřující ke zhotovení kompletního díla vymezené předmětem díla a dodacími podmínkami při dodržení 
kvalitativních podmínek.

4.4 K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

4.5 Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, 
které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně 
předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků 
nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat 
změnový list, přičemž se výslovně sjednává, že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat 
odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku 
k této Smlouvě (pakliže tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo 
pakliže souvisí se změnou termínu dokončení stavby). V případě víceprací slouží tento změnový list a ostatní 
níže uvedené doklady jako podklad pro zadání víceprací v souladu ZZVZ.

Podklady pro změnu ceny jsou následující:
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- změnový list

- revize projektové dokumentace, nové řešení

- oceněný rozdílový soupis prací (pouze přípočty)

- vyjádření projektanta (AD)

- vyjádření technického dozoru

- zápis ve stavebním deníku

Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li 
změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele 
zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto 
rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů 
odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut!

Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání méněprací a víceprací musí objednatel respektovat ZZVZ. 
Dodatek na provedení méněprací a víceprací může být uzavřít pouze v souladu se zákonem, zejména s 
ustanovením § 222 ZZVZ. Dále zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že při stanovení maximální výše 
víceprací musí respektovat veškeré požadavky stanovené zejména v § 222 ZZVZ!

4.6 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce 
zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity 
jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po 
uzavření dodatku k SoD!

4.7Cena za dílo se však vztahuje pouze k rozsahu díla dle soupisu prací, který předložil objednatel jako součást 
zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Jestliže se v průběhu provádění díla zjistí, že soupis prací 
nezahrnuje jakoukoliv část díla, která však byla obsažena v jiné části zadávací dokumentace, bude cena této 
části díla stanovena dle pravidel pro vícepráce.

4.8 V rámci ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli poplatky, které zhotovitel uhradí za zábory, zvláštní užívání a 
nájmy na užívání komunikací a ploch zařízení staveniště, a případně i další obdobné poplatky nezbytné pro 
provedení stavebních prací (dále jen „Poplatky“). Poplatky dle přílohy č. 1 této smlouvy objednatel zhotoviteli 
proplatí dle skutečného plnění, maximálně však do výše ceny poplatků předem stanovených zhotovitelem, 
přičemž zhotovitel je povinen objednateli skutečnou výši těchto poplatků prokázat.

4.9 Dodatek může být uzavřen pouze v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze 
stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení stavby. Dodatek nesmí měnit zadávací 
podmínky platné v době udělení veřejné zakázky ani znamenat podstatné změny původní smlouvy o dílo.

V. Financování a placení

5.1 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování -  závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení 
přejímacího řízení -  podpis protokolu o předání a převzetí. Pokud bude protokol o předání a převzetí stavby 
obsahovat drobné vady a nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování pozastavena částka 
10% z ceny stavby do doby jejich odstranění.

5.2 Pozastavená částka
Pozastavená částka bude uvolněna do 14 dnů po předložení dokladu o provedení nedodělků a odstranění 
vad potvrzeného zástupcem objednatele a po vyklizení staveniště.

5.3 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.

5.4 Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Severočeskou 
vodárenskou společnost a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti podle 
příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

>  označení faktury a její číslo
>  název a sídlo zhotovitele a objednatele
>  bankovní spojení zhotovitele a objednatele
>  IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
> předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele)
>  cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj 

o přenesení daňové povinnosti
>  datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
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>  stanovisko a podpis zástupce objednatele, včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu 
provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol)

>  razítko a podpis zhotovitele

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta 
splatnosti.

5.5 Do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli podrobný platební kalendář a harmonogram 
prací včetně termínů dílčího plnění realizace stavby.

5.6 Dílčí faktury:

Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury. Dílčí fakturu 
vystaví zhotovitel na základě zmocněncem objednatele odsouhlaseného soupisu prací provedených 
v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení soupisu provedených 
prací dohodly smluvní strany lhůtu tři pracovní dny od jeho předložení.

Součet dílčích faktur, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude do výše 90% dohodnuté ceny 
stavby. Konečných 10% dohodnuté ceny stavby bude uvolněno až po řádném předání díla bez vad a 
nedodělků. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. 
Jejich úhrada neznamená předání a převzetí ani začátek záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že faktura 
bude zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena prací provedených v příslušném období přesáhne 
50.000,- Kč.

l VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby

6.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí kompletně dokončeného 
díla objednatelem, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

6.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození 
a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli, provozovateli a třetím 
osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pro tento obchodní případ dostatečně pojištěn. Kopie pojistné smlouvy bude 
objednateli předložena do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel požaduje, aby pojistná smlouva 
obsahovala hodnotu plnění min. 100% ceny díla. V případě, že předložená pojistná smlouva není pro dílo 
uvedeného rozsahu dostatečná, zajistí zhotovitel její rozšíření.

I VII. Projektová dokumentace

7.1 Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních při předání staveniště (toto 
vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči). Vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
správní rozhodnutí související s prováděním díla budou předána v jednom vyhotovení.

Vlil. Staveniště

8.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, 
avšak nejdříve předá zástupce objednatele staveniště v termínu uvedeném včl. III. této smlouvy. Zhotovitel 
je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.

8.2 Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v čl. III. 
této smlouvy.

8.3 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na 
pozemcích ktomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případné správní rozhodnutí potřebná ke 
zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení 
staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4 Zhotovitel zahrnul do ceny všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.

8.5 Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.

8.6 Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými 
podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a 
telekomunikačního spojení k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a 
sankce vyplývajícím z poškození a jejich obnovy nese zhotovitel.
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87  jCT V S° UladU S P'a,nými pfedpis* ' Pokud ™ k™

8 8 ZaňZení St3VeniŠtě 3 'ÍkVidaCe VŠ6Ch ° dPadŮ ^  Pň

8 9 UŽÍVání komunikace Pro Provádění stavebních prací podle zákona
In t I !9I S * - P°^?m,],lc.h komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pokud je to k provedení stavbv 
nutné, a vytyčeni stávajících podzemních zařízení na místě. Tyto náklady jsou obsaženy v ceně díla. *

objednatele k převzetí stanoviště dle bodu 8.1 této smlouvy nevznikal 
Zhotoviteli dle teto smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči objednateli.

IX. Podmínky pro provedení díla

9.1 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit ieiich rozsah nebo kvalitu ¡a 7hntowitoi 
povinen vyzvat«  dny předem zástupce objednatele k provedení K y a

ZaS UPCe ° bied" a,ele současaě Prověří zaměření skutečného pro”  ° a Z l l  
časti díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném oříoadě te z t a S  
povinen na zadost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt O K l i  budfvždv

^ pů”  “ “ * *  • * - « £ í « ■ s n s s
9.2 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě musí zhotovitel nahradit 

pracemi bezvadnýnu Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda hradí
hutě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smíoŮw

9.3 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míre zaiistí ooatřeni k zaiistáni

s L T jK T d ^  Zh.otov!tel se ^  pff provádění

.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla: 

w Stf  Vbky v s?uladu s P°ža£javky stavebního zákona a dalších předpisů'

s š H i r 2  i «  a s s

>  povoleni ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č 11/1007 Qh

> zavazuje se k uzke spolupráci s provozovatelem pň realizaci stavbv

>  » * * * » ;
S i— «  M »  m

>  geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
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>
>
>

vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení uvedeních v

S “  a d0d" ení POdmínek «  SÍtL a W *  P W n é  p ^ n T S K u

J S S 5 S 5 ?  ^  V S° UladU S Pfedan° U Pr°Íekt0V0U dokumentací opevněným geodetem
zpracování projektu skutečného provedení stavby 
tlakové zkoušky potrubí

Wc^rafií1za>̂ den)lmentaCi StaVe" iŠtě Pfed Zaháie" im prad 3 průběhu stavby (v ro2Sahu minimálně 10

9 5 z.kamenělin>'; vycpávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na
mBte sta\*y_jsou vlastnictvím ceskeho státu. V případě nálezu těchto predmětů bude zhotovitel bezodkladně 
informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.

9 6 Í7 0t0VÍ!el 86 zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co neileoší 
podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby ^  C° ne,lepSI

9.7 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení

9 8 Í Sl r  t° bjedna‘el® or9anizuje v pravidelných, maximálně měsíčních Intervalech kontrolní dnv stavbv za 
UMsti zastupcu objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem 
ktere ovlivňuji postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny Dlnění’ 
z byt M íz o v á n y  pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů nebo
",du™d.u dle ck ™ bodu 3-6 smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na 
původních terminech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími

99 S S f S  ° bjednatele neb°  koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz pferušít oráči 
pokud odpovědny organ zhotovitele není dosažitelný, a Je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla život 
nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jíně vážné škody. p aila’ zlvot

9'1°r„Pl ? - a7 aC: VelkýCh kanalizaéních radů nebo kanalizačních a vodárenských objektů zástupce nhH n n tr lr  
f 'y : ° V0Z° Vate'e> ZajiS,i n* m l *  Pfi Pfedáni Pracoviště nebo n e jp o ld i p ^  z S m

r is n l^  í r  bmCh praci sezname™ odpovědného pracovníka zhotovitele s riziky vyskytujícími se na 
daném pracovišti za provozu rekonstruovaného zařízení a učiní o tom záznam. W

9'11^ Padeam-VZf ^  Pňstavbé bude n?lozeno dle “ stanovení zákona č. 185/2001 Sb o odpadech ve 

m S S íT ”  a VyhláŠky MZP Č 383/2011 Sb-0 P0drabn0stech nakládání s o d p S  v fz n ě "

912,i!ft™k? T li ■" PT aděni dí!a s'toace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než iednoho 

zmocněného*zástupM,nTDP)OVlnnOStl Zh° t0VÍte'e Pfedem °  tét°  Skutečn0Sti informovat objednatete (i

9.13 Zhotovitel se zavazuje, že na vyzváni objednatele před zahájením stavby (neuvedl-lí tak liž ve výběrovém

s s e ž ¿ r í  r “  °  t  ■“ i . 0* " “ ■ « * p ^ E s s ř s ;poaaoaavatei (název, sídlo, IC, spisová značka v obchodním rejstříku) specifikace části Qtauhv ¡im
oblerineMter t bje™ vkorunach bude ''čestném prohlášení uveden jednotlivě. Tyto hodnoty využijě 
objednavatel jato výchoz! údaje k posouzení splnění maximálního povoleného podílupoddodavatelů na 
real zaci stavby. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně údajů uvedených v č e s t n C p r o h S  íe

m S eL T lnaen- beZ° dkladne Cestne Prohlášení aktualizovat. Zhotovitel ručí objednateli za pravdivost 
poskytnutych udaju a za to, ze objem prací zadaných poddodavatelům nebude pfevyšovat limit uvedený
^ * 2 ?  7 7 r éh° řizeaí tét0 stavby- Dáte si objednatel vyhrazuje p J Z í Z ^ z 5 U ? 5  
poddodavatele kteří se budou podílet na díle více jak 10 % objemu prací. Bez tohoto souhlasu obiednitele
se nemohou výše uvedení poddodavatelé na pracích podílet. ■ ronoro souniasu objednatele

9.14 Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby zhotovením celého díla - je oprávněn pověřit ie Drováděním části Hile a

S c C ) J a o ^ Pb S ! t a ,^  ^°nkrétní PraCen‘° poddodávek J'e uvedano v nabídce zhotovitele 
S é n 7  •Zb0t0Vltel!® p°.vlnen Jim Stanovené procento poddodávek dodržet a dodržení této povinnosti ie 
zajištěno za ukou za rádné provedení díla. V případě nesplnění této povinnosti k d Z S h

oupit a*1 tet0 smlouvy jiz bez dalšího z důvodů porušeni smlouvy podstatným způsobem.
9.15 Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi poddodavateli ve zněni

povínnoslbránilf ° t0Vltel"  Sm'°UVáCh 8 ‘akové ustanovení, které by splnění této
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9.16 Objednatel je oprávněn požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem zejména v těchto případech:
- osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá

- osoba plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale
- osoba neplní některá ustanovení této smlouvy

- osoba se trvale chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí

9.17 Zástupce zhotovitele pověřený vedením stavby uvedený v hlavičce této smlouvy (dále také „stavbyvedoucí") 
m a  rnit opravném k vedeni realizace staveb podle zvláštních předpisů (§ 158 a 160 stavebního zákona) v
n S a; - ^  VKdní °  ho^ odarství a krajinného inženýrství“ (či „Vodohospodářské stavby“) a plynně 
ovladat česky nebo slovenský jazyk. Jestliže plynně tento jazyk neovládá, zhotovitel zajistí, aby byl po celou 
pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočník. " “ P

n ň S n ' £ PhVÍn! r  ZajiSti\ Že v d0.bě’ kdy budou Probíhat stavebni prače na díle, bude na staveništi 
S l ? * ? , " -  3 Ů Zejmena za účelem P lo v á n í  potřebné součinnosti a komunikace 

v  n S a  - KVa S ° V1e-Se zh° tovltelvzavazuie' ze stavbyvedoucí bude přítomen na kontrolních dnech. 
„J f 'P ad®’ ze bude nutn1e osob>' poverene vedením stavby vyměnit, musí náhradníci splňovat veškeré 
požadavky uvedene v zadavacich podmínkách veřejné zakázky.
Jyto změny ve vedení stavby musí byt předem odsouhlaseny zástupcem objednatele!

918 S v á n ý c h ^ 61*  teChn° l09ÍCká ZaříZeni n0vá' která maji záruční 1 Pozáružní servis u organizací

919 a k a n a t l?  inírastruktury objednatele, společnost Severočeské vodovody
L ka_h ''zaae; s" . IC- 49?9945.1' se sídlem Teplice, Pntkovská 1689, PSC 41550 (dále jen „SČVK“), poptá 
od zhotovitele mimo režim teto smlouvy provedení stavebních prací na přípojkách, které souvisí s 
“° dovod" l a kanalizační infrastrukturou objednatele, na níž jsou tímto zhotovitelem prováděny stavební 
n^hwvn n i srajouvy (dále tez .Přípojka“), zavazuje se zhotovitel dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů 
nabídku na provedeni takových prací, a to za cenových podmínek, které nebudou horší než podmínkv 
uvedene v teto smlouvě. SCVK bude na předloženou nabídku reagovat do 3 pracovních dnů od jeiího 
S  zh0t0VlteleíT1- v  romci Poptání stavebních prací na Přípojce od zhotovitele ze strany SČVK dle

V.,den Predání staveniště <mezi objednatelem a zhotovitelem) informuje 
o on f  !  předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně jejích předpokládaného určeni (identifikace)

920 : P: 'pa(V e bud® mit Provedení prací na Přípojce objektivně vliv na termín provedení díla dle této 
smlouvy, tzn., ze nebude objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na díle

Wéto^ s m lo u v ě T t l f  Sm'°UVy na T 1U-'lem' ínU Pf°Vedení díla ° proti barmonogramu díla stanovenému v teto smlouvě. K takovemu posunu terminu provedení díla může dojít oboustranně odsouhlaseným
apisťím do stavebního deníku dle cl. 13 této smlouvy a následným uzavřením dodatku ktéto smlouvě 

Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem ve stavebním deníku takový posun termínu provedení díla 
je zástupce pro věci technické objednatele uvedený v záhlaví (hlavičce) této smlouvy.

9 21 S^VKand7n5>nZah? VÍtel °-dkryje v rámCi pr.°vádění stavebních Prací <díla) p«Pojku, které původně nebyla 
k °Prave, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně objednateli a současně SČVK

vpCI ™ s ”  d " ejpozde)' 1Jo druhého dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena či opravena) 
ňm ío lw ^zapisu d°  stavebního deníku, přičemž SCVK je následně oprávněna požadovat po zhotoviteli 
p r c h n i  stavebních prací na odkryte Přípojce za podmínek dle bodu 9.19 a bodu. 9.20 této smlouvy Po

T v S v T o ř á d T u .  pojce potw li SCVK zápisem d0 s,avebníh0 deníku' že práca " a Přip ° K y

9. 22 Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních 
..................... .............. ...... . .. . ....... ................................................................... ........................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................... .................................................... . ............. . .......................................................................

S ^ K l^ S° UvPr!řk t0^ h Cen~ dlH Zí f ' a neZbytné' n'Cméně tyt°  pr0V6de Objednatel, a to prostřednictvím SCVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele společnosti
Savar° c?ska ?®™lsnl a s-. se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917 zapsané v 
obchodním rejstříku vedenem Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále ienP SčS") 
vremc, součinnost, Objednatele Zhotoviteli sprovedením díla. Pníte, hovoří-li j T s ^ m T o í m '  
vztahuje se uvedene ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věcí i na SčS. ’
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9.24 Kontaktní osobou na straně SČVK/SčS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností p............. 
..........................................................................................................................................

9.25 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Vymezených činností a v souvislosti s prováděním stavebních prací
na Přípojkách povinen poskytnout připravenost a součinnost v rozsahu specifikovaném v příloze č 3 této 
smlouvy. K ‘

9.26 Veškeré vzniklé uznatelné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem v souladu s čl IV bodu 4 5 této
smlouvy. ’ ’

9.27 V případě, že je realizované dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve 
smyslu zakona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „ZHC“), je zhotovitel povinen mít pro výkon těchto činností oprávnění ve smyslu
■ * * « . « * ?  ZHC) a í° P° celou dobu realizace díla. Objednatel je oprávněn během realizace díla 
zhotovitele pozadat o doložení tohoto oprávnění a zhotovitel je povinen mu je ve lhůtě 3 pracovních dnů od 
požádám předložit. V případě porušení povinnosti zhotovitele disponovat v relevantních případech 
oprávněním ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHČ je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit (aniž by tím 
bylo dotčeno jeho právo na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikne).

9-28 V případě že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve 
smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zákona. Zejména je povinen plnit oznamovací 
povinnost před zahájením realizace Díla, oznámit přerušení prací na dobu více jak 30 dní, dodržovat 
bezpečnostní pravidla a plnit další povinnosti stanovené ZHČ a jeho prováděcími předpisy.

X. Předání a převzetí díla

10.1 K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele minimálně pět 
pracovmch dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o 
předaní a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící 
rádnému užívaní, s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech. V protokolu o 
předaní a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.

10.2 K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních
pokud dále v textu není počet dokumentů upraven jinak: ’
>  úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a 

podpisem odpovědného zástupce zhotovitele (i v elektronické podobě),
>  protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem,
>  zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy 

k podaní nabídky, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy 
a 6 vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena,

>  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, ’
>  prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu,
>  doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech, ’
>  převila  fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby 

(fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden),
>  zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky

pridrznosti apod.), 1 v y

>  zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti zemnícího pásku
zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o nezávadností pitné vody v potrubí (dle 
daného typu stavby) v

>  doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících,
> prohlášení zhotovitele stavby o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby Dři 

dokončeni, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,
>  zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací

chodníku a veřejných prostranství, ’
>  1 x originál stavebního deníku,
>  prohlášení o jakosti a kompletnosti díla,
>  další doklady, vyžádané zástupcem objednatele s patřičným předstihem.

10.3 Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel může 
navr nout předaní jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednatel nepřistoupí, platí první věta.
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XI. Záruční podmínky

11.1 ^otovite l přebírá záruku za jakost po dobu 60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na komunikace 24

ri^bhnHo “ th" ? T  ° d P^ án! a Pfevzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to' že 
k h^nhrnóm! v f  f 105." PtedpoWadane obecně závaznými normami a projektem. Zhotovitel je vázán
S S ! T a u d?ban®n' V-d’ neb°  P°skytnutí Přiměřené slevy. Kodstranění vady zhotovitele bez 
zbytečného odkladu pisemne vyzve zástupce objednatele, případně provozovatel převzatého díla se

objedrSe!'nárok1 pouze!ia stem " “  *  ^  ^  °dStranění Vady SP°jen° S " * " * " * *  náklady'
11.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené terminy pro ielich

se t o lir " Ud nebUde !ermi(7 bS/ h0Vat' má se za to' *  i ® 30 dnů. U závad. k t e r a n e r L ^ g  
sg zhotovitel zavazuj nastoupit k odstraněni vadv do 24 hodin! Charakter závady, zda snese ři nocno«»

le ’ 0df  íanen- lě,chl°  vad bude Píserr|ně předáno mezi zhotovitelem a zástupcem 
objednatele, prip. provozovatelem. Smluvní strany se dohodly, že na neplněni termínů pro odstranění

neorktmní 'íe táS  vzteha!lusta"oveni, XII této smlouvy. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady 
neodstraní, je zástupce objednatele oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit. Y

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve SDomvch
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. ^ ^

11.4 Záruční doba dle čL XI bodu 11.1 této smlouvy na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od
uplatněni reklamace do odstranění vady. 1 M J 0 Q0DU oa

11 '57h n w ! I alel b-Ude UŽi! at díl°  l  dobf  2ámky dle Provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení

zhotovitel obj^natel^prokazate^ě p ředa t^ PWep8ané neb°  P° kynŮ pTO užíváni' k,eré

11.6 Ustanovení o vadách a nedodělcích platí přiměřeně i pro vady a nedodělky se kterými bylo dílo pfevzato.
11.7 Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.

XII. Sankce

12.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden Diodlení 
terminu dokončeni stavby uvedeného v čí. III. této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně.

n,e?odělkyt nebude-|i dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 pracovních dnů od 
S L v  , Í J 3 em ÍT? SU, UVn pokutou 100° ’' KČ za každý den Prodlení pro každou vadu nebo
protokolů J d ^  °  Vady ned° delky zjlštěné pň předaní stavby objednateli uvedené vpiédávacím

12' \ n f l i a9 t ó in ^ Ch f d ,vzál;učn! doběie termínově dohodnuto v každém jednotlivém případu (viz ČI XI 
bod 11.2 teto smlouvy) pod smluvní pokutou 1000,. Kč za každý den prodlení po sjednaném termínu

12'4n? n ^ f nnhÍHn0d(y’r ^  VZ™kn° U v důsledku Provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám 
připadne objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých i  
důvodů neuvedeni staveniště do původního, nebo projektovaného stavu. '

125z S £ má PráV°  ^  náhradU Šk° dy' kt6rá mU VZnikla 2 neoprávněného použití licencí a patentů

1 2 ý.hr?d°u Peněžnich závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0 5% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.  ̂ ’

12'7v S š f & ^  V.ČUX b?du 9-13- fét0 Smlouvy * * * *  sa smluvní pokuta ve
odeimrné Vsdnothye porušeni. Dále je zhotovitel povinen uhradit finanční ztráty (např

(dr te způsobené překročením určeného maximální limitu objemu prací zadaných 
poddodavatelum, uvedeneho v nabídce výběrového řízení této stavby. ^

“ ¿ S j S S S S S í E , ” '  ■ *“ * * »  ^  ■—  < * »  «
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12.10 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v předepsaném, nebo sjednaném termínu se sjednává na částku 
1 000,- Kč za každý den prodlení.

12.11 Smluvní pokuta za nezahájení stavebních prací v předepsaném, nebo sjednaném termínu se sjednává na 
částku 1 000,- Kč za každý den prodlení.

12.12 V případě porušení povinností uvedených včl. IX bodu 9.17 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

12.13 V případě porušení povinností uvedených včl. IX bodu 9.27 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

12.14 V případě porušení povinností uvedených včl. IX bodu 9.28 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a 3.000,- Kč za každý den prodlení se splněním oznamovací 
povinnosti dle ZHČ.

12.15 V případě porušení povinností uvedených včl. IX bodu 9.12 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti informovat objednatele.

12.16 V případě porušení povinností uvedených v čl. IX bodu 9.15 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XIII. Stavební deník

13.1 O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale 
přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí 
být vynechávána prázdná místa.

13.2 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotoviteli 
dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.

13.3 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
>  pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru,
>  orgány státního stavebního dohledu,
>  příslušné orgány státní správy,
>  zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

13.4 Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je 
povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud 
má objednatel na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů, s tím že 
zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení 
zápisu emailem nebo faxem objednateli a zástupci objednatele.

13.5 Zástupci objednatele je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje 
objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude 
zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.

13.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této smlouvy.

XIV. Postupné upřesnění smlouvy

14.1 Smlouva může být upřesněna pouze dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, 
rozsah prací nebo úpravu ceny. Jestliže si strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění ustanovení 
původní smlouvy.

14.2 Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.

14.3 Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do patnácti dnů ode 
dne, kdy návrh obdržela.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní 
strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu 
této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
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15.2 Smluvní strany se dohodly, že pň zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou pň 
zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3 Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se 
ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, 
v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. Vlil. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek 
pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. 
XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění 
smlouvy, jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního 
tajemství.

15.4 Smlouvaje účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

15.5 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. XVII bodu 17.1 
této smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.6 K ustanovení tohoto článku se nepňhlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran.

XVI. Ochrana osobních údajů

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob 
zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

16.1.1 uzavírání a plnění této smlouvy;
16.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
16.1.3 ochrana majetku a osob správce;
16.1.4 ochrana právních nároků správce;
16.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
16.1.6 plnění zákonných povinností správce.

16.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

16.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 
bodu 16.1.1 výše);

16.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle 
bodu 16.1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro 
účel dle bodu 16.1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle 
bodu 16.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle 
bodu 16.1.5 výše);

16.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro 
účel dle bodu 16.1.6 výše).

16.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 16.1.1 výše po dobu účinností této smlouvy, pro účely 
dle bodů 16.1.2 až 16.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti této smlouvy a pro účel dle 
bodu 16.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

16.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:

16.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;

16.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

16.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;

16.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

16.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

16.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
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16.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro
ochranu osobních údajů.

XVI. Závěrečná ustanovení

17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a 
doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

17.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy.

17.3 Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající 
z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.

17.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a 
takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV. této smlouvy.

17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku 
vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku 
stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na 
plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události 
informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení 
důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její 
působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyšší moc 
se nebudou považovat důsledky Krizových opatření.

17.7 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho 
řádu třemi rozhodci.

17.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

2. nabídka zhotovitele (dodavatele)

3. požadavky na součinnost a připravenost

Příloha 1 a příloha č. 3 jsou ke smlouvě připojeny. Položka 2 je ve stejném znění uložena u obou smluvních 
stran, obě smluvní strany se podrobně seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí.
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Příloha č. 3
Požadavky na součinnost a připravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a připravenost vůči SČVK pn provádění Vymezeních činností a 
stavebních pracích na Přípojkách v následujícím rozsahu:

1 / zajištění oznámení o plánovaných odstávkách

- ve lhůtě 20 dní před zahájením stavby resp. před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK návrh 
plánu jednotlivých odstávek (zákon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, písm. b) stanovuje lhůtu 15 dní pro 
informování odběratelů před odstávkou, 5 dní je pro vyhodnocení předloženého plánu s ohledem na 
provozní situaci a zajištění informování obyvatel)

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované 
odstávce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce při napojení provizorního řadu a provizorního přepojení přípojek

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované 
odstávce

- ve lhůtě 3 pracovních dní před ohlášenou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost potřebnou 
k napojení provizorního vodovodu a přepojení přípojek a to v oblasti zemních prací, pokládky potrubí 
provizorního vodovodu a dodávky potřebného materiálu

- v termínu odstávky Zhotovitel realizuje pod dohledem SČVK samotného přepojení provizorního 
vodovodu, SCVK provádí potřebnou manipulaci, dozor nad přepojením zhotovitele, dezinfekci, proplach 
případně odběr vzorků jn a  rozhodnuti mistra a na náklady SČVK) a přepojení jednotlivých přípojek na 
provizorní vodovod včetně dodávky pomocného spojovacího materiálu. Na základě rozhodnuti
manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu
SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor při napojení nového řadu

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované 
odstávce

- ve lhůtě 7 dní před dohodnutou realizací proplachu, dezinfekce a odběru vzorku na novém řadu (provádí
SCVK) současně však 7 dní před plánovanou odstávkou vyzve Zhotovitel SČVK k provedení uvedených 
činností 1

- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost 
zemních prací a potřebný materiál pro přepojení vodovodu

- v termínu odstávky (jsou-li rozbory vyhovující) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SČVK samotné 
přepojení vodovodu, SČVK zajistí potřebnou manipulací a dozor nad přepojením Zhotovitele včetně 
přepojení přípojek. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány 
Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK.

4 / napojeni vodovodních přípojek na nový řad (termín realizace je totožný jako v bodě 2 s podmínkou 
vyhovujícího rozboru na novém řadu) v

ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informací o plánované odstávce
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" odstávce ^  ^  ^  P'án° Van0U odstávkou Provede SČVK informování odběratelů o plánované

-  v termínu 1 dní před odstávkou probíhá „vzorkování nového řadu“  viz. bod 2

- ve Ihute minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost 
zemních prací a potřebný materiál pro přepojení přípojek na nový řad

- v temrínu odstávky (totožný jako v bodě 2) SČVK zajistí potřebnou manipulaci a pfepojeni přípojek na
novy rad Na zaklade rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány 
Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SCVK. * H y

5 / ostatní a obecné informace

- kontaktní osobou za SČVK je osoba uvedená shora v těle této Prováděcí smlouvy

- veškeré činnosti provozu budou záviset na stavební a materiálové připravenosti zhotovitele stavby
v případe nepnpravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje právo plánovanou odstávku zrušit a informoval 
o tomto oaoeratele

'  S S T S ípC S " 1”  ZP“ *  “ “  » » > > '

- tlaková zkouška vodovodního řadu bude provedena před proplachem a pfed dezinfekci

- provádění odstávek se z důvodů provozních doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek

- termín pro vyhodnocení dodaných vzorů vody je 2 pracovní dny

'  P°,trUW 8 “ mentovou výste'k° “ . Při nadměrně znečištěném potrubí (prokázáno

- veškeré činnosti a postupy budou zapisovány do SD

'  Vodo; odnich.PňP°jek <VP>. nad rámec prací spojených s rekonstrukcí radu, bude pro
VP veden samostatný demk, kde bude vedena veškerá evidence prací na jednotlivých VR
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Harmonogram A) ■ Nový/rekonstruovaný vodovod bez vnitřní cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitřní cementací

Termín
(dny)

-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9

-7

-4

-3

Zhotovitel

Výzva k provedení proplachů, desinfekce a odběru vzorků

Tlakové zkoušky, prověrka signalizačního vodiče, příp. 
vlastní proplachy

Provozovatel (SČVK)

Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)

Informace odběratelům o plánované odstávce

Součinnost s provozovatelem (SČVK)

Připravenost na odstávku (stavební, materiálová,...)

Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odběr vzorků, vč. příp. opakování:
- do DN 150 5x objem nového řadu
- nad DN 150 vč. 3x objem nového řadu
- s cementací nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krác. rozbor na hliník 
Informace pro laboratoř (UKJ) o připravenosti na odběr vzorků min. 3 dny předem
Nejzazší termín odběru vzorků

S.06.20.
D

8.4.2

8.4.1

Smlouva o dílo_VP14_VZMR_včetně VČ (IO)
Stránka 16
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Harmonogram B - Nový/rekonstruovaný vodovod s vnitřní cementací do DN 300 včetně

Termín
(dny) Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek
-19 8.

-18
Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)

-17

-16 Výzva k provedení proplachů, desinfekce a odběru vzorků

-15 Informace odběratelům o plánované odstávce

-14

-13 Tlakové zkoušky, prověrka signalizačního vodiče
-12
-11
-10 8.4.2

-9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odběr vzorků, vč. příp. opakování 
- potrubí min. 7 dní ve styku s pitnou vodou (min. 3x obměněna po stagnaci min. 24 hod.)

8.4.2.1

-8
-7 Součinnost s provozovatelem (SČVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro krácený rozbor na hliník
-6
-5 inrormace pro laDorator (UM) o pnpravenosti na oaoer vzorku min. ó any preaem

-4

-3
(zvýšení dávky chloru, 
kde je to možné)

8.4.1

-2 Připravenost na odstávku (stavební, materiálová,...)
Poslední rozbory

-1

0* Součinnost s provozovatelem (SČVK), přepojování přípojek
Odstávka - manipulace, přepojení řadu a přípojek, resp. dozor nad přepojením řadu a 
přípojek (na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů), proplach celých 
odstavených úseků, následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na síti

8.4.1

1
Rozbory

2

* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek

Verze 1.5
Smlouva o dílo_VP14_VZMR_včetně VČ (IO)
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Harmonogram C - Provizorní vodovod (K-NZV)

Termín
(dny)

Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek
8.-19

Tlaková zkouška

Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)
-18
-17
-16
-15 Informace odběratelům o plánované odstávce
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3

Připravenost na odstávku (stavební, 
materiálová,...)

Informace pro laboratoř (UKJ) o připravenosti na odběr vzorků min. 3 dny předem 
(dle rozhodnutí manažera provozu)

-2
-1

0*
Součinnost s provozovatelem (SČVK), 
přepojování přípojek

Odstávka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 násobkem 
objemu K-NZV, napojení K-NZV a přípojek resp. dozor nad napojením K-NZV a přípojek (na základě 
rozhodnutí manažera provozu vodovodů), následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na síti

8.5

1
Rozbory vody

2

* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý • čtvrtek

Verze 1.5
Smlouva o dílo_VP14_VZMR_včetně VČ (IO)
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