
SMLOUVA O DiLO
dislo objednatele 5712291322016

6[slo zhotovitele 16-025

,,Vim6na oken z6meck6 budovy DS Vojkov"

Smluvni strany

Objednatel: Domov seniorri Vojkov, poskytovatel sociSlnich sluZeb
se sldlem: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice

Zastoupenf: Mgr. Vladimirem Konidkem
lC: 71229132
Dte: ,

BankovnI spojeni: eeskd spoiitelna a.s., 6[slo rl6tu 328393389/0800

d6le jen: objednatel

a

Zhotovitel: HOSS a.s.
se sidlem: Pavllkova 466. Bene5ov 256 01

zapsanf v obchodnlm rejstiiku veden5m MS v Praze, v oddlle B,
vloZka 6845.

je-dnajicl: Ladislav Dvoi6k, piedseda piedstavenstva a.s.
lC: 26211726
Dle : C226211726
Bankovni spojeni: eesk6 spoiitelna a.s., dlslo tltu 325703329/0800

d6le jen zhotovitel

uzavirali dle ustanoveni $ 2586 a n6sl. zAkona e. 8912012 Sb., obdanskf z1konik

' tuto smlouvu o dilo:

6l6nek l.
Piedmdt smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dlla za podmlnek uizvy k veiejnS zak1zce'.
,,Vfm6na oken zAmeck6 budovy DS Vojkov" zhotovit pro zadavatele dilo -
stavebnf pr6ce dle niZe uvedenfch podminek.



Mistem pln6ni zak1zky je Domov senior0 Vojkov, poskytovatel socidlnlch sluZeb se
sldlem: Vojkov 1,257 53 Vrchotovy Janovice

1.2. Zhotovitel se zavazuje, 2e provede dilo v rozsahu, zpfrsobem, v jakosti a za
podminek dohodnutyich v t6to smlouv6, svfm jm6nem a na vlastni odpovddnost,
v souladu s pr6vnimi piedpisy a technickimi normami eR a podminkami vfrobc0
materi6lu a dodanyich zaiizeni (viz bod 8.2.).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedenf dila uveden6ho v 61. I zaplatit zhotoviteli cenu
za dilo uvedenou v 6l6nku lll. t6to smlouvy, a to za podminek uvedenfch v t6to
smlouv6.

1.4. Piedmdtem dila jsou stavebni pr6ce - vlim6na stSvajfcich vndj5ich Spaletovfch
dievdnlich oken s jednoduchfm sklem v objektu domova senior& za diev6n6 okna
s dvojitfm sklem, demontdZ pfrvodnlch oken a mont6Z novlich, zednick6 zaci5teni
a provedeni parot6sn6 zflbrany. Ddle se jednd o opravu a ndt6r v5ech vnitinfch
oken, vnitinich parapetfr. Piesnf objem a rozsah stavebnlch praci je piesnd
specifikovSn v PoloZkov6m rozpodtu, kteni je nacen6nyi a je nedflnou souddsti teto
smlouvy jako Piiloha 6.2.

Ddle jsou to i prdce bliZe nespecifikovan6 ve vfkazu vymlr, kter6 jsou v5ak
nezbytn6 k i6dn6mu provedenl a dokondeni dila dle projektov6 dokumentace, a o
kteryich vzhledem ke sv6 kvalifikaci a zku5enostem zhotovitel m6l nebo mohl v6d6t,
Ze jsou soudSsti praci a dod6vek specifikovanlich v PD a Ze tvoii souddst poloZek
obsaZenyich ve vykazu vfm6r. Provedenitdchto prac[ nezvy5uje cenu dila.

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpelit provdddni dila tak, aby pYi realizaci dila nedo5lo
k omezenl sou6asn6ho provozu sousednich objektfr nad r6mec provSd6nlich pracl.
Mus[ blft zachovdna prfrjezdnost stSvajicich komunikaci nebo jinak zaji5t6na
piistupnost v5ech objekt0, zejmena pro integrovanf z1chranny syst6m a zajiSt6ni
dopravnl obsluZnosti v5ech vlistavbou dotdenfch obcl.

1.6. Piedmdtem dila jsou rolndZ v5echny d6le uveden6 dinnosti:

- ndklady na pifpadnou likvidaci havdrie
- opatienl pro zaji5t6ni BOZP na staveniSti
- pifprava staveni5t6 vdetn6 piistupu na staveni5t6
- dod6ni materiShl a dllc0 v poZadovan6 kvalit6, vdetn6 jejich certifikdtfr a atest0
- zhotovenI prdce podle technologick6ho piedpisu
- ve5ker6 nutn6 prostiedky ochrany prdce
- zabezpedeni odvozu domSciho odpadu

1.7. Zhotovitel je povinen zabezpelit provdd6ni dila tak, aby pii realizaci dila nedo5lo
k omezenI soudasn6ho provozu sousednich objektfi nad rdmec prov6ddnlich praci.
Musi byt zachovAna pr0jezdnost st6vajicich komunikaci nebo jinak zaji5t6na



piistupnost v5ech objektfi, zejm6na pro integrovanyi zAchranny syst6m a zaji$tdni
dopravni obsluZnosti.

elinek ll.
Doba zhotoveni dila

2.1. Zhotovitel zacne se zhotovenlm dlla specifikovan6m v 6l6nku l. t6to smlouvy ffhned
po protokoldrnlm pied5nf staveni5td v souladu s 61. Vl., s termlnem ukondenl praci
nejpozddji do 90 dni od podpisu smlouvy.

2.2. Pii respektovdni termlnu proveden[ dila uveden6ho vdlSnku ll. bod6 2.1. teto
smlouvy je zhotovitel povinen pii provddeni dila postupovat podle finandniho a
6asov6ho harmonogram stavby v souladu s dl. lV. bod 4.7. t6to smlouvy, kde bude
rovndZ zahrnuto n6sledujici pln6ni:

a) provedeni pracl a doddvek v rdmci zhotovenl vlastnl stavby a instalace vnitinlho
vybavenl

b) zhotovenI projektov6 dokumentace skutedn6ho provedeni stavby

Vlastni stavbou se rozumi v t6to smlouv6 o dilo stavba ,,Vfm6na oken z6meck6
budovy DS Vojkov".

2.3. V piipad6, 2e zhotovitel zadne prov6ddt dilo bez protokolSrniho pieddnl staveni5t6,
popsan6 v bodd 2.1. a v souladu s 61. Vl. nese n5klady na pr5ce a dod6vky takto
proveden6 s6m a objednatel neni povinen jejich cenu ani ndklady takto vynaloZen6
hradit. Piedpoklddanf termln vyzvy k provedeni dila lze odek6vat zpravidla do 30
dn0 od rozhodnuti zadavatele o vfb6ru nejvhodndj5i nabidky.

2.4. Zhotovitel m&Ze prov6st dilo pied sjednanou dobou.

2.5. Objednatel piipou5ti moZnost dohody o piim6ien6m prodlouZeni doby pln6n[,
zejm6na v t6chto piipadech:

- dojde-li b6hem provdddni stavby a vybaveni ke zmdn6 rozsahu a druhu pracf na
ZSdost objednatele, tyto budou mlt vZdy plsemnou formu, a budou vZdy pied jejich
provedenim odsouhlaseny Radou kraje a budou v souladu se zdkonem 6.

13712OOO Sb., o veiejriyich zakAzkAch, v platn6m zn6n[, (d6le jen,,ZVZ");

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokradovat v pracich z jakehokoliv d0vodu na
strand objednatele; za okolnosti na stran6 objednatele se povaZuji i piipadnS
opatieni, stanoviska 6i rozhodnuti org6n[r st6tni spr6vy nebo spr5vcfi sitl,
v d0sledku kteriich se navli5i objem pracl a doddvek oproti piedpokladu
stanoven6mu vprojektov6 dokumentaci a vykazu vyimdr (viz bod 1.1.), to v5e za
piedpokladu, Ze takovd rozhodnutl, opatienl 6i stanoviska nebudou vyvolSna
6innostl zhotovitele.



3.1.

Dohoda o vf5e uvedenfch zm6ndch musi bft vZdy provedena pisemn6, a to na
formul6ii, kteni je oznaden jako piiloha 6. 1 a tvoil nedilnou souddst t6to smlouvy o
dilo. Ozn6menI o nutnosti prodlouZenI terminu dokondenf dila musf blit provedeno
neprodlend, do tfi pracovnlch dnfi, a to plsemn6 nebo elektronicky. Pokud
zhotovitel nesplni povinnost plsemn6ho ozndmeni dle piedchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvnl pokutu, kterS cini ddstku 5 o/o z celkov6 ceny
dila, minim6ln6 v5ak 60 000,-Kd.

615nek lll.
Gena za dilo

Cena za dilo dle 61. l. teto smlouvy je sjedn6na na zitklad1 nabldkov6 ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se z5konem 6,.52611990 Sb,, o
cenSch, ve zndn[ pozd6j5ich piedpisfr, v celkov6 v!5i 2.552.755,42Ke, bez DPH, a
to jako cena nejvf5e piipustnS.
K t6to cen6 za dilo bude zhotovitelem 0dtovdna v souladu se z6konem d. 23512004
Sb., o dani z piidan6 hodnoty, v platn6m zndni, 15% DPH ve vyi5i 382.913,31 Kd
Celkovd cena za dilo vdetnd DPH cinl 2.935.668,73 Kc.

Cena za stavebni pr6ce bez DPH 2.552.755,42K8,
DPH 382.913,31 Kd

Celkov6 cena vietn6 DPH 2.935.668,73 KE

Nedllnou soud6stl smlouvy je ocen6nf poloZkovf rozpodet, kteqi je Piilohou d,. 2
t6to smlouvy. Jednotkov6 ceny uveden6 v poloZkov6m rozpoctu jsou pevn6 a
platn6 po celou dobu realizace dila.

Zhotovitel je oprdvn6n zmdnit 06tovanou vyi5i DPH v souladu se z6konem
6,.23512004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, jestliZe po uzavienI t6to smlouvy
o dilo a nabude 0dinnosti zAkon, ktenim bude vf5e DPH v uveden6m z6kond
zm6ndna. O jak6koliv vlceprdci / dodatedn6 pr6ci musf bft mezi objednatelem a
zhotovitelem piedem uzaviena samostatnd pisemn6 smlouva (resp. dodatek ke
smlouv6) s dohodnuti'm ceny a vlivu na termin pied5ni dila. Zaditni vlcepracf /
dodate6nfch praci musi blft ieSeno v souladu se ZVZ. Hodnota piipadnfch
m6n6prac[ nesniZuje celkovou cenu za 0delem vfpodtu limitu pro postup dle $ 23
ZVZ. V pilpad6, 2e zhotovitel provede vicepr6ce nebo dodatedn6 pr6ce bez
piedchozi plsemn6 dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli
jejich cenu ani n6klady na jejich vedeni hradit ani nebude povinen nahradit
zhotoviteli piipadn6 bezd0vodn6 obohaceni, kter6 mu takto vznikne, popiipad6
ndhradu za zhodnocenl majetku objednatele di jin6 osoby.

Cena dila bude sniZena o pr5ce, kter6 oproti projektu nebudou objednatelem
vy2adov6ny (m6n6pr6ce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto smdru
vyhrazuje pr6vo omezit rozsah prov6d6n6ho dila dle vlastni rivahy. O takov6m
omezeni musi biit zhotovitel piedem (tj. pied provedenim a dokondenlm dane d6sti
dila) pisemn6 informov6n.

3.2.



Pied provedenim zm6ny dila proti provdddci dokumentaci musf byt o rozsahu t6to
zm6ny (vdcn6m i finandnlm) pisemnd informov6n zdstupce objednatele ve vdcech
smluvnfch. K teto informaci bude piiloZeno stanovisko TDS a z6stupce objednatele
ve v6cech technicklich. Bez souhlasu oprdvn6n6ho z6stupce objednatele nelze
takovou zmdnu prov6st.

dl6nek lV.
Platebni podminky

4.'1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila z1lohy.

4.2. Realizovan5 prdce a dod6vky budou zhotovitelern 06tovdny objednateli na zAklad1
skutedn6 i6dn6 provedenlich prac[ a dodSvek plsemn6 odsouhlasenfch
opr6vndnlim zSstupcem objednatele (viz bod 4.3.), a to fakturami, kter6 budou
splhovat n6leZitosti daiov6ho dokladu dle platnfch obecnd zlvaznlch pr6vnich
piedpis0, tj. dle zAkona6,.23512004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, v platn6m znlni
a bude v nich uveden nAzev akce ,,Vfm6na oken zimeck6 budovy DS Vojkov" a
6islo smlouvy objednatele. Nedilnou sou6Sst[ kalde faktury musi blit soupis
provedenlich praci a dod6vek, kteni pisemn6 odsouhlasi opr6vndnyi z6stupce
objednatele. Takto bude zhotovitel opr6vndn [6tovat cenu dfla a2 do 90% celkov6
ceny dila vc. DPH. Zbylych 10% ceny dila je zhotovitel oprdvn6n vyfdtovat po
iddn6m dokondenl dila bez vad a nedodelktr a jeho pied6ni objednateli. V piipad6,
2e dilo bude pied6no s vadami nebo nedod6lky, bude zhotovitel opr6vndn
uvedenou d6st ceny dila (10%) vy06tovat objednateli aZpo odstrandni v5ech vad a
nedod6lk0 dila a pisemn6m potvrzenf takov6 skutednosti objednatelem.

4.3. Zhotovitel je opr6vndn vystavit fakturu vZdy po ukondenl a i6dn5m pied6ni 65sti
dila (viz bod 4.2.); nedilnou sou66sti faktury musi bft soupis provedenfch pracl a
dod6vek, plsemn6 odsouhlasenf oprdvndnfm zdstupcem objednatele.

4.4. Faktura je splatnd ve lh&t6 30 kalend6inich dntr od jejiho dorudenl objednateli za
piedpokladu, 2e bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude
spliovat v5echny uveden6 n6leZitosti, tyikajfci se vystaven6 faktury. Pokud faktura
nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splnovat
poZadovan6 nSleZitosti, je objednatel opr6vndn fakturu zhotoviteli dila vr6tit;
v piipad6, 2e je fak{ura opr6vn6nd vr6cena, hledi se na ni, jako by nebyla
vystavena"

4.5. Pro 0del dodrZenl termlnu splatnosti faktury je platba povaZovdna za uhrazenou
v den, kdy byla odeps6na z 06tu objednatele. Smluvnl strany se d6le dohodly, Ze
v pilpad6, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. $ 106a zfikona o dani z piidan6
hodnoty nespolehlivfm pl6tcem dand a po dobu, kdy za n6j ve smyslu uveden6ho
z6konn6ho ustanoveni bude povaZovSn (tedy a2 do doby, kdy bude rozhodnuto,
Ze nenf nespolehliviim pl6tcem dan6), bude objednatel oprSvndn hradit 06tovan6
ddsti ceny dila co do 66stky, odpovfdajicl dani z piidane hodnoty, ptimo na 0det
sprdvce dan6. Pouk6z6nim piislu5ne dAstky na 06et sprdvce dand se v dan6 6dsti



bude povaZovat ridtovand d6stka za uhrazenou.

4.6. Ve5ker6 platby budou provdddny v deskyich korundch. Objednatel je opr6vn6n
pozastavit 0hradu kter6koliv platby v pr0bdhu zhotovov5ni dila, jestliZe je zhotovitel
v prodleni s dokondenim dila nebo jeho 66sti v termlnech uvedenfch v cl. ll teto
smlouvy a v bodu 4.7. nebo jestliZe zhotovitel vdas neodstranil zji5tdn6 vady a
nedoddlky dosavadniho plneni piedmdtu dila nebo jestliZe je zhotovitel v prodleni
s pln6nlm pen6Zit6ho zlvazku vr16i objednateli podle t6to smlouvy.

4.7. Zhotovitel piedloZi objednateli pl6novanf finandnf a dasovf harmonogram stavby
(FHS), kteni urdi objem derpdni finandnich prostiedk0 na jednotlive etapy,
rozloleny po mdslcfch. Tento finandni a dasovyi harmonogram tvoif nedilnou
soudSst smlouvy o dflo jako Piiloha d. 3 t6to smlouvy. Objem finandnich prostiedk0
ve FHS nepiekrodi celkovou smluvnf cenu dila a je odsouhlasen ze strany
objednatele, piip. bude upraven na zdkladd poZadavkfr objednatele. Platnost FHS
stvrzuje svfm podpisem vedoucf Odboru krajsk6ho investora nebo jeho z6stupce a
zhotovitel se zavazuje jednotliv6 d6sti dfla tam specifikovan6 dokondovat
a jejich cenu 0dtovat v tam stanovenfch terminech a objemech.

Pokud by zhotovitel pii prov6d6ni stavebnlch pracf piekrodil stanovenf objem
provedenlich 65sti dlla a s tim by piekrodil souvisejlci objem cerp6ni finan6nfch
prostiedktr ve FHS a znamenalo by to diivdj5l termin ukondenl realizace dila,
mohou se smluvnlstrany pisemn6 dohodnout na odpovidajici zm6n6 FHS.

4.8. Zhotovitel souhlasf dle ust. $ 2 pism. e) z6kona 6,.32012001 Sb., o finandni kontrole,
s vfkonem kontroly na piedmdt zakAzky. Zhotovitel souhlasl se vstupem
kontrolnlch orgdnfi strukturdlnich fond0 Evropsk6 unie do svlich objektrl, ve ktenfch
se piedmdt smlouvy realizuje. D6le se zavazuje piedloZit ke kontrole v1i5e
uvedenfm kontrolnlm org6nfrm ve5kerou provozni a ri6etni evidenci, kter6 se tfk6
piedm6tu smlouvy. Tato evidence musi bft archivovdna v souladu s poZadavky
zflkona o 06etnictvi azAkona o danich z pi'rjm&.

4.9. Zhotovitel je povinen dmluvn6 zajistit, aby soudinnost pii pln6ni jeho z6vazkir dle
bodu 4.8. a 4.10. v pln6m rozsahu poskytli i jeho subdodavatel6. Pokud tak
neudinl, bude odpovidat objednateli za jejich nesoudinnost sdm,

4.10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat piislu5nyim org6n0m ve stanovenych terminech
Upln6, pravdiv6 informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou (zakAzkou,
piedm6tem smlouvy), dokladovat svoji dinnost a umoZnit vstup kontrolou
pov6ienfm osob6m zam6stnanc&m objednavatele, Nejvy55iho kontrolniho
fiadu, finan6niho 0iadu, a dal5ich opr6vn6nfch org6nrl statnl spr5vy do svfch
objektft a na pozemky k ovdiovdni plndni podminek smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (zakAzky, piedm6tu smlouvy) za ridelem kontroly pln6ni smlouvy
a tuto kontrolu, dle poZadavkfr pov6ienfch osob vjimi poZadovan6m rozsahu,
neprodlend umoZnit. V piipad6, 2e ddst dila bude zhotovitel plnit prostiednictvim
jinich subjektft je povinen zajistit, aby tyto subjekty podl6hali povinnostem
uvedenlim v tomto bod6 smlouvy. Tuto povinnost m6 zhotovitel i v piipadd



5.1.

dodavatelskfch subjekt0. Zhotovitel se d5le zavazuje uchov6vat ve5kerou
dokumentaci souvisejici se smlouvou (zakAzkou, piedmdtem smlouvy) po dobu 10
let ode dne piedSni a pievzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvnd zajistit, aby
soudinnost pii pln6ni jeho zfvazktt dle bodu 4.10. v pln6m rozsahu poskytli i jeho
subdodavatel6. Pokud tak neu6ini, bude odpovldat objednateli za jejich
nesoudinnost sdm.

615nek V"
Vlastnick6 privo k dilu

Objednatel je vlastnikem vlastnf stavby od poc6tku jejiho zhotovov6nf s tlm, Ze
zhotovitel je vlastnlkem v6c[, kter6 si opatiil k provedeni vlastnl stavby a2 do doby,
kdy se zpracovdnlm stanou sou65st[ vlastnl stavby. Vlastnlkem jednotlivfch 66stl
vybavenl stavby se stdv6 objednatel okamZikem jejich mont6Ze 6i instalace
v prostorech stavby.

Zhotovitel neni bez piedchoziho pfsemn6ho souhlasu objednatele opr5vndn
postoupit pr6va a povinnosti z t6to smlouvy na tieti osobu.

elAnek Vl.
Staveni5td

Prostor staveni5td je vymezen zadflnim stavby. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor v6t5[, zajisti sijej na vlastni ndklady.

Objednatel pied6 zhotoviteli staveni5t6 do 7 dni po podpisu smlouvy o dilo, a to na
zaklad| zevrubn6 prohlldky prostoru staveni5td a oboustrann6 podepsan6ho
pisemneho protokolu opr6vn6nfmi zdstupci obou smluvnich stran.

Nejpozddji pii pied5ni staveniStd budou objednatelem pied6na zhotoviteli
pravomocn6 rozhodnuti orgdnO st6tni sprdvy. Bez vfse uvedenyich dokladfr neni
zhotovitel povinen staveni5t6 pievzit. Nejpozd6ji pii pied6ni staveni5t6 piedS
objednatel zhotoviteli t62 odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom
vyhotoveni, pokud zho'tovitel o takovou dokumentaci po26d6 s ohledem ni to, Ze
projektovou dokumentacl vdetn6 vlikazu vfmdr disponuje jiZ v souvislosti se
zadlvacim iizenfm tak, jak je pops6no v dl. 1..

Zhotovitel zabezpedf na vlastni ndklad staveni5t6 a zajisti vjezd na staveni5td, jeho
provoz, fdrZbu, poi5dek a 6istotu po celou dobu vlistavby, v souladu s vyhl. 6.
268/2009Sb., o obecnfch technickfch poZadavclch na vfstavbu, ve znlni
pozddj5fch piedpisft. Zdroje energil pro realizaci dila si projednS samostatn6
s jejich sprdvci, piipadnd s orgSny stdtni sprdvy. Tote? udini i v piipad6 sklSdek
materiAlfi, povoleni vybudov6ni objektfr ZS apod.

5.2.

6.3.

6.1.

6.2.

64



6.5. Zhotovitel je odpov6:dny za v5echny Skody zpfrsoben6 na staveni5ti do doby
pieddni a pievzet[ dila a vyklizenl staveni5t6, a to podle obecnyich ustanovenl o
n6hrad6 Skody.

6.6" Zhotovitel je povinen pied zapodetim stavebnlch praci zabezpetit na svfrj n6klad
vytydeni v5ech st6vajicich siti a zaiizeni a splnit ve5ker6 podminky stanoven6 ve
vyj6dien i jednotlivfch spr6vcfi t6chto zaiizeni. Za ve5ker6 zhotovitelem zpfrsoben6
Skody na stdvajiclm potrubl, vedeni a kabelech nese vfhradn6 a v pln6m rozsahu
odpovddnost zhotovitel. Zhotovitel je pied zahSjenim prov6ddni dila rovn62
povinen ohledat s odbornou p66i odpovidajici jeho piedm6tu podnik6ni a
zAvazklm dle t6to smlouvy misto provdd6nl dila zhlediska zji5t6ni moZnfch
piekdZek v n6sledn5m provdd6nf dila, neuvedenyich v projektov6 dokumentaci di
dal5ich podkladech pro realizaci dila.

6.7. Zhotovitel v pln6 miie zodpovidd za bezpednost a ochranu zdravi v5ech
pracovnlkO v prostoru staveni5t6 a zabezpedi jejich vybavenl ochrannlmi
pracovnlmi pomfickami. D6le se zavazuje dodrZovat hygienick6 piedpisy a
podminky Zivotniho prostiedi. Zhotovitel je d6le povinen dodrZovat ve5ker6 platn6
technicke a prdvnl piedpisy, tfkajici se zaji5tdnf bezpednosti a ochrany zdravl pii
pr6ci a bezpednosti technickych zaiizeni, poZdrnI ochrany apod.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vydistit staveni5td do 14 kalenddinich dn0 od
protokolSrniho piedAni a pievzeti dila, piipadn6 jednotliv6 cdsti staveni5t6. Pii
nedodrZeni tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvnl pokutu, kter6 dini
1000,-Kd za ka2d! jednotlivf byt jen zapodaty den prodlenl a dSle je povinen
uhradit objednateli ve5ker6 ndklady a Skody, kter6 mu tlm vznikly.

elinek Vll.
Opr6vn6ni z6stupci smluvnich stran

7.1 Oprdvn6nim zdstupc?m objednatele pii provdd6ni a pievzeti dila, ve v6cech
technickfch a smluvnich (d5le jen ,,oprdvn6n[ zdstupci objednatele") je:

Mgr, Vladimlr Konldek
@734602780 Xreditel@dd-vojkov.cz

Oprdvndni z6stupci objednatele jsou oprSvndni jednat za objednatele ve vdcech
technickfch a ve v6cech, kter6 tato smlouva vlislovn6 stanovl. Nen[ - li touto
smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprdvndnI zdstupci objednatele oprdvndni dinit
jm6nem Z6dn6ho z objednatel0 prdvni 0kony.

Oprdvndni z6stupci objednatele ve v6clch technickfch nejsou oprSvndni
schvalovat a podepisovat jak6koli zm6ny t6to smlouvy.

7.2. Opr6vn6nfm z6stupcem zhotovitele je:



Ladislav Dvoi5k, autorizovanf technik, 777 7 45 803, dvorakl@hoss-as.cz

dl6nek Vlll.
Realizace dila, nebezpedi Skody na dile,

priva a povinnosti smluvnich stran

8.1. Zhotovitelje povinen prov6st dilo na sv0j n6klad a na sv6 nebezpe6[.

8.2. Pii provdd6ni dila postupuje zhotovitel samostatn6 a dilo provddi v souladu s
poloZkovfm rozpodtem a dal5imi podklady, uvedenimi v 6l6nku 1., obecn6
zAvaznymi pr6vn[mi piedpisy a ceskfmi technickfmi normami. V piipad6, 2e
vyirobce (nebo dovozce) uZit6ho materidlu nebo zaiizeni stanovf postup pro
mont6Z, instalaci ci aplikaci takov6ho materiSlu 6i zaiizeni, je zhotovitel,
nedohodnou-li se strany jinak, povinen prov6st mont6Z, instalaci di aplikaci
takov6ho materiSlu di zaiizeni v souladu s takovfmi pokyny vfrobce (nebo
dovozce). V piipadd,2e zhotovitel dilo provddi v rozporu s piedchozimi v6tami, m5
se za to,2e dilo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohla5uje, 2e mA k dispozici jedno vyhotoveni projektov6 dokumentace
v6. poloZkov6ho rozpodtu od objednatele uvedenou v 61. l. bodd 1.1. t6to smlouvy.

8.4. Pii prov6ddni dila prostiednictvlm zam6stnancir zhotovitele nebo pii prov6ddni
cdsti dila jinou osobou m6 zhotovitel odpov6dnost, jako by dilo provSd6l sdm.

8.5. Pii zhotovov6ni vlastnl stavby vdetn6 vybaveni je zhotovitel povinen v6st stavebni
denik vsouladu se z6konem d. 183/2006 Sb., o 0zemnlm pl6novdni a stavebnlm
i6du (stavebnf zdkon), ve znilni pozddj5ich piedpisfr (d6le jen ,,stavebnl zdkon").

A.A. Zaany zilpis ve stavebnim deniku nenl zp0sobilf zvli5it cenu za dilo uvedenou v 61.

lll. bod6 3.'1 t6to smlouvy.

8.7. Objednatel je oprSvndn kontrolovat provddeni dila a m6 piistup na staveni5t6
kdykoli v pr&b6hu provdddni dlla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho
poZadavk0 tuto kontrolu v pln6m rozsahu umoZnit a poskytnout mu za tlmto
0delem potiebnou sou'6innost. O vfsledku kontroly bude seps5n protokol, v n6mZ
budou uvedeny zji5t6ne nedostatky a stanoveny termlny k jejich odstran6ni.

8.8. V souladu se stavebnim z6konem bude objednatel prov6ddt pii zhotovov6n( vlastnl
stavby na staveni5ti technickf dozor objednatele prostiednictvlm osoby (d6le jen
,,osoba vykondvajlcl technickf dozor"), jeliZ jm6no a piijmeni bude objednatelem
sd6leno pii pied6ni staveni5td a bude uvedeno v plsemn6m protokolu o pied5ni
staveni5td a soudasnd zaps6no ve stavebnlm denlku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osob6 vykon5vajlci technicki dozor
piistup ke stavebnlmu denlku v prfrbdhu zhotovov5ni vlastnl stavby. Na poZ6ddni



je zhotovitel povinen piedloZit objednateli a osob6 vykondvajici technick! dozor
ve5ker6 plsemn6 doklady o prov6ddni dila.

8.10' Zhotovitel je povinen pri prov6ddni vlastnl stavby organizovat na stavenisti
nejm6n6 lxza 14 dnrl (inak vZdy dle potieby) kontrolni dny pr0bdhu zhotovov6ni
vlastni stavby za 06asti oprdvndn6ho z6stupce objednatele a osoby vykon6vajicf
technickf dozor objednatele. Z kontrolnlho dne bude poiizen pisemnf z1znam,
podepsanyi z0dastn6nyimi zdstupci smluvnich stran. Zji5tdne nedostatky a vady pii
prov6ddni vlastnI stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uveden6m
v pisemn6m z1znamu z kontrolnlho dne.

Datum kondni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pii pied6ni stavenist6 a
uvedeno v pieddvacim protokolu o pieddni staveni5t6 a soudasn6 bude
zaznamendno ve stavebnlm deniku. Datum dal5iho ndsledujicfho kontrolniho dne
bude vZdy urdeno v pisemn6m zSpise z prob6hnuv5iho kontrolniho dne.

8.11. JestliZe maji blit n6kter6 ddsti dila zakryty nebo majf byit provedeny zkousky
n6kteryich d6sti dila podle obecnd zlvaznych pr6vnich piedpisfi nebo podle
ceskyich technickyich norem, je povinen zhotovitel nejm6nd 5 pracovnlch dnfr pied
jejich uskutedn6nlm ozn6mit pisemn6 tuto skutednost opr6vndn6mu zdstupci
objednatele a soudasnd udinit o t6to skutednosti pfsemn6 zilznam ve stavebnim
deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zAklad6 pisemn6
Zddosti objednatele na n6klady zhotovitele zakryt5 d6sti dila za ridasti opr6vndn6ho
z6stupce objednatele odknit a na zilkladd pisemn6 Zddosti objednatele na ndklady
zhotovitele prov6st znovu za ridasti opr6vndn6ho zSstupce objednatele zkou5ky
piislu5nyich c6sti dila podle obecnd zAvazn'fch pr6vnich piedpisrlr nebo podle
deskfch technickiich norem.

Nedostavi-li se opr6vn6nli z6stupce objednatele kzakryti 66sti dila nebo
k provedenl zkou5ek ndkteryich 66sti dila podle obecn6 zAvaznych pr6vnich
piedpisfi nebo podle' desklich technickfch norem, adkoliv mu bylo jejich
uskutedn6nl pisemnd ozndmeno zhotovitelem nejm6nd 5 pracovnich dnfi pied
jejich uskutedn6nim a zhotovitel soudasn6 udinil o t6to skutednosti pisemnd
zAznam ve stavebnim deniku, nem6 objednatel pr5vo se doZadovat toho, aby byly
na n6klady zhotovitele zakfi6 cdsti dila odkryty a na ndklady zhotovitele znovu
provedeny zkou5ky piislu5nfch d6sti dlla podle obecnd platnlich prdvnich piedpisfr
nebo podle deskyich technickyich norem.

8.12.4isti-li objednatel nebo osoba vykondvajici technick'! dozor, Ze zhotovitel prov6di
dilo v rozporu se svfmi povinnostmi, je objednatel opr6vndn doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vznikl6 vadnyim provdd6nim a dilo prov6d6l i6dnlim
zp0sobem. JestliZe zhotovitel dila tak neudini ani v piimdien6 lh0t6 k tomu
poskytnut6, je objednatel oprdvn6n odstoupit od smlouvy.
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8.13" Zhotovitel je povinen plsemnd upozornit objednatele bez zbytedneho odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, ne(plnost a chyby projektov6 dokumentace vd.
vlkazu v1im6r uvedenfch v 6l5nku l. teto smlouvy a dal5ich pisemnfch podkladfi a
pokyn[r, kter6 dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost,
nedostatky, ne0plnost a chyby zjistit pii vynaloZenI odborn6 pede.
JestliZe nevhodnost, nedostatky, ne0plnost a chyby uveden6 dokumentace pro
zadAni stavby vd. vlkazu vyimdr a dal5ich pisemnlich podkladrl piedanlich
objednatelem a pokynrl objednatele piek62eji v i6dn6m provdd6ni dila, je
zhotovitel povinen prov6ddni dila v nezbytn6m rozsahu okamZit6 pieru5it. O t6to
skutednosti je povinen ihned pisemnd ve lhfrtd 3 pracovnich dn[r informovat jak
TDS, tak samotn6ho objednatele a jeho prostiednictvim Odbor Skolstvi, ml6deZe a
sportu. V tomto z6pisu (formulSii) budou podrobnd pops6ny probl6my, br6nici
v pokra6ov6nl pracl. Do doby plsemn6ho pokynu, jak bude pokradov6no v
odstran6ni nevhodnosti, nedostatk0, ne0plnosti a chyb v uveden6 zadlvaci
dokumentaci a v dal5ich pisemnfch podkladech piedaniich objednatelem nebo do
doby zmdny pokyn0 objednatele nebo plsemn6ho sd6leni objednatele, Ze
objednatel trvd na provdd6nl dila podle uveden6 zad1vaci dokumentace, v praclch
pokradovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provdddni dila pieru5it, se
prodluZuje lhirta stanoven6 pro jeho dokondenl. Zhotovitel m5 rovn6Z ndrok na
(hradu ndkladfi spojenyich s pieru5enfm prov6ddni dila.

V piipad6, Ze takov6 vady projektov6 dokumentace 6i dal5ich podklad0 pro
provdddni dila mohl pii vynaloZeni odborn6 p66e zhotovitel zjistit pied uzavienim
t6to smlouvy o dllo, nese ndklady na pieru5enl prov6d6ni dfla, zm6nu projektov6
dokumentace a piipadn6 vice ndklady na realizaci dila v d&sledku takov6 zm6ny
zhotovitel, piicemZ o dobu pieru5enl provdd6ni dila se v takov6m piipad6 term[n
dokondenl dila neposune.

8.14. JestliZe zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou vdl. Vlll. bod6 8.13. teto smlouvy,
odpovidd za vady dila zp0soben6 nevhodnosti, nedostatky, ne0plnosti a chybami
uveden6 dokumentace pro zadAni stavby vc. poloZkov6ho rozpodtu v 61. L bod6 1 .1

t6to smlouvy a dal5lch pisemnfch podklad0 piedanfch objednatelem a pokynfr
danfch mu objednatelem.

8.15. JestliZe zhotovitel splnil povinnost uvedenou vcl6nku Vlll. bodd 8.13. t6to
smlouvy, neodpovldA za nemoZnost dokondeni dila nebo za vady dokon6en6ho
dila zpirsobenimi nevhodnosti, nedostatky, neriplnosti a chybami uveden6
dokumentace pro zad{ni stavby vd. poloZkov6ho rozpodtu v dl. l. t6to smlouvy a
dal5ich pisemniich podklad& piedanfch objednatelem a pokyn0 danfch mu
objednatelem, jestliZe objednatel na jejich pouZiti pii provdddni dila pisemnd trval.
Pii nedokonden( dila z dfivodu nemoZnosti dokondeni dila m6 zhotovitel nSrok na
cenu snfZenou o to, co u5etiil tim, 2e neprovedl dilo v pln6m rozsahu. To neplatl
v piipadS, 2e na nevhodnost, nedostatky, neriplnost a chyby uveden6
dokumentace mohl zhotovitel pii vynaloZeni odborn6 p66e upozornit objednatele
pied uzavienfm t6to smlouvy.
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8.16" Zjisti-li zhotovitel pii provdddni dila skryt6 piek6Zky, tlikajici se mlsta, kde m5 biit
dilo provedeno, a tyto piek6Zky znemoZhuji provedeni dila dohodnutyim zpirsobem,
je zhotovitel povinen provdddni dlla v nezbytn6m rozsahu okamZit6 pieru5it. O
t6to skutednosti je povinen ihned pisemn6 ve lh0t6 3 pracovnich dnir informovat
jak TDS, tak samotn6ho objednatele a jeho prostiednictvim Odbor Skolstv[,
mlSdeZe a sportu. V tomto z6pisu (formul6ii) budou podrobn6 pops6ny probl6my,
br6nici v pokradovdni praci. Do doby pisemn6ho pokynu, jak bude pokradov6no
v praclch, budou tyto zastaveny. Ozndmenf o zastaveni pracf musi bft provedeno
plsemnd na formul6Yi, a to za podmlnek uvedenfch v 6l5nku ll. bod6 2.5. t6to
smlouvy. Nespln6ni t6to povinnosti mA za n6sledek povinnost hradit smluvnf
pokutu dle ust. dl. ll. bodu 2.5. t6to smlouvy.

8.17. JestliZe zhotovitel neporu5il svou povinnost dle bodu 6.6. zjistit pied zapo6etfm
provdd6ni dlla piek6Zky uveden6 v 6l5nku Vlll. bodd 8.16, t6to smlouvy nem6
26dnA ze stran ndrok na nShradu Skody; zhotovitel m6 n6rok na cenu za d5st dila,
jeZ bylo provedeno do doby, neZ piekdZky mohl odhalit pii vynaloZeni odborn6
pe6e. V opadn6m piipad6 odpovid6 zhotovitel objednateli za Skodu, kter6 mu
v dfrsledku nemoZnosti dokondeni dila vznikne.

8.18. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovan6m dile. Nebezpeti Skody na dile
piechdzi na objednatele okamZikem pied6ni dila zhotovitelem objednateli a jeho
pievzetl objednatelem na zdkladd plsemn6ho pieddvaciho protokolu. JestliZe v5ak
tento pisemnli pieddvaci protokol obsahuje vady a nedoddlky dila, kter6 je povinen
odstranit zhotovitel, pYechlzi nebezpedi na dile na objednatele aZ okamZikem
odstran6ni t6chto vad a nedod6lk0 zhotovitelem.

8.19.Vsouladu sustanovenlm S 46d ZVZ nesml technickf dozor u dila prov6ddt
zhotovitel ani osoba s nim propojenS. To neplatl, pokud technicki dozor provddi
s6m objednatel.

8.20 Zhotovitel se dSle zavazuje, 2e po provedenl dlla dle t6to Smlouvy poskytne
objednateli soudinnost, aby objednatel mohl dostdt svfm povinnostem dle $ 147a
ZYZ, zejm6na mu poskytne seznam subdodavatelir podilejicich se na provdddni
dlla.

8.21. Zhotovitel je oprSvn6n zm6nit subdodavatele, ktenimi prokazoval kvalifikaci
v zadAvaclm Yizeni Veiejn6 zak1zky pouze ze zAvalniich d0vod0, piidemZ musi
blit novfmi subdodavateli splndny p0vodni poZadavky na takov6ho subdodavatele.
Tato zm6na subdodavatele mfrZe bft provedena pouze s piedchozfm plsemniim
sou hlasem objed natele.

8.22.Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace dila dle t6to smlouvy prov6d6t
pravidelnou a podrobnou fotodokumentaci prov6ddnl dila, a to zejm6na t6ch jeho
ddstl, kter€ zfrstanou zakryty. V pifpad6, Ze zhotovitel takovou dokumentaci
nepovede nebo ji povede v nedostatedn6 podrobnosti, budou strany v pilpadd
sporu o kvalitu dila nebo jeho konkr6tni 66sti vych6zet z dokumentace, kterou si
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pofidi objednatel a jeji
nesporni.

obsah bude pro takovyi piipad stranami povaZovfln za

616nek tX.
Poji5t6ni zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohla5uje, Ze ke dni podpisu tSto Smlouvy mA uzavienou pojistnou
smlouvu, jqim? piedmdtem je poji5t6ni odpov6dnosti za Skodu zp0sobenou
Zhotovitelem tietl osob6 v souvislosti s vfkonem jeho dinnosti. ve vf5i nejm6n6
1.000000 Kc, ajqiZ prostd kopie nebo prostS kopie pojistn6ho certifik6tu byla
sou6dsti nabidky podanS k t6to sout6Zi. Zhotovitel se zavaz$e, 2e po celou dobu
trv6ni t6to smlouvy a po dobu zArulni doby bude poji5tdn ve smyslu tohoto
ustanoveni a 2e nedojde ke sniZeni pojistn6ho plnr5ni pod ddstku uvedenou
v piedchozi vdt6.

9.2. Uiednd ov6ien6 kopie pojistn6 smlouvy (pojistnfch smluv) zhotovitele, resp.
akceptovan6 ndvrhy na uzavieni pojistn6 smlouvy ze strany poji5fovny dle tohoto
clSnku musi blit doru6eny objednateli nejpozddji pii pievzetl staveni5t6, pokud je jiZ
objednatel neobdrZel od zhotovitele v r6mci zadAvaciho iizeni. Na ZSdost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozd6ji piedloZit uspokojiv6 doklady o
tom, Ze pojistnd smlouva (pojistn6 smlouvy) uzavienS zhotovitelem jsou a zfrstdvaji
v platnosti.

9"3. Zhotovitel je povinen iSdnd platit pojistn6 tak, aby pojistnd smlouva di smlouvy
sjednan6 dle teto smlouvy 6i v souvislosti s ni byly platn6 po celou dobu prov6ddnl
dila a v piimdien6m rozsahu i po dobu zAruky. V piipad6, Ze dojde k zdniku
poji5t6ni, je zhotovitel povinen o teto skutednosti neprodlen6 informovat
objednatele a ve lh&td 3 pracovnich dnfr uzaviit pojistnou smlouvu ve vf5e
uveden6m rozsahu. Poru5eni tSto povinnosti ze strany zhotovitele povaZuji strany
t6to smlouvy za podstatn6 poru5enl smlouvy zakl1dalici pr5vo objednatele od
smlouvy odstoupit.

6l6nek X.
Splndni a pieddni dila

10.1. Zhotovitel splnf svou povinnost prov6st dilo tak, Ze i6dn6 a 0plnd zhotovi dllo
podle dl, l. a v souladu s bodem 8.2. teto smlouvy, tedy bez vad a nedoddlkfi.
Nedllnou soud6sti i6dn6ho splndni dila je pieddni v5ech pisemnfch dokladfr
potiebnfch k uZiv6ni a provozovdni dila, kter6 se vztahuji k tem d5stem dila, kter6
zhotovoval nebo doddval zhotovitel ve smyslu t6to smlouvy (a to i prostiednictvlm
svlich subdodavatelfr), a to jejich origin6lfi.

10.2. Objednatel je povinen i6dn6 a (pln6 proveden6 dilo bez vad a nedoddlkfr pievzit.
10.3. Proveden6 dilo zhotovitelem podle dl. lt6to smlouvy bude piedSno objednateli na

zakladd plsemnSho protokolu o pieddni a pYevzeti dila podepsan6ho opr6vndnfmi
z6stupci smluvnfch stran (d6le jen ,,protokol"). V piipad6, 2e se objednatel
rozhodne dilo pievzft s vadami a nedoddlky nebrSnlclmi iddn6mu ulivilni
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d[la, budou v protokolu o pieddnf dila uvedeny i takto zji5t6ne vady a nedod6lky
nebr6nici iSdn6mu ulivAni dila a lhrlrty pro jejich odstran6ni. Objednatel je
oprdvn6n odmltnout pievzeti dila v piipad6, 2e mA vady nebo nedod6lky. Vadou se
piitom rozumi odchylka v kvalitd a parametrech dila stanovenfch projektovou
dokumentacl, touto smlouvou a obecnd zlvaznymi piedpisy di pokyny vlirobcir di
dovozcft materidlu a pouZitfch zalizeni tak, jak je stanoveno v bod6 8.2.

10.4. Objednatel nenl povinen dilo na zdklad6 protokolu pievzit, jestliZe dflo neni i6dn6
a [pln6 dokondeno, m6 vady nebo nedodelky nebo spolu s dilem nejsou pieddny
v5echny pisemn6 doklady popsan6 v bod6 10.1. JestliZe se objednatel rozhodne
dilo i piesto pievzlt, jsou smluvnl strany povinny v protokolu uv6st tuto skutednost
a uv5st v n6m soupis vad a nedod6lkfr se zAvazniim termlnem jejich odstrandnf
zhotovitelem, pilpadn6 soupis chyb6jlcich pisemnlich dokladfr s terminem jejich
doddni zhotovitelem objed nateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani zlvady nebo nedod6lky na dile v termlnu uveden6m
v pied5vaclm protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvnf pokutu ve vyi5i
10 000 K6,zakaldy den prodleni.

10.6. Kpied6ni dila na z6kladd protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozddji 5
pracovnich dn0 piede dnem, kdy bude dilo piipraveno k odevzddni.

xt.
Zflruka za jakost dila a odpov6dnost za vady dila

11.1. Zirudni doba za jakost dila za stavebni dSst je sjedndna na dobu 60 m6sic0, za
technologie, stroje azaiizeni 24 m6sic0. Ob6 z1rulni doby podlnaji b6Zet dnem
protokolSrnlho pied6ni a pievzeti dila. Pokud bylo dilo pievzato s vadami a
nedoddlky, podind zir4dni doba bdZet a2 ode dne jejich 0pln6ho odstran6nf.

11.2. V pnlbdhu zflruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplfvajici zt6to smlouvy,
tj. vypllivajiciz6l. 1., bodu 1.2.,eIVlll. bodu 8.2.,61,. X. bodu 10.1. teto smlouvy a
ddle bude mit obvykl6 vlastnosti pro vyuZiti dila ke stanoven6mu fdelu, v souladu
s ustanovenim $ 2586 a n6sl. zflkona 6,.8912012 Sb., obcanskf zAkonik, v platn6m
zndni.

11.3. Pokud se v pr0b6hu zflrulni lh0ty vyskytly na dile vady, md, objednatel prSvo na
jejich bezplatn6 odstran6ni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele
neprodlen6 pisemnd reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran6ni
beZnyich vad a nedod6lk0 dila do 10 kalend6inich dnir od dorudeni pisemn6
reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozddji do 30 dnfr ode dne
dorudenI pfsemn6 reklamace. Vpiipad6,2e se jedn6 o vadu, kter6 brdni u1ivilni
dila (kupi. havdrie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstrandni nejpozdeji
do 12 hodin ode dne jejiho ohl65eni, a do 24 hodin tuto vadu odstranit. V pifpad6,
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Ze odstrandnl reklamovanich vad ve shora popsanyich termlnech brdni objektivni
technologick6 piek6Zky nezdvis16 na v0li zhotovitele (nemoZnost aplikace
materi6lu ci uZiti zalizeni z dfrvodu pov6trnostnich vliv& di vfpadk0 v doddvk6ch
energil a podobn5), zavazuje se zhotovitel takovS vady odstranit v nejbliZ5im
moZn6m terminu.
Zhotovitel se zavazuie odstranit vadu, i kdyZ neuzndv6, 2e za vady odpovid6; ve
spornlich piipadech nese n6klady a2 do pravomocn6ho rozhodnutl o reklamaci
zhotovitel. ZArovefi je zhotovitel nejpozddji do 10 kalend6inich dnt po obdrZeni
plsemn6 reklamace objednateli povinen ozn6mit, zda reklamaci uzn6v6, jakou
lhfttu k odstrandni vad navrhuje nebo z jaklch dfivodfi odmitd reklamaci uznat.

11.4. JestliZe v piipade reklamace objednatele nenastoupf zhotovitel k odstrandni
reklamovaniich vad a nedod6lk0 ve lh0td stanoven6 v bod6 11.3, popiipadd je
neodstrani v tam popsan6 lhfr16, je objednatel oprdvn6n nechat odstranit
reklamovan6 vady a nedoddlky dila na n6klady zhotovitele jinou osobou.

11.5. N5roky z odpov6dnosti ze z1ruky za jakost dlla se nedotfkaji n6rok0 na n6hradu
Skody nebo na smluvnl pokutu.

C16nek Xll.
Odstoupeni od smlouvy

12.1. Nestanovl-li tato smlouva jinak, objednatel mtrZe odstoupit od smlouvy, poru5i-li
zhotovitel nEkterou svou smluvnl povinnost dle t6to smlouvy piesto, 2e na moZnost
odstoupeni pro poru5ov6ni povinnosti dle t6to smlouvy bude objednatelem piedem
plsemn6 upozorndn, popiipadd pokud bude zhotovitel v 0padku ci jeho majetek
bude postiZen exekucl di vfkonem rozhodnuti. Zhotoviteli budou v takov6m piipad6
uhrazeny 0delnd vynaloZen6 nSklady prokazatelnd spojen6 s dosud provedenlimi
pracemi mimo n6klad0 spojenfch s odstoupenim od smlouvy. Soudasnd objednateli
vznikA ndrok na 0hradu vlcen6klad0 vynaloZenich na dokondeni dila uveden6ho
v 61. l. teto smlouvy a na ndhradu ztrflt vzniklyich prodlouZenlm termlnu jejiho
dokondeni ve stejn6m rozsahu.

12.2. Podstatnfm poru5enim t6to smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zelmlna
nesplndni smluvnlch termln0 podle t6to smlouvy nebo provddenl dila v rozporu
s bodem 8.2.

12.3. Odstoupeni od smlouvy strana opr6vn6n5 oznAmi stran6 povinn6 pisemn6. Udinky
odstoupenf nastanou dorudenlm takov6ho ozndmeni povinn6 stran6. Nepodaii - Ii

se oznSmeni dorudit, md se za to, 2e do5lo k jeho dorudeni 3. dnem po odesl6ni na
adresu povinn6 strany uvedenou v zAhlavi t6to smlouvy.

12,4" StanoviJi oprdvn6nd strana pro dodatedn6 pln6nl lh[rtu, vznikl ji prdvo odstoupit
od smlouvy po marn6m uplynuti t6to lh&ty. JestliZe v5ak strana, kter6 je v prodlenf,
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plsemn6 prohldsl, Ze svftj zlvazek nespln[, m0Ze opr6vn6n6 strana odstoupit od
smlouvy pied uplynutim lhirty dodatedn6ho plndnl, kterou stanovila, tzn. ihned pot6,
co prohlS5enl povinn6 strany obdrli.

12.5. Odstoupenlm od smlouvy zanikaji v5echna prSva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupenl od smlouvy se v5ak nedotlikd ndroku na n6hradu Skody vznikl6
poru5enim smlouvy, ieienl sporfr mezi smluvnimi stranami, nSrokr]r na smluvni
pokuty a jinfch ndrokfi, kter6 podle t6to smlouvy nebo vzhledem ke sv6 povaze maji
trvat i po ukondenl smlouvy.

12.6. Objednatel je d6le oprdvndn odstoupit od smlouvy v piipad6, kdy nenf schopen
uhradit sjednanou cenu dila z d&vodfr nepiiddlenIfinandnich prostiedkfi nebo zm6ny
skladby rozpodtu a s tlm souvisej[cI nemoZnosti financov6ni realizace dila.
Zhotovitel pak m6 n6rok na 0hradu ceny do te doby dokondenfch 66sti dila a d6le
na ndhradu n6kladir 06elnd do t6 doby vynaloZenyich na poilzeni rozpracovanfch
66stf dila.

xilt.
Smluvni pokuty a 0rok z prodleni

13.1. V piipad6, 2e zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pied6nfm dlla nebo jeho
66sti oproti termlnu, uveden6mu vbodd 2.1. piipadnd v bodd 2.2., je povinen
zaplatit objednateli smluvnl pokutu, jejiZ vliSe bude urdena jako n6sobek poctu dni
prodlenl se zhotovenlm dlla nebo jeho 65sti a0,5o/o z celkov6 ceny dila bez DPH,
oznaden6 vcl. lll. bod6 3.1. t6to smlouvy. Vpiipadd,2e zhotovitel prok62e,2e
prodleni vzniklo zviny na strand objednatele, zanikne objednateli prdvo smluvnl
pokutu uplatfiovat. Zhotovitel nenl v prodleni, pokud nemohl plnit v d0sledku vy55f
moci.

13.2.V piipad6,2e zhotoviiel nedodrZi lhfrtu pro odstrandni vad a nedod6lkfr dle teto
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiZ vf5e bude urdena
jako ndsobek po6tu dnf prodlenf sodstran6nim vad a nedoddlkfi a d6stky 10.000
Kc.

'13.3. Vpiipad6, Ze zhotovitel bude vprodlenl sodevzd6nlm staveni5td, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiZ vliSe bude urdena jako n6sobek podtu dni
prodleni a ddstky 1.000 K6.

13.4. Smluvni pokuty uveden6 v6l. Xlll. bod6 13.1., 13.2., a 13.3. t6to smlouvy hradi
zhotovitel nez6visle na tom, zda a v jak6 v1i5i vznikne objednateli Skoda, kterou je
opr6vndn objednatel vymdhat samostatnE abez ohledu na jeji vfSi.
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13.5. Smluvnl strany se dohodly, 2e v piipad6 prodleni objednatele s ilhradou ceny dila
nebo jeji 66sti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vf5i
0,05% z dlulnf ddstky za kaldy den prodleni.

6lAnek XlV.
Zaj i5t6 n i z6v azkit zh otovite le

14.1" Objednatel nepoZaduje po zhotoviteli bankovni zAruku zaYAdn6 provedenl dila.

6l6nek XV.
ZfvdreLni ustanoveni

15.1 . V pilpad6 zmdny 0dajfi uvedenfch v zlhlavi smlouvy, tfkajici se smluvnich stran,
je povinna ta smluvni strana, u kter6 zm6na nastala, informovat o nl druhou
smluvnl stranu, a to pr0kazn'im zpfisobem abez zbytedn6ho odkladu. V piipad6,
2ezdlvodu nedodrZeni nebo poru5eni t6to povinnosti dojde ke 5kod6, je strana,
kter6 Skodu zpOsobila, povinna tuto v pln6m rozsahu nahradit.

15.2. Ve5kerd textov6 dokumentace, kterou pii plneni smlouvy pied6v6 di piedkl6d6
zhotovitel objednateli, musi biit pied6na 6i piedlolena v desk6m jazyce.

15.3. Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, sjejichZ obsahem je spojen vznik, zm6na
nebo zdnik pr5v a povinnostl upravenfch touto smlouvou (zejmena odstoupeni od
smlouvy 6i vyipov6d') se doruduji do vlastnich rukou. Povinnost smluvnl strany
dorudit pfsemnost do vlastnich rukou druh6 smluvnl strand je splndna, pfi
dorudov6ni po5tou, jakmile po5ta plsemnost adresStovi do vlastnich rukou dorudl.
Udinky dorudeni nastanou i tehdy, jestliZe po5ta plsemnost smluvni stran6 vr6tf
jako nedoruditelnou a adresdt svfm jedn6nim dorudeni zmaiil nebo piijeti
pisemnosti odmitl.

15.4. Jak6koliv ristni ujedn6ni pii prov5ddnf dila, kterd nejsou plsemnd potvrzena
opr6vndnfmi z6stupci obou smluvnich stran, jsou prdvnd ne0dinn6.

15.5. Smlouvu lze mdnit po,uze pisemnfmi dodatky uzavienfmi vsouladu se z5konem
6. 13712006 Sb., o veiejnfch zak1zkAch, v platn6m znilni a podepsaniimi
statut6rnimi zdstupci obou smluvnlch stran. To se tfkd ve5kenfch vfcepraci, m6n6
praci a zm6ny dila vdetnd piipadnfch zm6n stavby oproti projektov6 dokumentaci.
Tyto musi biit sou6asn6 piedem odsouhlaseny technickyim zdstupcem objednatele.

15.6. Ostatni vztahy smluvnlch stran vt6to smlouv6 vfslovn6 neupraven6 se fidi
obdanskfm zdkonlkem

15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, znichZ objednatel obdrZi 2
stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
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15.8. Smluvnl strany prohla5uji, Ze si smlouvu piedetly, s obsahem souhlasi a na d0kaz
jejich svobodn6, prav6 av62n6 vrlle piipojuji sv6 podpisy.

Piilohy:
Piiloha 6. 1: Piiloha pro ohld5eni zm6n stavby
Piiloha 6. 2: Nacen6nf pololkovy rozpodet
Piiloha 6. 3: Finandn[ a dasovf harmonogram stavby

V Bene5ov6 dne 18. 8. 2016 Ve Vojkov6 dne 18. 8. 2016

Zhotovitel Objednatel

I

Ladislav DvoiSk
Piedseda piedstavenstva a.s.

Mgr. Vladimir Konl6ek, ieditel
Domov seniortr Vojkov, Vojkov 1,

257 53 Vrchotovy Janovice,

Piiloha d. 1
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FoRMULAR pRo oHLASerui zurEr.r srAVBy
,,Vfm6na oken z6meck6 budovy DS Vojkov)"

Urdeno:
(v kopii odbor Soci6lnich v6ci
Krajskf fiad)

6isto soD:

Termin plndni:

Celkovi cena dila:

Zhotovitel:

tc:

Oprivn6nA osoba:

Telefonni spojeni:

Popis piedm6tu informace:

Popis probl6mu:

6eho se zhotovitel dom6hS:

Nejzaz5i termin pro uzavieni dohody o zm6n6 v realizaci dila:

Datum, podpis opr6vn6n6 osoby

Datum, potvrzeni pievzeti podatelny objednatele:
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PoloZkovi rozpodet

Zakdzka: Vfm6na oken d.p.{, domov seniorrl Voikov

Objednatel: Domov senioru Vojkov, Vojkov 6.p. 1, le ,,rr2g,l32
25753 Vrchotovy Janovice Dle:

Zhotovitel: HOSS a.s.

Pavlikova 466

256 Ol Bene5ov

Rozpis ceny Celkem

HSV 902 558,52

PSV 1597 780,16

MON 0,00

Vedlej5i n6klady 52 416,74

Ostatni nSklady 0,00

Gelkem 2 552755,42

Rekapitulace dani

Cena bez DPH 2 552755,42 CZK

SniZen6 DPH 15% 382913,31 czK

Zaokrouhleni CZK

Gena celkem s DPH

BeneSov6 dne 12.8.2016

ii"i '" ?91!9v sqru;c*1i vn.{io)
posiririo.ralr:l sncirJr;icii slurdl:S'irat

Fatziikr;vn
11:: ::ai: l1

se sidrlslri \/ailq6y
257-53 Vrchotovy Jn"

tda: ttzzsnz titi: i 8_6

Za zhotovitele Za objednatele

ZpracovAno programem RTS Stavitel +, O RTS, a.s. Str6nka 1 z 2



Rekapitulace dil0

Zpracov6no programem RTS Stavitel +, @ RTS, a.s Strdnka2z2



(n
o^
E-gru
Eol

r
u)ltl-1 @
: t"

I N.@r-^ --.F\- .o ii'i
1r

8" :EN
S oog,j

o)o(ooO- O- O)^ aOO-
riit)

ro
@-
N

vq
o

Q Q r A a a lo o)ritJi
i1^ o_ @_ o_ o_ o- -- N_ 6DOSIOOOOOb_ ___gl

' :s..i
-'::''

a

E>

o(o
oo

o o o :iri.f- o- o-'jij,i:
)oo-."

:.:-:.

i!..'l

NOOO OO-
ooooo

NOOOOOOO30000000.
iooooood

€)
.]l

c)\
(p

(\I
cr)

ct
f.--

(o
ro
N
c.)

o
@
@
(f'
{o
l{)
@

$@ro- $-:r()
o@o cor-@os
o ro .h-o o.s

i6l

3 &38S ESeoCq F- @ f..i.
@orco@
: ro r:'-

CS

@ s f) (f)'r) a i,itt
$N@(O\t(orl--F-(oS$Ostv)s(r)o(oo)l\
@$Noron@

i.aii

ir,ril

ioO@s@F-OtO
nNN(f)F(.)|r)|f)
: 8 R E E 3 R SK}:D$lr)O@@rOOr€!
n co ro ro rrl (o <o o,(l)Dsl(oNNFN- 'b

19
.tl-;

{D

ql
o

t l{} c\ls^ 6-(or,
l*- -

ca F- o)()- (o^ r),
O)G)N(o(o(f,
@N

o
o)_

c!

'5
(t,
)N

E
E

J

n-

!')

o oti.
O On,.(o C?)(o (o
N F-,"
o (ot
o ocl.t - F::i

11.

f,oo
10 (f) o))c @ f.-o- (o- or-

-r(f)NNONNN

@@(.)(acooOO-1Qo) o) rJ) ra) (o ro
FtF-(O@O
NNN

ooooooooooooooooo)o)F-o)F-o)o)oo)o)o)o)o)o)@NcO@@€(O@O-
-Jrri-'riJNd|rrlolr)roro|..r-@(o(oO)(OO)(g@-
--$-{---

NE;i -NtrE NNNE EE N
E

NNNNE EE E
N
E

NNNNC\INNN

v
,N

;
o.

0)
N

z

L

a
o'

j

c)
o
Eol<
(!
.o
a'5

ct)

6 i.

Eo
ro

o

a
ox

jo'c
o
Nr-

5Fts
E5 t
N= -o.I"J
ocE'E6 g
,O rz :t6.9 0oN o
EE >i- >
=N 

(q

,F :^s h
E U.3

.N
" >{E oro rz'

c 6u
o.->cE- ,9
EA
y.:*ho -E.i5
6EI =?6E eEc>Eooo.ffo
'->
,oo
6# gE

'9FO
Ni6f

.

(o

€ssu3:o r.r t:
=.,'i E
i8E I
t-.0):p:'g:65
E'EH:8
:'-is
-d '=
cY.fit
'b'aE
5 ffi8

o
a
so
(5
c
v5
,a

;<
ro
(o

o_

I
q)
E
Eo';
'C)c
(s

(u

o"

,bFb*
E '=-9 N

E.- 'O .YX o .i -'N 61 t F ge E
FtrNXtrC
: tr I ]E E6 P t to oi I P Ei I
J.:y
;''=o!.i.J8 s 8. 8.F =>Re x"B'EE EeEe I=E €g qHE
= 

,5E. <s:F '-h-o
'E =fis s'3 '3=9
H- ,,r8: 'ta ,/tgE
t'EFsF:* :FR q':

scfgE E$ $Bs

tr
cx-3iE : frs
-^19 $-9--:
E--i;aboo
i,gEEgEEFE',-H,HG=i:ts?EE::.i.9,;EE
eiE.'e.'EEE:Et * ie a 3 E u.8*: H i'3 E; : g
; ,! 'o ,dr ,o 0/) *,_ -yE*E-PE;*58!3*.3*E'EPY
;$*Ex€Er$
$E;e;u;5€,EEE'EEE.=F-g
sEr'Eir'E#gE

v,
,N
o

6
cf)

t

cf)
N

Xro

ooE t,
5 E,
O) roro Niss
SSc.t(oo(O

ooooEt
Occ{NcDr
t'. O,Vo)
NOA
tx tx ix

"' ::

oooooooooooot x. t tt t.st O N O O ..t:N|r)OOrr)ra,
O .-1:

ili)
IJ)!i)tO-t:,t:a
$ $ (f) (f, $ \t .:'llii
NN-NNj3 E E EE E d)

ooooooooooooootttttttt
NNr-FFNN
$\lOF(aco@Oo@Nooo(f)o

$$sf(')|r)rrtstsfssf$Fr.r)
o)o)o)o)o)6)No,sf$stOre$$\t+++6<'tOooooororNoo)

C o
N (oi st rr) (O

D

F- O)Os N (f)\t|rr(Of.-@O)O
- N.=

;o

o
ll.o-

.9
oa
o
E
oo
-ci
,qj

olzo
o

)0)



Pt$
oci

oorrdro o --)i
.U
i:'rl
l;;':i
{lni-_.'
!:::.i.
i.i:

COOOOOT4T
300000=
jooooo:

.P
-.:in
;:;'.i
iix;

Po)
"o

s"8"9ood
oooooooooooooooooooooo
d d d d d d o o od o

^-,-i,-i

f, O O O O Oi:ni;

) o o o o or:,;
Io
o

ooo
ooooooooooo

Qrr'
8cd(r) (()
co lO
-;.,()

.$l

':l:l:i

8" +" q:
3 g 8,qdsf N cO i:q
N N i.(O

N,.*
]:F
'...:*,

,,::iL,
:l 'l'i

:-3R63E-S
88EKPEd.j
N o co o - (f);N
N 6l - - cql$I':':r":-

i.i{l

ti:::

3"3
RoNO
-o-s

rf)

3" R" 5-$
R R3<;$F_ooS
$@lit-s grl

(o
t
:

oooooooooooo^ o_ o- o- o- o- o- o_ o- o- o.
st-oNoocoN(oNo@Sf)sfCD$f)$F-f.-S$sfN(O(OO-Or$

(oo)(o()N@o)(o@(oo)(olr)NroF-
t-

r)
r{)

NOfO
f'- N s)
a0r€O

T-. CO

l.r
t- tr-.-coto+<ocoodosr6:)-NN(O$O$C{c}

)VNN(OOCOtOe(oN
)(o60)rf)rf)Ndo)NCt N

@
F.v-
@
@

oNsorooo- $- c\l
@F|.c)t-(oc!

DOOOOOf,ooooo
\ f.- @ l.- @ f.-
D(O$(f)-(O
F-l{)-O)-
tto,<oott-o(oN

o
N
ct
N

o o ..t'
O O..
(o Nj---o(o
c.i <o -'
o) lr) ...

@ .",

@

o,

oooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo
--:..'NOu1.-:$-cDN

N
E

qNe.l
-?EE E ES ourooooooxao

!YY.yyl<lztzSY:

a .:.

E t-:-
!'J-
o
;N
(u

o

.!* rl.)
l<- t-J<i i:":J
o!
- {r}a -co'o
=v_o-
.-'iCL,tD 6;it 

=.'go
5,8

^. c{ N
tr--
.^Nsf

-JJ

OeroE?5
;=.=
o>>
iiraY66
-cxv
.900
c'f.f

v.o.(!="-cEt€
.e, a'e d,F,e,e:;,0,00)---\-
'=cc(lJh .!!'!! ,N
,3=={5'vn5 0iiln

L
I
- E-(o lr)_9

z ,9^\i 'oi-
Na"l-

oN.o.-E€E*2.
=.=d:t'gE
S7'Et'*EE
E !5 E 9',N .' -qa6*E.zEcI &n; N 3 A-aEZ s il f; eE,E:iE*;(!c>(!O-hE9==-;iEHg*6Xxq

*€Fg FF$

tt) i.t..,.,

lZ F$i,o trii'il:.'I i::',i
o ii) 11.

3
-o,N.
Eqr
;l'D
>\.)L
g

YXocl
Er)
Fl

=.r/)6.c.90n-!l

E

E
E st3 E;
CDON

€ 3€g 'eg
o d'ioN:
'c- '= E

o 'E .ar

B ,gE*
:F .: F:k;oo;

fi gi E
: o-ac)
o-' 'E6 ()
IN'EF:
P E;gI "'f €

?--()--o?Izazlzggtvo
ScNN(o:.:.:6_2'

,o=,ci,o,oIul,d>r
,=*of,=..='o'o.i2*
!ilzlzlz.f"frfj
XIeXXX>>Xoig;Y-YYY
r E 

= = = 
i< 52 

= 
.68 E

=c======xtrtr6 5 E ; E * * E :.5 F

ooooEEo\ovF-(u(oroNoooia(o(E
orc@@@u)f--()=cclcoo)l:

6ots;66 S = = U 6 5 X €= c
O r o, @ - :'6 'O

.o := .o .o .o .o .o .o t)= :=
cYcccccc.>YY)o.a,o,o,o)o,o,o>.*>j:,E (,(J,E ,E ,E ,E ,E ,E c a,ua,u
E Ez E o E o E E :N gZ g>of,'ooooooiJ;c E* c c c c c c E r' E'I O.- -Y -Y Y I fZ Y O O-(O CLNO O,dO O O O O O >O,ciO,ci

,1,,:!

i:r
o i;.io i::,

i -,,..

E r':
O, i.:
tx,1(i
ot i-O

ooo
tEt
Nr{)@STOlr)
- (Y) (r)
-NN
@@@(o@@ f--

oooooooooooox.tt^ttt
-FNe-N-NO

-NNsrO-@@@@O)oooooo,
NNNNNNVJiroirbbbO)

ot
F ii-;*

!s
6t !oO, I\

E ttr
K)|r)o
@ N N..:oot r(O
SLOF-.^
d d5!o
F- F- oi) l\

Nc)\trr)(Ol--@Or-No)o)oro)o)o)o)o)o)@@o) o) o) o) o) o) o) o, o) o) o)o) o) o, o) o, o) o) o) o) o) o)
o) o) o) o) o) o) o) o) o) o) o)o) o) o, o) o, o) o) o) o) o) o)(o(o@(o@(o(o(o(o(o(o(o (o (o (o (o (o (o (o (o(o (o
Nt-f.-F-f.-NNt*Nt-F-

N t.-=
n

{NN:

o
o(oN@oroNNNNNCT)::

o G

N(osf(o oo=
:G

s@(r)t- N(f'Tf
$t$

r{)
so) o$

ro
(f)

(o
(f)



oo
o

rooo!oo<

o
,-.

oooooc\|oooooro
+ o o rrl roJ@oroNroNF.- sf O st u) O)

Ir)NNN|f)
N

stO
l.- F.-

ro
sf
o)(o

ooooo
oooooooooo
JNro--:--:

oaoa
lu lz rz fz

.f

Y>OrZeaEa
o-

==E=s-dtP-dN.97,=.E9otX-s;
O.;xEY

-tr)<-'g)E F ; E ,''i
EocETI B ; g ;;

= E € H gE
a o x o -}y.c)
ION.Y
<s <o 6.. o :,8c c ;u tr :y.(6J fz .27 y - -E 6 =i6 t:o o oa o _.:€ S S=*c -i o.o .9 .9d.9 b e(5 (6 (5.f (o N *
'S 'g 'g>'g '= E6,,6,,iiaingb=g>9Zg-aEfEs
E ' g E= gn Q o
oof oo3 o-6 od:'8 I

oot
(f)o
N(o
@
F*
@

o)

ro

o)
o,(o
(o
F*
olo

@t-
s

rI)
@
o)

o)
o,(o
(o
Fr
@s

s
@

o)
O)
O)
@(o
F-
f.-s

o)

o)(o
(o
F.-

s



rnOd(olnm!n+r)nNO)stF.€hoF\ONd.n66OF\
i oo'i oo'di d ao'd di d d ni d@m+FNOT.oHt\O+mHn@F\0Oo)tr)4(^oNO<tm+N6SOrN6ndd+mc)Nmodmo(nNi66@€hNsfs

Npd.x
OA'J'6

(t)

F.rY.) ui

m(tr oi

€Ent;
coFdE(t) +ifr,9
NII

o
oo?q6
3.83'an$N\O
NOL
e.oui
R edff Efr

J-
o
oo'
oon
00(o
N

n
@(n

F\
N

N
d
N

ds
N

N
t/)
f'.

(n
N

N
(o
(')r(o
N

N
N
h+s
F\
i

N

6

o
d

R9
.tNmttnriER

rn

N

53-.o n.E oq

!N9EHEg,:
SE'E*dtrHE3(_) I

\-
z

>()
z
z
-tEi

o;
6
N

d

o

6

o)o

E

o
J'6'

IA
o

o
T'
5

.q,
Joo
\o

c
o

J
o
G

,O
E

>t?
E<
FK
s'*trNo.<
F=
ci )E
tll>


