,Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tabor-Pisek"
ZP + DUSP + PDPS + AD

Smlouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni

€. smlouvy objednatele: E618-S-325/2021/PAL
¢. smlouvy zhotovitele: 5-21
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/ 5313520031

ha zpracovani Zaméru projektu, Dokumentace pro spoleéné povoleni a Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a vykon autorského dozoru

,,Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tabor - Pisek*

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:
Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smiuvnich IIIIININGEGEGEGEGEGEGEGEEEEEEEEEEE
(mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatk)
b) ve vécech technickych G
c) uredné& opravnény zeméméticky inzenyr: | EKEGTczGEIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES
—
Adresa pro zasilani smluvni korespondence a dafovych dokladt - faktur:
Spréava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9
(dale jen ,objednatel®)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.0.

se sidlem Varavska 30, Praha 2, PSC 120 00

ICO:452 749 83; DIC:CZ452 749 83

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 9396
zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem spoleénosti

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smiuvnich: I

b) ve vécech technickych: I

c) uredné opravnény zemémeéricky inzenyr: || I
Bankovni spojeni: [

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Ke Stirce 1824/56, Praha 8, PSC: 182 00

(dale jen ,zhotovitel®)

1.3. Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény tdaji uvedenych v &l. 1 této smlouvy, a
to doporuc¢enym dopisem s tim, Zze k tomuto oznameni musi byt prilozena kopie listiny dokladajici
oznamovanou zménu Udaja.

Clanek 2 - Predmét smlouvy
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2.1.

2.2,

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

41.
4.2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel se zavazuje
provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Zaméru projektu (dale jen ,ZP“), vCetné hodnoceni ekonomické
efektivhosti (dale jen ,EH"), Projektové dokumentace pro spoleéné povoleni (dale jen ,DUSP*),
véetné souhrnného rozpocétu (dale jen ,SRY), v podrobnostech Projektové dokumentace pro
provadéni stavby (dale jen ,PDPS¥), €innosti koordinatora BOZP v piipravé a provadéni
autorského dozoru (dale jen AD) stavby ,,Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tabor-Pisek
v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predloZzenou nabidkou zhotovitele, véetné zajisténi
komplexniho inzenyringu pro vydani spole¢ného povoleni (dale jen ,dilo%).

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila
Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:
I.  Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 29879/2020-SZ-SSZ-OVZ ze dne 07. 12. 2020 v&. priloh
II.  Smlouva o dilo, v&. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele, ktera byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a oznamenim zadavatele o
vybéru dodavatele ¢j.:434/2021/SZ-SSZ-OVZ ze dne 07.01.2021;

c) Smérmice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich a Priloha ¢. 1 ke smérnici GR ¢. 11/2006, v platném znéni;

d) Smérmice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich naklad(i staveb statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni;

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pfipravé investiénich staveb statni organizace Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, v platném znéni;

f) Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni;

g) Smérnice Ministerstva dopravy ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy,
investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy investi¢nich
a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez uGcasti statniho rozpocdtu,
v platném znéni;

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*;

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni;

) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plathém znéni;

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni;

[) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP staveb®);

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych kapitolach TKP

staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci (dale také jen
»1 KP PK¥) — pristupné na http://typdok.tudc.cz.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisli objednatele a norem, které se tykaji dila a jeho
soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény
budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Zze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy nebo
je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro néj zavazny.
Objednatel umoziiuje zhotoviteli pfistup k internim pfedpistim prostrednictvim http:/www.tudc.cz/ nebo
https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas“ —> ,Vnitfni predpisy“ odkaz ,Dokumenty a predpisy)
a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo,
vE. jejich priloh.

Clanek 4 - Lhaty k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti G€innosti smlouvy o dilo
Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram pInéni

Etapa Termin plnéni Popis ¢innosti provadénych Podminky dokonceni
i - v dil¢i etapé dil¢i etapy
(nejzazsi termin

pro pfedani
piislusné casti dila)
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Termin zahajeni ihned po nabyti

praci ucinnosti Smlouvy

1. Dil¢i etapa od nabyti Gginnosti Navrh ZP, véetné EH k projednani.

Do 3 mésicu Pfedavaci protokol pro

Cast Dil
Smlouvy asttifa

Do 4 mésict zapracovanymi pfipominkami Predavaci protokol pro
. Diléi etapa od nabyti Gginnosti v¢etné EH k jednani CK MD. Cast Dila
Smlouvy Doplnéni podkladu, prizkumnych a

Predani kompletniho ZP se

geotechnickych praci.

Navrh technického feseni

DUSP+PDPS k pfipominkovému | preqavaci protokol pro

e Do 4 mésict fizeni vCetné zajisténi vyjadreni <. ;
Dilcietapa | |\ <chvaleni ZP CK MD | stavebniho afadu dle ust, § 96b Cast Dila
stavebniho zakona (dfive podle §
15 82)
Predani DUSP+PDPS se
zapracovanymi pfipominkami e Ak
Diléi etana Do 8 mésicii véetné dokladové Gasti. Podani || cuavact protokol pro
. P od schvaleni ZP CK MD Zadosti o stavebni povoleni. Cast Dila
Kompletni dokladové ¢ast.
Definitivni soupis praci
Stavebni povoleni
Xei v pravni moci, predané
- Do1mésice | pefnitivni predani DUSP+PDPS | © Objednatf;”
. DilEi etapa po nabyti pravni moci . e :
stavebniho povoleni s kompletni dokladovou &asti Predavaci protokol pro
Cast Dila
Vyk k ych
Autorsky dozor projektanta po dobu Y az pos ytrv1utyc
realizace stavby. Zhotovitel se sluzeb (1 x za ctrtieti)
. Pfedpoklad 24 mésict _ ) vy ' - struény popis vykond
. Diléi etapa | (predpoklad ukon&eni | zavazuje provadét autorsky dozor A specifikace Vo
12/2022) ode dne zahajeni realizace stavby P y

autorského dozoru

do ukonceni realizace stavby ,
projektanta

4.3.

44.

5.1.

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Zamér projektu celkem ve 4 paré, tzn. 2 paré nad ramec
poctu souprav uvedenych v ¢l. 2.4. VSeobecnych technickych podminek (dale jen ,VTP ZP 05-20).

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Projektovou dokumentaci pro spole¢né povoleni,
vEetné spolecného povoleni s nabytim pravni moci.
Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni bude zhotovena:

Pocet vyhotoveni: 6  Specifikovano ve VTP ¢.2.4.7

Zhotovitel spini povinnost pfedat dilo, respektive jeho ¢ast, doru¢enim do mista plnéni, tj. na adresu
smluvni korespondence dle ¢l. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Pifedani a prevzeti se uskute¢ni formou
pfedavaciho protokolu potvrzeného obéma smluvnimi stranami. O dokonceni a predani dila (dle
jednotlivych diléich etap) vyrozumi zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnl prfedem a
soudasné v této Ih(ité zhotovitel pfeda objednateli ZP, DUSP a PDPS za uéelem provedeni kontroly
kompletnosti dila objednatelem.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
Cena za fadné zhotovené dilo ¢ini:

CelkovacenadilabezDPH ............omer e e 3.299.000,- KE
DPH (zakladni sazba) ........cc.cccveecvieiiiiri e v e e eeeees. 692.790,- KE
Celkovacenadilavéetnée DPH..............cc el 3.991.790,- KE
a) Cena za zhotoveni ZP &ini:
Celkova cenadilabezDPH ... < ¢
DPH (zakladnisazba) ..............cccoiiiiiiiiii I K¢
Celkova cenadilavéetn€ DPH...........ccoooiiiii s K ¢
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b) Cena za zhotoveni DUSP a PDPS bez autorského dozoru (bod 18) &ini:

Celkova cenadilabezDPH ........ccooiiiiii i I - K¢
DPH (zakladnisazba) ...................ocooih i B K¢
Celkova cenadilavéetn€ DPH............ccooiiiiiii - K¢
c) Cena za zhotoveni autorského dozoru (bod 18) &ini:
CelkovacenadilabezDPH ... e - K¢
DPH (zakladnisazba) ..............ccoooiiiiiiiiiis - K¢
Celkova cenadilavéetn€ DPH...........ccoooiiiiiiis s I - K¢
5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH):
A. ZP
Mérna . .
Poloska Popis jednot Mno’zstv Jednotkova Cena
ka i cena celkem
1 Zpracoyéni ZVP fﬂle Smérnice MD V-2/2012 hod 90 - pr—
v platném znéni dle ZTP
o Zpragovan! hodnoceni ekonomické hod 90 - —
efektivnosti
B. DUSP APDPS
Mérna 5 .
Polo¥ka Popis jednot Mno’zstv Jednotkova Cena
ka i cena celkem
1. Zaijisténi mapovych podkladii km I
Geodetické prace km I
Doplriujici geotechnicky prazkum pro
3. Zelezni¢ni spodek km —
Doplniujici geotechnicky a stavebné
4. technicky prizkum staveb hod —
Jiné prazkumy (napf. pyrotechnicky
5. prazkum; pedologicky, korozni, vyskyt hod ]
PCB prizkum atd.)
Zpracovani DUSP dle vyhlasky ¢.
6. 146/2006 Sb., v platném znéni, a dle hod [ | | ]

pozadavku VTP a ZTP

Zpracovani PDPS (v rozsahu dopracovani
pfiloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma
pfiloh G, H a |, véetné vSech dil€ich
odevzdani, dle pfilohy &. 2 Smérnice GR
SZDC &. 11/2006 v platném znéni dle VTP
aZTP

hod I L

Stanoveni nakladu stavby v rozsahu
poloZkovych rozpoétil jednotlivych SO a

PS a souhrnného rozpoctu stavby (v -
8. rozsahu poZadavku dle smérnice SZDC ¢&. hod -
20, v platném znéni, a dle pozadavku VTP
a ZTP) — priloha dokumentace ¢ast G

9. Aktualizace ZP dle pozadavku VTP a ZTP hod [

Definitivni odevzdani dokumentace (DUSP
10. a PDPS), dle S8OD v listinné formé (dle ks |
pozadavku VTP a ZTP)

Definitivni odevzdani dokumentace (DUSP
11. a PDPS), dle S8OD v elektronické formé ks |
(dle pozadavku VTP a ZTP)

Zaijisténi technickych podkladl pro
vypracovani zadavaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
VTP a ZTP

12. hod | L

Kompletni geodeticka ¢ast (v rozsahu
prilohy | - dle smé&mice GR ¢&. 11/20086,
v platném znéni, a dle pozadavku VTP a
ZTP), vCetné inZzenyrské &innosti a

13. hod | L
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zpracovani znaleckych posudk, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

14.

Zajisténi vydani osvédceni o shodé

notifikovanou osobou v pfipravé hod

15, Koordinator BOZP v pfipravé hod [ I

16. v platném znéni, a dle pozadavku ZTP),

Kompletni dokladova Cast (v rozsahu
pfilohy H - dle smérnice GR ¢&. 11/2006,

hod | L

vcetné inzenyrské Cinnosti a zajisténi
vydani spole¢ného povoleni s
nabytim pravni moci

17 Spravni poplatky (hrazena bude pouze

prokazatelna skute¢nost)

Rozsah €innosti pfi vykonu autorského

18. dozoru projektanta v ramci realizace hod | . ]

stavby dle zadavaci dokumentace

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pfipustna a zahrnuje veskeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v &l. 5 odst. 5.1.
Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukongit prace po jakémkoliv diléim terminu plnéni, v takovém pripadé
nebudou dalsi dil¢i terminy fakturace plnény a hrazeny.

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle €. 11 OP ¢&ini 1l z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS,
t.: I bz DPH. Cena za zpracovani DUSP a PDPS je uvedena v &l. 5.1. pism. b) této
Smlouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky
Uhrada dila bude provedena na zakladé dariovych doklad(i - faktur vystavenych zhotovitelem, jejichz
pfilohou bude protokol o pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dariovy doklad - faktura musi mit nalezitosti a obsahovat (daje bézné pro tento druh dokladu
vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze dafovy doklad - faktura nebude mit
vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen vtakovém pfipadé vystavit
neprodlené novy dariovy doklad - fakturu a dorugit ji na kontaktni adresu objednatele uvedenou v ¢l. 1
odst. 1. 1. smlouvy. Opravnénym vracenim dariového dokladu - faktury prestava bézet IhGta splatnosti,
cela lhata b&zi znovu ode dne doruéeni opraveného danového dokladu - faktury.

V navaznosti na plnéni termin(i pfi zpracovani dila dle ¢l. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel
fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 1. diléi etapa pInéni - do 3 mésici od nabyti Gic¢innosti SOD,

b)

c)

d)

f)

bez fakturace ceny dle smlouvy.

Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 2. diléi etapa pInéni - do 4 mésic( od nabyti G¢innosti SOD,
fakturace ceny dle polozek ¢. 1 a 2 odst. 5.2. A. smlouvy, ve vySi Il celkové ceny bez DPH a
bez AD. Danovy doklad - fakturu v celkové vySi I (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15
dni po piedani a prevzeti této c¢asti dila.

Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 3. dil¢i etapa pInéni - do 4 mésic od schvaleni ZP v CK
MD, fakturace dle polozek ¢. 1 az 7 odst. 5.2. B smlouvy, ve vy3i 30% celkové ceny bez DPH a
bez AD. Danovy doklad - fakturu v celkové vySi I K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15
dni po piedani a prevzeti této c¢asti dila.

Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 4. dil¢i etapa pInéni - do 8 mésicli od schvaleni ZP v CK
MD, fakturace ceny dle poloZek ¢. 1 az 17 odst. 5.2. B smlouvy, ve vysi 50% celkové ceny bez
DPH a bez AD. Darovy doklad - fakturu v celkové vySi I K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel
do 15 dnti po predani a prevzeti této ¢asti dila.

Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 5. dil¢i etapa pInéni - do 1 mésice od nabyti pravni moci SP,
fakturace ceny dle poloZek €. 1 az 17 odst. 5.2. B smlouvy, ve vysi 10% celkové ceny bez DPH a
bez AD. Danovy doklad - fakturu v celkové vySi Il K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15
dni po piedani a prevzeti této c¢asti dila.

Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 6. dil¢i etapa plnéni — kone€ny termin pfedani a prevzeti
realizace stavby, fakturace ceny dle poloZky ¢. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Danovy doklad - fakturu v
celkové vysi I K¢ (bez DPH) predloZi zhotovitel do 15 dnii po pfedani a prevzeti této casti
dila.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2

7.3.

Dan zpfidané hodnoty (dale jen ,DPH®) bude zhotovitelem Gétovana v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o
DPH").

Splatnost darnovych dokladu - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60 dnli
od data doru€eni fadného darnového dokladu objednavateli. Den uhrady je vZdy dnem odepsani
pfedmétné Castky z uctu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad do 15 dnll ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH,
nebo pfiznat uskute€néni plnéni, a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje
pfedmétnou ¢astku uhradit.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo darnovy
doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétu, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit
DPH primo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.
Vystavovat dariové doklady — faktury je povinen vl¢i objednateli pouze vedouci spole¢nik, tj. na
danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteé&riujici ekonomickou €innost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem o DPH).
Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho fondu
dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkll na té ¢asti dila, ktera je
financovana a placena z prostfedkt Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci
danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze nepostoupi
Zzadnou pohledavku vuéi Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smilouvy tfeti osobé& bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Financni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu
prav tetich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu
finan¢ni kontroly podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢éni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonlt (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.
Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384

Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Clanek 7 - Zajisténi zavazka a smluvni pokuta

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty v pfipadech
a ve vysSi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu, maximalné vsak 30 % z celkové ceny dila, takto:

a) 2 % z ceny celého dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou a 0,1 % z ceny celého dila za kazdy
zapocaty den prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim celého dila v terminech stanovenych v ¢l. 4
odst. 4.2. této smlouvy;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za pfislusnou ¢ast dila (bez DPH), za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé prodleni s pfedanim fadné provedené ¢asti dila &i jejim predlozenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych v ¢&l. 4 odst. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé dil¢i etapy;

c) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

d) v pfipadé vady, spocivajici v nesouladu soupisu praci, vykazu vymér s ostatnimi Castmi
dokumentace 5 000,- K¢ jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

e) 0,01 % z ceny &asti dila (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstran&na do 14 dnu po
uplatnéni reklamace a to za kazdy zapocaty den po uplynuti téchto 14 dn(; v zavislosti na povaze
zZjisténé vady mlize objednatel Ihtitu 14 dnu adekvatné prodiouzit;

f) 10 % z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, ze se o
vadu jednalo a to za sou¢asného uplatnéni bodu c) tohoto ¢lanku.

g) 5% z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéfil provadénim dila jiného poddodavatele
nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni &l. 11 této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.
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Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit irok z prodleni ve
vysi stanovené obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy. Uroky z trok(l nelze pozadovat.

Smluvni pokutu a trok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn( ode dne, kdy
ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, kterd vznikla v ddsledku poru$eni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smiuvni pokutou.

Jestlize jsou dlivodem neplnénych termin( zhotovitele dle smlouvy rozhodnuti tfetich osob, napf.
nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi sou€innosti s objednatelem nebo
nezahgjend, pfip. neukonéend, dédicka fizeni nebo neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni
vlastnici mimo uUzemi statu nebo nedinnost ufadd vyzvanych k soudinnosti, a divodem k
rozhodnuti tfetich osob neni vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové
terminy pInéni a dalSi postup. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy pInéni se na
pripadné nepInéni termin( platnych dle smlouvy z diivodu rozhodnuti tietich osob nevztahuji
smiuvni pokuty.

Jestlize dojde pfi zajiStovani vyjadreni vydavanych formou rozhodnuti pfed zahajenim nebo
v pribéhu Gzemniho nebo stavebniho fizeni k odvolani proti rozhodnuti, na jehoz zakladé nelze
plnit terminy dle smlouvy a neni-li divodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace,
dohodne objednatel se zhotovitelem nové terminy pInéni, posunuté nejméné o dobu prerudeni
praci mezi podanim odvolani a rozhodnutim odvolaciho organu. Do doby uzavieni dodatku
smlouvy s novymi terminy pInéni se na pfipadné neplnéni termin( platnych dle smlouvy z dGvod
podani odvolani proti rozhodnuti nevztahuji smluvni pokuty.

Clanek 8 - Odpovédnost za vady a zaruéni doba

Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dilo. Shleda-li objednatel na feSeni dila
vady, vyzve pisemné zhotovitele ke schlizce, na které bude sepsan protokol, ve kterém budou
stanoveny terminy odstranéni vad a zpUsob jejich FeSeni.

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila a provedeni praci uvedenych v &l.
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Zze predmét dila bude proveden fadné a v€as a v souladu se
vSemi podminkami stanovenymi smlouvou a jejimi pfilohami a podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni predmétu dila zavazné. Cinnosti, které nesplfiuji vyse uvedené pozadavky, maji vady.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplusobeny nevhodnou povahou podklad(i nebo pokynli
objednatele, které jsou pro ¢innost zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle smlouvy
o ¢innosti opatfit objednatel a které objednatel poZzadoval zapracovat, pokud pritom zhotovitel neporusil
svoji povinnost pfi vynalozeni odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto podkladu,
pokyn( nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pfes takové upozornéni trval.

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé, zejména
Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim
ust. § 2615 a nasl. zakona ¢. 89/22012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky
zakonik®).

Zhotovitel plné ru¢i za kvalitu dila 60 mésicll od predani a prevzeti dila. V pfipadé vzniklych vad dila
budou tyto operativné a bezplatné reSeny v ramci zaruéni doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje
k bezplatnému odstranéni vad dila, které se objevi v ramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pfi kontrole
odevzdané dokumentace.

Za vady se povaZzuji i takové chyby a nedostatky, které prodlouzi termin odevzdani dila a negativné
ovlivni zadani dalSich praci, dale se za vady povaZzuji veSkeré neprojednané odchylky od zadavaci
dokumentace, v¢. platného pravniho fadu, norem a predpisi objednatele. Za vadu se povazuje i
nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napf. ve vykazu vymer).

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zpuUsobil pfi provadéni
¢innosti porusenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré
finan¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim &i jiném obdobném fizeni uloZeny jako
pokuty &i jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila
jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplisobenou $kodu v penézich do
30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany k nahradé
Skody.
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Clanek 9 - Ostatni ujednani

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele ke konzultacim technického FeSeni a k poradam, které bude
svolavat nejméné 10 dnu predem. Nejméné 10 dnll pfed pfedanim dokumentace pfizve objednatele
k zavérecné konzultaci podle jednotlivych profesi.

Zhotovitel vypracuje dilo v souladu s pfislusnymi technickymi normami, TNZ, EN-CSN a TKP staveb
a TKP PK, draznimi predpisy a zakony, v¢etné provadécich vyhlasek, zdkonem ¢&. 266/1994 Sb.,
o drahach, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravnifad drah, v platném
znéni, a vyhlaskou €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,
se zhotovenim dila souvisejicich ke dni zpracovani dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu obsah téchto predpisi znam. Rozsah a napln dila jsou specifikovany
v zadavaci dokumentaci.

Dilo musi splfiovat podminky stanovené zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné podminek vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, v platném znéni.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen s kontaktnimi
zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skuteCnosti tykajici se
pfedmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od smlouvy mulze dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:

—  ¢Cini-li prodleni objednatele s placenim dariovych dokladl - faktur vice jak 60 dnG po Ihité
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této smlouvé o dilo feSici
tuto situaci,

— zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpisli a v souladu s rozhodnutim
spravnich urad(l a prestoZze pozadoval odstranéni t&chto zavad a nedostatkul, zhotovitel tak
neudinil,

— v pfipadé, Zze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na zhotovovaném dile na dobu del§inez 10
dn.

Zhotovitel miize odstoupit od uzaviené smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, i v pfipadé, ze pfi
provadéni dila zjisti skryté prekazky znemoZzrujici fadné provadéni dila a po oznameni téchto
skute¢nosti objednateli nedojde v pfimérené lhuté k jejich odstranéninebo k dohodé& o zméné smlouvy.
Totéz plati pro pfipad nutné soucinnosti objednatele.

Odstoupeni od smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporu¢enym dopisem
s dodejkou, to bez zbyte€ného odkladu.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vS8echna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy,
smluvnich pokut a feSeni sporl mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, kterd odpovida za preruseni realizace dila, je povinna druhé smluvni strané nahradit
prokazatelné vynaloZzené naklady i prokazatelné zpusobenou $kodu. To neplati v pfipadé, ze
k preruseni doslo v dlsledku vy$§i moci. V takovém pripadé narok na zaplaceni nahrady Skody zadné
smluvni stran& nevznika.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s duslednou vnitini koordinaci navrhovanych ¢asti dila,
zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim se spravnimi (fady, predmét
projednavanych skute¢nosti a vyzve objednatele k pfipadné ucasti.

Pravo hospodareni k jednotlivym ¢astem dila pfechazi na objednatele jeho pfedanim a prevzetim.
Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku pfevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady pfevzatymi od objednatele nebo t&émi,
ktefi plnili jeho tkoly nebo pokyny.

Zhotovitel je povinen diisledné dodrzovat predpis SZDC Bp1 Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi
pfi praci, v platném znéni.

Seznam véech poddodavatelu:

Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | ICO | % podil na zakazce
Geodézie Krkonose ¢.p. 599, Harrachov 49813081 2%

PRODIN as. K Véapence 1745 25292161 9%
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Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit nebo
doplriovat bez pisemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén povérit provadénim dila dalsi
osobu.

V pripadé, Ze vysledkem ¢innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy bude autorské dilo ve
smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky zakon), v platném znéni, zhotovitel poskytuje
k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym &astem ke dni vzniku takového
autorského dila objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici
vSechny zplisoby uZziti autorského dila, potfebné pro naplnéni ti¢elu smlouvy v mnoZstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky a dasovym
rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti
licenci prevést na tfeti osobu. Pro vylou¢eni pochybnosti strany sjednavaji, ze cena vesSkerych licenci
poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila.

Clanek 10 - Zpracovani osobnich tdajli
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni (idaje pro objednatele za Gcelem
provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Gdaje vyhradné za uvedenym
Ucelem, zpUsobem a na zakladé dolozenych pokynil a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaiji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjekt
osobnich udajt:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy &i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila

(dale jen ,subjekty udaju“).
Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjekti udajii zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich tdaiji:

U zaméstnanc(i objednatele identifikacni a kontaktni Gidaje (jméno a prijmeni, telefonni islo, emailova
adresa, titul), idaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni &islo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ Gctu, bankovni
instituce).

(dale jen ,osobni udaje).

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v provozovné
zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které tato
smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou G¢innad az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich idaju dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organiza¢ni opatfeni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tdajii a o volném pohybu téchto (idaji a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané& osobnich tdaju) (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na
zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s G€innymi pravnimi pfedpisy;

- Zhotovitel miize predavat osobni Gidaje do tfeti zemé nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto pfedani zalozena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred predanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych diivodll vefejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim tdajim, které zpracovava na zakladé této
smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaijt;
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- Zhotovitel muze do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajiStujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti a zajisténi bezpecnosti
osobnich udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a
organizac¢nich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni objednatelovi
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektli tidajii dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajiStovani souladu s povinnostmi podle ¢lanku
32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k dispozici. V
pfipadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele, informuje
zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
osobnich tdajli vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicu od jejiho ukonéeni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich tdajii podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni Gdaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané osobni Gdaje ze vSech svych systému nebo databazi, véetné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni (daje nad ramec vymezeny touto smlouvou/doloZenymi

pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne objednateli

§koda, je zhotovitel povinen $kodu uhradit.

Clanek 11 - Zavére€na ustanoveni
Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva platnosti
dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc&innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale jen ,ZRS").

. Tuto smlouvu je moZné ménit ¢i dopliiovat pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatku

s podpisy na jedné listiné.

. Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se

prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

. VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav

a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakékoliv prava nebo povinnosti &i jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se

vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob¢anského zakoniku.

. Zadné ukony & jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo

dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku objednatel nepfipousti pfijeti navrhu
na uzavfeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem smlouvy
souhlasi.

. Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné

nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi ucelu
neplatného ¢&i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru¢ovani se vyluéuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 obCanského zakoniku.

. Dle ust. § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaiji

promiéeci lhatu v délce trvani 4 let.

. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obCasného zakoniku prebird zhotovitel podpisem této smlouvy

nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména ob&anského zakoniku.
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Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tabor-Pisek
ZP + DUSP + PDPS + AD
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Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soucasné souhlasi se zvefejnéni Udaju o identifikaci smluvnich stran, predmétu smlouvy, jeho cené &i
hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uvefejnéna prostrednictvim registru smluv, neni Zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu $kody ani jiné Gjmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Gdaje a dalSi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma ¢asti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 ob&anského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o
informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v dusledku toho
bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaéeni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy,
nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu &i jinou
Ujmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se
rozumi doruc¢eni pisemného oznameni druhé smluvni strany objednateli obsahujiciho pFesnou
identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné odlivodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany.
Druh&@ smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Zze informace, které oznacila jako své obchodni
tajemstvi, napliuji sou¢asné vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust.
§ 504 obcanského zakoniku a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, Ze takto
oznacené informace prestaly naplfovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich tdaiju, které
jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfrilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopisu v elektronické podobé.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly ¢estné a transparentné a
zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programtl a
etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&¢mito dokumenty dotéené smluvni strany disponuiji, a
jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecénosti).

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji prilohy:

priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky — VTP_DSP+PDPS_13 20

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

priloha €. 2 — V8eobecné technické podminky — VTP_ZP_05_20

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSdemi ustanovenimi VVSeobecnych technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

Priloha €. 3 - Zvlastni technické podminky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi Zvlastnich technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

priloha €. 4 — Obchodni podminky — OP_DUSP+PDPS 5 20

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ivng PetrHofhan z| ................. Ing L|bor . Marek ......................
Reditel Stavebni spravy zapad jednatel spol. TOP CON SERVIS s.r.0.
Podepsano elektronicky Podepsano elektronicky
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