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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé,

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek &i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smilouvé s velkym pocateénim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodateéna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP
Mé&fFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona &. 89/2012
Sb., obZanského zdkoniku, vydana Eeskou bankou nebo jinou
ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v tlenském stadtu EU s pobotkou v Ceské republice (dale jen
JLeska banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v Elenském statu EU piisobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahraniéni banka™) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahraniéni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé ¢erpani a vymahani bankovni zaruky
vydané ¢eskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné prave, pestup
terpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodateéné
naklady s tim spojené hradi piné Zhotovitel. To lze zajistit napf.
potvrzenim zaruky ¢eskou bankou. V této souvislosti si Objednatel
v pfipadé nejasnosti wyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele
kprcka’;zénf takovych skutecnosti, véetné doleZeni prislusnych
dokladu.

celkova éastka, specifikovana jako Cena Dila v élédnku 3 Smlouvy
a v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti ucinnosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo™

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v priibéhu provéddéni Dila
nebo po jeho dokonéeni pifeddana Objednateli;

grafické zndzornéni postupu provadéni Dila, které je pfiloZeno ke
Smlouveé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich ptedpisti Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tFeti osoba, kterd je opravnéna viéi Zhotoviteli uplatiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
€. 309/2006 Sb., o =zajisténi dalsich podminek bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
ptislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako (castnika v zadavacim Ffizeni na
Verejnou zakdzku
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a/37

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky
Objednatel
Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DsP)

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realizacni

dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
piedpist
Objednatele
Smlouva

osoba, oznafena nafizenim vlady €. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Felezniéniho systému, ve zn&ni pozdéjsich pFedpisi jako
JMNotifikovana osoba" a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpisd

tento dokument, tvofici pfilohu € 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smiouvé jako ,Objednatel"

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek
Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zadédvaci dokumentace wve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to véetné kompletni dokladové &asti DSP.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v clenéni a rozsahu pfilohy
€. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektove
dokumentace dopravnich staveb. Jedna se o projektovou
dokumentaci, kterd dopliiuje a upfesiuje DOS/DSP nebo DUSP do
lplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
tasti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provéadéni
stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a
rovného zachazeni. Pro potfeby projednéni, zejména v ramci SZ,
pouziji pro zpracovani této dokumentace poZadavky pFilohy €. 2
Smérnice GR €. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zeleznignich drahdch celostdtnich a regiondlnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu,

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v &lenéni a rozsahu pfilohy € 3 wvyhlasky
€. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, se pouiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky prilohy €. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celostatnich a
regionélnich, v platném znéni, v nezbytném rozsahu,
v nezbytném rozsahu,

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychézi z pozadavki PDPS.
Jedna se o dokumentaci, kterd dopliiuje a upfeshuje predchozi
stupné dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické &asti dokumentace,
které nebylo mozZné zpracovat bez dodrieni zasad
transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou =zajistuje zhotovitel stavebnich praci
v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametrl pouzitych
materiall, konkrétnich vyrobki, nebo dodavatele technologického
zafizeni, které nebylo mozné uriit pred vybérovym fizenim na
zhotoveni stavby) a véetné vyrobné technické dokumentace,
kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah
RDS je definovan pFilohou & 4 a & S Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznifnich drahéach
celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu,

seznam Internich pfedpisti Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzavfena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
souldsti jsou tyto Obchodni podminky
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Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky
Verejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o piredani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

Zov

pisemny seznam stavebnich ajinych praci, pfip. isoupis
dodaného materidlu za (céelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za uZelem zhotoveni Dila
v pfisluiném kalendafnim mésici

tzemi urtené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi &ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka nézvu Objednatele (do 31,12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zakona & 183/2006 Sb. o dzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu £. 2 Smlouvy

vefrejnd zakdzka, oznafend ve Smlouvé jako ,Vefejna zakdzka™

vyjimeéna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemiize ovl4dat;

b) proti které tato smiuvni strana nemohla ulinit opatieni
pfed uzavienim Smlouvy;

¢} které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
utelné vyhnout nebo ji pfekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pfigist druhé smluvni
strané,

VyEé moc mize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, &innost nepfatel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstdni vojensky prevrat,
nasilné pfevzeti a ob&anska valka;

(iii) vytrZnost, vzpoura nebo nepokoj wyveolany jinymi
osobami, neZ jsou persondl Zhotovitele a ostatni
zameéstnanci Zhotovitele a Poddcdavateiﬁ;

(iv) valeéna munice, vybudny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouZil nebo vyvolal;

(v) (v) pFirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pidy,
povodeh apod.

dokument, oznateny ve Smlouveé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smilouvou, prokazujici, Ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel pfevzal veskeré pinéni, pFipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako pFislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznatena ve Smlouvé jako ,Zhotovite["

proces ovéfeni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné £asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho ufadu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

6/37

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje proveést Dilo:
2.1.1  na svilj nidklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zpisobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zékladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, €SN, €N, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji pfedmétného Dila;

2,14 s odbornou pééi a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§5 odst. 1 obéanského zakoniku ve vztahu k jeho pFedmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz spinéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy
a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2,15 =za pomoci sjednanych materidlii a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialli a zafizeni obvyklych,
bezpeénych a vhodnych pro poskytnuti Fadného pinéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit G€elu uvedenému v Zaddvaci dokumentaci, jinak dcelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi pfislugnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pFisludnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a €innosti uskuteiiovanych pfi provadeéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych prévnich pfedpis,
Internich piedpisii Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmé&ny se majl vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich pFedpisd Objednatele je pro Zhotovitele zdvaznia
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich ptedpisi Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust, § 2592 obéanského zakoniku,

Zhotovitel se zavazuje pfedat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidli uvedené ve Smlouvé nebo vyidané v pfiméFené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostatetném predstihu pfed tim, nez budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznateni plivodu a zamyilené pouiti pro Dilo. Kontrola vzorkii se
sjedndvad jako souldst dozorového priava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obéanského zakeoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfiméfenost, stabilitu a bezpetnost veikerych operaci na
Stavenisti a vesSkerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zdvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Géel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutetnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné
péte. Zhotovitel neni opravn&n od Smilouvy odstoupit z diivodd uvedenych v ust.
§ 2595 obéanského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusnad opradvnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako piredmétu své Einnosti nebo podnikéni.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané é&innosti, k nimz je potfeba uréitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.12

k wykonu téchto Einnosti veskerd prislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon E&innosti spojenych
s provaddénim Dila, obecn& zivaznymi pravnimi pfedpisy, internimi pFedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Zze veskera opravnéni
vyzadovana Smlouvou ziistanou po celou dobu U&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji ob& strany za prohldseni ve smyslu ust. § 5
odst, 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a pfedat Objednateli po dokonfeni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdéjéich predpist.

Na zdkladé monitorovaciho systému, pFedepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondd EU, z néhoz vyplyvd povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazateld, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyteénych odkladi informace o (dajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zékladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazateli a jejich plnéni. V pfipadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich &i chybéjicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského 2Zeleznitniho systému (resp.
pfredpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
tinnosti Notifikované osoby u téchto prvki za utelem vydani prohladeni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetn& zajisténi viech souvisejicich dokladd podle § 49b
zékona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjéich pfedpisti, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného pFedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt pfedany nejpozdéji do 6 mésicii po dokonéeni koneéného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit vydani osvédfeni o bezpeénosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) &. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spoletné bezpetnostni metodé pro hodnoceni a posuzevani rizik a o zruSeni
nafizeni (ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt pfeddn nejpozdéji do 6 mésicii po dokonéeni
koneéného pfejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mésici ode dne podpisu posledniho Zapisu o pFedéni a pfevzeti Dila,

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné lhit a vydaji
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ttetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkll ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po pfedani Dila, ukonéeni
uéinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvéreéné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim ozndmeni provést kentrolu téchto vykazl a zaznamil.
Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Ze zdznamy a vykazy viech Poddodavatelli nebo
tietich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkii spolufinancovéni ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno Ffadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavatelii dle tohoto Elanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
techto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soutinnost, vEetné predloZeni
dokladi souvisejicich s pin&nim zakdzky, pfi provad&ni kontroly Objednatele &i
Poddodavatelii ze strany kontrolnich organi CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vietné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym tfadem pro boj proti podvodiim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
pov&fenou osobou €&i kontrolnim orgdnem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v piedpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu
finanénich zdjmi Evropskych spolefenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti Uginnosti Smiouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze €. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smilouvy doloZenim pfislusnych smluv &i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit Objednateli vykon jeho kontrolnihe prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateénym pfedstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstrané&ni vad, pfitemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smilouvy vyslovné vyZaduje, aby urtity dkon TDS byl odscuhlasen
Objednatelem, je tento lkon TDS viié smluvnim stranam Géinny okamzikem Gginnosti
souhlasu Objednatele, Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou t&ch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouva.

TDS neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumenti, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez piedchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zdvazk{i nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfFilohy € 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost feského jazyka v rozsahu umoZiujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Géely na vlastni naklady prekladatele &i tlumoénika ve Ihiitach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v teském jazyce nebo v plivodnim jazyce sjejich prekladem do Zeského jazyka.
U w3ech afednich listin musi byt takovy pfeklad (fedné ovéren.

\/ pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy wvsichni Zhotovitelé spoleéné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (didle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasduje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kaZdého ze Zhotoviteld, jakeZ iviechny
Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafiové doklady - faktury za &innosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen viiéi Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskuteEhujici ekonomickou ¢€innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem £.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu & 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Uginnost zmény Vedouciho
Zhotovitele viiéi Objednateli nastivd uplynutim tfetiho pracovniho dne po dorugeni
ozndmeni o této zmé&né. Ke zmén& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6,
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DOBA PLNENI
Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prdce na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni & jiné
veiejnopravni povoleni nezbytné pro zahdjeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zah&jeni praci, zahji Zhotovitel pFisluéné prace nejpozdéji do 2 dnil ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel
je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré pfekazky dle tohoto odstavce branici
zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti pfekazek dle tohoto
odstavce den, kdy zahaji prace.

V pfipad&, ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pééi, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonegramu postupu praci dle edstavee 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy2&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Césti Dila ve |hiitdich pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

351 ma se za to, Zze okamzik podpisu Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamZikem dokonéeni Casti Dila, a

3,52 ma se za to, Ze okamzZik podpisu Pfedavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokongeni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho plnéni
a pfedlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvéleni nejpozdé&ji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemize
posunout zavazné I|hity pro dokonéeni Dila & Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) ¢&asové upfesnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, viéetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upfesnéni postupu zdsobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdze a zkouseni, pfipadna upfFesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nafasovani prohlidek a zkouSek stanovenych ve Smilouvé a
5) prilvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupii, véeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(i) Gdaje o pFedpoklddaném poftu pracovnikii Zhotovitele a viech typi
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych
cinnosti na Podrobny harmonogram.
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Zhotovitel se =zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu, Pro schvadleni Podrobnéhe harmonogramu se pouZije &lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatetné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miiZe pozadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad predpoklddaného dopadu budouci udélosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle €lanku 17 téchto Obchodnich podminek.,

Zhotovitel mé pravo na adekvatni prodlouzeni lhiity pro piredani Dila nebo
prisluéné Casti Dila v pFipadé, e nastane nékterd z nasledujicich okolnosti:

1) zmeéna Dila dle é&lanku 17 té&chto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zaklddajici dle Smiouvy narok na prodlouzeni Ihiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého €lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) wvy3ssi moc,

4) jakékoliv zpoZdéni, pfekdZka nebo opatfeni zplisobené nebo pfititatelné
Objednateli, TDS, pracovnikiim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfitemz nirok na adekvétni prodlouzeni Ihiity
pro pfedani Dila nebo pfisluéné Césti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouZeni Ihiity nezbytné& nutné a Zhotovitel objektivni diivody pro
prodlouzeni Ihity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni lhiity pro
plnéni nékteré z Diltich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutefnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozd&ji do patnécti (15) dnil, poté, co se o vzniku
skutegnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soutasné predlozit Objednateli podrobné odivodnéni predloZeného néroku,
tj. vetkeré podpiirné argumenty, na kterych se zakladaji vyse uvedené
tvrzené naroky. K pozd&ji pFedloZenym argumentiim se jiZ nebude pfihlizet
a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonteni nékteré Césti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
dpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku Kk této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava doby plnéni pFisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouZeni terminu
pro dokonteni pfisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zédrovef
prodlouzen( terminti pro dokonéen( nasledujicich Castl Dila o tomu odpovidajici
dobu.

TDS je oprdavnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmenogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodld Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy3si moZné mife
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije
clanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodlenf Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotéeny.

TDS je oprivnén kdykoli v odivodnénych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
pferudil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pfitemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

\ ptipad&, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerudit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okam3ité ukontit veskeré price na providéni Dila nebo Casti
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Dila s wvyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tFeti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpeénosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruéeni praci na Dile nebo Cisti Dila zabezpetit jiz
provedené Césti Dila pred jejich pokozenim, ztrdtou, znitenim nebo znehodnocenim,
zabezpetit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpetnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit ji2 obstarany materidl, vybaveni a zafizenl a zajistit jejich tdschovu
tak, aby nedo3lo kjejich po3kozeni, ztrat& zniteni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodateéné naklady v diisledku pferuSeni postupu praci na Dile
nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na
(hradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek
(teln& vynaloZenych ndkladli. Za itelem stanoveni vyge nakladli v diisledku pferugeni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdebnym zpiisobem dle &l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouteni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na thradu nékladl v diisledku pferugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je
toto pFerueni praci zapfi€inéno zdivodi na strané Zhotovitele nebo jemu
prititatelnych.

Po dobu pferudeni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpeti skody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferugeni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst, 3.7 t&chto Obchodnich podminek
nezpilsobuje prodleni, pfipadné se nezapotitivd do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve |hité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel viak wvyvine maximalni usili k tomu, aby
plivedni Ihiity v Harmonogramu postupu praci byly dedrieny s wyjimkou pFipaddl, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na predlouzeni
Ihiity pro pIn&ni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel véak nebude mit nirok na prodlouZeni |hiity v pFipadé, kdy k pferugeni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy pferuSeni ma pficinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obfanského zdkoniku, nebo materidld, které Zhotovitel pouZil nebo
v pfipadé, ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpelovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruéen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodate&né vyluky je wyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodateénou vyluku musi Zhotovitel dorutit Objednateli
nejméné 120 dni pfed zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodate¢na vyluka
zahajena. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatefnd wyluka uvaZovédna
a potitdina ve vztahu k jiZ vydanému ROV, Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodateénou wyluku Objednateli uhradit, bude poéitina za kazdou zapotatou hodinu
vyluky nad vyse uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci
vyse uvedeného povazuje ikazda samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené
tastky za kazdou zapoéatou hodinu (s pfihlédnutim k vyée uvedenému) jsou uvedeny
vietné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapotata hodina

wyluka tratové koleje 5.000 K&/ zapotata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stani€nich koleji - dopravni 2.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapoéata hodina
vyluka zabezpetovaciho zafizeni 3.000 K&/zapotata hodina
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3.15.1 Spolu s platbou za dodateénou vyluku se Zhotovitel zaroveh zavazuje uhradit
veikerou Zkodu & nemajetkovou djmu a Uelné vynaloZené nadklady vzniklé
Objednateli, nebo které viiéi Objednateli uplatnili dopravei (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomativ nezavislé trakce, véetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) €i jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodateénou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat mozZnost poskytnuti Dodateéné vyluky
s provozovatelem drédhy a draZni dopravy a se vSemi daldimi zidcastnénymi
subjekty a poskytnout Dodateénou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodate&né wvyluky uhradit
Objednateli &dstky uvedené ve Smlouvé., Objednatel je oprdvnén vystavit
dafovy doklad pre dhradu é&astek za poskytnuti Dodateéné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodateénd wyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodateénou wyluku uhradit, bude poéitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodateéné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povaZuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Dafovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
tastky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokdze, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodateéné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s edbornou
péti predvidat. Sjednédva se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
« zisahy vyE&i moci, napf. sesuvy svahi,

+ nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,
2) mobhl pfedvidat, patfi zejména:
¢ vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skute€nosti

zjisténou na misté, které mohly byt identifikovdny v pribéhu
zadavaciho Fizeni.

Prekrotena wyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo wydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd méné nez 120 dnd pfed zaitkem
mésice, ve kterém mé byt vyluka zahajena, & ke které dojde pfekroenim sjednaného
vylukového ¢asu ovwvice nez 1 hodinu bez piedchoziho podani pisemné Zadosti.
V pripadech, kdy je jiZ vydan ROV, je piekroteni vyluky uvaZovdno a politdno ve
vztahu kjiz vydanému ROV, Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za P¥ekrotenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. \/ pFipadé vyluky prekrofené o méné nez 1 hodinu se pfedchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky piekrofené o vice neZ 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroéeny &as wyluky, ato vEetné prvni zapofaté hodiny. Pro
vylouteni pochybnosti se sjednédva, Ze za vyluku se v ramci vy3e uvedeného povaZuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona
odani zpfidané hodnoty. NiZze uvedené ¢astky za kazdou zapocatou hodinu
(s pfihlédnutim k vy$e uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

wyluka trakéntho vedeni tratové koleje 5,000 K&/ zapotata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapo&ata hodina
wyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
wyluka stani€nich koleji — dopravni 5.000 K&/ zapotata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpetovaciho zafizeni 5.000 Ké&/zapoéata hodina
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4.2

4.3

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekrofeni vyluky o méné nez
1 hodinu):

» smiuvni pokutu za prekrogeni planovaného &asu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravci pFimo dotéenych prekrotenou vylukou,
poZadovanou dopravci po Objednateli ve vySi stanovené v Prohlaseni
o draze,

» veskerou Skodu & nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které wvii& Objednateli uplatnili dopravei
(v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, vietné
pfipadnéhe nasazeni nahradni autobusové dopravy) &i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodate€nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené &astky za pfekrofenou
a dodateénou wyluku, pokud Objednateli neprokdze, Ze okolnosti, které vedly
k pfekrotené, nebo dodatefné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou pédi
predvidat. Sjedndva se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl| predvidat, patfi zejmeéna
- zasahy vy3& moci, napf. sesuvy svahi,
-  nepfedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:
- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutefnosti zjisténou na

misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prilb&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici idaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpeénostnich
kvalitativnich poZadavki:

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetn& oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 daldi skute€nosti, které mohou nebo maji mit vliv na fddné provadéni Dila;

4,15 daléi Gdaje dle pozadavki platnych pravnich predpisd, zejména vyhlagky
Ministerstva pro mistni rozvoj € 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisli, pfitemz daléi podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zépisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pfitemZ Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
pfedlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pFipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je pfedat TDS. Prvni zpriva bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
pfedavény za kaZdy kalendéfni mésic zp&tn&, vidy do sedmi (7) dnli po skonZeni
kalendafniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonéi viechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonéeni, uvedeném v Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila. Kazda zprédva bude obsahovat
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4.3.1

4.3.2
433

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

Osacbni

diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetn& vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, doddvky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kaZdé dileZité polozky zaFizeni a materidli jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutetné nebo otekdvané udaje o:

1) zahéjeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

podrobné Gdaje uvad&jici potet pracovnikd Zhotovitele a poéty kaZdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentd o zajisténi jakosti, vysledkd testl a certifikatd materiald,

bezpetnostni statistiky, v&etné& podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a tinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahiim s vefejnosti,
a

srovnani skutefného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udélostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele

v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
ldaje zavézaly zachovévat mi€enlivost ve vztahu ke viem osobnim udajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpetnostnich opatrenich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich tdajli.

Zhotovitel je povinen pfijmout vEechna opatfeni dle .32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

Zhotovitel miZe do zapracovini zapojit poddodavatele pouze na zikladé
predchozihe pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje stémito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti mléenlivosti a zajiténi bezpeénosti osobnich Udajii a poskytnuti
dostatefnych =zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizaénich
opatieni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostiednictvim vhednych technickych a organizagnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektti dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli nipomocen pFi zajisfovani souladu
s povinnostmi podle Elanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohledné&ni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
povaha véci vyZaduje informovéni Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyteéného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéfené osob&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této
Smilouvy, ato i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésicii od jejiho ukonéeni.

Po ukonZeni zpracovani osobnich Gdajli podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni (daje,
pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni ldaje ze viech
svych systémi nebo databdzi, vietn& vymazani vSech zéloznich kopii,
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53

6.2

6.3

s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.48 \ pfipadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Gidaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce” ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu &i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze €. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi orgdny smluvnich stran nebo osobami

jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

IJména a kontaktni Gidaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze €. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je oprawvnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je viak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tii (3) pracovnich dnil pfed Gginnosti zmény. Uginnost zmény opravnénych osob viiéi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné Zména opravnénych osob neni povaZovdna za zménu
Smilouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako souast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu
origindly nebo (fedn& ovéfené kopie dokladi, jimiz v zaddvacim Fizeni prokazoval
kvalifikaci oprdvnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provddéni Dila a déle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouSeni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednini se obdobné wvztahuji ina Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obfanského zdkoniku smluwvni strany
prohladuji, e povinnosti Poddodavatelli dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s 2adnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze,

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostateénou znalost teského
jazyka icinnosti, které maji byt provedeny (vietné poZadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobn& mohou nastat, a meted ochrany pfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpeéné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost Eeského jazyka umoziujici operativni komunikaci v teském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ggely na vlastni naklady prekladatele i
tlumoénika ve lhiitich a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfiméfené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povoldni, Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniiti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  sitrvale nespravné pofind nebo je nedbala,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpetnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.
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6.7

6.8

6.9

6.10
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Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfiméfFené kvalifikované, vyskolené, zku3ené pro
své femeslo nebo povolani a spini poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vedkeré jeho &innosti na Zelezniéni dopravni cesté
budou provddény pod pfimym a trvalym wvedenim odpovidajicho poftu odborné
a zdravotné zplisobilych zaméstnancli a zaméstnanci Poddodavateli. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvanl prokdzat platnymi doklady
zpiisobilosti viem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinitorovi BOZP
a zaméstnanclim pfisluénych vefejnych orgéni.

Zhotovitel se dale v souladu s pfisludnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze viichni jeho zaméstnanci nebo zam&stnanci jeho Poddodavateldl, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jake vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zplsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét Zinnosti na
Jelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplisobilosti, vydané na zikladé
zmocnéni dle § 22 zékona ¢, 266/1994 Sb., o drahéich, ve znéni pozdéjsich piedpisii;
ovéfeni zdravotni zplisobilosti a prodkoleni z bezpeinostnich piedpisi. Odbornou
zplisobilost musi Zhotovitel prokdzat zplisobem a v rozsahu stanoveném pFedpisem
SZDC Zaml o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a draZni
dopravy, vydaného pod &j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s liéinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pFisludnych specialistd (na
zabezpetovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) ana zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplisobilosti v elektrotechnice dle § 10 wvyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zpiisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjéich pfedpisii; a u pisluinych
specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb. i osvédéeni o zkouéce pro osobu
znalou s vys8i kvalifikaci dle vyhl, €. 100/1995 Sb., fad urfenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjdich ptedpisti, pFilohy & 4, bodu & pism. ¢), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zplisobilosti (origindl nebo ovéfenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
doloZit pfed zahajenim praci na Zelezni€ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predloZeni predmétnych dokladl zpisobilosti (originld
nebo ovéfenych kopif). Do doby dolozeni uvedenych dokladi Objednateli, nemiiZe
Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni cesté,

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1idil II ,Vydavéni
povoleni ke wstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvileny GR SZDC dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s Géinnosti od
1.4,2019, v platném znéni zajistit, aby vsechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvedu drahy na mistech vefejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpetnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdec.cz.
Pfislusné obecné zdvazné pravni pfedpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze viechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pFislusnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splhovat idalsi
povinnosti vyzadované pfislusnymi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich predpisi.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Zze jeho
zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateli, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovdni drdzni dopravy, budou mit =zdravotni a odbornou zpiisobilost
vyZadovanou obecnd& zavaznymi pravnimi pfedpisy a pFisludnymi internimi pFedpisy
Objednatele. Tuto skute€nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim
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7.3

praci na provadéni Dila pfedloZenim kopil pFedmétnych dokladli zpiisobilosti, pokud
tyto doklady jiZ nepfedloZil dfive. Pokud doklady doloZil, prokdZe na vyzvu Objednatele
bez zbyteéného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovnikii a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera pfislusnd povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle £eského pravniho fadu nezbytnd. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydliété. V pfipadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfislugniki
v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vS8echny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouSkou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze £. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho wysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokratovat ve vykonavané Einnosti a bude ji odebran
.Pritkaz ke vstupu do objektl a provozované zeleznitni dopravni cesty ". Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele £.120 ¢.j.36503/2017-52DC-GR-010
2 3.11.2017 ,Dodrfovani zidkazu koufeni, po2ivani alkoholickych napojii a ugivani jinych
navykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze uréitd vécné
vymezenad ¢ast prfedmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, 2e minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dile vlastnimi
prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddoddvek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 ob&anského zdkoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obéanského zdakoniku smiuvni
strany prohladuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfisluiného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze €. 8 Smlouvy.

7.3 Ustanoven| predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije
v pfipadé, kdy je tfeba k provedeni £asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objekty (SO) specidlnich Einnosti nebo zafizeni, které predstavujl pouze dil&i
a dopliujici €ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pfitcemz budou ohledné tohoto daléiho poddodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici €ast
plnéni provezniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena wlastnimi
prostfedky plivodniho Poddodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel pFedem
pisemné oznamit TDS ndzev takového poddodavatele spolu s identifikaci pinéni, které
ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se povazuje za
schvileného, pokud TDS do péti pracovmich dnii nové navrhovaného dalsiho
poddodavatele, i bez uvedeni diivodli, neodmitne. Pokud TDS takto oznimeného
dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel Zadnym
zpiisobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. Nepozaduje se pfitom, aby Zhotovitel
oznamoval Objednateli jake své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat
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materid]l a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz souéasti neni provadéni
vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto €lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro (ely tohoto €lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust, § 79 zdkona & 90/2012 Sb., o obchodnich
spoletnostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zdkladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje mé
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem
tvofi koncern. PFisludnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Poddodavatell
a Zhotovitel je opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni v3ech svych Poddodavateld a skodu jimi
zplisobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zpiisobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daléiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pinéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provédéni
Dila nebo predmét jejich poddodivky je mo#né v prilb&hu providéni Dila
ménit nebo dopliiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou pedminkou pro
zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soufadst Zidosti o schvaleni
piedlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ifedné
ovéfené kopie dokladli, jimiZ prokaze, Ze tento novy Poddodavatel spliuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzdna v zaddvacim Ffizeni
prostfednictvim plivodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila je alespoii 10 % ze Smluvni
ceny, je, e Zhotovitel jako souédst zddosti o schvéleni pfedlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie dokladii, jimiZ
prokidZe, e tento novy Poddodavatel spliiuje zékladni a profesni zpiisobilost
minimilné v rozsahu, vjakém byla prokdzina v zadavacim fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele,

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl pfedem predpoklddané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské price a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti,

Zhotovitel se zavazuje, 2e Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimZ je zapotfebl urtitého opravnéni ¢&i dosazeného wzdé&lani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto &innosti vetkera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyZadovana pro vykon ¢&innosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy Objednatele nebo Smlouvou.
S ohledem na ust. § 1769 obéanského zakoniku smiluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavatelii dle tohoto Eldnku nejsou sjedndviny jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, 2e neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat veskeré pfFisluiné bezpeénostni pfedpisy,
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8.1.2 dbat na bezpeénost viech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 wvynakladat primérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né
prekazky, a tak se zabranilo chroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidéni Dila az do jeho dokonceni
a pfevzeti Objednatelem podle €lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajitfovat vetkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikli, ochrannych zafizeni
a plotl), které mohou byt nezbytné z diivedi providéni Dila a k uzivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcti pfilehlych pozemkii.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného plinu
provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisi. O této skutefnosti je
Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostiedné po uzavieni Smlouvy.

\ pfipadé, Ze bude byf jen uréitd Cast Dila provddéna vice ne# jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotoviteli nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou pﬁsobit
soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ust, § 14 odst, 1 zdkona
& 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci,
ve znéni pozdéjsich predpisli, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutenosti e-mailem informovat TDS, ato
bezprostfedné po vzniku této skutenosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny potet Koordinatori BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soufinnosti
s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné
zavazat k soulinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i véechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpeénosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve wSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vZdy dosazZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienicke
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodiené poté, co kni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpeénosti a zabezpefeni osob a 5kod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlivodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezidkonného, vytrZnického nebo neukaznéného chovani
pracovnikii Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajiéténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Pfeddni a pfevzeti Dila bude probihat postupn& po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timte ¢ldankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatetném pfedstihu, aby byl schopen dokongit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do Etrnécti (14) dnii po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pFejimacich zkou3ek
wyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.
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Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfeddna pouze ucelend &ast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkougky takové tasti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby cela Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové Zasti Césti Dila po provedeni pfejimacich zkousek bude
vyhotoven Zapis o pfeddni a pfevzeti Dila a takto pfedand a pfevzata €ast Casti Dila jiZ
nebude pfedmétem piejimacich zkousek ptisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na pfedani a pfevzeti Edsti Casti Dila pfiméFené pouiji ndsledujici ustanoveni,

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skuteéného provedeni a pfirucku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate€né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjedndno jinak, Ze:

9.5.1  Zhotovitel poskytne vedkeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
uginné provedeni zkoudek;

9.5.2 TDS je opravn&n zménit misto nebo detaily urfitych zkoufek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislugny pokyn TDS;

9.5.3 JestliZe se TDS nedostavi na misto zkoudek v €ase, ktery TDS oznami jako &as
zahajeni zkougek, mize Zhotovitel pfistoupit ke zkougkam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazZovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obfanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede pfejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a niklady Zhotovitele.
O tom, 2e budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umozZnéno, aby se pfejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zdtastnit.

9.5.5 V pfipadé&, Ze jsou poZadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nemd
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o pfedani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o pfedani a pfevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 JestliZe TDS nebyl pfitomen zkouskdm, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespoii zaznamem do stavebniho deniku, poZadat
Zhotovitele oto, aby byla Cist Dila zméfena. Zhotovitel je oprivnén kdykeli TDS
pisemné& navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno, Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni prislusné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladn& bud’ zifastni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pFi meéFeni asistovat TDS, a poskytne wveSkeré
podrobnosti pozadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila prob&hne
tak, Zze se bude méfit netto skutetné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se viemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem Mé&Ficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pFi€emz Mé&Fici protokol vyhotovuje Zhotovitel,
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9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezifastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepie M&Ffici protokel, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za pfesné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznamii, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zitastni provéfeni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zdznamil nezléastni, budou zaznamy povaZovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepite M&Fici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zdznamy jsou nepfesné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud'je potvrdi, nebo zménl. Jestlize Zhotovitel nepfeda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl po2adan, aby provéfil
zdznamy a podepsal Mé&fici protokol, budou zaznamy povaZovany za pfesné.

9.6.6 TDS v ramci méfeni zkontroluje cenu piisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
poloZku price za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a pFislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato poloZzka uvedena) za
podobnou praci, ato v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen podpisem

Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu pfejimaci zkousky TDS zjisti, e pfisluind Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je prisluéna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila,
s udanim divodl a uvedenim praci, je? mé Zhotovitel provést, aby bylo moZno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se pfejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli priméfenou Ihiitu pro odstranéni nedostatk(i odhalenych pfi
pfejimacich zkougkich. Jestlize zdrzeni a opakované zkouZeni zplisobi
Objednateli dodateéné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

\ pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne pfevzit Dilo nebo Céasti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Cisti Dila kzamyElenému Ufelu funkiné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamy&lenému dfelu podstatnym zplisobem neomezuji, uvede TDS do Zéapisu
o predani a pfevzeti Dila vytet takovychto vad vEetné uvedeni dodatetné pfiméfené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obéanského
zédkoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vsech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfislusné Casti Dila, se pfisluéna Cast Dila ma za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pfisluéna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukon&enou, pfitemz Zapis o pfedani a pfevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych
k ukonZen pfislugné Casti Dila, a datum pro dokonieni pfisluéné Césti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Céast Dila se Zapis o pfedani a pfevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o scb& ani ve spojeni
s jinymi nebrini uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyélenému Gelu funkéné
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nebo esteticky, ani jeho uZivani k zamyélenému Uéelu podstatnym zplisobem
neomezuji, a Ihfity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Meni-li v Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo
Gpravu jinych ploch vy3adujicich uvedeni do plivedniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokonEené ke dni podpisu Predavaciho protokelu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil véechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob&anského zdkoniku se nepouzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyteéného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutetnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a Fadné& pfeda viechny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonéi terénni tpravy a tpravy viech ploch vyzadujicich uvedeni
do plivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o pfedani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli w3echnu Dokumentaci
Zhotovitele vietné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a originald stavebnich
deniki.

Pro vylougeni viech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokon&eni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pieddvaciho protokelu Zhotovitelem iTDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem koneéného pfevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych
k dokonteni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Pfeddvaciho protokeolu Zhotovitelem i TDS zlistdvaji nadile v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlistivaji nespinény nebo
z jejich povahy vyplyvd, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez daldtho vZdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto prive zvldif vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnii po podepséni
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem iTDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pfislusné &asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo predavanou Cast Dila bezpetné
provozovat a aby nebyl ohroZen bezpeény a plynuly provoz drahy nebo drézni doprawvy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v priibéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit viiv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazujl se strany postupovat
v souladu s timto &lankem.
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Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhiité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma pfednost |hiita, ktera
byla za souéinnasti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
pfedloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnil
od jejiho doruteni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hiité k prvni verzi dokumentu 2idné
vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znénl jeho prvni verze
za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyteného
odkladu (ve Ihit& pfimé&Fené povaze vyhrady), nejpozd&ji vak do 5 dnili, provést
veskeré potfebné ldpravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést vesSkeré své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu pfedlozené dle odst., 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnécti (15)
pracovnich dnil od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hiité k druhé verzi
dokumentu 2adné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zdvazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hiité své wyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spolefné jednini za ufelem odstranéni veZkerych vzdjemnych rozporil
a akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnil od dorugeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Ze dokument pFedstavuje zménu Smlouvy, véetn&, nikoliv vsak vyluéné,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zdvazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé Ffadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsédn ob&ma smiuvnimi stranami.

CENA DIiLA

Cena Dila je uvedena v odst, 3.3 Smlouvy a v pfiloze €, 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektli, provoznich souborl &i jinyeh Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, ze je schopen zrealizovat predmét Vefejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfilloze & 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze &. 4 Smlouvy je cenou

konetnou a nepiekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pfitemz miize byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pFipadé zmény vyie nebo zplisobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pfi¢emz v takovém piipadé se Cena Dila upravi
zplisobemn odpovidajicim zméné vyée nebo zpiisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zaklad& pisemné dohody stran. .

Cena vedkerého zafizeni a materidldi uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutetného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skutetného provedeni, i naklady na cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZeny indklady na wvybudovéni, provoz, udrZbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, naklady na zpracovéni a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu

(stavebni zdkon) ve znéni pozd&jsich predpisi. V cen& jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodéfstvi a lpravy pozemki a jejich uvedeni do plivodniho stavu,
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méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztiZené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla
a jiné poplatky. Uzivdani nemovitosti pro Uéely zafizeni Stavenisté a vyuziti dogasnych
zéborll hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné priace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organiza&ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (vE. Easti obsahujici vykresovou &ast a East
soupis praci).

Pokud dojde k pferufeni praci na Dile nebo Céasti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dilvodi nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to
i v souctu jednotlivych kratSich preruSeni praci), po&inaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazend &ast Ceny Dila automaticky kaZdoro&né upravovat
oroéni miru rlstu indexu cen stavebnich praci za pfedchazejici kalendafni rok
zvefejiovaného Ceskym statistickym liFadem. V pfipadé prerugenf z diivodii na strané
Zhotovitele se Gprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouZije,

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena prib&2né& na zdkladé dafovych dokladl, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich ajinych praci, které byly v pfedchazejicim
kalendafnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za ufelem zhotoveni Dila,
a v pfipadé, Ze si to vy2ada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v pFedchazejicim
kalendafnim mésici na Stavenisté za (celem zhotoveni Dila aje fadné uskladnén
a zabezpeten pred ztratou, poskozenim nebo znitenim, pfitemz tyto stavebni a jiné
prace & material musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Dafiové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC ¢.41. Vystavené dafové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zji&fovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy dafovy doklad ve tfech (3) tisténych origindlech a déle pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli koneény dahovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patndcti (15) dnii ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dah z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou ¢&astku uhradit dle
podminek v tomto €lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni ndro¢nosti zplisobu financovéni dopravni infrastruktury, Sedesét (60)
dnt od doruZeni Fadného dahového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvnf strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani priib&Zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zdkoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Gi¢et uréeny Zhotovitelem v pfisluéném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pripsanim prislusné penézni ¢&astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zdkladé Zddosti Zhotovitele a zdroveih zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, ato pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uUfedné ovéfenou listinou
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u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téZ zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dafiovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem
€ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpisii a zdkona
€, 563/1991 Sb., o Gfetnictvi, ve zn&ni pozdé&jéich predpisii a didle musi obsahovat
pfilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

\/ pripadé, Ze dahovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |hité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplné&ni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti potina bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Datem uskute¢nénf dilgich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech wystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude dafiovy doklad Zhotovitelem wystaven
i k patndctému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zidnou pohleddvku vii& Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zéklada
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je oprdvnén uzit k jednostrannému zdpoétu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprdvnén pouzit kzdpottu vi&i Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 ob&anského zdkoniku.

Objednatel miife poskytnout Zhotoviteli zidlohu na zhotoveni Dila. Celkovou wysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zélohy je Objednatel oprdvnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zadlohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smiouvy Bankovni zdruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smilouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dadle téz jen
Bankovni ziruka) bude zajiéfovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termini
provedeni Dila. Bankovni zdruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly ztoho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten pinit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smiouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto porudeni
zadna finanéni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedkii zajist&nych Bankovni zdrukou za provedeni
Dila ve wysi, ktera odpovida vysi splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele viiéi Objednateli, ndkladi nezbytnych k odstranéni
vad Dila, ékod zplisobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
tastce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pinéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi spliiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolateind a bezpodminetna, pficemz
teskd banka nebo zahranitni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaZe kplnéni bez namitek ana zakladé prvni wvyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smilouvé a ddle minimalné 2 mésice po wyhotoveni Predavaciho protokolu
a odstranéni véech pfipadnych vad a nedostatkii uvedenych v Pfedévacim protokolu
podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,
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c) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdri Bankovni zaruku
za odstranéni zaruénich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Prave z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, pokud:

s Zhotovitel neprovadi Dile v souladu s podminkami uzaviené Smiouvy &i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

» Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodi na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zpisobenou skodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd viiéi nému byla Objednatelem uplatnéna;

» vii¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydéno rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k tihradé nakladli insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek
byl zcela nepostatujici nebo byla zavedena nucend sprava podle zvlaétnich pravnich
predpist.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy wyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dni pfed datem ukonteni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Predavaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, a dokud Objednatel neobdri Bankovni zéruku za odstranéni
zaruénich vad podle €lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit prave z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen dle Smiouvy, pfitemZ za tdchto okolnosti miZe
Objednatel narokovat plnou vysi tastky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednédno, do Etyficeti (40) dnli po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do Etyficeti (40) dni poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némzZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
do vyse urené zarucni listinou zajisténa penézitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni pfisluiné nepenézité povinnosti,

14.6.4 pfi prevodu podnikatelské ¢€innosti Zhotovitele nebo jeji €asti nebude
Objednateli do 7 dnil poté, co nastanou pravni Gtinky prevodu podnikatelské
cinnosti &i jeji asti, pfedlozena Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena
pro nového Zhotovitele. \V takovém pfipadé miize objednatel narokovat plnou
Eastku Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou ginnost
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pfipadé
miZe objednatel narokovat plnou Zastku Bankovni zaruky za provedeni Dila.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dn ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfeddvacim protokelu a w Zépisech
o predani a pfevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zaruénich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V' pripadé, 2e Zhotovitel pfevede v souladu s odst. 5.6 Smlouvy s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou Einnost & jeji ¢ast a v diisledku
tohoto pfevodu dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnil
poté, co nastanou pravni Ginky pfevodu podnikatelské Einnosti &i jejl €asti, predloZena
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Bankovni zdruka za provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati
pfedchozi Bankovni zdruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dni poté, co obdrzi
Bankovni zdruku za provedeni Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI vaD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Zedesati (60) dni ode dne
podpisu Pfedavaciho protokelu Zhotovitelem | TDS pfedat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
castku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vyddna na
dobu sesti (6) let. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukonteni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil viechny zéaruéni vady do tficeti (30) dni pfed timto datem ukonZeni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila predlouzit, dokud nebudou vSechny zaruéni
vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila pouze v pripadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse Etastky
Bankovnl zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou 5kodu &i smiuvni pokutu, k niz je
podle Smilouvy povinen a kterad vii&i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou &istku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do étyficeti (40) dnii po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zdruéni vadu do éEtyficeti (40) dni poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némZ bylo pozadovano odstranéni zarucni vady,
nebo v jiné pfiméfrené |hité dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté,
ato klhradé pfiméfené slevy zceny & k Uhradé nakladd, které vznikly
odstranénim wvady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle €ldnku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno &i nikoliv,

15.2.6 pfi prevodu podnikatelské ¢Einnosti Zhotovitele nebo jeji &asti nebude
Objednateli do 7 dnii poté, co nastanou pravni Géinky pfevodu podnikatelské
ginnosti ¢i jeji asti, pfedloZena Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila
vystavend pro nového Zhotovitele. V takovém pfipadé miize Objednatel
narokovat plnou &astku Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila,

15.2.7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 pievede svoji podnikatelskou tinnost bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pfipadé miize
objednatel narokaovat plnou ¢éastku Bankowni zaruky za odstranéni vad Dila.

V pfipadé, Ze Zhotovitel pfevede v souladu s odst. 5.6 Smiouvy s piedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou Einnost & jeji East a v disledku
tohoto pfevedu dojde ke zméné v osobé Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dni
poté, co nastanou pravni uginky pfevodu podnikatelské &innosti &i jeji Easti, pfedlozena
Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele, Objednatel
vréti pfedchozi Bankovni zdruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do 21 dnii poté, co
obdrii Bankovni zédruku za odstranénf vad Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni poté, co tato Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto Elanku, vEetné jejiho pFipadnéhe prodlouzeni.
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VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Ze viechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma prdvo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
¢ 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozd&jdich predpisii (dile jen ,zékon
o statnim podniku™) nebo e k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést
stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Viastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soutasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojii a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obéanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucdsti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soutasné ziskava odpovidajici prave hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za icelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
dafiového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soutasné
ziskava odpovidajici prave hospodarit ve smyslu zdkena o statnim podniku. Ust. § 512
obéanského =zakoniku neni dotéenoc. Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany
prohladuji, ze pfi lpravé vlastnického prava k Dilu a jeho &astem vzaly v Gvahu ust. § 5
zakona & 266/1994 Sb., o drahéch.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v pfedchozim odstavci neplati v pfipadé
upravy, pfelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nepfechazi a zlistiva zachovéno plivodnimu viastnikovi.

V pfipadé, 2e vysledkem &innosti Zhotovitele v souvislosti s pinénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s préavem autorskym a o zméné& nékterych zakond, (autorsky
zikon), ve znéni pozdéjéich pFedpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obZanského
zékoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
tastem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoZhujici vEechny zplisoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni
utelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto GZelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym lzemim Ceské republiky
a tasovym rozsahem omezenym na dobu trvdni majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€etné moZnosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na tieti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuZit.

\/ pfipadé licence dle predchazejiciho €lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplisob pouZiti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
ob&anského zdkoniku a préava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédéen( dle
ust. § 2382 obanského zakoniku.

ZMENOVE RiZENI

TDS je kdykeli v prib&hu provadéni Dila opravnén pozidat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soutasti pinéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly souéasti pinéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo

popsano ve Smilouvé. Vidy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové 2adosti vyhovét,

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaZeni & na doporufeni sam navrhovat
zmeény plnéni Smlouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smiouvy, Gsporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.
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Vegkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pFimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliovat w3echny podminky Smlouvy wve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splhovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmeény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Mavrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutefnost
druhé strané a zarovei popise predmét zmény, jeji dilvody, pfedpoklddané technické
fefeni a predpoklddané disledky zmény. Zména Dila bude ozna&ena pofadovym
cislem, timto Gkonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejbli2sim jednani
navrh zmeény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadii navrhované zmény na wy&i Ceny Dila
(tj. pFehled veskerych nakladl nebo dspor touto zménou zplisobenych) a pipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a souginnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd od
navrZeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadi navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadii navrhované zmény sestavit rozpolet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny prislusnych ¢asti pinéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladli nebo tspor touto zménou zplisobenych).

Objednatel na zdklad& pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

\/ pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

\/ pfipadé, 2e bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zaddvaci dokumentaci, je Objednatel oprawvnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele, Veskeré viceprdce schvalené ve zménovém Ffizeni a zadané formou
pfisluéného zaddvaciho fizeni budou fakturovany samostatnym dafovym dokladem.

Pro ocenéni pln&ni na zakladé zmeénového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se piednostné pouZiji jednotkové ceny obsaZené v Mabidce Zhotovitele, pFipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, fasového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvofeni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena pfiméfené zvySend uréena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Smiuvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich piedpist. Zhotovitel
se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil faddné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Zze po dobu zménového fizeni nebude &init Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoznéni & navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute€nost oznamit TDS.

Ujednéni tohoto €lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obfanského zdkoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat & se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace pfedané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto &lanku &i jakakoeliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednivat za Objednatele se Zhotovitelem formou zédpisti ve stavebnim
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deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci &i
meénépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické viastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

oppovél_mos*r ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEIi
NAHRADE

Nebezpeti &kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a2 do okamziku
fadného predani pfisludné Césti Dila, tzn. podpisu pfisluiného Zapisu o predani
a pfevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v diisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zikonem nebo na zikladé
pravnich predpisti nebo v dlisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou $kodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porueni povinnosti Zhotovitele stanovenych privnimi pfedpisy nebo na
zédkladé pravnich pfedpisi nebo v disledku porufeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu a nemajetkovou djmu
vzniklou na zakladé Fidné uplatnénych nédrokll tfetich osob, vzniklych v diisledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &ldnku, a to véetn& naroki
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soutdsti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tfetich prdv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte€ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadéle prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokiZe, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smilouvy dofasné& nebo trvale zabranila V22 moc, PfekdZka vznikld ze Zkilidcovych
osobnich pomérli nebo vznikld az v dob&, kdy byl Zkidce s plnénim smiluvené
povinnosti v prodleni, ani pfekazka, kterou byl 3kiidce podle Smlouvy povinen
pfekonat, ho wvSak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotfeny naroky
Objednatele plynouci z porudeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v priloze &. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
pfedani a pfevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za viechny vady, na které se
vztahuje zéruka za jakost, swvyjimkou vad, které byly zplisobeny po pfechodu
s jejichZ pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiiovat
prava z nich kdykoliv v priibéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil €i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovidé za viechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za ni2 odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiild nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplinil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavFfenim Smlouvy poskytuje zédruku za jakost Dila. Poskytnutim zdruky za
jakost Zhotovitel pfejima zdvazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zadruéni dobu
zpiisobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou urteno a Ze po celou tute zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZzadované Smlouvou.
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Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost v nize uvedenych zaruénich dobach, v nichz je
Objednatel oprdvnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznitni svriek (uZity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovyich mostil, tunell a celoploéné izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni asti Dila vietné tasti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost potind béfet ode dne pfeddni a prevzeti Dila nebo Cisti Dila,
kdy Césti Dila se rozumi stavebni objekt (SQ), provozni soubor (PS) nebo jind Edst
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiiZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraiiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uzivani Dila
nebo Césti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemiiZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat krom& vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cdst Dila, neb&2i ani zruéni doba poskytnutad na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarutni doba nebézi vizdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapofit s odstrafiovdnim wady, nejdfive véak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit price na jejim odstraiiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli pfislugnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se predluzuje vZdy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle pfedchozich
ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodévanyeh od jinych zhotovitelli (vyrobeil)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicli ode dne predédni
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoz je tento
komponent soucasti, V pfipadech, kdy by zarutni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu pfekrotila vyse uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zdruku za jakost alespoi v této deldi dobé,

\/ pfipadé&, ze Objednatel v zarutni dobé opravnéné uplatnil své prave z odpov&dnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné doddvané od jinych vyrobcd, potind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény bézet nova zaruéni doba v délce 24 mésicli.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze pfevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Easti
na tieti osobu nebo v pfipadé&, Ze vlastnické prévo tfeti osoby je zaloZeno jiz zdkonem,
preveést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyteéného odkladu pisemné oznamit skuteénost,
e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna viiti Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplathovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze,

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v priib&hu zédruéni doby
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
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v nahlageni vady uvede, zda se jednd o vadu branici fAdnému uZivani Dila nebo Casti
Dila, &i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapotit s odstrahovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude doruéeno oznameni Objednatele nebo jiné
oprivnéné osoby, 3e Dilo nebo Cist Dila md vady vietnd poZadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez pferuseni pokratovat
a odstranit je v co nejkratéi technicky a technologicky mozné |hité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o Ihité
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimérené
Ihiité stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pFiméfené pouZije Gprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skuteéné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady uéeln vynalozil, do 30 dnii od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

\/ pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené |hiité, je Objednatel nebo jinad opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotena zaruka za jakost
poskytnutid Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Maklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zdkladé vyzvy
k dhrad&. Objednatel ma pravo vyu3it k dhradé nikladli na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni ziruénich vad. Jestlize nemiZe byt vada
G¢inn& odstrané&na na Staveniéti a Objednatel stim vyjadfii pisemny souhlas, mize
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ugely opravy ty casti Dila, resp. jeho pfisluenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén poZadovat, aby
Zhotovitel zvysil castku Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad o uplné naklady
na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, %e odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, miiZe TDS
vyZzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
ozndmen do 28 dni poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouZitymi pro pfedchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a ndklady strany odpovédné za néklady na odstranéni vad.

V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dnll od zjiténi této skute&nosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotéeno pfedchozim uplatnénim jiného prava zvad. \V piipadé, Ze Zhotovitel nespini
svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Céast dila, je Objednatel opravnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuzit k thradé nakladii na provedeni nahradniho Dila nebo Césti
Dila, &i k dhradé svého naroku na poskytnuti pfiméfené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarunich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozoriiovaci povinnost dle ust. § 2594 &i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym pinénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni troku z prodleni ve vy3si stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro uely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
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uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 ob&anského zédkoniku povazovany za souast
nahrady Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smiuvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnil ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na ndhradu Skody
v plné wysi.

Povinnost, jejiz spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obéanského 2dkoniku.

\ pfipadé prodleni Zhotovitele s pieddnim Fadné provedené Césti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,1 %
z ceny za pfislugnou Cast Dila za kaZdy zapofaty den prodleni, pfic¢emZ naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy &i plynouci
z pravnich pfedpisil tim nejsou dotéeny.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihiity urtené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zéapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfeddvaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé&, které nebrani Fadnému uZivéni Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy 0,05 % zceny dottené Casti Dila za kazdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapotaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

\/ ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad v zaruéni dobé,
které brani Fadnému uZivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 KE (slovy: deset tisic korun eskych) za
kazdy jednotlivy pfipad a za kaZdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, ze v pribéhu realizace stavby nebo v priibéhu zéruéni doby dojde
k negativni zméné (doasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvdlené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbotkou we vlakové cesté, stanitni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napdjeni nebo osvétleni, ohfevil
vyhybek apod.) v dobé& trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
zapotaty den trvani takové zmény, ato iopakované a zaroven uhrazeni plné vyse
smluvni pokuty uplatnéné viiéi Objednateli ze strany dopraveil. Prokdze-li Zhotovitel, Ze
takova zména nastala vlivemn okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢&innosti nebo
z vlastnosti dodavanych tasti Dila, popf. které zpilisobil svou &innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouzije.

V pfipadé, 2e Zhotovitel v rozporu se Smilouvou nezahdji Einnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokrafovat v provddéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnl na zdkladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V pFipadé prodleni Zhotovitele s pfevzetim Stavenisté & jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapoaty den prodleni a2 do dne Faddného pFevzeti Stavenisté &i jeho Eésti
Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté &i jeho <&asti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za ka2dy zapofaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté &i jeho Easti,
maximalné 1.500.000 KE (slovy: jeden milion pét set tisic korun &eskych) za mésic.
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\V piipadé, 2e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Césti Dila po dobu
pferugeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst, 3.9 t&chto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% zceny vsech
dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nei toho, ktery
byl uveden v pfiloze & 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smiouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 1% 2 celkové Ceny Dila za kaZzdy takovy pripad. Ostatnl naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny,

V pfipadé, 2ze Zhotovitel porusi powvinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutetného provedeni stavby vEetné jeji geodetické Easti podle podminek stanovenych
Smilouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapotatych 30 dni prodleni.

\/ pfipadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. £as) vyluky
zvefejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K& (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého
dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo
b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své diléi opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vilaku.

Plati, ze pfekrofenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahdjena
z diivodil na strané Objednatele, pokud byl celkovy fasovy rozsah vyluky dodrZen.

\ pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smilouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem wvyZadované pojistné smlouvy
anebo nepfedlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,02%
z celkové Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou doteny.

\ pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
Bankovni zéruku za provedeni Dila nebo Bankovni zdruku za odstranéni zaruénich vad
nebo neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotéeny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel bez prfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele pfevedl svoji
podnikatelskou Zinnost nebo jeji Zast nebo postoupil byt ijen Eastefné pohledavky
souvisejici s provadénim Dila tfeti osob&, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smiluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

\ pfipadé, Z2e se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele & dalsi osoby
vykonavajici pracovni Einnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez pritkazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté™, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve
vy&i 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun €eskych) za ka2dy zjistény pripad a za kazdy
kalendafni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni pracovnici obdrzeli
pritkaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté" nebo pfestali vykondvat pracovni &innost
v kolejidti nebo v blizkosti koleji.

\V piipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé véetné dodrzeni pozadavki jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi piedpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy 1% =z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K& (slovy: dvacet tisic korun Eeskych) za kaZdy zjistény pfipad
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poruéeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd nipravu do &trnacti (14) dni
ode dne zdpisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vy&i 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun teskych) za
kazdy dalsi den, aZ do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V pfipadé&, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost pFfedat TDS zprdvu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich pedminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila, maximalné 1,000.000 K& (slovy: jeden milion korun
teskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjedna napravu do étrnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000 KE (slovy: pét tisic korun ceskych) za kazdy daléi den, a2 do dne, kdy preda TDS
pfedmétnou zpravu o postupu praci,

\/ pfipadé, ze Zhotovitel odmitne souinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K& (slovy: dva miliony korun Zeskych) za
kazdy zjistény pripad.

V' pFipad&, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Gely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dile nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto uéelu nabyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové ucely nebyla uzaviena smlouva, kterda Objednateli zalozila pravo predmétné
nemovitosti za i¢elem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokli Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 200.000 K&
(slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kaZdé jednotlivé porudeni této povinnosti
a kazdou takto neopravnéné dotenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotieny.

V pfipadé, 2e Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smilouvy, aby kazda osoba, kterd se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfisluiné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zdvaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000
Ké (slovy: deset tisic korun éeskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkeholu nebo navykové latky, nebo je-li u této oscby
dosazeno pozitivnihoe vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ ( slovy: jedno sto tisic korun Zeskych) za kazdy
jednotlivy pripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spln&nim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&
(slovy: deset tisic korun Eeskych) za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapotaty den
prodleni.

V pFipadé, ze Zhotovitel porusdi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4, téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych divodl, wvyplyvajicich z pravnich pFedpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného porudeni Smlouvy, jestlize;

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Cisti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim nez tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel poruguje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zédvadny stav z diivedu
na strané Zhotovitele trvd ipo tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.
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21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zdruku za provedeni Dila dle €lanku 14 nebo Bankovni zdruku za odstranéni
zaruénich vad dle €lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nespini svoji
povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil diisledek poruseni povinnosti
ve stanovené pfiméfené Ihits.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruéeni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokratovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni wvyzvu k odstranéni nékteré zvad dle &l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy & 8 Smlouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldsen dpadek, Zhotovitel sam podd dluZznicky navrh na =zahdjeni
insolvenéniho Fizeni nebo insclvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k thradé nakladd insolvenéniho Ffizeni (ve znéni zikona ¢&.
182/2006 Sb., o lipadku a zplisobech jeho Fedeni (insolvenéni zékon), ve znéni
pozdéjdich pFedpisi) nebo byl konkurs zruden proto, 2e majetek byl zcela
nepostaéujici pro uspokojeni vériteld, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekuéni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tikoni nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo =zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného &inu Gplatkdfstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smiouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepfedlozi do doby zahdjeni praci na Zelezniéni dopravni cesté
original nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zplsobilost
stanovenou zdkonem £.266/1994 Sb., o drdhach, a provddécimi vyhladkami
k tomuto zédkonu, to vie v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykenavat vedouci prace, je opravnén provadét ginnosti na
Zeleznitni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo pfevede
podnikatelskou &innost & jeji Zast bez poZadované dohody &i souhlasu
Objednatele .

Mastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude GEinnosti patnacty (15.) den po dorufeni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mize Objednatel odstoupit od Smilouvy ozndmenim s okamzitou déinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
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21.8
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22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

23.
23.1

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem (cinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nim2 dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpeénost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néz obdrZel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpetnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za (celem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, #e po odstoupeni miife Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak utinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou wyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Géinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Wdhradu
pfiméfenych, prokazatelnych a teln& vynaloZenych nakladi za stavebni a jiné préce,
které byly provedeny ke dni u&innosti odstoupeni od Smlouvy ana které nebyl
vystaven dafovy doklad dle odst. 13.1 téchte Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladl, na jejichz Gihradu méa Zhotovitel dle pfedchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na dhradu ceny za stavebni ajiné prdce dle pfedchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Gginnosti odstoupeni od Smiouvy.

Zhotovitel nema pravo na thradu dle £, 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zaFizenl a materidlu, jejichZ provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je oprdvnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepife Zapis o pfedani a pfevzeti Dila do Sedesati (60) dnii poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o pfedéni a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pfedani a prevzeti Dila ve wyde uvedené Ihiité, tak miZe Zhotovitel po
uplynuti vy%e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
tlanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s tihradou splatné &astky vice nez Sedesdt (60) dnl
od wvypréeni Ihiity splatnosti pfisluiného dafiového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu stoute Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovén,
a doruéeni pisemné vyzvy Zhotovitele k thradé predmétné splatné Eastky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto €lanku je Ginné patnactym (15.) dnem
po doruteni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii cznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORO

Spory wvznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pFislusnému
obecnému soudu Ceské republiky,
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