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sMLoUvA o nÍlo

uzavřená podle ustanovení s 2586 a násl. "uil!lľ. 89l20l2 Sb., občanský zákoník, v platném

(dóle jen ,rsmlouva")

1. Smluvní strany

1.l. objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 Ż2 Pruha 5

Zastoupena: Mgr. Renátou Zajíěkovou, starostkou MČPľaha 5

lČo: 00063631

DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dale j en,,objednatel ", na straně jedné)

I.2. Zhotovĺtel:
se sídlem:
kontaktní adresa:

zastoupený:
lČo:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

Atelieľ Hajný s.ľ.o
Tomkova 4,150 00 Praha 5

Tomkova 4, 150 00 Praha 5

Ing. arch. Martinem Hajným
08073961
c208073961

(clale jen ,rzhotovitel", na sĺľanědruhé)

l '3. objednatelem jsou dále zmocněny následujÍcíosoby k jednĺĹníjeho jménem:

ve věcech sm|uvních:

ve věcech administrativně

- technicĘch:

Mgľ. Renáta Zajíěková, starostka MČPľaha 5

Bc. Milan Vondráček, vedoucí odboľu přípravy a ręalizacę
investic, tel.: 257 000 237, e-mai I : milan. vondracek@ prahaí .cz

Bc' Zdeňka Tomšíěková, vedoucí oddělení přípľavyinvestic,

tel.: Ż57 000 47 7, e-mai 1 : zdenka.tomsickova @pr aha5'cz;

Ing. Veľonika Hilasová' ľefeľentoddělení přípravy investic,

teI.: 257 000 l 97, e-mail : veľonika.hi lasova @ptahaĺ .cz;
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1.4. Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednánĺ jeho jménem:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

2. Účel smlouvy

Tato sńlouva se uzavíľána zźlkladě veřejné zakázky malélro ľozsahu na sluŽby s názvem

,,Vybudování parku Na Pláni - dokončenístudie a projektové dokumentace", vyhlášené
v souladu s podmínkami stanovenými v $ 6' $ Ż7 pisn' a) a $ 3l zákona č).13412016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále téź,,Ztlkoll") ve znění pozdějších předpisů.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pľovéstpľo objednatele díloa činnosti,
jak je speciťrkováno v tétosmlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náleŽitou odboľnou péčí
a v odpovídajícíkvalitě při ľespektování ekonomických možnostíobjednatele.
objednatel se zavanlje k převzetí řádně a včasposkytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny
za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě.
Podkladem pľo uzavření tétosmlouvy o poskyování služeb je nabídka zhotovitele ze dne Ż4.
11.2020.

2.1,.

'r)

2.3.

2.4.

3.1.

3.2

3. Specifikace předmětu díla, místa plnění a teľmínůdodání

Př'edmětęm smlouvy je předpľojektová a projektová příprava vybudování parku Na Pláni na
pozemku paľc'č' l59l' l592l1,491112 vk'ű. Smíclrov dále téż,,dílo"),a to podle
Aľchitektonicko - krajinářské studie zpľacované v říjnu Ż017 zllotovitelem spol. BREAK
POINT spol. s. ľ. o.' Se sídlem Tomkova 4, l50 00 Pľaha 5, IČo:07167733 (Příloha č. l této
smlouvy). Dílo bude provedeno téžv souladu s připomíllkami občanůze setkání konaného dne
21 . 10. 20 l 9 (Příloh a č,.Ż této smlouvy).
Zhotovitel provede dílo v dílčích'na sebe navazujícíchčástech (dźúetéž,,etapydíla"). Rozsah
jednotlivých etap díla včetně souvisejících služeb:

a) Etapa č. l - předloŽení dokončenéstudie na vybudování paľku
',Na

Pláni". Návľh bude
předán v celkovém počtu 3 paľé+ ĺx v digitální podobě na flash disku (DWG, PDF);

b) Etapa č,.2 - zptacování dokumentace pľovydání společnéhopovolení, tj. společného
územníhorozhodnutí a stavebního povolení (dle jednotlivých stavebních objektů díla)
vľozsahu stanoveném zákonem ě' 183/2006 Sb., o územnímplánování astavebním
řádu (dále též,,stavební zákon")' ve znění pozdějšíchpředpisů. Dokumentace pro
společnépovolení bude předána v počtu3 paré* l x v digitá.lní podobě na flash disku
(formát DwG' WORD, EXCEL, PDF), pro zajištěnístanovisek si zhotovitel obstará
vlastní paré;

c) Etapa ě. 3 - inženýrská činnost - pľojednánístanovisek, připomínek čipodnětů
účastníkůřízení,dotčených oľgánůstátní spľávy (DOSS) a případných jiných
opľávněných subjektů včetně zajištěníplného zastupování objednatele v příslušném
Íízenía obstaľání společnéhopovolení;

d) Etapa č.4 - vypľacování dokumentace pro pľovádění stavby v ľozsahu a obsahu podle
přílohy ě. l3 k vyhlášce č,'49912006 Sb.' o dokulnentaci staveb. Vypľacování soupisu
stavebních pľací,dodávek a služeb spolu s výkazen výměr a položkovým rozpočtem
oceněnýln (podle cenových soustav RTS čiURS) i neoceněným pľo předložení
nabídkovéceny tak, aby tento odpovídal všem souvisejícím pľávnímpředpisům,
zejména vyhlášce č,.169120ló Sb., o stanovení rozsalru dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výlněľ a ust.
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$92 odst. 1 Zákona. Dále bude souč ástí  č asový plán stavby (hannonogram postupu

pľ ací ). Dokumentace pro pľ ovádění  stavby bude předána v celkové m poětu 6 paľ é  lx
v digitální  podobě na flash disku ve formátech: ýkesy DWG a PDF, tabulky (zejm.

výkazvýměr, soupis stavební ch pľ ací ) EXCEL a PDF, texty WORD a PDF;

e) Etapa č ' 5 - výkon autorské ho dozoľ u při provádění  stavby, a to v předpokládané m
rozsahu l00 hodin. Autoľ ský dozor (dále té ż  ,,AD*) - č innost autorské ho dozoru
spoč í vají cí  v kontrole dodrŽování  platné  projektové  dokumentace zhotovitelem
stavby, schvalování  odchylek a ú prav. AD má povinnost ú č astnit se kontrolní ch dnĹ'l

na stavbě, na kontľ olách stavębní m ú řadem a závěreč ných kontrolách stavby, ú č astní

sena uvedení  stavby ajejí ch technických a technologických zaÍ í zeni do pľ ovozu,

spolupľ acuje při odevzdání apÍ evzetí  stavby nebojejí ch č ástí ' AD poskytuje souč innost
při odstľ aňování  vad a nedodělků . AD dále provádí  kontrolu pří padných změnových
listů  v pľ ů běhu stavby.

3.3. Teľ mí ny dodání  dí la jsou stanoveny takto:
a) ěást dí la dle č l. 3 odst. 3' 2. pí sm' a) smlouvy bude př'edána objednate|i bez vad

a nedodělků  nejpozdějido jednoho (l) měsí ce od ú č innostismlouvy;

b) č ást dí la dle č l. 3 odst. 3.2 pí sm. b) smlouvy bude předána objednateli bez vad

a nedodělků  nejpozději do tří  (3) měsí ců  od protokoláľ ní ho převzetí  dí la objednatelem

dle č lánku 3 odst. 3.2 a) té to smlouvy;

c) č ást dí la dle ěl. 3 odst. 3.2. pí sm. c) smlouvy bude předána objednateli do pěti (5)

měsí ců  od pľ otokolární ho převzetí  dí la objednatelem dle č lánku 3 odst. 3.2 pĺ sm. b) té to

smlouvy ' Termí n se prodluŽuje v pří padech sjednaných v č l. 4 odst. 4.13 té to smlouvy;

d) č ást dí la dle ěl. 3 odst. 3'2 pí sm. d) smlouvy bude předána objednateli bez vad

a nedodělků  nejpozději do tří  (3) měsí ců  od vydání  společ né ho povolení , tj. spoleěné ho

ú zemní ho rozhodnutí  a stavębní ho povolení ;

e) autorský dozoľ  dle č l. 3 odst' 3.2 pí sm. e) smlouvy bude prováděn po celou dobu
realizace stavební ch űpĺ av aŹdo ú plné ho odstranění  vad a nedodělků  a flnálnĺ ho předání

stavby objednateli.

3.4. Jednotlivé  stupně pľ ojektové  dokumentace musí  bý vyhotoveny a pľ ovedeny v rozsahu

vyhláš ky č ,. 49912006 Sb', o dokumentaci staveb, a přĺ sluš ných pří loh ve znění  vyhláš ky č .

62lŻ013 Sb. a 405/2017 sb., a v souladu vyhláš kou č ,. 16912016 Sb. o stanovení  rozsahu
dokumentace veřejné  zakázky na stavební  pľ áce a soupisu stavební ch prací , dodávek a služ eb s
výkazem výměľ , ve znění  pozdějš í ch předpisů .

3.5. Projektová dokumentace musí  být vyhotovená v souladu se zákonęm č ,.134/Ż016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisť l způ sobem, který předem nezvýhodní  Žádné ho

dodavatęle.
3.6. Předprojektová a projektová dokumentace bude v prů běhu zpracování  prů běž ně konzultována

se zástttpci objednatele ve věcech technických a dále bude řádně projednána s dotč enými
veř'ejnopľ ávní mi oľ gány a jejich pří padné  připomí nky č i podmí nky budou řeš eny, pří padně

do dokumęntace zapracovány.
3.7. objednatel si vyhľ azrrje lhů tu na schválení  předaných dí lč í ch č ástí  dle ěl. 3 odst. 3.2 pí sm' a) aż

d) té to smlouvy. Zhotovite| předá kaž dou dí lč í  č ást, dlę č l. 3 odst' 3'2 pí sm. a) až 'd) té to smlouvy
k věcné  kontrole před smluvní m teľ mí nem odevzdání , o té to skuteč nosti zástr.rpci smluvní ch
stľ an uč iní  pí semný zápis. objednatel se k té to dí lč í  č ásti do 7 dnů  od odevzdání  vyjádří .
Koneč né  teľ mí ny pľ o odevzdání  dle č l. 3 odst' 3.3 pí sm. a) aż  d) zů stávají  v platnosti.

3.8. Provedení  dí la týkají cí  se předpľ ojektové  a projektové  dokumentace Se rozumí  protokolámí
předání  poŽadované ho poč tu paľ é  finální  a kompletní  předpľ ojektové  a pľ ojektové  dokumentace

objednateli a také  obstarání  společ né ho povolení  v Etapě č . 2. Dí lo je provedeno, je-li plně
způ sobilé  slouž it své mu ú č elu a nevykazuje-li vady. Dí lo má vadu, neodpoví dá-li smlouvě
o dí lo. objednatel není  povinen převzí t dí |o vykazují cí  vady, popří padě dí lo nezpů sobilé  plně

slouž it své mu ú č ęlu.
3.9. Uzavření m té to smlouvy objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc pro zajiš tění  inž enýrské

č innosti prováděné  v rámci zpracování  dí la, a to přijednání  se vš emi mí stně a věcně přĺ sluš nýlni
-J



l _ MĚST5KÁ Č ÁsTt PRAHA 5J
orgá1y státní  spľ ávy.a ostatní lni dotč enýni subjekty a institucemi'Potvrzeni o udělení  plné
moci bude objednatelem vystaveno zhotoviteli souč asně s podpisem té to smlouvy, prí pádně
kdykoliv na jeho vyzváni.
Zhotovitel se zavazuje, ž e pľ ovádění  dí la na jeho stľ aně bude zajiš t'ovat ľ ealizaění  týn' jehoŽ
slož ení  a odboľ ná kvalifikace jednotlivých č lenů  jsou uvedeny u Ěří loze č ,. 4 té tosmlouvy (dále
té Ž ,,Realizaění  tým"). Výměna které hokoliv ze č lenů  Reálizaění ho týmu je noż ntl pouze
v pří padě' Źe nový č len Realizač ní ho týnu disponuje minimálně stejnou ódbo'nou způ sobilostí ,
kteľ ou dle Pří lohy č ,. 4 té to smlouvy disponuje č len Realizač ní hó týnu, jenŹ je'nahrazováll
novým č lenem, nebo kteľ ou nahľ azovaný č len Realizač ní ho týmu prokaź ouul" u zadělvací m
Í í zenĹ. jakoukoli zněnu č lena Realizač llí ho týmu je Zhotoviteĺ  pouí n"n ozllámit objednateli
nejmé ně 5 pľ acovní ch dnů  před touto změllou, kromě pří padů , jejichž  povaha to vyluč uje.
Zhotovitelje povinen napož ádání  objednatele prokź natspincnĺ  poviňností  itanovených v tomto
č lánku. '. Poruš ení  jaké koliv povinnosti podle tohoio odstavce opľ avňuje 

-objednatele

k okamž ité mu odstoupení  od té to smlouvy; č l. 8 odst. 8.3 věta prvá té to imlouuy se nĹpouž ije'
Tí m není  dotč ena povinnost zhotoviteIe zaplatit smluvní  pokutu dle č l. 4 odst. 4.ló.
té to smlouvy.
Předmětem té to smlouvy je dále zź lvazek objednatele zaplatitzaÍ ádně a vč as provedené  dí lo
Zhotoviteli cenu dle č lánku 4 té to smlouvy.

4. Cena dí la, platební  podmí nky a smluvní  pokuĘ
Cenaza řádně pľ ovedené  a předané  dí lo a dalš í  s dí lem souvisejí cí  ú kony je stanovena takÍ o:

č . 0055/0/oPRI/20

3.10.

3.11.

4.1.

cena bez DPH

275 000 Kč

570 000 Kč

40 000 Kč

680 000 Kč

80000 Kč

ie na vybudování  paľ ku Na Pláni dle ěl. 3 odst. 3.2dokonč ení  stud
smlsm.

zpracováni dokumentace pro vydání  společ né ho povolení  a dle č l. 3
odst' 3.2 pí sm. b) smlouvy

inž enýľ ská č innost a obstarání  společ né ho povolení  dle č l. 3 odst
3.2 pí sm. c) smlouvy

vypľ acování  dokumentace pro provádění  stavby dle č l. 3 odst. 3'2
pí sm. d) smlouvy

výkon autorské ho dozoru dle č l. 3 odst' 3'2 pí sm. e) smlouvy

č ást dí la

Etapa č . I

Etapa č '' 2

Etapa č . 3

Etapač ,.4

Etapa č . 5

Cena celkem
DPHZĹ oÄ

Cena celkem vč . DPH

1 645 000 Kč
345 450 Kč
1 990 450 Kč

Slovy: jedenmilionš estsetč ýřicetpěttisí c korun č eských bez DPH.

4,2. Cena je stanovena mezi smluvní mi stľ anami podle zákona o cenách dolrodou jako cena koneč ná,
nepř'ekľ oč itelná a nejvýš e pří pustná za komplexní  plnění  celé ho dí Ia dle té to š mlouvy a zahľ nuje
veš keré  náklady zhotovitele souvisejí cí  s řádným pľ ovedení m dí la, tj. zahľ nuje veš káré  č innosii'
vlivy, tizika' veš keľ é  nezbytné  prů zkumy, posudky, dodávky a sourrisejí cí  výkony nutné
k naplnění  ú č elu a cí le té to smlouvy.

4,3. Cenadleč l.4odst' 4.1.té tosmlouvymů ž ebýupľ avenavpří padě změnypří sluš nýchdaňových
předpisů  v pľ ů běhu realizace dí Ia. Ý tomto pií padě bude cena dle té to smlouvy upľ averla podle
výš e sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelné ho plnění .

4.4. Veš keľ é  změny v ľ ealizaci smlouvy, kteľ é  změní  ceńu dí la, je zhotovitel povinen dohodnout
s objednatelem před jejich pľ ovedení ln. Pokud by změny zňamenaly zvýš ení  ceny uvedené
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.|Ż.

4.13.

4.14.

4.15.
4.16.

4.17.

! I ľ lEsTsKA cAsTt PRAHA 5
) č . 0055/0/oPRIl20

v č l. 4 odst. 4' 1' té to smlouvy, lze je prové st pouze na základě předchozí  pí semné  dohody

smluvní ch stľ an formou pí semné ho dodatku k té to smlouvě a jen pokud nedojde k poruš ení

základní ch ztsad zadávání  veřejných zakázek Pokud by zhotovitel pľ ovedl takové  pľ áce

bezpředchozí ho uzavtení  dodatku k té to smlouvě, povaŽuje Se cena těchto prací  za smluvní

poků tu za poľ uš ení  smluvní ch ujednání  o ceně dí la dle té to smlouvy, zaplacenou zhotovitelem

objednateli.
Pľ ávo na fakturaci vzniká po pľ otokolárnĺ m převzetí  dí lč í  ěásti dle č l. 3. odst. 3.2 té to smlouvy

objednatelem' Předpľ ojektová i projektová dokumęntace bude odsouhlasena zástupci

objednatele.
Pđ pľ ovedení  dí ta dle č l.3 odst. 3'2'té to smlouvy a po odsouhlasení  předmětu plnění  postupem

dle č l. 3 odst. 3.7 . aěl' 4. odst. 4. 5. té to smlouvy vystaví  zhotovitel nejpozději do 14 (č tľ nácti)

dnů  fakturtr - daňový doklad. Splatnost faktuľ y č iní  30 (třicet) dnť l ode dne její ho

pľ okazatelné ho doľ uč ení  objednateli. Faktuľ a musí  splňovat nálež itosti daňové ho dokladu ve

smyslu ustanovení  ztlkona č ,.235lŻ004 Sb., o dani zpřidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch

předpisů .
b předání  a převzetí  dí la bude poskýovatelem vylrotoven protokol o pí edání  a převzetí  dí la

1dále .ien ,,Protokol") ve dvotl (2) vyhotovení ch, kteľ ý btlde podepsán oběma smluvní mi

stľ anami, akaŹdtt ze smluvní ch stľ an obdrż í  po jednom (l) vyhotovení  pľ otokolu.

V pří padě, ž e zhotovite| nedodrž í  termí ny dodání  dí la uvedené  v ěl. 3 odst. 3. 3. té to smlouvy,
je povinen uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,| %o z celkové  ceny dí la vč etně DPH,

iespektive O,1%o z ceńy té  č ásti dí la vč ętně DPH, s její mŽ dokonč ení m je zhotovitel v prodlení ,

nejmé ně vš ak 500,-Kě zakaž dý, byt'i započ atý den prodlení , s nedodrŽení m teľ mí nu plnění .

v prí pade, ž e se zhotovitel v rámci výkonu autoľ ské ho dozoľ u při provádění  stavby nedostaví

na kontľ olní  den č i nepostupuje podle pokynů  objednatele dle č l. 5 odst. 5.Ż Í é to smlouvy,
je objednatel opľ ávněn uplatnit vů ěi zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 2000 Kč  za kaŹdé

jednotlivé  nesplnění  takových povinností .
bojde-li z titulu vady PD ve vztahu k zákonu č ,. 134lŻ016 Sb., (technické  zprávy, výkresy,

tec-hnické  specifikace, pož adavky na už itné  vlastnosti standardizace, ZoY, dokladová č ást

apod.) ke vzniku dodateč ných č i nových stavební ch prací , dodávek ěi služ eb při ľ ealizaci stavby,

ktęré  budou musęt bý provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a/nebo bude-li

z uvedené ho dť lvodu nutno prové st dalš í  zadávaci Í izení , je objednatel opľ ávněn uplatnit

u zhotovitelę smluvní  pokutu ve ýš i 50.000,-Kě.
V pří padě' ž e bude zruš eno zadávací  ŕ í zení  na veřejnou zakázku na stavební  práce Uřadern

p.ooóh.u''u lrospodářské  soutěŽe zdů vodu nedodrŽení  podmí nek zź lkona č . 134/2016 Sb.

ż  titulu vadné  projektové  dokumentace, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní

pokutu ve výš i 50.000'- Kč .
V pří padě zvýš ení  nákladů  stavby vlivem vad projektové  dokumentace, sotlpisu stavební clr

prácĺ ' oooevek a sluŽeb nebo technických podmí nek je objednatel opľ ávněn uplatnit

u zhotovitelę č ástku ve výš i 10 Yo zceny následně vzniklých ví ceprací  č i zvýš ených cen

matęľ iálť r při ľ ealizaci dí la, maximálně vš ak do výš e 30Yoz celkové  ceny dí la dle č l. 4. odstavec.

4' l., jestliž e dojde ke zvýš ení  nákladů  stavby vlivem nesouladu mezi výkľ esovou č ástí

pľ ojektové  dokumentace a výkazem výměľ , nebo z titulu vady projektové  dokumentace.

ż hótovitęl není  v prodlení  s plnění m dle té to smlouvy po dobu pľ ů tahů  oľ gánů  státní  spľ ávy

v pří padnýclr ří zeńí ch o vydání  správní ho rozhodnutí  č i správní ch rozhodnutí  nezbýných
pro plněni dle té to smlouvy, přiěemž  za prütahy se považ uje překľ oěení  lhů t pro vydání

spľ ávní ho rozhodnutí  stanovených pří sluš nými právní mi předpisy'
Úhrazení m smluvní  pokuty není  dotč en náľ ok objednatele na náhradu š kody. Smluvní  pokutu

zap|atí  zhotovitel vedle š kody, která objednateli vznikne v dů sledku poruš ení  závazku

zhotovitele pľ ové st dí lo řádně a vč as dle pří sluš ných ustanovení  a pří |oh té to smlouvy'
Náklady na uzavření  pojistné  smlouvy dle bodu 8. 1 . té to smlouvy jsou náklady zhotovitele.

v pří padě, ž e zhotovitel poruš í  povinnosti dle č l. 3 odst. 3'10 té to smlouvy, je povinen zapIatit

objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10 000 Kč  vč . DPH za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení  smluvní ch

povinností .
Při pľ odlení  objednatele se zaptacení m řádně vystavęné  faktury je zhotovitel opľ ávněn

5



t_ MĚsTsKÁ Č ÁsT
PRAI{A 5

5.1.

5.2.
5.3.

J č . 0055/0/oPRIĺ 20
pož adovat zaplacení  ú ľ oku z prod|ení  ve výš i stanovené  pľ ávní mi předpisy.

5. Pľ áva a povĺ nnostĺ  smluvní ch stran
Zhotovitelje povinen zahájit svou č innost ihned po nabytí  ú č innosti smlouvy a pÍ i realizaci dí la
je povinen postupovat bezzbyteč ,né ho prodlení  při zachování  lhů t sjednaných dle té to snrlouvy'
Zhotovitel je povinen při ľ ealizaci dí la postupovat podle pokynů  objednatele.
Zhotovitel je povinen při výkonu své  č irrnosti pí semně upozoľ nit objednatele na zřejmou
nevhodnost jeho pokynů , kteľ é  by mohly mí t pro objednatele za následek vznik š kody nebo vznik
vady pľ ováděné ho dí la. V pří padě, ž e objednatel i přes upozoľ nění  zhotovitele na splnění  pokynů
trvá, neodpoví dá zhotovitę| za š kodu takto vzniklou.
Zhotovitelje povinen při své  č innosti sledovat veš keľ é  nněny pľ ávní ch a souvisejí cí ch předpisů
v oblasti zhotovování  předmětu dí la tak, aby ěinnost pro objednatele vykonával vž dy v souladu
s platnou právní  ú pľ avou.
Zhotovitel se podpisem té to smlouvy zavazuje řádně zhotovit dí lo ve Stanovené m teľ mí nu a
př'evé st vlastnické  pľ ávo k němu na objednatele' objednatel se zavazuje řádně a věas zhotovené
dí lo převzí t, zaplatit smluvenou cenu ve stanovené  lhů tě a po dobu ú č innosti smlouvy poskýnout
souč innost ve smluvené m rozsahu.
Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody jí ln způ sobené  při pľ ováděrrí  dí la, ledaž e prokáż e,
tetýo š kody byly způ sobeny okolnostmi vyluč ují cí mi odpovědnost.

5.4.

5.5.

5.6.

6, Pľ áva duš evní ho vlastnĺ ctví
6.1. Zhotovitel se zavazuje, Že při poskýování  služ eb neporuš í  pľ áva třetí ch osob, která těmto osobám

mohou plynout z práv k duš evní mu vlastnictví ' zejmé na z autoľ ských práv a pľ áv prů myslové ho
vlastnictví . Zlrotovitel se zavazuje, ž e objednateli uhradí  veš keré  náklady, výdaje, š kody
a majetkovou i nemajetkovou ú jmu' kteľ é  objednateli vzniknou v dů sledku uplatnění  práv třetí ch
osob vů č i objednateli v souvislosti s poruš ení m povinnosti zhotovitele dle předchozí  věty.
Zhotovitel v té to souvislosti výslovně prohlaš uje, ž e na zttkladě jeho dohody se zpracovatelem
Aĺ chitektonicko - kľ ajinářské  studie Na Pláni, tj. spol. BREAK POINT spol. s. ľ . o.' se sí dlem
Tomkova4, l50 00 Pľ aha 5, IČ o: 0716'7733,pří padně jakýmikoliv jinými subjekty, kteľ ým by k
té to studii svědč ila autorská č i obdobná pĺ ź ua,je oprávněn prové st plnění  dle té to smlouvy a
zmí něnou studii dopľ acovat a v té to souvislosti měnit a upľ avovat'

6.2. Zhotovitel poskyuje objednateli výhľ adní  neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to věcně,
č asově a mí stně, v ľ ozsahu ustanovení  $ l2 zákona č ,. l21lŻ000 Sb.' o pľ ávech souvisejí cí ch
s pľ ávem autoľ skýln a o změně některých zákonů  (dále té ž .,,autoľ ský zákon"), a uděluje
objednateli převoditelné , trvalé , výluč né  a zaplacení m ceny dí la zcela splacené  pľ ávo dí lo uŹí vat
a objednatel toto právo přijí lná.

ó.3. objednatel je na základě opľ ávněrrí  udělené ho autoľ em opľ ávněn dí lo už í t vš emi způ soby už ití
dle ustanovení  $ l2 autorské ho zákona, zejmé na: dí lo zveř'ejnit, veřejně vystavit, zpracovat,
změnit, upravit a takto je už í t v neomezené m ľ ozsahu dle tohoto č lánku' uż it pouze č ást dí la a
spojit dí lo s jinýmidí ly a zaŕ adit je do dí Ia souboľ né ho.

6.4. objednatel je oprávněn zcela nebo zč ásti, bez olnezení ' opľ ávnění 'tvoří cí  souč ást licence
poskýnout třetí  osobě (podlicence) a to i opakovaně, pří padně pľ áva touto smlouvou nabytá
postoupit a zhotoviteli bez zbyteč né ho odkladu identifikovat osobu postupní ka (nabyvatele
licence).

6.5. Zhotovitel garantuje, Źe dí lo vývořil osobně, pří padně bylo vytvořeno pouze osobami, které  jsou
k němu ve vztahu ve smyslu ustanovení  $ 58 autorské ho zákona, a ž e tudí ž ' je opľ ávněn
k poskytnutí  licence z titulu postavení  zaměstnavatele č i obdobné m s ohledem na pří sluš né ho
atltora, anebo s pří sluš ným autoľ em uzavřel dostateěnou licenč ní  smlouvu, kteľ á jej opnvňuje
poskytnout objednateli podlicenci alespoň v ľ ozsahu dle zde sjednané ho; licence a podlicence
se pľ o ú č ely té to smlouvy spoleěně označ ují  jako,,licence".

6.6. Zhotovitel garantuje, ž e před podpisem té to smlouvy neuděliltřetí mu ž ádnou licenci k už ití  dí Ia,
a to ani vyhľ adní  ani nevýhľ adní , kteľ á by mohla bý v rozporu s licencí  dle zde sjednané ho.
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6.8

6.7.

7.1.

7.2.

8.1.

8.3

Zhotovitel souč asně gaľ antuje, Že ve spojení  s dĺ lem nejsou dotěena jakákoli práva třetí ch osob

a jedná se o pť lvodní , jedineč né  a tvů ľ ěí  dí lo zhotovitele.

oä měna za poskytnuií  li""n.. je zahľ nuta v celkové  ceně dí la v č l.4 odst. 4.1. té to smlouvy'

Srnluvní  strany pľ ohlaš ují  takovou odměnu za odpoví dají cí  a koneěnou.

Pľ o vylouč ení -vš ęch pochybností  p|atí , Źe se zhotoviteI zavazuje zajistit pľ ávo použ í vat patenty,

ochľ anné  známky, ŕ i""nč ", pľ ů ńyslové  vzory, know-how, software a práva z duš evní ho

vlastnictvĺ , nezbytně se u'taĹují cĺ  kpředmětu dí la' které  jsou nutné  pľ o pľ ovoz a jeho vyuŽití , a to

souč asně s předání m předmětu dí la nebo jeho č ásti objednateli.

7. Povinná ustanovení

Smluvní  Stľ any beľ ou na vědomí , Že k nabytí  Úlč innosti té to smlouvy je nezbyné  její . uveřejnění

v registľ u 
'smluv podle zákon a č ,. 340l201s sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých

,mlňu, uveřejňovä ní  těchto smluv a o ľ egistru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů

ode dnę jehó podpisu poslední  srnluvni Stranou, nejpozději do 3 měsí ců  ode dne podpisr"r'

které  pľ ovede Měsiská ú ást Pľ aha 5. Smluvní  stľ any beľ ou na vědomí , ż e zveŕ ejnění  osobní ch

ú dajť l ve smlouvě uveřejněné  v ľ egistru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem

u r č t. o odst. l pí sm. cinaří zení  Ěvľ opské ho parlamentu a Rady (EU) 20161679' Smluvní  stľ any

pľ ohlaš ují , Že sŔuteč nosti obsaŽené  v té to smiouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemstvĺ  ve smyslu
'$ 

soł  oueunské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uŹití auveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv

dalš í ch podmí nek.
Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. l ztlkona č . l3l/2000 Sb., o hlavní m městě Praze,

ve znění  pozdějí í ch předpisů , potvľ zuje' ż ebyly splněny podmí nky pľ o platnost pľ ávní ho jednání

městské  8ásti praha 5' u io usnesení m č . RMČ /5/8 5120Ż1ze dne 28.01.20Ż1.

8. Záněreč náustanovení  a zvláš tní  ujednání

Po dobu platnostité to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou smlouvl't

na odpovědnost Za š kodu zp'ů sobenou č inností  zhotovitele třetí m osobám, kteľ á je uzavřena

na minimální  výš i pojistné  č ä stky l mil. Kč . Platný doklad o uzavřené m pojiš tění  tvoří  Pří lohu

č .3 té to smlouvy.

Zź rukaza jakost dí la specifikované ho v č l.3 odst.3.1. a odst. 3.Żté to smlouvy se stanovuje

na 60 měsí ců  ode dne protokoláľ ní ho předání  dí la objednateli a v pří padě vad a nedodělkť l

předané ho dí la ode onä  p;icn ú plné hô odstľ anění . Pří padnou reklamaci vady je objednatel

povinen uplatnit u zhotovitóle pí semně, přič emž  v reklamaci vadu popí š e a uvede poŽadovaný

způ sob jejiho odstľ anění . Zhotovitel je povinen odstľ anit vady dí la ihned' a pokud to nenĺ  moŽné '

pä t ar""pä ľ ynů  objednatele v nejbliiš í m moŽné m teľ mí nu. Neodstraní -li zhotovitel reklamované

vady ve^lhů io dle předch ozí věty, mů ž e objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny

dí la nebo zadat odstľ anění  vadliné mu zhôtoviteli, přiěemŽ vtom pří padě je zhotovitel povinen

objednateli uhradit náklady vynä loŽené  objednatelem na cenu takových plnění . Nárok objednatele

rič iovat zhotoviteli smluvní  pokutu v tomto pří padě nezaniká'

Není -li v té to smlouvě stanoveno jinak, nesplnění  jaké hokoliv ujednání  o zixazcich Zhotovitęle

zak|ádá objednateli právo na oŘamž ité  ódstoupení  od té to smlouvy poté ' co objednatel

na nesplncni závazku zhotovitete pí semně upozornil, přič emž  mu souč asně stanovil dodateč nou

lhů tu nikoliv kľ atš í  neŽ l5 dní  pro splnění  tákové  povinnosti č ijiný způ sob odstranění  poruš ení

ujednání  o závazku Zhotovitele. odś toupení  musí  Ĺ;7t pí semné  a je ú ěinné  dnem_ pľ okazatelné ho

doľ uč ení  oznámení  o odstoupení  adresatovi. odstoupení  od smlouvy nemá vliv na zaplacení

8.2.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

smluvní pokuty čínároky plynoucí z náhrady škody. Ostatní ustanovení občanskéhozákoníku
o odstoupení ođsmlouvy nejsou tíInto ustanovením jakkoliv dotčena.

Tato smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem zveřejnění
smlouvy v registľu smluv podle zákona č,.34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnosti
někteľých slnluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Pľávnívztahy vznikléz této smlouvy se budou řídit ustanovenílni ztlkona ě. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znéní'

Poruší-liněkterá ze smluvních stran tuto smlouvu, zavazuje se nahľadit drulré stľaně vzniklou
škodu a ušlýzisk. Smluvní sankce nelze zapoěítat vůčinároku na náhľadu škody a ušléhozisku.

Zněny a doplňky této smlouvy mohou b;ýt sjednány jen písemnou fonnou a musí bý potvľzeny
oběma stľanami.

Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností oľiginálu, z nichżčtyři (a) vyhotovení
obdľžíobjednatel ajedno (l) vylrotovení obdľŽízhotovitel.

Smluvní Stľany pľohlašují,že smlouvu sepsaly na základě pravđivýchúdajů,jejich pľavé
a svobodné vůle,nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetly,
sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následujícípřílohy:

Příloha č.l: Studie Na Pláni zpracovaná' v říjnu Ż0l7 zhotovitelem spol' BREAK PoINT spol.
s' r. o.' se sídlem Tomkova 4, l50 00 Pľaha 5, IČo:O7167733 (volná příloha)

Příloha č,.2: Zápis ze setkání občanůkonaného dne 2l. l0.20l9
Příloha č.3: Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost Za škodu způsobenou

jeho činnostív souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Příloha č.4: Realizaění tým

Ľ i -;2- ;.'l
Y Praze dne ?.'Z -ęłz4

l r mĚsTsKA ČÁsTt PRAHA 5J č.0055/0/oPRIĺ20

za
zai

staľostka MČPraha 5

l'.1za
Ing. arch. Martin Hajný

Atelier Hajný s.ľ.o.
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Setkání  k parku Na Pláni

Datum konání : 2L.Lo.2019 od 17.00 hod

Mí sto konání : Úřad Městské  č ásti Praha 5, š tefánikova 13-15,Praha 5

Úč astní ci: zástupci spolku Přátelé  Malvazinek

zástupci spolku Za zelené  Malvazinky

cca 15 obč anů  lokality (nebyla zří zena prezenč ní listina)

MČ  Praha 5 Bc. Martin Slabý mí stostarosta,

Mgr. Naděž da Prieč inská, mí stostarostka

lng. Jiří  Vejmelka, předseda Výboru ž ivotní ho prostředí

Bc. Andrea Tvrdková, referent oSP

Jan Hrabánek, pověřený vedoucí  oSP

Toto setkání  mělo za cí l sběr dat ke stávají cí studii ,,Na Pláni", a to zejmé na k její  č ásti věnují cí se

parku a vyjasnění  pož adavků  obou spolků  pů sobí cí ch v dané  lokalitě. Před setkání m zaslaly spolky

Přátelé  Malvazinek a Za zelené  Malvazinky pí semná stanoviska k rekultivaci parku Na Pláni. Tyto texty

využ il moderátor setkání  pan mí stostarosta Bc. Slabý k projednání  s obč any.

Úvodem setkání  pan Bc. Slabý vš echny pří tomné  upozornil na skuteč nost, ž e setkání  a debata se týká

pouze č ásti studie ,,parku", nikoliv jiných č ástí  studie ,,Na Pláni". Č ástí  parku pro toto setkání  se

rozumí mí sto Vyznač ené  na obrázku bezgaráź i a bez plánovaných 2 budov' Byla snaha toto vymezení

vš emi stranami po celou dobu setkání  respektovat, přes to, ž e v pí semných podkladech obou spolků

figuruje ú zemí  ve větš í m rozsahu, a to vč etně garáž i, 2 plánovaných terasor4ich budov v parku,

zamí tnuté  parkoviš tě pro š kolku a S-J cesta vedená kolem š kolky za stávají cí mi garáž emi

tr
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Paní  Mgľ . Prieč inská, mí stostarostka a gesč ní  radní  pro odbor majetku a investic (nebytové  prostory,
pozemky), na základě první ho vznesené ho dotazu, informovala vš echny pří tomné  o problematice
a stavu výkupu garáž í v dané  lokalitě. lnformovala, ž e probí há jednání  s majiteli garáź i a ž e v souč asné
době dochází  k ohodnoce ní  garáŽí . Poté  se omluvila a odeš la'

Dále se pak postupovalo dle jednotlivých bodů , které  se prolí naly u obou spolků  Přátelé  Malvazinek
a Za zelené  Malvazinky.

Bylo domluveno, ž e u jednotlivých podnětri proběhne hlasování optickou větš inou vš ech pří tomných.

Proběhla debata o vyjasnění  řeš ené ho ú zemí  parku. obč ané  pož adovali zadáni projektu i pro š irš í
ú zemí  až  k hranici pozemků  mateřské  š kolky. Tento pož adavek byl panem mí stostarostou Bc'
Martinem Slabým zamí tnut s odkazem na studii ,,Na Pláni", kde jako č ást parku je pouze ú zemí viz
výš e uvedené ,

K jednotlilým bodů m podrobněji'

1. Volný plácek

Jednoduché  travnaté  hřiš tě, dále ú prava s ohledem na vsakování  vody s vlĺ vem na rů st trávní ku,
srovnání  plochy do roviny, instalace dvou trubek k vlož ení  sloupků  pro sí ť  na volejbal. Jedná se
o vytvoření ,,městské ho parku" na zelené  louce. Rovinný plácek by měl zů stat bez jakýchkoli překáž ek
a měla by být zachována volná prů chodnost a {hledy.
Shoda vš ech pří tomných

Problé m se vyskytl u ohniš tě a jeho umí stění . V Hl. m Praze platí  předpisy a jsou vyhrazené  lokality
pro mož nost ohniš ť '. Na základě hlasování  se pří tomní  vyjádřili, optickou větš inou, ž e ohniš tě
pož adují . Jeho umí stění  by mělo být v levé m rohu pod svahy, v mí stě kde je nyní  přirozeně vytvořeno
mí stní  komunitou.

Hlasování :ANo

Pří střeš ek pro odlož ení š atstva umí stit mimo plácek' K pří střeš ku se vrátit po ukonč ení stavu výkupu
garáž i, záleŽi na výsledku výkupu. Návrh zří dit uzamykatelný sklad v jedné  z odkoupených garáź i
(parc. č ' 1592/17| na levé  straně poblí ž  mí sta, kde bude mož no mobilně vytyč it travnaté  hřiš tě na

volejbal.

Hlasování : ANo

Do svahu umí stit bezpeč nou skluzavku na mí sto bobové  dráhy fiiž  vyklouzané  iní sto V SZ rohu plácku
za stávají cí m ohniš těm) a doplnit palisádové  schody, skluzavka by mohla být k využ ití  po celý rok.
V pří padě dostatku prostoru lze ponechat i plánovanou bobovou dráhu'
Hlasování : ANO

Sever lesí ka, v tomto mí stě doplnit masivní  dřevěnou houpač ku
Hlasování :ANo



Dětské prvky přesunout ze stávajícího umístěnído severní části. Zde ovšem také záležína vzhledu

těchto prvků, v možnosti přicházejí dvě variantní řešeníumístění.

Hlasování: ANo 4x. ponechat v místě dle studie 1x

Stání sběrného odpadu zachovat dle stávajícístudie

Hlasování: ANo 6x' přemístění NE 3x.

2. Cesty

Všude použítodolný povrch, návrh na mlatové cesty s odolným povrchem, aby bylo zajištěno, že

nebudou vznikat podmáčeniny a výmoly. Projednat s projektantem návrh odolného povrchu cest

mimo asfalt, beton atd.

Názor ze strany diskutujícíchbyl využítstávající cesty, které jsou jižvytvořené v současnédobě'

Strouhy na odvod vody dodělat, dodat více laviček'

Dopravní opatření přesun přechodu pro chodce spolu s osazením retardéry pro zpomalení dopravy,

a to na jižnístranuv návaznosti na plánovanou cestu. Nově by danou lokalitou měl projíždětautobus

,,minibus"' Stanice autobusu umístěna v blízkosti přechodu. Číslollnky ts:.

Zachovat dle stávajícístudiechodník a parkovací stání při ulici Na Pláni.

Hlasování: ANo

Padl návrh na rozšířenívozovky v zatáčce ulice K Vodojemu o parkovací pruh pod svahem parku

eventuálně i o chodník.

Nehlasováno

Samozřejmostí je nekácet vzrostléa zdravé stromy, tyto ponechat, vše musí být posouzeno

arboristou a zajištěny posudky dendrologie. Návrh na dosázení ovocných stromů, ovocný jedlý sad,

skladba druhů ovocných stromů dle uváženíprojektanta, mělo by se však jednat o odolný strom i do

event. suchého období. DůležitýmpoŽadavkem bylo, aby stromy dozrávaly postupně v období celého

létanapř. od třešnípo ořechy.

Představila se odbornice navržená spolky pro konzultace jedlého sadu, skladby

druhů,květové louky, keřů apod.

Hlasování: ANo

Dodat koše na psí exkrementy. Zavedení elektřiny, vody, kanalizace, zřízeníWC, klubovny, skladiště

pro potřeby spolků a šatny pro potřeby sportu se bude detailně projednávat ažpo odkoupení garáží,

a to i ve vztahu k umístěnípřístřešku (viz výše).

Hlasování: ANo

Na základě tohoto hlasováníbylvznesen návrh využítaž4 severní garáŹe v řadě S-J. ze

spolku Přátelé Malvazinek navrhoval vyuŽít L-2 garáź.e ze spolku 7a zelené

Malvazinky navrhovala 4 garáže s odůvodněním- viz písemnépodklady.



Padl dotaz, jaké  stanovisko Městská č ást Praha 5 zaujme ke stavbě dvou nov1ich domů , navrž ených
studií  Na Pláni v zatáč ce ulice K Vodojemu. Pan mí stostarosta Bc. Slabý sdělil, ž e nemá kompetence
se k tomuto vyjadřovat. Sdělil, ž e dle jeho názorl, pokud se započ ne s nistavbou, tak v souladu se
stávajĺ cí studií .

Následná debata se rozpoutala na té ma, ž e při rozpracované m projektu se oba spolky mohou zapojit
do té to tvorby při dí lč í m představení č i seznámení se s projektem.

Jednalo se i o přemí stění toalety ve studii, opět přesunout po výkupu garáž i.

S dalš í mi pozemky se bude postupovat dle etap a budou se dotvářet v prů běhu doby. Padl zde názor,
ž e celé  ú zemí  by se mělo pľ ojekč ně řeš it naráz jako celek až  k východní  hranici pozemků  š kolky,
vč etně parcely pro parkoviš tě. Pan Bc. Slabý sdělil, ž e v pří padě, ž e by tomu tak bylo, muselo by se
č ekat na stanovisko ú zemní ho rozvoje Magistrátu hl. města Prahy.
Dů vod, proč  se dělá setkání  k parku je ten, aby se stav věci zbyteč ně neprodluž oval, viz výš e uvedené .

lng. Vejmelka upozornil, ž e vČ ps bude schvalovat rozpoč et cca 20. 12.2oLg a je zájem tyto pení ze
k projektu Na Pláni zač lenit do rozpoč tu.

Vznikl APEL na Radu městské  č ásti, aby co nejdří ve vykoupila garáž e - oMl

Dalš í m pož adavkem bylo dodat pí tko do již ní  č ásti parku při ulici Kvodojemu, obč ané  byli upozorněni,
ž e toto závisí  na vodě v parku.

Hlasování :ANo

Vyhlí dková ploš ina s vlajkou
Hlasování : NE

Dále pod ovocným sadem ž ádost o vytvoření  louky s luč ní m kví tí m, které  naroste, trávní k sekat dle
mož ností . Nemusí jí t o souvislou louku, mož nost luč ní ch ú seků . Nezakládat záhony.
Hřiš tě streetworkout urč itě zachovat, ale ne na mí stě, kde je nyní , mí sto se bude řeš it později,
v prů běhu pří pravy PD, návrh umí stit mí sto řady garáž iv Z-V směru.

Zří dit veřejné  osvětlení , v souladu s návrhem projektanta, doplnění  stávají cí ho stavu osvětlení
Elektrická pří pojka a pří pojka na vodu bude řeš ena v konceptu celé ho parku

Zachovat stávají cí  informač ní  tabuli a lavič ku k projektu ,,Stezky Malvazinek". Projektantovi tuto
informaci sdělit, tabule s lavič kou byla přidána až  po zpracování  studie ,,Na Pláni"'

Závěr:

V souč asné  chví lijsme absolvovali sběr dat, poté  bude dí lč í  představení  projektu a následně dodělání
projektu.



Zápis zesetkání po odsouhlasení a doplnění všemi stranami bude zveřejněn na webových stránkách

Městské části Praha 5 v sekci Na Pláni. Jako příloha zápisu budou zveřejněna písemná stanoviska

spolků Přátelé Malvazinek aZaZelenéMalvazinky zaslaná MČPraha 5 před tímto setkání'

V současnédobě se řešíproblematika výkupu garáźía očekává se stanovisko nezávislé právní

kanceláře, týkajícíse autorských práv ke zpracované studii ,,Na Pláni"' Stanovisko k dané věci bude

takézveřejněno dle požadavku spolků na webu městské částiv sekci Na Pláni'

Časovýharmonogram: zde je nutné dodržet všechny zákonem dané lhůty' dle odhadu by mohl b'it

dalšívýstup (veřejné setkání nad projektem ve fázi rozpracovanosti) V horizontu jaro - léto2020'

Po skončenísetkání byl předán kontakt na pan pro případnou spolupráci

s projektanty ve vztahu k dendrologickým průzkumům,pro konzultace jedlého sadu' skladby druhů'

květové louky, keřů apod.

Zápis byl připomínkován spolky Přátelé Malvazinek a Za zelenéMalvazinky je'iich odůvodněné

připomínky byly zapracovány.

Přílohv:

podněty k setkáníod spolku Přátelé Malvazinek

podněty k setkáníod spolku Za zelenéMalvazinky
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