Ptiloha ¢. 2

PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zdkona ¢ 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

predpisti (dale jen , obcansky zakonik”)

dislo smlouvy ptikaznika: 04-21-13

Smluvni strany

P¥ikazce SOS a SOU, Hradec Kralové, Vocelova 1338
se sidlem: Vocelova 1338, 500 02 Hradec Kralové

ICO 00175790

DIC CZ 00175790

zéstupce

bankovni spojent:

¢. uétu:
dale téz jako ,prikazce” a

Pfikaznik Energy Benefit Centre a.s.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka 15915.

se sidlem Kt¥enova 438/3, 162 00 Praha 6
1CO 29029210

DIC CZ 29029210

zastoupeny

bankovni spojeni
¢islo uétu

déle téZ jako ,pFikaznik” nebo také ,dodavatel”;

ptikazce a p¥ikaznik spolecné takeé jako ,smiuvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna mezi smluvnimi stranami na zékladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakézky nazvané ,Rekonstrukce WC v budové 8koly II etapa Vocelova a Rekonstrukce WC v dilnach
J Krudinky” - sluzby TDS, BOZP II. a IC (dale jen , vefejna zakdzka").

Clének 2
Zmocnéné osoby

1. Pfikazce zmocrtiuje nésledujici osoby k jednanti:
a) zastupce piikazce ve vécech smluvnich:

b) zéstupce p¥ikazce ve vécech pInéni a technickych:
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¢) zdstupce uzivatele objektu:

P¥ikaznik zmoctiuje nasledujici osoby k jednani:
a) ve vécech technickych:
b) osoba vykonavajicf technicky dozor stavebnika:
c) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci:
Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym ozndmenim dorucenym druhé
smluvni strané nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnit ode dne vzniku této zmény. Piikaznik je opravnén
zménit osoby dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimecnych pfipadech. Divody pro zménu vyse
uvedenych osob je ptfikaznik povinen doloZit spolu soznamenim této zmény bez zbytecného
odkladu. Pfikazce poté na zakladé oznameni piikaznika a za predpokladuy, Ze jsou splnény vsechny
podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 6., vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjimecny ptFipad ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku se povaZuje zejména:
a) vyznamna zmeéna zdravotniho stavu, smrt;

b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

¢) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku se nepovaZzuje:
a) kapacitni diivody, které mohl pifkaznik pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

V piipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliiuji kvalifikaci minimalné v
rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vZdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpusobilosti ve smyslu § 77 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k
nahrazujici osobé;

b) destné prohldseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k piikaznikovi v pfipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem piikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem piikaznika.

Piikazce muze souhlas vydat i v jinych, nez vyjimecnych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou
dolozZeny vsechny poZadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni

pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢ldnku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisnd od osoby
opravneéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé

ani tuto smlouvu ukondit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zékladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka pfikaznika podand dne 21. 1. 2021

v ramci vybérového fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét plnéni je vymezen ndsledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Pfiloha ¢. 1 Projektova dokumentace pro provedeni stavby s nidzvem: Oprava - Havdrie
WC vbudové Skoly II etapa Vocelova a Rekonstrukce WC v dilnach
J.Krudinky A11 Hradec Kralové s.r.0. 147450347
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(dokumentace tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a je uloZena mimo ni)

b) Priloha ¢.2 Seznam poddodavateli

3. Pfikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace v ramci zadévaciho fizeni, na zakladé jehoZ

vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci

dokumentaci vefejné zakdzky vcetné viech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladii
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkii pfedané dokumentace vcetné
néavrhil na jejich odstranéni p¥ikaznik pfeda p¥ikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clének 4
Piedmét smlouvy

1. Piikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykondvat a zajitovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (déle také jen jako ,TDS”) a koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale téZ jen jako ,BOZP”), dale také jako ,zajistovana Cinnost”, na stavebni akci s
nazvem ,Rekonstrukce WC vbudové Skoly Vocelova II etapa a Rekonstrukce WC v dilnach
JKruginky ““ (dale jen ,dilo” & ,stavba”), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.
P¥ikazce se zavazuje pifkaznikovi vykon zajisfované ¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit

pfikaznikovi odménu.

2. Pfedmétem plnéni této smlouvy je pInéni zajistované ¢innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani

a pfevzeti dila. Pfedmét zajistované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

3. Tato zakézka bude financovéna z rozpoétu KU

Clének 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. P¥ikaznik se p¥i vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadénych staveb tak, aby byly dodrZovany technické podminky realizace
staveb, aby byl dodrZen rozpo&et a terminy staveb, jakoZ i platné pravni pfedpisy. Pfikaznik bude
kontrolovat a koordinovat také doddvky technologii a vybaveni, pokud budou probihat béhem
staveb. V ramci technického dozoru stavby a koordindtora BOZP se p¥ikaznik zavazuje zajistovat
zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a. seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a

vyjadfenimi dotéenych organti statni spravy;
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b.

kontrola dodrzovadni podminek stavebniho povolen{ a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢ 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, Archeologickému
tstavu AV CR Praha minimalné dva tydny pted zahajenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

kontrola procesti spojenych s pfeddnim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zdznamu veskerych takovych procest;

organizovani kontrolnich dnit v prubéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 14 kalendéafnich dnt, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v Case
kontrolniho dne tak, aby ho na misté mohly podepsat véechny pfitomné osoby;

pribéZny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, vcéetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem prikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttt a platnymi pravnimi p¥edpisy CR, v&etné platnych eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a tplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provddéni piedepsanych a dohodnutych zkousek materidlii, konstrukei a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postupti, platnych pravnich predpistt CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd vcetné zajisténi dokladii, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovan{ a kontrola vedeni stavebnfho deniku, potvrzovani spravnosti zapisti ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zdvaznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesli systematického dopliiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

ucast pii projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladii a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl zpracovanych zhotovitelem po
vyjadieni zadavatele, vedeni{ agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k
predlozené zméné a doporuceni daldiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k
odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedloZenym
Zmeénam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montaZzi materiali, vyrobkir a technologickych postupi, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledka kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojti, dilti konstrukei na stavbé;
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t.

u.

aa.

bb.

CC.

dd.

ee,

ff.

88-
hh.

il

Jj-

kk.

1.

mm.

nn.

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
spolupréce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadeéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni{ pfipadnych zavad projektové dokumentace;
vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladt z kontroly a ovéfovani dokladli a procest,
véetné pribézného piedavani kopii takovych dokladli zastupci piikazce;
zajisténi fotodokumentace z priibéhu realizace celého dila a jeji pfedani piikazci;
spolupréce s pracovniky zhotovitele pfi provddéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pii ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;
kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzen{ terminu, véetné pfipravy podklada
pro uplatnéni majetkovych sankci;
koordinace procestt vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(i v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalez(;
zavéretné kontroly dokonéeného dila, p¥iprava soupisu vad a nedodélkd, vletné stanoveni
terminu a zptisobu jejich odstrariovani;
pfiprava podkladi pro pfedani a pfevzet{ stavby nebo jejich ¢asti a ti¢ast na jednani pfi pfedani a
pfevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni stavby
dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
vypracovani Z4dosti o kolaudaci stavby vé&etné uhrazeni spravnich poplatkdi, zajisténi (ve
spolupréci se zhotovitelem stavby) a kompletace podkladii a p¥iloh a podani Zadosti na piislusny
stavebni Gifad;
pfedavat neprodlené po ukondeni akce podklady pro jeji zdvérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem piikazce:

a. popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

c. kopie zapisu z pfevzeti praci, doddvky nebo sluzby,

d. piipadné dalsi piilohy véetné jejich seznamu.
kontrola doklad®t a ovéfeni dokladd pro koneéné vyuctovani stavebnich praci, které doloZi
zhotovitel k pfeddani a pfevzeti dokoncené stavby;
kontrola vegkerych doklad, které doloZi zhotovitel stavebnimu tfadu v rdmci uZivani stavby;
kontrola Gplnosti dokumentace skuteiného provedeni stavby a dokladii pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;
ptiprava podkladii pro hodnoceni stavby a &erpani finanénich prostfedkd v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;
kontrola odstratiovani vad a nedodé&lkt zjisténych pii Fizeni o povoleni uzivani stavby a vad a
nedod8lkil zjisténych pfi pfeddni a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;
Ucast na kolauda¢nim fizeni a koordinace procesu;
zabezpeleni ¢&innosti a spoluprace sodpov&dnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti piislusneho
katastralniho G¥adu (nefesi majetkopravni vypofadani), v pfipadg, Ze je relevantni;
kontrola staveni§té v pravidelnych intervalech, pfitomnost na staveniSti v rozsahu
nejméné 10 hodin kazdy tyden v dobé provadéni stavebnich praci, pfitomnost zaroven vzdy na
vyZadani p¥ikazce, po celou dobu, po kterou je staveni$té pfedéno zhotoviteli;
kontrola vyklizeni staveni§t& zhotovitelem a jeho uvedeni do ptivodniho stavi;
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ii.

iil.

iv.

vi.

vii.

viii.

ix.

X1.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

0o. zajistovat koordina&nf ¢innosti véetné stavebni piipravenosti a kontrolu technickych parametrt v

ramci dodavek dle dalsich smluv, pokud jsou pofizovand plnéni soucasti projektove

dokumentace.

Koordinator BOZP na stavenisti:

ptipravna jednani a vypracovani ,, Planu BOZP na stavbu”;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska prdvnich poZadavkit BOZP;

zpracovani pfehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani piehledu rizik, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni skoleni dodavatelti na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a
PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u véech dotéenych poddodavatelt stavby s Planem BOZP na stavenisti a
o bezpetnostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
piislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozoriiovat prokazatelnym zptsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkti na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci zji§téné na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfend technickd a organizacni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani poZadavki na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke sjednani
napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zptsobem vyZzadovat
na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkli navrhnout uplatnéni
sank¢nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniSti a pasobit na jeho dodrZovani a na to, aby zucastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potiebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zuastriovat se kontrolnich dnii, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zésad, pravidel a poZzadavkil v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci zajisfovanych zhotoviteli a vést o tom zdznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémti managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a

postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dals{ ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi p¥edpisy k zék. 309/2006 Sb.

Pfikaznik zaznamend rozsah svoji ¢innosti zdpisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS.
Pfikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) misté
provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované ¢innosti ve vySe uvedeném rozsahu naleZité a
Fadné dle své autorizace.

Piikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani ¢innost! dle tohoto ¢ldnku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt(i, ve znén{
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pozdéjsich pfedpisti, a osvédéenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Souldsti zajidfované innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordindtora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném ptipadé

nezvysuji sjednanou cenu.

5. Pfikaznik neni oprdvnén zménit osoby v &lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. P¥ikaznik je opravnén navrhnout pifkazci zménu takové osoby pouze
v pfipad§, Ze pfikaznikem navrhovand osoba dosahuje alespori takovych kvalifikacnich
pfedpokladd, jako dosahovala osoba uvedenda. Piikaznik je povinen piikazci pfedloZit vSechny
doklady prokazujici spinéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné
zakazky.

Clének 6
Doba plnéni

1. P¥ikaznik vykond zajisfovanou &innost dle ¢lanku 4 v niZe vymezeném v obdobi:
Termin zahdjeni zajistované ¢innosti:

Na vyzvu piikazce (piedpoklddana doba zahdjeni stavby 2/2021 a 5/2021).
P¥ikaznik zapoé¢ne s vikonem ¢innosti bezodkladné po dorudeni vyzvy k plnéni od piikazce.

Piedpokladany termin ukondeni zajitované ¢innosti:

dnem piedchézejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zikona & 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim ¥ddu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjiich predpist; v den ¥ddného dodani vybaveni a do doby odstranéni viech vad a
nedodélkii (p¥evzeti dila piikazcem na zakladé akcepta¢niho protokolu bez vad a nedodélk).!

2. Ptikazce je vZdy opravnén zahdjeni & béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi dobu
& pozastavit. Naklady spojené s odloZenim & pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany
samostatné,

3. V piipadé Ze budou v pribdhu zévéretné prohlidky stavby zjiStény vady vietné kolaudalnich
zévad, pop¥. pokud pii kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢f ¢innost p¥ikaznika aZ
po odstranéni t&chto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zépis, z néhoZ bude patrné, kdy a

jakym zptisobem byly vady odstranény.

4. Prikaznik zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona

bezprostfedné po dokonéeni p¥islusnych stavebnich praci.

1V souladu s &. 3.2 a &l. 4.1.1 metodiky MPSV se toto vymezeni povaZuje za nejpozd&js{ termin ukonéeni
realizace pfedmétu vefejné zakazky.
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Clanek 7
Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni ¢innosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly

maximdlni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této Smlouvy?

Cena celkem bez DPH: 377.000 K¢
DPH v zdkladni a sniZené sazbé: 79.170 K¢
Cena celkem véetné DPH: 456.170 K¢

2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximadlni cena za naplnéni Gcelu zajistované ¢innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této ¢innosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné
prekroceni predpokladané doby plnéni piikazu nebo zménu rozsahu stavby v pfedvidatelném
rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmeény, které pifkaznik miiZe provést v souladu s
§ 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moZnymi zménami okolnosti plnéni pfikazu piikazce zohlednil

v nabidkové cené.
3. Dan z pfidané hodnoty bude ti¢tovana podle platnych pfedpisti v dobé zdanitelného plnéni.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konecné faktury.
Diléi faktury budou piikaznikem vystavovany po ukondeni kaZdého mésice, a to na &astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse viak do dosaZeni ¢astky 90 % ceny
uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vidy nejpozdéji do 14. dne nasledujictho mésice. Jako den
uskuteénéni dil¢tho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz
vznikl ndrok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
Konec¢nou fakturu na tthradu zbylé asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne,
od kterého je moZné uZivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zdkona & 183/2006 Sb., o

wevy

uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich pfedpisti.

5. Diléi faktury dorudi pfikaznik pifikazci vidy nejpozdéji do 14. dne nésledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalenddfniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny

pfikazcem.

6. Pokud v priibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,

pfikaznik nebude oprdvnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mési¢ni fakturu.

7. 'V pfipadé ukondeni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢ jeho pomérnou &ast
vystavena do 14 dnl ode dne ucinnosti ukondeni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dil¢iho

zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych éinnosti.

8. Faktura je splatnd ve Ihiit¢ 30 kalendafnich dni ode dne jejiho doruleni piikazci. Uhradu
vyfakturované astky se zavazuje p¥ikazce provést na tdet piikaznika a pod variabilnim symbolem

2 V souladu s metodikou zad4véni zakézek vypracovanou MPSV, bude tedy &len&na na cenu predstavujici zaklad
dan z ptidané hodnoty (DPH) pro zékladni a sniZenou sazbu, DPH v z4kladni a snfZenf sazb& a cenu v KC v&etn¥
DPH.
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11.

12

13.

14,

15.

uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek piikazce je splnén dnem odepsani prislusné
&astky z Gctu piikazce.

Faktura - dariovy doklad musi splfiovat veskeré naleZitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o Ucetnictvi, ve
znéni pozdégjsich predpisty, a zékona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji
zpét piikaznikovi k doplnéni, aniZ se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ina bézZet

znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.
Faktura bude vZdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo oprdvnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i ptikazce,

b) ICO a DIC piikaznika i pfikazce,

¢) udaj o zapisu piikaznika v obchodnim rejstiiku, vcetné spisové znacky,
d) dislo faktury,

e) dcislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo Gctu, na ktery ma piikazce provést thradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantn{ a variabilni symbol,

) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z upravy jejich vzdjemnych vztahli zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 obcanského

zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765

obcdanského zakoniku.

Platce je povinen ve lhité pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit asili, které po ném lze rozumné
poZadovat, k tomu, aby se tento datiovy doklad dostal do dispozice piijemce plnéni.

P¥ikaznik stanovi formu pro pfilohy faktur, pokud je to mozZné a piipoudti-li to povaha pfedmétu
plnéni, pouzije p¥ikazce pfedevsim pisemnou formu v elektronické podobé.?

Ptikazce nebude pifkaznikovi poskytovat zalohy.*

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

v

P¥ikaznik je povinen zajiftovanou &innost vykonavat sodbornou pédi, dle pokyni ptikazce,
v souladu se zdjmy pfikazce a pii soudasném dodrZovéni obecné zdvaznych pravnich predpist.
P¥ikaznik se dale zavazuje vykondvat svoji ¢innost tak, aby byla zaji$téna pfiprava, realizace a
dokonéeni stavby v pldnovanych lhiitdch a finangnich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy ptikazce. Pikaznik je povinen zajistit vykon zajiftované Cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2 a odst. 5), zejména pfi kontrole a piebirani téch Casti dodavek

3 Stanoveno v souladu s €l. 3.2 bod 1 metodiky zadavan{ zakdzek MPSV,
4 tamtéz
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11.

a praci, vyrobkil a technologickych postupu, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou

nepfistupnymi.

Pi{kaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym

souhlasem pfikazce.

P¥ikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat p¥ikazci pisemnou zpravu o
své Cinnosti a jejich vysledeich. Déle se zavazuje zachovat mlcenlivost o vSech skutecnostech, které
pii zajisfovani éinnosti dle této smlouvy zjist{, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny ¢&i
zéjmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Piikaznik je povinen

zejména vyzadat si stanovisko piikazce k rozhodnut{ o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

P¥ikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dtsledku pouZiti nedostatecnych nebo vadnych

podkladii pfevzatych od prikazce nebo na zakladé pisemnych pokynti piikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost v_takové persondlni kapacitd, aby byla zajiSténa plynulost

vystavby, a aby byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoji ¢innosti

zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pifkaznik bude vykonavat zajistovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby, Ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy s ohledem na nedostatecnou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni
personaln{ kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych

zameéstnancd nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit Gcast pfislusnych odbornych zaméstnanci pitkaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborti ¢ praci, a to dle jejich odbornosti. P¥ikaznik dale zajisti ticast

pfislusnych zaméstnanct na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném piikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v piipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajistovanych cinnosti
nebude tfeba, popiipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vaéi pfikaznikovi G¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni ptikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajistovanych cinnosti je pfikazce povinen

(v 7

piikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendaini dny predem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou kfadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto tclelem se piikazce zavazuje poskytnout
ptikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy ptikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladt ¢i konzultaci bude tfeba. Ptikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s¢l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dfla:

strana 10 (celkem 14)



Piiloha €. 2

12.

13.

14.

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vletné zaddvaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);
b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavece se piikazce zavazuje ptikaznikovi pfedat bez zbyteného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZzovat vSechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to véetné pfedpisit BOZP, véetné dodrzovani zakazu kouteni a
poZivéani alkoholickych nédpoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ulelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakdkoliv vysvétleni nejasnosti a

v piipadé potieby se setkat za ielem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatel

15.

16.

Pfikaznik miiZe povéfit provedenim &asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. P¥i provadéni plnéni poddodavatelem piikaznik odpovida

piikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé& jakéhokoliv z poddodavatelti provede piikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
piikazce. Souhlas se zm&nou poddodavatele musi byt udinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym ptikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v p¥islusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik oprdvn&n zménit pouze ve vyjimednych piipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele piikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedloZi potiebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimédlné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v

zadavacim Fizeni vefejné zakdzky.

Soudinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Piikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou sou¢innost véem dalsim dodavateliim pfikazce,
jejichz pInéni je souddsti realizace projektu. P¥ikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a

aktivné spoluplisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soudasti projektu.

Neodiivodnéné ¢ svévolné neposkytnuti soudinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clének 9
Pojisténi piikaznika

Prikaznik je povinen sjednat s Ginnosti od podatku plnéni pojistén{ proti viem Skodam, které by
mohl zptisobit svoji &innosti na stavbg, a to az do vy3e 2 000 000 K¢ na jednu pojistnou udalost. Toto
pojistén{ je piikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou \
&lanku 8 odst. 8 i &ldnku 6 je povinen Fadné a véas platit pojistné. Pifkaznik je povinen do 15 dnii od
dorudeni vyzvy k pinéni pfedlozit piikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starsi
jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.
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Clanek 10

Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porugi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo

predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zdvazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit piikazci

smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu stouto smlouvou nezabezpeci svolavani, ticast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnii stavby stanovenym zptisobem ¢i se sjednanou ¢etnosti, sjedndva se smluvni

pokuta ve vysi 10 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 10 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy p¥itomna
byt méla, a to i za kaZdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti

piikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je piikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pifpad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fddné vystavenou fakturu, ma

pfikaznik pradvo na trok z prodleni v zakonné vysi.

Za kaZzdé jednotlivé poruSeni povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v ¢l. 5 odst. 1 pism.
a. az oo. Této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle z pfedchozich odstavci tohoto clanku, je

piikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢l. 5 odst. 1 bodech i. az xv.
Této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle z pfedchozich odstavcil tohoto ¢lanku, je piikaznik

povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢,

V piipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je prikazce
opravnén uplatnit vici pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy i zapodaty den
prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni piikaznika p¥i kontrole vécné a finanéni spravnosti a uaplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
poloZku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢&.

Ujednani o smluvni pokuté nemd vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

skody, a to $kody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zdkladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany, a to do 14 dni od

doruceni takové vyzvy.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udéni

dfivodu. Pravni Géinky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujictho po mésici,

v némz byla vypovéd odeslana pitkaznikovi.
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Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni ulinky jeho
vypovédi nastévaji ke konci &tvrtého kalendainiho mésice nasledujicho po mésici, v némz byla

vypovéd dorucena piikazci.

Jakakoliv smluvn{ strana je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjednd napravu ani ve lhité dvou tydnt ode dne, kdy byla vyzvana ke

zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu zjednat.

Ptikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vySe v ¢l. 10 bodu 5, a to i bez

vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u¢inky odstoupeni nastavaji okamZikem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotfeny néarok na zaplaceni smluvni pokuty podle této

smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
ptikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzijem poskytnuté plnéni do
doby odstoupeni nevraci. P¥ikaznik vSak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem k nedokoncenému
plnéni smluvni pokutu ve vy$i 10 % z ceny v&. DPH, kterd jiZ byla piikazcem za zaji$téni ¢innosti

uhrazena, a to do 30 dnit od doruéeni ozndmeni o odstoupeni piikaznikovi,

Clanek 12
Ostatni ujednani

P¥ikaznik odpovida za $kody, které zptisobi piikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zévazkl dle této smlouvy, a to jak 8kody zptisobené piimo ptikaznikem tak i Skody
zptisobené dal§imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto piikaznika.

V ptipadé $kody, kterd vznikla v dtisledku porueni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabrénit & pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ruéi ptikaznik za uhrazeni takto vzniklé $kody zhotovitelem v plné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujedndni o nahradé skody; tedy pokud porugeni povinnosti pfikaznika
zaklad4 povinnost k ndhradé $kody piipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prednost pfed ruenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni déna p¥ima
odpovédnost piikaznika za vzniklou gkodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé¢ vzniklé
gkody.

Piikaznik neodpovidd za vady, které vznikly v dasledku 3patnych podkladl poskytnutych
piikazcem, ani za vady, jimZ nebylo moZno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které lze od

pfikaznika spravedlivé poZadovat, zabranit.

P¥ikaznik odpovid4 za gkodu na vécech pfevzatych od p¥kazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
ptevzatych pii jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynaloZeni

odborné péce.
P¥ikazce umoZni zamé&stnancim p¥ikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Piikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zdkondl, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, povinen spoluptsobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované p¥i kontrole projektu a tuto soudinnost v pfipadé, Ze k tomu

bude ze strany piikazce vyzvan, poskytne.
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Ptikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zplisobem dle zakona 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, vCetné ucetnich

dokladit po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Prikaznik je povinen minimalné ve lhaté dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci.

Pfikaznik je povinen na zdkladé pokynu pfikazce poskytnout soucinnost, pfipadné zajistit podklady
a vysvétleni k realizaci pfedmétného dila a dodavek vyplyvajici z poZadavkil poskytovatele dotace.
Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, vcetné vsech jejich piiloh a p¥ipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pffkazce a v registru smluv v souladu s pfislusinymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skutecnosti a veskerd dokumentace tykajici se
plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
dlvérné, predem piikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

Piikaznik prohladuje, Ze tato smlouva, jeji piilohy ¢&i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajii apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich pfedpist.

Zéaruéni lhiita zacind plynout dnem uzavieni této smlouvy a konéf dnem uplynuti zaruéni doby
poskytnuté zhotoviteli stavby, pro kterou pfikaznik vykonava svou vyse specifikovanou ¢innost.

Zarudni lhiita zaroveil musi ¢init alespon 2 roky ode dne uzavieni této smlouvy. Zéaruéni lhiita koné{
az uplynutim del3i z téchto lhit.

Clanek 13

ZAavéreéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva udinnosti
dnem uvefejnéni v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpistt. Uvefejnéni

smlouvy zajisti piikazce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ piikazce obdrz{ tfi
vyhotoveni a piikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednédno jinak, fidi se prdva a povinnosti smluvnich stran pisluSnymi ustanovenimi

obcanského zdkoniku v platném a G¢inném znéni.

Za piikazce v Hradci Kralové Za ptikaznika v Praze

.= §.=02- 2071 dne ..=.§.202:.2071


MATĚJČKOVÁ Kateřina
Obdélník


